MUMICIPIO
LICITACION PUBLICA N°16/2022

OBRA: PAVIMENTACION DE CALZADA CALLE LAPRIDA DESDE ESPEIO HASTA RUTA 60
EXPEDIENTE N°51394/2021

NOTA ACLARATORIA N°1

Se realiza la siguiente aclaracion en PLIEGO DE CCNDICIONES PARTICULARES DE
CARACTER LEGAL, Articulo 4 inciso “b" PLAZO DE OBRA, se Informa a las empresas
considerar que la obra no podra tener avance nulo en dos dias habiles consecutivos salvo
inclemencias climaticas teniendo en cuenta el estado de la obra. Por tal motivo se solicita a Ia
empresa que, segan el articulo 8 del PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES, en el sobre
N°2 debera presentar e plan de trabajo y curva de inversion en dias para realizar el control y

seguimiento.

Se realiza la siguiente aclaraciéon en PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES Y PLIEGO DE
BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO con respecto al detalles de equipos y/o
equipo de frabajo: Con el comienzo de la ejecucion de las obras, el contratista informara por
medio fehaciente a la autoridad administrativa su plan de trabajos en dias y el detalle del

equipo que quedard afectado con exclusividad a la obra. Por razones fundadas y
excepcionales, el comitente, a solicitud expresa del contratista, podra autorizar la desafectacion
transitoria del equipo que no afectare el cumplimiento de los plazos y modalidades

contractuales.

El incumplimiento de estas clausulas importara la aplicacion de multas que seran graduadas y

aplicadas por la autoridad de contralor, segun la importancia de la infraccién detectada.
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