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MEMORIA DESCRIPTIVA

osrA: CONSTRUCCION CUNETA, BANQUlNA, CORDON,
RAMPAS PEATONALES, ALCANTARILLAS Y PUENTES

UBICACION BARRIO JUAN PABLO Il

DISTRITO COQUIMBITO ~ Departamento MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El presente proyecto que consiste en gl mejoramiento de la urbanizacion de los vecinos , con esta obra se
busca generar entre otros:

-Mejorar el aspecto urbanistico de la zona.

-Revestimiento de cuneta para asegurar el sistema pluvio-aluvional
-Disminuir las frecuencias de limpieza del cauce de cunetas.
-Evitar la proliferacion de malezas y roedores

-completar la red de canalizado pluvial.

-Mejorar la circulacion vehicular

REVESTIMIENTO DE CUNETAS Y COSTRUCCION DE ALCANTARILLAS

Se ejecutard en los sectores indicados en croquis adjunto asegurando el desagite de las propiedades
frentistas y asegurar el riego del arbolado publico. La obra se realizara en hormigén elaborado en planta externa,
con una dosificacion de 300 kg de cemento por metro clbico de hormigén, el material pétreo que se empleara
debera encontrarse totalmente limpio, ajustandose a la granulometria previamente establecida. Se curara

durante siete (7) dias posteriores al llenado, cuidando en todo momento que dicho hormigén se encuentre
hlrnedo, :

El trabajo consiste en una vez determinadas lineas y niveles otorgados en obra por la Inspeccion,
(punto_de salida), previo refiro por cuenta v cargo de la Empresa Contratista de todos los elementos fisicos
existentes que interfieran (postes, Juminarias, obras de arte deterioradas, arbolado), ejecutar la excavacién y
perfilado, fodo con una dimensidén minima establecida en croquis adjuntos. Las alcantarillas seran construidas
con la misma técnica respetando croquis de detalles adjuntos al presente pliego.

CORDON — BANQUINA

Esta obra se ejecutara en toda Ia longitud en la que se realiza revesfimiento de cuneta y en lateral norte
de la via a construir, para confinar fa calzada de pavimento, buscando que el conjunto
Logre un adecuado funcionamiento del desaglie de las calles hacia las cunetas por medio de Ids barbacanas de
0,40m de ancho que se ubicaran cada 5.00m.

La técnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas, comenzando por la edgavacion en los
lugares que sea necesario, perfilado, colocacién de moldes metalicos perfectamente nivelados \preparacion y
posterior vertido del hormigén en los mismos. Se trabajara con una dosificacion de hor?igé kg de
cemento por metro clbico de hormigén, teniendo especial cuidado en el curado del mismo.

A medida que se vierte el hormigon en los moldes, en Simultaneo de Cuneta y de las BahAuinas, se lo
va fratasando y colocando estribos de hierro de Bmm, los que serviran de- anclaje del cordény, el que\sera
construide una vez que el hormigén de la banquina haya fraguado, previendo las barbacanas de Btuerdo & los
detalles especificados en planos. :

LOS HORMIGONES SE curaran CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Antisol®/%9-5€. \
Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigén, posteriores al }I’énadoﬁggj‘g ant sl
momento que dicho hormigdn se encuentre tapado con Nylon Negro- 7 RUNICIBS s b B RICIOS
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PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUNETA- BANQUINA-CORDON, RAMPAS PEATONALES

ALCANTARILLAS Y PUENTES

BARRIO JUAN PABLO il
DISTRITO COQUIMBITO - MAIPU. MENDOZA

L

DESCRIFPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TUT:A!_ % INCIDENCIA
1 CUNETAS - 0.60x0.40x0.60 m
MATERIALES y MANO DE OBRA m s40 |3 7.862.31 4.137.647,40 41,76
2- BANQUINAS
MATERIALES y MANO DE OBRA m ss0 |3 4.891,03 2.533.156,20 25,56
3.- CORDONES
MATERIALES y MANO DE OBRA Im 480 ] $ 2.662.67 1.224.828,20 I 12,36 —I
|4.- CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS
MATERIALES y MANO DE OBRA ]@ 12 I $ 16,806,60 201.679,20 | 2,04 1
|5.- RAMPAS PEATONALES —|
MATERIALES y MANO DE OBRA Unid 4 3 7.247,03 28.988,12 0,28,
If" PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES —|
MATERIALES y MANO DE OBRA mz 112 s 15.919,05 1.782.933,60 17,99\\ L~
pd ad
[4
COSTO TOTAL DE OBRAS 9.900.232,72 100,00

Son Pesos IVA Incluido 1

72/100.-

NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOSLON:

IFl

o
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MAIPU, QCTUBRE DE 2022

PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUNETA- BANQUINA-CORDON, RAMPAS

PEATONALES, ALCANTARILLAS Y PUENTES

BARRIO JUAN PABLO Il

DISTRITO COQUIMBITO - MAIPU. MENDOZA

COSTO
CESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO TOTAL % INCIDENCIA
1.- CUNETAS - 0,60 X 0,40 X0,60
MATERIALES y MANO DE OBRA m 540
2 BANQUINAS
MATERIALES y MANO DE OBRA E F 540 | I | —I
3 CORDONES
MATERIALES y MAND DE OBRA E l 450 ] | |
| 4 CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS |
MATERIALES y MANO DE OBRA [m l 12 l | |
L § RAMPAS PEATONALES |
MATERIALES y MANO DE OBRA Urid 4
|s.. PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES |
3
MATERIALES y MANO DE DBRA |m2 j 112 I | %
[N
COSTO TOTAL DE OBRAS

Son Pesos IVA Incluido ;

Propietario/Gerente

Domicilio legal
Doc, Tipey N°

Prafesional. ©. Técnico

Bemicilio legal
Doc. Tipey N®

Matricula:

SEcAETAR /
ENFRAESTRU" BERA Y GE RV!CIO“

[Fr=et ctor
S2/Okras Plishiebs
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Licit. Publica No°:
Expte. N°;

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

osrRA: CONSTRUCCION DE CUNETA, BANQUINA, CORDON,
RAMPAS PEATONALE, ALCANTARILLAS Y PUENTES

UBICACION BARRIO JUAN PABLO I

Distrito COQUIMBITO - MAIPU -

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para la ejecucion de la obra: CONSTRUCCION DE CUNETA, BANQUINA -
CORDON, RAMPAS PEATONALES, ALCANTARILLAS Y PUENTES, en BARRIO JUAN PABLO i,
Distrito de Coquimbito, Maipu, segin detalle de planos técnicos, segin croquis de ubicacion adjuntos, en
un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Orgénica de
Municipios N° 1079.- :

ARTICULO 2: DOCUMENTAGION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipd, Calle Pablo Pescara 190 Maipug,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijlar domicilio en el Departamento de Maipt a los fines de la notificacion de circulares
aclaratorias.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fliese la presentacion de las propuestas para el dia......... de......... e de 2022, alas .................
horas, en el Dpto. LICITACIONES de Iz MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiendose ninguna documentacién
pasada la hora establecida.

ARTICULQ 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de \ .

FP_Es'os: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y BOSCON 72/100

($ 9.909.232,72).
b) Plazo de ejecucion: Se establece e siguiente plazo de ejecucion de la obra:

. 120DIASCORRIDOS, edrz
IFRabsT0CTL .N‘;’I;ERVICIOS )
a partir de la fecha de la firma del contrato. MUNICIPANDAR DE a1

\|

¢ |
¢} Valor _de la documentacion: El valor de la documentacion licitatoria gs de Pesos:

.............................. (B ), sin cuya adquisicion es nula toda propuesth presentada,
113 Bﬂs\@é{ GONZAVEZ
/‘

~ubdiractor
e Liras Pabiicas .
MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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d} Modalidad del Provecto licitatorio: En fa presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un

proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art, 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacién: El sisterna de contratacién establecido para la presente obra es por :

fy Reconocimiento de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el

articulo 49 y siguientes de Ia ley de obras publicas.

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconocerin variaciones de precios
de acuerdo a anexo adjunto

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i} Acopio de materiales: Para la presente obra no est4 prevista la certificacion de acopio
de materiales. '

j) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONSTRUCTORES DE OBRA PUBLICA
(RACOP): el aferente debera adjuntar Constancia de Inspeccién y habilitacién vigente de
fa firma en el RACOP en la/s especialidad/es, subespecialidad/es y rubrofs especificados
para la presente contratacion, emitida por el RACOP y con referencia expresa a la obra
objeto de la presente contratacién (se aceptara presentacién de criginal o copia
certificada).

k} Especificacién del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el
articulo 1, segun_codificacion de la Tabla_de Especialidades confeccionada por el
RACOP: especialidad 200, Vial.

H Monto g porcentaje de la obra que podra ser cubierto con Lineas de crédito para cubrir
las deficiencias en ia CCA: No aplicable a esta licitacion.

ARTICULQ 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y CONOCIMIENTO DEL EMPL]
LA OBRA

AZAMIENTO DE

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los
emplazamiento de las obras.

El oferente debera recarrer el lugar donde se ejecutara la obra o caso contrario aclarar que conoce,}% Dl
emplazamiento de la misma 1

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por 91@ ‘
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. Ej plan debera co templar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los
trabajos ef libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.

S
2  BAMIAN GDNZALEZ
“fpdiractor
deggnras Publicas
Mg HAPALIDAD DE MAIPY
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ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con fos valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad {no por
sectores o partes).

ARTICULO 8; MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién determinados
precedentemente, serd del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.

ARTICULQ 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva.

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de [a propuesta la no
presentacion de los analisis de precios de cada uno de los ftems que la componen y la planilla anexo costo de la
mano de obra, los que deberén efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de oferfas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego de
condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta leego de constituirse la garantia de adjudicacién.

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantfa por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento}, depositada en la forma indicada en

el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse el acta de
recepcion provisoria. '

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en

la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelio luego de constituirse el acta
de recepcion definitiva. '

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado v los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempieo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista como Gnico
responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El Coniratista debera contar, a la firma del Acta de Inicio de Obra, a la DIRECCION DE OBRAS P
cargo alguno para la Municipalidad de Maipu, con un vehiculo disponible al momento que se solicite}
movilidad de la inspeccién, el mismo va a ser solicitado en algin momento del dia, si fuese necesario/y
debera trasladar a la inspeccién hasta la obra. La misma estara a disposicion durante el plazo/f de
movilidad debera estar disponible hasta 90 dias posteriores a la recepcion provisoria de la obra. /

, sin

el conty
obra.

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

-t VLl . .
ViR e ) Ha)

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Repepciéro §e§‘ L
la contratista debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios contra 3° por | n Moo de
$ 30.000.000,00 (Pesos Treinta miliones con 00/100). ' ~

313
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

RIS

ARTICULOC 1; OBJETO DEL. LLAMADO

El presente lamado a Licitacion fiene por cbjeto lo establecido en el Art. 1° del Pliege de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Aris. 1° y 2° v concordantes de la Ley de Obras

Plblicas N 4418, cuyo detalle se acompania en planilla de presupuesto adjunta, v segin las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parfe del proponente un completo
conocimiento de la documentacidn, de los irabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de fa obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia v hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrando se un acta gue sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la aperfura del primer sobre; no se admiliran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto .-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acia labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para ta aperiura fuera declarado feriado por causas foriuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dfa habit inmediato siguiente, a ia misma hora para &f que fue convecado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condicionss, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilia de presupuesto oficial,
planilia oficial de propuestas, planillza de andlisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, fotal o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de dstalle de la obra completa, con un cardcter definitive).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municlpalidad, siendo a cargo

del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion gue las condiciones o especificaciones parf] ulares de cada oora e
impusieren.- Ly

‘ \|

Come complemento al proyectc preparado por el Muricipio, '\; (
cenfeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccién; estudios y ensayos preliming
coordinacién en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, re y
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de fcilitar 18s tareas
control por parte de la Inspeccion .Tal documentacién podra ser requerida en cuaiquier moment ,‘antes o\ durants
ejecucidn de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto del la‘obra f nivel de
croquis preliminares y/o plancs generales.- ' /

INFRARSTRIUITURA ¥ SERMICIOS
MURLSIEL Y Al el bl

1
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En ellos se han fijade posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiente, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.- :

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETOQ conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo & la iniciacién de ios trabajos v en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccion Y presentacion de la documentacién compieta de planos generalesy de detalles

del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA -

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijades en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por fa Inspeccién de Obra, respetando ta ubicacién de osl elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de gue en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
tomo una mayor eficiencia y rendimients, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, v los
fines perseguidos segln la memoria descriptiva v la s especificaciones del plisgo.- ‘

Durante ia marcha de la obra, la Inspeccion podrd en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 dal
Pliege de Condiciones Particutares de Caracter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTAGION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUAERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberén comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de lalicitacian -

ARTICULO 6 :PROFPUESTA

La propuesta de precios seré redactada tinicamen te en la planilfa oficial de propuestas,
escritas a maquina o fetra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en scbres
cerrados, en fa Subdireccion de Licitaciones & enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuarad en forma individual con la determinacion e los precios unitarios
y fotales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompadiarse ineludibismente con el detalle
indicado en ef apartado d} sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depésito de garantiay h00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal}, Yituloslo valores
segln su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones roui
empresas del Estado, flanza bancaria 6 poliza de caucion. Las fianzas bancarias & segurcs de caucié ‘.-‘ Lnir [as

condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucion bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial &
someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competercia de los tribunales de esta Provincia.

Vv.0012015
2
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En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar tos

originzles a la documentacion licitatoria), éstas réni a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir fa
siguiente clausula obligatoria;

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO

ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETOQ 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

propuesta

La omision de esta cldusula en la poliza o flanza bancaria, serd causal de rechazo de la

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl cbales, es decir, tomando a la obra como

una unidad (no por sectores o partes).-

l.a propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a planilia oficial de propuestas,

eschita & maquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, selladas vy en sobres
cerrados, en ¢l Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios

y foteles para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora q ue se indica en el Art. 3 del presente

pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA}, de forma que no pueda abrirse sin viotarse, y que solo
ostentarz la individualizacién de la licitacion y contendra:

SOBRE N° 1

a)

b)

c)

d)

g)
h)

)
k)

Constancia de la constitucién de |a garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, |a que sers
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada laobra.-

La declaracion que para cualquier cuestién administrativa 6 judicial que se suscite se aceptard la jurisdiccién de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa ai Fuero Federal y cuzlquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

La constancia de haber adguirido los pliegos de licitacion.-

Lz firma del proponente v representante técnico en toda la documentacién.-

Constancia del pago de Sellado Municipal segin Orden anza Mumcnpal wgente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Cferta Basica y Variantes.-

Antecedentes de obras ejecutadas, domicilic de las mismas para su visita y pedido de refrencias.—

del firmante.-

Nota de Presentacion y Designacion del RepresentanteTécnico de la Empresa .-

(se aceptara presentacion de original o copia certificada.

~
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Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracién Plblica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Cbra Publica
(RACOP), segln se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

Plan financiero donde el propenente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre 1a ejecucién, certificacion de trabajos v espera para =]
cobro de los respectivos certificados de obra.

Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipu
donde seran validas todas las notificaciones v dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente licitacién.

SOBREN° 2

a)

b)

¢)

d)

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

Cuando se formuiase "varianie”, ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado cen iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variagte".

Se agregaran ademas fos siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres Endicados ena)d by
4. Ndmerc de persenzl permanente y transitorio del con tratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de |z obra.-
3. Plan de frabajos e inversion y cronograma general de obra.
Anélisis de precios de cada uno de los iterns que com ponen ta propuesta.
En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de | a
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes

&l mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el g ue luego trasladarén a
los Analisis de Precios de cada items.

ARTICULQO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

l.as propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d eYuelias en el acto el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de Jas siguientes causales:

2.

3.

1. Omisidn de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto

reguisitos establecidos en el articuio 7, a menos que el inconveniente se subsane ey
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal. ‘

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4418, sera causal de rechazo d
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items quE
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberén confecciona
esquemas de las planillas oficiales v siguiendo la metodologia indicada para su determi

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, incisom).
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. . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES & la clausura del acto licitatorio, En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta vy &l
oferente perdera ja garaniia,

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes [a presentacion de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de Ia real
nofificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perders |a ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que s ignifiguen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado

tambien propuesta de acuerdo al pliege oficial. La nueva propuesta sera considerada por Ja comision de Preadjudicacion
de la Licitacion. -

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquelias cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Plblicas N° 4416, Decrato -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto ef Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULQ 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

] Ei oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA {60) DiAS
HABILES, desde el dia siguiente de [a apertura det acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULQ 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Dejase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacién de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maip(, Provincia de Mendo za, donde seran
vélidas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se pracliguen con motivo y en razén de la presente

licitacién.-
ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de Ia licitacion, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
deberd constituir domicilic especial en la Ciudad d e Maipd, Provincia de Mendoza, donde serén vélidas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razdn de la presente Lici acion .-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la propuesta queda perfecto &l convenio entr !
vy el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicé
contratos especiales.- \

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

—

Si el proponente, vencido el plaze de mantenimianto de oferta establecidd en el plesente
pliego y no se hubisra dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara pof esgrito en\Megd
de Entradas para su validez. En caso de desistimienta antes de vencido dicho témino o despuéy de‘efectugdd’ la

adjudicacion, ain cuando la misma se hubiera resuelto pasade los sesenta dfas hdbiles de mantenimiento de & eita, el
proveedor se hard pasible a lo establecido en &} ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandg @ﬁmgo.ﬁ_ﬁ
caso el documento de garantia.- Nerasd SEERETMRIG

: Ny~ DR Y SERy
ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS . N HRAT Dﬁmffgs

Cuando dos ¢ més ofertas estuvieran en pie de | gualdad y sumonto y cantidad"%\se
significacion, podra llamarse a mejora de precios entre fas propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo
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se fijara dia y hora en que tendra [ugar [a apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirfiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de Iz
Licitacion, podré resolverse su aceptacién siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipt, y hayan asentido fa mayoria simple de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podrén efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan co ntar en ei acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. El
adiudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que elio signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado méas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sdlo unc de los factores a tener en cuenta para la decisidn. Se tendra vélido
el precio unitario cuando hubiera etrores de multiplicacidn reflejados en el total parcial, y la adjudicacién se hara por el
imparte que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precic unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los iterns en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicaréd z los interesados por escrito, por intermedic det La
Subdirecsion de Licitacicnes, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectiva, v
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion parz [a presente obra sera ef especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se hardn a través de certificados, pr esentados en &l tiempo yy forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. E! dftimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacion final de |a obra contratada. El page de las certificacionss estara sujeto a lo previsto en I4l
Publicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podré autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previstog
Condiciones Particulares de Caracter Legal, i

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

efectuada |a notificacién de la adjudicacidn al adjudicatario. ing. ;F.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES ' INFRASHTRUET A

de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de similares™
caracteristicas.- \

V09/2015
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se procedera a la devolucidn de [as garantias de los oferentes
que no restltaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, €l contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depésito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, gue puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segun su valor nominal, emitides por la Nacién o provingia de Mendoza, fianza
bancaria 6 péliza de caucion, L.as fianzas bancariasé pdliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en &! ariiculo 9° def Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si |a institucién bancariz que otorga la fianza, ne
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma exprasa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucidn de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion proviseria de la obra.

Del imporie total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontard el 5 % {cinco por ciento) en concepte d e FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantfa.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimienio de depésitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el casc de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previc al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depdsito equivalente at 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizade en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas irén a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente cldusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA FOLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratists desea realizar cesidn del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacién expresa del municipio mediznte dictado de decreto del poder gjecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulade en el articuic N°® 8, Sobre N° 1 del presents pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con o dispuesto por la Ley 24557 el Contratista esta ,
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente}
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa gue desvincula a La Municipalidad

obligado a tener
aﬁtorizada por la

presentadas por & Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de I fifrma
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agus, etc.

7

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

spioiicas
D DE PAD



gv Maipd - | el
&) Municipio i

TRE Mendoza

Al iniciarse las obras se labrard un acta que co nsigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste ttimo. Cuando Ia inspeccidn no
puede enfregar la posesidn integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuande circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesidn por tramo o partes bien definidas de la abra, en cuyo caso se fijara en
€l acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de gjecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccion no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria eniregandose copia de ella al Contratista. -

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcidn provisoria de |2 obra, el contratista esta obligade a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de |a obra. :

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde Iz recepcidn provisoria, no estara a
$u cargo reparar dafics ccasionados por el mal use, intencion expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviess objeciones que formular, se
efectuara la recepcién definitiva de 1a obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo pravisto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.- ;

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a gue se refiere el arficulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de sjecuc i6n de la obra, pero tomando sélo en consideracid \la parte de obra
que debio sjecutarse y la sancion pecuniaria sers propercional a ella.- i\

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara | ejecucion de las obras y exigira que ellas ,s/e reali
estricta conformidad a lo contratado. : '

El contratista esté obligado a tener en Ia obra una copia completa y autentie \VERAROTT

documentacion de la obra, ademas del libro de 6rdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado,r. N .
A RAC SERVICIDE

A DE 1o

R =E]
HrEl

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS M

Los subcontratistas y sus obreros serén conside rados por La Municipalidad O per na]
del coniratista. El Contratista presentara para apro bacién de La Municipalidad una némina de los subcont glistad que
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de lo§tfabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime'de’ﬁﬁd? alguno
al contratista de la responsabilidad emergante del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable’ante el Estado -

V,09/2015
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendré en la obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

E! contratisia esié obligado a expulsar de la ob ra al personal que la inspeccion [e exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, ¢ de haber cometido cualqguiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccién; ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)
dafios a la obra; e) incumplimienio con sus obligaciones; f) cualguier ofra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverio al pr esentarse a licitacién, -

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucidn de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio ¥ restablecerlo al servicio primitivo.- :

ARTICULO 42: GUARPADOQ DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista y a juic io y directiva de la inspeccién, la
construccidn de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de perienencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista estéd obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopic de materiales, el contratista contard durante la
gjecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en ia obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El confratisia debera comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depdsito. El costo, la
seguridad y &f mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para |z eomposicién del hormigdn vale tode lo espectfcado en
ios pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

deberd cumplir para los materiales, con lo especifi cade en el del Pliego de Bases Particulares de
se adjuntard a la documentacion licitatoria.~

a rss'av:c;av
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ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD Y Fﬁf{;’g\‘% roes
T .Il na

b segurid

adopten, sera reparado de inmediato por el contrati sta, mediante la adopcién de las medidas gue sugl va la insplccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

V.09/2015
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Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de

la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contratc.-

ARTICULQ 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicidn de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes af mes al que se ejscutaron los trabajos. La emisian de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Confratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condicionas de orden
y impieza de acuerdc con la naturaleza del frabajo que se ejecuta, v cumplira de inmediato las érdenes gue en este
sentido le imparta la inspeccién.-

ARTICULO 50; DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculade con la obra, ya sea materizles, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.~ ’

ARTICULO 51: EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, refere nte a la obra en gjecucion, gue no
provenga directamente del inspector acreditado en Ia misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconecerzs ningdn trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberén ser planteados exclusivamente ante la insp eccion de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin ca rgo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo

mencionado el coniratista se hara pasible de una mu Ita diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de cbra
contratada. :

El cartel deberd ser refirado al efectuarse |la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido o indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA , |

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la documer
obra aprobada compuesta por plaros de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, &e gas y cualquier
ofra gue la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacién es condicién necesaria pard\la confeccion y
aprobacion de fa certificacion final. !

En caso de que la contratista sea una empresa que se haf prégentado alb
procedimiento de seleccién con ia constancia de inicio del tréamite de inscripeion y habiiitacion en el Ry -
otorgar la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilita AR EZZABOT s
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP). -

RAY SERVIGIOS

ARTICULQ 54: ACOPIO DE MATERIALES A AD DE 1oz e
. | = AL
El Pliego de Condiciones Parficulares de Caracter Legal establecer! responde

0 no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion p evia a\la
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcion establecidos e fa
documentacion respectiva. Los pagos que se efectiten por acopio de materiales seran provisionales y las siiia
abonadas por este concepto seran deducida s de los certificados que se expidan a medida que se gjecuten los te
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacién ropeonente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberaf estar

‘\l V.09/2015
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de

acopio, efectuaré el desacopio, conforme a la incor poracién de los materiales v/o elementos acopiados en‘la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para fas empresas mendocinas una preferencia en su favor de hastaun 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliegh, ici
de obra local, segln lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Piblicas.

\ .
A los efectos de considerar la radicacion de las emprebas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS. '

) CRETARIO
INFRA TPUCTURH ¥ SERVICING
«;Eupqgm. AT
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Licitacién Publica N2
Expte. N°:

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

OBRA: CONSTRUCCION CUNETA, BANQUINA, CORDON, RAMPAS
PEATONALES, Y ALCANTARILLAS Y PUENTES

UBICACION: BARRIO JUAN PABLO Il

EL PEDREGAL — Distrito COQUIMBITO - MAIPU -

ARTICULO 1: DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccidn de Obras Publicas, de la Municipalidad de Maipa. El
Contratista debera tener en obra un libre de Ordenes de Servicios por triplicado, donde se asentaran las instrucciones
de la Direccion Técnica, autorizando la iniciacion de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicade.

ARTICULO 2: REPRESENTANTE TECNICO
LLa Empresa tendra representante técnico Profesional Categoria "A" o "B", debidamente

habilitado con la presentacion de la constancia correspondiente, que deberd estar permanentemente en obra,
verificar y controlar la calidad de los trabajos ejecutados.

ARTICULO 3: NIVELES

El trabajo consiste en una vez especificadas las lineas y niveles otorgadas en obra por
la Inspeccion, {punto de Salida) Nivelacion previa por cuenta v carge de la empresa contratista.

ART]CULO 4: MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad de la provisién y cuidado de cada uno de los
materiales que se emplee en la obra. Cuando la Inspeccion lo crea necesario comprobard que los materiales
utilizados sean de las mismas caracteristicas que las muestras previamente presentadas y aprobadas. Cualquier
cambio en los mismos propuesto por el Coniratista, debera ser aprobado por la inspeccion, pero correran por cuenta
de aguel todos los gastos que demanden los ensayos para su sprobacion.

a) CEMENTO:

El material ligante sera cemento portland CPP40 de marca aprobada y deberd satisfacer las
especificaciones técnicas, normas y ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fraglie podran ser usados en
casos especiales, cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre qué lo mismos rednan las
caracteristicas y calidad requeridos para el usc que se destinan, y se los emplee de acerdo con las normas
especificas. Aln asi, serd la inspeccion quien autorizara su uso por escrito. \;\

sido ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras.

b) AGREGADQO FINO:
mezcla de ellas. Arenas artificiales son las originadas por Ia trituracion de las rocas mediant
éstas deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureg
del agregado grueso especificado en el punto siguiente. 3

siguientes limites:

Terrones de arcilla oo et 0,5% en peso ’
CarDAN <.ttt s e oo enaeens 0,5% en peso
Material que pasa el Tamiz n® 200 (via himeda)........ccccccveiveee s 2,0% en peso
Otras sustancias perjudiciales (dlcalis, sales, mica etC..) e 2,0% en peso :
RAMIAT
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El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% eﬁmﬁéso. 7

Toda la arena sometfida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas
organicas, que produzcan un color méas oscuro gue el standard, sera rechazada.

El agregado fino sera bien graduado de grueso a fino y su composicion granulométrica
deberas responder a las siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

- 3/8" porcentaje en peso que pasa 100

- N°4 porcentaje en peso que pasa 90-100
- N°8 porcentaje en peso que pasa 65-90
- N°16 porcentaje en peso que pasa 45-80
- N°50 porcentaje en peso que pasa 5-30

= NCAOD (e s .porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizara un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya gradacién
durante toda la ejecucion de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o
limites especificados.
Bl médulo de fineza del agregado fino podrd oscilar en +/~ 0.2 respecto del filado por la
inspeccion. : . *

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su
granuiometria podra utilizarse solamente en el casc que, mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en
las proporciones que se indiguen, se obtenga un hormigdn con la resistencia cilindrica de rotura a compresién
establecida en las especificaciones. En este casc el agregado fino debera conformar el requisito de uniformidad
(variacion suave de la curva granulométrica).

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no seran almacenados en la misma

pilz, ni usado alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorizacién pravia y escrita de la inspeccion.

¢) AGREGADO GRUESO: El agregado grueso sera roca triturada 6 grava, se compondra de particulas duras,
resistentes, durables sin exceso de forma alargadas v libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas adheridas,
arcilla o materias extrafias. :

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no
excedera de los siguientes valores:
- Carbon ¥ BOAMO ..ot 1 % en peso

ArCHE e 1 % en peso

- Fragmento blandos ...........cccoeeeenee... etemrersereresrsrraieeareanen 3 % en pesc

- Material que pasa el tamiz N° 200 .. e 1 % en peso
- Otras sustancias (dlcalis, trozos frlables delgados etc) ............................ 1,5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso.

El agregado grueso respondera en general a las siguientes exigencias en lo que a sus’
caracteristicas fisicas se refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitira una pérdida méaxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregulic de grava.

3) Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18,

4} Absorcién: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

forma tal que responda a la siguiente granulometria:

PORCENTAJE EN PESO QUE PASAN CRIBAS O TAMICES

) AN
Fraccion 2"1/2 2" 112 1" 112" \"79. EDUARDO 1. iezzagprr
f \ SECRETARID
2'a1" 100% 90-100%  35-70% 0-15% - b M CTORAY SERUICIOS
1" a N°4 - - 100% 90-100%  25-60% SEALDE

realizara sobre una muestra representativa de los siguientes pesos minimos:

- Para famafios maximos comprendido entre 1"y 2" ... e 10kg.
- Para tamafios maximos menoras de 1% ..

De [a muestra representativa de peso P se separaran medlante selec lo‘n visual y en
forma manual todas aquellas particulas cuya mayor dimension exceda 5 veces el espesor medio respectl 0.
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Luego se determinara su peso P1. El contenido de lajas se calculara en por ciento del peso de la muestra original
mediante la expresion:

% de lajas = P1/P1 x 100

El resultado a considerar serd el promedio de dos determinaciones realizadas sobre
muestras distintas del mismo material.
d) AGUA:

El agua a emplear en el hormigon serd razonablemente limpia, libre de aceite, sal,
acidos alcalis, vegetales y cualquier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran
controladas, conforme al método de llevar a cabo ensayos de flexién, con hormigones fabricados utilizando agregados
comunes; [a resistencia de las probetas ensayadas no sera menor del 90 % (noventa por ciento) de aquelias similares
hecha con agua aprobada.
e) ACEROS: :

Los aceros a ulilizar en las estructuras de la obra, deberan cumplir con las normas
IRAM correspondiente y, en particular deberan tener los diametros seguin los detalles adjuntos y presentar un aspecto
limpio de dxido y grasas, respetando las especificaciones del pliego general de ia presente licitacion

l.a Empresa aportara la totalidad de los materiales, siendo por cuenta del contratista el
acopio, cuidado y acarreo de los mismos, quedando supeditado a los controles de calidad que el Municipio considere
necesarios.

ARTICULO 5: EXCAVACIONES

Se efectuara en un todo de acuerdo al replanteo efectuado y a los planos que forman el
presente pliego. La excavacion se podra realizar con maquina 6 a mano a los efectos de respetar los anchos y
profundidades especificadas, cuidando la verticalidad lateral y nivelacion del fondo.

No se aceptardn rellenos de tierra sobre el fondo de zanjas por exceso de
excavaciones, en estos casos se usara el mismo hormigon hasta dar el nivel necesatrio.

En todo momento la Empresa debera verificar los tendidos subterraneos de
redes de agua, cloacas, electricidad, gas y teléfono, etc. Quedando a cargo del contratista la recoleccion de
toda la informacion necesaria y el control de lineas, ancho y profundidad de aquelios, el Retiro de todos los
elementos fisicos existentes, que interfieran para la ejecucion de la obra, (postes, luminarias, obras de arte
deterioradas, arbolado, puentes de todo tipo , alcantarillas fuera de lineas, de cafio u hormigén,
profundizacion y/o reposicién de Cafierias de agua y cloaca- telefénicas, coaxil, etc.), por cuentay cargo de
la_ empresa contratista.

Las roturas, producidas en las cafierias (de todo tipo) en obra, y de ser necesaria la profundizacién de las
mismas, deberdn realizarse por cuenta y cargo _de la empresa contratista, haciéndose cargo de todos los
gastos que esias generen. Ademas, toda rotura de cualquier indole que se produzca en la obra, correra por
cuenta y carge de la empresa contratista.

Ademas, coordinara con la inspeccién del cauce, si fuese necesario, todo lo referente a los turnos de riego a fin de
lograr la compatibilidad de estos con el plan de trabajos de la obra, evitando los atrasos y los perjuicios a los regantes.

ARTICULO 6: MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de uelo y excavacion, debera
retirarse fuera del predio de la obra, por_cuenta y cargo de la Empresa Contratista y sey transportado a los lugapes
indicados por la Inspeccién, quedando en obra Unicamente el material apto para los reflgnos previstos. Este dltimo
debera ser ordenado y perfilado de manera tal que no ocasione perjuicios a terceros. é/ W

}

ARTICULO 7: RELLENOS Y COMPACTACION

ARTICULO 8: PERFILADO ' - W 'fAUCTURM SERVICIOS
El perfil de las excavaciones debera ser aquel que se ajuste en un ‘cod’Y 03; 'rcs ‘plaios- del

proyecto que se adjuntan al presente pliego, admitiéndose una tolerancia de hasta un 10 %; superado e§te limite, se
debera proceder a rellenar y compactar, dejando el perfil en condiciones de lienado; en caso o trario'se rellenara con
hormigén, corriendo por cuenta del contratista el costo de estos excedentes.

RAMIBH CONZAYEZ
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ARTICULO 9: HORMIGONES

En la construccion de la presente obra se debera utilizar HORMIGON ELABORADO EN
PLANTA EXTERNA, reservandose la Inspeccion, la facultad de permitir el uso de hormigones elaborados en obra,
para algunos trabajos menores.

El contratista, (nico responsable frente al Municipio, debera especificar correctamente el tipo de
hormigdn necesario para cada parte de la obra - dosificaciones -, cumpliendo ademas con todo lo referente a las
caracteristicas de los materiales que se detalla en los articulos 2 y 8 del presente pliego.

ARTICULO 10: TIPOS DE HORMIGON

Los fipos de hormigén a utilizar seran:

HORMIGON DE LIMPIEZA H-8- 250 kg/m3
RAMPAS PEATONALES CUNETAS, CORDON, BANQUINA, H -17- 300 kg/m3
LOSAS DE ALCANTARILLAS - H=17- 300 kgim3

El hormigc‘m contendra la menor cantidad posible de agua que permita su adecuada
colocacion, un perfecto llenado de los encofrados, y la obtencién de estructuras compactas y bien terminadas.

Para la presente obra se aconseja trabajar con una relacion agua/cemento de 0.5 < a/c
< 0.53 a los efectos de obtener un hormigon levemente fluido para ef revestimiento de cunetas y uno Ievemente
plastico para las otras estructuras, lo que representa trabajar con asentamiéntos menores de 8 cm.

El Municipio, podra solicitar la exiraccidn de probetas para verificar la calidad del
material utilizado en la obra realizando los ensayos correspondientes bajo costo de la Empresa Contratista.

La Empresa Contratista deberd presentar a la Inspeccién para su aprobacién, un
detalle de los métodos y tiempos de curado del hormigdn a los efectos de mejorar la calidad y vida Utit de los mismos.
LOS HORMIGONES SE curaran CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Antisol®
Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigdn posteriores al llenade, cuidando en todo
momento que dicho hormigon se encuentre tapado con Nylon Negro-

ARTICULO 11:. ARMADURAS DE ACERO

El acero a utilizar en las armaduras debe cumplir con lo especificado en el Articulo 4
del presente pliego. Ademas, las armaduras serén realizadas de acuerdo con los planos de estructura y pianlllas de
secciones que forman parte del presente pliego.

ARTICULO 12: ENCOFRADOS

4RDC I MEZZABOTTA
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~NORMAS PARA CONTRATISTAS -

NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRCGDUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipd asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectien los lamados Trabajos u Qbras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legistacién vigente en la materia.

Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
(LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maipl y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comin
dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo vy el
anzlisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segiin correspondan a la actividad que el contratista desarroliara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

BEE EBE EB

Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
n| Normas Generales del Municipio establecidas segan pliego.
s Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de ia Municipalidad de
Maipd.
£ Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta
por otras vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacién vi jente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

%
El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la Iy e Higiene y )
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debefa contar con un
servicio encargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgendi

su personal. Tal servicio podra ser: Ing. EDUARDO |, iEZzag0T
e . . SECRETARID
a) Servicio Médico Propio. | L ML ESTRUCTURA Y SERVICK
b)  Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituc & publicas R O
privadas, '

c) Slstema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que |n¢luya poyo o

procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Departamento de
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Cada unc ~NORMAS PARA CONTRATISTAS - de SuUs
empleados debera contar con

una certificacion médico laboral (preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del

mismo para la tarea propuesta segin lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la
iniciacion de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipu el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de Ia Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en ella labora. '

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la nomina del Personal afectado a la

obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

§ Cantidad del personal.

§ Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcién.

Edad.

Namero de Legajo Personal - Documento de identidad.
¥ Certificado de aptitud médica.

- wE wEe =

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su

personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en |a dependenciay
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.

Prevencion de riesgos laboraies.

+ 4+ o+ o+t

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego. d g, EDUARDO I MEZZABOTTA
. SECRETARIO
Todo ello con relacion a la tarea a realizar. STRLCTURA \SEQ.,I}{_‘]Qc
| W ‘.... o —‘_ .-
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ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

s, a fin

de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PRO CJON PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivog’en la indumentaria de stis operarios
para lograr una rapida identificacion.

Departamento de
Estudios y Proyectos




Las —NORMAS PARA CONTRATISTAS - planillas de
entrega de Elementos

de Proteccion Personal de cada operario deberan estar a disposicion de la inspeccion, en cuanto estas
sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacién, confeccién de la documentacion y presentacién ante los entes de
regulacion, sin que puedan trastadarse estas obligaciones a la Organizacién Ademas deberan hacerse
cargo de la atencidn médica de su personal, internacién, rehabilitaciéon e indemnizacion, segin
corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral Jos valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
cuenta Ia cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién,.
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un ceriificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipd.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilade, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, yfo naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tangues o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacién debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista deberd confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccidn) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe

destacar que la inspeccion técnica también obrard como Auditor de la Seguridad e Higiene de la’
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomard conocimiento y cumplira con las indicaciones e instruticiones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene. 1

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuekdo al tipo de tarea
que realice sera obligatorio. -

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpie Eugar de .
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad. | %o, EDUARDO L. MEéZA.EOWA
\  SECRETARI
PROHIBICIONES AL PERSONAL Y, IWHRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
IFALIDAD DE nAIPU
X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuenteside \ignigiéh, en

también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualgyier to lugar
considerado de riesgo o no autorizados. ’

b4 No estad permitido preparar comidas, salvo que-sé efectie en lugares expresamente
autorizados por la inspeccién del contrato o SHL. -

X El personal del Contratista debera tomar cénocimiento y\cumplir con [a politica eneral

de alcoholismo de la Municipalidad. ' I
! Departemento de
Z - Estudios y Proyectos
LEZ
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~ MNORMAS PARA CONTRATISTAS -

X Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes ylo reglamento, esta
prohibida la portacion de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maip, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.”

*® El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipa.

DE LAS CBRAS

El orden vy la limpieza seran factores preponderantes en los obradores vy lugares de trabajo, y
una condicion indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc,

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacidon del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualqu:er tipo, ver Trabajos de
Perforacion (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para elio El Contratista proveera, montara
y posteriormente retirara las sehalizaciones eventuales para advertir tal situacién.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta

debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesory |etras de fondo negro.

Para la sefalizacidén nocturna con carteles, se utilizara material reirorefle r’\ i

En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz rola o amarilla.

recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesnones a personas, ademas dé st
dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la :“f
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacion deberén p
a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en f
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apr caableg
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad ge rut
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes; Y,

e tendra
s y calles,

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas. sus muros pa evitar
desplomes.

Departamento de
Estudios y Proyectos
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Se debera —~ NORMAS PARA CONTRATISTAS - consultar a
los organismos por la zoha

para verificar para determinar la presencia de cables eléctricos, caiierias, etc., con el objeto de evitar
dafios a los mismos, y accidentes personales.

£n todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aguellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustién interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de 1a cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maip( segin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de scldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera Ia libre circulacién y no afecte las instalaciones. El
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalaciéon en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 0 7 m. (en direccién de la
proyeccién horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin
tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

£l responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maip(.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.(
Articulo 10-Ley N° 19.587). ’

Los botiguines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, ¢
capacitada. :

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado_se det
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad. ;

\

'yl

resistencia necesarios, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los dil : j
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas. P4

AESTRUGIIARA  SERVICIOS
{CiPAMDAD DE MAPY
, aceffes o

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasa
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perf
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe'ser de un minimo de ‘60
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Departamento de
Estudios y Proyectos
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Ante ~NORMAS PARA CONTRATISTAS - cualquier
emergencia declarada .
en el area que labora El Contratista, dara aviso inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a
peticidn, en la solucién de ta emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, graas, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente,

Los vehiculos deben poseer, para circular, el cértificado de revision técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacién.

TRAEBAJOS DE PERFORACION

8i por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sehalizado durante su ejecucién, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacién.

En los trabajos de perforacion y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, -
ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las
obligaciones emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y
responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar ylo adecuar sus procedimientos a efectos que [fas
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o de} ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la
relacion contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes, de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes yi denerados por la
actividad, : '

Esta norma se da a partir de los aépectos precedentemente sefialados, los misin
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de :

CONSIDERACIONES FINALES £

cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplica : :
tareas que desarrolle. I

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratis a\raiz d
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente no ma o dg
otra disposicion que pudiera regir su actitud. ' i "

P quep 9 Ing. EDITRRDO | MEZZABOTTA

El contratista se hara pasible de las penalidades. qiie resulten de las faltas meti ERETARIC
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordahcia con 13 Normativa vigente al reSp CTURAY SERVICIOS
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La ~ NORMAS PARA CONTRATISTAS -
Norma tiene
partir de la fecha de adjudicacién de la cbra y hasta la obtencion del Certificado Fi

preSente
vigencia a

Departamento de
Estudios y Proyectos

il T
L] MuNICizg S

LIDATH
D2 mairy

........

i
i
B
i




Obra: CONSTRUCCION DE CUNETA, BANQUINA, CORDON, RAMPAS

PEATONALES, ALCANTARILLAS Y PUENTES
Ubicacién: BARRIO JUAN PABLO I
Distrito COQUIMBITO - Maipti. Mendoza
Tiempo de Ejecucién: CUATRO MESES (ciento veinte Dias )

0,00
1 § 2.477.308,18
2 $ 2.477.308.18
3 § 247730818
4 $ 2.477.308,18

0 0 0
L 2.477.308,18 25,00 25,0C
5 4.954.616,38 25,00 §0,00
3 7.431.924.54 25,00 75,00
$ 9.908.232,72 25,00 100,00
5 ssszsr2]  too “
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i- o L. MEZZABOTTA

DEPARTAMENTO GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
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MAIPG ANALISIS e e
DIRECCION DE
DE JExpte N*
OBRAS PUBLICAS PRECIOS Hoja__de__ Hojas
OBRA: . . - . ~— UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE: ... {um)
RUBRO: - .
ITEM :
. Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad por um Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $fum
. Ca.ntidLa.d Precfo T
B MANO DE OBRA Unidad por um Unitario Monto
1] hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA sus-TotaL B $lum
C EQUIPOS Monto
TIPO Poten |Valor [Amorti gepar Ylcombusti |L.ubri Costo Rendi
cia Actual |zacién tot:’pues bles cantes fdiario miento
HP $ $/dia $idia $idia $/dia $/dia umidia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sue-ToTAL C $ium
D TRANSPORTE A OBRA Monto
COSTO DEL TRANSPORTE [sustoraL D sium_|
E|suB-TOTAL 1 = A+B+C+D $£um
F |GASTOS GENERALES = |% de E $/m
G|suB-TOTAL 2 = |E+F $tury._|
H|BENEFICIO = % de G VAN
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G L/ sium |\
J |SUB - TOTAL 3 = |G+H+l sum | [\ \
K|WA = % deJ $fum \ \
L |TOTAL = [J+K sum |\ |
\ "‘RE}lo
NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos en e#scaia salaRelETRgPERA ¥ SERVICIDS
por UOCRA { u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronales corresp Jj’ WIEFALIBAD DE s

ondjentes.
/
nRy Ty

o DE MARG
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPO TIPO N*
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA Expte N° ‘
Y SERVICIOS Hoja 1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
{RUBRO : MANO DE OBRA
ETEM * ANALISIS DE COSTC DE MANO DE OBRA hS.
OFICIAL MEDIO
A MATERIALES ESPECIALIZADO OFICIAL OFICIAL AYUDANTE
L SALARIO BASICO POR HORA
2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
8 |SUBTOTAL (1+2)
4 |CONTRIBUGIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO | | | |

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADQC no podrd ser inferior 8] COSTO TOTAL UNITARIO determinado en ef punto N2 6.

{2)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre fas empresas constructoras, no
pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicado.

(b}- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de la mano de obra determinado en la TASLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla a continuacién. Los porcentajes que lo componen reflejan un promedio de cada
une de los items que conforman la tabla. No se prodré utilizar un porcentaie inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluides
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co. 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. de la Construccidn 0,08%,
6 Fondo de Investigacion, Capacitacion y Seguridad 0,15%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiaies 0,91%
12 {Vestimenta y Utiles de Laber 2,31%
13 Sueldo Anual Complementaric ’ 10,94% / o
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%
VZABOTTA
{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO L NUNIGIoAL o, oo aci0S

total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologade para dicho adicional preveé Iz forma de pago en cuotas, en la determinacicn de la incidenciz
unitaria por hora se debera tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdg, independientemente de s foks
pago adoptada por la empresa.



DETALLE DE ALCANTARILLA
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ESPECIFICACIONES

HIERRQO: Nervado
HORMIGON: 300kg/m3 de mezcla [
CURADO: pelicula quimica (Antisol solventado o similar)

Te = 2400 kg/cm2

A4 MIUNECIRALIDAD
BE MALPU

Di— 1 & 8c/10¢cm

MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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DETALLE DE ALCANTARILLAS

Dibujo DAMIAN BRONDO
Dir. Obras Pub. DAMIAN GALDAME
Intendente MATIAS STEVANATO
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DETALLE DE CUNETAS B
0.05 Y HORMIGON DE 300 Kg/m3
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DETALLE RAMPA PEATONAL
A
BARBACANA
VARIABLE | 040 |
| N |
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o X
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b ; ERVIC]O;E
i 1.20 i , IE MAIP
0.12 N HORMIGON DE \308
' N6 C/15 CM_ .
¢ 8 C/10 CM i
\_seoe |
CORTE A-A CNZALEZ
MUNICIPALIDAD DE MAIPU ESTUDIOS y PROYEGTGS A"
DETALLE CANALIZACION Dibujo DAMIAN BRONDO
Dir. Obras Pub. DAMIAN GALDAME 1
Intendente MATIAS STEVANATC
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ESTUDIOS y PROYECTOS

CROQUIS DE UBICACION: BARRIO
JUAN PABLO |l

COQUIMBITO - MAIPU

DIBUJO:

DAMIAN BRONDO

JEFE OBRAS PUB.

Ing. DAMIAN GALDAME

INTENDENTE:

MATIAS STEVANATO
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se Certifica qUE €l .....vovvvvrvreerererereerrerrcereeorete st s e e e e e ea e
en representacion de la Empresa Constructora.. ... eeeerrercenenceres s rereesereenenenes ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevaran a cabo las Obras de CONSTRUCCION CUNETA, BANQUINA,CORDON, RAMPAS
PEATONALES, ALCANTARILLAS Y PUENTES, BARRIO JUAN PABLO IlI, Distrito
Coquimbito - Maipa

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.1.




MUNICIPALIDAD DE MAIPU i oo b
MENDOZA e OF
Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE CUNETAS, BANQUINAS, CORDON, RAMPAS
PEATONALES, ALCANTARILLAS Y PUENTES. EN BARRIO JUAN PABLO Il

UBICACION: DISTRITO COQUIMBITO - MAIPU.

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.40 MO/MOo + 0.15 GO/GQOo +0.10 HN/HNo+0.35 HE/HEO0).

P. es el precio de |z oferta regjustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MO:  Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los frabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

GOo: Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002, de la publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, cotrespondiente al mes anterior al
de apertura de la licitacidn.

GO:  Precio final al publico del Gas- OIl YPF, item N° 22002 de la publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

HNo:  Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo 1l (2400 kg/cm?2) diam. 6 mm, item N° 3011,
de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

HN:  Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo 11l {2400 kg/cm2) diam. 6 mm, item N° 3011.de
la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

HEo: Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigdn, item N° 1050,
de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

HE: Precio final del Hormigon elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigan,~tem N° 1050,
de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraes;rﬂctura y\Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.
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ANEXOII

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Dentro del sobre N°1 debera agregar:
Q) Debera presentar Evaluacion Econémica - Financiera (planilla Anexo |l Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador publico nacicnal. Los valores que figuran en el Anexo I

correspondientes al Ultimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la

adjudicacién de la propuesta. Los valores correspondientes al penultimo balance aprobado, seran
solamente informativo.

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el sobre N° 2 del articulo anterior,
cuando se observara la no presentacion del presente anexo.

RATIOS FINANCIEROS

ANEXQ il- RATIOS FINANCIEROS -~ PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS — —
Ultimo Balance Pendltimo
PERMITIDOS Aprcbado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=all
Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO > = 2.000.000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 4° inc. 1) del Pliego de Condiciones Particulares, para la
presentacion de la oferta.

* (2) A solicitud de la Administracion, deberd ser presentado dentro del plazode dos (2) dias habiles.
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