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MEMORIA DESCREPTEVA

TABIQUES, CORDONES, RAMPAS, ESCAL!NATASYESCENARIO
DE HORMIGON

PARQUE METROPOLITANO

DISTRITO CIUDAD - MAIPU

El presente proyecto consiste en la realizacion de un teatro al aire libre,

ubicado en uno de los prados del Parque Metropolitano.

Previo a realizar las obras de hormigén que conforman el presenfte proyecto,
se hara el movimiento de suelos paéra la construccién de las grédas verdes
contenidas por tabiques de hormigdn, Un escenario de 50 m por 25 m de ancho
formado por una losa de hormigén alisado.

La obra también contempla pasillos de acceso, rampas para pérsonas con
mevilidad reducida y escalinatas, todas gbras en hormigén, con una supe:'rﬁcie total a
intervenir de 7.670m2.

Esta obra se inserta en un espacid con actividades recreativas y Eé agrega un
importante nivel cultural ya las instalaciones de este teatro seran utilizadfas para las
actividades de vendimia, y durante todd el afio para recitales y todo encuentro de
nivel social y cultural que lo requiera. .

El proyecto se desarrolla como un espacic con gran mudenaaﬂ de cesped para
no impactar con el entorno de este importante pulmén verde del Gra\n Mendoza y en

i
especial del Departamento de Maipl por este motivo se han d‘senado amplias
\\//

gradas con minimos desniveles.
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PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

TABIQUES, CORDONES, RAMPAS, ESCALERAS Y ESCENARIQ DE H;bRMIGON

UBICACACION: PARQUE METROPOLITANG - DISTRITO: CIUDADR «MAIPI;J- MENDOZA

5 DETALLE Unidad| Cantidad Preclo IMPORTE TOTAL
= Unitario 1=
1 [CARTEL DE OBRA
Malesiales y Mane de obra para su gjecucion . sequn
detalles. unidad ¥ ¥ 12000000 | § 129.600,00
2 TABIQUE PERIMETRAL ENTERRADO EN ZONA
ESCENARIO
Materiales, Equipos y Mane de sbra para la construccion de -
tablque perimetral enterrado en zona de eseenario, segan m3 101 3 113.00000 | § 11.413.000,00
especificaciones técnicas. .

3 ITABIQUES AEREOS EN RAMPAS

Materiales. Equipos y Maro de obra para la ejecucion de {
tabiques aerecs en zona de rampas. de acuerdo 2 planes v m3 176 5 99.00000 | §
especificaciones técnicas. [

“117.424,000,60

4 [CONSTRUCCION DE PISC DE ESGENARIC

Materia\es,_Eqquo’s yMano_de gbra para \; €jecucidn de piso ma 315 5 5700000 | §
kde escenario, segin espetifiaciones técnicas,

$17.955.000,00

§ |CONSTRUCCION DE CORDON DE GRADAS

Malediales, Equipos v Mano de obra para la ejecucion de

l:ordon de gradas segin especificationes técnicas. ™3 14 & gacocoe | §

16.296.000,00

CONSTRUCCION ESCALERAS EN ZONA
CENTRAL

Materiales, Equipos y Mano de obra para |4 ejecusion de

escaleras en zonz central segin especificaciones iécnicas, m3 % ¥ 50.50000 | $

1.515.000,00

CONSTRUCCION DE ESCALERAS ZONA
INICIAL

[Materiales, Equipos y Mano de obra para ia ejecycion de

A . g ) m3 144
escaleras en zona inicial, segun espesificaciones téenicas.

$ 52,800004 §

7.503.200,00

CONSTRUCCION DE RAMPAS EXTERIORES Y
ZONA CENTRAL

Mateniales, Equipos y Mana de obra para la gjecucion de
Fampas exteriores y zona central segun especificaciones mz2 1.0t86
técnicas,

$ 7.810,00 | §

7.827,150,00

9 |CONSTRUCGCION VEREDA

$ 7.81000 | §

Matedales, Equipos y Mana de obra para la ejecucian de
P’ - ; : m2 458
veredas segln especificaciones téenicas.

53.57%!.980,00

[}

MONTC TOTAL DE OBRA $

83.8;,_0.33”‘,9,00
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PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA e,

TABIQUES, CORDONES, RAMPAS, ESCALERAS Y ESCENARIO DE HORMIGON

item

UBICACACION: PARQUE METRQPOLITANO - DISTRITO: CIUDAD -MAIPU- ME?I?\}DOZA

DETALLE

Unidad

Cantidad

Precio

Unitario

IMPORTE TOTAL

CARTEL DE OBRA

Materiales y Manc de obra para su ejecucion . segun
detalies.

2 TABIQUE PERIMETRAL ENTERRADOQ EN ZONA

ESCENARIO

Materizles, Equipos y Mano de obra para Ja construccion de

{abique perimetral enterrado en zona de escenario, segin
especificaciones técnicas.

101

TABIQUES AEREDS EN RAMPAS

Materiales, Equipos y Mano de abra para ia gjecucion de

tabiques aereos on zona de rampas, de acuerde & planos y
especificaciones técnlcas.

176

CONSTRUCCION DE PISO DE ESCENARIC

Materiales, Equipos y Mano de obra para la gjecucién de
piso de escenario, segun especifiaciones téonicas,

315

CONSTRUCCION DE CORDON DE GRADAS

Matariales, Equipos y iMano de obra para la ejecucion de

cordon de gradas segln especificaciones técnicas.

mi 194

6 CONSTRUCCION ESCALERAS EN ZONA
CENTRAL

Materizias, Equipos y Mano de abra para la ejecuciin de

escaleras en zona contral seglin especificacianes técnicas.

m3 30

7 CONSTRUCCION DE ESCALERAS ZONA
INICIAL

Materizles, Equipos y Mano de obra para la ejecucién de

escaleras en Zona inicigl, segln especificaciones técnicas.

md 144

ZONA CENTRAL

Materiales, Equipes y Mano de obra para fa ejecuclén de
téenicas.

a CONSTRUCCION DE RAMPAS EXTERIORES Y

rampas extariores y zona central segun especificaciones

mzZ 1.015

CONSTRUCCION VEREDA

Materiales, Equipos y WMano de obra parz [a gjecucién de

veradas sagin especificaciones técnlicas,

mz2 458

MONTO TOTAL DE OBRA

Firma

S0ON PESOS:

Aclaracion:
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PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS.

MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU TIPC N°
DIRECCION ANALISIS DE PRECIOS .
DE Expte N*

OBRAS PUBLICAS 1 Hoja__de__ Hajas
OBRA: | UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :

ITEM : :
. Cantidad  {|Precio
A MATERIALES Unidad por um initario Monto
1 H
2
3
4
5
5 .
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $huin
B MANQ DE OBRA Unidag |Gantidad por|Precio Monto
urn Unitario
1 Oficial hora :
2 Medic Oficial hora
3 Ayudante hora
4
COSTO DE MANOC DE OBRA SUB-TOTAL B $lum
c | EQUIPOS : Monto
TIPD Poten cia Valor Actual |Amorti zacion 2epar ¥Icombustibles |Lubri cantes C_OS.tD R?ndi
epues tos diario miento
HP $ $idia $idia $idia $idia $idia um/dia
1 Equipc
soldador
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPCS sus-ToTAL C $lum
b TRANSPORTE A CBRA Monto
Camiom i
COSTO DEL TRANSPORTE SUB-TOTAL D $lum |
(=S SUB-TOTAL 1 = A+B+C+D Slum
F GASTOS GENERALES = 10 % de E Stum
G SUB-TOTAL 2 = E+F $ium
H BENEFICIO = 10 % de G $hum
| GASTOS FINANCIEROS = 4,5 % de G $tum
J SUB -TOTAL 3 = G+H+l $/um
K jiva = 21 |%deJ $lum
L |ToTAL = [|J#K , o $fum
PRECIO UNITARIO ADOPTADO A . $um

1 :
NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo losValores estiblecidos en escala salarial emitidos por UOCRA;( u organismo de gremio
correspondienta), mas los aportes patronaies carrespondientes. Vﬁq . -
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERAE.ES

ARTICULO 1; OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacién tiene por objetc lo establecido en el Art. 1° dei Pliege de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerde a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordanies de ia Ley de Obras
Publicas N° 4416, cuyc detafle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segun las espé&cificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego. ;

ARTICULQ 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conecimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de gjecucion y lugar de
emplazamiento de la obra. i

ARTICULD 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previstoiper el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas serén abiertas en presencia de los Funcionaries co rrespondientes,
asi como de l0s interesados que concurran, labrando se un acta que sera firmada por los asistentes al a cto. Soio se
consideraran las ofertas que se presenien hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admifiran
medificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre ias propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia filado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realzacion del acto, éste tendra lugar ! primer dia habll inmediate siguiente, a Ja misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULD 4: BOCUMENTACION

La Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (féarpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croguis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilia de andlisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de la cbra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades: -

a) De PROYECTO EJECUTIVO (plancs generales y de datalle de 2 obra completa, con un carécterédeﬁnitivo)l

b} De ANTEPROYECTO (croquis prefiminares, planos generales, esquemas. etc.)

En ef primer caso, Iz responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrolios y documentacion que las condicionas o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento &l proyecto preparade por el Municipio, eli Contratista deberd
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccién; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorride de redes y/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precisidn de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
contro! por parte de la Inspeccion .Tal documentacién podra ser requerida en cualquier momento’: antes o durante la
gjecucion de las tareas especificas - \ g

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyea‘gzto dela obra a nive! de
crogquis preliminares y/o planos generales.- \ 4 B
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En ellos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de serviclos minimos requeridas por el
proyecto y el destino de la obra a construir.- i

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
ias siguientes pautas y condiciones;

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Coniratista
procedera a la preparacicn, confeccion y presentacién de la documentacion completa de plancs géneralesy de detailes
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales corraspondisntes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.- -

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecio licitatorio, en la documentacidn iicitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccidn de Obra, respetando la ubicacién de osl elemantos
principales y accescrios ¢ trasladandolos a fin de que en lg obra se logren mejores disiribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhausfivamente el anteproyacto, v los
fines perseguidos segln ia memoria descriptiva y la s especificaciones del pliege.- =

Durante la marcha de la obra, la Inspeccion podrd en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cuzlquier problema de
montaje o elemento a instalarse.- :

La MODALIDAD adoptadz para e presente Pliego Licitatoric esta ind:i:cada en el Art. 4 del |
; Pliego de Condicicnes Particulares de Caracter Lega |, ‘

ARTICULQ 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE'UCiTACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS {(2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacion. -

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Unicamen te en iz pianilla oficial de propuestas,
escritas & maquina o letra de imprenta bien legible |, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en ia Subdireccién de Licitaciones 6 enviadas por piezas ceriificadas con la anticipacion: debida. En el sobre
debera dastacarse: nimero de licitacién, expe diente, dia y hora de apertura.- g

Lz cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de dos precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblermente con el detalle
indicado en el apartado d) sobra 2 articulo 8. ¥

ARTICULO 7; GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiara a su propuesta un depésito de arantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podré ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), tituios o valores,
segun su valor nominal, emitidos por La Nacidn o Provincia de Mendoza, incluidas las repartigiones autd rquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 poliza de caucién. Las fianzas bancarizs 6 seguros de cg%ucién deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en i Art. 9 de | Decrefo Provingial N° 313/81. i P g'
L]

Si la institucién bancaria que ctorga la fianza no tiene asiento ofic]%lvgen Mendoza, deberd
someterse en forma expresa a la jurisgiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia. g i
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En caso de eptarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (sc—:;f deberan adjuntar fos
originales a la documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberén inc luir la
siguiente clausuia obligatoria: ¢

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO. LO QUE SE GCONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {0 FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO} ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/87, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDQZA" B

La omisién de esta clédusula en la péliza ¢ fianza bancaria, sera causal de rechazo de iz
propuesta

ARTICULO 8; FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).- B

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE enl g planilta oficial de propuestas,
escrita a maquina o ietra imprenta bien legibie, fi rmadas por el oferente y representante técnico, seliadas vy en sobres
cerrados, en el Departamente de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
debera destacarse: nlimero de licitacion, expediente | dia y hora de apertura,- .

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de'los precios unitarios
y totales para cada item que |z constituya.- :

l.as propuestas se presentaran hasta ¢l dia y hora g e se indica en 2l Art 3 del presente
pliego, en sobres cerrades (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que ne pueda abrirse sir violarse, ¥ gue solo
ostentara la individualizacién de la licitacion y contendra: o

SOBRE N° 1

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que serd
devuelta en case de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada Iz obra.-

b) Lz declaracion que para cualquier cuestion administrativa 6 Judicial que se suscite se aceptars |a jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuere Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatoric se creara.- :

c} l.a constancia de haber adquirido los plieges de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnice en toda la documentacion.-

e} Censtancia del pago de Seilado Municipal segin Orden anza Municipal vigente por cada hb}a incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes,- 2

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de refei’encias.»

gl Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar ia obra, con el domicilio donde pueda vferiﬂcarse‘u

h}) Balance con no mas de seis meses de antigliedad, ¢o n informe firmado por Contador Pubiico Nacional (se

aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Dirsctorio, o cualquier otra documeritacién, conforme en
cada caso & la naturaleza social del proponente, en copia debidamente ceriificada, que acredite las facultades

del firmante.-

i) Nota de Presentacién y Designacion de! RepresentanteTécnico de la Empresa.-

K} Certificado expedidc por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién fanto de La
Empresa comc del Representante Técnice para la ejecucion de la obra objeR\O de la presente licitacion (se

aceptara presentacion de original ¢ copia certificada).- X

1} Censtancia de Inscripcion en 2l Instituto de Estadistica y Registro de la Industria’g
(se aceptars presentacién de original o copia certificada). !

i
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Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Admlmstraczon Pidblica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de:Obra Publica
(RACOP), segin se especifique en el articulo N° 4 de | Pliege de Condiciones Partsculares

Constancias de inscripcién vigentes en Ios distintos erganismos nacionales y provmcrales de caracter
impositivo y previsional.

Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de SUS recursos para
financiar las cbras durante e} pericdo que media entre ia ejecucion, certlfcacmn de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se fije un domicilio especial en ai Departamento de Mazipl
donde seran vélidas todas las notificacicnes y dili gencias administrativas que se practhuen con motive y en
razon de fa presente licitacion.

SOBRE N° 2

a)

b)

<)

d)

Formulario OFICIAL de Propuestas'y Altemnativas de Pronto Pago.

Cuando se formulase "variante", ésta debera ser pre sentada en las mismas condzmones de |z propuesta
prmCIpal en sobre separade con iguales inscripeiones gue la anterior, pero con el agregacﬁo del término
"variante",

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados e%j a) o by

i, Nimero de personal permanente vy transitorio del con tratista de obra.

2. Plazo de ejecucion de la obra.-

3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.
Analisis de precios de cada uno de los items que com penen la propuesta,

En lo relativo al costo de la Mano de Ohbra, los Oferentes deberan presentar ia Plamlia ‘Anexo Costc de | a
Mano de Obra” utiizando come minimo la escala szlarial del gremic que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior & la fecha de apertura El valor resultante para cada categoria sera el g ue !uego trasladaran a
los Analisis de Precios de cadz items.

ARTICULC 9: RECHAZC DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no serdn admitidas, y per | tanto ¢ evusltas en el acto el

sobre N® 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1.

Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupueste Oficiai, ¢ ne retna los
requisitos establecidos en el articuio 7, a menos que &l inconveniente se subsane en & momentc de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreraa municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

Ce acuerde a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4418, sers causal de rechazo de la propu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uro de los items que la compenen y LA

PLANILLA ANEXQO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esguemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacién.

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N"\\B, inciso mj.
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] . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumpiimentades dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES & |z clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia. i

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacion y/o aclaraciones o amplizcicnes que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS {2) DIAS HABILES de Ia real
notificacién, en caso contrario el municipic podra rechazar la cferta y el oferente perdera la ga rantia:

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

St el oferente presentara otras propuestas que s ignifiguen una va:riante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas serdn considera das sélo en el caso ge que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacién.- :

ARTICULO 17: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente plisgo, se regiran supletoriamente o or lo dispuesto en la Ley de Obras Pablicas’ N° 4418, Decreto -
Acuerde 7061/67 y modificaterios 1183/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8,708 Ley de Administracion Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135: ¥ 5282 de Contabilidad y 3909 de Precedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

] El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automnat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacién expresa en contraric por parte del mismo.- b

ARTICULC 13; DOMICILIO DEL PROPONENTE

Dejase expresamente establecide que 2l proponente debe constituir 2n el momento de Ja
adguisicién de ia documentacion de la obra, domicilio especial en el Doto. de Malpd, Provincia de Mendo za, donde serén
validas todes las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiguen con motivo y en razén de |a presents
licitacion.- -

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de Ia licitacion, a los efectos de la celebracion del.contrato respectivo,
debera constituir domicilic especial en fa Ciudad d e Maipl, Provingia de Mendoza, donde seran vélidas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de ia presente Licitacion. -

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta gueda perfecto el convenio entre La Municipaiidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedande a criterio de ia primera ia formaiicen de convenios o
contratos especiales.- :

ARTICULO 18: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencidd, dicho término o despugs de efectuada la
adjudicacion, adn cuando {a misma se hubiera resueltc pasado los sesenta %ias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el ar ticulo correspondiente a fenalidades y multas, ejecuténdose en este
caso el documento de garantia.- :

W

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

ad y su monta y cantidad sean de
condiciores, a cuyo efecto
! V.09/2015
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se fijaré dia y hora en que tendra lugar ta apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial,- .

ARTICULO 18; OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momentc de examinarse las propuestas durante el acto de apédura se advirtiera ef
incumplimiento de alguno de los req

uisitos formales o fundamentales exigidos gue no modifiguen las bases de la
Licitacion, podré resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/0 persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maip(, y hayan asentido la mayoria simple de -concurre ntes, casc
contraric los proponentes podran efectuar las obser vaciones y/0 impugnaciones que consideren conveniente, una vez

terminada ia apertura de sobres, las gue deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de ia Licitacién
adjudicador se reserva el derecho de encemendar la realiz
conveniente, comao asi también el rechazarlas
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia
adjudicacion si se la considera conveniente.

y contratante de la obra La Municipalidad de Maipg. El
acion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
todas, sin que ello signifique crear derechos & favor de los proponentes ni
de no haberse presentado mas de una oferta por sector n ¢ impedira la

El precio sera sélo uno de los factores  tener 2n cuenta para la decision. Se tendrg valido
el precic unitario cuando hublera errores de multiplicacion refiejados en el total parcia, y la adjudicacion se hara por el

importe que surfa de multiplicar las unidades ofrecidas por e precio unitario, no aceptandose reclamo & en otro sentido.

La Municipalidad se reserva e!

derecho de aumentar ¢ disminuir hasta un 20% (veinte por
clento} los ftems en cualquiera de los sectores, al mismo preci

o e iguales condiciones que se adjudico. -
ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar & partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.- :

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado eri el Art. 4 de Pliega
de Condiciones Particulares de Caracter Legal ce la presente documentacion licitatoria.- :

ARTICULQ 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran z través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presenie. E

Hlitimo certificado de pago tendra el cardcter de
liquigacion final de la obra contratada, E| pago de las certificaciones estard sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Plblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en E! Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal. i

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentr o de los DIEY (10} DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario. :

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES *,3
Las empresas deberan demcstrar capacidad técnic%}'a, operativa y financiera a satigfaccian

}
3 )

Deberan los oferentes acreditar experiencia y com

de La Municipalidad.

stencia en obrafs de similares
caracteristicas.- S
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resueita la adjudicacion, se procedera a la devolucién de las garantias de los oferentes
que no resuitaron adjudicatarios. :

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar gl cumplimiento del
mismo con un depdsito eguivalente al 5% del monto contratadc en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puade
ser dinero en efectivo, titulos o valores segun su valor nominal, emitidos por la Nacidn o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 péliza de caucion. Las flanzas bancariasé pdliza de caucién, deberdn reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decrete Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria queictorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, deberd someterse en forma expresa 5 la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La develucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse ia recepcidn provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de aco’bios e intereses, se

descontard el & % (cinco por ciento) en concepto d @ FONDO DE REPARO, Y que se retendrz hasta la recepcién
definitiva en caracter de garantia. .

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicaré el
mismo procedimiento de depésiips, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el casc de estar previsto el acopio de materiales corforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depdsito equivalents al 100% del monto
otergado en concepto de acopio. £l misme puede ser realizada en las formas previstas en e primer parra fo de éste

articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de ia obra o al finalizar ia
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberén inciuir | a siguiente clausula obligateria; :

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GEMNERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIC DE LA LEY 4418 DEL GOBIERND DE MENDOZA" g

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desez realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, deberé contar
con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decrete de! peder ejecutivo, dediendo &l cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 def presente plisge -

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispueste per la Ley 24557 el Contratista estard obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipd de toda
responsabliidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, esumiende en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto, Tanto la poliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Centratista antes de suscribir el contrato de obra.- :

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente. ! :

k]

i) i
Previo a la iniciacion de la obra, el oferente d‘e}beré presentar copia;de fos certificados,
expedidos por ios entes Privades, Municipales, Provinciales ylo I\%eu:ie::nalesf’ﬁl que acrediten el conocimiento de la
ubicacién de ias instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, ag»\ua, ete. -
p
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que co nsigne la foma de posesion, replanteo v
comienzc de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste Gltimo. Cuando la inspeccion no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, 0 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega ce posesién por tramo o partes bien defiridas de la cbra, en cuyo caso se fijars en
el acta el tiempc de ejecucién de esa parte.- :

ARTICULO 30; PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucién se establece en el pliego de condiciones particuiares de Caracter
Legal.- :

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condicicnes particulares de Cardcter Legal, -
ARTICULQ 32: RECEPCION PROVISORIA '

Terminada la totalidad de las obras v si la inspeccion no tuviese objeciones que formular a
fas mismas, se labrard acta de recepcion proviscria entregandose copia de ellz al Contratista.- ;

ARTICULD 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion proviscria de ia obra, el contratista esta obiigado a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1) ARO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucién de iz obra. .

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcidn provisoria, no estara a
Su cargo reparar dafios ccasionados por ef mal uso, intencion expresa o catastrofe. B

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones gue formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra - :

- ARTICLILO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION
Se confeccionard considerando lo previsto en el apartado 3) de! aniculzf.:'; 8 del presente
pliego.- i
ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO
Los piazos fijados para cada trabajo en los planss a que se refiere el ;articulo precedente,

seran tratados en forma idéntica al piazo de ejecuc ion de iz obra, pero tomando s6io en consideraciénla parte de obra
que debid ejecutarse y Ja sancién pecuniaria serd propercicnal a elia.- -

ARTICULO 38: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccidn fiscalizaré |a gjecucién de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado. :

El contratista esta obligado a tener en iz obra una copia completa y autenticada de la
documentacién de la obra, ademas del iibro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULDO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran conside rados por La Municipalidad como personal
del contraista. El Contratista presentara para apro bacién de La Municipalidad una ndmina de los ‘subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratist ,de la vigilarcia y atericion de los trabajos
gue le correspondan, k

La faita de cumplimiento de las obligaciones del sub contratista, no exime d’!e modo alguno

al contratista de 'a responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclugive respensable anté{5 e} Estado.-

P
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ARTICULQ 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en |a obra los enseres y e
necesarios para el normai desarrollo de los frabajos.-

personal que, en can{i:dad y calidad sean
ARTICULQ 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la ob ra al personal que ia Erispeocién le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los: siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccién; ¢) incitar a la descbediendia a Iz inspeccion; d)
dafics 2 la obra; e) incumplimiento con sus obligacionss; /) cuaiquier ofra causa que atente contra la buena marcha de las
obras. :
ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEQ Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo ¢ dreng
cuenta del contratista, quien deberé preverio al pr esentarse z licitacion. -
ARTICULQ 41: DESVIOS PROVISORIOS

je, el gasto sera por
Cuando lz ejecucidn de lss cobras exija el desvio de los cursos.de agua, caminos,
conductos de liguidos, etc., el gasto que ello ccasione serd por cuenta del contratista,
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

guien débera mantener ese
ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estarz a cuentz y cargo del confratista y a juic io y directiva Ede la inspeccion, la
construccion de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elemantos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimisma el contratista esta obligado a velar porila seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratistd’ contara durante Ia
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspecciocnado
per La Municipalidad. El contratista debera comunica r a La Municipaiidad el domicilio de dicho dapésito. El costo, ja
seguridad y el mantenimientc de estas instalaciones estarén a cargo del Contratista.
ARTICULO 43; COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigdn vale to‘do lo especificado en
los plieges de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.
ARTICULQO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en les pliegos de condiciones particulares de carac fer técnico que se adiuntara a iz documentacién licitatoria.
ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales qﬁxe cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de C

se adjuntara a la documentacién licitatoria.~

ARTICULQ 46; PREVISIONES DE SEGURIDAD

aracte r Técnico que

k!

i
adopten, sera reparado de inmediato por el contrati sta, mediante la adopcicn de Ia&medidas que suglera la inspeccidn.-
ARTICULQ 47: ORDENES DE SERVICIO

Cualguier reparo que formule la inspeccion respectd‘s\a las previsiones _Gie seguridad gue se
\
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Toda comunicacion entre el contratista ¥ La Municipalidad se efectuém por intermedio de
ia inspeccian, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes. a! cumplimiento del
contrato.- o

ARTICULD 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizarg mensualmente, dentro de Ios tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se gjecutaron los trabajos. La emisién de los ceriificados se eféctuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes sigulente a | que se gjecutaron los trabajos.~

ARTICULO 49: | IMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la cbra en perfectas condicicnes de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza de! trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las érdenes que en este
sentido le imparta i2 Inspeccién.-

ARTICULQ 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualchier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materizles, jornales, etc., en la oportunidad que se lo reguiriese.- :

ARTICULD §1;  EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDI'ﬁAD A EN LA OBRA
Y RELACION TEGNICA -

El contratista no obedecera orden alguna, refere nte a la obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en Ia misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconccera ningln trabajo ejecutado sin la cerrespo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnhicos
gue deba tratar el contratista con La Municipalidad deberédn ser planteados exclusivamente ante ia insp eccion de la cbra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en !a obra, sin ca rgo y en &l lugar donde lo indique la
Inspeceién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmade el acta de replanteo u orden de iniciacion, Habiéndose vencido el piazo
mencionado ef contratista se hara pasibiz de una mu Ita diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de cbra
contratada. i

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcicn definitiva de |a obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, ef cartel pasard a ser propiedad de La Municipaiidad. -

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la dotumentacion conforme z

obra aprobada compuesta por plancs de arquitectura, estructura, instafaciones sanitzrias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacitn es condicién necesaria para Iz confeccion Y
aprobacion de la certificacién final. ;
En caso de que la contratista sea una empresa que se.ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio dal tramite de inscripcion y habilitacin en &l RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcién y habilitacien definitiva en e
Registro de Antecedentes de Constructores de Cbra Piblica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de {iarécter Legal establecera si corresponde
0 no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, & porcentaje del mismo. Sera condicién previa a la
Certificacicn gue los materiales acopiados respendan a las exigencias de aprob. \'ﬁ:ién y recepcion estabilecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efectiien por acopio de materiales Seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto serdn deducida s de los cerfificados Que se expidan \é\medéda que se ejeclten los items
respectivos y por la cantidad de material empieado en los mismos.- A los efectos dFsla Certificacion e! Proponente debera

presentar los comprobantes de compra de los materiales {facturas y remitos) y los Tismo‘&d_eberé n estar
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depositados conforme establece e articulo 42, L

previo a autorizar el pago. La INSPECCION, an
acopio, efectuara el desaccpio, conforme a la i
ejecutada

ARTI

a Municipalidad podra labrar Acta de
fos Certificados gue se expidan con

constatacion del acopic efectuado
posterioridad; al reconocimiento de
neor poracion de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
CULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS
de los monios de las ofertas,

Se establece para lag empresas mendocinas una
a los efectos de a
de obra local, segun lo estipulado en el

preferencia en su févor te hastaun 5 %
plicar el articulo 19 de! presente pi
Articuio 20 de Ley 4416 de Obras Publicas)

iege, a condicién de priorizar la mano
A los efectos de considerar ia radicacisn de las e

Cusnta lo estipulado en la Ley de Obras Pdblicas N° 441 6 en su articulo 20 BIS,

o
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-~ Licit. Pablica N°;
Expte, No:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CAR[\CTER LEGAL

osra; TABIQUES, CORDONES, RAMPAS, ESCAL!NATAS Y
ESCENARIO DE HORMIGON

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

usicacion: PARQUE METROPOLITANO - DISTRITO CIUDAD - l(/IAIPU

ARTICULC 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para la ejecucidon de la obra: TABIQUES, CORDONES RAMPAS,
ESCALINATAS Y ESCENARIO SE HORMIGON EN PARQUE METROPOLITANO DISTRITO CIUDAD,
MAIPU, segin detaile de planos técnicos, seglin croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo aia Ley
de Obras Plblica N® 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079 -

ARTICULC 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacidn se reafizara en la Municipalidad de Maipt, Calle Pablo Pescara 190 Maip,
Mendoza, :

En esa opertunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipt a los fines de la notiﬁcécién de circulares
aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Filese la presentacion de las propuestas para &l dia.......de...................... de 2022, a las . .
horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de fa MUN!CIPALEDAD DE MAIPU, no recnbiendose nlnguna
documentacxon pasada ia hora estzblecida. -

ARTICULQ 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: Ei presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

PESOS: OCHENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA ML
- TRESCIENTOS TREINTA 00/100 .

($83.830.330,00).-

’-?!!

b) Plazo de ejecucion: Se establece o] siguiente plazo de ejecucion de !a“obra:

i

1
120 dias corridos . .~ -Ei"" %‘a g

a partir de la fecha de la firma def contrato. - / x 1

¢} Valor de la documentacion: Ei alor de \la documentacion Iumtatorla es de Pesos:
S ¢ TR ), 8in cuya adquisicidn es nula toda propuesta presentada
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d) Modaiidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LlCI'fATORIA incluye un
proyecte licitatoric de la modalidad:

ANTEPROYECTO |

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Genefr'ales

e) Sistema de Contratacién: E! sistema de contratacion establecido para la presente obra es por:

UNIDAD DEMEDIDA ~ ~

f}  Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto':en el articulo 49 y
siguientes de la ley de obras publicas. -

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconocerén mayores costos;yf’o variaciones de
precios, segun anexo adjunto. - :

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra Si esta previsto efectuar anficino de fc.:fndos.

i} Acopio de materiales: Para la presente obrz no estd prevista la certificacién de acopic de
materiales. i

j} REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONSTRUCTORES DE OBRA PUBLICA {RACOP), el
oferente debera adjuntar Constancia de Inscripcién y habilitacion vigente de la firma en el RACOP
en la/s especialidad/es, subespecialidad/es y rubro/s especificados para la presente contratacion,
emitida por el RACOP y con referencia expresa a la obra objeto de |a presente contratacidn (se
aceptara presentacién de original o copla cerfificada). :

k) _Especificacién del Rubro, especialidad v subespecialidad de la Obra especificads en el articulio 1,
segun codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por &l RACOP:. De especialidad
100 . Sera mctivo de rechazo las ofertas que no presenten el Certificado de:Contratacion para
Licttacion, gue emite el RACOP, para esta cbra en estas especiaiidades y subespecizlidades.

) Monto ¢ porcentaje de la obra que podra ser cubiertc con Lineas de crédito para cubrir las
deficiencias en la CCA: No aplicable a esta licitacion :

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberén acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la :cbra objeto de la
presenie Licitacion. Dadas las obras a ejecutarse en [a presente contratacion, los oferentes deberan contar con los
siguientes antecedentes; Tener experiencia en los (ltimos 2 {dos) afios de obras de infraestructura ea via plblica

Esta acreditacion consistira en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas ‘ejecutadas por la
empresa. :

A los efectos de la cumplimentacion dei requisito, el oferente deberd) indicar con toda claridad los jugares de
emplazamiente de las obras. - i

cuales seran inspeccionados previo a la adjudicacion. . L
ARTICULO &: PLAN DE TRABAJO ‘\ ‘“\

Los oferentes deberan adjuntar listado de equipos y herramientas que uyilizarén para la ejecucién de la obra, los
% Lt
W

4 . o
Antes de fa firma del contrato, la2 Municipalidad aprobara el Plan de trabk'os presentade por-gl cferente, y el

Contratista estard obligado a semeter los campis ghie_se soiiciten para dicha aQ{obacW deperé contemplar
en forma defallada previsiones adecuadas g'efectos dé mantener dentro de lo posibl durante la realizacion de los

trabajos &l libre trénsito de los vehiculos defransporte de hasajeros que circuian pot lg‘zona. - &

; WA
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ARTICULD 7: PROPUESTAS : TT—

Las propuestas se efectuaran con los vaiores globales, es decir, tomando a la obra como ?una unidad (ne por
sectores o partes). — :

ARTICULC 8; MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejeclﬁcic’m determinados
precedentements, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada per dia. -

ARTICULO ¢ PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de Ia obra se establece en UN {1} ANO, a partir de la fecha de recepciér&E provisoria, & partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitivaj; -

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en ei inciso 2° del Art. 22 de la ley 4418, serd causal de rechazo de:fa propuesta la no
presentacion de los anélisis de precics de cada uno de los ftems que la componan vy la planillaanexo costo de Ja
mane de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de !as planilias oficiaies. -  ©

ARTICULO 11; GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % {uno por ciento), depositada en la forma indicada en el artic@iio 7° del Pliego de
condigiones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacién, -

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION
La garantia por el incumplimiento dei contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en Ia;j‘orma indicada en
el Art. 25° del Pliego de condiciones generales de licitacion, La misma sera devuelta luego de constituirse el actz de

recepcion provisoria. -

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje 2 aplicar para el fondo de repare sera del 5% (cince por ciento) del monto a certiﬁi:ar, depositado en
l& mismz forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. El mismo sera devueito luego de constituirse el acta
de recepcion definitiva. - i

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado v los siguientes el contratista debera acreditar e pago de los salarios,
del fonde de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimien{o a estos requisitos sera suspendido el page de les certificados, considerandose al contratista como Gnico
responsabie de los datas y perjuicios que tal suspensién de pago pudiera acarrear. —

ARTICULO 15: MOVILIIDAD PARA LA INSPECCION

La Centratista debera proveer con desting a la Inspeccién de Obra una (1} movilidad tipo pick-up doble cabing,
modeio 2018 en adelante, con chofer de potencia minima 170 HP y capacidad para 5 personas. La movilidad serd
provista en perfecto estado de funcionamiento, equipada con rueda de auxifio, radic receptor y caja’de herramientas
para reparaciones ligaras. El combustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones Yy repuestos, seguro y pago del
chofer serdn & exclusivo cargo de la Contratista, El vehiculo contagd con segure total y seguro para conductor y
terceros transportados por el periodo o tiempo que se detalla en el presente articulo, con péliza de la mas amplia
cobertura emitida por Compafila de reconacido prestigio y solvencia. { s
1 §

) ) .

. .. . i) N : . .

En caso de averia o mantenimiento y durante el tlempo que demib las reparamd@es, la Contratista debera
g

i

reemplazaria por otra movilidad de caracteristicas similares a las especificada
3

M@ﬁ\i todo;el pericde,
Ei vehiculo detallado anteriormente debera ser isto porel Contratiéga/zésde fa ‘,fecha?"ge iniciacion de la obra y
sera devuelta 60 dias posteriores a la recepcic')n/pr/tﬁ%\ / } ; -
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La falta de provision de la movilidad hara pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalents ;
litros de gasoii,

considerado al precio vigente al momento de aplicacion y ade
contratar un vehfculo similar, El importe de la contratacion estars a cargo del

mas facultara aila Municipalidad a
primer certificado que se emita con posterioridad al hecho,

Contratista y le serd descontado de!

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

Todas tas movilidades que fueran afectadas al usc dai personal de inspeccién de {a obra, debefrfén llevar inscriptas
en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que fas identifique y dentro de los
siguientes términcs: “Al. SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU"

y la designacion de la Obra en fa que presta
servicio, en forma concisa. Ejemple: OBRA: MEJORAMIENTO DE CALLE VIDELA CASTILLO.

Cada una de las letras estardn inscriptas en un rectangulo de siete

(7) cm. por cinco (5) cm. fr::on un espesor de
trazadc de medio (0,5) centimetro. - :

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracidn del Acta de Inicio de Obra

debera contar con un seguro de responsabilidad
{(pesos Treinta miliones con 00/100).-

‘;? :
y hasts la entrega del Actaléi:!e Recepcion Provisoria, la contratista
ivil_por dafios contra terceirﬁ

os por un monto de $ 30.000.000,00

!
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 MUNICIPALIDAD DE MAIPU e
PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

Licitacion Pablica Expte. N°:

OBRA: TABIQUES, CORDONES, RAMPAS, ESCALERAS Y
ESCENARIO DE HORMIGON :

UBICACION: PARQUE METROPOLITANO- DISTRITO- CIUDAD.
Bepartamento Maipti - Mendoza

GENERALIDADES:

DIRECCION TECNICA

Estaré a cargo de |a Direccion de Obras Publicas, de la Municipalidad de-Maipl. El Contratista
debera tener en obra un Libro de Ordenes de Servicios por Triplicado, donde se asentaran las instrucciones de la Direccién
Teécnica). Todas ias tarsas seran aprobadas por la Inspeccion de Obra, autorizando Iz iniciacion, continuacion y finalizacion de los
de los trabajos, en un fibro de Nota de Pedido por triplicade. - i

REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa tendra representants téenico Profesicnal Categorfa "A" 0 "B", debidamente habilitado
con la presentacién de la constancia correspondiente, que_deberd estar permanentemente en obra. verificar y controlar la
calidad de los trabajos ejecutados. :

MATERIALES

La Empresz tiene la responsabilidad dal cuidado de cada uno de los materiales que se emplee en la obra, Cuando la Inspeccion io
Crea necesario comprobaréd que ios materizies utilizados sean de las mismas caracteristicas que las mugstras oportunamente
aprobadas. Cualquier cambio en los mismos propuesto por el Confratista, deberd ser aprobado por la inspeceién, pero correran
por cuenta de aquel todos los gastos gue demanden los ensayos para su aprobacion. :

a) CEMENTO:

El material ligante sera cemento portiand normal de marca aprobada y deberd satisfacer las especificaciones y ensayos que
garanticen su calidad. B

El cemento portiznd de aita resistencia inicial y los aceleradores de fragle podran ser usadoes en casos especiales, cuando se
justifique debidamente Iz necasidad de sy empleo, y slempre que lo mismos reGinan las caracteristicas y calidad requeridos para
el uso que se destinan, y & los emplee de acuerde con las normas especificas. Aln asi, serd la inspeccion quien autorizarg su
Uso por escrito.- ;

El cemento debe estar en estado perfectamente puiverulente, sin la menor tendencia a aglomerarse. No s permitira el usc de
cemento total o parcialmente fraguado, o que contengan terrones, el material en tal estado debe retirarse de obra en forma
inmediata. No se admitird la mezcla de cements de clase ¢ marcas distintas & cemento de una misma clase, procedente de
fabricas diferentes aunque hayan sido ensayadas vy aprobadas sus respectivas muestras. -

b) AGREGADO FiNO:

El agregado fino a utilizar estars consiituido por arenas naturzies ¢ artificiales o una mezcla de ellas. Arenas artificiales son las
originadas por la trituracion de las rocas mediante Procesos mecanicos, éstas deberan tener igual caracteristicas de durabilidad,
resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcion que las del agregado grueso esi;:}iacéﬁcado en el punto siguiente.

Ei contendido de sustancias perjudiciales del agregade fino no debera exceder fos sigd?gntes fimites:
Terrones de arciila 0,5% en peso"
CRMDON e 0,5% en peso
Material que pasa el Tamiz N° 200 (via humeda). 2,0% en pesc
Otras sustancias perjudiciales (dlcalis, sales, mica etc.)ovi o 2,0% en peso

Ei total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso. r:;s
Toda la arena sometida al ensayo coiorimeétrico para determianas organicas, que%?*produzcan un celor mas oscuro que

~
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MUNICIPALIDAD DE MAIPG - B
PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNlCAS

El agregado fino serz bien graduado de gruesec a fine y su composicion granulométrica debera res;':ionder a las siguientes
exigencias pasando por cribas y tamices: 5

poreentaje en peso que pasa 100
................................................ peoroentaje en peso que pasa 90-100

... porcentaje en peso (ue pasa 55-90
...................................................................... porcentaje en peso que pasa 45-80

porcentaje en peso que pasa 5-30

porcentaje en peso que pasa 0-10 i

Se utilizard un agregado obtenido en forma directa 0 por mezcia de otros, cuya gradacion durante toda la efecucién de los trabajos
sea razonablemente uniforme y no sujets a los porcentajes extremos o limites especificados.

El médule de fineza del agregadc fino podra oscilar en +- 0.2 respesto del fjado por la inspeccién..-

Ei agregadoe fino que no satisfaga los requisitos dispusstos precedentemente para su granulometria podra-tilizarse solamente en
el caso que mezclado cen el grueso y el cemento a usarse en obra, en las proporciones que se indiguen, se obtenga un hormigon
con la resistencia cilindrica de rotura a compresion establecida en las especificacicnes. En este caso ef agregado fino deberd
conformar el requisito de uniformidad {variacién suave de ta curva granulométrica).

El agregade fino proveniente de fuentes distintas no serd almacenado en la misma pila, ni usade alternadamente en la misma
clase de obra ¢ mezclado sin autorizacion previa y escrita de la inspeccion.

¢) AGREGADO GRUESO:

El agregado grueso sera roca triturada o grava, se compendra de particulas duras, resistentes, durable:s sin exceso de forma
alargadas y libres de cualguier cantidad perjudicial de particulas adheridas, arcilla ¢ materias extrafas, '

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no exceders de los sigui;éntes valores:

= Carbon y lIgnito ... 1% en peso
TATCHIR e 1 % en peso

- Fragmento blandos ... 3% en peso

- Material que pasa el tamiz N® 200 ..o 1% en peso
- Otras sustancias (alvalis, trozos friables, delgados, etc.. ). 1,5 % en peso

La sumz de los porcentajes de arcilia y fragmentos blandos, no exceders del 2 % en peso. ;
El agregado grueso respondera en general a las sigulentes exigencias en lo que a sus caracteristicas fisicasgse refigre:
1} Durabilidad al suifato de sodio: Ia perdida de peso luego de cinco ciclos no excederd el 12 %. 5

2) Resistencia al desgaste: admitira una perdida maxima del 8 % en peso para gravas sin friturar y def 35:% para pedregullo de
grava. :

3) Dureza Dorry: Seré igual o mayor a 18.
4) Absorcién: En 48 horas ne excedera el 25 % en peso.

EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 1 %4
d) AGUA:

El agua a emplear en &l hormigdn sera razonablemente limpia, libre de aceite, sal, 4cidos 4lcaiis, vegetales;'y cualguier sustancia
perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa caiidad seran controladas, conforme al método de llevar a cabo ensaycs de
flexion, con hormigones fabricados utilizando agregados comunes; la resistencia de las probetas ensayadasino sera menor del S0
% { noventa por ciento) de aquellas similares hechas con agua aprobada.- :
e} ACERCS: ‘

Los aceros a utilizar en Jas estructuras de la cbra, deberan cumplir con las normas IRAM eorrespondiente vy, en particular deberan
tener los didmetros segun los detalles adjuntos y presentar un aspecto limpio de oxido y ". rasas, respetandq?llas especificaciones
del pliego general de la presente licitacion. Seran dei tipo ADN A_420 '?; &
El Municipio, podra solicitar 1a extraccion de probetas para ve@ca‘r’lé?a@ad del material utf%_izado entawbra.- ¢

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la f}speccion de hjveles, armaduras*‘:;ﬁy dimensiones dt—:%1 los elementos del

proyecto. — ! L
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU |
PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TEC:NICAS

CURADG

Se realizara manteniendo las superficies de hormigén himedas por un tismpo de 7 {slete) dias. Se protegeréd ademas
de fas temperaturas extremas durante ese lapso con lus medics que sean necesarios para garantizar la calidad de la obra
gjecutada. i

Los Hormigones se curardn con antisol solventado {tipe Sika} compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigén,
posteriores al llenado, cuidando en todo momento que diche hormigén se encuenire tapado con nyion Negro.
ENCOFRADOS 3

Los mismos deberdn ser proveidos por la empresa contratista, v, salvo indicacidn expresa de lz direccion los
encofrados podran ser de: :

v Madera comin nueva, parz a obra en general, ~
v Chapa o fendlico para las canzletas y cordones
4 Reglas en perfecto estado.

HORMIGON ELLABORADQ

Cuando el hormigdn sea elaborado y mezclado mediante moto hormigoneras o equipos agitadores, se cuhﬁp!ira’n las condiciones
establecidas en la norma IRAM 1666. La medicién de los materiales, la produccion y el transporte del hormigdn elaborado se

realizaran de acuerdo con lo establecido por la mencionada norma IRAM., v en todos [0s casos se exigiré que el equipe necesario

para su produccién cumpla como minimo con lo siguiente:

Equipo de Medicion: Ei equipo poseers elementos de medicidn de operacién manual, semi-automética o autornatica, L.as balanzas

serdn de brazos mdltiples, preferentemente de cuadrantes graduados, de fagi

Hectura, con dispositivos capaces de registrar sobre

una cinta de papel Ia cantidad de cads uno de los materiales que integran cada pastén de hormigdn. El cemento se medird en

peso y los agregados por lo menos en vollimenes, debiendo determinar en

forma simuitanea y frecuente, especizimente en s

caso de fa arena, la masa de la unidad de volumen del agregado suelto y el contenido de humedad superficial del mismo,

Mezclado de! hormigon: El equipo tendra las caracteristicas adecuadas al
volumen e importancia de la obra y con las condiciones de moldeo de |
instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estaran al alcance del o
se someteran a la aprobacion de |a Inspeccidn, previo al inicio de las tareas

tipo y proporcicnes del hormigén a mezclar, con el
as estructuras, y sera operado de acuerda con las
perador. El tipo y la capacidad Gtil de las mezcladoras
de mezclado, Las hormigoneras de una capacidad (i

mayor a 1 m3 estardn provistas de un contador de pastones y de un dispositivo de seguridad que impida realizar la descarga del
hormigén si no ha transcurrido ef tiempo de mezclado establecide. Cuando el mezciado se realice en camiones mezcladores, e!
agua de mezclado se hard ingresar al tambor de Ia motohormigonera bajo estrictas condiciones de control. El ingresc del agua se
realizara cuando el camion arribe a |z obra ¥ nunca cuando ef camién esté en frénsito. Una vez ingresada la cantidad total de agua
de mezclado y habiéndose completado esta operasion, no se permitird modificar bajo ningln concepto las cantidades de

materiales que integran el hormigén fresco contenido en el ta

mbor, salvo indicacién expresa de la Inspeccic’m_.

Transporte del hormigon a cbra: durante el transporte del hormigon a obra se adeptaran las disposiciones y cuidados necesarios
para que llegue con la mayor rapidez posible despues de finalizado el mezclado, sin segregacion de sus materiales componentes,

coentaminacion con materias extrafias, ni agregades de cantidades adicion

ales de agua. En general, se lo protegerd contra

cualquier efecto climatico perjudicial. En & momento de sy descarga en obra, el hormigon tendra el asentamiento (IRAM 1538)

especificade en cada caso.

Para el transporte en camiones sin digpositivos mezciadores ni de agitacién, el hormigén de asentamiento maximo de hasta 5 cm.
podra ser transporiado desde el lugar de su siaboracion hasta la obra, solo mediante vehiculos con cajas metdlicas, lisas,
estancas y preferentemente de aristas y vértices redondeados, Provistos de puertas que permitan confrolar la descarga del
hormigén, v de los medios o cubiertas necesarias para protegerlos contra las acciones climéticas vy contra toda posibilidad de
contaminacion con sustancias extrafias. En ningun case la distancia maxima de transporte, realizada en estas condiciones,
excedera de 5 km. Estos vehiculos deben ser cempletamente descargadosiantes de que transcurran, come maximo, 30 minutos

después de la finalizacién del mezclado del hormigén.

Nota: esta descripcién de los materiales es aplicable a todos los items dziég la obra donde los incluya,

DANOS A TERCEROS:

El Contratista sera el tnico responsable de cualguier dafo, desperfecto o%}erjuicio directo ¢ indirecto ocasionado a personas,

edificios, instalaciones y vehiculos derivados def sisterna de trabajo o por faEta“g

obras. -
DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS:

La Direccién Técnica v la Inspeccion de la ob
Maipy. -

visidn, que resultare de la ejecucion de las

T
b e
b %

estaran g cargo del Direcie‘ién de Cbras P&Jé%ica, de fa Municipalidad de
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECN!CAS

MANTENIMIENTO Y SENALIZACION: i
Las obras donde se ejecuten los trabajos deberan estar sefalizadas y en perfecto estado. Se celocara sefaiizacién diurna ¥
nocturnia en las excavaciones, escombros, etc., que puedan significar riesgos o peligro para el transito de pjéatones y vehiculos, -

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS: :
El contratista aportara todas las herramientas y equipos necesarios para la construccion de la obra en tiempo. -

MATERIAL SOBRANTE: :

El material sobrante correspondiente a! movimiento de suele, aridos, mosaicos, excavaciones, efc, debera retirarse
fuera del predic de ia obra, quedando en obra Gnicamente el material necesario para los reilenos previstos manteniendo en todo
momento {a limpieza de la misma :

ACOPIO:
No se pagara acopic. -

CERTIFICACIONES Y PAGOS: o

Las certificaciones se realizarén por medicion y estableciendo porcentajes de avance de cobra, respecto del total, Las mediciones
de los trabajos ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3 {tres) primeros dias habiles dei mes siguienie al que se
ejecutaron los trabajos. La forma de pago de los trabajos certificados respondera en un tedo a lo establecids en el pliego de
caracter legal. - ;

NIVELES Y REPLANTEQ DE LA OBRA

Los niveles de obra, se ajustardn a Ios plancs correspondientes en la presente licitacion,: Antes de iniciarse &l
replantec se limpiaré todo el terreno de escombros, residuos que hubiere. En caso de encontrarse con zanias u excavaciones se
procedera a su rellenc con material granular u hormigan pobre. Posteriormente se nivelars el terreno, dejandolo en condiciones
adecuadas para el replantec. £l Contratista serd el responsable de definir los niveles en funcién de los puntcs de referencia v
datos consignados en los planos de documentacion técnica. Estos son aproximados, la Inspeccion de Obra los ratificara o
rectificara, durante la construccién, mediante ordenes de servicio. Sera obligacion del Coniratista solicitar directamente de fa-
autoridad la linea y el nivel correspondiente. Las linsas y niveles serdn verificados por la Inspeccién, previa soiicitud a través del
Libro de Notas de pedido. El replantec de la obra sera efectuado por la Empresa Contratista y la Inspeccion o aprobara a través
del libre de drdenes de servicic. Al hacer e! replanteo general se fijarén puntos de referencia para lineds y niveles, en forma
inalterable. Durante la construccién estos puntos seran conservados por el Coniratista. :

El Contratista deberd disponer en cbra v permanentemente todos los elementos de medicion y nivelacién necesarios para
verificaciones a realizarse por Inspeccién de Obra. 5
En el caso que surian dudas por |z mala interpretacién da la documentacion Licitatoria, error u omision de datos en fos planos, se
solicitara a la Inspeccion de Obra que se expida sobre el tema, lo cual no le daré a la Empresa el ‘derecho a solicitar el
reconocimiento de mayores costos. - :

LIMPIEZA Y BALIZADOQ:

Debera mantenerse un estado de limpieza general de la sbra, durante la gjecucion de la misma v z {a finalizacién de todas las
tareas, refirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacion peatonal y vehicular por cuenta y cargo de la
Empresa Contratista. Debierd balizarse las zenas de trabajo evitando cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a
satisfaccion de fa Inspeccion, por cuenta y cargo de la Empresa Contratista. :

ITEMS 1: CARTEL DE OBRA .
La Empresa proveera un cartel de acuerdo a modelo adjunto, en el lugar que designe |a inspeccion, este podra sar
trasladado de acuerdo a indicacion de Ia direccién Técnica. El costo del mismo seréﬁncluido en el rubro gastos generales,

El contratista colocaré un cartel de obra como se indica en los planﬂ;§ de especificaciones técnicas adjuntes, se
realizara en chapa metalica montada en un bastidor con cafio estructural, iona ploteéqa tipo front, estirada con buena terminacién,
apoyado sobre postes de esucaliptus. Dicho cartsl permanecers iluminado en horaf= nocturnas. Ei m%smq serd retirado por la
empresa a la recepcion definitiva de obra. - H b

— A i .
El cartel de Obra deberd cumplir con los requisitos municipales y se‘z‘& constrt ﬁ\Mles, medidas, texto
diagramacion, tipografia, tamafio de ietras y guia pantefie qU indique la Direccién de Cqmunicac? =5 de?,%i\/[-,_; icipio.
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MUNICIPALIDAD DE MAIPO

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

1.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajc se medirg, certificard y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccion al p%‘fecio unitario Contratado
establecido para el item 1. :

El precio contractuai serd compensacion total por {a confeccidn de! cartel de obra, estruotpra de soporte, pintado,
confeccion del texto y diagramacion, colocacion, transporte v descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos,

combustible, aditives, ete. y cualquier otra operacién yio material necesario para la correcta ejecuciéh del item en la forma
especificada. u

ITEMS 2: TABIQUES PERIMETRAL ENTERRADOQ EN ZONA DE ESCENARIO

Este item contempla la construccidn de tabique segln detalle, para contener todo el sueio que rodez a la zona del
escenario, fijados el nivel y ia linea se procederd a preparar todo el sector para la construccidn, preparar ia base de apoyo del
tabique, la misma se compactara por medios mecanicos manuales { placa vibradora o canguro mecanico), se debera alcanzar la
densidad optima vy la misma serd verificada por los ensayos adecuados, una vez que la inspeccidn de obra apruebe esta tarea se
procedera a cclocar armadura seglin planos adjiuntos (Ammadura principal, reparticion y escuadras, material! ADN 420) vy fa
colocacién de moldes, cuales deberan estar en perfectas cordiciones de uso. Una vez que los moldes estén rivelados y alineados
se procedera &l vertido del hormigén elaborado en planta externa, que en este caso es H21, &l cual sera acomodado en los
moides por vibrade u otro medio que asegure la correcta homogeneizacion de la masa. Los bordes seran tratados con
matacantos. La superficie sera mantenida himeda y cublerta con nylon negro, luego de esto sera tratada con ant! sol solventado
para asegurar el endurecimiento correcto de la masa (fragiie) de hormigén. La contratista deberd realizar el disefio, construceion

de juntas y sellado de las mismas, para el cual propondra lzs distintas alternativas z la inspeccion, la cual aceptard o rechazara
segun criterio constructivo, :

2.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de tabiques perimetrales enterrados en zona de escenario, se medirg, certificara y ?pagaré por m3 de obra
sjecuiada y aprobada por la inspeccién al precic unitaric Contratade establecida para el item 2. :

El precio contractual serd compensacion totzl per la demolicion, excavacion, relleno, preparado de iz rasante. colocacion
de moldes alineados y nivelados, colocacién de la armadura, colado de hommigén Elaborade en Planta Externa, frabajos de
terminacidn, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustibie, aditivos, etc y cualquier
otra operacion y/c material necesaric para la correcia efecucion del item en la forma especificada. :

ITEMS3: TABIQUES AEREQS EN RAMPAS

Este [tem contempla la construccion de tabique segun detalle, los cuales estaran ubicades en las rampas exteriores de!
teatro, la armadura principal y reparticién es doble malla de! @ 6 cada 15cm materal ADN420. En cuanto a’las fundaciones, luego
de excavar de acuerdo a niveles de proyecto, se deberd colocar armadura principal y de reparticién @ 6 cada 15cm, material
ADN420, formando un canasto de contencién. £n ambos casos se procederad a! llenado utilizando los medios mecénicos de
vibrados correspondientes para asegurar la correcta homogenizacién de la masa de hormigén. Este Glitimo sera tipc H21, de planta
externa, se usarén encofrados metélicos o fendlicos, que aseguren el respetar las dimensiones de plancs adjuntos. La fundacian
sera de 50cm x 80cm de M°C® con una proporcién de 30% de piedra bola. La terminacién de ambas caras ‘serd de hormigén visto
y NG se aceptaran nichos de piedra o avisperos, se utilizara desencrofante que no manche la superficie y i curado se asegurara
con el uso de anti sol solventado aplicado sobre toda |2 superficie expuesta. La superficie serd mantenida himeda y cubierta con
nylon negro g

3.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de tabiques aéreos en zona de rampas, se medira, {;iertificaré ¥ pagara por m3 de obra gjecutada y
aprobada por la inspeccidn ai precio unitario Contratado establecido para el tem 3. %% :

. . - - R : .
El precic contractual serd compensacién total por la demolicién, excavaczoql,}relleno, preparado de’la rasante, colocacién
de moides alineados y nivelados, colocacién de la armadurg, colado de hormigdn ‘Elaborado en Planta Externa, trabajos de

terminacion, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, eguipos, combustible,{adtta‘vos, etc. y cualquier
otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion de! item en la forma e&peciﬁcada,‘\ i
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_MUNICIPALIDAD DEMAIPG
PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEMS 4: CONSTRUCCION DE PISO DE ESCENARIO

Este Hem consiste en fa construccion del pisc de hormigén de! escenario, segln planos adiuntos. Una vez hecho sl
replanteo, fijados linea y nivel se proceders a realizar la limpigza de la maleza vegetal, luego se preparardila subrasante, scbre g
cual se colocara base estabilizada de 10 om de espesor. Postariormente se compactard por medios mecdnicos manuales {placa
vibradora o canguro mecanico), se debera alcanzar a densidad cptima y la misma sera verificada por los ensayos adecuados.
Una vez que la inspeccién de obra apruebe esta tarea se procederd a la colocacion de la armadura {doble malia del @ 5 cada
15¢m material ADN420 con separadores, que aseguren la distancia de la armadura de fraccién vy compresion}. Nivelados y
afineados los encofrados, se proceders al vertido gel harmigén elaborado en planta externa, que en este caso es H21, de 20cm de
espesor, el cual serd acomodado en los moldes por vibrado u otra medie que asegure la correcta homogeneizacion de Ia masa, no
se aceptaran huecos o avisperos de piedra. La coniratista deberad realizar el disefio, construccion de juntas y sellado de las
mismas, para el cual propondrg las distintas afternativas a |z inspeccién, lz cual aceptara ¢ rechazara segun criferio constructivoe

Una vez retirados los moides Ia superficie serd tratada con anti sof sclventado para asegurar el jnducimiento correcta

de la masa de hormigén. La superficie sera mantenida himeda ¥ cubierta con nylen negro, luego de esto sera tratada con anti so!
solventado para asegurar el endurecimiento carrecto de la masa (fragie) de hormigén .

4.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccion de piso de escenario, se medira, certificara Y pagara por ml de obra sjecutada y aprobada
por la inspeccidn al precic unitaric Cordratado establecido para ei item. :

El precio contractual sera compensacién total por la demolicién si es necesario, re perfilado de la.s2ccion, elecucién de
piso, colocacidn de moldes zlineados y nivelados, colado de hormigén Elaborado en Planta Externa, trabajos de terminacian,
transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditives, etc v cualquier otra operacién
y/o material necesario para la correcta gjecucion del item en la forma especificada. E

ITEMS 5: CONSTRUCCIGN DE CORDON DE GRADAS

Este item consiste en la construccion de un corddn de hormigdn armado de 30em x 50cm para gradas, quedando una
contrahuella de 30cm de altura, todo segun planos adjunios. Una vez hecho el replanteo, fijados linea y nivel se procedera a ia
colocacién de la armadura {(Armadura principal de compresién 3 @ 8  Ammadura principal de traccion 3 @ 8, arrnadura en eje
neutro 2 & 8 y Armadura de reparticion, estribos @ 6 cada 15¢m, material ADN420). Nivelados y alineados Ios encofrados, se
proceders al vertido del hormigén elzborade an planta externa, hormigén tipo H21, el cual sera acomodado en los moides por
vibrado u otro medio que asegure la correcta homogeneizacién de ia masa, No se aceptardn huecos o avisperos de piedra. La
terminacién de! cordén sera propuesta a la inspeccién la cual aceptara o rechazarg la misma. i

Una vez retirados los moldes la superficie sera tratada con anti so} solventado para asegurar el iﬁducimiento correcto
de fa masa de hormigén. La contratista debera perfilar el suelo natural para que el trabajo quede terminado.

5.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construceisn de cordon de gracas, se medira, certificara y pagara por m3 de obra ¢jecutada y aprobada
por la inspeccidn al precio unitaric Contratado establecige para el ifem 5. B

El precio contractual sera compensacion total por la demolicién s es necesaric, preparaciéon deila zona de trabajo,
colocacion de moldes alineados Y nivelados, colocacién de ia armadura, colado de hormigén Elaborado en Planta Externa,
trabajos de terminacion, transporte y descarga, cargas scclales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y
cualguier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del itermn en la forma especificada.  ©

ITEMS 6: CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN ZONA CENTRAL

Este item consiste en Ia construccion de escaleras en zona central del teatro. La misma-se dividird en dos a
partir del nivel 0 {cero) en ia mitad de |as gradas. Una escalera en Iz zona centralitendra una huella 1,20m de ¥ Una contrahuella
de 0.15m de altura, |2 otra escalera en la zona central tendra una huelia 2.00m de k5(\,Auna confrahuella de 0.15m de altura. Todo de
acuerdo a planos Tecnicos adjuntos, Los mismos seran de Hormigdn Simple. Nivel"‘gla‘dos y alineados los encofrados, se procedera
al vertido del hormigén elaborado en piznta externa, harmigédn tiso H21, el cual sers dcomodado en Eo;s moldes por vibrado u otro
medio que asegure la correcta homogeneizacion de la masa, no se aceptaran huecds o‘avisperos de piedra. La terminacion de la

) | -

sera propuesta a la inspeccion ia cual aceptara o rechazara la misma. H ‘ :
Una vez retirados los moldes la superficie sera tratada con #Ati sol solventado para as'i?gurar el inddcimiento correcto de la masa
de hormigdn. La superficie sera mantenida himeda y cublérta con nylor\1 negre ademas, dei usg.de dnti sal.
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PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

5.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccion de escaleras en zona central, se medira, cerfificard y pagara por m3 de cbra ejecutada y
aprobada por Ia inspeccion a! precic unitaric Contratado establecidg para e item. :

El precio contractua! sera compensacion total por iz demolicion donde sea requerido, preparacién: de la zonz de trabajo,
celocacion de maldes zlineados y nivelados, colocacion de la capa de ripio, colado de hormigon Elzborado en Planta Externa,
trabajos de terminacién, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditives, etc v
cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta efecucion del item en ia forma especificada. .

ITEMS 7: CONSTRUCCION DE ESCALERAS EN ZONA INICIAL

Este ftem consiste en la construccion de escaleras en zona inicial del teatro. La misma tendré un desnivel de 1.80m a
partir del nivel 0 (cero). La escalera tendra una huella de 60cm v una contrahuellz de 18cm de altura, Todd de acuerdo a plancs
Técnicos adjuntos. Les mismos serdn de Hermigon Simple. Nivelados y alingados los encofrados, se procedera al vertido del
hormigdn elaborado en planta externa, hormigdn tipo H21, el cual serd acomodado en ios moides por vibrado u oire medio que
asegure fa correcta hamogeneizacion de la Masa, no s& aceptarén huecos o avisperos de piedra. La terminacion de (a sera
propuesta a la inspeccion la cual aceptara o rechazara la misma.

Una vez retirados los moldes la superficie serd tratada con anti sol solventado para asegurar el inducimiento carrecto de la masa
de hormigén. ;

7.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccion de escaleras en zona inicial, se medira, certificara Y pagara por m3'de obra gjecutada y
aprobada por la inspeccion al precic unitarioc Contratado establecido para el item 7. :

El precio contractual sera compensacion total por fa demolicion donde sea requerido, preparacion de la zonz de trabajo,
colocacion de moldes alineados y nivelados, colocacion de la armadura, colado de hormigén Elaboradé en Planta Externa,
trabajos de terminacion, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipcs, combustible, aditivos, efc y
cualquier otra operacian y/o material necesario bara la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ITEMS 8: CONSTRUCCION DE RAMPAS EXTERIORES Y ZONA CENTRAL

externa, hormigén tipo H21, el cual sera acomodado en los moldes por vibrado u ofro medic que asegure la correcta

homogeneizacién de la masa, no se aceptaran huecos o avispercs de piedra. La terminacion de la serd proplesta a ja inspeccion
la cual aceptara o rechazarz Ia misma. i

Una vez retirados los moldes |a superficie serd tratada con antf sal solventado para asegurar el inducimiento correcte de la masa
de hormigdn. La superficie sera mantenida humeda y cubierta con nylon negro adernas del anti sol. :

8.1, MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos deconstruccion de rampas peatonales, se medirg, cantificara yipagara por m2 de obra ejecutada ¥ aprobada
por la inspeccidn ai precio unitario Contratado establecido para el item 8, ;

El precio contractuai sera compensacion {ctal por fa demolicién donde sea ré%querido, preparacién dela zona de frabajo,

\

colocacién de moldes alineados y nivelados, colocacion de la armadura, colado de, hormigén Elaborado en Planta Externa,
trabajos de terminacién, transporte y descarga, cargas sociales, mano de cbra, herramigntas, equipos, combustibie, aditivos, efc y

E

cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del itiem en la forma especificada,

~
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_____ MUNICIPALIDAD DEMAPG
PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES TECNlCAS '

ITEMS 9: CONSTRUCCION DE VEREDA

Este item consiste en la construecian de vereda luego de la zona inicial de escaleras del

requiera. La misma sera de Hormigén Simple de 0.12¢m de espesor. Nivelados y af
del hormigén elzborado en pianta externa i

asegure la carrecta homogeneizacion da la masa, no se aceptaran huecos o avisperos de piedra. La términacion de Iz sers
propuesta a la inspeccion la cual aceptiara o rechazars la misma. :
Una vez retirados los moldes |a superf;
de hormigon. La superficie sera mante

teatro y?(:jonde fa inspeccion lo
ineados los encofrados, se procederd al vertido

cle sera tratada con anti sol sol

ventado para asegurar el inducimiento :correcto de la masa
nida humeda y cubierta con nylon negro ademas del ant sol. i

9.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccién de vereda, se m
inspeccién al precic unitaric Contratado establecido para

El precio contractual serg
colocacién de moldes alineados
trabajos de fermin
cuaiguier otra ope

adird, certificara
&l item, Y :
compensacion total por la demoliciér donde sea ré\\dyerido, preparacién de la zona de trabajo,
y nivelados, colocacion de la armadura, colado de hormigdn Elaborade en Plants Externa,
acién, transporte y descarga, cargas sociales, manc de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, ete ¥
racion y/o material necesario para la correg e ¢

I

. .. , ’ .
giecucion del item en la gorma\especsﬁcada.

i . }
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propdsito de la Municipaliidad de Maipt asegurar gue en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras per contrate de Tercercs, se cumplimenten las:practicas de
Seguridad e Higiene Lakorai (SHL) y la legislacion vigente en la materia. Fundamentado:ello en s
dispesicionas v lo establecido por la Ley de Higiene v Seguridad en el Trabaje (LHST) N°® 19.587/72 art, 3°.

La presente, tiene por cbjeto establecer obligaciones, rasponsabilidades y lineamientos:generales y
rminimos en materfa de prevencion, que deben chservar y cumplimentar los Contratistas de ia Municipalidad de
Maipu y todo el personal que trabaje en relacidon de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales. i

Los aspectos particulares de cada tipe de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comin
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, @i tipo y el analisis de
riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo,
para la prevencién de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad. :

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en fa legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente :

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y rescluciones adjuntas,

Ley nacional 19687 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentéi‘io 35179y
complementarios. :

B BE

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, v Medi'b Ambiente
segun correspondan a la actividad que el contratista desarroliars. .

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construceion,
Ley de Transito Transporte.

EBB

Cualguier otra disposicion, Resolucién, etc., vigentes,
NORMATIVA
[ma Normas Generales del Municipio establecidas segln pliege. :
AN Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad; de Maipg.

[on Normas de aplicacién a trabsjos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por otras
vias. :

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimisnto, por parte de todo el'personal o
subcontratista, de lo dispuesto per la municipalidad y por la Legisiacién vigente. :

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la fey de Higiene y Segiiricad en el
Trabajo y su Decreto Reglamentario {Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del
traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su perscnal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propic.
b) Servicio Medico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo ©
prestacion y la ndmina completa de prestadores médiccs. :

El servicio médico del Contratista debera contar con una basetie operaciones suficientemente Cercana,
de forma tal de brindar al Accidentade ¢ Empleado que requiera afencidn médica de urgencia una rapida
respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contipgencias o procedimiento deiaccidentes
adecuado a!l lugar de trabajo. % :

Cada unc de sus empleados debera contar con una cerﬁfic;%én médico laboral (pred_cu;)acionai

actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la taréa prepuesta segup {0 determina la
legislacion vigente. Presentar previo & iz iniciacién de los trabajos propios del;acontrai?.\

| :
) N b
En casc de accidente se debera presentar ante las autoridades de competenci g unicipalidad de
Maipu el parte médico de ingreso v el de egreso. ’e. \ \ :
\ 4
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DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL :

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene industrial encargado de cumplir con
ios requerimientos del decreto 351/79 regiamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de: Riesgos del
Trabajo. “

Se establece la obligatoriedad, per parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiena Industrial, pemmanente gue se encargue del planeamienio, la coordinacién, la supervision y el
seguimiento de las tareas diarias. Ei objeto del servicio debe ser Iz salvaguarda integral de su patrimecnio y dei
perscnal que en ella lzbora, :

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajcs, El Contratista presentard, Iz néminz del Personal afectado a la obra,
adjuntando copiza para ser entregada a ia inspeccién de Seguridad e Migiene Laboral y consignando:

§ Cantidad del personal.

7 Nombres y Apellidos.

$ Domigilio.

p Funcién.

§ Edad.

§ Numerc de Legajo Personal - Documento de Identidad.

f Certificado de aptitud medica.

Asi mismo el contratista tiens la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
runicipio todo camblo en su planta de personal, antes de que &l o los operarios comiencen a prestar servicios.
Lo mismo se requerird de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

E! Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capaciacion para su personal,
debiendo comunicar al Municipic acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento

Dentre de los temas se incluirén:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependancia.
+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencién de riesgos aborales.

+ Prevencion de incendios y iucha contra el fuego.

+ Todo ello con relacion a ia tarea a realizar,

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contrafista proveerd a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, 2 fin de
desarrollar fas tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

- o
g MubicieaLioan
ST mMAL .

MALP

Forie |

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NG CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMGRAS E INTERRUPCIQNES QUE TALES HECHOS DEMANDEN. g

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacion.

Las planilias de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberdn estar a
disposicién de la inspeccian, en cuanio estas sean requeridas, E

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo’gue ocurran a su personal, con motivo
de las cbligaciones que asume en cada contratacidn y de sus coR gcuencias, como asi también de
comunicacion, confeccién de la documentacién v presentacion ante los g,p de regulacién, ksin que puedan
trasladarse estas obiigaciones a la QOrganizacién Ademas deberan hacerseicarggd la ateﬂcio'*l.imé;dica de su
personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacién, segln corresponda. Y B

El contratista presentarda mensualmente a Sequridad e Higiene Labégal los #aldres estadjstiéos de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas egpeTificanEn esta presentacién se/tendra'en cuenta la cantidad
de horas hombres trabajadas, la cantidad de agfidentes ¥y o i

o Y y :
sllo los indices frécuencia y gravedad.
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DEL EQUIPAMIENTO :

- Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién, herramientas vy
demas glementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservaciéni;bos mismos
deberan contar con un certificado de su Servicic de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por
la Municipalidad de Maipd. :

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soidaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los précedimientcs
establecides en & Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabgjo
que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser
levantamiento y mevimientos de chjetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que
hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarics, deberan regirse por
las normas SHL existentes en cada case y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en
el procedimiento u organizacion debera ser notificada. p

DOCUMENTACION

El Contratista deberd confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en 2l trabajo y por el respensable maximo de ia
Obra o Representante Técnico. Se habiiitara un libro de érdenes de servicios (que puede ser el de la'inspeccion)
donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccion técnica
también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa, i

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara cenocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene. :

+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al {ipo d:é tarea que
realice serd obligatorio. :

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en tode momento orden y limpieza en su lugar de frabajo,

respetando ias normas de convivencia para cen ia somunidad.
PROHIBICIONES AL PERSONAL

x Esta prohibide hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en lugares donde
se aimacenen, manipulen, productos inflamables y/o expiosivos, como asi también donde exista
presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo ¢ no autorizados.

x N¢ esta permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamenteﬁéautorizados
por la inspeccion del contrato o SHL. b

b4 El personal del Contratista deberd tomar conocimiento y cumplic con la politica general de
alcoholisme de la Municipalidad, E

x Estéa prohibido introducir bebidas algchdiicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo. .

No se permite desarroliar sus tareas a una parsona en estado de ebriedad 6 bajo la ihﬁﬂuencia de
psicotropicos, fa que deberd abandonar el lugar de trabajo. Sera respansabilidad del Contratista,
retirarlo del lugar de trabajo, vy avisar al municipio. :

X Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de seglridad y de
acuerdo a condiciones que establezcan leyes ylo reglamento, estd prohibida ia portacién  de
armas. :

x Esta prohibide el uso de red de agua contra incendios ¢ elementos extint\ores de incendios para
fines que no sear especificos, salve expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de
la dependencia. :

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores
Departamento de Maipu, salvo que el mismo fuera solicitado en al contrato.

i
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DE LAS OBRAS

E! orden y la limpieza serdn factores preponderantes en ios obradores y lugares de trabajo, vy una
condicion indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los elementos de
seguridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad
referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maguinas, efc,

La inspeccion de la Municipaiidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi también dejara
registro sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razon se realizara un pozo séptice, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacion (mas
abajo).

Las cailes y todo sector involucrado a 100 metros 2 la redonda, deberan ser mantenidos linﬁpios de todo
material proveniente de la cbra. :

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de
obstacuio que pudieran ccasionzr accidentes. Para ello El Contratista proveera, montard v posteriormente
retirard las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuande exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente
del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de os vehiculos por faltz adecuada
de sefialamiento. :

Los carteles de sefizlamiento podran ser confeccionados en metai de 1.5mx 1,0m de medidas
mirimas. en fonde blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de S5cm de espesory letras de fondo negro. ©

Para la sefializacién nocturmna con carteles, se utilizarg material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, serdn minimizadas y utilizadas como Ulitimo recurso,
teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones 3 personas, ademas de su ineficlencia en dias'de viento o
Huvia. i

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante 145 24 Horas
todos ios dias mientras dure Ia obra. Los elementos de sefalizacidn deberan presentarse previo a comenzar las
actividades contractuales. ¥

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicative ¥ casco amariilo en forma permanenté.
ZANJECQ

Si fuera necesaric ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable; se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes. g

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar despfo_mes.

Se deberd consultar 2 los erganismos per la zona para verificar para deterrminar fa presencia de cables
electricos, cafierias, efc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se maniendra libre ! espacio para la circulacion del personal en caso de eﬁﬁergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD '
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maguina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in si%) para a sociedad, deberé;'poseer los
aditamentos de seguridad gque correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones = sus operadores y
ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitagion otorgada por su Servicio ?e Seguridad. :

Se deberén utilizar, en los trabajes, herramientas en perfectas cc?‘pd‘z icnes de uso y retirar del servicic
aquellas que no ofrezcan garantias = la seguridad. ’g : .

1 | .

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza metriz s rovista"%lpor un: mator de
combustién interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprob: po"g el departamento
de Seguridad e Higiene Laboral del coniratista, copia de 12 cual se deberd hater entrega preévig‘alinspactor de Ja
Municipalidad de Maipn segun corresgonda y remiti L. 4 .
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Para trabajos de scldadura oxiacetiiénica, el equipo se instalara en el lugar de frabsjo en forma tal que

se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte {as instalaciones. El eguipamiento y accesorios
deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetiienc en una instalacién en altura con ef fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera fener la precaumo_n de que el
equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccion de la proyeccion horizontalyy en contra
vientc del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algln tipo de cobertura que impida la proyeccién de
chispas, escorias, etc. :

Cuando se utilicen elementes de caracter peligroso, iritantes toxicos, etc. se fomarén las precauciones
correspendientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccidén personal y se instruird ai personal sobre
los riesgos que implica. :

E! responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumphmxento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de Maip?.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuande frabajos, {os mismos se s'uspenderén
de inmediato vy se dard aviso al supervisor o responsable del érea para gue adopte las medidas tendlentes asu
neltraiizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, ;éonteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demés elemento de curaciones de emergencia. El fistado de los elementos de
primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiguines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamic supere lcs dos metros de altura o duranie su armade se debe utrilzar en forma
obligatoria y permanenie el amnés de seguridad.

Los andamics deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especﬁ'c:dad y resistencia
necesarios, compatibles con la prestacidn a efectuar y tener instalados los dispositivos de segundad referidos a
proteccion contra caldas de objetos y de personas.

No se usaran tambgeres vacios en reempiazo de caballetes ¢ soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceltes o cualguier
otra sustancia gue pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se ulilicen como plataforma, deberan estar e’h perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar
bien solidarizado al andamic.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el érea que labora El Contratista, dara aviso inm;ediatamente
de io acontecido y cclaborara, a peticién, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personzl del contratista deberd operar en el siniestro en forma efect:va ya
disposicion def Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar famlilarzzado con
los equipos con que se cuenta,

Fuera del area de trabajo, motivo de |z prestacidn, y en casos de incendics, El Contratlsta prestara
colzboracidon en tareas de apoyo solamente a pedido. E

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Nluructpales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para fransito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motomveladoras gumches

atc.

Estéd prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha. “‘7} :

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conducter debera tener una habxlxt n psxcotecmca
emanada de autcridad competente. \

Los vehiculos deben poseer, para el certificado de revisidn técnica, emlt;do po un talier

a Secretaria de Transporte d

habilitado por ]
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TRABAJOS DE PERFORACION i

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debers estar perfectamente
sefializade durante su ejecucion, su uso y fuego deberd ser tapade y asegurado para evitar accidentes de
terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion. i

En los trabajos de perforacion y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi también cualquier
operacidn gue se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista deberd gjustarse, ademas de las
cldusulas contractuales de rigor, al curnplimiento de las Normas de SHL vigentas.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrate por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o
aclividades, es la responsable del cumplimients, por parte del Contratista, no solo de las abligaciones
emergentss de relacion contractual, sino tambign de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fja
la presente Norma,

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos qus las cbligaciones
de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contrates respectives. :

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe actuar
los Contratista, conjuntamente con SHL., deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la relacién contractual,
interiorizar a E! Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad incustrial del mismo, acerca
de los riesgos y cuidados emergentes y generados por |z actividad., :

Esta norma se da 2 partir de lcs aspectos precedentemente sefialatlos, los mismos que. deben ser
considerados por ef Contratista y formar parte de la planificacién y programacion de los trabagjos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anterfores, el Contrafista estara obligado a ct’.implir todas
las normas de Seguridad e Migiene en el trabajo y que pueden ser apiicables a! tipo de tareas que desarrolie.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de |a presente norma o de ofra disposicion gue pudiera
regir su actitud. :

El contratista se hara pasible de las penaiidades que resulten de las faltas comefidas de acuerde a Io
especificado en cada Contrato, y en concordancia con {a Normativa vigente al respecto. :

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de iz fecha de adjudicaci}m\de la chra y hasta la obiencién del
Certificado Final de la misma. W :

i
A

AT
@g. duarto ), Mezsaboti;
RECtariode Infrasitructyrs

\ ¥ Servicigs

MUNITPAUDAD oF MAIRL

[ PR

Funcipaegas oo Al

Y

Departamento de
Estudios y. Froyectos




Fr AT o gt
StV o g

7

Adivin 2g 953{&2235
SODIaS £
Limpnysas) 9p Oltejadag

Diegozzay - opJenpy Suy

VA3HAA NOIDONYISNOD \ \

TY4IN3D VNOZ A SIHORITLXT SYJWVY 30 NOIDONHIENGD

TVIOINI VNOZ SYNIT¥OST 30 NOIDONMLSNOD)
SYOYYH9 30 NOGHOD 30 NOIDONYLSNOD
ORI¥NIODSA 30 0SId A NOIDONHLSNOD

SVYdiNvY N3 SO343V S3NDIayL
Ml —— o —— T— ONMVNIDST YNOZ NI OGVYYILNT TvHLIWINTd aNDIgvl
o : : vdga0 30 1319y

TR B AR NN/ e L _NOI3¥NDISaT.

YZOANIN -NdIVIN- avaniO :0LIYLSICA - ONVLITOJOYLIIW INOYVYd ‘NOIOVYOVOIgn

NOOINYOH 30 ORIVYNIOST A SYHITVOSI ‘SYJNVY ‘SINOQNO0D ‘sanviav.i

wE
o133

aCiigse Vo

&
B/




Dy PRI E
”EIPlO

f@,

~_CURVA DE INVERSIONES

TABIQUES, CORDONES, RAMPAS, ESCALERAS Y ESCENARIO DE HORMIGON

UBICACACION: PARQUE METROPOLITANO - DISTRITO: CIUDAD -MAIPU- MENDOZA

Curva de Inversiones

| $50.000.000,00 : — e $83:839.330,00
I $80.000.000,00 S A
$70.000.000,00 -
: ) : 57.415.414%50
$ 60.000,000,00 | > /@f
. $50.000.000,00 o : s g
£ ! | ‘ L i
vy 40.000.000,00 d $55'i;1;‘§92"‘00 i s § 101V
! wwiioem § IV ACUM
$30.000.000,00 ! - . s
$20.000.000,00 = :
; $ 11.003.533 0"
$10.000.000,00 : :
$0,00 5 | i
$ 0,00 m’/ i :
0 0,5 1 15 2 2.5 3 } 3,5 ]
Tiempo en Meses |

Y

i
i i i
FTORAH iandro P
B Inspece. ‘\‘%1 ublicas ‘ o . i ;
B VI T ST oI Maipl MUl A DOE MaiRd i :
3 mm\/ : BE Al £ng,i£d ardo . }yezzabotm ;
! Seckgtaria de Infraestructura ©
. iSecins 5
MUNICIPEDAD DE MAPG -




i} I:!LMCIP;O

TABIQUES, CORDONES, RAMPAS, ESCALERAS Y ESCENARIO DE HORMIGON

UBICACACION: PARQUE METROPOLITANO - DISTRITQ: CIUDAD -MAIPL- MENDOZA
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el Sr. ...
en representacion de la Empresa Constructora.......coevvvcceveeenereenns vt
ha realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una
visita al terreno en el que se llevaran a cabo las Obras:

TABIQUES, CORDONES, RAMPAS, ESCALINATAS Y ESCENARIO DE
HORMIGON.

Ubicacion: PARQUE METROPOLITANO -CIUDAD —~ MAIPU- MENDOZA

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.I.

‘Edumdo M%zmam

Yetang lnfraestruf‘a
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ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOé

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PREQIOS.

OBRA: TABIQUES, CORDONES, RAMPAS, ESCALERAS Y ESCENARIO DE
HORMIGON.

UBICACION: PARQUE METROPOLITANO. -DISTRITO- CIUDAD -MAIPU.

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.30 MO/MOo + 0.10 GO/GOo +0.40 HE/HEo + 0.20 Hi/Hio ).

P: es el precio de la oferta reajustada,
Po: es el precio de |a oferta basica.

MO:  Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos. :

MOg¢: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

GQOo:  Precio final al publico del Gas- Ol YPF, item N° 22002, de la publicacion del ,fff\rea de Costos
del Ministeric de Economia, infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
de apertura de la licitacion, :

GO:  Precio final al publico del Gas- Ol YPF, item N° 22002 de la pubiicacian def Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura ¥ Energla de Mendoza, correspongiente al mes de
gjecucion de los trabajos. 8

HEo: Precio final del Hormigon elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item N°
1050, de la publicacién del Area de Costos dei Ministeric de Economia, infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apeniura de la licitacion.. :

HE; Precio finai del Hormigén eiaborade de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item N°
1050, de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Econoﬁm’a, Jnfraestructuraf y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de elecucion de los trabajos. ! E

i Precio final al piblico del kg de Hierro nervurado tipo 1l de, @ 8mm, item N° 3012de ia
publicacién dei Area de Costos del Ministerio de Infraestructurz, Vivier"'l? ay Transpor‘te‘gde Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos. a :
Hio: Precio final al publico del kg de Hierro nervurado tipo Iil de g 8mmNj
publicacién de! Area de Costos del Ministerio de infraesiructura, Vivienda\%y Trangport
correspondiente al mes anterior a de apertura de laEracion. . } o

3012de la
e “de Mendoza,

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS \




~ ANEXO I
ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 debera agregar;

Q) Debera presentar Evaluacion Econdmica — Financiera (planilla Anexo |i Ratios Fmancneros—Patnmomales) firmado
por Contador publico nacionatl. Los valores que figuran en el Anexo | cerrespondientes al altimo halance de cierre de
gjercicio anual aprobade seran requisito excluyente para la adjudicacion de ia propuesta Los valores
correspondigntes al penultimo balance aprobado, serén solamente informativo.

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el sobre N° 2 del artlculo anterior, cuando se
observara la no presentacion del presente anexo. :

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO lI- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONI?\LES

VALORES :
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Balance . Pentitimo
PERMITIDOS Aprobado *{1} Balance
5| Aprobado *(2)
SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=all
Activo Corriente / Pasivo
LQUIDEZ corriente >=all
PATRIMON!O Activo total - Pasivo tota!
| NETO > = 42,000.000,00
* (1) Corresponde al Balance soficitado en art. 8 inc. h) del Pliego de Copdlcmnes Generales para la
presentacmn de la oferta. !
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ANEXO I 7

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Dentro del sobre N°2 debsra entre
original, editable. (No formato Pdf)

gar un pen drive con toda la documentacion correspendiente, en formato digital
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MUNICIPALIDAD DE
MAIPU
DIRECCION
DE
OBRAS PUBLICAS

ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA

" LICITAGION

TIPQ N*

Expta N°

Hoja 1 de 1 Hojas

OERA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un)
RUBRO : MANO DE OBRA
FTEM - ANALISIS DE COSTO DE MAND DE OBRA hs.
CFICIAL MEDIOQ
A MATERIALES ESPECIALIZADG OFICIAL OFICIAL AYUDANTE
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1 ) (a)
3 SUBTOTAL
4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (k)
5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
[___ PRECIO UNITARIO ADOPTADO I [ N
Nota: el PRECIQ UNITARIO ADOPTADC no podrd ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIC deteminade en el punto N2 6,

{a)- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un pbrcenta}e menor

al indicade

(b)- Les porcentajes que companen el Total Porcentual de costo de a mane de obra reflej

conforman, ne pudiendo utilizar un parcentaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES ¥ CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronzles Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 8,00%
3 Fondo de Cese Lahoral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
S Regimen Nacional de la Ind. De las Construccion 0,08%
5] Fondo de Investigacion, Capacitacion vy Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos de! Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 5,38%
10 Enfermedades inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 Vestimenta y Utiles de Labar 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Poreentual de costo de la mano de obra 76,33%

(c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el cilculo def Costo de Mano de Obra correspanda la inclusién de sumas No Remunerati
deberédn tener en cuenta, con el fin de determinar [z incidencia unftaria por hora, meses de 22 jorn

total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homotogade para dicho adicional preveé [a forma de page en cuotas, enla determmacaom
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