

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES Y TÉCNICAS

FIESTA DEPARTAMENTAL DE LA VENDIMIA Y FESTIVAL DEL MALBEC Y EL OLIVO 2024

SERVICIOS

BAÑOS

TOTAL UNIDADES: 159

BAÑOS COMUNES: CANTIDAD 136

21/2: 3

22/2: 3

23/2: 5

24/2: 55

25/2: 70

BAÑOS DISCAPACITADOS: CANTIDAD 23

21/2: 1

22/2: 1

23/2: 1

24/2: 10

25/2: 10

AMBULANCIA GUARDIA ACTIVA C/ MEDICO
--

TOTAL: 94HORAS

21/2: 1 AMBULANCIA, TOTAL 5 HORAS

22/2: 1 AMBULANCIA, TOTAL 5 HORAS

23/2: 1 AMBULANCIA, TOTAL 7 HORAS

24/2: 3 AMBULANCIA, TOTAL ENTRE TODAS 38HORAS

25/2: 3 AMBULANCIA, TOTAL ENTRE TODAS 39 HORAS

**SEGURIDAD - CONTROLES DE ACCESO – PERSONAL CARGA -
DESCARGA Y ARMADO**

- **SEGURIDAD:**

TOTAL: 1.185HORAS

21/2: 4 SEGURIDAD, TOTAL ENTRE TODOS 24 HORAS
22/2: 4 SEGUIRDAD, TOTAL ENTRE TODOS 24 HORAS
23/2: 5 SEGURIDAD, TOTAL ENTRE TODOS 30 HORAS
24/2: 40 SEGURIDAD, TOTAL ENTRE TODOS 470 HORAS
25/2: 60 SEGURIDAD: TOTAL ENTRE TODOS 637 HORAS

- **PERSONAL DE CARGA Y DESCARGA**

CANTIDAD TOTAL: 10

21/2:
22/2:
23/2:
24/2: 5
25/2: 5

DESDE LAS 9 HS HASTA TERMINAR EL EVENTO

- **PERSONAL DE VALIDADORES ENTRADAS**

CANTIDAD TOTAL: 32

21/2:
22/2:
23/2:
24/2: 14 HORARIO DESDE LAS 15 HS HASTA FINALIZAR
25/2: 18 HORARIO DESDE LAS 15 HS HASTA FINALIZAR

- **PERSONAL ARMADO VALLADO EXTERIOR**

CANTIDAD: 16 PERSONAS

ARMADO DEBE ESTAR LISTO DIA 24 DE FEBRERO, CONFORME
ESPECIFICACIONES VENDIMIA. DICHO VALLADO, SERA MODIFICADO

PARA EL DIA 25 DE FEBRERO.

21/2:

22/2:

23/2:

24/2: 8 HORARIO DESDE LAS 9 HS HASTA FINALIZAR

25/2: 8 HORARIO DESDE LAS 9 HS HASTA FINALIZAR

AGUA MINERAL

TOTAL: 2.400

BOTELLAS DE AGUA MINERAL SIN GAS DE 0,500 LITROS

21/2: 100 botellas

22/2: 100 botellas

23/2: 300 botellas

24/2: 800 botellas

25/2: 1.100 botellas

VIANDAS

TOTAL UNIDADES: 2.100

21/2: 300 VIANDAS

22/2: 300 VIANDAS

23/2: 350 VIANDAS

24/2: 700 VIANDAS

25/2: 450 VIANDAS

BANQUETE

SILLAS PLASTICAS, CON ARMADO PLATEA INCLUIDO:

CANTIDAD: 13.000

21/2: 350

22/2: 350

23/2: 350

24/2: 9.000

25/2: 3.650

TABLEROS CON MANTELES:

CANTIDAD TOTAL: 108

21/2: 16

22/2: 16

23/2: 16

24/2: 30

25/2: 30

FREEZER GRANDES:

CANTIDAD TOTAL: 44

21/2: 3

22/2: 3

23/2: 3

24/2: 15

25/2: 20

SILLAS HOTELERAS PARA PERIODISTAS:

CANTIDAD TOTAL: 200

21/2: 0

22/2: 0

23/2: 0

24/2: 200

25/2: 0

SILLAS HOTELERAS VESTIDAS BLANCAS PARA REINAS:

CANTIDAD TOTAL: 30

21/2:

22/2:

23/2:

24/2: 30

25/2:

GASTOS PRODUCCION GENERAL

- CAMARINES:

SE SOLICITA EL ARMADO DE CARPAS ESTRUCTURALES, CON PISO NIVELADO, LUZ AMBIENTE Y TOMACORRIENTES DISPONIBLES DESDE DIA 21 DE FEBRERO HASTA TERMINAR EVENTO DIA 25 DE FEBRERO

CANTIDAD: SIETE CARPAS, MEDIDAS 9 METROS POR 6 METROS.

CANTIDAD: CUATRO CARPAS, MEDIDAS 3,60 METROS POR 3,60 METROS.

-CATERING ARTISTAS

PARA 100 PERSONAS EL DIA 25/02
CONFORME RAIDER ARTISTAS

-AMBIENTACION CAMARINES

JUEGO DE LIVINGS RUSTICOS, PERCHEROS, ALFONBRAS, ESPEJOS, VENTILADORES, DECORACION, TODO SEGÚN RAIDER ARTISTAS

- PIROTÉCNIA- EFECTOS- ESCENARIO

PARA EL DÍA FESTIVAL

06-CO2 30 DISPAROS, CILINDRO GRANDE (4 BORDE DEL ESCENARIO DELANTERO Y 2 EN TARIMA SEGÚN RAIDER)

06-LANZA LLAMAS (BORDE DEL ESCENARIO DELANTERO)

02-LANZA PAPELES CONTINUOS DE 30 SEGUNDOS APROXIMADOS PAPEL BLANCO (UNA MAQUINA EN CADA COSTADO DEL ESCENARIO)

04 MAQUINAS DE CONFETI PAPELES.

08 MORTEROS DE SERPENTINA

08 CHISPAS (FUEGO FRIO)

08 BOCAS DE CO2 (CRYO JET)

ARMADO

DIA DE ENTREGA: 25 DE FEBRERO DE 2023

DESARME: AL TÉRMINO DEL FESTIVAL – 25 DE FEBRERO DE 2023

- **EQUIPO DE COMUNICACIÓN**

ALQUILER DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN PARA DIAS 24 Y 25 DE FEBRERO.

CANTIDAD: TOTAL 100 RADIOS (50 RADIOS POR DIA)

NOTAS

- CONSTANCIA DE COBERTURA DE A.R.T. O SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES PARA EL PERSONAL AFECTADO CON CLÁUSULA DE AMPARO ESPECIAL HACIA LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU. (EXCLUYENTE)
- CARPETA DE ANTECEDENTES DE LA EMPRESA EN VENDIMIAS O EVENTOS DE IGUAL ENVERGADURA O MAYOR
- LA EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIO DEBERÁ DEFINIR UN ENCARGADO GENERAL.
- LA SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ADJUDICADO CORRESPONDIENTEMENTE, ESTARÁ A CARGO DE LA EMPRESA PROVEEDORA; DESDE EL ARRIBO HASTA EL EGRESO DE LOS MISMOS AL PREDIO.
- EL TRASLADO DE EQUIPOS, ALOJAMIENTO, VIÁTICOS DEL PERSONAL Y DEMÁS GASTOS ESTARÁ A CARGO DE LA EMPRESA PROVEEDORA A LA QUE SE LE ADJUDIQUE EL SERVICIO.
- EL EVENTO Y SU LOGISTICA ESTAN A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA.
- EL EVENTO PODRA SUSPENDERSE POR CONDICIONES CLIMATICAS ADVERSAS, O DECISIÓN DEL MUNICIPIO, PACTANDO ASI UNA NUEVA FECHA PARA SU REALIZACION, SIN QUE DICHA MODIFICACIÓN OTORQUE DERECHO A RECLAMO ALGUNO.

-
- LOS EVENTOS ESTAN SUJETOS A MODIFICACIONES DE FECHA, HORARIO Y LUGAR SEGÚN LOGISTICA DE LA DIRECCIÓN DE CULTURA.
 - EL OFERENTE ADJUDICADO SERÁ RESPONSABLE DE LA CORRECTA RELACIÓN DE TODOS LOS DAÑOS MATERIALES Y/O PERSONALES QUE SUS EQUIPOS Y/O PERSONAL PUEDA OCASIONAR, COMO CONSECUENCIA DE SUS TAREAS, A INSTALACIONES, MAQUINAS EQUIPOS O PERSONAS, DESLINDANDO DE TODA RESPONSABILIDAD A LA MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ.