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CAPITULO |- OBJETO DEL PLIEGO Y LICITACION

I.1. Objeto y normativa

OBJETO: El presente Pliego juntamente con los Documentos de Licitacion, los pliegos
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de condiciones particulares, especiales, especificaciones técnicas, circulares, y demas
documentacion legal y técnica aprobada constituira las bases que regulan el llamado a
licitacién y la relacién entre el érgano licitante y quien resultare contratista con motivo de
la licitacién, adjudicacion y contratacién de la Obra objeto del presente llamado.

NORMATIVA: Son de aplicacion especifica en el proceso licitatorio las disposiciones
contenidas en la Ley de Obras Publicas de la Provincia N° 4.416 y su Decreto
Reglamentario N° 313/81, Decreto 2070/2024 del “Fideicomiso de Administracion de los
Fondos por Resarcimiento de los Dafos de la Promocion Industrial”, sus respectivas
modificaciones y reglamentaciones vigentes, o las que en el futuro las reemplacen.

1.2. Definiciones

Las siguientes definiciones son de aplicacidon en todos los documentos que
componen el Pliego de Licitacidn y se entenderan de la siguiente forma:

Adjudicatario: Sera el Proponente cuya Propuesta resulte seleccionada como la mas
conveniente para el Comitente, mediante el correspondiente acto administrativo,
notificado conforme a la normativa.

Administracion/Organismo Licitante: Significa el érgano administrativo que conforme a
la normativa es titular de la competencia para llevar adelante el procedimiento de licitacion,
adjudicacion, contratacion y ejecucion de la Obra hasta su Recepcién Definitiva total.

Anexos y Formularios: Son todos los documentos que el Proponente debera presentar
como parte de su Propuesta, de acuerdo a lo previsto en el Pliego de Licitacion.

Certificado de Visita de Obra: Es el documento que sera expedido por un representante
del Comitente que servird de suficiente prueba de que el Proponente ha visitado el Sitio
de los Trabajos, y que debera ser incluido en su Propuesta.

Circulares: Son todas las aclaraciones que el Comitente podra realizar a los
Documentos, durante el llamado a licitacion.

Comitente/Organismo licitante: Es la Administracion.
Contrato: Sera el acuerdo suscripto y aprobado entre Comitente y Contratista.

Contratista: Es gtmq que ha suscripto el Contrato.
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Equipo del Contratista: Significa conjunta y/o indistintamente los equipos y/o materiales
a ser provistos por el Contratista, comprometidos en su Propuesta, que sean necesarios
para la ejecucion de la Obra en tiempo y forma.

Fecha de Apertura: Es la fecha establecida por el Comitente para la apertura de las
Propuestas, y que podra ser modificada a criterio y conveniencia del Comitente.

Fecha de Inicio de los Trabajos: Sera la fecha que dé comienzo del plazo del Contrato
que surja de la Acta de Inicio de los Trabajos, Orden de Inicio o Acta de Replanteo, segun
corresponda.

Fuerza Mayor: Segun lo contemplado en el Decreto Ley-4416/80.

Hitos: Es un evento determinado por el Comitente, al cual se debera dar cumplimiento
en un determinado tiempo definido en los Pliegos.

Inspeccion de Obra: Sera ejercida por el equipo de profesionales o técnicos habilitados
segun las caracteristicas de la obra, cumplira sus funciones acordes a lo establecido en
el Articulo 39° de la Ley N° 4416 de Obras Publicas. Tendra a su cargo la supervision,
control, vigilancia directa de la correcta ejecucién y calidad de los trabajos y la verificacion
y medicién del avance de los trabajos de acuerdo a plan de obra y demas condiciones
contractuales.

Inspecciéon Ambiental y Social: El Comitente ejercera la supervision ambiental y social
en aquellas obras que asi lo requieran, debiendo verificar que el Contratista cuente con
los permisos ambientales correspondientes segun la legislacion vigente, ademas de otras
factibilidades emitidas por los organismos competentes, solicitados por la autoridad de
aplicacién provincial/local/nacional y medidas sociales correspondientes, como asi
también supervisar el cumplimiento de la legislacién ambiental y social nacional, provincial
y municipal.

Legislacion: Normas juridicas vigentes.

Notificacién de Adjudicacién: Comunicacion por medio de la cual el Comitente
comunica al Proponente la Adjudicacion.

Objeto del Contrato: Constituye el conjunto de todas las tareas, provisiones, servicios y
demas trabajos comprendidos en el Pliego de Licitacjon o sus alteraciones, queel
Contratista debera realizar en tiempo y forma para dar acabado cumplimiento del Contrato
permitiendo la habilitacién y funcionalidad completa e integral del trabajo contratado.
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Obra: Sera la Obra completa y terminada que debera entregar el Contratista en tiempo y
forma conforme al alcance, plazos, precio, términos y condiciones establecidos en el
Contrato.

Orden/Acta de Inicio: Es el documento por medio del cual el Comitente instruye al
Contratista el inicio de la Obra y entrada en vigencia del Plazo contractual y se instrumenta
mediante Acta de Inicio.

Parte/Partes: En general se referira en forma singular o plural, de acuerdo al significado
que el texto refiera al Comitente, al Proponente, o ambos en conjunto.

Plan de Trabajo de Obra: Se refiere al plan de trabajo aprobado por el Comitente
(diagrama de Gantt confeccionado en Project o primavera o el formato que el organismo
licitante disponga) que contiene todas las tareas y sub-tareas con los tiempos de ejecucion
de cada una de ellas.

Plan de Trabajo en etapa de Propuesta: Se refiere al plan de trabajo presentado por el
Proponente en su Propuesta (diagrama de Gantt confeccionado en Project o Primavera o
el formato que el organismo licitante disponga) que contiene todas las tareas y sub- tareas
con los plazos de ejecucion de cada una de ellas.

Proponente/Oferente: Es la persona humana, juridica o union transitoria gue presenta la
Propuesta y que se hace responsable legalmente por el contenido de la misma en los
terminos de la Ley y del Pliego de Licitacién.

Propuesta/Propuesta Basica: Es el conjunto de documentos técnicos, comerciales y
legales que presenta el Proponente y que en conjunto constituyen su oferta y que
responden en un todo a los documentos de la licitacién, la cual debe presentarse
obligatoriamente.

Propuesta Variante: Es el conjunto de documentos técnicos y comerciales que podra
presentar el Proponente junto a su Propuesta Basica, siempre y cuando sea presentada
conforme a la normativa vigente.

Plazo de Obra: Es el tiempo establecido por el Comitente para la ejecucion de la Obra.
Pliego de Licitacion: Es el conjunto completo de documentos legales, técnicos,
econdmicos, y circulares emitidas por el Comitente durante el procedimiento de licitacion

y/o contratacion.

Precio: Es la suma de-dinero por la cual el Proponente oferta ejecutar la Obra.
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Prérroga/Ampliacién de plazo: Significa la postergacion de la fecha de cumplimiento de
un plazo del procedimiento de licitacién y/o contratacion de la obra.

Recepcion Definitiva: Significa lo indicado en el Decreto-Ley 4416/80.
Recepcion Provisoria: Significa lo indicado en el Decreto-Ley 4416/80.

Representante del Comitente: Serd e nombrado por el comitente y sus atribuciones y
responsabilidades estan definidas en el Contrato.

Representante Legal o Apoderado: Es la persona humana Propuesta por el Contratista
que tiene facultades juridicas suficientes (poder especial) para tomar decisiones
contractuales vinculadas a la Obra y asume la responsabilidad de llevar adelante la
organizacién de la misma y el avance de los trabajos, de acuerdo con las exigencias
contractuales y reglamentarias.

Representante Técnico: Serd el representante del Contratista, encargado de la
conduccién técnica de la Obra, habilitado por la entidad profesional correspondiente y
aceptado por el Comitente.

Responsable de Higiene y Seguridad: El profesional representante de la Contratista
que asume la responsabilidad de presentar y aprobar el PROGRAMA DE SEGURIDAD
por la ART, controlar los Certificados de Coberturas del Personal en Obra (Altas), llevar a
cabo las tareas de coordinacién del Servicio de Higiene y Seguridad y coordinar las
acciones de prevencion de accidentes durante todo el tiempo que dure la obra entre otras,
durante la ejecucion de la obra.

Responsable AmbientalySocial: El profesional representante de la Contratista que
asume la responsabilidad de supervisar, monitorear y controlar el cumplimiento de los
aspectos sociales y ambientales asociados a la ejecucion de la obra como las condiciones
que pudiese establecer el permiso ambiental, y medidas sociales correspondientes y
también supervisar el cumplimiento de |a legislacién ambiental y social nacional, provincial
y municipal durante la ejecucién de la misma.

Responsable de Calidad: El profesional representante de la Contratista que asume la
responsabilidad de la Supervisién y/o realizacion de las tareas de Aseguramiento de la
Calidad durante la Construccion descriptas en las Especificaciones Técnicas como la
supervision del personal que ejecute los controles y de todas las tareas asignadas a ellos.

Sitio de la Obra: Lugar fisico donde el Contratista desarrollara los Trabajos.
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Subcontratista: Toda persona humana o juridica que, con la previa autorizacion del
Comitente, sea seleccionada por el Contratista para ejecutar una parte de los Trabajos
bajo su exclusiva responsabilidad.

Trabajos: Conjunto de actividades que deberd realizar el Contratista a fin de dar
cumplimiento con el Objeto del Contrato.

.3. Orden de prelacion de los documentos y principios generales

En caso de contradiccién en la interpretacion de la documentacion contractual, y a
los efectos indicados en el Art. 34° del Decreto-Ley 4416/80 de Obras Publicas de Ia
Provincia de Mendoza y en el Art. 16° del Decreto 313/81, primara el siguiente orden:

T Constitucion de la Nacién Argentina

2 Constitucion de la Provincia de Mendoza

3 Decreto-Ley 4416/80 de la Provincia de Mendoza y sus Decretos Reglamentarios
4. Circulares

8. Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Legal)

6 Pliego de Bases y Condiciones Generales (Legal)

¥ Memoria Descriptiva de la Obra.

8 Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

9 Planimetria General, Planos de Detalles y Plano tipos
10.  Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

11.  Resolucién de Adjudicacién

12.  Contrata

13. Oferta

Para todas aquellas cuestiones que no se encuentren contempiadas en la normativa antes
citada se aplicara la Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza N°®9003, su
modificatoria y sus complementarias.

Sin perjuicio de lo expuesto, los principios generales a los que se ajustara la presente
licitacion seran:

a) Legalidad, debiéndose mantener el imperio de la juridicidad y sometiendo el
proceso al orden normativo vigente.

b) Concurrencia de interesados, promocién de la competencia y oposicién entre
oferentes, dando oportunidad de subsanar deficiencias no sustanciales, siempre que no
se alteren los principios de igualdad y transparencia.

c) Transparencia en los procedimientos.

d) Publicidad y difusién del procedimiento de contratacion de todos los actos que
componen el proceso !ithaioFie,\p\e\rmitiendo el permanente agceso de los interesados a

la informacién a tra\?s/d'e los medios de publicidad, ya sean estos electrénicos olno.
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e) Igualdad de tratamiento para los oferentes.
f) Razonabilidad del proyecto y eficiencia de la contratacion para cumplir con el
interés publico comprometido y el resultado esperado.
g) Responsabilidad de los agentes y funcionarios publicos que autoricen, aprueben

o gestionen las contrataciones.

Desde el inicio de las actuaciones hasta la finalizacion de la ejecucién del contrato, toda
cuestion vinculada con la contratacién debera interpretarse sobre la base de una rigurosa
observancia de los principios que anteceden.

. l.4. Modalidad de contratacion

Las obras de que tratan estas actuaciones se realizardn mediante alguno de los
sistemas de acuerdo al Art. 15° del Decreto-Ley 4416 y Art. 6° del Decreto 313/81,
especificandose en el Pliego de Condiciones Particulares, el sistema a adoptar.

1.5. Presupuesto oficial

Se indicara en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Legales el presupuesto
oficial de la Obra.

|.6. Plazos:

Todos los plazos establecidos en el presente proceso licitatorio, hasta la suscripcion
del contrato de la obra publica y en toda otra documentacion relacionada con el llamado
seran computados en dias habiles administrativos, salvo que expresamente se consigne
que los mismos seran en dias corridos. Cuando el vencimiento de algtn plazo coincida
con un dia inhabil, se extendera dicho vencimiento al dia hgpil administrativo inmediato
posterior. A partir de la suscripcion del contrato de obral publica los plazos seran
computados en dias corridos.

1.7. Publicidad:

La publicidad del presente proceso se realizara acorde a Ia§ prg cnp&ones de los
articulos 18 y 19 de la Ley 4416. Asimismo, se realizaran puBIica ignes'en el portal web
https://maipu.gob.ar/Boletin Oficial y Diario Los Andes.
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Subcontratista: Toda persona humana o juridica que, con la previa autorizacién del
Comitente, sea seleccionada por el Contratista para ejecutar una parte de los Trabajos
bajo su exclusiva responsabilidad.

Trabajos: Conjunto de actividades que debera realizar el Contratista a fin de dar
cumplimiento con el Objeto del Contrato.

1.3. Orden de prelacién de los documentos y principios generales

En caso de contradiccién en la interpretacion de la documentacién contractual, y a
los efectos indicados en el Art. 34° del Decreto-Ley 4416/80 de Obras Publicas de la
Provincia de Mendoza y en el Art. 16° del Decreto 313/81, primara el siguiente orden:

1. Constitucion de la Nacién Argentina

2 Constitucién de la Provincia de Mendoza

3 Decreto-Ley 4416/80 de la Provincia de Mendoza y sus Decretos Reglamentarios
4 Circulares

o. Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Legal)

6. Pliego de Bases y Condiciones Generales (Legal)

Fd Memoria Descriptiva de la Obra.

8 Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

9. Planimetria General, Planos de Detalles y Plano tipos
10.  Pliego de Especificaciones Técnicas Generales

11. Resolucién de Adjudicacién

12.  Contrata

13. Oferta

Para todas aguellas cuestiones que no se encuentren contempladas en la normativa antes™
citada se aplicard la Ley de Procedimiento Administrativo de Mendoza N°9003, su
modificatoria y sus complementarias.

Sin perjuicio de lo expuesto, los principios generales a los que se ajustara la presente
licitacién seran:

a) Legalidad, debiéndose mantener el imperio de la juridicidad y sometiendo el
proceso al orden normativo vigente.
b) Concurrencia de interesgdos, promocion de la competencia y oposicién entre

oferentes, dando oportunidad de'\subsanar deficiencias no sustanciales, siempre gue no
se alteren los principios de igualdad y transparendia.

éSontratac:ic’m de todos los actos que
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alguna relacionada con la obra, durante la ejecucion de la misma, basada en falta absoluta
o parcial de informaciones, ni podra aducir a su favor falta de informacion del proyecto y
documentacion de la obra.

1.11. Documentacién técnica suministrada por el comitente

Toda la informacion suministrada por el Comitente debera ser considerada como de
caracter “referencial” y no dara derecho al Contratista a instar reclamos, de ningun tipo.

I.12. Consulta y adquisicion de la documentacion

La documentacion de la presente licitacion podra consultarse como lo indique el
Comitente, que para este caso es I|aMunicipalidad de Maipt, con domicilio
en Calle Pescara N°190, Mendoza.

Los proponentes que hayan obtenido la documentacién deberan suministrar la
siguiente informacién a saber: datos personales o sociales, domicilio especial y direccion
de correo electrénico y se obligaran a mantener actualizada dicha cuenta y revisarla
periodicamente. En respuesta, el Comitente enviara por correo electrénico una constancia
a tales efectos.

Los datos suministrados deben coincidir con los datos aportados por el proponente
en el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica, en caso de
discrepancia se tendran como vaélidos los datos declarados en dicho registro, teniendo
presente lo normado por el articulo 26 de su Reglamento, aprobado por Decreto 1033/22.

1.13. Solicitud de aclaraciones al pliego de licitaciéon — circulares

Los Interesados podran realizar consultas sobre el contenido o interpretacion de los
documentos que integran el Pliego de Licitacion hasta Cinco (5) dias habiles anteriores a
la fecha de apertura de los sobres.

Todas las consultas de los interesados deberan ser presentadas por correo
electrénico a la direcciéon dircomprasylic@gmail.com o por la pagina web del Organismo
Licitante.

El Comitente evacuara las consultas llevando a t
documentacion las respuestas y aclaraciones en la direccic
éstos hubieran fijado en forma  fehaciente
en Maipt Municipio por la pagina web del Organismo Licitante.

os los adquirentes de la
de correo electrénico que
y seran publicadas
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El Comitente, comunicarad las respuestas de las consultas efectuadas con una
anticipacion minima de dos (2) dias habiles previos a |la fecha de Apertura mediante notas
aclaratorias numeradas en forma correlativa y ordenadas cronolégicamente.

A los efectos de la comunicacién fehaciente prevista en el art 20 del Decreto-Ley
4.416, los proponentes aceptaran como vdlidas y eficaces todas las notificaciones y
comunicaciones que se cursen a la direccion de correo electronico declarada,
considerandose debidamente notificados.

El organismo licitante podra asimismo modificar o efectuar agregados a los Pliegos,
prorrogar las fechas previstas en los cronogramas respectivos, y/o emitir aclaraciones de
oficio relativas al contenido del mismo y/o prorrogar las fechas de apertura previstas con
el fin de otorgar a los posibles Licitantes un plazo razonable para que puedan tomar en
cuenta las Circulares Aclaratorias en la preparacién de sus Ofertas, con una anticipacion
minima de dos (2) dias habiles previos a la fecha de Apertura.

Toda circular o aclaratoria emitida formara parte integrante del Documento de
Licitacion y debera ser publicada en la pagina web de
la Municipalidad de Maipu siendo obligacion del oferente constatar en el sitio web la
totalidad de Notas Aclaratorias y/o Comunicados emitidos. No se admitiran, por otra via
y en otro momento, reclamos o acciones de ningun tipo, fundadas en falta o falla de
informacion.

1.14. Incompatibilidades de los proponentes

No podran ser Proponentes:

1. Las personas humanas o juridicas comprendidas en el Art. 26° del Decreto-Ley
4416/80 y Art. 14° inc. b) Estatuto del Empleado Publico (Decreto Ley 560/73).

2. Las personas humanas o juridicas, que se encuentren en estado de quiebra

3. Los agentes del Comitente Plblica Nacional, Provincial o Municipal por si en forma
personal o inscriptos como comerciantes, o las empresas en las que los mismos
actien como directores o administradores.

4. Las personas que estén inhabilitadas por condena judicial, mientras dure su
inhabilitacion.

5. Los Contratistas estando sancionados por incumplimiento contractual o con
contratos caducos.

1.15. Alcance de los precios cotizados

Se consideraran incluidos en los precios ofertados, todo trabajo y/o servicio detallado
en la documentacién del Corﬁfc\o que, sin estar expresamente indicado en ella, resulta
implicitamente necesario efectuar para que las obras en su totalidad,
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queden total y correctamente terminadas y en funcionamiento de acuerdo con su finy con
las reglas del arte de construir.
A modo ejemplificativo, se entenderan incluidos:

a. La preparacion de la ingenieria de detalle, la provision, transporte, almacenamiento
y colocacion y/o montaje de todos los materiales y equipos;

b. La mano de obra y todo el personal directo e indirecto que resulte necesario para la
realizacion correcta y completa de la obra, asi como su traslado y hospedaje en los
casos que corresponda;

c. La provision de los implementos, planteles y equipos y sus repuestos necesarios
para la ejecucion de las obras;

d. El alejamiento del material sobrante de las excavaciones y su disposicion final y
rellenos, y cualquier otra provisién necesaria para la terminacion de las obras y la

By subsanacioén de los posibles defectos de los mismos;
e. La seguridad y limpieza de la obra;
f. Los gastos directos e indirectos, los riesgos y contingencias y las ganancias

esperadas; y

g. En concepto de montaje y/o ejecucién de cada partida, la instalacién, pintura,
ensayos y habilitacidn a fin de efectuar las recepciones provisorias y definitivas sin
inconvenientes de ninguna naturaleza.

h. Con relacion al lugar del proyecto, el Oferente debe haber tenido en cuenta todas
las facetas del trabajo.

1.16. Riesgos a asumir por el contratista

El Contratista, mediante los precios ofertados, tendra la obligacion de ejecutar la
obra contratada, asumiendo la totalidad de los riesgos empresarios, técnicos y
economicos que se deriven de la ejecucién de las obras y de la proteccién del medio
ambiente.
= A ftitulo meramente indicativo y a efectos de que el oferente pueda evaluar la
magnitud del compromiso requerido, se detallan a continuacién las contingencias que
debera asumir el Contratista, quedando expresamente entendido que se trata de una
enumeracién que no tiene caracter limitativo sino meramente enunciativo:

* Proyecto e ingenieria de detalle y la responsabilidad civil profesional contractual y
extracontractual por su realizacion.

*Método constructivo.

*Obtencion en los tiempos necesarios para cumplir can el plazo del contrato, de las
autorizaciones municipales, nacionales, provinciales\y de propietarios particulares,
que sean requeridas para ejecutar las obras. ‘

*Suelos contaminados con sustancias denominadas peligrosas por la\I gislacién
vigente.
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*Cualquier tipo de obstruccion durante la ejecucion de las obras.

*Explosién.

*Incendio.

*Proteccién de las fuentes de agua.

*Naturaleza, caracteristicas, composicion y estructura del subsuelo.

*Entrada de agua en la obra, en especial en los zanjeos o tuneles que se ejecuten.

*Fisuras y/o dafios y/o derrumbe y/o ruina de los edificios lindantes a las obras como
consecuencia de los trabajos realizados.

‘Materiales defectuosos.

*Gestién de residuos.

*Conservacion del medio ambiente.

*Seguridad de las obras y de las personas.

*Movimientos del terreno.

Las excepciones a lo precedentemente dispuesto, seran previstas expresamente
en el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones Técnicas.

1.17. Efectos de la presentacién de las ofertas

La presentacion de las ofertas implica:

1) El conocimiento, aceptacién total e incondicional conformidad del contenido de los
Pliegos y de las pautas, requisitos, normas legales, reglamentarias y técnicas que
rigen la Licitacion y la aceptacion plena de las obligaciones emergentes del Contrato
y toda otra establecida en los Pliegos. En caso de incurrir en la oferta en una clausula
contraria a las disposiciones de la presente, la misma se tendra por no escrita.

2) Larenuncia a formular objecién o reclamo alguno en caso que se declara fracasada
la Licitacion.

3) Laaceptacion a que el Organismo Licitante solicite informacién adicional al Oferente
en cualquier etapa de la Licitacién al Adjudicatario previo a la firma del Contrato.

4) La aceptacion de los criterios de valoracién que establezca el Organismo Licitante
en el estudio de las propuestas y ofertas. La aceptacién que sean rechazadas todas
las ofertas presentadas o alguna de ellas, en cualquiera de sus modalidades.

9) La aplicacion excluyente del derecho argentino.

6) La aceptacion que la Propiedad Intelectual de toda la documentacién técnica y
proyectos presentados en la Oferta, sera exclusiva del Comitente.

7) La aceptacion de que a los fines de la Adjudicacién se eliminen o reduzcan partes
complementarias de los trabajos u obras contenidos en la propuesta adjudicada, sin
que ello dé lugar a modificacion de los precios unitarios de los restantes items.

8) La presuncién a/bm\que sus firmantes conocen el lugar de emplazamiento

\
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de la obra, que han tomado conocimiento del terreno y que han verificado los niveles
especificados en los planos, habiéndose también verificado la capacidad portante
del suelo y por lo tanto la cota de fundacién adecuada para las distintas fundaciones,
no pudiendo ser estas cotas menores a las indicadas en los planos.

9) La aceptacion de que Todas las cuestiones que se susciten por la aplicacion e
interpretacion de los Pliegos, el Contrato y demés normas citadas, deberan debatirse
ante los Tribunales Competentes de la Ciudad de Mendoza, renunciando a cualquier
otra Jurisdiccion o fuero y expresamente al Fuero Federal que pudiera
corresponderle por distinta vecindad o extranjeria y al Internacional ante Tribunales
Arbitrales y en especial al Centro Internacional de Arreglo de Diferendos por
Inversiones (CIADI), en el marco de cualquier Convenio de Proteccién de
Inversiones o instrumento similar, de lo cual el Proponente deberé dejar expresa
constancia en su Oferta, fijando domicilio legal en la Ciudad de Mendoza.

1.18. Forma de presentacion de las propuestas

La Licitacion se regira por el sistema de doble Sobre, con presentacion conjunta y
apertura simultanea; salvo indicacion contraria en los Pliegos Particulares.

Las Propuestas estaran redactadas en idioma castellano, legible, sin enmiendas ni
raspaduras, ni contenido entre lineas o errores que no hayan sido debidamente salvados,
siendo el Proponente exclusivo responsable de los errores que cometiere en la misma.

En conocimiento, aceptacién plena y conformidad que el Proponente ha leido y
entendido todo el contenido de su Propuesta y de los Documentos, el Representante Legal
y Técnico del Proponente debera firmar toda la documentacion contenida en los sobres
de la misma.

Toda la documentacion que presente el Proponente en el acto de apertura, dentro
de los sobres licitatorios y propuestas variantes (si las hubiere) y la requerida durante el
procedimiento de seleccion, debera ser presentada ademas de soporte papel, en formato
digital.

El Proponente debera presentar la documentacion de Propuesta en sobres cerrados
en forma que no pueda abrirse sin violarse y que solo ostentara la individualizacién de la
licitacion y contendra en su interior: DOS (2) sobres para la oferta basica (Sobres Nro 1y
2) y UN (1) sobre para la Alternativa Obligatoria (sobre N°3).

La presentacion de la Documentacién se hara gn un sobre UNICO o paquete
debidamente cerrado antes de la fecha, hora y en el lugar expresamente indicado en los
Documentos de Licitacion, que solo ostentara la individualizacion de la licitacién.

La presentacion de la documentacion en condicignes distintas a las descriptas
eximira al Comitente de toda responsabilidad por ppsibles extravios o faltas de
documentos a presentar
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La totalidad de las fojas que componen la documentacién de los sobres n° 1. "2,
y n° 3 deberan estar rubricadas por el proponente y su representante técnico.

1.19. Oportunidad y contenido de la presentacion

No se aceptara ninguna presentacion realizada con posterioridad a la fecha y hora
establecida en el aviso licitatorio 0 en los Documentos de Licitacién. Cualquier Oferta
entregada después del plazo indicado sera rechazada y devuelta sin abrir al proponente.
La presentacion de la documentacion se realizara acorde a las descripciones

enunciadas en el articulo anterior y cada sobre debera contener la documentacién que a
continuacion se detalla;

1.19.1. Documentacién legal y técnica: e .

a) Constancia de constitucién de la Garantia de oferta por un valor equivalente al
UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial.

b) Formulario oficial con las declaraciones del Decreto-Ley 4416/80 y los efectos de
la presentacién de la Oferta (segun Anexo I).

¢) Firma del Proponente o su Representante Legal y su Representante Técnico en
toda la documentacién presentada.

d) Declaracion jurada de conocimiento y aceptacion de la documentacién licitatoria
(Anexo II).

e) Constancia de adquisicién de Documentos de Licitacion.

f) Nota de presentacion y designacién del Representante Técnico del Proponente.

g) Certificado de visita de obra: El Proponente debera presentar la constancia de visita
de obra, la cual se llevara a cabo en la fecha y hora que indique oportunamente el
Comitente o una declaracion jurada de visita de obra, en caso de ser autorizada por
el organismo licitante.

h) Constancia de Inscripcién y Habilitacion en el Registro de Antecedentes de
Constructores de Obras Publicas (RACOP), con capacidad técnica de contratacién
individual y capacidad de contratacién anual suficientes. O en su defecto constancia
de inicio del tramite.

i) Memoria Descriptiva de la Obra: Este documento debera contener una explicacién
completa de la forma en que el Contratista ejecutara la Obra, indicando todos los
pasos a seguir desde el inicio de la Obra hasta el final, detallados por cada actividad.
Debera informar detalles constructivos que planea utilizar, planes de Seguridad e
Higiene que impleﬁeﬁm\réxin la Obra, Plan de Manejo del Ambiente, y
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en general toda otra informacién que contribuya a explicar no solo la metodologia
de trabajo a implementar, sino también la manera en que llevara adelante la
administracién de la obra y el Contrato.

j) Plan de Trabajo: en porcentajes y no en montos. El Plan de Trabajo para la
presentacion de la Propuesta sera reemplazado posteriormente por el Plan de
Trabajo para la ejecucion de la obra, el cual sera el inico documento que se utilizara
para analizar los avances y atrasos de los trabajos.

k) Curva de Inversiones. en porcentajes y no en montos

I) Planilla descriptiva de los equipos propuesto por el Proponente para la Obra,
indicando: a) sus caracteristicas técnicas; b) estado de uso y conservacién; ¢) lugar
donde se encuentran, y d) si el mismo es de propiedad o no del Proponente (en caso
negativo indicar la modalidad de uso, ejemplo: alquilado, leasing, subcontratado,
etc).

m) Histograma de Equipos para utilizar en la ejecucion de los trabajos (Anexo V).

n) Datos Técnicos garantizados de los materiales a proveer por el Contratista, los que
deberan ser de reconocidos antecedentes. No se aceptara con la oferta el término
“o similar”.

o) Plan de acopios, cuando las Bases de Condiciones Particulares asi lo requieran y
con las formalidades y especificaciones alli indicadas.

p) Plan Financiero. En el mismo debera preverse ademas de las fuentes de sus
recursos para financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucién y
la certificacion de los trabajos y el plazo para el pago de los certificados de obra
respectivos.

1.19.2. Documentacién societaria:

Si el Oferente se tratare de personas humanas se consignaran sus nombres
completos, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, profesion, numero de
documento de identidad y domicilio real y adjuntar copia debidamente autenticada del DNI.

Si el Oferente se tratare de personas juridicas se tomara en cuenta la documentacion
presentada en el Registro de Antecedentes de Constructores de la Obra Publica.

Cuando el Proponente sea una Unién Transitoria o un consorcio:

e Al momento de apertura del Sobre Nro. 1, deberédn presentar el contrato de
formacion con una clausula de solidaridad entre los participes por todas las
obligaciones emergentes del Contrato (no se deberan\indicar valores).

e La presentacion debera contener el acta acuerdo cpn sus firmas debidamente
certificadas por Escribano Publico y constancia de haber iniciado la tramitacion
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de inscripcion de acuerdo a la legislacion vigente en la materia. Dicha inscripcion
debera estar concluida previo a la firma del Contrato, de resultar adjudicatario.

El Contrato de Obra no se suscribira hasta que la Unién Transitoria no esté
conformada e inscripta en Direccién de Personas Juridicas en un todo de acuerdo
con la legislacién vigente (art. 1463 y ss del Cédigo Civil y Comercial de la Nacién
Argentina).

El plazo para la conformacion e inscripcién de la Unién Transitoria no podra superar
los veinte (10) dias corridos a partir de la fecha de notificacion de la adjudicacion.
Los integrantes y el oferente deberan unificar personeria con anterioridad a la
presentacion de las Ofertas. El Representante Legal o Apoderado en quien se haya
unificado personeria debera estar facultado para ejecutar todos los actos relativos
al llamado, incluyendo facultades para prorrogar jurisdiccion, firmar el contrato y
realizar los actos que surjan como consecuencia del mismo, todo ello sin perjuicio
de los actos que deban ser ejecutado también por los Representantes Legales y
por el Representante Tecnico, segln lo requieran los presentes Pliegos. La
personeria de los representantes debera ser conformada por Escribano Publico.
Al efectuar la referida unificacion se constituira el domicilio, en la Ciudad de
Mendoza, y domicilio electrénico, a todos los efectos de |a Licitacion.

Una vez presentada la propuesta, no podré modificar la integracién y debera prever
una duracion acorde con las exigencias del llamado, salvo expresa autorizacion del
organismo licitante.

1.19.3. Documentacion fiscal:

a)

T Muwie

Presentar constancia de inscripcién del Proponente en los distintos organismos
nacionales y provinciales de caracter impositivo y previsional, acreditando en cada
caso encontrarse al dia en los pagos, adjuntando las constancias respectivas, a
satisfaccion del organismo licitante. Asimismo, deberan adjuntar la Declaracién
Jurada del Impuesto a las Ganancias presentada en ARCA, de la sociedad o del
titular de la empresa segln corresponda, de los dos (2) afios anteriores a la fecha
del llamado a licitacion.

Constancias de inscripcion en la Administracién Nacional de Seguridad Social
(ANSeS), en la Direccion General Impositiva (CUIT) y en Administracién Tributaria
Mendoza para el impuesto; adjuntando en cada caso los comprobantes que
certifiquen que se encuentra al dia con las obligaciones correspondientes, a
satisfaccion del organismo licitante.

Declaracion jurada del-impuesto a las ganancias presentada en ARCA de la
sociedad o del titufar de la empresa, segln corresponda, de dos afios anteriores a

IF-2025-0031

el /
Tec. r[fl\ anr
Suhm\;ué\mlu 451/‘ - Pégina 20 de/-84

5y il =
SE}'W.“L!!} 0. ulie MB]BQ Ing. I‘SDU i




EX-2024-09189873-GDEMZA-INFRAESTRUCTURA
ANEXO

GOBIERNO DE MENDOZE
MINISTERIQ DE GCOBIERNO,
INFRAESTRUCTURA ¥ DESARROLLO
TERRITORIAL

e

(S —

- s ; MENDOZA
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES

la fecha del llamado a licitacion.

¢) Para Oferentes (o sus integrantes) extranjeros, que no hayan tenido o tengan en la
actualidad contratos en la Republica Argentina, los respectivos tramites de
inscripcién ante cada uno de los citados organismos, deberan hallarse concluidos
previo a la firma del Contrato, en el caso que alguno de ellos resulte Adjudicatario
del Concurso.

d) Presentar constancia de inscripcion del Proponente en el Instituto de Estadistica y
Registro de la Industria de la Construcciéon (IERIC).

1.19.4. Documentacion complementaria:

= a) Nomina de las Obras ejecutadas por el Oferente (Publicas y Privadas) en los tltimos
afos, destacando en especial las de caracteristicas similares a la obra que se licita.
En cada caso se incluird una informacion sucinta, que como minimo debera
contener: Comitente, denominacién de la obra, ubicacion, tipo, superficie cubierta,
monto de contrato y fecha de ejecucion, plazo original y periodo real de ejecucion.

b) Némina de las obras en ejecucién (Publicas y Privadas), indicando ademas de los
datos referidos al estado de avance.

c) Original o copia certificada de Certificacion Bancaria de las Lineas de Créditos que
tiene autorizada el Oferente, detallando el monto total y el monto disponible por linea,
a la fecha de la presentacion, la misma debera ser acompafada por una nota donde
el Oferente autoriza al organismo licitante a solicitar referencias a los bancos con
que opera. Las mismas deberan estar nominadas por la Entidad Bancaria para la
obra de la presente Licitacion.

1.19.5. Documentacion ética puablica, transparencia y lucha contra la
corrupcion

El Oferente debera presentar, en su Oferta, un programa de integridad adecuado para la
prevencion, deteccidn y correccion de los riesgos previstos en la Ley N°27.401,y en un
todo de acuerdo con la Ley Provincial N°9.237 que adecua los requerimientos locales a la
normativa nacional antes indicada.

A los efectos de su acreditacién podra optarse indistintamente por cualquiera de las
siguientes vias, que lo sea como parte integrante de esta:

a) nota, documento o folleto explicativo del programa de integridad en el que se
describan sus principales caractanstlcas y elementos;

b) debera indicar la referencia de hipervmculo al apartado del sitio web oficial del
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Oferente en la que se consigne esa misma informacién. En ese caso la firma debera
garantizar que la informacién disponible on line se mantenga actualizada y a disposicion
del publico desde la oferta y mientras dure el trdmite contractual;

c) debera aportar también la certificaciéon o informe de validacion de una consultora
externa o profesional en relacion a la existencia de un programa de integridad adecuado.

Las afirmaciones que se realicen en tales documentos tendran caracter de declaracién
jurada efectuada por parte del Oferente, incluso cuando se trate de informes o
documentos suscriptos por terceros especializados a requerimiento de ésta.

A los efectos del analisis asociado a la admisibilidad de las Ofertas sera constatado en la
instancia de evaluacién que el Oferente brinde una explicacion clara y circunstanciada de
los elementos y las razones por las que resultan adecuados.

El Comitente podra solicitar informacion aclaratoria o adicional en relacién con el
programa.

Se considerara inadmisible la Oferta y se perdera la Garantia de Mantenimiento o
Seriedad de Oferta en aquellos casos en los que:

i) la presentacion y descripcion del programa carezca de toda precision o claridad o
contenga informacion falsa o mendaz;

b) requeridas aclaraciones o informacién adicional, éstas no sean suministradas en
tiempo y forma;

c) cuando no se presente acreditacion del programa de integridad a través de ninguna
de las vias establecidas.

El Proponente se obliga a cumplir con los mas altos niveles de integridad, ética y
transparencia, debiendo acompafar declaracién jurada de desempefiarse en todo
momento con honestidad, equidad e integridad comercial, asegurando un cumplimiento
pleno y responsable de la legislacion vigente y de su programa de integridad.

A tales efectos, se entiende que integra el concepto de Proponentes sus directores,
representantes y empleados, sus contratistas, subcontratistas (del tipo que fueren),
consultores, proveedores y figuras equivalentes.

El Comitente se reserva el derecho de rescindir el Contrato con ejecucién de las garantias
en caso que el Adjudicatario no cumpla con su sistema de integridad, o cancele su politica
de integridad en cualquier momento desde la fecha de presentacion de su Oferta y, en
el caso de resultar adjudicatario de la misma, hasta la fecha en que se realice la Recepcién
Definitiva Total del Proyecto.

El programa ademas debera contener:

1. Un codigo de ética o de conducta, o la existencia de politicas y procedimientos de
integridad aplicabl todos los directores, administradores y empleados,
independientememrgo o funcién ejercidos, que guien la planificacion vy
ejecucién de’sus tareas o labores de forma tal de prevenir la comisién de los
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delitos contemplados en la legislacion vigente.

2. Reglas y procedimientos especificos para prevenir ilicitos en el ambito de
concursos y procesos licitatorios, en la ejecucién de contratos administrativos o en
cualquier ofra interaccion con el sector publico.

3. Larealizacion de capacitaciones periddicas sobre el Programa de Integridad a
directores, administradores y empleados.

El Proponente debera presentar con su Oferta una Declaracién Jurada de Intereses
declarando si se encuentra o no alcanzado por alguno de los supuestos previstos bajo el
Decreto 202/17, todo ello de conformidad con lo establecido por la Resolucion N° 11/2017
de la Secretaria De Etica Publica, Transparencia Y Lucha Contra La Corrupcion Del
Ministerio De Justicia Y Derechos Humanos De La Republica Argentina. Todo ello acorde
al Anexo VI del presente Pliego.

SOBRE N°2: Propuesta econémica

a) Formulario Oficial de Propuesta (Anexo Ill).
b) Planillas de Analisis de Precios Unitarios (Anexo [V).

SOBRE N°3 ALTERNATIVA OBLIGATORIA

a) Formulario Oficial de Propuesta (Anexo Il A)

b) Planillas de Andlisis de Precios Unitarios, (Anexo IV A)
c) Plan de Trabajos

d) Curva de Inversiones

1.20. Acto de apertura de recepcion:

El acto de recepcion, apertura y lectura de las Propuestas se llevara a cabo en el
lugar que designe el organismo licitante

La presentacion de las propuestas se admitird hasta la fecha y hora indicada para el
acto de apertura de la licitacion, en sobre cerrado en forma que no pueda abrirse sin
violarse y que solo ostentaré la individualizacion de la licitacién acorde a lo estipulado por
el articulo 21 de la Ley 4416. Dicho sobre debera contener la documentacion detallada en
el presente Pliego.

En el lugar, dia y hora establecidos en los avisos o en el dia habil siguiente a la
misma hora si aquel no lo fuere, se dara comienzo al acto\de apertura de las propuestas,
no admitiéndose desde ese momento nuevas presentaciones, acorde a lo normado por
el art 23 de la Ley 4416.

Antes de su iniciacién podran los interesados pedir o formular aclaraciones
relacionadas con el aefo, pero iniciada la apertura de sobres, no se admitira interrupcion
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Se procedera a la revisién de la documentacién presentada y solamente estando
ésta en orden, se abriran los sobres que contuvieren las ofertas. De todo cuanto se actlie
se dejara constancia en acta, la que sera firmada por el funcionario que presida el acto,
autoridades que asistan y personas que deseen hacerlo. Todos los presentes tendran
derecho a asentar en acta las observaciones que a su criterio fueren procedentes, acorde
a lo normado por el art 23 de la Ley 4416.

1.21. Prérroga de la fecha de apertura:

El Organismo Licitante queda facultado para diferir la fecha fijada para la
convocatoria, por el término que lo juzgue conveniente.

Los interesados que hayan adquirido el Pliego de la Licitacién podran solicitar este
diferimiento, basando su pedido en causales debidamente fundadas y por escrito. El
Organo Licitante evaluara si acepta el pedido de prérroga solicitado, siendo su decisién
inapelable.

La prérroga de la Fecha de Apertura debera publicarse en los mismos medios que
se publicé el llamado a licitacion original.

1.22. No admisién de propuestas en el acto de apertura.

Las Ofertas no seran admitidas y por lo tanto devueltas en el acto y sin abrir los
demés sobres que haya presentado el oferente, si se hubiere omitido la presentacién de
los requisitos exigidos en el presente Pliego a saber:

A) Sobre 1: los requisitos exigidos en el articulo 19.1 apartados:

a) Constancia de constitucion de la Garantia de oferta por un valor equivalente
al UNO POR CIENTO (1%) del Presupuesto Oficial.

b) Formulario oficial con las declaraciones del Decreto-Ley 4416/80 (segun
Anexo I).

¢) Firma del Proponente o su Representante Legal y su Representante Técnico
en toda la documentacién presentada.

d) Declaracion jurada de conocimiento y aceptacion de la documentacion
licitatoria (Anexo ).

g) Certificado de visita de obra: El Proponente debers presentar la constancia
de visita de obra o una declaracion jurada, en caso de que este supuesto haya

sido autorizado por e nismo licitante.
h) Constancia de-Inscripcién.y Habilitacién en el Registro de Antecedentes de

Constructores /de Obras Publicas (RACOP), con capacidad técnica de
contratacién ir(dividual y capacidad de contratacién andal suficientes. O en su
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defecto constancia de inicio del tramite.

J ¥y k) En el Plan de trabajos y en la Curva de Inversiones, presentados en el
Sobre 1 los valores deberan estar indicados en porcentajes y no en valores
monetarios. La inclusién de valores monetarios dara lugar a la no admision
inmediata de la Propuesta con devolucion del Sobre N°2 y demas sobres
presentados sin abrir.

B) Sobre N°2: Los requisitos exigidos para el Sobre N°2, no podran ser
completados en plazo adicional luego del acto de apertura, siendo causal de no
admision de la Propuesta la no presentacion del Formulario Oficial de Propuesta
ANEXO lll y Planilla de Analisis de Precios Unitarios segun ANEXO
IV en forma completa, sin enmiendas ni raspaduras que no hayan sido salvadas
debidamente.

C) Sobre N°3: Alternativa Obligatoria (cuando sea requerida): Los requisitos
exigidos para el Sobre N°3, formulario oficial de propuesta ANEXO Il A) y planilla
de analisis de precios unitarios ANEXO IV A), no podran ser completados en
plazo adicional luego del acto de apertura, siendo causal de no admision de la
Alternativa Obligatoria su no presentacion.

La omisién de los restantes requisitos exigidos en el presente Pliego, o por el Pliego
de Condiciones Particulares, debera ser subsanada en el término de dos (2) dias habiles
contados a partir del dia del Acto de Apertura quedando los Proponentes notificados en
el mismo, de las omisiones en que hubiesen incurrido. En el caso de no cumplimiento se
rechazara la Oferta con pérdida de |la garantia.

Toda la documentacion a ser presentada por el Proponente durante el procedimiento
de seleccion, con posterioridad al acto de apertura relativa a sobres N°1, 2 y 3 debera ser
presentada en soporte papel y en formato digital.

1.23. Impugnaciones

Los Proponentes podran impugnar la admisién de Propuestas y el acto licitatorio
dentro del perentorio término de dos (2) dias habiles posteriores al mismo, acorde a lo
establecido por el articulo 23 de la Ley 4416.

Las impugnaciones deberan estar debidamente fundadas y acompafiadas de una
garantia equivalente al CERO COMA SETENTA Y CINCO POR MIL (0,75 0/00) del
Presupuesto Oficial, cuyo monto perdera el recurrente si aquella fuera rechazada.

Dicha garantia debera ser constituida en cualquiera de las formas previstas en el Art.
11° del Decreto 313/81 Reglamentario del Decreto-Ley 4416/80 de Obras Publicas. La
impugnacién que no se encuentfe\acompanada por la debida garantia no sera tomada en
consideracion.
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Propuesta alternativa obligatoria

Cuando el organismo licitante solicitare en el Pliego de Bases y Condiciones

Particulares Legales "alternativas obligatorias", deberan ser presentadas en el formulario
oficial respectivo, junto a la Propuesta Basica y siguiendo el mecanismo de presentacién
y apertura que se informara en cada caso en particular.

.25.

Propuesta variante

En los casos que el Pliego de Condiciones Particulares y Especificaciones

Técnicas lo permita, el Proponente podra formular una o mas Propuestas Variantes.

Solo seran analizadas Propuestas Variantes de aquellos Proponentes cuyas

propuestas basicas hayan sido admitidas.

a)

b)

c)

1.26.

Las propuestas deberan ser presentarlas de la siguiente forma:
En sobres separados individualizados con la palabra "VARIANTE", que debera
contener conjuntamente la Propuesta Técnica que propone como Variante (sila
hubiera) y la Propuesta Econémica de la misma utilizando formularios idénticos al
formulario oficial de Propuesta Basica.
El Proponente debera indicar en qué consiste la Variante, o sea cual es el
fundamento de la misma y adjuntar toda la informacién que permita una evaluacién
completa de la alternativa Propuesta, no solo desde el punto de vista técnico, pero
también programatico y organizativo.
ElProponente podra presentar tantas Propuestas Variantes como desee.

Las Propuestas Variantes deberan cumplir los siguientes reguerimientos:
Que el Proponente presente Propuesta en un todo de acuerdo a lo solicitado por el
Pliego de Licitacion sobre el proyecto oficial de licitacion completa.
Que la Propuesta Variante represente mejoras en sistemas constructivos,
estructuras, instalaciones o terminaciones, en plazos o en precio sin disminuir la
calidad del producto terminado que se infiere del Pliego de Licitaciones.
Que la Propuesta Variante sea acompafiada de la documentacién complementaria
que corresponda a la naturaleza de la variante presentada (memoria descriptiva,
especificaciones técnicas, planos, cémputos, presupuestos, plan de trabajos,
inversiones y acopios, etc.).

Plan de tra'bwrv_a de inversiones

Dentro del SoBre N°1 y én cumplimiento del inc. i) del Arl. 21° del Decreto-Ley
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4416/80 de Obras Publicas de la Provincia de Mendoza, el Proponente debera presentar
el Plan de Trabajo y la Curva de Inversiones.

El Plan de Trabajo se graficara en barras Gantt, expresando periodos mensuales de
acuerdo al plazo de ejecucioén de la obra o la forma en la que disponga el organismo
licitante.

Ademas, el oferente debera prestar especial atencién para que en el plan de trabajos
quede identificado el camino critico de la obra.

Este Plan de Trabajo presentado en etapa de Propuesta sera sustituido por el Plan
de Trabajo de Obra que pasara a formar parte de los documentos del Contrato.

El Plan de trabajo debera contener en sus actividades el listado de items y
porcentajes de incidencia del Presupuesto Oficial; los items sélo seran considerados fijos
e invariables a los fines de la certificaciéon y pago de la obra.

Los Proponentes deberan considerar como primera tarea en el Plan de Trabajo la
elaboracion, aprobacion y obtencion de la Documentacién Técnica necesaria para la
ejecucion de la Obra.

El desarrollo del Plan de Trabajo sera presentado en archivos editables, para su
valoracion y analisis, y debera contener obligatoriamente:

a) Programado desplegado por Tareas cuya permanencia no sobrepase el 10 % de
la duracién del Proyecto.

b) Definir el Camino Critico.

c) Tareas predecesoras y sucesoras.

d) Restricciones.

e) Cada Tarea debera incluir los recursos asignados a la misma, indicando el
recurso critico.

f) Debera tener disponibilidad de poder ver todas las tareas y recursos.

El referido Plan de Trabajo debe ser presentado de acuerdo a las prescripciones de
este articulo, en su defecto debera ser subsanado dentro de los dos (2) habiles dias
siguientes al acto de apertura, caso contrario la propuesta no sera analizada por la
comision evaluadora de propuestas.

La Curva de Inversiones en grafico de ejes coordenados: el Tiempo en abscisas y
los Porcentajes en ordenadas.

En el Plan de trabajos y en la Curva de Inversiones, los valores deberan estar
indicados en porcentajes y no en valores monetarios. La inclusién de valores monetarios
dara lugar a la no admisidn inmediata de la Propuesta con devolucidn del Sobre N°2 sin
abrir.

1.27. Metodologia para la adjudicacion

Pasados los dos dias habiles a partir del acto de apertura de Sobres, €| expediente
adquirira caracter de reservado, hasta la resolucion que se expida sobre la agjudicacion.
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La adjudicacion, se llevara a cabo en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art.
25° del Decreto-Ley 4416/80.

Comisién de Evaluacion de Ofertas: El Comitente designara por Acto Administrativo,
a los integrantes de la Comisién de Evaluacién de Ofertas, que intervendran en el proceso
de estudio de las mismas. Dicha Comisién debera estar integrada al menos por tres (3) o
mas personas, de acuerdo a la envergadura de la contratacién.

La Comision Evaluadora analizara las Ofertas y las impugnaciones efectuadas en el
Acto de Apertura respectivo.

La Comisién designada al efecto, analizara la Documentacion correspondiente a
cada uno de los Proponentes, teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

a) Verificacion del cumplimiento en la presentacién de la totalidad de |Ia
documentacién requerida: Documentacion completa (General, Juridica, Técnica,
Contable y Declaraciones Juradas) veracidad de las mismas, firmas del
Proponente y Representante Técnico en todas las fojas, y certificaciones de los
Consejos Profesionales correspondientes en original, etc.

b) Analisis Econémico Financiero.

c) Capacidad Técnica.

d) Conveniencia del Precio ofertado.

e) Laverificacién de inexistencia de causales de rechazo o desestimacion.

f) Cumplimiento de los requisitos de fondo y de forma estipulados en el presente
Pliego, el Pliego de Bases y Condiciones Particulares (Legal) y los Pliegos de
Especificaciones Técnicas.

La Comisién de Evaluacién de Ofertas, una vez realizado el estudio de las
propuestas, emitira un informe del analisis de admisibilidad y conveniencia de las mismas
y formulard una recomendacion de adjudicacién para la autoridad competente. Este
informe no sera vinculante.

La recomendacion final se realizara sobre aquella oferta que, al evaluar los aspectos
técnicos, econdémicos, ambientales y sociales de las ofertas, encuentre el balance correcto
entre economia, eficiencia y eficacia.

Los requisitos exigidos, asi como los criterios de seleccion y calificacion, deberan
quedar perfectamente establecidos en el Pliego de Condiciones Particulares.

.28. Compre mendocino:

En caso de presentarse ofertas de conveniencia similar, se dara preferencia a empresas
mendocinas, segun lo establecido en el articulo 20, 20 bis y 25 del Decreto Ley 4416y su

Decreto reglamentario 313/8 1\.\P§ra tal fin, se consideraran los siguientes parametros:
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a) Empresa mendocina
Se consideraran empresas mendocinas a aquellas que cumplan los siguientes requisitos:

. Sociedades: Los socios deben estar mayoritariamente domiciliados en la Provincia
de Mendoza, con residencia efectiva en la misma y la casa matriz de la sociedad debe
estar ubicada en el territorio provincial.

. Empresas unipersonales: El titular debera estar domiciliado en la Provincia de
Mendoza, con residencia efectiva en la misma.

. Uniones transitorias de empresas y contratos de colaboracién empresaria: Las
uniones transitorias de empresas y los contratos de colaboracion empresaria, para quedar
comprendidos en esta categorizacion, deberan tener una participaciéon minima de
empresas encuadradas en las disposiciones anteriores, en un porcentaje no inferior al
cincuenta y cinco por ciento (55%).

b) Preferencia

. Las sociedades y empresas unipersonales consideradas de origen mendocino
tendran preferencia en la contratacién siempre que su oferta no supere en un cinco por
ciento (5%) la propuesta mas conveniente presentada por una empresa u organizacién no
mendocina.

. Para el caso de las Uniones Transitorias de Empresas (UTE) y contratos de
colaboracion la preferencia sera considerada por la suma de dos factores (que sumados
ambos resultan en un total de hasta el cinco por ciento (5%):

- Factor 1: Un dos coma cinco por ciento (2,5%) cuando las uniones o los contratos
incluyan al menos un cincuenta y cinco por ciento (55%) de empresas domiciliadas en la
Provincia de Mendoza

- Factor 2: Un dos coma cinco por ciento (2,5%) cuando las empresas domiciliadas en la
Provincia de Mendoza cuenten con una capacidad técnica de ejecucién (de acuerdo al
RACOP) que sea de por lo menos el cincuenta y cinco por ciento (55%) del presupuesto
oficial.

1.29. Mejora de ofertas:

Cuando se presentaren dos o mas ofertas y éstas fueren| igualmente convenigntes,
se podra llamar a mejoras de ofertas entre las Proponentes| en tales condiciones; si

resultare nueva paridad se resolvera sobre la que acredite mejores antecedentes.
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1.30. Desestimacién de las propuestas:

Durante la evaluacién de las propuestas, se desestimaran por cualquiera de las
siguientes causas:

a) La comprobacion de cualquiera de los casos determinados por el Art. 26° del
Decreto-Ley 4416/80.

b) Lacomprobacién de documentacién falsa, incorrecta, o incompleta.

c) El incumplimiento en tiempo y forma, de la presentacion de informacién
complementaria exigida de acuerdo a lo especificado en este Pliego.

d) La cotizacién total o parcial de la Propuesta en moneda que no sea de curso
legal, salvo que las condiciones del llamado lo permitan.

e) Lainclusion de modificaciones o condicionamientos a la Propuesta Oficial.

De las causales indicadas en los incisos anteriores del presente articulo, se dejara
constancia expresa en el acta de estudio de Propuestas. La desestimacién de una
Propuesta por las causas enunciadas en los incisos a,c y d, significara la pérdida de la
garantia de oferta.

Sera causal determinante de desestimacién, sin mas tramite, de la OFERTA en
cualquier estado de la Licitacion, o de la caducidad del Contrato por culpa de la
Contratista, dar u ofrecer dinero o cualquier dadiva a fin de que, funcionarios o empleados
con competencia referida a la Contratacién: a) Realicen actos o cometan omisiones
relativos al cumplimiento de sus funciones, o b) Cualquier persona haga valer su relacién
o influencia sobre un funcionario o empleado con la competencia descripta, a fin
de que éstos realicen actos o cometan omisiones relativas al cumplimiento de sus
funciones.

Seran considerados sujetos activos de esta conducta quienes hayan cometido tales
actos en interés del oferentes o adjudicatario directa o indirectamente, ya sea como
representantes, administradores, socios, mandatarios, gerentes, factores, empleados,
contratados, gestores de negocios, sindicos, o cualquier otra persona fisica o juridica.

Las consecuencias de estas conductas ilicitas se produciran aun cuando se
hubiesen efectuado en grado de tentativa y darén lugar a las denuncias penales
pertinentes.

131. Informacion complementaria:

Durante el estudio de las Propuestas, la Comisién de Evaluacién de Ofertas podra:

» Exigir a los Proponentes todos aquellos antecedentes y/o informacién
complementaria que estime necesaria para un mejor estudio de la Propuesta, con
el fin de clarificar en el mayor grado el contenido de la informacién originalmente
presentada en ropuesta.

» En caso de’que se obsé{varan Propuestas incompletas, deficientes o en

/
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incumplimiento de algunos de los requisitos requeridos en el Pliego de Licitacion,
gue no sean causal de rechazo, la Comisién o el Organismo Licitante notificara
al/los Proponentes/s, a efectos que presenten lo omitido o que corrijan la
deficiencia o que den cumplimiento a los requisitos incumplidos, en el plazo que se
establezca en la notificacion.

La Comisién de Evaluacién de Ofertas podra solicitar todo tipo de documentacién
complementaria y/o aclaratoria, siempre que ello no afecte el principio de igualdad
entre los Proponentes y no signifique modificacion de las presentaciones, la que
debera ser presentada por el Proponente en el plazo que se le fije.

Transcurrido el plazo que se haya fijado sin haberse cumplimentado en tiempo y
forma lo requerido, la Comisién podra disponer la desestimacion de la
presentacion, a su solo criterio, 0 a su opcidn efectuar una nueva notificacién con
emplazamiento. En caso de efectuado este segundo emplazamiento y que no sea
cumplimentado por el Proponente en tiempo y forma, la Propuesta podra ser
desestimada.

En ninglin caso estas adecuaciones podran exceder el marco de los aspectos
exclusivamente técnicos, ni introducir modificaciones al contenido global de las
presentaciones, en un nivel tal que impliquen violar el principio de igualdad.

En aquellos casos en que la Comisién observare que en la documentacién técnica
presentada existen, algunos aspectos que no hubiesen sido estudiados con una
profundidad adecuada o no existieren garantias suficientes respecto a la
factibilidad técnica de materializacion de las soluciones propuestas en funcién de
los datos existentes o aportados o resulten insuficientes los estudios e
investigaciones de base propuestas o los recursos profesionales previstos afectar,
o resultare inadecuado o insuficiente el equipo propuesto, etc. La Comisién podra
solicitar al Proponente, durante la etapa de estudio de las Propuestas, el
compromiso de adecuar los aspectos observados a lo requerido, compromiso que
se considerara parte integrante de la Oferta sin modificar el monto de la misma,
luego de su apertura, el que se considera inalterable. En ningin caso estas
adecuaciones podran exceder el marco de los aspectos exclusivamente técnicos
ni introducir modificaciones al contenido global de las Propuestas presentadas en
un nivel tal que impliquen violar el principio de igualdad entre los Oferentes.

Toda la documentacion que a solicitud de la comision evaluadora de propuestas
deba ser presentada por el Proponente durante el procedimiento de seleccién,
debera ser presentada ademas de soporte papel, en formato digital (CD).

Mantenimiento de propuestas

taran obligados a mantener sus Propuestas par el plazo
= \
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establecido en el Pliego de bases y Condiciones Particulares Legales, a contar desde la
fecha de apertura del Sobre N° 2.

Al vencimiento de ese término las Propuestas se consideraran automaticamente
prorrogadas, hasta tanto no mediare manifestacién expresa en contrario por parte del
Proponente, en un todo de acuerdo a lo especificado por el Art. 24° del Decreto-Ley
4416/80, el cual indica que: “Los pliegos de condiciones estableceran el término durante
el cual los proponentes deberdan mantener sus ofertas, a cuyo vencimiento se
considerardn automaticamente prorrogadas, hasta tanto no mediare manifestacion
expresa en contrario por parte de los mismos. Este articulo debe ser transcripto en los
pliegos”.

Los Oferentes no podran reclamar actualizacién monetaria, intereses o suma alguna
por ningun concepto en relacién al mantenimiento de la garantia de la Oferta.

1.33. Desistimiento de oferta

Si antes de la adjudicacion y dentro del plazo de mantenimiento de la oferta y sus
prérrogas ésta fuera retirada, el proponente perdera la garantia constituida, dandose
conocimiento del hecho al Registro de Antecedentes de Constructores de Obras Publicas
(RACOP), debiendo ser suspendido por el término de cuatro (4) meses como minimo y
sera pasible de que se le reclame por los dafios y perjuicios que el desistimiento pudiera
ocasionar.

El organismo licitante podra, sin necesidad de realizar un nuevo llamado, adjudicar
a la oferta mas conveniente en orden de méritos.

1.34. Garantia de propuesta

La garantia de la Propuesta debera constituirse por el monto que fije el Pliego de
Condiciones Particulares y no podra ser inferior al uno por ciento (1%) del monto del
presupuesto oficial de la obra. Debera tener vigencia y validez hasta la fecha de
mantenimiento de la oferta.

Esta garantia debera constituirse en cualquiera de las siguientes formas (Art. 9° del
Decreto 313/81 Reglamentario del Decreto-Ley 4416/80 de Obras Publicas de la Provincia
de Mendoza): a) dinero en efectivo; b) titulos o valores segun su valor nominal emitidos
por la Nacién o la Provincia de Mendoza, incluidas las Reparticiones autarquicas y
empresas del Estado; c) fianza bancaria; d) seguros de caucion; e) certificados de crédito
liquido.

En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancg
los originales a la documentacién licitatoria), éstas

rias (se deberan adjuntar
iran a nombre
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Domicilio Calle Pablo Pescara N°190 Ciudad de Maipu, Mendoza o el que en un futuro
lo reemplace y deberan incluir la siguiente cldusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA
CON LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o
FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS
DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DEL
DECRETO-LEY 4416/80 DE OBRAS PUBLICAS DEL GOBIERNO DE MENDOZA".

En caso de optarse por dinero en efectivo, titulos o valores segtin su valor nominal
emitidos por la Nacién o la Provincia de Mendoza, incluidas las Reparticiones autarquicas
y empresas del Estado, el Oferente debera concurrir previamente ante la TESORERIA de
la Municipalidad de Maipd, a fin de obtener el comprobante para el depésito. Luego,
debera depositar en el Banco Nacién e incorporar en el sobre respectivo la constancia de
dicho depésito.

La garantia de propuesta sera devuelta a los Proponentes (Adjudicatario y no
adjudicatarios), una vez que la obra haya sido adjudicada, o bien cuando el Proponente
la solicite, una vez vencido el plazo de mantenimiento de garantia especificado y haya
manifestado expresamente su desistimiento.

1.35. Mora

Para todos los efectos del presente Pliego y sus Anexos, la mora en el cumplimiento
de las obligaciones tendra caracter automatico, y se produce por el solo transcurso del
tiempo fijado, operandose sin necesidad de requerimiento alguno por parte del Organismo
Licitante.

CAPITULO II-ADJUDICACION Y CONTRATO

I.1. Resolucién de la adjudicacion

La Adjudicacién recaera sobre la Propuesta mas conveniente y el Precio sera solo
uno de los factores a tener en cuenta para la Adjudicacion (Art. 25° del Decreto-Ley
4416/80).

El Organismo Licitante podra rechazar todas las Propuestas sin que ello signifique
crear derecho a favor de los Proponentes, ni obligaciones a cargo del Comitente (art. 27
del Decreto-Ley 4416).

El Organismo Licitant espondera en ningln casa, por los gastos en que incurran
los oferentes con motivo-de la preparacion y presentacion e propuestas.

El Organismo Ligitante podra anular la adjudicacion, por culpa /clgl adjudicatario, si
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esta se basd en datos inexactos o fraudulentos. Seran aplicables, en este caso, las
acciones por dafios y perjuicios que pudieran corresponder.

La Contratista deberd comprometerse a indemnizar y a mantener indemne y libre de
todo dafio y/o perjuicio al organismo licitante respecto de toda pérdida, reclamo, multa,
honorario, costo, gasto, impuesto, deudas contraidas con terceros, perjuicio,
responsabilidad y/o demés desembolso a los que pueda estar sujeto en la medida en que
tales pérdidas, reclamos, sentencias, honorarios, dafios y/o responsabilidades se
originaren, tuvieren como causa, y/o se basaren en su rol de comitente de la construccién.

II.2. Notificacion del adjudicatario. Documentacién requerida

Resuelta la adjudicacién por la Administracién de la Provincia, el Comitente
notificara fehacientemente al Adjudicatario en el domicilio especial constituido.

Dentro de los diez (10) dias corridos a partir de la fecha de notificacion, el
Adjudicatario debera concurrir al domicilio del Comitente y proceder a firmar el Contrato,
en un todo de acuerdo a lo establecido en el Art. 29° del Decreto-Ley 4416/80 de Obras
Publicas de la Provincia de Mendoza.

Antes de la firma de la contrata, el contratista presentara a la reparticion respectiva
para la aprobacion, la documentacién que debera ajustarse la ejecucion y es requerida
por el Art. 35 del Dec. Ley 4416/80 a saber:

e Plan De Trabajo,
* Programa De Inversién
* Plan De Acopio detallado

La reparticion sdlo podré modificar esos planes cuando técnicamente pudieren
perjudicar a la obra, interrumpir cualquier servicio publico o alterar el desarrollo de los
trabajos.

La mora en la presentacion de los planes y programas antes mencionados sera
multada con el diez por ciento (10%) del depésito de garantia, por cada uno de ellos y
cada dia de retardo.

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados serén tratados en
forma idéntica al plazo de obra, pero tomando sélo en consideracion la parte de obra que
debid ejecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcional a ella.

En igual término (diez dias corridos desde la notificacién de adjudicacién) debera
acompanar:

 Contrato vigente con la comparia Aseguradora de Riesgo de Trabajo
(ART), conforme lo establecido en la Ley 24.557.

» Constaneia de plimiento de impuestos y tasa y servicios municipales.
. Gara’_nfia De Cumplimiento De Contrato regul ‘. oenelartll.4.

\
\
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I.3. Impugnaciones:

Las impugnaciones que eventualmente sean presentadas por los Proponentes
contra el acto de adjudicacién deberan ser interpuestas dentro de los dos (2) dias habiles
de notificados y fundadas dentro de los cinco (5) dias habiles subsiguientes.

Las impugnaciones que se presenten en contra la adjudicacion, no obligaran a
suspender el proceso de contratacion.

Toda impugnacién debera afianzarse con una garantia del dos y medio por mil (2,5
0/00) del monto del presupuesto oficial de obra, en la forma que establezca la
reglamentacién, debiéndose devolver la misma en el supuesto de aceptarse la
impugnacion.

El Comitente debera expedirse, con la sola sustanciacion de dictamenes técnicos y
legales, dentro del plazo de treinta (30) dias habiles. Vencido este término el interesado
podra considerar que existié denegacion. Todo ello acorde a lo establecido en el articulo
32 del Decreto Ley 4416.

Il.4. Garantia de cumplimiento del contrato

Previo a la firma de la contrata y en cumplimiento de lo establecido en el Art. 29°
del Decreto-Ley 4416/80 de Obras Publicas de la Provincia de Mendoza, el Adjudicatario
debera constituir una garantia de cumplimiento del contrato, de acuerdo a alguna de las
formas previstas en el Decreto 313/81 (Arts. 14° y 9°), a saber: en dinero efectivo, titulos
o valores segun su valor nominal emitidos por la Nacién o la Provincia, incluidas las
Empresas del Estado y reparticiones autarquicas, seguros de caucion, fianza bancaria,
certificados de crédito liquido, prenda con registro e hipoteca en primer grado.

El porcentaje de garantia de contrato, no sera inferior al DIEZ POR CIENTO (10%)
del monto contractual con su correspondiente Variacion de Precios, el cual se actualizara
durante la vigencia del contrato, acorde a sus adecuaciones.

Cualquiera sea la forma de constituir la Garantia de Cumplimiento de Contrato, el
Oferente debera concurrir previamente a la firma del Contrato, ante EL Organismo
licitante, a fin de obtener el comprobante para el depésito. Luego deberé entregar la
constancia de dicho depésito.

En caso de constituirse dicha garantia mediante seguro de caucién o fianzas
bancarias, DEBERA CONSTITUIRSE SIN BENEFICIO DE EXCUSION NI DIVISION y
debera incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN\TODO LO QUE SE CONTRADIGA
CON LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA, ESTA
COMPANIA ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL
DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DEL DECRETO-LEY 44165?0 DE OBRAS

PUBLICAS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA". ,\
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En las Certificaciones por modificaciones de precios, gue resultaren a favor del
Contratista, se retendra el porcentaje fijado para la Garantia de Contrato. En caso de
optarse por sustituir estas retenciones, el Contratista deberd constituir las
correspondientes garantias suplementarias, necesarias hasta cubrir dicho monto, al
momento de la firma de la Contrata, y cuyo valor se calculara en base a la prevision
establecida para las modificaciones de precios, en la Norma Legal que dispone la
Adjudicacion de la Obra. Dicha sustitucién debera corresponder a cualquiera de las
formas previstas en el Art. 9° del Decreto 313/81.

En cuanto a las garantias hipotecarias, no se aceptaran sobre inmuebles registrados
fuera de la Provincia de Mendoza.

La garantia contractual se retendra hasta la Recepcion Provisoria total de la obra.

En caso que se efectuaren recepciones provisorias parciales, la Garantia
Contractual podra ser devuelta en forma parcial proporcionalmente a la obra recibida.

El Contrato sera suscripto por el Adjudicatario y en representacién del Comitente, a
través del funcionario con facultades competentes.

El Contrato sera redactado en base a la Propuesta adjudicada y quedara integrado
con la documentacion enunciada en el Art. 34° del Decreto-Ley 4416/80 de Obras
Publicas de la Provincia de Mendoza y Art. 16° del Decreto 313/81.

Todos los documentos del Contrato se formalizaran en dos (2) ejemplares.

Si el Adjudicatario no se presentare, no afianzare, o se negare a firmar el Contrato
en la forma y tiempo establecido, previa intimacién fehaciente perdera el importe de la
garantia de la propuesta en beneficio del Comitente, y se denunciara el hecho al Registro
de Antecedentes de Constructores de Obras Publicas (RACOP), debiendo ser suspendido
por un afio como minimo segun lo especificado en el Art. 30° del Decreto- Ley 4416/80 de
Obras Publicas de la Provincia de Mendoza.

En cualquier supuesto que se hiciere imposible la formalizacién de la contrata '
siempre que no fuere culpa del Comitente podra adjudicarse al oferente gque se encuentre
en orden de méritos para ello y manifieste su voluntad de mantener la vigencia de su
oferta.

El Adjudicatario podra solicitar fundamentalmente prérroga del término fijado por el
art 29 del Decreto Ley 4416, antes del vencimiento del mismo. El Organismo licitante
debera resolver el pedido dentro de los tres (3) dias de presentado; si no hubiese
respuesta se entendera por concedida la prérroga. La referida prérroga podra solicitarse
por unica vez y por un plazo idéntico al original.

11.6. Documentos é'/em.te'gﬂpor'el contratista

Dentro de los 7(600 (5) dias corridos desde la fecha de\ Contrato, salvo que se le
haya !

-\ Gabrie!
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dado otro plazo para el caso concreto, con caracter previo a la emision de la Orden
de inicio de las obras el Contratista debera presentar:

1. Libro de Ordenes de Servicios, Notas de Pedidos, y Partes Periodicos, en
tres (3) juegos de formularios foliados;

2. Las podlizas de seguros y recibos de pago requeridas en el presente Pliego.

3. ElInforme de Personal establecido en el presente Pliego

4. Programa de Seguridad de la Obra que contemple el analisis de riesgo de
cada una de las tareas, aprobado por la ART, para aquellas obras que tengan
determinadas caracteristicas de peligrosidad (Res. 231/96, Res. 35/98, Res. 319/99
de SRT) o para aquellas que el personal del organismo lo requiera; comunicacion en
forma fehaciente a su ART de la fecha de todo tipo de obra que emprendan;

5.- Programa de capacitacion al personal en materia de Higiene y Seguridad,
y; el organigrama del Servicio de Higiene y Seguridad y Medicina del Trabajo con
fotocopia de la matricula habilitante del profesional interviniente; todo ello de
conformidad con la Ley N° 19587, Decreto Reglamentario N° 351/79, Decreto N°
911/96, Decreto N° 1338/96, y Resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de
Trabajo Nos 231/96, 51/97, 35/98 y 319/99, o de cualquier otra norma legal o
reglamentaria que se dicte en el futuro.

6. Original del Contrato sellado por A.T.M. En caso contrario, el organismo
podra retener del primer pago, el total del importe de dicho gravamen con sus multas
y actualizaciones de corresponder. Si el Contratista goza de exencion de este tributo
deberan igualmente sellar el Contrato, no bastando la presentaciéon de constancia
de exencion.

Il.7.Cesion del contrato

Se podra autorizar la cesidn del Contrato en forma total o parcial, solamente cuando
ésta se efectiie de acuerdo a lo estipulado en el Art. 33° del Decreto-Ley 4416/80 de
Obras Publicas de la Provincia de Mendoza.

El Comitente podra autorizar la transferencia o cesién del contrato en casos
debidamente justificados.

El cesionario debera reunir condiciones similares a las del cedente, quedando éste
solidaria y mancomunadamente responsable.

En ningln caso la cesién parcial o total del Contrato podra hacerse sin previa
autorizacién del Comitente que podra rescindir el Contrato, con pérdida del depdsito de
garantia en ambos casos, si comprobare cualquier cesion parcial o total realizada sin su
aprobacién previa.

SUbsoeriario de
SUIYICI0S Sanitarios
Municipalidad de Maipd




EX-2024-09189873-GDEMZA-INFRAESTRUCTURA
ANEXO

GOBIEENQ DE MENDOZA
MINISTERIO DE GOBIERNO,
INFREESTRUCTURA Y DESARROLLO
TERRITORIAL

N\
s

N v i A

5 0 S st MENDOZA
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES

CAPITULO Iil - PROYECTO. INICIO DE OBRA, DIRECCION E
INSPECCION DE OBRA

l.1. Proyecto y Planos de Construccién

El nivel de desarrollo de la documentacion de obra para llevar a cabo la ejecucion
de la obra, sera el que se indica en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Legales.

Del Comitente dependera todo lo que se refiera al desarrollo y confeccién de la
documentacién del Proyecto licitatorio contractual.

Antes de solicitar aprobacién de replanteo, la inspeccion de Obras debe contar con
un juego completo de la documentacién de obra aprobada por los organismos
competentes en la materia, planos generales de construccién, replanteo, quedando a
exclusivo cargo del Contratista, los gastos que demanden la conformacién de toda esta
documentacion mencionada.

Quedan a cargo del Contratista la obtencién de permisos y los gastos de cualquier
naturaleza que demande esta tarea.

No cumplimentados en término estos requisitos, se aplicara las sanciones multa
establecida en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Legales.

l.2. Confidencialidad y Propiedad Intelectual

Todos los datos aportados por el Organismo para la prestacion del servicio se
entenderan confidenciales, quedando estrictamente prohibido su uso o divulgacion por
parte del contratista.

Los informes, resultados, programas, especificaciones y cualquier otro antecedente
que forme parte del alcance de los servicios contratados, y que sean desarrollados y/o
preparados por el contratista, seran confidenciales y de propiedad exclusiva del
Comitente, quedando ésta facultada para seguir usando dicha informacién tantas veces
como lo estime necesario, sin que ello signifique pago adicional o indemnizacién alguna
por este concepto, a lo cual el contratista presta expresa conformidad y renuncia a
plantear oposicion y/o reclamo legal alguno.

El Comitente queda facultada para seguir usando, tantas veces lo estime necesario,
cualquier antecedente, resultado, dato, plano, gréfico, trabajo, proyecto o estudio que el
Contratista haya ejecutado o del alcance de los servicios, sin que ello signifique pago
adicional o indemnizacién alguna por este concepto, a lo cual el contratista presta expresa
conformidad y renuncia a plantear oposicién y/o reclamo legal
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Si el trabajo efectuado por el Contratista no estuviere realizado en todo o parte y
éste deja por cualquier motivo de desarrollar el trabajo encomendado, el Organismo podra
realizar o terminar, segun sea el caso, el trabajo, en la forma que estime conveniente, no
teniendo el contratista derecho a honorarios, pagos o indemnizaciones por esta
realizacion o ejecucion. Solamente se le pagara al Contratista el trabajo efectivamente
realizado por él. No se pagara suma alguna por el uso que el Organismo haga de sus
planos, proyecto o trabajos, quedando ésta facultada para hacerles las modificaciones
que estime conveniente.

Los planos, especificaciones, estudios y cualquier otro antecedente escrito que esté
relacionado directamente con el alcance de los servicios y que sean desarrollados y/o
preparados por el Contratista a expensas del Comitente, como asimismo la propiedad
intelectual de los mismos, seran de dominio del Comitente, a lo cual el contratista presta
expresa conformidad y renuncia a plantear oposicion y/o reclamo legal alguno.

li.3. inicio de los trabajos.Orden de inicio de las obras

Una vez formalizada la firma del Contrato, y siempre que el Contratista hubiere
entregado la totalidad de la documentacion requerida en el art 11.6 de este pliego se
suscribira el “Acta de Inicio”, fijando la fecha de manera fehaciente de la obra.

El Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares determinara la documentacion
a presentar por el Contratista una vez emitida la Orden y el plazo para su cumplimiento.

La entrega del lugar o terreno a ocupar por las obras, se efectuard en oportunidad
de la firma de la mencionada acta. Si se entregara en fecha distinta, se suscribira un acta
especifica en la que conste dicha circunstancia.

Si la Contratista no concurriere a firmar el acta de inicio, sin causa justificada, se le
notificara la fijacién de una nueva fecha, bajo apercibimiento en caso de incomparecencia
se considerara en la causal de rescision prevista en la Ley N° 4416, por lo que el
Comitente podra rescindir el Contrato por culpa del Contratista, con pérdida de la Garantia
de Cumplimiento del Contrato. Asimismo, se comunicara la rescision al RACOP. En dicho
caso, podra adjudicarse el Contrato a la Oferta que siga en el orden de mérito en la
convocatoria realizada.

ll.4. Representacion del comitente - inspeccién de obras y sus
atribuciones

lli.4.1. Inspeccion de obra y/o Equipo de Inspeccion:

\
Dicho cargc}oag\serunipersonal o estar iniggrado por varias personas, las
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cuales podran actuar en forma individual, conjunta o indistintamente, de acuerdo a lo que
determine el acto de designacion.

Toda sustitucién, modificaciéon o nueva designacion debera notificarse
fehacientemente al Contratista para que sea validamente opuesta.

Tendra a su cargo la supervision, control y vigilancia directa de la calidad de los
trabajos a ejecutar, el cumplimiento del contrato y verificacién del avance del Plan de
Trabajos de la obra por parte de la Contratista desde el momento en que se disponga el
inicio de los trabajos y hasta la total terminacién y recepcién de los mismos. Para ello el
Contratista debera facilitar ampliamente su contralor y no podré realizar actos que impidan
o turben dicha tarea.

Tendra facultades suficientes para actuar en la obra en nombre del Comitente y todo
acto sera considerado hecho en nombre y representacién del Comitente

Estas inspecciones en ningin caso deslindaran la responsabilidad absoluta y
excluyente que sobre la ejecucién de las obras asume el Contratista.

En los Libros de Obras debera constar Nombre y Apellido, Cargo dentro de Ia
empresa, Teléfono y correo electrénico del Inspector de Obra o de los integrantes del
Equipo de Inspeccion.

El Inspector de Obra tendra siempre libre acceso a los obradores y depésitos del
Contratista y Subcontratistas, a los efectos de supervisar los Trabajos efectuados y en
gjecucion y los materiales acopiados.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, las autoridades superiores, podran avocarse en
las atribuciones conferidas al Inspector de Obra y realizar las inspecciones, observaciones
e instrucciones que estimen necesarias.

La Contratista suministrara los informes que le requiera el Inspector de Obra sobre
la clase y calidad de los materiales empleados o acopiados, y sobre el progreso, desarrollo
y formas de ejecucion de los Trabajos. Acatara las observaciones e instrucciones del
Inspector de Obra sobre los Trabajos realizados que ésta encuentre defectuosos, asi
como sobre el reemplazo de materiales en desacuerdo con los Documentos Contractuales
y la Ley.

lI.4.2 Inspector de Higiene y Seguridad y Medio Ambiente:

El Inspector de Obra designado en Higiene, Seguridad y Medio Ambiente por el
Comitente realizara la supervision de las obras en ejecucién, observando se haga cumplir
la legislacion vigente en cuanto a higiene y seguridad y medio ambiente en los frentes de
trabajo; también tendra siempre libre acceso a los obradores y depdsitos del Contratista
y Subcontratistas, a los efectos de supervisar que se dé cumplimiento a las normas de
higiene y seguridad y medio ambiente.

Sin perjuicio de lo antes expuesto, las autoridades superiores, podran avocarse en
las atribuciones conferidas-atirispector de Obra en Higiene, Seguridad y Medio Ambiente
y realizar las inspecciones, observaciones e instrucciones\ que estimen
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I11.4.3. Representante Técnico

El Contratista designara, en forma permanente mientras dure la relacién contractual,
con el cargo de Representante Técnico, a un profesional matriculado de conformidad con
la legislacién vigente, de orientacién acorde con la naturaleza de los trabajos a realizar
segun el Contrato, con autoridad suficiente para actuar en su nombre en todos los
aspectos vinculados a la ejecucién de las obras..

El Representante Técnico debera contar, ademas, con la asistencia de profesionales
con titulo habilitante para cada una de las restantes especialidades que incluyan las obras.
Dicha asistencia debera ser suficiente para que provea la adecuada supervision de todos
los trabajos que puedan estarse ejecutando simultaneamente.

Durante la ejecucion de las obras y durante el tiempo posterior que la Inspeccién de
Obras estime necesario, el Contratista proporcionara la supervisién necesaria para el
debido cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El representante técnico debera dedicar todo su tiempo a la supervision de las obras.
Dicho representante recibira, en representacion del Contratista, érdenes e instrucciones

Todos los profesionales mencionados, que deberan ser propuestos por el
Contratista, tendran que contar con la aceptacion del Comitente quien podra en cualquier
momento exigir que sean reemplazados. Este requerimiento no autorizara al Contratista
a disponer la suspension de la ejecucion de los trabajos ni la disminucién de su ritmo.

En caso de reemplazarse, por iniciativa del Contratista, al Representante Técnico o
los profesionales o sustitutos antes mencionados, aquel lo hara saber con suficiente
anticipacion a la Inspeccién mediante comunicacion fehaciente, asentada en el Registro
de Notas de Pedido.

Toda la documentacion que presente el Contratista a la Inspeccion de Obras debera
estar firmada por el Representante Técnico.

El Representante Técnico, o su asistente, debera estar permanentemente en el lugar
de las obras durante la ejecucion de los trabajos y, cuando éstos no sean de su
especialidad, también sera obligatoria la presencia del profesional con competencia para
los mismos. En casos de ausencias justificadas, los mismos deberan ser reemplazados
con profesionales autorizados.

La ausencia injustificada en las obras del Representante Técnico, de los restantes
profesionales o de sus reemplazantes, cuando su presencia corresponda, podra hacer
pasible al Contratista de la aplicacién de las multas previstas, por cada dia de ausencia,
sin perjuicio de rescindir el Contrato por culpa del Contratista si aquellas fueran reiteradas
y superaran los diez (10) dias alternados o consecuti

El Contratista y su Representante Técnico, atenderan en forma continuada la

o
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Obra. Ademas de lo establecido en los Documentos Contractuales, el Representante
Técnico asumiréd las responsabilidades técnicas correspondientes al constructor,
conforme Legislacion nacional, provincial y las ordenanzas municipales vigentes.

El Representante Técnico, quien debera presentar el certificado de habilitacién
profesional, debera actuar en los casos en que medien resoluciones de orden técnico
entre el Contratista y Comitente, tomar conocimiento de las 6rdenes de Inspeccién, firmar
las Notas de Pedido y las Actas, conformar las mediciones y cémputos para las
certificaciones de la Obra, firmar los Elaborados y Conforme a Obra, y cumplir los demas
deberes establecidos en el presente Pliego, en el Decreto - Ley N° 4.416 y normas
complementarias, actuando como mandatario del Contratista con facultades necesarias
para representarlo en todos los asuntos técnicos y administrativos referidos a los
proyectos, a los trabajos y las obras y su posterior puesta en marcha, operacién y
mantenimiento, y hasta la terminacién de las obligaciones contractuales.

En horas de trabajo permanecerda en Obra un representante del Contratista,
Encargado de Obra, profesional o técnico capaz para recibir y hacer cumplir como dadas
al Contratista en persona, todas las instrucciones y observaciones emanadas de Ordenes
de Inspeccién o de comunicados de Direccién Técnica.

ll.4.4. Encargado o Jefe de Obra:

Cuando el Comitente lo estime conveniente, podra solicitar al contratista, en funcién
de la envergadura y/o complejidad de la Obra, la designacién de un Encargado de Obra,
quien debera estar presente en todos los casos en que medien resoluciones de orden
técnico entre el Contratista y Comitente asistir y efectuar el replanteo de la Obra,
notificarse de las Ordenes de Inspeccidn, resolver los problemas técnicos de la Obra de
acuerdo con el Inspector de Obra, participar en las mediciones de Obra, controlar la
marcha y ejecucién de los Trabajos conforme las condiciones contractuales. Todas las
gestiones mencionadas son sélo enunciativas, pero no limitativas de sus
responsabilidades. Las actuaciones del Encargado de Obra seran refrendadas con su
firma.

El incumplimiento de sus obligaciones, por parte del Representante Técnico o del
Encargado de Obra, haran pasible al Contratista de multas conforme lo indicado en el
Pliego de Condiciones Particulares en cada oportunidad que esto suceda, y su inconducta
sera tenida en cuenta como antecedente desfavorable en la consideracion de la
calificacion del Contratista.

Cuando, a juicio del Inspector de Obra, el Encargado de Obra no reuniera aptitudes
suficientes para vigilarla o dirigirla, o no diera buen cumplimiento a su cometido, el
Contratista designara otro Encargado de Obra, a satisfaccién del Inspector de Obra.

El Comitente, pod;a’re?@r*qq\e el Contratista acredite profesionales especialistas en
determinadas d|sc1plmas los cuales, conjuntamente con el Rgpresentante Técnico y
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el Director Técnico, avalaran con su firma los informes técnicos referidos a la
especialidad.

l.5. Comunicaciones entre el comitente y el contratista

El Contratista proveera, de tres (3) libros foliados por triplicado (dos hojas méviles y
una fija) que se destinaran a registrar todas las comunicaciones por escrito entre la
Inspeccion y el Contratista.

Se consignaran por su nimero de orden y fecha correlativas, indicando emisor y
destinatario; toda enmienda o raspadura sera debidamente aclarada y testada.

No tendran validez las comunicaciones que entre ellos se realizaren verbalmente.
> En caso de resultar conveniente, los libros podréan estar conformados por hojas de
salida de computadoras, numeradas correlativamente y por triplicado, tamafio IRAM A- 4,
la Inspeccion de Obra fijara el tamario de letra y formato general del documento, asi como
permitir el uso de firma digital segin lo indicado en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares.

A partir de la suscripcion del acta de inicio de los trabajos, las comunicaciones
referentes a la ejecucion de las obras se realizaran entre el Comitente y el Contratista a
través de los siguientes documentos:

Libro de Ordenes de Servicios: documento mediante el cual la Inspeccién de Obras
se comunicara con el Representante Técnico del Contratista. Se emitiran por triplicado
con numeracion correlativa, con la firma de la Inspeccion de Obras y la constancia de la
recepcién del original por el Representante Técnico del Contratista.

Las Ordenes de Servicio tendran el caracter obligatorio comin a todos los

documentos del contrato. Seran dadas dentro de las estipulaciones del mismo Yy no
implicaran modificaciones en las obras ni ejecucion de trabajos adicionales salvo el caso
en que se hiciera manifestacién expresa de lo contrario, en cuyo caso se procedera de
acuerdo a las estipulaciones del Capitulo VIl de la Ley de Obras Publicas N° 4.416,
Decreto Reglamentario N °313/81.
— Notas de Pedidos: documento mediante el cual el Representante Técnico del
Contratista se comunicara con la Inspeccion de Obras. Se emitiran por triplicado, con
numeracion correlativa, con la firma del Representante Técnico del Contratista y la
constancia de la recepcion del original por la Inspeccién de Obras.

Libro de Ordenes de Servicio de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente: Cada obra
contara con un libro de Ordenes de Servicio de Higiene, Seguridad y Medio Ambiente.
Este libro sera independiente y cumplird con las mismas caracteristicas legales y
procedimientos determinados en el presente articulo.

Partes Periddicos (diario, semanal o0 mensual a crit&rio del Comitente): documento
mediante el cual se haran constar las novedades técnicas Que se produzcan en las obras,
en su ritmo, en su grado de avance yde toda circunstancia u ocurrencia que se considere
de importancia. Su registro se emitird por triplicado, \¢on numeracién
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correlativa, con la firma de la Inspeccién de Obras y/o el Representante Técnico del
Contratista.

Libro de Actas: La Inspeccion llevara un libro que se destinara al asiento de las Actas
que se labren en cada etapa de |a obra, relativas al cumplimiento sucesivo del Contratista
a las exigencias del contrato y de los convenios especiales gue se concierten entre el
Comitente y el Contratista, dentro de sus respectivas atribuciones.

De cada una de las comunicaciones registradas en los libros mencionados, se
destinara una copia para el Comitente y otra para el Contratista, quedando los originales
en los respectivos libros, en poder del Inspector de Obra.

En ninglin caso la falta de respuesta por parte del Comitente sera considerada como
aprobacién tacita, debiendo el Contratista al vencimiento del plazo inicial de respuesta
enviar un recordatorio al Comitente de que existe una comunicacion pendiente de
respuesta.

Si contados cinco (5) dias corridos a partir de la emisién del recordatorio de
pendencia de respuesta por el Contratista, el Comitente no emite respuesta alguna, sera
considerada como rechazada.

lil.6. Cumplimiento de 6rdenes

Salvo aclaracién explicita en contrario, se entendera que las ordenes y
comunicaciones asentadas en el libro respectivo estaran dadas dentro de las
estipulaciones del Contrato y tendran caracter obligatorio comun a todos los documentos
del mismo, y que no importaran modificacién de lo pactado ni enmiendas a trabajos
adicionales debidamente aprobados.

Las Partes estén obligadas a acusar recibo de cada comunicacién y firmarlas cada
vez que sea requerido.

En caso que el Contratista se negare a recibir Ordenes de la Inspeccién, se hara
pasible a la aplicacion de multas conforme se establece en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares Legales.

El Contratista esta obligado a dar inmediato cumplimiento a las Ordenes de Servicio
que reciba.

En aquellos casos en los cuales el contratista plantee una disconformidad, se
instrumentara mediante Nota de Pedido en el plazo de dos dias de notificado y con los
debidos fundamentos. Pasados los dos dias el contratista perdera todo derecho a
reclamo. En cualquier caso, si el Comitente ratifica la orden observada, el Contratista
debera cumplirla de inmediato, reservandose los derechos que lo asistan por los gastos
0 perjuicios que estime producidos por la orden.

Toda Orden de Servicio y/u observacién no contestada dentro de dos dias de
extendida, se dara por aceptada y entrara a formar parte del contrato sin implicar
retribucién adicional, salvo expresa indicacién en contrario.

Transcurrido ese lapso_sin_haber hecho uso de es
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Inspeccion quedara firme y, por lo tanto, el Contratista no podra luego efectuar ulteriores
reclamos por ese concepto.

Si se negare a ello el Comitente podra mandar ejecutar en cualquier momento a
costa del Contratista los trabajos ordenados, deduciéndose el importe resultante del
proximo certificado que se le extienda o del fondo de reparo si fuere necesario, ademas
de aplicarse una multa cuyo monto se especifica en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares Legales.

Las ordenes de servicio podran ser notificadas en el domicilio electrénico constituido
por el Contratista.

l.7. Atribuciones de la inspeccién

La inspeccién tendra siempre libre acceso a los obradores y depésitos del
Contratista, a los efectos de revisar los trabajos efectuados y en ejecucion y los materiales
acopiados; el Contratista suministrara los informes que le requiera la Inspeccién sobre la
clase y calidad de los materiales empleados y/o acopiados, el progreso, desarrolio y
formas de ejecucion de los trabajos, el costo unitario de los mismos, copia de las facturas
de gastos realizados y de las cartas de porte de todo el plantel, equipos y materiales
destinados a las obras; acatara las observaciones e instrucciones de la Inspeccién sobre
los trabajos realizados que encuentre defectuosos, asi como sobre el reemplazo de
materiales en desacuerdo con los Pliegos de Condiciones.

La Inspeccidn tendra atribuciones de supervision sobre los campamentos de obra,
debiendo el Contratista aceptar las disposiciones de la misma al respecto.

lil.8. Movilidad, mediciones y ensayos

El Contratista pondra a disposicion de la Inspeccién, por su exclusiva cuenta, el
personal, instrumental, material, medio de movilidad y elementos necesarios para efectuar
los replanteos, mediciones, tomas de muestras de materiales, ensayos y demas
actividades inherentes a la obra, desde la firma del Acta de replanteo o replanteo parcial,
hasta la recepcion definitiva de la obra, seglin lo establecido en el Pliego de
Especificaciones/Condiciones Particulares.

Los pliegos de Especificaciones/Condiciones Particulares estableceran las fechas
en que deben entregarse los elementos, equipos y movilidad, pudiendo incluso requerirlos
en el acto de firma del Contrato, como condicion excluyente del mismo.
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CAPITULO IV- ORGANIZACION DEL OBRADOR

IV.1. Comodidades para la inspeccion

El Contratista debera construir o proveer las instalaciones necesarias para el
funcionamiento del Servicio de Inspeccion de Obras, de acuerdo a las exigencias
estipuladas en el Pliego de Condiciones Particulares. Todos estos locales deben cumplir
las exigencias de la Ley y Decreto Reglamentario sobre Seguridad e Higiene Industrial,
con conservacion y limpieza a exclusivo cargo del Contratista.

Los gastos que se originen por la construccién, montaje, y desmontaje o demolicién
de las instalaciones, provision de elementos y mantenimiento de la limpieza diaria de la
oficina y bafio de la Inspeccion, serdn por cuenta exclusiva del Contratista,
considerandose su costo dentro del monto total de la obra.

Todas y cada una de las comodidades que sean requeridas por el Comitente en los
Pliegos de Bases y Condiciones Particulares Legales deberan ser entregadas y puestas
a disposicion de la inspeccion el dia de suscripcién el acta de inicio o replanteo de la obra,
segun corresponda, dejando constancia de tal situacién.

IV.2. Letrero de obra

Dentro de los diez (10) dias corridos de labrada el Acta de Replanteo o Iniciacién
de Obras, el Contratista debera proveer y colocar un (1) letrero de obra o la cantidad
necesaria acorde a las caracteristicas de la obra, con las leyendas y dimensiones
indicadas en el plano tipo contractual respectivo.

La administracion antes del inicio de la obra proporcionara el disefio, medidas vy
caracteristicas del letrero de obra.

El letrero debera indicar que la obra se afronta con los fondos del FIDEICOMISO
DE ADMINISTRACION DE LOS FONDOS POR RESARCIMIENTO DE LOS DANOS DE
LA PROMOCION INDUSTRIAL e incluir el logo del Gobierno de la Provincia de
Mendoza.

Tambien debera proveer el sistema sefialético que oportunamente indique el
Pliego de Bases y Condiciones Particulares Legales.

La Inspeccioén indicara el lugar donde deberan ser emplazados y permaneceran
instalados hasta la fecha de Recepcién Definitiva de la Obra; dentro de los treinta (30)
dias de operada ella el Contratista debera retirar el letrero que quedara de su propiedad.

El incumplimiento de la colocacion o retiro en los plazos fijados, dara lugar a la

aplicacion al Contrati@,de—umulta, cuyo monto se especifica en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares Legales. \
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IV.3. Entrada, vigilancia y alumbrado

La entrada a la Obra sera prohibida por el Contratista a toda persona ajena a la
misma, o que no exhibiere autorizacién a su nombre firmada por la Inspeccion o quien el
Comitente indique.

El Contratista establecera una vigilancia continua para prevenir deterioros, hurtos o
robos de materiales y estructuras propias o ajenas. A tales efectos es responsabilidad del
contratista evaluar la zona donde se ubicara la obra a fin de considerar la cantidad de
personal de vigilancia y medidas especiales DE SEGURIDAD a adoptar.

Todos los costos que ello demande, seran por cuenta y cargo del contratista.

En cumplimiento de lo referido en este articulo, El Contratista debera segun
—~ corresponda (a su costo) tomar medidas especiales de precaucién y colocar luces,
vallados y avisos de peligro en todos aquellos lugares que durante el transcurso de Ia
obra hicieren temer accidentes, robos, hurtos, dafios a personas o bienes, etc.

La inspeccién podra exigir al Contratista la adopcién de las medidas descriptas,
cuando el contratista incumpliere lo exigido en este articulo.

Todo lo indicado en este articulo se cumplirad hasta la Recepcién Provisoria de la
Obra.

IV .4. Instalaciones de agua y electricidad para la obra

El Contratista gestionara y abonara a su cargo la provision del agua y energia
eléctrica para la Obra y demas servicios del obrador, con las necesarias previsiones de
seguridad reglamentarias.

En caso de no contar en la zona de construccién de la obra, con los servicios de
agua corriente y energia eléctrica, el Contratista debera proveer por su exclusiva cuenta
y anticipadamente la provision de agua potable para el personal obrero e Inspeccion, y
agua para la fabricacién de hormigones, mezclas y lavados en general. No estard
permitido bajo ninglin concepto ni circunstancia el uso de agua de acequias o canales de
g riego para la fabricacién de hormigones y mezclas, ni otro tipo de uso en obra.

Asimismo, correra por exclusiva cuenta del Contratista la provision de cualquier tipo
de fuentes de energia eléctrica para el correcto abastecimiento del servicio para la Obra.

IV. 5. Depésito y talleres

El Contratista construira a su cargo los depésitos adeguados y seguros para guardar
los materiales acopiados, de acuerdo a como indique |]a Inspeccién de Obra. Los
materiales no se acomodarén-en ferma inadecuada para sy estabilidad y resistencia
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y no se someteran los entrepisos a sobrecargas mayores a las que han sido calculadas.
Estara prohibido depositar tierra y otros materiales fuera de la valla del obrador.

En caso que fuera necesario, debera instalar un taller mecanico de obra equipado
para ejecutar rapidamente las reparaciones de los medios auxiliares de cuyo
funcionamiento dependa el avance de la obra.

Por otra parte, el Contratista dispondra de una reserva adecuada de materiales,
articulos y piezas de repuestos necesarios para la obra.

IV.6. Andamios y normas de seguridad - Segiin Dec. Nac. 911/96

Los andamios como conjunto y cada uno de sus elementos componentes deberan
estar disefiados y construidos de manera que garanticen la seguridad de los trabajadores.
El montaje debe ser efectuado por personal competente bajo la supervisiéon del
responsable de la tarea. Los montantes y travesarios deben ser desmontados Iuego de
retirarse las plataformas.

Todos los andamios que superen los SEIS METROS (6 m.) de altura, a excepcion
de los colgantes o suspendidos, deben ser dimensionados en base a calculos.

Atal efecto deberan satisfacer, entre otras, las siguientes condiciones:

a) Rigidez.

b) Resistencia.

c) Estabilidad.

d) Serapropiados para la tarea a realizar.

e) Estardotados los dispositivos de seguridad correspondientes.
f) Asegurarinmovilidad lateral y vertical.

Las plataformas situadas a mas de DOS METROS (2 m.) de altura respecto del
plano horizontal inferior mas préximo, contaran en todo su perimetro que dé al vacio, con
una baranda superior ubicada a UN METRO (1 m.) de altura, una baranda intermedia a
CINCUENTA CENTIMETROS (50 cm.) de altura, y un zdécalo en contacto con la
plataforma. Las barandas y zécalos de madera se fijaran del lado interior de los montantes.

La plataforma debe tener un ancho total de SESENTA CENTIMETROS (60 cm.)
como minimo y un ancho libre de obstéculos de TREINTA CENTIMETROS (30 ¢cm.) como
minimo, no presentaran discontinuidades que signifiquen riego para la seguridad de los
trabajadores.

La continuidad de una plataforma se obtendra por tablones empalmados a tope,
unidos entre si mediante un sistema eficaz, o sobrepuestos entre si CINCUENTA
CENTIMETROS (50 cm.) como minimo. Los empalmes y superposiciones deben
realizarse obligatoriamente sobre los apoyos.

Los tablones que conformen la plataforma deben estar trabados y amarrados
sélidamente a la estrucm%l%ﬁmio, sin utilizar clavos y de modo tal que no puedan

separarse transversalmente, ni de sus puntos de apoyo, ni deslizarse accidentalmente.
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Ningun tablon que forme parte de una plataforma debe sobrepasar su soporte extremo
en mas de VEINTE CENTIMETROS (20 cm.).

Las plataformas situadas a mas de DOS METROS (2 m.) de altura respecto del plano
horizontal inferior mas préximo, con riesgo de caida, deben cumplir con el capitulo Lugares
de Trabajo, item Proteccién contra la caida de personas.

El espacio maximo entre muro y plataforma debe ser de VEINTE CENTIMETROS
(20 cm.). Si esta distancia fuera mayor sera obligatorio colocar una baranda que tenga las
caracteristicas ya mencionadas a una altura de SETENTA CENTIMETROS (70 cm.).

Los montantes de los andamios deben cumplir las siguientes condiciones:

e Ser verticales o estar ligeramente inclinados hacia el edifico.

e Estar colocados a una distancia maxima de TRES METROS (3 m.) entre
si.

e Cuando la distancia entre DOS (2) montantes contiguos supere los TRES
METROS (3 m.), deben avalarse mediante calculo técnico.

« Estar sélidamente empotrados en el suelo o bien sustentados sobre calces
apropiados que eviten el deslizamiento accidental.

e La prolongacion de los montantes debe ser hecha de modo que la unién
garantice una resistencia por lo menos igual a la de sus partes.

ANDAMIOS COLGANTES

Cuando las plataformas de trabajo estén suspendidas de un equipo de izar, deben
contar con un sistema eficaz para enclavar sus movimientos verticales.

Para la suspensién de los andamios colgantes se respetara lo establecido en los
items relativos a Cables, Cadenas, eslingas, cuerdas y ganchos de la presente norma
legal.

El responsable de la tarea sera el encargado de verificar, previo a su utilizacion que
el andamio y sus elementos componentes se encuentren en buenas condiciones de
seguridad de acuerdo al uso y a la carga maxima a soportar.

Los trabajadores deben llevar puestos cinturones de seguridad con cables
salvavidas amarrados a un punto fijo que sea independiente de la plataforma y del sistema
de suspensién.

IV.7. Equipos y enseres

El Contratista usara métodos, equipos, encofrados, y todo tipo de enseres de trabajo
en cantidad y calidad que, a juicio de la Inspeccion, aseguren una ejecucién y un acabado
satisfactorio, y la terminacion de la obra dentro dé los plazos fijados en el Contrato.

Debera tener ademas en cuenta el cumplimignto de normas de Higiene y Seguridad
en el trabajo, tales como: cascos, guantes, calzados, protecciones !e\g:n correspondiere,

etc.

El hecho de que la Ir}speccic’)n no hubiere formulado opservaciones al respecto, no
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eximira al Contratista de su responsabilidad por la mala calidad de las obras ejecutadas
0 por la demora en terminarlas.

Si la Inspeccién de Obra considerara que los equipos, materiales y/o métodos de
trabajo resultasen insuficientes, ineficaces y/o inadecuados podra ordenar su reemplazo
y/o adecuacién a costa de la Contratista, a los efectos de terminar |a obra en tiempo, forma
y con la calidad exigida en pliegos.

El equipo declarado por el oferente tiene caracter indicativo minimo, debiendo en
caso que fuera necesario para terminar la obra en tiempo y forma, disponer de equipo
adicional el que sera a costa de la Contratista, sin reconocimiento de ningun tipo.

Todos los materiales y equipos que se ingresen deberan afectarse exclusivamente
a las necesidades propias de la Obra. La conformidad que se hubiere otorgado a los
materiales y equipos propuestos por el Contratista en su Oferta no implica responsabilidad
alguna para el Comitente en el caso en que debieran ser aumentados, modificados o
cambiados, total o parcialmente, antes o durante la ejecucion del Contrato para cumplir
con el Plan de Trabajos. Cualquier cambio que resulte necesario realizar para satisfacer
los requerimientos del Contrato sera a exclusivo cargo del Contratista.

IV.8. Escombros y limpieza

Estara prohibido arrojar escombros residuos desde alturas superiores a tres (3)
metros. Desde mayor altura se utilizaran conductos de descarga. No se podran moler los
materiales provenientes de escombros o residuos.

El mantenimiento del orden del obrador, y |a limpieza de la Obra y de todo el terreno,
se haran en forma permanente.

El Contratista ejecutara ademas una limpieza general completa y perfecta antes de
la Recepcion Provisoria de la Obra, debiendo también entregar todo el terreno
completamente limpio y libre de residuos.

Cumplida la Recepcién Provisoria, el Contratista procedera al inmediato retiro de
todas las instalaciones y construcciones del obrador.

Sera obligatorio el mantenimiento y control del orden y limpieza en toda obra,
debiendo disponerse los materiales, herramientas, desechos, etc., de modo que no
obstruyan los lugares de trabajo y de paso.

Deben eliminarse o protegerse todos aquellos elementos punzo-cortantes como
hierros, clavos, etc., que signifiquen riesgo para la seguridad de los trabajadores y las
demas personas que frecuenten la obra.

IV.9. Seguridad contra incendio
" 1
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condiciones que se debe observar en los lugares de trabajo y todo otro lugar, vehiculo o
maquinaria, donde exista riesgo de fuego.

El responsable de Higiene y Seguridad definira la tipologia y cantidad minima de
elementos de proteccién y de extincién de incendios y debera inspeccionarlos con la
periodicidad que asegure su eficaz funcionamiento

Los objetivos a cumplir son:

a) Impedir la iniciacién del fuego, su propagacién y los efectos de los
productos de la combustién.

b) Asegurar la evacuacion de las personas.

c) Capacitar al personal en la prevencion y extincion del incendio.

d) Prever las instalaciones de deteccién y extincion.

e) Facilitar el acceso y la accién de los bomberos.

El responsable de Higiene y Seguridad debe inspeccionar, al menos una vez al mes,
las instalaciones, los equipos y materiales de prevencién y extincion de incendios, para
asegurar su correcto funcionamiento.

Los equipos e instalaciones de extincién de incendios deben mantenerse libres de
obstaculos y ser accesibles en todo momento. Deben estar sefializados y su ubicacién
sera tal que resulten facilmente visibles.

Se colocaran avisos visibles que indiquen los niimeros de teléfonos y direcciones de
los puestos de ayuda mas proximos (bomberos, asistencia médica y otros) junto a los
aparatos telefénicos y areas de salida.

Los perjuicios que pudiere sufrir el Contratista por esta causa, no seran motivo de
reclamos de ningun orden por parte del mismo, ni causal justificativa de ampliacién de
plazo.

IV.10. Seguros de trabajo

a) Seguros de Riesgo del Trabajo

Personal del Contratista: De acuerdo a la Ley 24.557, el Contratista antes del
inicio de la obra, debera acreditar ante el Comitente la cobertura de accidentes de
trabajo de la totalidad de su personal a través de las Aseguradoras de Riesgo de
Trabajo (A.R.T.). Se debera incluir una manifestacién expresa de la Aseguradora
de Riesgos del Trabajo de no repeticion contra el Comitente por los riesgos
vinculados a la Obra.

Personal de la Inspeccion de Obra, Direccién Técnica y administrador de
contrato: El personal de la Inspeccién de Obra, debera ser asegurado por el
Contratista, a su cargo, contra accidentes de tiabajo. Las pélizas seran individuales
y transferibles y deberan cubrir los riesgos de incapacidad transitoria, incapacidad
permanente y muerte. Las indemnizaciones se'\estableceran en la proporcion que
determine el régimen legal vigente. Esas indemnijzaciones deberan ser entregadas
en efectivo al asegurado y en caso de muerte a sus benefigaqio o herederos.
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El Comitente comunicara al Contratista, antes de Ia iniciacién de la obra, la
némina del personal que debe ser asegurado, con sus respectivas remuneraciones.

Sera por cuenta del Contratista, los gastos derivados de actualizaciones,
ampliaciones de plazos motivados por Trabajos Adicionales o causas no
imputables al Comitente, que demande el seguro para el personal de Inspeccién
de la Obra, Direccion Técnica y Administrador de contrato.

Cuando el Comitente introduzca cambios en su personal, el Contratista debera
entregar las pélizas correspondientes a los nuevos agentes incorporados, dentro
de los (5) cinco dias habiles de la fecha en que se lo notifique del cambio. El atraso
en la entrega de las pdlizas correspondientes a nuevos agentes de la Inspeccién y
Direccién Técnica dard lugar a la aplicacion de la multa equivalente al
incumplimiento de una Orden de Servicio.

Seguros de Accidentes Personales

Debera cubrir al personal de Inspeccién afectado a Obra, a terceros que
ingresen a la Obra de manera eventual y a quienes ejecuten trabajos sin relacién
de dependencia con la Contratista o eventuales subcontratistas. Las sumas
aseguradas y riesgos, seran definidos en el Pliego de Condiciones Particulares.

La péliza debera designar al Comitente como beneficiario en primer término
por cualquier obligacién legal que pudiera existir.
Seguro Todo Riesgo Construccién y/o Montaje

Debera amparar los riesgos inherentes a la Obra, asegurando toda pérdida o
darfio a los bienes asegurados por cualquier causa y por el monto que fije el Pliego
de Condiciones Particulares. En caso de que el monto de Ia poliza no alcanzare a
cubrir los dafios provocados, la diferencia resultante sera asumida por el
Contratista.
Seguro de Responsabilidad Civil

Constituido por el monto que establezca el Pliego de Condiciones Particulares,
a nombre de la Contratista y el del Comitente, manteniendo a éste Gltimo cubierto
por toda pérdida y/o reclamo por lesiones, dafios y perjuicios causados a cualquier
persona y/o bienes de cualquier clase, que puedan producirse como consecuencia
de la ejecucidn y mantenimiento de las obras; y por todo reclamo judicial y gastos
de cualquier naturaleza, en relacién con ello. En caso de que dicho seguro no cubra
los dafios, éstos deberan ser cubiertos por el Contratista.
Otros seguros

El Comitente se reserva el derecho de exigir otros seguros que, en virtud de
la contratacién pudiesen ser requeridos.
Vigencia de los Seguros—
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Los seguros antes mencionados deberadn estar vigentes desde el inicio de
ejecucion de los trabajos hasta la recepcién Definitiva de la Obra. En caso de que
el Contratista deba realizar trabajos durante el periodo de garantia, antes del inicio
de dichos trabajos, debera acreditar ante el Comitente la vigencia de los seguros
mencionados.

Requisitos de los Seguros

Todas las pdlizas antes mencionadas, deberan incluir Clausula de No
Repeticion, ser contratados en compafias habilitadas de primera linea a
satisfaccion del Comitente , y en caso de anulacién o cambio, la Contratista debe
notificar al Comitente con un plazo minimo de quince (15) dias de anticipacion.
Incumplimientos en la Presentacion de los Seguros

Si el Contratista no presentase los seguros sefialados o no cumpliera con
alguno de los requisitos precedentemente descriptos, no podra dar inicio a los
trabajos contratados, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias
que esta situacion genere. En caso de que tal circunstancia se configure con
posterioridad al inicio de Obra, no se liquidara ningln certificado mientras no se
hayan presentado las pdélizas de seguros mencionadas en este articulo; en caso de
que la situacion de incumplimiento se mantenga, se procedera a la suspension de
los trabajos, con cargo al Contratista, pudiéndose inclusive llegar a la rescisién del
Contrato.

Responsabilidad

La contrataciéon de seguros por parte del Contratista no disminuye la
responsabilidad de éste, quien resulta responsable directo de todas las
obligaciones establecidas en el contrato y de los dafos que se produzcan.

La existencia de los seguros no limita ninguna responsabilidad u obligacion del
Contratista. En consecuencia, el Contratista se hara cargo de cualquier franquicia
o descubierto que el seguro contenga, asi como de toda suma exigible en exceso
o en defecto de las sumas aseguradas, o por cualquier riesgo no cubierto por las
pélizas contratadas.

El Contratista mantendra indemne al Comitente y/o a sus funcionarios y/o sus
empleados, por cualquier suma que cualquiera de ellas se viese obligadas a pagar
a terceros o dependientes con motivo de su responsabilidad y/o por incumplimiento
del régimen de seguros.

del inc. i) del Art. 21° del Decreto-Ley 4416/80 d pbras Publicas de la Provincia de

Mendoza, y lo requerido en este Pliego.

‘previstas en la Ley

El Proponente debera presentar en la Memaria Descriptiva de la Obra, un Plan
Manejo del Ambiente, en la documentacién detalla ‘ del Sobre N° 1 y en cumplimiento

Dicho Plan debera dar-c imiento a las p [
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Provincial del Ambiente 5961/92, su Decreto reglamentario 2109/94, la Ley Provincial
5.917 de Gestion de Residuos Peligrosos, el Decreto 2625/99, la Ley Nacional 25.612 de
Gestion de Integral de Residuos Industriales y de actividades de servicios y las normas
que en futuro se dicten o las remplacen y un Plan de Gestién Ambiental, acorde a la
Resolucion Final o DIA emitida por la Unidad de Evaluaciones Ambientales o el Municipio
en donde se llevara a cabo la obra.

Atales efectos el Contratista debera presentar, a satisfaccidn del Comitente:

1. Programa detallado para el Control Ambiental conforme los Procedimientos para
la Proteccion y Control Ambiental.

2. Programa para la mitigacion de los efectos ambientales, cuando exista Estudio
de Impacto Ambiental para la Obra.

El Comitente ejercera el control del cumplimiento de dicho plan a lo largo de Ia
ejecucion de la misma.

CAPITULO V - EJECUCION DE LA OBRA

V.1. Planes de trabajo e inversiones

Previo a la iniciacion de las obras, el Contratista presentara a la Inspeccion, para su
aprobacion, el Plan de Trabajo de Obra y el Plan de Inversiones con las mismas
caracteristicas que el presentado al acto licitatorio, pero adaptandolos a la real fecha de
iniciacién de las obras, debiendo respetar y cumplir las condiciones y especificaciones
técnicas y planos que componen el Proyecto

El Comitente sélo podra modificar el Plan de Trabajo de Obra, cuando técnicamente
pudiere perjudicar a la obra, interrumpir servicios publicos o alterar el desarrollo de los
trabajos y debera contar con aprobacién expresa de autoridad competente, para adquirir
legitimidad contractual.

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes mencionados seran tratados en
forma andloga al plazo de obra, pero tomando sélo en consideracion la parte de obra que
debid ejecutarse y la multa sera proporcional y estara fijada en el Pliego de Bases y
Condiciones Particulares Legales, en un todo de acuerdo a lo establecido en el articulo
35 del Decreto-Ley 4416.

Los trabajos deberén ser ejecutados de manera continua, manteniendo un criterio
I6gico de avance de los trabajos. El Contratista planeard y sera responsable de los
meétodos de trabajo y de la eficiencia de los equipos empleados en la construccion, que
deberan tender a asegurar el ritmo de trabajo apropiado y de calidad satisfactoria.

En cualquier caso, que la Inspeccién notara que el numero de obreros, equipos y
maquinas, plantel de herrami $ y materiales acopiados fuasen insuficientes para la
terminacion de la obra€n el plazo ado,
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ordenara por escrito al Contratista su aumento, de modo de dar cumplimiento al contrato.

Lo anterior no exime al Contratista de la responsabilidad de sus obligaciones en lo
que se refiere a buena calidad de trabajo, celeridad del mismo y seguridad de los equipos,
siendo el (Unico responsable por la eficiencia y adaptabilidad del plantel y método
empleados.

V.2. Prérroga del plazo de terminacion de la obra

El Contratista podra solicitar que se le consideren prorrogas de plazos por razones
de fuerza mayor o imprevisible, siempre que acredite los extremos exigidos porel Art. 46
de laLey 4.416, y se denuncie el hecho en el plazo establecido en dicha normativa.

No se consideraran prérrogas de plazos por razones climaticas, salvo las de
caracteristicas excepcionalmente adversas que excedan los valores promedios de
maximos y minimos (temperatura, lluvias y vientos) de los Ultimos cincuenta (50) afios
computados sobre la informacién concedida por el Servicio Meteoroldgico Nacional.

En el caso de que se otorgasen prérroga de los plazos, el Contratista debera
presentar un Programa de Construccién modificatorio de conformidad con las
Especificaciones Técnicas y su correspondiente plan de certificaciones, en el que se
considerara el total de las prérrogas concedidas.

En ningln caso las prérrogas de plazos daran derecho alguno al Contratista a
reclamar mayores costos, o pago de adicionales de cualquier otro concepto.

V.3. Paralizacién de la obra. Obligaciones del contratista

El Contratista habra de paralizar la ejecucion de la Obra o de cualquiera de sus
partes cuando el Comitente considere necesario. Durante dicha paralizacion, protegera y
asegurara la Obra, o la parte de ella suspendida, debiendo reubicar sus recursos de
trabajo (maquinarias, mano de obra, etc.) en otras partes o frentes de Obra. Por ello se
— reconoceran los costos reales que pudieran ocasionarse al Contratista con motivo de las
suspensiones y mientras duren estas, pero no por conceptos como dafios y perjuicios,
lucro cesante o dafio emergente.

V.4. Trabajos de acuerdo a su fin
El Contratista ejecutard los trabajos para que resulten enteros, completos y

adecuados a su fin en la forma que se infiere de los planos) las especificaciones y los
demas documentos del Contrato. Aunque en los plan no figuren o} en las
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especificaciones no se mencionen todos los detalles necesarios al efecto, el Contratista
no tendra derecho a pago de adicional alguno, sin menoscabo de su derecho de cobro
que correspondiere por trabajos adicionales o modificaciones ordenadas por el Comitente.

El Contratista deberd, con el cuidado y la diligencia debida, proyectar, ejecutar y
terminar las obras y subsanar cualquier defecto de las mismas, de acuerdo con las
estipulaciones del Contrato y a las reglas del arte del buen construir, en los términos del
Art. 43 2do parrafo de la Ley N° 4.416.

El Contratista debera aportar toda la supervisién, mano de obra, materiales,
maquinaria y cualquier otra cosa, de naturaleza temporal o permanente, que sean
requeridos para dichas obras, su ejecucién, terminacién y subsanacion de defectos, en la
medida en que la necesidad de la aportacion de las mismas esté especificada o se
deduzca razonablemente del Contrato.

Garantizara la buena calidad de los materiales y respondera por los vicios, defectos,
degradaciones y averias que pudieren experimentar los materiales empleados y las obras,
aun por efecto de la intemperie, quedando a su exclusivo cargo el reparo de todos los
desperfectos hasta la recepcién definitiva de las obras, ello sin perjuicio de Ia
responsabilidad prevista en los Articulos 1273, 1274, 1275, 1276 y 1277 del Cédigo Civil
y Comercial de la Nacién.

Ejecutara los trabajos de tal suerte que resulten enteros, completos, encuadrados
en las reglas del arte del buen construir y adecuados a su fin, en la forma que se infiere
de los planos, las especificaciones técnicas y demas documentos del Contrato, aunque
en los planos no figuren o las especificaciones técnicas no mencionen todos los detalles
necesarios al efecto.

El Contratista serd responsable de la correcta interpretacion de los distintos
documentos técnicos y respondera de los defectos que puedan producirse durante la
ejecucién y conservacién de las obras hasta su recepcion final. Debera comunicar a la
Inspeccién, antes de iniciar el trabajo, cualquier diferencia o error del proyecto que haya
comprobado en el curso de la Obra.

Las omisiones en los Planos (de cualquier tipo) y en las Especificaciones Técnicas,
no eximiran al Contratista de su responsabilidad de suministrar, elaborar y/o instalar a su
costa todo lo que usualmente se suministra, elabora y/o instala en los proyectos del
alcance y caracter indicado en los Planos de Proyecto y Especificaciones Técnicas y lo
que exigen las reglas del arte, las normas y reglamentaciones vigentes.

Los Planos representaran las condiciones en el sitio de las obras y seran basados
en la informacién disponible al momento del disefio de los mismos.

Es obligacion del Contratista verificar las condiciones reales e informar a la
Inspeccion de Obras de toda diferencia que exista o detecte fehacientemente.

El Contratista no podra suspender los trabajos, ni aun parcialmente, con el pretexto
de que existen divergencias pe/ndjengs, bajo pena de aplicacion de las sanciones
previstas en los Pliegos. g \
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V.5. Terreno a ocupar con las obras

La Inspeccién, autorizara al Contratista a ocupar los terrenos donde se realizaran
los trabajos y durante la ejecucion de las obras.

Si esta entrega no pudiera efectuarse en conjunto sino por partes y el Contratista
pudiese desarrollar su labor en ellos, sin que tal cosa implique perjuicios y demoras, la
Inspeccion autorizara la ocupacion de los terrenos, en forma parcial. En estos casos, las
operaciones de replanteo se efectuaran por partes.

Corren por cuenta del Contratista: la obtencion y ocupacion de los terrenos
destinados a campamentos, depdsitos, obradores o cualquier otro destino para uso
exclusivo del Contratista.

Estarén a cargo de éste, asimismo, salvo estipulacion en contrario, los gastos de
apertura y cierre de alambrados, de vigilancia de hacienda evitando que salgan por las
aberturas practicadas y la reparacion y colocacién de los alambrados cuando se lleven a
la posicién de origen.

V.6. Abastecimiento de materiales. Aceptacion o rechazo de
materiales. Efectos

El Contratista tendra siempre en obra las cantidades de material que, a juicio de la
Inspeccion, se necesitaren para la adecuada marcha de los trabajos.

Todos los materiales y productos de la industria seran de primera calidad en su
género, de marca acreditada y exentos de imperfecciones, tendran las caracteristicas
prescritas en los documentos del contrato y en un todo de acuerdo al Articulo N° 5 de la
Ley N° 4.416, al Articulo N° 2 del DecretoReglamentarioN°313/81 y al Pliego de
Especificaciones de Caracter Técnico.

El Contratista facilitara a la Inspeccion todos los medios a su alcance para la
inspeccioén, verificacién y control de los materiales empleados en la obra y de los trabajos
que se gjecuten.

La Inspeccién podra rechazar los materiales que juzgare defectuosos o de calidad
inferior a los contratados, los que seran retirados de la Obra por el Contratista dentro del
plazo que sefialare la orden respectiva y proceder a la sustitucién por materiales
apropiados

A los efectos de verificar su calidad y resistencia, la Inspeccion podra exigir pruebas
y ensayos de los materiales, mezclas, hormigones y demas productos a emplearse o ya
empleados. Los gastos serén por cuenta del Contratista.

Las demoras motivadas por rechazos de materjales, seran imputables sélo al
Contratista.

El Contratista proporcionara la ayuda, mano de bra, eiectricidai, combustibles,

almacenes, aparatos e instrumento -que se necesiten habitualmente para examinar,
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medir y ensayar cualquier material o instalaciones y proporcionara muestras de los
materiales antes de su incorporacién a las obras, asi como muestras de aquellos que
seleccione la Inspeccion de Obras para que sean sometidos a los ensayos que determine.

Los materiales o elementos acopiados para uso exclusivo de la obra en base a lo
establecido en el Pliego de Condiciones Particulares, a los cuales se les haya extendido
el correspondiente Certificado de Pago, deberan ser garantizados a satisfaccion del
Comitente, manteniéndolos en lugar seguro y en perfecto estado de conservacion y
mantenimiento, no pudiendo el Contratista disponer de dichos materiales o elementos bajo
ningun concepto sin consentimiento previo de la Inspeccion.

V. 7. Trabajos y materiales que deben quedar ocultos

Todo trabajo o material destinado a quedar oculto y cuya cantidad o calidad no se
pudiere comprobar una vez cubierto, serd revisado por la Inspeccién antes de ser
ejecutado.

Al efecto el Contratista solicitard con anticipacién de dos (2) dias habiles Ia
inspeccion correspondiente, y esperara durante ese lapso para su aprobacién y
autorizacion. Si la Inspeccién concurriera tardiamente, no podra computarse la demora en
la ejecucion de los trabajos a la Contratista.

Si los trabajos o materiales fueran cubiertos u ocultados sin la aprobacion
correspondiente, la Inspeccién de Obras podré ordenar al Contratista que descubra
cualquier porcion de la obra con el propésito de examinar el trabajo. Si dicha obra resulta
inadecuada, el Contratista, sufragando todo costo que esto le ocasione, corregira
inmediatamente lo que la Inspeccién de Obras encontré inadecuado y lo ajustara a lo
establecido en los Planos de Ejecucion y Especificaciones.

V8. Objetos de valor. Materiales y objetos provenientes s
excavaciones, demoliciones ' . i il s

El Contratista hara entrega inmediata al Comitente de todo objeto de valor material,
cientifico, artistico o arqueoldgico que se halle al ejecutar las obras, sin perjuicio de lo
dispuesto por el Cédigo Civil y Comercial y la Ley Nacional 25743.

Los materiales, productos de demolicion, son propiedad del Comitente y deberan ser
apilados en un punto de facil acceso para carros y camiones, y vigilados hasta que la
Inspeccién disponga su retiro.

Si la Inspeccién lo estima conveniente, podra ordenar al Contratista el empleo de
materiales provenientes de la obra, siempre que dichqs materiales respondan a las
Especificaciones Técnic exigidas en los Pliegos. Sin la mencionada orden el
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Contratista no podra utilizar dichos materiales.

V.9. Garantia de los materiales y trabajos. @~
El Contratista garantizaré la buena calidad de los materiales y trabajos y respondera
de los defectos, degradaciones y averias que pudieran experimentar por efecto de la
intemperie o cualquier otra causa; por lo tanto quedaran exclusivamente a su cargo, hasta
la Recepcion Definitiva de la Obra, el reparo de los defectos, desperfectos, averias,
reposiciones o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., de elementos
constructivos o de instalaciones, salvo los defectos resultantes de uso indebido.

V.10. Trabajos mal ejecutados

El Contratista acatara las indicaciones o instrucciones que, sobre trabajos
defectuosos o materiales en desacuerdo con las estipulaciones del contrato, le haga la
Inspeccion.

La Inspeccién podra ordenar la demolicién y reconstruccion, a costa del Contratista,
cualquier trabajo o estructura que a su juicio estuviere deteriorado, mal ejecutado o no
cumpliere con las especificaciones.

Si la Inspeccion advirtiera desperfectos, debido a la mala calidad de los materiales
empleados, o la mala ejecucion de las obras, notificara al Contratista, quien debera,
demoler, reconstruir, reparar o corregir de inmediato, a su exclusiva cuenta.

Silos trabajos o material inspeccionados resultaren defectuosos, el gasto de revision
sera por cuenta del Contratista

Estaran incluidos en las disposiciones de esta clausula y sus concordantes aquellos
trabajos que fueren ejecutados con materiales, estructuras, normas, etc., de mayor valor
que el convenido, pero que, a juicio de la Inspeccién, no fueren convenientes para la Obra,
y sin que el mayor valor constituya obstaculo para su rechazo.

En caso de que, previo emplazamiento de quince (15) dias corridos, el Contratista
no hiciere las reparaciones exigidas, la Inspeccion podra hacerlo por cuenta del
Contratista y comprometer su importe, afectandose a tal fin cualquier importe a cobrar que
tenga el Contratista, la garantia de contrato o el fondo de reparo, ello sin perjuicio de la
aplicacion de las sanciones que pudieren corresponder.

V.11. Uso de patentes

Todos los derechos de empleo en la obra de articulos y disposifivos, patentados o
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no, se entienden incluidos en el precio del Contrato.

El Contratista pondra al Comitente a cubierto de cualquier reclamo o demanda que
por uso indebido de patentes se pudiere originar. Por ello, es el Contratista el tnico
responsable de los reclamos o juicios que se promovieren a la Contratista.

V.12. Manuales de uso y mantenimiento

El Contratista debera proveer a su cargo y al momento de efectuarse la Recepcién
Provisoria de la Obra, Manuales de Uso y Mantenimiento de la obra ejecutada, conforme
lo indicado en el Pliego de Condiciones Particulares.

V.13. Capacitacién personal técnico de servicios y mantenimiento

El Contratista debera organizar, supervisar y dictar por si mismo o por sus
representantes, cursos o cursillos teérico/practicos de capacitacion dirigidos al personal
técnico, de servicios y mantenimiento, designados por el Comitente.

Los cursos estaran orientados al uso, conservacion, mantenimiento y reparaciones
correctas de los equipos, las instalaciones especiales y demas rubros dela obra.

La falta de cumplimiento de este requisito demorara automaticamente la Recepcion
Provisoria de la Obra por responsabilidad del Contratista.

V.14. Planos conforme a obra

Dentro de los treinta (30) dias corridos de haber concluido los trabajos
correspondientes a cada items principal de la obra, el Contratista debera confeccionar y
presentar a la Inspeccion para su aprobacion los planos, cémputos métricos, planillas de
armaduras y toda documentacién complementaria, manuales de uso y mantenimiento
“conforme a obra” y garantias de funcionamiento y calidad, como también la acreditacion
fehaciente de las aprobaciones que en caso de corresponder deban ser obtenidas de los
entes u organismos correspondientes.

El Pliego de Condiciones Particulares determinara la cantidad y formato de los
planos que la Contratista entregara.

La Inspeccion comunicara al Contratista las observaciones pertinentes dentro de los
cinco (5) dias corridos de presentados.

Una vez aprobada esa documentacion, el Contratista entregara a la Inspeccién, bajo
firma del jefe de inspeccién, un juego original en soporte papel con la firma de los
responsables en cada especialidad que el Contratista haya designado a tal efecto, un CD
y un pen-drive con dos copias-cada uno, las cuales deben ser cnfeccionadas en formato
PDF y otra en DWG editable. &
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Su no cumplimiento sera causal impeditiva para la emision del certificado de obra de
alcance del 100% de la ejecucién de los Trabajos. Esto sin perjuicio, de la aplicacion de
la multa indicada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Legales.

Sélo cumplidos estos requisitos, se estara en condiciones de labrar el Acta de
Recepcion Provisoria.

No se reintegrara la garantia de cumplimiento de contrato prevista en el presente
pliego hasta tanto la el Contratista no formalice la presentacion de los planos “conforme a
obra”, reservandose el Comitente el derecho a ejecutarla si se comprobare que por
motivos imputables al Contratista no se cuenta de modo documentado con el total de la
informacién en el plazo de un (1) mes contado a partir de haber sido solicitada la misma
por la inspeccién o quien corresponda segun el caso.

Cuando por la naturaleza de la obra no se justifiguen las exigencias establecidas
precedentemente, la forma de presentacion de los planos sera indicada en los Pliegos de
Condiciones Particulares.

V.15. Permisos y habilitaciones

El contratista debera prever los tiempos que la obtenciéon de aprobaciones y/o
autorizaciones municipales o de cualquier otra entidad u organismo publico o privado que
sean necesarios obtener y debera analizar la incidencia que las eventuales demoras
pudiesen inferir en el plazo del Contrato de obra a fin de contemplar que en ningtin caso
se vea interrumpido/demorado el normal desarrollo del avance del plazo como
consecuencia del retardo de obtener aprobaciones y/o autorizaciones en tiempo y forma.

El pago de Derechos Municipales para obtener el permiso municipal de construccion
sera efectuado directamente por el Contratista. Estas obligaciones corresponderan
también sobre las tasas, derechos municipales, patentes y todo otro concepto que se
tuviere que abonar el sobreviniente de la ejecucién de la obra y con motivo de la misma.

El Comitente no contemplara ningun tipo de prérroga del plazo del Contrato
originado en las demoras referidas.

V.16. Fotografias

Se presentara un conjunto de fotografias en nimero y tamano indicados en Pliegos
de Condiciones Particulares, obtenidas fundamentalmente antes de iniciar las obras,
durante la realizacion de las mismas y al finalizar los\trabajos.

Las mismas, se entregaran a la Inspeccioén de|\ Obra dentro de los 10 (diez) dias
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la Orden de Servicio respectiva.
CAPITULO VI - REGIMEN DEL PERSONAL OBRERO

VIL1. Personal en obra

El Contratista solo empleara en obra a operarios competentes, con experiencia y
habilidad para ejecutar correctamente el trabajo asignado, y en nimero suficiente para
que la Obra se desarrolle con la actividad requerida para el cumplimiento del Plan de
Trabajo de Obra.

Toda persona que a juicio de la Inspeccion de Obra fuere incompetente o0 no
trabajare en forma satisfactoria, se condujere mal o faltare el respeto a la Inspeccion,
debera ser inmediatamente retirada de la obra y no podré volver a trabajar en la misma.

El Contratista debera mantener al Comitente plenamente indemne y libre de toda
responsabilidad por incumplimiento de las normas laborales, previsionales, sindicales,
pago de salarios y/o cargas sociales, seguros, que correspondan al personal que el
Contratista o los Subcontratistas afecten a la Obra.

VL.2. Cumplimiento de leyes laborales y previsionales

El Contratista y, eventualmente los Subcontratistas, deberan cumplir con las normas
legales vigentes durante el contrato, de caracter laboral, previsional y de higiene y
seguridad.

Respecto a todo el personal que trabaje en la obra, debera mantener al dia el pago
de las remuneraciones y cargas sociales del personal que emplee en la ejecucién de los
trabajos de la Obra y sera el tGnico responsable por el cumplimiento de dichos conceptos
y de todo otro costo que se derive de la relacién de empleo, debiendo dar estricto
cumplimiento a las disposiciones de la legislacion vigente en la materia.

En caso de incumplimiento a tales obligaciones o que reiteradamente se verifiquen
omisiones a los deberes que tales normas establezcan, dara derecho al Organismo a
subordinar el pago de los certificados de obra a la regularizacion de tales obligaciones y/o
a rescindir el contrato sin derecho a reclamo o indemnizacién alguna, todo ello en funcion
de lo dispuesto por el Articulo N.° 42 de la Ley de Obras Publicas.

VIL.3. Registro y pago del personal

Para el reclutami mﬁro y condiciones de trabgjo del persondl, sus

Tec Martin Gabrig)
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remuneraciones directas y cargas sociales, el Contratista exhibira la lista de jornales en
lugar bien visible de la obra.

En todos los demas aspectos que interesaren o afectaren al personal del Contratista,
éste debera cumplir en todo momento integral y puntualmente todas las disposiciones de
la legislacién y reglamentacion nacional y provincial y resoluciones de autoridad
competente, en vigencia. En caso de incumplimiento se aplicara la penalidad prevista en
el Art.42° del Decreto-Ley 4416/80.

Esta clausula regira también para los casos de contratacion de trabajo a destajo. El
incumplimiento de lo establecido en este Articulo sera comprobado y documentado en
cada caso por la Inspeccion al extender cada certificado de obra a cuyo fin el Contratista
exhibira los libros que se le requieran.

La demora en el pago de certificados de obra debido al incumplimiento de estos
= motivos o por falta de comprobantes que acrediten su cumplimiento, no dara derecho
alguno al Contratista, ni correran intereses por el retardo.

La falta continuada por dos (2) veces, o por tres (3) en forma discontinua del
cumplimiento de lo dispuesto en este Articulo podra hacer pasible al Contratista de la
rescision del Contrato por causas imputables sélo a él. Iguales obligaciones y
formalidades deberan cumplir los subcontratistas, por quienes el Contratista estara
también sujeto a las mismas penalidades que las detalladas.

VL4. Subcontratistas

El Contratista ocupara unicamente destajeros y subcontratistas presentados vy
aceptados por la Inspeccién de Obra.

Con anticipacién de quince (15) dias al inicio de los trabajos respectivos, el
Contratista sometera a su autorizacion la némina completa de los subcontratistas, con los
antecedentes técnicos y financieros que fueren necesarios.

Contra el rechazo de autorizacion de subcontratistas, el Contratista solo podra
solicitar reconsideracion.

~ El consentimiento de ocupacién de Subcontratistas no eximira al Contratista de
ninguna de sus responsabilidades, ni origina para el Comitente obligacién alguna con el
Subcontratista.

Todas las obligaciones y derechos seran directos entre el Comitente y el Contratista.
No se establecera relacion directa entre en los Subcontratistas y el Comitente.

La responsabilidad derivada de las obras ejecutadas por Subcontratistas es
exclusiva del Contratista, como si las hubiera efectuado gn forma directa.

El Contratista facilitara, coordinara y vigilara la marcha simultdnea o sucesiva de
todos los trabajos, y sometera al juicio decisivo de la Inspeccién de Obra todo hecho o
conflicto de caracter técnico que se produjere en obra.

En caso necesario, a juicio de la Inspeccion de Obra, |podra a través del Contratista
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convocar a cualquier Subcontratista a reuniones de coordinacion.

VL5. Jornada de trabajo. Trabajos nocturnos o en dias festivos

El Contratista debera cumplir con las normas legales vigentes en lo referente a
trabajo nocturno, trabajo en dias feriados, jornada de trabajo, pago de horas extras,
descanso hebdomadario y francos compensatorios.

El Contratista debe dejar constancia del horario en que se desarrollaran las tareas
en Obra (jornada laboral). En caso de modificar dicho horario, deberd comunicarlo por
escrito a la Inspeccion de Obra, exponiendo las razones y demas argumentos que crea
conveniente. El Organismo dara tratamiento y comunicara la decisién mediante Orden de
Servicio.

Toda excepcion al régimen comun de trabajo (prolongacién de jornada normal,
trabajos nocturnos, en dia domingo o festivos, trabajo continuado o por equipo) debera
ser autorizado por el Organismo. En todos los casos se considerara que estos gastos
estan incluidos en los Precios Basicos, por lo que el Contratista no podra exigir
compensacion alguna.

Solo se consideraran dias festivos los expresamente indicados como tales y los
declarados por el Poder Ejecutivo Nacional o Provincial. El horario de trabajo estara de
acuerdo con las leyes obreras en vigencia.

Las horas en exceso sobre la jornada legal, las horas de trabajo nocturno y las horas
trabajadas en dias feriados, seran abonados por el Contratista al personal obrero, segin
esta establecido en las disposiciones laborales vigentes.

En caso de efectuarse trabajos nocturnos, el contratista debera asignar un
profesional técnico en higiene y seguridad, que debera realizar capacitaciones inherentes
a los riesgos relativos a los frentes de trabajo que se ejecuten en ese momento.

Se asignara un profesional de higiene y seguridad en forma permanente en el lugar.

El trabajo se desarrollara previa autorizacion de la Inspeccién de obra, con una
intensidad proporcional con las caracteristicas de la obra en ejecucién y los plazos
establecidos para su ejecucion.

Todo trabajo realizado desde la Orden de Inicio de |la obra hasta el acta final de Obra
se debera encuadrar en la Ley 19.587/72 (Higiene y Seguridad Laboral); Decreto 351/79;
Decreto 911/96 (Reglamento para la Industria de la Construccién); Ley 24.557/95 (Ley de
Riesgos del Trabajo) y sus modificatorias; Ley 22.250
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SRT 319/99 (actividades simultaneas entre dos o mas contratistas, obra repetitiva y de
corta duracién). Resolucion 552/01 Resolucién 51/97 declaracién de la obra ante la ART,
Resolucion 35/98 obligacién del comitente o contratista principal a la elaboracién de un
programa de seguridad para la obra, resolucion 231/96 condiciones minimas de higiene y
seguridad en la construccion, reglamenta al art. N°9 del decreto 911 de la construccién,
Resolucion 550/11 Demoliciéon, sub muraciéon y excavacion, Resolucion 503/14
excavaciones de mas de un metro veinte de profundidad.

El Contratista debera acreditar antes de firmar la contrata, que su personal se
encuentra asegurado en una Aseguradora de Riesgos de Trabajo (A.R.T.) segun la Ley
N° 24.557.

Sera atribucion de la inspeccién solicitar un técnico en Higiene y Seguridad
permanente en obra, cuando existan riesgos en los frentes de trabajo tales como,
excavaciones, trabajos en altura o algln riesgo inherente a la actividad que sea un vital
peligro para el personal en obra y en cualquier otro supuesto que estime conveniente.
Independientemente de la cantidad de operarios afectados a la obra y el estado de la
misma.

Sera atribucién de la inspeccion determinar el tipo de cierre que se realizara en la
obra, los Cerramientos que se realicen en la via pUblica seran de acuerdo a complejidad
de la misma en las cuales se podran contemplar la realizacion de cierres con vallas de
seguridad, cierres ciegos de materiales resistentes fendlicos para evitar el ingreso a la
obra, pintados y con logo de la identificacion de la empresa contratista, barreras “new
jersey”, o cualquier barrera restrictiva que permita la legislaciéon vigente que sea una
solucién para evitar accidentes.

La realizacion de obras en ZONAS DE TRABAJO que afecten la normal circulacién
del transito, debiera ofrecer proteccion a conductores de los diferentes modos de
transporte: pasajeros, peatones, personal de obra, equipos y vehiculos con soluciones
viales apropiadas para las zonas de trabajo.

El Contratista debera proveer a todo el personal a su cargo de UNA (1) muda de
ropa adecuada para el tipo de trabajo a realizar, dependiendo de tipo de Obra que se
gjecute, lugar y estacion del afio.

El Contratista deberad proveer a todo su personal y al personal de la Direccién e
Inspeccion Técnica, los elementos de seguridad para ingresar y permanecer en obra, tales
como proteccion visual, auditiva, calzado de seguridad, casco y demas elementos que
sean requeridos conforme a normas IRAM, debiendo contar con certificacion obligatoria
de EPP segun Res. 896/99 de la Sec. de Industria, Comercio y Mineria de la Nacion.

El contratista debera suministrar a todo su personal como al personal de la/s
subcontratista/s y del Comitente, que estén en opra ya seaen forma permanente o
transitoria, la aplicacion, desde el inicio de la obra) de la vacuna contra el clostridium
tetanico (vacuna antitetanica). Ello debera se acreditado mediante el certificado u oblea
emitidos por el organismo de la aplicacién de la inoculacion.

Elincumplimiento de estas normas, sera sancionado con la multa establecida en el
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Pliego de Bases y Condiciones Particulares, el Art. 42° del Decreto-Ley 4416/80 y en un
todo de acuerdo a lo establecido en la Ley Provincial 6281.

Mensualmente, en ocasion de cada medicion de obra, el Contratista presentara a la
Inspeccion, informacion estadistica de accidentes y enfermedades ocurridas al personal
de obra durante ese periodo. La Inspeccién de Obra podra imponer restricciones que
impidan o limiten las acciones del Contratista si éstas afectan directa o indirectamente el
Programa de Prevencion, sin derecho a reclamo alguno por parte del Contratista.

El incumplimiento de todos los requerimientos de estas normativas estar a cargo
del profesional designado por el Comitente.

En caso de accidente de trabajo o accidente in itinere que se produzcan durante el
plazo del Contrato, el Contratista debera dar aviso en el plazo de veinticuatro (24) horas
a contar de producido dicho evento a la persona que el Comitente designe en el Acta de
Inicio, mediante Nota de Pedido, correo electrénico y telefénicamente.

En el mismo término, el Contratista deberd acreditar fehacientemente haber
realizado la correspondiente denuncia del siniestro en la ART contratada.

CAPITULO VIl —~ALTERACIONES DE OBRA

La obra se ejecutara en las condiciones en que fue contratada, tanto en lo que
respecta a materiales como en cuanto a la forma y plazos de ejecucion.

Se considerara alteracién a todo trabajo no previsto en el proyecto o el contrato
correspondiente, que en el curso de los trabajos se considere necesario ejecutar.

Cualquier alteracion del proyecto debera ser justificada en causas sobrevinientes a
la iniciacion de la obra.

Las actuaciones que por tal motivo se inicien tendran que ser justificadas por la
inspeccion de obra, aprobadas por la autoridad competente del Comitente, mediante
decision fundada, sin cuya aprobacién no podran iniciarse los trabajos respectivos.

Aprobadas las alteraciones de obra por autoridad competente, el contratista estara
obligado a aceptarlas siempre que:

a) Les sean transmitidas por la inspeccién por escrito, con transcripcién o copia del
respectivo acto administrativo y que no modifiquen las bases del contrato.

b) Las alteraciones no representen en conjunto un monto superior al veinte por
ciento (20%) del importe bésico del contrato.

El Contratista realizara estos trabajos empleand
elementos necesarios detrabajo, y el precio de aplicaci
en base a |os precios estipulados' en el contrato.

los materiales, mano de obra y
de esos trabajog sera deducido
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Las Alteraciones/modificaciones podran consistir en:

a. aumento o disminucion de la cantidad de cualquier trabajo incluido en el

Contrato.

b. supresion de determinado trabajo.

En caso de que el trabajo no previsto fuera de tal naturaleza que no se hubiera
cotizado precio unitario en el contrato, el Inspector y Contratista convendran un nuevo
precio de acuerdo a lo previsto en los Articulos N° 50, 51,52, 53, 54, 55 y 56 de la Ley N°
4.416 y Articulo 20y 21 del Decreto 313/81.

Cuando no existen trabajos previstos de caracteristicas semejantes a los del nuevo
trabajo, el precio se establecera mediante un analisis en el que se tendré en cuenta
Unicamente, costo actualizado partiendo de los precios basicos de licitacion que han sido
fijlados por las Reparticiones Oficiales Especificas de los materiales, transporte hasta la
obra, jornales y cargas sociales. A la suma de estos valores se agregara un porcentaje en
concepto de gastos generales y beneficios.

No se reconocera trabajo nuevo alguno que no haya sido aprobado por la autoridad
con competencia suficiente, acorde a la normativa vigente por la cual se regule el
Organismo Comitente.

Aprobados los trabajos el inspector emitird la orden de efectuarlos, dejando
plasmado dicho requerimiento por escrito en el correspondiente registro.

En el caso de no llegarse a un acuerdo previo sobre el precio, el Contratista debera
proceder inmediatamente a la ejecucién de los trabajos, si asf lo ordenara la Inspeccién.
En este caso se llevard cuenta minuciosa de los trabajos e inversiones realizados; este
detalle, con la aprobacién o reparo de la Inspeccion, servira como elemento de juicio
lustrativo para fijar luego el precio, ya sea por acuerdo de las partes o conforme a lo
anteriormente expresado en este articulo.

VIL.2. Paralizacion de los trabajos

Si para llevar a cabo modificaciones en las obras en curso de gjecucion o por otra
= causa, la Inspeccion juzgase necesaria paralizacién de parte de las obras contratadas
temporaria o definitivamente, comunicara por escrito la orden correspondiente al
Contratista, procediéndose a la medicién de la obra ejecutada en la parte a que alcance
la suspensién y labrandose acta del resultado.

Si la paralizacién y/o disminucién de ritmo de obra se prolongue por los periodos
pautados en el art 19 del Decreto Reglamentario Nro 313, al término de ese plazo se
libraran los certificados por el trabajo realizado a satlsfaccion y el Contratista tendra
derecho a que se le abonen los gastos improductivos qlle la paralizacién le ocasione de
acuerdo a lo establecido en el articulo 48 y concordante con el Decreto Ley N° 4.416,
Decreto Reglamentario N° 313/81 y modificatorios.

Tee. Martin Gabricl
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CAPITULO VIII-PAGO DE LA OBRA'

VIIL1. Precio y forma de pago

La Obra se realizara por el sistema de ejecucién que se indica en el Pliego de Bases
y Condiciones Particulares Legales, de igual manera que la Forma de Pago de la Obra.

El precio de la Obra sera el propuesto como basico por el Contratista, y aceptado
por el Comitente, con mas o menos lo que resultare por las alteraciones y/o adicionales
de obra que se produjeren (supresiones y/o adicionales), conforme al Decreto-Ley
4416/80 y por las modificaciones de precios conforme al régimen de este Pliego.

VII.2. Medicién de los trabajos

La medicion se efectuara por periodos mensuales sobre los trabajos que a juicio de
la Inspeccion se encuentren ejecutados conforme a Contrato y adheridos al suelo y a la
Obra con caracter definitivo.

Para la medicion se aplicaran las normas establecidas en la documentacién
contractual.

La medicién debera efectuarse con la presencia del Contratista o su Representante
Técnico, y se realizara el ultimo dia habil de cada mes. Si se negare a presenciar la
medicion se le tendra por conforme con el resultado de la operacion. Quedara constancia
en la planilla de medicion de la conformidad o ausencia del Contratista o de su
Representante.

En caso de disconformidad con la medicién efectuada, deberd manifestarlo en el
plazo perentorio de cinco (5) dias corridos con las razones que le asistieren. Sin este
requisito, su observacién quedara sin efecto, perdiendo todo derecho a reclamo ulterior al
respecto.

No se computaran los trabajos ejecutados que excedan a lo indicado en planos y
resto de la documentacion y no tengan expresa aprobacion e indicacion de la Inspeccién
a traves de la Orden de Servicio correspondiente y debidamente conformada.

La Contratista suministrara por su exclusiva cuenta el personal y todos los medios
necesarios para efectuar las mediciones de que se trate. Las libretas y demas
comprobantes de las operaciones seran llevadas por triplicado, una para cada parte,
cotejandose el contenido.

IF-2025-00313885-

Péagina 68 de 84



GOBIERNO DE MENDOZA .
MINISTERIO DE GOBIERNO,
FUCTURA Y DESARROLLO

TERRITORIAL

EX-2024-09189873-GDEMZA-INFRAESTRUCTURA
ANEXO

:' // MAIPU
] /‘:RECE

E o

v ; MENDOZA
PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES LEGALES GENERALES

Rl T T ——

VIIL.3. Certificacion de los trabajos

Dentro de los diez (10) dias habiles contados a partir del primer dia siguiente al mes
de ejecucion de los trabajos, se emitira el certificado mensual de obra basica, como
asimismo los certificados de trabajos adicionales y/o complementarios debidamente
autorizados conforme al resultado de la planilla de medicién de obra, con més el agregado
de los reajustes de precios de acuerdo al régimen de modificaciones de precios previsto
en el pliego.

Los certificados mensuales tendran el caracter de documentos provisorios como
pagos a cuenta, sujetos a las variaciones o rectificaciones que resulten de la medicién y
liquidacién final.

Para los trabajos adicionales se emitiran certificados mensuales,
independientemente de los certificados correspondientes al contrato principal.

El monto de cada certificado resultara de la aplicacién de los precios de contrato
convenido, por las cantidades de la medicion de los trabajos realizados.

En caso de divergencias en las mediciones se aplicaran al efecto los resultados
obtenidos por la Inspeccién, dejando para la liquidacién final la solucién de las diferencias
que se produzcan

El Contratista firmara de conformidad cada certificado o formulara las reservas que
estime corresponder y que debera fundamentar dentro de los cinco (5) dias habiles de
efectuadas, caso contrario quedaran sin efecto dichas reservas.

Una vez suscripto por el Contratista y cumplidos los tramites internos de practica, se
le entregara una copia auténtica con la leyenda "Copia Negociable".

VIiL4. Variacién de precios

El sistema de variaciones de precios se regira conforme a lo dispuesto en el
CAPITULO X, articulo 69° de la Ley de Obras Publicas N° 4416 y Articulo 26° de su
decreto reglamentario N° 313/81.

El Precio total de la Obra, formulado en el Formulario Oficial de Propuesta y que
integra el Contrato, sera determinado por el Contratista con los precios vigentes en plaza
durante el mes anterior al de la fecha del acto de recepcién de Propuestas.

El Comitente tomara a su cargo o beneficio y certificara las modificaciones en mas
0 en menos que se produjeren en el precio de la obra por incidencia de aumentos o
disminuciones de los precios vigentes conforme a la planilla de indices de materiales,
mano de obra y demas insumos componentes de la obra que elabore de Direccién de
Estadisticas e Investigaciones Econémicas (DEIE) adoptando las partes contratantes
como sistema de reconocimiento de modificaciones de precios.

Se podran reconocer las variaciones de precios de los sig

1. Mano de Obra y sus cargas sociales.

2 Mat}ia’(és de aplicacion y consumo.
o /
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3 Energia, combustibles y lubricantes.

4, Amortizacion de equipos.

5, Reparaciones y repuestos.

6. Transporte.

i Insumos especiales debidos al tipo de obra, no comprendidos enla
enumeracion precedente y que fijan taxativamente los pliegos.

8. Impuestos, tasas, derechos vy contribuciones de cualquier
naturaleza.

9. Gastos Generales.

10. Beneficio.

17, Gastos financieros.

Todo elemento integrante del Precio se entendera incluido en alguno de los rubros
citados, dejandose perfectamente establecido que no se liquidaran modificaciones de
precios sobre diferencias de precios correspondientes a elementos no especificados
anteriormente, ni tampoco las mayores erogaciones que tengan su origen en
imprevisiones, operaciones erradas o negligencias del Contratista.

En el rubro Gastos Generales, se consideraran incluidos los precios indirectos,
entendiéndose por tales aquellos propios del Contratista que inciden parcialmente en el
Precio de la Obra, tales como gastos administrativos, impuestos y tasas, derecho de
registros e inscripciones, honorarios profesionales, etc., traslados de equipos, gastos
financieros, construccién de campamentos y obradores, talleres, servicios auxiliares, etc.,
es decir todos los gastos e inversiones necesarias para la ejecucion de la obra gue no
estén directamente explicitados en la lista de rubros susceptibles a reajustes.

Para el reconocimiento de variaciones de precios de la obra, los Pliegos de
Condiciones Particulares estableceran formulas especificas a fin de implementar en
dichos procedimientos.

VIIL.5. Célculo de variaciones de precios

Para el calculo de las variaciones de precios de los trabajos de obra basica se
consideraran como valores basicos o departida, los precios vigentes en plaza al mes
anterior al de apertura de la licitacién, contratacién o presentacion de Propuesta y
formaran parte de las planillas de precios de materiales, mano de obra y demas insumos
que a tal efecto elabore la Direccion de Estadisticas e Investigaciones Econémicas y/u
organismo oficial que en un futuro la reemplace.

En los casos de contrataciones directas o convenios adicionales, los precios
contratados se podran fijar retrotrayéndolos al mes basico dal contrato principal a fin de
facilitar el calculo posterior o Wprever otra metodologia keferenciada en los pliegos
de Condiciones Particulares:

El fraude, la omisién, la negligencia, la impericia, las opehaciones erréngas y los

\ N\ \
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gastos innecesarios del Contratista, le haran perder el derecho al reconocimiento de los
aumentos que se pudieren producir por las modificaciones de los precios vinculadas a
esos hechos.

VIIl. 6. Liquidaciones de las variaciones de precios

Las liquidaciones por variaciones de precios se efectuaran simultdneamente con
cada certificado de obra basica y seran provisorias o definitivas.

Cuando la liquidacién por modificaciones de precios no pueda ser certificada y
entregada al Contratista en los plazos previstos en este Pliego, por faltar los elementos
necesarios para la confeccién del certificado, debera ser calculada provisoriamente con
los determinados para el Gltimo periodo del que se posean datos, sin perjuicio de su
inmediato reajuste una vez obtenidos los mismos.

Cuando mediare mora en el pago de los certificados de modificaciones de precios
se procedera de conformidad con lo dispuesto en el Art. 64° del Decreto-Ley 4416/80.

Las certificaciones de las modificaciones de precios definitivas podrén rectificarse
en lo que se refiere a cantidades de obra, hasta la liquidacion final, pero permaneceran
inalterables en cuanto a los precios adoptados en su confeccion, excepto en el caso de
error o cuando medie observacion o reclamacion fundada por parte del Contratista
formulada dentro de los cinco (5) dias corridos contados desde su notificacion.

VII.7. Del reconocimiento de modificaciones de precios en  relacién
al plazo de ejecucion

Si las obras se efectuaren con posterioridad a la época prevista en el Plan de
Trabajos o Plan de Inversiones aprobados, conforme surgiere de la comprobacién de las
modificaciones de obra efectuada, los reajustes de precios deberan calcularse en relacién
a las épocas en que debieron efectuarse.

En caso de producirse adelantos en la obra con respecto a los planes aludidos,
dichas modificaciones se calcularan en funcion de las cantidades reales de obra
gjecutada.

Correspondera el reconocimiento de las modificaciones de precios, cuando se opere
la alteracién del plazo contractual por actos debido al\Comitente, o circunstancias de
fuerza mayor o caso fortuito.

Cuando el plazo contractual se viera alterado por ‘actos imputables al Contratista
(fraude, la omision, la negligencia, la impericia o las operadiones erréneas del contratista),
no correspondera el reconocimiento de las modificaciones de precios, confoime se indica
en el articulo 69 del Decreto-Ley 4416/80.

[
f

[
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VIII. 8.Pago de los certificados

Aprobado totalmente cada certificado de obra conforme al Pliego, sera abonado
dentro de los plazos establecidos en el Articulo 64° de la Ley 4416, salvo que el Contratista
hubiere opuesto reparos para su tramite normal, en cuyo caso se agregara a dicho plazo
la demora causada por tal motivo.

Aprobado totalmente cada Certificado de Obra, acopio, se efectuara el pago de
dentro del maximo de SESENTA (60) dias corridos, contados desde la fecha de
aprobacién (fecha de emision).

El pago del certificado de variaciones de precios provisorios se efectuara en el
mismo plazo que el certificado de obra basica. El pago del certificado de variaciones de
precios definitivos se efectuara dentro del maximo de sesenta (60) dias corridos contados
a partir de la conformacién del mismo.

El contratista, previo pago del certificado, deberd presentar constancia de
cumplimiento fiscal de impuestos provinciales, conforme los determine la normativa
vigente.

Sera de aplicacion en la presente Licitacién el Decreto 2070/24 — Ministerio de
Gobierno, Infraestructura y Desarrollo Territorial. Los pagos de los Certificados de obra y
variaciones de precios seran efectuados por la Tesoreria General de la Provincia.

VIl .9. Pago de intereses

Si el pago de un certificado se retardare mas del plazo estipulado por el Art. 64°
del Decreto-Ley 4416/80 por causa no imputable al Contratista, éste tendra derecho al
reclamar intereses por mora, pero no tendra derecho al pago de interés si el retraso fuera
causado por el Contratista debido a alguna de las causas enumeradas en el Art. 61° del
Decreto-Ley 4416/80.

Cuando el Comitente cancelare los certificados de obra antes de su vencimiento (60
dias corridos posteriores a la fecha de factura), podra deducir de los mismos el porcentaje
considerado por el contratista en concepto de costos financieros mensuales en la Planilla
de Andlisis de Precios (Anexo 1V) en forma proporcional al periodo anticipado.

VIIL.10. Fondo de reparo

da certificado de obra y de modificaciones de precios, excepto
es, se deducira el CINCO POR CIENTQ (5%), para constitucién

[F-2025-00313885-GDEMZA~GPMZA
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4416/80y Arts. 9° del Decreto 313/81, sera retenido hasta la Recepcion Definitiva total
de la obra.

VIIl.11. Transferencia de certificados

La transferencia por parte del Contratista del instrumento de crédito mencionado en
el Art. 58° del Decreto-Ley 4416/80 y expedido por el Comitente, debera formalizarse en
Escritura Publica y sera valida Unicamente con la intervencion previa del organismo de
Control Administrativo del Comitente.

VIIl.12. Certificado final

Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcién Definitiva de la
obra se pondrd término a las cuestiones econémicas de la Obra, siendo la firma del
certificado final el cierre de cuentas en el que se asentaran los créditos y débitos a que
las partes se consideren con derecho.

No seran admitidos reclamos econémicos con posterioridad, cuando no hayan sido
incluidos en el mencionado certificado salvo los derivados de la ruina total o parcial de la
obra.

VII.13. Régimen para el acopio y anticipo financiero

Solo se otorgara Acopio en las obras cuyas Bases y Condiciones Particulares
Legales lo incluyan en su Oferta Basica o Alternativa Obligatoria, hasta un limite del 20%
del monto del presupuesto de la obra.

No se admitira anticipo financiero.

Los Proponentes podran, a través de una Variante, solicitar Acopio hasta el limite
del 20% del monto del presupuesto oficial, el cual quedara supeditado en su otorgamiento
a decision del Comitente.

CAPITULO IX- PLAZOS Y RECEPCION DE LA OBRA

IX.1. Plazo de terminacion de los trabajos

Los plazos de ejecucién’a'éﬁérbra quedan determingdos en el Pliego de Condiciones
Particulares.
La Contratista entregara la obra definitivamente terminada, a entera satisfaccion

Tee. Martin Gabriel
Stbsccietario de
\ Servicios Bunitarios.
" Tunicipalidad de Maipd
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del Comitente, dentro del plazo total de ejecucion establecido.

El plazo sera computado en dias corridos a partir de la fecha del Acta de Inicio de
los Trabajos, y se extendera hasta la fecha del Acta de Recepcion Provisoria Total, siendo
de aplicacién al respecto las disposiciones atinentes del Capitulo XI del Decreto- Ley
4416/80 y de los Arts. 30° y 31° del Decreto 313/81.

Del plazo total de ejecucién no se deducira tiempo alguno por suspensioén de obra
no ordenada o autorizada por el Comitente.

Si el Contratista se excediere del plazo de ejecucion fijado se hara pasible de Ia
multa fijada en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares Legales.

No se admitira la suspensién de los trabajos por motivo de divergencias no
resueltas.

IX.2. Prérroga de plazos

El plazo para la terminacion de las obras podra ser ampliado Gnicamente por
disposicion del Comitente, mediante los dispositivos legales en vigencia.

Si se encomendaren al Contratista trabajos adicionales o modificaciones, cuya
ejecucion requiera un plazo adicional al fijado contractualmente, el Contratista podré
requerir una prérroga del plazo de finalizacién vigente.

La prérroga concedida sera afectada exclusivamente a la realizacion de los trabajos
adicionales o las modificaciones encomendadas por el Comitente y para aquellas tareas
que sin formar parte de los trabajos adicionales se vieran afectadas por estos. El resto de
las tareas que forman parte de la obra deberan ser culminadas integramente en el plazo
fijado en el Plan de Trabajo vigente que forma parte del contrato.

Si durante la ejecucién de las obras, se produjere algunos de los casos de Fuerza
Mayor contemplados en el Art. 46° del Decreto-Ley 4416/80, que impidieran o
entorpecieran el desarrollo de los trabajos, el Comitente podréa otorgar la ampliacién del
plazo para la terminacion de la Obra. El Contratista debera dentro de los cinco (5) dias
corridos de producida la causa, solicitar la ampliacién, caso contrario no sera considerada.

Terminada la obra, la Inspeccién procedera a su verificacién, habilitacion y puesta
en funcionamiento (si correspondiera), y efectuara las pruebas y controles que
establezcan al respecto los Pliegos de Condiciones Particulares Técnicas, comunicando
al Contratista mediante Orden de Servicio, las observaciones y/o trabajos
complementarios y/o reparaciones y/o reconstrucciones que el mismo deba efectuar como
consecuencia de aquellas.

A los efectos de ;em;uebas de la obra que gestablecen log Pliegos de
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Condiciones Generales, el Contratista suministrara por su exclusiva cuenta el personal y
elementos necesarios para efectuar las mismas. Si después de diez (10) dias de dada la
orden respectiva, el Contratista no hubiera provisto dichos elementos la Inspeccién podra
efectuar las pruebas por cuenta del Contratista sin que éste tenga derecho a reclamo.

Elimporte de los gastos ocasionados le sera deducidos de cualquier suma que tenga
a cobrar el Contratista.

En caso que el Contratista se negare a presenciar el acto de verificacion o no
contestare la invitacion, la que debera hacerse en el Libro de Ordenes de Servicio, la
Inspeccién efectuara esta diligencia, dejando constancia de la citacién y ausencia del
Contratista y de sus representantes autorizados.

Todas las demoras originadas por las causas antes sefialadas seran enteramente
imputables al Contratista.

IX.4. Finalizacién de los trabajos y recepcién provisoria

Terminada la Obra, la Inspeccion de obra procedera a su verificacién.

Si la hallare de conformidad con lo contratado y se hubieran cumplido
satisfactoriamente las pruebas establecidas en este Pliego y en los Pliegos de
Especificaciones Técnicas, se procedera a labrar el Acta de Recepcion Provisoria Total,
dejando constancia de:

a) Fecha de efectiva terminacion de los trabajos.

b) Detalle de las modificaciones, alteraciones de obra habidas (tanto
adicionales como supresiones), demoras producidas

c) Observaciones que deberan ser corregidas en un tiempo perentorio.

d) Reclamos realizados por la Contratista pendientes de resolucién a

la fecha del acta.

Cuando el Pliego establezca plazos parciales para la ejecucion de los trabajos, a la
terminacién de los mismos se labraran las comrespondientes Actas de Recepcién
Provisoria Parcial, en las mismas condiciones indicadas precedentemente. Sin perjuicio
=S de lo expuesto, el Comitente podra labrar actas de recepcion parcial, cuando el estado de
avance y las caracteristicas de la obra lo permitan.

IX.5. Mora automatica

Si al vencimiento de los plazos contractuales, o de sus prérrogas debidamente
otorgadas, el Contratista no hubiere dado término a la\Obra de conformidad a las
condiciones de Contrato; entrara automaticamente en mdra sin necesi|ad de ningun
requerimiento. \ ‘

|
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Ademas de las multas previstas en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares
Legales y la correspondiente de este Pliego, el Contratista tomara a su exclusivo cargo
los gastos de Inspeccién que origine el atraso de la obra.

IX.6. Plazo de garantia

Una vez labrada el Acta de Recepcion Provisoria, comenzara a correr el plazo de
garantia, segun Pliego de Bases y Condiciones Particulares Legales.

A partir de la fecha de Recepcién Provisoria correspondiente, y durante el plazo de
garantia, el Contratista deberd reparar los defectos, degradaciones, averias y
desperfectos que se produjeren, y deberd ademas efectuar las composturas, reposiciones
o sustituciones de materiales, estructuras, instalaciones, etc., salvo los que se produjeren
por el uso indebido de ellos.

Subsanadas las deficiencias a satisfaccién del Comitente, éste podra fijar un plazo
adicional de garantia para la parte objetada.

Vencido el plazo de garantia, si el Contratista no hubiere resuelto las observaciones
dadas por la Inspeccién de obra, no tendra derecho a reclamo alguno por el periodo extra
que tardare en resolverlas y de hecho se extendera automaticamente el plazo de garantia.

IX.7. Verificacion y recepcién definitiva

Transcurrido el plazo de garantia, tendran lugar la verificacién y Recepcién
Definitiva, que se efectuaran con las mismas formalidades que la provisoria, a cuyo efecto
se realizaran previamente las pruebas que la Inspeccién estimare necesarias para la
completa comprobacién del buen estado de las construcciones y del correcto
funcionamiento de las instalaciones, pudiéndose incluso repetir parcial o totalmente las
pruebas establecidas para la Recepcién Provisoria.

La Recepcién Definitiva se realizara, siempre que el Contratista hubiere subsanado
las deficiencias que se hubieren indicado en el Acta de Recepcion Provisoria, las que
pudieren aparecer durante dicho plazo y las obligaciones que debiere cumplir de acuerdo
a contrato con posterioridad a la Recepciéon Provisoria (ej. La documentacion que
certifique el cumplimiento de todas las tramitaciones en Reparticiones y Empresas
Publicas/Concesionarios).

IX.8. Devolucién de garantias

La garantia deWo de Contrato sera devuelta |

to con la Recepcion
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Provisoria, conforme se indica en el articulo 29 del Decreto-Ley 4116.

Dentro de los treinta (30) dias corridos de realizada la Recepcion Definitiva o total o
parcial, deberan liberarse los fondos de reparo en la medida gue correspondiere.

La Recepcién Definitiva extinguird de pleno derecho las garantias otorgadas por el
Contratista.

Dentro del mismo plazo se pondra término a las cuestiones econémicas de la obra,
siendo la firma del certificado final el cierre de cuentas en el gue se asentaran los créditos
y débitos a que las partes se consideren con derecho. No seran admitidas reclamaciones
econdmicas con posterioridad, cuando no hayan sido incluidas en el mencionado
certificado salvo las derivadas de la suma total o parcial de la obra.

Elfondo de reparo a que hace referencia el Articulo N° 62° de la Ley N° 4.416, sera
devuelto una vez aprobada el Acta de Recepcién Definitiva, previa deduccién de los
importes de las diversas penalidades impuestas en el articulado de este Pliego o toda
orden de embargo de acreedores que llegara con anterioridad al reintegro de estos
fondos, y previa certificacion de la Subsecretaria de Trabajo de la Provincia o del
organismo que la reemplace, que la firma Contratista no registra multas, expedientes o
embargos por cobro de haberes, despidos, preavisos, indemnizaciones u otros
conceptos. La referida certificacion sera tramitada y presentada por la Contratista.

CAPITULO X—REGIMEN DE SANCIONES Y RESCISION DE CONTRATO

X.1. Multas

Se aplicaran las multas que se indican en el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares Legales, las cuales tendran como base de aplicacion el monto de contrato
actualizado en forma previa al momento de emisién del acto administrativo que la aplique,
sin perjuicio de la aplicacién de otras sanciones accesorias que pudiera aplicar el RACOP.

Sin perjuicio de las multas que se especifiquen el Pliego de Bases y Condiciones
Particulares Legales, ante cualquier tipo de incumplimiento contractual verificado por parte
del contratista; el Comitente aplicara una multa proporcional a la falta cometida, todo en
base a la documentacion aprobada y vigente en la Obra y el incumplimiento acreditado.

Las multas que se determinaren seran descontadas de los certificados o de las
garantias constituidas y en su defecto de las sumas acteditadas al contratista por
cualquier concepto. Si los créditos y garantias no alcanzarah a cubrir el importe de las
multas aplicadas el Contratista estara obligado a depositar &l saldo dentro de los DIEZ
(10) dias habiles de notificado, en todo de acuerdo a lo inditado en el articulo 40 del
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Decreto-Ley 4416/80.

X.2. Acumulacién de multas

Cuando el importe de las multas por los distintos conceptos enunciados alcanzare el
15% (quince por ciento) del monto total del Contrato actualizado, el Comitente tendra
derecho a rescindir el Contrato por culpa del Contratista (Art. 81° - Inc. f - Decreto-Ley
4416/80).

La aplicacién de cada sancién no liberara al Contratista de su responsabilidad por
los dafios y perjuicios emergentes por esa causa.

X .3. Rescision de contrato: causas, notificacién y efectos

El Contrato podra rescindirse, por derecho del Comitente o del Contratista, por
cualquiera de las causas y en orden a las disposiciones contenidas en los Art. 80°/82° del
Decreto-Ley 4416/80 y concordantes de este Pliego.

Producida la rescisién se procedera conforme a los Arts. 86°, 87° y 88° del Decreto-
Ley 4416/80 y Decreto 313/81.

En el caso de que la rescision sea solicitada por el Contratista debera guardar los
recaudos del Art. 83° del Decreto-Ley 4416/80.

En cualquier caso, el Comitente podra continuar las obras utilizando la
documentacion técnica elaborada por el Contratista, sin que esto origine derecho alguno
para él.

CAPITULO XI - RESPONSABILIDAD Y DISPOSICIONES VARIAS

Xl.1. Responsabilidad del proyecto

El Comitente sera responsable de los estudios y proyectos que hubieren servido
como base para la contratacion, con excepcion de aquellos estudios, proyectos, ensayos
o verificaciones que los Pliegos pusieren a cargo del contratista.

El Contratista sera responsable de la interpretacién de la documentacion contractual
y no podra aducir ignorancia de las obligaciones contraidas, ni tendra derecho a reclamar
modificaciones de [agsn@udici\ones contractuales invocando error u omisién de su parte.
Asimismo, sera responsable de cualquier defecto de construccion originado en proyectos
o planos con deficiencias que ‘'no hubieren podido pasarle

[
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inadvertidas y de las consecuencias que pudieren derivar de la realizacion de trabajos
basados en esos anteproyectos/proyectos defectuosos, que no hubieren sido
denunciados por escrito al Comitente antes de iniciarlos.

Xl .2. Normas de interpretacion

El Contratista sera responsable de la correcta interpretaciéon de los planos y
especificaciones para la realizacién de la Obra.

La documentacion del Contrato no podra ser desvirtuada por interpretaciones sobre
la base del espiritu de las clausulas, intencién presunta de las Partes, finalidades
perseguidas, etc.

En caso de que algunas clausulas o articulos aparecieren en contradiccién se
aplicara la primacia resultante del orden de prelacién de los documentos del Contrato que
se indican en el Pliego de Condiciones Particulares Legales. Cuando una cuestiéon no
pueda resolverse por la documentacion, se resolvera por normas analogas y los principios
del “arte del buen construir’ previo dictamen del Consejo de Obras Publicas.

XI .3.Cumplimiento de disposiciones administrativas

En todas las operaciones relacionadas con la ejecuciéon de |la obra el Contratista
cumplira estrictamente las leyes y decretos nacionales y provinciales, reglamentos y
ordenanzas municipales y policiales, y demas disposiciones publicas vigentes, y sera
responsable y estara a su cargo el pago de multas y el resarcimiento de dafnos y perjuicios,
intereses y costos a que diere lugar cualquier infraccién a las mismas.

Asimismo, el Contratista sera responsable y estaran a su cargo las tramitaciones,
permisos y documentos relacionados con la Obra, que presentara ante las Autoridades
correspondientes previa revisacion y conformidad de la Inspeccidn y que tramitara a su
exclusivo nombre, o con el de un tercero representante especial del Contratista cuando
previamente asi lo autorizare la Inspeccién.

Las necesarias copias de planos y planillas técnicas para estas tramitaciones seran
confeccionadas a su cargo por el Contratista.

Xl.4. Danos a personas y propiedades

El Contratista tomara oportunamente todas las precaucipnes necesarias para evitar
dafios a personas, propiedades y a la obra misma, y sera responsable por los accidentes
que ocurran a obreros, empleados y otras personas, como asimismo a las propiedades o
bienes propios, del Comitente o deterceros.

\
La reparacion de los dafios y el resarcimiento de los pé juicios gque se rrodujeren
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correran por cuenta exclusiva del Contratista.

El Comitente podré retener en su poder, de las sumas que adeudare al Contratista,
el importe que estimare conveniente hasta que las reclamaciones o acciones, que llegaren
a formularse por algunos de aquellos conceptos, fueren definitivamente resueltos y
hubieren sido satisfechas las indemnizaciones a que hubiere lugar en derecho.

Xl .5. Responsabilidad legal

El Contratista seré responsable de sus trabajos conforme al Decreto-Ley 4416/80, al
Cadigo Civil y Comercial de la Nacion, y a las demas leyes vigentes, y sin exclusién de la
aplicacion de los principios comunes sobre responsabilidad por culpa o dolo; por lo que
con la Recepcion Definitiva de la obra el Contratista no quedara libre de la responsabilidad
por aquellos vicios ocultos que no pudieren aparecer o no pudieren ser advertidos al
tiempo de la recepcion, aun cuando de ellos no pudieren resultar la ruina de la obra; en
estos casos el Comitente tendra (60) sesenta dias corridos, a partir de su descubrimiento,
para denunciarlos al Contratista.

Xl .6. Responsabilidad en transporte de personal

Cuando el Contratista deba transportar personal a su cargo, desde o hacia la Obra,
ya sea en vehiculos propios o contratados (automdviles, camionetas u émnibus), es
obligatorio que éstos cuenten con la inscripcion previa en la Direccién de Transporte de
la Provincia bajo la modalidad de "Servicio Contratado General' o "Contratado por
Comitente Determinado".

XL.7. Cumplimiento ley n°6281

En cumplimiento de la Ley N°6281 de la Provincia de Mendoza, el Comitente, previo
a resolver la adjudicacién de una obra plblica, requerira informe a la Subsecretaria de
Trabajo y Seguridad Social de la Provincia, acerca del cumplimiento por parte de la
Empresa licitante, de las principales obligaciones establecidas en el texto de dicha Ley.

X1 .8. Aportes profesionales

Se formalizaran los aportes a la Caja Previsional Técpica de la Provincia de
Mendoza de los profesionales autdnomos e independientes qug, en representacion del
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Comitente, intervengan en el anteproyecto, proyecto y desarrollo de la obra segtn ley
nro. 7361, Resoluciones vigentes y jurisprudencia.
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SENORES:
DIRECCION .....ccovveeeeevnas

(datos del organismo licitante):

Conforme a lo dispuesto por el Articulo 21° de la Ley N° 4416 de Obras Publicas,

El proponente:

Con domicilio especial en:

correo electronico:

de la obra de referencia, declara:

1) Que para cualquier cuestion que se suscite por la aplicacion e interpretacion de los Pliegos, el
Contrato y demés normas citadas, acepta la aplicacién excluyente del derecho argentino y deberan
debatirse ante los Tribunales Competentes de la Ciudad de Mendoza, renunciando a cualquier otra
Jurisdiccion o fuero y expresamente al Fuero Federal que pudiera corresponderle por distinta
vecindad o extranjeria y al Internacional ante Tribunales Arbitrales y en especial al Centro
Internacional de Arreglo de Diferendos por Inversiones (CIADI), en el marco de cualquier Convenio
de Proteccion de Inversiones o instrumento similar, de lo cual el Proponente debera dejar expresa
constancia en su Oferta, fijando domicilio legal en la Ciudad de Mendoza.

2) Que deja expresa constancia de conocer el lugar de emplazamiento de la obra, que han tomado
conocimiento del terreno y que ha}v,enlfiqado los niveles especificados\en los planos, habiéndose
también verificado la capacidad portante del suelo y por lo tanto la cota de findacién adecua para las
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3) Que no tiene ninguna relacién o dependencia con personal del organismo licitante, que haya

intervenido en la elaboracién del proyecto y llamado a licitacién de la presente Obra (Art.26°Ley4416
de Obras Publicas).

4) Que ningtn miembro del Proponente tiene relacién de dependencia o Contrato de Locacion de

Servicios con la Administracién Publica Provincial (Art. 14° inc. b) y c) del Estatuto del Empleado
Publico).

5) Que conoce los Pliegos Generales, Particulares y Técnicos, Circulares, comunicaciones y demas

informacion que integra los documentos de |a presente licitacion. Que ha estudiado cuidadosamente
el Pliego, planos y planillas, comprendiendo sin dudas ni excepciones su justo significado y el exacto
alcance de todos sus términos. Que ha obtenido todos los informes y tomado los recaudos sobre
provision de materiales, mano de obra y demas datos y circunstancias que puedan influir en la
determinacion del Precio de la Propuesta Y su ejecucion.

6) Que acepta total e incondicional conformidad del contenido de los Pliegos y de las pautas, requisitos,

normas legales, reglamentarias y técnicas que rigen la Licitacion y la aceptacién plena de las
obligaciones emergentes del Contrato y toda otra establecida en los Pliegos. En caso de incurrir en
la oferta en una clausula contraria a las disposiciones de la presente, la misma se tendra por no
escrita.

7) Que acepta que la Propiedad Intelectual de toda Ia documentacién técnica y proyectos presentados

en la Oferta, sera exclusiva del Comitente y renuncia a plantear oposicién y/o reclamo legal alguno.

8) Que acepta los criterios de valoracion que establezca Organismo Licitante en el estudio de las

propuestas y ofertas y renuncia a plantear oposicion y/o reclamo legal alguno.

Que acepta el caso en el cual se rechacen totalmente las propuestas y ofertas o algunas o todas las
variantes presentadas y renuncia a formular objecion o reclamo alguno en caso que se declara
fracasada la Licitacion, aun cuando dicha decision no se fundamentare.

10) Numero de inscripcion en el Cédigo Unico de Identificacion Tributario (C.U.L.T.).......

Sello y firma del Representante Legal
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DIRECCION ..............
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ANEXO 1l
DECLARACION JURADA DE CONOCIMIENTO Y
CEPTACION DE G ACION LICI 1A
SOBRE N°1

(datos del organismo licitante):

L]

MENDOZA

Por la presente declaro bajo juramento conocer y aceptar el contenido de la documentacién del pliego
licitatorio de referencia, circulares y toda la documentacion de este llamado y haber tomado
conocimiento de la informacién necesaria sobre todos los elementos para formular la Propuesta en base
a los documentos que integran la licitacion, con pleno conocimiento de los costos que incidiran en los
precios cotizados y recorrido en el terreno o donde corresponda la informacién necesaria sobre todos
los elementos indispensables para formular la Propuesta. Acepto los términos, condiciones y demas
especificaciones contenidas en dichos pliegos, y renuncio expresamente a oponer cualquier defensa
originada en el desconocimiento de pliegos legales y técnicos; planimetrias y documentacion gréfica y
circulares aclaratorias. Asi mismo declaro conocer que toda la documentacion gue sirve de base para
el presente proceso licitatorio se encuentra disponible publicamente en el sitio web: https://maipu.gob.ar/

Sello y firma del Representante Legal
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ANEXO |
TA BASIC
FORMULARIO OFICIAL DE PROPUESTA

SOBRE N°2
OBRA . e e s e S e e i e &
Mendoza, ...... de de. e 20000000

s SENORES:

DIRECCION. ....ooeeveeeeeee

(Datos del organismo licitante):

El que subscribe ofrece ejecutar la obra en un todo de acuerdo a los Pliegos, por el sistema
o[ ol TR S " Wow . o S y por un precio basico y total de PESCS:

TELEFONO:. ..coociiwvisimnsomsnssonsisstissivismsss ot siiiesinns
EECHAG. v svmmmmmss e s s 0
Sello y firma del Representante Legal i ; Sello y firma de| Representante Técnico
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PLANILLAS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
EORMULARIO OFICIAL DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
SOBRE N° 2
|23, G R A N
2 2 R —— . ' "
Mendoza, ...... de de 2024
SENORES:
DIRECCION. ...

(Datos del organismo licitante):

Se adjunta planilla de Analisis de Precios Unitarios, conforme.

Sello y firma del Representante Legal Sello y firma del Representante Técnico
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OBRA:
UBICACION:
EMPRESA:

3

‘ ¥
4-COEFICIENTEDEIMPAGTO 5
Sumadeparciales (1) +(2) H3) 0,00
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I MADE EQUIPOS P

SENORES:
DIRECCION .........cccovernnn..,

(datos del organismo licitante):

ANEXO

2]

MENDOZA

Compromiso de permanencia en Obra del Personal

Cuadro |

Tipo y especificacion del equipo a utilizar

Cantidad de equipos por semana de trabajo

Semana de trabajo de acuerdo al Programa de Obra

{Insertar fantas cafegorias como sean necesarias)

Total de equipos por semana

/_\,

Gn\aﬂe\
o, Mt L
gmm-h\\-\l. o
2 \.\ \ 0% 5’.\'-‘\\‘1‘) \p\,’
e fuad Je

M it cipa




EX-2024-09189873-GDEMZA-INFRAESTRUCTURA
ANEXO

GOBIERNO DE MENDOZA
MINISTERIO DE GOBIERNO,
INFRAESTREUCTURA Y DESARROLLO
TERRITCRIAL

MENDOZA

Instructivo para realizar el Histograma de Equipos:

1- Se debera realizar el Cuadro | colocando la descripcion del equipo/vehiculo a utilizar.

2- En las columnas numeradas desde 1 a la “n” se debera indicar el nimero de semanas totales
correspondiente al plazo de obra solicitado por los documentos de licitacion, siendo la primera semana
la que corresponde al nimero “1” y la dltima semana la que corresponde a la columna “n”, por ejemplo
para una obra cuyo plazo total sea igual a 6 meses, el cuadro debera tener 24 columnas, una por cada
semana.

3- En cada casillero de cada semana para cada equipo de que se trate, el Oferente debera indicar el
numero total que planea tener en la obra para esa semana en particular.

4- La ultima fila del cuadro corresponde al total de Equipos que el Oferente planea tener en la obra para
cada semana en particular.

5- Estos datos deberan ser representados en un grafico de “Curva Continua” tal cual el que se muestra
debajo de la tabla (Grafico |).

Nota aclaratoria: la informacién proporcionada en este documento sera verificada con la proporcionada
en el “Plan de Trabajo” y en la Memoria Descriptiva de la Obra. Asimismo se deja aclarado que los
valores indicados en los cuadros anteriores solo tienen un valor referencial para ser completados.

Sello y firma del Representante Legal Sello y firma del Representante Técnico
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ANEXO VI
DECLARACION DE INTEGRIDAD
SOBRE |
B s s S G s
L N S .
Mendoza, ...... (o[ S de 2024
SENORE.?;:
DIRECCION.............ccovve .
(Datos del organismo licitante):
Compromiso de permanencia en Obra del Personal
En caracter de DECLARACION JURADA, manifiesto:
1) Que la Sociedad/UT .............ooooovivi que represento, en la presente Licitacidn (en adelante

Oferente) actuara con integridad y transparencia.

2) Que el Oferente y sus representantes y dependientes se abstendran-por si mismos o por medio de
terceros- de realizar conductas dirigidas a alterar las evaluaciones de las propuestas, el resultado de los
procedimientos u otros aspectos que otorguen condiciones ventajosas a un licitante en relacién con los
demas participantes. Y se abstendran de pagar u ofrecer directa o indirectamente sobornos, coimas u
otras ventajas impropias, a fin de obtener o mantener el contrato 0 asegurar una ventaja indebida para
el Oferente.

3) Que asumimos la obligacién de no desarrollar ninguna préctica fraudulenta que implique de cualquier
modo vulnerar los principios de igualdad y competencia entre los oferentes y la transparencia del
proceso licitatorio. Mediante la presente, asumimos la autoria de la totalidad de la oferta presentada y
manifestamos no haber realizado contacto previo con nuestros potenciales competidores con el objeto
de acordar o coordinar posturas, ya sean especificaciones técnicas o precios

4) Que de conformidad con la definicion de “Beneficiario Final® establecida por la UNIDAD DE
INFORMACION FINANCIERA en el articulo 2, inciso g) de la Resolucién N 202/2015, todos los

{ Fd
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Datos relativos a la identificacion de los Socios consignados en el presente son representativos de la

totalidad del capital social, y asi como también de los socios con derecho a voto.

SOCIOS: .oeeeeeeeeeeeein (nombre, apellido, documento y domicilio)

5) Que toda la informacion relativa a los miembros del Directorio y de la Comision de Fiscalizacion
corresponden al personal dedicado a la conduccién y fiscalizacion de los actos sociales y comerciales
de la Sociedad.

6) Que los recursos que componen el patrimonio del Oferente no provienen de lavado de activos,
financiacion del terrorismo, narcotrafico, captacién ilegal de dineros, delitos cometidos contra la
administracién publica y en general de cualquier actividad ilicita; de igual manera manifiesta que los
ingresos que se obtuvieran en desarrollo de este contrato, no seran destinados a ninguna de las
actividades antes descritas. Para efectos de lo anterior, el contratista autoriza expresamente a la
Autoridad de Aplicacion, para que consulte los listados de terroristas publicados por la UIF, sistemas de
informacién y bases de datos a los que haya lugar y, de encontrar alguin reporte, promovera las acciones
contractuales y/o legales que correspondan.

7) Que el Oferente se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todos sus
socios, administradores, clientes, proveedores, empleados, etc., y los recursos de estos, no se
encuentren relacionados o provengan, de actividades ilicitas, particularmente, de las anteriormente
enunciadas.

Firma y Aclaracion del REPRESENTANTE LEGAL
Sello con nombre, cargo, titulo y matricula del firmante

Nombre de |la Sociedad/UTE
Sello de la Sociedad / UTE

Certificacion de Escribano Publico

Sello y firma Representante Legal

Tes. Martin Gabyie
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Compromiso de permanencia en Obra del Personal

El que subscribe ofrece ejecutar la obra en un todo de acuerdo a los Pliegos, por el sistemade
.............................................................. y por un precio basico y total de PESOS:

CORREO ELECTRONICO ESPECIAL:

TELEFONO:
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