

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, Marzo 27 de 2025.

Atenta:

SUB DIRECCIÓN DE LICITACIONES

Expte. N° 35752/2024.

**Constr. de Canchas, Piso de
Granito y Piso de Césped Sintético
Polideportivo RODEO DEL MEDIO.**

Por intermedio de la presente, la Dirección de Obras Públicas se dirige a Uds., a los efectos de dejar constancia, que si bien al día de la fecha han transcurrido 97 (noventa y siete) días desde la elaboración de Presupuesto Oficial correspondiente a la obra de la referencia, los valores de materiales y de mano de obra indicados oportunamente, NO han tenido un aumento significativo al día de la fecha, por lo que se sugiere mantener los valores indicados en el Presupuesto Oficial.

Aprovecho la oportunidad para saludarles atentamente.



ING. CIVIL VICTOR LENTINI
Director de Obras Públicas
MUNICIPALIDAD DE MAIPÚ