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osra: REMODELACION DE PLAZA BARRIO VIRGEN DEL
PILAR

UBICACION CALLESPARANA, PARAGUAY Y MEXICO

Distrito FRAY LUIS BELTRAN - Departamento MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El presente proyecto gue consiste en ia remodeiacién de [a Plaza ubicada en el Barrio Virgen
del Pilar, en las calles Parana, Paraguay y México, la misma tiene un alto grade de deterforo en su
infraestructura producto del paso del tiempo por io cual se ha proyectado la demolicion de los pasillos
existentes y hacer una nueva distribucion de los mismos de acuerdo al usc de la Plaza, los mismos
seran ejecutados en hormigon alisado y algunas zonas seran tratadas con adoquines. La zona de
ceremonias y el mastil serad reubicada y se remodelaran en cuanto al piso y el muro plaquetario, el
mastil sera reparado vy pintado.

Las esquinas seran demolidas y renovadas sus rampas peatonales y cordones, ademas se
agregaran rejillas de limpieza para asegurar e mantenimiento.

Se renovaran los cordones interiores de la plaza para enmarcar los la zona de juegos y los
sectores con adoquines

Respecto del equipamiento estd previsto incorporar papeleros y bancos anti vandalicos
distribuidos en zonas estratégicas para estimular el uso general del espacio verde. También se
incorporara un carte! cen el nombre del espacio.

Por administracion se renovaran los prados verdes, se haré el tratamiento de desrame necesario
para brindar mayor visual en la plaza y evitar las zonas oscuras.

La finalidad de esta obra es:

-Mejorar el aspecto urbanistico de la zona,
-Generar un mayor uso del espacio por parte de los vecinos
-Desarrollar actividades cuiturales

-Brindar mayor seguridad al trénsito peatonal al mejorar el piso de |os pasillos

e
Ing, DAMIAN GALDAME
Diractor de Obras Publicas
Municipatidad de Malpu

Direccion de Obras Publicas
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EL PILAR

CALLES PARANA, PARAGUAY Y MEXICO

FRAY LUIS BELTRAN - MAIP{

UNID
1 | CARTEL DE OBRA
Provisidn y colocacion de cartel de obra segan modelo adjunto gl I 1,00 [$32.500,00] $ 32.500,00 | $32.500,00
2 [CIERRE DE OBRA | |
[Provisién y colocacién de cierre de obra [ m | 22000 | s9s0,00 |  $211.280,00 |  $211.200,00 |
3 |DEMOLICIONES
Senderos perimetraies losas de hormigén m2 280,00 $215,00 $ 62.350,00
Cordones de hormigén mi 100,00 $160,00 % 16.000,60
[ s7s3s000 |
4 | PISO DE HORMIGON ALISADO
Construccién de piso da hormigon alisade espesor 0,12m (veredas, y
esquinas) preparacion, compactade, basa estabilizada, hormigan H17 mZ 670,00 $1.350,00 $ 1.174.500,00
§ 1.174.500,00 I
5 [REJILLAS METALICAS en esquinas ] .
Provisién y aolocacion de rejitlas segin detalle [_cant. | 2000 [$10.900,00  §21.800,00 |
L__$z180000 |
6 |CONST. GORDON DE H°A’- esquinas :
Materiales, equipos y mane de cbra |, ejecucion de cerdon en | | l
horminon armado de 0,18mx 0,25m ml 12,00 §0e0,00 $ 11.760,00
$11.760,00 [
7 [CONST. CORDON DE 1°A° (prados}
Materiales, equipos y mana de obra , ejecucion de cardan en [ [ F
hormigén armade de 0,15mx 0,30m mi 100,00 $1.045,00 $104.500,00
104.500,00
8 [PUENTES Y RAMPAS DE H°A°
Materiales, eguipos y mano de obra para la ejecucion de puenies
pealtonales y rampas m2 32,00 $3.750,00 $ 120,000,00
{ 120.000,00
9 {ADOQUINES TIPQ HOLANDA 6CM COLOR ROJO
Provisian, preparacion de suelo,colocacion y sellado de adaquin I [ | B
rov o eas tosaes m2 120,00 | $1.600.00 | 492 9op g0
192.04G5,00
10 [MOBILIARIO
10-1 Papelerc matalico (ver plano de detalle), prov. y calocacion unidad S $16.100,00 $80.500,00
10-2 Banco de metalico provisién y ¢eiocacion unidad 9 $19.500,00 $175.500,00
10-3 Cartel de la Plaza unidad 1 $32.200,00 $32.2060,00
288.200,00
11 {ZONA DE MASTIL ¥ MURO PLAQUETARIO
11-1 Restauracion dei Mastil s/ especificaciones tecnicas Unidad 1,00 $10.700,00 § 10.700,00
1 _1-2 Murete de mamposteria de 1,20m de altura revestido en m 5,00 $7.100,00 $ 35.500,00
pietira de San Rafael
i $ 46.200,00 I
12 \GRANZA PETREA
Provisidén y colocacién de granza petrea m3 [ 12,00 l $850,00 $11.400,00
§ 11.400,00 I
TOTAL $ 2.292.410,00

Son peses IVA incluide:

DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 00/100 |

Pé&gina |

Ing. DA
Director

N GALDAME
o Obras Publicas
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MAIPO, Diciembre de 2020

T i i
REMODELACION PLAZA PLAZA BARRIO VIRGEN DEL PILAR

CALLES PARANA, PARAGUAY Y MEXICO

FRAY LUIS BELTRAN - MAIPU
o [owpe o TooaNT:

1 | CARTEL DE OBRA

Provision y celocacian de cartel de obra segin madelo adjunto gl o108 | 1 | |

2 [ CIERRE DE OBRA ]
IProvisién ¥ colocacion de cie rre de obra i m ] 220,00 | | | |

3 IREMOLICIONES

Senderos perimetrales de hormigon m2 280,00
Cordones de hormigon mi 100,00
4 [ PISO DE HORMIGON ALISADO
Canstruccion de pise de hormigén alisado espesar 0,12m {veredas, y ma &70.00 .
esquinas) preparacion, compactzde, base establizada, hormigsn H17 !
5 [REJILLAS METALICAS en esguinas | ‘
Provision y colocacién de rejillas segin detalle [ eant. | 200 ] | i
) |CONST. CORDON DE H°A®- esquinas
Materiales, equipos y mane de obra , ejecucion de cordon en wl } 12.00 1 l
hermiadr armado de 8,15mx 0.25m i
7 |CDNST. CORDON DE H°A® (prados}
Materiales, equipos y mano de obra , ejecucion de cordén en ol i 100.00 | l
hormigén armado de 0,18mx 0,30m 4
8 EPUENTES ¥ RAMPAS DE H°A®
Materiales, equipos y mano de obra para la ejecucién de puentes 2 3200
peatorales y rampas m !
9 [ADOQUINES TIPO HOLANDA 6CM COLOR ROJO
Provision, preparacion de suelo,calocacion y selfade da adoguin 2 I 120 00 [ I
10 {MOBILIARIO l
10-1 Papelero metalice (ver piano de detalle), prov. y colocacion unidad 5
10-2 Banco de metalico provision y colocacion unidad g .
10-3 Carte! de la Plaza unidad 1
11 {ZONA DE MASTIL Y MURQ PLAQUETARIO
11-1 Restauracion del Mastil s/ especificaciones tecnicas Unidad 1,08
11-2 Murete de mamposteria de 1,20m de altura revestide en m 5.00
piedra de San Rafag! !
12 |GRANZA PETREA
Provision y cotocacion de granza petrea m3 ] 12,00 l

Son pesos VA incluido:

Firma oferente Firrna profesional
Aclaracion de Nombre v Apellido Aclar. de Nombre y Apeflido
Doc. Tipo y N° Doc. Tipo y N°
Domiciiio Domicifio
dAl DAKE
DAMIANGALLS
Pégina 1 Ing bk < pablicas

rectorde 0 cas
tﬁiﬁtc’maﬁ a0 de Maipl
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‘ PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARE_S DE CARACTER LEGAL

osra: REMODELACION DE PLAZA BARRIO VIRGEN DEL PILAR

UBICACION: CALLES PARANA, PARAGUAY Y MEXICO
— Distrito FRAY LUIS BELTRAN - MAIPU -

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para la ejecucién de la obra: REMODELACION DE FPLAZA BARRIO
VIRGEN DEL PILAR, Ubicada en las calles Parand, Paraguay y Meéxico, Distrito Fray Luis Beltran,
Maipt segin detalle de planos técnicos, segun crequis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a fa Ley
de Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios ¥y la ley Organica de Municipios N° 1079 -

ARTICULO 2 DOCUMENTACION:

La compra de ia documentacion se reaiizars en la Municipalidad de Maipd, Calle Pablo Pescars 190 Maipa,
Mendoza.

En esa oportunidad debers fijar domicilio en el Departamento de Maipt a los fines de a notificacion de circulares
aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Filese fa presentacién de las prepuestas para el dzade de 2021, afas ...
horas, en el Dpto. LICITACIONES de Ia MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacién
pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

&) Presupuesto oficial: E| Presupuesto oficial de fa obra asciende a [a suma de

L CUATROGIENTO

 PESOS DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y BOS M
B A O DIEZCON 00/100. -

($2.292.410,00).-

b)  Plazo de ejecucién: Se establece el siguiente plazo de ejecucidn de |a obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato. -

¢) Valor de Iz documentacién: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
e (S ). sin cuya adquisicion es nuia toda propuesta presentada,

3
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d} Modalidad dei Provecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un

proyecto licitatoric de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sigtema de Contratacién: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es por:

f).Monto o porcentaje de la_obra que podrz ser cubierto ¢on Lineas de crédito para cubrir las

deficiencias en la CCA: No se aplica a la presente obra.

9) Acopio de materiales:  Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no est4 previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Reconocimiento de MAYORES COSTOS:  8I $e reconoceran variaciones de precios
de acuerdo a anexo adjunto

i) Especificacion del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1,
segun codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: Especialidad 100
Arquitectura y Subespecialidad 160 (Construccion de Plazas, Paseos Publicos)

k) Certificado de habilitacién para participar en licitaciones, emitido por el Registro de Antecedentes de
Constructores de QObras Poblicas (RACOP), para la especialidad y/o subespecialidad de la Obra, con
Capacidad Técnica de Contratacior individua y Capacidad de Contratacién Anual, suficientes, {Segiin
Decrete N° 940/173.

ARTICULOC 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacién. Esta acreditacién consistira en la presentacion de referencias de obras de similares
caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de lz cumplimentacién del requisite, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.-

El oferente deberd recormer el fugar donde se ejecutara fa obra o caso confrario aclarar que conoce el
emplazamiento de la misma :

ARTICULQ &; PLAN DE TRABAJO
Antes de lz firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliiciten para dicha aprobacian. El plan debera contemplar

en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantengr dentro de fo posible durante la realizacion de los
trabajos ef fibre transito de los vehiculos de transporte de pasajgros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando 2 la obra como una unidad (no por
sectores ¢ paries).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA
213

Director dg Obras Péblicas
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Las multas por mora de entrega de !a obra terminada de acuerde con los plazos de ejecucion determinados
precedentemente, sera deai 0.5 % (cinco por mil) del monte de a obra actualizada por dia.-

ARTICULO 8; PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCIGN DEFINITIVA

El plazo de garantia de I3 obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepeison provisoria, a partir
de !a cua), de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar ¢l acta de recepcién definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de l2 ley 4416, sera causal de rechazo de Ia propuesta [a no
presentacion de los andlisis de precics de cada uno de |os items que la eomponen y (a planilla anexo costo de la
mano de abra, los que deberan efectuarse conforme 3 log €squemas de ias planillas oficiales.-

ARTICULO 11; GARANTIA DE OFERTAS

l-a garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en Ia forma indicada en el articulo 7° del Pliego
de condiciones generales de licitacién. La misma sers devuelta luego de constituirse la garantfa de adjudicacion. -

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por g incumplimiento de! contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en Ia forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacian. La mismz sera devielta luego de constituirse el acta de
recepcion provisecria. -

ARTICULQ 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monte a certificar, depositado en

la misma forma que lo indica el Art. 26 ds las Bases de Licitacion, E) mismo sera devuelto luego de constituirse el
acta de recepcian definitiva, -

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segunde certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales ¥ Municipales. Si no se diera cabal
cumplimientc a estos requisitos serd suspendido el pago de los certificados, considerdndose al contratista como
Unico responsable de [og dafios y periuicios que tal suspension de Pago pudiera acarrear. —

ARTICULO 15: MOViLJIDAD PARA LA INSPECCION

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIViL

33
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULC 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente lamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° de! Pliego de
Condiciones Particulares, en un todc de acuerde a lo previsto en los Arts. 1° Y 2° y concordantes de ia Ley de Obras
Plblicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planifia de presupussto adjunta, y segln las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULC 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte de! propenente un compieto
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condicicnes de ejecucion y lugar de
emplazamientc de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fljase para Iz presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funclonarios co rrespondientes,
asi como de los interssados que concurran, labrande se un acta que sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de Ja apertura del primer sobre; no se admitiran
medificaciones, aclaraciones Y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.~

Al finalizar el mismo y antes de cerrar f acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, come ast también a cualquier ireguiaridad observada en las ofertas
presentadas. Si el diz fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible |a
realizacién del acto, éste tendra lugar el grimer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4; DOCUMENTACION

ta Municipalidad proveera Ia DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliege de especiicaciones generales y particutares, planos, croquis, planilia de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precics), la cua! incluira el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, totaf o parcial mente, en alguna de lasg siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalie de la obra completa, con un cardcter definitivo).

b} De ANTEPRCYECTO {croquis preliminares, pizncs generales, esquemnas, etc.)

En e! primer caso, [a responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo—l
del Contratista, aquellos desarrolios y documentacidn que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como compiemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensaycs preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorride de redes ylo
caiierias, especificando los tipos de tendido, con la precisién de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccion .Tal documentacién podrd ser requerida en cuslquier momento, antes o durante la
ejsoucion de ias tareas especificas.-

En el segundo caso, la decumentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis prefiminares y/o planos generales -

V.09/2015
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En ellos se han fjado posicien, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condicicnes de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, & Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETOQ conforme con
las siguientes pautas y condicicnes:

Previo a Iz iniciacién de los trabgjos ¥ en un plazo NO mayor de 30 dias, &i Contratista
proceders a la preparacion, confecsion y presentacion de la documentacion cempleta de planos generalesy de defalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismes Jurisdiccionalss correspondientes, MASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en e proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particuiares,
memotias o indicaciones oportunamente emitidas per la Inspeccién de Obra, respetande la ubicacién de osl elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se lcgren mejcres distribuciones de Ios recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetande, cuidadosa ¥ exhaustivarmanie ef anteproyecto, y los
fines perseguidos segan 'a memoria descriptiva y la s especificaciones de! pliego.-

Durante ia marcha de Ia obra, la Inspeccién podra en cualquier momento solicitar al

Contratista la ejecucién ds planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje ¢ elemento a instalarse.-

La MODALIDADP adoptada para el presente Pliege Licitatorio estz indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condicicries Particulares de Carécter Lega I.

—

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresz constancia que cualquier error o duda que advirtiesen ios proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA PE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipatidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacian.-

ARTICULC § :PROPUESTA

La propuesta de precios sera regactada Unicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maguina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente Y representante técnico, selladas y en sobres
cerrades, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con Ia anticipacién debida. En ei sobre

debera destacarse: nimero de licltacién, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totaies para cada une de elles. Las cotizaclones para el sector deberan acompaniarse ineludiblemente con el detalle
indicado er el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El ofersnte acompafiara a sy propuesta un depésite de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficiai como minimo, que podra ser en ef ectivo {acreditado en recibo oficial municipal}, titulos o valores,
seglin su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provingiz de Mendoza, incluidas las reparticiones autd rquicas y jas
empresas del Estado, fianza bancariz o péliza de caucion. Las fianzas bancatias 6 seguros de caucion deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art, 9 de [ Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucion bancaria que otorga la flanza no tiene asiento oficial en Mendoza, debers

someterse en forma expresa a iz jurisdiccion y competencia de los tribunales de asta Provincia.

V0972015
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (s¢ deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas réni 2 nombre ds La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan ine Iuir Ia
siguients clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LC QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALLS DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODC LAS DISPOSICICNES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 44716 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta cldusulz en ia péliza o fianza bancaria, serd causal de rechazo de Iz
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los vaiores gl chales, es decir, tomando a Ia obra como
una unidad (nc por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE &n | a planilla oficial de propuestas,
escrita @ maquina o letra imgrenta bien legivle, # rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en ef Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
debera destacarse: nomero de licitacién, expediente |, dia y hora de apertura.-

La ¢cotizacion se efectuara en forma individual con Iz determinacin de los precios unitarios
y totales para cada item que 1z constituya.-

Las propuestas se presentarén hasta ef dia ¥ hora g ue se indica en el Art, 3 de! presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma gue no pueda abrirse sin viofarse, y que solo
ostentars la individualizacién de !a licitacién y contendra:

SOBRE N° 1

a} Constancia de la constitucion de Ia garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceplada la propuesta, dentre de los diez ( 10) dias de adjudicada !a obra.-

b} La declaracién que para cualquier cuestion administrativa & judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion. -

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion, -

)] Constanciza del pago de Seliade Municipal segun Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en e
Sobre N* 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilic de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicitic donde pueda verificarse. -

h) Balance con no mas de seis meses ge antigedad, co n informe firmado por Contador Pablico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualguier ofra documentacion, conforme en
cada caso a |z naturaleza social ge! proponente, en copla debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i) Nota de Presentacion y Designacion del RepresentanteTeécnico de la Empresa.-

k) Certificado expedide por Entidad Profesional cormespondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de Ia presente licitacion (se
aceptara presentacién de original o copia certificada).-

)] Constancia de Inseripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construceidn (IERIC)
{se aceptara presentacion de original ¢ copia cerfificada).
V.09/2015
3
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS /—\
/ AN
. A ‘
R

Ing DAV bbgfgﬁm
jrector Ut Y
aﬁmrwsedaé de Malpu




m)

n)

0)

()]

Municipio
S Mendozap

Para el caso que el monte de 1a Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Fablica, se
debera adjuntar constancia emitica por el Registro de Antecedentes de Constructores de Gbra Publica
{RACOP}, segln se especifique en el articulo N° 4 de | Piiego de Condiciones Particulares. -

Constanclas de inscripzion vigentes en los distintos arganismos nacicnales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar fas obras durante e pericdo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectives certificados de obra.

Noeta con cargcter de declaracion Jurada en la cual se fie un domicilio especial en ¢l Departamento de Maipd
donde seran validas todas las notificaciones y difi gencias administrativas que se practiguen con motivo y en
razdn de lz presente licitacion.

SOBRE N° 2

a)

b)

c)

d)

"variante”.

Formuiario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

Cuando se formulase "variante", ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones gue la anterior, pero con el agregado del t&rmino

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en 1os sobres indicados en a)d by
i, Nimero de personal permanents y transitorio del con tratista de obra.
2. Plazo de gjecucién de la obra .-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra.
Analisis de precios de cada uno de los items que com penen la propuesta.
En lo relativo a! coste de la Mano de Okbra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de | &
Mano de Obra” utilizando como minime ia escala salarial del gremio gque corresponda, con los valores vigentes

al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria serd el g ue luego trasiadaran z
los Anélisis de Precios de cada {tems.

ARTIC

ULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y porlo tanto d evueltas en el acto e

sobre N° 2 de! articulo anterior, cuando se observa ran cuaiguiera de las siguientes causales:

1.

Omisién de las Garantias de Oferta, ¢ su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, ¢ no redna los
requisitos establecidos en el articylo 7, @ mencs que el inconvenients s subsane en el moments de la
aperiura, depositando la diferencia en tesoreria municipal,

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en ef inciso 2° del Art. 22 de la ley 4418, sera causal de rechazo de la propu esta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de ios items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberdn confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales ¥y siguiendo la metodologia indicada para su determinacion.

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N¢ 8, incisc m),
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. ) Los restantes recaudos & observar en Ig propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES & la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perderé la garantia,

Sin perjuicio de lo pravisto, se podré requerir a los oferentes la presentacion de ia
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para ia correcta evaluacion de
ta oferta. En ese caso, las presentaciones deberd n ser cumplimentadas dentro de los DOS {2) DIAS HABILES de la real
notificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta v & oferente perdera la ga rantia.-

ARTICULD 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que s ignifiguen una variante ventajosa a io
proyectado oficlaimente, ias mismas seran considera das sdlo en el casc de que el misme proponente haya presentado
tambien propuesta de acuerdo a! pliego oficial. La nueva propuesta serg considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacién.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aguellas cuestiones gue no hayan sido expresameante fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Qbras Publicas N° 4418, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorics 1183/75, 2584/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N® 135; y 5282 de Contabilidad ¥ 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12; MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. E! oferente se obliga a mantener la propuesta por el términc de SESENTA (60) DiAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente
prorrogadc intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo. -

ARTICULQ 13; DOMICILIO DEL PROPONENTE

Dejase expresamente establecido que el proponerie debe constituir en el momento de Ia
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipd, Provincia de Mendo za, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo v en razon de Iz presente
ficitacién.-

ARTICULO 14: DOMICH.IO DEL ADJUDICATARIO

Ef adjudicatario de la licitacion, 2 los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
deberad constituir domicilio especial en la Ciudad d & Maipd, Provingia de Mendoza, donde seran validas t cdas las
notificaciones y diligencias administrativas gue se practiquen con motive y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la scla aceptacion de la propuesta queda perfecto ef convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus afectos juridicos y legales quedando 2 criterio de g primera |a formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en &l presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicard por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En casc de desistimiento antes de vencido dicho térming o despues de efectuada la
adjudicacion, alin cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hard pasible a lo establecido en e! ar ticulo correspendiente a penalidades y multas, gjecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos ¢ méas cofertas estuvieran en cie de i gualdad v su monto y cantidad sean de

significacion, podra llamarse a mejora de precios entre las propusestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
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se fijara dia y hora en que tendra lugar !a apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Sien el momento de examinarse lag propuestas durante el acto de apertura se advirtiera e
incumplimiento de algunc de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacién, pcdré resolverse su aceptacion siempre gue se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccién de La Municipalidad de Maipt, y hayan asentido la maycria simple de concurmre ntes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acly respeciiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. EI
adjudicador se reserva el derecho de encomendar ia realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere méas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni

obligaciones a cargo de elia. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n 0 impedira la
adjudicacion si se iz considera conveniente.

Bi precio sera s6lo unc de los factores a tener en cuenta para la decisidn, Se tendra valido
ef precio unitario cuande hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de muitiplicar las unidades ofrecidas por el precie unitario, no aceptandose reclamoe s an otro sentido.

. La Municipalidad se reserva el gerecho de aumentar o disminuir hasta un 20% {veinte por
ciento} ios ffems en cualquiera de los sectores, al misme precio e iguales condiciones Gque se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara a los interesados por escrito, por intermedic del La
Subdireccidén de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partr de ese momento la firma dei contrate respective, y
constiiulr las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21; TIPO DE CONTRATO

Ei sistema de contratacién para Ja presente obra serd el especificado en ef Art. 4 de Piiego
de Condiciones Particulares de Carscter Legal de a presente documentacicn licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se harén a través de certificados, pr esentados &n el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se zdjuntan a la presente. El litimo certificado de pago fendrd el cardcter de
liquidacién final de lz obra contratads. E pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en |z Ley de Obras
Plblicas N° 4418 v sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuande estuviere previsic en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal,

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sers firmado dentr o de los DIEZ {10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de Iz adjudicacion a! adjudicataric,

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberéan los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

que no restltaron adjudicatarios,

Resuelta la adjudicacién, se procedera a [a develucion de las garantias de los oferentes

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oporiunidad de! contrato respectivo, el contratista debera afianzar e cumplimiento del

mismo con un depdsito equivaiente al

5% del monto contratado en concepte de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede

ser dinero en efectivo, titulos o valores segun su valor nominal, emitidos por la Nacion o provincia de Mendoza, fianza

bancaria 9 poliza de caucién. Las fian

zas bancariasd péliza de caucién, deberan reunir las condiciones basicas

determinadas en ef articulo 9° del Decreto Provincial 313/814 y 2094/04. Si |z institucion bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento cficial en Mendoza, deberz someterse en forma expresa z la jurisdiccion ¥ competencia de los tribunales de

esta provincia. La devolucién de La G

Del im

arantia Contractual, se efectivizara al rezlizarse Ia recepcién provisoria de la obra.

porte total de cada certificade de cbra, excepto los de acopios e intereses, se

descontard el 5 % (cinco por ciento} en concepto d @ FONDO DE REPARO, y que se retendré hasta lg recepcion

definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autaricen, se aplicara ef
mismo procedimiento de depositos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopic de materiales conforme establece e articulo &4,
previo al pago de la certificacion, el contratista debers aftanzar el mismo con un depdsito equivaiente al 100% del monto

otorgado en cencepto de acopio. E
articulo. La devolucién de la Garant
totalidad de los desacopios.

mismo puede ser realizado en ias formas previstas en el primer parra fo de éste
fa, s& efectivizara al realizarse ia recepcion provisoria de fa obra ¢ al finalizar ia

En todos los cases, de optarse por seguros de caucion o flanzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIRL y deberén incluir | a siguiente ¢lausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTiPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313781,

REGLAMENTARIC DE LA LEY 44185

DEL GOBIERNO DE MENDQZA"

ARTICULC 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar

cen la autorizacién expresa del mu

nicipio mediante dictade de decreto dal poder ejecutive, debiendo el cesionaric

cumplimentar con lo estipulado en 2l articuio N° 8, Scbre N° 1 del presente pliege

ARTICULQ 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispueste por Ia Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurade el personal que trabaja, en una entidad aseguradera debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipu de toda

responsabilidad respecto de jos acci
responsabilidad ai respecto. Tanto la

dentes que pudiera sufrir si personal, asumiends en forma total y completa foda
poliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser

presentadas por el Contratista antes de suscribir & contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS

OBRAS

El inicio de los trabsjos se efectuard dentro d e las 48 heras de la firma del contrato, en

base z lo previsto en &l articulo 23 de

Previo
expedidos por {os entes Privados,

| presente.

a la iniciacién de la obra, e} oferente debera presentar copia de los certificados,
Municipales, Provinciaies yio Nacionales, que acrediten el conocimiento de la

ubicacion de las instalaciones subterraneas de telefono, gas, enargia eléctrica, agua, etc.
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Al iniclarse las obras se labrara un acta que co nsigne la toma de posesion, replanteo y
comienze de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste Gltimo. Cuando |a inspeccién no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se reaficen iag obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesisn por tramo o partes bien definidas de la obra, en Cuyo caso se fijard en
ei acta 2! tiempo de ejecucién de esa parte.-

ARTICULQ 30: PLAZOS DE EJECUGION

El plazo de ejecucién se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el piiego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada Ja totalidad de las obras y sl la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se iabraré acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista. -

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Cespués de la recepcion provisoria de la obra, el contratista ests obligado a mantenera
durante el plazo de UN { 1 ) ANQ reparando los desperfectos y defactos provenientes durante su use normal, de la mala
calidad o de {a deficiente ejecucion de la obra,

Al no estar el contratistz en posesidn de la obra desde la recepcion proviscria, no estara a
Su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencidn expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo dz garantiz, si la inspaccién no tuviese objeciones que formular, se
sfectuara la recepcion definitiva de Ia obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo & del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fiados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
serdn fratados en forma idéntica a! plazc de ejecuc idn de la abra, pero tomande sdle en consideracionla parte de obra
que debid ejecutarse v la sancién pecuniaria serd proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccitn fiscalizard la sjecucion de las obras y exigira que eilas se realicen en
estricta conformidad g lo contratado.

El contratista estd obligado a tener en la Obra una copfa completa y autenticada de la
docurmentacién de la obra, ademas de libro de drdenes de servicio v el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULOC 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran conside rades por La Municipaiidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para apro bacién de La Municipalidatd una némina de los subcontratistas que
intervendrén en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de |a vigilancia y atencién de los frabajos
gue le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de 1a responsabiiidad emergente del contrato, sino que éste es i exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULQ 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en {a obra los enseres y &1 personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrolio de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

Et contratista ests obligado a expulsar de |a ob ra al personai que la inspeccion le exifa, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falfa de respeto z la inspeccién; b) desobedienciz a la inspeceidn; c) incitar a l2 desobediencia a la inspeccion; d)
daftos a |z obra; &) incumplimiento con sus obfigacicnes; ) cualguler otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEQ Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bormbeo o drenaje, el gasto seré por
cuenta del contralista, quien debers preverlo al pr esentarse a licttasian.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exijia ¢ desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liguidos, etc., el gasto que elio ocasione sers por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista Y a juic fo y directiva de la inspeccion, la
construccidn de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en =l obrador. Asimismo el contratista ests obligado a velar por Ia seguridad de tales
elementos,

En caso de estar previsto e acepio de materiales, el contratistz contars durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopic para los materiales a utilizar en !a obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunica r a La Municipalidad ef domicilio de dicho depésito. El costo, a
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista,

ARTICULD 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén vale tode Jo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a |la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el ¢aso de ser aplicable, para iz consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de cardgc ter técnico que se adjuntara a la documentacién licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificacicnes técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En e! caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el deal Pliego de Bases Particulares de Cardcte r Técnico que
se adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULQ 48: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cuaiguier reparo que formule la inspeccidn respecto a las pravisiones de seguridad que se
adopten, serd reparado de inmediato por el contrati sta, mediante la adopcion de las medidas que sugiera la inspeccion -

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacién entre el contratists y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estando obligado &l primero a acatar las ardenes que se fe impartieran tendientes af cumplimiento del
conirato.~

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizara mensuzalmente, dentro de los tres (3)
dias hébiles siguientes al mes al que sz sjecuitaron los trabajos. La emisian de los certificades se efectuara dentre de log
primeros diez (10} dias habiles del mes siguiente a | que se efecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

E! Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con iz naturaleza del trabajo que se gjecuta, ¥ cumplira de inmediato las drdenes gque en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista quede obligado a suministrar a La Municipalidad cualguier dato estadistico
vinculado con la cbra, ya sea materiales, jornales, etc., en iz oportunidad que se o requiriese.~

ARTICULO 51:  EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, refere nte a la obra en gjecucion, que no
provenga dirsctamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocsrd ninglin trabajo gjecutado sin ia correspo ndiente orden en fa forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante Ia insp eccién de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA,

El contratista debera colocar en |a obra, sin ca rgo y en el luger donde lo indique Iz
Inspeccion, un cartef con las caracteristicas y detalles Indicados en el croguis correspondiente, dentro de los cinco {5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una mu lta diaria equivalente &l uno por diez mil {0.C1 %) del monto de obra
contratada.

El cartel deberd ser retirado al efectuarse fa recepcidn definitiva de la obra. Pasados jos
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido 1o indicado, el cartel pasara & ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la documentacién conforme a
obra aprobada compuesta por planes de zarquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otfra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicion necesaria para la confeccidn y
aprobacion de |z certificacién final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
pbrocedimiento de seleccién con la constancia de inicio del framite de inscripcion y habifitacién en el RACOP, soio se
otorgara la certificacion final de obra cuando Ia €mpresa presente la constancia de inscripcion y habilitacién definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP),

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
0 no el acopio de materiales y en el casc de Gue corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion previa a la
Certificacion que los materiales acopiados respondan z las exigencias de aprobacion ¥ recepcion establecidos en la
documentacion respectiva, Los pagos que se efectlen por acopio de materiales seran provisionaies y las sumas
abonadas por este concepto seran deducida s de los certificados que se expidan a medida que se gjecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos .- A los efectos de Ia Certificacion el Proponente debers
presentar los comprobantes de compra de 10§ materiales {facturas y remitos) y fos mismos debers n estar
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depositados conforme establece el articulo 42, La Municipalidad podra labrar Acta de constatacién del acopic efectuado
previo & autorizar ! pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posiericridad al reconocimiento da
acopic, efectuara el desacopio, conforme a la incor poracién de los materiales y/o eiementos acoplados en ia obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas ura preferencia en su favor de hastz un 5 %
de los monics de las ofertas, a los efectos de aplicar el artfcuio 19 def presents pliego, a condicion de priorizar Iz mano
de obra local, segun lo estipulado en si Articuls 20 de Ley 4416 de Obras Publicas,

A los efectos de considerar ia radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta io estipuladoe en |a Ley de Obras Plblicas N° 4416 en sy articulo 20 BIS.
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CARACTER TECNICO

osra: REMODELACION PLAZA BARRIO VIRGEN DEL PILAR

UBICACION: CALLES PARANA, PARAGUAY Y MEXICO- DISTRITO FRAY LUIS BELTRAN
- MAIPU -

DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccién de Obras Publicas de |a Munricipalidad de Maip(. El Coniratista debera
tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las instrucciones de la Direccién
Técnica, autorizando |a iniciacion de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado. -

REPRESENTANTE TECNICO

lLa empresa tendra representante técnico Profesional habilitado per Institucién  Profesional
correspendiente, que estard permanentermnente en obra, que verificard y controlard la calidad de los trabajos a
ejecutarse, siendo ef responsable de los mismos.

POSTE PROVISORIO DE OBRA

Estaréd 2 cargo de la empresz Ia provision y colocacién de postes provisorios de obra para la
reaiizacién de la misma. Estos deberan ajustarse a las normativas vigentes tanto del Municipio como de Edemsa. La
empresa debera realizar todas las framitacionas necesarias para la aprobacion de los mismos. No se le permitira a la
empresa tener alargues de obra en zonas donde transiten peatcnes se debera tener especial cuidado en cerrar
permanentemente o cuando los trabajos o requieran las ronas antes mencionadas, -

SEGURIDAD, CIERRE Y BALIZAMIENTO DE OBRA

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacién de las zonas de trabajo, ia empresa es responsable de
los materiales y de la obra en general, per lo que deberd, arbitrar ios medios para que exista una vigilancia
permanente en la misma, cerrando el area de trabajo a terceros de forma segura, balizando y sefialande en tiempo
y en forma estos sectores | con el fin de evitar accidentes, cue de ocurrir &stos estaran a cargo y cuenia exclusiva
de la empresa.-Debera cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modc que sean $eguros para las personas que
transiten ia Zona, teniendo en cuenta que el movimiento de pasajeros sera el habitual de la Estacion.

BALIZAMIENTO

BISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefalizacion Transitoria. Sen les que indican a los peatones ¥
eventuales cenductores, la proximidad de algun riesgo, La cartelerla a utilizar seréd disefiada por &l Técnico de
Seguridad & Higiene de ia empresa contratista y someterlo a la aprobacion de la inspeccion de Qbra,

St en necesario, antes de los inicios de cbra, el contratista realizara el cierre perimetral de obra
con tela gue permita la visual hacia los distintos sectores con postes de madera con una altura minima de 2.00 m
segun lo indigue la inspeccion, de tal manera que no permita el acceso de particulares a la obra, debera cumplir con
tedas las exigencias y reglameniaciones vigentes. Como asi también plantear cierres de baja altura y movibles
cuando la circunstancia lo requiera. La empresa retirara e clerre una vez terminada la obra.-

MATERIALES

La Empresa tiene {a responsabilidad de cuidado de cada une de los materiales gue se emplee en la
obra. Cuando la Inspeccidn lo crea necesario comprobara que los materiales utilizados sean de las mismas
caracteristicas que las muestras cportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos propuesto por el
Contratista, debera ser aprobado por la Inspeccién, perc correrdn por cuentz de aguel todos los gastos que
demanden los ensayos para su aprobacién,
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a) CEMENTO:

El material ligante sera cemento portland normal de marca aprobada y deberd satisfacer ias especificaciones y
ensayos gue garanticen su calidad. '

El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragle podran ser usados en casos especiales,
cuando se justifique debidamente Ia necesidad de su empleo, y siempre que lo mismos retnan las caracteristicas ¥
calidad requeridos para e! uso Gue se destinan, y se los emplee de acuerdo con las normas especificas. Aun asi,
sera la inspeccidn quien autorizara su uso por escrito. -

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a aglomerarse. No se permitira
el uso de cemento total o parcialmente fraguado, o que contengan terrones, el material an tal estado debe retirarse
de obra en forma inmeciata. No se admitiré la mezcia de cemento de clase o marcas distintas ¢ cemento de una
misma clase, procedente de fabricas diferentes, aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas

muestras,
b} AGREGADO FINQ:

El agregado fino a vutilizar estara constituido por arenas naturales ¢ artificiales 0 una mezcla de ellas. Arenas
artificiales son las originadas por la trituracién de las rocas mediante procesos mecanicos, éstas deberan tener igual
caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza v absorcion Gue las del agregado grueso
especificado en el punto siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciales cel agregado fino no debera exceder los siguientes limites:
Terrones de arcilia e 0,5% en peso

CAMION L. 0,6% en peso
Material que pasa el Tamiz N° 200 {via hdmeda). 2,0% en peso
Ofras sustancias perjudiciales (&lcalis, szles, mica etc.).......... e 2,0% en peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda la arena sometida al ensayo colorimetrice para determinar las impurezas crganicas, que produzcan un color
mMas oscuro que el standard, sera rechazada,

El agregado fino serd bien graduado de grueso a fino y su compaosicion granulométrica debers responder a las
siguientes exigencias pasande por cribas y tamices:

- 38", porcentaje en pese que pasa 100
.................................................... --.. porcentaje en peso que pasa $0-100
porcentaje en peso que pasa 65-80
porcentaje en peso que pasa 45-80
porcentaje en peso que pasa 5-30
..................................................................... porcentaje en peso que pasa  0-10

Se utilizara un agregado obtenide en forma directa o por mezcla de otros, cuya gradacion durante toda ia gjecucién
de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o limites especificados.

El médulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +/- 0.2 respecto del fjade por lz inspeccion.-

El agregade fino que ro satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria podra utilizarse
sofamente en el caso que merclado con el grueso y el cemento & usarse en obra, en las proporciones que se
indiguen, se obtengz un hormigén con la resistencia cilindrica de rotura & compresién establecida en las
especificaciones. En este caso el agregado finc deberéd conformar el requisito de uniformidad {variacién suave de la
curva granulométrica).

El agregado fino proveniente de fuenies distintas no sera almacenado en la misma pila, ni usado alternadamente en
la misma clase de cbra o mezclads sin autorizacion previa y escrita de la inspeccion,

<) AGREGADO GRUESO:

El agregade grueso sera roca triturada & grava, se compondra de particulas duras, resistentes, durables sin exceso
de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas adheridas, arcilia 0 materias extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no excedera de los siguientes
valores;

- Carbdn y lignito 1 % en peso

S ATGHIR e 1% en peso

3 % en peso

- Material que pasa el tamiz N° 200 .. 1 % en peso
- Otras sustancias (alcalis, trozos frisbles, delgados, efC..).....ooooovee 1.5 % en peso

La suma de ios porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso.
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El agregade grueso responders en general a las siguientes exigencias en o que a sus caracteristicas fisicas se
refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la peérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2} Resistencia al desgaste: admitird una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregulio de grava.

3) Dureza Dorry: Serd igual o mayor a 18.

4) Absorcién: En 48 horas no excederz el 25 % en peso.

EL TAMANG MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 1 %"

d} AGUA:

E! agua a emplear en el hormigdn sera razonablemente fimpia, iibre de aceite, sal, acidos alcalis, vegetales y
cualguier sustancia perjudicial al fin propueste. Las aguas de dudosa calidad seran controladas, conforme al matodo
de llevar a cabo ensayos de flexion, con hermigones fabricados utilizando agregados comunes; la resistencia de las

probetas ensayadas no serd menor del 90 % ( noventa por ciento) de aqueilas similares hechas con agua
aprebada.-

e} ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberdn cumplir con ias normas [RAM correspondiente y, en
particular deberan tener los diametros segun los detalles adjuntos y presentar un aspecto limpic de oxido y grasas,
respetando las especificaciones del pliege general de la presente licitacion, Seran del tipo ADN A_420

El Municipio, podra solicitar la extracsion de probetas para verificar |a calidad del material utilizado en la obra.-

Antes de proceder a la tarea de lienado, se solicitara la inspeccion de niveles, armaduras y dimensiones de los
elementos del proyacto. -

HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigén sea elaborade y mezclado mediante moto hormigoneras o equipos agitaderes, se cumpliran las
condicicnes establecidas en la norma IRAM 1666, La medicién de los materiales, la produccion y el transporte del
hormigén elaborado se realizaran de acuerdo con o establecido por la mencicnada norma IRAM., y en todos los
casos se exigird que el equipo necesario para su produccion cumpla como minimo con lo siguiente:

Equipo de Medicion: Ei equipo poseera elementos de medicion de operacion manual, semi-automatica o actomatica,
Las balanzas seran de brazos milltiples, preferentemente de cuadrantes graduados, de facil iectura, con dispositivos
capaces de registrar sobre una cinta de pape! la cantidad de cada uno de los materiales que integran cada pastén
de hormigén. El cemento se medira en peso y los agregados por [o mencs en volimenes, debiendo determinar en
forma simultdnea y frecuente, especialmente en el caso de la arena, la masa de la unidad de volumen del agregado
suelto y el contenido de humedad superficial del mismo.

Mezaslade del hormigén: E! equipo tendra las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del hermigon a
mezciar, con el volumen e importancia de la obra y con las condiciones de moldec de las estructuras, ¥ sera
operado de acuerdo con ias instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estaran al alcance dal operador. Ei
tipo y la capacidad il de las mezcladeras se someterén a fa aprobacién de la Inspeccion, previo al inicio de las
tareas de mezclado. Las hermigoneras de una capacidad Util mayor a2 1 m3 estaran provistas de un contador de
pastones y de un dispositivo de seguricad que impida reaiizar la descarga del hormigédn si no ha transcurrido ef
tiempo de mezclado establecido. Cuando el mezclade se realice en camiones mezcladores, el agua de mezclado se
haré ingresar al tambor de la motohormigonera bajo estrictas condiciones de control. £ ingreso del agua se realizara
cuardo ei camion arribe a fa obra y nunca cuando e camidn este en transito. Una vez ingresada la cantidad total de
agua de mezclado y habiéndose completado esta operacidn, no se permitird modificar bajo ningtin concepto las
cantidades de materiales que integran el hormigdn fresco contenido en el tambor, salve indicacién expresa de la
Inspeccion.

Transporte del hormigén a obra: durante el transporte del hormigdn a cbra se adoptaran las disposiciones y
cuidados necesarios para gue llegue con {a mayor rapidez positie después de finalizado 2l mezciado, sin
segregacidn de sus materiales componentes, contaminacién con materias extrafias, ni agregados de cantidades
adicionales de agua. En gereral. se lo profegera contra cualquier efecte climatico perjudicial. En el momento de su
descarga en obra, el hormigdn tendra el asentamienio {IRAM 1538) especificado en cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacién, ef hormigdn de asentamiento méximo
de hasta 5 cm, podra ser transportade desde el lugar de su elaboracion hasta la obra, sélo mediante vehiculos con
cajas metdlicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y vértices redondeados. Provistos de puertas que
permitan controlar la descarga del hormigén, y de los medios ¢ cubiertas necesarias para protegerlos contra las
acciones climaticas y contra toda posibilidad de contaminacian con sustancias extraftas. En ningln caso la distancia
maxima de transporte, realizada en estas condiclones, excedera de 5 km. Estos vehicuios deben ser completamente
descargados antes de que transcurran, como maximo, 30 minutos después de la finalizacién del mezclado de!
hormigon,

Nota: esta descripcién de los materiales es aplicable a todos los items de la obra donde los incluya
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ARTICULO 1: CARTEL DE OBRA,

Et contratista colccard en el lugar que indique la inspeceion de obra, un cartel de obra como se indica
en los planos de especificaciones técnicas adjuntes, se realizard en chapa me'slica moniada &n un bastidor de
madera de primer uso. Dicho carte! permanecera iluminado en heoras nocturnas. El mismo serd retirado por la
empresa a la recepcion definitiva de obra. -

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipaies y se construird con materiales
rmedidas, texto diagramacion, tipo y tamafo de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

1.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, certificara y pagara por unidad realizado y aprobado por la [nspeccidn al precio
unitaric Contratado establecide para el ftem.

El precio contractual sera compensacion tofal por la confeccidn del cartel de obra, estructura de
soporte, pinfado, confeccién del texto y diagramacion, colocacién, fransporte y descarga, manc de obra,
herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario
para la correcta ejecucién del item enr ia forma especificada,

ARTICULO 2: CIERRE DE OBRA,

El contratista, antes de los inicios de obra, realizaré el cierre perimetral de obra con tela
que permita la visual hacia los distintos sectores de la Estacién con postes de madera con una altura minima de 2.00
m segln lo indigue la inspeccién, de tal manera que ne permita ef acceso de particulares a la obra, deberé cumplir
con todas las exigencias y regiamentacicnes vigentes. Como asf también plantear cierres de baja altura y movibies
cuando la circunstaricia lo requiera. La empresa retirara el cierre una vez terminada la obra.-

2.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, certificara y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccion al precio
unitario Contratadc establecido para el ftem.

El precio contractual seré compensacion total por la confeccidn del cierre de obra, estructura de
soparte, tela, colocacion, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible,
aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o materiai necesaric para laz correcta ejecucion del item en la forma
especificada.

ARTICULO 3: DEMOLICION Y ACARREO DE ESCOMBROS
3-1 Senderos y losas de hormigon
3-2 Cerdones

La demolicién estard a cargo de la empresa contratista y se gjustaran a los planos de detalles

adjuntos.
La gjecucion de este ftem consiste en la demolicién acarreo y traslado de escombros, de los elementos detallados
existentes y esquinas, segan detalies adjuntos,
Respecto de la impieza de! terrenc significa sliminar malezas, escombros y todo elemento gjeno a la obra a
construir, dejando la superficie lista para ser intervenida con las tareas que le correspondan a cada sector.

Les materiales y escombros de demolicién y (a limpieza del terreno deberén retirarse de inmediato por la
Empresa Contratista y llevados a los lugares que ia Inspeccién Municipal haya fiado para tai fin. Los gastos de
carga, descarga, acarres, efc., seran por cuenta del Contratista,

3.2 MEDICION Y FORMA DE PAGO
3-2-1 Senderos de hormigén

Los trabajos de demolicion, se medira, certificara ¥ pagara por mZ de chra demolida ejecutada y
aprobada por la inspeccitn al precio unitario Contratado estabiecido para el ltem.

El precio contractual sera compensacion total por Iz los trabzjos de demolicién, carga y retire de los

materiales, transporie y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditives, etc
¥ cualqUier otra operacién y/c material necesario para la correcta gjecucion del ftem en ia ferma especificada.

3-2-2 Cerdones de hormigén

Los trabajos de demclicion, se medira, certificara ¥ pagara por ml de obra demolida ejecutada y
aprobada por Iz inspeccion al precio unitaric Contratado establecido para e ftam.

Ei precio contractual seré compensacion total por |a los trabajos de demolicion, carga v retiro de los
materfaies, transporte y descarga, cargas soclales, mane de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc
y cualquier ctra operacidn y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.
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ARTICULO 4: CONSTRUCCION DE PISO DE HORMIGON ALISADO

Este item se aplicara en veredas y esquinas y sobre terreno natural: se realizaran sobre suele compactado
mecanicamente y nivelado previamente, colocando entre el terrenc y el piso una capa de arido grueso y mediano

minimo de cemento de 300 kg por m3 de hormigén. Seran de 12om, con juntas perimetrales de 1 cm de ancho y
que lleguen hasta la subrasante y en vereda o veredin a ejecutar que se acordaran con la inspeccion y dependera
de ancho, los bordes de las losas seran tratadas con matacantos v |a superficie sera fratasada.

Curado: Se realizara manteniendo las superiicies de hormigén himedas por un tiempo de 7 (siete) dias. Se
protegerd ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean necesarios para
garantizar la calidad de ia obra ejecutada (Nylon da poiietileno negro de 100 micrenes). También se puede tratar la
superficie con Anti sol Solventado de marcs reconocida,

No se aceptaran pafios con deformaciones, fisuras o grietas, de presentarse estas deficiencias los pafos
seran demolidos y ejecutados nuevamente sin excepcion.

4.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

&l trabajo de construcsién de piso de Hormigdn Alisade se medira, certificars Y pagaré por m2 de obhra
gjecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item,

El precio contractual sera compensacion total por, preparado de la rasante, colocacidn de moldes alineados y
nivelados, colade de hormigdn Elaborado en Planta Externa sin el agregado de ningun fluido, regleado de la maza ¥
trabajos de terminacion, transporte v descarga | cargas sociales, mano de obra | herramientas, equipos,
combustible, aditivos, etcy cualquier otra operacién yio material necesario para la correcta ejecucion del item en |a
forma especificada

ARTICULO 6: REJILLAS METALICAS EN ESQUINAS

Este fter comprende ia provisién y colocacién de rejas construidas al efecto con e propésito de fograr
la limpieza de la cunetas bajo la losa de esquina

Dichas rsjas iran ubicadas conforme a las indicaciones de los planos y érdenes de Inspeccién. Para
lograr una perfecta colocacion se deberd armar una viga de hormigén armado perdida en Ia losa, que contenga el
marco de la rejilla.

Antes de iniciarse el proceso de colado del hormigén para la construccién de las vigas debera ser
emplazado en el lugar correspandiente ef marco de hierre que habra de alojar la reja, el que estarg proviste de los
hierros de anclaje conforme a las indicaciones del plano correspondiente. Las distintas secciones que lo componen
como ast también los anclajes, estaran soldados electricamente y el conjunto formara un elemanto rigido e
indeformable.

Alrededor de! marco se colocara armadura de hierrc conformande una viga, esta armadura constara
de 4 hierros de didmetro 8 mm, cen estribos de hierro de didmetro 6 mm separados 15 cm. Se utilizara acero para
normigén armado tipo ADN 420,

La colocacién del marco debera Hacerse con fa mayor precaucion a efectos respetar, una vez
colocado, e! nivel fa superficie dela losa cubre cuneta. :

La precisidn en su colocacion, debera ser tal que tanto ¢l propic marco come la reja una vez alojada
dentro dei mismo, no presentaran resaltos con respecto a fa superiicie. la tolerancia maxima en la diferencia de
niveles con respecio a este Ultimo no excedera de 2 {dos) milimetros.

5-1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de provision y colocacion de rejillas sobre losas de esquing, se medira, certificara vy
pagara por unidad de medida de obra gjecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado
establecido para el item.

El precic contractual sera compensacion total por el replanteo, provision de rejas metalicas colocacion
de marcos, construccién de viga de enmarque y colado de hormigén y demas trabajos de terminacién, provision de
materiales, transporte y descarga, cargas soclales, mano de obra . herramientas, equipos, combustible, aditivos,
etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucién del ftem en la forma especificada

ARTICULO 6: CONSTRUCCION DE CORDON DE ESQUINAS

Estz cbra se ejecutara segun croguis adjunto y en ias ubicaciones que establezca la inspeccidn
siempre teniendo en cuenta un adecuado funcionamiento del desagile de las calles hacia los lugares previstos con
una pendiente del 2%.

Los cordones demoiides se construiran a nuevos en los lugares indicados en la docurnentacion técnica
adjunta. En ia banquina o losa se colocaran estribos de hierro @ Bmm cada 30 cm y se colocaran dos @ 6mm
horizontales. Las dimensiones responderan a {as medidas de los detalles y los moldes . Se colocaran los maldes o
encofrados correspondientes y se trabajara con una dosificacion de hormigén H17 de 300 kg de cemento por metro
cibico de hormigén, teniendo especial cuidado en el curade del mismo. LOS HORMIGONES SE CURARAN CON
ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Anti sol®
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Compuesto liguido con solventes para e curado del Hormigén, posteriores al llenado, cuidando en todo momente
que dicho hormigén se encuentre tapado con Nylon Negro

6.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construceidn de cordon banquina de Hormigon Armadc se medird, certificara y
pagara por mi de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precic unitario Contratado establecido para el item.
E! precio contractual serd compensacién total por, preparado de la rasante, colocacion moldes alineados y nivelados
de banquina, colado de hormigén H21 | colocacidn de armadura seglin detalles, colocado de moldes de cordon
alineados y nivelados, armado de cordén, colado de Hormigén Elaborado H21 en Planta Externa sin el agregado de
ningtn fiuido, regleado de la maza vy trabajos de terminacion, transporte y descarga , cargas sociales, mano de
obra , herramientas, eguipos, combustivle, aditivos, etc vy cualquier otra operacitn y/o material necesaric para la
correcta gjecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 7: CONSRUCCION DE GORDON DE CONFINAMIENTO DE PRADOS Y PISO DE ADOQUIN
INTERTRABADOQ

En los sectores indicados en la planimetria se gjecutara en toda la longitud segun proyecto, un cordon de
confinamiento entre el adoquin intertrabado y los otros espacios cormo terminacian-

La &cnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas, comenzando por la colocacidn de moldes
metaiicos perfectamente nivelados vy alineados, armado y colocacion de armadura . Preparacion y posterior vertido
del hormigdn en los mismos. Se frabajara con una dosificacion de hormigon H17 de 300 kg de cemento por metro
clbico de hormigén, teniendo especial cuidado en e! curado del mismo.-

La armadura de esta viga sera de 4 @ 8 mm con estribos de J 6 cada 0.20m. Se utilizara hormigén H17 ¥ acero
ADN 420.-Este cordén servira de confinamianto al pavimento de adoquines.-

El cordor a construir tendra una terminacion superficial pulida a pafic y serd de 0.15m de ancho y 0.30 m

de alto y se apoyaran en el piso en un hormigén de limpieza espesor minime de 5 com .-
LOS HORMIGONES SE curaran CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA)} Anti sol®
Compuesto liguido con soiventes para el curade del Hormigdn, posteriores al llenade, cuidando en todo momento

gue dicho hormigdn se encuentre tapado con Nylon Negro

7.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de construccién de corddn de confinamiento de Hormigdn Armado se medira, cerificara ¥
pagara por ml de obra ejecutada v aprobada por fa inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.
El precio contractual serd compensacion total por, preparado de la rasante, colocacion moldes alineados y nivelados
de cordon, colado de hormigén H17 en Planta Externa sin el agregado de ningln fluido, regleade de la maza ¥
trabajos de ferminacién, transporte y descarga , cargas sociales, mano de obra , herramientas, equipos,
combustible, aditivos, etc v cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta gjecucién del item en la
forma especificada.

ARTICULO 8: CONSTRUCCION DE RAMPAS PEATONALES, PUENTES Y LOSA CUBRECUNETA

En los sectores indicados en fa planimetria se sjecutaran las rampas peatonales segun detalle adjunto, las
armaduras y espesores responderan a los croquis. La téonica constructiva de los mismos abarca distintas etapas,
comenzando per la colocacién de moldes y encofrados perfectamente nivelados y alineados, armado y colocacién
de armadura, preparacién y posterior vertido del hormigén en los mismos. Se trabajard con una dosificacion de
hormigon H17 de 300 kg de cemento por metro clbico de hormigén, feniendo especial cuidado en el curado del
mismo, para lo cual se cubrira toda la superficie con antisol solventado de primera marea. -

8.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccion de Rampas Peatonales, puentes Y Losa Cubre cuneta se medira, certificara y
pagara por m2 de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitaric Contratado establecido para el item,
E! precio contractual sera compensacion total por, preparade de la rasante, colocacion moldes alineados y nivelados
de cordén, colado de hormigén H17 en Planta Externa sin el agregado de ningun fluido, relegado de la maza y
trabajos de terminacion, transporte y descarga . cargas sociales, mano de chra , herramientas, equipos,
combustibie, aditives, etc v cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion def ffern en la
forma especificada.

ARTICULO 9: PROVISION Y COLOCACION DE ADOQUIN INTERTRABADO TIPO HOLANDA

Se colocara pavirento de bloque {adoquines) de hormigén prefabricados en planta industrial, serdn de color rojo en
los sectores indicados en la planimetria y plancs que forman parte del Proyecto, los mismos seran de calidad
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reconccida y el espesor de bloque no debe ser menor de & cm, espescr minime necesario para el transito peatenal,
El nive! de terminacion de los mismos sera igual al de los sectores zledarios por lo tanto deberén realizarse las
excavaciones y demoliciones que correspondan para tener el mismo nivel de terminacion -

El Adoquin a utilizar sera de las siguientes dimensiones: 11.5 cm de ancho, 22.5cm de large y 6 cm de esp.
siguiendo una disposicidn de espina de pescade. El tamafic v la forma de los adoquines seran de color uniforme ¥
pargjo, para que fraben unos con otros, ¥ la superficie final sea plana. Para peder lograr esto, las diferencias
maximas en las dimensionas con respecto a las dadas, no seran de mas de 2mm para el largo y de 3mm para el
espesor.-

Llas superficies de fos adoquines serdn uniformes en color y tamafio, es decir sin fisuras, huecos,
descascaramientos, sin la presencia de materiales exirafios (maderas, semillas, piedras grandes, etc.) Los bordes y
aristas seran agudos, es decir, sin desbordamientos, embobamientos ¢ torceduras {zlabeos) y no tendréan rebabas
horizantales(en la cara inferior), ni verticales {en la cara superior del adoquin}. Esto se debe cumplir tanto para las
esquinas como para &l bisel.-

Debera tener una buena resistencia a la abrasion, por o cual el material a utilizar debe ser de primera calidad.-

Para evaluar la calidad de los adoquines, se enviaran a un laboratoric de un ente oficial, donde se efectuara un
ensayo de fexién, eligiende de cada iote de 1000 adoguines, 5 en forma aleatoria, la resistencia individual nunca
debera ser inferior a 3.6 MPa v la resistencia promecio de las cinco muestras, no debera ser inferior a4.5MPa. Sila
resistencia viene dada en kgf/cm?2, el vaior minimo debera ser de 36.7 kgflcm2 y el promedio 45.9 kgficm?2, Ei costo
de los ensayos serd solventado por [a contratista -

Los adoquines se iransporiaran de la planta elaboradora hasta la obra en camiones Y se descargaran de modo de
no detericrar los efementos, descarga a mano, con grua ¢ auto efevador, teniendo a conservar la forma del paquete
de adoquines ¢ pallet, en ningun case esta permitido reailzar una pila de pallets.-La arena de asiento de los mismos
debers ser gruesa, seca v limpia, el 100% pasara por tamiz iram 4.75mm ¥ no tendra mas de 20% retenido en tamiz
IRAM 2.36mm, ademas estara libre de elementcs crganicos. en ningln caso podra superar los 4.00 om de 85pesor,
ademés este espesor debera mantenerse constanie.-

Lz arena de sellado debe ser arena fina de enfucir, limpig, libre de polvo v elementos extrafios. -Los adequines en
zohas proximas a banquinas, cruces, encuentros con alcantarillas, deberan ser cortados prolijamente para continuar
con la geometria de! sector, dichos cortes seréan aprobados por la Inspeccion.-

Para colocar los adoguines previamente se realizara un piso con &rido para base estabilizada con un espesor
minimo de 10 cm, este pisc debera cumplir las mismas especificaciones que las requeridas para la base estabilizada
usada bajo pavimentcs, es decir mezclada para homogeneizar su conformacion, distribucién, riego para humedad
optima y compactacién por medios mecénicos. Sobre esta base se colocara la capa de arena de asiento,
especificada més arriba y luego se colocaran los adoguines.

Con respecto a ios elementos de seAalizacidn ¥y acoesos a instalaciones (tapas de bocas de registro de red cleacal,
braseros de vaivulas exciusas de red de agua, tapas de camara de inspeccién de electricidad, telefonia,
datos,etc.)deberan tomarse los sig. Recaudos:

1.- Se elevara su altura hasta coincidir con &l nuevo nivel de obra.-

2.~ Se ejecutara un anilio perimetral de hormigén armadc de 0.20m de ancho de alto & espesor del recapado (entre
8y 10cm). La armadura de estz viga sera de 4 @ 8mm con estribos de ©6 cada 0.15m. Se utilizara hormigén H17 y
acero ADN 420.-Este cordén servira de confinamients a! pavimento de adoquines.- El asiento 0 acomadamiento de
los adoquines se hard cen placa vibradora, pasada en ambas direcciones, teniendo la precaucién de evitar
escalonamientos, luego se proceders al reemplazo de adoquines rotos si los hubiere. -

9.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de colocacién de pavimento intertrabado, se medira, certificara y pagara por m2 de obra
gjecutada y aprebads por la inspeccion al precio unitario Contratado-establecido para el item.

El precio contractual serg compensacion total por la preparacion de terreno, nivelacion, compactacion
. gjecucién del piso de base estabilizada, colocacion de arena de asiento, colocacion de adoquines, compactacion,
seliado de los mismos, trabaics de terminacion, transporte y  descarga | cargas sociales, mano de obra |,
herramientas, equipes, combustible, aditivos, etc y cualguier otra operacién y/o material necesario para la correcta
ejecucién del item en la forma especificada.

ARTICULO 10: EQUIPAMIENTO
El equipamiento sera provisto y colosado por la contratista segdn el siguiente detalle

17.1 Papelercs metglico seglin detalle 5 unidades
17.2 Bancos, metélicos ssgun detalle 9 unidades
17.3 Cartel de plaza segun detalls 7 unidades

Los bancos nueves seran construides segun detalle adjunto v colocados en los ligares que indigue Iz
inspeccion,
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Todo el equipamiento serd ubicado segln planos de detalless adjuntos, colocados con sus
correspondientes bases de hormigén segln las dimensiones y dosificaciones detalladas, los materiales a utilizar
para su construccion seran de primera calidad y seran controlados por la inspeccién en su etapa de construccion en
el taller. Toda superficie metalica sera tratada con dos manos de pintura anti oxido y dos manos de pintura de
terminacion color a definir por la inspeccion.

10.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de equipamiento, se medira, certificard y pagara por unidad de obra gjecutada y aprobada
por fa inspeccion al precio unitaric Contratado estabiecido para el itern.

El precio contractual sera compensacion total por la provisién y colocacién, preparado de la fundaciér,
colocacion del hormigon, colade y trabajos de terminacion, provision de materiales ¥y correcto fraguado, transporte y
descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra
cperacion y/o material necesario para Ia correcta ejecucion dal ftem en la forma especificada.

ARTICULO 11: ZONA DE MASTIL Y MURO PLAQUETARIO
11-1-1: CONSTRUCCION DE MURO PLAQUETARIO DE MAMPOSTERIA REVESTIDO DE PIEDRA

Se construira un muro de mamposteria revestidos en pledra natural tipo San Rafael segin detalle que
forma parte la documentacion técnica, sera de 0.20m de ancho con alturas de 1,20 m y la estructura necesaria para
el sostén de los muretes, columnas (0.20%0.20m) 4 & § estribos & 6 cada 0.15m y una vigas de vinculacién inferior
y superior de 4 @8, estribos 1 @ 6 cads 0.15m el muro sers de mampuestos de soga, asentadc con mezcla con
hidréfuge inorgénico, y se realizara un chicoteado cen mezcla mas fluida para asegurar una adherencia con el
revestimiento .segln planos adjuntos, luego se revestird dicho muro con piedra natural tipe San Luis color a definir,
aprobado por la inspeccién de obra, antes de colocar el revestimiento se colocaran pelos de hierro del 4 en sentido
horizontal.-

La unién entre los laterales v la parte superior de la pirca revestida sera con un perfii L % x /8 "para asegurar que el
revestimiento no se rompa con el trascurse del tiempo. —

11-1-2: RESTAURACION Y COLOCACION DE MASTIL

El mastil retirado sera reparado, pintado, se colocarén dos roldanas nuevas con rodamiento y el cable de
acero revestido. Se realizara la fundacion nueva y ta terminacidn sera definida por la inspeccién,

11-2 MEDICION Y FORMA DE PAGO

11-2-1: Los trabajos de muro de pirca de piedra, se medira, certificara y pagara per m! de obra gjecutada
y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratade establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la preparacion de terrenc, nivelacién, armado
colocasion y lienado de estructura, colocacion de mamposteria, chicoteado de muro , colocado de pelos de @4 y
colocacion de revestimiento de piedra, provision de materiates, transporte v descarga , cargas sociales, mano de
obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualguier otra operacién y/o material necesario para la
correcta ejecucion del item en la forma especificada.
11-2-2: Restauracion y colocacién de mastil, se medir, certificard y pagara por unidad de obra gjecutada
y aprobada por la inspeccién al precio unitaric Contratado establecido para ef item,

El precio contractual sera compensacion total por |la extraccién, reparacion, pintura y colocacién del
masti! existente, preparado de hormigén, coladc y trabajos de terminacion, provision de materiales y correcto
fraguado, transporte y descarga, cargas sociales, manc de obra | herramientas, equipes, combustible, aditives, etc. y
cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del ftem en la forma especificada.

ARTICULO 12: GRANZA PETREA

En el espacio indicade en plano se colocara granza petrea de tamafio no superior a los 7 rm, sobre ¢l terreno
natural compactada, en una caja formada enire ef borde interior dei sendero peatonal y el cordon de sostenimiento,
asegurando un espesor minimo de 5 cm de granza, La misma quedara 2cm bajc el nivel del sendero para evitar que
la misma se corra al espacio de circulacion peatenal.

12.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de provisién y colocacién de granza pétrea se mediran, certificara y pagara por m3, unidad
de cbra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precic unitario Contratado establecido para el item,

El precio contractual sera compensacién totai por la provision y colocacion, preparade del terreno ¥
trabajos de terminacion, provision de materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. v cualiquier otra operacion y/o material necesaric para la correcta

ejecucion del item en la forma especificada.
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ARTICULO 13: LIMPIEZA Y BALIZADO
nte la ejecucion de la misma y

Debera mantenerse un estado de limpieza general de ia obra, dura
la seguridad y circutacién

a la finalizacién de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para
@ la Empresa Contratista. Debers balizarse las zonas de trabajo evitando

peatonal y vehicular por cuenta ¥ cargo d
cualquier peligro para ios terceros de dig y de noche a satisfaccion de la Inspeccién, por cuanta y cargo de la

Empresa Contratista.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es propésito de Iz Municipalidad de Maipu asegurar gue en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectlen los llamados Trabajos u Cbras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de
Seguridad e Higiene Labora (SHL) y la legislacion vigente en la materia. Fundarentado elio en las
disposicicnes v lo establecido por Iz Lay de Higiene y Seguridad en e Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art, 3°.

La presente, tiene por objetc establecer obligaciones, responsabilidades v lineamientos gensrales y
minimos en materia de prevencién, que deben observar v cumplimentar los Coniratistas de ia Municipalidad de
Maipl y todo e! personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas vy eventuales.

Los aspectos particulares de cada {ipo de trabaje, seran aplicados con criterio y sentido comdn
dependiende en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el analisis de
riesges. Se pretenden fransmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puesias en practica por el mismo,
para la prevencién de accidentes, enfermedades y dafios & la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumpian con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legisfacion Vigente

lLeyde Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacionai 19587 (Higiene y Seguridad en e trabajo), su decreto Reglamentario 354/78 y
complementarios.

Leyes Provinciales reguiadoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medic Ambisnte
segln correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud v Seguridad en Iz Construceién,
Ley de Trénsito Transporte.

BEBE B BB

Cualquier otra disposicién, Resclucién, elc., vigentes.
NORMATIVA '
) Normas Generales del Municipio establecidas segln pliego.
&0 Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de ia Municipalidad de Maipa.

[N Normas de aplicacién a trabajos determinados, Guya normalizacion sea dispuesta por otras
vias.

*NOTA:

El Contratista es respensable en cuanto al conocimiento y cumplimiente, per parte de fode el personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legisiacién vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los reguerimientos que establece |z ley de Higiene y Seguridad en &l
Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decretc 351/79) debera contar con un servicio encargado del
traslado y atencién médica parz accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a} Servicio Médico Propic.
b}) Servicio Médico contratade, mediante convenio con Instituciones piblicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradorz de Riesgos del Trabajo} que incluya tal apoye o
prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente Cercana,
de forma tal de brindar al Accidentado o Empleade que requisra atencion médica de urgencia una rapida
respuesta de emergencia. Para ello se debers presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes
adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados deberd contar con una cerificacién médico laberal (preocupacional
actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segin lo determina fa
legislacion vigente., Presentar previo a la iniciacion de ios trabajos propios del contrato.
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En caso de accidente se deberd presentar ante las autoridades de competencia de fa Municipalidad de
Maipli el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiens Industrial encargado de cumplir con
los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 v la Ley 24557 de Riesgos del
Trabajo.

Se establece la cbligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e

Higiene Industrial, permanente que se encargue de! planeamiento, la2 coordinacion, ia supervisién vy el
seguimiento de las tareas diarias. El objete del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del

personal que en ella labora.
DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar fos trabajos, El Contratista presentara, la némina def Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspecaién de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

Cantidad del personal.
Nombres y Apellidos.

-

Demicilio,

Funcidn,

Edad.

Nimero de Legsjo Personal - Documento de ldentidad.

L T -

{ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinenies, al
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que &l o los operarios comiencen a prestar servicios.
Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendré la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes ung emergencia en la dependencia.

+ Servicios de ART

+ Prevencién de Accidentes.

+ Prevencidn de riesgos laborales.

+ Pravencion de incendios v lucha contra & fuego.
+ Todo ello con relacidn a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Ei Contratista proveerd a su personal, de todos Ios elementos de profeccidn necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USG DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHDS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformara a su personal y celooara distintives en la indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacion,

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personzl de cada operario deberan estar a
disposicién de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con motivo
de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi también de
comunicacién, confeccion de la decumentacion ¥ presentacion ante los entes de regulacién, sin que puedan
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trasladarse estas obligacicnes a la Organizacion Ademas deberan hacerse cargo de la atencién médica de su
personal, internacién, rehabilitacion e indemnizacién, segin corresponda,

El contratista presentard mensuaimente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacién se tendra en cuenta la cantidad
de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

- Las maguinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién, herramientas y
demas elementos que se utilizan deberén estar en perfectas condiciones de uso y de conservacién. Los mismos
deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados serén auditados por
la Municipalidad de Maipd.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilade, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendo temnar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo
que propendan & la seguridad.

Los trabajos gue por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliqguen ¢ presenten riesgos, como ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesades; excavaciones; impieza de equipos, tanques o recipientes gue
hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de ios operarios, debaran regirse por
las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen, Cualquier problema en
&l procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista deberd confeccionar y mantener actualizade el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricade per el Responsable habilitado en Migiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable méaximo ds la
Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de drdenes de servicios {gue puede ser el de la inspeccion)
donde se notificaran las 0.3, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar gue la inspeccidn técnica
también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instruccionss de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar 1z tarea con el torso desnudo,

+ El persona! del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,

respetando las normas de convivencia para con la comunidad.
PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares donde
se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista
presencia de gases en el ambiente o cuaiguier otro lugar considerade de riesgo o no autorizados.

b3 No esta permitido preparar comidas, salvo que se sfectde en lugares expresamente autorizados
por {a inspeccion del contrato o SHL.

x El personal del Contratista debers tomar conocimienio y cumplir con la politica generatl de
alcohoiismo de la Municipalidad.

X Esta prohibide introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X N se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de

Dsicotrpicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista,
retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el casc especifico de contratacién de perscnal de servicios especiales de seguridad y de
acuerdo a condiciones que establezcan ieyes y/o reglamento, estd prohibida la portacion de
armas.

x Esta prohibido el usc de red de agua contra incendios 0 elementos extintores de incendios para

fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de
la dependencia.
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x Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en tedo el ambito del
Departamentc de Maipd, salvo que &l mismo fuara solicitado en ef contrato.

X El perscnal se apegara z lo normado en el decreto S596/88 de {a Municipalidad de Maipu.
DELAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabgjo, v una
condicidn indispensable para evitar accidentes. Adernas, se apostaran absoclutamente todos los elementos de
seguridad compatibles con la prestacidn de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad
referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc,

La inspeccién de la Municipalidad, estimara al lugar para la instalacion del obrador. Asi también dejara
registro scbre ia determinacion del espacio necesaric para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maguinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razoén se realizara un pozo septico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacion (més
abaijo).

Las calies y todo sector invclucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limplos de todo
material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada pzara alertar, adecuadaments, scbre la presencia de
obstéculo que pudieran ocasionar aceidentes, Para ello El Coentratista proveers, montara ¥ posteriormente
refirara las sefializaciones eventuaies para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente
del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacisn para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada
de sefialamiento.

Los carteles de sefatamiento podran ser confeccionados en meta! de 1.5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rejas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y Istras de foendo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizard material retroreflective.
En horas nocturnas se utilizarén, ademas, balizas de luz roja o amariila.

Lzs balfizas de las denominadas de fuego abierto, serén minimizadas y utilizadas como dltime recurso,
teniendo en cuenta el riesgo incendic o de lesiones & personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o
liuvia,

Ei contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas
todos los dias mientras dure Ia obra. Los elementos de sefializacion deberdn presentarse previc a comenzar las
actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera ¢ chaleco indicativo ¥ casco amarilio &n forma permanente.
ZANJEQ

Si fuera necesaric ejecutar zanjas, y en aspecial si fueran de profundidad apreciabie, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipe de ferreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes,

L.as zanjas serdn correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se deberd consultar a los organismes por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
electricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios z los mismos, y accidentes personales.

En tedo memento se mantendra licre el espacio para la circulacién def personai en case de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer los
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y
ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion ctorgaca por su Servicic de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los ¥rzbajos, herramientas en perfectzs condiciones de uso v retirar del servicio
aguellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipc cuya fuerza motriz sea provista por ur motor de
combustion interna, los mismos deberan confar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento
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de Seguridad e Higiene Laboral del coniratista, copia de la cua! se debers hacer entrega previa al inspector de la
Municipalidad de Maipd segun corresponda y remitida a SHL.

Para trabzjos de scldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tai que
se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. El equipamiento Y 8CCESOT0S
deberan cumplimentar ias disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la precaucion de que el
equipo generador se halle alejado come minimo 6 ¢ 7 m. (en direceion de la proyeccion horizontal) y en contra
viento del donde se realice &l trabajo, colocando ademas, en algun tipo de cobertura que impida la proyeccion de
chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes téxicos, etc. se tomaran las precaucicnes
correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se instruira al personal sobre
los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Rigiene Laboral del contratista, supervisara e cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de Maipc.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabaics, los mismos se suspenderan
de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del drea para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacién.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para ef personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emeargencia, El listado de los elementos de
primercs auxilios sera referide por el servicio de medicina laborai del contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botigquines estarén a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada,
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de alturz o durante su armade se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el arnés de seguridad,

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarios, compatibles con la prestacion a efeciuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
preteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de cabalietes ¢ soperte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o cualguier
otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u ofros materiales que se utllicen como plataferma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 50 em y estar
bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el drea que labora El Contratista, dara aviso inmediatamente
de lo acontecido y colaborara, a peticién, en la sclucien de la emergencia.

En caso de contingenciz el personai dzl contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y a
disposicion del Municipio,

El personat debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con
Ios equipos con qgue se cuenta.

Fuera del drea de trabajo, motivo de Ia prestacion, y en casos de incendics, El Contratista prestara
colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipaies que
carrespondan a las Cendicicnes de seguridad para transito y transporte.

Ne se podra transportar personail en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches,
etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha,
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En casc de transporte de sustancias peligrosas, el conductor deberd tener una habiiitacion psicotécnica
emanada de auteridad competente.
Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un taller
habilitado por la Secretaria de Transporie de la Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualguier tipo, este debera estar perfectamente
sefializado durante su ejecugion, su uso v lusgo deberd ser tapado v asegurado para evitar accidentes de
terceros, debiendo dejar registro grafico de fa ubicacion,

En los trabajos de perforacién y terminacion de pozos de cualguier tipo, como asi también cualquier
operacién que se lleve a cabo en las instalaciones dal pozo, el coniratista debera sjustarse, ademas de las
clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccidn del contrato per parte de la Municipalidad, ya se trate de obras,' servicios, Trabajos o
aclividades, es la responsable dai cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones
emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fiia

fa presente Norma.
Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones
de la presente, queden explicitamente sefizladas, como tal, en los contratos respectives,

La Inspecciéon del Municipio, los responsables de las 4reas de trabajo o del Zmbito donde debe actuar
los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniclarse la efectivizacion de la relacién contractual,
interiorizar & El Contratista, incluyendo & los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca

de fos riesgos v cuidados emergentes v generados por |z actividad.
Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser

consideracos por el Contratista y formar parte de Ta planificacidn y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Scbre lo expresamente sefizlado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a cumplir todas
lzs normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pusden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

No serén aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicién gue pudiera
regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penzlidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrate, v en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA
La presente Norma tiene vigenciz a partir ¢e lz fecha de adjudicacion de /a obra y hasta |z obtencign del
Certificado Fina! de la misma.
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Obra: REMODELACION PLAZA BARRIOVIRGEN DEL PILAR
Ubicacion: CALLES PARANA, PARAGUAY Y MEXICO
Distrito FRAY LUIS BELTRAN - Maipd. Mendoza
Tiempo de Ejecucion: CUATRO MESES {Ciento Veinte Dias )

0,00 0 0 0
1 $ 57310250 % 573.102,50 25,00 25,00
2 $ 57310250 $ 1.146,205,00 25,00 50,00
3 $ 57310250 § 1.715.307,50 25,00 75,00
4 $  573102.50 % 2.292.410,00
CURVA DE INVERSION
2500000
2000000
vy
8
£ 1800000
o,
[}
=
=z
w 1000000
=
14
o
Q.
£ 500000
0«
1 2 3 4
TIEMPO DE BEIECUCION (Cuatro meses- Ciento Veinte Dias )

DEPARTAMENTO GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
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- MUN]&IFAL!DAD DE LICITACION
MAIPU ANALISIS TIPO N°
DIRECCION DE

DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS P R EC [OS Hoja___de ___Hojas
OBRA: . . . ; UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : -~ {um)
RUBROQ.:: .77
. Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad bor um Urttario Monto
1
2
3
4
5
6
7
3
COSTO DE MATERIALES sus TOTAL_ A $Ium
. e - : Cantldadw Precio |
B MANO DE OBRA Unidad por um Unitarlo Monto
1| hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANQ DE OBRA suB-ToTAL B $lum
C| EQUIPOS Monto
TIPO Poten |Valor JAmorti !2""” lcombusti [Lubri  |Costo Rendi
cia Actual  |zacion toespuas bles cantes  ldiario miento
HP $ $idia $idia $idia $idia $idia umidia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQU%POS suB-toTaL C $fum
D TRANSPORTE A OBRA Monto
I
COSTO DEL TRANSPORTE lsus-TotaL D sum |
E SUB TOTAL 1 = A+B+C+D $fum
F |GASTOS GENERALES = |% de E $/um
G|SUB - TOTAL 2 = [E+F $ium
H {BENEFICIO = % de G $ium
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G $fum
J |SUB-TOTAL 3 = [G+H+I $fum
K |IVA = % de J $/um
L |TOTAL = |J+K $fum

RYRRREI A R

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse come minimo los valeres establecidos en escala satarial emitidos por

UOCRA { u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronales correspondientes.
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MUNICIPALIDAD DE LIGITACION
MAIPU TIFO N°
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA Expte N*
Y SERVICIOS Hoja 1 da 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
CFERENTE ; {un)
RUEBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANG DE OBRA hS -
OFICIAL MEDIO
A MATERIALES ESPECIALIZABO OFICIAL GEITIAL AYUDANTE

SALARIO BASICO POR HORA
INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
SUBTOTAL {142)
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES {76,53% de 3} (b)
INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)

COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

Lo B 4L T SN S VI LR PN

PRECIO UNITARIO ADOPTADO ]

Nota: el PRECIO UNITARIQ ADOPTADO ne padrd ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el punto N2 6,

{a}- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Forcentaje determinado en base a una media estadistica entre las emgpresas constructoras, no
pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicado.

(b}- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de la mane de obra determinado en la TASLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla a continuacion. Los percentajes que lo componen reflejan un promedic de cada
uro de fos items que conforman ia tabla. No se prodra utilizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinade en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 5,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co, 0,08%
5 Régimen Nacicnal de ia ind. de 2 Construccidn 0,08%
[ Fondo de Investigacion, Capacitacién y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11.46%
g Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Incuipables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAE NO REMUNERATIVO

Cuando en el cilculo dei Costo de Mano de Obra correspenda la inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs, ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologadoe para dicho adicional preveé la forma de pago en tuotas, en la determinacién de la incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en ol Acuerdo, independientemente de la forma de
pago adoptada por la empresa.
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

............................................................................

en representacion de la Empresa Constructora.. ..o oo oo ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se

llevaran a cabo las Obras de REMODELACION PLAZA BARRIO VIRGEN DEL PILAR-
Distrito Fray Luis Beltran - Maipu

Representante de la Administracién

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.L

ing L D?
Director de Obras Pubh53§
Municipatidad de Maipt
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ROYECTOS

CROQUIS DE UBICACION
PLLAZA BARRIO VIRGEN DEL PILAR

DIBUJO: RAUL VADO

JEFEOBRASPUB.  Ing. DAMIAN GALDAME

FECHA

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO
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Ing, DAMIAN GALDAME
Director de Obras Piblicas
Municioalidad de Maipd



Mﬁ“\%fﬁi?”@

MENDOT A

ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.
OBRA: REMODELACION PLAZA BARRIO VIRGEN DEL PILAR

UBICACION: CALLES PARANA, PARAGUAY Y MEXICO - DISTRITO FRAY LUIS BELTRAN-
MAIPU.

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P=Po {0.40 MO/MOo + 0.10 GO/GOo +0.10 HN/HNo+0.25HE/HE0+0.15AD/ADo).

P es el precic de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.
MO: Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos del

Ministerio de Econcemia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
{frabajos.

MOo:  idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

GOo; Precio final al publicc del Gas- Cil YPF, item N° 22002, de la publicacion del Area de Costos del
Ministeric de Economia, infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de
la licitacian.

GO: Precia final al publico del Gas- Qi YPF, item N° 22002 de la publicacidn del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energla de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucién de los
trabajos.

HNo:  Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo Il (2400 kgiem2) diam. 8 mm, item N° 3011, dela
publicacion del Area de Costos del Ministeric de Econcmia, Infraestructura y Energ|a de Mendoza
correspondiente al mes anterior al de aperiura de la licitacion.

HN: Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo )il (2400 kg/icm2) diam. & mm, item N® 3011 de la
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infrasstructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de los trabajes.

HEo:  Precio final del Hormigdr: elaborade de 350 kg de cemento por m3 de hormigdn, iterm N° 1050, de ia
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestrustura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacién..

HE: Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item N° 1050, de 1a
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

ADo.  Precio final del Adogquin de 6 cm de espesor color gris, fam N° 11053, de la publicacién del Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura v Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de
aperiura de la licitacion..

AD: Precio final del Adoguin de 6 cm de espesor color gris, ftem N°® 11053, de la publicacion del Area de

Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de gjecucion
de los trabajos.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Ny

Ing.

—
D"\,—,nv n-«t')AN'i
e . pOtlicas
g 11=4J‘alpu

RS

\.ul-.-



