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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: CARTELES DE SENALIZACION

UBICACION: B° AMUPOL |y II, B° 25 DE MAYO Y B° PLAN XV AGUA Y ENERGIA
Departamento de Maipu

Se procederd a colocar carteleria de indicadores viales de acuerdo a las ordenanzas
correspondientes del Honorable Concejo Deliberante. La misma establece el nombre de
las calles y el Departamento de Planificacion ha elaborado el detalle de ubicacion y la
numeracion correspondiente.-
Dichos carteles contendran los siguientes datos:

s Distrito

* Logotipo con slogan del Municipio

* Nombre de calle

¢ Numeracién

¢ Sentido de circulacién de calle

El tamafio de la sefal, colores y ubicacion seran aplicados de acuerdo a la
reglamentacién vigente y se detalle en el Pliego Técnico correspondiente.-

Se dispondran para el Barrio Amupol | y il una cantidad de 38 carteles de sefalizacion
con su correspandiente colocacion.

El B® 25 de Mayo contara con la instalacion de 46 carteles de sefalizacion y un mastil.

Y finalmente para el B® Plan XV Agua vy Energia se contara con la colocacion de 26
carteles de sefializacion.

La inspeccion tendra la posibilidad de definir nuevas posiciones de cartelerfa segin
necesidad.
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PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

OBRA: CARTELES DE SENALIZACION

BARRIOS: 25 DE MAYO - AMUPO| y Il -Plan XV AGUA Y ENERGIA
Departamento de Maipt

PREC!
DESIGNACION UNIDADCANTIDAL ° TOTAL ITEM
UNITARIO
Carteles indicadores viales provision y
colocacion B° 25 Mayo un 46 $ 21.500,00 $ 985.000,00
Mastil, provision y colocacion B° 25 de Mayo un 1 $ 51.000,00 $ 51.000,00
Carteles indicadores viales provision y
colocacion B> AMUPOL 1y Il un 38 | $21.500,00 | $817.000,00
Carteles indicadores viales provisien ¥
colocacién B® Plan XV AV E un 26 $ 21.500,00 ¥ 559.000,00
TOTAL $ 2.416.000,00

Son pesos LV.A. Incluido

DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISE!S MIL CON 00/100 }
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PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BAéIC

OBRA: CARTELES DE SENALIZACION

BARRIOS: 25 DE MAYO - AMUPO ly |l - Plan XV AGUA Y ENERGIA

Departamento de MaipG

N° - PRECIO
- Li
DESIGNACION UNIDADCANTIDAL UNITARIO TOTAL ITEM

1 Carteles indicadores viales provisién ¥ un 46

colocacion B® 25 Mayo
2 Masti, provision ¥ colocacion B® 25 de Mayo un 1
3 Carteles indicadores viales provisién y un 38

colocacién B° AMUPQL Iy i
4 |Carteles indicadores viales provision y un 26

colocacion B° Plan XV Ay E

TOTAL
Son pesos LV.A, Incluido
Propietario/Gerente Profesional. D, Téenico

Domicilic legal

Doc. Tipo y N°®

Pégina 1

Domicilio legal

Boc. Tipoy N°
Matricula:

or de Obras Fﬁh!ica§
Firinalidad de Maiptl
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Expt.N°:
EIEGO DE CONDICIONES -PA-R_T_ICULARES DE CARACTER LEG_AL

0BRA: CARTELES DE SENALIZACION

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE mAIPU

UBICACION: B° AMUPOL | y I, B° 25 DE MAYO Y B° PLAN XV A GUAY ENERGIA- Departamento de
Maipi

ARTICULO 1; OBJETO DEL LLAMADO
Llamase a Licitacion Publica para Ia sjecucion de la obra: CARTELES DE SENALIZACION

segln detalle de planos técnicos, seguin croguis de ubicacidn adjuntos, en un todo de acuerdo ala Ley de
Obras Pdblica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Orgénica de Municipios N°® 1079.-

ARTICULO 2- DOCUMENTACION:

La compra de Ia documentacion se realizara en |a Municipaiidad de Maipa, Calle Pablo Pescara 190
Maipd, Mendoza,

En esa oportunidad debers fijar domicilio en el Departamento de Maip( a los fines de la notificacién de
circulares aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia.......de......................_ de 2021, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de |a MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no reci-
biéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de Ia obra asciende a la suma de

($ 2.416.000,00).-

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra;

a partir de la fecha de la firma del contrato.-

€) Valor de Ia documentacién: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
W - A e ar
LI Ty ¢ SRR » SIn cuya adguisicion es nula toda propuesta
presentada.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
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d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En Ia presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA
incluye un proyecto licitatorio de fa modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e} Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para [a presente obra es
por:

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se deberd tener en cuenta lo previsto en el

articulo 49 v siguientes de la ley de obras publicas.-

g} Reconocimignto de MAYORES COSTQS:  Si se reconoceran mayores costos  vio

varigciones de precios segiin Anexo adjunto.-

h) Anticipo de Fondos; Para Ja presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i)  Acopic de materiales; Para |a presente obra no esta prevista la certificacién de acopio de
materiales.

J} Certificado de_habilitacién_para participar en licitaciones, emitido por el Registro de
Antecedentes de Constructores de Obras Publicas (RACOP), el oferente deberd adjuntar
Constancia _de Ingcripcion vy _habilitacién vigente de la firma en el RACOP en lals
especialidad/es. subespecialidad/es v rubrofs especificados para la presente contratacion
emitida _por el RACOP v con referencia expresa a la obra objeto de la presente
contratacién (se aceptara presentacién de original o copia certificada).

k) Especificacion del Rybro, especiafidad y subespecialidad de Ia Obra especificada en el
arficulo 1, segan codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP:
100 Arquitectura, Subespecialidad 170, Reparacion, Refaccion y Remodelacion de obras

Exteriores y de [a Via Publica
ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LGS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar Iz obra objeto
de la presente Licitacién. Dadas las obras a ejecutarse en la presente contratacion, los oferentes deberan
contar con los siguientes antecedentes; Tener experiencia en los Gltimos 10 (diez) afios de obras :

Colocacion de carteleria en cantidad mayor a los 200 unidades en sumatoria de hasta dos obras.
*En el caso de oferentes en UTE se podra sumar las obras de las distintas empresas que {a conformen,

Esta acreditacién consistira en la presentacién de referencias de obras de similares caracteristicas
ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentaciéon del requisito, el oferente deberd indicar con toda claridad los
iugares de emplazamiento de las obras.-

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por ef oferente,
y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. Ef plan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible

/
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durante la realizacién de los trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que
circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, fomando a la obra como una unidad (no
por sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria,
a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion
definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerde a o indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
la no presentacién de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo
costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULQ 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del
Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de
adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION
La garantia por el incumplimiento del contrato sera delA5 % {cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuefta luego de

constituirse el acta de recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% {cihco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de [as Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto
luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los
salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y {ributos nacionales, provinciales y municipales. Sino se
diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al
contratista como dnico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA INSPECCION

A partir de la firma del acta de inicio y hasta 90 dias posteriores a la firma del acta de recepcion
provisoria, la empresa debera proveer de una movilidad para el control de la obra, sin chofer y con
combustible. Debe considerar un automévil tipo sedan para cuatro personas modelo 2019 y 140 Hp en
adelante.

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion det Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la
contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monto
de $ 15.000.000,00 (pesos quince millones con 00/1 00).-

SECRETARIA DE INFRAESTRUGCTURA Y SERVICICS
Rev, 01/2018
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Director de Obras Pﬁbii!:asl
Munigihzalidad de Maipd
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ARTICULG 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Plblicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupueste adjunta, y segiin las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiente de 2 documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
empiazamiento de ia obra.

ARTICULQ 2: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas serdn abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespendientes,
asi como de los interesados que concurran, labrando se un acta que serd firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer scbre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el misme y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asf también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentzdas. & i dia fijado para la apertura fuera declarado feriade por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacién del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a fa misma hora para e que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpsta conteniendo
pliege de cendicicnes, pliego de especificaciones generales y pariiculares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de andlisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIQ de la obra, que
podré estar desarroilado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (plaros generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

D) De ANTEPROYECTO (croguis preliminares, planos generales, esquemas, ete.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista deberd
cenfeccionar, cuande asl sea requerido por Pliegos o por la Inspeccidn; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en . que se describan la ubicacidn de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierias, espec..cando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
centrol por parte de la Inspeccién .Tal documentacién podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminates y/o planos generales.-

V.09/2015
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En ellos se han fijlado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con ias condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO cenforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
proceders a la preparacion, confeccion y presentacién de la documentacion completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA -

Las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacién de osl elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asf
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, vy los
fines perseguidos segin la memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccion podra en cualquier momento solicitar ai
Contratista ta sjecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualguier problema de
montaje o elemento a instalarse.- ’

L.a MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega I.

ARTICULO 5;: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE | AS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacion. -

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada tnicamen te en Ia planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones & enviadas por plezas certificadas con |a anticipacion debida, En el sobre
debera destacarss: niimere de licitacién, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con ia determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de elios. Las cotizaciones para el sector deberén acompanarse ineludiblemente con el detalie
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depésito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podré ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), fitulos o valores,
segun su valor neminal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones auté rquicas y las
empresas del Estarlo, fianza bancaria 6 péliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucién deberan reunir las
condiciones bas’ = determinadas en el Art. 9 de I Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucion bancaria gue otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, deberd
someterse en forma expresa a la jurisdiccidn y competencia de los tribunales de esta Provincia,

V.09/2015
2

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

{iblicas
Director g Obrag PuDiicas
municipalidad de fialpu




MURICIPALIDADR
SE MAIFO

T FOLIO
72y Maipu w0 12
v oo edtE
Y@l Munic.pio
R Mendoza

En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales e la decumentacion licitatoria), éstas rani @ nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente clausula cbligatoria;

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA)} ESTA COMPARIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4418 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisidn de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, sers causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no per sectores o partes).-

La propuesta de precios seré redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: niimero de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuard en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora q ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que sclo
ostentara la indivijualizacion de la licitacién y contendra:

/SOBRE N°1

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art, 7 de este pliego, la que sera
devuelia en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada la obra.-

b) La declaracién que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccién de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con postericridad al acto licitatorio se creara.-

c) La cersfancia de haber adquirido los pliegos de licitacién.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacién.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Bésica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias. -

g) Detalle del equipo con que se cuenta para sjecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h} Balancs con no més de seis meses de antigiiedad, co n informe firmado por Contador Puablico Nacional (se
aceptard presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Sccial, Estatuios, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada ¢aso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

D Nota de Presentacién y Designacion del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacidon tanfo de La

Empresa como del Representante Técnico para la gjecucién de la obra objeto de la presente licitacién (se
aceptera presentacion de original o copia certificada).-

B Constancia de Inscripcidn en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion (IERIC)
(se aceptara presentacion de original o copia certificada).

V.09/2015
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m) Para el caso que el monto de Ia Obra supere log 5.000 jornales del Peén de La Administracién Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), segtin se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

nj Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismes nacionales y provingiales de caracter
impositivo y previsional.

o) Plan financiero donde gl proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, ceriificacién de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra,

p) Nota con carécter de declaracian jurada en [z cual se fiie un domicilio especial en el Departamento de Maipu
donde seran vélidas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de la presente licitacion,

i SOBREN® 2.

a} Formutario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuanuo e formulase "variante”, ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de Ia propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante".

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a)6 by

1. Numero de personal permanente y transitorio del con tratista de obra.
2. Plazo de ejecucién de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion ¥ cronograma general de obra.

d) Anilisis de precios de cada uno de los ftems que com ponen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla "Anexo Costo de | a
Mano de Obra" utilizando como minimo la escala salarial det gremio que corresponda, con fos valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada Categoria serd el q ue luego trasladaran a
los Anglisis de Precios de cada ftems.

ARTICULQ 9: RFTHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evusltas en el acto el

sobre N° 2 del articule anterior, cuando se observa ran cualquiera de fas siguientes causales:

1.

Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, 0 ne retina los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente s subsane en el momento de Ia
apertura, depositando la diferencia en tesorerfa municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/0 raspadura en su texto,

De acuerdo afo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de la propu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA

PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberén confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacion.

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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. . Los restantss recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto liciktatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente parders |a garantia.

Sin perjuicio de fo previsto, se podra requerir a los oferentes Ia presentaciéon de Ia
documentacion y/a aclaraciones o ampliaciones gue a juicio del municipio sean necesarios para ia correcta evaluacion de
la oferta. En ese ¢aso, las presentaciones debers n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
natificacion, en caso cantrario el municipio podra rechazar fa oferta y el oferente perdera la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

8i el oferente presentara ofras propuestas que s ignifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficiaimente, las mismas seran considera das solo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacion

de la Licitacién.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquelias cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente piirgo, se regiran supletoriamente b or lo dispuesto en Ia Ley de Obras Publicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/e" y madificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.708 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza -

ARTICULQ 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA
. El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente

prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo..-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en af momento de la
6n de la obra, domigilio especial en el Dpto. de Maip(, Provincia de Mendo Za, donde seran
vélidas todas las nefificaciones y diligencias admi Nistrativas que se practiquen con motivo Y en razén de la presente
licitacian.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de Ia licitacion, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
deberd constituir domicilio especial en Ia Ciudad d e Maipd, Provincia de Mendoza, donde sersn vélidas t odas las
notificaciones y d"izenclas administrativas que se practiquen con motive Y en razén de [a presente Licitacién. -

ARTICULO 15; EFECTO DE LA ACEPTACION DE LLAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos ¥ legales quedando a criterio de [a primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16; DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos 0 més ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto ¥y cantidad sean de
significacion, podra lamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
V.09/2015
5

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS




/2, Maipu
@)’ Municipio
R Mendoza

se fijara dia y hora en que tendré lugar 1a apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18; OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiqguen las bases de la
Licitacién, podréa resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el inferesado yfo persona con poder
suficiente a satislaccién de La Municipalidad de Maip(, y hayan asentido la mayorta simple de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones yfo impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberdn co ntar en &l acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. E!
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
cbligacicnes a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adiudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sdlo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por &l
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en ofro sentido.

La Municipaiidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los ifems en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicd.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccidn de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente. -

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATOQ

El sistema de contratacién para la presente obra seré el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria. -

ARTICULQ 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se harén a través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliepos Particulares que se adjuntan a la presente. Fi dlfimo certificado de pago tendra el caracter de
liguidacién final .ie la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Piblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada Iz notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 -ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operafiva y financiera a satisfaccién
de La Municipalidad,

Deberan los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompstencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se proceders a la devolucicn de las garantias de los oferentes
que no resultarc:. adjudicatarios,

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista deber_é afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segln su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria é pdliza de caucion. Las fianzas bancariass poliza de caucion, deberéan reunir las condiciones bésicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si [a institucién bancaria que ctorga la flanza, no
tiene asiento oficizl en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia, La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse [a recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto d e FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta la recepcidn
definitiva en carécter de garantia,

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
rmismo procedimiento de depositos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente. -

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establecs el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un deposito equivalente al 100% del monto
otorgado en con- #pto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste

articulo. La desuiucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse |a recepcion provisoria de la obra o al finalizar Ia
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas irén a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIRPU y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria:

“SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {0 FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o fotal, debera contar
con la autorizacion expresa del municipic mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con [o estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentements: asegurade el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendenci-. Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipd de toda
responsabilidac respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULQ 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de la firma del confrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacion de la abra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subferraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, ste.
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que co nsigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de elfla a éste Glitimo. Cuando la inspeccion no
puede entregar la posesién integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesién por tramo o partes bien definidas de Ia obra, en cuyo caso se fijara en
el acta el iempo dr ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de gjecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Carécter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrard acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista. -

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

] Después de la recepcién provisoria de |a obra, el contratista esta obligado a manteneria
durante el plazo de UN ( 1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de [a obra desde Ia recepcion provisoria, no estars a
su cargo repara. Jafios ocasionados por el mal uso, intencidn expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantfa, si la inspeccién no tuviese obieciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de 1a obra.-

ARTICULO 34: P.AN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articule 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fjados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc ién de la obra, pero tomando $6lo en consideracionla parte de obra
que debid ejecutarse y la sancidn pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccidn fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista estd obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de Ia
documentacion de la obra, ademas del libro de drdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas v sus obreros seran conside rados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para apro bacién de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en lz obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
gue le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de Ia responsabilidad emergente del contrato, sino que 2ste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres ¥ e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrolio de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la ob ra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccién; b) desobediencia a la inspeccitn; ¢) incitar a |a descbediencia a la inspeccian; d)

dafios a [a obra; .} ncumplimiento con sus obligaciones; 1) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras,

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEOQ Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratsta, quien debera preverlo al pr esentarse a licitacién.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucidn de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquides, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-~

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista Yy a juic io y directiva de la inspeccion, Ia
construccion de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
efecucion del ¢r. weto, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en iz obra el cual podré ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunica r a La Municipalidad el domicilic de dicho depdsito. El costo, Ia
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para ta composicion del hormigon vale todo lo especificado en
los pliegos de cor.diciones particulares de cardcter técnico que se adjuntard a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de cardc ter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULQ 45: MATERIALES

debera cumplir para los materiales, con lo especifi cado en ol del Fliego de Bases Particulares de Carécte r Técnico que
se adjuntara a la documentacién licitatoria. -

ARTICULO 46; PRFEVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccién respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, serd reparadec de inmediato por el contrati sta, mediante Ia adopcién de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULQ 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccién, eswando obligado el primero a acatar las ordenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULOQ 48: MEDIDA DE LLAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los frabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias hébiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisién de los cerfificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberd mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpleza de 2 :erdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las ordenes que en este
sentido le imparta la inspeccién.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado & suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con Iz obra, ya sea materiales, jornales, etc., en Ia oportunidad que se fo requiriese.-

ARTICULQ 51: EJECUCI()_N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
¥ RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, refere nte a la obra en ejecucion, que no
provenga directaments del inspector acreditade en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
feconocera ningln trabajo ejecutado sin la correspe ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
gue deba fratar el contratista con La Municipalidad debersn ser planteados exclusivamente ante I3 insp eccion de la obra, -

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

Inspeccién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco ({5)
dias corridos de-pués de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion, Habiéndose vencido el plazo
mencionado el cuntratista se harg pasible de una mu ia diaria equivalente al uno por diez mil (0.0 %} del mento de cbra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de Ia obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad. -

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcidn y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica (RACOP),

ARTICULQ 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecers si corresponde
0 no el acopio de materiales y en el caso de que corresporida, el porcentaje del mismo. Ser4 condieién previaala
Certificacién que ow. matetiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacitn y recepcion establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efectlen por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto seran deducida s de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los ltems
respectivos y per la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de Ia Certificacién el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales {facturas y remitos) y los mismos debera n estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacién del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuars el desacopio, conforme a la incor poracion de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
gjecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a ios efectos de aplicar el articule 19 del presente pliego, a condicién de pricrizar la mano
de obra local, segn lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacidn de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Piiblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

S

Ing. DAM tDAME
Director de Obras Pubhf:asf
Municipalidad de Maipu
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PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

OBRA: CARTELES DE SENALIZACION

UBICACION: B° AMUPOL 1 y Il, B° 25 DE MAYO Y B° PLAN XV AGUA Y ENERGIA.
Departamento de Maipi

ARTICULO N° 1: OBJETO DE LA LICITACION

Se colocaran carteles indicadores viales de orientacién general en las esquinas de manzanas de
acuerdo a croquis adjunto

ARTCULO N° 2: CARTELES DE OBRA

Se colocaran 4 (cuatro) carteles de obra segln especificaciones adjuntas, uno en cada barrios.

ARTICULO N 3: ESPECIFICACIONES TECNICAS

Carteles, accesorios e instalacion segun la siguiente especificacion:

« chapa niimero 14 pintado al horno con pintura poliuretanica de 0.70 m de ancho y 0.40 m
de alto. En la parte superior llevara, en cada cara, una franja que contendra el nombre del
Distrito y el logotipo con slogan del Municipio. La parte inferior contendra en cada cara el
nombre de la calle y numeracion. Posteriormente se debera aplicar una capa de laca de
tipo solvente sobre el cartel.

+ chapa numerc 14 pintado al horno con pintura poliuretanica de 0.40 m de anchoy 0.35 m
de alto. En la parte superior llevara, en cada cara, una o dos
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PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS

sentido de circulacion. Posteriormente se deber4 aplicar una capa de laca de tipo solvente
sobre el cartel.

fijaciones segiin la siguiente especificacion:

» abrazadera tipo omega en chapa de 1/8 pintado al horno con pintura poliuretanica. La
mitad de las mismas deberan ser agujereadas para tornillo carrocero de 9,8mm de 1
pulgada. La otra mitad serd agujerada en forma circular con punzada del 7. Se debera
proveer los respectivos tornillos carroceros, con arandelas y tuercas, todos ellos
galvarizados. Todo se deberé realizar de acuerdo al detalle de Anexo |.-

Anclaje de postes:

* serealizara un pozo de 0.40 m x 0.40 m y 0.50 m de profundidad donde se colocara en
poste y se colara hormigdn H17 de base.- Todo se debera realizar de acuerdo al detalle.

ARTICULO N° 4: MASTIL PARA B° 25 DE MAYO
Se proveera y colocara un mastil de acuerdo a detalle adjunto en el lugar a definir.

El mismo debera ser colocado con la fundacién correspondiente que también se indica en el
detalle.-

ARTICULO N° 5: REPARACION DE VEREDAS Y CALZADAS
Estara a cargo de la Empresa Contratista la reparacion de las calzadas afectadas por ia obra
debiendo dejarlas en las mismas condiciones originales.

ARTICULO N° 6: DANOS A INSTALACIONES

La adjudicataria serd la Gnica responsable de los dafios que pudiere ocasionar a las instalaciones

0 los emergentes a terceros en la instalacion de la carteleria y-Postes ep forma errénea o

W GAKDAM:
Director a (hras P&b‘di':as’.
Municipalidad de Maipu
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PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS

inadecuada, quedando obligado a su inmediata reparacién siempre y cuando no sea por
accidentes de wansito o casos fortuitos o fuerza mayor.

ARTICULO N° 7: MATERIALES EN OBRA Y HERRAMIENTAS

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales gque se emplee en
la obra. Cuando !a Inspeccion lo crea necesario comprobara que los materiales utilizados sean de
las mismas caracteristicas que las muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los
mismos propuesto por el Contratista, debera ser aprobado por la Inspeccion, pero correran por
cuenta de aquel todos los gastos que demanden los ensayos para su aprobacion.

El contratista aportara todas las herramientas y equipos necesarios para la construccion de la obra
en tiempo.-

ARTICULO N 8: BALIZAMIENTO Y SENALIZACION

En todas las zonas de trabajo se realizard el balizamiento diurno y nocturno con balizas tipo
candil, el uso de las mismas debera ser aprobado por la Inspeccion.-

El balizamiento para desvios vehiculares, cortes de calzada y/o reparaciones de calzada se
realizara mediante el uso de los siguientes dispositivos:

Barrera de seguridad portatil Canalizador de transito, fabricado en polietileno semirfgido
(PEMD) por sistema rotacional en una sola pieza. Bisagra para rotacion hasta 180°. Apto para
llenado con agua o arena.

Malla de sefalizacion con soportes.

En todos las reparaciones de pavimento se colocara malla de sefializacion de polietileno de alta
densidad (200 g/m?), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas de nylon a
soportes de hizro, hincados en el terreno o con base que permita su estabilidad de cada 1,00 m,
utilizada como sefializacion y delimitacion de todos los bordes de la excavacion. Se colocaran

Carteles indicadores de peligro y zanja abierta en ambos frentes y el nombre de la empresa
contratista.-

Estando a cargo del Contratista todos los gastos del presente jtem.-
Ing. L'ﬁl‘ﬁin_\ W GALDAL
Director de Obres PUDiIcas

Municipalidad de Maipu
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ARTICULO N° 9: MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA DE OBRA

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, aridos, mosaicos, excavaciones,
efc., debera retirarse fuera del predio de la obra, quedando en obra Unicamente el material
necesario para 10s rellenos previstos manteniendo en todo momento la limpieza de la misma.

En general la obra debera mantenerse totalmente limpia, libre de escombros, restos de
excavacion u otros materiales de construccion.

Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacion final de la misma se realizara una limpieza
total, retirando todo sobrante de material, equipos y obrador, debiendo la inspeccion aprobar la
tarea.

ARTICULO N° 10: DESVIOS o CORTES DE TRANSITO

La empresa adjudicataria se debera hacer responsable por su cuenta y carge de tomas las
medidas necesarias para realizar los cortes de calles necesarios y desvios de transito que se
requieran, para lo cual la empresa adjudicataria debera proveer de toda la carteleria necesaria
para tal fin, corio también debera notificar a la Direccién de Transito y Prevencién Ciudadana del
municipio de estos desvios y cortes con la antelacion que la normativa vigente establece. Dichos
cortes y desvios también se realizaran por parte de la adjudicataria respetando toda la normativa
vigente al respecto. El balizamiento de las obras también sera por cuenta y cargo de la empresa
adjudicataria. Debera la empresa adjudicataria mantener fluida la circulacion de vehiculos y
personas indivicualizando cada una de estas circulaciones de las manera que corresponde y la

normativa vigente lo especifica, siendo fundamental el balizamiento y la sefialética utilizada.

Director ¢e Obras Publicas
punicipklidad de Maipo
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NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es proposito de la Municipalidad de Maipu asegurar que en todas las dependencias del Municipio cuando se
efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de Seguridad e
Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido
por a Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N® 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y minimos
en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de Maip( y todo el
personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspec'ys particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comln dependiendo en
cada caso de la siiuacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el andlisis de riesgos. Se pretenden
transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo, para la prevencion de
accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo estipulado en
la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentarioc 351/79 y
complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente segln
correspondan a la actividad que el contratista desarroliara,

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

BEEB 8 BB

Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
Normas Generales del Municipio establecidas segtin pliego.

EB

Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipa.

I
|3

Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por otras vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o
subcontratiste, de lv dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente,

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del traslado y
atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser;

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o prestacién y la
noémina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Coniratista deberd contar con una base de operaciones suficientemente Cercana, de
forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion médica de urgencia una rapida respuesta de
emergencia. Parz sito se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar
de trabajo.

Preparé NERINA NIEVAS Autorizé: RICARDO BLANCO Vigencia: 01/02/2017
COPIA CONTROLADA Jdeo




Lanicipio) MUNICIPALIDAD DE MAIPU AR e
)

NORMAS PARA EL CONTRATISTA REV 00

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral {pre ocupacional actualizado),
que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segln lo determina la legislacion vigente.
Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de Ia Municipalidad de Maip
el parte médico de ingreso y €l de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

Ei Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con los
requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece Ia obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e Higiene
Industrial, permanente Que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervisién y el seguimiento de las tareas
diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, ia némina del Personal afectado a la obra, adjuntando
Copia para ser entragada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

§ Cantidad del personal.
Nombres y Apellidos.
Domicilio.

Edad.
Numero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
f Certificado de aptitud médica,

f
¥
f Funcién.
i
i

Asi mismo el contratista tiene Ia obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al municipio
todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los Operarios comiencen a prestar servicios. Lo mismo se
requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Coniratista tendra Ia responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su personal, debiendo
comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluirén:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes,
Prevencion de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ 4+ o+ o+ 1

Todo ello con relacion a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de desarrollar ias
tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de
proteccion personal provistos, serd separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizara directamente al
Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en ta indumentaria de sus operarios para lograr una
rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan estar a disposicion de
la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

Preparé NERINA N vAS Autorizé: RICARDO BLANCO
COPIA CONTROLDA
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ACCIDENTES:

El contrativia es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con motivo de las
obligaciones que asume en cada confratacion ¥ de sus consecuencias, como asi también de comunicacion, confeccidn
de la documentacién y presentacién ante los entes de regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la
Organizacion Ademas deberan hacerse cargo de la atencién médica de su personal, internacién, rehabilitacion e
indemnizacion, segln corresponda. :

El contrafista presentarda mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta la cantidad de
horas hombres trabsjadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

- Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de ifluminacion, herramientas y demas
elementos que se wulilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los mismos deberan
contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por la Municipalidad
de Maipu.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de éoEdaduras, esmerilado, amolado, efc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendo tornar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo que
propendan a [a sequridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser; levantamiento
y movimientos de ubjetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que hayan contenido
productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL
existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u
organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de la Obra o
Representante Técnico. Se habilitara un libro de ordenes de servicios (que puede ser el de la inspeccién) donde se
notificaran las O £ referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que Ia inspeccién técnica también obrara
como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa,

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral, Seguridad,
Higiene.

- El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que realice sera
obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista Y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contrafista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,
re yetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares donde se
almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista presencia
de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados,

X No esta permitido preparar comidas, salvo gue se efectile en lugares expresamente autorizados por la
inspeccion del contrato o SHL.
X El nersonal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de alcoholismo
de la Municipalidad.
X Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.
Preparé NERINA NIEVAS Autorizé: RICARDO BLANCC Viggneia~01/02/2017

COPIA CONTROLADA
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X No se permite desarroliar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo Ia influencia de

psicotropicos, Ia que debera abandonar e lugar de trabajo. Sera responsabilidad dei Contratista,
retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Se'+ el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y de acuerdo
a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacién de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para fines
que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de Ia
dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el émbito del

Departamento de Maipu, salvo que el mismo fuera solicitado en ¢l contrato,
X El personal se apegara a lo normado en el decreto 586/98 de [a Municipalidad de Maipu.
DE LAS OBRAS

El orcen y Ia limpieza serdn factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una condicién
indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los elementos de seguridad
compatibles ¢on la prestacién de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccién
contra caidas de objetos, de personas, magquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi también dejara registro
sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas, maquinas ¥
estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo septico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacion (mas abajo).

Las calle: y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo
material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra deber4 estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre Ia presencia de obstaculo
que pudieran ocasionar accidentes. Para ello E Confratista proveera, montara y posteriormente refirara las
sefializaciones eventuales para advertir tal situacién.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicaderes qgue permitan alerta debidamente del
peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada de
sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas minimas. en
fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectiva,
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja 0 amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, serédn minimizadas y uilizadas como ditimo recurso, teniendo
en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o luvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas todos los
dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacién deberan presentarse previo a comenzar las actividades
contractuales,

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra preferente
cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc., adoptandc en
consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se deberst consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
eléctricos, caferias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en gaso de emergencia.
Preparé NERINA NIEVAS Autoriz6: RICARDO BLANCO igencia: 01/02/2017
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DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice EI Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debers poseer los

aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y ayudantes y
disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberar utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar de los servicios
aquellos que no cxezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de combustion
interna, los mismos deberan contar con Ia tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento de Seguridad e
Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de
Maipt segin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal que se
presente ordenado, no interfiera [z libre circulacion y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios deberan
cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando s2 trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debers tener la precaucion de que el equipo
generador se halle alejado como minimo 60 7 m. {en direccién de la proyeccion horizontal) y en contra viento del donde
se realice el trabajo, colocando ademas, en alglin tipo de cobertura que impida Ia proyeccidn de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de cardcter peligroso, irritantes toxicos, efc. se tomaran las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se instruira al personal sobre los
riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha normativa
informando a la Municipalidad de Maipti.

En caso & producirse detrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan de
inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacién.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidac de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de
primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.( Articulo 1 O-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenienternente capacitada.
ANDAMICS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma obligatoria y
permanente el amés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarias, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccién contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceiles o cualquier otra
sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento,

Los table ¢4 u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas condiciones, sin
rasgaduras, quernaduras, empalmes, efc.: su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al
andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso inmediatamente de lo
acontecido y colaborara, a peticion, en la solucién de Ia emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y a
disposicién del Municipio.

Preparé NERINA NIEVAS Autorizé: RICARDO BLANCO > igencia: 01/02/2017
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El personal deberd estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con los
equipos con gque se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de Ia prestacion, y en casos de incendios, E! Contratista prestara
colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito ¥y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, iractores, grias, motoniveladoras, guinches, etc.
Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso . transporte de sustancias peligrosas, el conductor deberd tener una habilitacién psicotécnica
emanada de autciidad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisién técnica, emitido por un taller habilitado por
la Secretaria de Transporte de la Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este deberd estar perfectamente
sefializado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de terceros,
debiendo dejar registro grafico de la ubicacién.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también cualquier operacion
que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las clausulas contractuales
de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o actividades,
es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sdlo de las obligaciones emergentes de relacién
contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones de la
presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspet ain del Municipio, los responsables de las areas de frabajo o del dmbito donde debe actuar los
Contratista, conjlntamente con SHL, deberan antes de iniciarse Ia efectivizacion de la relacién contractual, interiorizar a
El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y
cuidados emergentes y generados por [a actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién ¥ programacién de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo exvresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a cumplir todas las
normas de Seguridud e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes ocasionados
en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicién que pudiera regir su actitud.

El contratista se hard pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacién de la obra y hasta la obtencion del
Certificado Final de la misma.

Prepard NERINA NIEVAS Autorizé: RECARDO BLANCO
COPLA CONTROLADA
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALIS'S TIPO N°
DIRECCION DE
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS | Hoja__de_ Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO -
ITEM :
. Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad | *>1 < Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
7 —
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
N Cantidad |Precio
B MANO DE QOBRA Unidad Por um Unitario Monto
K hora
2 hora
3 hora
4 — hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA suB-ToTAaL B $lum
C EQUIPOS Monto
TIPO Poten [Valor |Amorti gepar Ncombusti [Lubri Costo Rendi
cia Actual |zacién SPUES  oles cantes {diario miento
HP % $idia $idia $rdia $idia $idia um/dia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-TotaL C $fum
D TRANSPORTE A OBRA Monto
i
COSTO DEL TRANSPORTE ISUB-TOTAL D $lum ]
E{suB-TOTAL 1 = { A+B+C+D $fum
F |GASTOS GENERALES = % de E $/um
G[SUB-TOTAL 2 = |E+F $/um
H |BENEFICIO = % de G $/um
| |JGASTOS FINANCIEROS = %deG $/um
J|SUB - TOTAL 3 = |G+H+ $fum
K|iva = % de J $/um
L ITOTAL JFK $fum
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $/um

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos en escala sa an al emitidos
por UOCRA ( u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronales corres; ientes.

5?{:&5

Departamento de
Estudio y proyecto
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ANEXO VARIACION DE PRECIOS

OBRA: CARTELES DE SENALIZACION

UBICACION: B° AMUPOL | y I - Distrito de San Roque
Departamento de Maipii

P=Po (0.25 MO/MO0+0.25 C/C0+0.25 CH/CHo+0.25 RP/RPo)

P: es el precio de Ia oferta reajustada
Po: es el precio de Ia oferta basica

MO: costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por
el Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda, Transporte de Mendoza,
correspondientes al mes de ejecucién de los trabajos.

MOo: idem al anterior correspondientes al mes anterior al de apertura de la licitacion.

C: precio final al publico del kg de cafio estructural @ 44.45 mm x 1 .6 mm de espesor.
ltem N° 3211, publicado por el Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda,
Transporte de Mendoza, correspondientes al mes de ejecucién de los trabajos.

Co: precio final al publico del kg de cafio estructural @ 44.45 mm x 1.6 mm de espesor.
ftem N° 3211, publicado por el Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda,
Transporte de Mendoza, correspondientes al mes anterior al dia de apertura de la
licitacion.

CH: precio final al ptblico del kg de chapa negra lisa n°® 16, ftem N° 3102, publicado por el
Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda, Transporte de Mendoza,
correspondientes al mes de ejecucion de los trabajos.

CHo: precio final al ptblico del kg de chapa negra lisa n°® 16. jtem N° 3102, publicado por
el Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda, Transporte de Mendoza,
correspondientes al mes anterior al dia de apertura de la licitacion.

RP: precio final al plblico de los 4 It de revestimiento poliuretanito, item N° 19080,
publicado por el Area de Costos del Ministerio de iInfraestructura, Vivienda, Transporte de
Mendoza, correspondientes al mes de ejecucién de los trabajos.

RPo: precio finall al pablico de los 4 It de revestimiento poliuretanito, item N° 19080,
publicado por el Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda, Transporte de
Mendoza, correspondientes al mes anterior al dia de apertura de la licitacién-
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ANEXO I: DETALLE

OBRA: CARTELES INDICADORES VIALES DE ORIENTACION GENERAL‘

UBICACION: B° AMUPOL | yli-Plan XV Ay E - 25 de MAYO

Departamento de Maip(

Se adjunta modelo de carteleria y los detalles seran definidos por la Secretar:a de
Infraestructura y Servicios.-

Ing.! DAMIAN G { DANME
nirecior de Db pibiicas
Municinalidad de Maipd
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2 MANOS DE ANTIOXIBERsmm=mrmes

2 MANOS DE ESMALTE
SINTETICO ALUMINIO

CANO DE 2" 7/8 ESPESOR DE PARED
6mm. (RECUPERADQ)

CABLE DE /

AGERO

CANO DE @100mm. RECUPERADO
ESPESOR PARED émm,

ROLDANA
CON MANIJA

FUNDACION HORMIGON
dosif. 350kg.de cemenio por m3

0.30

0.40

0.60
O

0.7

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUDIOS y PROYECTOS

peTalLE: MASTIL

Dir Obras Publicas:

Ing. DAMIAN GALDAME ESCALA:

1:50

Intendente MATIAS STEVANATC




Planchuela 1*1/2 x 1/8 scldada ol cafie 2 MU IEAREAS ] |
0.35 128.38mm 0.70 LERAS B FOLIO
-~
/ i N o . ,?.d.j.. .
- N T T 147 N
MEJOR ) / o
MAIPU RN BERIE B2 25 DE MAYO jx DASTONE 637 C

D.4D
0.28

|
@ Avenida TR o
Libertador 9

J 700 800

\ VAREAN ; J

/
VISTA

L}
]
£l

CHAPA N'14

3.50

g VERTICAL
NOTA:
2 CHAPAS GRANDES Y 2 CHAPAS CHICAS
] POR CADA INTERSECCIGN
LAS FLECHAS DIRECCIONALES, LOS NUMEROS
Y NOMBRES PUEDEN SER PINTADAS O PLOTEADAS.
g — i cofio 2° 1/2 x 2.00 mm
~
—_—A

'8 Qp & % CEDO 8 Hormigdn_simpls 250 Kg c/m3

O
O
9

O % (5) <
O% 8)o e o
E 040 |
0.40
F l
B ]
f |
! |
| !
0.35 \{ P : 0.70
| %i | ]
| ]
l e I¥
l P [
| |
PLANTA | { ; -
o . > Ing. DAMIAD it

freetor de Ohay-RibliLas

MUNICIPALIDAD DE MAIPU | estusissyerRovECTOS

osra: CARTEL DE SENALIZACION Dibujo RAUL VADO
DE CALLES Dir. Obras Pub.  Ing. DAMIAN GALDAME o

infendente MATIAS STEVANATO 0572020




0.35 070
MUNESPALIDAD

| ool ! e

| .
? % )E 0.2
CORTE N MO Dt

HORIZONTAL | |

Planchuela 1"1/2x1/3 soidade al cafie

0.35 0.12 0.70

| T |
("MEJOR ) p° AGUAYENERGIA) .

MAIPU PLAN 15°
LOS CEREZOS
\

COLOR PASTCONE 848 C

0.40

~..LETRAS COLOR BLANCCG

\_/

I~ 2950 / 3000
| ‘ /

indicadores en kompak con tratamiente UV

indicadores en kompak
con tratamiento LV

3.50

Ver cariel superior

0.40

Planchuela 11/2x1/3 scldado al cafio

Vl ST A NOTA:
, 2 CHAPAS GRANDES Y 2 CHAPAS CHICAS
VE RTI C AL EN KOMPAK CON TRATAMIENTO UV
POR CADA INTERSECCION
LA EMPRESA ADJUDICATARIA SERA LA
A RESPONSABLE DE LOS TORNILLOS

PARA SU FIJACION

LAS FLECHAS DIRECCIONALES, LOS NUMEROS

Cafie 63.5mm. x
2.6mm de pared ¥ NOMBRES PUEDEN SER PINTADAS C PLOTEADAS.
Ot hail shi . .

Pintura color azul standard pfindicaderes

i@@%@

Hormigén simple 250 Kg ¢/m3
0.4C x0.40 x 0.50 cm.

%
! OOO
0.40 )
MUNICIPALIDAD CARTEL DE SENALIZACION SSTUI08  PROYECTOS

DE MAIPU DE CALLES Fecha  00/2018
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ANEXO II: UBICACION

OBRA: CARTELES INDICADORES VIALES DE ORIENTACION GENERAL

UBICACION: B° AMUPOL | yll-Plan XV Ay E ~ 25 de MAYO

Departamento de Maipa

Se adjunta planos de ubicacion aproximada de I3 carteleria.-

Director de Dhras Pibliess
Menicivaliffiad de fMaipy
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< CARRIL MORENO

PAVIMENTACION

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUDIOS y PROYECTOS

B® 25 DE MAYO
RODEQ DEL MEDIO MAIPU MENDOZA

Dir. Obras Pub.

Ing. DAMIAN GALDAME

Intendente

MATIAS STEVANATO

Fecha
1212020
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Nombres de calls por Ord. H.C.D - N2 3245 y 6628 FECHA: 11/11/2020
CALLE/BARRIO: AMUPPOLIY DISTRITO: San Roque
|SEK!AL (Mirando desde la calle) j
[ v | [ sentibo | i [ [ senTioo ]
1 Walter D. Arias Sergio D. Dabosz
15050 15000 500 400
5 Cristian D. Marcheti Sergio D. Dabosz
1 15050 15000 400 300
3 Jonathan E. F. Carabajal Sergio D. Dabosz
15050 15000 300 200
4 Mauricio E. F. Maza Sergio D. Dabosz
15050 15000 200 0
5 Mauricio E. F. Maza Luis Q. B. Marchesi
15000 15050 200 300
e i Jonathan E. F. Carabajal - Luis O. B. Marchesi
15000 15050 300 400
2 Cristian D. Marcheti Luis O. B. Marchesi
15000 15050 400 500
8 Walter D, Arias Luis O. B. Marchesi
15000 15050 500 550
9 Luis O. B. Marchesi Otondo/Mufioz
15050 15250 550 250
10 Otondo/Mufioz Mariano A. Altamirano
15200 15150 250 200
11 Hector T. Castillo Ctondo/Mufioz
200 250 15200 15150
12 Roberto W. Coria Otondo/Mufioz
200 250 15250 15200
13 Pedro R. Vasta Carlos F. Gobbi
15150 15100 200 100
14 Pedro R. Vasta Mariano A. Altamirano
15100 15150 100 200
15 Pedro R. Vasta Hector T. Castillo
15150 15200 200 250
16 Roberto W. Coria Pedro R. Vasta
100 200 15250 15200
17 Julio A. Cisterna Carlos F. Gobbi
15250 15100 100 0
13 Mariano A. Altamirano Julio A. Cisterna
200 100 15150
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11/11/2020

Nombres de calls por Ord. H.C.D - N© 3245 y 6628 0 FECHA:
CALLE/BARRIO; AMUPPOLIY 1 DISTRITO: San Roque
[SENAL (Mirando desde la vereda)
L | [ sentioo | H [ SENTIDO |
1 Sergio D. Dabosz Walter D. Arias
400 500 15000 15050
5 Sergio D. Dabosz Cristian D. Marcheti
300 400 15000 15050
3 Sergio D. Dabosz Jonathan E. F. Carabajal
200 300 15000 15050
4 Sergio D. Dabosz Mauricio E. F. Maza
0 200 15000 15050
5 Luis Q. B. Marchesi Mauricio E. F. Maza
300 200 15050 15000
6 Luis Q. B. Marchesij Jonathan E. F. Carabajal
400 300 15050 15000
7 Luis Q. B. Marchesi Cristian D. Marcheti
500 400 15050 15000
3 Luis C. B. Marchesi Wailter D. Arias
550 500 15050 15000
g Otondo/Mufioz Luis Q. B. Marchesi
250 550 15250 15050
10 | Mariano A. Altamirano Otondo/Mufioz
I 200 250 15150 15200
11 Otondo/Mufioz Hector T. Castilio
15150 15200 250 200
1 Otendo/Mufioz Roberto W. Coria
15200 15250 250 200
13 Carlos F. Gobbi Pedro R. Vasta
100 200 15100 15150
14 Mariano A. Altamirano Pedro R. Vasta
200 100 15150 15100
15 Hector T. Castillo Pedro R. Vasta
250 200 15200 .15150
16 Pedro R. Vasta Roberto W. Coria
[ 15200 15250 200 100
17 Carlos F. Gobbi Julio A, Cisterna
0 100 15100 15250
18 Julio A, Cisterna Mariano A. Altamirano
15200 15150 100 200
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Nombres de calls por Ord. H.C.D - N& 3245y 6628

FECHA:

11/11/2020

CALLE/BARRID:

AMUPPOLIY I

DISTRITO: San Roque

[SENAL

(Mirando desde ia calle)

=

[~ ][ sentioo |

]

19

200

Hector T. Castillo
100

20

Jose E. Medina

100

L

| sentioo |

Julio A. Cisterna

15150 15200

Julio A. Cisterna

15225 15100

21

15200

Julio A, Cisterna
15250

Roherto W. Coria

100 200

22

15000

Ruta Prov. N°50
15100

Carlos F. Gobbi
0 200

23
i

100

Jose E. Medina

Ruta Prov. N°50

15225 15300

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

CICAT 1 §
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no, W
Nombres de calls por Ord. H.C.D - N2 3245 Yy 6628 FECHA; 11/11/2020
CALLE/BARRIO: AMUPPOLIY Il DISTRITO: San Roque
|SERAL {Mirando desde la vereda)
I ] [ [ senmoo ]
19 Julio A. Cisterna Hector T. Castillo
15200 15150 100 200
20 Julio A. Cisterna Jose E. Medina
15100 15225 100 0
21 Roberto W. Coria Julio A. Cisterna
200 100 15250 15200
29 Carlos F, Gobbi Ruta Prov. N°50
200 0 15100 15000
23 Ruta Prov. N°50 Jose E. Medina
15300 15225 0 100
24 0 0
0 0 0 0
95 0 0
0 0 0 0
26 0 4]
¢] 0 0 0
7 4] 0
0 0 0 0
28 0 0
0 0 0 0
0] 0
29
0 v 0 0
0 0
30
C 0 0] 0
T
31 0 0
0 0 0 ¢]
39 0 0
0 0 ¢] 0
0 0
33
0 4] 0 0
0 #]
34
) 0 0 0 0
0 0
35
0 0 0 -0
36 0 0
0 0 0

N

B1nicinal

gg.wmw VE
Director Q@ms?fbi’l.ps
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MUNICIPALIDAD DE MAIPE

SUBDIRECCION DE PLANIFICACION TERRITORIAL

. SENALIZACION VIAL Dpto, Planificacion Territorial
T EAC i
FOLIO
no 2C |
! P Are
Referencia de Expediente/Nota FECHA: . 23/09/2019
CALLE/BARRIO: Agua y Energia XV DISTRITO: Luzuriaga
[SENAL (Mirando desde la vereda)
[ v ][ senmioo ] J [ SENTIDO |
1 Virgen de Loreto 9 de Julio
2900 3100 2950 3000
2 Los Damascos Virgen de Loreto
3000 2950 2900 _..3100
3 Los Damascos Sarmiento
T =] 2950 3000 2900 2800
4 Sarmiento Los Cerezos
2900 2800 3000 ‘ 2950
5 Hipdlito Yrigoyen Valle de los Manantiales
2750 2700 2850 2800
6 Los Cerezos Virgen de Loreto
3000 2950 2800 2900
7 Los Mandarinos Virgen de Loreto
2950 2800 2750 2700
g Virgen de Loreto Valle de los Manantiales
2750 2700 2900 2800
9 Los Naranjos 9 de Julio
2900 ' 3100 2900 2950
10 Los Naranjos Dr. Rafel Kogan
3100 3000 2900 2700
11 - - Los Naranjos Br. René Favaloro
3000 ) 2960 2900 2700
12 Los Naranjos Los Ciruelos
2960 2930 2900 2800
13 Los Naranjos Los Damascos
2530 2900 2900 2800 -
14 Los Cerezos Los Naranjos
3000 2950 2900 2700
15 Dr. Guevara 9 de Julio
3000 3100 2700 ' 2900

'\\

N CALDAME



MUNICIPALIDAD DE MAIPU

SENALIZACION VIAL

SUBDIRECCION DE PLANIFICACION TERRITORIAL
bpto. PlanificacioniTeris

Referencia de Expediente/Nota

FECHA:

23/09/2019

CALLE/BARRIO:

Agua y Energia XV

DISTRITO:

Luzuriaga

SENAL

{Mirando desde la calle)

]

L~ ] [ senmioo ] ] [ SENTIDO |
1 9 de Julio Virgen de Loreto .
3000 2950 3100 2900 '
2 Virgen de Loreto Los Damascos |
3100 2900 2950 3000
3 Sarmiento Los Damascos
2800 2900 3000 2950
4 Los Cerezos Sarmiento
2950 3000 2860 2900
c Valle de los Manantiales Hipélito Yrigoyen
2900 2950 2700 2750
6 Virgen de Loreto Los Cerezos
- 2900 . 2800 2950 3000
7 Virgen de Loreto Los Mandarinos
2700 2750 2800 2950
8 Valle de los Manantiales Virgen de Loreto
2800 2900 2700 2750
9 9 de Julio _ Los Naranjos -
2950 2900 3100 2900
10 Dr. Rafel Kogan Los Naranjos
2700 2900 3000 3100
11 Dr. René Favaloro Los Naranjos
2700 2900 2960 3000
12 Los Ciruelos Los Naranjos
2800 2900 2930 2960
13 Los Damascos Los Naranjos
2800 2900 2900 2930
14 R Los Naranjos Los Cerezos
~* 1 2700 2900 2950 ' 3000
15 9 de Julio Dr. Guevara
2900 2700 3100 3000

Directof cas
Municipalidad de Maipu




MUNICIPALIDAD DE MAIPU

SENALIZACION VIAL

23/09/2019

Referencia de Expediente/Nota FECHA:
CALLE/BARRIO: Agua y Energia Xv DISTRITO: Gutierrez
[SENAL  _ (Mirando desde la vereda)
[ ][ sentioo | B | [ senmioo |
16 Dr. R. Kogan Dr. Guevara
2500 2700 3000 3100
17 Dr. René Favaloro Dr. Guevara
2900 2700 2960 3000 -
18 Dr. René Favaloro Virgen de Lujan
2700 2800 2960 2700
19 Los Ciruelos Virgen de Lujan
2900 2800 2930 2960
20 Los Damascos Virgen de Lujén
2900 2800 2960 2930
21 Los Cerezos Virgen de Lujdn
2700 2800 2950 2700
22 Los Mandarinos ~ Virgen de Lujén
2900 2800 2750 2800
23 i - Virgen de Lujén - Valle de los Manantiales
2900 2800 2900 2930

pirector de
Murictpaliddd 02
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MURNICIPALIDAD DE MAIPY SUBDIRECCION DE PLANIFICACION TERRITORIAL
SENALIZACION VIAL Dpto. Planificacién Terrtori

SSEARE 1]
FoLIo

>
noS . |

©

II"—""‘_’_-'——--—.-._j
Referencia de Expediente/Nota FECHA; 23/09/2019
CALLE/BARRIO: Agua y Energia XV DISTRITO: Luzuriaga
© |SERAL {Mirando desde la calle) |
L v | [ senmoo ] | [ | sentioo |
16 - Dr. Guevara Dr. R. Kogan
3100 3000 2700 2900
17 Dr. Guevara Dr. René Favaloro -
3000 2960 2700 2900
18 Virgen de Lujén Dr. René Favaloro
2700 2960 2800 2700
19 Virgen de Lujan Los Ciruelos
2960 ' 2930 2800 2900
20 Virgen de Lujén Los Damascos
2930 2960 2800 2900
21 Virgen de Lujin ' Los Cerezos
2700 23850 2800 2700
22 - Virgen de Lujén. ' Los Mandarinos
' 2800 2750 2800 2900
93 Valle de los Manantiales Virgen de Lujén
2930 2500 2800 2900
\ ing. I3 .ﬂ?ﬁ"ﬂﬁ.

Municipalicd e Maipu



/:

EOLIO
g! NO.EE{. 4 & _r,_,,.—
Referencia de Expediente/Nota FECHA: 02/ 10/2013
CALLE/BARRIO: B2 25 de Mayo DISTRITO: Rodeo del Medio
|sERAL (Mirando desde la calle) {
| n | | senmio | | | | sentioo |
1 Av. Paso del Gob. San Martin Necochea
5 Unidn Vecinal Necochea
3 Mza A 1 34 Mza A 19 -
3 Unién Vecinal H. Bordin-
5 Mza B 1 24 iMza B 14
4 Unidn Vecinal El Libertador
4 Mza C 1 17 Mza C iGc
5 Unidn Vecinal Digta
4 Mza CH 1 5 Mza CH 5
6 San José 9 de iulic
27 Mza H 4 4 Mza H 1
7 Unidn Vecinal R. Balbin
~ 4 Mza F 1 44 Mza F 25
8 Unién Vecinal R. Albarracin
3 Mza E 1 38 Mza E 18
9 Unidn Vecinal A, Zaina
1 MzaD 1 1 Mza D 12
10 Union Vecinal Calle Principal .
11 9 de }julio Necochea
2 Mza K 1 24 Mza K 15
12 9 de lulio H. Bordin
2 Mza ) 1 29 - Mzal 18
13 9 de Julio El Libertador
2 Mza K 1 24 Mza K 41
14 9 de Julio Digta
10 Mza C 9 9 Mza C 4
15 . Maria Auxiliadora Necochea
- 3 Mza L 1 23 Mza L 13
16 Maria Auxiliadora H. Bordin
4 - Mza LL 1 i9 Mza LL 12
17 Maria Auxiliadora El Libertador
3 Mza M 1 13 Mza M 9 - -~
- e m: wnﬂr)pjﬁ
18 Maria Auxiliadora Digta ng. admd S;E  5eas
irdotor us UG [
24 Mza | 22 22 Mza | 2 Ef?rmudadﬁé‘f\'&aipu
YeARDO

Ir:.

gL
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E FOLIO

Referencia de Expediente/Nota

FECHA:

02/10/2019

CALLE/BARRIO: B2 25 de Mayo DISTRITO: Rodeo del Medio
SENAL (Mirando desde la vereda)
[ N | [ senmioo | | | | senipo
1 Necochea Av. Paso del Gob. San Martin
] 4] 0 o
2 Necochea Unidn Vecinal
~ - 19 Mza A 34 1 Mza A 3
3 H. Bordin Unién Vecinal -
14 Mza B 24 1 Mza B 5
4 El Libertador Unidn Vecinal
ic Mza C 17 1 Mza C 4
5 Digta Unidn Vecinal
5 Mza CH 5 1 Mza CH 4
6 9 de Jjulio San José
1 Mza H 4 4 MzaH 27
7 R. Balbin Unién Vecinal
25 Mza F 44 1 Mza F 4
3 R. Albarracin Unidn Vecinal
18 Mza E 38 1 Mza E 3
9 A. Zaina Unidn Vecinal
i2 Mza D 1 1 ~ Mzab 1
10 - - Calle Principal Unién Vecinal
0 0} 0 0
11 Necochea 9 de Julio _
15 Mza K 24 1 Mza K 2
12 H. Bordin 9 de Julio
18 Mzal 29 1 Mza ) 2 -
13 El tibertador 9 de Julio
41 Mza K 24 1 Mza K 2
14 Digta 9 de Julio
4 Mza C g 9 Mza C 10
15 Necochea Maria Auxiliadora
13 Mza L 23 i Mza L 3
16 H. Bordin Maria Auxiliadora
12 Mza LL 19 1 Mza LL 4
17 E! Libertador Maria Auxiliadora 3/% o
. 9 Mza M 13 1 Mza M . -
- " [:“‘; AT AR
18 Digta Maria Auxiliadora Director ?(?b.i
? Mza | 22 22 Mza | 24 Municipat

L MUNIC PALIDAD ] |
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Referencia de Expediente/Nota

FECHA:

02/10/2019

CALLE/BARRIO: B2 25 de Mayo DISTRITO; Rodec del Medio
[seRAL (Mirando desde Ia calle} |
[ N || senmioo | | | | sentipo |

19 Maria Auxiliadora San José
29 Mza H 27 27 Mza H 4
20 Maria Auxiliadora R. Balbin
26 Mza G 24 24 Mza G 2 N
91 Maria Auxiliadora R. Albarracin :
25 Mza F 24 24 Mza F 4
2 Calle Principal Marfa Auxiliadora
9 Mza O 4 4 Mza O 1
23 Reconquista Necochea
4 Mza S 1 17 Mza § 12
24 Reconquista H. Bordin
3 Mza R i 16 Mza R 11
25 Reconguista . El Libertador
3 Mza Q 1 16 Mza Q 10
26 - Reconquista Digta
9 Mza M 8 8 Mza M 3
27 Alte. Brown Necochea
4 Mza T 1 22 MzaT 15
58 Alte. Brown H. Bordin .
4 Mza U 1 22 Mza U 14 )
29 Alte. Brown E! Libertador
3 Mza V 1 18 MzaV 11
30 Alte. Brown Digta
g Mza Q 3 10 Mza Q 9
31 Alte. Brown San Jose
8 Mza N 3 10 Mza N g
32 Calle Principal R. Balhin
16 MzaN - 13 13 Mza N 2
33 Buenas Vecinos Necochea
- - 4 MzayY - 1 22 Mza Y 15
34 Buenos Vecinos H. Bordin
4 Viza X 1 19 Mza X 13
35 Buenos Vecinos El Libertador Municostie
2 Mza W 1 18 Mza W 8
36 Buenos Vecinos Digta i
11 MzaV i 10 "MzaV 3

e

pettas
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MUNICIPA L1,
D8 MAIPY A
FOLIO

per i

FECHA: 02/10/2019
Rodeo del Medio

Reférencia de Expediente/Nota
CALLE/BARRIO:

B2 25 de Mayo DISTRITO:

SENAL

(Mirando desde la vereda)

|~ | [ senmioo ]

| senmino

19 San José Maria Auxiliadora

4 Mza H 27 27 Mza H 29
’0 R. Balbin Maria Auxiliadora

2 Mza G 24 24 Mza G’ 26
21 R. Albarracin Maria Auxiliadora

4 Mza F 24 24 Mza F 25
29 Maria Auxiliadora Calle Principal

1 Mza O 4 4 Mza O 9
3 Necochea Reconquista

12 Mza S 17 1 Mza s 4
24 H. Bordin Reconguista .

11 “Mza R 16 1 Mza R 3 ‘
25 E! Libertador Reconquista

10 Mza QO 16 1 Mza Q 3
26 Digta Reconquista

3 Mza M 8 8 Mza M 9
27 . Necochea Alte. Brown

i5 MzaT 22 1 MzaT 4
28 H. Bordin Alte. Brown

14 Mza U 22 1 Mza U 4
29 El Libertador Alte. Brown

- 11 Mza V' 18 1 Mza V 3

30 Digta Alte. Brown

9 Mza Q 10 3 MzaQ 9
31 San jose Alte. Brown

8 Mza N 10 3 Mza N 8
39 R. Balbin _ Calle Principal

2 Mza N 13 13 Mza N 16
33 Necochea Buenos Vecinos

15 MzayY 22 1 MzayY 4
34 H. Bordin Buenos Vecinos

13 Mza X 19 1 Mza X
35 E! Libertador Buenos Vecinos

8 Mza W 18 1 - Mza W
36 Digta Buenos Vecinos

3 Mza V 10 10 Mza Vv 11




Referencia de Expediente/Nota

FECHA:

CALLE/BARRIO: B2 25 de Mayo DISTRITO; Rodeo dei Medio
[sERAL (Mirando desde Ia calle) I
L v ] [ senmoo | ] [ | senmioo |
37 Calle Principal San José
11 Mza P 9 9 Mza P 3
38 Segura Necochea
5 Mza Z 1 28 MzaZ 19
39 - Segura’ H. Bordin
2 Mza AA 1 16 Mza AA 9
40 Segura Ei Libertador
13 Mza X 12 12 Mza X 4
a1 Ef Libertador Calle Principal )
—_ 18 Mza W 8 8 Mza W 6
4 Digta Calle Principal
21 "Mza P 11 11 Mza P 9
43 Mitre Necochea
3 Mza BB 1 18 Mza BB 11
44 Mitre H. Bordin
19 Mza V 16 16 Mza vV 5
45 Mitre Calle Principal
9 Mza AA 8 8 Mza AA 6
46 Necachea Calle Principal
. 18 Mza BB 11 11 Mza BB 7
47
Y
48
49
50
51
52
T
53
54 N -

Ir ,}ICAR L
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VIR RO
FC‘LEO
Referencia de Expediente/Nota FECHA: 02/10/2019] -
CALLE/BARRIO: B2 25 de Mayo DISTRITO: Rodeo del Medic
ISENAL (Mirando desde la vereda)
| n | | senmio | ] | [ senmioo |
37 San José Calle Principal .
3 Mza P 9 9 Mza P 11
38 Necochea Segura
19 MzaZ 28 1 Mza 2 5
a9 H. Bordin Segura.
9 Mza AA 16 1 Mza AA 2
40 El Libertador Segura
- 4 Mza X 12 12 Mza X 13
a1 Calle Principal El Libertador
) Mza W 3 8 Mza W 18
42 Calle Principal Digta
9 -Mza P 11 11 Mza P 21
43 Necochea Mitre -
i1 Mza BB 18 1 Mza BB 3
44 H. Bordin Mitre
5 MzaV 16 16 Mza V 19
45 Calle Principal Mitre
6 Mza AA 8 8 Mza AA 9
26 Calle Principal Necochea
7 iviza BB 11 11 Mza BB 18
47 0 0
0 0 0 0
sl . 0 0 g
0 0 0 0
49 0 0
0 0 ¥ 0
50 0 0
0 0 0 0
51 0 0
0 0 0 0
0 0
52 7
0 0 0 o] /_Z\
53 0 0 \ Ing JBAUAN GApDRAS
0 0 0 O Diskectok e Ohras Pfbiicas
¥ :p?r\:’\"llrlﬁm ‘.\J'!alP'U
4 0 0
0 0 0 0




