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MUNICIPALIDAD DE MAIPU - MENDOZA
Secretaria de Infraestructura y Servicios Publicos
DIRECCICN DE OBRAS PUBLICAS

MEMORIA DESCRIPTIVA

ESTACION GRAL. GUTIERREZ
DISTRITO GRAL. GUTIERREZ - LUZURIAGA - MAIPU.

Intervencién urbana - Estacion Metrotranvia Gutiérrez

La obra consiste en la intervencién urbana ubicada en la actual Estacién Gral.
Gutierrez del Metrotranvia, entre Calles J. Giol (ceste),Irigoyen (sur), Boedo (este) y
calle ftalia (norte).

El terreno posee una superficie de 25.577 m2.

ElI PROGRAMA Y USOS:

Definir y establecer el programa arquitecténico, no es complejo ya que éste
nace a partir de necesidades de visitantes y de los vecinos del Departamento.

A- INTERVENCION PREDIO DE ESTACION GRAL. GUTIERREZ

1- Limpieza y movimiento del suelo del terreno

2- Cierre perimetral metalico de tipo Acmafor de todo el predio. Ademas de Ia
construccion de garitas de control de ingreso y egreso de vehiculos y de personas.

3~ lluminacién de todo el terreno y de los senderos peatonales gue conectan
con el mismo.

4- Construccion de veredines y veredas perimetrales en hormigén y adoquines
intertrabados. Los que, conectaran todos los edificios del proyecto con ios ingreso y
con la estacion del Metrotranvia.

5- Se instalara mobiliario urbano (bancos y cestos metélicos) y se construiran
pircas de piedra.

6- Se realizara un colector aluvional desde la calle Padre Vazquez a la calle
Boedo, el cual funcionara como conductor de aguas pluviales y de riego hacia otros
colectores primarios. Ademas de la construccién de alcantarillas.

6- Estacidn de Transferencia Multimodal de Transporte Publico de Pasajeros:

- Se realizara una calle en pavimento de hormigén, la cual permitira el ingreso y
egreso de los colectivos y de vehiculos a la estacion y a las diferentes playas de
estacionamientos.

- Se realizaran 4 playas de estacionamientos: una para la nave destinada a
Mercados Cooperativos, la misma con carpeta asfaltica y veredines perimetrales de
hormigdn, otra ubicada al sur de la Estacion de Metrotranvia, la cual se realizara con
carpeta asfaltica, veredines perimetrales en hormigén. Ademas se realizaran
pergolas metalicas con media sombra para la proteccion de los vehiculos
estacionados y principalmente porque esta playa sera utilizada los fines de semana
para la venta y exposicion de productores del Departamento.

Se realizara dos playas de estacionamiento al norte y al este del terreno, las
mismas seran con calzada en granza con veredines de hormigén. Se utilizaran para
el estacionamiento de vehiculos que ingresen al predio de la estacion.

- Se realizara la puesta en valor de la interseccion de la calle Ozamis e
Irigoyen, se construird una isleta que ayude a derivar el transito vehicular del la zona,
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tiendo en cuenta direcciones existentes de transito, ingresos y egresos a la estacién.
Alo que se le sumara delimitadores y sefalizacién vertical y horizontal.

B- INTERVENCION DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES

1 - Refuncionalizacién de la actual nave sur de acopio

Esta nave se utilizara para actividades culturales, venta de flores y productos de
emprendedores del departamento. La misma se remodelara y se le construira un ntcleo
para instalar un buffet y sanitarios para vendedores y visitantes.

2- Refuncionalizacion y puesta en valor de una de las viviendas sector sur de las vias,
para instalar las oficinas de Turismo de la municipalidad. Su ubicacién dentro de! predio se
torna indispensable para la vinculacion con tfuristas y visitantes de la estacién. Cabe aclarar
que fa Estacién Gral. Gutiérrez se ha convertide en uno de los principales ingresos al
Departamento de Maipu.

3- Recuperacion arquitecténica de la Estacién Principal. La misma, se encuentra con
un estado avanzado de deterioro edilicio, por lo cual, se realizaran remodelaciones de
infraestructuras del edificio.
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OBRA: INTERVENCION URBANA - ESTACION METROTRANVIA GRAL. GUTIERREZ

UBICACION: DISTRITO DE GRAL GUTIERREZ. DPTC MAIPU

FPRESUPUESTQ OFICIAL DE OBRA

ITEM DESCRIPCION | UNID. | Cant. | Procio Unizario (5] | Valor ael ftem ()
ITEM A B TR ' INTERVENCION PREDIO DE ESTACION GRAL. GUTIERREZ ' '
1. . iCameldeObra - ... . e . JUNID. |- 200 | 512580, . | $25.4614%
2" IPameflcién o o EA E— T
s Veredasy T T 00 |, b%Ess $375.015,00
29 4o e uevizsdefermcarrny _ deiwmeno m2 |.B482 - _:__._S'!A_1-1;05__. 2 ... 5914.286,10
-3 < Mwhnlemndesue]o - = SRR m2 25577 ;. 520410 - £ 5.220.285,76
T de canal tol seetor sur - vincula calle Padre . . . . y
4 ’ Vazquaz con San annzo Con G’mens[ones de 0 am x 0, Bm L] 270° ' '£8.506,49 $2.298,752,30
- Baseesmbiiizada impnmda con espesorde 0,47m - sector de playas X s - B K
& de estaciunamlenms calle norte y sacmr de pavimento de homugén L mZ | 4714 $54834 $2.5684.874,T6
g ca:pem asfajuca de 3cm de espescr- Sednr de piay:s de m2 2 8'1 s | sa7es £2.389.523.10
. .- [Pavimento de- hcn'mgén o osade n.mm de mesor con pzsatiores DL - . e NE ]
7.5 |16mmry Hao -Eeetor de Colectivos y mmpas i m2 | 1820 g ’_.54.213,56 : $7.688.679.20
& . Ccnsh'uccién dacorﬁén hanquina de calle mharna R mt . 510, - $ 1L.706,38 . § 870.253,80
-g. Construccidn de Alcantarillas ) mi 22 5918840 ) 5 202.144,80
98 . iClerre perimetral metilico con tela Acmafor - m! | 1000 $6.168,41 $6.169.410,00
10 Construccidn garitas de control- : ] oumid |- 08 | S423BR320 . $2.119.416,00
11 Construccién PARADA DE COLECTJVOINTEGRADORA uid |- 2 $ 742.162,88 $1.484.385,76
Construnclﬁn de commplso de H® espeso 0,12m (veredas, veredines y i . .
12 g ] preg L ¥ to, base esﬂbilizada, H17, con m2 3530 5185003 $6,871.805,80
: inacidn alisado
13 - _[Construccién de cordén de confl i R mi 950.0 594510 $ 897.845,00
14 Adog ado.de Som de espasor ) .
. valsién, preparacién de suelo, colocacion y selfado de adoquin ' ) . ;
aa intertrabado de 6cm color gris, en dreas peatonales | . m2 1550 $252034 i $3.906.527.00
5 Granza
Provia!én y colucamﬁn da granza pétrea color gris, para, sagim e
154 . o min. 0,05m - Mano-de obra m2 3300 $170,69 $563.277.00
16 i6n vertical X . unid 35,0 $ 8.201,70 $ 287.059,50
17 Demarcacion vial m2 | 710,00 $1.109.23 $ 787,552,230
13 Const. De Pirca de piedra H= 0,50m - il 30,0 $7.376,98 $ 224,309,40
19 . |Refilla Sobre losa - ) unid. 5.0 $12.339.89. $61.689,95
20 Mobiliario . : . ] . ) .
. 201 . [Bancos - . unid. 30,00 § 33.559,50 $ 1.009.788,00
. Z0.2 Papeleros metificos fobruk segun espec;f'cacmnes unid, 20,0 $29,436,04 5 588,738,580
20.3 ‘Topetlantas . R unid. | 7520 $1,758,02 $1,322.031,04
204 {Pérgolas, dlicas’ unid. 87,0 $162.025,11 $ 10.855.582,37
20.5 Plantacion de arboles nue\rns ) unid 30 $1.774,50 $ 53,235,00
21 Puesta en valor intersection calles Ozamis e irigoyen
Armads 8 sieta, demarcacion con pintura - tachas v seflalizacitn vertical ynid l 1,00 | $463.731,79 $483.731,79
3 ' general del predio
Previsidn , Hincado y aplomada de ¢columnas rectas metélicas 9 )
. metros de longitud con su reéspectiva fundacion v dado de : . )
221 hormigon. Provisian e instalacion de estrella para colocacién de 3 | unid. | 12,00 $.85.676.49 $1.028.117,88
. pProyectores, con su respactiva puesta a tiems, y cémara de - ’ - . .
inspeccion. Segtin pliego particular de caracter t#cnica,
Provisién y Montaje de colismna metalicas MN-581 segiin pliege de .
condiciones técnicas con sus respectivas fundaciones en hamigdn,
nid, 33,00 134,316,668 54.432,449.78
222 puesta a tiema y cimara de inspecaitn, Respetando ET y 4 5 18 i
planimetriz adjunta,
Provision y i6n (hi de metélicas omamentales
223 de disefic modemo, 4 metros de longitud total, con su respectiva unid. | 10,00 558.337,76 $ 583.377,80
puesta afierra y cdmara de inspeccion, seglin planimetria adjunta :
CONDUCTORES :
: de0,70dep alr de conducter
sublerrines de secclones varias. en caflo camisa de peliprapilenc y tapado
224 del mising con sus raspectivos materdales laddito, arena y malia mts. | 150000 $1.791.80 $2.687.42000
preventiva, Por metrs linsal. R
Provisitn & Instalacién e conductor subterrdneo 4x4 mm de seccidn en
225 £obfe Gon st Gonexisn, can sus tespectivos accesanos. Por metro fineal. mis. | 1000.00 869847 $693.470,00
Provisin e Instalacidn do conductor subtemdnes 4x8 mm de seccién en .
26 . cobre, €on sus respectivos accesoros. Por metro lineal, mes. | 150,00 § 783,70 . ¥ 17.555.00
Provision e ir ién de sub 4x10 mm te secclon en
=27 cobre, con sus raspectivos accesorios, Por metrc lineal. | s, | 30000 $1.670,88 ¥ 503.265,00
- {Provisitn, instalacién y conexion de conducior tipo talier de 4x2,5 mm de
secclén en cobre. Para cableade de calumnas instaladas, ademas
228 P 0y jon da3 btica bipolar por cireuits de mis. | 600,00 543415 £280.490,00
i Por metro fineal.
Provisién y Tendido de linea de AP tips vano floje, con provision de :
2z9 cunduclares 98 aluminia de 3x35+50N y acsesefies varios segun pliego mis. | 200,00 $598,53 $1392706,00
ET . . -




" tanchdien tirones de-3 mt, inciuye a

Provision'y colicacié de bandéja porta able galvarizada de 106 ce .

urvas, d: ytz_lpa:' :

2240 - Jpara banceja de' subieia, con su respsetivos presintos fiandolos “mis. Criareses ] 57368 540,80

B N ; cgndu_ot_presala bardeja. con todo sus para fljacidn a A .. R L. .
S structrd sxistedte! Tendide de protoen galpén de flores, : )
T zeaf . pmiaénny_;oimcién de ﬁ_en.da bajg g_ensiﬁn nnrmajizladg. segdn pl.iegf.:s;e 5 ;,0_375 35 © 34350140
COMANDOS

T e ek
o [Provistany etlocacién de pilastra fritdsica compieta;

con si respectivas.
i lo

ficitadio por B

Provisidn y colacacién de

. ;:uestaaﬂerrag:embleia..hammogadayquecﬂmplamn requisitos .- . .
 [svlicltadas por prestador de‘energla eféetrica - o o e

.._3"@3

ol §67.240,18

§201.720,54

‘fsu .
.. [d2-maniobea 80 Amg:) ¥ proteccion (NH-TO 80 Amp por fase) instalar éen
- |caile San Lorenzo e

| Provisitn e instalacien de comando de alumbrado pubhco, constituide par..
i tos eléctricos da automat: t

16 380 v/ 150hz-comenits |

N,

©'§81.902,00

$81.802.00

2214

Provisish, instafaciony o

tlerra, & Terma magné ¥ & Disyuntor Diferencial

- tetrapolares,5 contactores.con B;Bbina 220 v -5Chz, corriente de manicbra’

S0 Amp. montads sobre petestal de harmigén de 1,2 metros de altura y

tablarc.- com deble candade -

; S 6 Tablero et éstanco prestarior, | . {T
- {ron tapa y corird tapa, bisagras reforzadas, tip gabexet modelo GEE " |-
"'[11060 P, dpto para 144 médulos Gon Rieldin, con st respectiva puesta 2 .

| inid;

SUs respectivos accasorios'segﬁn_El’.el ftem incluye ol cableada total de! )

$ 19418588 . |

$582.348,68

Provisin instataciény conexiones de Tablero metélico estanco plexteriar,
con tapa y comira tapa, bisagras reforzazs, apto para 36 médulos can.
Rieldin, con su respectiva puesta a fiera, 3 Termo magnéticas tetrapolar, y
3 Disyuntor Dife Jal tetrag Y sus s aceesorios segln ET.
con sus respectivos actesorios para fijar en columna de tinglade, Con
tioble candado, dotata de puesta a tierra campieta tablero generai

para flores

unid, 1,00

85715791

§ 6745791

Provision instalacién y conexiones de Tablero metdlics estanco prexterior,
tipo gabexel GTIT 3025.1, dotado de disyuntor diferencial bipolar y
termomagnética bipalar, dotado de toma monofisico del tipe encapsulado
de 10A. Con su respectiva puesta atiema completa

unld,

$60.098,32

$1.802.949.60

2217

[Provisién Instalacién y conexiones e Tabiero metdlico estanco plexterior,

con tapa y contra tapa, bisagras reforzadas, aplo para 8 médulos con
Risldin. son surespectiva puesta a tiema, 1 Tenmo magnéticas tetrapolar, v
1 Disyuntor Dj ial tetrzpolar, y sus T segun BT,

£ON $us raspectivos brazos y collares para ;ijar en posts de madera y su

pective pussta a tiema.

ios y bufet). con doble candado _

unid. 200

§ 30,009,581

$ 6001922

Provision, instalacién y conexién de proyector led de potencia minimna 400
WV, tensién de trabajo de 220V fracuencia 50 Mz, vida GH! minima de
30,000 hs, temperatura de color préxima a 5700K Luz fréa, Fluje luminico
minimo de 32,000 Lm, grado de proteccion iP 65, y factor de potencia
minimo de 0.9, Dolado de refila de proteceién anti vanddlica metdlica
incorpomda. .

upid, | 57,00

$64.817.25

$2.824.583,23

2219

- |Provision y colacation de equipo de b led doble estanco, provisto con

tubos de 18w. Playa de estacionamiento

unid, | 21,06

§ 1837787

$385.931.07

2220

- fiuminaria del tipo galp

150w

unid. | 12,00

§ 47,326,209

5 567.903 48

Provisitn, colocacién da nueva luminaria led, fluje iuminico minime 25,000
Lm, eficiencia iuminica igual o mayor a 120 imiw, disedio modiilar, graca de|
proteceitn mirimo IP 66, dotado de fente dptico individual por cada ted,
temperatira de.color minimo 4,500 K, vida Gt mirima 50,0000 horas,

 |MBacién apto para tubo entre @48 -4 60,3 mm, sin Ja provisién de fotocshulz,

cof fusible NT13 y sus dos Metcelos BXD14, segin pliego BT, Dotadas
da rejifla de protaccion anti vanddlica metélica incorporada, y cableade de
brazo MN-27 o columna MN-590 ¢on conductor TPR #x4:5 mm.»

unid.

$81.580,15

$1.702.144.95

Provisitn, colocagién y , dotado de nueva luminaria led 150w, de 72
led’s, fiuje luminico minime 16,900 Lm, eficiencia luminica mayera 110
i/, disefio moduiar, grate de proteccion IP6S, dotado de fente Sptico
individial por cada led, temperatura de color 4,500 K, vida dtit 50,0000
horas, fijatién apto para tubo entre 48 a 60,3 mm ,cableads de brazo MN-
27 y columna MN-550 con conducter TPR 3x7.5 mm fusible NT13y sus
dos Morcetes PKD14 sagiin pliego ET, Detadas de rejilia dg proteccion anti
vanddlica metafica intorporada,

unid. 10,00

$41.409,95

$414.089,50

Z2.23

Provisién , colocacién y conexion de Luminaria led conica fipo IGNIS MT
LED, cuarpe de fundicidn de alliminio, con acople 60 mm color gris para
coiumna, IP 65, color 6000 K, potentiz minima 120 W LED'S, vida Gtil

unid. 10,00

$ 60.437,55

$ 904.379,60

minima 50.000 hs, para espaclos verdes. Segln pltego adjunts -

TOTALITEM A

$82,351.582,75

INTERVENCION DE NAVES Y CONSTRUCCIONES EXISTENTES

Intarvencién actual’estacién de Metro tranvia 7

& 67.920,00

Reparatiin de zécalos axteriores m2 £0,00 51.132.00
LE k de murcs m2 ] 358,00 $ 1.075,00 $ 384.134,00
T, de pusrtas - Uridad[ 7,00 $26.571,00 $ 185.997,00
T iento de ventanas Unidad | 5,00 $22.170.00 $110.850,00
Tratamienta de galerias m2 | 160,20 5 1.168,00 5 187.113,60
Cublerta de tacho, ion y m2 | 358,00 -§ 1.408,00 $ 504.064,00
Tratamiento de muros interiores m2 | 530,00 5 487,00 $ 258.710,00
T: i e cief m2 125,00 $1.784,00 § 223.000,00
T fento de pisos m2 | 12500 $1.863,00 $ 232.875,00
Instalacidn eléctry Unidad| 1,00 $87.727,00 $97.727,00
Pintura Interior mZ | 830,00 3 574,00 $ 357.220,00
Pintura de refas Unidad| 4,00 $2.825,00 $2.825.00
Demalicién de.piso de hormligd m2 | 4roa 5 194.00 $9.1718,00
Construccidn piso e hormigsn alisade m2 i 47,00 5 1.247.00 $ 58.509,00
Artefactos eléetricos Unidad| 1,00 $ 34.663,00 $ 34.683,00
tdntervenclén nave sur-Nave/ fla
Desmontaje de clerre lateral ] j m2 | 380,00 $ 376,00 '3 140,600,00
D je de cierres {trigngutos superio m2 | 34,00 $ 433,00 $14.722,00
Cerramiento laterales y frontales - m2 | 420,00 $ 12.056,84 L 563.872.80
B2.4 Puertas [ I Unigad] 8,00 $ 298 25500 §$ 2.385.880,00
/ =
\ Ing. D , AME
Director del ObrasPublicas



- Has | .'rlPurtones dereE madhaos Iamerales : . Unidad| - 8,00 $109.412;,00 . 387529500 - |
L B2§ - . [Halda B : . Ce oo Junidad] 1,00 T 534054500, ] § 340.545,00
_B27 - -lcublerta superior, rep i ypimura R : ‘m2 | 52500 | - $1.85100 - . 1 . §885.775.00
B2.8 Alslacién Interlor de cublerta - s . m2 - |- 410,000 .. 878500 - $313.650,00
B B29 .. {Rep ' i de’ pﬂr!e mferiorde aleras - | om2 415,00 |- §1.,13500 . $130.525,00
B0 - Limpi #ulldo ytratamiento de'la madera de las' cabrea Coou] o m2 [o150,00 5183800 $ 27540000 . -
Bz 11 IR 60 de Zécalo de ladrillo: vlsto . m2 4 7000 [ 3166200 . . $116.3406,00 .
B212 - [Plso interioridfe la mave .- . - SR .m2 | 40300 | -$3.02100 1 $1217.483.00
- B21% [Veredainterna . ... . D 3 - L om2 370,001 " $327200 - | $ 121064000
B2,14: Acceso principal 0 o e R mz | 175,00 ($327200 | $57260000
o B215. (Murs de pledra’ buffet . oo ! . m . 420,00 f . $16,031,00 $ 320.620,00 .
" B216 . [Deck expansiénbuffet . .. T - . m2 3700 [.. ~-59.008500 " [0 - $ 336.515,00
B2A7 . |Rampa'de Acceso Norte, . - IR - . fUnidad]{ 4,00 .-§ 85.806,00 3 85.806,00
e ) i ) - Unidad | - 1,00 .. $85.485,00 $ 85.486,00
.G} 100§ 8 30.535,60 $ 30.535,80
p:-ﬂimr buffet’y biogueds ;
Demolicién de pisa de'h Rk m2 .118.22 . $183.58 - 2293232
- |E idn de ciml v fundaci - . RN m3 32,00 |- § 2.454,00 § 78.848,00
B83.3 - Lienado de ¢imi v fundaci { H° Ci “, Y - m3 20,00 {- " $6.781,00 R $ 135.620,00
B34 . |Lfenade de scbrecim Lpom3 | 1200 0 51351300 . $ 152.156,00
B35 my Ilenado de Vigas de fundac:fm en:adenado, hecho ¥ ms | 1240 $23.§4D.BD $295.616,00
B3.6 Armado yiienado de celumnas R Co ma 400 - - §24.702,00 $ 98.808,00
B3.7 de B ia interior . K oo Lm2 135,00 C . $1.281,00 - $174.216,00
B Cnnstmcclén de mampnsteﬂa exterior N - - m2 79,26 . -$1.393,00 $-110.325,50
B83.9 Alis} i ) m2 14,00 -§ 532,60 $ 7.448,00
E3.10 -_|Revogues grueso mrior' m2 - |.351,20 | . $ 590,00 $ 207.208,00
B311 Revoque fine interior . m2 260,00 . $ 457,00 4 118.820,06
B3.12 inacisy dé rauros oxtariores’ X - - m2 79,20 | - 542000 $ 33.264,00
B33 = 160 d oy 8f de C pise i} M2 78,00 © .. $88500 . 5 76,830,00
B34 Construceion de cublerta de techo . . M2 | 105,00 ‘§ 8.091,00 $ 554.555.00
B3.15 Provisidn v colocaclén de Cielomrase d i m2 78,00 $1.180,00 $ 92.820,00
8316 Colocacitn y provisién de Plsns y zhicalos cerémlcos m2 78,00 $1.311,00 $ 102.258,00
B3.17 P 61 y tolacién de de myros m2 130,00 $1.081,00 $ 140.530,00
B3.18 Construccidn de Box pary sanitanos X . Unidad| 5,00 $23,582,00 $117.910,00
B3.1% Tanques da agua con hidi & Unidad{ 4,00 $44,088,00 $ 44.068,00
B3.20 instalaclén de agua fria v cali Lnidad| 1,00 $ 105.025,00 5 105.025,00
Enstalacién sanitaria de cfoacas con conexién 2 pozo SEpEs con . N .
Bazt provisién de cimara séptica y construccion de p?zo i Unidad; 1,00 $ 14448100 - § 144.491,00
B3.zz Instatacié de {as_con conexién a red Unidad| 1,00 % 148.803,00 $ 148.803,00
B3.23 Instatacié ita con o1y 4 red externa Unidad] 1,00 | $117.350,00 $ 117.360,00
B3.24 Provisién y cols i6n de sanitarios ) Hnidad| 1,00 $285.142,00 $ 296.142,00
B3.25 Provisién y colocacion de mesadas de granite v estructura soporte m 9,00 $ 13.593,00 $ 122.337,00
Pravisién y col 16n de Carpii ria de inio convidrio doble - | Unidad| 1,00 $285.524,00 $ 295.524,00
Proviskdn y col itn de aléctricos Unidad| 1,00 $ 34.663,00 3 34,663,00
Provisis il 360 de de gas Unidad| 1,00 3-135.260,00 $ 135.260,00
[Veredas faﬁam!es sanitarios y cocina “m2 36,00, $ 1.290,00 $ 45.440,00
Pintura interior m2 | 233,00 $ 492,00 $ 114.636,00
Pintura exterior ) . m2 78,20 $ 540,00 $42.768,00
Lim, final ’ Unidad| 1,00 F21. 111 (23] $21.111,00
4 ; 1 Hiny remiodeiacioe de vivienda - gectsr Tumisma ; g -
E4.1 D de piso de hormigén ma sr00 |- $ 194,00 $ 12.998,00
B4.2 " [Demolicién de muros ) ) . - me 8,00 $ 345,80 $2.074.80
BA.3 R: ién de z6 | m2 49,60 $1.131,85 $ 56.366,13
B44 Dy da tefas de cublerta de techo . mz 171,00 5 327,60 $ 56,018,680
B84.5 T ¥ idn de de cubierta de techo - m2 171,00 5 1.475,50 $ 252.316,50
B4.6 Montaje de cublerta de techo de chapa pre pintada m2 | 171,60 $ 3,500.90 $598,653.90
B4.7 Tratamiento de X Uriidad| 400 | $11,2358,10 $ 45,432 40
B4.8 Tratapiento de gateri ) m2 | 2820 $ 1.813,50 5 51.140.70
B4.9 Tra de pisos m2 53,00 $3.043,30 $161.284.90
B4.10 Tt e mures interiores m2 230,00 $ 781,30 $ 175.695,00
B4.11 T e ciel m2 85,00 $231920 3 187.132,00
Bz R idn de muros m2 23,00 $1.578,50 $ 36.328,50
B413 T fe muros exteriores m2 | 228,00 $ 1.354,90 $ 318.037,20
B4 Rep iGn de Y Cor m 18,00 '$2.100,80 537.814.40
BSAS Tahiques de durok m2 21,00 $2.650,80 § 56.856,80
Bd.16 Pisc de sala de reuniones m2 17,60 $9.15590 $ 151.143,84
B4.17 Carpinterfa nuteva Unidad| 1,00 $457.341,30 £ 457.341,30
B4.18 Murcs en vanos a terrar M2 4,006 $3.867.30 $ 14.669,20
B4.19 - Ct saja de . Unidad |- 1,00 $85.970,39 $85.670,30
B4.20 Instalacién eléctrica . . Unidad] 1,00, 5 135.285,50 3 135.285,50
‘B4.21 I l; sanitaria de agua ) ) Unidadf 1,00 3 80.447 .90 580.447.90
B4.22 Instaiaci de cf con pozo séptice y ¢, séptica Unidad| 1,00 $128.266,70 $ 128.256,70
B4.23 s pisc te bafto, cocina, sala de . ma 15,00 | $ 1.28G,50 " $19.207,50
B4.24 Pisos y z6calo.cordmico bafle v cocing - . m2 11,00 $1.704,30 $ 18.747,30
B4.25 Revoque grueso y fing de paredes de cocina, bafo ysala dé maquinas| m2 57,00 $ 1.250,60 $83.760,20
B4.26 R i de muros bafio y cocina m2 40,00 $1.405,30 $56.212,00
B4.27 - |Artefactos de sanitarios de batic Unidad| 1,00 $81.813,70 $651.813,70
B4.28 Mes de cotina A Unidad| 1,00 $ 37.950,80 . $ 37.950.90
E4.29 Amfacms eléctricos Unidad| 1,00 $93.483,00 $ 53.483,00.
B4.30 idn piso de b i alisado y veredin perimetral m2 61,00 *$1.62110 5 98,887,10
B84.31 Tanque e agua con Si 2 hidr i Unidad| 1,00 $51.326,30 $51.32530
B4.32 Pintura interior . ) ) m2 270,00 $ B75,20 $ 236.574,00
TGTAL TEM B S 25.152.563,39
=
Son Pesos | iva incluido): ] |PRESUPUESTOWMJS,SS '
#NOMBRE? ) 7
i\
Ing. D,

Birector de Obras Pabiicas
Municipalidad de Maipa



MUNICIBA DDA
DE Map g @

NI

Erden,,

Maiptt o £
@ Municipio Ve sarsoe of Ay
e Mendors 2020

OBRA: INTERVENCION URBANA - ESTACION METROTRANVIA GRAL. GUTIERREZ

UBICACION: DISTRITO DE GRAL GUTIERREZ- bPTO MAIPU  ABRIL DEL 2020

PLANILLA OFICIAL D OFERTA BAsicA
TEM DESCRIPCION | unit T Canm, | Precto Unitaria (5 | Vaior el iterm (37
TTEMA - 2 INTERVENCIGN PRE'D[O_'DE_EST;_\Q]OM?’RALGU]’!ERR_'EZ'_ S i
4| Cartel de Obra:. . S : : CUND 2000
"2 ;| Bemblicién .. .. AR KRR io I
2.1 [Veradas v esquinas T e i om2 ] 4800 .
234 o de ylas de ferocerd y impleze general del terreno- <. M2 ;|- 8482 ..
Movimiento do sifplo - I e AR - 28577
Son Lpnpor et Slactr Sactor e vincalncale Padre Vicaiis o [z
nl.,orenza.%n‘dimensionas‘de&ﬂmxﬂﬁm'- L R
Ba_st_&_es!abi!izada imprimadacon espeserde 0,17m =sactor de playas-de il ] Ll
estacionamientos - calle norte ¥ sector de paimenio da hommigéi - ; m2 [ 4re
g Carpeta._-asfél_ﬁcaqeawnd_e_spesor.—Seciordepla_yas |_ie - i omz ] a1
- |estacionamientos Sl o T - B :
fPavi de hormig uonlosadeﬂ.zzmdeespesorconpasadoms. e
118min 'y H3t Bector de Cofeiin ¥ rapas de LT m2 1820 -
7,1 |Construceitn de cordén « banquina de valla nterma . X oot 510
8 [Construceidn de Alcantarilias k mi 22
8 [Clerre perimetral metilico con tela Acenafor . | om 1000 |
1% _ iConstruccién garitas de control . s e | umid [ § ]
11 _Construceién PARADA BE COLEGTIVG INTEGRADORA _ —_— " Iom L2 ]
-~ {Construccide de contrapiso de H* espeso 0,12m (veredas, veredines y L X .
k-5 } pre 6, con  base ostabilinada, HIY ;oon -/ sm2c ] ek |-
-[terminacin afisade ;. - - sl i PR RRrrn -
13 . [Const de cordén de i L. L .. - m 950,0 | ..
1% -l Adequin intertrabade de Ecm e espesor L .
14,4 '{Provisicn, pl‘epar;cién de'_sueto, colocacién'y sellado de adoquiln i} iz | - 1588
| .mmbadodas:muelorgris,ensruspemnaaes e o
18 (Gramea ... . - R .
15.1 . |Provisién y colocacion de granza pétrea color gris, para, segln especif. m2 1300
Yéonicas adjuntas, Es) BEGT Min, D.05m - Manc do obra . . .
16_ [Seitalizacién vertical X unid 35,0
7 o iGh vial . . . m2 710,00
18 _|Const. Be Pirca de piedra 1= 0,50m : m 30,0
19 |Rejilla sobre Josa . . wid. [ 50
20 |Mobiliario L. B L
201 |Bancos unid, 30,9
202 [Papeleros Mmetalices tobruk segn ficaciones . unid. | 20,0
203 [topeflantas unig. 752,0
204 |Pérgolas metdlicas unid, 7.0
20.5 /Plantacitn de arboles nuevos unid 30
21 |Puestz an valor interseccitn calles Ozamis e Irigoyen

214 [Armado de isletn, demarcacion con pirtira - techas y sefalizacidn vertical unid 1,00
- R . -l Provisidn e instalacién eléctrica general del predio .

Provisién, Mincado y aplomade de columnas rectas metdiicas 9 metros de
lengitud eon su respectiva fundacién y dade de hormigén, Provisién e
221 [instalacién de estrefla para colocacién de 3 proyeciores, ¢on su unid. | 12,00
respectiva pussta a tiarra, ¥ cimara da inspeccion, Segin pliego
{partisular de caracter téenico,

Previsitin y Montzje de columna metélicas MN-591 segdn pliego de
condiciones técnicas con sus respectivas fundacicnes en hetmigén,
PUeSta a tierra y cdmara de inspeccién, Respetando BT ¥ planimeltia
adjunta.

22 unid. 33,00

Provisitn y colocacin (hincado) de columnas meldlicas omamentales de
223 ldisefio moderno, 4 metros de longitud total, con su respectiva puesta & | unid, | 10,00
tierra y cérmara de inspeccién, segin plarimetria adjunta
CONDUGTORES - - 3 : L ey

Zanjeado de 0,70 de profundidad, provision ¢ instaiacitn de conductor subterrdnes
224 |de secciones varias en cafio camisa de polipropienc y tapado def mismo ton sus. mits.  1500,00
respectives materiales ladrillo, arena ¥ maila preventiva. Por metre finaa),

Provisidn e Instalacién de condustor sublerranec 4x4 mm de seccibr e cobre con

2.5 st 61, COn £U15 7 fivos a ios, Por metro fineal. ms. [ 190000
Pravision & Instalacitn de condustor sublerrdneo 4x6 mm de seccion en cebre, con

228 . . " mts. 150,00
SUg respectivos acessorios, Por metro Iineal,

227 Provisién e insglaclén de conductor subterrineo 4x10 mm de seccitn en cobre, mts, 300,00

©on 5US respectivos ios. Por metro linea,

[Provisisn, Instelacisn ¥ conexidn de conductor tipo talier de 4x2,5 mm ge seccidn
2238 len cobre, Para cableads de columnag instaladas, ademds provisién y colozacién mts, €00,00
de 3 termosstagnética bipolar por ¢irotito de iluminacién Por metro ineal.,

229 [Provision y Tendido de lnea de AP tipo vano fisjo, con previsian de cenductores
de aluminio de 3x35+50N ¥ aecesctios varios segin pliege ET

Provisién y colocacian de bandejz portz cable galvanizada de 10cim de ancho en
tirones de 3 mt, inclyye accesorios curvas, derivaciones v tapa para bandsja de
22.10 |subida, oon su respectivos presines fiande ios conductores & la bandsja. con todo mis. | 120,00
SUs 2ccesorlos para fjacién a estructura existents, Tendido de proto en

galpdn de flores,

mis, 200,00

ing. D
Director de

" Municipalidad de Maipu
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Pravisicn cicaciéin de lastra trifisica: complets,
‘| proteceiones ségin 1o salicitade por Edéfiisa; Pr
tierra- completd, homolagada yigue cumipla col reqisits
dé energlaeléetrica’ & i

lieados por préstador

maniohia 90 Amp.) ¥ protecdid i
San Ligretzo R

: | Provision e instalack de'c de ; b ; publfca,wgﬂﬁlidq pnrs.u 3
- felemeitos fcds de-aiit clon | icto aau'v-sohz-'c_égiﬁ_enhéde'_-
0 80 Amp por fase] instalar en calle 1.

::[tapa ¥ contra tapa; blsagias refeizadas, tige fabexel modelo G I
| para 144 médilos oot Rielin; con s respactiva pusstd & tinrra, 8 Term
ymagridicas tétrapalares, v 8 Disylitor Diferencial tétragolares;s contact

i dincliye el cibleads total del ablero.~von doblecandado . ¢

on
L bobina 220'v =50z, corrlenté dé’ maniabra 90 Amp. montads schre pedestal de
hormighn'de 1,2 Melras de 2hura y sis respectives accesatics se; 'ﬁ_n BT/ el ttemn -

¢ Provisién, instatsicién ¥ conexlones d Tibiera meslicd stinee plesterior, sor |

v ¢onffa _tépa. bitagras reforzadas, apio para 36 médulus'cbn-R_s‘e!din, CoNn'su

BUs S0 Xg6n ET, con slis T

pleta tablerc general -pira floras :

|Provisii instatecién y consdones do Tablera Tetdilco estanca Sl'e:lerjdr,'ci:n tapal
| Fespectiva puesta a tierra, 3 Térmo maghéticas tetrapolar, v 3 Bisyiistor Difersricial i

s poar, ¥ accs! :
i perafijar €n’solurmna de tinglado, Con doble candado,-‘dntado_d ‘puesta a‘fiéma:

- [respectiva puesta‘a tierra completa -

. vals_lan instalacién y conexicnes de Tablero metdlico estanco Plexterior, -fips .| ..
226 gabexel GTIT 302541 »“dotade de syiintor diteréncial Sipoldry termomagneética - |-
.. | bipotar, dotade de toima menafisico del tips eneapsulade da 10A, Corisa - .

Y contra tapa, kisagras reforzadas; ajito para § médulos con Risldin; don su

s bufet). ¢on doble candada

 [Provisiéninstalacién v conexicnes de Tablero metiliee estanco plexterior, con tapa

27 47 [Tespectiva puesta 8 tiera, 1 Termo polar, y 1 Disy Diferericial
. tetrapolar, y sus respestives accesorios sepin EY, con sus respectivos brazes y .
coliares para flar en poste de maders y su respectiva puesta a terra(senitarios y

w200

LUMINARIAS !

Provision, instelacisn y conexion de proyector led de potencia minima 400 W,
tension de trabajo de 220V frecuencia 50 iz, vida Gtit minima de 30,000 hs,

22.18 Jtemperaturg de coler préxime a S5700K Luz frfa, Flujo luminico minkno de 32,000 unid, 57.00
Lin. grado de proteccién IP 65, y factor de potencia minimo de 0,9, Dotade de .
reflila de p anti vanddlica metalica Incorporac L .

2219 Provisidn v eolocacién de equipo cfe {ubo fed doble estanco, provisto con tWwbos de i 21 66
" 118w Playa de estacionamiento - | i !
22.20 fluminaria del tise galponers 150 w sinid. 12,00

Provisién, colocacion de nueva luminaria led, flujo luménice minimé 25,000 Lm,
eficiencia iuminica igual o mayer & 120 Imiw, disefic medular, grado de proteceldn’
minime {7 65, dotada de lente &ptica inivid por cada jed, de color .

2231 minimao 4,500 K, vida L_'rﬂ minima 50,0000 horas, fijacion apto para tiibo entre 48 wnid. 23.00
a 60,3 mm, sin la provisisn de fotscélila, con fusible NT13 Y sus dos Morcetos *
PKD14, segin pliego £T. Dotades de rejilia de proteccion ant vandalica metafica
incorperads, v cabieado de braze MNWZ7 0 columna MN-598 con conduster TPR
2x1.5 mm,-

Provisln, colocacion v, dotade de nueva iuminaria led 156 w, de 72 led’s, fuje
luminice minimao 16,800 Lm, eficiencla lutninica mayor 2 110 Imfw, disefio
medular, grade de proteccisn iP&6, dotado de lente dptice individual por cada led,

22,22 ltemperatura de color 4,500 K, vida ot 50,0000 horas, fijacién apto para tubo antre | unid, 10,00
48 2 60,2 mm cableadc de brazo MN-27 ¥ solumaa MN-590 con cenductor TPR
3x1,5 mm fusible NT13 y sys dos Morcetos PKD14 seqtn pliego ET. Dotadas de
rejila de proteccién ant vandaiica metdlica incorporada,

Provisitn , colccacisn ¥ conexién de Luminaria led cénica tipe IGNIS MT LED, .

22,23 |cuerpe e fundicién de aluminio, con acople 60 mm color gris para columna, i 65, wid, 10,00
color G00C K, potencia minima 120 W LED'S, vida (8t mirima 50,000 hs, para '
=5pacios verdes. Segin pliego adjunto.-

TOTALITEM A $0,00
{TEM B INTERVENCION DE NAVES Y CONSTRUCCIONES EXISTENTES
B B o Intervencin actual estacidn de Metro tranvla

B1.1 |Reparacién de zécalos exteriores ma 60,00

B1.2 |Tratamisnto exterior de muros m2 358,00

B1.3 [Fratamiento de puartas Unidad ;7,00

Bl.4 |Ti i de vent: - Unidad | 5,00

815 [Tratamii de galerf: w2 160,20

B1.6 |Cubiorts de techo, reparacion v i m2 358,00

B1.7 |Tsatamiento de muros interiores mz 530,00

B1.8 |T| i de giel pendi m2 125,00

B1.9 |Tratamiento de pisos m2 125,00

B1.18 | Instalacién sléctrica Unidad { 1,00

B1.11 |Pintura interior m2 53000

B1.12 {Pintura de rejas Unldad 7 1,00

B81.13 |Di licién de piso de kormigdn m2 47,00

E1.14 [Cy ién piso de hormigsn alisado m2 47,00

B1.15 |Artefactos aléctricos Unidad 1,40

B2 . KTV Intervencién nave sur - Nave ventz do flores -

B2.1 |Desmontaje de ciarre lateral m2 380,00

B22 |D je de cierres frontales (trid per) ) m2 24,00

B2,3 iC iento latesales y frontal m2 | 420,00

B2.4 |Puertas ventanas Iateral Unidad 8,00

B2.5 |Portones de rejas corredizos lateraies Unidad | 5,00

B2.6_[Hall de Entrada . Unidad 1.00

B2.7 |Cubierta superior, reparacién ¥ pintura m2 525,00

828 [Alslacidn interior de cubierta m2 | 410,00

B23 |R i6n vy i de parte inferior de aleros me 115,00

B2.10 |Limpieza, pulido y i de la maders de las cabreadas i 150,00

B2.11 |Reparacién de Zécalo de ladrille vists m2 70,00

BZ12 |Pisc interior de [a nave m2 403,00

Ing. D
Director de
i\.ﬂ:;n‘\ti"‘ah

MUNICIFALIOA
DE MaiEy)

FOLio

Dl&




MUN:cupAme:,

OE maipPL
FOLIC
B2.13 |Vereda interna
B214. | Accese princlpal .. . R
B2.15 {Murs de pledra expansién buffet
-B2:96 | Daik axpansidn Bufet i
B2.17. [Ranipa de Acceso Norte .
:B2.18 | Pisitura imtérior v carpinteria
-B2.19 |Limpiaza final de obra
: bernnl:cldn e plso de hnrmagén
- B32 E; de ¢ y fundaci : :
;B33 -|Lienado de cim v fildacl "{H“" I6pec)
B34 LlenadodEmbmimnmhs : R ST o
-B35 Ammdo § liohads de Vigas da fundac:ért, encadentglo, heeho ymlcuio B cmd- 1 1240
836 Amndoyﬂmadouecdmnnas L e m3 | 4,00
Bar ién de interior . . Lo s o] om2 136,00
-BLB |Construccitn de mnmpnstarfa exterior A : N . m2: | 78,20 .
B3.9 JAlslacién hor: ; . D oooood mB o)l 300
8310 | Revoques grueso mumur SR S et i 3 .2 361,20
8311 [Revoque fing interior .« .. [ R B R T
Bl.12 |Tenninaclén de muros extariorss L e Dol m2. .|:.-79.20
8313 e da sueloy ef de Cont, m2 78,00
B2.14 |Copstruceidn de cublertade tacho . . ma 105,00
B2.15 | Provisidn v colocacion de Giek p s m2 .| . 78,00
Bl.18 Colocacitny provisién de Plsos Yzbcalos cerémicos .o - [T, m2 ..{. 78,00
B3.17 Provisisn y colacién de r de hurog™. .o o) omE 130,00
B3.18 | Construcéisn de Box para sanitarios -+ . L S : | Unidad | .. 5,00
B3.19 JTanques ds agua con hid, umitics - L e S Unidad | 1,00 -
83,20 |Instalacitn de aguafriaycaliente .. . . o Urnidad | 1,00
{insi sanitaria de £l con i6n & é ico i .
e P e R Y
B3.22 i1 de gas con idna red : L L Unidad { 1,00
B3.23 |Instalacian eféctr conconexidmaredexterna . . . . Unidad | - 1,60
B3.24 |Provisién i col de artef; 3 X .. P | Unidad 1,00 -
B3.25 Provisidn'y colacacien de mesadas de granito -y estructura soporte Lme f900 ]
B3.26 (Provisién y colocacivn de Garpinteria de alaminio con vidtis doblé = - [ Unidad T 1,00
B3.27 {Provisién y coll de artefactos etfetri . . Unlded 1,00
83.28 |Provision ¥ colovacidn de artefactos de gas -| Unidad 1,00
B3.29 [Veredas Isteralos sanitarics ¥ cocing m2 36,00
£83.30 |Pintura interior m2 233,00
53.31 [Pintura exterior . . m2 79,20
B3.32 |LImpleza final Unidad | 1,00
SBE UL T T el mhwmmmymmodesaméndavwrmda sector Turismo
B4.1_;Demolicién de piso de hormigén m2 £7.00
B4.2 | emolicidn de mures m2 5,00
B4.3 (R ién de zécalos exteriores m2 48,79 |
B44 |Desmontaje de tejas de cubierta de techo m2 171,00
B4.5 |Tratamie yr i6n de estructura de cubierta de techo m2 171,00
B4.8 - |Montaje de cubierta de teche de chapa pre pintada m2 | 171,00
B4.7 |Tratamierite de ventanas . Unidad | 4,00
H4.8 [Tratamie e galerr m2 28,20
B4.3 |Tratamiento de pisos. me 53,00
B4.10 | Tratamiento de muros interit m2 230,00
B4.11 |T te clelomato suspends mz | 8500
84,12 |Reparacitn de muros exteriores mz2 23,00
B413 [Tratamiento de muros exteriores m2 4 228,00
B4.124 |Reparaciét de molduras ¥ i m 18,00
B4.15 [Tabiques de durlok m2 21,00
B4.1% |Piso de sala de reuniones 2 17,60
B4.17 |Carpinterta nueva Unidad | 1,00
B4.18 |Muros en vanos a cerrar n2 4,00
84.19 |Construccion sala de maguinas Unidad | 100
B4.20 |Instalacién eléctriva Unidad { 1,00
B4.21 |Instalacién sanitaria de agua Unidad | 1,00
EB4.22 {instalacién sanitaria de cloacas con pozo séptico y ¢. séptica Utidad 1,00
B4.23 [contrapiso de bafio, cocing, sala de maquinas m2 15,00
B4.24 |Pisos yzécalo cerdmico bafio y cocina m2 11,00
B4.25 {Revoque grueso ¥ fino de paredes de cocina, bafie v sala de maquinas m2 67,00
B4.26 |Revestimiento de muros bafio y cocina ma2 40,00
B4.27 |Antetactos de sanitarios de bafio Unidad | 1,00
B4.28 /Mesada de cocina Unidad | 1,00
B4.29 |Artefactos eléctricos Unidad | 1,00
B4.30 |Construccidn piso de homigdn alisado y veredin perimetra} m2 51,00
B4.31 | Tanque de agua con Sistema hidroneumitico Unidad | 1,00
B4.32 | Pintura interior m2 270.00
TOTAL ITEM B $ 0,00
Son Pesos { iva incluido): ’ PRESUPUESTO TQTAL(S): | $000 |
00/100 .
Propletario/Gerente Profasional. D. Técrico
Dormicilic legal Domicilie iegal
Doc. Tipo y Ne Doe, Tipo y Mo

Matricula:

fng. DAMIF
Director d¢ Obras Pubﬁcas
Municioalidad de Maipd




PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES g
DE CARACTER LEGAL REV 00
Licit.Publica
Expte. N*:

OBRA: INTERVENCION URBANA - ESTACION METROTRANVIA GRAL. GUTIERREZ
UBICACION: DISTRITO DE GRAL GUTIERREZ- DPTO MAIPU
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS -

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1; OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para la ejecucion de la obra: OBRA DE REFERENCIA segun detalle de
planos t&cnicos, segun croquis de ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Piblica N°
4416 con sus decretos reglamentarios y la [ey Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en fa Municipalidad de Maip(, Calle Pablo Pescara 190 Maipu,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fifar domicilio en el Departamento de Maipd a [os fines de la notificacién de circulares
aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese |la presentacion de las propuestas para el dia........ de... e . de 2021, a las . .
horas, en el Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU no recnbleﬂdose ninguna documentacuﬁn
pasada |la hora establecida.-

ARTICULO 4; CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de ta obra asciende a la suma de

($ 107.510.146,63).-

b) Plazo de ejecucidn: Se establece el siguiente plazo de ejecucién de la obra:

a pariir de ia fecha de la firma del contrato.- En este plazo esta incluido el estudio y presentacién del proyacto
ejecutivo. :




PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

80 -Nd0
-

DE CARACTER LEGAL | REVQQ

€} Valor de la_documentacion: Ei valor de fa documentacién licitatoria es de Pesos:
s ($erill), 80 cuya adquisicién es nula toda propuesta presentada.

d) Modalidad del Provecto licitatoria: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan enel Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: Ef sisterna de contratacion establecido para la presente obra es por :

f)  Reconacimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta Io previsto en el articulo 49 y
siguientes de |a ley de obras publicas.-

g9) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconocerin mayores costos y/o variaciones
de precios.

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio _de materizles: Para g presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

/) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE_OBRA PUBLICA (RACOP): el
oferente debera adjuntar Constancia de Inscripcién y habilitacion vigente de Iz firma en el RACOP
en la/s especialidad/es, subespecialidad/es y rubrofs especificados para la presente contratacian
emitida por el RACOP y con referencia expresa a la obra objeto de la presente contratacién (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).

k} _Especificacion del Rubro, es ecialidad y subespecialidad de Ia Obra es ecificada en el articulo 1
sequn codificacion de ia Tabla de Es ecialidades confeceionada por e| RACOP: especialidad 100
y todas sus subespecialidades, especialidad 200, subespecialidades 210-220-230-240 y 250,
subespecialidad 310, subespacialidad 440, subespecialidad 450 y subespecialidad 570. Sera
motivo de rechazo las ofertas que no presenten el Certificado de Contratacién para Licitacion, que

emite el RACOP, parz esta obra en estas especialidades y subespecialidades.

I} Monto o porcentaje de la obra que podrd ser cubierfo con Lineas de crédito para cubrir las
deficiencias en la CCA: No aplicable a esta licitacién

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y EQUIPOS

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objefo de la
presents Licitacion. Dadas las obras a ejecutarse en la presente confratacion, los oferent;es deberdn contar con los
siguientes antecedentes; Tener experiencia en los Gltimos 10 (diez) afios de obras de infradstructura -

. Pavimento de H® con superficie mayor a los 10,000 m 2 en sumatoria de hasta dos obras.
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. Movimiento de suelos de superficie mayor a los 10.000 m2 en sumatotia de hasta dos obras.
. Pavimentc de concreto asfaitico mayor a los 10.000 m2 en sumatoria de hasta dos obras.
. Instalacién de Alumbrado publico de longitud mayor a los 5.000 m en sumatoria de hasta dos obras.
. Intervencion en restauraciones de superficie mayor a los 1.000 m2 m en sumatotia de hasta dos obras.

“En el caso de oferentes en UTE se podra sumar las obras de las distintas empresas que la conformen.

Esta acreditacion consistiré en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la
empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con teda claridad ios lugares de
emplazamiento de las obras.-

Los oferentes deberan adjuntar listado de equipos y herramientas que utilizardn para la ejecucién de la obra, los
cuales seran inspeccionados previo a la adjudicacion.

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y ef
Contratista estard obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan debera contemplar

en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacién de los
trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeres que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por
sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la cbra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién determinados
precedeniemente, serd def 0.5 % (cinco por mil} del monte de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantfa de la obra se establace en UN {1) ANO, a partir de la fecha de recepcién provisaria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcién definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de la propuesta la no
presentacién de los anélisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilia anexo costo de [a
mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas seré del 1 % (uno por ciento), depositada en [a forma indicada en el articulo 7° del Pliego
de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION
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La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % {cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse el acta de
recepcién provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento} del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacisn. El mismo sera devuelto luego de constituirse el
acta de recepcién definitiva.-

ARTICULO 14; CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista deberé acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales y otra documentacion que
sea soiicitada. Si no se diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el page de los certificados,
considerandose al contratista como Gnico responsable de los dafics ¥ perjuicios que tal suspension de pago pudiera
acarrear.-

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION DESCRIPCION:

La Contratista debera proveer con destine a la Inspeccion de Qbra dos (2) movilidades similares, modelo 2018 en
adelante, con chofer de potencia minima 140 HP y capacidad para 5 personas. Las movilidades seran provistas en
perfecte estado de funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, radio receptor y caja de herramientas para
reparaciones ligeras. El combustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y repuestos, seguro ¥ pago del chofer
seran a exclusivo cargo de la Contratista. Los vehicuios contaran con segure total y seguro para conductor v terceros
transportados por el periodo o tiempo que se detalla en el presente articulo, con poliza de la més amplia cobertura
emitida por Compafiia de reconocido prestigio v salvencia.

En caso de averia o mantenimiento y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera
reemplazarla por otra movilidad de caracteristicas similares a las especificadas durante todo el periodo.

Los vehfculos detallados anteriormente deberan ser provistos por el Contratista desde la fecha de iniciacién de ia
cbra hasta la Recepcion Definitiva manteniende todo lo anteriormente mencionado. Una vez emitida |a recepcion
definitiva, uno de los das vehiculos quedara a cargo del municipio.

la falta de provisi6n de la movilidad hara pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a cien {100)
litros de gas ofl, considerado al precio vigenie al moments de aplicacion y ademas facultars a la Municipalidad a
contratar un vehiculo similar. El importe de a contratacién estara a cargo del Contratista y le sera descontado del
primer certificado que se emita con postericridad al hecho.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccion de la obra, deberan llevar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y dentro de
los siguientes términos:

"AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPH"

¥ la designacién de la Obra en la que presta servicia, en forma concisa, Ejemplo:

OBRA: ESTACION METROTRANVIA GRAL. GUTIERREZ

Cada una de las letras estaran inscriptas en un rectangulo de siete (7) om. por ginco (5) cm. con un espesar de
trazado de medio (0,5) centimetro.- j

ARTICULO 16: OFICINA PARA INSPECCION:

4des
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Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra, y hasta Ia entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la
contratista deberd proveer una oficina para la inspeccion dentro del predio de la obra, la cual constara de
dos escritorios con sus sillas correspondientes, un armario con llave, elementos de librerfa, pizarrén blanco

Windows 10. USB 3.1 x 2 /2.0 x 4. HDM.. DVI-D. Placa Video GeForce GTX1050ti 4GB. Teclado / Mouse
Optico /Parlantes, y sus monitores de 27" LED una impresora multifuncién B/N — Color para formato de
hoja A3, una impresora taser B/N para formato A4 y el mantenimiento de las mismas que garanticen el
normal funcichamiento en todo tiempo que demore la obra. La oficina debera contar con sistema de
refrigeracion y calefaccién como asi tambign de un bafio privado y un dispenser de agua F/C. También dos
teléfonos para a comunicacion de Ia inspeccion con posibilidad de instatar WhatsApp. Tode ¢l mobiliario
solicitado, quedaran una vez terminada Ia obra a cargo de la direccion una vez emitida ef acta de recepcion
provisoria. Adernds de esto, la oficina debera contar con elementos de medicién como son cintas métricas
de 50m - 20m y 10m como asi también un nivel optico. Para los ensayos de materiales, la empresa
debera contar con un laboratorio compieto que permita ensayar hormigones, suelos y asfaitos. Este
laberatorio puede estar dentro del predio de la obra o fuera. De utilizar un laboratorio de terceros, debera
estar aprobado por Ia inspeccion Y contar con toda Ja tecnologia necesaria para un controle eficiente. Cada
resultado de los ensayos efectuados debera ser presentado por Nota de Pedido y firmados por el
representante técnico. Al menos debera contar con & probetas metalizas para el control y ensayo de
hormigones y cono de Abrahams. Tanto el cono como las probetas quedaran a cargo de la direccidn una
vez finalizada 1a obra.

ARTICULQ 17: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, a
contratista deberé contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios contra 3° por un monto de $
30.000.000,00 (Pesos Treinta millones con 00/100).-

5des
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DIRECCION TECNICA ~REPRESENTANTE TECNICO

de {a Direccidn Técnica, autorizando [a iniciacién de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

La Empresa tendra representante técnico Profesional habilitado por Institucicn Profesional
correspondiente, que estara permanentemente en obra, que verificard y controlara Iz calidad de los trabajos a
efecutarse, siendo g responsable de los mismos.

PROYECTO EJECUTIVO i La contratista tendra que presentar en proyecto ejecutivo final antes de la firma de! acta
de inicio de tos trabajos teniendo un plazo de estudios y aprobacién de 30 dias corridos a partir de la firma de!
contrato. Este proyecto debera contar con toda la documentacién necesaria para la correcta construceion de la obra
como los planos de estructura, arquitectura, instalacionas, etc.. La documentacién Que cuenta el presente pliego es
en cargcter informativo y al efecto orientativa para la evaluacién y cotizacion.

ARTICULO 1: TRABAJOS PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA
1-1: CARTEL DE OBRA

Bl cartel de Cbra debars cumplir gon fos requisitos municipales y s& construira con materiales
medidas, texto diagramacidn, tipo y tamario de lefras, que se indican en Jag Especificaciones técnicas,

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, certificara y Pagara por unidad realizado ¥ aprobado por la Inspeccion  al
precio unitario Contratado establecido para e/ item.

El precio contractual sers compensacion total por la confeccidn del cartel de obra, estructura de
soporte, pintado, confeccisn del texto y diagramacidn, colocacién, transporte y descarga, mano de abra,
herramigntas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. ¥ cualquier otra operacién y/o material necesario
para la correcta ejecucion del ftem en la forma especificada.

Aclaracién: Los elementos y tareas que se describen a continuacién deben ser colocados y su
costo considerado en los andlisis de precics en el rubro GASTOS GENERALES

Ei contratista colocara en el lugar que indique la inspeccion de obra, un obrador tipo contenedor con las
Instalaciones y medificaciones necesarias para funcionar como oficina técnica equipado con escritorios, equipes de
informatica, aire acondicionado y calefaccion, armarios ¥y todos los elementos que la funcién requiere para ser ysado
bor la inspeccién durante Ia &jecucion de Ia obra.

Estara a cargo dz Ja empresa la provisiar y celocacion de postes provisorios de obra para la realizacion de
la misma. Estos deberan ajustarse a las normativas vigentes tanto del Municipio como de Edemsa. La empresa
debers realizar todas lag tramitaciones necesarias para la aprobacion de los mismos. No se le permitira a Ia empresa
tener alargues de obra en zonas donde fransiten peatones se deberd tener especial cuidado en cerrar
bermanentemente o cuando los trabajos io requieran las zonas antes mencionadas. -

Los niveles de obra, se ajustaran g los planos correspondientes en la presents licitacién, respetando accesos
peatonales y vehiculares de ac erdo a planos adjuntos. Antes de iniciarse &l repiantec se limpiara todo el terreno de
escombros, residuos que hubiers, En caso de encontrarse con zanjas u excavaciones se procedera a su relleno con
material granular u hormigén pobre, Posteriormente se nivelars e tarreno, dejéndolo en condicionas adecuadas para
el replanteo. B! Contratista serd el responsable de definir los niveles en funcion de los puntos de referencia y datos
consignados en los planos de docurnentacion técnica. Estos son aproximados, Ia Inspeccion de Obra los ratificara o
rectificara, durante |a construccién, mediante drdenes de servicio. Sers obligacién del Confratista solicitar
directamente de la autoridad |a iinea y el nive! correspordiente. Las lineas y niveles seran verificados por ia

Departarento de Estudios Proyectos
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El Contratista debers disponer en cbra Y permanentemente todos los elementos de medicidn y nivelacién
Necesarios para verificaciones a realizarse por inspeccion de Obra,

En el caso que surjan dudas pbor la mala interpretacién de Ia documentacion Licitatoria, error u omision de datos en
los planos, se solicitara a Ia Inspeccién de Obra que se expida sobre el tema, lo cual no le dard a la Empresa el
derecho a solicitar el reconocimiento de mayores costos. -

Er cuanto al balizamiento, cierre Yy sefializacion de las zonas de trabajo, la empresa es responszble de los
materizles y de la obra en general, por lo que debers, arbitrar log medios para que exista una vigilancia permanente
en la misma, cerrando el drea de trabajo a terceros de forma segura, balizando y sefialando en tiempo y en forma
estos sectores . con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estaran 2 cargo y cuenta exclusiva de la
empresa.-Debera cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que
transiten la zona, teniendo en cuenta que el movimiento de pasajeros sers el habitual de |a Estacidn,

eventuales conductores, la proximidad de algin riesgo. La carteleria a utilizar serd disefiada por el Técnico de
Seguridad e Higiene de la empresa contratista y someterlo a Ja aprobacién de la inspeccitn de Obra,

Antes de los inicios de obra, el contratista realizara el cierre perimetral de obra con tela Que permita
la visual haciz los distintos sectores de la Estacién con postes de madera con una altura minima de 2.00 m segln lo
indigue Ia inspeccion, de tal manera que no permita el acceso de particilares a la obra, debera cumplir con todas las
exigencias y reglamentaciones vigentes. Coma asi también plantear cierres de baja altura Y movibles cuando |a
circunstancia lo requiera. La empresa retirara el cierre una vez terminada la obra.-

La empresa contratista debera realizar los avances de obra permitiendo siempre el acceso de los peatones a las
plataformas de acceso al Metro tranvia en los horarios de atencién establecidos por la frecuencia del mismo. La
empresa tendra la obligacian de presentar un plan te trabajo Y una planilla de sectores de trabaje por avance, para
que la inspeccion de obra Io apruebe previo iniciados los mismos.-

ARTICULO 2: DEMOLICION
2-1 Veredas y Esquinas

La demolicion estara a cargo de la empresa contratists ¥ s¢ ajustaran a ios planos de detalles
adjuntos.

La ejecucion de este jftem consiste en la demolicion acarreo y trasfado de escombros, de las veredas existentes y
esquinas, segln detalles adjuntos,

2-2 Desmonte de vias del ferracarril y limpieza general de! terreno

La ejecucién def item levantamiento de [as vias entre las calles Padre Vézquez y Boede, sector aledario al muro de
clerre de la Bodega Lopez, significa desarmar Y separar los componentes de las vias, que existen en el sector
indicadc v los materiales recuperados (rieles, durmientes, fijaciones, bulones y todo otro accesorio de las vias)
seran trasladados y depositados donde indique la inspeccion que puede ser fuera del terreno de la estacién y donde
las autoridades de Metrotranvia lo indiguen.

Respecto de Ia limpieza del terreno significa eliminar malezas, escombros y todo elemento ajeno a la obra a
constrilr, dejando la superficie lista para ser intervenida con las tareas que ie correspondan a cada sector,

Los materiales y escombros de demolicion y la limpieza de! terreno deberdn retirarse de inmediato por la
Empresa Contratista y llevados a los fugares que la Inspeccién Municipal haya fijado para tal fin. Los gastos de
carga, descarga, acarreo, efc., seran por cuenta del Contratista.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de demolicién, se medira, certificars y pagara por m2 y ml de obra demoiida ejecutada y
aprobada por Ia inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precic contractual sera compensacion total por {a iosg trabajos de excavacion, demolicion, carga y
refire de los materiaies, transporte y descarga, cargas sociaies, mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
adifivos, etc y cualquier ofra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucidn del item en la forma
especificada,

ARTICULO 3: MOVIMIENTO DE SUELOS, NIVELACION Y COMPACTACION
Hecho el replanteo y fijade los niveles se procederd a realizar el movimiento de suelos, ejecutando
desmonte y rellenc donde sea necesario dejando cada sector con el nivel de proyecto, en algunos casos sera a
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novel de sub base para recibir a posterior base estabiiizada imprimada para colocar carpeta asfaltica, en otros casos
para recibir pavimento de hormigén, sectores con adoquinado, ect.

De acuerdo a la magnitud de estos trabajos, los mismos seran ejecutados utilizando elementos mecanicos
apropiados, para cada una de ias distintas etapas que configuran la tarea. Toda ta superficie tratada sera

E! precio contractual Sera compensacién total por la los trabajos de movimiento de suelos, Nivelacion
Y compactacion, transparte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, efc vy cualquier otra operacign y/o material necesario Para la correcta ejecucion del item en la forma

ARTICULO 4: CONSTRUCCION CANAL COLECTOR SECTOR SUR

Una vez definida ta traza ¥ los niveles se realizars la excavacidn necesaria para construir un canal que

desagle, e mismo tendra una seccién interior terminada de 0.80 m x 0.80 m, siendo las paredes y
piso de 0.12 m de espesor y llevara una armadura [ateral e inferior con hierro torsionado digmetro 6 mm cada 12 cm,
Y una reparticion también formada por hierra diametro 6 mm, pero cada 15 cm. £) hormigén utilizado serg elaborado
en planta externa, tipo H17, de 300 kg de cemento por m3 de hormigon. La terminacion serg hormigén visto no
aceptando fisurag nj avisperos por lo cual s existieran estos desperfectos los sectores afectados deberan demolerse
¥ reconstruirse definiendo con Ig inspeccion el tratamiento a dar a la junta constructiva, El borde exterior sera
terminado con banquina y cordén,

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de construceion de canal se medira, certificara y pagara por ml de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item,

El precio contractual sera compensacion tota! por, excavacion, perfilado, colocacicn meldes alineados ¥y nivelados |
colado de hormigén H17 | colocacion de armadura segln detalles, colocado de moldes alineados y nivelados,
armadura, colado de Hormigén Elaborado H21 en Planta Externa sin o) agregado de ningln fluido,y trabajos de
terminacion, tfransporte y descarga |, cargas sociales, mano de obra , herramientas, BqUipes, combustible, aditivos,
efc y cualquier ofra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del ftem en la forma especificada.

aprobacion.
a) CEMENTO:

El material ligante sera cemento portland normal de marca aprobada y debers satisfacer las especificaciones y
ensayos que garanticen su calidad,

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a aglomerarse. No se permitira
el uso de cemento total o parcialmente fraguado, o que contengan terrones, el material en tal estado debs retirarse
de obra en forma inmediata. No se admitira la mezcla de cemento de clase o marcas distintas & cemento de una

frisma clase, procedente de fabricas diferentes aungue hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas
muesiras.

b) AGREGADO EINO:

El agregado fino a utilizar estara constituido por arenas naturales o arfificiales o una mezcla de eflas. Arenas
artificiales son las originadas por Iz trituracién de las rocas mediante procescs mecénicos, éstas deberan tener igual
caracteristicas de durabiiidag, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcisn que las del agregado grueso
espacificado en el punte siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciales de| agregade fino no debera exceder los siguientes fimites:

Terrones de arciila 0,5% en peso

GO ottt 0,5% en peso
Departamento de
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Material que pasa el Tamiz N°® 200 (via himeda). 2,0% en peso

Otras sustancias perjudiciales (4lcalis, sales, mica etc)20% en peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda Ia arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas organicas, que produzean un color

Mas 0scuro que el standard, sera recharada,

El agregado fino sera bien graduado de grueso a fino Y su composicién granulométrica deberé responder a las
siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

s

- 3/8" weeeees POTCENMAJR e peso que pasa 100
TN Porcentaje en peso que pasa 90-100
TN porcentaje en peso que pasa 65-90
- N°18 BT PSR porcentaje en peso que pasa 45-80

TN porcentaje en peso que pasa  5-30

El médulo de fineza de| agregado fino podra oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por la inspeccién. -

valores:
- Carben y lighito ...

- Arcilla

- Fragmento blandos

- Material que pasa el tamiz N° 200 e 1% en peso
- Otras sustancias (8lcalis, trozos friables, delgados, etc.)oooo 1,5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso.

E! agregado grueso respondera en general a [as siguientes exigencias en |o Que a sus caracteristicas fisicas se
refiere:

1) Durabilidad al suifato ge sodio: la pérdida de peso iuego de ¢inco ciclos no excederd el 12 %,

2) Resistencia af desgaste: admitira una pérdida maxima del 8 % en Peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregulio de grava.

3) Bureza Dorry: Sera igual o mayor a 18,
4) Absorcion: En 48 horas no excederd el 25 % en peso.

EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 1 12

d) AGUA:

El agua a emplear en e hormigén sera razonablemente limpia, libre de aceite, sal, &cidos alcalis, vegetales ¥
cualquier sustancia Ferjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudesa calidad serdn controladas, conforme al método
de llevar a caba ensayos de flexién, con hormigones fabricados utilizando agregados comunes; la resistencia de las
probetas ensayadas no serg menor del 80 % ( noventa por ciento) de aquellas similares hechas con agua
aprobada.-

&) ACEROS;

Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberdn cumplir con las normas [RAM correspondiente y, en
particular deberan tener los diametros segin los detalles adjuntos y presentar un aspecto fimpio de oxido Y grasas,
respetando las especificaciones del pliego general de [a presente licitacion. Seran del tipo ADN A_420

Departamento de Estudig
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suelto y el contenido de hkumedad superﬁci_al del mismo.

Mezclado del hormigén: El equipo tendrs ias caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones dei hormigén a
mezciar, con &l valumen e importancia de la obra ¥ con las condiciones de moldeo de lag estructuras, vy serj
aperado de acuerdo con las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estaran al alcance def operador. E
tipo y la capacidad utii de fas mezcladoras se someteran a la aprobacién de la Inspeccisn, previo al inicio de Jas
tareas de mezclado. Las hormigoneras de una capacidad Util mayor a 1 m3 estardn provistas de un contader de

cuidados necesarios Para que llegue con [a mayor rapidez posible después de finalizado el mezclado, sin
$egregacion de sus materiales Componentes, contaminacién con Mmaterias extrafias, nj agregados de cantidades
adicionales de agua, En general, se lo proteger4 contra cualquier efecto climatico perjudicial. En el momento de sy

descarga en obra, el hormigén tendra el asentamiento (IRAM 1536) especificado en cada caso,

Para el transperte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacion, el hormigén de asentamiento maximo
de hasta 5 cm. podra ser transportado desde el lugar de su elaboracion hasta ia obra, sélo mediante vehiculos con
cajas metalicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y vértices redendeados. Provistos de puertas que
permitan controlar Ia descarga del hormigon, y de los medios o cubiertas necesarias para protegerios contra las
acciones climaticas ¥y contra toda posibilidad de contaminacion con sustancias extrafas. En ninglin caso la distancia
maxima de transporte, realizada en estas condiciones, excedera de 5 km. Estos vehiculos deben ser completamente
descargados antes de que transcurran, como maxime, 3G minutos después de la finalizacién del mezclado del
hormigdn.

Nota: esta descripcion de los materiales es aplicable a todos los items de la obra donde los incluya
ARTICULO 5: CONSTRUCCION DE BASE ESTABILIZADA IMPRIMADA

CONTROL DE SUBRASANTE
Antes de que se permita depositar los materiales para la base o sub-base, la superficie de |a subrasante estars
terminada en su tratamiento ¥ cortara con la aprobacion de [a Inspeccién.
Ademas, se verificarg que no se hayan producido dafios a ductos, instalaciones, canzlizados, etc. existentes, los
cuales deberan repararse antes de la colocacion daj material para sub-base.
La Inspeccidn verificara previamente al inicio de la construccién de ia sub-base, se encuentren terminadas, de
acuerdo con los planos ¥ especificaciones del proyecto, todas las partes constitutivas de las obras basicas, cunetas,
desagiies, etc cuando sean parte de [a obra.-

MATERIAL PETREQ
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La Empresa Contratista indicars la ubicacién de log yacimientos Froveedores del material a los efectos que Ia
Inspeccién pueda realizar log controles que considera necesario.

AGREGADOQ DE MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR.

Consistira en todo Mmaterial granular sin propiedades ligantes apte que forma la capa superficial del caming existente,
el cual podra ser grava, piedra partida, arenz g otro material similar, que se encuentre en condiciones para la mezcla
¢on los materiales de aporte de yacimientos o canteras. Este materfal local estara libre de elementos perjudiciales
como rafces, troncos, hierbag, materiales compresibles o putrescibles.

La incorporacién de este tipo de material sers autorizado por la inspeccién,

COMPOSICION DE 1A MEZCLA

Los diferentes agregados seran mezclados an proporcicnes tales que permitan obtener un producto final que cumpla
¢on las condiciones de granulometria y plasticidad fiadas en las planillas comespondientes,

El Contratista de acuerdo a los ensayos que practique, propondrd las cantidades de los diferentes materiales a fin de
cumplir con las condiciones indicadas anteriormente.

Los resultados de céleulos de las tantidades y calidades de materiales seran remitidos a la Inspeccién, la que podra

Inspeccidn a respecto.
PREPARACION DE SUELOS

Los suelos finos, los suelos calcédreos y las toscas blandas que se utilicen para sustituir Mmateriales defectuosos da
los baches de i calzadz y para Ia construceion de bases Y sub-bases, deberan ser preparados en el yacimiento.
Previamente se eliminaran las materias extrafias Y todos los trozos de piedras que retenga Ia criba de abertura
cuadrada de 1", luego se pulverizars e suelo hasta que cumpla las siguientes condiciones al ser ensayado mediante
tamices y cribas da aberturas cuadradas:

Pasa cnbaotamlz %
N°4omenosde.................................................._........... 80
N° 10 no menosde 60

Tedo suelo que se emplee en I construccion o reparacion de bases o sub-bases, debera ser aprobado antes de
retirario def yacimiento; esta aprobacién se hara en base a los ENsSayos que se establezcan en Art. N° 15 gel
presente Pliago : Ensayas de agregados locales y suelos art.N°15 del presente pliego.

TRANSPORTE DE LOS MATERIALES

1- Material natural Zarandeado para criba de tamario maximo ¥ retenido por criba de 9,5 mm. (3/8").

2. Material natural Zarandeado por criba de 9.5 mm. (3/47). EI material para base se mezclars en las
proporcicnes adecuadas para;

. Lograr una mezela uniforme cu

. Evitar la segregacion: Para Iz e

los resultados de los ensayos.-
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Si la férmula presentada fuera aprobada por I Inspeccién, e CONTRATISTA, estarad obligada a suministrar una
mezcla que cumpla exactamente lag aprobaciones Y granulometrias citadas -
Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por la férmula son las siguientes:

Bajo la criba de 38 mm, {(1%") y hasta el tamiz 8,5 mm. (3/8") inclusive: ~+7% -

Bajo Ja criba de 9.5 mm, (3/8") y hasta el tamiz g 2 mm. (N° 10) inclusive: -+&%

Bajo tamiz de 2 mm. {N®10) y hasta el tamiz de 0,420 mm. (N° 40) inclusive: -+5%;,

Bajo tamiz de 0,420 mm. (N° 40) +3%,

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en los trabajos, los cuales se hallaran a su vez entre
los fimites granulométricos que se fiian en esta especificacién.-

Conjuntamente con la presentgcz’én de la férmula de mezely en obra el CONTRATISTA sometera a consideracion de

MEZCLA DE MATERIALES CON MEZCLADORA FiJA

La mezcla con maquinz fija se efectuara introduciendo los distintos integrantes {excepto la cal y el cemento portland
Cuando se usen éstos ligantes) a partir de silos separados para cada material, con aberturas cenvenientemente
regladas para obtener ef producto deseado. Las caracteristicas de los agregados y suelos de Ia mezcla seran

Tespectivamente, de cada silg y de la mezcladora, el CONTRATISTA, debera corregir los defectos que revelen estos
ensayos, siguiendo a tal fin lag indicaciones de fa Inspeccién.-

Estabilizacién con produccion minima hecesaria para cumplir con el plan de trabzjos, estos quedarz a juicio de [a
inspeccién, de una distribuidora de suelos autopropulsada de similares caracteristicas y del equipo de compactacién
descrito en las Especificaciones Complementarias -

El material o mezgia para la ejecucién de las bases, se extenders en capas de espesor uniforme mediante equipos
distribuidores. E| o i

ALTERNATIVAS DEL METODO CONSTRUCTIVO

Se acepta toda alternativa que permita cumplir los requisitos referenies g COmposicion y caracteristicas de |ag
mezclas, compactacion, seccién, fransversal, perfilado de Ia superficie y demas. Todo camblo de procedimiento
debera ser previamente aprobado por Ig nspeccion y suspendido por la misma cuzando considere que no permite Ig
obtencién de un resuitado correcto. La Inspeccion autorizarg cualquier nuevo procedimiento en base a Ig
sonstruceidn de un tramo de prueba y darg al CONTRATISTA Instrucciones precisas que éste debersd observar
cuidadosaments, no obstante, estas disposiciones ¥ suU cumplimiento no significaran ia aprobacién de los trabajos.-

SENALIZACION DE LOs DESVIOS
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YACIMIENTOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS

Los agregados pétreos locales Y 103 suelos extraidos de yacimientos propuestos per gl CONTRATISTA seran
aprobados por I3 Inspeccidn siempre que cumplan con las especificaciones requeridas en este Pliego.-

ACOPIO DE MATERIALES

El material para ja base No se acopiara en obra, sers depositado directamente en sy lugar de distribucion por los
equipos de transporte.

TOMA Y REMISION DE MUESTRAS

ras seran fomadas por la Inspeccién en Presencia del CONTRATISTA 0 de su representante

gastos de extraccién, envases, remision y fransporte de fas muestras estaran a cargo del
CONTRATISTA. Los ensayos se efectuaran de acuerdo con fas normas que se indican en art N*15(Ensayo de
agregados locales y suelos).-

Todas las muest
autorizado, Los

ENSAYOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS

Los materiales locales deberén ser aprobados antes de transportarios al lugar de colocacion o de acopio en Ia obra,
Los ripios y pedregullos de origen local se deberan dividir en dos fracclones, por la criba de aberturas de 3/8", las
ales se acopiaran en | pré i i f

granulométrico vy ofros ensayos, en dupiicado, inmediatamente antes de utilizarlos, como se indica en art.
10(alternativas de/ métedo constructivo) y artN®18 {Condiciones de recepcién)..-

El peso de cada Muestra no sera menor que lo indicado en e siguiente cuadro:

Tamafio maximo dal agregado Peso de cada muestra
3/8" no menos 1kg.

de 3/8" a %" menos 2,5kg
De%"a 1% menos 10 kg

De 112" a 3 menos 25 kg

El ensayo de Valor Soporte se efectuarg cada vez que I Inspeccion lo considere conveniente. Este ensayo se
efectuars como se indica en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor Soporte e hinchamiento de suelos.-

ENSAYO DE MEzZCLAS

tas muestras de mezcias se tomarén como ¥ en las oportunidades Que se establecen en ja preparacién de Jas
mezcias y en las condiciones para la recepcion.-

Los ensayos de Valor Soporte se efectuaran cuando Ia Inspeccion Io crea conveniente, por g brocedimiento que se
establece en ia Norma de Ensayo VN-E-8-58 Vailor soporte e hinchamiento de suelos, -
Departamentp 35 y-Eroyectos
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EQUIPOQ. GENERALIDADES.

REGADORES DE AGUA

Debera haliarse montados sobre camiones Y estaran equipados con bombas centrifugas de altg presién y
distribuidores apropiados para lograr un regalo pargje en forma de lluvia fing.-

RODILLOS NEUMATICOS
Seran del tipo muttiple autopropulsado, contardn de dos ejes, y pesaran por 1o menos § ton. sin lastrar y 13 ton.

Lasfrados. -

La presién interior no sera inferior a 3,50 kg/em2 y ta presion efercida por cada rueda sera de 35 kg/crn de ancho de
ltanta (banda de rodamiento) como minimo. Estara dispussto de manera que permita aumentar sy Peso hasta que la
presion se eleve a 50 kg/cm2 de ancho de llantg aproximadamente. -

RODILLOS LISOS

PISONES

Deberan ser mecénicos, a ajre comprimido o vibratorio, Debera preverse sy Us0 en 10s encuentros de |g base con
las alcantarillas -

MAQUINAS MEZCLADORAS FiJAS

Esta maquina debars hallarse ubicada en un lugar conveniente para que el acopic y & movimiento de los materiales
se efectien cémedamente. -

Los movimientos de sus distintas partes seran sincronizados, de manera gue produzcan una mezcla uniforme, de

ELEMENTOS VARIOS
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Purante la sjecycion Y conservacion de log trabajos, se dispondrd en cbra, de palas, rastrillos. Volquetes para
conducir materizleg destinados a retoques, adem3s de [as otras herrarientas, maquinas e implementos que sean
necesarios para efectuar con g mayer eficacia posible, todag los trabajos especificados.-

CONDICIONES PARA LA RECEPCION
COMPACTACION

Para contra! del grade de compactacién de cada capa de enripiado, base o Sub-base, se determinars el peso
especifico aparente, efectuando ensayos a razdn de, por lo menos uno cada 100 metros de longitud, siguiendo ia
regla; borde izquierdo, centro, borde derecho, borde izquierdo, efc. .-

La determinacion del Peso especifico aparente se efectuard como se indica en las Normas de Ensayos VN-E-8-66
Control de Compactacion por el método de Iz areng..-

En cada una de jas capas debera obtenerse, por compactacion, en la forma indicada, un peso especifico aparente
dei material sece, no inferior al maxime determinado mediante ¢| ensayo descrito en ia Norma de Ensayo VN-E.5-87
Compactacion de suelos, cuando se trate de mezclas que no contienen cemento portland ni cal, y mediante el
ensayo descrito en fa Norma de Ensayo VN-E-19-565 Compactacion de mezclas de suelo-cal Y suelo-cemento, en
Caso contrario.

Las bases y sub-baseg que no contengan cemento portland se deberdn compaciar en forma continua hasta obtener
el peso especifico establecido. La densidad de las mezclas empleadas para reparacién de bases Y sub-bases
debera alcanzar e grado que se indica mas arriba para la censtruccisn de bases y sub-bases ¥ sera verificada por la
Inspeccién tan frecuentemente como €sta lo considere opertuno.-

El ensayo de compactacion a realizar en los casos de mezclas que no contengan cemento portland ni cal, serg ef
descrito en la Norma de Ensayo VN-E-5-67, bajo el No V.-

PERFIL TRANSVERSAL

En los Jugares que la Inspeccidn estime conveniente y por lo menos a razén de 10 por Kildmetro, se verificars el
perfil transversal de a Capa de base, sub-base ¥ enripiado terminado, admitiéndose las siguientes tolerancias -

SUB-BASES ¥ ENRIPIADO
Diferencia de cota entre bordes, no mayorde 3ecm. 5¢m
Exceso en la fecha no mayor de 1em 2¢cm

Defecta en fa flacha Ningurio Ninguno

Las mediciones se harén con el nivel de antecjo; la correccién de 'as cotas de bordes deberd efectuarse
Previamente al control de Ig flecha.- :

LISURA

Le lisura superficial de cada capa de base, sub-base o enripiado debera controlarse en los lugares donde se
verifiquen el perfil transversal, o0 mas frecuentements si Ja Inspeccién lo considera necesario; a tal fin se usara una
fegla recta de 3 metros de largo, que se colocarad paralelamente al eje del camino, ¥y un galibo, colocado

transversalmente ai mismo; en ningdn lugar se admitir en lag bases depresiones de mas de 5 mm, de profundidad y
en las sub-bases Y enripiados depresiones de mas de 1 om reveladas por ese procedimiento.-

ANCHO

No se admitira ninguna seceién de base, sub-bzse ¢ enripiado cuyo ancho no alcance la dimensign indicada en los
planos o establecidas por la inspeccién.- :

Se tomard como patron el ancho entre barquinas existentes.

ESPESOR

Cuando se fraie de enripiados o de bases o sub-bases que contengan cemento og defectos que excedan las
tolerancias dadas mas arriba en cuanto a compactacion, perfi transversal, lisura Y espesor, se corregiran

Departamento de Estudiog y Proyectos
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demcliendo la seccién defectuosa y reconstruyéndola con el mismo tipo de mezclas, los demas tipos de base o sub-
pase y los enripiades, se corregiran perfil transversal, fisura Y espesor, escarificandolas en todo el espesor de la
capa defectuosa y agregando la cantidad necesaria de material de igual composicidn que la empleada al construirla,
No se autorizara a cubrir ninguna capa de base o sub-base mientras no se hayan efectuado estas correcciones. No
Se reconocera ningln pago por exceso en el espesor o ancho establecido en los planos o indicados por la
fnspeccion. Todos los trabajos y materiales necesarios para corregir en la forma especificada los defectos a que se
hace referencia mas arriba, serdn provistos por el CONTRATISTA en el plazo gue indique fa Inspeccidn y no
recibiran pago alguno.-

CONSERVACION

Cada capa de base o sub-base construida en la forma especificada, serd sometida a conservacién hasta el
momsante de ser recubierta con la otra capa o se ejecute la etapa constructiva subsiguiente.

La conservacion censistird en la ejecucion de riegos de agua, cilindrado, perfilado y bacheos, a fin de mantener la
iisura, forma, dimensiones y compactacién especificada.-

La cantidad y oportunidad de los riesgos de agua, serdn indicadas en cada caso por la Inspeccién.-

El intervalo que media desde la aprobacion de cada capa de base hasta su recubrimiento, debera ser reducido al
minimo necesario y no superar los planos establecidos en las especificaciones respectivas, o en su defecto, las que
por escrito fije la Inspeccién, para la permanencia de obras descubiertas.-

Durante el intervalo indicado en el apartado anterior no se permitird el peso de camiones sobre la capa construida,
pudiendo permitirse en casos necesarios el transito de vehiculos livianos.

Una vez transcurrido el plazo indicado como intervalo de aprobacitn de cada capa de base, cualquier falla o defecto
constructivo que se produjese en la obra ejecutada por el CONTRATISTA, ésta procedera a respetarlo
cuidadosamente; repitiendo las operaciones integras del proceso constructivo, sin percibir por ello pago alguno.-

RIEGO DE IMPRIMACION

Una vez aprobada la base estabilizada se procedera a ejecutar un riego de imprimacion de material bituminoso
homologado en una proporcién de 1,3 a 1,5 litres por m2 {metro cuadrado).

MEDICION y FORMA DE PAGO

La base granular estabilizada imprimada, construida en la forma especificada con un espesor minimo de 0,15 m
compactado, se medird por metro cuadrado terminado y aprobado. No se mediran las reparaciones de base cuando
las mismas se efectlien en cumplimiento de este mismo contrato.

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MATERIAL DE BASE ESTABILIZADA

El agregado pétreo para base estabilizada estara formado por particulas duras, sanas y desprovistas de materisles
perjudiciales o de origen organico. Podra estar formado por materiales zarandeados o mezcla de materiales
zarandeados y triturados.

El desgaste de los agregados medido por el ensayo de “Los Angeles” (IRAM 1532) sera menor del 50%.-

El material 0 mezcla de materiales a proveer para ser usado en la base estabilizada, deberd cumplir con las
siguientes condiciones de granulometria, plasticidad, sales y valor scporte.-

CRIBAS Y TAMICES PORCENTAJE QUE PASA
IRAM %

38 mm(1 1/2")
25 men(t")

19 mm (3/4")
9.5 mm (3/8")
4.8 mm (n°4)
2.0 mm (n*10}
74 u (n°40}
420 u (n°200}
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Limite liquido % oo menor de 25
Limite plastico % 2-4
Valor soporte % .o mayor de 80
Sales totales % menor de 1.5
Sulfatos % menor de 0.5

El ensayo para obtener ia curva de granulometriz serd segn la norma V.N.E.-7-65.-
El ensayo de valor soporte serd s/ la norma V.N.E. - 6 - 68 su complementaria, método dinamico simplificado n° 1.-

El oferente adjuntara los ensayos realizados en laboratorio reconocido, del material a utilizar cuando sea sclicitado
por la Inspeccién a fin de asegurar que el mismo cumple con las condiciones solicitadas en este apartado, ademas
debera especificar en forma fehaciente el lugar del cual se va a extraer dicho material -

Se podra tomar muestras cada 200 m3 del material y realizar los ensayos en laboratorio designado por el Municipio,
si se considerara necesario, a fin de verificar la caiidad del material proveido. Ei ensayo de desgaste se efectuars
una sola vez, al comienzo de la provisién Y no serd necesario repetirlo a menos que la Municipalidad lo crea
conveniente. Los gastos que demanden los €nsayos seran por cuenta del proveedor, -

St el material no cumpliera con las especificaciones solicitadas, Ia Inspeccidn ordenard al proveedor el retiro del
mismo y su remplazo por material apto.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de desmontaje, se medira, cerfificarg Y pagara por m2 de obra ejecutada Y aprobada por
la inspeccion al precio unitario Contratade establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por los frabajos de control de subrrasante, incorporacion
de arido para base estabilizada, compactacién de la misma, riego de imprimacién con la provision de materiales,
transporte y descarga, cargas socizles, manoe de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, et y cualguier
olra operacion y/o material necesario para la correcta.

ARTICULO N° 6: CARPETA ASFALTICA
BASES Y CARPETAS BITUMINOSAS TIPO CONCRETO ASFALTICO.

Para la ejecucién de bases ¥ carpetas bituminosas tipe concreto asfaltico, rige lo establecido en el Capitulo N,
Seccién N-I del Pliego de Condiciones ¥ Especificaciones Técnicas mas usuales de la D.N.V., edicién 1971.-

DESCRIPCION

Este trabajo consiste en Ja gjecucion de bases y carpetas asfélticas formadas por una o mas capas preparadas en
caliente empleando cemento asfaltico y los agregados siguientes:

- Agregado grussc
- Agregado fino

- Arena silicea

- Relleno mineral

Estos materiales pueden obienerse por zarandeo de gravas o por trituracién de rocas.-

Las superficies a recubrir podran ser bases granulares imprimadas, carpetas o tratamientos bituminosos existentes
debidamente reparados, mediante bacheo o sellado, siempre que su estado general lo permita, previo riego de liga
con asfaltos homologados. -

METODO CONSTRUCTIVO:

Rige io dispuesto en la Seccion N-I, Titulo N-l-1 » del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales
- Afio 1971- de la Direccidn Nagional de Vialidad en lo referente a 1a €jecucion de bases y carpetas del tipo concreto
asféaltico. —

MATERIALES

Rige lo especificado en el Titulo N-I-2, salvo las siguientes medificaciones:

Departamento de
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Se anula la primera parte del parrafo 4 del apartado N-i-2-1 y se reemplaza por lo siguiente:
En los agregados para mezclas asfalticas, excepto el suelo calcareo se deben cumplir las siguientes exigencias:

Plasticidad:

Scbre la fraccion que pasa el tamiz N°420 (N°40), el indice de Plasticidad serd menor o igual al 4%.-

El ensayo de plasticidad debera ser realizado de la siguiente forma: Se toma por cuarteo una muestra comprendida
en un 1Kg y 1.1/2Kg., se tamiza el material en seco por el tamiz N°40, el material retenido en ese tamiz se lava
sobre el mismo con la menor cantidad de agua posible. - Se recibe ef material que paso por el tamiz N°40, tanto por
fa via seca, como por via himeda en una misma bandeja enlozada. El agua se debe eliminar por secado en estufa
a una temperatura menor de 50°¢, no debiendo ser eliminada por ningtin otro medio, cuando [a muestra se halla con
una humedad equivalente entre ¢l limite plastico y el limite lquido deberd procederse al ensayo segun los
procedimientos corrientes establecidos en las Normas V-N-E-2 y 3/65.

Relacién Via Seca /Via Himeda del paso Tamiz N°200:

Si el material que pasa el tamiz N°200 por via himeda es mayor dei 5% respecto al peso total de la muestra, 2
cantidad de material librado por el tamiz N°200 en seco, debera ser igual o mayor que el 50% de la cantidad librada
por lavade.-

Equivalente de arena:

El material librado por el tamiz N°4, previo mortereado del retenide en dicho tamiz empleando un mango de goma y
ensayando luego de acuerdo a Iz Norma VN-E-10-67 debers tener un "Equivalente de Arena” mayor o igual al 50%.-

El incumplimiento de uno solo de los tres pardmetros considerados anteriormente, motivara la inaceptabilidad de la
arena de trituracién como componente de la mezcla asfaltica en caliente.

Yacimientos de agregados locales: quada anulado el apartado N-I-2-2 y reemplazado por lo siguiente; los
agregados pétreos locales y los suelos seran extraidos de yacimientos elegidos por el Contratista, siendo por cuenta
del mismo, la ubicacidn, estudios, derechos de paso y explotacidn, destapes, zarandeos, trituracién, excavacién,
carga, transporte y descarga en los Jugares de acopio o utilizacian no recibiendo por elle pago directo alguno.~

Acapio de Materiales: El apartado N-1-2-13 * Acopic de materiales” queda anulado y reemplazado por el siguiente
en igual designacién. Los agregados depositados en los acopios deberan estar de acuerdo con las exigencias
establecidas para cada material en las respectivas especificaciones.

Los lugares de emplazamientos para acopios presenteran una base limpia, libre de malezas y residuos, y
firmemente compactada, Los acopios terminados deberan tener una forma regular, si se prevé segregacion de los
agregados, los mismos se depositaran en capas uniformes de altura inferior de 1,50mts.-

Si los acopios ser realizaran con cinta transportadora, estos deberdn achatarse con topadora. Las distinias
fracciones de agregados deberan acepiarse en forma tal que no s produzcan mezclas. No se permitird el emplea
de agregados que se hayan mezclado con materiales de extrafios. La descarga el acopio de todo material se
realizara sobre la base preparada siendo luego acomodado mediante topadora. En ningln caso se admitira la
descarga fuera de la base antes mencionada. Las ruedas de los camiones no deberan llevar residuos o suciedad
sobre la base de acopio.

Toma y remisidn de Muestras.
El apartado ¢} Agregados pétreos del N-1-2-14 queda anulado y reemplazado por lo siguiente:

Agregados Pétreos: Los materiales destinados a la obra y obtenidos de yacimientos que se explotan expresa ¥
directamente o indirectamente por el Contratista, se designaran como “Materiales Locales”. Estos materiales
deberan ser aprobados antes de transportarlas at lugar de colocacion o acopio en obra.

Los ripios deberan ser separados en fracciones y acopiados en filas separadas, a tal efecto se considerara como
tamiz de corte el 3/8” o gl N°4.-

De cada una de estas fracciones se fomaran muestras cada 200 m3 0 mas frecuentemente si la inspeccion lo
considera necesario para efectuar los ensaycs de granulometria, El ensayo de desgaste “Los Angeles” ser realizara
cada vez que lo solicite la inspeccién, Se tomaran muestras de materiales para ser ensayadas por duplicado, una
por cada jornada de trabajo, antes de ser utilizada. El peso de cada muestra no serd rmenor del indicado en el
siguiente cuadro.

Tamafio maximo del agregado Peso de cada muestra
Departamento de Estudics v Proyectos
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9,5 mm { 3/8") o menos...... )1, 0 KL
9,5mm ( 3/8" a 19mm (B4 25 Kg.
1emm (3/4") a38mm (1.1/2") .. oo 40.0 Kg.
38 mm (1.1/2"y a 76men (3")...... .. s, 28,0 K,

Cuando se trata de materiales destinados a la preparacion de mezclas asfilticas en plantas, las muestras para las
verificacicnes se fomaran a la salida de los sisternas alimentadores en frio, debiendo realizarse como minimo, un
ensayc por material o fraccion de agregado por cada 1.000tn & jornada de trabajo. En el caso de que las
proporciones no sean las correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los pre dosificadores siguiendo las
indicaciones de la inspeccion. -

Si los ensayos granulométricos de una o varias fracciones no cumpien con los limites de variacidn admisibles
propuestes por el Contratista al presentar la * Férmula de Mezcla” no permitiendo obtener la mezcla especificada, el
material 0 los materiales afectados deberan ser retirados de |a Obra.- Ademas por cada 1.000tn de mezcla o jornada
de trabajo, serdn extrafdas muestras de los silos en caliente para verificar las proporciones del paston y proceder al
control de rutina de la granulometrfa de la mezcla. Se extraeran probetas testigos con un extractor de muestras
proviste por la empresa adjudicataria para determinar la densidad, estabilidad y fluencia del material, estos
resuliados deberdn estar un todo de acuerdo con los datos presentados oportunamente por el oferente y su costo
estard a cargo del adjudicatario, disponiéndose su estudio a consideracion de la empresa y con la aprobacion de la
inspeccion.

FORMULA PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

Rige lo dispuesto en el Capitulo N-I-3 salvo las siguientes medificaciones; C-4-1) El titulo N-I-3 * Férmulas para las
mezclas asfakicas” queda anulado y se reemplaza por lo siguiente:; Antes de iniciar el acopio de los materiales que
entrardn en la preparacion de la mezcla bituminosa, el Centratista debers solicitar, con la debida anticipacién, la
aprobacion de la “Férmula de la Mezcla” elaborads de acuerdo a las especificaciones correspondientes.- No podra
iniciarse el acopio de los materiales hasta tanto la formula de mezcla no sea aprobada.-

No dara derecho a ampiiacian del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de esa obligacion
del Contratista.

Al someter a consideracién la formula para obra, el Contratista debera presentar dosajes Marshall completos, que
demuestren el mejor uso de los materiales propuestos. En dicha *Formula” se consigrara la granulometria de cada

Lno de los agregados pétreos y los porcentajes en gue intervendran en la mezcia los agregados, el relleno mineral si
se requiere y &! ligante bituminoso.

Consignara ademas la granulometria de [a mezcla y el resultado de los ensayos realizados, los que incluiran:
desgaste de lLos Angeles, Clasificacién Mineralogica, peso especifico seco Y peso especifico de agregados
saturados, adjuntara las muestras de los materiales a utilizar a efectos de que la inspeccién verifique los resultados
de los ensayos. Si la formula presentada fuera aprobada por la inspeccién, el Contratista estara obligado a
suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y granulometria en elias fijadas , con
las siguientes tolerancias: mas o menos 0,25% para el material bituminoso; 0 mas ¢ meros 4% para las cribas y
tamices de fa mayor abertura hasta 4,8mm (N°4) inclusive , mas o menos 3% para los tamices 2,4mm ( N°8) a 140u
{N°100) ambos incluidos , méas o menos 2% para el tamiz 74u{ N°200).-

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en el trabajo los cuales se hallaran a su vez entre los
limites establecidos en fa especificacion correspondiente.

El Contratista debera someter a consideracion los limites de variacién admisibles de fos distintos agregados que
formaran parte de la mezcla,

La faja de variacion asi establecida sera considerada como definitiva para la aceptacion de los materiales a acopiar,
cualquier material que no cumpla esta condicion debers ser rechazado, a tal efecto se reslizaran ensayos de
granulometria por cada 200m3 de material acopiado, en fal caso la inspeccién no medird, ni certificara los
correspendientes acopios.

Cuando se irate de materiales preparados en caliente, la formula debera asegurar la obtencién de un producto que
responda & las siguientes caracteristicas cuando se lo someta a los ensayos de control de calidad de mezcla de
obra descripta en N-I-5-11 Y especificacion complemantaria. -

Segun lo establecido en la norma de ensayo VN-E-9-87 y su complementaria, se debersn cumplir los siguientes
reguisitos;

a) Nurnero de golpes por cada cara de ia probeta:

v\% Maipu
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- Para concreto asfaltico: 75.-
b} Fluencia: 2,0 mm a 4,5mm
¢) Vacios:
Para base de concreto asfaltico: entre 4% y 7%.-
Para carpeta de concreto asfaltica: entre 3% y 5%.-
Calculado en base al peso especifico de la mezcla de aridos (Método Rice).-
d} Relacion betin- Vacios:
- Para base de concrete asfaltico: entre 50% y 70%.-
- Para Carpeta de concreto asfaltico: entre 70% y 80%.-
&) Relacion C/CS
Para base y carpeta: Menor o igual a 1.-
Siendo:

C- Concentracién en volumen de filler en el sistema filler- betiin, considerandose filler a la fraccidn de la mezcla que
pasa el tamiz IRAM N°200.-

C8- Concentracién critica del filler.-

f} Estabilidad:

- Para base de concreto asfaltico: minimo 500Kg.~

- Para carpeta de concreto asfallico: minimo 650Kg.-

g) Relacion estabilidad-fluencia:

- Para base de concreto asfaltico: minimo 1.800Kg/cm.-

- Para carpeta de concreto asféltico: minimo 2.100Kg/cm.-

Debera evitarse tendencias & lograr estabilidades maximas coincidentes con fivencias minimas.-

h) El ensayo Marshall se efectuard de acuerdo con la técnica establecida en la Norma. VN-E-8-67 y su
complementaria.-

i) La mezcla bituminosa tipo concreto asféltico debera responder a las exigencias del ensayo establecido en la

Seccion E-IV *Ensayo de compactacidn - Inmersién para medir la pérdida de la obra se demuestra que la mezcla no

cumple esta condicidon , el Contratista estara obligado & adoptar una de las siguientes medidas para obtener el

resultado exigido:

1) Cambiar el agregado pétreo.-

2) Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada.-

3) Incorporar, mejorador de adherencia.-

Los gastos que demanden la adopcidn de cualquiera de estas tres medidas, correrdn por cuenta del Contratista.
Cualquiera que sea la solucion que el Contratista elifa, deberdn cumplirse siempre las demas exigencias de fa

mezcla.- En estos casos el Contratista deberd someter nuevamente a la aprobacion de la Inspeccién la férmula de
obra, en la forma antes descripta.-

MAQUINA MEZCLADORA FlJA

El parraio "C” del apartado N-I-4-10 queda complementario con lo sigulente: en los dosificadores de material en frio,
se exigird por lo menos una tolva por cada tipo de agregado. Si un mismo agregado estuviese acopiado en dos o
mas fraccicnes granulomeétricas, se exigird una tolva por cada fraccion.-

MAQUINA TERMINADORA PARA DISTRIBUCION DE LA MEZGLA.

El parrafo N-1-4-13 queda complementado en el sentido de que se utilizara para la colocacion de las capas de
material bituminoso una maquina terminadora con control electrénico de espesor y direccion.- En caso de rotura de
la misma debera proveerse una maquina similar y en ningun caso podra reafizarse con Una maquina que presente
las caracteristicas de la misma. En caso de no disponer de fa misma se paralizaran los trabajos hasta que se repare
ia misma para lo cual la empresa daré aviso de inmediato a Ja inspeccion.

ESTABILIDAD, FLUENCIA y PORCENTAJE DE VACIOS DE LAS MEZCLAS EN CALIENTE:

El apartado N-1-5-11 queda anulado y reemplazado por el siguiente: el control de

Calidad de la mezcla se realizard tomando material distribuido por la terminadora, por cada 500 tn o fraccion,
ademas se tomaran muestras de camién inmediatamente después de mezslado, a razén de una por 500 tn, Sobre
estos materiales se realizaran |os siguientes ensayos.-
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a) Muestras de material sobre camién: Se ejecutard de acuerdo con lo especificado en la Norma de Ensayo VN-E-
9.86 apartado 9.8 control de produccion.-

El nlimero de golpes por cara ser4 el que se indica en esta especificacion general.-

b) Muestras de material distribuido por la terminadora: Sobre cada juego de tres muestras se realizara el ersayo de
extraccion de betdn y granulometria de agregados.

31 los resultados de los ensayos descriptos en a) y b} fueron distintos a los previstos por las especificaciones o no
respondieran a la "Férmula de Mezdla®, el Contratista estars obligado a corregir los procedimientos de incorporacisn
y/o mezclade de los materiales, en el piazo de 24 horas; cumplido ese plazo, Ia Inspeccién podra suspender los
trabajos hasta que se efectiien las correcciones,

No se certificard ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad acuse en esos ensayos un valor
inferior al especificado y el Contratista estara obligado a rermover por su cuenta el material rechazado. El descuento
del area rechazada se efectuara sobre ias cantidades computadas come se indica en N-1-7-2 y se calculars
multiplicando dicha area por el espesor tedrico de la capa rechazada y por el peso especifico que le corresponda de
acuerdo con la tabla que va en el inciso b) de N-I-5-8.-Cuando Ia estabilidad sea menor que la estabilidad
especificada se suspendera la preparacion de mezcla hasta que el Contratista corrija convenientemente |a férmula o
el procedimiente da trabaje, seglin corresponda.-

1) De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-1 ¢ Descripcién”, se dan a continuacién los agregados a utilizar:

A) Para base de conereto asfaltico:

Grava zarandeada:; 83%
Arenz natural, maximo. 15%
Cal hidratada: 2%

I} De acuerdo a le indicado en el apartado N-XII-3, se dan a continuacién los lirsites granulométricos de las mezclas
de aridos:;

CONCRETO ASFALTICO CONCRETO ASFALTICO
PARA BASE PARA CARPETA

Cribas y Tamices porcentaje en Peso Porcentiaje en Peso
que pasa que pasa

38 rmm- 1.1/2"
32mm -1.1/4" | 100

25 mm- 17 ' 90-100
19 mm - 3/4" 80-95 100
12,7mm -1/2" 70-90

9,5 mm - 3/8"
4.8 mm ~ N°4
2.4 mm - N8 3045 40-55
1,2 mm - N°16

0,59 mm-N°30
C,297mm-N°50
0,140mm-N*100

0,674mm-N°200 2-8 4~-10
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La formula de mezcla aprobada se controlara en su proceso constructivo considerando las cribas y tamices de
1.4/4%, 17, 314", 172", 3/8", N°4, N°8, N°40, N°100 y N°200, debiendo cumplir con las tolerancias que se establecen en
N-I-3.-

(11} E! apartado N-X]I-3-2 Materiales Bituminosos queda anulado y reemplazado por el siguiente:
Materiales Bituminosos: para ta mezcia se utilizara cemento asfaltico tipo C.A 70-100.-
IV) El titulo N-XIl-4-Maquina Mezcladora se complementa con lo siguiente:

En los dosificadores de material en frio se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de agregado.-

Sin en un mismo agregaco estuviera acopiado en dos o mas fracciones granulométricas se exigira una tolva por
cada fraccién.-

NORMA DE ENSAYQ VN-E.32-67

PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA
ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El apartado 3 "Probetas” queda complementando por lo siguiente:

El indice de Estabilidad Residual se determinara compactando las 3{Tres) probetas Marshall al $8% de la
densidad méaxima obtenida con la dosificacion éptima de laboratorio en el caso de estudio de las mezcias y con las
mezclas asfalticas elaboradas regularmente en la planta durante el proceso de controf de obra.-

A los efectos de determinar el nimero de golpes por cara necesario para obtener el 98% de la densidad maxima
se compactaran 2(dos) juegos de 3(ires) probetas cada uno, un juego con 15(quince) golpes par cara y el otro juego
con el nimero méximo de golpes especificado en el Pliego.

Se calculan las densidades promedias de caja juego de probetas y se ltlevan los dos pares de valores obtenidos
{ndimero de golpes y densidades) a un grafico semilogaritmico utilizando al eje de ordenadas en escala legarftmica
para el nimere de golpes y el de abscisas en escala aritmética para las densidades. -

Se traza la recta que une los dos puntos y se determina sobre el eje de ordenadas el ntmero de golpes que
coresponda al 98% de la densidad méaxima.-

NORMA DE ENSAYQ VN-E 68-75
DETERMINACION DE POLVO ADHERIDO
ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

El parrafo 5-2) queda complementada con lo siguiente:

“Estos vaiores son vélidos también para los agregados pétreos gruesos retenidos en el tamiz N°4 utilizados en
las mezclas asfaiticas en caliente”.~

NORMAS DE ENSAYQ

Para esta obra rigen las Normas de Ensayo que se indican a continuacion:

** Norma de ensayo VN-E-1-65 Tamizadoe de suelcs por via hdmeda. -

** Norma de ensayo VN-E-2-65 Limite liguido. -

** Norma de ensayo VN-E-3-85 Limite plastico-indice de plasticidad. -

** Norma de ensayo VN-E-4-85 Ciasificacion de suglos. -

** Norma de ensayo VN-E-5.67 Compactacién de suelos. -

** Norma de ensayo VN-E-6-68 Determinacién del valor soporte o hinchamiento de suelos.-

** Norma de ensayo VN-E-7-65 Analisis mecanico de materiales granulares.-
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** Norma de ensayo VN-E-8-66 - Control de compactacion por le método de ia arena.-
** Norma de ensayo VN-E-9-67 Ensayo de estabilidad y fluencias por el método Marshall.-
** Norma de ensayo VN-E-10-67 Equivalente de arena.-
** Norma de ensayo VN-E-11-67 Determinacién de la concentracion critica rellenos material -
™ Normaz de ensayo VN-E-12.57 Determinacion  del peso  especifico aparente de mezclas asfalticas
compactadas. ’
“* Norma de ensayo VN-E-13-87 Peso especifico aparente ¥ absorcion de agregados pétreos gruesos.-
** Norma de ensayo VN-E-14-67 Peso especifico aparente y absorcion de agregados pétreos finos.~
“* Norma de ensayo VN-E-15.87 Peso especifico aparente de relleno y minerales .-
** Norma de ensayo VN-E-16-67 Ensayo de cubicidad.-
** Norma de ensayo VN-E-17-57 Determinacion del contenido de asfaito de mezclas en caliente por el método
Abson.- ‘
™ Nerma de ensayo VN-E-18-57 Método de camparia para la determinacion de sales solubles v sulfatos de
suelos estabilizados vy suelos granulares, -
** Norma de ensayo VN-E-25-68 Peso especifico aparente de suelos finos.-
** Norma de ensayo VN-E-26-56 Determinacion del contenido de humedad de agregados pétreos.-
™ Norma de ensayo VN-E-27-67 Determinacion del peso especifico efective y absorcién de asfaito de
agregados pétreos para mezclas asfilticas en caliente. -
" Norma de ensayo VN-E-29-88 Control de uniformidad de riego. -
** Norma de ensayc VN-E-32-57 Ensayo de compactacién para medir la pérdida de estabilidad Marshall
debido a los efectos del agua sobre mezclas asfélticas. -
** Norma de ensayo VN-E-36-57 Determinacion de terrones en los agregados naturales. -
** Norma de ensayo VN-E-66-75 Andlisis del tipo y calidad de [a roca de los agregados gruessos (G1)
exigencias. -
“* Norma de ensayo VN-E-67-75 Analisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G2)
exigencias. -

El Contratista debera adquirir en la Direccién Nacional de Vialidad dos juegos de los folietos que establecen las
Normas para le ejecucian de los ensayos, un juego para el Municipio y otro para uso del Contratista, -

CARPETA DE RODAMIENTO DE CONCRETO ASFALTICO
DESCRIPCION:

Este item consiste en Ia elecucién de una carpeta bituminosa Uipo concreto asfaltica de 0,03m de
espesor sobre la base estabilizada imprimada existente.

Antes de realizar e riego de liga, se efectuara Ia limpieza de teda Ia zona de calzada a pavimentar y
banguina imprimadas, utilizando para ello barredora sopladora mecanica, compresores, cepillos, escobas 2 fin de
dejar la superficie a regar libre de polvo y demas impurezas incluyendo las banguinas para que este material no

Se debera colocar Iz carpeta de rodamiento respetando of galibc que poseen las calles Y se realizaran las

correcciones que ha juicio de (a inspeccion crea conveniente, teniendo en cuenta que el espeser minimo a colocar
en cualquier punto de la calzada no podra ser inferior a 0,03 m en carpeta. En ningln caso se podré colocar carpeta
de concreto después de una liuvia o en presencia de la misma. Cuando la cancha presente zonas con contenido de

humedad o que existan zonas con presencia de agua no se podra continuar con los trabajes.
Ancho a pavimentar en cada espacio serd el establecido en planocs o el que se indique Ia inspeccion.-

El oferente debera presentar en sy propussta ¢l listado de equipos a utilizar, especificando si es propic
o alquilado, detallando cuidadosamente las caracteristicas en cuanto a produccidn, potencia, afo de fabricacién,
estado general, disponibilidad y toda otra informacién que resulte de utilidad para evaluar correctamente los equipos
ofrecidos. En caso que la inspeccién sclicitara equipamiento aiguno a favor de ia obra a ejecutar la empresa estars
obligado a dar cumplimiento.

ESPESOR:

Depariarmento.d
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al la carpeta bituminosa tipo concreto asfiltico tendré un espesor minimo de 0,03 m, en carpeta y y serdn
rechazados los tramos ¥ sectores que no cumplan con esta condicion, en caso de que s¢ exceda este espesor no
recibira pago adicicnal alguno.- :

b) Sf bien a medicisn y la forma de pago se efectuara por metro cuadrado de carpeta construida y aprobada, a los
efectos de controiar el €spesor promedio resultante, el Contratista estara obligado a entregar a la inspeccién una
copia de los vales de pesada de los camiones Volcadores que descargan en la terminadora, Este elemento servira,
conjuntamente con la medicidn de espesor en terminadora durante ef trabajo, para comprobar el espesor colocado.
En ningdn caso [a temperatura de 2 mezcla podra ser inferior 2 los 145° puesta en Obra,( esto se debe g que con
esta temperatura el cemento asfaltico produce Ia lubricacién de fos dridos y les permite acomodarse en el espesor
de la carpeta disminuyendo asi [os vacios, aumentando la densidad de la mezcla, mejorando la distribucion yla
compactacion de la misma.

En cuanto a los redilles de compactacién ne se podra usar en ningtén caso cualquier tipo de solvents para Ja limpieza
de los neumaticos porque este produce ia dilucion del cemento asféitico, tampoco se podran limpiar rastrillos con
solventes dentro de 1a zona de colocacién de carpeta, como elementc sustitutc Se podra reemplazar por un aceite
de corte (emulsionable) ¥ agua o bien debera preverse ef calentamiento de los neumaticos para evitar que se pegue
el material a las misma. La inspeccion controlars los derrames de agua Y en ningtin caso permitira que esto ocurra.
Los depdsitos de agua acempafiaran al tren de compactacion para evitar Se produzcan demoras en ia provision de
la misma. La aplanadora y rodilio neumatico trabajaran simultdneamente vy en todos los casos la aplanadora
trabajara detras de ia terminadera. Para el cierre de |a jurta fongitudingl Ia aplanadora ocupara el 75% del ancho del
redillo sobre el costado anterior {frio} y el 25% sobre e posterior. En cuanto a las juntas transversales se remataran
cen un perfil de madera rectangular cuyo espesor sea equivalente al de fa carpeta de concreto en caliente, no
permitiendo en ningdn caso usar tierra, arena u otro material para producir el despegue del sobrante cuando se
retomen las tareas. Antes de continuar con la carpeta se pintara con liga tanto Ia junta transversal como Ia
longitudinal.

una temperatura inferior de 70° (previa verificacion de Ia inspeccion), los picos de Ia barra deberan estar
completamente limpios para que puedan preducir un riego de liga homogéneo en todos los puntos de la cancha. £
sistemna debera ser completamente estanco para evitar pérdidas o derrames no dando posibilidad a posteriores
baches, caso que esto ocurra la inspeccién podra suspender los trabajos de colocacion de carpeta hasta tante de
solucién a los problemas mencionados.

¢) El célculo del espesor promedic calculado segdn fo especificado en el punto 1-b) , no reemplaza de ninguna
manera lo especificado en ef bunto Il-a), respecto del control de espesor permanente durante la €jecucicén del
carpeta y el rechazo de los tramoes Gue no cumplan con el espesor minimo especificado.-

INSTALACIONES EXISTENTES:

MEDICION y FORMA DE PAGO

La Carpeta de concreto asfaitico en caliente | construida en fa forma especificada con un espesor minimo de 0,03 m
compactado, se medird por metro cuadrado terminado y aprobado. No se mediran las reparaciones de base cuando
las mismas se efecttien en cumplimiento de este mismo contrato,

ARTICULO N° 7: PAVIMENTO DE HORMIGON

Se ejecutard en el sector de Circulacion de colectivos ¥ rampas de accesos, en planimetria que forma
parte del presente pliego de encuentra indicados los sectores a tratados con losas de hermigén.
Sobre la superficie Preparada con base estabilizada imprimada se ejecutara el pavimento de hormigén Y se tendra
en cuenta que el tamafio de las losas sera definido por la inspeccién una vez ejecutado replanteo, definiendo el
esquema de juntas, ef espeser serd como minimo de 22 cm y las losas se unirén con pasadores en todos jos
sentides, los pasadores seran de diametro 16 mm, e hormigon a utilizar sera H30, con una dosificacién de 420 kg
de cemente por m3 de hormigén.

LOS HORMIGONES SE CURARAN CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SiKA) Anti sol®
Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigsn, posteriores al llenado, cuidando en todo momento
que diche hormigén se encuentre tapado con Nylon Negro
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MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccion de Pavimento de Hormigén se medird, certificara y pagard por m2 de obra
gjecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual Serd compensacian total por, colocacién maldes alineados ¥ nivelados, colado de hormigén
H30, colocacion ge armadura segln detailes, el hermigon sera elaborado en Planta Externa sin el agregado de
ningdn fluido, regleado y trabajos de terminacion, transporte y descarga, cargas sociales, mano de cbra,
herramientas, equipas, combustible, aditives, etc. y Cualquier otra operacién y/0 material necesario para la correcta
ejecucién del ftem en la forma especificada,

ARTICULO 7.1: CONST. DE CORDON BANQUINA

Esia obra se ejecutara segln croquis adjunto Y en las ubicacicnes que establezca la inspeccion
siempre teniendo en cuenta un adecuado funcionamiento del desagie de las calles hacia los lugares previstos con
una pendiente del 2%. .

sea necesario, perfilado, teniendo en cuenta que el espesor minimo sera de 17 em, colocacién de moldes metalicos
perfectamente nivelados, preparacion ¥ i i i j
dosificacién de hormigén H21 de 350 kg de cemento por metro clibico de hormigsn, teniendo especial cuidado en el
curado del mismo, -

A medida que se vierte ef hormigén en los moldes, en Simuitanec de las Banquinas, se lo va fratasando y
colocando estribos de hierro de & 8mm, los que serviran de anclaje del cordén y dos @ 6mm en forma fongitudinal,
el que sera construido una vez que el hormigén de Iz banguina haya fraguado, previendo las barbacanas de acuerdo
a los detalles especificados en planes. -

LOS HORMIGONES SE CURARAN CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Antj sol®

Compuesto liguido con solventes para el curado del Hormigén, posteriores al llenado, cuidando en todo momento
que dichc hormigén se encuentre tapado con Nyion Negro

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccién de cordén hanquina de Hormigén Armado se medira, certificara vy
pagara por ml de obra gjecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el ftem.

El precic contractual sera compensacion total per, preparado de Ja rasante, colocacion rnoldes alineados y nivelados
de banguina, colado de hormigén H21 |, colocacién de armadura seglin detafles, colocado de moldes de cordon
alineados y nivelados, armade de corddn, colado de Hormigén Elaborado H21 en Planta Externa sin el agregadc de
ningdn fluide, regleado de Ia maza y trabajos de terminacion, transporte y descarga , cargas sociales, mano de
obra , herramientas, equipss, combustible, aditivos, etc y cuzlquier ofra operacion y/o material necesario para la
correcta ejecucion de! item en ig forma especificada,

ARTICULOQ 8: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS

Las aicantarillas se construiran de en la ubicacion establecida en la planimetria y de acuerdo a los
croquis adjuntos, vy Ia técnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas, comenzando por la excavacion en
fos lugares establecidos, perfilado, teniendo en cuenta los espesores estzblesidos en los croquis, colocacion de
moldes metalicos perfectamente nivelados, preparacién ¥ posterior vertido del hormigén en los mismos. Se trabajara
ccn una dosificacion de hormigén H21 de 350 kg de cemento por metro cabico de hormigén, teniendo especial
cuidade en el curado del mismgo, ~
Las losas de las aleantarillas seran construigas una vez que se retirer los encofrados de los murcs de acuerdo a!
croquis adjunto, se colocaran los encofrados necesarios respetando los espesores indicados y teniendo en cuenta
que el ancho sobresalga como minimo 20 cm a cada lado de los muros. Se colocaran las armaduras
carrespondientes y se procedera al vertido del hormigdn H21, siendo la terminacién de Ig superficie fratazada.

LOS HORMIGONES sE CURARAN CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Anti s0l®

Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigén, posteriores a ilenade, cuidanda en
tede momento que dicho hormigén se encuentre tapado con Nylon Negro

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de construccian de alcantarilias se medira, certificard y pagarg por ml de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccién a precio unitaric Contratado establecido para el item.
£l precio contractual sera compensacion total por, excavacian, perfitado, colocacion meldes alineados y nivelados ,

colado de hormigdn M21 , colocacién de armadura segdn detalles, colocado de moldes aline
armadura, colado de Hormigén Elaborada H2% en Planta Externa sin el agregado de ning i
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osra: INTERVENCION URBANA —~ ESTACION DE TRANSFERENCIA
GRAL GUTIERREZ
UBICACION: DISTRITO GRAL. GUTIERREZ - MAIPU -

DIRECCION TECNICA —REPRESENTANTE TECNICO
Estard a cargo de! Departamento Gereral de Obras Piblicas de Ia Municipalidad de Maipu. Ei

Contratista debera tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las instrucciones
de la Direccion Té&cnica, autorizande la iniciacian de los trabajos, y un fibro de Nota de Pedido por triplicado.-

la Empresa tendrs representante técnico  Profesional habilitago por Instifucién Profesional
correspondiente, que estard permaneniemente en obra, que verificara y controlara Ia calidad de los trebajos a
ejecutarse, siendo el responsable de los misimios,

PROYECTO EJECUTIVO : La contratista tendra que presentar en proyecto ejecutivo final antes de la firma del acta

de iniclo de los trabajos teniendo un plazo de estudios y aprobacién de 30 dias corridos a partir de la firma del

ARTICULO 1: TRABAJOS PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA
1-1: CARTEL DE OBRA

El contratista colocara en el lugar que indique la inspeccidn de obra, un cartel de obra como se indica en los planos
de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metélica mentada en un bastigor de madera de primer
uso. Dicho cartel permanecera iluminado en horas nocturnas, Ei Mmismo sers retirado por la empresa a la recepcion
definifiva de obra.-

E! cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y se construird con materizles
medidas, texto diagramacién, tipo y tamafio de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medirs, certificara ¥ pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccion  al
precic unitario Contratado establecida para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la confeccién del cartel de obra, estructura de
ado, confeccion del texto y diagramacién, colocacién, transporte y descarga, mano de obra,
herramientas, cargas sociales, equipos, combustibie, aditivos, ete. y cualquier otra operacién yfo material necesario
para la correcta glecucian del item en fa forma especificada.

Aclaracién.— Los elementos y tareas que se describen a centinuacién deben ser colocados Y su
costo considerado en los analisis de precios en el rubro GASTOS GENERALES

El contratista colocara en el lugar que indique la inspeccion de obra, un obrador tipo contenedor con las
Instalaciones y modificaciones necesarias para funcionar como oficina técnica equipado con escritorios, equipos de
informética, aire acondicionado y calefaceién, armarios y todos los elementos que !a funcion requiere para ser usado
por la inspeccién durante la ejecucién de |a obra,

Estard a cargo de la empresa la provisién y colocacién de postes provisorios de obra para ia realizacién de
'a misma. Estos deberan ajustarse a las normativas vigentes tanto del Municipio como de Edemsa. La empresa
debera realizar todas las tramitaciones necesarias para Ia aprobacién de los mismos. No se le permitira a la empresa

Los niveles de obra, se ajustaran a los planos correspondientes en la presente licitacion, respetando accesos
peatonales y vehiculares de acuardo a planos adjuntes. Antes de iniciarse el replanteo se limpiara todo e! terrenc de

consignados en los piancs de documentacion técnica. Estos son aproximados, |z Inspecsion de Obra los ratificara o
rectificara, durante Ia construccion, mediante érdenes de servicio, Sera obiigacién del Contratista solicitar
directamente de la autoridad Iz linea y el nivel correspondiente. Las lineas Y niveles seran verificados por ia
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inspeccion, previa solicitud a través del Libro de Notas de pedido El replanteo de Ja cobra sera efectuado por la
Empresa Contratista y la Inspeccién lo aprobara a través del libro de érdenes de servicio. Al hacer el replanteo
general s¢ flardn punios de referencia para lineas y niveles, en forma inalterable .Durante la construccién estos
puntos serén conservados por el Contratista.

El Contratista debera disponer en obra y permanentemente todos los elementos de medicién y nivelacién
necesarios para verificaciones a realizarse por Inspeccion de Obra.

En el caso que surjan dudas por la mala interpretacion de la documentacion Licitatoria, error u omisién de datos en
los planos, se solicitard a la Inspeccién de Obra que se expida sobre el tema, lo cual no le dara a la Empresa el
derecho a solicitar el reconocimiento de rayoras costos. -

En cuarto ai balizamiento, cierre y sefializacién de las zonas de trabajo, la empresa es responsable de los
materiales y de la obra en general, por lo que debera, arbitrar los medios para que exista una vigilancia permanente
en la misma, cerrando el drea de trabajo a terceros de forma segura, balizando y sefialande en tiempo y en forma
estos sectores , con el fin de evitar accidentes, que de oourrir éstos astaran a cargo y cuenta exclusiva de la
empresa.-Debera cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modo Gue sean seguros para las personas que
transiten la zona, teniende en cuenta que el movimiento de pasajeros sera el habitual de la Estacian,

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Seftalizacion Transitoria. Son los que indican a ios peatones y
eventuales conductores, la proximidad de algan riesge. La carteleria a utilizar sera disefiada por el Técnico de
Seguridad e Higiene de la empresa contratista y someterlo a [a aprobacién de la inspeccion de Obra.

Antes de los inicios de obra, el contratista realizara el cierre perimetral de obra con tela que permita
la visual hacia los distintos sectores de la Estacién con postes de madera con una altura minima de 2.00 m segtn lo
indique la inspeccién, de tal manera que no penmita el acceso de particulares & la obra, deberad cumpiir con todas las
exigencias y reglamentaciones vigentes. Como asi también plantear clerres de baja altura y movibles cuando la
circunstancia lo requiera. La empresa retirara el cierre una vez terminada la obra.-

La empresa contratista deberd realizar os avances de obra permitiendo siempre el acceso de los peatonss a las
plataformas de acceso al Metro tranvia en los horarios de atencién establecidos por la frecuencia del mismo. La
empresa tendréa la obligacion de presentar un plan te trabajo y una planilla de sectores de trabajo por avance, para
que la inspeccion de obra lo apruebe previo iniciados los mismos -

ARTICULO 2: DEMOLICION
2-1 Veredas y Esguinas

La demolicién estard a cargo de la empresa contratista y se ajustaran a los planos de detalles
adjuntos.
La efecucion de este item consiste en 2 demolicion acarreo y fraslado de escombros, de las veredas existentes y
esquinag, segln detalies adjuntos,

2-2 Desmonte de vias del ferrocarril y limpieza general del terreno

La ejecucion del ftem levantamiento de las vias entre las calles Padre Vazquez y Boedo, sector aledafio al mure de
cierre de la Bodega Lopez, significa desarmar y separar los componentes de las vias, que existen en el sector
indicado y los materiales recuperados {rieles, durmientes, fifaciones, bulones y todo otro accesorio de las vias)
seran trasladados y depositados donde indique la inspeccién que puede ser fuera del terreno de la estacién y donde
las autoridades de Metrotranvia lo indiquen.

Respecto de la limpieza dei terrenc significa eliminar malezas, escombros y todo elemento ajeno a la obra a
censtruir, dejande la superficie lista para ser intervenida con ias tareas que le correspondan a cada sector.

Los materiales y escombros de demoalicién y 1a limpieza del terreno deberan retirarse de inmediato por la
Empresa Contratista y llevados a los lugares que la Inspeccion Municipal haya fljado para tal fin. Los gastos de
carga, descarga, acarreo, etc., seran por cuenta del Contratista.
MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de demolicién, se medira, certificara y pagara por m2 y mi de obra demolida ejecutada y
aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual seré compensacién total por l1a los trabajos de excavacion, demolicién, carga y
retiro de los materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, etc y cualguier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en la forma
especificada,

ARTICULO 3: MOVIMIENTO DE SUELOS, NIVELACION Y COMPACTACION
Hecho el replantec y fiado los niveles se procederd a realizar el movimiento de suelos, ejecutando
desmonte y relleno donde sea necesario dejando cada sector con el nivel de proyecto, en algunos casos serd a
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novel de sub base para recibir a pasterior base estabilizada imprimada para colocar carpeta asféltica, en otros cagos
Para recibir pavimento de hormigén, sectores con adoquinado, ect.
De acuerdo a Ia magnitud de esfos frabajos, fos mismos saran ejecutados utilizando elemenios mecanicos
apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran la tarea. Toda la Superficie fratada sera
Ccompactada con el uso de agua para generar la humedad optima y medios macanicos de compactacion dejando el
suelo con la densidag adecuada para recibir los tratamientos superiores, a tal efecto se realizarén los ensayos
Correspondientes y para lo cual, el Contratista proveera la realizacion de los ensayos, a su costo.

Estos ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados, provistos de los elementos e
instrumental adecizado ¥ podran realizarse en obra o en laboratorio.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

E! precio contractyal sers Compensacion total por la los trabzjos de movimiento de suelos, Nivelacign
Y compactacion, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del ftem en la forma

MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de construccién de canal se medira, certificars ¥ pagara por ml de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccion al precio ynitario Contratado establecido para ei item.

E! precio contractual sera compensacion total por, excavacion, perfilado, colocacién moldes alineados ¥ nivelados |
colado de hormigén H17 | colocacidn de armadura segln detalies, colocado de moldes alineados Y nivelados,

a) CEMENTO:

El material ligante serg cemento portland normal de Mmarca aprobada y deberd satisfacer ias especificaciones y
ensayoes que garanticen su calidad.

El cemento portland de altg resistencia inicial y los aceleradores de fragiie podran ser usados en cascs especiales,
cuando se justifique debidamente la necesidad de sy empleo, y siempre que lo mismos retnan las caracteristicas y
calidad requeridos bara el uso que se destinan, v se los emplee de acuerdo con las formas especificas. Aln asf,
sera la inspeccién quien autorizara su uso por escrito.-

muestras,
b) AGREGADO FINO:;

E! contendide de sustancias perjudiciales del agregado fino no debera exceder los siguientes limites:
TEITONGS U AIGIIA oo 0,5% en peso

GO e 0,5% en peso
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Material que pasa el Tamiz N° 200 (via hiimeda). 2,0% en peso

Otras sustancias perjudiciales (alcalis, sales, mica (R 2,0% en peso

E! total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda |z arena sometida ai ensayo colorimétrico para determinar las impurezas organicas, que produzean un ceolor
Mas oscuro que el standard, sera rechazada,

El agregado #ino sera bien graduade de grueso a fino Y su composicion granulométrica debers responder 3 las
siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

- 3/8" porcentaje en peso que pasa 100
- N°4 Forcentaje en peso que pasa $0-100
- N°§ -~ POrCentaje en peso que pasa 65-90

- N° 16 - porcentaje en peso que pasa 45-80
TN porcentaje en pesc que pasa 5-30
TNOIO0 porcentaje en peso que pasa  0-10

El médulo de fineza dei agregado fino podra oscilar en +- 0.2 respecto del filade por la inspeccién.-

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria podra utilizarse
solamenie en el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en tas proporciones que se
indiquen, se obterga un hormigén con [a resistencia cilindrica de rotura a compresion establecida en las
especificaciones. En este caso ef agregado fino debera conformar el requisito de uniformidad {variacion suave de [a
curva granulomeétrica).

valores;
- Carbén y lignito T 1 % D) peso

- Arcilia - 1% &1 peso

- Fragmento blandos - 3 % en peso

- Material que pasa e! tamiz N° 200 . ] % €N peSD
- Otras sustancias (alcalis, trozos friables, delgados, BIC.) e 1.5 % en peso

La suma de los percentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso.

El agregado grueso responderd en general a lag siguientes exigencias en Io que a sus caracteristicas fisicas se
refiere;

1) Durabilidad al sulfato de sadio: la pérdida de Peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %,

2) Resistencia ai desgaste: admitira una perdida méaxima del 8 % en Pes0 para gravas sin triturar y det 35 %, para
pedregullo de grava, .

3) Dureza Dorry: Sers igual 0 mayor a 18,

4) Absorcitn: En 48 horas no excederd el 25 % an peso.

EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 1 15
d) AGUA:

El agua a emplear en e hormigén sera razonablemente limpia, libre de aceite, sai, dcidos élcalis, vegetales y
cualquier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa cailidad seran contraladas, conforme al métods
de llevar a cabo ensayos de flexidn, con hormigones fabricados utilizande agregados comunes; la resistencia de las
probetas ensayadas no sers menor del 90 % { noventa por ciento) de aquellas simitares hechas con agua
aprobada.-

€) ACEROS:
Los aceros a utilizar en las estructuras de Ja obra, deberan cumplir con las normas IRAM correspondiente ¥, en

particular deberan tener los didgmetros segin los detailes adjuntos Y presentar un aspecto fimpio de oxido Y grasas,
respetando las especificaciones del pliego general de [a presente licitacion. Seran del tipo ADN A_420 |
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El Municipio, podra solicitar |a extraccion de probetas para verificar |a calidad del material utilizado en Ia obra.-

Antes de proceder a Ia tarea de llenado, se solicitara Ia inspeccion de niveles, armaduras vy dimensiones de los
elementos de! proyecto, —

HORMIGON ELABORADO

Las balanzas seran de brazos miiltipies, preferentemente de cuadrantes graduados, de facil lectura, con dispositivos
capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de cada uno de los materiales que integran cada pastén
de hormigén. El cemento se medira en peso y los agregados por fo menos en vollimenes, debiendo determinar en
forma simultanea y frecuente, especialmente en el cas0 de la arena, la masa de [a unidad de volumen del agregado
suelto y el contenido de humedad superficial del mismo.

Mezclado del hormigén: E! equipo tendra las caracteristicas adecuadas al tipo Y proporciones dei hormigén a
mezclar, con el volumen e importancia de la obra Y cen las condiciones de moldeo de las esfructuras, y sera
operado de acuerdo con las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estaran al alcance del operador. E!
tive vy la capacidad dtii de las mezcladoras se someteran z la aprobacion de la Inspeccion, previo al inicio de las
tareas de mezclado. Las hormigoneras de una capacidad Gtil mayer a2 1 m3 estaran provistas de un contador de

Transporte de! hormigén a obra: duranie el transporte del hormigén a obra se adoptaran las disposiciones y

i bara que llegue con la mayor rapidez posible después de finalizado el mezclado, sin
segregacion de sus materiales somponentes, contaminacién con materiag extrafias, ni agregados de cantidades
adicionales de agua. En general, se lo protegera conira cualquier efecto climatico perjudicial, £n el momento de su
descarga en obra, el hormigdn tendra el asentamiento (IRAM 1536) especificado en cada caso.

Para el transports en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacion, el hormigén de asentamiento maximo
de hasta 5 em. podra ser fransportado desde ef fugar de su elaboracién hasta [a obra, sdlo mediante vehiculos con
cajas metalicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y vértices redondeados. Provistos de puertas que
permitan controlar Ia descarga del hormigén, y de los medios 0 cubiertas nNecesarias para proiegerios conira las
acciones climéaticas v contra toda posibilidad de contaminacisn con sustancias extrafzs. En ningdn caso la distancia
maxima de transporte, realizada en estas condiciones, excederd de 5 km. Estos vehiculos deben ser completamente
descargados antes de que transcurran, como méximo, 30 minutos después de la finalizacién del mezclade def
hormigén.

Nota: esta descripcion de Jos materiales es aplicable a todos [os items de la obra donde los incluya
ARTICULO 5: CONSTRUCCION DE BASE ESTABILIZADA IMPRIMADA

CONTROL DE SUBRASANTE
Antes de que se permita depositar los materiales para la base o sub-base, Ia superficie de la subrasante estara
terminada en su tratamiento ¥ centara con la aprobacion de |a Inspeccion.
Ademas, se verificara que no se hayan producido dafios a ductos, instalaciones, canalizados, etc. existentes, los
cuales deberdn repararse antes de fa colocacion del material para sub-base,
La Inspeccién verificara previamente al inicio de Ia construceion de la sub-base, se encuentren terminadas, de
acuerdo con los planos Y especificaciones del proyecto, todas las partes constitutivas de las obras basicas, cunetas,
desagiies, ete cuando sean parte de la obra.-

MATERIAL PETREOQ

Este podra ser piedra partida, grava, arenas, pedregullos, mezclas de dichos materiales, los que deberan tener una
graduacion que cumpla con las especificaciones técnicas adjuntas para los mismos.

Entiéndase por pedregulle el products de la trituracién de rocas, tosca dura, ripio o canto rodado. Cuando el
pedregullo provenga de la trituracién de ripio, las particulas que se trituren deberdn estar retenidas en la criba de
aberturas cuadradas de 1-1/2", salvo disposicién contraria en los demas documentos del contrato.-

El agregado pétreo para bases y sub-bases estara formado por particulas duras, sanas y desprovistas de materiales
perjudiciales. l.a parte fina de ios agregados obtenidos por trituracion, sobre la cual o puede efectuarse e! ensayo
de desgaste, se aceptarad solo cuando la roca originaria llene las exigencias especificadas a ese respecto para los

agregados gruesocs.-
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Cuando los agregados no cumplan las especificaciones sobre granulometria, se los someterd a cribado y
clasificacion y si es necesario, a trituracion, hasta corregir &l defecto. El desgaste de los agregados medido por el
ensayo Los Angeles (Norma IRAM 1532) cuando se utilice piedra partida sera menor de 6% y para el caso de
gravas sera menor al 20%.-

La Empresa Contratista indicara Ia ubicacion de los vacimientos proveedores del material a fos efectos que [a
Inspeccién pueda realizar los confroles que considere necesatio.

AGREGADO DE MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR,

Consistira en todo material granular sin propiedades ligantes apto que forma la capa superficiat del camino existente,
el cual podré ser grava, piedra partida, arena u otro material similar, que se encuentre en condiciones para la mezcla
con fos materiales de aporte de yacimientos o canteras. Este material local estara iibre de elementos perjudiciales
como raices, troncos, hierbas, materiales compresibles o putrescibles.

La incorporacidn de este tipe de material serg autorizado por la Inspeccion.

COMPOSICION DE LA MEZCLA

Los diferentes agregados seran mezclados en proporciones tales que permitan obtener un producto final que cumpla
con fas condiciones de granulometria y plasticidad fijadas en las planillas correspondientes.,

El Centratista de acuerdo a los énsayos que practique, propondra las cantidades de los diferentes materiaies a fin de
cumplir con las condiciones indicadas anhteriormente,

Los resuliados de célculos de las cantidades y calidades de materiales seran remitidos a la Inspeccién, la que podra
determinar variaciones si se obtuviera una mejora técnica y/o econdmica de la mezela,

El contratista no esta auterizado al traslado y distribuciér del material hasta tanto ro obtenga el visto bueno de Ia
Inspeccidn al respecto.

PREPARACION DE SUELOS

Los suefos finos, los suelos calcdreos ¥ las toscas blandas que se utilicen para susfituir materiales defectuosos de
los baches de Iz calzada ¥ para la construccion de bases y sub-bases, deberén ser preparados en el yacimiento.
Previamente se eliminaran las materias extrafias y todos los trozos de piedras quée retenga la criba de abertura
cuadrada de 17, luego se pulverizara el suelo hasta que cumpla las siguientes condiciones al ser ensayado mediante
tamices y cribas de aberturas cuadradas:

Pasa criba otamlz %
N°4omenosde...........................................................,.. 80
N°‘!0nomenosde.‘............,......................................_..... &0

Tode suslo que se empies en la construccién o reparacion de bases o sub-bases, debers ser aprobado antes de
retirarle del yacimiento; esta aprobacion se harg en base a los ensayos que se establezcan en Art. N°® 15 del
presente Pliego : Ensayos de agregados locales y suelos art.N*15 del presente pliego.

TRANSPORTE DE LOS MATERIALES

El fransporte de los materiales no podrd hacerse por la obra en construccion, si la Inspeccién estima que la
superficie pcdria resultar perjudicada por esa causa. Donde ne exista caming practicable para &l transporte de los
materiales, su construccion correra por cuenta del CONTRATISTA -

PREPARACION DE LOS AGREGADOS LOCALES

Los agregados locales seran preparados en el yacimiento y acopiados en el mismo en dos fraccicnadas que
cumplan las exigencias dadas en las respectivas especificaciones. Todo agregado local debera ser aprobado antes
de retirario de su acopio en yacimiento, esta aprobacion se hard en base a los ensayos que se establecen en Art, N°
15 dei presente Pliego : Ensayos de agregados locales y suelos,.

En la planta fija para base se exigird un silo para cada fraccidn integrante de la mezcla. Las fracciones
correspondientes a cada silo serén:

1~ Material natural zarandeado para criba de tamafio maximo y retenido por criba de 8,5 mm. {3/87).

2- Material natural zarandeado por criba de 8,5 mm. (3/4"). El material para base se mezclard en las
proporciones adecuadas para:

. Lograr una mezcla uniforme cuya curva granulométrica sea sensiblemente paralela a las curvas iimites.-

. Evitar la segregacion: Para Ia gjecucion de la base, el CONTRATISTA debera solicitar con treinta (30) dias

porcentajes con que intervendrén en la mezcia,
El CONTRATISTA adjuntara las muestras necesarias de los materiales a utilizar a fin da que la Inspeccién verifique
Ios resultados de los ensayos.-
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Si fa formula presentada fuera aprobada por la Inspeccion, el CONTRATISTA, estara obligada a suministrar una
mezcla que cumpla exactamente las aprobaciones ¥ granulometrias citadas. -
Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por la formula son fas siguientas:

Bajo la criba de 38 mm. (1%") y hasta el tamiz 9.5 mm. (3/8”) inclusive: ~+7%.-

Bajo fa criba de 9,5 mm, (3/8”) y hasta el tamiz de 2 mm. (N°® 10) inclusive; —+6%
Bajo tamiz de 2 mm, {N°10) y hasta el tamiz de 0,420 mm. {N° 40} inclusive: ~+5%,
Bajo tamiz de 0,420 mm. (N° 40) -+3%.

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en los trabajos, Jos cuales se haliaran a sy vez entre
l0s limites granulométricos que se fijan en esta especificacién.-

Conjuntamente con la bresentacion de la formula de mezcla en obra el CONTRATISTA someters a consideracion de
la Inspeccién los limites de variacién admisible de los distintos agregados que formaran la mezcla.-

MEZCLA DE MATERIALES CON MEZCLADORA FIJA

La mezela con maquina fija se efectuara introduciendo los distintos integrantes {excepto la cal y ef cemento portland
cuando se usen éstos ligantes) a partir de silos Separados para cada material, con aberturas convenientemente
regladas para obtener e producto deseado. Las caractersticas de los agregados y suelos de la mezcla seran
determinados sobre muestras que se tomardn a razén de una, por lo menos, cada 200 m3 a la salida,
respectivamente, de cada siio ¥y de la mezcladora, el CONTRATISTA, debers corregir los defectos que revelen estos
ensayos, siguiendo a tal fin las indicaciones de [a inspeccién..

Inspeccién, de una distribuidora de sueios autopropulsada de similares Garacteristicas y del equipo de compactacién

proceders a rectificarlo antes de iniciar los trabajos de compactacion, estas mediciones aunque sean controtadas por
la fnspeccion, deberan ser hechas por el CONTRATISTA ¥y las rectificaciones que éste efectle no significaréan la
aprobacion de los trabajos. El espescr de las capas debe ser compatible con las caracteristicas de los rodillos. Las
mezclas para reparacion de bases o sub-bases se extenderan como se indica en las especificaciones respectivas.
Una vez corregida la humedad y el espesor de cada Capa, s¢ procedera a compactar &l material hasta obtener lasg
condiciones de densidad que se establecen en art. N°{ 8{condiciones para recepcion).-

Las mezclas para feparacién de bases o Sub-bases, se compactarsn corng se indica en las especificaciones
respectivas. Después de haber compactade la correspondiente Capa se corregira el perfil v [a Inspeccién efeciuara
las mediciones para control de espesores y galibo. Durante los frabajos de compactacion se efectuaran los riegos de
agua necesaria para mantener [a humedad dentro de Iz gama mas adecuada a tal fin.-

ALTERNATIVAS DEL METODO CONSTRUCTIVO

Seré obligacién del CONTRATISTA poner las seflales necesarias para guiar el transito, tanto en el caso de

Las sefiales seran bien visibles especialmente de noche, con indicacién de |a velocidad maxima segura en el desvio.
Si la sefializacion no es eficaz, la Inspeccién podra crdenar la ubicacisn de hombres-bandera en ambo extremos
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del desvio: el empleo de hombres-bandera sera obligatoric cuando el trénsito se halle confinado a una sola trocha,
para indicar el orden de pricridad en el paso de log vehiculos que circulan en senfidos opuestos. En caso de no
cumplirse en las condiciones, se prohibira el trabsjo en las zonas afectadas -

YACIMIENTOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS

Los agregados pétrecs locales y los suelos extraidos de yacimientos propuestos par ef CONTRATISTA serdn
aprobados por [a Inspeccién siempre que cumplan cen lag especificaciones requeridas en este Pliego.-

ACOPIO DE MATERIALES

El material para Ia base no se acopiara en obra, serg depositado directamente en sy lugar de distribucion por jos
equipos de transporte.

TOMA Y REMISION DE MUESTRAS

Todas las muestras seran tomadas por la Inspeccidn en presencia del CONTRATISTA o de sy representante
autorizado. Los gastos de extraccion, envases, remision y transporte de las muestras estardn a cargo del
CONTRATISTA. Los ensayos se efectuaran de acuerdo con [as hormas que se indican en art -N¥15(Ensayo de
agregados locales y suelos).-

ENSAYOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS

Los materiales locales deberdn ser aprobados antes de transportarlos a| lugar de colocacion o de acopio en la obra.
Los ripios y pedregulios de origen local se deberan dividir en das fracciones, por la criba de aberturas de 3/8" | tas
cuales acopiara i

lo menos de ambas fracciones, el ensayo de desgaste Los Angeles (Norma IRAM 1532).-
Sobre los ripios Yy pedreguilos se efectuars este ensayo cada vez que la Inspeccion lo considere conveniente, Los

CONTRATISTA debera instalar en el yacimiento un laboratorio dotada de todos los elementos necesarios. Ademas,
se tomaran muestras de agregados pétreos, tanto Ios ds origen local como los de origen comercial, para su analisis
granulométrico y otros ensayes, en duplicado, inmediatamente antes de utiizarlos, come se indica en art.
10{alternativas del método constructivo) y artN°18 (Condiciones de recepcion)..-

El peso de cada muestra no sera menor que lo indicado en el siguiente cuadro:

Tamafic maximo del agregado Peso de cada muestra
3/8” no menos 1 Kg.

de 3/8" a %" menos 2,5ky
De %" a1%" menos 10 kg

De 1% a3 menos 25 kg

El ensayo de Valor Soporte se efectuara cada vez que la Inspeccion lo censidere conveniente. Este ensayo se
efectuara come se indica en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e hinchamiente de suelos.-

ENSAYO DE MEZCLAS

Las muestras de mezclas se tomaran como y en las oportunidades que se establecen en Ia preparacion de las
mezclas y en las condiciones para la recepcion.-

El pesc de cada muestra na debera ser menos que lo indicado en el cuadro anterior para los agregados, -

Los ensayos de compactacion de materiales se efectuaran en la forma que establece la Norma de Ensayo VN-E-5-
67 COMPACTACION DE SUELOS. -
Los ensayos de Valor Soporte se efectuaran cuando la Inspeccion lo crea conveniente, por el procedimiento que se
establece en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e hinchamiento de suelos, - 1
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EQUIPO. GENERALIDADES.

Cuando durante I gjecucion de los trabajos, se observen deficiencias o mai funcienamiento de Iasg maquinas o
implementos utilizados, la Inspeccion podra ordenar su retiro Y reemplazo.-

REGADORES DE AGUA

Debera hallarse montados sobre camiones y estaran equipados con bombas centrifugas de alta presion y
distribuidores apropiados para lograr un regaio parejo en forma de lluvia fina.-

RODILLOS NEUMATICOS

Seran del tipo miiftiple autopropulsade, contaran de dos ejes, ¥ pesaran por lo menos 8 ton. sin lastrar y 13 ton,
Lastrados, -

La presién interior no sers inferior a 3,50 kg/cm2 y la presion ejercida por cada rueda sers de 35 kg/cm de ancho de
ltfanta (banda de rodamiento) como minime, Estara dispuesto de manera que permita aumentar su peso hasta que Ia
presién se sleve a 50 kg/cm2 de ancha de llanta aproximadamente, -

RODILLOS LISOs

PISONES

Deberan ser mecanicos, a aire comprimido o vibratorio, Debers preverse su uso en los encuentros de |2 base con
ias alcantarillas.-

MAQUINAS MEZCLADORAS EIIAS
Esta maquina debera hallarse ubicada en un lugar conveniente para que ef acopic y el movimiento de los materiales

se efectden cémodamente.-

Los movimientos de sus distintas partes seran sincronizades, de manera que produzean una mezcla uniforme, de
icié i s limites establecidos; se hallara provista de un cargador mecanico que permita

ELEMENTOS VARIOS
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Durante Iz sjecucion y conservacion de ios trabajos, se dispondra en obra, de palas, rastrillos. Volguetes para
conducir materiales destinados a retoques, ademas de las ofras herramientas, maquinas e implementes que sean
necesarios para efectuar con Ia mayor eficacia pesibie, todos log trabajos especificados. -

CONDICIONES PARA LA RECEPCION
COMPACTACION

Fara control de! grado de compactacion de cada capa de enripiado, base o sub-base, se determinars el peso

especifico aparente, efectuando ©nsayos a razén de, por lo menos uno cada 100 mefros de longitud, siguiendo fa

regla; bordge izquierdo, centro, borde derecho, borde izquierdo, etc. .-

La determinacién del beso especifico aparente se efectuars como se indica en ias Normas de Ensayos VN-E-8-66

Control de Compactasion por el método de la arena.-

En cada una de las capas debera obtenerse, por compactacién, en la forma indicada, un peso especifico aparente

del material seco, no inferior al maxirmo determinado mediante el ensayo descrito en la Norma de Ensayo VN-E-5.67

Compactacién de suelos, cuando se trate de mezclas gue no contienen cemento portland ni cal, ¥y mediante gl

ensayo descritc en la Norma de Ensayo VN-E-19-66 Compactacién de mezclas de suelo-cal y suelo-cemento, en

Caso contrario.

Las bases y sub-bases que no contengan cemanto portland se deberén compactar en forma continua hasta obtener
0 establecide. La densidad de jas mezclas empleadas para reparacion de bases y sub-bases

debera alcanzar &l grado que se indica méas arriba para la construccion de bases ¥ sub-bases y sera verificada por la

Inspeccion tan frecuentemente cemo ésta lo considere oportuno.-

El ensayo de compactacién a realizar en los casos de mezoias que no contengan cemento portiand ni cal, seri el

descrito en la Norma de Ensayo VN-E-5-57, bajo el N° V.-

PERFIL TRANSVERSAL

En los lugares que la Inspeccion estime conveniente ¥ per lo menos a razén de 10 por kilémetro, se verificara o
perfil transversal de |a capa de base, sub-base y enripiado terminado, admitiéndose [as siguientes tolerancias.-

BASES
SUB-BASES Y ENRIPIADO

Diferencia de cota entre bordes, no mayorde 3 cm. 5cm
Exceso en [a fecha no mayor de 1cm 2cm

Defecto en la flecha Ningune Nirguno

Las mediciones se haran con el nivel de anteojo; la correccién de las cotas de bordes debera efectuarse
previamente al confrol de g flecha.~

ficial de cada capa de base, sub-base o enripiado deberé controlarse en los fugares donde se
transversal, o mas frecuentemante si [a Inspeccidn lo considera necesario, a tal fin se usara una

regla recta de 3 metros de largo, que se colocara paralelamente al eje del camino, y un galibo, colocado

transversaimente al mismo; en ningiin lugar se admitira en las bages depresiones de mas de 5 mr, de profundidad y

&n las sub-bases y enripiados depresiones de més de 1 cm reveladas por ese procedimiento.-

ANCHO

No se admitira ninguna seccién de base, sub-base o ensipiado cuyo ancho no alcance la dimensisn indicada en log

planos o establecidas por la Inspeccion.-

Se tormard como patrén e ancho entre banqguinas existentes,
ESPESOR

En los lugares donde se determine el peso especifico aparente de la mezcla, como se indica en art, .18
(Compactacién); se medira el espesor resultante de cada capa, no se admitira en ninguna parte que e! espesor sea
menor que el indicado en log planos ¢ establecido per la Inspeceion.-

REPARACION DE LOS DEFECTOS CONSTRUCTIVOS

Cuando se trate de enripiados o de bases o sub-bases que contengan cemento los defectos que excedan ias
tolerancias dadas mas arriba en cuanto a compactacién, perfil transversal, lisura Y espesor, sej corregiran
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CONSERVACION

Cada capa de base o sub-base construida en la forma especificada, sera sometida a conservacion hasta el
momento de ser recubierta con !a otra capa ¢ se gjecute la etapa constructiva subsiguiente.

La conservacion consistira en la ejecucion de riegos de agua, cilindrade, perfilado y bacheos, a fin de mantener g
lisura, forma, dimensiones ¥ compactacion especificada -

La cantidad vy oportunidad de los riesgos de agua, seran indicadas en cada caso por la inspeccion.-

Ei intervalo que media desde la aprobacion de cada capa de base hasta sy recubrimiento, debera ser reducido al
mihimo necesaria Y o superar los planos establecidos en las especificaciones respectivas, o er su defecto, las que
por escrito fije [a Inspeccion, para [a permanencia de obras descublertas -

Durante &l intervalo indicado en el apartado anterior no se permitira el peso de camiones sobre la capa construida,
pudiendo permitirse en cagos necesarios el transito de vehiculos livianos.

Una vez transcurrido el plazo indicado como intervalo de aprobacién de cada capa de base, cualquier falla o defecto
constructive que se produjese en la obra gjecutada por e CONTRATISTA, ésta procedera a respetarlo
cuidadosamente: repitiendo las operaciones fntegras del procaso constructivo, sin percibir por ello pago alguno.-

RIEGO DE IMPRIMACION

Una vez aprobada ia base estabilizada se proceders a gjecutar un riego de imprimacién de material bitumincso
homologado en una pProporcion de 1,3 a 1,5 litros porm2 (metro cuadrado}, '

MEDICICN y FORMA DE PAGO

La base granular estabilizada imprimada, construida en la forma especificada con un espesor minimo de 0,15 m
compactado, se medird por metro cuadrado terminado y aprobado. No se mediran lag reparaciones de base cuandc
las mismas se efectten en curmplimiento de este mismo contrato,

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MATERIAL DE BASE ESTABILIZADA

El desgaste de los agregados medido por e ensayo de "Los Angeles” (IRAM 1532) sera menar del 50%.-

El material 0 mezcla de materiales a proveer parz ser usado en [g bage estabilizada, debera cumplir con las
siguientes condiciones de granulometria, plasticidad, sales y valor soporte.-

CRIBAS Y TAMICES PORCENTAJE QUE PASA
IRAM %

38 mm(1 1/2%) 100

25 mm(1" 80-100

19 mm (3/47) . 60-80

9.5 mm (3/8") 45-75

FEMM) e T 35-80

2.0mm {r*10) 25-50

74 u (n°40) 15-30

420 u (n°200) 3-10
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Limite liquido % menor de 25

Limite plastico % 2-4

Valor soporte % mayor de 80

Sales totales % menor de 1.5

Sulfatos % menor de 0.5

El ensayo para obtener la curva de granuiometria serd segln Ja norma V.N.E.-7-85.-
El ensayo de valor soporte sera s/ a norma V.N.E. - 6 - 68 su complementaria, método dindmico simplificado n® 1.-

El oferente adjuntara los ensayos realizados en laboratorio reconacido, del material a utilizar cuando sea sclicitado
por {a Inspeccion a fin de asegurar que el mismo cumple con las condiciones solicitadas en este apartado, ademas
debera especificar en forma fehaciente el lugar del cual se va a extraer dicho material.-

Se podré fomar muestras cada 200 m3 del material y realizar los ensayos en laboratorio designado por el Municipio,
s se considerara necesario, a fin de verificar la calidad de material proveido. El ensayo de desgaste se efectuara
una sola vez, al comienzo de la provisidn Y no seré necesaric repetirio a menos que la Municipalidad lo crea
conveniente. Los gastos que demanden los €Nsayos serdn por cuenta del proveedor. -

Si el material no cumpliera con las especificaciones solicitadas, la Inspeccién ordenara al proveedor el retiro del
mismo y su remplazo por material apto.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de desmantaje, se medira, certificars ¥ pagara por m2 de obra ejecutada y aprobada por
la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el itfem.

Ei precio contractual sera compensacion total por los trabajos de control de subrrasante, incorporacion
de aride para base estabilizada, compactacion de la misma, riego de imprimacién con la provision de materiales,
transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualguier
otra operacion y/o material necesario para [a correcta.

ARTICULO N° 6: GARPETA ASFALTICA
BASES Y CARPETAS BITUMINOSAS TIPO CONCRETO ASFALTICO.

Parz la ejecucidn de bases y carpetas bituminosas tipo concreto asfaltico, rige lo establecido en el Capitulo N,
Seccion N-| del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales de la D.N.V., edicién 1971.-

DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la ejecucion de bases y carpetas asflticas formadas por una o mas capas preparadas en
caliente empleando cemento asfaltico y los agregados sigulentes;

- Agregado gruesc
- Agregado fino

- Arenz silicea

- Relleno mineral

Estos materiales pueden obtenerse por zarandeo de gravas o por trituracién de rocas.-

Las superficies a recubrir podran ser bases granulares imprimadas, carpetas o fratamientos bituminesos existentes
debidamente reparados, mediante bacheo o sellado, siempre que su estado general lo permita, previo riego de liga
con asfaltos homologados. -

METODO CONSTRUCTIVO:;

Rige lo dispuesto en [z Seccién N-I, Titulo N-1-1, del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales
- Ao 1971- de fa Direccién Nacional de Vialidad en lo referente a la gjecucion de bases y carpetas del tipo concreto
asféltico. -

MATERIALES

Rige o especificado en el Titulo N-1-2, salvo las siguientes modificaciones:

Municipalidad de Maipt
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Se anula la primera parte del parrafo 4 del apartado N-I-2-1 Y se reemplaza por lo siguiente:’
£n ios agregados para mezclas asfelticas, excepto el suelo calcareo s deben cumplir ias siguientes exigencias:

Plasticidad:

Sobre Iz fraccion que pasa el tamiz N°420 (N°40}, el indice de Plasticidad ser& mengr o igual al 4%.-

la via seca, come por via himeda en una misma bandsja enlozada. El agua se debe eliminar por secado en estufa
a una temperatura menor de 50°¢, no debiendo ser eliminada por ningtin otro medio, cuande la muestra se halla con
una humedad equivalents entre el limite plastice y el limite liquide debera procederse al ensayoc seguin los
procedimientos corrientes establecidos en las Normas V-N-E-2 y 3/685.

Relacidn Via Seca Via Himeda del paso Tamiz N°200;

Si el material que pasa el tamiz N°200 por via himeda es mayor del 5% respecto al peso totat de la muestra, la
cantidad de material librado por e! tamiz N°200 en $€co, debera ser igual o mayor que el 50% de la cantidad librada
por iavado.-

Equivalente de arena:

El material librade por el tamiz N°4, previc mortereado del retenido en dicho tamiz empleando un mange de goma y
ensayando |luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-67 debera tener un “Equivalente de Arena” mayor o igual al 50%.-

El incumplimiento de uno solo de log tres parametros considerados anteriormente, motivara la inaceptabilidad de I3
arena de frituracion como componente de la mezcla asféltica en caliente.

Yacimientos de agregados locales: queda anulado el apartado N-1-2-2 y reemplazade por lo siguiente: Jos
agregados pétreos locales y los suelos seran extraidos de yacimientos elegidos por el Contratista, siendo por cuenta
del mismo, la ubicacién, estudios, derechos de paso y explotacion, destapes, zarandeos, trituracion, excavacion,
carga, transporte y descarga en los lugares de acopioc o utilizasién no recibiendo por ello pago directo alguno.-

Acopio de Materiales: E) apartado N-1-2-13 “ Acopic de materiales” queda anulado y reemplazado por el siguiente
en igual designacién. Los agregados depositados en los acopios deberan estar de acuerdo con las exigencias
establecidas para cada material en las respectivas especificacicnes.

Los lugares de emplazamientos para acopics presentardn una base limpia, libre de malezas y residuos, y
firmemente compactada. Los acapios terminados deberan tener una forma regular, sf se prevé segregacion de los
agregados, los mismos se depositarén en capas uniformes de altura inferior de 1,50mts.-

Si los acopios ser realizaran con cinta transportadora, estos deberan achatarse con topadora. lLas distintas
fracciones de agregados debsran acopiarse en forma tal que no se produzean mezolas. No se permitira el emplec

Torma y remisién de Muesiras.
El apartado ¢) Agregados pétreos del N-1-2-14 queda anulado y reemplazado por lo siguiente:

Agregados Pétrecs: Los materiales destinados a la chra y obtenidos de yacimientos que se explotan expresa y
directamente o indirectamente por el Confratista, se designaran como ‘Materiales Locales”. Estos materiales
deberan ser aprobados antes de transportarias al lugar de colocacion o acopio en obra.

Los ripios deberan ser separados en fracciones y acopfados en filas separadas, a tal efecto se considerara como
tamiz de corte el 3/8” o el N°4.-

De cada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 o méas frecusntemente si la inspeccion lo
considera necesario para efectuar los ensayos de granulometria. E! ensayo de desgaste “Los Angeles” ser realizara
cada vez que o salicite Ia Inspeccidn. Se tomaran muestras de materiales para ser ensayadas por duplicado, una
per cada jornada de trabajo, antes de ser utilizada. El peso de cada muestra no sera menor del indicado en el
siguiente cuadro.

Tamario maximo del agregado Peso de cada muestra
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9,5 mm (3/87 ¢ MENOS.. i 1,0 K,
9,5 mm ( 3/8") a 19mm (B 25 Kg.
19mm  (3/4") a38mm (1.1/2") ... oo 100 Kg.
38mm (1.1/2") @ 78MM (3")ee. . o oo 280 Kag.

Cuando se frata de materiales destinados a ia preparacién de mezclas asfalticas en plantas, las muestras para las
verificaciones se tomaran a la salida de los sistemas alimentadores en frio, debiendo realizarse come minimo, un
ensayo por material ¢ fraccion de agregado por cada 1.000tn & jomada de trabajo. En el caso de que las
proporciones no sean las correctas, ef Contratista debe corregir las aberturas de los pre dosificadores siguiendo las
indicaciones de la inspeccién. -

Si los ensayos granulométricos de una o varias fracciones no cumplen con los limites de variacion admisibles
propuestos por el Centratista al presentar la * Formula de Mezcla® no permitiendo obtener la mezcla especificada, el
material ¢ los materiales afectados deberan ser retirados de [a Obra.- Ademé&s por cada 1.000tn de mezcla o jornada
de trabajo, seran extraidas muestras de los silos en caliente para verificar las proporciones del paston y proceder al
control de rutina de la granulometria de la mezcla. Se extragran probetas testigos con un extractor de muestras
provisto por la empresa adjudicataria para determinar la densidad, sstebilidad vy fluencia del material, estos
resultados deberan estar un todo de asuerdo con los datos presentados oportunamente por el oferente y su costo
estard a cargo del adjudicatario, disponiéndese su estudio a consideracion de la empresa y con la aprobacion de la
Inspeccidn,

FORMULA PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

Rige lo dispuesto en el Capitulo N-I-3 salvo las siguientes modificacicnes: C-4-1) El titulo N-1-3 * Férmulas para las
mezclas asfalticas” queda anulado ¥ se reemplaza por lo siguiente: Antes de iniciar el acopio de los materiales que
entraran en la preparacion de ia mezcia bituminosa, el Contratista debera solicitar, con la debida anticipacion, Ia
aprobacién de la “Férmuta de la Mezcla” elaborada de acuerde a las especificaciones correspondientes.- No podra
iniciarse el acopio de los materiales hasta tanto ia farmula de mezela no sea aprobada.~

No dar4 derecho a ampliacién del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de esa obligacion
del Contratista.

Al someter a consideracion la férmula para obra, el Contratista debera presentar dosajes Marshall completos, que
demuestren el mejor uso de los materiales propuestos. En dicha "Férmula” se consignara la granulometria de cada

uno de los agregados pétrecs y los porcentajes en que intervendran en la mezcla los agregados, el relleno mineral si
se requiere y el ligante bituminoso.

Consignara ademas la granulometria de ia mezcia y el resultado de los ensayos realizados, los que Incluirdn:
desgaste de Los Angeles, Clasificacion Mineraldgica, peso especifico seco Y peso especifico de agregados
saturados, adjuntara las muestras de los materiales a ufilizar a efectos de que la inspeccidn verifique los resuitados
de los ensayos. Si la férmula presentada fuera aprobada por la inspeccion, el Contratista estard obligado a
suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones ¥y granulometria en ellas fijadas , con
las siguientes tolerancias: mas o menos 0.25% para el material bituminoso: 0 mas o menos 4% para las cribas y
tamices de la mayor abertura hasta 4,8mm (N°4) inclusive , mas o menos 3% para los tamices 2.4mm ( N°8) a 149u
{N®100) ambos incluidos , méas o menos 2% para el tamiz 74u{ N°200).-

Estas tolerancias definen ios limites granulométricos a emplear en el trabajo 0s cuales se hallaran a su vez entre los
limites establecidos en ia especificacidn correspondiente,

El Contratista deberd someter a consideracisn los limites de variacién admisibles de los distintos agregados gue
formaran parte de la mezcia.

La faja de variacion asi establecida serg considerada como definitiva para la aceptacion de los materiales a acopiar,
cualquier materiai que no cumpla esta condicién deberd ser rechazado, a tal efecto se realizarén ensayos de
granulometria por cada 200m3 de material acopiado, en fal caso Ia inspeccion no medira, ni certificard los
correspondientes acopios.

Cuando se trate de materiales preparados en caliente, & férmula debera asegurar [a obtencién de un producto que
responda a las siguientes caracteristicas cuando se lo someta a los ensayos de control de calidad de rmezcla de
obra descripta en Nul-5-11 y especificacion complementaria. -

Segln lo establecido en la norma de ensayc VN-E-9-67 y su complementaria, se deberan cumplir los siguientes
requisitos:

a) Ndmerc de golpes por cada cara de la probeta:

D?partamento de Estudjos y Proyectos
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- Para concreto asfaltico: 75.-
b} Fluencia: 2,0 mm a 4,5mm
¢} Vaclos:
Para base de concreto asfaltico; entre 4% y 7%.-
Para carpata de concreto asfaltica: entre 3%, Y 5%.-
Caleulado en base g rese especifico de la mezgla de aridos (Método Rice}.-
d) Relacién bettn- Vacios:
- Para base de concreto asfaltico; entre 509, Y 70%.-
- Para Carpeta de concreto asfaltico: entre 70% y 80%.-
&) Relacién C/cs
Para base y carpeta: Menor o igual g 1.
Siendo:

C- Concentracisn en volumen de filier en ef sistema filler- betdn, considerandose filler a la fraccién de la mezcla que
pasa el tamiz IRAM N°200.-

C8- Concentracian critica del filler.-

f) Estabilidad:

- Para base de concreto asfaltico: minimo 500Kg.-

- Pare carpetz de concreto asfaltico: minimo 850Kg.-

9) Relacién sstabilidad-fluencia:

- Para base de concreto asfaltico: minimo 1 -900Kg/cm. -

- Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 2.100Kg/cm.~

complementaria.-

i} La mezela bituminosa tipo concreto asféltico debers responder z las exigencias del ensayc establecide en Iz
Seccién E-Iv “Ensayo de Compactacion - Inmersion para medir la pérdida de I3 obra se demuesira que Ia mezela no
cumple esta condicicn » el Contratista estara obligado a adoptar una de {ag siguientes medidas para obtener sf
resultado exigido:

1} Cambiar el agregado pétreo.-
2} Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada.-
3 Incorporar, mejorador de adherencia.-

MAQUINA MEZCLADORA FIIA

El parrafo “C" del apartado N-J-4-1p queda complementario con lo siguiente: en Jos dosificadores de material en frip,
e exigird por lo menos ura folva por cada tipo de agregado. i un mismo agregado estuviese acopiado en dos o
més fracciones granulométricas, se exigira una tolva por cada fraccion..-

MAQUINA TERMINADORA PARA DISTRIBUCION DE LA MEZCLA.
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a) Muestras de material sobre camién: Se &jecutara de acuerdo con lo especificado en la Norma de Ensayo VN-E-
9.86 apartado 9.8 control de produccion..-

El ndmero de golpes por cara sera e que se indica en esta especificacion general -

b} Muestras de material distribuido por la terminadora: Sobre cada juego de tres muestras se realizars gl ensayo de
extraccion de betdn Y granuiometria de agregados.

Si les resultados de los ensayos descriptos en a) y b) fueren distintos 5 los previstos por las especificaciones o no
respondieran a la “Férmula de Mezcla”, el Contratista estara obligado a corregir los procedimiantos de incorporacién
¥/o mezclado de los materiales, en el plazo de 24 horas; cumplido ese plazo, la Inspeccicn podré suspender los
trabajos hasta que se efectien las correcciones.

No se certificara ninguna superficie construida con mezclg Cuya estabilidad acuse en esos ENnsayos un valor
inferior al especificado y el Contratista estara obligado & remover POr su cuenta el material rechazado. El descuento
del drea rechazada 8¢ efectuard sobre Jag canfidades computadas como se indica en N-l-7.2 Y se calculara
multiplicando dicha area por el espesor tedrico de i Capa rechazada y por el Peso especifico que le corresponda da

') De acuerdo a lo indicado en e) apartado N-XJ1-1 Descripcion®, se dan a continuacion log agregados a utilizar:

A) Para base de concreto asféltico:

Grava zarandeada: 83%
Arena natyral, maximo. 15%
Cal hidratada: 2%

I} De acuerdo a g indicado en ef apartado N-XII-3, se dan g continuacion los limites granulométricos de lag mezclas
de dridos:

CONCRETO ASFALTICO CONCRETO ASFALTICO

PARA BASE PARA CARPETA
Cribas y Tamices porcentaje en Peso Forcentsje en Peso
que pasa que pasa
38 mm- 1.1/2" _— —
32mm -1.1/4" 100 e
25 mm- 1° 90-100 —
19 mm - 3747 80-95 100
12,7mm -1/2" - 70-90
8,5 mm - 3/8" —_ —_—
4,8 mm - N°4 —_— —_—
24 mm - N°g 30-45 40-55
1.2 mm - N°18 —-— S
0,59 mm-N°30 —_ —_
0,297mm-N°®50 — —_—
0,140mm-N°100 — —
0,074mm-N°200 2-8 4-10

/
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La férmula de mezcla aprobada se controlarg en sy Proceso constructivo considerando las cribas y tamices de
1.1/47, 17, 347, 1/2°, 3/8", N°4, N°8, N°40, N°100 ¥ N°200, debiendo cumplir con las tolerancias Gue se establecen en

1) El apartado N-X|[-2-2 Materiales Bituminosos Gueda anulado y reemplazado por el siguiente;
Materiales Bituminosos: bara la mezcla se utilizars cemento asféltico tipo C.A 70-100.-

V) El tituio N-XIl-4-Maquina Mezciadora se compiementa con lo siguiente;

NORMA DE ENSAYQ VN-E.32-67

PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA
ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El apartado 3 *Probetas” queda complementando por lo siguiente:

El indice de Estabilidad Residual se determinars compactando las 3(Tres) probetas Marshall 2l 98% dea [a
densidad maxima obtenida con la dosificacion optima de laboratorio en e caso de estudio de las mezolas y con las
mezclas asfilticas elaboradas regularmente en |3 planta durante | proceso de control de obra.-

A los efectos de determinar el nimero de golpes por cara necesario para obtener el 98%, de la densidad méxima
S& compactaran 2{dos) jusgos de 3(tres) probetas cada uno, un juego con 18(quince) golpes por cara y el otro juego
con el nlimero maximo de golpes especificado en el Pliego.

Se calcuian las densidades promedias de caja juego de probetas ¥ se llevan los dos pares de valores obtenidos
{(ndmero de golpes ¥ densidades) a un grafico semilogarftmico utilizando al eje de ordenadas en escala logaritmica
para el ndmerc de golpes y el de abscisas en escala aritmética para las densidades, -

Se traza Ia rects que une los dos puntos ¥ se determina sobre e gje de ordenadas el ndmero de golpes que
Correspondza al 98% de I3 densidad maxima.-

NORMA DE ENSAYO VN-E.68-75
DETERMINACION DE POLVO ADHERIDO
ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

Ei parrafo 5-2) queda complementado con Io siguienie:

“Estos valores son validos también para los agregados pétreos gruesos retenidos en el tamiz N°4 utilizados en
ias mezclas asfalticas en caliente” -

NORMAS DE ENSAYO

Para esta obra rigen las Normas de Ensayo que se indican a continuacion;

** Norma de ensayo VN-E-1 -65 Tamizado de suelos por via himeda, -

** Norma de ensayo VN-E-2-65 Limite liquido. -

™ Norma de ensayo VN-E-3-65 Limite plastico-indice de plasticidad. -

™ Norma de ensayo VN-E-4-65 Clasificacién de suelos. -

** Norma de ensayo VN-E-5-67 Compactacion de suelos, -

** Norma de ensayo VN-E-6-68 Determinacién del valor soporte o hinchamiento de suelos.-
** Norma de ensayo VN-E-7-85 Andlisis mecénico de materiales granulares.-

Departamento d

Dire! de O FaSPl'-‘ T
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** Norma de ensayo VN-E-8-66 Control de compactacién por le método de la arena.-

** Norma de ensayo VN-E-9-67 Ensayo de estabilidad y fluencias por el método Marshall -

** Norma de ensayo VN-E-10-67 Equivalente de arena.-

** Norma de ensayc VN-E-11-67 Determinacién de la concentracion critica rellenos material.-

** Norma de ensayo VN-E-12-67 Determinacién del peso especifico aparente de mezclas asfalticas

compactadas.

** Norma de ensayo VN-E-13-87 Peso especifico aparente y absorcién de agregados pétress gruesos.-

** Norma de engayo VN-E-14-67 Peso especifico aparente y absorcién de agregados pétreos finos.-

** Norma de ensayo VN-E-15-67 Peso especifico aparente de relleno y minerales.-

** Norma de ensayo VN-E-16-67 Ensayo de cubicidad.-

** Norma de ensayo VN-E-17-67 Determinacion del contenido de asfalto de mezclas en caliente por gl método

Abson.~

** Norma de ensayo VN-E-18-67 Método de campafia para la determinacion de sales solubles y sulfatos de

suelos estabilizados y suelos granulares. -

** Norma de ensayo VN-E-25-68 Peso especifico aparente de suslos finos.-

** Norma de ensayo VN-E-26-66 Determinacion del contenido de humedad de agregados pétreos.-

** Norma de ensayo VN-E-27-87 Determinacidén del psso especifico efectivo y absorcion de asfaltc de

agregados pétreos para mezclas asfalticas en caliente. -

** Norma de ensayo VN-E-20-68 Control de uniformidad de riego. -

** Norma de ensayo VN-E-32-67 Ensayo de compactacion para medir la pérdida de estabilidad Marshall

debido a los efectos del agua scbre mezclas asfalticas, -

™ Norma de ensayo VN-E-38-67 Determinacion de terrones en los agregados naturales. -

** Norma de ensayo VN-E-66-75 Andlisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G1)

exigencias. -

** Norma de ensayo VN-E-67-75 Anélisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos {G2)

exigencias. -

El Contratistz deberd adquirir en la Direccidn Nacional de Vialidad dos juegos de los folletos que establecen las
Normas para le ejecucion de los ensayos, un juego para el Municipio y otro para uso def Contratista. -

CARPETA DE RODAMIENTO DE CONCRETO ASFALTICO
DESCRIPCION:

Este item consiste en la ejecucién de una carpeta bituminosa tipo concreto asfaltica de 0,03m de
espesor sobre |a base estabilizada imprimada existente.

Antes de realizar el riego de liga, se efectuara la limpieza de toda la zona de calzada a pavimentar y

banquina imprimadas, utilizando para ello barredora sopladera mecénica, compresores, cepillos, escobas a fin de
dejar la superficie a regar libre de polvo y demds impurezas incluyendo las banquinas para que este material no
pueda caer al interior de la caja. Deberé contar en todos los casos con |a aprobacion de la inspeccién. En ningln
case sg pedra regar sin la autorizacion previa por parte de la inspeccion. La arena que pudiese recuperarse al
efectuar la limpieza de calles y que deba ser cargada y transportada en camiones, se entregar4 en Ios depbsitos que
posee la Municipalidad de Maipt en carril Urquiza de Coquimbito. Una vez finalizada fa colocacitn de la carpeta de
concreto inmediatamente se debera retirar el material sobrante de las esquinas dejando ef sector completamente
limpio.
Se deberd colocar la carpeta de rodamiento respetando el gélibo que poseen las calles y se reaiizaran las
correcciones que ha juicio de la inspeccidn crea conveniente, teniendo en cuenta gue el espesor minimo a colocar
en cualquier punto de la calzada no podra ser inferior a 0,03 m en carpeta. En ningtin caso se podra colocar carpeta
de concreto después de unz lluvia o en presencia de la misma. Cuando la cancha presente zonas con contenido de
humedad o que existan zonas con presencia de agua no se podra continuar con los trabajos.

Ancho z pavimentar en cada espacio serd el establecido en planos o el que se indique ta inspeccién.-

El oferente debera presentar en su propuesta el listade de equipos a ulilizar, especificando si es propio
o alquilado, detallands cuidadosamente las caracteristicas en cuanto a preduccion, potencia, afio de fabricacion,
estado general, disponibilidad y toda otra informacion que resulte de utilidad para evaluar correctamente los equipos
ofrecidos. En caso que la inspeccion solicitara equipamiento alguno a favor de ia obra a ejecutar Ia empresa estara
chligado a dar cumplimiento.

ESPESOR:
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PLIEGO DE CONDICIONESGENERALES ]

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

E! presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en ef Art, 12 del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo z Io previsto en los Arts. 1@ ¥ 2% y concordantas de la Ley de Obras
Plblicas N 4418, clyo detalle se acomparnia en planilla de presupuesto adjunta, y segdn ias especificaciones técnicas

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las bropuestas implica por parte del proponente un completo
conocimignto de g documentacion, de log trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y {ugar de
emplazamiento de la obra,

ARTICULO 3: FECHA ¥ HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacian de las propuestas el dig ¥ hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en bresencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los inferesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes al acto. Solo sg
considerardn las oferias gque se presenten hastz o instante de lg aperfura del primer sobre; ng se admitiran
modificaciones, aclaragiones /o explicaciones sobre lag Propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismg Y antes de cerrar el acia labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a sualquier irregularidad abservada 2n las ofertas
Presentadas. Si el dia fifado para ia apertura fuera declarado feriado ROI causas fortuitas v no hiciera posibie ia

reafizacion del acto, éste tendrd lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hors para el que fue
convocado.-

ARTICULQ 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera fa DOCUMENTACION LICITATORIA {carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliege de especificaciones generales ¥ particulares, planos, croguis, planillz de presupuesto
oficial, planilla oficial de Propuestas, pianiila de analisis de precies), la cua! incluirs el PROYECTO LICITATOR!IO de la
obra, gue podra estar desarrollady, tota) o parcialmente, en alguna da fas siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (plance generales y de detalle de la obra compieta, con un caricter definitiva).

b} De ANTEPROYECTO {croguis preliminares, planos generales, esquemas, efc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siends a cargo
de! Contratista, aquellos desarrollos Yy documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra
le impusieren.. )

Come complemento al Proyecto preparade por el Municipic, el GContratists debera
confeccionar, cuando asi Sea requerido por Pliegos o por la Inspeccién; estudios ¥ ensayos preliminares y log planos de
coordinacion en log gue se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierias, especificando fos tipos de tendido, con Ia precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar ias tareas de
control por parte de |a Inspeccién .Tal documentacion podra ser requerida en cualguier momento, antes o durante Iz
ejecucion de las tareas especificas .-

En el segundo Gaso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croguis preliminares y/o planos generales.-
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En elios se han fijado posicién, dimensicnes y materiales de los elementos constructivos
compafibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicics miniros requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este case, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO GOMPLETQ conforme ¢on
las siguientes pautas y condiciones;

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacién, confeccién ¥ presentacién de Ja documentacién compieta de plancs generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustardn a matsriales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por 1a Inspeccién de Obra, respetando la ubicacién de los elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de due en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero slempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segdn la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podré en cualquier momento solicitar a
Contratista la sjecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor ¢ decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento & instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para ei presente Pliego Licitatoric esta indicada sn el Art. 4 de!
Pliego de Condicicnes Particulares de Cardcter Legal.

ARTICULO 5; ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito &
La Municipafidad con una anticipacién de por lo menos DOS {2) DIAS HABILES a |a fecha de apertura de Iz licitacién.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Gnicamente en la planilla ofictal de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en
sobres cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el
sobre debera destacarse: niimero de licitactén, expedients, dia y hora de apertura.- .

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determiracion de los  precios
unitarios y totales para cada unc de ellos. Las cotizaciones para el sector deberdn acompafiarge ineludiblemente con el
detalle indicado en el apartado d} sobre 2 articulo &.

ARTICULOQ 7: GARANTIA DE OFERTA

E! oferente acompafiara a su propuesta un depdsito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficlal come minimo, que podra ser en efectiva (acreditada en recibo oficlal municipal), tituios o valores,
segiin su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provingia de Mendeza, incluidas fas reparticiones autarquicas vy las
empresas del Eslado, flanza bancaria 6 péiiza de caucién. Las fianzas bancarias ¢ seguros de caucién deberan reunir
fas condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N°313/81.

Si la institucion bancaria gue otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccin y competencia de los tribunales de esta Provincia.
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberdn adjuntar los
originales z la documentacién licitatoria), éstas irgn a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU vy deberan incluir la

siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LLAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE
LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDQZA"

La omisién de esta clausula en Ja péliza o fianza bancaria, serd causal de rechazo de la
propuasta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuarén con los valores globales, es dscir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios serg redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, fimadas por el cferente y representante téenico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
deberd destacarse: nimero de liitacién, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma incividual con |a determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que I constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en e Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin vilarse, ¥ que solo
ostentara la individualizacion de Ia licitacién y contendra:

o sOBRENST

[?) Constancia de la constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que seré—l
devuelta en caso de no ser acepiada la propuesta, dentro de los diez (10} dfas de adjudicada [z cbra.-

b} La decfaracion que para cualquier cuestion administrativa ¢ judicial que se suscite se aceptaré la jurisdiccion
de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero
que con posterioridad al acte licitatorio se crearg..

¢} Lz constancia de haber adquirido los pliegos de licitacién.-

o) La firma del proponente ¥ representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia def pago de Sellado Municipal segin Ordenanza Municipal vigente por cada noja incluida en e
Sobre N2, de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de cbras ejecutadas, domiciiio de las mismas para su visita y pedido ds referencias -

) Detalle del equipo con Gue se cuenta pare ejecutar la obra, con el domicifio donde pueda verificarse.-

h) Balarce con no més de seis meses de antigliedad, con informe firmado por Gontador Publico Nacional (se
acepltara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, cualquier otra documentacién, conferme en
cada ¢aso a la naturaleza social del Preponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i Nota de Presentacion y Designacién de! Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificade expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacidn tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la efecucidn de la obra objeto de la presente licitacidn (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

}] Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion (IERIC)
. (se aceptara presentacién da original o copia certificada).
v.09/2015
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m) Para el caso que el monto de ig Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Piblica, se
deberd adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica
(RACCP), segin se especifique en el articulo N2 4 del Pliege de Condiciones Particuiares.

n} Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositive y previsional,

o} Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar fas obras durante o periodo que media entre |a ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

P) Nota con carécter de declaracion jurada en la cual se fije un domicitio especial en el Departamento de Maipd
donde seran validas todas [as notificacicnes y diligencias administrativas que se practiquen conr motivo y en
razon de la presente licitacion.

./ SOBREN:2

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b} Cuando se formulage "varianie”, ésta deberd ser presentada en las mismas condiciones de Ia propuesta
principal, en_sobre separado con iguales inscripciones que fa antetior, perc con el agregado del término
“variante®, .

c) Se agregarén ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) § b):

1. Namero de personal permanente y transitoric del contratista de obra.
2. Plazo de ejecucién de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversidn Y cronograma general de obra,

d) Analisis de precios de cada uno de los fterns que componen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mang de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla *Anexo Costo de I
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial de! gremio que corresponda, con los valores
vigentes al mes anterior a la fecha de apertura.  El valor resultante para cada categoria serd el que luego
trasladaran a los Ansiisis de Precios de cada items.

ARTICULOC 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en al acto el

sobre N°2 del articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de fas sigulentes causales:

1.

Omisidn de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesio Oficial, o o reiina losg |
requisitos establecidos en el articuio 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de Ja
apertura, depositando Iz diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

do a lo indicade en el inciso 2¢ del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de la propuesta

De acuer
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los ftems que la componen y

LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberin confeccionarse conforme a ios
esquemas de las planiilas oficiales Y siquiendo la metodologia indicada para su determinacion.

La no presentacién de las constancias estipuladas en el Articulo N2 8, inciso mj.
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. 3 Los restantes recaudos a abservar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatoric. En caso contraric el municipio podrd rechazar ia oferta y el
cferente perderd la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podrad requerir a los oferentes la presentacién de la
documentacitn y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios parala correcta evaluacion
de la oferta. En ese caso, las presentaciones debergn ser cumplimentadas dentro de los DOS {2} DIAS MABILES de la
real notificacién, en caso contrario el muricipio podré rechazar la oferta y ¢l oferente perderd la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara ofras propuestas qgue signifiquen una variante ventajosa a Io
proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas solo en el caso de que &l misme proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacidn.-

ARTICULOD 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliege, se regirdn supletoriamente por lo dispuesto en ia Ley de Obras Plblicas N® 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 vy modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/33 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién
Financiera de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N2 135; y 5282 de Contabilidad y 3509 de Procedimientos de
Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dfa siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podrd ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacidn expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIQ DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido gue ¢l proponente debe constituir en el momento de la
adquisicidn de la documentacién de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran
vélidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo v en razon de la presente
licitacion.-

ARTIGULO 14; DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de ia licitacidn, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en fa Ciudad de Mzipd, Provincla de Mendoza, donde seran validas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motive y en razén de la presente Licitacign.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de Ia primera ia formalicen de convenics o
contratos especiales.-

ARTICULQO 16; DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacion, aln cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habifes de mantenimienzc de oferta, el
proveedor se hard pasible a lo establecide en el articulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutdndose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULC 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos 0 més ofertas estuvieran en pie de igualdad y su moento y cantidad sean de

significacion, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas gue se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
V.09/201 8
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se fifara dia y hora en que tendré lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/Q IMPUGNACIONES

Si en el momenio de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se adviriiera
el incumplimiento de alguna de los requisitcs formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacion, podré resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipli, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/o impugnaciones que censideren conveniente, una vez
terminada la apertura de scbres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y contratante de la obra La Muricipalidad de Maipu. Ei
adjudicador se reserva e derecho de encomendar la realizacién de la obra al lcitanie cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también e! rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector no impedira la
adjudicacion si se a considera conveniente.

El precio sera solo uno de los factores a tener en cuenta para ia decisién. Se tendra valide
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por el
imperte que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los ftems en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicd.-

ARTICULG 20: COMUNICACION DE LA ADJUBICACION

La adjudicacion se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del Lz
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente. -
ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra ser4 el especiiicado en el Ar. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULC 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se hardn a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indicar en los pliegos Particulares que se adjuntan z la presente. El (limo certificado de pago tendra el caracter de
liguidacion final de la obra contratada. El page de las cartificaciones estars sujeto a lo previsto en la Ley de Obras

Plblicas N? 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en E Pilego de
Condiciones Particulares de Cardcter Legal.

ARTIGULQ 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10} DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de |a adiudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operative y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberdn los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTIGULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucion de las garantias de ios oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segin su valor nominal, emitidos por ta Nacién o provincia de Mendoza, fanza
bancaria ¢ péliza de caucidn. Las fianzas bancarias ¢ poliza de caucidn, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9¢ dei Decrete Provincial 313/81 y 2094/04. 8i la institucién bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, deberd someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontard el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPAROD, Y que se retendra hasta la recepcién
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
misme procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefalados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el misme con un depésito equivalente al 100% del mento
otorgado en concepto de acopio. El mismo pusde ser realizado en fas formas previstas en el primer parrafo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar a
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU v deberan incluir fa siguiente clausula obligatoria;

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LG ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313781,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNQ DE MENDOZA"

ABTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO
Si el contratista deseaz realizar cesion del centrato, en forma parcial o total, deberd contar

con la auterizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del puder ejecutivo, debiende el cesionario

cumplimentar con lo estipulado en e! articulo N2 8, Sobre N2 1 de! presente pliego

ARTICULG 28: SEGURO OBREROD

De conformidad con lo dispuesto por fa Ley 24557 el Contratista estara obligade & tener
permanentemente asegurado ef personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabaio, ¥y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maip de toda
respensabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total ¥ completa toda
responsabilidad a! respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberin ser
presentadas por el Contratista antes de suseribir el contrata de obra.-

ARTIGULO 25: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuard dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en
base a {o previsto en el articulo 23 dei presente.

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de lag instalaciones subterréneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse fas obras se labrara un acta que consigne la toma de posesién, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregéndose una copla de ella a éste dltimo. Cuando ia inspeccién no
puede entregar la posesién integral del terrenc donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especizales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesidn por tramo o partes bien definidas de la obra, -en cuyo caso se fijard
en el acta el tiempo de ejecucién de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucién se establece en el pliego de condiciones particulares de Cardcter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Cardcter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeceidn no tuviese objecionss que formular a
las mismas, se labrarg acta de recepcion provisoria entregdndose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 23: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepeion provisoria de la obra, ef contratista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN { 1) ANO reparando log desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de Ja mala
calidad 0 de la deficiente ejecucion de la obra,

Al no estar el contratista en posesién de la obra desde fa recepcion provisoria, no estara a
Su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencidn expresa o catéstrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccidn no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcian definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando o previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULOD 35; PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos filados para cada trabajo en los planes a que se refiere &i articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucion de fa obra, pero tomando s6lo en consideracién Iz parts de obra
que debib gjecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTIGULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizard la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a {o contratado.

El contratista est4 obligado a tener en I obra una copia completa y gutenticada de |a
documentacién de Iz obra, ademas del libro de drdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicada.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para aprobacion de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. L.a existencia de subcontratos, no releva al contratista de lg vigilancia y atencién de los trabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de lag obligacicnes del subcontratista, no exime de mode algung
al contratista de |a responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

Ei contrafista tendra en la obra fos enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
Necesarics para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista estg obligade a expulsar de la obra al personal que la-inspeccién le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, apfitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de log siguientes hechas;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccién; c) incitar a la desobediencia a Ia inspeccién; d}
dafios a la obra; &) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de
lag obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto ser por
cuenta del contratista, quisn debers preverlo af presentarse a licitacion..- :

ARTICULO 41: DESViOS PROVISORIOS

Cuando fa ejecucién de las obras exiia el desvic de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione Serd por cuenta del contrafista, quien debera mantener ese
Servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, Iz
construccion de un depésito Seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de perienencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el ocbragor. Asimismo el contrafista esta obligado a vetar por Iz seguridad de tales

£n caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del contrato, con un centro de agopio para los materiales a utilizar en la obra el cual pocdrd ser inspeccionado
por La Municipatidad. El contratista deberd comunicar a La Municipalidad e! domicilio de dicho deposito. El costo, la
seguridad y el mantenimients de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista,

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion det hormigdn vale todo lo especificado en
los pliegos de condicianes particulares de cardcter técnico que se adjuntara a la documentacién licitatoria.

ARTICULQ 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para ia consistencia ¥ trabajabilidad vale todo Io especificado
en los pliegos de congiciones particutares de cardcter téenico que se adjuntard a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para ia ejecucion de lag obras se debergn aportar materiales que cumpian con lag
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso Que estuviera previsto, se
deberd cumplir para fos materiales, con lo especificado en el def Piiego de Bases Particulares de Caracter Técnico que
se adjuntard a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule [a Inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, serd reparado de inmediato por el contratista, mediante |a adopcion de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccién, estando obligado el primero a acatar las érdenes gue se le impartieran tendientes al cumplimiento del
cantrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

L.a mediciér de los trabajos efectuados se realizarg mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-
ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaieza del trabajo que se ejecuta, v cumplird de inmediato ias érdenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualguier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51; EJECUCIQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA iNSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

Ei contratista no obedeceré orden alguna, referente a Iz obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o e representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocerd ningln trabajo ejecutado sin Iz correspondiente crden en fa forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipatidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccién de la
cbra.-

ARTICULC 52: CARTEL DE OBRA

El contratista deberd colocar en la obra, sin cargoe y en el lugar donde lo indique la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspandiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hard pasible de una mulia diaria equivalente al une por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel deberd ser retirado alf efectuarse [a recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse curmplido lo indicado, ef cartel pasara a ser propiedad de La Municipzlidad.-

ARTICULQ 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada ta obra, la Empresa deberd presentar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualguier
otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicidn necesaria para la confeccion ¥
aprobacion de la certificacion final.

En caso de que la confratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccién con la constancia de inicio del tramite de inscripeién y habilitacién en el RACOP, solo se
otargara la certificacién final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacidn definitiva en
el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pablica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pllego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecerd si
corresponde ¢ no el acopio de materiales y en el caso de que correspenda, ef porcentaje del mismo. Serd condicién
previa a fa Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion ¥y recepcion
establecidos en la documentacién respectiva. Los pagos que se efectiien por acopio de materiales serdn provisionales y
las sumas abonadas per este concepto serdn deducidas de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los
ftems respectivos y por la cantidad de material empleadc en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente
debera presentar los comprebantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberén estar
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ARTICULOQ 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a log efectos de apficar el articulo 19 Qe presente pliego, a condicidn de priorizar la mano
de obra local, segun lo estipulado en el Artfeulo 20 de Ley 4416 de Obras Piiblicas.

A los efectos de considerar Ia radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Plblicas N 4416 en su articulo 20 BIS,
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

REV 00

. NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propésito de ia Municipalidad de Maipli asegurar que en todas las dependencias de!
Municipio cuando se efectlen los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten ias practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en Ia
materia. Fundamentado elio en las disposiciones y lo establecido por Ia Ley de Higiene y
Seguridad en e] Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
génerales y minimos en materia de prevencion, que deben observar v cumplimentar los
Contratistas de Ila Municipalidad de Maipt vy todo el personal que trabaje en relacion de
dependencia con elios, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Coniratistas y/o los Contratistas en particular cumplan
con lo estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene vy Seguridad en el trabajo), su decreto
Reglamentario 351/79 y complementarios,

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segtin correspondan a la actividad que el contratista desarrollars.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

EBB B BD

Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.

BB

Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de Ia Municipalidad
de Maipa.

)  Normas de aplicacion g trabajos determinados, Cuya normalizacion sea
dispuesta por otras vias,

Preparé: Ing GALDAME Autorizé: Ing GALDAME
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en cumplimiento de los requerimientos que establece Ig ley de Higiene y
Seguridad en ef Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar
con un servicio encargado del traslado y atencion médica bara accidentes laborales Y urgencias
medicas de su personal. Ta] servicio podra ser-

a)  Servicio Médico Propio.

b)  Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones priblicas o
privadas.

¢}  Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo
O prestacion y ia némina completa de prestadores médicos,

un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar de frabajo.
Cada uno de sus empleados deberd contar con una certificacion médico laboral {pre

En caso de accidente se deberad presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maip( el parte médico de ingreso vy el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 ylalLey
24557 de Riesgos de! Trabajo.

Se establece Ia obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, [a coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. EJ objeto del servicio debe ser Ia salvaguarda
integral de su patrimonio y del personal que en ella tabora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, fa némina del Personal afectado a |5
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

Cantidad del personal.
Nombres y Apeliidos.
Domicilio,

i
H

i
¢ Funcion.
f Edad.
§ Nimero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
§ Certificado de aptitud médica.

Prepars: Ing GALDAME Autorizé: Ing GALDAME Vigencia: 20/01/2020
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Asf mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias
pertinentes, al municipio todo cambio en sy planta de personal, antes de que el o los operarios
comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de

cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

+

+ o+ o+ o+ o+

Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencién de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales,
Prevencion de incendios y fucha contra el fuego.
Todo ello con refacidn a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveerd a sy personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a
fin de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los

elementos de proteccion personal provistos, serd separado inmediatamente la zona de trabajo. Se
responsabilizara directamente al Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos

demanden.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de SUS
operarios para lograr una répida identificacion. 4

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan
estar a disposicién de la inspeccién, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su
personal, con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus
consecuencias, como asi también de comunicacion, confeccién de la documentacion y
presentacion ante los entes de regulacién, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a Ia
Organizaciéon Ademas deberan hacerse cargo de la atencién médica de su personal, internacion,
rehabilitacién e indemnizacién, segln corresponda. :

El contratista presentard mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores
estadisticos de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta
presentacién se tendré en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de
accidentes y con ello los fndices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberdn estar en perfectas condiciones de usoy

Prepard: Ing GALDAME Autorizé: Ing GALDAME Vigencia: 20/01/2020
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de conservacién. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e
Higiene. Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipt.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos,
como ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados: excavaciones; limpieza de equipos,
tanques o recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en Ia
salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso v las
instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion
deber ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista deberé confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el
responsable maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de 6rdenes de
servicios (que puede ser el de la inspeccidn) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e
Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccion técnica también obrara como Auditor de la
Seguridad e Higiene de la empresa. Los ceitificados se realizaran solo en periodos mensuales con
cierres en el Gltimo dia habil del mes y sera necesaria la siguiente documentacién:

+ Programa de Higiene y Seguridad ORIGINAL { aprobado y con el domicilio de ia
obra)

Aviso de Obra aprobado ORIGINAL
Némina de personal en ART

Formulario 931 con ticket de presentacion vy ticket de pago. Debe acompafiarse
con las néminas de las personas que prestan servicio en la obra.

Formulario 2002 con ticket de presentacion y ticket de pago.

Copia de deposito de fondo de cese laboral y Copias de boletas de depdsito de
cuota sindical y de aportes sindicales.

+ IERIC
OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumpliré con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de
tarea que realice sera obligatorio.

Debera usar ia vestimenta provista y no podra realizar 1a tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar
de trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

Prepard: Ing GALDAME Autorizd: Ing GALDAME Vigencia: 20/01/2020
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PROHIBICIONES AL PERSONAL

Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicidn, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como

X

X No estéd permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamente
autorizados por la inspeccién del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica
general de alcoholismo de |a Municipalidad.

Esta prohibido introducir bebidas alcohdiicas, de cuaiquier tipo, en la zona de trabajo.

No se permite desarroliar 8us tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotrépicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

x Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta
prohibida la portacién de armas.

x Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte
del responsabie de SHL de ia dependencia.

x Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipt, salvo que el mismo fuera solicitado en el
confrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de Ia Municipalidad de
Maipu.
DE LAS OBRAS

Ei orden vy ia limpieza serdn factores Preponderantes en los obradores y lugares de
trabajo, y una condicién indispensable para evitar accidentes. Ademds, se apostaran
absolutamente todos los elementos de seguridad compatibles.con la prestacién de obra a efectuar
y tener instalados ios dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de
personas, maguinas, etc.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacién (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos
limpios de todo material proveniente de la obra,

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente préparada para alertar, adecuadamente, sobre I
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera,
montara y posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacién.

Preparé: Ing GALDAME Autorizd: ing GALDAME Vigencia: 20/01/2020
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Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras 0 carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 15mx 1,0 m de
medidas minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y lefras de
fondo negro.

Para la sefalizacion nocturna con carteles, se utilizara materiaj retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de yz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como
Ultimo recurso, teniendo en Cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su
ineficiencia en dias de viento ¢ liuvia.

El contratista sera fesponsable de tener correspondientemente balizada la zons durante
las 24 Horas todos los dias mientras dure Ia obra. Los elementos de sefializacion deberan
presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utiiizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma
permanente.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se
tendra preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de
rutas y calles, etc,, adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes,

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

En todo momento se mantendré iibre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice EI Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad,
debera poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes yio
lesiones a sus operadores Y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacisn otorgada por su
Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar
de los servicios aquellos que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los Squipo cuya fuerza motriz sea provista por un
motor de combustién interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento
aprobada por el departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se
deberd hacer enfrega previa al inspector de la Municipalidad de Maipl segin corresponda y
remitida a SHL_,

Prepard: Ing GALDAME Autorizé: Ing GALDAME Vigencia: 20/01/2020
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NORMAS PARA EL CON TRATISTA REV 00

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el €quipo se instalara en el lugar de trabajo en
forma tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion Y no afecte las instalaciones.
El equipamiento Y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad
correspondientes.

la precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 0 7 m. (en direccion de
la proyeccién horizontal) y en contra viento del donde se regjice el trabajo, colocando ademas, en
algun tipo de cobertura Que impida la proyeccién de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomarén las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal Vi
se instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral de| contratista, supervisara el cumplimiento
de dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
Suspenderan de inmediato Y se dara aviso a| supervisor o responsable del 4rea para que adopte
las medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente aj contratista, convenientemente
Capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio Supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar
en forma obligatoria Y permanente el arnés de seguridad,

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites
© cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

perfectas condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un
minimo de 60 cm y estar bien solidarizado gl andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Prepard: Ing GALDAME Autorizé: Ing GALDAME Vigencia: 20/01/2020
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA REV 00

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LLAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podré transportar personal en maquinas pesadas, tractores, gruas, moteniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisién técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su ejecucién, su uso y luego debera ser tapado y asegurado
para evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion. ‘

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera
ajustarse, ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL
vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicics,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de
las obligaciones emergentes de relacién contractual, sino también de las disposiciones,
obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma. '

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que ias
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos
respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde
debe actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacién
de la relacion contractual, interiorizar a E| Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que
deben ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacidon y programacién de los
trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Preparé: Ing GALDAME Autorizé: Ing GALDAME Vigencia: 20/01/2020
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA REV 00

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo
de tareas que desarrolle.

No serén aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o
de otra disposicién que pudiera regir su actitud,

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al
respecio.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la
obtencion del Acta de recepcién provisoria de la misma.

Preparé: Ing GALDAME Autorizé: Ing GALDAME Vigencia: 20/01/2620
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) Malpu
&) Municipio

X Mendoza

Obra: INTERVENCION URBANA - ESTACION DE TRANSFERENCIA GRAL GUTIERREZ
Ubicacién: DISTRITO DE GRAL. GUTIERREZ - DEPTO MAIPU - MENDOZA

Tiempo de Ejecucion: DOCE MESES (trescientos sesenta y cinco dias )

0,00 o} 0 0
1 § 2150.202,83 $ 2.150.202,68 2,00% 2,00%
2 $ 215020253 § 4,300.405,87 2,00% 4,00%
s 3 $ 430040587 § 8.600.811,73 4,00% 8,00%
4 $ 430040587 § 12.801.217,60 4,00% 12,00%
5 $ 6.450.608,80 % 19.351.826,39 6,00% 18,00%
6 $ 6.450.608,80 $ 25.802.435,19 8,00% 24,00%
7 $ 850081173 $ 34.403.246,92 8,00% 32,00%
8 $ 860081175 § 43.004.058,65 8,00% 40,00%
9 $ 10.751.01466 $ 53.755.073,32 10,00% 50,00%
10 $ 10.751.01486 § 64.505.087,98 10,00% £0,00%
17 $ 16.126.521,99 § &0.532.600,97 15,00% 75,00%
12 $ 6.877.536,66 §$ 107.510.146,63 25,00% 109,00%
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DEPARTAMENTO GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANAL' SIS TIP0 N°
DIRECCION D E
DE Expta N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS Hoja__ de__ Hojas
OEBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO :
ITEM :
Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad por um Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
]
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $fum
. Cantidad |[Precio
B MANO DE OBRA Unidad por um Unitario Monto
1] hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA suUB-ToTAL B $fum
C! EQUIPOS Monto
TIPO Poten {Valor |Amort :epar ¥ combusti [tubri Costo Rendi
cia Actual  |zacién mipues ibles cantes |diario miento
HP $ $idia $idia $idia $idia $idia um/dia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sus-TotaL C $lum
D TRANSPORTE A OBRA Monto
!
COSTO DEL TRANSPORTE ISUB-TOTAL D $lum l
E|SUB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $lum
F JGASTOS GENERALES = l% de E $lum
G|SUB-TOTAL 2 = JE+F $ium
H |BENEFICIO = % de G $/um
I [GASTOS FINANCIEROS = %de G $lum
J|SUB-TOTAL 3 = 1G+H+ $/um
K[iva = % de J $lum
L[TOTAL = |J*K $fum
PRECIO UNITARIO ADOPTADO

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos por
UOCRA ( u organismo de gremio carrespondiente), mas los aportes patronales correspondientes,

Departamento da
Estudio y proyecto
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MUNICIPALIDAD BE LICITACION
MAIPU TIFO N®
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expte N*
OBRAS PUBLICAS i Hafer 1 da 1 Hajas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM - ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA ‘ hs.

A MATERIALES ESPECI ADO OFICIAL ofom | AYuDANTE
* SALARIO BASICO POR HORA
2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 SUBTOTAL
4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES {76,53% de 3) (b)
5 INGIDENCIA ADICIGNAL NG REMUNERATIVO (c)
6 COSTO TOTAL UNITARIQ (3+4+5)

| PRECIO UNITARIO ADOPTADO | { ]

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTABG no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 &,

(a}- Porcentaje determinado en base a una media estadfstica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
al indicada

{b}- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan un promadic de los items que lo
conferman, no pudiende utilizar un percentaje inferier al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES ¥ CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacioral de la Ind. De las Construccién Q0,08%
6 Fonda de Investigacidn, Capacitacidn v Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
g Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades inculpabies 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimentas y Utiles de Lakor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementaric 10,94%
Total Poreentual de costo de Ja mano de obra 76,53%

(c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el célcuio del Costo de Mano de Cbra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Siel Acuerdo hemologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuetas, en ta determinacidn de la incidencia en el costo
unitario por hora se debera tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerda, independientemente de la forma de
pago adoptada por la empresa.
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Maipa
Municipio
SF=E Mendoza

ANEXO:RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

Licitacion publica: INTERVENCION URBANA - ESTACION METROTRANVIA GRAL.
GUTIERREZ - DISTRITO GRAL. GUTIERRE? - LUZURIAGA - MAIPU.

P=Po (0.30 MO/MOo +0.15C/C0+0.10 Hi/Hio + 0.10 CE/CEo + 0.15 A/Ao + 0.10 Cs/ Cso+ 0.10
AD/ADo).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de Ia oferta basica.

MO:  Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos
del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucién
de los trabajos.

MGOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

C: Precio final al publico del cemento fipo CPN envase de 50kg para construccion jtem N° 1001de Ia
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de log trabajos.

Co: Precio final al publico dei cemento tipo CPN envase de 30kg para construccion |, item N° 1001 de la
publicacion del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacién. .

Hi: Precio final al pablico del kg de Hierro nervurado tipo Il de @ 8mm, item N° 3012de Ia publicacién
del Area de Costos del Ministerio de infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes de ejecucion de log trabajos.

Hio:  Precio final al publico del kg de Hierro nervurado tipo il de @ 8mm, ftem N° 3012de la publicacién
del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes anterior al de apertura de la licitacion.. )
CE: Precio final al pablico del kg de Cario Estructural 50x80x1.6mm , item N° 3210 de la publicacién del
Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes
de ejecucién de los trabajos.

CEo:  Precio final al publico del kg de Cafio Estructural 50x80x1.6mm , tem N° 3210 de la publicacion del
Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes anterior al de apertura de la licitacién..

A Precio final al plblico del m3 de arena mediana y gruesa , item N° 2001 de |a publicacién de! Area
de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

Ao: Precio final al pablico del m3 de Arena de Anchoris , item N° 2001 de la publicacion del Area de
Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes anterior
al de apertura de Ia licitacién -

Cs: Precio final al pablico del Cable Subterraneo T Sintenax ~ PVC - 1KV — 4X2.5 mm2, por metro,
ftem N® 13116 de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte
de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucién de los trabajos.

Cso:  Precio final a publico del Cable Subterraneo T Sintenax — PVC - 1KV — 4X2.5 mm2, por metro,
ftem N° 13116 de Ia publicacién del Area de Costos dal Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte
de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacién,..

ADo:  Precio final a publico del Asfalto Diluido , item N° 8400, de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Economfa, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de
apertura de la licitacién,

AD; Precio final al piblico del Asfalto Diluido , item N° 8400 de Ia publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, corespondiente al mes de ejecucién de los
trabajos.
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ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Dentro del sobre N°1 debera agregar:
Q) Deberd presentar Evaluacién Econémica — Financiera (planilla Anexo !l Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo Il
correspondientes al Gltimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado serén requisito excluyente para la
adjudicacién de la propuesta. Los valores correspondientes al penditimo balance aprobado, seran
solamente informativo.

Las propuestas no seran admitidas, Yy por lo tanto devueltas en el acto el sobre N° 2 del articulo anterior,
cuando se observara la no presentacién del presente anexo.

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO II- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ulimo Balance Penaftivio
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=all

Activo Corriente / Pasiva
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETOQ >=a 80.000.000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 4° inc. 1} del Pliego de Condiciones Particulares, para Ia
presentacion de la oferta.
* (2) A solicitud de la Administracién, debers ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias hébiles.

Ing, DAl
DirRctor O 0

arpnicizal

Chs Bies
g de AP
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DIRECCION DE EOBRF:S/PL'JBLECAS

OBRA: INTERVENCION URBANA | DiBUJO . ARQ. NIEVA S NERINA Maiod
ESTAGION DE GUTIERREZ @ Moipi
GRAL. GUTIERREZ - MAIPU DIRO.P.. Ing. DAMIAN GALDAME iz

CROQUIS DE UBICACION INTENDENTE: MATIAS STEVANATO { ESCALA: SE




MOBILIARIO

Papelero TOBRUK para la clasificacion de residuos

Banco Tolmo 1 respaldo

1

4o Maiglh

)
T

MUNlCIPALIDA DE MAIPU ! DIRECCION DE OBRAIS PUBLICAS

DM

OBRA: INTERVENCION URBANA DIBUJD:  ARQ. NIEVAS NERINA \‘, !
ESTACION DE GUTIERREZ Y SU ENTORNO[ ICIEEE
GRAL. GUTIERREZ - MAIPU DIR.C.P..;. Ing.DAMIAN GALDAME MUNICIPIG
DETALLE DE EQUIPAMIENTO
INTENDENTE: MATIAS STEVANATO ESCALA: S/E
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DETALLE ALCANTARILLA

1.20

REP. @8C/20cm o Sfcalculo.

T R e sl

1510 C/10cm o S/calcul
H® 350kg. DE
i CEMENTO/m3 DE H®

0.80

0.80

e
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Municpal:dad de Maipu

MUNICIPALIDAD DE MAIPU DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

OBRA: INTERVENCION URBANA DIBUJO:  ARQ. NIEVAS NERINA
ESTACION DE GUTIERREZ Y SU ENTORNO (o, maps
GRAL. GUTIERREZ - MAIPU DIRO.P.: Ing.DAMIAN GALDAME 9% wusmol DA

DETALLES INTENDENTE: MATIAS STEVANATO ESCALA: S/E
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COLECTOR PLUVIAL SUR =&
0.35
0.20 | 0.15 0.90 ,0.15
CORDON TN .
H21
oMT
4
@8 C/30cm.
HUECO PARA RIEGO 0.89
DE ARBOLADO GC/5.00m. ] '
ANCHO DE 0.80m
Se interrumpe A° ( no Cortar
0.35
7 A,
ver
detale A
f 0.80 J \ ver
i detalle
H® 350kg. DE
CEMENTO/m3 DE H°
0.12
DETALLE
1
B0 .
&10mm long, T @8mm long ¢f 1/4 de H.

1
p 0.05
estribos

0.07
@8mm ¢/20cm

N "0.05
l_ L=0,80 \_j ’
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: INTERVENCION URBANA DIBUJO:  ARQ. NIEVAS NERINA
ESTACI%I\RIEE SGJTT E%%FEE? i\\; AS]éJUENTORNO DIR.OP.: Ing.DAMIAN GALDAME 2 % ﬁﬁ;ﬁg DC
DETALLES INTENDENTE: MATIAS STEVANATO ESCALA: SE
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DOBLE PERFIL C de 200x80x25 X 3.2mr
antioxido y pintura sintetica color gris topc

tubo de 40x80x2.5mm pintado con
antioxido y pinfura

Tela mediasombra

Bases de H°C®
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Q ‘ "-.\-@
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
OBRA: INTERVENCION URBANA DIBUJO:  ARQ. NIEVAS NERINA
ESTACION DE GUTIERREZ Y SU ENTORNO oy mary
GRAL. GUTIERREZ - MAIPU DIRO.P.: Ing.DAMIAN GALDAME g e | DP
DETALLES

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO ESCALA: S/E




SENALETICA

MATERIALES
Placa:
La chapa de [a sefial sera de acero cincado de 2 mm de

espesor,

Revestimiento:

Sera de lamina de retroreflexién igual o mayo a la calidad de
lata intensidad prismatico. El nivel de retrorreflecion de los
materiales se ajustard, como minimo, & los valores establecidos
en la tabla Il de la Norma [RAM 10033,

Pintura:

Las sefiales en su reverso deben estar pintadas y/o tener
elementos retrorreflectivos cuando puedan encandilar al ser
iluminadas. Se utilizara esmalte sintético abrillantado en color
gris.

Sostenes:

Se utilizara poste de madera con peso especifico de 0.85
kg/em3 o superior, de seccidn cuadradza, La dimensién minima
de la seccién sera de 75 mm x 75 mm. La variedad vegetal
admitida podrén ser: Anchico colerado, quebracho blanco,
quebrache colorado, raboe o virapita.

Esmale negro
Esmaltz blanco
Esmakes negro

K 140

F—Magdera de BE o g
seglin especioacionas

Calzada I _ —Hormigdn H-17
E o | Con pintura asfiling en
‘ r L= . N lassccidnenterads
: ' LSRR Py Y
'1 @ 2mm
i 40

=

i)
g
!

AT

F

COLORES:

Colores reglamentarios
segln ley

et dej temeno
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

DIRECCION DE!OBRAS PUBLICAS

OBRA: INTERVENCION URBANA DIBUJO:  ARQ. NIEVAS NERINA
b MpPa
ESTACION DE GUTIERREZ ¥ SU ENTORNO o e by 2582 DS

b

DETALLES INTENDENTE: MATIAS STEVANATO

ESCALA: S/E
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B Q& Mmatpy

I3 ETOTNT N ——

Cv Vv- Vi Cv
= T 7 7 o
d

y estribos del 4.2

V- Vi-Cv 406

DETALLE DE MURO DE PIEDRA

sison PLANTA

revestimiento de piedra de San Luis

muro de mamposteria

Vv 406 ' \

y estribos del 4.2 ¢/15 cm
Vv

Ny ST
I

CORTE

contrapiso de h® a°

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

DIRECCION DE

OBRAS PUBLICAS

OBRA: INTERVENCION URBANA

BIBUJO:  ARQ. NIEVAS NERINA

ESTACION DE GUTIERREZ Y SU ENTORNO
GRAL. GUTIERREZ - MAIPU

DIR.O.P..  Ing.DAMIAN GALDAME

DETALLES

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO

&) maipd
2bg e

ESCALA: S/E

DM




REJAS METALICAS

Soldadura e=5

f— A ACIN
T
'y v4 \__.___’_/

N

| |

f Jp—
Planchuela 76.2 x 7.9 /
33X he'
fa | [ n
L ]
Yot aw,
L ",'-‘"
A AN PINTURA ANTIOXIDO
* ‘ L.as rejas se entregarén con 2 manos
P de pintura antiéxido al cromato.
’: ‘:a n o Lol
f '}-_\‘- s . "-_ S -u :“.‘ ":
\'-: -.a -.-,.'-' \'- -":’-4-:';
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MUNICIPALIDAD DE

DIRECCICN DE R)BRAS PUBLICAS
W

MAIPU

OBRA: INTERVENCION URBANA
ESTACION DE GUTIERREZ Y SU ENTORNO
GRAL. GUTIERREZ - MAIPU

DETALLES

ARQ. NIEVAS NERINA

DIBUJO:
menps

aby DM

WMUNICHIQ
MENCDIA

DIR.Q.P... Ing.DAMIAN GALDAME

ESCALA: S/E

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO
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2.08

0.50 0G.30

0.10

CIERRE PERIMETRAL

VISTA

TELA TIPO
ACMAFORT (VARIABLE)

2.50

CANO ESTRUCTURAL
BOxB0x1.6mm

T,

468mm.

VIGA FUNBACION
0.30%x0.20m

e.84.2 C/20

2.50

FUNDA

DOSIF.

VIGA DE FUNDACION 0.30x0.20m
4¢8mm. ; e.94.2 C/20

CION

0.40x0.40x0.5C

200Kg.

I~.._DE CEMENTO /m3.

CANO ESTRUCTURAL
B80xB0x1.6mm

0.20

e

[

FUNDACION

ko 0.40%0.40x0.50
== DOSIF. 200Ke.
DE CEMENTO /m3.

7
‘a.,
;
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DIRECCION DE O\E
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OBRA: INTERVENCION URBANA DIBUJO:  ARQ. NIEVAS NERINA v
ESTACION DE GUTIERREZ Y SU ENTORNO DR OP.. Ing.DAMIAN GALDAME s‘ ; Eﬁ;ﬁg DT

DETALLES

GRAL. GUTIERREZ - MAIPU

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO

ESCALA: B/ -




