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~ MEMORIA DESCRIPTIVA

osra: CONSTRUCCION CICLOVIA CARRIL SARMIENTO

UBICACION: Carril Sarmiento entre Ramon Lista y Parque Canota

Distrito Luzuriaga — Departamento Maipu -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El presente proyecto consiste en la Construccidn de una ciclovia en ¢l Carril Sarmiento en el
tramo comprendido entre la Calle Ramén Lista y el Parque Canota, en el Barrio Antartida 1.

El proyéc’{o se desarrolla en el espacio que existe en el boulevard entre los arbeles y el cordon
banquina de arteria sur del carril Sarmiento, en el framo indicado. Para materializar este nuevo carril
en necesario realizar un muro de sostenimiento y realizar el relleno adecuado debido a que existe una
diferencia importante de nivel entre las ramas norte y sur del carril separadas por el boulevard.

Se ha proyectado la nivelacion del terrenc para lo cual hay que realizar relleno por capas,
compactando las mismas garantizar que [as estructuras que se construyan en este espacio no tengan
deformaciones y hundimientos con el paso del tiempo.

El muro se construira de acuerdo a detalle que forma parte del presente pliego licitatoric y en
su construccién debera tenerse especial cuidado de no afectar las raices de los arboles que se
ubican en el boulevard.

El ancho previsto es de 2 m y sobre el terreno compactado se construira un piso de hormigon
simple, alisado de 10 cm de espesor con juntas cada 2 metros, los bordes seran tratados con
matacantos para evitar aristas vivas, las juntas seran selladas con asfalto en caliente con polimeros,
evitando manchar las losas de hormigon.

En los seciores que se construird la ciclovia sin el muro de sostenimiento se realizara el
movimiento de suelo que corresponda, desmonte o relleno, el mismo también sera compactado con
medios mecanicos para asegurarse la densidad optima, sobre este terreno se construira el piso de
hormigén alisade como se ha descripto en el parrafo anterior.

La finalidad de esta obra es:

-Mejorar el aspecto urbanistico de la zona.
-Generar el uso del espacio por parie de los vecings

-Brindar mayor seguridad al trénsito de ciclistas en el tramo indicado
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PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA: CONSTRUCCION DE CICLOViA CARRIL SARMIENTO

CARRIL SARMIENTO ENTRE CALLE RAMON LISTAY PARQUE CANOTA -DISTRITO LUZURIAGA - MAIPU

DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD |[COSTO UNITARIO COSTO TOTAL ING,

1+ CARTEL DE GBRA

Provision y colocacion de cartel de cbra segin detafle

i Unidad 1 $ 2500000 & 25,000,00 0,40%
adjunto
I 2.  FUNDACION MURO DE SCTENIMIENTO
Mzno de obra uipos para realizar la fundacion del
¥ equipas para raal nescion celmuel 350 | § 4285008 141330000 2236%

de sostenimientc segun detalle

| 3.- MURO DE SOSTENIMIENTO

Materiales, equipes y Mano de obra para la sjecucion de
muro de sostenimiento segan detalle, hormigdn visto

m k 330 E"B 436300 | $ 1.439‘790,00l 22,78% i

| 4.- RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO

Materiales, equipos y Mano de obra para la gjecucion de
terminacicnes de bordes y relienos

m2 l 660 l$ 370,00 | 8 244.200,00I 3,86% 1

| 5. LIMPIEZA DE TERRENO, EXCAVAGION Y COMPACTADO

Equipos vy Mano de cbra para la impieza , excavacidn vy
compactado de terreno

m2 1 350 1$ 28000 | § 98.000,00' 1,55% l

| 6.- LOSA CUBRE CUNETA CON CORDON LATERAL

Materiales, Equipos y Mano de obra para la construccion de
losa cubre cuneta segln detaile

m2 1 4 |$ 4.466,00 | § 17.86-4,001 0,28% 1

| 7.- ERRADICACION Y TRASLADO DE POSTES

Materiales, Equipes y Mano de obra para |a construccidn de
losa cubre cuneta segun detalle

Gl 1 1 t $180.000,00 | % 180.000,00 l 2,85% i

| 8.~ PISO DE CLICLOVIA

Materiales, equipcs y Mano de obra para k& ejecucion de‘
piso de hormigdn alisads esp. 10 em, hormg. H17

m2 | 1010 l$ 1.382,00 1 § 1.385520.00! 21,51%41

[ 9.- TERMINACION DE BORDE DE CANAL EMPEDRADO
Materiales, equipos y Mano de obra para la elecucion de
terminaciones de borde de camal, relienc y empdredade] m2 580 $ 168000 |8 924,000,00 14,62%
sobre base de asiento de hormigén simple

| 190.- PINTURA DE CLICLOVIA

N!atersales, equnpo:.s y Mano ‘de o'bra para la ejecucion de Ia’ ma | 1010 1 s 550,00 | § §55,500,00 | 8.79% |
pintura y demarcacion de la ciclovia :
| 11.- SENALIZACION VERTICAL CICLOVIA
Pr?vts;on y colocacién de carteles de ciclovia segin modelo Unidad R 1 $ 950000 | § 57.000,00 l 0.90% l
adjunto
COSTO TOTAL DE OBRAS $ 6.320.264,00 100,00% J

Son Pesos iva incluido: SEIS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MiL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 004100,

N GALI VR

.
g D ¢z, PODICES

33 :_
irector 68 oW 2
\ ?\hnn‘zc’malidad de pAalpy



e, MaIPv
@H MUNlCipI;O

MENDOZA

MAIPU, Diclembre de 2020,

PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA: CONSTRUCCION DE CICLOVIA CARRIL SARMIENTO

CARRIL SARMIENTO ENTRE CALLE RAMON LISTAY PARQUE CANOTA -DISTRITO LUZURIAGA - MAIPY

DESCRIPCION

1 UNIDAD | CANTIDAD 1CDSTO{|NITARIO

COSTO TOTAL ! ING. J

1

CARTEL DE OSRA

Provision y colocacién de cartel de obra segin detalie
adiunte

I Unidad |

2~

FUNDACION MURQO DE SOTENIMIENTO

Mano oo obra y equipes para realizar ia fundacién del muro
de sostenimiento sequn detalie

330

3.

MURQ DE SOSTENIMIENTO

Materales, equigos ¥ Maro de chra parz la ejecucion de
muro de sostenimiento segun detalle, harmigdn visto

|

330

4~

RELLENO Y COMPACTACION DE TERRENO

Matariales, equipos v Mano de obra parz la ejecucion de
{erminaciones de bordes y rellencs

|

m2

680

5.-

LIMPIEZA DE TERRENO, EXCAVACION Y COMPACTADO

Equipes y Mano de obra para la Impieza , excavacién y
compactado de terrenc

350

6.~

LOSA CUBRE CUNETA CON CORDON LATERAL

Materisles, Equinos y Mano de obra para la construceion de
losa cubre cuneta segln detalle

7.-

ERRADICACION Y TRASLADQ DE POSTES

Materiales, Equipos y Mano de obra para la construccién de
losa cubre cuneta segln detalle

Gl

8.

PiS0 DE CLICLOVIA

Materiales, equipos y Mano de obra para la ejecucion de
piso de hormigdn alisado esp, 10 cm, hormg, H17

m2

8.-

TERMINACION DE BORDE DE CANAL EMPEDRADO

Materiales, equipos y Mano de obra para la ejecucion de
terminaciones de borde de canal, relleno y empdredado
sobre base de asiento de hormigdn simple

m2

550

10.-

FINTURA DE CLICLOVIA

Materiales, equipos y Mano de obra para la ejecucion de la
pintura y demarcacion de la ciciovia

mz2

1010 i

1.

SENALIZACION VERTICAL CICLOVIA

Provisidn y colocacion de carteles de ciclovia segtin modelo
adjunto

Unidad

COSTO TOTAL DE OBRAS

Sen Pesos jva incluido:

Firma ofarente
Aciaracin de Nombre y Apaiildo

Doc. Tipo y N*

Domicilio

Flrma profestonal

Aclar, ds Nombre y Apeliido
Doc. Tipo ¥ N*
Comicliie

%
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL.

osra: CONSTRUCCION DE CICLOVIA CARRIL SARMIENTO

UBICACION: CARRIL SARMIENTO ENTRE RAMON LISTA Y PARQUE CANOTA
Barrio Antartida 1 — Distrito LUZURIAGA - MAIPU -

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1. OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para la ejecucién de la obra: CONSTRUCCIONDE CLICLOVIA CARRIL
SARMIENTO, Ubicada en carril Sarmiento entre Ramén Lista y Parque Canota, Barrio Antartida [,
Distrito Luzuriaga, MaipG segun detalle de planos técnicos, segln croguis de ubicacidn adjuntos, en un
todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Orgdnica de
Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipy, Caile Pablo Pescara 180 Maipd,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilic en el Departamento de MaipU a los fines de la notificacion de circulares
aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacién de las propuesias para el dia......de..ooen. dB 2021, a1as .ooeiiiinns
horas, en el Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion
pasada la hora establecida.-

ARTICULQO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto aficial de la obra asciende & fa suma de

($6.320.264,00).-

b) Plazo de ejecucién: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato. -

¢) Valor de la documentagién: El wvaler de la documentacion licitatoria es de Pesos!
(Beroeaceririenins ), sin cuya adquisicién es nula toda propuesta presentada.

pag. 1

VLR

3 40 Ciraé PUDTICES
Dlreciote cas
Auricipatidad de Maipy




72, Maipu

&\i PPN Afo del General
\lcﬁﬁ-ly Municipio Maruel Belgranc
= Mendozap 2020 7

d) Modalidad del Provecto licitatorio: En‘la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

&) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es por:

f) Monto o porcentaje de la obra que podré ser cubierto con Lineas de crédito para cubrir las

deficiencias en la CCA: No se aplica a la presente obra.

g) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Sl se reconoceran variaciones de precios
de acuerdo a anexo adjunto

i) Espegcificacion del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el articule 1,
segun codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: Espscialidad 100
arquitectura y Subespecialidad 160 {Construccion de Plazas, Paseos Plbiicos)

a) Especificacion del Rubro. especialidad v subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1,
seqtn codificacian de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: especialidad 100,
subespecialidad 130, 160 y 170, especialidad 200, subespecialidades 210-220-230 y 250 y
subespecialidad 310 . Sera motive de rechazo las ofertas que no presenten el Certificado de
Contratacién para Licitacién, gue emite el RACOP, para esta obra en estas especialidades y
subespecialidades.

b) Monto o porcentaje de la obra que podra ser cubierto con Lineas de crédito para cubiir las
deficiencias en la CCA: No aplicable a esta licitacién

ARTICULO 5; ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Los oferentes deberan acraditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra cobjeto de la
presente Licitacion. Dadas las obras a ejecutarse en la presente contratacion, los oferentes deberdn contar con los
sigulentes antecedentes; Tener experiencia en ios Gltimos 10 (diez) afios de obras de infraestructura:

. Pavimento de H° con superficie mayor a los 10.000 m 2 en sumatoria de hasta fres obras.
. Movimiento de suelos de superficie mayor a los 10.000 m2 en sumatoria de hasta dos obras.
. Construccion de canales de longitud mayoer a los 5.000 ml en sumatoria de hasta dos obras.

*En e} caso de oferentes en UTE se podré sumer las obras de las distintas empresas que Ia conformen.

Ecta acreditacién consisticd en |a presentacién de referencias de obras de simitares caracteristicas ejecutadas por ia
empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras. -

El ofsrente deberd recorrer el lugar donde se ejecutard la obra o caso contrario aclarar que conoce el
emplazamiento de la misma
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ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, ta Municipalidad aprobara el Plan de irabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacidn. El plan debera contemplar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentrc de lo posible durante la realizacién de los
trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajercs que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como tna unidad {no por
sectores o partes).-

ARTICULO 8. MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra ferminada de acuerdo con los plazos de ejecucion determinados
precadentemente, serd del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9; PLAZOS DE GARANTIAY RECEPCION DEFINITIVA

El ptazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ARNO, a pariir de la fecha de recepcién provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de ia ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta lano
presentacion de los analisis de precios de cada uno de los iterns que la componen y la pianilla anexo costo de la
mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTIGULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por cientc), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego
de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelita luego de constituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

l.a garantia por el incumplimiento del conirato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devueita luego de constituirse el acta de
recepcién provisoria. -

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

E} porcentaje a aplicar para & fondo de reparo seré del 5% (cinco por ciente) del monto a certificar, depositade en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de |as Bases de Licitacién. El mismo sera devuelto luego de constituirse el
acta de recepcién definitiva. -

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo cestificado y los siguientes &l contratista debera acreditar ¢l pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos serd suspendido ¢l pago de los certificados, considerdndose al contratista como
dnico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15; MOVILIIDAD PARA LA INSPECCION

El Contratista debera proveer, a la firma del Acta de Inicio de Obra, a ia DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS, sin cargo alguno para la Municipalidad de Maipu lo siguiente, Un vehiculo tipo ufifitario con
capacidad para cinco personas mecanica diésel o naftera potencia minima 90 HP, destinada a la movilidad
de la inspeccién, sin chofer, madelo 2018 o superior. La misma estara a disposicién durante el plazo de
obra, con la documentacién propia del vehiculo, seguro del automévil y del personal a transportar el que
estarda en vigencia y cargo de la contratista, como asi también el combustible y el mantenimiento
(lubricantes) general del vehicuto. La movilidad sera Devuelta a la Empresa 120 dias posteriores a la
recepcion de la obra.
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ARTICULO 16: ELEMENTOS PARA SEGUIMIENTO Y CERTIFICACION DE OBRA

El contratista debera proveer, a la firma del Acta de Inicio de Obra, a la DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS, sin cargo alguno para la Municipalidad de Maipt lo siguiente, 2 {dos) CPU para seguimiento
administrativo y certificaciones de la misma , con las siguientes descripciones técnicas como minimo:

. Procesador Intel Core i5

. Memoria RAM de 16 Gb

. Disco durc de 1TB

. Disco Estado Solido de 500 Gb

. Monitor LCD o LED de 25 pulgadas
. Teclado, mouse y parlante

La misrna estara disponible durante el plazo de obra, y una vez finalizade el mismo sera entregado al
Municipio sin cargo.

ARTICULO 17: SEGURQ DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepcidn Provisoria, la

contratista debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios conira 39 por un monto de $
8.000.000,00 (Pesos Ocho millones con 00/100).- -
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PLIEZQQ DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULC 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido 2n el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de ta Ley de Obras
Publicas N°® 4418, cuyo detalle se acompana en planilia de presupuesto adjunta, y segun tas especificaci ones técnicas
contenidas en el respeciivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LLAS CONDICIONES

lLa presentacién de las propusstas Implica per parte del proponente un completo
conocimients de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condicienas de gjecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por gl Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran apiertas en presencla de los Funcionarios co rrespondientes,
asl como de los interesados que concurran, labréndo se un acta que seré firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas gue se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar &l mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las cbservacio nes, aclaraciones
y/o impugnacicnes relativas a la formalidad del acle, como asi también a cualquier irregularidad observada en las oferfas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del actc, éste tendra lugar ! primer dia habil inmediate siguiente, a la misma hora para el que fue convocado, -

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croguis, planilla de presupuesto oficial,
planilia oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual inciuira el PROYECTO LICITATORIO de la cbra, que
podra estar desarroliado, total o parciai mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (pianos generales y de detalle de la obra completa, con un cardcter definitivo).

k) De ANTEPROYECTO {croquis preliminares, planos generates, £squemas, etc.}

En i primer caso, la responsabiiidad del Proyecte es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aguelios desarralios y documentacién que las condiciones © especificaciones particuiares de cada obra le
impusieren.-

Come complemento al proyecto preparado por &l Municipio, el Confratistz debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos 0 por |a Inspeccidn; estudios y ensayos prefiminares y Jos plancs de
coordinacion en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorride de redes y/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
contro! por parte de ia Inspeccion Tal documentacion podra ser requerida en cualquier momente, antes o durante ia
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, lz documentacidn incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croguis preliminares y/o planos generales.-
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En ellos s& han fijade posicidn, dimensicnes y materiales de los elementos constructivos
compaticles con lag condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos regueridos por el
proyecto y el destino de la obra a consiuir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, e} Contratista
procedera a la preparacion, confeccion y presentacion de ia documentacién completa de planos generalesy de detailes
del proyecto, ante La Municipalided y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidadss fijados en ei proyecto licitatorio, en ia documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones opertunamente emitidas por fa Inspeccidn de Obra, respetando la ubicacién de osl elementos
principales y accescrics o trasladéndolos & fin de gque en la obra se logren mejores diskibuciones de los recorridos, asi
coma una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecie, y los
fines perseguidos segun la memoria descriptivay la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, iz Inspeccién podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucién de planos parciales de detalle, afin c¢e apreciar mejor o decidir sobre cuzlquier problema de
montaje o elementc a Instalarse.-

; La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en ei Art. 4 det
gPHego de Condiciones Particulares de Caracter Lega l.

MUNICIFALIDAD
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ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia gue cualquier eror o duda que advirtiesen ios proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipatidad con una anticipacion de por jo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propussta de precios sera redactada unicamen te en la planillz oficial de propuestias,
escritas & maquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en scbres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones & enviadas por piszas cerifficadas con la anticipacion debida. En e schre
debers destacarse: numero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cofizacién se efectuara en forma individuat con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberén acompafarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

E| oferente acempafard a su propuesta un deposito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial cemo minimo, gque podra ser en ef ective (acreditado en recivo oficial municipai), titulos o valores,
segun su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincta de Mendoza, incluidas las reparticiones autd rquicas y las
empresas de! Estado, fianza bancaria ¢ péliza de caucion. Las fianzas bancarias & seguros de caucién deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucion bancaria que otorga la fianza no tiens asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdicclon y competencia de l0s tribunales de esta Provincia.
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En caso de optarse por seguros de caucién o flanzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacién licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU v deberdn inc luir &
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDIGIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (0 FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (0
BANCQ) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta clausuia en la péliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesia

ARTICULO 8; FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las prepuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios seré redactada UNICAMENTE &n | a planiifa oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamente de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anficipacion debida, En el sobre
debers destacarse: numero de licitacién, expediente | dig y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma indivigual con la determinacion de les precios unitarios
y totales para cada item que la conslituya - .

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora g ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados {1y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pusda abrirse sin violarse, y que sole
ostentara Iz individualizacion de la licitacion y centendra:

SOBRE N° 1

a) Constancia de la constitucion de ia garantia de oferta a que se refiere ¢l Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada la cbra.-

b) La declaracion que para cualquier cusstion administrativa & judicial gue se suscite se aceptara la jurisdiccidn de
Tribunates Ordinarics de la Provingia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero gue
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquiride los pliegos de licitaciédn.-

d) La firma del proponente y representante técnice en toda la decumentacion.-

e} Constarcia del pago de Sellade Municipal segin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Bésica y Variantes .-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

q) Detalle del equipo con que se cuenta para efecutar la obra, con el domicilic donde pueda verificarse.-

h}) Balance con no mas de seis meses de antigliedad, co n informe firmado por Gontador Publico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrate Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualguier otra documentacion, conforme en
cada caso @ la naturaleza social del proponente, en copia debicamente certificada, que acredite las facuitades
del firmante.-

i Nota de Presentacién y Designacién del Representanie Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion tanto de La

Empresa como del Representante Tecnice para ia ejecucién de la cbra objete de la presente licitacién (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

1) Constancia de Inscripcion en &l instituto de Estadistica y Registre de la Industria de la Construccion (IERIC)
(se aceptara presentacion de original o copla certificada).
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m) Para ef caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Plblica, se

deberé adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
{RACOP), segln se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

nj Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionzles y provincizles de caracter
impositivo y previsional.

o) Plan financiero donde el proponenie debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, cerificacion de trabajos vy espera para el
cobro de los respectives certificados de obra.

P Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fije un domicillo especial en el Departamento de Maipi
donde seran vdlidas todas las notificaciones v dili gencias administrativas que se practiquen con motive y en
razén de ta presente licitacién.

SOBRE N° 2

a) Formularic CFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pagoe.

b} Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripcicnes que la anterior, pero con el agregado del término
"variante".

c) Se agregaran ademsés los siguientes datos por cada pr cpuesta en los sobres indicados en a) 0 b):

1. Numero de personal permanente y transitorio del con tratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.

d) Andlisis de precios de cada uno de los items que com pcnen la propuesta.

En fo relativo al costo de Iz Manc de Qbra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de [ a
Mano de Obra” utifizando corme minimo la escalz salarial def gremio que corresponda, con los valores vigenies
al mes anterior a la fecha de apertura El valor resultante para cada categoria serd el g ue luego trasfadaran a
los Analisis de Precics de cada items.

ARTICULO 9;: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evueltas en el acto el
sobre N* 2 del articuto anterior, cuandc se observa ran cualquiera de las siguienies causaies:

1. Omisién de las Garantias de Oferta, ¢ su importe sea inferior al 1% del Presupueste Oficial, o no redna los
requisitos establecidos en el articule 7, @ menos gque el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en ei inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECICS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANC DE OBRA, los gue deberdn confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacion.

4, La no presentacién de las constancias estipuladas en el Articule N° 8, inciso m).
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. ) Los restantes racaudos a chservar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acta licitatorio. En caso contrario el municipic podra rechazar fa oferta y &l
oferente perdera la garantiz.

Sin perjuicic de lo previsto, s& podra reguerdr a los oferentes la presentacion de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicic del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
ia oferta. En ese caso, Ias presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DiAS HABILES de |a real
notificacion, en casao contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la ga ranifa.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si ef oferente presentaré otras propuestas que s ignifiquen una variznte ventajosa a lo
proyectado oficiaimente, las mismas seran considera das sélo en ef caso de que el mismo proponente hayza presentado
farmbién propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadiudicacién
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que agualias cuesticnes qua no hayan side expresamente filadas o previstas
en el presente pliega, se regirdn supietoriamente p or (o dispuesto en la Ley de Obras Pdblicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2584/81, 2480/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto ¢l Art. N® 135; y 5282 de Contabilidad y 3908 de Procedimienios de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

) Ei oferente se obliga a mantener la propuesta por el #rmino de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la aperiura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente
prorrogaco intertanto nc mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido gue el proponente debe constituir en el moemento de la
adquisicion de la documentacion de ta obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipu, Provincia de Mendo za, dende seran
vélidas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas gue se practiquen con motive y en razon de la presente
licitacién.-

ARTICULQ 14: DOMICILIO BEL ADJUDICATARIO

£l adjudicatario de la licitacion, 2 los efecics de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en 'a Ciudad d e Maipy, FProvincia de Mendoza, donde seran validas & odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razdn de la presente Licitacion.~

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de fa propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y e! adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios ©
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si ef proponente, vencido el plaze de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliago y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, io comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En casc de desistimiento antes de vencido dicho términc o después de efectuada la
adjudicacién, atn cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y muitas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto y cantidad sean de
significacion, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que s& hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
V092015
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la aperiur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones gue la apertura
inicial.-

ARTICULQO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera et
incumglimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigides que no modifiquen las bases de la
Licitacién, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con peder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido la mayoriz simple de concurre ntes, casc
contraric log proponentes podran efectuar las cbser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada |2 apertura de scbres, las que deberédn co niar en el acta respectiva.-

ARTICULOC 18: ADJUDICACION

Es adjudicador de fa Licitacién y confratante de la obra La Municipaiidad de Maipu. EI
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacidn de la cbra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifigue crear derechos a faver de los preponentes ni
obligacienes a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentade mas de una oferta por sector n 0 Impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio serd solo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitaric cuande hubiera errores de multiplicacién reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se haré por &l
importe que surja de mulfiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitarie, no aceptandose reclamo s en otro sentide,

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de ios sectores, al mismo preclo e iguales condiciones que se adjudics.-

ARTICULC 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara a los interesados por escrito, por intermedic del La
Subdireccidn de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articule pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera ef especificado en e} Art, 4 de Pliego
de Condicionas Particulares de Carécter Legal de la presente documentacion licitatoria. -

ARTICULQ 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se hardn a través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El dltimo certificado de pago tendra el caracter de
liguidacion final de |z obra contratada. E! pago de ias cerlificaciones estard sujeto a lo previsie en la Ley de Obras
Publicas N° 4416 y sus modificatorias, Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particuiares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

£l instrumento de la contrata seré firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de {a adjudicacién al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE L.OS OFERENTES

las emprasas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta fa adjudicacion, se procederd a la devolucion de las garantias de los oferentes
gue no resultaron adjudicatarics.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oporfunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento de!
misme con un depdsito equivalente al 5% del monte contratade en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos ¢ valores seglin su valor nominal, emitidos por la Nacidn o provincia de Mendoza, fianza
bancaria § péliza de caucion. Las fianzas bancariasd pdliza de caucidn, deberén reunir las condiciones basicas
determinadas en el articule 8° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria que ctorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, deberd someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse ia recepcién provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de chra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciente) en concepto ¢ & FONDO DE REPARO, v que se retendra hasta la recepcién
definitiva en carécter de garantia.

Para toda ampliacién de cbra, adicicnales o impravistos que se autoricen, se aplicard el
mismo procedimiento de depésitos, descuentes y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el case de estar previsto el acopio de materiales conforme establece &l articulo 54,
previc al pago de la certificacién, el contratista debera afianzar ei mismo con un deposito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepte de acopio. El mismo puede ser realizade en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articuio. La devolucidon de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de ia obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios,

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas irdn a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberén incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TCDO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCQO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPCSICICNES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNG DE MENDOZA™

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA OE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion de! contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la auterizacion expresa de! municipio mediante dictade de decreto de! poder ejecutivo, debiendo &l cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articuio N° 8, Scbre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERQ

De conformidad con o dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estard obligado a fener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesges de Trabaje, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipl de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumlendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto, Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
nresentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULC 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicic de ios trabajos se efectuard dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacion de la obra. el oferente deberd presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provincigles y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, ete.
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Al iniciarse las obras se labrarg un acta que co nsigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parie del contratista, entregandose una copia de ella a éste Ultimo. Cuandce la inspeccion ne
puede entregar la posesion integral del terreno donde se rezlicen las obras, ¢ cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podrd efectuarse la entrega de posesidn por frame o partes bien definidas de la obra, en cuyo casc se fijard en
el acta el tiempo de ejecucién de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en e pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULQ 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccidn no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULD 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcidn provisoria de la obra, el contratista esta obligade a manienerla
durante el plazo de UN { 1 } ANO reparando los desperfecios y defecios provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

. Al no estar el contratista en posesidn de la obra desde la recepcion provisoria, ne estara a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencion expresa o catastrofe. ’

Finalizado el plazo de garantia, st la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionaré considerando lo previste en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articuio precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de gjecuc ién de la obra, pero tomando solo en consideracionia parte de obra
que debid ejecutarse y fa sancién pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucion de las cbras y exigiré que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratade.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas v sus obreros serdn censide rados por La Municipalidad como personal
del contratista. Ei Contratista presentara para apro bacion de La Municipalidad una ndmina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontra fos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
que le correspondan,

La faita de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, ne exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del confrate, sino que éste es el exclusive responsable ante el Estado.-
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ARTICULG 38: PERSONAL Y ENSERES

Ei contratista tendra en la obra los enseres y & { personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 29: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista est& obligado a expulsar de la ob ra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exciusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respetc a la inspeccidn; b) desobediencia a la inspeccion; ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccidn; d)
dafios 2 la obra; e} incumplimiento con sus obligaciones; ) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULD 40: GASTOS DE BOMBEQ Y DRENAJE

Sl para ejecutar fa obra fuese necasaric efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera praverlo ai pr esentarse a licitacion. -

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucidn de las obras exija el desvic de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc,, el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisoric y restablecerio al servicio primitivo, -

ARTICULO 42: GUARDADC DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del confratista y a juic io y directiva de la inspeccion, la
construccion de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos da pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el cbrador, Asimismo el contratista esta obligado a velar por [ seguridad de tales
elementes.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante ia
ejecucion del contrato, con un centre de acoplo para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista deberd comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho deposito. El costo, la
seguridad y ¢l mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULD 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particutares de cardcter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo o especificada
en los piiegos de condiciones particuiares de carac ter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULG 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se debersn aportar materiales que cumplan con las
especificaciones tecnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con o especifi cado en el del Plisgo de Bases Particulares de Caracte r Técrico que
se adjuntara a la documentacidn licitatoria.-

ARTICULO 48; PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspaccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contrati sta, mediante la adopceion de fas medidas que sugiera la inspeceion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estando obligado el primerc & acatar las ordenss que se le impartieran fendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentre de los tres (3)
dias habiles siguientes ai mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisién de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que s& ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

Ei Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y impieza de acuerdo con la naturaleza de! trabajo que se ejecuta, y cumpliré de inmediato las érdenes que en este
sentido le imparta la inspeccién.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligadc a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51:  EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

E! contraiista no obedecera orden alguna, refere nte a la obra en ejecucién, gque no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
recanocerd ningun trabajo sjecutade sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha, Todos los problemas técnicos
que deba fratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante fa insp eccién de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin ca rgo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccion, un cantel con las caracteristicas y detalles indicados en el croguis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiendose vencide el plazo
mencionado el contratistz se hara pasible de una mu Ita diaria eguivalente al une per diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la racepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasard a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULD 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizaga la obra, la Empresa debera presen tar la documentacién conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arguitectura, esiructura, instalaciones sanitarias, elgctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacidn es condicion necesaria para la confeccion y
aprobacién de 1z certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccién ¢on la constancia de inicio del trdmite de inscripcidn y habilitacion en el RACOP, s¢lo se
otorgara la certificacidn final de abra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica (RACOP),

ARTICULD 54: ACOPIO DE MATERIALES

‘ El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecerd si correspande
o0 no el acopio de materiales v en ef caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion previa ala
Certificacion aue los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcion establecidos en la
documentacicn respectiva. Los pagos que se efectden por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por esle concepto seran deducida s de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por |z cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacién el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos debera n estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion de! acoplo efectuado
previo a auterizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acepio, efectuara el desacopio, conforme a la incor poracion de fos materiales y/o slemantos acopiados en la obra
gjecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los mentos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 1§ de! presente pliego, a condicién de priorizar la mano
de obra local, segin lo estipulado en el Articulo 2C de Ley 4416 de Obras Pliblicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta 1o estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.
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CARACTER TECNICO

oera: CONSTRUCCION CECLOVIA CARRIL SARMIENTO

UBICACION: CARRIL SARMIENTO ENTRE RAMON LISTA Y PARQUE CANOTA - DISTRITO LUZURIAGA -
MAIPU -

GENERALIDADES:
DIRECCION TECNICA

Estard a cargo de la Direccién de Obras Publicas de la Municipalidad de Maipd. El Contratista debera
tener en obrs, un libro de Ordenes de Servicios por triplicade, donde asentara las instruccicnes de la Direccién
Técnica, autorizando la iniciacion de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra representante téenico Profesional habilitado por Instifucion Profesicnal
correspondients, que estard permanentements en obra, que verificarda y controlard la calidad de los trabajos a
ejecutarse, siendo el responsable de los mismos.

POSTE PROVISORIO DE OBRA

Estaréd a cargo de la empresa la provision y colocacién de postes provisorios de obra para la
reslizacién de la misma. Estos deberan ajustarse a las normativas vigentes tanto del Municipio como de Edemsa. La
empresa debera reatizar todas las tramitaciones necesarias para la aprobacion de los mismos. No se le permitira a la
empresa tener alargues de obra en zonas donde transiten peatones se deberd tener especial cuidado en cerrar
permanentemente o cuando los trabajos o requieran las zonas antes mencionadas. -

SEGURIDAD, CIERRE Y BALIZAMIENTO BE OBRA

En cuanto al balizamiento, clerre v sefiglizacion de las zonas de trabajo, la empresa es responsable de
los materiales y de la obra en general, por lo que deberd, arbitrar los medios para que exista una vigilancia
permanente en la misma, cerrando el area de trabajo a tercercs de forma segura, balizando y sefialando en tiempo
y en forma estos sectores , con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estarén a cargo y cuenta exclusiva
de la empresa.-Debera cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que
transiten la zona, teniendo en cuenta que el movimiento de pasajeros sera el habitual de la Estacion.

BALIZAMIENTO

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefializacion Transitoria. Son los que indican a los peatones v
eventuales conductores, la proximidad de algln riesgo. La carteleria a utlizar seré disefiada por & Técnico de
Seguridad e Higiene de [a empresa contratista y someterlo a la aprobacién de la inspeccién de Obra,

Si en necesario, antes de {cs inicics de obra, el contratista realizara ! cierre perimetral de obra
con tela que permita la visual hacia los distintos sectores con postes de madera con una altura minima de 2.00 m
segtn lo indique la inspeccién, de tal manera que no permita el acceso de particulares a la obra, deberd cumplir con
todas las exigencias y reglamentaciones vigentes. Como asi también plantear cierres de baja altura y movibles
cuando la circunstancia lo requiera. La empresa retirara el ¢ierre una vez terminada ta cbra.-

MATERIALES

l.a Empresa tiene lz responsabilidad del cuidado de cada unc de los materiales que se empiee en [a obra. Cuando la
Inspeccion lo crea necesaric comprobara que los materiales utilizades sean de las mismas caracteristicas que las
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muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos propuesto per ef Contratista, debera ser
aprobado por la Inspeccion, pero correran por cuenta de aquel todos lcs gastos que demanden los ensayos para su
aprobacion.

a) CEMENTO: .

El material ligante serd cemento portland normal de marca aprobada y deberd satisfacer las especificaciones y
ensayos que garanticen su calidad.

£l cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fraglie podran ser usados en casos especiales,
cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre gue lo mismos rednan las caracteristicas y
calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdc con las normas especificas. AUn asi,
sera la inspeccion quien autorizard su uso por escrito.- ‘

El cemenio debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a aglomerarse. No se permitira
el uso de cemento total o parcialmente fraguade, o que contengan terrones, el material en tal estado debe retirarse
de obra en forma inmediata. No se admitira la mezcla de cemento de clase ¢ marcas distintas 6 cemento de una
misma clase, procedenie de fébricas diferentes aungue hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas
musgstras.

b} AGREGADO FINC:

E! agregado fino 2 utilizar estard constituido por arenas naturales o artificiales ¢ una mezcla de elias. Arenas
artificiales son las originadas por la trituracidn de las rocas mediante procesos mecanicos, &stas deberén tener igual
caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcion que las del agregado grueso
especificado en el punto siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no debera exceder los siguientes limites:

Terrones de ArCilla ..ottt 0,5% en peso
02T o To T o SOy U PR EUU PRSI 0,5% en peso
Material que pasa el Tamiz N° 200 (via humeda). 2,0% en peso

Otras sustancias perjudiciales (dlcalis, sales, mica el )i 2,0% en peso

El totai de sustanclas perjudiciales no debe de exceder &l 4% en peso.

Todz ia arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas organicas, que produzcan un color
mas oscuro gue el standard, serd rechazada.

El agregado fino seré bien graduado de gruesc a fino y su composicién granulométrica deberz responder a las
siguientes exigencias pasando por cribas y tamices;

BB ey e erereen porcentaje en peso que pasa 100

m N s ... porcentaje en peso que pasa 90-100
= N B i et porcentaje en peso que pasa 65-80
= NZ T8 e et e porcentaje en peso que pasa 45-80
= NP B0 ettt et porcentaje en peso que pasa 5-30

porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizard un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya gradacién durante toda la ejecucion
de ios trabajcs sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos ¢ limites especificados.

El médulo de fineza del agregado fine podra oscilar en +/- 0.2 respecto dei fijado por ia inspeccion.-

E! agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria podra utilizarse
solamente en el caso que mezclado con el grueso y el cemento & usarse en obra, en las proporciones que se
indicuen, se obtenga un hormigén con ia resistencia cilindrica de rotura a compresion establecida en las
especificacionas. En este case el agregado fino deberd conformar el requisito de uniformidad (variacion suave de la
curva granulométrica).

El agregado firn proveniente de fuentes distintas no serd almacenado en la misma pila, ni usade alternadamente en
la misma clas= tle obra 0 mezclado sin autorizacién previa y escrita de la inspeccién.

¢) AGREGADC GRUESO:

El agregade gruesc sera roca triturada & grava, se compondra de particulas duras, resistentes, durables sin exceso
de forma alar:ndas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas adheridas, arcilla 0 materias extrafias.

El poreentaie <e sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no excederé de los siguientes
valores:

= Carbdn v Igailo oo e 1% en peso
= TG oot a e e 1 % en peso
- Fragmanto SimndOS oo e b 3 % en peso
- Material gue pasa el tamiz N 200 e 1% en peso
- Otras sustancias (alcalis, trozes friables, delgados, et} 1,5 % en paso
2 Departamento de
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La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no exceders del 3 % en peso.

El agregado grueso responderd en general z las siguientes exigencias en lo que a sus caracteristicas fisicas se
reflere;

1} Durabilidad 3l sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2} Resistencia al desgaste: admitird una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry: Sera igual ¢ mayor a 18,
4) Absorcién: En 48 horas no excederd el 25 % en peso.

EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESC SERA DE 1 14"
d) AGUA:

El agua a emplear en el hormigdn sera razonablemente limpia, libre de aceite, sal, 4cidos alcalis, vegetales y
cualguier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran controladas, conforme al método
de llevar a cabo ensayos de flexién, con hommigones fabricados utiiizando agregados comunes; la resistencia de las
probetas enszyadas no serd menor del 9C % ( noventa por ciento) de aguellas similares hechas con agua
aprobada.-

e) ACEROS:

Los aceros a utitizar en las estructuras de la obra, deberdn cumplir con las normas IRAM cerrespondiente y, en
particutar deberin tener los digmetros segdn los detalles adjuntos v presentar un aspecto impio de oxido y grasas,
respetandc las especificaciones del pliege general de [a presente licitacion. Seran del tipo ADN A_420

El Municipio, prdré solicitar la extraccian de probetas para verificar |a calidad del material utilizado en la obra.-

Antes de proczder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccién de niveles, armaduras y dimensiones de los
elementos del proyecto. -

HORMIGCN ZLABORADO

Cuando el hormigon sea elaborado y mezclado mediante moto hormigoneras o equipos agiiadores, se cumpliran las
condiciones establecidas en la norma IRAM 1666. La medicion de los materiales, la produccién y el {fransporte del
hormigon elabcrado se realizaran de acuerdeo con lo establecido por la mencionada norma IRAM,, y en todos los
cascs se exigira que el equipe necesario para su produccién cumpla como minime con lo siguiente:

Equipo de Medicion: El equipo poseerd eiementos de medicidn de operacidon manual, semi-automatica ¢ automatica.
Las balanzas suran de brazos multiples, preferentemente de cuadrantes graduados, de facil lectura, con dispositivos
capaces de recistrar sobre una cinta de papel la cantidad de cada uno de los materiales que integran cada pastén
de hormigdn. Il cemento se medird en pesc y los agregados por lo menos en vollmenes, debiendo determinar en
forma simultér=a y frecuente, especialmeante en el caso de la arena, la masa de la unidad de volumen del agregadc
suelto y el cor:enido de humedad superficial del mismo.

Mezclado del rormigén: El equipe tendra las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del hormigon a
mezclar, con et volumen e importancia de la obra y con las condiciones de moldeo de las estructuras, y sera
operado de acusrdc con las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estardn al alcance del operador. El
tipe y la capac:dad 04l de las mezcladoras se someterdn a la aprobacion de la Inspeccidn, previo al inicio de las
‘tareas de mezciado. Las hormigeneras de una capacidad Ot mayor a 1 m3 estaran provistas de un contador de
pastones y de n dispositivo de seguridad que impida realizar la descarga del hormigén si no ha transcurrido el
tiempo de mez .nde establecido. Cuando el mezclado se rezlice en camiones mezcladores, el agua de mezclado se
hara ingresar ¢! iambor de la motohormigenera baje estrictas condiciones de control. El ingreso del agua se realizara
“cuando ef caritn arribe a la obra y nunca cuando el camidn esté en transito. Una vez ingresada la cantidad total de
agua de mci.ndo y habiéndose completado esta operacion, no ss permitird modificar bajo ningGn concepto las
cantidades de materiales que integran el hormigdn fresco contenido en el tambeor, salvo indicacién expresa de la
Inspeccion.

Transperte del nermigdn a obra: durante el transporte del hormigén a obra se adoptaran las disposiciones y
cuidados nece:arios para que llegue con la mayor rapidez posible después de finalizado e mezclado, sin
segregacion do sus materiales componentes, contaminacién con materias extranas, ni agregados de cantidades
adicionales de .';jua. En general, se lo protegera confra cualguier efecto climatico perjudicial. En ef momento de su
descarga en ¢ -1, el hormigdn tendra el aseniamiento {(IRAM 1538) especificado en cada caso.

Para el transp:<lz en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacion, el hormigén de asentamiento maximo
de hasta 5 o adré ser transportado desde el lugar de su elgboracién hasta la obra, solc mediante vehiculos con
cajas metaiic lisas, estancas y preferentemente de aristas y vértices redondeados. Provistos de puertas que
permitan contreinr la descarga del hormigon, y de los medios o cubiertas necesarias para protegerios contra las
acciones climaticas y contra toda posibilidad de contaminacion con sustancias extrafias. En ningln caso la distancia
maxirma de traiizporte, realizada en estas condiciones, excedera de 5 km. Estos vehicules deben ser completamente
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descargados anfes de que transcurran, como maxime, 30 minutcs después de la finalizacion del mezciado de!
hormigén. :

Nota: esta des=ripcion de los materiales es aplicable a todos los items de la obra donde los incluya

ARTICULO 1: CXRTEL DE OBRA

£i contratista colocara en el lugar que indique la inspeccidn de obra, un cartel de obra como se
indica en los plznos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metdlica montada en un bastidor
de madera de orimer uso. Dicho cartel permaneceré iluminado en horas nocturnas. El mismo seré retirado por la
empresa a la recepcidn definitiva de obra. -

E! cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y se construird con materiales
medidas, texto Jiagramacion, tipo y tamario de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

1.1. MEDICION ¥ FORMA DE PAGO
CARTEL DE C3RA

Ezlz trabajo se medird, certificara v pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccién  al
precio unitaric Contratado establecide para el item.

E! precio contractual serd compensacion total por la confeccion del cartel de obra, estructura de
soporte, pintzc:, confeccién del texto y diagramacion, colocacidn, transporte vy descarga, mano de obra,
herramizntas, oaigas sociales, equipos, combustible, aditives, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario
para la corrects ejecucién del itermn en la forma especificada.

ARTICULO 2 " L:MDACION DE MURO DE SOSTENIMIENTO EN HORMIGON CICLOPEO

Esiz iicm se aplicard en la construccién de la fundacidn del muro de sostenimiento. Se ejecutara en
harmigén ciclopee de acuerdo a detalle adjunto utilizando para elle los moldes correspondientes y se utilizara
hormigén H13 con piedra bola clasificada para respetar los espesores de croquis y que la misma quede envuelta en
su totalidad en hormigén. La armadura que corresponde al tabigue que formaré el muro de sostenimiente arrancard
desde el fonda de |a fundacion. ‘

2.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trakajos de construccion de la fundacién del muro de sostenimiento en hormigon ciclopeo, se medira, cerlificara
y pagara por mi de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el
item. ‘

El precio cor'-aclual serd compensacion total por la excavacion, preparado de la rasante. colocacién de moldes
alineados y n velados, colocacién de la armadura, colado de hormigén Elaborade en Planta Externa, agregado deia
piedra bolz v trabajos de terminacién, transporte y descarga , cargas sociales, mano de cbra , herramientas,
equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucién del
item en la forma especificada.

ARTICULO 3: MU2O DE SOSTENIMIENTO EN HORMIGON

Zste ftem se aplicara en la censtruccidn del muro de sostenimiento. Se ejecutard en hormigdn armado con
armadura verlical compuesta por hierrc @ 8mm cada 20 cm y armadura de reparticién horizontal con hierro @ 6
mm cada 2" em de acuerdo a detalle adjunto, utilizande para ello los moldes correspondientes y se utilizara
hormigén M1, con un espesor minimo de 15 cm, se utilizardn los encofrados metélicos o de fendlico, que aseguren
el respetar i~s espesores de croquis. La terminacién de ambas caras sera de hormigdn visto y no se aceptardn
nichos de picdra o avisperos, se utilizard desencrofante que no manche la superficie y el curado s& asegurara con el
uso de anti €9} salventado aplicado sobre toda la superficie expuesta. El relleno no se Iniciara hasta que el tabique
haya alcanzado |a resistencia adecuada, para este caso 21 dias desde su ejecucién. No se aceptaran tramos del
tabique fuera de rivel o linea debido a que la cara exterior seré vista -

3.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de censtruccién dei muro de sosterimiento, se medira, certificard y pagara per ml de obra ejecutada y
aprobada por :a inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precic co ractual sera compensacidn tatal por la excavacién, preparado de la rasante. cclocacion de meldes
alineados vy - velados, solocacion de la armadura, colado de hormigén Elaborado en Planta Externa, y trabajos de
terminacior. ransporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipcs, combustible, aditivos, etc
y cualquier cira operacion yfo material necesario para la correcta ejecucion del ftem en la forma especificada.

ARTICULG 4: RELLENQ Y COMPACTACIGN DEL TERRENO

Finalizada la construccion del muro de sostenimiento y pasado el perisdo de endurecimiento como se

ha establecid~ en un minimo de 21 dias desde su gjecucion, se iniciara el relienc del espacio entre muro construido x
y terraplén g 2 limita con el cordén de la calle gue forma la via sur del Carril Sarmiento. El mismc se realizara con
material apte libre de escombros, se puede utilizar el extraido de la excavacion para la fundacion del tabique. E!
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rellenc se ejscutars en capas de 20 cm compactado con la humedad optima y medios mecanicos manuzles {placas
0 canguros miscanicos). Teniendo en cuenta que la ciclo via tendra el nivel superior del cordén de 1a calle, la Gltima
capa de relleno deberd contener material para base estabilizada para asegurar la nivelacién y superficie donde se
realizara el piso de hormigdn alisado gue formara la superficie de la ciclo via.

Prra verificar la compactacion se realizardn los ensayes correspondientes y para lo cual, el Contratista
proveera la ' ~alizacion de los ensayos, a su costo.
Eslcs ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados, provistes de los elementos e
instrumentsl adecuado y podran rezlizarse en obra ¢ en laboratorio.

4.1, MEDICION Y FORMA DE PAGO

Loz trabajos de relleno y compactacién, se medira, certificara v pagara por m2 de obra ejecutada y
aprobada por iz inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El wrecio contractual serd compeansacion total por el relleno, compactacin y preparado- de la rasante y
rabajes de t~rminacién, transporte: v descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, elc y cualguier otra; operacidn y/o material necesario para la correcta ejecucidn del tem: en la forma
especificada

ARTICULO 5: LIMPIEZA, MOVIMIENTO DE SUELO Y COMPACTACION DEL TERRENO

Er el sector a construir ciclo via fuera del trame donde se construye el muro de scstenimiento, se
procedera 2 I+ limpleza del terrenc eliminando escombros, césped y tode material orgénico gue no sea apto para
compactar vy . scibir el piso de la cliclovia. El movimiento puede ser excavacion rellena de acuerdo a la situacion en
que se encuunire &l terreno natural, Determinado el nivel de sub rasante esta se compactard de forma similar a lo
detallado e =i ilem relleno, o sea con la humedad optima y utilizando medios mecanicos manuales como sen las -
placas conipacladoras ¢ los canguros mecaniceos, si el terreno o requiere se agregard material estabilizado para
asegurar |z compactacion, nivelacion y superficie donde se realizard el piso de Hormigén alisado que fromara la
superficie de la ciclo via.

Fz-a verificar la compactacion se realizardn los ensayos correspondientes y para lo cual, el Contratista
proveerd la realizacién de los ensayos, a su costo.

Eslc= ensayos deberdn ser reglizados por técnicos especializados, provistcs de los elementos e
instruments! . ccuado y podrén realizarse en obra o en laboratorio.

5.1, MEDICION Y FORMA DE PAGC

Los trabajos de Limpieza, movimiento de suelos y compactacién del terreno, se medird, certificarg y
pagara por 2 de obra ejecutada y aprobada por la inspeccidn al precio unitario Contratado establecido para el item.

Ei precio contractuat serd compensacion total por &l relleno, compactacidn y preparado de la rasante y
frabajos de terminacién, transporte y descarga, cargas sociales, mane de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, elc y cualquier ofra operacidn y/o materiat recesario para la correcta efecucidn det item en ia forme
especificacs

ARTICULC £ LLOSA CUBRE CUNETA CON CORDON LATERAL

Zn el sector verde donde se ubica la Delegacién de Luzurfaga, existe un desagle que atraviesa la ciclo
via, el mismo sera cubierto con una losa de espesor 17 om, con armadura segun detalle adjunto, las dimensiones
seran de 2,40 m de ancho por 1,65 de largo, se usara hormigon H17, en los laterales se construird un corddn a
modo de czbezal que cubra tode el largo vy las dimensiones seran 20 por 20 cm, armado con estribos e hierros
longitudinaizs @ de 8 mm, a tal efecto se dejaran previstos los estribos en la losa que estarén separades 30 om
entre si. El curado del hormigén sera con antiscl solventado de marca reconocida.

6.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de construccidn de Losa cubre cuneta con corddn lateral, se medird, certificard y pagara por
m2 de obra ejecutada y aprobada por la inspeccitn al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacién total por la colocacion de encofrados alineados y nivelados,
colocacién de la armadura, colado de hormigén Elaborado en Planta Exierna, y trabajos de terminacion, transporte y
descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualguier otra
operacion y/c material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 7: ERRADICAGION Y TRASLADO DE POSTES

En la ubicacién prevista para |z ciclovia y sobre la traza de la misma se encuentran dos postes de
hormigén que no poseen ningdn servicio conectado, los mismos serén erradicados y retirados fuera del predio de Ia
obra también existen dos postes cruza calle del Servicio de Teléfong, los mismos deben ser reubicados fuera de la
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traza de la ciclovia, para lo cual la empresa contratista realizaréd todas las gestiones necesarias ante la empresa
prestataria del servicio para lograr las autorizaciones y reubicar los postes indicados. La empresa contratista también
asumira los costos del tramite y demas gastos que generen la autorizacion respectiva.

7.1, MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de erradicacion y traslado de postes, se medira, certificard y pagaré por de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el ftem.

El precio contractual seré compensacion total por la erradicacion y traslado de los postes de hormigén y
por la reubicacidn de los postes de la Empresa de Servicio de teléfono con los costos que generen la autorizacion
respectiva y trabajos de terminacién, transporte y descarga, cargas scciales, mano de cbra, herramientas, equipos,
combustible, aditives, etc y cualquier ofra operacion y/o material necesario para {a correcta ejecucion del ftem en la
forma especificada.

ARTICULO 8: CONSTRUCCION DE PISQ DE LA CICLOVIA

Este ftem se aplicara sobre suelo compactade mecanicarnente y nivelado previamente, cclocando entre el
terreno y el piso una capa de arido grueso y mediano (ripio pelado) compactadoe de 5 em de espesor. Se ejecutaran
de hormigén simple, usande H17, con un contenido minimo de cements de 300 kg por m3 de hormigén. Seran de
10 om, con juntas perimetrales de 1 cm de ancho y que lleguen hasta la su rasante del piso a sjecutar que se
acordaran con la inspeccién y dependeréd dz ancho, los bordes de las losas serdn tratadas con matacantes y la
superficie sera fratasada. Las juntas seran selladas con asfalto con polimeros (asfalto modificadn) en caliente, con la
precaucidn de no manchar las losas.

Curado: Se protegeré ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean necesarios
para garantizar la calidad de la cbra ejecutada (Nylon de polietilenc negro de 100 micrones) y se usara en toda la
superficie Antisol Solventado de marca reconocida.

8.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trakajo de construccidn de piso de Hormigédn Alisado se medira, certificara y pagaré por m2 de obra
gjecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el itern.

El precio confractual serd compensacién total por, preparado de !a rasante, cclocacion de moldes
alineados y nivelados, colado de hormigén Elaborade en Planta Externa sin el agregado de ningdn fluido, regleado
de la maza y trabajos de terminacion, transporte y descarga , cargas sociales, mano de obra , herramientas,
equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del
item en la forma especificada

ARTICULO 9: TERMINACION DE BORDE DE CANAL EMPEDRADO

Este ftem se aplicara sobre el terraplén, en el espacio entre el murc de sostenimiento y el canal que forma
parte del boulevard. El terreno natural serz limpiado de escombros y restos vegetales, se nivelara, compactara,
scbre esta superficie se ejecutars un piso de hormigén simple de espesor 6 cm usande hormigin H13, donde se
apoyara la piedra bola que serd asentada con mezcla de cemente sin cal, tomando la precaucion de que la piedra
quede totalmente envuelta en la mezcla de asiento. La superficie sera totalmente sellada y la cara superior de fa
piedrs lavada para eliminar fos restos de la mezcla asiento. Fodra usarse piedra de rechazo, pero cuidando la
uniformidad en ia colocacion de la misma. La superficie seré curada manteniéndola permanentemente humedecida y
cubierta con nylon de 100 micrones por un tlempo no menor a 7 dias.

g.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Terminacion de borde de canal empedrado, se madirg, certificard y pagara por m2 de cbra
gjecutada y aprobada por |a inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el ftem,

El precio contractual serd compensacién total por, preparado de |3 rasante, colocacién de moldes afineados
y nivelados, colado de hormicon Elaborado en Planta Externa sin el agregade de ningéin fluido, regleado de la maza
colocacién de la piedra bola, sellado, limpieza y trabajos de terminacion, transporte y descarga |, cargas sociales,
mano de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o materal necesario
para la correcta ejecucién del item en la ferma especificada

ARTICULO 10: PINTURA DE LA CICLOVIA

La pintura a utilizar sera Gnicamente de primera calidad y con antecedentes verificables de
haber sido utilizada para *areas similares en otras reparticiones piblicas, Nacionzies, Provinciales o
Municipales, como asi taniién los diluyentes o fijadores que requicra ia tarea, se solicita para esta obra
realizarla con pintura a pisos, con componentes que incluya epoxi, con resisioncia a productos
guimicos acidos, bases diii:idas, solventes, combustibles , aceltes, intemperie, liuvia, rodiacion solar, ect.
que posea resistencia a la abrasién, al transito de personas y bicicletas. El color a utiiizar seréa definido por
la inspeccion. Para la pintura de bordes y eje de ciclovia se utilizarda pintura vial lipo: Cristacol en su
version LUMICOT PARA OEMARCACION EN FRIQ color blanco. Deberan cumplir con la norma IRAM
1221192, IRAM 110 método 34.-
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RENDIMIENTO PINTURA: Para aplicaciones de 0.6mm de espesor humedo {densidad
vehicular diaria media = 10.000 vehiculos / dia ) se estima un rendimiento de 1.65 a 1.70 m2 / litro. Para
aplicaciones de 0.4/0.5 mm ( DVDM=5.000 vehiculos / dia) El rendimiento es de 2.00/2.50 m2/ litro.

El Contratista debera garantizar que toda la superficie pintada de la
ciclovia tendra un espesor minimo de 300 micrones obtenida por la aplicacién de dos manos, pudiendo
solicitarse una tercer mano a criterio de la inspeccion para logra una correcta terminacion.

Previo a !a colocacién de la pintura se debera realizar la limpieza
profunda de superficie con un barrido y soplado con aire a presion para eliminar poivos y toda impureza
que obstruya la correcta colocacion de la pintura. La superficie se lavara para eliminar restos de aceites u
otra contaminacion que afecte a la pintura una vez colocada. La inspeccién verificara el estado de la
superficie previo a autorizar la colocacion de las manos de pintura. De ser necesario usar diluyente solo
podra utiizarse el recomendado por el fabricante de la pintura.

El contratista sera el responsable de cerrar los sectores de trabajo
durante la ejecucion de la tarea y el tiempo necesario para el correcto secado, cualquier inconveniente en
este aspecto sera solucionado por la empresa contratista sin reclamar al inspector por este aspecto.

Para la pintura de la ciclovia en los cruces con las calles {sector esquinas) se utilizara pintura
vial tipo: Cristacol en su version LUMICOT PARA DEMARCACION EN FRIO color verde y la demarcacion
con la misma pintura en cuadrados de 0.50x0.50 con una separacion de 0.50 color blanco. Deberén
cumplir con la norma IRAM 1221/92, IRAM 110 método B4.-

La pintura sera aplicada de acuerdo 2 lo que indigue el fabricante a mano con rodillo con equipos
mecanicos pero siempre se deben garantizar los espesores solicitados.
La demarcacion horizontal se ejecutara una vez que esté en condiciones la pintura de la superficie
y sera ejecutada de acuerdo a lo indicado en el articuio 4 y detalles que forman parte del presente
pliego.

El Contratista debera garantizar que toda la superficie pintada tendra un espesor de
600 micronhes

LOGO

El logo a colocar se ajustara a los planos de detaltes adjuntos, tanto en dimensicnes como
tipologia y color. Se ubicaran donde lo muestran los detalles El Contratista deberd garantizar que toda la
superficie pintada tendra un espesor de 600 micrones

La pintura a utilizar sera Gnicamente de primera calidad y con antecedentes verificables de
haber sido utilizada para tareas similares en otras reparticiones publicas, Nacionales, Provinciales o
Municipales, como asi también los difuyentes o fijadores que requiera la tarea, se solicita para esta obra
realizarla con pintura vial tipo: Crista co! en su version LUMICOT PARA DEMARCACION EN FRIO.
Deberan cumplir con la norma IRAM 1221/92, IRAM 110 metodo B4.-

RENDIMIENTO PINTURA: Para aplicaciones de 0.6mm de espesor himedo {densidad
vehicular diaria media = 10.000 vehiculos / diz) se estima un rendimiento de 1.65 a 1.70 m2 / litro. Para
aplicaciones de 0.4/0.5 mm (DVDM= 5.000 vehiculos / dia) El rendimiento es de 2.00/2.50 m2 { litro.

También se debera colocar como terminacion dos manos de sellador fijador aprobados por
1a inspeccion, (en todas las pinturas aplicadas) seran indicadas y aprobadas por la inspeccion de Obra.

10.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de pintura de ciclovia y demarcacion, se medira, certificara y pagara por unidad
de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacién total por el replanteo, limpieza de la zona a pintar,
colocacion de moldes, pintura y trabajos de terminacién, provision de materiales, transporte y descarga,
cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra
operacion ylo material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 11: SENALIZACION VERTICAL CICLOVIA

, Los carteles para seializacion vertical de la ciclovia seran confeccionados de acuerdo a
modelo adjunto y para ello se utilizara chapa pintura a utilizar sera

11.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de pintura de ciclovia y demarcacion, se medira, certificara y pagaré por unidad
de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por el replanteo, limpieza de la zona a pintar,
colocacion de moldes, pintura y trabajos de terminacion, provisidn de materiales, transporte y descarga,
cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra
operacion ylo material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.
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Debera mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la ejecucion de la mismayala
finalizacion de todas las tareas, retirando materiales cue representen peligro para la seguridad y
circulacion peatonal y vehicular por cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Debera balizarse las zonas
de trabajo evitando cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccion,
por cuenta y cargo de la Empresa Contratista.
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- NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es propdsito de la Municipalidad de Maipll asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de
Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacién vigente en ia materia. Fundamentado ello en las
disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo {LHST) N° 19.587/72 art. 3%,

lLa presente, tiene por objeio establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generalies y
minimos en materia de prevencién, que deben observary cumpiimentar los Coniratistas de la Municipalidad de
Maip y todo el personal gue trabaje en relacidn de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comin
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el analisis de
riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el misma,
para la prevencidn de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Coniratistas ylo log Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en fa legisiacion especifica, deberan considerar Legisiacion Vigente

Ley de Riesgos de! Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 35179y
complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, ¥ Medio Ambiente
seglin correspondan a la actividad que el contratista desarroflara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccién.
Ley de Transito Transporte.

eEBE B EBD

Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
a8 Mormas Generales def Municipio establecidas segln pliego.
(8] Normas Especificas de Seguridad & Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipd.

0 Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta por otras
vias.

*NOTA:

E| Contratista es responsable en cuanto at conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal 0
subcontratista, de 1o dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Confratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del
traslado y atencién médica para accldentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tat servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con instituciones publicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo} que incluya tal apoyo ©
prestacion y la nomina cempleta de prestadores médices.

El servicio médico del Contratista deberd contar con una base de operaciones suficientemente Cercana,
de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgencia una rapida
respuesta de emergencia. Para eflo se debera presentar un plan de contingencias ¢ procedimiento de accidentes
adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar ¢on una certificacién médico laboral (preocupacional
actualizado), que determine & aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segin lo determina la
jegislacion vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propics del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante ias autoridades de competencia de la Municipalidad de
Maipt el parte médico de ingresa y el de egreso.
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DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

E] Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con
los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del
Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la supervisién y el
seguimiento de las tareas diarias. Ef objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del
personal que en ella labora. '

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, !a némina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccicn de Seguridad e Higiene Laboral y consignanda:

] Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcidn.

Edad.

Numero de Legajo Personal - Documento de Identidad.

- R e o e

L Certificado de apfitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios.
Lo mismo se requerira de ias empresas subcontratistas.

CAPACITACION

£l Contratista tendrd la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los femas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencién de Accidentes.

+ Prevencién de riesgos labarales.

+ Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ Todo ello con relacion a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Coniratista proveerd a su personal, de todos los elementos de protecsion necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE Al

CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformara a su personal ¥ colocara disgntives en fa indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacion.

Las planilas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan estar a
disposicién de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de frabajo que ocurran a su personal, con mofivo
de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi también de
comunicacion, confeccidn de la documentacion y presentacion ante los entes de regulacién, sin que puedan
trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse cargo de la atencion médica de su
personal, infernacion, rehabilitacion e indemnizacidn, segin corresponda.

El contratista presentara mensualmenie a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los
accidentes de frabajo derivados de sus tareas sspecificas. En esta presentacién se tendra en cuenta la cantidad
de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con eilo los indices frecuencia y gravedad.
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DEL EQUIPAMIENTO

. Las maguinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion, herramientas y
demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los mismos
deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados serén auditados por
ta Municipalidad de Maipu.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberdn efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendo temar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo
que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesges, como ser.
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que
hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberén regirse por
las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en
el procedimiento U organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que deberé estar
rubricado por el Responsaple habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable méximo de ia
Obra o Representante Téchico. Se habititarg un libro de 6rdenes de servicios (que puede ser el de la inspeccion)
donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboraj. Cabe destacar que la inspeccién técnica
también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumpiird con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea gue
realice seré obligatorio.

+ Deberéd usar la vestimenta provista y no podré realizar ia tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento osden y limpieza en su lugar de trabajo,
respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuége o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares donde
se almacenen, manipulen, productos inflamables yfo explosivos, como asi tambign donde exista
presencia de gases en | ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

b No esté permitide preparar comidas, saivo que se efectie en lugares expresamente autorizados
por la inspeccion del caontrato o SHL.

X E| personal del Contratista deberd tomar conocimiento y cumplir con la politica general de
alcoholismo de la Municipalidad.

x Esta prohibido introducir pebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

4 No se permite desarvollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de

psicotrépicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad de! Contratista,
retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de seguridad y de
acuerdo a condiciones que establezcan teyes y/o reglamento, esta prohibida la portacion  de
armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios 0 elementos extintores de incendios para

fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de
la dependencia.

® Esta prohibida la fenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el ambito del
Departamento de Maipy, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

b4 El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipik.
DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicién indispensable para evitar accidentes. Ademés, se apostaran absolutamente todos los elementos de
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seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad
referidos a proteccién contra caidas de objetos, de personas, maguinas, efc. :

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién de! obrador. Asi también dejara
registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maguinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacién (mas
abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo
material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra deberd estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de
obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveerd, montara y posteriormente
retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacién.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente
del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada
de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podrén ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor Y letras de fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carieles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja ¢ amarilia.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como Oimo recurso,
teniendo en cuenta el riesgo incendio ¢ de lesiocnes a personas, ademés de su ineficiencia en dfas de viento ©
lluvia.

El coniratista seré responsable de tener correspondientermente balizada la zona durante las 24 Horas
todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacién deberan presentarse previo a comenzar fas
actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEQ

gj fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendré
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, efc.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
eléctricos, cafierias, etc., con &l objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendr fibre el espacio para la circulacién del personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maguina que utilice E! Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, deberé poseer 108
aditamentos de seguridad gue correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y
ayudantes y disponer de |a tarieta de habilitasién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan ufifizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del servicio
aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento
de Seguridad e Higiene Lahoral del contratista, copia de la cual se debera hacer enirega previa al inspector dela
Municipalidad de Maip( segun corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetiiénica, &l equipa se instalara en el lugar de trabajo en forma ial gue
se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios
deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cusando se trabaja con soldadura o corte axiacetileno en una instalacion en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener ta precaucion de que el
equipo generador se halle alejado como minimo 6 0 7 m. {en direccién de la proyeccion herizontal) y en contra
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viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algln tipo de cobertura que impida la proyeccion de
chispas, escorias, etc. -

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, iritantes toxicos, efc. se tomaran las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se instruira ai personal sobre
los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipatidad de MaipQ.

En caso d& producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan
de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del 4rea para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondré en lugares accesibies para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demas elemente de curaciones de emergencia. EI listado de los elementos de
primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina faboral del contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiguines estaran a carge de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumpiir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarios, compatibles con ta prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usarin tambores vacios en reemplazo de caballetes 0 soporte para andamios.

L os andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o cualquier
otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u ofros materiales gque se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, gic.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar
bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el 4rea que labora Ei Contratista, dara aviso inmediatamente
de lo acontecido y colabarard, a peticién, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en &l siniestro en forma efectiva y a
disposicion del Municipio.

£l personal deberé estar instruido para combatir cualguier principio de incendio y estar famifiarizado con
los equipos con gue se cuenta.

Fuera det area de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, E! Contrafista prestara
colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grdas, motoniveladoras, guinches,
etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehfculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion psicotécnica
emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el ceriificado de revision técnica, emitido por un taller
habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualguier tipo, este debera estar perfectamente
sefalizado durante su ejecucién, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de
terceros, debiendo dejar registro grafico de fa ubicacién.
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En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualguier tipo, como asf también cualquier
operacién que s¢ lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista deberé ajustarse, ademas de las
clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no s6lo de las obligaciones
emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fiia
la presente Norma,

Cada Dependencia deberé instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones
de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe actuar
los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacidn de la refacién contractual,
interiorizar a E! Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca
de Ios riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de fa planificacién y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sabre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a cumplir todas
las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que puaden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

No serdn aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicion que pudieta
regir su actitud.

Ei contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de ias faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la obtencién del
Certificado Final de 1a misma.
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MENDOZA:

Obra: CDNSTRUCCION CARRIL SARMIENTO
Ubicacion: CARRIL SARMIENTO ENTRE RAMON LISTA Y PARQUE CANOTA
Distrito Luzuriaga - Maipd. Mendoza
Tiempo de Ejecucion: CINCO MESES ({ciento cincuenta Dias )

mapv
MUNICIPTO

0,00 0 i
1 $  1.264.05280 $ 1.264.052,80 20,00 20,00
2 $ 126405280 % 2.528.105,60 20,00 40,00
3 § 1.264.05280 $ 3.792.158,40 20,00 60,00
4 $ 126405280 § 5.056.211,20 20,00 86,00
5 $ 1.264.05230 % 6.320.264,00 100,00
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TIEMPO DE EJECUCION Cinco meses- Ciento cincuenta Dios )

DEPARTAMENTO GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
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MUNICIPALIDAD DE LIGITACION
Ma)Py TIPO N*
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA Expte N°
Y SERVICIOS Heja 1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un}
RUBRO : MANQ DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
A MATERIALES ESPa SADO OFICIAL oo | avupanTe
SALARIO BASICO POR HORA
2 |INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (&)
3 |SUBTOTAL (1+2)
4 JCONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (£}
5  |INCIDENGIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (€)
6 COSTO TOTAL UNITARIQ (3+4+5)

PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Nota: el PRECIO UNETARIC ADDPTADO no podré ser inferior at COSTO TOTAL UNITARIO determinade en el punto N2 6.

{a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a uha media estadistica entre las empresas constructoras, no
pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicado.

{b}- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es i Total Porcentual de costo de la mano de obra determinado en |z TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES gue se detalla a continuacién. Los porcentajes que lo componen reflejan un promedio de cada
uno de los items que conformar: la tabla. No se prodré utilizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%!
3 Fondo de Cese Laberal 8,009
4 Fo.De.Co. 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind, de la Canstruccion 0,08%
8 Fondo de Investigacién, Capacitacion vy Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 tey de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,51%
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueido Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de coste de la mano de cbra 76,53%

{c} ADICIONAL NO REMUNERATIVQ

Cuando en el cileulo del Coste de Manc de Obra correspends |a inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberén tener en cuenta, con el fin de determinar {a incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
tota! de 176 horas/mes.

si el Acuerdo homologade para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacién de la incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de
pago adoptada por la empresa.
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica qUE €] ..ot e
en representacion de la Empresa COnStruClOra. ..o wvummsnrensnnir s csisusnsininns ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevarin a cabo las Obras de CONSTRUCCION CICLOVIA CARRIL SARMIENTO- Ubicada
en Carril Sarmiento entre Ramén Lista y Parque Canota- Distrito Luzuriaga - Maipt

Representante de la Administracion

Firma y Sello: P/
Representante Técnico Thie DAMIAN GALDAM:
Matricula N° birector de Obras Pébicas

D.N.L Pet air
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NOTA: LAS MEDIDAS SE VERIF. EN OBRA

MUNICIPALIDAD DE MAIPU DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

. ARQ. NIEVAS NERINA
OBRA:INTERVENCION CALLE SARMIENTO DIBUJO:  ARQ

LUZURIAGA - MAIPU DIRO.P.. Ing.DAMIAN GALDAME G DA
DETALLE DE RELEVAMIENTO

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO ESCALA: S/E
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ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.
OBRA: CONSTRUCCION CICLOVIA CARRIL SARMIENTO

UBICACION: CARRIL SARMIENTO ENTRE RAMON LISTA Y PARQUE CANCTA - DISTRITO
LUZURIAGA - MAIPU.

FORMULA DE APLICAGCION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.40 MO/MOo + 0.10 GO/GOo +0.10 HN/HNo+0.30HE/HEo+0.10ES/ESo0).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta bésica.

MO:  Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

MOo:  idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

GOo: Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002, de la publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economiz, Infraestructura y Energla de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
de apertura de la licitacion.

GO:  Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N® 22002 de la publicacion de! Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos.

HNo: Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo Hi (2400 kg/cm2) diam. 6 mm, ftem N° 3011,
de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de 1a licitacion.

HN: Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo Hi (2400 kg/cm2) diam. 6 mm, ftem N° 3011
de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

HEo: Precio final del Hormigdn elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item N°
1050, de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion..

HE: Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigon, ftem N°
1050, de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

ESo: Precio final del Esmalte sintético color blanco por 4 lts, ftem N° 19040, de la publicacion del
Area de Costos del Ministerio de Economia, infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al

mes anterior al de apertura de la licitacion..
ES: Precio final del Esmatte sintético color blanco por 4 lis, item N° 19040, de la publicacion del

Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, corre spondiente al
mes de ejecucion de los trabajos. :

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS




