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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: PASEO DE LA BIBLIA

UBICACION: Paseo Victor Fayad - Ciudad de Maipd - Maipd

Se ha proyectado [a realizacibn de un paseo
conmemorativo a las distintas religiones reconocidas, tomando como
simbolo central y transversal a la biblia.

Se realizard un espacio conmemorativo a todas las
religiones reconocidas, dejando la posibilidad a que las mismas coloquen
una placa alusiva al espacio. Dichas placas serdn provistas por los
representantes de cada religion.

El predio a intervenir abarca un espacio aproximado de
30m x 30m donde atraviesa un canal poco profundo de riego, revestido en
piedra bola, que atraviesa todo el boulevard. Sobre dicho canal se
construira una plataforma circular y se colocard en el espacio central una
biblia realizada en hormigén, alrededor se realizard .un volumen radial a la
biblia para la colocacién de 9 placas, una por cada religién. Alrededor del
espacio se realizard un piso de hormigdn y piedra para poder circuiar
alrededor para poder realizar la lectura de cada una de las placas alusivas.

El espacio central se compietaréd con bancos curvos
realizados in situ en hormigén, un cartel corpérec con el nombre del
paseo, una rampa de acceso desde los veredines existentes al espacio en
cuestion realizada en hormigdn y la iluminacién del espacio central.
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UBICACION DE LAS OBRAS

Obra: PASEO DE LA BIBLIA

UBICACION
Boulevard Victor Fayad, Calle J.A. Maza y Gargantini
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE
CARACTER TECNICO

OBRA: PASEO DE LA BIBLIA
DIRECCION TECNICA

Estard a cargo del Departamento General de Obras Publicas de la
Municipalidad de Maipl. El Contratista debera tener en obra, un libro de
Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las instrucciones de Ia
Direccidn Técnica, autorizando la iniciacién de los trabajos, y un libro de
Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendrd un representante técnico Profesional
habilitado por la Institucién Profesional correspondiente, que estara
permanentemente en obra, que verificard y controlara la calidad de los
trabajos a ejecutarse, siendo el responsable de los mismos.

TRABAJQS PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA

El contratista colocara en el lugar que indigue la inspeccién de
obra, un cartel de obra como se indica en los planos de especificaciones
técnicas adjuntos, se realizara en chapa metalica montada en un bastidor
de madera de primer uso. Dicho cartel permanecera iluminado en horas
nocturnas. El mismo sera retzracio por la empresa ala recepc1on defm:tlva
de obra.- _

EI cartel de Obra deberd cumplir con los req'uisitos munimpales %
se construird con materiales medidas, texto diagramacién, tipo y tamafio
de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacion de las zonas de
trabajo, la empresa es responsable de los materiales y de la obra en
general, por lo gque deberd, arbitrar los medios para que exista una
vigilancia permanente en la misma, cerrando el drea de trabajo a terceros
de forma segura, balizando y sefalando en tiempo y en forma estos
sectores, con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estaran a
cargo y cuenta exclusiva de la empresa. Debera cuidarse los tendidos de
energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que
transiten la zona.

NO se inicia Obra si el cartel no se encuentra instalado.
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Para obras menores a $ 2 millones las dimensiones serdan de 2,00 x
4,00mts

Para Obras mayores a $ 2 millones las dimensiones seran de 4.00 x
6.00mts

Para Obras Mayores a $ 5 millones se dispondran de 2 carteles, uno con
datos de Obra v otro con infografia de la obra

A esto se le debe sumar carteleria de informacién de cortes de calle,
precaucion y otros.

NIVELES Y REPLANTEO DE LA OBRA

Antes de iniciarse el replanteo se limpiara todo el terreno de
escombros, residuos que hubiere. En caso de encontrarse con zanjas u
excavaciones se procederd a su relleno con material granular u hormigén
pobre. Posteriormente se nivelard el terreno, dejandolo en condiciones
adecuadas para el replanteo. El Contratista serd el responsable de definir
los niveles en funcién de los puntos de referencia y datos consignados en
los planos de documentacion técnica. Estos son aproximados, la
Inspecciéon de Obra los ratificara o rectificara, durante la construccion,
mediante dérdenes de servicio. Sera obligacién del Contratista solicitar
directamente de la autoridad la linea y el nivel correspondiente. Las lineas
y niveles seran verificados por la Inspeccién, previa solicitud a traves del
Libro de Notas de pedido El replanteo de la obra sera efectuado por la
Empresa Contratista y la Inspeccién lo aprobard a través del libro de
ordenes de servicio. Al hacer el replanteo general se fijaran puntos de
referencia para lineas y niveles, en forma Iinalterable .Durante la
construccion estos puntos seran conservados por el Contratista.

El Contratista deberd disponer en obra y permanentemente todos los
elementos de medicidn y nivelacion necesarios para verificaciones a
realizarse por Inspeccién de Obra. .

En el caso que surjan dudas por la mala interpretacion de la
documentacién Licitatoria, error u omisidn de datos en los planos, se
solicitard a la Inspeccidon de Obra que se expida sobre el tema, 1o cual no
le dard a la Empresa el derecho a solicitar el reconocimiento de mayores
costos. : -

RECOMENDACIONES GENERALES
DOSIFICACION HORMIGONES

La dosificacién de cemento por m3 de hormigdn sera:
BORDES DE VEREDA-CORDONES PERIMETRALES-CORDONES DE

CONFINAMIENTO-CORDONE VARIOS
300 kg/m3
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CORDONES Y BANQUINAS 300 kg/m3
CONTRAPISOS o SENDEROS DE H° ARMADQS 300 kg/m3
CONTRAPISOS o SENDERQOS DE HO SIMPLES 300 Kg/m3
LOSAS DE HO AC (PUENTES) 300 kg/m3
BASES PARA EQUIPAMIENTO 300 kg/m3

El Municipio, podra solicitar la extraccién de probetas para verificar l[a
calidad del material utilizado en la obra.

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccion de
niveles, armaduras y dimensiones de los elementos del proyecto.

CURADO HOMIGONES

El curado de todos los hormigones se realizara utilizando antisol,
puediendo optar segin criterio de la inspeccién por realizar proceso de
superficies himedas por un tiempo de 7 (siete) dias. Se protegera ademas
de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean
necesarios para garantizar la calidad de la obra ejecutada.

ENCOFRADOS .

Los mismos deberdn ser provistos por la empresa contratista, y, salvo
indicacidn expresa de la direccidn los encofrados podran ser de:

. madera comun n'ueva, para la obra en general.-
. chapa o fendlico para las canaletas y cordones

HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigén sea elaborado y mezclado mediante moto
hormigoneras o equipos agitadores, se cumpliran las condiciones
establecidas en la norma IRAM 1666. La medicidon de los materiales, la
produccién y el transporte del hormigén. elaborado se realizaran de
acuerdo con lo establecido por la mencionada norma IRAM., y en todos los
casos se exigird que el equipo necesario para su produccién cumpla como
minimo con lo siguiente:

EQUIPO DE MEDICION:

E! equipo poseerd elementos de medicion de operacién manual, semi-
automadtica o automatica. Las balanzas. seréan de brazos multiples,
preferentemente de - cuadrantes graduados, -de facil lectura, con
dispositivos capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de
cada uno de los materiales que integran cada pastdén de hormigon. El
cemento se medird en peso y los agregados por 1o menos en volumenes,
debiendo determinar en forma simultdnea y frecuente, especialmente en
el caso de la arena, la masa de la unidad de volumen del agregado sueito
y el contenido de humedad superficial del mismo.

MEZCLADO DEL HORMIGON:

¥
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El equipo tendré las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones dei
hormigén a mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las
condiciones de moldeo de las estructuras, y sera operadc de acuerdo con
las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estaran al alcance
del operador. El tipo y la capacidad util de las mezcladoras se someteran a
la aprobacidn de la Inspeccién, previo al inicio de las tareas de mezclado.
Las hormigoneras de una capacidad util mayor a 1 m3 estardn provistas
de un contador de pastones y de un dispositivo de seguridad que impida
realizar la descarga del hormigén si no ha transcurrido el tiempo de
mezclado establecido. Cuando el mezclado se- realice en camiones
mezcladores, el agua de mezclado se hard ingresar al tambor de la
motohormigonera bajo estrictas condiciones de control. El ingreso del
agua se realizara cuando el camidn arribe a la obra y nunca cuando el
camién esté en transito. Una vez ingresada la cantidad total de agua de
mezclado y habiéndose completado esta operacién, no se permitira
meodificar bajo ningln concepto las cantidades de materiales que integran
el hormigdn fresco conten:do en el tambor, salvo indicacion expresa de la
Inspeccidn.

TRANSPORTE DEL HORMIGON A OBRA:

Durante el transporte del hormigdén a obra se adoptaran las disposiciones
y cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible
después de finalizado el mezclado, sin segregacién de sus materiales
componentes, contaminacion con materias extrafas, ni agregados de
cantidades adicionales de agua. En general, se lo protegera contra
cualquier efecto climdtico perjudicial. En el momento de su descarga en
obra, el hormigén tendrd el asentamlento (IRAM 1536) especificado en
cada caso. : S

Para el transporte en camiones sin dlsposmvos mezcladores ni de
agitacidn, el hormigdn de asentamiento maximo de hasta 5 cm. podra ser
transportado desde el lugar de su elaboracién hasta la obra, s6lo mediante
vehiculos con cajas metélicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas
y vértices redondeados. Provistos de puertas que permitan controlar la
descarga del hormigén, y de los medios o cubiertas necesarias para
protegerios contra las acciones climaticas y contra toda posibilidad de
contaminacién con sustancias extrafias. En ningln caso la distancia
méaxima de transporte, realizada en estas condiciones, excedera de 5 km.
Estos vehiculos deben ser completamente descargados antes de que
transcurran, como maximo, 30 minutos después de la finalizacién del
mezclado del hormigon.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El contratista apor'tara'rtodas _IaF herramlentas y equupos necesarios para la
construccion de la obra en tiempo.- :
Ing. D AME,

G Director delObras Plbijcas

—
b0, LAURA R. HERNAEL Municipalitad de Maip(
Hrataris ¢ Infrassisuc cios .
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MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, aridos,
mosaicos, excavaciones, etc., deberd retirarse fuera del predio de la obra,
guedando en obra Unicamente el material necesario para los rellenos
previstos manteniendo en todo momento ia limpieza de la misma.

CERTIFICACIONES Y PAGOS

Las certificaciones se realizaran por medicion y estableciendo porcentajes
de avance de obra, respecto del total. Las mediciones de los trabajos
ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3 (tres) primeros
dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma
de pago de los trabajos certificados respondera en un todo a lo establecido
en el pliego de caracter legal.

LIMPIEZA

En general la obra deberda mantenerse totalmente limpia, libre de
escombros, restos de excavaciéon u otros materiales de construccion.-

Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacion final de la misma se
realizara una limpieza total, retirando todo sobrante de material, equipos y
obrador, debiendo la inspeccion aprobar la tarea.

DESMONTES Y TERRAPLENES (aporte de material y compactado):

El Contratista deberd efectuar el terraplenamiento y rellenos necesarios
para obtener una nivelacién correcta conforme a las cotas indicadas en el
proyecto. ' '

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran ejecutados
utilizando elementos mecdnicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento.

Para estos trabajos, se podran Utilizar -tierras provenientes de
excavaciones, siempre y cuando las mismas sean limpias de escombros y
residuos organicos; no sean arcillosas y cuenten con la aprobacién de
Inspeccidén de Obra. Estas tierras se mezclaran con ripio de barrancas y se
apisonaran - teniendo un grado 6ptimo de humedad - por capas sucesivas
de un espesor maximo de (20cm) veinte centimetros, teniendo en cuenta
el talud natural de las tierras. -

Efectuadas las operaciones de compactacién, se debera obtener para cada
capa un peso especifico aparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido
con el ensayo normal Proctor.

El Contratista proveerd la realizacién de los ensayos, a su costo. Estos
ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados, provistos de
los elementos e instrumental adecuado y podran realizarse en obra 0 en
laboratorio. Cuando el suelo esté naturalmente muy himedo se€ o
trabajaré con rastras u otros equipos para que pierda la excesiva

Tng. D GALDAME
Director{de Obras Pubiicas
Municlpalidad de Maipa
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humedad. Cuando esté muy seco se procedera a agregar el agua
necesaria de manera que la misma quede incorporada uniformemente en
el espesor y ancho de la capa a compactar. Los lugares donde no se
lograra la compactacién requerida, seran reconstruidos a costa del
Contratista.

Sera responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente
cualquier terraplenamiento que sufra asentamientos, como también los
dafos producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el final
del plazo de la Garantia de Obra. Cuando la compactaciéon no alcance los
niveles requeridos por la inspeccién, la misma podra solicitar se coloque
armadura dentro del hormigén del sendero o solado que se ha proyectado,
dicha armadura serd especificada por la inspeccidon, tambien puede
solicitar la inspeccion los ensayos necesarios para chequear compactacion
del terreno.

LIMPIEZA DEL TERRENO

Se debera realizar la limpieza y preparacion del predio destinado al Paseo,
eliminar todo tipo de vegetacién arbustiva existente que entorpezca en el
proyecto y se debe realizar el retiro del lugar, depositando lo extraido en
lugares habilitados para tal fin, por cuenta de la empresa.. Solo se podrd
dejar en el predio algin tipo de vegetaciéon que indique la inspeccién en
caso que asi lo disponga, caso contrario el terreno deberd quedar
completamente limpio de escombros, vegetacién, chatarra, basura, etc.
Existen en el lugar 3 (tres) bancos de hormigén tipe “Cimalco” que se
deberan retirar y reubicar en el paseo donde indique la inspeccién, ya que
los mismos interfieren en el proyecto. También se encuentra en ei sector
de proyecto un &arbol de mediana altura el cual se deberd integrar al
proyecto o reubicar, segin indique la inspeccidn al momento del replanteo
de la obra. : ' o '

MOVIMIENTO DE SUELOS

Se realizard el replantec de caminos para luego realizar los terrapienes y
desmontes necesarios segiin proyecto.

APORTE DE MATERIAL Y COMPACTADO

Desmontes y Té-rrapienes: :

El Contratista deberd efectuar el terraplenamiento y relienos necesarios
para obtener una nivelacion correcta conforme a las cotas indicadas en el
proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran ejecutados
utilizando elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran e! terraplenamiento. Para estos trabajos, se podran

Ing DAM% AME
Director de Obrag Prbiicas

M . ire .
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utilizar tierras provenientes de excavaciones, siempre vy cuando las
mismas sean limpias de escombros y residuos organicos; no sean
arcillosas y cuenten con la aprobacion de Inspeccién de Obra. Estas tierras
se mezclaran con ripio de barrancas y se apisonaran teniendo un grado
dptimo de humedad - por capas sucesivas de un espesor maximo de (20)
veinte centimetros, teniendo en cuenta el talud natural de las tierras.
Efectuadas las operaciones de compactacion, se deberd obtener para cada
capa un peso especifico aparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido
con el ensayo normal Proctor. El Contratista proveerd la realizacién de los
ensayos, a su costo.

Estos ensayos deberdan ser realizados por técnicos especializados,
provistos de los elementos e instrumental adecuado y podran realizarse en
obra o en laboratorio.

Cuando el suelo esté naturalmente muy humedo se lo trabajara con
rastras u otros equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando este
muy seco se procederd a agregar el agua necesaria de manera que la
misma quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la
capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacnon requerlda seran
reconstruidos a costa del Contratista.

Serd responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debldamente
cualquier terraplenamiento que sufra asentamientos, como también los
dafos producidos en las obras eJecutadas sobre el mismo, hasta el final
del plazo de la Garantia de Obra.

Se aportard material de compactado en las zonas sefaladas en los planos
de detalles adjuntos, y el nivel sera el indicado en los mismos. En el casoc
de no figurar niveles los mismos se adaptaran al terreno siempre teniendo
en cuenta gue no se formen pozos donde el agua se acumule, nivelando
los caminos y o sectores. : : :

Previo a la realizacién de los veredines, cintas de hormigén del paseo, se
deberd extraer [a vegetacion existente junto con la primera capa de tierra.
En los sectores indicados en el plano de proyecto se excavara un promedio
de 40cm por debajo del terreno natural.
Toda la tierra extraida podra ser colocada en los sectores que se elevaran
del terreno natural.
TERRAPLENES: en caso de realizar terraplenes se deberd ir compactando
cada 20 cm hasta aicanzar la cota de proyecto o lo solicitado por la
inspeccion.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El contratista, aportara todas las herramientas y equipos
necesarios para la construccién de la obra en tiempo.-

Tng. DANHA GALDAME
Director de (%ras Publicas
Municipai eg!ad de Maip(
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MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de
suelo, aridos, excavaciones, etc, podra ser utilizado para rellenar [os
sectores que se indican en el proyecto, debiendo retirarse los escombros,
basura, etc que no se pueda utilizar para relleno, quedando en obra
Gnicamente el material necesario para los rellenos previstos manteniendo
en todo momento la limpieza de la misma

CERTIFICACIONES Y PAGOS

Las certificaciones se realizaran por medicién y estableciendo
porcentajes de avance de obra, respecto del total. Las mediciones de los
trabajos ejecutados se realizardan mensualmente, dentro de los 3 (tres)
primeros dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.
La forma de pago de los trabajos certificados respondera en un todo a lo
establecido en el pliego de caracter legal.-

LIMPIEZA

En general la obra deberd mantenerse totalmente limpia, libre de
escombros, restos de excavacién u otros materiales de construccion.-

Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacion final de Ia
misma se realizard una limpieza total, retirando todo sobrante de material,
equipos y obrador, debiendo la inspeccioén aprobar la tarea.

HORMIGONES

En todos los casos se debe tener especial cuidado en el curado de los
hormigones, deben permanecer himedos de manera permanente, se
colocara algln producto tipo “antisol” o similar para mantener la humedad
y proteger el hormigdn de las altas y/o bajas temperaturas.

Todos los hormigones que la inspeccidn considere que estén quemados,
mal fraguado o algln otro defecto deberdn ser demolidos y rehechos a
cargo de la empresa contratista.

CONTRAPISOS: se realizard un contrapiso circular armado de 8m de
didmetro sobre un canal existente de poca profundidad, de 2,50m de
ancho aproximado. La altura del contrapiso sera de 12cm minimo. Se
limpiard de cualquier tipo de residuo el sector a intervenir y compactado,
se colocard una capa de ripio pelado de 5cm, se encofrard y se colocard
una malla de hierro del @6, la que deberd quedar a la mitad de la altura.
Se colocard un aro metdlico haciendo de encofrado, con un espesor
minimo de 2mm, el mismo quedard .como terminacién en el circulo y no se
debera sacar luego de fraguado el hormigén. La planchuela deberd estar
pintada con 3 manos de antidxido convertidor 3 en 1 en ambas caras color

\
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 Ing DAMIAN Es)&LDAME

Direcf_or de Obras Publicas
Municipafidad de Maipy
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gris forja y deberd tener soldados pelos para unirse al hormigén. La
terminacion sera de hormigdn visto alisado, con juntas formando pafios de
2 m2 en sentido ortogonal segun el disefio que indique la inspeccion.

VEREDA / RAMPA DE ACCESQ: se debera salvar la diferencia de terreno

entre el camino existente y el contrapiso circular de hormigon con una
suave rampa. Se realizard un camino de hormigén de 2,00 metros de
ancho y 12 cm de espesor, se colocard un colchon de ripio pelado de 5 cm,
con juntas cada 2,00m, la terminacion sera antideslizante con bordes
terminados con matacanto metalico en su perimetro. Se deberd dejar libre
de todo residuo vy retirar la primera capa de terreno, rellenar y compactar
en caso de ser necesario.

LOSA SOBRE CANAL: el contrapiso circular se ubica sobre un canal
existente por lo tanto el sector que pasa por encima del canal debera
tener armadura de @10 en ambos sentidos cada 10cm minimo, calculando
el peso que va a soportar segun proyecto. La empresa contratista deberd
presentar a la inspeccidn el calculo necesario.

ESPACIO CENTRAL - BIBLIA

En el centro del espacio se colocara una biblia realizada en chapa N°12,
con cortes realizados con pantdgrafo simulando texto. El diseno definitivo
serd consensuado de manera conjunta con la inspeccién tomando como
base los disefios que se muestran a continuacion.

Imagenes ilustrativas

La confeccién de la biblia se realizard con dos hojas de chapa curvada y
estampada, N°12, apoyada sobre perfiles C 80x40x15x2mm, a los
costados y al centro. Se debera rigidizar la chapa con al menos 4 costilias
por hoja realizadas con cafio estructural cuadrado de 40x40x1,6mm.
Dentro de cada perfil C irg colocada una manguera LED para iluminacién,

i A

-
Y D€L Iﬂﬁ%@ AN GALDAME
oG Director dg S Plblicas

Municipalidad de Maip

.. . . o o
stunicipatidad de M2pa
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por lo tanto se deberd tapar los huecos de los perfiles con metal
desplegado para evitar el vandalismo. Todos los elementos metalicos
deberan ir soldados entre si, asegurando rigidez y no dejando esquinas o
puntas que puedan causar dafio. Todos los elementos metalicos deberan

estar pintados con 3 manos de antidxido convertidor 3 en 1 en todas sus
caras color gris forja.

La biblia sera colocada sobre una estructura de hormigén realizada in situ
con un diametro de 3,20m vy una altura de 0,60m en su parte mas alta y
0,50cm en su parte mas baja, con un sector alrededor para colocar placas
alusivas de los distintos cultos (las placas no serén provistas por la
empresa adjudicataria).

Alrededor del blogue de hormigdn se realizara una canaleta en todo su
perimetro de 10cm de ancho y 5cm de profundidad en la que se colocard
una manguera led para iluminacion, dicha canaleta deberd ser tapada con
metal desplegado con 3 puntos de registro donde se pueda abrir para
realizar algin tipo de mantenimiento. Para evitar la acumulacién de agua
se deberan dejar pases hacia abajo (al canal) para que drene, previendo
que tenga en su interior la pendiente necesaria.

Nota: se adjunta detalle

BANCOS DE HORMIGON IN SITU

Se realizaran tres bancos curvos, en hormigéon armado in situ, siguiendo la
curvatura del circulo, cuyas dimensiones seran 4,00m de largo, 0,40m de
ancho y 0,40m de altura cada uno. Los bancos deberdn tener un diente
rehundido de 5cm en su unidon con el piso, dando la sensacion de estar
despegado del piso. Se realizardn en hormigén H17, con armadura en
hierro @8 cada 10cm en ambos sentidos. La terminacién debe ser
perfectamente alisada, sin avisperos, deben ser correctamente vibrados y
colados. Se utilizardn encofrados nuevos o en excelentes condiciones. La
terminacion serd de hormigén visto, por lo tanto la terminacién debe ser
completamente lisa. Se dejardn en el contrapiso pelos en los. cuales se
tomara la estructura de los bancos a realizar.

Imagenes ilustrativas
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CARTEL DEL PASEO

El cartel serd realizado en letras corpdreas, tipografia a definir por la
inspeccién. La altura de cada letra sera de 35cm y el espesor de 6cm; la
leyenda que debera decir es “ESPACIO DE LA BIBLIA”, Estara realizado en
chapa N°16, soldada de manera tal que no queden huecos entre las
chapas evitando asi el ingreso del agua. Las letras deberdn ser colocadas
sobre un muro de hormigén armado de 1,00m x 3,60m x 0,45m de altura.
Las letras terminadas deberdn tener una mano de antioxido 3 en 1 de
primera marca y calidad y también 3 manos de pintura esmalte sintético
brillante colores a definir por la inspeccién.

Sobre este muro también se dejara un espacio para la colocacién por parte
del Municipio de una placa.

ILUMINACION

Se iluminara el espacio central con mangueras NEON LED FLEX, marca
“Lubox” o similar apta para exterior, flexible. Medida de [a manguera
rectangular 8mm x 15mm, 120 leds por metro. Color blanco frio, 220v.

Se iluminaréd con este sistema los laterales internos de fa biblia realizada
en chapa y el aro que rodea el volumen donde se montaran las placas en
la canaleta detallada en el presente pliego.

En ningtin sector debe quedar la manguera led a la vista, se debera
procurar que queden debidamente tapadas con metal desplegado para que
emitan luz y se evite el vandalismo.

La conexidn serd al alumbrado publico de manera subterranea hasta el
poste correspond|ente colocando las debidas protecciones 'y reailzando la -
correcta conexién con todos los elementos necesarlos '

magen ilustrativa

Director de Obras Publicas
Municipalidad de Maipd
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(3 LUMINARIA PUBLICA EXISTENTE

: _ AME
Director de|Obras Prblicas
Municipalidad de Maipi

PLANTA TECNICA SECTOR INTERVENIDO
SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS ESC: 1/100
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RAMPA HORMIGON ALISADO
COMN\JUNTAS RECTAS |

: PLATEA HORMIGON ALISADO
L~ . . - CONJUNTAS REGTAS

RAMPA HORMIGON ALISADO'
CON JUNTAS RECTAS

VOLUMEN CON CARTEL
CORPOREC

Director §e Chras Poblicas
Municipalidad de Maipi

PLANTA PAISAJISTICA SECTOR INTERVENIDOC
SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS ESC: 1/100
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Maipu, 7 de mayo de 2021
ESPACIO DE LA BIBLIA

ITEM PRODUCTO CANTIDAD | UNIDAD |PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

replanteo, limpieza, cierre, cartel de obra, reubicacion '
de bancos existentes. 1 gl $ 90.000,00 $90.000,00

contrapiso circular de H°A°, 12cm de espesor, con

2 osa sobre canal existente. con aro metalico 80 m2 $ 5.500,00 $ 440.000,00
perimetral.
3 volumen central para la colocacion de placas y 5 m3 $ 18.500,00 $ 92.500,00

menumento a la biblia.

4 |bancos de hormigon armado realizados in situ 3 m3 $ 18.500,00 $ 55.500,00

iluminacion de espacio central y monumento a la
5 biblia con luz neon led 220v y conexién subterranea 21 mi $ 5.000,00 $ 105.000,00
al alumbrado existente con sus debidas protecciones

realizacion de biblia de chapa cortada con

6 |pantografo, estructura de perfiles metalicos y cafios 1 u $ 140.000,00 $ 140.000,00
estructurales. : C o
7 cartel corporeo "Espacic de la Biblia" realizado en 1 gl | $ 72.000,00 | $72.000,00

harmigon y chapa

IMPORTE TOTAL| $ 995.000,00

son pesos: NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CON 00/00

LOS PRECIOS INCLUYEN IVA
plazo de ejecucion de la obra: 60 dias (sesenta dias corridos)

representante legal ‘representante tecnico

DNL: _ ' DNE:
domicitio: : : - domicilio:
matricula N matricula N°;

Ing. D, N-GA:
Director de Qbrag Publicas
Mumcnpahdad de Maipg
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ESPACIO DE LA BIBLIA

Maipu, 7 de mayo de 2021

ITEM PRODUCTO CANTIDAD | UNIDAD |PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

replanteo, limpieza, cierre, cartel de obra,

1 L A 1 gl
reubicacion de bancos existentes.
contrapiso circular de H°A®, 12¢m de espesor, con

2 |losa sobre canal existente. con aro metalico 80 m2
perimetral.
volumen central para la colocacion de placas y

3 - 5 m3
monumento a la biblia.

4 |bancos de hormigon armado realizados in situ 3 m3
iluminacion de espacio central y monumento a la

5 hibliz con luz neon led 220v y conexion subterranea 21 ml
at alumbrado existente con sus debidas protecciones
realizacion de bibliz de chapa cortada con

& [pantografo, estructura de perfiles metalicos y canos 1 u
estruciurales.

7 cartel corporeo "Espacio de la Biblia" realizado en 1 |
hormigon y chapa g

IMPORTE TOTAL|$
SO PESOS, vvaursassraenssnaserirssssrasesssssssassssssasssrssssssssssssassssasesssassnsenssenss

LOS PRECIOS INCLUYEN IVA

plazo de ejecucion de la obra: 60 dias (sesentz dias corridos)

represen
DNE

tante legal

demicilic:
matricula N

representante tecnico
DNi:
-domicilio:

matricuia N%

. I
Ing. DAMIAN GA PU{AMI DAME
Director de ;Jrei‘S' licas
Municipalidad de Maip(
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AMIAN GALDAME

Director de Obras Pliblicas
Municipalidadide Maipy

Ing. D
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MUNICIPALIDAD

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valo;"}f'slfeé*f
por UOCRA ( u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes pa \Oﬁélic} ¢

dos.en:eséala salarial emitidos
pondigtites.

Departamento de
Estudio y proyecto

&) Municipio DE MAIPU
=< MenUuzz
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA AN AL[S!S DE PRECIOS REV 00
Y SERVICIOS
|
LICITACION
TiPO N®
Expte N°
Hoja___de __ Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um )
RUBRO :
ITEM :
. Cantidad |[Precio
A MATERIALES Unidad | " "0 |unitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
] y N Cantidad |Precio
B MANO DE OBRA Unidad por um Unitario Monto
1 | hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANC DE OBRA suB-TotaL B $/um
C EQUIPOS Monto
TIPO Poten {Valor [Amorti :22323 ¥lcombusti ILubri Costo Rendi
cia Actual Jzacién tos bles cantes |diario miento
HP $ $idia $idia $/dia $/dia = $/dia um/dia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sus-totaL C $/um.
D TRANSPORTE A OBRA Mionto
|
COSTO DEL TRANSPORTE ‘SUB.TOTA]_ D $fum I
E|SUB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $/um
F |GASTOS GENERALES = [% de E $/um
G|suB-TOTAL 2 = |[|E+F $/um
H |BENEFICIO % de G $/um
} |GASTOS FINANCIEROS = % de G $/um
J|SUB-TOTAL 3 = jG+H+ $/lum
Kliva = % de J $/um
L{TOTAL = |J+K e Clsum
T i [ . il
PRECIO UNITARIO ADOPTADO | || UMM AL DAME
- 2Joras Fablicas
—wipdiidad de Maipi
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU TIPO N°
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expta N°
OBRAS PUBLICAS I Hoja 1 da 1 Hejas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hS.
A MATERIALES ESPa e 0 OFIGIAL oroe | avupante
1 SALARIQ BASICO POR HORA
2 |INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 SUBTOTAL
4 JCONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3} (b)
5  HINGCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVQ (c}
s | COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
I PRECIO UNITARIO ADOPTADO | | ! | !

Nota: el FRECIO LINITARIO ADOPTADQ ho podré ser inferior ai COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 6.

{a})- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructeras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
al indicado

{b)- Los porcentajes que componen el Total Porcentuat de costo de [a mana de obra reflejan un promedio de los ftems que o
conforman, no pudiendo utilizar un parcentaje inferior al Total porcentual determinado,

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1 Contribuciones Patronales Seguridad Sacial 22,00%;
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fa.De.Co ! 0,08%
5 Régimen Nacicnal de la Ind. De las Construccion 0,08%
6 Fondo de investigacion, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos ) , . 5,93%)
8 Ley de Riesgos del Trabajo : 11,46%,
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermadades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%|
12 |Vestimentay Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%,
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el calculo del Costo de Mano de Obra correspondz fa‘inclusidn de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homelogado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacién de la incidenciz en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de |z forma de
pago adoptada por la empresa.

e Ty
oY
“~
Ing. DAMIAN GATDAME
. Director de Cbras Publicas
Municipaiidad de Maipd

Sepreliit s
wiumcipaiar v
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ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

Licitacion pablica: ESPACIO DE LA BIBLIA - Paseo Victor Fayad - MAIPU

NO SE RECONOCERAN MAYORES COSTOS
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Licitcion Privada

Expte. N°: 14336-2021

PLIEGO LEGAL PARTICULAR

OBRA: ESPACIO DE LA BIBLIA
PASEO VICTOR FAYAD - MAIPU

FINANCIACION:  MUNICIPALIDAD DE MAIPU
ARTICULQ 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Privada  para la ejecucion de la obra: ESPACIO DE LA BIBLIA, en el DISTRITO MAIPU, DEL

DEPARTAMENTO DE MAIPU, segln detalle de planos técnicos, segtn crogquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a fa
Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Orgéanica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de fa documentacion se realizara en la Municipalidad de Maip, Calle Pablo Pescara 190 Maipu, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipt a los fines de la notificacion de circulares aclaratorias.-
ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Filese la presentacion de las propuestas para el dia......... de il de 2021, A lBS horas, en el
Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida.-

ARTICULQ 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuestg oficial:  El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

SON PESOS 1.V.A. INCLUIDO: noveciéntos noventa y cinco mil con 00/10

{$ 995.000,00).-

b) Plazo de gjgcucion: Se establece el siguiente plaze de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de |a firma del contrato.-

¢} Valor de fa documentacién: El valor de la documentacion licitatoria es de PESOS: .ooooiooeeee oo
(B ), 8N cuya adquisicion es nula toda propuesta presentada.

d) Modalidad del Proyecto ficitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un proyecto
licitatorio de la modalidad:
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e) Sistema de Contratacion: E| sistema de contratacién establecido para la presenie obra es por:

A,

f)  Reconocimientos de adicionaies de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el articulo 49 y siguientes
de la ley de obras plbiicas.-

@) Reconogimiento de MAYORES COSTOS: NO se reconoceran mayores costos yio variaciones de precios
h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.
) Acopip de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacién de acopio de materiales.

) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONTRUGCTORES DE OBRA PUBLICA (RACOR: NO se solicita

k) Montp o porcentaje de g obra que podra ser cubierto con Lineas de grédiio para cubrir las_deficiencias en la
CCA: No aplicable a esta licitacion

ARTICULO 5. ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y EQUIPOS

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la presente Licitacion.
Esta acreditacion consistira en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por ta empresa.

A ios efectos de ia cumplimentacidn del requisito, el cferente debera indicay con toda claridad los lugares de emplazamiento de
las obras.-

Los oferentes deberan adjuntar listado de equipos y herramientas que utilizarén para la ejecucion de la obra, ios cuzles sefdn
inspeccionados previo & la adjudicacion.

ARTICULQ 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Pian de trabajos presentado por el oferente, y el Contratista estara
obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan debera contemplar en forma detallada previsiones
adecuadas a efecios de mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los trabajos el fibre transito de los vehiculos de
transporte de pasajeros gue circulan por ia zona.-

ARTICULO 7; PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tornando a la obra como una unidad (no por sectores o
partes).-

ARTICULO & MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de enirega de {a obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion determinados precedentemente,
sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de 1a obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9. PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se estabiece en UN (1) ANO, a partir de Ia fecha de recepcién provisoria, a partir de la cual, de
no mediar observaciones, se procederd a confeccionar el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULOD 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA
De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de ia propuesta la no presentacion de
los analisis de precios de cada uno de los items que fa componen y la planilla anexo costo de la mano de obra, ios que deberan

efectuarse conforme a los esquemas de as planillas oficiales.-

ARTICULO 11; GARANTIA DE OFERTAS

ras Biblicns
Director de_‘gaé o Mzt

droaicinat
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L.z garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en &l articulo 7° del Pliego de condiciones
generales de licitacion. La misma sera devuelta luege de constituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por ef incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en ef Art. 26° del
Phego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse el acta de recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo serz del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en la misma
forma que o indica el Art. 26 de las Bases de licitacién. El mismo serd devuelio luego de constituirse el acta de recepcioén
definitiva.-

ARTICULO 14: GERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado v [os siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salaries, del fondo de
desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipaies. Si no se diera cabal cumplimiento a estos requisitos
sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista como Unico respensable de los dafios y perjuicios que tal
suspensién de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepcidn Provisoria, la contratista debera

contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios contra 3° por un monto de $ 15.000.000,00 (Pesos quince millones con
00/100).-

)

A
Ing. DA N GALDAME
Director d§ Obras Poblicas
Municfpflidad de Maip(
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el ...
en representacion de la Empresa Constructora. ..o ovueerirreanieeeresse s sieveieenenes ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se

llevaran a cabo las Obras. OBRA: ESPACIO DE LA BIBLIA

DISTRITO MAIPU

Representante de iz Administracion

Firma y Sello:
Representante Tecnico
Matricula N°

D.N.L

{ t )

Ing. D GALPAME
Directer de OBRasPlblicas
Municipalicc!ad de MaipG
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipu asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacién vigente en la
materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene vy
Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumpiimentar los
Confratistas de la Municipalidad de Maipli y todo el personal que trabaje en relacion de
dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspecios particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido
comun dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo,
el tipo y el analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que
sean puestas en practica por el mismo, para la prevencién de accidentes, enfermedades y dafios
a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Confratistas y/o los Contratistas en particular cumptlan
con lo estipulado en la legislacién especifica, deberan considerar Legislacién Vigente

Ll Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y 'Seguridad en el ftrabajo), su decreto
Reglamentario 351/79 y complementarios.

& Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segln correspondan a la actividad que el contratista desarroilara.

L2 lLeyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion. '

H  Ley de Transito Transporte.

EJ  Cualquier otra disposicién, Resolucién, etc., vigentes.

NORMATIVA

£ Normas Generales del Municipio establecidas segun piiego.

Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad
de Maipu.

Ed Normas de aplicacion a frabajos determinados, cuya normalizacion sea

dispuesta por ofras vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo
el personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar
con un servicio encargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias
médicas de su personal. Tal servicio podra|ser:

a)  Servicio Médico Propio.

b) Servicio Médico contfata
privadas.

publicas o

g, D AME
Director de tf.')br blicas
Municipaiidad de Maipyi
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¢) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo
o prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones
suficientemente Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado ¢ Empleado que requiera
atencion médica de urgencia una rapida respuesta de emergencia. Para ello se deberé presentar
un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacién médico laboral (pre
ocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta
segun lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios
del contrato.

En caso de accidente se deberd presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipu el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. E! objeto del servicio debe ser la salvaguarda
integrai de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATI_STA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la ndmina de! Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:;

§ Cantidad del personal.
§ Nombres y Apellidos.
f Domigciiio.

$ Funcion.

§ Edad.

#

Numero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
§ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrifo y por las vias
pertinentes, al municipio todo cambic en su planta de personal, antes de que el o los operarios
comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su
personal, debiendo comunicar al Municipic acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimienio.

Dentro de los temas se incluiran:

Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART

Prevencién de Accidentes. i
Prevencion de riesgos laborales

+ o+ 4+ 4+

Prevencion de incendios y

Directpr. de Obras Pébh‘casﬁ
Municipaiidag de Maipy
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+ Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a
fin de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los
elementos de proteccion personal provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se
responsabilizara directamente al Contratista, por ias demoras e interrupciones que tales hechos
demanden.

Asi mismo, uniformard a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus
operarios para lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan
estar a disposicién de la inspeccién, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su
perscnal, con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus
consecuencias, como asi también de comunicacion, confeccidbn de la documentacién y
presentacidn ante los entes de regulacién, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la
Organizacion Ademas deberan hacerse cargo de la atencién médica de su personal, internacion,
rehabilitacién e indemnizacién, segln corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores
estadisticos de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta
presentacion se tendrd en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de
accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las magquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iiuminacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y
de conservacién. Los mismos deberan contar con un ceriificade de su Servicio de Seguridad e
Higiene. Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maip. '

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

L.os trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos v sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos,
como ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos,
tanques o recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la
salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y ias
instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion
debera ser notificada. '

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que
deberda estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el
responsable maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de
servicios (que puede ser el de la inspeccion) donde se notificaran las O.S, referidas a Seguridad e
Higiene lL.aboral. Cabe destacar que la inspeccién técnica también obrara como Auditor de la
Seguridad e Higiene de la empresa.

N

Ing. D h
Director de Obras Pablicas
Municipalidad da Maipti
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OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de
tarea que realice sera obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar
de trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

x Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en
ugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como
asi también donde exista presencia de gases en el ambiente ¢ cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectte en lugares expresamente
autorizados por la inspeccidn del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica
general de alcoholismo de la Municipalidad.

* Esta prohibido introducir bebidas alcohélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

x No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotrépicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones gue establezcan leyes y/o reglamento, esta
prohibida la portacién de armas.

® Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte
del responsable de SHL de la dependencia.

x Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo €l
ambito del Departamento de Maipl, salvo que el mismo fuera solicitado en el
contrato. '

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipaiidad de
Maipu.
DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de
trabajo, y una condicion indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran
absolutamente todos los elementos de seguridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar
y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de

personas, maquinas, etc.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualguier tipo, ver Trabajos de
Perforacién (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrddo a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos
limpios de todo material proveniente de la obra.

[

e
N g Dy \N GATDAME
Director 46 Qbras Poblicas

Municipalidad de Maipa
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SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alerfar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo gue pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera,
montara y posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de seflalamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de

medidas minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de
fondo negro.

Para la sefalizacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de iuz roja 0 amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como
Gitimo recurso, teniendo en cuenta el riesge incendic o de lesiones a personas, ademas de su
ineficiencia en dias de viento o luvia.

El contratista sera responsable de tener correspondieniemente balizada la zona durante
las 24 Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacién deberan
presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma
permanente.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se
tendra preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de
rutas y calles, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran comrespondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la
presencia de cables eléctricos, cafierias, etc., con el ob;eto de evitar dafios a los mismos, y
accidentes personales. _

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para.ia.sociedad,
debera poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de. evitar accidentes y/o
lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de ia tarjeta de habilitacién otorgada por su
Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar
de los servicios aquellos que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un
motor de combustion interna, los mismos deberan contar con ia tarjeta de funcionamiento
aprobada por el departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se
debera hacer enirega previa al inspector de la Municipalidad de Maipl seglin corresponda y
remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipc se instalara en el lugar de trabajo en
forma tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y n afectfe s instalaciones.

. _ Diractor de Obras Prbicas
I ' Municipalidad de Maipu
1 voEE ‘
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El equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad
correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener
la precaucion de gue el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccién de
fa proyeccién horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en
algdn tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, efc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizarén los elementos de proteccion personal y
se instruird al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento
de dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipq.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del adrea para que adopte
las medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El
listado de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del
contratista.( Articuio 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, pertenemente al contratlsta convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar
en forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad
y resistencia necesarias, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites
o cualguier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en
perfectas condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc,; su ancho debe ser de un
minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucion de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el s:nlestro en forma
efectiva y a disposicidn del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Regiamentaciorﬁs)dacivﬁaﬁs Provinciales vy
Municipales que correspondan a las Candiciones de seguridad para transﬂo y fra e.

\
Ing, DAI\, ALDAME
Director de @br Ghicas
Municipalidad de Maipy
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No se podra transportar personal en maquinas pesadas, fractores, grlias, motoniveladoras,
guinches, etc. .

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporie de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado
para evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacidn que se ileve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera
ajustarse, ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL
vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de [a Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de
las obligaciones emergentes de relacion contractual, sino -también de las disposiciones,
obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma. -

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos
respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de frabajo ¢ del ambito donde
debe actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion
de la relaciéon contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de Ios rlesgos y cuadados emergentes y generados por la
actividad. _

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente seﬁaladds, los mismos que

deben ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacicn de los
trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obiigado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo
de tareas que desarroile.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los coniratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o
de otra disposicién que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al
respecto.

VIGENCIA

La presenie Norma tiene wgenma a partir de |la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la
obtencién del Certificado Final de la misn 3.

. o
Ing. DAMIAN GAUDAME
Director de Obtas Pablicas
Municipalidad de Maipg

Wl& ’tﬁundm_
% POLIG
,&n 3, :v:ﬂj

=




AT

mwm

§ mpﬁ mmg,cm %

%@ ye

e e
MUNICIPALIDAD DE MAIPY
MENDOZA

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° v concordantes de la Ley de Obras
Piblicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunia, v segdn las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas Implica por parie del proponente un completo
conocimiento de la documentacidn, de los frabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por ¢l Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que serd firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas gue se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar et acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
yio impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cuaiquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacién del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue
convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conieniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, pianos, croquis, planilla de presupuesto
oficial, planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de fa
obra, que podra estar desarrollado, total o parciaimente, en alguna de las siguientes modalidades:
a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra compieta, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTG (croquis preliminares, plancs generales, esguemas, eic.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquetlos desarrollos y decumeniacion que las condiciones o especificaciones particutares de cada obra

le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparade por el Municipio, el Contratista debera
cenfeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por ia Inspeccidn; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacién en los gue se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccién .Tal documentacién podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-

Vv.09/2015
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En ellos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elemenios constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procederé a la preparacion, confeccion y presentacion de la documentacion completa de planos generales vy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA. -

Las condiciones de ejecucidon del proyecto se ajustardn a materiales, dimensiones,
pos:mones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memaorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Qbra, respetando ta ubicacion de los elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en ia obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadesa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segin la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién pedra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada.en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal. . o .

ARTICULQ 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITAGION, deberan comunicario por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacién.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios seré redactada Gnicamente en la planilla cficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en
sobres cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con [a anticipacién debida. En ef
sobre debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacidon de los precios
unitarios v totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para €l sector deberan acompafiarse ineludiblermente con ei
detalle indicado en el apartado d} sobre 2 articuio 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

: El oferente acompafiarda a su propuesta un deposito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial come minimo, que podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segln su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarqu:cas y las
empresas del Estado, fianza bancaria ¢ poliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucién deberan reunir
las condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N°313/81.

Si la institucidn bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de esta Provincia.

r V.09/2015
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacién licitatoria), éstas iran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU v deberén incluir fa
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE
LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta clausula en la poliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a {a obra como
una unidad {no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la planifla oficial de propuestas,
escrita a magquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnice, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piszas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de la licitacién y contendra:

‘SOBRE N¢1

a) Constancia de la constitucién de [a garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que serd
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada la obra.-

b) La declaracién que para cualquier cuestion administrativa 0 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion
de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero
que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion -

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segdn Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N°2 , de Oferta Basica y Variantes.- ‘ '

) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

a} Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h} Balance con no mas de seis meses de antigfiedad, con informe firmado por Contader Publico Nacional {se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Soéial, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

J)] Nota de Presentacion y Designacién del Representante Técnico de la Empresa.-

k} Certificado expedido por Entidad Profesional comespondiente, en el que conste fa habilitacion tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

)] Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccién (IERIC)

(se aceptara presentacion de original o copia certificada).
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m} Para el caso que el monto de la Cbra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), segun se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distinfos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo v previsional.

0) Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y espera parza el
cobro de los respectivos certificados de obra.

p) Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipi
donde seran validas todas las nofificaciones y diligencias administrativas que se practiguen con motivo y en
razdn de la presente licitacion.

{SOBRE N°2: '~

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b} Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser presentada en [as mismas condiciones de la propuesta
principai, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterfor, pero con el agregado del término
“variante".

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b):

1. Ntimero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2. Plaro de ejecucidn de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronolgrama'general de obra.
d) Analisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta.
En lo relativo al costo de la Mano de Obra,' los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de la
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio gue corresponda, con los valores

vigentes al mes anterior a la fecha de apertura:  El valor resultante para cada categorfa sera el que luego
trastadaran a los Analisis de Precios de cada items. .

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devusitas en el acto el
sobre N°2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea Inferior al 1% de! Presupuesto Oficial, o no relna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos gue el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesorerfa mumcupal . .

2, No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y
LA PLANILEA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales vy siguiendo la metodologia indicada para su determinacion.

4. La no presentacién de las constancias estipuladas en ef Articulo N° 8, inciso m).
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. . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferia v el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion
de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de Ia
real notificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULO 16: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas sblo en el case de que el mismo proponents haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta serd considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Piblicas N° 4418, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracidn
Financiera de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N® 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de
Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podrd ser automaticamente
prarrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamehte establecido qije el proponente debe constituir en ¢l momenito de [a
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipi, Provincia de Mendoza, donde seran
validas todas las noftificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motive y en razon de la presente
licitacian.- ‘

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUBICATARIO

Fl adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracidon del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran validas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razon de la presente Licitacion.- -

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera [a formalicen de convenios o
contratos especiales.- :

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Eniradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacion, ain cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenia dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.- ' :

ARTICULQ 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
significacion, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecio
V.09/2015
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se fijara dia vy hora en que tendra lugar la apertura de ias nuevas propuestas, en las mismas condiciones que [a apertura
inicial.~

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera
el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacidén, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presenie el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/o impugnaciones gue consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la cbra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una cferta por sector no impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera s6lo uno de los factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacién se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en ofro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LAADJUDICACEON

La adjudicacion se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir [as garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se hardn a través de certificados, presentados en el tiempo vy forma que se
indican en Ios phegos Particulares que se adjuntan a la presente. El {ltimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Publicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ {(10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacién de la adjudicacion al adjudlcatano

ARTICULO 24 ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resueita fa adjudicacion, se proceders a la devolucion de las garantias de los oferentes
Gue no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores seglin su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ péliza de caucién. Las fianzas bancarias ¢ pdliza de caucién, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el arficuio 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucidn bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento cficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento} en concepto de FONDQO DE REPARO, v que se retendrd hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depositos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente .-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
olorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste
articuto. La devolucion de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU vy deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

- "8E DEJA EXF’RESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNG DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacién expresa del municipio mediante dictada -de decreto del poder ejecutive, debsendo el cesionario
cumplimentar con lo estlpulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULD 28: SEGURO OBRERC

De conformidad con lo dispuesio por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de Maip(: de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma tofal y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la poliza cubriendo su personal como la declaracidén antes mencionada deberén ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 de! presente.

Previo a la iniciacidn de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, elc.
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Al iniciarse las obras se labrard un acta que consigne la toma de posesion, replantec v
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregéndose una copia de ella a éste (itimo. Cuando la inspeccidn no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, ¢ cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara
en el acta el ttempo de ejecucidn de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucién se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se estabiecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccion no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrard acta de recepcitn provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a mantenerla
duranie ei plazo de UN ( 1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de fa obra.,

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcidn provisoria, no estara a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencion expresa o catastrofe.

Finalizado el plazoc de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcién definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35; PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos ﬁjados para cada trabajo en los pianes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucion de la obra, pero tomando sélo en conSJderaCIon la parte de obra
que debid ejecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizard Ja ejecucmn de las obras y exigird que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio vy el de nota de pedido, por iriplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal
del contratista. E] Contratista presentara para aprobacion de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y atencion de los trabajos
que e comrespondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo aiguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sinoc gue éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendré en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccién le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualguiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccién; ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccidn; d)
dafics a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra fa buena marcha de
fas obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para sjecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto serd por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41; DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liguidos, efc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS
Estara a cuenta y cargo del conftratista y a juicio y direciiva de la inspeccion, la
construccion de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La

Municipalidad, que pudieran existir en et obrador. Asimismo el contratista estd obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contard durante la
ejecucién del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunicar a La Municipalidad el domicilio de dicho depésito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 42: COMPOSICION DEL HORMIGON

£n el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntard a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44; CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberén aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en &l del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico que
se adjuntara a la documentacion ficitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualguier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcion de ias medidas que sugiera [a inspecci6n.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las drdenes que se le impartieran tendientes al cumplimients del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE L AS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
v limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplirad de inmediato las ordenes gue en este
sentido le imparta [a inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda cbligado a suministrar a La Municipalidad cuaiquier date estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, efc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULD 51; EJECUCIQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningln trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas téenicos
que deba tratar el confratista. con La Municipalidad deberén ser planteados exclusivamente ante la inspeccién de la
cbra.- :

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

’ El contratista debera colocar en la obra, sin cargo y en el iugar donde lo indique la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil {0.01 %) del monto de obra
contratada. ‘ : ‘ ‘

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasaré a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualguier
ofra que la Direccion Técnica considers necesario. Esta presentacion es condicidén necesaria para la confeccion y
aprobacion de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripcidn y habilitacion en ef RACOP, solo se
olorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripeion y habilitacion definitiva en
el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego- de Condigiones Parficulares -de Caracter Legal establecerd si
corresponde o no e} acopio de materiales y en el caso de que comesponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion
previa a la Certificacién que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion
establecidos en la documentacion respectiva. Los pagos que se efectlien por acopio de materiales seran provisionales y
las sumas abonadas por este concepto seran deducidas de los certificados que se expidan a medida que se gjecuten los
items respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A fos efectos de la Certificacion &l Proponente
debera presentar los comprobantes de compra de los materiales {facturas y remitos) y los mismos deberan estar

V.09/2015
i0

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
C

i\\Ing MN

Dfreotpr dé 6Eras Piblicas
Munigipalidad de Maipi

AME




/ S

T S P—
renas e s b SR e T

AT MUHIC G
POLED §

o, 54 |

£ab
s

&Y

52

S
T,
i

:

MUNICIPALIDAD DE MAIPU
MENDOIA
depositados conforme establece el articuio 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar e pago. La INSPECCICN, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incorporacién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano
de obra local, segiin lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Piblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.
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