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CONSTRUCCION DE CANCHA DE CESPED SINTETICO
BARRIO ANTARTIDA ARGENTINA Ii

CALLES JULIC CORTAZAR Y LOS ACTORES - DISTRITO CIUDAD - MAIPU. -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

CANCHA DE FUTBOL

Los resultados esperados con la ejecucion del presente proyecto, tienden a mejorar la calidad de las
actividades que se realizan en la sede de la Unién Vecinal, tanto por nifios, jovenes y adultos, que utilizan
las instalaciones de la Unién Vecinal, generando una actividad deportiva y recreativa beneficiosa para

ellos. Ademas, aporta en la situacién social actual un elemento mas de contencion.

Desde el punto de vista de infraestructura, el proyecto completa el mejoramiento sustancial
de las instalaciones existentes, optimiza el predio ya que al ser cesped sintético, disminuye sensiblemente
su mantenimiento y les da mas calidad y menos riesgos a las personas que lo utilizan.

Las dimensiones de la cancha seran de 22 m de ancho por 42 m de largo con las
dernarcaciones correspondientes,
| Las instalaciones serén completas con la instalacién electrica e iluminacién de la cancha
para la practica nocturna, compuesta por 4 columnas de nueve metros con dos refiectores de led de 200
W cada una, con el cableado y tablero correspondiente.
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CONSTRUCCION DE CANCHA DE CESPED SINTETICO BARRIO ANTARTIDA
ARGENTINA il
Domicilio :Julio Cortazar y Los Actores - Ciudad - Maipu

N [DESIGNACION UNIDAD |caNTIDAD PRECIO IMPORTE

UNITARIO PARCIAL TOTAL ITEM

1 [Cartel de Obra

provisidn y colocacion

Carte! de obra segin modele adjunte, Unidad 1,00 $ 35,000,00 ‘ £ 35.000,00 $ 35.000,00

Nivelacién de Teireno,Excavacion,
2 |Compactacion » Retiro de Material Sobrante
¥ Niveles de Obra

Equipes, heramientas y Mano de Obra m2 l §24,00 I 318800 ] $155.232,00 I $ 158.232,00

3 |Construccién de Base Estabilizada 12 cm

Materiales, equipos y M. de Cbra m2 l 924,00 ! 3307,00 I § 283.868,00 l $ 283,668,00

Construccién de Pisos {Sintetico Tipo
Forbax 2000}

Mano de cbra y equipos, ¥ materiales de

acuerde a especificaciones técnicas . m2 924,00 ' $2.150,00 § 1.985.600,00 $ 1.986.500,00
Provisin v on

5 Jinstalacion electrica e iluminacién

5.1 |Provisidn e hincado de columna Metilica

Provision e hincade de columna metalica da
10 metros. Con su respectiva fundacién y
dade de hormigdn, Pusstz a tiera ¥ soporte Unidad 4,00 §79,000,00 $3186.500,00
pare 3 proyectores, cableado segin pliege
técnico, Cableads, conexion v proteccionas

5.2 [Provision e hincado de columna Metdlica

Provisidn, instalacién v conexidn de proyactor ied
de potencia minima 200 W ied, tension de trabajo
de 220V frecusncia 30 Hz, vida (4t minima de
30,000 hs, temperatura de color proxXims 2 700K
Luz fria. Flujo luminico minimg de 32,000 Lm,
grado de proteccitn IP 65, y factor de potencia
minimo de 0,9, Dotado de refila g protecelén anti $ 697.400,00
vandalica metdlica incerporada,

Unigad 800 $39.800,00 $318.400,00

5.3 |Provisién e Instatacion tablere estanco

Provisién, instalacién ¥ conexionado de
Tablero metdlico estanco p/exdterior, con tapay.
cohtra tapg, bisagras reforzadas, apto para 8
moduies con Rigldin, con su fespectiva puesta
a tierra, Termomagnética bipoiar de 4x25

Amper, Disyuntor bipolar de 4x85 A ¥ dos Unidad .00 $63.000,90 $82.000.00

toma corrientes monefdsicos de! tipe

encapsulade con puesta a ferra. Con brazos ¥

collares para fijar & columna, el tem incluys el

cableado total dal tablaro -
§ [Limpieza General y Puesta en liso

Terminaciones - Limpisza Unided | 1,00 $ 15.000,00 $1500000 | s1500000 |

[romac | ssir2s0000 |

l TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 00/100 l
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CONSTRUCCION DE CANCHA DE CESPED SINTETICO BARRIQ ANTARTIDA
ARGENTINA Il
Domicifio :Julio Cortazar y Los Actores - Ciudad - Maipu

Ne

LDESIGNACION

UNIDAD |eaNTIDAD

PRECIO
UNITARIO

IMPCRTE

PARCIAL I TOTAL ITEM

Cartel de Obra

Cartel ¢t cbra segtin modelo adjunte,
ovisin y colocacidn

Unidad ' 1,00 ,

{Nivelacién de Terreno,Excavacior,
[Gompactacion , Retiro de Material Sobrante
v Niveles de Obra

Equipes, heramientas y Mano de Obra

mz2 I 924,00 !

Construccitn de Base Estabilizada 12 em

Materizles. squipos y M. de Obra

m2 ‘ 524,00 '

Caonstruccitn de Pisos {Sintetico Tipo
{Forbex 2000)

Manc de obra ¥ equipos, v matenales de
acuerdo a especificaciones técnicas |

m2 924,00

1 ién electrica e il

5.1

Provisién e hincade de columna Metalica

nemigén. Puesta a tiera y scporte para 3
proyectores, cabieado segin pliego 16onico.
Cableado, ¥ protecs

Provisitn e hincado de columna metalica ge 10
metros. Con su respectiva fundacién y dado de

Unidad 4,00

52

Provision e hincado de columna Metlica

petencla mindona 200 W led, tensisn de trabefo da
220V fracuencla 50 Hz, vida 3l minima de 30,000
hs, temperatura da color proxima a 5700K Luz 1rfa,
FluJe luminice minlmao de 32,000 Lm, grado de
proteccidn IP 65, y factar de potencia minimo ge
0.8, Dotado de rajilla de proteccién antl vandatica
matdlica incorporada,

Provision, instelaglén ¥ conexién de proyestor fed de

Unidad 2,00

53

Provision e Instalacidn tablero estance

metélles estanco plexterior, con tapa y contra

©on Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,
Termormagnética bipolar de 4x25 Amper,
Disyunter bipalar de 4x65 A y dos toma
comentes 25 del tpo encap

con puesta a tierra. Gon brazos y coliares para

del tablero..

Provisitn, instatacion y conexionado de Tanierc

tapa, bisagras reforzadas, apto para 8 médulos

fijar @ columna, ¢! tem Incluye o cabieady total

Unidad 100

Limpieza General y Puesta en Use

Terminacicnes - Limpisza

Uridad | 100 |

[TOTAL IVA inciuido

L

Propietric/Gerente
Donicilio legal
Boc. Tipoy N°

Pdgina i

Propictario/Gerente
Domicilic Iega?
Doc. Tipo y N°
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Qg mewes PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS o

MUNICIPALIDAD DE MAIPU LICITACION
i TIPO N°
PUBLICAS L
I HoJa___de__ Hojas
OEBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :
ITEM :
. ICantidad Precio
A MATERIALES Unidad |- itarie Monto
1
2
3
4
5
<]
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $fum
Cantidad Precio
B MANO DE OBRA Unidad I P, Unitario Monto
1 Ofigial hora
2 Medio Oficial hara
3 Ayudante hora
4
COSTO DE MANO DE OBRA suUB-TO0TAL B $/um
cC | EQUIPOS Monto
. [amorti  |Re - _ Cosio Rendl
TIPO Poten cia Valor Actual z::;;“ Re:::s 108 ¥icombustisles Lubri cantes diario ient
HP $ $rdia $idia $idia Sidia $idia wmfdia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIFOS SUB-TOTAL C $ium
D TRANSPORTE A OBRA Monto
[
COSTO DEL TRANSPORTE |susToTaL D $ium |
_ETsuB-TorAL 1 = TA+B+C+D Sium
F GASTOS GENERALES = 10 %deE Slum
G SUB - TOTAL 2 = |E+F $ium
M BENEFICIC = 10 % de G $ium
] GASTOS FINANCIEROS = 4.5 % de G $ium
J SUB - TOTAL 3 = [G#HH $/um
K IVA = 21 |%ded $ium
L TOTAL = J+K $lum
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $fum

NOTA: En los items mano de obra deberd respetarse como minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos per UCCRA, { u organismo de gramic
_eorespondiente), mas jos apores patronales corraspondientes,
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

E! presente liamado 2 Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de Iz Ley de Obras
Piblicas N° 4418, cuyo detalle se acompafia en pianilia de presupuesto adjunta, y segun las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del! tiempo, sus condiciones de gjecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacitn de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de ios interesados que concurran, labrando se un acta que sera firnada por los asistentes al a cto. Solo se
considerardn las ofertas que se presenten hasta el instante de Ia apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podrén efectuar las cbservacio nes, aclaraciones
ylo impugnaciones relativas 2 Ia formalidad def acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. 8i ¢l dia filado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas v no hiciera posible Ia
reafizacion del acto, éste tendré lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA {carpeta conteniendo
pliego de condiciores, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficiai de propuestas, pianilla de anslisis de precios), la cual incluirg el PROYECTO LICITATORIO de |z obra, que
podré estar desarrollado, total 0 parcial mente, en alguna de ias siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (pianos generales v de detalie de la obra completa, con un caracter definitivo),

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, plancs generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparade por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requeride por Pliegos o por la Inspeccidn; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes ylo
carfierfas, especificande los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Ingpeccion .Tal documentacion podré ser requerida en cualguier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas. -

En el segundo caso, la documentacién inciuye un anteproyecto de la obra a nivel de
croguis preliminares yfo planos generales -
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por g
proyecto y el destino de [a obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETQ conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, et Contratista
procedera a la preparacion, confeccidn y presentacién de la documentacién completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA. -

las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustardan a materiales, dimensicnes,
posicionas y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacién de osl slementos
principales y accesorios o trasladandeolos a fin de que en la obrza se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiente, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segtn la memoria descriptiva y ia s especificaciones del piiego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podrd en cualquier momento solicitar at
Contratista la ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

: La MODALIDAD adoptada para el presents Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
i Pliego de Condiciones Particulares de Cardeter Legal.

|
ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarle por escrito a
La Municipalidad cor una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de aperura de lalicitacion.-

ARTICULO B :PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Unicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a méquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con ia anticipacion debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacian, expe diente, diz y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con [a determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse inefudiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articuio 8.

ARTICULQ 7; GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompariard a su propuesta un depésito de garantia del 1,00 % de!
Presupuesto Oficial como minimo, que podré ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos ¢ valores,
seglin su valor nominal, emitidos por La Naci6n o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autd rquicas vy las
empresas del Estado, flanza bancaria 6 péliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucion deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. @ de | Decreto Provincial N° 313/81.

Si ta Institucion bancaria que otorga la fianza ne tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de ios tribunales de esta Provia &
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En caso de optarse por seguros de caucidn o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberdn in¢ luir (a
siguiente cléusula obligatoria;

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (¢ FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta clausula en la pdliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuardn con ios valores gi cbales, es decir, tomando 2 la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en 1 a planilla oficiat de propuestas,
escrita a maguina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrades, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por plezas certificadas con la anticipacién debida, En a! sobre
deberd destacarse: numero de ficitacién, expediente , dia y hora dz apertura, -

La cotizaclén se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada itern que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora ¢ ue se indica en el Art. 3 del presente
piiego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacién de ia ficitacion y contendra:

a) Constancia de la constituciéa de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, ia que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada laobra.-

b) La declaracion que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara |a jurisdiccion de
Triburales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatoric se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacian.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segar Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Bésica y Variantes.-

) Antecedentes de cbras ejecutadas, domicilio de las mismas para sy visita y pedido de referencias.-

+] Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilic donde pueda verificarse.-

h) Balance con no més de seis mases de antigiedad, co n informe firmado por Contador Publico Nacional (se
aceptard presentacién de original o copia certificada).-

i} Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, ¢ cualquier otra documentacién, conforme en
cada case a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

jl] Nota de Presentacién y Designacién del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Téchico para la gjecucidn de la obra objeto de la presente licitacion {se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

I} Constancia de Inscripcion en el instituto de Estadistica y Registro de la Industri Consiryecion (IERIC)
{se aceptard presentacion de original o copia certificada), _ \/zc
g‘ V.09/2015
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS S Arl \;-ALL»_‘--
I8 4 e de Obras PUBIC2
picedtor Ml

?\;‘Iunﬁim"‘f@d de




mj

n)

o)

p)

MUNlch'AUDA
OE maipsC

Para el caso que &l monto de la Obra supere los 5.000 jomales del Pedn de La Administracisn Pubiica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentss de Constructores de Obra Piblica
(RACOP), segtn se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

Constancias de insecripcisn vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de cardcter
impositivo y previsional.

Pian financiero donde e proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la gjecucion, cerificacién de frabajos y espera para ol
cobro de los respectivos certificados de obra,

Nota con carécter de declaracién jurada en la cual se fie un domicilio especial en el Departamento de Maipa
donde seran vélidas todas las nofificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razoén de la presenie licitacion.

a)

b)

c)

d)

Formularic OFICIAL de Propuestas ¥y Alternativas de Pronto Pago.
Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser pre sentada en fas mismas condiciones de la propuesta

principal, en sobre separadgo con iguales inscripciones que Ia anterior, pero con el agregado del término
"variante".

Se agregarén ademas los siguientes datos por cada pr Opuesta en los sobres indicados en 2) ¢ bk
1. Numero de personal permanente Y transitorio dei con tratista de obra.
2. Flazo de ejecucion de Ja obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y crenograma general de obra.

Analisis de precios de cada uno de los items que com ponen lz propuesta.

ARTICULC 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no serdn admitidas, Y por lo tanto d evueltas en el acto e

sobre N 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

2.

1. Omisidn de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no retna ios

requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No ester debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art, 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de la propu esta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de fos items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO _DE OBRA, ios gue deberdn confeccicnarse conforme a los
esquemas de [as planillas oficiales y siquiendo Ia metodolo ia indicada para su determinacién.

La no presentacion de las constancias estipuladas en ei Articulo N° 8, inciso m).

5“% . N 'i.J.(‘.v 120
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. . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podré rechazar la oferta y el
oferente perderd la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a ios oferentes la presentacién de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciohes que a juicio del municiplo sean necesartos para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de Iz real
notificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perders la ga rantfa.-

ARTICULQ 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara ofras propuestas que s ignifiqguen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta serd considerada por la comisién de Preadjudicacion
de [a Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4418, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2504/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.705 Ley de Administracion Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto f Art, N© 1 35,y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos deMendoza.-

ARTICULQO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA {60) DIAS
HABILES, desde &l dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podrd ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacién expresa en contrario por parte de! mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de Iz
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maip, Provincia de Mendo za, donde serdn
validas fodas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se pracfiquen con motivo v en razén de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a ios efectos de la celebracion del contrate respectivo,
debera constituir domicilic especial en Iz Ciudad d e Maipy, Provincia de Mendoza, donde seran validas t odas Jas
notificaciones y difigencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacién.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sofa aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.~

ARTICULO 16; DESISTIMIENTOQ DE LAS OFERTAS

Si el proponents, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y ro se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho termino o despudés de efectuada la
adjudicacién, adn cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se haré pasible a lo establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y muitas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de | qualdad y su monto y cantidad sean de
significacién, podra llamarse a mejora de precios entre {as propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
' V.09/2015
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se fijard dia y hora en que tendra lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18; OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acfo de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formaies o fundamentaies exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacion, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuenire presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipli, y hayan asentido la mayoria simple de concurre ntes, caso
confrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién v contratante de Ia obra La Municipalidad de Maipi. EI
adjudicador se reserva el derecho de encomendar ia realizacisn de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también et rechazarlas todas, sin que ello signifigue crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse bresentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacién si se ia considera conveniente.

El precio serd sdlo uno de los factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendra vélido
el precio unitario cuando hubiera errores de muitiplicacién reflejados en ef total parcial, y la adjudicacién se hara por el
importe que surfa de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitarfo, no aceptandose reciamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los ftems en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciores que se adjudics.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccidn de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21. TIPO DE CONTRATO

El sisterna de contratacién parz la presente obra sers el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Carécter Legal de la presente docutrentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, pr esentados en el fiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente, El (itimo certificado de pago tendra el caricter de
fiquidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obra s
Publicas N* 4418 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuande estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULOD 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera fimado dentr o de los DIEZ (10) DfAS CORRIDOS de
efectuada ia notfificacion de fa adjudicacién al adjudicatario,

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberén los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia én obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a ia devolucién de las garantias de los oferentes
que no resultaren adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depésito equivalente al 5% def monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivg, titulos o valores segdn su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ péliza de caucion. Las fianzas bancariasé poliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el artfculo 9° del Decreto Provincial 313/81 ¥ 2084/04. Sila institucién bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a [a jurisdiccion y competencia de los fribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse Ia recepcidn provisoria de [a cbra.

Del importe fotal de cada certificado de obra, excepto los de acopios e infereses, se
descontard el 5 % (cinco por ciento) en concepto d & FONDOQ DE REPAROQ, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara
el mismo procedimiento de depésitos, descuentos y develuciones sefialados precedentemente. -

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el artjiculo 54,
previc al pago de la certificacién, el contratista debera aflanzar sl mismo con un depdsito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en ias formas previstas en el primer péarra fo de éste
articule. La devolucién de la Garantia, se efectivizard al reafizarse la recepcion provisoria de lz obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inciuir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE
SEGUROS (o BANCC) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesidn del contrato, en forma parcial ¢ total, deberz contar
con fa autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decrefo del poder gjecutivo, dehiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N°® 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULQ 28: SEGURO OBRERO

De conformidad cen lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaje, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, Y una declaracién exprasa que desvincula a La Municipalidad de Maipt de toda
responsabilidad respecic de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabifidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal come la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuard dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacion de la obra, el oferente debers presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el cghocimiento de la
ubicacién de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.

\
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Al iniciarse las cbras se labraré un acta que co nsigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregéndose una copia de ella a éste Gltimo, Cuando la inspeccion no
puede entregar la posesién infegral del terreno donde se realicen las obras, ¢ cuande circunstancias especizles lo
aconsejen, podré efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijard en
el acta el tiempo de ejecucién de esa parte.-

ARTICULO 30; PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Carécter
Legal.-

ARTICULO 31;: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Carécter Legal.-

ARTICULO 32; RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si [a inspeccion no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepsién provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepeion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1 ) ANOQ reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su use normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde |a recepcién provisoria, no estara a
Su carge reparar danos ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado ei ptazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuard |a recepcidn definitiva de la obra.-

ARTICULG 34; PLAN DE TRABAJC, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en ef apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULQ 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabzjo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc ion de la obra, pero fomando solo en consideraciénla parte de obra
que debid ejecutarse y la sancion pecuniaria sera proporcicnat a elfa.-

ARTICULO 36; FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizard 1a ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado,

El contratista esta obligado a tener en {a obra una copia compieta y autenticada de la
documentacién de la obra, ademas del libro de drdenes de servicio y €l de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran conside rados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contrafista presentara para apro bacién de La Municipalidad ura némina de los subcontratistas que
intervendrén en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencidn de los trabajos
que fe correspendan. ‘

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de ia responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendré en ta cbra los enseres y e [ personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la ob ra al personal que Ia inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, ¢ de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccién; b) descbediencia a la inspeccion; ¢) incitar a la desobediencia a Ia inspeccion; d)
dafios a la obra; e} incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra ia buena marcha de las

obras,

ARTICULQ 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar [a obra fuese necesario efactuar bombeo o drengje, el gaste sers por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al pr esentarse a licitacién.-

ARTICULQ 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija ef desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, ete., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista y & juic o vy directiva de la inspeccion, la
construccion de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en ol obrador, Asimismo el contratista ests obfigado a velar por la seguridad de tales
elernentos.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale tode lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a ta documentacién lickatoria,

ARTIGULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el case de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de carac ter tienico Gue se adjuntaré & la documentacion licitatoria.

ARTICULQ 45: MATERIALES

FPara la ejecucién de las obras se deberan aportar maferiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de fas mismas. En el caso que estuviera previsto, se
deberd cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracte r Técnico que
se adjuntard a la documentacién ticitatoria,-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccién respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, seré reparado de inmediato por el contrati sta, mediante |2 adopcion de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47; ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacion entre el contratista ¥ La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccién, estando obligado &! primero a acatar las 6rdenes Que se le impartieran tendientes al cumplimiento de!
contrato.-

ARTICULQ 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos sfectuados se realizar2 mensualmente, dentro de los tres (3)
dias hébiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de [os
primeros diez {10) dias habiles del mes siguiente a | que se sjecutarcn ios tfrabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debers mantener constantemmente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y curnplird de inmediato las 6rdenes gue en este
senfido le imparta fa inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Confratista queda obligado a suministrar a La Municipatidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en ia oportunidad que se lo requiriese. -

ARTICULO 51: EJECUCI()_N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, refere nte a la obra en efecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en Ia misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
recenocera ningln trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en ia forma antes dicha. Todos ios problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipaiidad deberan ser planteados exclusivamente ante la insp eccion de la obra.-

ARTICULO 52;: CARTEL DE OBRA

Ei contratista debera colocar en la cbra, sin ca rgo y en el iugar donde lo indique Ia
Inspeccisn, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco {5)
dias corridos después de haberse firnado e acta de replanteo U orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencicnado el contratista se hara pasible de una mu [ta diaria equivalente al uno por diez mil {0.01 %) del monto de obra
coniratada.

El cartel deberd ser retirado al efectuarse |a recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULQO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada iz cbra, Ia Empresa deberd presen tar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
ofra que la Direccidn Técnica considere necesario. Esta presentacién es condicién necesaria para la confeccién y
aprebacion de la certificacion final.

En caso de que la contrafista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccién con |z constancia de inicio de! tramite de inscripcion y habilitacion en el RACOP, solo se
atorgara |a certificacién final de obra cuando Ia empresa presente la constancia de inscripcién y habititacion definitiva en et
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecerd si corresponde
0 no el acopio de materiales y en ¢l caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion previa g [a
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efecten por acopic de materiales serdn provisicniales y ias sumas

respectivos y por la cantidad de material empleado en Jos mismos.- A los efectos de la Certificacian el Proponente debera
presentar ios comprobantss de compra de fos materiales (facturas y remitos) y los mismos debera n estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podré labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con postericridad al reconocimiento de
acopio, efectuar2 el desacopio, conforme a la incor poracién de los materiales y/0 elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicion de priorizar la mano
de obra local, segun io estipulado en ef Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar iz radicacidn de las empresas oferentes, se debe tener en

cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Piiblicas N° 4415 en su articulo 20 BIS,
g ARG AL
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OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE CESPED SINTETICO EN BARRIO ANTARTIDA
ARGENTINA II- CIUDAD- DPTO MAIPU

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS -

FINANCIACION:  MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULQ 1: OBJETO DEL LLAMADG

Llamase a Licitacién Publica para la ejecucion de la obra: OBRA DE REFERENCIA segln detalle de
planos técnicos, segln croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N°
4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de iz documentacién se realizara en la Municipalidad de Maipl, Calle Pablo Pescara 190 Maipt,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de MaipC a los fines de Iz notificacién de sirculares
aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Filese la presentacion de las propuestas para el dia......... O8.oveviinin OB 2021, @ daS o
horas, en el Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion
pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: £l presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($ 3.172.900,00).-

b) Plazo de eiecucién; Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

@ pariir de la fecha de la fima del contrato.- En este plazo esta incluido el estudio y presentacion del proyecte
gjecutivo.

¢) Valor de Ia documentagién: E! valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
(B ), sin cuya adguisicidn-e
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d) Meodalidad del Proyecto licitatorio: En |z presente, la DOCUMENTACION LICITATCRIA incluye un

prayecio licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

&) Sislema de Contratacién: E! sistema de contratacion estabiecido para la presente cbra es por:

f} Reconocimientos de adigionales de obra: Sa debers tener en cuenta lo previsto en el articulo 49 y
siguientes de la ley de obras pablicas.-

g} Reconocimignto de MAYCRES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos y/o variaciones
de precios,

h) Anticipe de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i} Acopio de materiales: Para la presente cbra no esta prevista la certificacidn de acepio de
materiales,

i} REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONETRUCTORES DE OBRA PUBLICA (RACOP , el
oferente deberd adjuntar Censtancia de Inscripeién y habilitacion vigente de Ia firma en el RACOP
en la/s especialidad/es, subespecialidad/es y rubro/s especificados para la presente contratacion,
emitida por el RACOP y con referencia expresa z la obra objeto de la presente confratacion (se
aceptara presentacion de originat o copia certificada).

k) _Especificacién del Rubro, especialidad v subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1
segun codificacion de 1a Tabia de Especialidades confeccionada por gl RACOP: de especialidad
100 subespecialidades 150 y 160. Sera motivo de rechazo las ofertas que no presenten el
Certificado de Contratacién para Licitacién, que emite e! RACOP, para esia cbra en estas
especialidades y subespecialidades.

[} Monto o porcentaje de la gbra que podrd ser cubierte con Lineas de crédito para cubrir las
deficiencias en la GCA: No aplicable a esta licitacian

ARTICULO 5; ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y EQUIPOS

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacion. Dadas las obras a ejecutarse en la presente contratacién, los oferentes deberan contar con los
siguientes antecedentes; Tener experiencia &n los Gltimos 5 (cinco) afics de obras de pavimentacidn e infraestructura
vial:

. Construceion de veredas de hormigén alisade en una superficie mayor a los §.000 m 2 en sumatoria de
hastz dos obras.

. Construccion de cordén, cunetas y banguinas de 5.000 ml en sumatoriz de hasta dos obras,
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Esta acreditacién consistira en la presentacién de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por ia
empresa.

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los [ugares de
emplazamiento de las obras.-

Los oferentes deberdn adjuntar listade de equipos y herramientas que utilizaran para la ejecucién de la obra, los
cuales seran inspeccionados previo a la adiudicacion.

ARTICULO 8: PLAN DE TRABAJO
Antes de la firma del contrato, la Municipatidad aprobara e Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara cbligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. Ei plan debera confemplar

en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacién de los
trabajos el libre trénsito de los vehiculos de fransporte de pasajeros que circulan por [a zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por
sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de efecucion determinados
precedentermente, serd del 0.5 % {cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULC 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN {1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir
de la cual, de no mediar cbservacicnes, se procaderd a confeccionar el acta de recepsion definitiva.-

ARTICULO 10; CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA
De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de |a ley 4416, serd causal de rechazo de la propuesta la no

presentacion de los anélisis de precios de cada uno de los ftems que la componen y la planilia anexo costo de a
mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de fas planillas oficiales.-

ARTICULO 11; GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en Ia forma indicada en el articuio 79 de! Pliego
de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacién.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiente del contrato sers del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma serd devueita luego de constituirse el actz de
recepcion provisoria.-
ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El poreentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% {cinco por ciento) del monte a certificar, depositado en

la misma forma que lo indica e! Art. 26 de las Bases de Licitacion, El mismo ser devueho luege de constituirse el
acta de recepoion definitiva.-
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ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes ei contratista debera acreditar e pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tibutos nacicnales, provincizles y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos serd suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista como
tnico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspensidn de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION DESCRIPCION:

La Contratista debera proveer con destino a la inspeccion de Obra una (1) movilidad, modelo 2018 en adelante,
con chofer de potencia minima 140 HP y capacidad para 5 personas. La movilidad sera provista en perfecto estado
de funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, radio receptor y caja de herramientas para reparaciones ligeras. El
combustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y repuestos, seguro y pago del chofer seran a exclusivo cargo
de la Contratista. El vehiculo contard con seguro fofal y seguro para conductor y terceros transportados por el
periodo 0 fempo que se detalla en el presente articulo, con poliza de la més amplia cobertura emitida por Compaiiia

de reconocide prestigio y solvencia,

En caso de averia o mantenimiento y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista debers
reemplazarla por otra movilidad de caracteristicas similares a las espedificadas durante todo el periodo.

El vehiculo detallado anteriormente deberé ser provisto por e
hasta 80 (novents) dias después de estar entregada Recepcién Provisoria, manteniendo todo lo anteriormente

mencionado.

La falta de provision de ia movilidad hara pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a cier {100)
litros de gas oil, considerado al precio vigente al momento de a
contratar un vehiculo similar. El importe de la contratacién estar:
primer certificado que se emita con posterioridad a! hecho.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del perscnal de Inspeccion de la obra, deberan llevar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique vy dentro de
los siguientes términos: "AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIEU"

¥ la designacidn de la Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo: MEJORAMIENTO DE CALLE

VIDELA CASTILLO.,

Cada una de las letras estaran inscriptas en un rectangulo de siete (7) cm. por cinco (5) em. con un espesor de

trazado de medio (0,5) centimetro.-

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra, y hasta |
contratista deberd contar con un Segure de Responsabilidad

15.000.000,00 (Pesos Quince millones con 00/1 00).-

Contratista desde la fecha de iniciacién de Iz obra

plicacién y ademds facultara a la Municipalidad a
a a cargo del Contratista y le serd descontado del

a entrega del Acta de Recepcién Provisoria, la

Civil por dafics contra 3° por un monto de §
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU S|
OBRAS PUBLICAS

Licitacién Publica Expte. N°:

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE CESPED SINTETICO
BARRIO ANTARTIDA ARGENTINA Il

CALLE MARCOS FLORES y GUTIERREZ DISTRITO SAN ROQUE MAIPU -

GENERALIDADES:
DIRECCION TECNICA
Estara a cargo de la Direccién de Obras Publicas de Ia Municipalidad de Maipd. El Contratista debera

tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentard las instrucciones de la Direccion
Técnica, autorizando la iniciacion de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado.~

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra representante técnico Profesional habilitado por Institucidon Profesional
correspondiente, que estard permanentemente en obra, que verificara y controlara la calidad de los trabajos a
gjecutarse, siendo el responsable de los mismos.

DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS:
La Direccién Técnica y ia Inspeccién de la obra estaran a cargo del Departamento General de Obras Publicas de
{a Municipalidad de Maipu. -

MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:

Las obras donde se ejecuten los trabajos deberan estar sefializadas y en perfecto estado. Se colocars
sefializacién diurna y nocturna en las excavaciones, escombros, efc., que puedan significar riesgos o peligro para el
trénsito de peatones y vehiculos.-

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
El contratista aportara todas las herramientas y equipos necesarios para la construccién de la obra en tiempo.-

MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiente de suelo y alguna otra tarea correspondiente a la obra,
debera retirarse fuera del predio de la obra, quedando en obra Gnicamente el material necesario para los rellenos
previstos. Todo el material sobrante debera ser retirado por cuenta y cargo de la Empresa Contratista. La empresa
tendra a su cargo la carga, el retiro y el transporte, donde la Inspeccién lo indigue.

ACOPIO:
No se pagar# acopio.-

CERTIFICACIONES Y PAGOS:

Las certificaciones se realizaran por medicién y estableciendo porcentajes de avance de obra, respecto del total, Las
mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3 (tres) primeros dias habiles del
mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma de page de los trabajos certificados respondera en un todo
a lo establecido en el pliego de caracter legal.-

Pagina 1 de 11
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DANOS A TERCEROS: A 1}

Debera cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que transiten la
zona, teniendo en cuenta que el movimiento de pasajeros ser4 el habitual de la Estacion.

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefalizacién Transitoria. Son los que indican a los peatones y
eventuales conductores, Ia proximidad de algin riesgo. La carteleria a utilizar ser4 diseftada por el Técnico de
Seguridad e Higiene de Ia empresa contratista y someterlo a la aprobacion de la inspeccion de Obra.

Si en necesario, antes de [os inicios de obra, el contratista realizara el cierre perimetral de obra con
tela que permita la visual hacia los distintos sectores con postes de madera ¢on una altura minima de 2.00 m segun
lo indique la inspeccién, de tal manera que no permita el acceso de particulares a la obra, debera cumplir con todas
las exigencias y reglamentaciones vigentes. Como asi también plantear cierres de baja altura y movibles cuando la
circunstancia lo requiera. La empresa retirara el cierre una vez terminada ia obra -

LIMPIEZA Y BALIZADO:

Debera mantenerse un estado de impieza general de la obra, durante Ia ejecucién de la misma y a la finalizacién de
todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacion peatonal y vehicular por
cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Debers balizarse las zonas de trabajo evitando cualquier peligro para los
terceros de dia y de noche a satisfaccién de la Inspeccién, por cuenta ¥y cargo de la Empresa Contratista.

POSTE PROVISORIO DE OBRA

MATERIALES

La Empresa tiene I responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales que se emplee en la obra. Cuando la
Inspeccién lo crea necesario comprobara que los materiales utilizados sean de las mismas caracteristicas que las
muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos propuesto por el Contratista, deberd ser
aprobado por la Inspeccion, pero correran por cuenta de aquel todos los gastos que demanden los ensayos para su
aprobacion.

a) CEMENTO:

El material ligante sera cemento portland normal de marca aprobada y debera satisfacer Jas especificaciones y
ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portland de aita resistencia inicial y los aceleradores de fraglie podran ser usados en casos especiales,
cuando se justifique debidamente la hecesidad de su empleo, y siempre que lo mismos rednan las caracteristicas y
calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo con las normas especificas. Adn asi, sera
la inspeccion quien autorizara su uso por escrito.-

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a aglomerarse. No se permitira
el uso de cemento total o parcialmente fraguado, o que contengan terrones, el material en tal estado debe retirarse
de obra en forma inmediata. No se admitira la mezcla de cemento de clase 0 marcas distintas © cemento de una
misma clase, procedente de fabricas diferentes aunque hayan sido ensayadas y apropa

muestras. .
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b) AGREGADO FINO:

TEITONES A& AICHIA ..ot 0,5% en peso
CMDON oottt 0,5% en peso
Material que pasa el Tamiz N° 200 (via himeda). 2,0% en peso

Ofras sustancias perjudiciales (alcalis, sales, mica L= o 0 EOOUR 2.0% en peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.
Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar jas impurezas organicas, que produzcan un color
mas oscuro que el standard, seré rechazada.

El agregado fino seré bien graduade de grueso a fino Y su composicién granulométrica debera responder a las
siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

BB e porcentaje en peso que pasa 100
TN e porcentaje en peso que pasa 90-100
TN porcentaje en peso que pasa 65-90
TN porcentaje en peso que pasa 45-80
TNTBO porcentaje en peso que pasa 5-30

T NEA00 e porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizarg un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de ofros, cuya gradacién durante toda la ejecucién
de los trabajos sea razonablemente uniforme ¥ no sujeta a los porcentajes extremos o Iimites especificados.

El médulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por la inspeccicn.-

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria podra utilizarse
solamente en el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en las proporciones que se
indiquen, se obtenga un hormigén con la resistencia cilindrica de rotura a compresion establecida en las
especificaciones. En este caso e agregado fino debera conformar el requisito de uniformidad {variacion suave de Ia
curva granulométrica).

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no sera almacenado en [a misma pila, ni usado alternadamente en
la misma clase de obra o mezclado sin autorizacidn previa y escrita de la inspeccion,

¢) AGREGADO GRUESO:
El agregado grueso sera roca iriturada & grava, se compondra de particulas duras, resistentes, durables sin exceso

de forma alargadas y libres de Cualquier cantidad perjudicial de particulas adheridas, arcilla o materias extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no excederd de los siguientes
valores:

7 CArBON Y HGNHO o 1% en peso
TATCME e 1% en peso

- Fragmento blandos ... 3 % en peso

- Material que pasa el tamiz N° 200 ..o 1% en peso
- Ofras sustancias (alcalis, trozos friables, delgados, efc..)........co.o...... 1,5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no exceders del 3 % en peso.

El agregado grusso responderd en general a las siguientes exigencias en lo que a sus caracteristicas fisicas se
refiere:

o1 el OBraS pUblices Pagina 3 de 11
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1) Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitira una pérdida maxima del 8 % en Feso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry: Sera igual 0 mayor a 18.
4) Absorcién: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 115
d) AGUA:

El agua a emplear en e hormigén sera razonablemente limpia, libre de aceite, sal, 4cidos alcalis, vegetales y
cualgquier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran controladas, conforme al método
de Hevar a cabo ensayos de flexion, con hormigones fabricados utilizando agregados comunes; la resistencia de las
probetas ensayadas no sera menor del 90 % ( noventa por ciento) de aquellas similares hechas con agua aprobada.-

e} ACEROS: -

Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberan cumplir con las normas IRAM correspondiente vy, en
particular deberan tener los diametros segun los detalies adjuntos y presentar un aspecto limpio de oxido y grasas,
respetando las especificaciones del pliego general de Ia presente licitacién. Seran del tipo ADN A_420

El Municipio, podra solicitar Ia extraccion de probetas para verificar [a calidad del materia) utilizado en la obra.-

€l contenido de humedad superficial del mismo.

Transporte del hormigén a obra: durante el transporte del hormigén a obra se adoptarén las disposiciones y cuidados
necesarios para que llegue con Ia mayor rapidez posible después de finalizado el mezclado, sin segregacion de sus
materiales componentes, contaminacién con materias extrafias, nj agregados de cantidades adicionales de agua. En
general, se lo protegera contra cualquier efecto climatico perjudicial. En el momento de sy descarga en obra, el
hormigén tendrg el asentamiento (IRAM 1536) especificado en cada caso.

Para e! fransporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacion, el hormigén de asentamiento maximo de
hasta 5 cm. podra ser transportado desde el lugar de su elaboracién hasta la obra, sélo mediante vehicuios con cajas
metdlicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y vertices redondeados. Provistos de puertas que permitan
controlar la descarga del hormigén, vy de los medios 0 cubiertas necesarias para protegerios contra las acciones
climaticas y contra toda posibilidad de contaminacion con sustancias extrafias. En ningdn caso la distancia maxima
de fransporte, realizada en estas condiciones, excedera de § km. Estos vehiculos deben ser completamente
descargados antes de que transcurran, como maximo, 30 minutos después acién del mezclado del

hormigén, _1
(Y~ \IDAME Pégina 4 de 11
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU g% T et

OBRAS PUBLICAS - FOLIg
Nota: esta descripcion de los materiaies es aplicable a todos los items de la obra donde los incie )
CURADO

Se realizard manteniendo jas superficies de hormigdn himedas por un tiempo de 7 {siete) dias. Se
protegera ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean necesarios para
garantizar la calidad de Iz obra gjecutada.

ENCOFRADOS

Los mismos deberan ser proveidos por la empresa contratista, v, salvo indicacion expresa de la direccion
los encofrados podran ser de:

v Madera comun nueva, para la obra en general.-
v Chapa o fendlico para las canaletas y cordones
v Reglas en perfecto estado.

ARTICULO 1: CARTEL DE OBRA

: El contratista colocara en el lugar que indigue la inspeccién de obra, un cartel de obra como se indica
eén los planocs de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metalica montada en un bastidor de
madera de primer uso. Dicho cartel permanecera iluminado en horas nocturnas. El mismo sera retirado por la
empresa a la recepcion definitiva de obra. -

El cartel de Obra debers cumplir con los requisitos municipales y se construira con materiales
medidas, texto diagramacion, tipo y tamafio de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

1.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, certificara y pagara por unidad realizado y aprobade por la Inspeccién al precio
unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la confeccion del cartel de obra, esfructura de soporte,
pintado, confeccion del texto y diagramacisgn, colocacion, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas
sociales, equipos, combustible, aditivos, ete, y cualguier oftra operacién y/o material necesario para la corrects
ejecucion del item en la forma especificada. -

ARTICULO 2: NIVELACION DE TERRENO, EXCAVACION COMPACTACION RETIRO DE MATERIAL
SOBRANTE Y NIVELES DE LA OBRA

El Contratista debera disponer en obra vy permanentemente todos los elementos de medicién y
nivelacion necesarios para verificaciones a realizarse por Inspeccién de Obra,

Pagina 5 de 11
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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Contratista, debera realizar g Su exclusivo costo y cuenta, los trémites necesarios ante el Organismo que
corresponda, de acuerdo al tipo de instalacién del que se trate -

) En el caso que surjan dudas por la mala interpretacion de |a documentacion Licitatoria, error u omisién
de datos en ios planos, se solicitara a la Inspeccion de Obra que se expida sobre el tema, lo cual no le dara ala
Empresa el derecho a solicitar e reconocimiento de mayores costos.-

2.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
Este trabajo se medira, certificara y Pagara por m2 realizado y aprobado por la Inspeccién  al precio
unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacidn total por Ia los trabajos de excavacion, demolicidn, carga vy
retiro de los Mmateriales, transporte y descarga, cargas sociales, nivelacién de terreno, mano de obra, herramientas,
equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucién del
item en [a forma especificada.

ARTICULO 3: CONSTRUGCION DE BASE ESTABILIZADA 12 ¢m

: Sobre terreno natural excavado se nivelara el predio correspondiente a los playones, se compactara por
medios mecanicos hasta la densidad optima, dejando esta superficie lista para recibir Ia capa de Base Estabilizada.-

La capa se base estabilizada tendré un espesor de 12 cm, la misma sera ejecutada utilizando
elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento. Estos
rellenos se apisonaran - teniendo un grado optimo de humedad - por capas sucesivas el espesor indicado, tenienda
en cuenta el talud natural de las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacion, se deberd obtener para cada capa un peso especifico
aparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido con el ensayo normal Proctor. Ademas deber cumplir lo
estipulado en pliego especial de base estabilizada (pliego adjunto 8 b)

3.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, certificara Y pagara por m2 realizado y aprobado por la Inspeccién  al precio
unitario Contratado establecido para el item,

herramientas, equipos, combustible, aditivos, ete y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta
gjecucion del item en ia forma especificada.

ARTICULO 4: CONSTRUCCION DE PISOS (SINTETICO TIPO FORBEX 2000)

La superficie de terminacion del playén N°2 serd de cesped sintético tipo Forbex 2000, Thassos o similar,
con hilos de Polietileno fibrilado, con un sistema que permita firmeza del hiladoe en sus diversas conexiones
ofreciendo la resistencia que el campo exige para su uso, ademas el hilado sera resistente a los rayos UB, (1ISO

- El césped sintético tendra una altura total de 52mm ¥ un peso total sin relleno como minimo a 2,4 Kg /m?2,
la galga de tejido debe ser de 3/8” y debera soportar un carga de arena de 38 kg/m2 , mas una carga de caucho
molido no inferior a 10 kg/m2.-

El caucho tendra una composicién SBR copoiimero—styrene—butadiene, debe ser el producto de triturar
neumaticos enteros de color negro. SIN RODAR - DESCARTE, FABRICAS DE NEUMATICOS
EL CAUCHO debera cumplir con las exigencias y normas de calidad de la "F.ILF.A.,

A los efectos de garantizar el cumplimiento de ia garantia del campo de futbol, la  fabricacisn dal cesped debera ser
gjecutado en Ig Republica Argentina, por EL OFERENTE o ia empresa que este contrate para la provisién e
instalacion del eésped sintético, debiendo indicar el lugar de fabricacién y las normas-c a.
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Segln ley 25.551 sancionada el 28 de noviembre de 2001 esta licitacién se acoge a esta ley del COMPRE
ARGENTINO.

Los Oferentes deberan presentar Muestras de césped y _caucho a colocar, debers prestarse atencién a que el
begamento utilizade para unirlos pafios de césped sintético sea &l especifico para este uso.

4.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, certificara y pagara por m2 realizado y aprobado por la Inspeccién  al precio
unitario Contratado establecido para el item.

INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
ARTICULO 5.1 PROVISION E HINCADO DE COLUMNA METALICA

Columnas

El Adjudicatario proveers e hincara Columnas rectas de 10 metros de altura, con espesor minimo de 10 mm,
pintadas con pintura resistente a rayos ultravioletas y a la corrosion, ¢on su respectiva base de hormigdn y dado de
hormigén de 0,20 metros de aitura de su base, en su extremo superior con capuchén para colocar 3 proyectores.
Longitud de empotramiento minima: 10% de su longitud total. La cima ira sellada con una tapa metalica. Todas ias
columnas metdlicas y de A.P. se conectaran a tierra con su respectiva jabalina, todo de acuerdo a planes adjuntos.

proyecto para fa ubicacion de ia rmismas, contemplando el cableado para su correcto funcionamiento, teniendo en
cuenta ademas un framo subterraneo para llegar a un tablero de control y aereo en los tramos necesarios para
vincular el resto de las columnas,

Puesta a fierra

5.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medirg, certificara Y pagara por unidad realizado Y aprobado por la Inspeccion al precio
unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por |a los trabajos de material mano de obra Y equipo para
la colocacion e instalacion de columnas metilicas, cableado, puesta a tierra, plano de proyecto, carga vy retiro de los
materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc
y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en la forma especificada.

s Piblicas
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ARTICULO 5.2 PROVISION, INSTALACION Y CONEXION DE PROYECTOR LED
Generalidades:

Valores técnicos: Equipo tipo minimeo Proyector led 200 W ipo Macroled modelo FL200, o similar,

Proyector LED con tension de trabajo de 220 VCA, rango de frecuencia de 50/60 Hz, potencia minima 200W,
temperatura de color minima de 5500 K luz fria, flujo luminico minimo de 32000 Lm, vida Gtil minima 30.000 Hs,
temperatura de trabajo de -20°C a 45°C. Factor de potencia minimo de 0.9, CRI minimo de 70 Ra. Proteccion minima
IP 65 .-

Mano de Qbra:El adjudicatario instalara dichas luminarias mediante bulones en el soporte estrella y realizara su
correspondiente conexion, utilizarg conductor TPR 3x1.5 mm. La Contratista debera cotizar provision de material e
instalacién

5.2. MEDICION Y FORMA DE PAGO
Este trabajo se medira, certificara y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccion al precio
unitarioc Confratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensagcion fotal por Ia los trabajos de material mano de obra ¥ equipa para
la colocacién e instalacién de proyector led, cableado, carga y retiro de los materiales, transporte y descarga, cargas
sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier ofra operacion y/o material
necesario para la correcta ejecucién del item en la forma especificada.

ARTICULO 5.3 PROVISION, INSTALACION Y CONEXION DE TABLERO METALICO ESTANCO

Tableros de Proteccion:

Se ubicaran en los lugares indicados en planos y seran disefiados para alojar todos los elementos previstos, los
accesorios que correspondan {borneras, cable canal, soportes, etc.) con una reserva de espacio del 30%. Se debera
disefiar de tal manera que asegure que no existan protecciones o elementos de comando a una altura menor de

La instalacion de cada aparato o grupo de aparatos incluira los elementos mecanicos y eléctricos de acometida,
soporte, proteccion y safida que contribuyan a la ejecucién de una sola funcién (*unidad funcional”). El conjunto de las
diversas unidades funcionales permitira la ejecucién de un conjunto o sistema funcional,

Serén construidos en cajas envolventes de chapa de hierro de un espesor minime de 1,5 mm reforzada, con perfiles

que su vastago y que permitan facil desmontaje, su cierre serd con falleba y lave de tambor.
La puerta se construirg con un panel de chapa del mismo Espesor que la caja, nemviss de r AUETZ0s tales gue no
permitan ninguna deformacion al movimiento en esta, :

D =
g tor e Obrasifu
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La profundidad en la caja sera tal, que se tenga una distancia minima de 20 mm, entre cualquier de las partes mas
salientes de los accesorios colocados en el panel y la puerta y de 50 mm, entre los bornes de llaves, interceptores, o
partes bajo tensién y el fondo o panel.

Los compenentes prefabricados deberan permitir la estandarizacion de los montajes y conexiones, simplificar la
intercambiabilidad y el agregado de unidades funcionales. Brindaran proteccion al personal y seguridad de servicio.
Tendran una disposicion simple de aparatos y componentes y su operacion sera razonablemente sencilla a fin de
evitar confusiones.

Los tableros seran integramente de construccion normalizada, estandar y modular, confoermando un Sistema
Funcional.

En caso de ser necesario, podran instalarse ventilacién con filtros en tapas y techos, o ventiladores axiales de
servicios continuos y/o controlados por termostatos adecuados para la facil evacuacién del calor disipado por los
elementos componentes.

Las dimensiones de las columnas y de los compartimientos deberén responder a un moédulo determinado.

Cada columna contara con un conducto para el pasaje de cables, lo suficientemente amplio para evitar que las
tensiones mecanicas de los cables sean fransmitidas a los elementos de conexionado ¥ aparatos. En caso de
conductos de salida muy estrechos se debera contar con soluciones prefabricadas que permitan la conexian de
cables de seccidn importante sin necesidad de doblarlos.

Todos los componentes de material plastico responderan al requisito de ser auto extinguibles a 960°C, 30/30 s,
conforme a la norma IEC 695.2.1,

Los juegos de barras seran de cobre electrolitico de pureza no inferior a 99,9%, los cuales soportaran las
solicitaciones térmicas de cortocircuito durante un segundo de hasta 85 KA eff y dinamicamente los esfuerzos
originados por corriente de choque de hasta 187 KA.

Los accesorios de las barras, aisladores, distribuidores, soportes, tornillos y porta barras, deberan ser dimensionados
acorde a estos esfuerzos.

Las barras deberan estar identificadas segtn la fase a la cual corresponde.

La disposicion y fijacion de los elementos del tablero sers tal que;

a) Todas las partes bajo tension estan protegidas mediante una chapa frente desmontable, quedando solo a la vista
las palancas e interruptores, botoneras, tapas de interrupteres.

b} Al retirarse la chapa frente, con espesor de 1,5mm; serdn totalmente visibles todos los conductores, barras,
conexiones internas, borneras, sin el obstéculo de los soportes de los elementos, [0s que seran dispuestos contra el
fondo del tablero.

S6lo en casos especiales se admitiran travesarnios para soportes de elementos y/o chapa frente.

c) Se prevera un médulo o compartimiento independiente para los comandos de los encendidos de iluminacién y
tomacorrientes instalados en el mismo gabinete, que permita su accionamiento sin acceder al sector de las
protecciones de los circuitos.

d) Cada hoja de puerta del tablero se retendra en posicién de cerrado con retenes o rodillos y dispondra, ademas, el
tablero de una cerradura a cilindro embutida a otro sistema a especificar particularmente.

e) En el interior de los tableros los conductores seran sefalados con “anillos de identificacién®, indicando a los
circuitos u efectos de encendidos que corresponden,

f) Todos los cableados internos se ejecutaran en cable canal, teniendo en cuenta el nimero de conductores a alojar;
con una reserva de espacio del 30%.

g) Los componentes de las unidades funcionales que conforman el tablero, deberan ser del mismo fabricante.

Debera efectuarse la conexion a tierra de las partes metalicas de la instalacién normalmente aislados del circuito
eléctrico como ser gabinetes, tableros, artefactos de fluminacion, etc. de manera de asegurar la continuidad metalica
mediante la unién mecénica y eléctricamente eficaz de las partes metalicas y mediante la colocacién de un conductor
aislado verde-amarillo (IRAM 62267) al que debe conectarse cada elemento metdlico de toda la instalacion y
elementos del edificio como estructuras de H°A®, metélicas. Ef circuito de puesta a tierra debe ser continuo,
permanente y tener capacidad de carga para conducir la corriente de falla Y una resistencia eléctrica que restrinja el
potencial respecto a tierra, de la parte protegida a un valor no peligroso, 24V (seglntey-195
Higiene en el Trabajo). ’
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El electrodo de puesta a tierra seré de cobre con alma de acero de 3/4"diametro por Zm de longitud. En la superficie
det terreno se instatara una camara de inspeccion reglamentaria con tapa. En la cdmara se efectuara la conexion
entre el dispersor y el conductor de la unién al tablero mediante bulén de material inoxidable anclado a las paredes
de la camara con el fin de facilitar las comprobaciones y mediciones del sistema.

Existira una barra de equipotencialidad donde se conectaran todos los conductores de puesta a tierra, incluyendo el
destinado a Pararrayos,

En ios tableros se dispondra de una barra de cobre para la conexién de la totalidad de los conductores de tierra.

Interruptores automaticos termomagnéticos:

Se destinaran a la proteccion contra sobrecargas y cortocircuitos de los distintos circuitos del sistema, su capacidad y
emplazamiento seran de acuerdo a los caiculos respectivos.

Para los pequefios interruptores termomagnéticos, se asignaran sus intensidades y curvas de actuacién segun
Normas IRAM 2169 ¢ IEC 60998, ademas la capacidad minima para las corrientes de cortocircuito de 6KA; de
acuerdo a las caracteristicas y/o condicicnes de la instalacién (IEC 898,947.2). Para las protecciones de mayores
capacidades se deberd verificar la capacidad de corriente de cortocircuito en relacién a la impedancia de lared y el
Transformador de la empresa prestataria del servicio.

Tendrén un dispositivo de accionamiento con retardo para pequefas sobrecargas y dispositivo magnético con
accionamiento rapido para grandes sobrecargas y cortocircuitos,

En todos los casos deben preverse instalacion de protecciones con corte de Neutro. Es decir, Bipolares en el caso de
protecciones monofasicas y Tetrapolares en el caso de protecciones trifdsicas.

Sus conexiones seran por la parte posterior y su caja significara una perfecta aislacion de sus partes energizadas. No
se aceptaran interruptores que no tengan pantallas o dispositivos apaga chispas. Los interruptores tendran
“desconexion libre ", es decir cuando se produzea el disparo (bien por sobrecarga o por cortocircuito) el automatico
desconectara, aunque se sujete la maneta de accionamiento.

Solo se permitiran elementos que aseguren la continuidad en el mercado para su provision en las tareas de
mantenimiento, deberan ser toda Ia proteccion de una misma marea que posibilite o facilite la selectividad y filiacion
entre las distintas protecciones, considerandose marca tales como Schneider Electric, Siemens o supetior calidad,

Interruptores diferenciales:

Proporcionaran una elevada proteccién no solamente contra las tensiones de contacto producidas por defecto de
aislamiento en aparatos puestos a tierra, sino que desconectaran rapidamente, también si una intensidad peligrosa
fluye directamente hacia tierra, a través del cuerpo humano.

La intensidad nominal de falia serd de 30 mA (miliamperios), y su vida, media sera de 20.000 maniobras
aproximadamente.

De acuerdo al proyecto, podra existir la alternativa de un Interruptor Diferencial de 300 mA.

Seran de marca Schneider Electric, Siemens o con caracteristicas técnicas superiores.

Tablero:

El Adjudicatario proveera e instalara Tablero metalico para exterior cofocado a una altura superior a los 5 metros del
nivel del suelo, con tapa y contratapa con bisagras reforzadas, apto para & modulos con riel Din, con su respectiva
puesta a tierra con jabalina de %", mordaza de sujecién, cable verde-amarillo, cdmara de inspeccién y ge! mejorador.
El tablero tendré interruptor termomagnético de 4x25 A y disyuntor diferencial de 4x63 A, y dos tomacorrientes
monofasicos, collares de fijacién y demas accesorios para su instalacién y fijacion.

5.3. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, certificara y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccién al precio
unitario Contratado estabiecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la los trabajos de material mano de obra y equipo para
la colocacién e instalacion de tablero, cableado, plano de proyecto, carga y retiro de los materiales, transporte y
descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra
operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion dei ftem en la forma especi
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ARTICULO 6 LIMPIEZA GENERAL Y PUESTA EN USO : e R

Deberd mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la ejecucion de la misma y & la finalizacion de
todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacin peatonal y vehicular por
cuenta y cargo de ia Empresa Contratista.

6.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, certificara ¥ pagara por unidad realizado y aprobado por ia Inspeccién al precio
unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la los trabajos de mano de obra y equipo para la
limpieza, carga vy retiro de los materiales, transporte y descarga, cargas socfales, mano de cbra, herramientas,
equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la cotrecta ejecucion del
ftem en la forma especificada.
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NORMAS PARA CONTRATISTA
INTRODUCCION

Es propdsito de Ia Muricipalidad de Maipd asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten |as précticas de
Seguridad e Higiene Laboral {SHL) y la legislacién vigente en la materia. Fundamentado ello en las
disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Ssguridad en el Trabajo (LHST) N° 19,587/72 art. 3°.

La presents, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales ¥
minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de ia Municipalidad de
Maipl y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los

Los aspectos particulares de cada tipo de frabajo, seran aplicados con criterio y sentido comun
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el andlisis de
riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo,
para la prevencion de accidentes, enfermedades ¥ dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular curnplan con lo
estipulado en Ia legislacion especifica, deberan considerar L.egislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resolucionas adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 ¥
complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene ¥ Seguridad en ! trabajo, y Medio Ambiente
segln correspondan a la actividad que el contratista desarrollars.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccicn.
Ley de Transito Transporte.

EEB B BE

Cualguier otra disposicion, Resolucién, etc., vigentes.
NORMATIVA
& Normas Generales de| Municipio establecidas segun pliego.
(01 Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipu,

B Nermas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta por otras
vias.

*NOTA:

E| Contratista es responsabile en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por Ia Legistacion vigente,

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Confratista, en cumpiimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en e
Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del
trasiado y atencién meédica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser;

a) Servicio Médico Propio.
b} Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas,

c) Sistema de Seguro {Aseguradora de Riesgos del Trabajo} que incluya tal apoyo o
prestacién y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente Cercana,
de forma tal de brindar al Accidentado o Empleads que requiera atencién médica de urgencia una réapida
respuesta de emergencia. Para ello se debers presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes
adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacién médico laboral (preocupacional
actualizade), gue determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segun lo determina la
legistacion vigente. Presentar previo a la iniclacion de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de fa Municipalidad de
Maiplr ef parte madico de ingreso y el de egreso.

Departamento de
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DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargade de cumplir con
los requerimientos de! decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del
Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene Industrial, pemarente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la supervision y el
seguimiento de las tareas diarias. Ei objeto del servicio debe ser I saivaguarda integral de su patrimonio y del
personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, Iz ndmina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Migiene Laboral y consignando:

§ Cantidad de! personal.

f Nombres y Apellidos.

¥ Domicilio.

H Funcion,

f Edad.

' Nimero de Legajo Personal - Documento de Identidad,

¥ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene |z obligacién de comunicar, por escrito y por [as vias pertinentes, al
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o log operarios comiencen a prestar servicios.
Lo mismo se requeriréd de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarroliar planes de capacitacion para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, st contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluirdn:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencién de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos [aborales.

+ Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ Todo ello con relacion a la tarea a realizar.
ELEMENTQS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccidn necesarios, z fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

MUNICIPALIDAD
T DE maPy

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi misme, uniformard a su personai y colocara distintivos en |a indumentaria de sus operarios para
lograr una répida identificacién,

Las planilas de entrega de Elementos de Proteccién Personat de cada operario deberan estar a
disposicion de la inspeccién, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con motivo
de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi tambigén de
comunicacién, confeccion de la documentacion ¥ presentacién ante ios entes de regulacion, sin que puedan
trasladarse estas obligaciones & la Organizacién Ademas deberan hacerse cargo de la atencion médica de su
personal, internacién, rehabilitacién e indemnizacion, seguin corresponda.

El contratista presentara mensuzlmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas, En esta presentacion se tendrd en cuenta la cantidad
de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.
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DEL EQUIPAMIENTO

- Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositives de iluminacién, herramientas ¥
demnas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los mismaos
deberan contar con un certificade de su Servicic de Seguridad e Higiene. Estos certificados serén auditados por
la Municipalidad de Maipa.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo
que propendan a fa seguridad.

Los trabajos que por sus caracleristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser:
fevantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; mpieza de equipos, tenques o recipientes que
hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan regirse por
las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en
el procedimiento u organizacidn debera ser notificada,

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricado por el Responsable habiiitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable méaximo de la
Obra ¢ Representante Técnico. Se habilitard un libro de érdenes de servicios (que puede ser el de ie inspeccion)
donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral, Cabe destacar que la inspeccion técnica
también obrard como Auditor de Iz Seguridad e Higiene de fa empresa,

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conccimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

+ El usc de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.

Deberéa usar la vestimenta provista ¥ N0 podra realizar |a tarea con el torso desaudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,
respetando las normas de convivencia para con la comunidad,

PROHIBICIONES AL PERSONAL

x Esta prohibido hacer fuege o emplear elementos que sean fuentes de ignicidn, en lugares donde
se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista
presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

X No est& permitido preparar comidas, salvo que se efectle en lugares expresamente autorizados
por la inspeccidn del contrato o SHL.

X El personal del Contratista deberd tomar conocimiento y cumplir con la politica general de
alcoholismo de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcchélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad 0 bajo la influencia de
psicotrépicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista,
retirarlo del lugar de trabajo, v avisar al municipio.

X Salve el caso especifico de contratacion de perscnal de servicios especiaies de seguridad y de
acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o regiamento, estd prohibida ia portacién de
armas,

X Esta prohibido el use de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para

fines que no sean espscificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de
la dependencia.

X Esta prohibida [a tenencia de animales dentro de las gbras y alrededores en todo el ambito del
Departarmento de Maipd, salvo gue ef mismo fuera solicitado en el contrato,

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de Ia Municipalidad de Maipu.
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DE LAS OBRAS

seguridad compatibles con ia prestacién de obra a efectuar y tener instalados los dispositives de seguridad
referidos a proteccién contra caidas de objetos, de personas, méquinas, etc.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara e! lugar para la instalacién del obrador, As tambign dejara
registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un Pozo séplico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Petforacion (mds
abajo).

Las calles y todo sector invoiucrads a 100 metros a Iz redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo
rmaterial proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra deberd estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre Ia presencia de
obstaculo que pudieran ocasicnar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montard y posteriormente
retirard las sefializaciones eventuales para advertir tal situacién.

Cuando exista iuz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente
del peligro, siendo conveniente estudiar sy ubicacién para evitar el retroceso de los vehiculos por fatta adecuada
de sefizlamiento.

Los carieles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1 5 mx 1,0 m de medidas
minimas. en fordo blance, bandas rojas cruzadas a 45° de Scm de espesor y lefras de fondo negro.

Fara la sefializacion nocturna con carteles, se utilizard material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja 0 amarilia.

Las balizas de tas denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como Gltime recurso,
teniendo en cuenta el riesgo incendic o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o]
Huvia.

El contratista sera responsakble de terer correspondientermente balizada la zona durante las 24 Horas
todos los dfas mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacion deberén presentarse previo a comenzar las
actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc,,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes,

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes,

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar |z presencia de cables
eléctricos, caferias, etc., con el chieto de evitar dafios a2 log mismos, y accidentes personales.

En todo memento se mantendra libre & espacio para la circulacion del personal en caso de emergencia,
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice E] Contratista al rezlizar trabajos «in situ» para la sociedad, debers poseer los
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y
ayudantes y disponer de [a tarjeta de habilitacién oforgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del servicio
aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustidn interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamisnto aprobada por el departamento
de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debers hacer entrega previa al inspector de Ia
Muricipalidad de Maip(i segin correspenda y remitida a SHL,
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Fara trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal que

se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. El equipamiente y accesorios
deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes,

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacicn en altura con el fin contrarrestar
posibies accidentes producidos por tas chispas que se desprenden, se debera tener la precaucion de que el
equipo generador se halle alejado como minimo 6 ¢ 7 m, (en direccion de la proyeccion horizontal) v en contra
viento del donde se realice e trabajo, colocando ademas, en algun tipe de cobertura que impida la proyeccién de
chispas, escorias, efc.

Cuando se utiicen elementos de caracter peligroso, irritantes t6xicos, etc. se tomaran las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se instruira al personal sobre
los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de Maipg.

En casc de producirse deframes cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan
de inmediato vy se dard aviso al supervisor o responsable def srea para que adopte las medidas tendientes a su
neufralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficients cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El istado de los elementos ge
primeros auxilios serd referido por el setvicio de medicina laboral del contratista.( Articulo 10-Ley N® 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, pertensciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de alfura o durante sy armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el amés de seguridad.

Los andamios deben cumplir cen las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarios, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados Ios dispositives de seguridad referidos a
protecsién contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites 0 cualquier
otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento,

Los tablones u ofros materiales que se ufiicen como plataforma, deberdn estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, guemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 em y estar
bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso inmediatamente
de lo acontecido y colaborara, a petician, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva ya
disposicién det Municipic.

El personal deberd estar instruido para combatir cualquier principic de incendio y estar familiarizado con
los equipos con que se cuenta.

Fuera de! drea de trabajo, motivo de la prestacién, Y en casos de incendios, El Confratista prestara
colaboracidn en tareas de apoyo solamente a padido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSIT O DE VEHICULOS

Los vehiculos deberén cumplir con las Reglamentaciones Nacionaies, Provincizles ¥ Municipales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en mdquinas pesadas, tractores, groas, moteniveladoras, guinches,
efc.

Esté prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias pefigrosas, el conductor debers tener una habilitacion psicotécnica
emanada de autoridad competente,

Los-vehfculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitide por un taller
habilitado por [a Secretaria de Transporte de la Nacion, \
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TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este deberd estar perfectamente
sefializado durante su ejecucién, su uso y luego debersd ser tapado y asegurado para evitar accidentes de
terceros, debiendo dejar registro gréfico de la ubicacidn,

En los trabajos de perforacién y terminacion de pozos de cuzlquier tipo, como asi también cualquier
operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las
clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes,

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipaiidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o
actividades, es la responsablie del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de lag obligaciones
emergentes de relacién contractual, sino también de las disposicicnes, obligaciones y responsabilidades que fia
fa presente Norma.

Cada Dependencia deberz instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones
de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos,

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las dreas de trabajo o del Ambito donde debe actuar
los Contratista, conjuntamente con SHL, deberdn antes de iniciarse la efsctivizacion de la relacién contractual,
interiorizar a El Contratista, incluyende a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca
de los riesgos y cuidados emergentes ¥y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser
considerados por el Coniratista y formar parte de Ia planificacién Yy programacién de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresaments sefialado en los puntos anteriores, el Confratista estarg obligado a cumplir todas
las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

No serdn aceptadas las excusas Gue pudieran presentar los contratistas a rajz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por fafta de conocimiento de la pbresente norma o de otra disposicién que pudiera
regir su actitud.

El contratistz se hara pasibie de ias penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacién de la obra y hasta la obtencion del
Certificado Final de la misma.

& Obras Piblicas
Nead d= Maipu

'\:n‘i;n'!r-lf‘.i“u

Departamente de
Estudios y Prayectos




DE Maip)

a
4
o
-4
£
o
2
3
z

Obas PbFcas
alidad\de Malpl

2

s
2%
35
oS U B}sand A jesoussy ezojdun m/ b mlm =
ot
A —
02UBSE OI|QEY UP|DBIEISH] G UD|SIADIY g /\.\
E3}(P}aN BUUIN|OD 8P OPEILIY 8 UQISIADIY b
B EI9N BULIN|GD 3P OPBILIY 9 UQISIACL 1'G
{000Z xatpiog odl) 0oRaIWIS) SOSIH B UPIDONLSUOS ¥
W2 g} Bpezijigesy aseg ap UOIIINSUDY g
. — I — N - S BIG0 o] S2RAIN K 9jueiqos [elsjep
. _ _ _ i ] ] . 8p oupasy * uglaeyvedwion ‘uoioRARIXY 'OUBNIE) Bp ug|orjoAIN ¢
R R e i e ™ B— — %190 oF B ;
i T AT - - . i o

ndiely pepnid olsiq  SaI01Y $07 A Jezepog oune INQISYOIEN

H VNILNIOHY VALLYYINY Oryuve N3 OJILILINIS a3ds3D 3a VHONVD 30 NOIDOMYLSNOD: VL0

vdd0 3d YWNVYOONONED
VHE0 30 VWVYOONOHD
NdIVW 30 avanvdioINAW




1 ;{E-NICIPAUQ“D
&1 D8 MAPU
i ra z;o

b2 MUES i v e hor ....j
aby Rone ‘ '

CONSTRUCCION DE CANCHA DE CESPED SINTETICO BARRIO ANTARTIDA ARGENTINA Il
Domicilio :Julio Cortazary Los Actores - Ciudad - Maipu

Curva de Inversiones $
$3.300.000,00

$3.172.900,00 1=

$3.000.000,00
$ 2.500.000,00
> $2.000.000,00 /
H $1.500.000,00 $1577 T)Orlﬂ/né ® w3 I
$1.000.000,00 "577.700,00 $ 1.595.200,00 &S v Acum
$500.000,00 /
$0,00 L—&&ee—/
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CONSTRUCCION DE CANCHA DE CESPED SINTETICO BARRIQ ANTARTIDA ARGENTINA II
Domicilic :Julic Cortazary Los Aciores - Ciudad - Mdaipu

Curva de Avance de Obra
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DETALLES GENERALES DE CANCHA
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DETALLE BOQUETE
@ CON TAPA DE REGISTRO
TIPO VENTANA
1 Pared de Columna
Bc%uete superior para puesta § [
a lieira, con tapén plastico -1 Tl oo
—] — | eSEARDes
— z
cuatro tuercals soidada% von bulones  FIY ] FOLIG
90% una de ptra, P ] H
L4 E. H
i Fe i A0 N
o] e ! AT e
+1
3000 I
Planchuela perta térmi
'Y Bomefa seldad g cario
X5 DETALLE DE SOPORTE
1 SUPERIOR
UPN
PN N°g
-Altura 80 mm
-ancho 45 mm
-espesor aima 6 mm
3000 .
@89 Area sellada esp7 ala g mm
g ] ord 60 mm ] 3 — —l -
= ﬁ) 500
| bulones, con tuerca / 2000 /’
; ] ~_Fricicneres
S
89 interna
e=d
14
] e=4.8
3000
Boquetg: inferior para puesta a fierra DETALLE BOQUETE
on tapn st PARA PUESTA A TIERRA
Hierro @19 X 300mm soldade min.3
§ I- & la Golumna, ANTIJIRO _'H‘__
- Arandeta de hierro
2 Pared de Columna
= p—
% 80cmxB0cmxSlom Hi7 )
% / s
—_—— o .
H Tuerca de bronce
CAHACTERISTICA DEL MATER[AL @ normalizadas
Tipo de acera IRAM A 35 IRAM A 37 —
Aesistenciz a la fraccidn 35kg/mm2 37kg/mm2 = Soldadura de bronce
Limite de fluencia 23kgmin2 22kg/mm2
Alargamiento mitimo 329% 24% & S—

Especificaciones técnicas
de Columna con soporte para reflectores
tipo Equipo auxiliar embutido

Soldadura eléctrics /

NOTA: Los reflectores utilizados eh la misma plaza corresponden

a la siguiente caracteristicas

REFLECTOR con balasto incorporade cap. minima 400 w.

( Mercurio Alojenado)
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

----------------------------------------------------

ha realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una
visita al terreno en el que se llevaran a cabo las Obras: CONSTRUCCION DE
CANCHA DE CESPED SINTETICO EN BARRIO ANTARTIDA ARGENTINA I

Ubicacion: JULIO CORTAZAR Y LOS ACTORES
-CIUDAD- MAIPU- MENDOZA

Firma y Sello: Representante de la Administracién

Representante Técnico )

Matricula N°
(g, DAMTAN GALDAME

D.N.L
nirectoRie Obras Piklices
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ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE CANCHA DE CESPED SINTETICO BARRIO ANTARTIDA II.

UBICACION: JULIO CORTAZAR Y LOS ACTORES
-CIUDAD - MAIPU,

FORMULA DE APLICACION PARA EL REGONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.40 MO/MOQo + 0.10 GO/GOo +0.10 Ar/Aro + 0.15 Cd/Cdo + 0.25 AF/AFo).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: s el precio de la oferta basica.

MO:.  Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos del
Ministerio de Economia, infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

MOo:  idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

GOo:  Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002, de la publicacion del Area de Costos del Ministerio
de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de aperiura de la licitacion.

GO:  Precio final al publico del Gas- Ol YPF, item N° 22002 de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de
Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de gjecucion de los trabajos.

Aro.  Precic final de {a arena mediana y gruesa, item N° 2001, de la publicacion del Area de Costos del Ministerio
de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de ia licitacion.

Ar: Precio final de la arena mediana y gruesa, item N°® 2001, de la publicacion del Area de Costos del Ministerio
de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

Cdo:  Precio final de! conductor cu de plast. Tipo Pirelli 1.5 mm2, item N° 13101, de Ia publicacién del Area de
Costos del Ministerio de Economfa, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de
apertura de [z licitacion.

Cd: Precio final del conductor cu de plast. Tipo Pirelli 1.5 mmz2, item N° 13101, de Ia publicacién del Area de
Costos del Ministerio de Economia, infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de
los trabajos.

AFa:  Precio final al pablico de alfombra pelo cortado hilado dupont, item N° 10040 de Ia publicacion del Area de
Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda ¥ Transporte de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de
apertura de la licitacion.

AF: Precio final al plblico de alfombra pelo cortado hilado dupont, ftem N° 10040 de Ia pyblicacion del Area de
Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de
los trabajos. :

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU TiPO N*
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expta N*
OBRAS PUBLICAS Hala 1 de t Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM - ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hS.
A MATERIALES ESPEGI A OFICIAL onom | avubante
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 JINCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 SUBTOTAL
4 JCONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
S |INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
6 COSTQ TOTAL UNITARIQ (3+4+5)

PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminade en el punta N2 6.

(a)- Porcenitaje determinado en base a una media estadistica entre fas e

al indicado

{b}- Los porcentajes que companen el Tota! Poreentual de costo de la mano de ob:
conforman,

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 8,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%)
5 Régimen Nacional de la Ind. De las Construccidn 0,08%
6 Fondo de Investigacion, Capacitacién y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 [Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementarie 10,94%
Total Porcentuzl de costo de la mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el cdicule del Costo de Mana de Obra corresponda {a incl

deberdn tener en cuenta,

total de 176 horas/mes.

5i el Acuerdo homologade parz dicho adicionat preveé la forma de pago en cuotas,
unitario per hora se deberd tener en cuenta I3 mayor cantidad de cuctas previstas en e Acuerdo,

page adoptada por Ja empresa.

ra reflejan un promedio de los items que o
no pudiende utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

usion de sumas No Remunerativas estipuizdas por el gremio, se
con el fin de determinar {a incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢c/y, contabilizando un

en |2 determinacion de la incidencia en e! costo
independiegtemente de la forma de

Tipresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje mencr




