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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: REMODELACION AREA DE JUEGOS PLAZA 12
DE FEBRERO

UBICACION: Plaza departamental - Calle Sarmiento entre Pescara 'y Padre
Vazquez - Maipl - Mendoza

Se ha proyectado la remodelaciéon del area actual de
juegos, con el equipamiento correspondiente. Se colocaran juegos
inclusivos y se realizard piso de goma en todo el sector, para evitar
golpes. Completan el sector de juegos dos &reas laterales con canteros
que abrazan los arboles existentes, generando - espacios para que
adolescentes y adultos desfruten de la plaza como espacio recreativo y de
descanso. De esta manera la plaza toma un caracter familiar.

El predio a intervenir es un paralelogramo de 2.500m2,
con frente a calle Sarmiento. Se realizarad piso de goma antigolpes in situ
en una superficie aproximada de 900m2, con gran variedad de colores. Ei
piso sera irregular en alturas que van desde el nivel -0,15m hasta
+1,20m. Se colocaran juegos de bebes, un gran mangruilo, columpios,
calesitas, toboganes, juegos de cuerdas, mesas de ping pon, etc.

Hacia ambos costados del sector de juegos infantiles se
realizardn canteros de hormigén alrededor de los arboles, los mismos
seran en tres niveles, los cuales servirdn de asientos y respaldos. Los
mismos se rellenardn con tierra, césped y plantas.
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UBICACION DE LAS OBRAS

UBICACION: Plaza departamental - Calle Sarmiento entre Pescara y Padre
Vézquez — Maipu - Mendoza

Lugar donde se realizaran las obras
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE
CARACTER TECNICO

OBRA: REMODELACION AREA DE JUEGOS PLAZA 12

DE FEBRERO
DIRECCION TECNICA

Estard a cargo del Departamento General de Obras Publicas de la
l\jlunicipa!idad de Maipu. El Contratista deberd tener en obra, un libro de
Grdenes de Servicios por triplicado, donde asentard las instrucciones de la
Direccién Técnica, autorizando la iniciacion de los trabajos, y un libro de
Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

la empresa tendra un representante técnico Profesional
habilitado por la Institucién Profesional correspondiente, qué estard
permanentemente en obra, que verificara y controlara la calidad de los
trabajos a ejecutarse, siendo el responsablie de los mismos.

TRABAJOS PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA

El contratista colocard en el fugar que indique la inspeccion de
obra, un cartel de obra como se indica en los planos de especificaciones
técnicas adjuntos, se realizara en chapa metalica montada en un bastidor
de madera de primer uso. Dicho cartel permanecerd iluminado en horas
nocturnas. El mismo serd retirado por la empresa a la recepcién definitiva
de obra.-

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y
se construird con materiales medidas, texto diagramacion, tipo y tamaho
de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacion de las zonas de
trabajo, la empresa es responsable de los materiales y de la obra en
general, por lo que deberd, arbitrar los medios para que exista una
vigilancia permanente en la misma, cerrando el area de trabajo a terceros
de forma segura, balizando y sefialando en tiempo y en forma estos
sectores, con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estaran a
cargo y cuenta exclusiva de la empresa. Debera cuidarse los tendidos de
energia eléctrica de modo que sean seguros para fjas personas que
transiten la zona. ~
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NQO se inicia Obra si el cartel no se encuentra instalado.
Para obras menores a $ 2 millones las dimensiones seran de 2,00 x
4,00mts
para Obras mayores a $ 2 millones las dimensiones seran de 4.00 X
6.00mts
Para Obras Mayores a $ 5 millones se dispondrén de 2 carteles, uno con
datos de Obra y otro con infografia de la obra
A esto se le debe sumar cartelerfa de informacién de cortes de calle,
precaucion y otros.

NIVELES Y REPLANTEO DE LA OBRA

NIVELED ¥ R LA e e e ————

Antes de iniciarse el replanteo se limpiara todo el terreno de
escombros, residuos que hubiere. En Caso de encontrarse con zanjas u
excavaciones se procederd a su relleno con material granular u hormigdn
pobre. Posteriormente se nivelara el terreno, dejandolo en condiciones
adecuadas para el replanteo. El Contratista serd el responsable de definir
los niveles en funcién de los puntos de referencia y datos consignados en
los planos de documentacion técnica. Estos son aproximados, la
Inspeccion de Obra los ratificara o rectificard, durante la construccion,
mediante érdenes de servicio. Serd obligacién del Contratista solicitar
directamente de la autoridad la linea y el nivel correspondiente. Las lineas
y niveles serdn verificados por la Inspeccidn, previa solicitud a través del
Libro de Notas de pedido El replanteo de la obra sera efectuado por la
Empresa Contratista y la Inspeccién lo aprobard a través del libro de
6rdenes de servicio. Al hacer el replanteo general se fijaran puntos de
referencia para lineas y niveles, en forma inalterable .Durante Ila
construccién estos puntos serdn conservados por el Contratista.

E| Contratista deberd disponer en obra y permanentemente todos los
elementos de medicién vy nivelacién necesarios para verificaciones a
realizarse por Inspeccion de Obra.

En el caso que surjan dudas por la mala interpretacion de Ia
documentaciéon Licitatoria, error u omisién de datos en los planos, se
solicitara a la Inspeccion de Obra que se expida sobre el tema, lo cual no
le dara a la Empresa el derecho a solicitar el reconocimiento de mayores
costos.

RECOMENDACIONES GENERALES

REUCUNME N A A A e s

DOSIFICACION HORMIGONES
La dosificacién de cemento por m3 de hormigdn sera: R
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BORDES DE VEREDA-CORDONES PERIMETRALES-CORDONES DE

CONFINAMIENTO-CORDONES VARIOS
300 kg/m3

CORDONES Y BANQUINAS 300 kg/m3
CONTRAPISOS o SENDEROS DE H® ARMADOS 300 kg/m3
CONTRAPISOS o SENDEROS DE H® SIMPLES 300 Kg/m3

LOSAS DE HO A° (PUENTES) 300 kg/m3
BASES PARA EQUIPAMIENTO 300 kg/m3

El Municipio, podrd solicitar la extraccién de probetas para verificar Ia
calidad del material utilizado en ia obra.

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspecciéon de
niveles, armaduras y dimensiones de los elementos del proyecto.

CURADO HOMIGONES

El curado de todos los hormigones se realizard utilizando antisol,
puediendo optar segln criterio de la inspeccién por realizar proceso de
superficies himedas por un tiempo de 7 (siete) dias. Se protegerd ademas
de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean
necesarios para garantizar la calidad de la obra ejecutada.

ENCOFRADOS

Los mismos deberdn ser provistos por la empresa contratista, y, salvo
indicacién expresa de la direccién los encofrados podran ser de:

. madera comdn nueva, para la obra en general.-
. chapa o fendlico para las canaletas y cordones

HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigdon sea elaborado y mezclado mediante moto
hormigoneras o equipos agitadores, se cumplirdn las condiciones
establecidas en la norma IRAM 1666. La medicién de los materiales, la
producciéon y el transporte del hormigon elaborado se realizardn de
acuerdo con lo establecido por la mencionada norma IRAM., y en todos los
casos se exigira que el equipo necesario para su produccién cumpla como
minimo con lo siguiente:

EQUIPO DE MEDICION:

El equipo poseerd elementos de medicién de operaczon manual, semi-
automatica o automdtica. Las balanzas serdn de brazos miltiples,
preferentemente de cuadrantes graduados, de facil lectura, con
dispositivos capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de
cada uno de los materiales que integran cada pastén de hormigdn. El
cemento se medird en peso y los agregados por o menos en volimenes,
debiendo determinar en forma simultanea y frecuente, especialmente en
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el caso de la arena, la masa de la unidad de volumen del agregado suelto
y el contenido de humedad superficial del mismo.

MEZCLADO DEL HORMIGON:

El equipo tendrd las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del
hormigén a mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las
condiciones de moldeo de las estructuras, y sera operado de acuerdo con
las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estaran al alcance
del operador. El tipo y la capacidad Gtil de las mezcladoras se someteran a
la aprobacién de la Inspeccion, previo al inicio de las tareas de mezclado.
Las hormigoneras de una capacidad Util mayor a 1 m3 estaran provistas
de un contador de pastones y de un dispositivo de seguridad que impida
realizar la descarga del hormigbén si no ha transcurrido el tiempo de
mezclado establecido. Cuando el mezclado se realice en camiones
mezcladores, el agua de mezclado se hara ingresar al tambor de la
motohormigonera bajo estrictas condiciones de control. El ingreso del
agua se realizard cuando el camién arribe a la obra y nunca cuando el
camion esté en transito. Una vez ingresada la cantidad total de agua de
mezclado y habiéndose completado esta operacién, no se permitira
modificar bajo ningin concepto las cantidades de materiales que integran
el hormigén fresco contenido en el tambor, salvo indicacién expresa de la
Inspeccion.

TRANSPORTE DEL HORMIGON A OBRA:

Durante el transporte del hormigdn a obra se adoptaran las disposiciones
y cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible
después de finalizado el mezclado, sin segregacién de sus materiales
componentes, contaminacidon con materias extrafias, ni agregados de
cantidades adicionales de agua. En general, se lo protegerd contra
cualquier efecto climatico perjudicial. En el momento de su descarga en
obra, el hormigdn tendra el asentamiento (IRAM 1536) especificado en
cada caso.

Para el transporte en camiones sin dlspos:tlvos mezcladores ni de
agitacién, el hormigén de asentamiento maximo de hasta 5 cm. podréd ser
transportado desde el lugar de su elaboracién hasta la obra, s6lo mediante
vehiculos con cajas metalicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas
y vértices redondeados. Provistos de puertas que permitan controlar la
descarga del hormigbn, y de los medios o cubiertas necesarias para
protegerlos contra las acciones climéticas y contra toda posibilidad de
contaminacién con sustancias extrafias. En ningdn caso la distancia
méxima de transporte, realizada en estas condiciones, excederd de 5 km.
Estos vehiculos deben ser completamente descargados antes de que
transcurran, como maximo, 30 minutos después de la finalizacion del
mezclado del hormigon.

Re, LAURA B HERNANDE
Selretzria de Infrasstruciura y Servicios
| Mupicipatidad de Mald



PO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El contratista aportard todas las herramientas y equipos necesarios para la
construccién de la obra en tiempo.-

MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, aridos,
mosaicos, excavaciones, etc., debera retirarse fuera del predio de la obra,
quedando en obra Unicamente el material necesario para los rellenos
previstos manteniendo en todo momento la limpieza de la misma.

CERTIFICACIONES Y PAGOS

Las certificaciones se realizaran por medicion y estableciendo porcentajes
de avance de obra, respecto del total. Las mediciones de los trabajos
ejecutados se realizarén mensualmente, dentro de los 3 (tres) primeros
dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma
de pago de los trabajos certificados respondera en un todo a lo establecido
en el pliego de caracter legal.

LIMPIEZA

En general la obra debera mantenerse totalmente limpia, libre de
escombros, restos de excavacidn u otros materiales de construccion.-

Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacion final de la misma se
realizara una limpieza total, retirando todo sobrante de material, equipos y
obrador, debiendo la inspeccién aprobar la tarea.

DESMONTES Y TERRAPLENES (aporte de material y compactado):

El Contratista deberd efectuar el terraplenamiento y rellenos necesarios
para obtener una nivelacién correcta conforme a las cotas indicadas en el
proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran ejecutados
utilizando elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento.

Para estos trabajos, se podran utilizar tierras provenientes de
excavaciones, siempre y cuando las mismas sean limpias de escombros y
residuos orgdanicos; no sean arcillosas y cuenten con la aprobacion de
Inspeccion de Obra. Estas tierras se mezclaran con ripio de barrancas y se
apisonardn - teniendo un grado dptimo de humedad - por capas sucesivas
de un espesor maximo de (20) veinte centimetros, teniendo en cuenta el
talud natural de las tierras. '

Efectuadas las operaciones de compactacion, se deberd obtener para cada
capa un peso especifico aparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido
con el ensayo normal Proctor.

El Contratista proveerd la realizacidn de los ensayos, a su costo. Estos
ensayos deberan ser realizados por técnicos especiglizados, provistos de
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los elementos e instrumental adecuado y podran realizarse en obra o en
laboratorio. Cuando el suelo esté naturalmente muy himedo se o
trabajard con rastras u otros equipos para que pierda la excesiva
humedad, Cuando esté muy seco se procedera a agregar el agua
necesaria de manera que la misma quede incorporada uniformemente en
el espesor y ancho de la capa a compactar. Los lugares donde no se
lograra la compactaciéon requerida, seran reconstruidos a costa del
Contratista.

Serd responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente
cualquier terraplenamiento que sufra asentamientos, como también los
dafios producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el final
del plazo de la Garantia de Obra. Cuando la compactacion no alcance los
niveles requeridos por la inspeccion, la misma podré solicitar se coloque
armadura dentro del hormigén del sendero o solado que se ha proyectado,
dicha armadura serd especificada por la inspeccidén, tambien puede
solicitar la inspeccién los ensayos necesarios para chequear compactacién
del terreno.

REPLANTEQ Y LIMPIEZA DEL TERRENO

Sector canteros: luego de realizar el replanteo de los canteros se deberd
realizar la limpieza y preparacién del terreno destinado, eliminar todo tipo
de vegetacién existente que entorpezca en el proyecto y se debe realizar
el retiro del lugar, depositando lo extraido en lugares habilitados para tal
fin, por cuenta de la empresa.

Sector juegos de nifios; se realizard el retiro de todos los juegos
existentes, veredas, arbustos, césped, etc. luego de realizar el replanteo
del sector. Solo quedardn en el lugar los arboles existentes. Luego de
realizar la limpieza se deberdn retirar los escombros resultantes y los
juegos existentes se llevardn a la dependencia municipal que determine la
inspeccion, dentro del radio de gran Maipu.

MOVIMIENTO DE SUELOS

Se realizard el replanteo de caminos y canteros para luego realizar los
terraplenes y desmontes necesarios segun proyecto.

APORTE DE MATERIAL Y COMPACTADO

Desmontes y Terraplenes: _

E| Contratista deberd efectuar el terraplenamiento y rellenos necesarios
para obtener una nivelacién correcta conforme a las cotas indicadas en el
proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran ejecutados
utilizando elementos mecénicos apropiados, para cadauna de las distintas
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etapas que configuran el terraplenamiento. Para estos trabajos, se podran
utilizar tierras provenientes de excavaciones, siempre y cuando las
mismas sean limpias de escombros y residuos organicos; no sean
arcillosas y cuenten con la aprobacién de Inspeccién de Obra. Estas tierras
se mezclardn con ripio de barrancas y se apisonardn teniendo un grado
6ptimo de humedad - por capas sucesivas de un espesor maximo de (20)
veinte centimetros, teniendo en cuenta el talud natural de las tierras.
Efectuadas las operaciones de compactacion, se debera obtener para cada
capa un peso especifico aparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido
con el ensayo normal Proctor. El Contratista proveera la realizacién de los
ensayos, a su costo. '
Estos ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados,
provistos de los elementos e instrumental adecuado y podran realizarse en
obra o en laboratorio. '
Cuando el suelo esté naturalmente muy hdmedo se lo trabajard con
rastras u otros equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté
muy seco se procederd a agregar el agua necesaria de manera que la
misma quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la
capa a compactar.
Los lugares donde no se lograra la compactacién requerida, seran
reconstruidos a costa del Contratista.
Serd responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente
cualguier terraplenamiento que sufra asentamientos, como también los
dafios producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el final
del plazo de la Garantia de Obra.
Se aportara material de compactado, en las zonas sefialadas en los planos
de detalies adjuntos, y el nivel serd el indicado en los mismos. En el caso
de no figurar niveles los mismos se adaptaran al terreno siempre teniendo
en cuenta que no se formen pozos donde el agua se acumule, nivelando
los caminos y 0 sectores.

Previo a la realizacion de los veredines, cintas de hormigdn del paseo, se
debera extraer la vegetacion existente junto con la primera capa de tierra.
En los sectores indicados en el plano de proyecto se excavara un promedio
de 40cm por debajo del terreno natural.

Toda la tierra extraida podrd ser colocada en los sectores que se elevaran
del terreno natural.

TERRAPLENES: en caso de realizar terraplenes se debera ir compactando
cada 20 cm hasta alcanzar la cota de proyecto o lo solicitado por la
inspeccidn.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

AN
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El contratista aportaréd todas las herramientas y equipos
necesarios para la construccién de la obra en tiempo.-

MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de
suelo, &ridos, excavaciones, etc, podra ser utilizado para rellenar los
sectores que se indican en el proyecto, debiendo retirarse los escombros,
basura, etc que no se pueda utilizar para relleno, quedando en obra
Gnicamente el material necesario para los rellenos previstos manteniendo
en todo momento la limpieza de la misma

CERTIFICACIONES Y PAGOS

Las certificaciones se realizardn por medicion y estableciendo
porcentajes de avance de obra, respecto del total. Las mediciones de los
trabajos ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3 (tres)
primeros dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.
La forma de pago de los trabajos certificados respondera en un todo a lo
establecido en el pliego de caracter legal.-

LIMPIEZA

En general la obra debera mantenerse totalmente limpia, libre de
escombros, restos de excavacion u otros materiales de construccion.-

Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacion final de la
misma se realizard una limpieza total, retirando todo sobrante de material,
equipos y obrador, debiendo la inspeccién aprobar la tarea.

HORMIGONES

En todos los casos se debe tener especial cuidado en el curado de los
hormigones, deben permanecer humedos de manera permanente, se
colocara algun producto tipo “antisol” o similar para mantener la humedad
y proteger el hormigdn de las altas y/o bajas temperaturas.

Todos los hormigones que la inspeccidn considere que estén quemados,
mal fraguado o algun otro defecto deberdn ser demolidos y rehechos a
cargo de la empresa contratista.

CONTRAPISOS: los contrapisos a realizar seran armados en el area de
juegos, tanto en el sector revestido con piso de goma como el que no lo
estara. El espesor serda minimo de 12cm y se le colocard malla cima @6 de
25 x 15. Se limpiarad de cualquier tipo de residuo el sector a intervenir y
compactado, se colocard una capa de ripio pelado de 5cm, se encofrard y
se colocard una malla de hierro del @6, la que deberd quedar a la mitad de
la altura. La terminacion serd de hormigén visto, las tablas de encofrado
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deben estar en perfectas condiciones. Se realizaran juntas en pafios que
no superen los 6m2.

Los veredines curvos deben ser encofrados con maderas y/o moldes
metalicos logrando suavidad a las curvas de los caminos.

CANTEROS/GRADAS DE HORMIGON

En los laterales del sector central destinado a juegos infantiles se
realizardn canteros/gradas en dos y tres niveles. LOS mismos serviran
como asientos, por lo tanto el primer nivel se encuentra a +0,45m del
nivel de terreno natural, el segundo a +0,90m vy el tercero a +1,20m.
Estos canteros tendrén un disefio orgénico, rodeando y acompanando a los
arboles existentes.

Los laterales seran tabiques de hormigdén armado con hierro @8, formando
una malla de 10x10, con columnas intermedias cada 5 metros con las
bases correspondientes. En la parte superior s realizard una losa armada
con malla cima con hierro @6. La losa tendra un espesor minimo de 12cm.

Los interiores se rellenaran con material estabilizado en capas de 20cm,
compactados con medios mecanicos hasta alcanzar la altura total de
relleno.

En los huecos donde se encuentran 1os arboles se rellenaran hasta la
altura del primer nivel con tierra fértil y a la altura del segundo nivel se
realizara una rejilla (alcorque) de proteccién para evitar eventuales caidas.
El didmetro aproximado de cada hueco es de 1,50 metros, la rejilla se
realizara con hierro de fundicién espesor minimo 15mm, pintado con anti
6xido 3 en 1 color y disefio a definir.

Imagen ilustrativa
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PINTURA PARA PISOS DEPORTIVOS

Se deberd verificar que la superficie a pintar esté seca, libre de polvo,
grasas, aceites, ceras u otros contaminantes.
Las superficies cementicias nuevas deberan encontrarse completamente
secas y libres de salitre. Antes de recubrir un piso nuevo, deberd limpiarse
con una solucién de &cido muridtico al 30 % en agua, dejar actuar el acido
5 minutos y lavar con abundante agua potable. Si es necesario, debera
repetirse esta operacién. Dejar secar un dia y luego pintar.
Deberdn aplicarse dos o tres manos para obtener un buen resultado,
dejando transcurrir entre 6 y 8 horas entre mano y mano dependiendo del
clima.
No poner en servicio hasta tanto la superficie se encuentre completamente
seca.
Se deberdn aplicar como minimo 2 manos dependiendo del estado de la
superficie y del espesor a lograr. En caso de ser necesario la inspeccion
podré solicitar las manos necesarias hasta lograr el acabado correcto.
No pintar exteriores en dias de lluvia y evitar pintar en verano a pleno sol.
La pintura a utilizar serd una pintura acrilica para el pintado y demarcacion
de pisos, tanto interiores como expuestos a la intemperie, muy resistente
a los lavados y a los agentes climaticos, perfectamente lavable, totalmente
inodora y antihongos.
La pintura a colocar serd tipo “"DUKRON PISOS DEPORTIVOS” o similar.
COLORES SOLICITADOS:
Los cédigos que se detallan a continuacién corresponden al catalogo de
pinturas de “Sherwin Williams”.
Se solicitardn muestras de los colores y pintura previo al inicio de los
trabajos de pintura de pisos.
Los colores son_los siguientes:

s rosa - 6599

o celeste - 6788

+ verde - 6921

« amarillo - 6905

e arena - 7511

PISO DE CAUCHO IN SITU

Todo el contrapiso del drea de juegos serd recubierto con piso de caucho
unido con resina, realizado in situ. El mismo se utilizard para amortiguar
posibles golpes. En caso de haber algun cordon sera recubierto en sus
caras laterales y en la parte superior con el mismo material.

» Capa base elastica: se coloca sobre hormigén y estd hecha de caucho a

partir de neumaticos reciclados (SBR).

ARG LAURS ML RERNA WL
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« Capa superior: compuesta de granulos finos de goma EPDM. Color segun
definicién de la inspeccion, siendo colores vivos en la gama de rojos,
amarillos, naranjas. :
El espesor minimo serd de 40mm, 3mm para la capa base, 1mm para la
capa superior.
El producto final debe tener certificacién de “NO TOXICO”, debe-ser
drenante, apto para exteriores. ‘
Previo a la colocacién se debe dejar la superficie limpia de cualquier
residuo, polvo, efc.
No realizar el colado del piso en dias de lluvia, ni temperaturas inferiores a
50 C. No se podra pisar hasta transcurridas 24hs de su instalacién.
Los colores para realizar el piso de goma serén los mismos solicitados para
pisos deportivos.
COLORES SOLICITADQS:
Los codigos que se detallan a continuacién corresponden al catalogo de
pinturas de “Sherwin Williams”.
Se solicitaran muestras de los colores y pintura previo al inicio de los
trabajos de pintura de pisos.
Los colores son los siguientes:

e rosa- 6599

o celeste - 6788

e verde - 6921

o« amarillo - 6905

e arena- 7511

Base eldstica /

7
Losa concreto /

Imagen ilustrativa

JUEGOS INFANTILES

La empresa adjudicataria debera proveer los juegos que se detalla a
continuacion y colocarlos en los lugares indicados seglin planos adjuntos al
presente pliego, teniendo en cuenta gque su ubicacién definitiva puede
variar segtn lo decida la inspeccion.
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Cada juego deberd poseer una base de hormigén donde se enterraran las
patas de cada juego segun lo indique el proveedor/fabricante de los
juegos. Esta situacién deberad ser tenida en cuenta al momento de la
realizacién del contrapiso definitivo sobre el que se colocard el piso de
goma.

Debido a que el contrapiso del sector de juegos de nifios es ondulante y
con diferentes cotas de nivel se debe tener en cuenta que donde se
cologue cada juego debe estar perfectamente recto y el juego quedar a
nivel.

Los juegos que a continuacién se detallan son a modo ilustrativo, debiendo
ser aprobados por la inspeccién previo a ser colocados.

El Contratista deberd proveer los siguientes juegos:

« mangrullo tipo “mangrullo imperial gigante base” marca
Crucijuegos o similar de medidas minimas 11 x 6 x 10,80m.
CANTIDAD: 1 5

Estructura minima patas de cafio de @4 x 2mm de espesor, rejas cafio de
@ 1 16" x 2mm. Pisos y escaleras de chapa plegada, cortada y
poliperforada mediante tecnologia laser, terminacion antideslizante.
Buloneria antivandélica con protectores plasticos. Toboganes, techos y
demds elementos pldsticos serdn de una sola pieza de polietileno de alta
densidad rotomoldeado.

La pintura deberd ser epoxi electrostatica en poivo poliuretadnica con una
capa de 150 micrones de espesor. Debe ser altamente resistente a golpes
y ralladuras. Los colores de los juegos deberdn ser consultados a la
inspeccidn antes de ser colocados.

Imagen Iustrativa
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« calesita individual tipo “irupé” marca Crucijuegos o similar, de
1,25m de diametro y 0,70m de altura (medidas aprox).
CANTIDAD:2
Mango: cafio de @2” x2mm - Esfera de fundicién de aluminio - Buloneria
antivandalica - Piezas de unién metalicas conformadas mediante corte en
pantdgrafo. Piso: Pieza metélica circular cortada y poliperforada mediante
tecnologia laser. Eje: Cafio Schedule de @90mm x6mm - Cafio @3”
x3.2mm - Ejes porta rodamiento.
La pintura deberd ser epoxi electrostdtica en polvo poliuretanica con una
capa de 150 micrones de espesor. Debe ser altamente resistente a golpes
y ralladuras. Los colores de los juegos deberan ser consultados a la
inspeccién antes de ser colocados.

.+ Imagen Iustrativa

« Pértico doble para bebes tipo Crucijuegos o similar. Medidas: 2,20
X 2,40 x 4m. CANTIDAD: 1

Estructura: Travesafio: de cafio de @3” x2mm - Patas: cafio de @2 1/2”
x2mm - Unién con nudos de acople de aluminio fundido, evitando
soldaduras en el pértico logrando una mayor resistencia al peso y facilidad
de armado y desarmado. Cadenas n°60 zincada. Hamacas: Conformadas
por caucho vulcanizado con chapa interna anti-vandalica para evitar robos
0 cortes.
La pintura deberd ser epoxi electrostética en polvo poliuretanica con una
capa de 150 micrones de espesor. Debe ser altamente resistente a golpes
y ralladuras. Los colores de los juegos deberan ser consultados a la
inspeccién antes de ser colocados.

Imagen llustrativa ~
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» Poértico cuadruple para nifios tipo Crucijuegos o similar. Medidas:
2,40 x 6,50 x 2m. CANTIDAD: 1
Estructura: Travesafio: de cafio de @3” x2mm - Patas: cafio de @2 1/2”
x2mm - Unién con nudos de acople de aluminio fundido, evitando
soldaduras en el portico logrando una mayor resistencia al peso y facilidad
de armado y desarmado. Cadenas n°60 zincada. Hamacas: Conformadas
por caucho vulcanizado con chapa interna anti-vandalica para evitar robos
0 cortes.
La pintura deberd ser epoxi electrostéatica en polvo poliuretdnica con una
capa de 150 micrones de espesor. Debe ser altamente resistente a golpes
y ralladuras. Los colores de los juegos deberdn ser consultados a la
inspeccion antes de ser colocados.

~ Imagen Ilustrativa

« Portico integrador. Consta de una hamaca nido redonda.
Dimensiones aproximadas: 2,40 x 3,40 x 2,20m. CANTIDAD: 1
Estructura: Travesano: de cafio de @3” x2mm - Patas: cafio de @2 1/2”
x2mm - Unidn con nudos de acople de aluminio fundido, evitando
soldaduras en el portico logrando una mayor resistencia al peso y facilidad
de armado y desarmado. Cadenas n°60 zincada. Hamaca: Conformadas
por aro metalico recubierto en caucho. Soga: Cuerda de doble torque con
nucleo de acero inoxidable recubierta por trenzas de hilos (5 almas
exteriores y una interior). Didmetro general 16mm. Las uniones de [as
cuerdas se logran a través de piezas de aluminio fundido de diversos
colores, con orificios que acogen la soga y las direccionan conformando las
redes de forma precisa y prolija
La pintura deberd ser epoxi electrostatica en polvo poliuretanica con una
capa de 150 micrones de espesor. Debe ser altamente resistente a golpes
y ralladuras.

magenes Ilustrativas
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« Calesita individual tipo “mini rotador” tipo Crucijuegos o similar.
dimensiones aproximadas: 0,65 x 0,55 x 0,55m. CANTIDAD: 5

Mango: cafio de 1 ¥2 " x 2mm - Esfera de fundicion de aluminio - Buloneria
antivandélica - Mini Rotador - Piezas de union metdalicas conformadas
mediante corte en pantégrafo - Cono metélico. Trompo: Pieza plastica de
Polietileno Rotomoldeado de media densidad con proteccion UV. Eje
macizo de 0,25mm con rodaminetos. '

i

* Imagen Ilustrativa

. resortes de equilibrio tipo Crucijuegos o similar. Realizado en
plastico rotomoldeado de media densidad, preparado para abrocar.
Dimensiones aproximadas: 1 x 0,30 x 0,50m. CANTIDAD: 3

Pieza pldstica de polietileno de baja densidad rotomoldeado. Base
fabricada en acero galvanizado en caliente. Resorte fabricado con acero al
manganeso galvanizado en caliente. Pulverizacién de polvo electrostatico,
ultravioleta, resistente a la intemperie.

Imagen Ilustrativa

« piramide trepadora para escalar tipo “pirémide tetra” de
Crucijuegos o similar. dimensiones aproximadas: 3 x 4,40 x 4,40m.
CANTIDAD: 2

Cafios: Conformado estructuralmente con cafio de 4” X 3,2mm. Soga:
Cuerda de doble torque con nucleo de acero inoxidable recubierta por
trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior), que aporta mayor
flexibilidad, fuerza, suavidad y ductilidad. Diametro general 16mm. Las
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uniones de las cuerdas se logran a través de piezas de aluminio fundido de
diversos colores, con orificios que acogen la soga y las direccionan
conformando las redes de forma precisa y prolija. Anclaje: Los juegos van
amurados con bases de @30cm a través de varillas roscadas a una base de
hormigén.

i Imagen Ilustrativa

« tobogan tubo individual de Crucijuegos o similar. dimensiones
aproximadas: 0,70 x 1,50m. CANTIDAD: 3

Se realizarén tres domos de material con una altura aproximada de
1,50m. en su interior se colocard un tobogdn tubo en cada una que iran
desde la parte mas alta a la mas baja del domo. La parte superior del
domo por encima del tobogdn debera ser rellenado con material alivianado
a fin de proteger el tubo.
Pieza plastica de polietileno de aita densidad rotomoldeado, sin uniones.
Se colocard en la parte superior una baranda metalica de cafio de @2" x
2,2mm.

Imagenes Ilustrativas

« tomas de escalada para colocar en domos. dimensiones variadas:
chicas, medianas y grandes entre 7 y 12cm. CANTIDAD: 200
Material: resina de poliéster, colocadas con tornillos. Variedad de colores.

[as tomas seran colocadas en los domos elevados.
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Imagenes llustrativas

MESAS DE HORMIGON PREMOLDEADO

- Material: hormigdn armado con red metalica con pintura
termoconvertible

- Medidas reglamentarias
- Anclajes metadlicos inctuidos para sujecion al piso y de base a mesa

- antivandalicos
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MURO _DE CIERRE DE HORMIGON

En el sector de juegos que limita a la calle Sarmiento se realizard un
pequefic muro de hormigon armado, curvo y sinuoso, cuya altura va
desde los 30cm hasta los 60cm de altura. El ancho del muro sera de
40cm. El largo total del muro de cierre sera de 50 metros.

El muro llevara texto en relieve de ambos lados con la jeyenda: MAIPU -
PLAZA 12 DE FEBRERO. También llevaré el logo del Municipio. En algunos
sectores del muro se realizardn huecos redondos pasantes con diametros
que van desde los 20cm a los 40cm.

El muro tendrd una armadura minima de hierro del @6 y serd calculado
por la empresa constructora y verificado por la inspeccion. Los tabiques
tendran terminacién de hormigén visto por lo que se deberd tener en
cuenta e! correcto colado.

Imagenes Ilustrativas
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Maipu, 18 de marzo de 2021

PRESUPUESTO OFICIAL

UBICACION: DIST

RITO CIUDAD - MAIPU

DESCRIPCION {UNIDAD CANTIBAD GOSTO UNITARIO COSTO TOTAL

Colocacion de carte! de obra, limpieza v replanteo del terreno eliminando -

1 escombros, césped y todo materia orgénice. Retiro de juegos, demolicion de gi. 1 110.000,00 110.000,00
pisos existentes, elc.

2 terrapienes,_desmontes ¥ compactgcmn para Iog_rar las cotas segln proyecto gl 1 120.006,60 120,000,001
del area de juegos para luego realizar el contrapiso.

3 C_on‘fra_pxso con Ijomugon armado, con malla 28, 12 cm de espesor, juntas de m2 1300 2.200,00 2.860.000,00

- dilatacion en pafios de 6m2.

Canteros / gradas en {res niveles, de hormigon a la vista alisado, muros y

4 losas superiores con armadura de @8 y estribos &5, con los rellenos un 2 850.000,00 1.700.000,00
correspondientes. Segln detalle adjunto.

5 Pintura para pisos deportivos, colores a definir por la Inspeccion. mz2 470 850,00 305.500,00 |-

P P}s_o de goma in situ 4ch1 de espesor diisefios segun plano vy colores m2 830 16.000,00 13.280.000.00 |. ’
indicados por la Inspeccion.

7 pravision y colacacion de juegos infantiles segln pliege de condiciones gl 1 3.000.005,00 3.080.000,00
particulares.

8 provision y mesa de ping pon y/o futho! tenis de hermigon armaco, ani. 2 420.000,00 240.000,00 -
premoldeado

9 Muro curvo de clerre juegos infantiles. ml 50 3,500,00 175,060,00

IMPORTE TOTAL 21.790.500,00-1

son pesos: VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS CON 00/100
L.OS PRECIOS INCLUYEN VA
Etizo de gjecucion de fa obra: 120 dias

representante legal

DNE
domicilio:

matricula N%

representante tecnico

DN
domicilio:
matricula N%:

LADRAR. HERNANDEL
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PRESUPUESTO OFICIAL

UBICACION: DISTRITO CIUDAD - MAIPU
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTQ TOTAL

Colocacion de carte! de obra, limpieza y replanteo del terreno eliminando
1 escombros, césped y tado materiai organico. Retiro de juegos, demolicion de gi. 1
pisos existentes, ete.

3 terrapienes, desmontes y compactacion para lograr las cotas segln proyecto g 1
del area de juegos para luego realizar el contrapiso. ’
3 Contrapise con hormigon armado, con matla @6, 12 cm de espesor, juntas de 2 1300

dilatacion en pafics de 6m2.

Canteros / gradas en tres niveles, de hormigén a la vista alisado, muros y
4 losas supertores con armadura de 28 y estribos @6, con los rellenos tn 2
correspondientes. Segln detzlle adjunto.

7. |Pintura para pisos deportivos, colores a definir por fa Inspeccion. m2 470
Piso de goma in situ 4cm de espesor diisefios segln plano y cofores
6 N . m2 830
indicados por Iz Inspeccion.
7 pravision y colecacion de juegos infantiles segin pliego de condiciones : 1
particulares. g
8 provision y mesa de ping pon y/o futbol tenis de hormigon armado, ani 2
premoldeado .
9 Muro curvo de cierre juegos infantiles. ml 50
IMPORTE TOTAL| §
SON PeSOS, ......vvnrneras A4t rNuNusssEEEEEsssEEranun PV erasessacennnnrnveran

LOS PRECIOS INCLUYEN VA
plazo de ejecucion de la cbra: 120 dias

representante legal representante tecnico

Diié: DNz
domnicilio: domicilio:
masaa N% matricuia N

1 AURAR. ‘-‘.ERNANDr_Z
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ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

Licitacion publica: REMODELACION AREA DE JUEGOS PLAZA 12 DE FEBRERO
DISTRITO CIUDAD- MAIPU

P= Po (0.35 MO/MOo + 0.25 HE/HEo + 0.10 Fe/Feo + 0.30 Vi/Vio).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MO: Costo de mano de obra en construccién, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos
del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion
de los trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

HE: Precio final al publico del Hormigén elaborado 350kg/m3, item N° 1050 de la publicacién del Area de
Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucién de los trabajos. '

HEo: Precio final al publico del Hormigon elaborado 350kg/m3, item N° 1050 de la publicacion del Area de
Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes
anterior al de apertura de la licitacion.

Fe: Precio final al publico de Metdlicos y Chapas ~Hierro Nervurado Tipo ill (2400 Kg/cm2) 8 mm., item N°
3012 de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

Feo: Precio final al publico de Metalicos y Chapas —Hierro Nervurado Tipo Il (2400 Kg/em2) 8 mm., item N°
3012 de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

Vi: Precio final al pablico del m2 de Piso Vinilico 30x30x0.32, item N°11060 de la publicacion del Area de
Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

Vio: Precio final al publico del m2 de Piso Vinilico 30x30x0.32, item N°11060 de la publicacién del Area de
Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

ARO. LAURAR. HERNANQE_Z
Secretoria g8 Infrasstrscture ¥ S_efv'mos
siunicipalidad de Maiph
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Licit.Publica

Expte. N°: 8853-2021

PLIEGO LEGAL PARTICULAR

OBRA: REMODELACION AREA DE JUEGOS PLAZA 12
DE FEBRERO

CIUDAD DE MAIPU

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU
ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Liamase a Licitacion Plblica para la ejecucion de la obra: REMODELACION AREA DE JUEGOS PLAZA 12 DE

FEBRERO, en el DISTRITO CIUDAD DEL DEPARTAMENTO DE MAIPU, segln detalie de planos técnicos, segun croquis de

ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de
Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

L.a compra de la documentacion se realizard en la Municipalidad de Maipa, Calle Pablo Pescara 190 Maipl, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamenta de Maipl a los fines de Ia notificacién de circulares aclaratorias.-
ARTICULQ 3; FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de [as propuestas para el dig ......... de. e de 2021, alas ..., horas, en el
Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial  El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

ta

{$ 21.790.500,00).-

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato.-

¢} Valor de la_dpcumentacién: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos: ...
{Berinereirmrrrineane ), sin cuya adquisicion es nula toda propuesta presentada.

d) Modalidad det Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un proyecto
licitatorio de 1a modalidad:
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Las caracteristicas de esta modalidad se detalian en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es por :

f) Reconocimientos de adicionales de cbra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el articulo 49 y siguientes
de la ley de obras pblicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTQS: Sl se reconocerdn mayores costos y/o variaciones de precios
segun planilla adjunta.

h} Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.
i) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de materiales.

) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE OBRA PUBLICA (RACQOPY: el oferente deberd

adjuntar Certificado de habilitacion para participar en ficitaciones, emitido por ei Registro de Antecedentes de
Constructores de Obras Pulblicas (RACOP), para la especialidad y/o subespecialidad de la Obra, con
capacidad iécnica de contratacién individual y capacidad de contratacién anuat suficientes, segln decreto N°
940/17. El certificado debera hacer referencia expresa a la obra licitada.-

k) Especificacién del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra_especificada en el articulo 1. seqin
codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: especialidad 100, Arquitectura,
subespecialidad 160.

)  Monto o porcentaie de la obra que podrg ser cublerto con Lineas de crédito parg cubrir las deficiencias en la
CCA: No aplicable a esta licitacidn

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y EQUIPOS

Los oferentes deberin zcreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la presente Licitacion.
Esia acreditacion consistird en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de emplazamiento de
las obras.-

Los oferentes deberan adjuntar listado de equipos y herramientas que utilizaran para la ejecucion de la obra, los cuzles seran
inspeccionados previo a fa adjudicacién.

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el Contratista estara
obligado a someter fos cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan debera contemplar en forma detallada previsiones
adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los trabajos el libre transito de los vehiculos de
transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULD 7; PROPUESTAS

Las propuestas se efectuardn con los valores globales, es degir, tomando a la obra como una unidad (no por sectores ©
partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucio determinados precedentemente,
sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-
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ARTICULO 9; PLAZOS DE GARANTIAY RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir de la cual, de
no mediar observaciones, se procederd a confeccionar el acta de recepcidn definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en ef incise 2° del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de la propuesta la no presentacion de
los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y fa planilla anexo costo de la mano de obra, los que deberan
efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

L.a garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego de condiciones
generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera de! 5 % {cinco por ciento), depositada en la forma indicada en el Art. 26° del
Pliego de condiciones generaies de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse el acta de recepcidn provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cince por ciento) def monto a certificar, depositado en la misma
forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo serd devuelto luego de constituirse el acta de recepcion
definitiva.-

ARTICULO 14; CERTIFICACIONES

Para la aprabacién del segundo certificado y los siguientes ol contratista debera acreditar el pago de los salarios, del fondo de
desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal cumplimiento a estos requisitos
sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista como Gnico responsable de los dafios y perjuicios que tal
suspension de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracitn de! Acta de Inicio de Obra, y hasta la enirega del Acta de Recepcién Provisoria, la contratista debera
contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por daflos contra 3° por un monto de $ 15.000.000,00 (Pesos quince mitlones con
00/100).-

ARTICULO 18: MOVILIDAD

La empresa contratista debera proveer a la inspeccion durante el tiempo que dure la obra, desde la firma del contrato hasta la
recepcioh definitiva, un vehiculo 4 puertas, modelo 2016 en adelante, en excelentes condiciones, diesel, asegurado contra todo
riesgo. E! vehiculo se proveera sin chofer y con el combustible necesario todos los meses y estara = disposicion del Municipic
durante el tiempo estipulado. Cumplido el plazo el vehiculo sera reintegrado a la empresa contratista.
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certificaque el ..o

en representacién de la Empresa Constructora...........oovvoeeeecieiiisiiciciiiinnenne
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se

llevaran a cabo las Obras. OBRA: REMODELACION AREA DE
JUEGOS PLAZA 12 DE FEBRERO

DISTRITO CIUDAD DE MAIPU

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.I.
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente lamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particuiares, en un todo de acuerdo a lo previste en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Publicas N 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segiin las especificaciones tacnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion vy lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por ef Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
as] como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre: no se admitiran
modificaciones, aclaraciones yfo explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacién del acto, éste tendrd lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue
convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto
oficial, planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la
obra, que podra estar desarrollado, total o parciaimente, en alguna de las siguientes modalidades:
a) De PROYECTO EJECUTIVO {planos generales y de detalie de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
det Contratista, aquellos desarrollos y documentacién que las condiciones o especificacicnes particulares de cada obra
le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requeridoe por Pliegos o por la Inspeccién; estudios vy ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes ylo
cafigrias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccién .Tal documentacion podra ser requerida en cualguier momento, antes o durante ia
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacidn incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croguis preliminares y/o planos generales.-
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En ellos se han fijado posicidn, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccion y presentacion de la documentacion completa de planos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustardn a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el provecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacion de los elementos
principales y accesorios o frasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores disttibuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segin la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccidén podrd en cualquier momento solicitar al
Contratista la gjecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

L.a MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se dsja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE j_ECITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de aperiura de la licitacion.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Gnicamenie en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maguina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante tecnico, selladas y en
sobres cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el
sobre debera destacarse: niimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemente con el
detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiara a su propuesta un depdsito de garantfa del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segln su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticionss autarquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria ¢ poliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucion deberan reunir
las condiciones bésicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N°313/81.

Si [a institucion bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (s¢ deberan adjuntar los
originales a la documentacién licitatoria), éstas irén a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU v deberan incluir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRABIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {0 FIANZA) ESTA COMPARNIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE
LA LEY 4416 DEL GOBIERNC DE MENDOZA" .

La omisién de esta clausula en la pdliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, fomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en |a planilla oficial de propuestas,
esofita & maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, sefladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con ia anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: namero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individuaiizacidn de la licitacién y contendré:

SOBREN°1

FCRE

a) Constancia de la constitucién de la garantia de oferta a que se refiere et Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada fa obra.-

b} La declaracién que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial gue se suscite se aceptara la jurisdiccién
de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualgquier otro fuero
que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido fos pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segiin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N°2 , de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

a) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contador Publico Nacional (se
aceptara presentacién de original o copia certificadal).-

i} Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Acias de Directorio, o cualquier otra documentacion, canforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.- .

I} Nota de Presentacion y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como def Representante Técnico para la efecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

)] Constancia de inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccidn {IERIC}
{se aceptard presentacion de original o copia cerlificada).
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m)

n)

o)

p)

Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Peén de La Administracion Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica
{RACOP), segln se especifique en el articulo N 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucién, certificacién de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

Nota con caréacter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipd
donde seran vélidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiqusn con motivo y en
razoén de la presente licitacion.

a)

b}

c}

d)

Formutario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser preseniada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en _sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
“variante".

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a)ob):
t. NUmero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.
Analisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta.
En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla "Anexo Costo de la
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores

vigentes al mes anterior a la fecha de apertura.  El valor resultante para cada categoria sera el que luego
trasladaran a los Analisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

sobre N°2

lL.as propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el
del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de jas siguientes causales:

1.

2.

3.

Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no redna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/é raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 44186, sera causal de rechazo de la propuesta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y
LA PLANILLA ANEXO COSTQO DE LA MANO DE OBRA, los que deberdn confeccionarse conforme a los

esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacion.

La no presentacién de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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. . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentades dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera ta garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes Ia presentacion de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio de! municipio sean necesarios para la correcta evaluacion
de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la
real notificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard ofras propuestas que signifiguen una varante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas serén consideradas sélo en &l caso de que el mismo proponente haya presentado
tambien propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacién
de la Licitacion.-

ARTICULOD 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regirdn supletoriamente por lo dispuesto en Ia Ley de Obras Publicas N° 4416, Decreio -
Acuerdo 7081/87 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion
Financiera de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3809 de Procedimientos de
Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
profrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Dejase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipu, Provincia de Mendoza, donde seran
vélidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacion.-

ARTICULQ 14: DPOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacién, a los efsctos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipl, Provincia de Mendoza, donde serén vélidas todas las
notificaciones y difigencias administrativas que se practiquen con motivo y en razon de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho t&rmino o después de efectuada la
adjudicacion, adn cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o més ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
significacion, podré llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
V.09/2015
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se fljara dia y hora en que tendra lugar la apertura de fas nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18; OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera
el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiguen las bases de Ia
Licitacion, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipy, y hayan asentido ia mayoria simple de concurrentes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

ks adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipu. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra ai licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector no impediré Ia
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de muitiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacién se hara por el
importe gue surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento} los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicé.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, v
constituir las garantias previstas en ef articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULD 22: FORMA DE PAGO

l.os pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en ios pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El ditimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Publicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumenio de ta contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDCS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULC 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta [a adjudicacion, se procederd a la devolucién de [as garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un deposito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, tiulos o valores segln su valor nominal, emitidos por la Nacion o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 pdliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 poéliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Coniractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra.

Del importe fotal de cada certificadoe de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % {cinco por ciento} en concepto de FONDO DE REPARQ, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente -

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar ef mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste
articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inciuir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIC DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si i contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decrete del poder ejecutivo, deblendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N® 1 del presente pliego

ARTICULO 28 SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemante asegurado el personal gque irabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa gque desvincula a La Municipalidad de Maip( de toda
responsabilidad respecio de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tante la poliza cubriendo su personal como la declaracidon antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 def presente.

Previo a ia iniciacion de la obra, el oferente deberd presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acredilen el conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones sublerraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, efc.
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en [a obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
hecesarios para el normal desarmrcllo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a [a inspeccién; b) desobediencia a la inspeccion; ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccién; d)

dafios a la obra; ) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de
las obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEOQ Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasio sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacién.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liguidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisario y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS
Estara a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la
construccion de un depoOsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La

Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esté obligado a velar por Ja seguridad de tales
elementos.

En casoc de estar previsio el acopio de materiales, el contratista contard durante [a
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista deberd comunicar a La Municipalidad el domicilio de dicho deposito. El costo, |a
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En &l caso de ser aplicable, para la composicion del hormigdn vale todo [0 especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a Ja documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter téenico que se adjuntara a la documentacién licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en ef del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico que
se adjuntara a la documentacion licitatoria.-
ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier repare que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcion de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULQ 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.- :

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres 3
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuars dentro de los
primeros diez (10} dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 48; LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del frabajo que se ejecuta, v cumplira de inmediato las ordenes que en este
sentido le imparta {a inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUGIQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de &ste debidamente autorizado. No se
reconocera ningin trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los probiemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccién de Ia
obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en fa obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccidn, un cartel con las caracteristicas v detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el ptazo
mencionado el confratista se hara pasible de una muita diaria equivatente al uno por diez mil {0.01 %]} del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado af efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasaré a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacién conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra gue la Direccidén Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicién necesaria para la confeccién y
aprobacion de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccidn con la constancia de inicio del tramite de inscripcién y habilitacién en et RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente Ja constancia de inscripcion y habilitacién definitiva en
el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pitblica (RACOP).

ARTICULQ 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Cardcter Legal establecerd si
corresponde o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion
previa a la Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion
establecidos en la documentacién respectiva. Los pagos que se efectiien por acopio de materiales seran provisionales y
las sumas abonadas por este concepto seran deducidas de los certificados que se expidan a medida que se gjecuten los
ftems respectivos y por la cantidad de materiai empleado en los mismos.- A los efectos de ta Certificacion el Proponente
debera presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberan estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en fos Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incorporacion de los materiales v/o elementos acopiados en la obra

ejecutada
ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 det presente pliego, a condicién de priorizar la manc
de obra local, segln |o estipulado en ef Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Pablicas.

A los efectos de considerar la radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Pablicas N° 4416 en su articule 20 BIS.

V.09/2015
11

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS




MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIFU TIPO [
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE [Expte e
OBRAS PUBLICAS 1 Hoja 1 da 1 Hejae

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANOC DE OBRA
ITEM: ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hS.

A MATERIALES ESPLE EADO OFICIAL w0 | avupanTe

1 SALARIO BASICO POR HORA

2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) {a}

3 SUBTOTAL

4 JCONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b}

5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (¢}

6 COSTO TOTAL UNITARLO (344+5)

| PRECIO UNITARIO ADOPTADO ] i |

Nota: el PRECIO UNITARIC ADOPTADO no podrd ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminade en el punto N2 6,

(a)- Porcentaje determinado er base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un percentaje menor
2l indicado

(b}- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan ur promedio de los items que lo
conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%|
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Regimen Nacionzl dea ia Ind. De las Construccion 0,08%
6 Fondc de Investigacion, Capacitacién v Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpabies 2,28%
11 Licencias Especiales 0,81%
12 [Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementaric 10,94%
Total Porcentual de costa de 1a mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO
Cuando en el célculo del Cosio de Mano de Obra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativas estipulzdas por el gremic, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacidn de la incidenciz en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta fa mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de Ia forma de
pago adoptada por la empresa.
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Y SERVICIOS
]
LICITACION
TIPO N*
JExpte N°
Hoja___de___ Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO :
ITEM :
. Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad | "7 Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $fum
B MANO DE OBRA Unidad g::'ﬁ;a" ﬂ‘;ﬁg‘:io Monto
1 hora
2 hora
3 hara
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $lum
C EQUIFPOS Monto
TIPO lPoten Valor jAmorti ::p:;s ¥lcombusti [Lubri Costo Rend:
cia Actual |zacion tosp fbles cantes |dijario miento
HP $ $idia $/dia $idia $idia $idia um/dia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-TotaL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monte
I
COSTO DEL TRANSPORTE ISUB-TOTAL D $/um |
E|SUB-TOTAL 1 = A+B+C+D $fum
F |SASTOS GENERALES = 1% de E $ium
G|SUB-TOTAL 2 = |E+F $/um
H |BENEFICIO = % deG $/um
| |[GASTOS FINANCIEROS = % de G $/um
J |SUB-TOTAL 3 = |GtH+| $fum |
K|IVA = 1% de J sum | | -
L [ToTAL = [|J+K som |0
- ,___}
PRECIO UNITARIO ADOPTADO ‘\ |

‘ . SeareierigE AT
NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos en escala Salaﬁiﬁ]‘.ﬁﬁﬁtﬁos‘" T
por UOCRA ( u organismo de gremio correspondiente), més los aportes patronales correspondientes.

Departamento de
Estudio y proyecto
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NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es propdsito de la Municipalidad de Maipl asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectlen los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) vy la legislacion vigente en la
materia. Fundamentado elio en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los
Contratistas de la Municipalidad de Maipt y todo el personal que trabaje enh relacion de
dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido
comin dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo,
el tipo y el analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que
sean puestas en practica por el mismo, para la prevencién de accidentes, enfermedades y dafios
a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan
con lo estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

£d  Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

d Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto
Reglamentario 351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segln correspondan a la actividad que el contratista desarrofiara.

EJ  Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.

Ley de Transito Transporte.

€3 Cualquier otra disposicién, Resolucién, etc., vigentes.
NORMATIVA

Normas Generales del Municipio establecidas segtin pliego.

Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de ia Municipalidad
de Maipu.
Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea
dispuesta por otras vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo
el personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece Ia ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar
con un servicio encargado del traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias
medicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.

b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Insti
privadas.
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c)  Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo
o prestacion y la ndmina compieta de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones
suficientemente Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleadc que requiera
atencién médica de urgencia una rapida respuesta de emergencia. Para elio se debera presentar
un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral (pre
ocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta
segun lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios
del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipt el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de fa Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda
integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, ta némina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

L] Cantidad del personal.
] Nombres y Apellidos.
i Domicilio.

§  Funcion.

§ Edad.

f

NUmero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
§ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias
pertinentes, al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios
comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de -
cumplimiento. '

Dentro de los temas se incluiran: .
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART f
Prevencion de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales.

+ o+ o+ o+

Prevencién de incendios y lucha contra el fuego.
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+ Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a
fin de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los
elementos de proteccion personal provistos, sera separado inmediatamente |la zona de trabajo. Se
responsabilizara directamente al Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos
demanden.

Asi mismo, uniformard a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus
operarios para lograr una rapida identificacién.

l.as planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan
estar a disposicién de la inspeccién, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su
personal, con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus
consecuencias, como asi también de comunicacién, confeccidon de la documentacion y
presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a ta
Organizacion Ademas deberan hacerse cargo de la atencién médica de su personal, internacion,
rehabilitacion e indemnizacion, segun corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores
estadisticos de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta
presentacion se tendra en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de
accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y
de conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e
Higiene. Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maip(.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos,
como ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos,
tanques o recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la
salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las
instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacién
debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que
debera estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el
responsable maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de
servicios (que puede ser el de la inspeccién) donde se notificaran las O.S, referidas a Seguridad e
Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccién técnica también obrara como Auditor de la
Seguridad e Higiene de la empresa.
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OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de
tarea que realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendré en todo momento orden y limpieza en su lugar
de trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en
lugares donde se aimacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como
asi también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

x No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectiie en lugares expresamente
autorizados por la inspeccién del contrato o SHL.

x El personal del Contratista deberd tomar conocimiento y cumplir con la politica
general de alcoholismo de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohoélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

No se permite desarroliar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotrépicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta
prohibida la portacién de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte
del responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipd, salvo que el mismo fuera solicitado en el
contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de
Maipu. _
DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de
trabajo, y una condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran
absolutamente todos los elementos de seguridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar
y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos, de
personas, maquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maguinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberdn ser mantenidos
limpiocs de todo material proveniente de la obra. :
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SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera,
montara y posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

L.os carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5mx 1,0 m de
medidas minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de
fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como
dltimo recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su
ineficiencia en dias de viento o liuvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante
fas 24 Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de seRalizacion deberan
presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma
permanente.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se
tendra preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacién, la proximidad de
rutas y calles, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la
presencia de cables eléctricos, cafierfas, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y
accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién de! personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Toda maquina que utilice El Contratista -al realizar trabajos «in situ» para la sociedad,
debera poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes ylo
lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su
Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar
de los servicios aquelios que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un
motor de combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento
aprobada por el departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se
debera hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de Maipt segin corresponda y

remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en él lugar de trabajo en
forma tal que se presente ordenado, no interfiera ia libre circulacién y no afecte las instalaciones.
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El equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad
correspondientes.

Cuando se frabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener
la precaucién de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccién de
la proyeccidn horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en
algun tipo de coberiura que impida la proyeccién de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y
se instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento
de dicha normativa informando a la Municipalidad de Maip(.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte
las medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El
listado de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del
contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587),

l.os botiquines estaran a cargo de personal, perieneciente al contratista, convenientemente
capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar
en forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad
y resistencia necesarias, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccidn contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites
o cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en
perfectas condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etfc.; su ancho debe ser de un
minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucién de ia emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicidon del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con gue se cuenta.

Fuera del drea de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL. TRANSITO DE VEHICULOS
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No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, graas, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién
psicotécnica emanada de autoridad competents.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razédn se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado
para evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera
ajustarse, ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL
vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, Servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no solo de
las obligaciones emergentes de relacién contractual, sino también de las disposiciones,
obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia deberd instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal. en los contratos
respectivos,

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del dmbito donde
debe actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion
de la relacién contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que
deben ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los
trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara cbligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo
de tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
Inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o
de otra disposicién que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de ias penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al
respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudigacion de la obra y hasta la
obtencion del Certificado Final de la misma.




