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osra: CONSTRUCCION CUNETA, BANQUINA, CORDON,
RAMPAS PEATONALES Y ALCANTARILLAS

UBICACION BARRIO MICAELA BASTIDAS

EL PEDREGAL - DISTRITO RODEO DEL MEDIO — Departamento MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El presente proyecto que consiste en una primer etapa que permitira incorporar un grupo de viviendas en
etapa de construccion se busca generar entre otros:

-Mejorar el aspecto urbanistico de la zona.

-Revestimiento de cuneta para asegurar el sistema pluvio-aluvional
-Disminuir las frecuencias de limpieza del cauce de cunetas.
-Evitar la proliferacién de malezas y roedores

-completar la red de canalizado pluvial.

-Mejorar [a circulacion vehicular

REVESTIMIENTO DE CUNETAS Y COSTRUCCION DE ALCANTARILLAS

Se ejecutara en los sectores indicados en croquis adjunto asegurando el desagile de las propiedades
frentistas y asegurar el riego del arbolado publico. La obra se realizara en hormigén elaborado en planta externa,
con una dosificacion de 300 kgs de cemento por metro cibico de hormigén, el material pétreo que se empleard
deberd encontrarse totalmente limpio, ajustandose a la granulometria previamente establecida. Se curara
durante siete (7) dias posteriores al llenado, cuidando en todo momento que dicho hormigdn se encuentre
himedo -

El trabajo consiste en una vez determinadas lineas y niveles otorgadas en obra por la Inspeccion,
{punto_de salida), previo retiro por_cuenta y ¢argo de la Empresa Confratista de todos los elementos fisicos
existentes que interfieran (postes, luminarias, obras de arte deterioradas, arbotado), ejecutar la excavacion y
perfilado, todo con una dimensién minima establecida en croquis adjuntos. Las alcantarillas seran construidas
con la misma técnica respetando croquis de detalles adjuntos al presente piego.

CORDON — BANQUINA

Esta obra se ejecutara en toda la longitud en la que se realiza revestimiento de cuneta y en lateral norte
de la via a construir, para confinar la calzada de pavimento, buscando que el conjunto
Logre un adecuado funcichamiento del desagiie de las calles hacia las cunetas por medic de las barbacanas de
(,40m de ancho que se ubicarén cada 5.00m.

La técnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas, comenzando por la excavacion en los
lugares que sea necesario, perfilado, colocacidn de moldes metalicos perfectamente nivelados, preparacion y
posterior vertido del hormigdn en los mismos. Se trabajara con una dosificacién de hormigén de 300 kg de
cemento por metro cibico de hormigdn, teniendo especial cuidado en el curado del mismo.-

A medida que se vierte el hormigon en los moldes .en Simultaneo de Cuneta v de las Banquinas, se lo
va fratasando y colocando estribos de hierro de @ 6mm, los que serviran de anclaje del cordon, el que serd
construido una vez que el hormigon de la banquina haya fraguado, previendo las barbacanas de acuerdo a los
detalles especificados en planos.-

LOS HORMIGONES SE curaran CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Antisol®
Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigén ,posteriores al llenado, cuidando en todo
momento que dicho hormigén se encuentre tapado con Nylon Negro-

Director deBbias’? Ohlicas
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MAIPU. ABRIL 2021

CBRA:

CONSTRUCCION DE CUNETA- BANQUINA-CORDON, RAMPAS PEATONALES Y
ALCANTARILLAS

BARRIO MICAELA BASTIDAS

EL PEDREGAL - DISTRITO RODEQ DEL MEDIO - MAIPU. MENDOZA

-/ﬂ,\ DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL % INCIDENCIA
1 CUNETAS - 0.60x0.40%0.60 m
MATERIALES y MAND DE OBRA m 520 $ 2.450,00 | $ 1,274.006,00 54,46
2- BANQUINAS
MATERIALES y MANO DE OBRA m 520 |s 950,00 | § 434.000,00 2112
3.- CORDONES
MATERIALES y MANO DE OBRA 'm 450 l 3 710,00 | § 319,500,060 12,66
[4.- CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS
MATERIALES y MANO DE OBRA |m | 20 I $ 10.500,00 | $ 210.000,00 8,98
o~
5.- RAMPAS PEATONALES
MATERIALES y MANO DE CBRA Unid 10 3 4.200.00 | § 42.000,00 1,80
COSTO TOTAL DE OBRAS $ 2.339.500,00 100,00

Son Pesos IVA Incluido : DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE Mil. QUINIENTOS GON 00/100.-
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MAIPU, ABRIL DE 2021

MUNICIPALIDAD
DE MAIPU
FOLIO

No. (2

PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

OBRA:

CONSTRUCCION DE CUNETA- BANQUINA, CORDON, RAMPAS
PEATONALES Y ALCANTARILLAS

BARRIQ MICAELA BASTIDAS

EL PEDREGAL - RODEQ DEL MEDIO - MAIPU. MENDOZA

DESCRIPCION UNDAD | CANTIDAB Uﬁ?;'g’o COSTO TOTAL % INCIDENGIA
t- CUNETAS - 0,60 X 0,48 X0,60
MATERIALES y MANO DE OBRA m 520
2 BANQUINAS
MATERIALES vy MANC DE OBRA Jﬂ l 520 | ,
3 CORDONES
MATERIALES y MANO DE OBRA ll I 450 , j —'
Ii CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS
MATERIALES y MANO DE OBRA Lm I 20 , I |
| 5 RAMPAS PEATONALES
MATERIALES y MANO DE OBRA Unid 10
COSTO TOTAL DE OBRAS

Son Pesos IVA Incluido ;

Propietario/Gerente

Domicilic legal
Doc, Tipo y N°

Profesional. £, Técnico

Comicilio legal
Doz, Tipo y N°

Matricula:

Municipe G

: octor de (prasBéblicas
Director Slidad de MaiDY




Expte. N°;

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

ora: CONSTRUCCION DE CUNETA, BANQUINA, CORDON,
RAMPAS PEATONALE Y ALCANTARILLAS

UBICACION BARRIO MICAELA BASTIDAS

EL PEDREGAL - Distrito RODEO DEL MEDIO - MAIPU -

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Pblica para la ejecucién de la obra: CONSTRUCCION DE CUNETA, BANQUINA -
CORDON, RAMPAS PEATONALES Y ALCANTARILLAS EN, BARRIO MICAELA BASTIDAS, EIl
Pedregal, Distrito de Rodeo del Medio, Maipi segin detalle de planos técnicos, segln croquis de
ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Piblica N° 4416 con sus decretos reglamentarios
y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizard en la Municipalidad de Maipd, Calle Pablo Pescara 190 Maipu,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipu a los fines de la notificacion de circulares
aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacién de las propuestas para el dia......... de......... S de 2021, alas ................
horas, en el Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion
pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($ 2.339.500,00).-

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucién de fa obra:

a partir de [a fecha de la firma del contrato.-

113

Licit. Publica N°: L9 82,




ICIPALIGAD
g_éMA|Pu

¢) Valor de Ia documentacion: El valor de la documentacién licitatoria es de Pesos:
.............................. B, SN Cuya adquisicion es nula toda propuesta presentada,

d) Modalidad de! Provecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto iicitatorio de la modalidag:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacién establecido para la presente obra es por:

f} Reconocimiento de adicionales de obra: Se debers tener en cuenta lo previsto en el

articulo 49 y siguientes de la ley de obras plblicas.-

9) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Sl se reconoceran variaciones de precios
de acuerdo a anexo adjunto

h} Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materigles: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio
de materiales.

i REGISTRO DE ANTECEDENTES DE _CONSTRUCTORES DE OBRA _PUBLICA

certificada).

k) Especificacién del Rubro. especialidad v subespecialidad de la Obra especificada en el
articulo_1. segun_codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el
RACOP: especialidad 200, Vial, subespecialidad 210-220-240(A) y 270

f)  Monto o porcentaje de la obra que podra ser cubierto con Lineas de crédito para cubyir las
deficiencias en la CCA: No aplicable a esta licitacion.

ARTICULQ 5; ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE
LA OBRA

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de Ia
presente Licitacion. Esta acreditacion consistirs en fa presentacion de referencias de obras de similares
caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de Ia cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad ios lugares de
emplazamiento de las obras.-

El oferente debera recorrer el lugar donde se ejecutara Ia obra o caso contrario aclarar que conoce el
emplazamiento de Ja misma

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. Ei plap debera contemplar
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ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la cbra como una unidad (no por
sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion determinados
precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mif) del monto de a obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de Ia ley 4418, sera causal de rechazo de la propuesta Ia no
presentacion de los andlisis de precios de cada uno de los items que la componen y ia planilia anexo costo de la
mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales -

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1% (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° dej Pliego
de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse |a garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 28° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse e! acta de
recepcién provisoria. -

ARTICULQ 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misra forma que lo indica el Art. 26 de Ias Bases de Licitacisn. El mismo sera devuelto luego de constituirse el
acta de recepcién definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debers acreditar el pago de ios salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Sino se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos sera suspendido e pago de los certificados, considerandose al contratista como
tunico responsabie de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear -

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

La Contratista debers proveer con destino a la Inspeccién de Obra una (1) camioneta doble cabinag,
modelo 2016 en adelante, sin chofer de potencia minima 100 HP y capacidad para 5 personas. La
movilidad sera provista en perfecto estado de funcionamiento, equipada con rueda de auxilio y gato. El
combustible, ubricantes, mantenimiento, reparaciones Y repuestos y seguro seran a exclusivo cargo de la
Contratista. El vehiculo contara con seguro total y terceros transportados per
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ejecucion de las obras, con péliza de la mas amplia cobertura emitida por Compariia de reconocido
prestigio y solvencia.

En caso de averia y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera reemplazarla
por otra movilidad de caracterfsticas similares a las especificadas.

El vehiculo detallado anteriormente debera ser provisto por el Contratista desde la fecha de iniciacién de la
obra hasta 60 dias después de la Recepcién Provisoria.

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la
contratista debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios contra 3° por un monto de $
16.000.000,00 {Pesos Quince millones con 00/100).-
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en e Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a o previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Publicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, vy segln las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los irabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de gjecucién vy lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para |a presentacidn de las propuestas el dia y hora, previsto por et Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrando se un acta que sers firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hastz el instante de la apertura del primer scbre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones yfo explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan et acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
yfo impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacién del acto, éste tendré lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de andlisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mentg, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un cardcter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croguis preliminares, planos generales, esquemas, efc.)

En el primer caso, |a responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparade por el Municipio, el Contratista debera
confeccicnar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por Ja Inspeccién: estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacién en los que se describan Iz ubicacion de los elementos funcionales, esfructura, recorrido de redes y/o
canerias, especificando los tipos de tendido, con [a precision de los plancs de replanteo, a fin de facilitar [as tareas de
control por parte de la Inspeccion .Tal documentacion podra ser requerida en cualguier momento, antes o durante la
gjecucién de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacidn incluye un arteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-
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En ellos se han fijado pesicién, dimensiocnes y materiales de [os elementos constructivos
compatibles cen las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En esie caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccién y presentacion de la documentacién completa de planos generalesy de detalles

del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condicicnes de ejecucidn del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion fcitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacion de osl elementos
principales y accesorios o trasladéndolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, vy los
fines perseguidos segln la memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccidon podra en cualquier momento solicitar al
Contrafista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje © elemento 2 instalarse.-

: MUNIGIPALIGAD .
] DE MAIPLE
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} La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliege de Condiciones Particulares de Caracter Lega |.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda gue advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Muricipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de lalicitacion.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada tUnicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas @ méquina o lefra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, seliadas y en sobres
cerrados, en fa Subdireccién de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con fa anticipacion debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuard en forma individual con la determinracion de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizacicnes para el sector deberan acompariarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7; GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiara a su propuesta un depdsito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segln su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparficiones autd rquicas vy las
empresas del Estado, fianza bancaria ¢ péliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucién deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de | Decrete Provincial N° 313/81.

Si la instifucién bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccidn y competencia de los tribunales de esta Provincia.
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En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacién licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIRPU y deberdn inc luir Ia
siguiente cldusula obligatoria:

La omisién de esta clausula en [a poliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo dela
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que Ia constituya .-

bLas propuestas se presentarén hasta el dia y hora g ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cemrados (1y 2, DE APERTURA CONJUNTAY}, de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de ia licitacion Y contendra:

... 'SOBREN°1 -

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere o Art. 7 de este pliego, la que serd
devuelta en caso de no ser aceptada ia Propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada laobra.-

b} La declaracion que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que s& suscite se aceptara la jurisdiccion de
Tribunaies Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) La fima del proponente y reprasentante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal seglin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N* 2, de Oferta Bésica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g} Detalle del equipe con que se cuanta para ejecutar la obra, con &l domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigliedad, co n informe fimado por Contador Publico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra docurmentacién, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i) Nota de Presentacion y Designacién del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el gque conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de Ia presente licitacién (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

Iy Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de Ia Industria de la Construceién (IERIC)
(se aceptaré presentacion de original o copia certificada).
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Para el caso que el monte de la Obra supere los 5.000 jornzles del Pedn de La Administracién Pabiica, se
deberéa adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), segln se especifique en e articulo N° 4 de | Pliege de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcion vigentes en fos distintos organismos nacionales y provinciales de carécter
impositivo y previsional.

Plan financiero donde el propenente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucién, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipt
donde seran validas todas |as notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente licitacion.

SOBREN° 2

a)

b)

c}

d)

Formularic OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.
Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de |a propuesta

principal, en sabre separado cen iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante".

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicacibs ena)oéb):
1. Nilmero de personal pemanente y transitorio del con tratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de Iz obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra.
Analisis de precios de cada uno de los itemns que com ponen la propuesta.
En lo relafivo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberén presentar la Planilla "Anexo Costo de | a
Mano de Qbra" utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes

al mes anterior a la fecha de aperiura. Ei valor resultante para cada categoria sera el g ue luego trasladaran a
los Analisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

sobre

Las propuestas no serdn admitidas, v por lo tanto d evueltas en el acto el
N°® 2 dei articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1.

Omision de las Garantfas de Oferta, 0 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no redna los
requisitos establecidos en el arficulo 7, 2 menos que el inconveniente se subsane en ¢l momento de
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada ¢ aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo a |o indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de ta propu esta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de [as planillas oficiales y siquiendo la metodologia indicada para su determinacion,

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, incisom).
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. i Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta yel
oferente perderd la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podré requerir a los oferentes la presentacién de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacitn de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacion, en caso contrario el municipio podré rechazar la oferta y el oferente perderé la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras prepuestas que s ignifiquen una variante ventajosa a io
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das sole en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisiéon de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULQ 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4415, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion Financiera
de fa Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135, y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga a mantener Ia propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido gue el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la decumentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipu, Provincia de Mendo za, donde seran
vdlidas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiqguen con motive y en razén de la presente
licitacion. -

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de ia licitacién, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en ia Cludad d e Maipl, Provincia de Mendoza, donde seran validas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas gue se practiquen con motive y en razén de la presente Licitacion -

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos Juridicos y legales quedando a criterio de Ia primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

i el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecide en el presente
pliego vy no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho t&rmino o después de efectuada la
adjudicacién, atn cuande la misma se hubiera resuelfo pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferts, el
proveedor se hard pasible a lo establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, sjecutdndose en este
caso el documento de garantia. -

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto y cantidad sean de

significacion, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en ssas <o glanes, a cuyo efecto
h V.09/2015
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las misrmas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumpiimiento de alguno de los requisites formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacion, podra resclverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el inferssado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccién de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido la mayorfa simple de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podrén efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipa. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de Ia obra al licitante cuya oferta considere mds
conveniente, como asf también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentas ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n 0 impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sélo unc de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de muitiplicacion reflejados en el total parcial, v la adjudicacién se hara por €l
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% {veinte por
ciento) los ftems en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicé.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respective, v
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULQ 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra sera el espacificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacian licitatoria.-

ARTICULQ 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de cerificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presenie. El Gitimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estarg sujeto a lo previsto en la Ley de Obra s
Publicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podré autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULOQ 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentr o de los DIEZ {10) DIAS CORRIDOS de
efectuada fa notificacion de la adjudicacién al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccién
de La Municipalidad.

Deberdn los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en cbras de similares

caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta [a adjudicacion, se procederd a la devolucién de las garantias de los oferentes
que no resuitaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUGION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores seglin su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 péliza de caucién. Las fianzas bancariasé péliza de caucién, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2084/04. Si la institucion bancaria que oterga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra,

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios & infereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto d & FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta la recepcién
definitiva en caracter de garantia,

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depésitos, descuenios y devoluciones sefialados precedentemente. -

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacién, el contratista debera afianzar el mismo ¢on un depdsito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizara ai realizarse |a recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o0 FIANZA) ESTA COMPARNIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA" .

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o total, debera cantar
con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estar4 obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvinctla a La Municipalidad de Maipl de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiends en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacion de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por log entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacién de las instalaciones subterréneas de teiéfono, gas, energia electrica, agua, etc.

. 5y V.09/2015
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que co nsigne la toma de posesidn, replantec y
comienzo de las obras, por parte del coniratista, entregandose una copia de ella a éste Ultimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesién integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podré efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijard en
el acta el tiempo de ejecucidn de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en &l pliego de condiciones particulares de Carécter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de Ias obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se (abrara acta de recepcion proviscria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcién provisoria de la obra, el contratista estd cbligado a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesitn de la obra desde la recepcién provisoria, no estara a
Su cargo reparar dafos ccasionados por el mal uso, intencién expresa o catdstrofe.

Finatizado el plazo de garantia, si la inspeccidn no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcidn definitiva de la obra.-

ARTIGULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos filados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc ién de la obra, pero tomando sélo en consideraciénla parte de obra
que debid ejecutarse y ta sancién pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULQ 35: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucién de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULQO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran conside rades por La Municipalidad como personal
del contratista, El Contratista presentara para apro bacién de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva af contratista de la vigitancia y atencidn de los trabzjos
gue le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo respon
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ARTICULQ 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendrd en la obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de log trabgjos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la ob ra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeceidn; ¢} incitar a la desobediencia a la inspeccién; d)
dafios a fa obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULQ 40: GASTOS DE BOMBEQ Y DRENAJE

Si para ejecutar ia obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta def contratista, quien debers preverlo al pr esentarse 2 licitacién.-

ARTICULQ 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, camings,
conductos de liguidos, etc., el gaste que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
sefvicio provisorio y restablecerlo al senvicio primitiva. -

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y carge del contratista Y a juic io vy directiva de la inspeccién, la
construccion de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en e obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén vale todo Io especificadeo en
fos pliegos de condiciones particulares de cardcter técnico que se adjuntara  la documentacién licitatoria,

ARTICULQ 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de carac ter técnico que se adjuntara a la documentacién licitatoria,

ARTICULO 45: MATERIALES

ARTICULO 46; PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule Ia inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se

adopten, serd reparado de inmediato por el cantrat sta, mediante la adopcién de las medidas ieta la inspeccién.-
ARTICULD 47: ORDENES DE SERVICIO /M’sug‘?u\
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Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccidn, estando obligado el primero a acatar las ordenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrate.-

ARTICULQ 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias hébiles siguiertes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisidn de los certificados se efectuaré dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se sfecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

Ei Contratista deberd mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con Ia naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las drdenes que en este
sentido le imparta la inspeccion. -

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado 2 suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vincllado cori la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese. -

ARTICULO 51; EJECUCIQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

provenga directamente del inspector acreditade en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningdn trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante a insp eccion de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en |a obra, sin ca rgo vy en el lugar donde lo indique la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en e croquis correspondiente, dentro de los cinco {5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se harg pasible de una mu lta diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %} del monto de cbra
contratada.

El cartel debers ser refirado al efectuarse la recepcian definitiva de [a obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, ef cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad. -

ARTICULQ 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la documentacién conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
ofra que la Direccién Técnica considere necesaric. Esta presentacion es condicion necesaria para la confeccion y
aprobacion de la certificacion final,

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
pracedimientc de seleccién con la constancia de inicio del tramite de inscripcién y habilitacién en ef RACOP, solo se
otergara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcién y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacién del acopio efectuado
previo a auterizar gl pago. La INSPECCION, en los Cerfificados que se expidan con postericridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopic, conforme a la incor poracidn de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano
de obra local, segun lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Pdblicas.

A los efectos de considerar la radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipufado en la Ley de Obras Plblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

V.09/2015
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Licitacion Privada No:
Expte. N°:

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

OBRA: CONSTRUCCION CUNETA, BANQUINA, CORDON Y
ALCANTARILLAS

UBICACION: BARRIO MICAELA BASTIDAS

EL PEDREGAL ~ Distrito RODEO DEL MEDIO - MAIPU -

ARTICULO 1: DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccién de Obras Publicas, de la Municipalidad de Maipd. El
Contratista debera tener en obra un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde se asentaran las instrucciones
de la Direccion Técnica, autorizando la iniciacion de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

ARTICULQ 2: REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa tendra representante técnico Profesional Categoria "A" 0 "B", debidamente
habilitado con la presentacién de la constancia correspondiente, que deberd estar permanentemente en obra,
verificar y controlar la calidad de los trabajos ejecutados.

ARTICULO 3: NIVELES
El trabajo consiste en una vez especificadas las lineas y niveles oforgadas en obra por

la inspeccién, (punto de Salida) Nivelacién previa por cuenta y _cargo de la empresa contratista.

ARTICULO 4: MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad de la provision y cuidado de cada uno de los
materiales que se emplee en Ia obra. Cuando la Inspeccion lo crea necesario comprobara gue los materiales
utilizados sean de las mismas caracteristicas que las muestras previamente presentadas y aprobadas. Cualquier
cambio en los rismos propuesto por el Contratista, debers ser aprobado por la inspeccion, pero correrdn por cuenta
de aquel todos los gastos que demanden los ensayos para su aprobacién.
ay CEMENTO:

El material ligantes sera cemente portland CPP40 de marca aprobada y debera satisfacer las
especificaciones técnicas, normas y ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragile podran ser usados en
casos especiales, cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que lo mismos retinan las
caracteristicas v calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo con las normas
especificas. Alin asi, serd la inspeccion quien autorizara su uso por escrito.-

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a
aglomerarse. No se permitira el uso de cemento que presente sefiales de inicio de fragile total o parcial, o que
contengan terrones, el material en tal estado debe refirarse de obra en forma inmediata. No se admitiré la mezcla de
cemento de clase o marcas distintas 6 cemento de una misma clase, procedente de fabricas diferentes aunque hayan
sido ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras.

b) AGREGADO FINO:
El agregado fino a utilizar estara constituido por arenas naturales o artificiales o una
mezcla de ellas. Arenas artificiales son las originadas por la trituracidn de las rocas mediante procesos mecanicos,
éstas deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcion que las
del agregado grueso especificado en el punto siguiente.
El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no debera exceder los
siguientes [imites:
Terrones de arcilla s e 0,59 €1 PESO
CAMDON oot e 0,5% en peso
Material que pasa el Tamiz n® 200 (via himeda).......coooveeicicec e, 2,0% en pe
Otras sustancias petjudiciales (alcalis, sales, mica elC.) 2,0% en pe\so

o]
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El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas
organicas, que produzcan un color mas oscuro que el standard, sera rechazada.

El agregado fino sera bien graduado de grueso a fino y su composicién granulométrica
deberas responder a las siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

£ O porcentaje en peso que pasa 100

T NP e porcentaje en peso que pasa 90-100
S - 2OV porcentaje en peso que pasa 65-90
NG e porcentaje en peso que pasa 45-80
= NSO e porcentaje en peso que pasa 5-30

= NCA00 e e porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizara un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya gradacion
durante toda la ejecucién de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o
limites especificados.

El modulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +- 0.2 respecto del fijado por Ia
inspeccién.-

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su
granulometria podra utilizarse solamente en el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en
las proporciones que se indiquen, se obtenga un hormigén con la resistencia cilindrica de rotura a compresion
establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino deberd conformar el requisito de uniformidad {
vartacion suave de la curva granulométrica ).-

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no seran almacenados en la misma
pila, ni usado altermadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorizacién previa y escrita de Ia inspeccién.

¢) AGREGADO GRUESO: El agregado grueso sera roca triturada 6 grava, se compondra de particulas duras,
resistentes, durables sin exceso de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas adheridas,
arcifla o materias extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no
excedera de los siguientes valores:

= CarBON Y HGNMO ...ttt 1 % en peso

T ALGHIR e 1% en peso

- Fragmento blandos ..o 3 % en peso

- Material que pasa el tamiz N° 200 ...........coooovvoovomoeoooo 1 % en peso

- Otras sustancias (dlcalis, trozos friables, delgados, etc.dm e, 1,5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso.

El agregado grueso respondera en general a las siguientes exigencias en lo que a sus
caracteristicas fisicas se refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la perdida de peso luego de cinco ciclos no exceders el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitira una perdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregullo de grava.

3) Bureza Dorry: Sera igual o mayor a 18.

4) Absorcién: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

El agregado grueso estara graduado (salvo indicacién en contrario de la inspeccién) en
forma tal que responda a la siguiente granulometria:

PORCENTAJE EN PESQ QUE PASAN CRIBAS O TAMICES

Fraccién 22 2" "1/2 1" LI/ N® 4
2"a1" 100% 90-100%  35-70% 0-15% - -
1" a N4 - - 100% 80-100%  25-60% 0-5%

No se permitiré en el agregado grueso mas de un 10 % de piedras de forma de laja
(relacion entre mayor y menor dimension menor de 0.20). La determinacion de lajas o particulas alargadas se
realizara sobre una muestra representativa de los siguiente pesos minimos:

- Para tamafios maximos comprendido entre 1" Y2 e 10 kg.
- Para tamarios mé&ximos menores de 1" S b seneneenesasssens D KL

De la muestra representativa de peso P se separaran media
forma manual todas aquelias particulas cuya mayor dimensién exceda 5 veces el espesg




Luego se determinara su peso P1. El contenido de lajas se calculara en por ciento del peso de la muestra original
mediante la expresién:

% de lajas = P1/Pl x 100

El resuitado a considerar sera el promedio de dos determinaciones realizadas sobre
muestras distintas del mismo material.
dy AGUA:

El agua a emplear en el hormigén sera razonablemente limpia, libre de aceite, sal,
acidos alcalis, vegetales y cualquier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran
controladas, conforme al método de llevar a cabo ensayos de flexién, con hormigones fabricados utilizando agregados
comunes; la resistencia de las probetas ensayadas no sera menor del 90 % (noventa por ciento) de aqueilas similares
hecha con agua aprobada.-

e) ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberan cumplir con las normas
IRAM correspondiente y, en particular deberan tener fos didgmetros segun los detalles adjuntos y presentar un aspecto
limpio de éxido y grasas, respetando las especificaciones def pliego general de la presente licitacion

La Empresa aportara la totalidad de los materiales, siendo por cuenta del contratista el
acopio, cuidado y acarreo de los mismos, quedando supeditado a los controles de calidad que el Municipio considere
necesarios.

ARTICULQ 5: EXCAVACIONES

Se efectuara en un todo de acuerdo al replanteo efectuado y a los planos que forman el
presente pliego. La excavacion se podra realizar con maguina 6 a mano a los efectos de respetar los anchos y
profundidades especificadas, cuidanda [a verticalidad lateral y nivelacion del fondo.

No se aceptaran rellenos de tierra sobre el fondo de zanjas por exceso de
excavaciones, en estos casos se usard el mismo hormigén hasta dar el nivel necesario -

En todo momento la Empresa debera verificar los tendidos subterraneos de
redes de agua, cloacas, electricidad, gas y teléfono, etc. Quedando a cargo del contratista la recoleccion de
toda la informacién necesaria y el control de lineas, ancho y profundidad de aquellos, el Retiro de todos los
elementos fisicos existentes, que interfieran para la ejecucion de [a obra, {postes, luminarias, obras de arte
deterioradas, arbolado, puentes de todo tipo , alcantarillas fuera de lineas, de cafo u hormigén,
profundizacidn y/o reposicion de Cafierias de agua y cloaca- telefénicas, coaxil, etc.), por cuenta Y _cargo de
la empresa contratista.
Las roturas, producidas en las caferias (de todo tipo) en obra, v de ser necesaria la rofundizacién de las
mismas. deberan realizarse por cuenta y cargo de la empresa contratista, haciéndose cargo de todos los
dastos que estas generen. Ademas toda rotura de cualquier indole que se produzca en la obra, correra por
cuenta v cargo de la empresa contratista.

Ademas, coordinaré con la inspeccién del cauce, si fuese necesario, todo lo referente a los turnos de riego a fin de
lograr la compatibilidad de estos con el plan de trabajos de la obra, evitando los atrasos y los perjuicios a los
regantes.-

ARTICULO 6: MATERIAL SOBRANTE .

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo Yy excavacién, debera
retirarse fuera del predio de la obra, por_cuenta y cargo de la Empresa Contratista y ser transportado a los lugares
indicados por la Inspeccién, quedando en obra Gnicamente el material apto para los rellenos previstos. Este dltimo
debera ser ordenado y perfilado de manera tal que no ocasione perjuicios a terceros.-

ARTICULO 7: RELLENOS Y COMPACTACION

En todos los casos, los rellenos gue fuesen necesarios, por_cuenta y cargo de la Empresa

Contratista, se realizaran por capas de 20 cm de espesor, las que se compactaran sucesivamente, proporcionando la
humedad 6ptima al material de base, teniendo la precaucidn de escarificar las interfaces.

! grado de compactacion sera tal que en ningln caso la densidad sea inferior al 95 % de la
densidad Proctor normal.-

En la zona de ubicacion del conjunto banguina cordén de hormigén se perfilara segin los
niveles de proyecto y se compactara por medios mecanicos la base hasta obtener el grado indicado por la Inspeccion.

ARTICULO 8: PERFILADO
El perfil de las excavaciones debera ser aquel que se ajuste en u
proyecto que se adjuntan al presente pliego, admitiéndose una tolerancia de hasta un 190°%;

limite, se
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deberd proceder a rellenar y compactar, dejando el perfil en condicionss de llenado; en caso contrario se relienara

con hormigén, corriendo por cuenta del contratista el costo de estos excedentes.-

ARTICULO 9: HORMIGONES i

En la construccion de la presente obra se debera utilizar HORMIGON ELABORADO EN
PLANTA EXTERNA, reservandose la Inspeccién, la facultad de permitir el use de hormigones elaborados en obra,
para algunos trabajos menores -

El contratista, tnico responsabie frente al Municipio, debera especificar correctamente el tipo de
hormigén necesario para cada parte de la obra - dosificaciones -, cumpliendo ademas con todo io referente a las
caracteristicas de los materiales que se detalla en los articulos 2 y 8 del presente pliego.-

ARTICULO 10: TIPOS DE HORMIGON

Los tipos de hormigon a utilizar seran:

HORMIGON DE LIMPIEZA H-8- 250kg/m3
RAMPAS PEATONALES CUNETAS, CORDON, BANQUINA, H -17- 300 kg/m3
LOSAS DE ALCANTARILLAS H-17- 300 kg/m3

El hormigdn contendra la menor cantidad posible de agua que permita su adecuada
colocacién, un perfecto flenade de los encofrados, y la obtencion de estructuras compactas y bien terminadas.-

Para la presente obra se aconseja trabajar con una relacién agual/cemento de 0.5 <
alc <0.53 alos efectos de obtener un hormmigén levemente fluido para el revestimiento de cunetas y une levemente
plastico para las otras estructuras, lo que representa frabajar con asentamientos menores de 8 cm |

El Municipio, podra solicitar la extraccion de probetas para verificar la calidad del
material utilizado en la obra realizando los ensayos correspondientes bajo costo de la Empresa Contratista.-

La Empresa Contratista debera presentar a la Inspeccidn para su aprobacién, un
detalle de los métodos y tiempos de curado del hormigén a los efectos de mejorar la calidad y vida Gtil de los mismos.
LOS HORMIGONES SE curaran CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Antisol®
Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigén ,posteriores al llenado, cuidando en todo
momento que dicho hormigsn se encuentre tapadoe con Nylon Negro-

ARTICULO 11: ARMADURAS DE ACERO

El acerc a utifizar en las armaduras debe cumplir con lo especificado en el Articulo 4
del presente pliego. Ademas las armaduras serén realizadas de acuerdeo con los planos de estructura ¥ planillas de
secciones que forman parte del presente pliego.-

ARTICULO 12: ENCOFRADOS

Los mismos deberan ser provistos por la empresa contratista y, salvo indicacion
expresa de la Direccion, los encofrados seran metalicos y en cantidad suficiente para cumplir con los plazos de obra.
Los mismos deberian estar en perfectas condiciones de mantenimientos para lograr terminaciones aceptables en las
superficies. L.a Inspeccion podria solicitar el reemplazo de aquellos que considere no aptos.

ARTICULO 13: LIMPIEZA y BALIZADO

Debera mantenerse un balizamiento y estado de limpieza general de la obra, durante
la ejecucién de la misma y a la finalizacion de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para ia
seguridad y circulacion peatonal y vehicular por_cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Debera balizarse las
zonas de trabajo evitando cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccion de fa Ingpeccion.
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— NORMAS PARA CONTRATISTAS -

NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipl asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacién vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
(LHST) N°19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maipi y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comiin
dependiendo en cada caso de la situacian particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y daiios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas ylo los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

B

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segln correspondan a la actividad que el contratista desarroliara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

BEE E

Cualguier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
o Normas Generales del Municipio establecidas segln pliego.
RN Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de ia Municipalidad de
MaipQ(.
AN Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta
por otras vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por Ia municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351 179) debera contar con un
servicio encargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.

b} Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones piblicas o
privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la némina completa de prestadores médicos,

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion médica de urgencia
una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debe éntar un plan de contingencias o
procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo;

Departamento de
Estudios y Proyectos
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Cada uno — NORMAS PARA CONTRATISTAS - de sus
empleados debera contar con
una certificaciéon médico laboral (preocupacional actualizado}, que determine la aptitud psicofisica del
mismo para la tarea propuesta segln lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la
Iniciacién de los trabajos propios del contrato.,

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipa el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de ia Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la nomina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

§ Cantidad del personal.
H Nombres y Apellidos.

i Domicilio.

¥ Funcidn,

§ Edad.

i

Namero de Legajo Persconal - Documento de Identidad.
§ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambioc en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios, Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos laborales.

+ Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ Todo ello con relacion a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a fin
de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECGION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN,

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en Ja indumentaria de sus operarios
para lograr una rapida identificacion. :

Departamento de
Estudios y Proyectos
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Las —NORMAS PARA CONTRATISTAS - planillas de
entrega de Elementos
de Proteccion Personal de cada operario deberan estar a disposicion de la inspeccién, en cuanto estas
sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacién, confeccién de Ia documentacion y presentacién ante los entes de
regulacién, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse
cargo de la atencién meédica de su personal, internacién, rehabilitacion e indemnizacion, seg(n
corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacién se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por fa Municipalidad de Maipaq.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccidn) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccion técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
que realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de

trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.
PROHIBICIONES AL PERSONAL

b4 Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicidn, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi
fambién donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

X No estd permitido preparar comidas, salvo que se efectle en lugares expresamente
autorizados por la inspeccién del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conoci
de alcoholismo de la Municipalidad.

ientojy cumplir con la politica general
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~NORMAS PARA CONTRATISTAS -

b4 Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirario del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

b Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leves yio reglamento, esta
prohibida la portacion de armas.

x Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipu, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

x El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipd,.
DE LAS OBRAS

&l orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, vy
una condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con Ia prestacion de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccidn contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a fa redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara
y posteriormente retirara las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacién.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefalamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5¢cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefalizacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como altimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o lfuvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure ia obra. Los elementos de sefnalizacion deberan presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacién, la proximidad de rutas y calles,
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas serdn correspondientemente entibada eaont

desplomes.

nidas sus muros para evitar
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Se debera — NORMAS PARA CONTRATISTAS - consultar a
los organismos por la zona

para verificar para determinar la presencia de cables eléctricos, canerias, etc., con el objeto de evitar
dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes ylo lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de usc y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de [a cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maipd segan corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El

equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. {en direccion de Ia
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin
tipo de cobertura que impida la proyeccidén de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etec. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderdn de inmediato vy se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion,

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en casc de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral de| contratista.(
Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad ¥
resistencia necesarios, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tabliones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su anche-debe ser de un minimo de 60cmy
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS
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Ante —NORMAS PARA CONTRATISTAS - cualquier
emergencia declarada
en el area gue labora El Contratista, dara aviso inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a
peticién, en la solucion de 1a emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con gque se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales ¥
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisién téenica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefalizado durante su ejecucién, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacién y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no soélo de las
obligaciones emergentes de relacién contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y
responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefaladas, como tal, en los contratos respectivos.

La inspeccién del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la
relacién contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacién de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente senalado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de
otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordaneiat r1a Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA
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La -~ NORMAS PARA CONTRATISTAS - presente
Norma tiene vigencia a
partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la obtencion del Certificado Final de la misma.
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Obra: CONSTRUCCION DE CUNETA, BANQUINA, CORDéN, RAMPAS
PEATONALES Y ALCANTARILLAS
Ubicacion: BARRIO MICAELA BASTIDAS
EL PEDREGAL - Distrito RODEO DEL MEDIO - Maipt. Mendoza
Tiempo de Ejecucién: CUATRO MESES (ciento veinte Dias )

0,00 0 0 0
1 $ 584.875,00 $§ 584.875,00 25,00 25,00
2 $ 584.875,00 $ 1.169.750,00 25,00 50,00
3 $ 584.875,00 % 1.754.625,00 25,00 75,00
4 5 584.875.00 $ 2.338.500,00 25,00 100,00
CURVA DE INVERSION
2500000 — T ]
g
o 1500000
&
w
=
Z
w 1000000
=
r
o
o
£ 500000
0 1
1 2 3 4
TIEMPQ DE EiECUCION [cuatro meses- clento veinte Dias }

DEPARTAMENTO GENERAL DE CBRAS PUBLICAS
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MUNICIPALIDAD DE LICITACIOR] a0 (Jf
MAIPU ANAL'S'S TIPO N° -
DIRECCION DE

DE Expte N°

OBRAS PUBL!CAS PRECIOS Hoja___de__ Hojas
e e L B e

UNIDAD DE MEDIDA
{um)
) — . Cantidad IPrecio
A MATERIALES Unidad por um Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB TOTAL A $Ium
Cantl ad Preclo
B MANOC DE OBRA Unidad por um Unitario Monto
KR hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTODE MANO DE OBRA SUB—TOTAL B $/um
SP——— P — e ——— O — — A et T m—— S — -
C EQU!POS Monto
TIPO Poten {Valor |Amorti g:par Ycombusti [Lubri Costo Rendi
cia Actual lzacién tospues bles cantes |dijario miento
HP $ $idia $idia S$idia $idia $idia umidia
1
2
3
4
cosro DE LOS EQUIPOS SUB-TOTAL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
I

cosm DEL TRANSPORTE SUB-TOTAL D $/um

1L L R 31E T

'TE_ SUB - TOTAL 1 = [A+B+ceD © $fum
F|GASTOS GENERALES = % de E $/um
G|sSuB-TOTAL 2 = |E+F $/um
H|BENEFICIO = % de G $ium
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G $/um
J |SUB - TOTAL 3 = [G+H+I | sum
_K IVA = % de J $/um
TOTAL = J+K $/um
i 1 ﬁ Ll *%% R 1%}& am L ;n;zm%rg T e il
ii}i* ?%&_ssil c[ i jﬁ@i@i’z%tﬁi@ﬁ@ ﬁ%ﬁ;%ﬁw?;.:j 4 e
e R S ,WMMWMMm,mwwmmwmmwnw%wmwmmm

NOTA. En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores estak
por UOCRA ( u organismo de dremio correspondiente), mas los aportes patronalgs correspondie
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MUNICIPALIDAD DE LICITAGION
MAIPU TIPD N
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA [Expte n®
Y SERVICIOS I Haja 1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : fun)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTCO DE MANGQ DE DBRA hs.
A MATERIALES EsPecin Sabo | OFICIAL ofcwm. | AvupanTE
1 SALARIO BASICC POR HORA
2 |INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 |suBTOTAL (1+2)
4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5 |INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVG (c)
g GOSTO TOTAL UNITARIO (3+445)
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO | ! I

Nota: el PRECIO UNITARIO ADGPTADC no podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en ef punto N2 &,

(a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Poreentaje determinzdc en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no
pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicado.

(b)- CONTRIBUCIONES ¥ CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de la mano de obra determinado en la TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla a continuacisn. Los porcentajes que lo componen reflejan un promedio de cada
uno de los items que conforman la tabla. No se prodra utilizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%

2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%

3 Fondo de Cese Laboral 8,00%

4 Fo.De.Co. 0,08%

5 Régimen Nacional de [a Ind. de la Construccién 0,08%

6 Fondo de Investigacién, Capacitacidr y Seguridad 0,16%

7 Feriados Pagos 5,93%

8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%

9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
kx| Licencias Especizles 0,91%
12 {Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Suelde Anual Complementaric 10,54%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

(c} ADICIONAL NO REMUNERATIVO
Cuando en el caiculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inciusidn de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberdn tener en cuents, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de & hs. c/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

St el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé fa forma de pago en cuotas, en {a determinacién de la incidencia en el costo
unitario por hora se debers tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de |a forma de
pago adoptada por la empresa.
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CROQUIS DE UBICACION: BARRIO
MICAELA BASTIDAS - EL. PEDREGAL

- |RODEO DEL MEDIO MAIPU

DIBUJC: DAMIAN BRONDO

JEFEOBRASPUB.  Ing. DAMIAN GALDAME
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INTENDENTE: MATIAS STEVANATO
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DETALLE DE ALCANTARILLA
1.30
——0.20 ; 0.90 ! 0.20 ——
I |
]
el
7 C - . . ; . . . D~ 1 & 8 ¢c/10em
|
~ + 26
o < ht C/20cm.
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1 0.15| 0.60 1 0.15]
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ESPECIFICACIONES
HIERRO: Nervado Te = 2400 kg/cm2
HORMIGON: 300 kg/m3 de mezcla

CURADOQ: pelicula quimica (Antisol solventado o similar

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUDIOS y PROYECTOS

DETALLE DE ALCANTARILLA
Barrio
CIUDAD DE MAIPU MZA.




DETALLE DE CUNETAS
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— L,, a o o N N . . ,,| *\\\\\\\\ para banquina y cordon
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUDIOS y PROYECTOS

CONSTRUCCION CUNETAS
Barrio 1
CIUDAD DE MAIPU MZA.
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LA LEYENDA INSTALACIONES DE SEMAFORO, ES A MODO DE EJEMPLO, LA

CONTRATISTA DEBERA COLOCAR EL NOMBRE DE LA LICITA

icaciones
CORRESPONDA.

Medidas: 4mx2m
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NOTA
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CONSTANCIA DE VISITA REV 00

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el Sr.
....................................................... en representacion de la Empresa
(02210 £ (T 7o 7o) £ ha realizado en forma conjunta
con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevaran a cabo la

CONSTRUCCION DE CUNETA, BANQUINA, CORDON,

RAMPA PEATONALE Y ALCANTARILLAS, UBICACION B° MICAELA
BASTIDAS — RODEO DEL MEDIO - MAIPU

como asi también ha realizado todas las consultas necesarias para poder
cumplir con los requerimientos del presente llamado a licitacién y su
propuesta.

Representante de la Administracién

Firma y Sello:
Representante Tecnico
Matricula N°

D.N.L
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Secretarfa de Infraestrqctura y Servicios Pablicos
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE CUNETAS, BANQUINAS, CORDON, RAMPAS
PEATONALES Y ALCANTARILLAS EN - BARRIO MICAELA BASTIDAS

UBICACION: EL PEDREGAL - DISTRITO RODEO DEL MEDIO- MAIPU.

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.40 MO/MOo + 0.15 GO/GOo +0.10 HN/HNo+0.35 HE/HEo).

P es el precio de la oferta regjustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MO:  Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

GOo:  Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002, de la publicacién del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
de apertura de Ia licitacion.

GO:  Precio final al publico del Gas- Ol YPF, item N° 22002 de Ia publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

HNo:  Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo Il (2400 kg/cm2) diam. 6 mm, jitem N°® 3011,

de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de Ia licitacion,

HN:  Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo Il (2400 kg/cm?2) diam. & mm, item N° 3011

de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de gjecucion de los trabajos.

HEo:  Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item N°
1050, de Ia publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacién._

HE:  Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item N°
1050, de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de gjecucion de los trabajos.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Deniro del sobre N°1 debera agregar:

Q) Debera presentar Evaluacion Econémica — Financiera
Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo |l
correspondientes al Gltimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la
adjudicacion de [a propuesta. Los valores correspondientes al pendltimo balance aprobado, seran

salamente informativo.

(planilla Anexo 1l Ratios Financieros-

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el sobre N° 2 del articulo anterior,
cuando se observara la no presentacion del presente anexo.

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO 1I- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Balance Pendltimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=all

Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIC Activo total - Pasivo total
NETO > = 3,700,000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 4° inc. 1) del Pliego de Condiciones Particulares, para la

presentacién de la oferta.
* (2) A solicitud de la Administracidn, deberd ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias habiles.




