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OBRA: CONEXIONES EXTERNAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y CLOACA BARRIO
PARQUE NORTE

 UBICACION: Calle Jerénimo Ruiz s/N°, en el Distrito Gral. Gutiérrez, Maipy, Mendoza.

La obra a ejecutar tiene por objeto la contratacion de la Mano de Obra y Materiales
para las “Conexiones Externas Domiciliarias de Agua y Cloaca Barrio Parque
Norte® ubicado en sobre la calle Jeronimo Ruiz s/N° del Distrito Gutiérrez, en el
Departamento MAIPU, Provincia de MENDOZA.

La presente obra contempla la ejecucion de las conexiones domiciliarias de agua
potable y cloacas requeridas en un sector del mencionado barrio, tal como se puede
observar en el plano de proyecto.

A tal efecto se proyecta instalar:

. 31 Conexiones Domiciliarias Cloacaies, incluye ramal PVC Poncho 160x110
mm, curva cloacal @110mm a 45°, cafio PVC cloacal @110 mm J.E. tapa PVC
CLO. J.P.

« 31 Conexiones Domiciliarias Agua Potable, incluye: Cincha metdlica DN
80mm; Collarin toma en carga 20mm; Kit de medicion PVC 20mm con caja sin
medidor {ltave esférica de bronce); Tubo PEAD PN12 @20mm

La empresa debera hacer uso de regadores (de agua), para evitar polvillo en
suspension.

Se balizaran zanjas y monticulos con carteleria, mallas (naranjas y azules segun
corresponda) y cintas de peligro en toda su extensién, y por la noche con sefales
luminicas eléctricas, la misma podra ser alimentada por el cableado de alumbrado
publico, a efectos de evitar accidentes. El Cartel de Obra debera trasladarse junto con
el frente de trabajo teniendo presente que cambian las localizaciones de las tareas a
contratar, todo de acuerdo con lo indicadc en Normas para contratistas en su item
Sefializacion.

Las conexiones deberan ser ubicaciones teniendo en cuenta las instalaciones
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seran indicadas en obra por los inspectores de la Direccién de Obras y Servicios
Sanitarios de la Municipalidad de Maipu.

Desde la celebracion del Acta de inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de
Recepcion Provisoria, 1a Contratista deberad contar con un Seguro de Responsabilidad
Civil por dafios contra 3° por un monto de $ 6.000.000,00 (Pesos Seis Millones con
00/100) el cual debera ser presentado ante esta Direccion en el acto de celebracion de
contrato.-

Del importe total de cada certificado de obra, se descontara el 5 % (cinco por ciento) en
concepto de FONDO DE REPARQC, y que se retendra hasta la recepcion definitiva en
caracter de garantia.

La tapada de las conexiones no debera ser inferior a 1,20 m.

Tanto el cafio de PEAD de la conexion de agua, como el cafio PVC @110 para la
conexion cloacal, se deberan tapar con arena de segunda. La altura de esta capa no
podra ser infetior a 0.15 m. Asimismo, el cafo de polietileno debera asentarse sobre
una capa de arena de 0,10 m.

Por ultime y con un espesor de 0,20 m se colocara una capa de material granular
estabilizado, el cual debera ser compactado debidamente mediante vibro-compactacion
y con la humectacion necesaria para lograr la maxima densidad.

Se balizaran zanjas y monticulos con carteleria, mallas (naranjas) y cintas de peligro, ¥
por la noche con sefiales luminicas, a efectos de evitar accidentes.

Todo el material debera ser Fabricado bajo Normas IRAM y/o ser aprobado por la
Direccién de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipu.-

Se deberan solicitar las demarcaciones de servicios existentes en ‘la zona
(instalaciones subterraneas correspondientes telefonos, colector industrial,/ga&y agua
potable), asi como también los permisos de roturas correspondientes, e el momento
de aprobacion del proyecto.
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ARTICULO 1; OBJETO DEL LLAMADO

E! presente llamado a Licitacion tiens por objeto lo establecidc en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1°y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Piblicas N°® 4416, cuyc detaile se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segin las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y fugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto per el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de Ios interesados que concurran, labrandese un acta que sera firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas gue se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitirdn
modificaciones, aclaraciones y/c explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar &l acta labrada, los interesados podrén efectuar las observaciones, aclaraciones
yio impugnaciones relativas a ia formalidad del acte, como asi también a cualquier irregutaridad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacién del acto, éste tendra lugar el primer dfa hébil inmediato siguiente, & la misma hora para el que fue
convocado.- T

ARTICULO 4; DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, piiego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilia de presupuesto
oficial, planilla oficial de propuestas, planilla de andiisis de precios), la cual inciuird el PROYECTO LICITATORIO de la
obra, que podra estar desarrollado, total o parciaimente, en alguna de las siguientes modaiidades:

a) De PROYECTQ EJECUTIVO {plaros generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitive}.

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

‘7 En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargc
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion gue las condiciones o© especificaciones particulares de cada obra
le impusieren.-

Como complemento ai proyecte preparado por el Municipio, e Contratista debera
confeccicnar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los plancs de replanteo, a fir de facilitar las tareas de
contro! por parte de la Inspeccion .Tal documentacidn podra ser requerida en cualquier mormento, antes 0 durante Ia
sjecucion de las tareas especiiicas.-

En el segundo caso, la documentacidn incluye un anteproyecto de }a cbra a nivel™de
croquis preliminares y/o planos generales.- /
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En elios se han fijado posicitn, dimensiones y materiales de ios elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la cbra a construir.-

En este caso, & Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a |a preparacion, confeccion y presentacion de la documentacién completa de planos generales y de detalles

del proyects, ante La Municipalidad y el o Los Crganismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustardn a materiales, dimensiones,
posicicnes y calidades fijados en el proyecto licitaterio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacién de los elementos
principales y accesorios o frasladandolos a fin de que en la abra se logren mejores distribucicnes de los recorridos, asi
coma una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exnaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segdn la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podréd en cualquier momento solicitar al
Contratista la gjecucién de planos parcizles de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sabre cualguier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

‘ La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del |
| Pliege de Condiciones Particulares de Carécter Legal. )

%I

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACEON

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que adviriesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS {2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de ia licitacion.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Unicamente en |a planilla oficial de propuestas,
escritas a maguina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en
sobres cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el
sobre debera destacarse: nimerc de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuard en forma individuai con la determinacidon de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemente con el
detalle indicadc en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULG 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propussta un depésitc de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, gue podra ser en efectivo (acreditade en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segdn su valor nominal, emitidos por La Nacidn o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria & poiiza de caucién. Las flanzas bancarias 6 seguros de caucion Areunir
las condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N° 313/81.

Si Ia institucion bancaria que otorga ia fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.
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: En casc de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias {se deberan adjuntar los
originalss a la documentacién licitatoria), éstas iran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU ¥ deberan incluir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE |
LA LEY 4415 DEL GOBIERNO DE MENDOZA™

La ocmisién de esta clausula en la poliza o fianza bancaria, serd causal de rechazo de la
propuesta

ARTIGULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios seré redactada UNICAMENTE en la planiila oficial de propuestas,
escrita 2 maquina o letra imprenta bien iegible, firnadas por el oferente y representante técnics, selladas y en sobres
cerrados, en e Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con lz anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nUmero de licitacion, expediente, diz y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.- '

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Arl. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados {1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma Gue no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de la licitacion y contendra:

‘SOBRE N° 1

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere e! Art. 7 de este pliego, la que serd
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada la cbra.-

b) La declaracion que para cualquier cuestion adminisirativa 6 judicial gue se suscite se aceptara la jurisdiccion
de Tribunales Ordinarios de ia Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero
que con posterioridad al acto ficitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia dei pago de Sellado Municipal segin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2 |, de Oferta Béasica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g} Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Bzlance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contador Plblico Nacional {se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada casc a la naturaleza social del proponents, en copia debidamente certificada, que acredite las facuitades
de! firmante.-

j) Nota de Presentacién y Designacion del Representante Téénico de ia Empresa.-

k) Cerificade expedido por Entidad Profesional correspondiente, en &l que conste la habilitgeitn tan e La
Empresa como del Representante Técnico para !a ejecucién de la obra cbieto de la .,réente licitacion(se
aceptara presentacion de original o copia certificada).- /
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m})

n}

o)

p)

Constancia de Inscripcion en ef Instituto de Estadistica v Registro de la Industria de la Construccion (JERIC)
(se aceptaré presentacién de original o copia certificada).

Para & caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Peén de La Administracion Piblica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), segtin se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismes nacionales y provinciales de cardcter
impositivo y previsional.

Pian financiero donde el proponente debers mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el perfodo gue media entre |a ejecucion, certificacién de trabajos y espera para el
cobro de los respectives certificados de obra.

Nota can caracter de declaracion jurada en la cual se fijle un domicilio especial en el Departamento de Maipt
donde seran vélidas todas ias notificacicnes y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de la presente licitacion.

SOBRE N° 2

a)

b)

c)

d)

Formularioc OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronte Pago.
Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser presentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en_sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante".
Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en l0s sobres indicados en a) 6 b).

1. Numero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.

2. Plazo de ejecucién de la obra.-

3. Plan de trabajos e inversion y crenograma general de obra.
Andlisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta.
En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de |a
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores

vigentes al mes anterior a la fecha de apertura.  El valor resultante para cada categoria serd el que luego
trasladaran a los Analisis de Precios de cada items,

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo-fanto devueltas en el acto el

sobre N° 2 de! articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1.

Omision de las Garantias de Oferta, & su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no redna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que ei inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tescreria municipal.

No estar debidamente salvada ¢ aclarada toda enmienda y/é raspadura en su tex{o.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, seré causal de rechazo de la propuesta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y
LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANC DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacié&

rd
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4. La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).

. Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y &l
oferente perdera la garantia.

Sin perjmcno de lo prewstc se podra requerir a los cferentes la presentacién de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicic del municipic sean necesarios para ia correcta evaluacion
de ia oferta. En ese caso, las presentacuones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la
real notificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perderd la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas que signifiqguen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas s6lo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliege oficial. La nueva propuesta seréa considerada por la comisién de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquelias cuestiones gue no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regirén supletoriamente por io dispuesto en la Ley de Obras Piblicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1183/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion
Financiera de fa Provincia de Mendoza excepto el Art. N°® 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de
Mendoza.-

ARTICULG 12;: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga 2 mantener la propuesta por el términe de SESENTA (60} DiAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitaterio, a cuyo vencimienio podra ser automaticamenie
prorrogads intertante no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13, DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constitulr en el momento de ia
adguisicién de la documentacién de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacian.-

ARTICULOC 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a ios efectos de la celebracion del contrato respective,
deberad constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran vélidas todas las
notificaciones y diligencias administrativas gue se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacién.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con |a sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenic entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponenie, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecid el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicaré/;ﬁoégg%en\l\ﬁesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o despues de efectuad\ la
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adjudicacion, adn cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, &l
proveedor se hard pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documeanto de garantia.-

ARTICULQ 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o més ofertas estuvieran en pie de iguaidad y su monto y cantidad sean de
significacion, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas gue se halien en esas condiciones, a cuyo efecto

se fijara dia y hora en que tendra lugar |la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Sien el momente de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera
el incumplimiento de aiguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacion, podréd resolverse su aceptacién siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipy, y hayan asentide la mavyorfa simple de concurrentes, caso
contrario los proponentes podrén efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y coniratante de fa obra La Municipalidad de Maipl. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que-ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentadc mas de una oferta por sector no impedira la
adjudicacién si se la considera conveniente.

El precic sera séio uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hublera errores de multiplicacién reflejades en el total parcial, y la adjudicacién se haré por el
importe gue surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el deracho de aumentar ¢ disminuir hasta un 20% (veinte por
¢iento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condicicnes gue se adjudicd -

ARTICULD 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicard a los interesades por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licltaciones, debiéndese cumplimentar a partir de ese momento la fira del contrato respectivo, v
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente. -

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de Iz presente documentacién licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se harén a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Gltimo certificado de pago tendré el caracter de
liquidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estard suieto a lo previste en la Ley de Obras
Plblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se pedra autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en Ei Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULQ 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

§ v.09/20
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El instrumento de |a contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacidn de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnrica, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-

ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta ta adjudicacion, se procederza a la devolucion de las garantias de los oferentes
gue no resultaron adjudicatarios,

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y BEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, &l contratista deberad afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsite equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efective, titulos o valores segln su valor nominal, emitides por la Nacion o provincia de Mendoza, flanza
bancaria 6 poliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 pdliza de caucién, deberén reunir las condiciones bésicas
determiradas en el articule 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si fa institucién bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, deberd someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. L devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse |a recepcion provisoria de ia obra,

Del importe totai de cada certificado de obra, excepto los de aceopios e intereses, se
descontard el 5 % (cinco por ciento) en concepte de FONDO DE REPARQ, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en cardcter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depositos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente .-

En el casc de estar previsto el acopic de materiales conforme establece el articulo 54,
previc al pago de la certificacién, el contratista debera afianzar el mismo con un depdsitc equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste
articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de ia obra ¢ al finalizar la
totalidad de los desacopios.

£n todos log casos, de optarse por seguros e caucion o fianzas bancarias, éstas iran 2
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU  y deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODQ LO QUE SE CONTRADIGA CON

LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIC DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNC DE MENDOQZA"
ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si ef contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o total, deberad contar
con la autorizacion expresa del municipic mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesioraric
cumplimentar con lo estipulade en el articulo N°® 8, Sobre N° 1 de! presente pliego

ARTICULC 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispueste por la Ley 24557 el Contratista estard ﬂ’g‘aidw\tener
permanentemente asegurado el personal que frabaja, en una entidad aseguradora debidamente/autorizada p
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Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa gue desvincula a La Municipalidad de Maipd de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la poliza cubriendo su personal come la declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del confrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presents.

" Previo a ta iniciacién de la obra, e} oferente deberd presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conccimiente de la
ubicacién de as instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.

Al iniciarse las obras se labrara un acta que consigne la toma de posesion, replantso y
comienzo de tas obras, por parte def contratista, entregéndese una copia de ella a éste Glimo. Cuando la inspeccion no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, ¢ cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por framo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara
en el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de sjecucion se estzblece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

lLas muitas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ¢lla al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1 } ANO reparando los desperfecios y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucién de Ia obra.

Al no estar el contratista en posesién de la obra desde la recepcién provisorda, no estara a
s cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones gue formular, se
efectuarz ia recepcidn definitiva de {a obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionarad considerando lo previsto en el apartado 3) dei articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES PCR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los plares a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plaze de ejecucion de la obra, pero tomando sélo en consideracién la parie de cbra
que debib ejecutarse y la sancion pecuniaria sera proporcional a ella.-
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ARTICULOQ 36: FISCALIZACION DE OBRA

l.a inspeccion fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a o contratado.

E! contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentard para aprobacion de La Municipalidad una ndmina de los subcontratistas gue
intervendran en la obra. La existencia de subcontrates, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabgjos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emargente del contrato, sino Gue ésie es el exclusivo responsable ante el Estado.-

ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrolio de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista es{d obligado a expuisar de la obra al personal que la inspeccién le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion: b) descbediencia a la inspeccidn; ¢} incitar 2 la desobedigncia a la inspeccion; d)
dafos a la obra; &) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de
las obras.

ARTICULC 40: GASTOS DE BOMBEQ Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo ¢ drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera prevetlo ai presentarse a licitacion.-

ARTICULQ 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULQ 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOQS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la
construccién de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elemenios de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el ocbhrador. Asimismo el confratista esta obligado a veiar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopic de materiales, el contratista contard durante la
ejecucion dsl contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual pedra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El coniratista deberd comunicar 2 La Municipalidad el domicilio de dicho depésito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a carge del Contratista.

ARTICULC 43; COMPOSICION DEL HORMIGON
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En el caso de ser aplicable, para la composicién del hermigdn vale tedo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de cardcter técnico que se adjuntara a la documentacién licitatoria.

ARTICULO 44. CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de cardcter técnico que se adjuntara z la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las cbras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificacicnes tecnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliege de Bases Particulares de Caracter Técnico que
se adjuntard a la documentacion ficitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adepcién de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuarg por intermedio de
la inspeccidn, estando obligade el primero a acatar las drdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias héabiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisién de los certificados se efectuard dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se gjecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberé mantener constantemente la cbra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las ordenes gue en este
sentido le imparta la inspeccidn.-

ARTICULGC 50: DATOS

Ei Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cuzlguier dato estadistico
vinculado con ia chra, ya sea materiales, jornaies, etc., en |2 oporfunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUC!QN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecerd crden alguna, referente a la obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningdn trabaje ejecutado sin ia correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratistz con La Municipalidad deberéan ser planteados exclusivamente ante la inspeccidén de la
obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en Iz cbra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicades en el croquis correspondiente, dentro de los cince {5}
dias corrides después de haberse fimado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose venci lazo
mencicnado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al unc por diez mii (0.01 %) delfmonto de obrg
contratada,
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El cartel dehera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la cbra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasard a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debers presentar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra gue la Direccion Técnica considers necesario. Esta presentacion es condici¢n necesaria para la confeccion y
aprobacion de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccién con la constancia de inicio del tramite de inscripcidn y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara la certificacién final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripeion y habilitacién definitiva en
el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOF).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

E!l Pliego de Condiciones Particulares de Cardcter Legal establecera si
corresponde o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion
orevia a la Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion
establecidos en la documentacion raspsctiva. Los pagos que se efectien por acopio de materiales seran provisionales y
las sumas abonadas por este concapto serdn deducidas de los certificados que se expidan a medida que se gjecuten los
ftems respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismes.- A los efectos de la Certificacion el Proponenie
debera presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remites) y los mismos deberan estar

depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de consiatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incorporacién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un & %
de los montos de tas ofertas, a los efectos de aplicar el articule 19 del presente pliego, & condicidn de priorizar la mano
de obra local, segln lo estipulade en ei Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Pdblicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Piblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

e

TEC. GABRIEL MARTI
Directer de Qhbras )‘r.\S;ervA Sanitafios
MUNICIPALIDAL DE MAIPU
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER
LEGAL

Rev. 03

Licit. Privada N%
Expte. N°:

OBRA: “CONEXIONES EXTERNAS DOMICILIARIAS DE AGUAY CLOACA BARRIO PARQUE NCRTE”

UBICACION: : Calle Jeronimo Ruiz s/N°, Distrito General Gutiérrez, Maipu

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Liamase a Licitacién Privada para la contratacion de mano de obra para la ejecucion de la cbra: “CONEXIONES
EXTERNAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y CLOACA BARRIO PARQUE NORTE" segun detalle de planos
técnicos, seglin croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N 4418 con sus
decretos reglamentarios y la ley Orgénica de Municipios N°® 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizara en la Municipalidad de Maipd, Calle Pablo Pescara 190 Maipg,
Mendoza.

En esa opertunidad debera fjar domicilio en el Departamento de MaipQ a los fines de la notificacion de circulares
aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dige......d8ie. @ 202, @ 88 vorreeinnes
horas, en la Subdireccién LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ningu
documentacidn pasada Ja hora establecida.-

na
ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial A El presupuesto oficial de ia obra asciende a la suma de

* PESOS: UN MILLON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTAY
... . .. . CINCOcont9/100PESOS:- . . oo oo

($1.218.455,19)

by Plaze de ejecucién: Se establece el siguiente piazo de ejecucién de la obra:

CUARENTA Y CINCO (45) DIAS CORRIDOS, " -

a partir de la fecha de la firma del contrato.- /\
¢) Valor de la dogumentagion: Ei valor de la documentacién licitatoria es’ de Pescs: \

S ), sin cuya adquisicién es nula toda propuestzla" oresentada.
{
Prepard: Federico Becerra Aprobd: Roberte Marcon Vigencia: 20/10/2020
\\ i
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d} Modalidad del Proyecig licitatorio: En la presente, ia DOCUMENTACION LICITATORIA incluys un
proyecto iicitatorio de la modalidad:

DE PROYECTO EJECUTIVO s

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacién: El sistema de contratacidn establecido para la presente obra es por:

fi Reconccimientos de adicionaies de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el articulo 49 v
siguientes de ia ley de obras plblicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: No se reccnoceran mayores costos yfo variaciones de
precios.~

h) Anticipe de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

iy Acopio de materiales: Para la presente cbra no estd prevista la certificacidén de acopio de
materiales.

ARTICULO 5; ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacién. Esta acreditacion consistird en ia presentacwn de referencias de obras de similares
caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente deberéa indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las cbras.-

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan debera contemplar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de o posible durante a realizacion de 10s
trabajos e! libre trénsito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULC 7: PROPUESTAS

Las propuesias se efectuaran con los valores globales, es decir, tomande a la obra como una unidad (no por
sectores o partes).-

ARTICULO 8. MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA /‘\
\

Prepard: Federico Becerra Aprobé; Roberto Marcon Vigencia: 20/10/2020
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Las muitas por mora de entrega de la cbra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion determinados
precedentemente, seré del 0.5 % (cinco por mil} del monto de |a obra actualizada por dia.-

ARTICULC §; PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a pariir de la fecha de recepcién provisoria, & partir
de Ia cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 10; CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art, 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no
presentacién de ics andlisis de precios de cada uno de los it&ms que la componen y la planilla anexo costo de la
mana de obra, los que deberan efectuarse conforme & los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % {uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego
de condiciones generales de licitacién, La misma seréd devuelta luege de constituirse la garantia de adjudicacién.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera dat 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
i Art, 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse el acta de
recepcién provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARC

El porcentaje a aplicar para el fondec de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
ta misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuglio luego de constituirse el
acta de recepcion definitiva.-

ARTICYLO 14: CERTIFICACIONES

Para Ia aprobacion de! segundo certificado v los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarics,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciaies y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos serd suspendido el pago de los certificados, considerdndose al contratista como
Unico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear. -

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracidon del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepcion Proviscria, 1a
contratista deberd contar con un Seguro de Respensabilidad Civil por dafios contra 3° por un monto de $
6.000.000,00 {Pesos Seis millones con 00/100).-

ARTICULC 15: MOVILIDAD

El Contratista debera proveer a la Inspeccién Municipal de movilidad hasta la finalizacidén del plazo de
obra o hasta la recepcién provisoria de obra (el mayor de los dos), la cual consistira de 1 (un) vehi i
pick-ug doble cabina, modelo afio 2015 o superior, con provision de chofer, combustible y elémentos para

su perfecto funcionamientos y disponibilidad durante 10 horas diarias incluidos dias no,fhébiles en la
Administracion Publica. — {
i [
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ARTICULO 17: CARTEL DE OBRA

El Contratista debera colocar un cartel de obra (4,00 m x 2.00 m), en la ubicacién que indique la Inspeccidn. Este
cartel se complementara con los carteles de seRalizacion (1m x 1,50 m) a colocar en los frentes de obra (tal cual lo
sefiala las Normas para Contrafistas) y de interrupcion de trénsito (2.40 m x 1.80 m).

Al finalizar 1a obra, toda la carteleria utilizada en obra debera ser entregada (sin cargo) a la Direccién de QObras y
Servicios Sanitarios en perfecto estado de conservacion, tanto estructural como grafico.

La careleria de obra deberd ser aprobada por la Inspeccién, en un plazo no mayor & 24 hs, desde la firma del Acta
de Inicio de Obra.
|
\
3
\
\
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OBRA: “CONEXIONES EXTERNAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y CLOACA BARRIO
PARQUE NORTE”.
UBICACION: Calle Jeronimo Ruiz s/N°, Distrito Gral. Gutierrez, Maipd, Mendoza.

Toda la caneria a utilizar serd de tipo cloacal, con aro de goma o junta
eléstica. Los Accesorios deberdn ser inyectados en una sola pieza, de tipo cloacal
y con junia eldstica.

Todos los materiales a utilizar en obra serdn fabricados bajo Normas LR.AM.
[con sello) vy ser&dn aprobados por el Direccidn de Obras vy Servicios Sanitarios
(D.0.S.8.) de la Municipalidad de MaipU.

En el acto de firma del Acta de inicic de oora, la Contratista deberd entregar
muestras de los materiales a utilizar en obra. Ademds, la Confratisia deberd
exponer a la Inspeccidén de cbra, y previo al inicio efectivo de los trabajos, los
carteles y elementos de sefalizacidn a emplear durante la ejecucion de la obra. Se
deberd colocar el cartel de obra, previo dl inicio de los trabajos.

REPLANTEQ:

El replanteo definitivo de la obra a ejecutar se establecerd de acuerdo a los
planos de proyecto y previa consulta con los planos de instalaciones existentes, con
el objeto de determinar la solucidén mdas conveniente, econdmica v que presente
menos probabilidad de medificaciones ulteriores. La Inspeccidn podrd ordenar ia
ejecucion de sondeos previos, para determinar definitivamernite la existencia de las
instalaciones, gue indiquen los pianos y ofras no anctadas.

En el acto de replanteo el Representanie Tecnico dispondrd de las
demarcacionss correspondientes a instalaciones de ofros servicios existentes en la
zona de obra (teléfono, gas, fibra Optica, electicidad, desagies residuales
domiciliarios y/o industriales, etc.]. Ademds, deberd lograr la autorizacién de
instalacion de la nueva red en: cruces de candales, cruces ferroviarios, calles de
jurisdiccion de la D.P.V., o la D.N.V.-

EXCAVACIONES PARA CANERIAS: DIMENSIONES Y TALUDES:

Se ejecutordn las excavaciones de acuerdo con el frazado de niveles v
dimensiones sefalados en planos © con las insfrucciones especiales dadas
Inspeccion. La aperfura de zanja NO podrd adelantarse a mds de 100 mis. a la
colocacion de caferia y siempre se dejard en el fondo de todas ellas unq"capa de

!
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terreno de diez {10 cm.) de espesor, por lo menos, gue se recortard solamenie ai
tiempo de colocar la cafierfa, construir fundaciones, etc.

Cuando el fonde de la excavacion fuera rocoso o con canto rodado, se le
cubrird con una manto de arena de 10 cm. de espesor como minimo. -

El talud serd el necesario a fin de evitar desmoronamientos, siendo el ancho
en el fondo suficiente como para permitir una correcta colocacion de las canferics
en unh todo de acuerdo a las reglamentaciones vigenies. -

Se deberdn rediizar los apuntalamientos necesarios y tomar todas ias
precauciones posibles, a fin de evitar desmoronamientos en las excavaciones. -

ANCHO DE LA EXCAVACION:

Lo excavacion de las zanjas para colocacion de las tuberias se realizar& con el
taiud necesario para evitar desmorenamientos o derrumbes. El fondo de zanja deberd
tener en todos los casos el ancho minime reglamentario para permifir la correcty
instalacién de la tuberia, segun el siguiente detalle:

Caneria de PVC.

Didmetros menores de 160 mm: ............... 0,60 m de ancho de zanja.-
Digmetro  160mm e, 0,65m * " weoow
Diametro 200mm MU 065m " ¢ e
Didmetro 250mm e 070m * " oo
Didmetre 3C0mm s 075m * * oo
Didmetro 350mm s 080m * ¢ oo

La excavacién se hard mediante méaguina refroexcavadora, teniendo en
cuenta las caracteristicas de los terrencs afectados.-

MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:

Las excavaciones deberdn mantenerse secas durante la ejecucion de los
trabgjos. Se deberd adoptar todas las medidas necesarias  para  evitar
inundaciones, sean aquellas provenientes de aguas superficiales o de aguas de
infiltraciones del subsuelo. $Se colocard sefalizacién diurna y nocturna en las
excavaciones, escombros, efc., que puedan significar riesgos o peligro para el
trénsito de peatones y vehiculos.- '

SISTEMAS DE TRABAJO:

7N

!‘E %

i
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No se impondrd restricciones en lo que respecta d medics vy sistemas de
frabajo @ emplear para ejecutar las excavaciones, ello deberd cjustarse a las
caracteristicas del terreno y a las demds circunstancias locales. -

La Inspeccidén podrd exigir cuando asi lo estime conveniente, la justificaciéon
del empleo del sistema o medios determinados de trabaio ¢ la presentacion de los
cdlculos de resistencia de los enmaderamientos, estibaciones y fablestacadas, @
fin de fomar la intervencién correspondiente. -

En las excavaciones en funel, por la naturaleza, especial de esta ciase de
excavaciones, se extremardn las preccuciones tendientes a evitar accidentes ©
peligro para el personal gue frabgja en las obras, debiendo cumplir estrictamente
las leyes v disposiciones gue rigen Id ejecucién de “trabajos en lugares insaiubres” .-

El Representante Técnico de la Contrafista, tomard todas las medidas que
considere necesarias para evitar accidentes cuando dl realizar la excavacion
nubiera peligro inmediato o mediato de derrumbe de la zanja o dafos G
construcciones préximas. En fodos los casos la responsabilidad civil, dafos
econdmicos y de toda indole que pudieran ocurrir con motivo de la ejecucién de
los trabajos, es responsabilidad exclusiva de ia Empresa Constructora vy su
Representante Técnico -

INSTALACION DE LA CANERIA:

Almacenar y manipular el cafio de manera de evitar que el mismo se dafe.-

inspeccionar cuidadosamente cada cano, en particular para asegurar que
no esté dafiado antes de su instalacion.-

Cuando as instalado en una zanja, el cafio puede desviarse en la junta, para
evitarlo seguir un radio minimo recomendadoc por el fabricante para la clase, fipo,
rasante, espesor de pared, tipo de junta y didmetro del cafio en particular, de ofra
manera, hacer cambios en la direccién con accesorios adecuados.-

Los cafios deberdn ser bgjados por separado y ensamblados por el
instalador dentro de la zanja, para evitar cualquier deformacion gue pueda
sobretensionar o flectar la caferia mienfras es bgjada, o que se impongan
tensiones excesivas sobre las juntas.

Se deberd instalar la caferia denfro de un cafio camisa de acero sin cosiura
en todos los cruces de calles, cauces de riego, ferrocarrl U ofro obsiéculo se

interponga en el procedimiento normal de zanjeo.-
Lo superficie interior del revestimiento no debe causar daofio glguno di

material de la caferia, cuando el mismo es infroducido deniro de! revestimiento.-
!

| \
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Las piezas se colocardn siguiendo las mismas técnicas gue la caferiay de
acuerdo a ios planos fipo de la Municipalidad de Maipu. -

Cuando se consfruyan conexiones domiciliarias las mismas se realizardn en
forma conjunta con la Red Colectora.

Cuando por cudlguier causa se intferumpa la colocacion de tuberic, la
exiremidad de la misma v de las piezas especiales deberan ser obturadas con un
tapdn de P.V.C. para evitar la entrada de cuerpos extranos y/o animales. -

PRUEBA HIDRAULICA:

Una vez instaladas las cafierias, y las conexiones externas domiciliarias, serén
sometidas a presidon hidréulica de prueba de 2m de columna de agua durante 15
minutos, como minimo. St alguna junta o cofio causara perdidds, se realizar& una
marca en el mismo, luego se descargard la cafieria y se reparardn las partes
defectuosas. - Una vez iranscurridos los 15 minutos, se podré realizar el relleno fotal
de la zanja para volver a probar la tuberia a zanja tapada. -

Los cafos rotos o los que presentan grandes pérdidas serdn reemplazados.
Corregidos los defectos que revele esta prueba, se la repetird hasta obtener un
resultado satisfactorio a juicio de la inspeccién, y una vez constatado que no
existen pérdidas, se procederd al relleno de las zanjas. -

Se observardn en general, fodas las reglas del arte de buen construir. -

ASIENTO DE CANERIA Y RELLENO PRIMERA ETAPA:

La caferia apoyard sobre una superficie continua, lisa y libre de piedras. Se
utilizard arena de segunda calidad para construir la capa de asiento de caferia.
La inspeccién podrd autorizar suelo natural, proveniente de ia excavacion.

El espesor de la misma serd de 0,10 mis. y su ancho segin especificaciones
técnicas de la Municipalidad. No se permitird en obra disminucion de estas
medidas. -

Con este mismo material se efectuard el reileno de la primera etapa, hasta
0,30 mis sobre el extradds del cano. -

La Inspeccién de cbra podré

autorizar la utitizacién de suelo del lugar {producto de la excavacion] g
consiruccion del asiento para la caferia y 1o tapada de primera etapa.

/
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RETAPADO:

Se proseguird con el relieno de la zanja en capas NG Mayores de 0,20 mis
utilizéndose suelc seco.

Los suelos a utilizar deberdn ser aprobados por la Inspeccion, debiendo estar
libres de escombros y de piedras retenidas por el tamiz de 1/2” (una pulgada) .-

En caso de no exisfir en el lugar, un estrato de suelo carenfe de canto
rodado (tierra), se utilizard para retapar: arena de segunda.

A una profundidad minima de 0,50 m [respecto a la rasante definitiva de
calle o vereda) se colocard la malla de advertencia y deteccién {con dos
alambres} para redes de agua (color azul).

TAPADA MINIMA:

La tapada minima de la red de cloacas serd de 1,40 m en calzada, con un
minimo en casos expresamente autorizados de 1,35m . En vereda ser& de 1,20m. -

Para el caso de las conexiones externas, en la zona de cunetas deberdn tener
una profundidad de 1,30 m y en vereda 1,20 m. Sin embarge, el pardmetro
determinante serd la pendiente de la conexion. Estd pendiente podrd variar enire
1,50% ¢ 5%. -

Antes de proceder a la tapada, se verificard que los cafios asienten en toda
la iongitud del fuste. -

INSPECCION CRLIGATORIA:

Los frabajos no podrdn iniciarse, sin previa autorizacion escrita (Acta de
inicio) de la Direccién de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipu.
Se encontrardn sujetos a las siguienfes inspecciones:

e Replanteo e inspeccidn de maieriaies. -

« Zanja terminada y asiento de cafieria. -

« Caferia colocada y refapada.

e Prueba hidraulica. -

o Relleno de primera iapada

« Relleno de segunda tapadda

s Colocacién de malla protectora y de deteccion. — /\

» Fondo de bocas de registro. - ; _
Prepard; Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 20/10/2020 i
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« Cilindro de boca de registro. -
e Armaduray losa de la boca de registro. -
e Construccion de cojinete y colocacion de marco y tapd. -

Podran ser solicitadas en forma separada o algunas simultdneamente, segun
la marcha de los frabajos lo permita y siempre por escrifo, debiendo ser aprobados
y observados por el Inspector en la misma boleta. Los observados serdn repetidos y
no se ejecutardn los frabaojos de enlace con ias instalaciones existentes, mientras no
se hallen aprobados. -

CRUCE DE CANALES:

B cruce de canales de imigacién se ejecutard de ccuerdo a las
aspecificaciones que establecen el Departamenio Genercl de irrigacion, o la
Autoridad de jurisdiccién. Los mencionados cruces se hardn en un todo de
acuerdo con los condicionamientos técnicos fijados por el organismo competente.
El pago de cargos por autorizaciones o permisos queda por cuenta de la

Conirafista.
CRUCE DE LAS RUTAS PROVINCIALES, NACIONALES Y VIAS FERREAS:

Se ejecutardn con cafio camisa de acerc sin costura, de acuerdo <
especificaciones y condicionamientos técnicos fijados por los organismos
perfinentes, guedando todo trémite ante los mismos a cargo del Contratista. El
pago de cargos por auforizaciones © permisos queda por cuenta de id Contratista.

DESVIOS PARA EL TRANSITO:

Se deberd evitar el entorpecimienio del irdnsito de vehiculos y personas,
mediante desvios, los que ¢ su vez deberdn estar debidamente sefalizados. -

DANCS A TERCEROS:

2 Contratfista serd el Unico responsable de cuciguier daho, desperfecto ©
perjuicio directo o indirecto ocasionado a persenas, edificios, instalaciones vy
vehiculos derivados del sistema de frabajo ¢ por falta de prevision, que resul’rorede\

la ejecucion de las obras. - AN
Jj 3\
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DIRECCION TECNICA £ INSPECCION DE LAS OBRAS:

La Direccién Técnica vy la Inspeccién! de la obra estaran a cargo del
Direccidn de Qbras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipd.«

/

T

’\I [

TeEC. CABR l::‘_ MARTIN
Director de Obras ySen Sanitarios
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OBRA: “CONEXIONES EXTERNAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y CLOACA BARRIO
PARQUE NORTE".
UBICACION: Calie Jerénimo Ruiz s/N°, Distiito Gral. Gutierrez, MaipG, Mendoza.

1.  MATERIALES
Con objeto de implementar la Normalizacion del material a utilizar para realizar las
conexiones domiciliarias de agua potable, se opta por hacer efectivo y en forma
exclusiva el uso del Poliefileno de Alta Densidad [PEAD).Toda la caferia ¢ utilizar
serd de tipo Poliefilenc de Alta Densidad PEAD @20mm.
Fn el caso de objeto de dudosa procedencia, se solicitard obligatoriamente la
presentacién de los Certificados de Normas de Calidad actualizados y legaiizados,
por ente que corresponda, Yy seran aprobados por el Direccién de Obras y
Servicios Sanitarios {D.0.5.5.) de la Municipdlidad de Maipu.
Se podrd solicitar informacién relacionada a los datos garantizados de los
materiales a proveer y/o suministrar para la realizacion de la conexidn. Se deberdn
especificar claramente aguellos elemenios que fuesen Nacionales y/o Importados,
y en este Uliimo caso indicar pais de origen. Fl material suminisirado deberd ser
aprobado por la inspeccién el Direccidon de Cbras y Servicios Sanitarios (D.0.S.S.)
de la Municipalidad de MaipU y contener como minimo la siguiente informacion:
+ Fabricante
*» Marca
« Dimensiones internas y externas
* Espesores
« Presion de Trabagjo
» Presidn de Prueba
« Normas de fabricacion
» Catdiogos con caracteristicas tecnicas.

1.1 ACCESORIOS DE CONEXION
Los aecesorios de conexion a utilizar serdn los indicados en el presente reglamento
y deberdn adecuarse a lo referido en Materiales.

1.1.1 COLLARIN UNIVERSAL DE TOMA EN CARGA

Para ias acometidas sobre ios acueductos y/o redes extermnas distribuidoras de

agua potable, ya sea con carga o sin carga, se debera utilizar Coillarin Universal de

Toma en Carga con cinchas metdlicas de acero inoxidable de amplia tolerancia.

El cuerpo o base del collarin deberdn estar elaborados de Polietilenc dm
Densidad (PEAD). E raccord deberd ser Unicamente para PEAD 25y PEAD 20, con

el Grip constituido integramente en plastico sin mordientes metdlico. Las juntas y

i
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sellos hidraulicos deberdn ser de elastdmero NBR, con cerfificaciones
conduccidon de agua potable. La presidn nominal deberd ser PN16.

para

_‘_
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FIG. 1 - Collarin Toma en Carga {vista lateral)
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FIG. 2 - Collarin Toma en Carga {planta)

1.1.2 CINCHAS METALICAS

Las Cinchas Metdlicas, tuercas y esparragos deberdn ser construidas en acero
inoxidable AlSI 304. Los didmeiros nominales (DN} y sus tolerancias (.. /..) Deberdn
responder a las siguientes indicaciones:
« DN 40 (70/90)

*« DN 80 (90/110)

+ DN 100 (110/130)

« DN 125 (130/150) | ‘
» DN 150 {160/180) , ﬁ'

Prepard: Federico Becerra
COPIA CONTROLDA

Aprobé: Roberto Marcon
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« DN 175 (190/210)
« DN 200 (220/240)
« DN 225 [250/270)
+ DN 250 [270/290)
« DN 300 [315/335)

1.1.3 LOS EMPALMES MULTIDIAMETROS

Los empalmes Multididmetros deberdn responder en su totalidad a las Normas ISC
14234, Tanto su cuerpo, como la tuerca de ajuste y el anillo porta retén deberdn ser
constituidos en polipropileno copolimero. Los dos Oitimos mencionados deberén
esiar construidas en resina acetal. El cierre hidraulico deberd ser de elastdmero
NBR. El Grip constituido de resina cacetal dotado de mordientes metdlicos

100

FIG. 3 - Empalme Multidiametro (vista)

1.1.4 CANERIAS DE CONEXION

Las Caferias de Conexién deberdn ser de polietileno de aita densidad (PEAD)
segun Norma IRAM 13485:1998. Los tubos serdn negros con tres lineas azules
coextrusadas, equidistantes enire si y distribuidas en el perimetro del fubo, con unc
presion nominal de frabajo de 12 Kg/cm2 y una relacion de dimensidn estandar
SDR 11 (S 5). El material de las iineas debe ser del mismo fipo de resina que la usada
para el compuesto base de ios tubos. Deberdn ser elaborados con resinas tipe PE
100, y el didmetro nominal {DN) serd coincidente con el didmetro externo. La
superficie de los mismos deberd ser densa, suave y libre de fracturas e
iregularidades. Los fubos llevardn el siguiente marcado obligatforio:

« La marca regisfrada o razédn social del fabricante 7

« Las dimensiones [didmetro nominal y espesor nominal de pared)

« El material y clase de material /\\
* La presién nominal \

+ identificacién de la produccién !

+ Indicacion de “para uso con agua potable™ 4
Preparé: Federico Becerra Aprobd: Reberto Marcon Vigencia: 20/10/2020 \
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1.1.5 NIPLE DISTANCIADOR

El Nipple Distanciador deberd estar fabricado en acrilonitrilo butadieno estireno
(ABS) con alojamiento para vélvula de refencion fipo SOCLA con rosca tipo
Whitworth gas en sus extremos macho-macho vy las siguienfes dimensicnes:

« Didmeftro 15mm, longitud total 170mm

e Didmetro 20mm, longitud total 190mm

1.1.6 VALVULA DE RETENCION

La Vdlvula de Retencidn serd del fipe SOCLA y deberd permitir [ mcius on en una
seccién de cafio con didmetro interior.

FIG. 4 - Niple Distanciador

V-RING, | OBTURADOR
,CUERPO.,
N
Hj B
GUIA OBTURADCR’ " RESORTE

FIG. 5 - Vdlvula de Retencion

1.1.7 CONJUNTO DE CAJA PARA MEDIDOR

El Conjunto de Caja para Medidor, incluird al conjunto de caja, tapa vy loseta. La
misma servird para el alojamiento de medidores, valvulas y accesorios. Su
fabricacién serd por proceso de inyeccion. El cuerpo de la caja como la fapa,
deberdn estar construidas en material pléstico de poliamida 6.6 con 30% de FV y
aditivos con carga de UV. La loseta deberd ser construida de polipropileno cen
encastres que impidan el deslizamiento entre ella y la caja. Las dimensiones
generales deberdn ser de 532mm de largo por 292mm de ancho por 208mm de
alto. La fapa deberd contener la identificacidn de marca, fecha de fabricacién y
logo, y deberd presentar cuadros antideslizantes de 20mm de lado en sobre
relieve, y Tmm de altura. Bl color del conjunto deberd ser coler negro mate, %
superficie exterior deberd ser redondeada en sus aristas, sin poros ni- fidras
expuestcs. Bl cierre de la tapa deberd estar asegurado medianie una Trobo por

Preparé: Federico Becerra Aprobo: Roberto Marcen Vigencia: 26/10/2020
CCOPIA CONTROLDA
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interferencia flexible. Las dimensiones deberdn ser los siguientes, admitiendo
tolerancia {+/-) 2mm:

* (H) Altura total 208mm
* (B) Ancho fotal 292mm
+ (L) Largo tofal 532

——e— e —

FIG. 8 - Conjunto de Caja para Medidor (perspectiva del conjunto)

Todos los accesorios (tee, cruz, curvas, etc) a utiizar en la construccion de
nudos deberdn ser de hierro ductil bridados pinfados con epoxi. La Inspeccion
podrd autorizar la cotocacién de curvas de PVC.-

Los tornillos o utiizar en la vinculacién de accesorios serén de Herro
galvanizados de 5/8" (de la longitud adecuada), con tuerca y dos orondglos. La

\

Prepard: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia; 20/10/2020 Y
COPIA CONTROLDA \
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Inspeccidn de obra podrd solicitar que los tomillos citados se pinten con
convertidor de oxido o pintura asféltica.

Todos los matericles a utilizar en obra serdn fabricados bajo Normas [.R.AM.
[con sello) vy serdn aprobados por el Direccidn de Obras y Servicios Sanitarios
(D.0.S.8.) de la Municipalidad de MaipU.

En el acto de firma del Acta de inicio de obra, la Contratista deberd entregar
muestras de los materiales a utilizar en obra. Ademds, la Contfratista deberd
exponer ¢ ta Inspeccidn de obra, vy previo al inicio efectivo de los trabajos, los
carteles y elementos de sefializacion a emplear durante la ejecucidn de la obra. Se
deberd colocar el cartel de obra, previo al inicio de los frabajos.

2 EJECUCION DE REDES

2.7 REPLANTEO:

El replanteo definitivo de la obra a ejecutar se establecerd de acuerdo a los
planos de proyecto y previa consulta con los pianos de instalacicnes existentes, con
el objeto de determinar la solucidn mds conveniente, econdmica y que presente
menos probabilidad de modificaciones ulteriores. La Inspeccion podrd ordenar la
ejecucién de sondeos previos, para determinar definitivamenie la existencia de las
instalaciones, que indiquen los planos vy ofras no anotadas.

En el acio de replantec el Representante Técnico dispondré de los
demarcaciones correspondientes ¢ instalaciones de ofros servicios existentes en la
zona de obra (feléfono, gas, fiora optica, electricidad, desagUes residucles
domicilicrios y/o industriales, etc.). Ademds, deberd lograr la autorizacién de
instalacion de la nueva red en: cruces de canales, cruces ferroviarios, calles de
jurisdiccion dela DPV, olaD.N.V.-

2.2 EXCAVACIONES PARA CANERIAS: DIMENSIONES Y TALUDES:

Se ejecutardn las excavacicones de acuerdo con el trazado de niveles vy
dimensiones senaladoes en planos o con las instrucciones especiales dadas por [a
Inspeccién. La apertura de zanja NC podrd adelantarse a mds de 100 mts. a la
colocacién de cafieria y siempre se dejard en el fondo de todas eilas una capa

de terreno de diez (10 cm.) de espesor, por lo menos, gque se recortard SO|OP€‘T\TE\
al fiempo de colocar la cafieria, construir fundaciones, etc.

Preparé: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 20/10/2020 \ /
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Cuando el fondo de la excavacion fuera rocoso o con canto rodado, se le
cubrird con una manto de arena de 10 cm. de espesor como minimo.-

El talud serd el necesario a fin de evitar desmoronamientos, siendo el ancho
en el fondo suficiente como para permitir una correcta colocacion de las caferias
en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigentes.-

Se deberdn readiizar los apuntalomientos necesarios y fomar todas las
precauciones posibles, d fin de evitar desmoronamientos en las excavaciones.-

2.2.1 ANCHO DE LA EXCAVACION:

La excavacién de las zanjas para colocacion de las fuberfas se realizard con el
talud necesario para evitar desmoronamientos o derrumbes. El fondo de zanja deberd
tener en todos los casos el ancho minimo regiamentario para permitic o correcta
instalacién de la tuberia, segin el siguiente deialle:

Cafieria de PVC.

Didmetros mencres de 160 mm: ............... 0,60 m de ancho de zanja.-
Didmetro 160mm e 0.65m * ¢ woow
Didmetfro 200mm ORI 065m * " % -
Didmetro 250mm T 070m* &
Digmetro  300mm UUPPRR 075m “
Didmetro  350mm e eee e 08m* v

La excavacidn se hard mediante mdaquina refroexcavadora, teniendo en
cuenta las caracteristicas de los terrenos afectados.-

2.3 ASIENTO DE CANERIA Y RELLENO PRIMERA ETAPA:

La cafierfa apoyard sobre una superficie continug, lisa vy libre de piedros. Se
utilizard arena de segunda calidad para construlr la capa de asiento de cafieria.
La Inspecciéon podrd autorizar suelo natural, proveniente de la excavacion.

El espesor de la misma serd de 0,70 mis. y su ancho segun especificaciones
técnicas de la Municipatidad. No se permitird en obra disminucion de estas
medidas.-

Con este mismo material se efectuard el relleno de la primera etapd, hasta
0,30 mts sobre el exiradds dei cano.-

La Inspeccién de obra podrd autorizar la utiizacion de suelo dei lugar
{producto de la excavacién) para la construccion del asiento para la coﬁfr/l’c—y-ﬁ
tapada de primera etapa. ) G\

fﬂ \

Prepard: Federicc Becerra Aprobé: Roberio Marcon Vigencia: 20/10/2020
COPIA CONTROLDA
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2.3.1 INSTALACION DE LA CANERIA:

Almacenar y manipular el caio de manera de evitar que &l mismo se dane.-

inspeccionar cuidadosamente cada cano, en particular para asegurar que
no esté dafiade antes de su instalacion.-

Cuando es instalade en una zanja, el cafio puede desviarse en la junta, para
gvitarlo seguir un radio minimo recomendado por el fabricante para la clase, tipo,
rasante, espesor de pared, tipo de junta y didmetro del cafio en particular, de ofra
manera, hacer cambios en la direccidén con accesorios adecuados.-

Los cafios deberdn ser bajados por separado y ensamblados por el
instalador dentro de la zanja, pora evitar cuaiquier deformacion que puedd
sobretensionar o flectar la cafieric mientras es bajada, o que se impongan
fensiones excesivas scbre las juntas.

Se deberd instalar la caferfa deniro de un cafio camisa de acero sin cosiura
en todos los cruces de calles, cauces de riego, ferrocanil u ofro cbstdcuio se
interponga en el procedimiento normal de zanjeo.-

La superficie interior del revestimiento no debe causar dafio alguno dl
material de la caferia, cuando el mismo es introducido dentro del revestimiento.-

Las piezas se colocardn siguiendo las mismas técnicas que la cafieria vy de
acuerdo a los planos tipo de la Municipalidad de Maipu.-

Cucndo se construyan conexiones domiciliarias las mismas se realizarén en
forma conjunta con la red distribuidora.

Cuando por cudlquier causa se interrumpa la colocacién de tuberia, la
extremidad de la misma v de las piezas especicles deberdn ser obturadas con un
tapdn de P.V.C. para evitar la enfrada de cuerpos exirafios y/o animaies.-

2.3.2 PRUEBA HIDRAULICA:

Una vez instaladas la red distribuidora v las conexiones exiernas domiciliarias,
serdn sometidas a presidon hidraulica de prueba de 1,5 veces la presidon nominal de
trabgjo durante 15 minutos, como minimo. Si adlguna junta o cano causard
pérdidas, se realizard una marca en el mismo, luego se descargard la cafieria y se
reparardn las partes defectuosas.- Una vez transcurridos los 15 minutos, se podrd
redlizar el relleno total de la zanja para volver a probar la tuberia a zanja tapada.-

Los cafios rotos ¢ los que presentan grandes pérdidas serdn reemplazad
Coregidos los defectos que revele esta prueba, se la repelird hasta obfege{?;\
resultado saiisfactorio a juicio de la Inspeccion. La prueba hidrdulica serd redlizada

Prepard: Federico Becerra Aprobé: Roberte Marcen Vigencia: 20/10/2020 \‘\_
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a la presion que se indique en los pliegos particulares, y una vez constatado que no
existen perdidas, se procederd al relieno de las zanjas.-
Se observardn en general, todas las reglas del arte de buen construir.-

2.4 INSPECCION OBLIGATORIA:

Los trabdjos no podrdn iniciarse, sin previa autorizacion escrifa (Acta de
Inicio) de |a Direccién de Cbras y Servicios Sanitarics de la Municipalidad de Maip.
Se encontrardn sujetos a las siguientes inspeccionss:

a} - Zanja terminada y asiento para caferia.-

b) - Caferia colocada y retapada.

c) - Prueba hidrdulica.-

d) - Zanjo compactada y malla de advertencia.

Podrdn ser solicitadas en forma separada o algunas simulténeamente, segin
la marcha de los tfrabajos o permita y siempre por escrito, debiendo ser aprobados
y observados por el Inspector en la misma boleta. Los observados serdn repetidos vy
no se ejecuiardn los frabagjos de enlace con las instalaciones existentes, mientras no
se hallen aprobados.-

2.5 RETAPADO:

Se proseguird con el relleno de Ia zanja en capas no maycres de 0,20 mts
utilizéndose suelo seco.

Los suelos a utilizar deberdn ser cproebados por la Inspeccidén, debiendo estar
fibres de escombros y de piedras retenidas por el tamiz de 1/2" (una pulgada).-

En caso de no existir en el lugar, un estrato de suelo carente de canto
rodado {fierra), se uiilizard para retapar: arena de segunda.

A una profundidad minima de 0,50 m (respecto a la rasanie definitiva de
calie ¢ vereda) se colocard la malla de advertencia y deteccidén {con dos

alambres) para redes de agua [color azul).

i ,

2.5.1 TAPADA MINIMA:

i
i
|
l
|
‘\
\

Prepard: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 20/10/2020 \\
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La tapada minima de la red distribuidora serd de 1,20 m en calzada, con un
minimo en casos expresamente autorizados de 1,00m. En vereda serd de 1,00 my
0,80 m respectivamente.-

Para el caso de lags conexiones externas, en la zona de cuneias deberdn tener
una profundidad de 1,00 m y en vereda 0,80 m.-

Antes de proceder a la tapada, se verificard que los cafos asienten en toda
la longitud del fuste.-

2.6 MANTENIMIENTO, SENALIZACION Y CRUCES
2.6.1 MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:

Las excavaciones deberdn manienerse secas durante la gjecucidon de los
trabajes. Se deberd adoptar todas ias medidas necesarias para  evitar
inundaciones, sean aquellas provenientes de aguas superficicles ¢ de aguas de
infilfracicnes del subsuelo. Se colocard sendalizacion diurna y nocturna en ias
excavaciones, escombros, etc., que puedan significar riesgos o peligro para el
trdnsitc de peatones y vehiculos.-

2.6.2 SISTEMAS DE TRABAJO:

No se impondrd restricciones en lo que respecta a medios vy sistemas de
frabgjo a emplear para ejecutar las excavaciones, ello deberd ajusiarse a las
caracteristicas del terreno v a las demds circunstancias locales.-

La Inspeccidn podrd exigir cuande asi lo estime conveniente, la justificacion
del empleo del sistema 0 medios determinados de frabajo o la presentacion de ios
cdlculos de resistencia de los enmaderamisntos, estibaciones y tablestacadas, a
fin de fomar la intervencidn correspondiente .-

En las excavaciones en tinel, por la naturaleza, especial de esta clase de
excavacioneas, se extremardn las precauciones tendientes a evitar accidentes ©
peligro para el personal que trabgja en las obras, debiendo cumplir estrictamente
las leyes y disposiciones que rigen Ia ejecucidn de “trabdjos en lugares insalubres” .-

El Representante Técnico de la Contratista, tomard todas las medidasue
considere necesarias para evitar accidentes cuando al redlizar la excavacion
hubiera peligro inmediato o mediato de demumbe de la zanja o dafios a

Preparé: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 20/10/2020
COPIA CONTROLDA \
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construccicnes préximas. En fodos los casos la responsabilidad civil, dafos
econdmicos y de toda indole que pudieran ocurrir con motivo de la ejecucidn de
los trabajos, es responsabilidad exclusiva de la Empresa Constructora vy su
Representante Técnico.-

2.6.3 CRUCE DE CANALES:

El cruce de canales de imrigacion se ejecutard de acuerdo a las
especificaciones que establecen el Deparfamento General de Irrigacion, o la
Autoridad de jurisdiceién. Los mencionados cruces se harén en un todo de
acuerdo con los condicionamientos técnicos fijados por el organismo competente.

El pago de cargos por autorizaciones o permiscs queda por cuenta de [a
Contratista,

2.6.4 CRUCE DE LAS RUTAS PROVINCIALES, NACIONALES Y ViAS FERREAS:

Se ejecutardn con cafio camisa de acero sin costura, de acuerde «
especificaciones y condicionamientos técnicos fijados por los  corganismos
pertinentes, quedando todo trdmite ante [0s mismos a cargo del Contratista, El
pago de cargos por autorizaciones o permiscs gueda por cuenta de la Contratfista.

2.6.5 DESVIOS PARA EL TRANSITO:

Se deberd evitar el entorpecimiente del trédnsito de vehiculos v personcs,
mediante desvios, los gue a su vez deberdn estar debidamente sefializados.-

2.6.6 DANOS A TERCEROS:

Bl Contratista serd el Unico responsable de cualguier dafio, desperfecto o
perjuicio directo o indirecto ocasionado a personas, edificios, instalaciones vy
vehiculos derivados del sistema de trabajo o por falia de previsién, que resultare de

la ejecucion de las obras.- //—\
‘ /

2.7 DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS:

TEC. GABR],ELN‘APJF\
Director de Ubr?;;"y Serv. SaAitancs

MUNICIPAL EDAD MAIPU
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la Direccidon Técnica y la Inspeccion de la obra estardn o cargo del
Departamentc General de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipaiidad de
Maipu.-

2.8 FORMA DE MEDICION:

La provisién de caferia y de las conexiones externas domicilias serdn
medidas luego de su re-tapada y prueba hidrdulica. Asimismo, conviene indicar
gue los kits de medicidn deberdn estar compleiamente fijados a la vereda.

] Y
3 !
\ §
\ i
\ j
i i
/
TEC. GABRIEL MARTIN
Dirackor de Obrés\y Serv. Sanitarios
S .:_sD,L\? DE MAIPG
=

~

N
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CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE Rev. 03

OBRA: “CONEXIONES EXTERNAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y CLOACA BARRIO
PARQUE NORTE"

UBICACION: Calle Jerénimo Ruiz s/N°, Distrito Gral. Gutiérez, Maipy, Mendoza.
INSTALACION DE KIT DE MEDICION: :

El procedimiento para la colocacion de kit de medicidn en las veredas
existentes, deberd seguir la secuencia de tareas establecidas en ias siguientes
gréfices.

PASOT PASO 2

f |
!

! /
i

TEC. GABRIEL MARTIN
Director de Obras y Serv. Sanitarios
MUNICIPALIDAD BE MAIPU
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TeC. GX%RWL MARTIN
Director de Orgs
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PASO 8

TEC. oAt:REEI ‘JARIIF\
Direcior de Obra sySew Sanitarios
MUMHPAL:DAD DE MAIPU

Vigencia: 20/10/2020

Aprobé:; Roberio Marcon
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Tec. GABRIEL MARTM
Director de Ob?-aj ¥ Serv, Sanijafios
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PASO 10
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El paso 10 indica que entre la caja y el suelo (en la vereda) se rellena con morterc
de cemento.

\
TEC. GABRIEL MARTIN
Director de Obras y SerY. Sanitazts
MUNICIPALIDAD DE paaiPy

Prepard; Federico Becerra Aprohd: Roberto Marcon Vigencia: 20/10/2020
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INTRODUCCION

Es proposite de la Municipalidad de Maipl asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral vy |a legislacion vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por Objeio establecer obligacicnes, responsabilidades y lineamientos
generales en materia de prevencion, que deben ohservar y cumplimentar los Contratistas de la
Municipalidad de Maiptt y todo el personal que trabaje en relacidn de dependencia con ellos,
incluyendose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido
comun dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por ef ambiente de trabajo, el
tipo vy el anélisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean
puestas en practica por el mismo, para la prevencidon de accidentes, enfermedades y dafios a la
propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con
lo estipulado en |a legislacidn especifica, deberan considerar Legislacion Vigente:

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 {Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguiadoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segln correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporie.
Cualquier ofra disposicion, Resolucién, etc., vigentes.

B EB

BBE

NORMATIVA

3  Normas Generales del Municipio establecidas seglin pliego.
2 Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad
de Maipu.

£  Normas de aplicacidn a irabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta
por ofras vias.

*NOTA:
El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte destodo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente. /
] ,
SERVICIO DE MEDICINA LABORAL i ‘@X
Prepard: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 20/10/2020 ?
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El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Regiamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con
un servicio encargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas
de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propia.

b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o
privadas,

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y ta ndmina completa de prestadores médicos.

El servicio meédico del Contratista debergd contar con una base de operaciones
suficientemente Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado ¢ Empleado que requiera atencion
medica de urgencia una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de
contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados deberd contar con una certificacion médico laboral
{preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta
segun lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del
contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante ias autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipu el parte médico de ingreso y el de egreso.

SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
curnplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacicnal 19587 vy la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece ia obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, |la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicic debe ser la salvaguarda
integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratistz presentara, la némina del Personal afectado a la

obra, adjuntando copia para ser eniregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

Cantidad del persaonal.
Nombres y Apellidos.
Domicilio.

Funcioén.

Edad.

Nuamero de Legajo Personal - Documents de Identidad.
§ Certificado de aptitud médica. §
Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vsas \

pertinentes, al municipio todo cambic en su planta de personal, antes de que el o los operarios
comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas. |

Prepard: Federice Becerra Aprobo: Roberte Marcon Vigencia: 20/10/2020 \
COPIA CONTROLADA Pagina 2 de @ |

e e e ol e A

TEC. GABRIEL MARTIN
Birector de Obras y Ser\ Sanitarios
MUNICIPALIDAD DEiaiey



Maipu |-
ﬂ ) Municipio | -

Mendoza

RE-08S-02

SAN!TARIOS

NORMAS PARA CONTRATISTAS

Rev. 03

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su

personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento. :

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales
Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.
Tedo ello con relacién a la tarea a realizar.

o

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin
de desarrollar Jas tareas en condicianes de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal def Contratista que no cumpla con el uso de ios elementos de proteccién personal
provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizara directamente al
Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden.

_ Asi mismo, uniformard a su personal y colocara distintives en la indumentaria de sus
operarios para lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberéan estar
a disposicion de la inspeccién, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacion, confeccion de la documentacién y presentacion ante los entes de
regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Crganizacién Ademas deberan

hacerse cargo de la atencién médica de su personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacion,
segun corresponda.

El contratista presentard mensuaimente a Seguridad e Higiene Laboral los valores
estadisticos de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion

se tendré en cuenta la cantidad de horas hambres trabajadas, la cantidad de accidentes y con &llo los
indices frecuencia y gravedad.

EQUIPAMIENTO

. Las maguinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminGcion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uscy de
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Segundad e nglene Y
Estos certificados serén auditados por la Municipalidad de Maipu. 1‘ 1

Prepard: Federico Becerra Aprebé: Roberto Marcon Vigencia: 20/10/2020 ). /‘
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REALIZACION DE TRABAJOS

los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etfc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
ser; levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion deberd ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el gue
debera estar rubricado por el Responsabie habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el
responsable maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitard un libro de ordenes de
servicios (que puede ser el de la inspeccion) donde se notificaran las O.5, referidas a Seguridad e
Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccion técnica también obrard como Auditor de la
Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+

Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
que realice sera obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar
de trabaio, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

x Esta prohibide hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como
asi también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier ofro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

x No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectle en lugares expresamente
autorizados por la inspeccién de! contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general
de alcoholismo de ia Municipalidad.

x Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de {rabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la/\
influencia de psicotropicos, la que deberéd abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo de! lugar de trabajo, y avisar at municipio. (

Prepard: Federico Becerra Aprobo: Roberic Marcon Vigencia: 20/10/2020 \
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x Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes ylo reglamento, esta
prohibida la portacion de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extiniores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro del ambito del Municipio, salve que el
mismo fuera solicitado en el contrato.

x El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de
Maipa.

OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y
una condicion indispensable para evitar accidentes.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacidn del oprador, como asi
también la determinacidn del espacio necesario para el despiazamiento de materiales, herramientas,
maguinas y estacionamiento de vehiculos,

Si por alguna razon se realizara un pozo septico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar
accidentes de terceros.

Las calles y todo sector involucrado, deberén ser mantenidos limpios de todo material
proveniente de la obra. Deberd preverse que exista la menor cantidad de polve (o tierra) en
suspension en el aire. En este dltimo caso, la Inspeccion de Obra, indicara la frecuencia de riego de la
zona de obra (calles, por ejemplo), con el objeto aludido antes.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara
y posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los
vehiculos por falia adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en chapa metalica, de madera, con
bastidores de madera o metalicos, y la gréfica de autoadhesivo o pintura, de 1,5 m x 1,0 m para la
sefalizacion del desvio de transito.

Esta carteleria debera ser ubicada en el extremo de cada zanja, para cada frente de trabajo.
Ademés, se colocaran carteles cada 50m en direccion longitudinal (paralelos a las zanjas), o en cada
cruce de calle, segin corresponda.

Los mismos contendran los logos y la informacion que Inspeccidn entregue: N° de
expediente, nombre de la obra, empresa constructora, y representante técnico.

En caso de que la obra demande interrumpir la circulacién de ambas calzadas, se debera
colocar cartel de dimensiones 2,40m x 1,60m con la misma informacion indicada por 1a inspeccié/n/_\\
R

Preparo: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 20/10/2020 {
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Para la sefializacién nocturna, los carteles contendran detalles realizades con pinturas o
material retroreflective. Ademés, debera contar con sefiales luminicas eléctricas, las cuales podran
ser alimentadas por el cableado de alumbrado piblico.

En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de tas denominadas de fuego abierto, serén minimizadas y utilizadas como dltimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las
24 Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacion (carteleria y
balizamiento) debera presentarse previo a comenzar las actividades contractuales,

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarilio en forma
permanente.

Queda entonces a cargo de la Contratista el cumplimiento efectivo de las Normas Vigentes y
las indicaciones de la Inspeccién, en o que refieren a la seguridad de Obra.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se
tendra preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y
caltes, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Para mantener la sefalizacidn y aumentar las condiciones de seguridad de obra, se deberan
colocar mzllas de PVC (color naranja) en los lugares en los que no se estén realizando trabajos, 6 en
los momentos en que los trabajos estén detenidos (por horario, dias no laborables, etc.).

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia
de cables eléctricos, cafierias, eic., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes
personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en caso de
emergencia.

\
TEC. GABRIEL MARTIN
Director da Obrad y Serv, Sanitarios
MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista ai realizar {rabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de ia tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de
Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aguellas gue no ofrezcan garantias a ia seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor
de combustién interna, los mismos deberan contar con la tarieta de funcionarmiento aprobada por &l
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer
entrega previa al inspector de la Municipalidad de Maipu segan coresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipe se instalara en el lugar de trabajo en
forma tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. El
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar ias disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soidadura o corte oxiacetilenc en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccién de la
proyeccion horizontal} y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin
tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomarén las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal y se
instruira al personal sobre los riesgos gue implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipd.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor © responsable del area para que adople las
medidas tendientes a su neutralizacion,

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondré en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El
listado de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del
confratista.{ Articulo 10-Ley N°® 19.587).

Los botiquines estardn a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizm
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad. z/
Prepard; Federico Becerra Anrobd: Roberto Marcon Vigencia: 20/10/2020
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Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualgquier otra sustancia que pueda originar caldas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas

condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm
y estar bien solidarizado al andamio.

ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticién, en la solucion de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista deberd operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruide para combatir cualguier principio de incendio y estar
familiarizado con ios equipos con que se cuenta.

Fuera del area de irabajo, motive de la prestacion, y en casos de incendios, El contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyc solamente a pedido.

DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULQOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales y Provinciales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte, del Municipio.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, gruas, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor deberd fener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente. Los vehiculos deben poseer, para circular, el
certificado de revisién técnica, emitido por un taller habilitado por la Secretaria de Transporte de ia
Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

En los trabajos a la perforacién y terminacién de pozos, como asi también cualquier operacion
que se ileve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista deberéd ajustarse, ademas de las
clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL Vigentes.

INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipaiidad, ya se trate de obras, Servicios,
Trabzjos o actividades, es la responsable del cumplimiento por parte del Contratista, no sélo de la
obligaciones emergentes de relacién contractual, sino también de las disposiciones, obhgamones y
responsabilidades gue fija la presente Norma.

Prepard: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigengcia: 20/10/2020
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TEC. GABRIEL MARTIN

Birector de Ohras y Serv. Sanitarios

MUNICIPALIDADDE MAIPU -
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7 Mendoza DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS | Re-08502

SANITARIOS

NORMAS PARA CONTRATISTAS

Rev. 03

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las &reas de trabajo, o del ambito donde
debe actuar los Contratista, conjuntamente con SHL deberéan, antes de iniciarse la efectivizacion de la
relacion de contractual, interiorizar a El contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de

seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacién de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, E] contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasicnados en la dependencia par falta de conocimiento de la presente norma o de
ofra disposicién que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerda a lo especificado en cada Contrate, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de su aprobacion.

TEC. GABRIEL MARTIN
Ditector de Obras'y Serv. Sanitarios
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Preparo: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 20/10/2020
COPIA CONTROLADA Pagina©de 9




72, Mai ¥
‘{\ Mur?icipio
==& Mendcza

OBRA: CONEXIONES EXTERNAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y CLOACA BARRIO PARQUE NORTE ™
Ubicacién: Calie Jeronimo Ruiz sIN®,

Distrito Gral. Gutierrez, Maipl, Mendoza.

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA FO-0SS-02/REV.03

PRECIO
T DETALLE UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO PRECIO TOTAL

MATERIAL Y MANO DE OBRA

Excavacion manual yfo maquina;

4 incluyendo limpieza de terrenc y perfilado
manual, relleno, compaciacion y transporie
de suelo hasta donde indique la inspeccion

m3 260,40 $ 750,00 $ 195.300,00

2 Asiento de caferia. Provision, acarreo y

. . ) m3 136,40 $ 926,63 $126.392,33
colocacion de material seleccionado - arena

Conexiones domiciliarias. Materiales.
Mano de Obra y Equipos para la ejecucion
de las Conexiones Domiciliarias completas

a- Conexiones de Agua Potable: Cincha
metatica, Collarin toma en carga @20mm,
Tubo Polientiteno de Alta Densidad PN16
@20mm; Kit de medicion sin medidor; Llave
3 de paso de Bronce, Valvula de paso de
bronce con espiga de Bronce, niple, valvuia
de retencion y racor, segun Plano Tipo
adjunto

un. 31 $ 14.609,95 $ 452.908,45

b. Conexiones Cloacal: Ramal Poncho
PVC CLO. 160x110mm; Curva CLO.
@#110mm a 45°%Caio PVC CLO @110mm
J.E., Tapa @110 PVC CLO J.P.

Un. 31 $ 11.184,50 $ 345.099,50

Rotura y reparacién de veredas: incluye
4 material mano de cbra y maguinaria para ia m2 74,40 $ 1.313,91 $97.754,90
rotura

Todos Jos precios sort con LY.A. incluido Total con VA $ 1.21 8.455,1 9

UN MILLON DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROGIENTOS CINCUENTAY CINCO con 19/100

PESQOS /\
{

i

SON PESOS:

Tc. GABRIEL MARTIN
Director da Glras'y Sarv. Sanitagids
MURICIPALIDAS DE b4 el



/B, Maipl

N u
@) Municipio
w Mendozap

et

OBRA: CONEXIONES EXTERNAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y CLOACA BARRIO PARQUE NO-I‘Q'I:"EZ"""#
Ubicacién: Calle Jerénimo Ruiz s/N°,

Distrito Gral. Gutierrez, Maipt, Mendoza.

PLANILLA DE PROPUESTA FO-0SS-03/REV.03

PRECIO
T DETALLE UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO PRECIO TOTAL

Excavacion manual y/o maquing;
incluyendo limpieza de terreno y perfilado
manual, refleno, compactacién y transporte
de suelo hasta dende indigue la inspeccion

m3 260,40

Asiento de cafieria. Provision, acarreo y

. . ! m3 136,40
colocacion de material seleccionado - arena

Conexiones domiciliarias. Materiales. Mano
de Ovra y Equipos para la ejecucion de las
Conexiones Domiciliarias completas

a- Conexiones de Agua Potable: Cincha
metalica, Collarin toma en carga @20mm,
Tubo Polientileno de Alta Densidad PN16

3 @20mm: Kit de medicién sin medidor; Llave
de paso de Bronce, Véivula de paso de
bronce con espiga de Bronce, niple, valvuia
de retencién y racor, seglin Piano Tipo
adjunto

b- Conexiones Cloacal: Ramal Poncho PVC
CLO. 160x110mm; Curva CLO. @110mm a
45°:Cafo PVC CLO @110mm J.E., Tapa
@110 PVC CLO J.P.

Rotura y reparacion de veredas: Inciuye

4 |material ,mano de obra y maquinaria para ia m2 74,40
rofura
Todos los precios son con LV.A. incluide Total con IVA

un. 31

Un. 31

“Se le comunica que serd evaluado por el rea solicitante en cuanto a la prestacion del servicio, insumo u obra
y podra acceder a fos resultados de la misma consuftando en la Direccion de Compras, Presupuesto y
Licitaciones”.

SOI BESOS: oo s ettt VA INGLUIDO -

Firma Represeniante Técnico Firma Oferente
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TEC. GABRIEL MART!
Director de Obrasy Serv. Sanitarfas
MUNICPALIDIAD DE MAIPU
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Preparo: Federico Becerra

Aprobéd; Roberto Marcon

\

MUNICIPALIDAD DE TIOITAGION oo
MAIPU ANAL|S|S TIFO Ne ="
DIRECCION DE DE
OBRAS Y SERVICIOS Expte N°
SANITARIOS P R EC I O S Hoja___de ___Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :
ITEM : FO-0SS-04/REV.03
. Cantidad }{Precio
A MATERIALES Unidad | Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
-
8
9
COSTO DE MATERIALES suB-ToTAL A $ium
. Cantidad |Precio
B MANO DE OBRA Unidad [0 Unitario Monto
1
2
3
a4
5
COSTO DE MANO DE OBRA sus-ToTaL B $/um
C EQUIPOS Monto
TIPO Costo Rendimiento
$lun. um/dia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sug-TotaL C $ium
D TRANSPORTE A OBRA Monto
COSTO DEL TRANSPORTE [sug-ToraL D $fum
ElA+B+C+D = $ium
F |GASTOS GENERALES = % de E $fum
GlisuB-TOTAL 1 = |E+F $ium
H !BENEFICIOS = % de G $/um
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G $/um
J |SUB -TOTAL = |G+H+I $lum
K |imPUESTOS = 1% de J sum/ | O\
L |ITOTAL = [J+K $um N\
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $um
|

i
i
i
H

\
TEC. GgERIZR0NR080
Director de Qbras y Seiv. Sanl)«{rios

MUN]C:PA‘;;;DAD DE palPl




MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPYU TIPO N°®
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA Expte N°
Y SERVICIOS Fiola 4 da 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un)
RUBRO : MANGC DE OERA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANG DE OBRA hs.
A MATERIALES ESPOGALIEADO OFICIAL o | avupanTe
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 |INCIDENCIA ASISTENGIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 |susToTAL (1+2)
4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5  HINCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
5 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Nata: el PRECIO UNITARIC ADOPTADO ne podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIC determinado en el punto Ne 6.

{a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinade en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no
pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicade.

{b)- CONTRIBUCIONES ¥ CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de la mano de pbra determinado enia TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla a continuacién. Los porcentajes que lo componen reflejan un prormedio de cada
uno de los items que conforman la tabla. No se prodra utilizar un percentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
3 Contribuciones Patronates Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social §,00%
3 Fondo de Cese Labaral 8,00%
4 Fo.De.Co. 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. de la Construccion 0,08%
5 Fondo de Investigacién, Capacitacidn y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
2 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 [Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementaric 10,94%
Total Porcentual de costo de la manag de abra 76,53%

{c} ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el caleule dal Costo de Mana de Obra corresponda la inclusidn de sumas No Remunerativas estipuladas por ¢l gremio, se
deberan tener en cuenta, con et fin de determinar la incidencla unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.
si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuctas, en la determinacion de la incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma-de
"pago adoptada por la empresa.

v. 06-2012

\

\
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\ /

Y
TeC. GABRIEL MARTIN -/
Directar de Obras’y Serv. Sanitarias
MUNICIPALIDAGDE MAIPY
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A- CARTELERIA DE OBRA - SENALIZACION

1,00m

1,00m

TeC. GABR E‘ifz;vmﬁ“m/
Director de Dbras ygerv. Sanita'iés
MURICIPALIDAD DE tahlpd




B- CARTELERIA DE OBRA - INTERRUPCION DEL TRANSITO

1,60m

1,60m

TEC. GABRIEL MARTH\/

Director de Gbrag J,QServ. Sanlit?‘ s
MUNITIPALIDAZYRE M PU



Esquema Conexién Cloacal Domiciliaria

Conexién con pendiente uniforme (desde C.1.)

Limite Municipal

Calle

] =1%as5%

02 @ &

Referencias

Boca de inspeccion .

Caﬁo pve tipo cloacal @ 110 mm junta elastica (aro de goma)

Ramal derivacion "Y" a 45° @ 110 mm junta pegar o elastica
Cupla deslizante @ 110 mm junta elastica cloacal (aros de goma)

@ota: Asentar tramo a 45° en mortero (Mezcla pobre)

Conexion con salto

Limite Municipal

Calle

i= 1% a 5%

Referencias

@Boca de inspeccién

@Cafio pvc tipo cloacal @ 110 mm junta elastica (aro de goma)
@Ramal derivacion "Y" a 45° @ 110 mm junta pegar o elastica
@Cupla deslizante @ 110 mm junta elastica cloacal (aros de goma)
@Curva de pvc @ 110 mm a 45° & 110 mm junta pegar o elastica

//\
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i
4
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X
§

TEC. GA\ER&EL M A.RTI_N ;5
Director de 0345 ¥ Serv, Sanitarios | /

Muwzcamusibs rAlPG 1/

MUNICIPALIDAD DE

MAIPU

Tec. Gabriel Martin

DIRECCION DE OBRAS Y CONEXION CLOACAS:
SERVICIOS SANITARIOS DOMICILIARIA: EXTERNA - INTERNA

Jefe Depart. Agua - Cloaca: ng. RICARDO RAGONA PLANO TIPO N° | CC
Secralario infrasstr, y Senvcios: ing. E. MEzzABOTTA | Dibujo: Nelson Rosales
Intendente Muricinal: aLEJANDRO D. BERMEJO | Fecha: Febrero 2017
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CONEXION DOMICILIARIA

EMPALME DE RED A CONEXION
DOMICILIARIA

Estobilizade =0.20m

TUBC PEAD 20mn.
PNIE

TUBO PEAD @20mm

RACQRD 220mm

Cajo medidor segln didmetro conexitn

Asiento ¢/orena: 0.10 m

COMPUTO DE MATFRIALES

PN16

S/DIAMETRO
ANQ PVG K10 JE

CINCHA METALICA

COLLARIN TOMA EN
CARGA 220mm

NQTAS

* Los materiales a ulilizer deben ser uprobedos por OSM
* Saporacidn minima entre conexiones de ugud y clooca: 1 m.

MEDIDCR DE PISO
CONEXION DE 13 mm.

GINCHA METALICA SEGON DMMETRD DE RED

GOLLARIN TOMA EN CARGA @ 20mm

KIT MICROMEDICION (gin medidor con vilvula de bronce)
TIRON DE CQARO DE PEAD B20mm_long. PromediowiOm.

.M.

i
O
3,/;/;

.

Bika

B
\‘.‘}:

LLAVE DE PASC

linea munlicipal

| 0.40

REFERENCIAS
1 Baldozos y mortero de osiento (variable).
2 Contrapiso de hormigdn.
3 Relienc de hormighn.
4 V&lvulo de corte esférice de poso bronce
5 Medidor {se colocaré niple c/pconectores)
6 Colchdn de ripic pelade.
7 Calo receptfcuio.
8 Loseta de apoyo.
9 Cubre escotodura
10 Racord B20mm

Nota: Se colecord vélvula de bronce del
lado de la conexibn del doricilio con espiga

129 36

108 5

Caracteristicas futuros Medidores de agua:

Chorro multiple
Cuadrante Seco
Transmision magnética

@ 15mm (172", Qmax: 3 m3/h; Qnom: 1.5 m3/h

Clase Metrologica; B
Norma IRAM 2817
Caja Receptaculo (plastico)

Dimensiones: 4C0mm x 200mm x 170mm /

Resistencia compresidn: z 3000 Kg
Resistencia al impacto: 2 4kg & 1 m de altura

47

Tec. GABRIEL
MUN\E:”J‘*-UDAD
o

)
v

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Oficine Téenico, D.O.S.S.
Ing. Roberto Marcen

CONEXION
DOMICILIARIA

DIRECTOR DBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS
Tec, Gabriel Martin

PLAND TIPO N° 2
Fecha: 15/5/2020
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=< Mendoza

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el

en representacion de 1a EMPresa . i

ha realizado, la visita de la obra “CONEXIONES EXTERNAS DOMICILIARIAS
DE AGUA Y CLOACA BARRIO PARQUE NORTE” Calle Jeronimo Ruiz s/N°,
Distrito Gral. Gutiérrez, Maipu, Mendoza. -

Firma y sello:
Representante Técnica
Matricula N2

D.N.I.

Tec. GABRIZL MARTIN
foé@iiéfi' de Ozt y Serv, Sanitarios
MUNICREUDAD DE MAIPU

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS



