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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: ’PARQUE DE LA FAMILIA
UBICACION: Estacién Barcala — Ruta 50 — San Roque - Maipu

Se ha proyectado la realizacion de un parque recreativo
familiar, donde puedan disfrutar los miembros de todas las familias de la
zona y de distintas edades. Donde se conjugan actividades para los nifnos
pequefios, adolescentes, adultos y adultos mayores.

El predio a intervenir es de 110m x 710m, en el mismo
se encuentra la vieja estacion de trenes, la cual serd puesta en valor para
realizar actividades culturales y se complementara con un pequefio teatro
con gradas y escenario en terreno natural. En el predio se realizaran cintas
de hormigén para caminar y/o hacer ejercicio, se colocaran juegos para
nifios y aparatos de gimnasia para adultos. Se construiran dos canchas,
una de hormigoén y otra de arena, también una pequefia pista de skate y
bicicletas. Se dispondra de un sector para estacionamiento al aire libre
para aproximadamente 100 vehiculos. Completan el espacio la iluminacién
del predio con torres de reflectores LED el parquizado de algunos sectores
y engranzado de otros. Se sumarda a esta obra un reservorio de agua
impermeabilizado que servira para riego de la vegetacion.
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UBICACION DE LAS OBRAS

ESTACION BARCALA - Ruta 50 entre San Pedro y Las Margaritas (RPN 33)
- San Roque — Maipu
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE
CARACTER TECNICO

OBRA: PARQUE DE LA FAMILIA - SAN ROQUE
DIRECCION TECNICA

Estard a cargo del Departamento General de Obras Publicas de la
Municipalidad de Maipl. E! Contratista deberd tener en obra, un libro de
Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las instrucciones de la
Direccién Técnica, autorizando la iniciacién de los trabajos, y un libro de
Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendrd un representante técnico Profesional
habilitado por la Institucién Profesional correspondiente, que estard
permanentemente en obra, que verificard y controlard la calidad de los
trabajos a ejecutarse, siendo el responsable de ios mismos.

TRABAJOS PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA

El contratista colocard en el iugar que indique la inspeccion de
obra, un cartel de obra como se indica en los pianos de especificaciones
técnicas adjuntos, se realizard en chapa metalica montada en un bastidor
de madera de primer uso. Dicho cartel permanecera iluminado en horas
nocturnas. El mismo sera retirado por la empresa a la recepcion definitiva
de obra.-

El cartel de Obra deberd cumplir con los requisitos municipales y
se construird con materiales medidas, texto diagramacion, tipo y tamafio
de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacién de las zonas de
trabajo, la empresa es responsable de los materiales y de la obra en
general, por lo que deberd, arbitrar los medios para que exista una
vigilancia permanente en la misma, cerrando el area de trabajo a terceros
de forma segura, balizando y sefialando en tiempo y en forma estos
sectores, con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estaran a
cargo y cuenta exclusiva de la empresa. Deberd cuidarse los tendidos de
energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que
transiten la zona.

NO se inicia Obra si el cartel no se encuentfra instalado.

N

Tng. DAMIAN GALDAME
Diractogde Obras Pblicas
Municipalidad de Maipl
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Para obras menores a $ 2 millones las dimensiones seran de 2,00 x
4,00mts ' '
Para Obras mayores a $ 2 millones las dimensiones seran de 4.00 x
6.00mts :
Para Obras Mayores a $ 5 millones se dispondran de 2 carteles, uno con
datos de Obra y otro con infografia de la obra
A esto se le debe sumar carteleria de informacién de cortes de calle,
precaucién y otros.

NIVELES Y REPLANTEO DE LA OBRA _

Antes de iniciarse el replanteo se limpiara todo el terreno de
escombros, residuos que hubiere. En caso de encontrarse con zanjas u
excavaciones se procederd a su relleno con material granular u hormigén
pobre. Posteriormente se nivelara el terreno, dejadndolo en condiciones
adecuadas para el replanteo. El Contratista sera el responsable de definir
los niveles en funcidn de los puntos de referencia y datos consignados en
los planos de documentacion técnica. Estos son aproximados, la
Inspeccién de Obra los ratificara o rectificard, durante la construccion,
mediante érdenes de servicio. Serd obligacién del Contratista solicitar
directamente de la autoridad la linea y el nivel correspondiente. Las lineas
y niveles serdn verificados por la Inspeccién, previa solicitud a través del
Libro de Notas de pedido E! replanteo de la obra serd efectuado por la
Empresa Contratista y la Inspeccidn lo aprobard a través del libro de
4rdenes de servicio. Al hacer el replanteo general se fijaran puntos de
referencia para lineas y niveles, en forma inalterable .Durante Ia
construccién estos puntos seran conservados por el Contratista.

El Contratista deberd disponer en obra y permanentemente todos los
elementos de medicién y nivelacidon necesarios para verificaciones a
realizarse por Inspeccion de Obra.

En el caso que surjan dudas por la mala interpretacion de la
documentacion Licitatoria, error u omision de datos en los planos, se
solicitard a la Inspeccién de Obra que se expida sobre el tema, lo cual no
le dard a la Empresa el derecho a solicitar el reconocimiento de mayores
costos.

RECOMENDACIONES GENERALES
DOSIFICACION HORMIGONES
La dosificacién de cemento por m3 de hormigdn sera:

BORDES DE VEREDA-CORDONES PERIMETRALES-CORDONES DE
CONFINAMIENTO-CORDONES VARIOS
300 kg/m3
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CORDONES Y BANQUINAS 300 kg/m3
CONTRAPISOS o SENDEROS DE H® ARMADOS 300 kg/m3
CONTRAPISOS o SENDERQOS DE H° SIMPLES 300 Kg/m3
LOSAS DE HO A® (PUENTES) 300 kg/m3
BASES PARA EQUIPAMIENTO 300 kg/m3

El Municipio, podra solicitar la extraccién de probetas para verificar la
calidad del material utilizado en la obra.

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccién de
niveles, armaduras y dimensiones de los elementos del proyecto.

CURADO HOMIGONES

El curado de todos los hormigones se realizard utilizando antisol,
puediendo optar segln criterio de la inspeccién por realizar proceso de
superficies himedas por un tiempo de 7 (siete) dias. Se protegerd ademads
de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios gue sean
necesarios para garantizar la calidad de la obra ejecutada.

ENCOFRADGS

Los mismos deberdn ser provistos por la empresa contratista, v, salvo
indicacidn expresa de la direccion los encofrados podran ser de:

. madera comun nueva, para la obra en general.-
. chapa o fendlico para las canaletas y cordones

HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigon sea elaborado y mezclado mediante moto
hormigoneras © equipos agitadores, se cumplirdn las condiciones
establecidas en la norma IRAM 1666. La medicién de los materiales, la
produccién y el transporte del hormigdn elaborado se realizaran de
acuerdo con lo establecido por la mencionada norma IRAM., y en todos los
casos se exigird que el equipo necesario para su produccién cumpla como
minimo con o siguiente:

EQUIPO DE MEDICION:

El equipo poseerd elementos de medicién de operacidbn manual, semi-
automatica o automdtica. Las balanzas seran de brazos multiples,
preferentemente de cuadrantes graduados, de facil lectura, con
dispositivos capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de
cada uno de los materiales que integran cada pastén de hormigén. El
cemento se medird en peso y los agregados por lo menos en volimenes,
debiendo determinar en forma simultdnea y frecuente, especiaimente en
el caso de la arena, la masa de la unidad de volumen del agregado suelto
y el contenido de humedad superficial del mismo.

MEZCLADO DEL HORMIGON:

Director de Obras Plblicas
Municipalidad de Maipt




N

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

El equipo tendrd las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del
hormigén a mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las
condiciones de moldeo de las estructuras, y sera operado de acuerdo con
las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estaran al alcance
del operador. El tipo y la capacidad util de las mezcladoras se someteran a
la aprobacién de la Inspeccién,. previo al inicio de las tareas de mezclado.
Las hormigoneras de una capacidad atil mayor a 1 m3 estaran provistas
de un contador de pastones y de un dispositivo de seguridad que impida
realizar la descarga del hormigén si no ha transcurrido el tiempo de
mezclado establecido. Cuando el mezclado se realice en camiones
mezcladores, el agua de mezclado se hard ingresar al tambor de la
motohormigonera bajo estrictas condiciones de control. El ingreso del
agua se realizard cuando el camién arribe a la obra y nunca cuando el
camién esté en transito. Una vez ingresada la cantidad total de agua de
mezclado y habiéndose completado esta operacion, no se permitira
modificar bajo ningln concepto las cantidades de materiales que integran
el hormigdn fresco contenido en el tambor, salvo indicacion expresa de la
Inspeccion.

TRANSPORTE DEL HORMIGON A OBRA:

Durante el transporte del hormigén a obra se adoptaran las disposiciones
y cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible
después de finalizado el mezclado, sin segregaciéon de sus materiales
componentes, contaminacién con materias extrafias, ni agregados de
cantidades adicionales de agua. En general, se lo protegerd contra
cualquier efecto climatico perjudicial. En el momento de su descarga en
obra, el hormigén tendrd el asentamiento (IRAM 1536) especificado en
cada caso. .

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de
agitacion, el hormigén de asentamiento maximo de hasta 5 cm. podra ser
transportado desde el lugar de su elaboracion hasta la obra, solo mediante
vehiculos con cajas metalicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas
y vértices redondeados. Provistos de puertas que permitan controlar la
descarga del hormigdn, y de los medios © cubiertas necesarias para
protegerlos contra las acciones climaticas y contra toda posibilidad de
contaminacién con sustancias extrafias. En ningun caso la distancia
maxima de transporte, realizada en estas condiciones, excedera de 5 km.
Estos vehiculos deben ser completamente descargados antes de que
transcurran, como maximo, 30 minutos después de la finalizacién del
mezclado del hormigén.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El contratista aportard todas las herramientas y equipos necesarios para la
construccion de la obra en tiempo.-

=

Ing. DAMIAN GEALDAME .
Director de Obras Publicas ARG,
Municipalidad de Maipa <
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MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, aridos;
mosaicos, excavaciones, etc., deberd retirarse fuera del predio de la obra,
quedando en obra unicamente el material necesario para los rellenos
previstos manteniendo en todo momento la limpieza de la misma. '

CERTIFICACIONES Y PAGOS

Las certificaciones se realizarédn por medicién y estableciendo porcentajes
de avance de obra, respecto del total. Las mediciones de los trabajos
ejecutados se realizardn mensualmente, dentro de los 3 (tres) primeros
dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma
de pago de los trabajos certificados responderd en un todo a lo establecido
en el pliego de caracter legal.

LIMPIEZA

En general la obra debera mantenerse totalmente limpia, libre de
escombros, restos de excavacion u otros materiales de construccion.- '

Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacion final de la misma se
realizara una limpieza total, retirando todo sobrante de material, equipos y
obrador, debiendo la inspeccidén aprobar la tarea.

DESMONTES Y TERRAPLENES (aporte de material y compactado):

E| Contratista debera efectuar el terraplenamiento y rellenos necesarios
para obtener una nivelacién correcta conforme a las cotas indicadas en el
proyecto. :

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serdn ejecutados
utilizando elementos mecénicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento.

Para estos trabajos, se podran utilizar fierras provenientes de
excavaciones, siempre y cuando las mismas sean limpias de escombros y
residuos organicos; no sean arcillosas y cuenten con la aprobacién de
Inspeccion de Obra. Estas tierras se mezclaran con ripio de barrancas y se
apisonaran - teniendo un grado optimo de humedad - por capas sucesivas
de un espesor maximo de (20) veinte centimetros, teniendo en cuenta el
talud natural de las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacion, se debera obtener para cada
capa un peso especifico aparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido
con el ensayo normal Proctor.

El Contratista proveerd la realizacion de los ensayos, a su costo. Estos
ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados, provistos de
los elementos e instrumental adecuado y podran realizarse en obra 0 en
laboratorio. Cuando el suelo esté naturalmente muy himedo se lo
trabajard con rastras u otros equipos para que pierda la excesiva

! |

Tng, DAMIAN GATDAME
Divector de Obras P&b}ic'as
Municipaiidad de Maipd
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humedad. Cuando esté muy seco se procedera a agregar el agua
necesaria de manera que la misma quede incorporada uniformemente en
el espesor y ancho de la capa a compactar. Los lugares donde no se
lograra la compactacion requerida, seran reconstruidos a costa del
Contratista.

Serd responsabilidad del Contratista reparar Yy mejorar debidamente
cualquier terraplenamiento que sufra asentamientos, como también los
dafios producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el final
del plazo de la Garantia de Obra. Cuando la compactacién no alcance los
niveles requeridos por la inspeccion, la misma podra solicitar se coloque
armadura dentro del hormigén del sendero o solado que se ha proyectado,
dicha armadura serd especificada por la inspeccién, tambien puede
solicitar la inspeccidn los ensayos necesarios para chequear compactacién
del terreno.

LIMPIEZA DEL TERRENO

Se deberd realizar la limpieza y preparacion del predio destinado al Paseo,
eliminar todo tipo de vegetacién arbustiva existente que entorpezca en el
proyecto y se debe realizar el retiro del lugar, depositando lo extraido en
lugares habilitados para tal fin, por cuenta de la empresa. Solo se podra
dejar en el predio algin tipo de vegetacién que indique la inspeccion en
caso que asi lo disponga, caso contrario el terreno deberd quedar
completamente limpio de escombros, vegetacion, chatarra, basura, etc.

MOVIMIENTO DE SUELOS

Se realizara el replanteo de caminos para luego realizar los terraplenes y
desmontes necesarios segun proyecto.

APORTE DE MATERIAL Y COMPACTADOC

Desmontes y Terraplenes:

E| Contratista deberd efectuar el terraplenamiento y rellenos necesarios
para obtener una nivelacion correcta conforme a las cotas indicadas en el
proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran ejecutados
utilizando elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento. Para estos trabajos, se podran
utilizar tierras provenientes de excavaciones, siempre Yy cuando las
mismas sean limpias de escombros y residuos organicos; no sean
arcillosas y cuenten con la aprobacién de Inspeccidn de Obra. Estas tierras
se mezclardn con ripioc de barrancas y se apisonaran teniendo un grado
4ptimo de humedad - por capas sucesivas de un espesor maximo de (20)
veinte centimetros, teniendo en cuenta el talud natural de las tierras.

55 @‘L

Ing. DAMIAN GALDAME
Director de Obras Publicas
Municipalidad de Maipd
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Efectuadas las operaciones de compactacién, se deberd obtener para cada
capa un peso especifico aparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido
con el ensayo normal Proctor. El Contratista proveerd la realizacién de los
ensayos, a su costo. , i
Estos ensayos deberdn ser realizados por técnicos especializados,
provistos de los elementos e instrumental adecuado y podran realizarse en
obra o en laboratorio. :
Cuando el suelo esté naturalmente muy himedo se lo trabajara con
rastras u otros equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté
muy seco se procederd a agregar el agua necesaria de manera que la
misma quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la
capa a compactar. -
Los lugares donde no se lograra la compactacién requerida, seran
reconstruidos a costa del Contratista. .
Serd responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente
cualquier terraplenamiento que sufra asentamientos, como también los
dafios producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el final
del plazo de la Garantia de Obra.
Se aportard material de compactado, en las zonas senaladas en los planos
de detalles adjuntos, y el nivel serd el indicado en los mismos. En el caso
de no figurar niveles los mismos se adaptaran al terreno siempre teniendo
en cuenta que no se formen pozos donde el agua se acumule, nivelando
los caminos y o sectores. :

Previo a la realizacion de los veredines, cintas de hormigén del paseo, se
debera extraer la vegetacion existente junto con la primera capa de tierra.
En los sectores indicados en el plano de proyecto se excavara un promedio
de 40cm por debajo del terreno natural. '
Toda la tierra extraida podré ser colocada en los sectores que se elevaran
del terreno natural.
TERRAPLENES: en caso de realizar terraplenes se debera ir compactando
cada 20 cm hasta alcanzar la cota de proyecto o lo solicitado por la
inspeccion.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El contratista aportard todas las herramientas y equipos
necesarios para la construccién de la obra en tiempo.-

MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de
suelo, aridos, excavaciones, etc, podrd ser utilizado para rellenar fos
sectores que se indican en el proyecto, debiendo retirarse los escombros,

Municipajidad de Maipd
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basura, etc que no se pueda utilizar para relleno, quedando en obra
(nicamente el material necesario para los rellenos previstos manteniendo
en todo momento la limpieza de la misma

CERTIFICACIONES Y PAGOS |

Las certificaciones se realizardn por medicion y estableciendo
porcentajes de avance de obra, respecto del total. Las mediciones de los
trabajos ejecutados se realizardn mensualmente, dentro de los 3 (tres)
primeros dias hdbiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.
La forma de pago de los trabajos certificados responderd en un todo a Io
establecido en el pliego de caracter legal.-

LIMPIEZA _

En general la obra deberd mantenerse totalmente limpia, libre de
escombros, restos de excavacién u otros materiales de construccién.-

Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacién final de la
misma se realizard una limpieza total, retirando todo sobrante de material,
equipos y obrador, debiendo la inspeccion aprobar la tarea. '

HORMIGONES

En todos los casos se debe tener especial cuidado en el curado de los
hormigones, deben permanecer humedos de manera permanente, se
colocaré algun producto tipo “antisol” o similar para mantener la humedad
y proteger el hormigon de las altas y/o bajas temperaturas.

Todos los hormigones que la inspecciéon considere que estén quemados,
mal fraguado o algun otro defecto deberan ser demolidos y rehechos a
cargo de la empresa contratista.

CONTRAPISOS: se realizardn contrapisos armados en algunos sectores
destinados a reunidn y en el sector de reloj de sol (ver especificacion
aparte). La altura sera la misma de los caminos que ilevan a ellos. Se
limpiarad de cualquier tipo de residuo el sector a intervenir y compactado,
se colocara una capa de ripio pelado de 5cm, se encofrard y se colocard
una malla de hierro del @6, la que deberd quedar a la mitad de la aitura.
La terminacién seré de hormigén visto, las tablas de encofrado deben
estar en perfectas condiciones. :

VEREDIN PASEQ: Se realizard un camino de hormigén de 1,80 metros de
ancho y 10 cm de espesor, se colocard un colchén de ripio pelado de 5 cm,
con juntas cada 1,80m, la terminacién serd antideslizante con bordes
terminados con matacanto metélico en su perimetro. Se deberd dejar libre
de todo residuo y retirar la primera capa de terreno, relienar y compactar
en caso de ser necesario. Los veredines curvos deben ser encofrados con
maderas y/o moldes metdiicos logrando suavidad a} las curvas de los
caminos. .

Ing D GALDAME
Director de Obras Pablicas
Municipaiigad de Maipd
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RELOJ DE SOL |

En un sector del paseo se realizard un reloj de sol segun plano adjunto. E
mismo consiste en un piso perimetral circular; de hormigén con malla de
@6, de una altura de 30cm y un ancho de 1 metro, el cual contendra los
nameros rehundidos en el mismo. El didametro serd de 12 metros. En el
interior se colocard adoquin de granza pétrea tipo “cimalco” o similar,
apoyado sobre una cama de ripio de 7 cm, suelo perfectamente
compactado y nivelado.

El gnomon estard formado por dos rieles de ferrocarril, de 8 metros de
largo, colocados de manera paralela, separados entre si y trabados por
otros rieles para darle estabilidad.

Se realizard una base acorde al peso y anclaje necesario del mismo. La
empresa contratista debera presentar a la inspeccion el calculo necesario.

ENGRANZADO

Se deberad limpiar, nivelar, dejar iibre de escombros y materiales los
sectores que seglin proyecto deberdn engranzarse. Una vez limpio y
nivelado, se procederd a compactar en caso de ser necesario, luego se
humedecerd el terreno y se colocard una capa de granza pétrea limpia,
que no supere los 10mm de diametro. Se colocaran 7 cm de altura de
granza de manera pareja en todo el sector.

SENDEROS DE LADRILLO CON CORDON

- Algunos de los senderos del proyecto se realizaran con ladrillo partido con

cordén de confinamiento realizado in situ. El ladrillo serd ladrillo comin no
ceramico, deberd venir partido en tamafio no mayor a 20mm y no sera
polvo de ladrillo. '
El corddn deberd estar armado con hierros del @6 y deberdn tener
continuidad, lograr las curvas de manera suave y sin quiebres, los
encofrados deben ser curvos y/o rectos segun corresponda en el proyecto.

PUENTES VEHICU LARES Y PEATONALES

En los casos que corresponda se realizaran puentes vehiculares vy
peatonales de hormigén armado. Los mismos deberan estar armados con
una parrilla de hierro @10 ¢/10cm en ambos sentidos, con un espesor
minimo de 17cm, sobrepasando 1m a cada lado las $unetas a sortear.

Director dd.Obras Piblicas
Municipalidad de Maip(i
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TABIQUES DE CONTENCION DE HORMIGON

En algunos sectores del predio, segin proyecto, donde se haya realizado
excavacion de terreno, se realizardn pequefios tabiques de hormigén
armado para contencién, tendran armadura minima de hierro del @6 y
seran calculados por la empresa constructora y verificados por la
inspeccion. Los tabiques tendran terminacién de hormigén visto por lo que
se deberd tener en cuenta el correcto colado.

La altura de los tabiques rondaran entre 30 y 60cm de alto, el espesor
serd de 15cm.

Estos tabiques estardn dispuestos en los sectores necesarios por
movimientos de suelo y donde se necesite contener el terreno como por
ejemplo en sectores de gradas y/o en los laterales de las mismas.

Imagen ilustrativa

CARTEL DEL PARQUE

E| cartel sera realizado en letras corpéreas, tipografia a definir por la
inspeccién. La altura de cada letra sera de 1 metro y el espesor de 30cm;
la leyenda que deberd decir es "PARQUE DE LA FAMILIA”. Estara realizado
en chapa N°16, soldada de manera tal que no queden huecos entre las
chapas evitando asf el ingreso del agua. Las letras deberdn ser colocadas
sobre un cordén de hormigén de 50cm de altura en todo el largo del texto.
las letras terminadas deberén tener una mano de antioxido 3 en 1 de
primera marca y calidad y también 3 manos de pintura esmalte sintético
brillante colores a definir por la inspeccion.

AUDITORIO AL AIRE LIBRE

E| auditorio estara conformado por 3 gradas de hormigdén armado con
escaleras laterales, frente a la estacidn de trenes a recuperar.

Las gradas tendran forma curva, la cual deberd ser suave y sin cortes.

La ejecucion se realizara en un todo de acuerdo con [0s planos, planillas y
detalles de estructura adjuntos o a elaborarse y se ajustarén en todo a la
normativa vigente y a la norma CIRSOC 201 y 103./La calidad minima del
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hormigdn serd H-15 (resistencia de compresién caracteristica del50
kg/cm2) y contenido minimo de cemento de 300 kg por m3 de hormigon.
El uso de aditivos sélo podréd realizarse previo ensayo y verificacion de
resultados, luego de lo cual la Direccion de Obra podrd autorizarlos o no.
Para los hormigones vistos se utilizaran encofrados metdlicos o fendlicos
de primer uso. El hormigén al momento de colarse en los encofrados sera
compactado por medios mecénicos (vibradores). El acero a utilizar serd
Tipo III (DN) de resistencia de traccién caracteristica de 420 kg/cm?. Se
deberan respetar los anclajes y empalmes de armaduras seglin lo
establecido en la norma CIRSOC. El curado de todos los hormigones se
realizard utilizando antisol, pudiendo optar seguin criterio de la inspeccion
por realizar proceso de superficies humedas por un tiempo de 7 (siete)
dias. Se protegerd ademas de las temperaturas extremas durante ese
lapso con los medios que sean necesarios para garantizar la calidad de la
obra ejecutada

La construccién de las estructuras de acero se realizaran con acero F-24
con las siguientes constantes mecénicas: tensién de fluencia 2.400
kg/cm?2, resistencia a la traccién 4.200 kg/cm2?, moédulo de elasticidad
jongitudinal 2.100.000 kg/cm? y segun lo establecido en las normas
CIRSOC 301 y 302, como asi también las recomendaciones del CIRSOC
302-1 vy 303.

ESCALERAS

Se deberan realizar escaleras en los laterales de las gradas de 1,20m de
ancho, las mismas seran de hormigén armado y estaran vinculadas a la
estructura de las gradas. :
Detalles adjuntos

RECUPERACION ESTACION

Se realizard la puesta en valor de la antigua estacién de trenes,
actualmente en desuso. El uso que se le dard es de escenario techado y
también para el encuentro de artesanos y/o productores, espacio de
reunion, etc. La misma se encuentra hoy en buenas condiciones, pero con
falta de mantenimiento. La recuperacion se tratara de el
acondicionamiento del techo en caso de goteras, faltantes de chapas, etc.
rambién se realizaré la limpieza de las estructuras metalicas y luego se
procederd a la colocacion de antioxido 3 en 1y tres manos de pintura
sintética de primera calidad y marca, terminacion brillante, color a definir
por la inspeccién. Los laterales quedaran abiertos en su totalidad, dejando
Unicamente la estructura de sostén. Se iluminard la misma segun pliego
adjunto de iluminacién. Se recuperara el contrapiso existente,
rehaciéndolo en caso de ser necesario y generandojunas gradas hacia el
terreno natural ya que la misma se encuentra sobre elevada. El contrapiso
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debera extenderse hacia el exterior del perimetro de la estructura al

menos 5 metros hacia cada lado.

ESPEJO DE AGUA

Se realizard en el sector oeste del predio un espejo de agua de un
didmetro aproximado de 60 metros con una profundidad que va desde los
30cm a los 50cm en la parte central. '

En todo el perimetro se realizara una contencién de piedra bola, la cual
seran sostenidas con concreto de manera que no se suelten. -

Todo el interior serd recubierto con membrana geotextil perfectamente
soldada entre pafios a fin de evitar filtraciones. '

Se colocard dentro del espejo de agua un juego de seis chorros de agua
con picos antigoteo, Boquillas tipo Pico de bronce para fuentes, con
direccién de chorros variabies tipo marca “AQUAMOV” o similar. Se deberd
colocar una bomba acorde al juego de picos a colocar como asi también se
deberd preveer un gabinete con la seguridad necesaria para la bomba y su
respectivo tablero de comando.

El agua para el llenado sera provista por el municipio.

PLAYON DEPORTIVO

Se realizard una multicancha deportiva de hormigdn, realizada con malla
del @6, con un espesor minimo de 10cm de hormigdén con agregado de
fibras y tratado con helicoptero. El tamafio de la misma es de 20m x 30m.
serd pintada con las lineas reglamentarias para multicancha. Se adiciona a
la construccidén de la cancha dos arcos mdltiples reglamentarios para
futbol y con el agregado de la jirafa para basquet.

CANCHA BEACH VOLEY

Se ejecutard una cancha para la practica de deportes de playa. Las
medidas seran iguales a la cancha de hormigén de 20m x 30m. Estara
conformada por un cordén perimetral realizado in situ con las mismas
caracteristicas técnicas para los cordones de contencién de granza. El
cordén tendrd una altura minima sobre el nivel de terreno natural de
20cm, enterrado 10cm.

En su interior se rellenard con arena limpia tipo de playa, en un espesor
minimo de 15cm. La arena no puede contener agregado de tierra ni de
ripio. Completardn la cancha dos cafios estructurales redondos de
didmetro @10cm y espesor minimo 6mm. La altura minima de los mismos
serd para lograr que la red se coloque segln reglamento. Deberd tener
soldados los ganchos necesarios para la colocacion de 1a red a la altura de
véley y por debajo para la colocacion de red para beachyfutbol. :
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RECUBRIMIENTO DE CORDON CON CAUCHO IN SITU: el corddn perimetral

de la cancha sera recubierto con piso de caucho unido con resina,

realizado in situ. El mismo se utilizard para amortiguar posibles golpes.

Serd recubierto en sus caras laterales y en la parte superior.

» Capa base eldstica: se coloca sobre hormigon y esta hecha de caucho a

partir de neumaticos reciclados (SBR).

e Capa superior: compuesta de granulos finos de goma EPDM. Color segun

definicion de la inspeccién, siendo colores vivos en la gama de rojos,

amarillos, naranjas.

El espesor minimo serd de 40mm, 3mm para ia capa base, tmm para la

capa superior. :

El producto final debe tener certificacién de “NO TOXICOQO”, debe ser

drenante, apto para exteriores.

Previo a la colocacién se debe dejar la superficie limpia de cualquier

residuo, polvo, etc.

No realizar el colado del piso en dias de lluvia, ni temperaturas inferiores a

50 C. No se podréa pisar hasta transcurridas 24hs de su instalacion.

{nsa concrets 7
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA:REFUNCIONALIZACION DEL SISTEM ELECTRICO Y LUMINICO DEPARQUE DE LA FAMILIA,
SAN ROQUE — MAIPU '

Descripcion de las obras

La obra a ejecutar tiene como finalidad dotar de Alumbrado al sector objeto del presente
Pliego.

Las obras descriptas y croquis adjuntos tiene caracter indicativo (anteproyecto) y su ejecucion
se subordinard a las Normas vigentes y especificaciones técnicas establecidas porla empresa
eléctrica prestadora del servicio eléctrico en la zona, para lo cual el contratista debera
presentar y aprobar toda la documentacién técnica necesaria, designando para ello un
representante técnico profesional categoria “A” en la especialidad eléctrica o electromecanica,
quien asumira la responsabilidad de la confeccién de los planos de proyecto ejecutivo para
presentacién y aprobacién municipal, cuyos honorarios y demés aportes deberan ser costeados
por el contratista. Se debera presentar certificado de habilitacion expedido por el consejo y/o
colegio correspondiente, por la labor desarrollada. |

Los detalles de todos los trabajos a ejecutar deben poseer el maximo de claridad,
aportando toda informacién necesaria para la comprensién del proyecto. Esto es, presentar las
especificaciones técnicas garantizadas (marcas, modelo, etc.) de todos los equipos y materiales
a proveer. Estos elementos deben ser visados 'y aprobados por la apoyatura técnica de la oficina
de la Sub Direccién de Electromecénica de la Municipalidad de Maipd antes de su instalacion
por parte de la empresa, para lo cual deberan proporcionar una muestra de los mismos
debiendo adjuntar folletos, catalogos o una eventual certificacion de que se trate de materiales
aprobados por IRAM. B

Al momento de presentar Cémputo y Presupuesto debera ser lo mas detallado, con
sus respectivos analisis de precios, de todos los materiales a utilizar y trabajos a realizar, paﬁa
completar la totalidad de la Obra conforme a su fin.

Documentacién Técnica A
El Contratista, antes de comenzar las obras correspondientes, debera entregar a la inspecci(_’jn
de Gbra:
e Planos de Proyecto Ejecutivo con la totalidad de las instalaciones eléctricas de
corrientes fuertes y corrientes débiles debidamente acotadas.

¢ Memoria descripﬁva de todas las pa

on y su formade

gustitutivas de la insta
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ejecucion.

Ing. DAMIAN GALDAME
D{FECts)it de Obras Pabiicas
Municipalidad de Maipy
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COLUMNAS DE ALUMBRADO

Las nuevas columnas de alumbrado serdn de la altura determinada segun especificaciones
adjuntas, y responderan a las siguientes caracteristicas:

Seran de acero SAE 1010/1020 IRAM 2619/2620/2591/2592 construidas con tubos nuevos con
costura o sin costura, de un didmetro minimo en la base de 168 mm. El limite de fiuencia
minimo sera de 30 kg/mm” y la carga de rotura minima de 40 kg/mm?.

El escalonado entre los distintos didgmetros habra de hacerse con una curva de transicion, por
medio del sistema de abocardado en frfo, el que tendré una longitud minima de 150 mm no
admitiéndose otro tipo de unién, debiendo ser la resistencia de conjunto la exigida.

El espesor minimo de! tubo serd de 10 mm en cualquier lugar de su longitud en que se lo mida y
tendrd perforaciones y aberturas para pasaje de cables y alojamiento de tablero.

La flecha admisible en la direccién més desfavorable con una carga en el extremo del pescante
de 50 kg no excedera de! 1% de la longitud desarrollada en la parte exterior del
empotramiento. El ensayo de flecha se realizara estando la columna en forma vertical,
empotrada en una longitud minima al 10% de la altura libre de la misma y suspendiendo en su
extremo un peso de 50 kg. Como altura libre de columna se considerara a la distancia extstente
desde Ia cota de nivel del eje de calzada hasta su extremo superior. '
Las columnas poseerdn una ventana con tapa, que debera estar ubicada a 2 metros del piso con
la columna empotrada, para la colocacion de unacaja de registro de derivacion y de '
conexionado.

Esta ventana tendra una dimensién minima de 101mm x 170mm para las columnas de un
diametro de 168mm o mayor y de 90mm x 150mm para las columnas de un didmetro de 140
mm. La tapa de cierre sera metélica de un espesor no menor a 3mm, !a que debera contar con
un sistema de enganche tal, que una vez extraida quede sujeta a la columna. Ei sistema de
fijacién de la tapa sera a través de tornillo tipo alen de cabeza escondida.

Las columnas serdn provistas con su tramo base galvanizado o con proteccion anticorrosiva de
convertidor de dxido, segin se indique en cada caso en particular y ser aptas para soportar una
presién ejercida por el viento de 140 km/h (38,66 m/seg.), mientras la superficie expuesta o
efectiva del artefacto no sea superior a 0,28 m2 (en el plano normal a la columna) y a 0,14 m2
(en el plano paralelo a la misma}.

El proveedor debera solicitar por escrito con una anticipacién minima de diez (10) dias habiles,
una inspeccién en fabrica, a los efectos de verificar la construccién y calidad del material
empleado en la misma. En caso de indicarse el tratamiento del galvanizado, esta inspeccion.
debera ser solicitada a la Inspeccién de Obra, previo a la aplicacion del mismo, el que se
realizard por inmersién en caliente (debiendo tener un espesor minimo de sesenta (60)
micrones en toda su extension); caso contrario se rechazard el material pre Ssentado.

Pintura
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micrones, el que sumado al espesor del galvanizado o de la pintura anticorrosiva dard un
espesor total de doscientos (200) micrones.

Derecho a verificacion de la Inspeccion:

En todos los casos la Inspeccidn se reserva el derecho de solicitar examenes de calidad con el
fin de determinar el cumplimiento de todas las normas de fabricacién, tratamiento de
superficies y pinturas aplicadas. El costo de las pruebas de calidad sera por cuenta del
Contratista en caso de verificarse el incumplimiento de alguna especificacion solicitada en los
pliegos. Caso contrario, el costo serad asumido por la Administracion '
Fundaciones (item N° 3}

Las fundaciones serdn de hormigén y deberdn verificarse para la zona, segln el método de
Sulzberger. Las secciones de las bases no seran inferiores en ningun caso a0.70mx0.70 m. y el
empotramiento de la columna no serd menor a 1/10 de su altura, mas 0,2 m por encima del’
nivel del terreno y un minimo de 0,2 m por debajo de la base de la columna

Puesta a tierra :

L as columnas tendran una puesta a tierra individual; el valor maximo de resistencia de la puesta
a tierra que se mida en cada columna no deberé superar los diez (10) Ohm

PROVISION Y MONTAJE DE COLUMNA METALICA 10mts CON
SOPORTE ESTRELLA PARA PROYECTORES (item N°4y 5). - |

El Adjudicatario proveera e hincara Columnas rectas de 10 metros de altura con espesor
minimo de 10 mm, pintadas con pintura resistente a rayos ultravioletas y a la corrosion, con su
respectiva base de hormigony dado de hormigén de 0,20 metros de altura de su base,.Longitud
de empotramiento minima: 10% de su longitud total. La cima iré sellada con una tapa
metdslica.Todas las columnas metalicas y de A.P. se conectaran a tierra con su respectiva
jabalina.No se utilizara acelerante de fragiie en las fundaciones de lascolumnas.

En su extremo superior se proveera capuchdn para colocardproyectores (item N° 3), en el otro
caso a la columna se colocaran brazos menc:onados en el item N°5 mediante collares.

PROVISION Y MONTAIE DE POSTES DE EUCALIPTUS TRATADO
EN SALES h=8mts(item N°2)

El Adjudicatario proveeré e hincara postes de eucalipto con tratamiento en sales de 8
metros de longitudy didmetro superior 140 mm, en los lugares indicados en Plano. Con '
profundidad de hincado del 16% de su longitud para postes de madera o lo determinado por el
inspector al momento de realizar las perforaciones, se pintara con pintura asfaltica aislante: Ia
superficie del poste hasta los2 metros desde su base. Detalles constructivos, tratamiento
quimico y conicidad segln Normas IRAM 9530, 9531 y 9513. Ademas se flealizara una base de
suelo — cemento, por posible humedad en gl '

Ing. DAMIAN
Director de Obras Piblicas
Municipalidad de Maipd
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PUESTA A TIERRA. (item22)

Comprende la provisién, colocacién e interconexion depuesta a tierra, se hara
mediante un cable de cobre aislado de 16mm? de seccién fijado a columna mediante terminal
cobreado y bulén y en bornera para riel din en los tablerosy a la jabalina de % “de 2 mt de .
longitudmediante mordaza de sujecién, provista de su respectivo gel mejorador y cdmara de
inspeccién, dejando la mordaza tapada por la cdmara de inspeccion pero no por gel mejorador,
asegurando la inspeccién a futuro

PROVISION E HINCADO DE PILASTRA TRIFASICA (item 1):

El Adjudicatario proveera 1 pilastra pre moldeadas de hormigén normalizada trifasica
aprobada seg(n especificaciones del ente prestador de suministro eléctrico, EDEMSA vy verificar las
reglamentaciones vigentes exigidas por Obras Privadas de la Municipalidad de Maipd. -

Las mismas deberan ser provistas con la totalidad de los materiales para la conexion, esto
comprende termomagnética y disyuntor diferencial. Detalles constructivos segin Normas IRAM 9530 y
9531, Las protecciones deberdn ser de primera marca y estar aprobadas por normas iram. El cafio de
acometida de 2,5 pulgadas recubierto serd apto para cruce de calle. La caja del medidor tendra 1,2
metros desde la base de la caja al nivel de piso NIVELADO. Debera proveer pipeta metalica MN391A,
gancho MN-206 y retencion domiciliaria MN-714

La misma sera hincada con frente a Carril Gémez, cercana a la actualmente existente,
respetando niveles de vereda y corddn, con su respectiva base de hormigén con su respectiva armadura
de acero con hierros de seccidn minima de 8 mm, con un curado de la base de hormigén minima a 7
(siete} dias. :

El contratista estaré a cargo de la rotura de la pilastra antigua {una vez realizado el cambio
de medidor), la reparacién de pared y limpieza del lugar de trabajo, deherd mantener la obra libre de
escombros o cualguier otro tipo de material, ademads no dejard pozo sin balizar, y evitar de dejar pozos
de un dia para el otro, debido a! peligro que puede generar a los transeiintes del lugar. - '

PROVISION Y COLOCACION DE BANDEJA PORTA CABLE (item 9)

El adjudicatario proveeréd e instalard bandeja metdlica galvanizada porta cab[es(cdn
tapapara las bajadas) de 100x50 mm, para el tendido de linea, la misma se realizara con sus
respectivos soportes, curvas y uniones, no se permitira soldaduras se utilizara varilla roscada
con tuerca y contratuerca. Todos los conductores seran precintados a la bandeja, y abulonado
las cajas de registro. -

CAMARA DE INSPECCION SUBT

Ing. DAMI
Director dg Obras Publicas
Municipalidad de Maipl
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Debera proveer de materiales y mano de obra la construccion de camara de
inspeccién subterranea la misma tendra paredes de hormigon el fondo de la misma sera de
arena con ripio para su drenaje. Estas cdmaras seran de 40x40 cm, la tapa superior esta '
montada dentro de un marco de hierro debidamente tratado para evitar la corrosion. Esta tapa
sera metalica ciega en chapa y la terminacién dependiendo de cada lugar, con manija. En el pisc
se realizara una cama de por lo menos 20cm de granza y a no menos de 20cm del cafio mas
profundo. :

72ANJEO PARA CABLES SUBTERRANEOS Y TENDIDO DE CANOS DE
PVC(item 16)

Para el tendido del cable subterrdneo, se realizard una zanja de 0,70 m de
profundidad. El ancho de la zanja serd el necesario para el tendido de cafios de PVCen
harizontal. Ei adjudicatario colocara en zanjaCANO DE PVC DE 60 mm de diametro
respectivamente, sanitario con junta elastica, se dejara previsto para el cableado soga de nildn
de 4 mm de seccidn, en los casos de realizar curvas se utilizara siempre curvas a 45°, el mismo
se asentara sobre un lecho de arena de 0,10 m de espesor. Serd cubierto en toda su longitud
por una capa de arena de 0,20cm de espesor y se protegera con una hilera de ladrillos comunes
bien cocidos colocando malla advertidora. El resto de la zanja se rellenara con tierra suelta bien
apisonada humedeciéndola y compactandola por capas sucesivas de no mas .de 0,20 mde
espesor. En veredas de material se repondra el contrapiso y los mosaicos, los que seran del -
mismo tipo, calidad y color que el existente.

El cableado sera colocado en cafierias de PVC dentro de la zanja, a una profundidad
minima de 70 cm. Se tomaréa especial atencién en no dejar zanjas sin sefializacion, y evitar de
dejar zanja abierta de un dia para el otro, los escombros seran retirados por la empresa '
manteniendo limpieza y orden diario.

CONDUCTORES

PROVISION Y COLOCACION DE CABLES TIPO TALLER 4X2,5 mm
EN COBRE (item N°13)

Se utilizara conductor tipo taller de cobre para el cableado de columnas de
iluminacién, la cual comprende desde la caja de registro de la salida de la proteccion del
disyuntor diferencial hasta caja de registro de los proyectores, no se permitira empalme del
conductor dentro de la columna, se realizaré la conexion de luminarias a los mismos de forma
que el consumo quede equilibrado en las tres fases. En empalmes para la conexion con la
luminaria se utilizard caja de registro pvc estanca para exterior, en el interior se montard riel din
y sobre este borneras para riel din para conductore

-

de 4 mm de seccitn.-

or bras Plblicas
Municipalidad de Maipg

Director de
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PROVISION Y COLOCACION DE CONDUCTOR DE COBRE 4X4
MM SUBTERRANEO (item N°14)

El adjudicatario proveera e instalara cafio de PVC con sus respectivos accesorios y
curvas a 452 dejara colocado en el cafio alambre para su posterior cableado, ademas se :
proveera conductor de cobre subterrdneo de 4x4 mm, se evitara cualguier tipo de empalmes,
los mismos partirdn desde el tablero hasta cama de registro, en bornera .-

PROVISION Y COLOCACION DE CONDUCTOR DE COBRE 4X6
MM SUBTERRANEO (item N°15)

El adjudicatario proveera e instalard cafio de PVC con sus respectivos accesorios y:
curvas a 452 dejaré colocado en el cafic alambre para su posterior cableado, ademas se
proveerd conductor de cobre subterraneo de 4x6 mm, se evitara cualquier tipo de empalmes,
los mismos partiran desde el tablero hasta cama de registro, en bornera .- -

PROVISION Y COLOCACION DE CONDUCTOR
PREENSAMBLADO3x35+50mm{(item 12) |

Comprende la provisién e instalacién de conjunto de conductor preensamblado para
lineas aéreas de 3x35+50 de seccién de aluminio, aislacion 1,1 Kv, fabricado segin Norma IRAM
2263.

En todos los casos que el conductor tenga que ser descubierto para que en élse .
instalen accesorios (morsetos, terminales, etc.), se debera encintar con cuatro capas de media
solapa de cinta aisladora vinilica auto soldable y terminada con una capa de encintado de cinta
aisladora vinilica a prueba de intemperie. No se admitiran empalmes de conductores en los
vanos.Todos los materiales necesarios para el montaje de la linea seran provistos por el
Adjudicatario y cumplirdn con las normas de EDEMSA vigentes.

PROVISION Y COLOCACION DE CABLES AEREOS
PREENSAMBLADO 4X4 mm DE SECCION EN COBRE (item N°11).-

 DANFAN GALDA
h\;%rector de Obras Pubylc.’a\s
Municipalidad de Maipt
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En todos los casos que el conductor tenga que ser descubierto para que en élse
instalen accesorios (morsetos, terminales, etc.), se debera encintar con cuatro capas de media
solapa de cinta aisladora vinilica auto soldable y terminada con una capa de encintado de cinta
aisladora vinilica a prueba de intemperie. No se admitiran empalmes de conductores en los
vanos. Todos los materiales necesarios para el montaje de la linea serén provistos por el
Adjudicatario y cumplirdn con las normas de EDEMSA vigentes.

PROVISION Y COLOCACION DE CONDUCTOR DE COBRE 4X4mm
SUBTERRANEOSOBRE BANDEJA PORTA CABLE (item N°10) |

El adjudicatario proveera e instalard conductor de cobre subterraneo de 4x2,5 mm el
mismo se colocaré sobre bandeja porta cable, segun lo indica el croquis,se evitara todo tipo de
empalme, corte y derivacién, en caso de realizar conexién se realizara en caja de registro
plastica descripta en el item N° 26, fos mismos partiran desde el tablero hasta cdmara de
registro en bornera .-

PROVISION Y MONTAIJE DE RIENDA DE BAJA TENSION (item
N°17) |

En ambos extremos del final.de linea se montaran riendas de tensado utilizando los
materiales usuales para ello: cable de acero, blogues de hormigodn, contra poste si fuese
necesario, varillas de anclaje y aisladores. Para el tendido de las riendas de B.T se seguira la
normativa CN-11 de EDEMSA en vigencia, cada rienda serd cubierta el cable acerado MN-101
con protector pldstico que a su vez sirva para facil visualizacion de la existencia de la misma
quedando a criterio inspector municipal. '

Las retenciones seran bilaterales, sin esfuerzos de traccion resultantes,garantizando a través de
calculo, que la solicitacién debida al corte de uno o més cables no comprometa la estabilidad
del soporte.Solo se admitirén retenciones unilaterales sobre soportes cabeza de lineacon -~
rienda en el sentido opuesto a la misma, garantizando a través-del célculo, laestabilidad de fos
soportes en la condicién mas desfavorable, para los casos de inicios o finales de linea.

PROVISION Y MONTAJE DE BRAZO METALICO GALVANIZADO
MN-27 (item N° 6) |

El Adjudicatario proveera e instalara brazos tipo MN 27 (segGn anexo adjunto) en la
parte superior de los postes y/o columnas conservando la misma altura en todos los casos y lo
mas uniforme posible, mediante collares de acero dobles o bierz con bulones segin
corresponda. Datos técnicos detallados en planimetria adjunta, medidas y caracteristicas
normalizadas. Incluye el cableado del miseg-esn cable tipo taller 2x1,5 mm de seccién

/T

| DAMIANGALDA NG
Dirdctor de Obras publicas Pagina | de 13
Municipalidad de Maipu .
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PROVISION Y MONTAJE DE BRAZO METALICO GALVANIZADO
45° (item N° 7) |

£1 Adjudicatario proveerd e instalara brazos a 45° (segiin anexo adjunto) en la parte
superior de los postes y/o columnas conservando la misma altura en todos los casos y lo mas
uniforme posible, mediante collares de acero dobles o bien con bulones segln corresponda.
Datos técnicos detallados en planimetria adjunta, medidas y caracteristicas normallzadas
incluye el cableado del mismo con cable tipo taller 2x1,5 mm de seccion :

TABLEROS DE COMANDOS

Se ubicaran en los lugares indicados en planos y seran disefiados para alojar todos los
elementos previstos, los accesorios que correspondan (borneras, cable canal, soportes, etc.)
con una reserva de espacio del 30%. | ) :

La instalacién de cada ‘aparato o grupo de aparatos incluird los elementos mecanucos Y
eléctricos de acometida, soporte, proteccidn y salida que contribuyan a la ejecucidn de una so!a
funcién (“unidad funcional”).

Seran construidos en cajas envolventes de chapa de hierro de un espesor minimo de 1,5 mm
reforzada, con perfiles de hierros o de chapas. Las caras lateralesy fondo se construiran con'un
sélo trozo de chapas doblado y soldado eléctricamente y por punto. La puerta se fijara
mediante bisagras colocadas de modo gue no sea visible nada mas que su vastago y que
permitan facil desmontaje, su cierre sera con falleba y llave de tambor.

La puerta se construird con un panei de chapa del mismo espesor gue la caja, nervios de
refuerzos tales gue no permitan ninguna deformacién al movimiento en esta.

La profundidad en la caja sera tal, que se tenga una distancia minima de 20 mm, entre cuaiquier
de las partes més salientes de los accesorios colocados en el panel y la puerta y de 50 mm,
entre los bornes de llaves, interceptores, o partes bajo tensién y el fondo o panel.

Todos los componentes de material plastico responderdn al requisito de ser auto extsngwbles a
860°C, 30/30 s, conforme a la norma.lEC-695.2.1.

Debera efectuarse la conexion a tierra de las partes metélicas de la instalacion normalmente
aislados del circuito eléctrico como ser gabinetes, tableros, artefactos de iluminacion, etc. de
manera de asegurar la continuidad metélica mediante la unién mecénica y eléctricamente
eficaz de las partes metdlicas y mediante la colocacién de un conductor ajslado verde-amarillo
(IRAM 62267) al que debe conectarse cada elemento metallco de toda Iamstalacnon y
elementos del edificio como estructurgsde H '

DI!‘ r phlicas
Mummpalldad de Malpu
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ser continuo, permanente y tener capacidad de carga para conducir la corriente de falla y una
resistencia eléctrica que restrinja el potencial respecto a tierra |
En los tableros se dispondra de borneras para riel din verde y amarillo para la conexion de ia
totalidad de los conductores de tierra.

INTERRUPTORES AUTOMATICOS TERMOMAGNETICOS

Se destinaran a la proteccién contra sobrecargas y cortocircuitos de los distintos circuitos del
sistema, su capacidad y emplazamiento serén de acuerdo a los calculos respectivos segtn lo -
indica planimetria. '
Para los pequefios interruptores termomagnet:cos, se asignaran sus intensidades y curvas de
actuacion segtin Normas IRAM 2169 6 IEC 60998, ademas la capacidad minima para las
corrientes de ruptura de 4.5KA; de acuerdo a las caracteristicas y/o condiciones de la
instalacién (IEC 898,947.2). Para las protecciones de mayores capacidades se deberd verificar la
capacidad de corriente de cortocircuito en relacién a la impedancia de la red.

En todos los casos deben preverse instalacién de protecciones con corte de Neutro. Es decir,
Bipolares en el caso de protecciones monofasicas y Tetrapolares en el caso de protecciones
trifasicas.

Sus conexiones serdn por la parte posterior y su caja significard una perfecta aislacion de sus
partes energizadas. No se aceptaran interruptores que no tengan pantallas o dispositivos apaga
chispas. Los interruptores tendran "desconex:on libre ", es decir cuando se produzca el disparo
(bien por sobrecarga o por cortocircuito) el automético desconectard, aunque se sujete la
maneta de accionamiento.

Solo se permitiran elementos que aseguren la continuidad en el mercado para su provisién en
las tareas de mantenimiento, deberan ser toda la proteccion de una misma marca que :
posibilite o facilite la selectividad y filiacién entre las distintas protecciones.

INTERRUPTORES DIFERENCIALES

Proporcionaran una elevada proteccidn no solamente contra las tensiones de contacto
producidas por defecto de aislamiento en aparatos puestos a tierra, sino que desconectaran
rapidamente, también si una intensidad peligrosa fluye directamente hacia tierra, a través del
cuerpo humano. :
La intensidad nominal de falla sera de 30 mA {miliamperios), y su vida, media sera de 20. OOO
manicbras aproximadamente.

De acuerdo al proyecto, podra existir la aiternatlva de un interruptor
Con capacidad minima para corrientes-de ruptura de 4.5KA |

Diferencial de 300 mA

D\recter de Obras 7

Municipatidad de l\fla\pu Secretin

T
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RELES, CONTACTORES, GUARDA MOTORES RELOJES
TEMPORIZADORES

Seran de las corrientes adecuadas y garantizados para un millén de operaciones, con una
cadencia minima de 60 operaciones por hora.

Cuando las necesidades lo requieran, se montaran combinados con relevos térmicos y/o
contactos auxiliares. Estos relevos admitiran un calibrado tal que permitan una exacta
proteccion en las zonas de corrientes nominales y de sobrecarga y una compensacién de la
temperatura ambiente entre -25°Cy +55°C.

Los guardamotores poseerdn una alta sensibilidad contra falta de fase mediante sistema
detector incorporado resguardando la integridad del motor eléctrico a proteger.

Los contactores poseeran bobina monofésica, con corriente de maniobra minimo 30 A.

Los relojes temporizados serdn con bobina de 220 v, carga maxima 16A, con bateria de
memoria. La carga que comanda este dispositivo debe estar protegido por un interruptor
termomagnético no mayor a 10 A.

Pulsador de arranque y parada, on -off, na+nc, 220 v, 4,5 A minimo, primera marca. Los mismos
seran fijados y cableados en tapas de tablero. |

COMANDO DE ENCENDIDO DE ALUMBRADO PUBLICO (l'temiN°
18)

El Adjudicatario proveera e instalara comandos de alumbrado publico. Seran armados segun
normativa vigente por empresa prestadora del servicio eléctrico EDEMSA compuestos por
materiales normalizados, contactor con bobina trifasica, corriente de maniobra 90 A, porta
fusibles tipo 00 y NH segln consumo por fase, termo magnética unipolar de 6 A de proteccidn
de circuito de comando de bobina, fotocélula con base, bornera de 100 A con sus respectivos
terminales, cada uno ubicado en subestacion existente y a ser instalados segun planimetria
adjunta; realizar distribucién de cargas equilibrada. En los casos donde se deba remplazar el
comando existente, los materiales retirados de la obra deben ingresar mediante nota con
detalle de los mismos a Deposito General de Servicios Piblicos del municipio. En cuanto a la
ubicacién de medicién y comandosen subestaciones aereas o en columnas, se cumplira con la
CN 57 o la CN 58 respectivamente. - :

El comando se realizard por grupo de ldmparas, con un maximo recomendado de 20 por fase
utilizando un contactor cuyo accionamiento se realizard a través de un interruptor
fotoeléctrico.

La contratista proveera e instalard la “Caja de comando para alumbrado pUblico MN 218 con Ias
borneras y el cableado correspondiente”. -

. Tensién nominal 380 V c.a.Categoria AC1

Intensidad nominal: Segtn pliego, en funcién del nimero total de lumiharias a comandar y de

la instalacion del contactor en la caja MN -
_Tensién nominal de la bobina: 380 %= 15 % + 10§
. Frecuencia nominal: 50 Hz <

In DAMIAN GALDAME
Director de Obras Piblicas
Municipalidad de Maipd
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. Tipo de mando: electromagnético. Vida Gtil nominal mecanica: 10 millones de maniobras.
Las caracteristicas del interruptor fotoeléctrico seran:

. Tension nominal de lared: 220V -15%+5%

. Intensidad nominal: 10 A

. Tiempo de retardo: 20 segundos

Niveles de operacién: Conexion: 10 lux + 30 %.

Desconexion: menos de 50 Lux.

. Rango de temperatura: - 302C + 50 2C.

. Consumo propio en régimen permanente: 4 W.

. Sentido de orientacidn claramente indicado.

. Conexionado y montaje apto para zécalo tripolar.

Los interruptores fotoeléctricos deberdn poseer sello IRAM.

El z6calo tripolar respondera a IRAM AADL ) 20-24. El contactor y las borneras se instalaran en
la “Caja de comando para alumbrado piblico MN 218”.

La alimentacién al sistema de medicién - comando y hasta las fases de
la red de Alumbrado Publico se realizara con cable de cobre
electrolitico aislado en PVC, 1,1 KV, apto para intemperie, de 25 mm?
de seccién, formacién: 7 hilos. . _
La conexién del interruptor fotoeléctrico y la bobina del contactor se
realizara con cable de cobre electrolitico, aislado en PVC 1,1 KV apto
para intemperie TPR, de 2,5 mm? de seccidn.

LUMINARIAS
LUMINARIAS LED (ITEMS N2 110)

Se prestard especial atencién a la convivencia entre el arbolado y el alumbrado publico,
evitando generalizar un tipo constructivo dada la caracteristica especial de las calles de Maipt
con presencia abundante de distintas especies forestales. En algunas calles con soportes con
brazo no resulte conveniente porque las ramas obstaculizan el haz luminoso y/o la luminaria
obteniéndose un bajo rendimiento luminico, para mejorar esta situacién se deberd hacer un:
cono en el arbol de dimensiones tales que no ocasionarfan un dafio considerable sin lograr un
resultado verdaderamente positivo. En dichas calles debe adoptarse la disposicion axial que-
requiere un desrame un poco mayor que el necesario para el paso de vehiculos. -

En cada extremo del voladizo del brazo, el Adjudicatario proveera y montard las
nuevas fuminarias led’s, las cuales serdan de escaso peso, el cuerpo principal con un grado de
proteccion minima IP-65. :

Se deberd presentar muestra de materiales a utilizar en la oficina técnica de la Sub
Direccién de Electromecénica de la Municipalidad de Maipu, el no presentar muesira de la
misma representa una causal de rechazo de la oferta, no se permitirdn sistemas de
refrigeracion forzada utilizando ventilador u otrg elemento. ProcedieFdo a conectarlas a la
linea de AP mediante conductor de €0OBRE TPH
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respectivos fusibles aéreos NT 13 {Nuevo) y morsetos tipo PKD 14 (Nuevos). Se conectara el
conductor de puesta a tierra mediante terminal a bulon con tuerca visible a una inspeccfic’)n
visual a nivel de piso. Se tratard que la disposicién de las luminarias respecto del suelo sea lo
mas unifarme posible.

La distribucion luminosa debe ser asimétrica de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1, todo
artefacto propuesto para ser utifizado en avenidas, calles, etc. Debera contar con un certificado
que verifica el cumplimiento de los niveles de alumbrado indicados en la norma IRAM AADL J
2022-2, se deberd tener en cuenta la limitacion al deslumbramiento segtin norma IRAM AAD J
2022-1 para luminarias apantalladas.Deberd poseer lente dptico 2x2 tipo iesna tipo 2
(distribucién fotométrica regulable). Dotada de rejilla antivandalica.- :

Todos los materiales provistos por el Adjudicatario contaran con certificacién antes
mencionados y a los productos ofrecidos se les debera adjuntar documentacion actualizada que
exprese origen y/o procedencia de fabricacion y ensayos de parametros eléctricos emitidos por
entes nacionales reconocidos o en su defecto internacionales, de acuerdo a las normativas
vigentes y certificar existencia y continuidad en la fabricacién de repuestos de la totalidad de
los componentes de la luminaria. _

Se consignara en especial: Potencia (W), vida promedio (h), y flujo luminose {Im). Las
mismas deberan poseer lupa independiente por led, disefio modular, flujo luminico minimo
25.000 Lm, eficiencia luminica minima 115 Lm/w, temperatura de color minima 50002K, vida
atil minima 50.000 horas y garantia de fébrica, ensayos por ente publico de rendimiento y
luminosidad, apta para fijacion entre tubo de @ 40 a @ 60.3 BRAZO PIBOTANTE. f

las fuentes deberan ser del tipo modular y deberdn poseer las siguientes
protecciones obligatorias: cortocircuito a la salida, sobre corriente a la salida, sobre tensién.a la
salida, baja tension a la salida, sobre temperatura, filtro de salida de alta frecuencia.

PROVISION Y COLOCACION DE PROYECTORES LED 150 W (item
N°21) '

- Generalidades: La carcasa debe ser construida en puro aluminio por inyeccién, que
permita una eficiente disipacién térmica y prolonga su vida (til, con vidrio templado.de
gran transparen'cia y alta resistencia a los impactos y a la abrasién. El grado de '
hermeticidaddebe ser minimo 1P 65, dotado de vélvula de despresurizacion que evite 1a
condensacién del vidrio y la formacién de agua. No se aceptaran sistemas de disipacion
activos (conveccién forzada utilizando un ventilador u otro elemento). Los conductores
que conecten la fuente de alimentacion a la red de suministro eléctrico deben
conectarse a borneras fijas en el interior de la carcasa. En ningln caso se admiten
empalmes en los conductores. Sistema de sujecion mediante bulones.-

- Valores técnicos: Proyector LED con tensidn de trabajo de 220 VCA, rango de frecuehcia
de 50 Hz, potencia minima 150W, temperatura de color minirha de 5700 K luz fria, flzujo

luminico minimo de 20.000 Lpa;Vida atil ima 30.000 Hs, témperatura de frabajo de -

A3

Ing. DA DA
Directof de Obras Pablicas
Muricipalidad de Maipl
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209C a 45°C. Factor de potencia minimo de 0.3, CRI minimo de 70 Ra. Proteccion
minima IP 65.-

- Documentacion a presentar por el oferente: Curvas polares de los planos principaies,i
Curvas de utilizacién, Curvas Isolux, Curvas Isocandela, Planilla de intensidades en Cd.o
Cd/Kim, y Renders en 2D y 3D con escalas de iluminancia en colores, ensayos que :
verifiquen los valores presentados. Garantia.-

- Mano de Obra:El adjudicatario instalard dichas luminarias mediante 2 0 3 bulones en
soporte estrella y realizard su correspondiente conexién, utilizara conductor TPR 3x1.5
mm, Las luminarias retiradas serdn entregadas en depésito del drea de Electromecanica
o de Servicios Publicos de la Municipalidad de Maipu.-

INSPECCIONES DE OBRA

Por parte del municipio designara un inspector del drea de la Sub Direccién de Obras y
Mantenimiento Electromecanico gue verificaran el cumplimiento de los requisitos aqui
establecidos y labraran un Acta de trabajos realizados y notas de servicio para con la empresa,
dicha persona, serd la Unica autoridad con competencia para resolver y ordenar en obralos:
imprevistos que pudieran surgir. A los efectos de establecer el canal de comunicacién entre la
Inspeccidn y la empresa instaladora, ésta debera nombrar un Representante Técnico con titulo
habilitante. Cualguier cambio o modificacién de equipos o accesorios a instalar que hayan sido
aprobados por el municipio debera ser comunicado a la inspeccién quien autorizard o no el

cambio solicitado.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RECEPCION PROVISORIO DE
LA OBRA

Concluidos los trabajos contratados, la Inspeccion procedera conjuntamente con el
Adjudicatario a efectuar las pruebas de funcionamiento y aislacién. De resultar éstas _
satisfactorias, la Inspeccion procedera a recepcionar en forma provisoria la obra, hasta tanto
venza la Garantia Técnica especificada en Pliegos, extendiéndosele a posteriori el
correspondiente certificado. Todos los materiales que se hubieren desmontado, socbrado o
estuvieren en desuso, serdn entregados por el Adjudicatario a la Municipalidad.

Sub Direccién de obras y Mantenimiento Electromecanico.

Tng. DAMIAN GALDAME

Director de Cbras Pﬂb_iiqas :
Municipalidad de Maipl Pégina 13 _de 12
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NOTAS: Los brazos o usar seran MN 27.Las abrazaderas a usar seran
MN 649 tipos "A” o "B" :

oCuando se trate de montaje de braza MN 27 sobre poste existente,
se colocaran bulones de longitud odecuada a!l diometro del poste.

o El conjunto brazo+collar se ubicara de acuerde a la alturag de los
postes existentes para nivelar los artefactos de A.P.
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BRAZO METALICO PARA ARTEFACTO DE A.P PARA MONTAJE SOBRE
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. Especificacion Téecnica
OBRA: "
Para construccion de brazo

Sub-Direccion de

Obras y Mantenimiento Brazo a ser instalado en fueva postacion v
Elactromecanico proximo a calzada, con sus respectivos riones i

Ing DANEAN GATDAME
Director de O (il
Municlpalidagi de Maipd
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ANEXO
FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 se debera presentar:

- Evaluacién econémica — financiera (planilia anexo Ratios financieros —
patrimoniales) firmado por contador publico nacional. Los valores que figuran.
en el anexo, correspondientes al Gltimo balance de cierre de ejercicio anual :
aprobado seran requisito excluyente para la adjudicacion de la propuesta. .
Los valores correspondientes al pendltimo balance aprobado, seran solamente
a modo informativo. '

- Las propuestas no seran admitidas y por lo tanto devuelto en el acto el sobre
N°2 cuando se observara la no presentacion del presente anexo. :

RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES Gitimo balance penultimo

RATIOS FORMULA ADMITIDOS aprobado*(1) balance :
PERMITIDOS P aprobado*(2)

SOLVENCIA | activototal >=a 1,1

pasivo total !
activo corriente/ .
LIQUIDEZ - pasivo corriente >=a 1,1
PATRIMONIO activo total/ _
NETO pasivo total >=10.000.000,00

*(1) corresponde al balance solicitado en el art. 8 inc. h) del pliego de Condiciones -
Generales para la presentacién de la oferta . :
*(2) a solicitud de la administracion, debera ser presentado dentro del plazo de dos
(2) dias habiles.

Ing. DANHANAS DAM
Directof de Obras Plblicas
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Licit.Publica
Expte. N°: 942-2021

PLIEGO LEGAL PARTICULAR

OBRA: PARQUE DE LA FAMILIA
ESTACION BARCALA — SAN ROQUE - MAIPU

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU
ARTICULQ 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para la ejecucion de la obra: PARQUE DE LA FAMILIA, en el DISTRITO SAN ROQUE

DEL DEPARTAMENTO DE MAIPU, seglin detalle de planos técnicos, segln croquis de ubicacién adjuntos, en un fodo de acuerdo
a la Ley de Obras Publica N° 4418 con sus decretos reglamentarios y la ley Orgénica de Municipios N° 1079.- :

ARTICULQ 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizara en la Municipalidad de Maipu, Calle Pablo Pescara 190 Maipt, Mendoza.

En esa oportunidad deberé fijar domicilio en el Departamento de Maipu a los fines de la notificacion de sirculares aclaratorias.-:
ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO |

Fijese la presentacion de las propusgstas para el diz......... e de 2021, alas ..........oeee horas, en el
Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion pasadz la hora establecida.- |

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial:  El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

* SON'PESOS LV.A. INCLUIDO:

($ 24.784.600,00).-

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucién de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato.-

c) Valor de la dogumentacion: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos. ...l
{$onrerrnrnnoenenna), SIN CUy@ AdQuisicion es nula toda propuesta presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatario: En la presenie, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un proyecto
licitatorio de la modalidad: :

EL

i

OGS

Ing. DAMIAN GALDAME
Director de Obras Publicas
Municipalidad de Maipd
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e) Sistema de Contratagion: El sistema de contratacitn establecido para la presente obra es por:

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el articulo 48 y siguientes
de la ley de obras publicas .- :

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Sl se reconocerin mayores costos ylo variaciones de precios
segln planilla adjunta. :

h)  Anticioo de Fondos: Parz la presente obra no esta previsto efectuar anficipo de fondos.

i)  Acopio de materiates: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de materiales.

i) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE OBRA PUBLICA (RACOP): el oferente debera

adjuntar Certificado de habilitacién para participar en licitacionas, emitido por ! Registro de Antecedentes:de
Constructores de Obras Publicas (RACOP), para la especialidad y/o subespecialidad de la Obra, con
capacidad técnica de contratacion individual y capacidad de contratacidn znual suficientes, segiin decreto: N°
940/17. El certificado debera hacer referencia expresa a la obra licitada.- '

Especificacién del Rubro. especialidad y_subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1, seqln
codificacién_de |z Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: especialidad 100, Arquitectura,
subespecialidad 160. '

k)

)  Monto o porcentale de la obira gue podra ser cubierto con Lineas de crédito para cubrir las defigiencias en la
CCA: No aplicable a esta licitacién :

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y EQUIPOS

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la presente Licitacion.
Esta acreditacién consistira en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas gjecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumglimentacion del requisito, et oferente debera indicar con toda claridad los lugares de empiazamientd de
las obras.- :

Los oferentes deberan adjuntar fistado de equipos y herramientas que utilizarén para la ejecucion de la obra, ios cuales seran
inspeccionados previo a (a adjudicacion.

ARTICULQ &: PL.AN DE TRABAJO

Antes de ia firma del contrato, la Municipalidad aprobaré el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el Contratista esfara’
obligado a someter los cambios gue se soliciten para dicha aprobacion. El plan debera contemplar en forma detallada previsiones
adecuadas a efectos de rmantener dentro de lo posible durante la realizacién de los trabajos el libre transito de los vehiculos de
transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por sectores o
partes).- :

ARTICULC 8 MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas par mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los piazos de ejecucién determinados precedentemente,
sera del 0.5 % (cinco por mily del mento de la obra actualizada por dia.- :

ARTICULO & PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantiz de la obra se establece en UN {1} ANO, a partir de la fecha de recepcién prpvisoria, a partir de la cual, de
no mediar observaciones, se procederd a confeccionar ! acta de recepcion definitiva.- )

Ing. D N AMY
Director de ®bras Publicas
Municipalidad de Maipu
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ARTICULQO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Ad. 22 de |z ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no presentacion de
los analisis de precios de cada uno de los lfems que la componen y fa planilla anexo costo de la mano de obra, los que deberan
efectuarse conforme a los esquemas de fas planillas oficiales.-

ARTICULO 11; GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas serd del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego de condiciones
generales de licitacion. La misma sera devuelta Juego de constituirse la garantia de adjudicacién.- :

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en el Art. 26° del
Pliego de condiciones generales de ficitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse el acta de recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje & aplicar para el fondo de reparo sera del 5% {cinco por ciento) del monte a ceriificar, depositado en la misma
forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. El mismo sera devuelto luego de constituirse el acta de recepcién
definitiva.- :

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de [os salarios, del fondo:de
desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal cumplimiento a estos requisitos
sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista camo Unico responsable de los dafios y perjuicios que;tal
suspensién de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la contratista debera
contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios contra_3° por un monto de $ 15.000.000,00 (Pesos quince millones con
00/100).-

ARTICULO 16: MOVILIDAD

La empresa contratista debera proveer 2 la inspeccién durante el tiempo que dure la obra, desde la firma del contrato hasta la
recepcion definitiva, un vehiculo 4 puertas, modelo 2018 en adelante, en excelentes condiciones, diesel, asegurado contra todo
riesgo. Ei vehiculo se proveera sin chofer y con af combustible necesario todos los meses y estard a disposicidn del Municipio
durante ei tiempo estipulado. Cumplido el plazo el vehiculo sera reintegrado a la empresa contratista. En caso. de averia ©
mantenimiento, durante el tiempo que demoren las reparaciones la Contratista debera reempiazaria por otra de caracteristicas
similares. La falta de provision de la movilidad haré pasibie de multa de la Contratista de una penalidad diaria equivalente a cien
(100) litros de gasoil, considerando el precio vigente al momento de la aplicacién de la multa y facultard a la Municipalidad a
contratar un vehiculo similar. Ef importe de la contratacién estard a cargo de la Contratista y le sera descontado del primer
certificado que se emita con posterioridad al hecho. .

ARTICULO 17: ELEMENTOS A ENTREGAR

Al momento de la firma del acta de inicio de obra la contratista debera proveer a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS, sin cargo alguno para la ‘Municipatidad de Maipl lo siguiente, 2 {dos) CPU para seguimiento administrativo y
certificaciones de la obra, con las siguientes descripciones técnicas como minimo: .

Procesador Intel Core i5 (8ta generacion en adelante}
Memoria RAM de 16 Gb

Disco durc de 1TB estado solido o disco 256gb SSD
Monitor LED de 25 pulgadas

Teclado, mouse y pariantes ’ : Director de Obitas Publicas
Carnara web resolucién HB Municipalidad de Maipd
Placa Nvidia MS] Ventus XS GeForce GTX 1650 4gb i
Las mismas estarén disponibies durante el plazo de obra, y una vez finalizado el mismo sera entregado al Municipio sin cargo.

P T T R T )

ARGICEDRA R. HERNAS DEZ
Saetehts de infraestructura y SevICios

wrumicinatided de Maied
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

) El presente llamado a Licitacidn tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Ars. 1°y 2°y concordantes de |a Ley de Obras
Piblicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segln las especificaciones técnicas
gontenidas en el respectivo pliego. :

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

_ La presentacién de las propuestas implica por pare del proponente un completo
conocimiento de ia documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra. :

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacidn de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipatidad. Las propuestas seran abierias en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes al acto. Solo 'se
consideraran las oferias que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admititan
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones scbre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.- :

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acia labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
yio impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier imegularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendrd iugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue
convocado.-

ARTICULOQ 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveerad la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto
oficial, planilta oficiat de propuestas, planilla de analisis de precios), ia cual incluira el PROYECTO LICITATORIC de ia
obra, que podré estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades: :
a) De PROYECTO EJECUTIVO (pianos generales y de detalle de la obra completa, con un cardcter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (sroquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquelios desarrolios y documentacion gue las condiciones o especificaciones particulares de cada obra
le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipie, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacién en los que se describan la ubicacidn de los elementos funcionales, estructura, recorride de redes iyfo
cafierias, sspecificando los tipos de tendido, con la precision de los plancs de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la [nspeccién .Tal documentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante fa
ejecucion de las tareas especificas.- :

En el segundo caso, la documentacion f
croguis preliminares y/o planos generales.-

\ g IMDAME

Director de Obras Piblicss :
Municipalidad de Maipd  v.09/2015
I :

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIO
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En ellos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la ohra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme ¢o
las siguientes pautas y condiciones: :

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procederé a la preparacién, confsccion y presentacion de la documentacion completa de planas generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.- :

Las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijlados en el proyecto icitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccidn de Obra, respetando la ubicacidn de los elementos
principales y accesorios o trasladandaios a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segln la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.- :

Durante la marcha de a obra, ia inspeccion podrd en cualquier momento solicitar al
Contratista ia ejecucién de planos parciaies de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualguier problema de
montaje o elemento a instalarse .- :

La MODALIDAD adaptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Cardcter Legal. :

ARTICULQ 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia gue cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE j.IClTAC]ON, deberan comunicario por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la ficitacion.-:

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios ser redactada dnicamente en la pianilla oficial de propuestas,
gscritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante iécnico, selladas y en
sobres cerrados, en la Suhdireccién de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el
sobre debera destacarse: namero de licitacién, expediente, dia y hora de apertura.- :

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemente con el
detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articuio 8.

ARTICULQ 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depésito de garantfa del 1,00 % del
Presupuesio Oficial como minimo, gue podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segun su valor nominal, emitidos por La Nacion o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 0 péliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucion deberan reunir
ias condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N°313/81. :

Si la institucidn bancaria que otorga la fianza no tiene asiento o

al en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de estaPrévincia. « Ji :

2 BAMIAN GALVDAME 5
2 lDirectpr de Obras Publicas
Municipalidad de Maipt::

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los

originales a la documentacion licitatoria), éstas irdn a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la
siguiente clausula obligatoria: ﬁ

“SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (0 FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (0
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DiSPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO BE
LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisién de esta clausula en la poiiza o fianza bancaria, sera causal de rechazo deila
propuesta :

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a |a obra como
una unidad (no por sectores o partes).- :

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de propuestas,
escrita & maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por ef oferente y representante técnico, seliadas y en sobees
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el scbre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.- :

La cotizacién se efectisara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.- :

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presehte
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma gue no pueda abrirse sin violarse, y gue solo
ostentara la individualizacién de la licitacion y contendra: -

oo . SOBRENC1 i

a) Constancia de la consfitucion de ia garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que serd
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada la obra.~ :

b) La declaracién gue para cualquier cuestion administrativa ¢ judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion
de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero
que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c} La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacién.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segiin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en: el
Sobre N°2 , de Oferta Basica y Variantes.- :

) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalte del equipo con gue se cuenta para gjecutar la obra, con ef domicilio donde pueda verificarse.-

k) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contador Piblico Nacional {se
aceptara presentacion de original o copia certificada).- :

1] Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conformé en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facuitades
dei firmante.-

i} Nota de Presentacion y Designacién del Representante Tecnico de la Empresa.-

k} Certificado expedide por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para Ja ejecucion de la obra objeto de ia presente licitacion i(se
aceptara presentacion de original o copia certificada).- :

1} Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccién (IERIC)
(se aceptara presentacion de criginal o copia certificada). :
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m) Para el caso que el monto de Ja Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Plblica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Aniecedentes de Constructores de Obra Publaca
{RACOP), segtin se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particuiares.

n) Constancias de inscripcidn vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

o} Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos paia
financiar las obras durante el periogo que media entre la ejecucidn, certificacion de trabajos y espera para ei
cobro de ios respectivos certificados de obra.

p) Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se fije un domicilio especiat en el Departamento de Maips
donde seran validas todas las notificaciones v diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razédn de ia presente licitacion.

CUSOBRENC2 © oo

a} Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b} Cuando se formulase "variante", ésta debera ser presentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separade con iguales inscripciones gue la anterior, pero con el agregado del termmo
"variante".

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b):

1. Namero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.

d) Andlisis de precios de cada uno de los items gue componen la propuesta.

En to relativo al costo de la Mano de Qbra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de la
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial dei gremio gue corresponda, con los valores
vigentes al mes anterior a la fecha de apertura.  El valor resultante para cada categoria serd el que luego
trasladaran a los Andlisis de Precios de cada items. :

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

- Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el

sobre N°2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1.

2.

3.

4.

Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no reiGna los
reguisitos establecidos en el articuio 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su fexto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
LA NO-PRESENTACION DE EOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen: y
LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siquiendo la metodologia indica i :

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, insjso m). {

Th——
Ing. Dmémz GALDAME

Director de Chras Priblicas
nicipalidad de Maipii
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. ] Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia. :

Sin perjuicio de lo previsto, se podrd requerir a los oferentes la presentacion de |a
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion
de |a oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de [a
real notificacion, en caso contrario &l municipio podré rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.- :

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas gue signifiquen una variante veniajosa a lo
proyectade oficialmente, las mismas seran consideradas solo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacion.- ﬁ

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previsias
en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Pibiicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion
Financiera de la Provincia de Mendoza excepto e} Art. N® 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de
Mendoza.- :

ARTICULO 12;: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA {60) DIAS
HABILES, desde ef dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte ¢el mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE
Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en et momento deila
adquisicion de la documentacién de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran

vélidas todas las naotificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razon de la presente
licitacidn.-
ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracion del contrato respecﬁ\:fo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipli, Provincia de Mendoza, donde seran validas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motive y en razdn de la presente Licitacion.- :

ARTICULO 15; EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con a sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalid'ad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y iegales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.- :

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferia establecido en ¢l presente -
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacién, decidiera desistir de su oferia, lo comunicaré por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacién, atn cuando fa misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias hébiles de mantenimiento de oferta; el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo correspondients a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso ef documento de garantia.- :

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean:de
significacién, podré llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
V.09/2015
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se fijara dia y hora en gue tendré lugar la aperiura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.- :

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O iMPUGNACIONES

Si en e momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera -
el incumplimiento de alguno de los requisitos formales © fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacion, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipt, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contraric los proponentes podran efectuar las observaciones ylo impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en ¢l acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra ai licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes: ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado més de una oferta por sector no impedira-la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera solo une de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuande hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en otro sentido.:

La Municipalidad se reserva e! derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los seclores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicé.- :

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del :La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

' El sistema de contratacién para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracier Legal de ia presente documentacion licitatoria.- ’

ARTICULD 22: FORMA DE PAGO

L.os pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Gltimo cettificado de pago tendra el caracter;de
liquidacién final de la obra contratada. Ei pago de ias cartificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Plblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra avtorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego ‘de
Condiciones Particulares de Carécter Legal. :

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacién al adjudicatario. :

ARTICULO 24;: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfacc,f]én
de La Municipalidad. :

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de simildres
caracteristicas.- :
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta |a adjudicacion, se procedera a la devolucion de las garantias de ios oferentes
que no resultaron adjudicatarios. :

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUGION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento det
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segin su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria & pdliza de caucién. Las fianzas bancarias ¢ pdliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devoiucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra.

Del imporie total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDC DE REPARG, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en cardcter de garantia. :

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara: el
mismo pracedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.- :

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer pérrafo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios. :

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas irén a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU v deberan incluir la siguiente clausula obligatoria: :

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera con:tar
con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del pader ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articuls N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego :

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estaré obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que frabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipi de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma iotal y completa toda
responsabifidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.- :

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del conirato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente. :

Previo a la iniciacion de la obra, el oferente debera presentar copia de los certiﬁcad?os,

expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterréneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc. :
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Al iniciarse las obras se labrara un acia que consigne {a toma de posesion, replanteo; y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste dltimo. Cuando la inspeccidn no
puede entregar la posesién integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales do
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por framo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara
en el acta el tempo de ejecucion de esa parte.- :

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en ¢l pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.- 3

ARTICULO 31; MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32; RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccion no tuviese objeciones gue formular a
las mismas, s& labrara acta de recepcién provisoria entregandose copia de ella al Contratista.- . : .

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a manteneirla
durante &} plazo de UN ( 1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normail, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de ia obra. :

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, no estara a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe. :

Einalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, 'se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.- :

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionard considerando jo previsto en el apartado 3) def articulo 8 dei presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES PCR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al piazo de ejecucion de fa obra, pero tormando soio en consideracion la parte de obra
que debid ejecutarse y la sancién pecuniaria serd proporcional a ella.- :

ARTICULO 36; FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion figcalizara la ejecucién de las obras y exigira que ellas se realicen :en
esfricta conformidad a lo contratado. :

Ef contratisia esta obligado a tener en la obra una copia compieta y autenticada de la
documernitacion de la obra, ademas de libro de drdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado. :

ARTICULO 37; SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para aprobacion de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en |a obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratisia de 1a vigilancia y atencién de los trabajos
que le correspondan. :

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo aigUno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino gue éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULQO 38: PERSONAL Y ENSERES

£| contratista tendra en ia obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.- :

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la obra ai personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccion; ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccidn; d}

dafios a la obra; e} incumplimiento con sus cbligaciones; )y cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de
las obras. :

ARTICULQ 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo 0 drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverio al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando !a ejecucidon de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de figuidos, efc., ef gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.- :

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, ' la
construccion de un depésito seguro para ¢l guardado de materiales acopiados y elementos de perienencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos. :

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspectionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunicar a La Municipalidad el domicilio de dicho depésito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

£n el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigon vale todo lo especificado’en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntard a la documentacion licitatoria. i

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale fodo lo especiﬁcédo
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria. '

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con jas
sspecificacionas técnicas que aseguren una correcta concrecién de las mismas. En el caso que esiuviera previsto, se
debera cumplir para los matetiales, con lo especificado en ef del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico gue
se adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adapcion de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

g
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las Grdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

1a medicién de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres 3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de 10s
primeros diez (10) dias héabiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.- :

ARTICULQO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaieza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las érdenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50; DATOS

E| Contratista queda obligado & suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la opostunidad que se lo requiriese.- :

ARTICULO 51: EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO PCR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA :

El contrafista no obedecera orden alguna, referente a Ja obra en ejecucion, que no

provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se

reconocera ninglin trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos

que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccion dela
obra.- :

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indigue:la
inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado et contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada. ) .

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido i indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipatidad.- -

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacion conforme’ a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacién es condicion necesaria para la confeccidn y
aprobacidn de la certificacion final. :

En caso de que la contratisia sea una empresa que se ha presentado: al
procedimiento de seleccion con la consiancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacion en el RACOP, solo:se
otorgara la certificacién final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcién y habilitacion definitiva:en
] Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULQ 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condicionss Particulares de Cardcter Legal establecera: si
corresponde o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion
previa a la Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion
establecidos en la documentacion respectiva. Los pagos que se efectlien por acopio de materiales seran provisionales v
jas sumas abonadas por este concepto seran deducidas de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los
ftems respectivos y por fa cantidad de material empieado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente
debera presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberan estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuard el desacopio, conforme a la incorporacion de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en st favor de hasta un 5; %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar & articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano
de obra local, segiin lo estipulado en ¢l Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Plblicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Pablicas N° 4416 en su articulo 20 BIS. :

Ing. DAMIAN GALDAME
Director de Obras Piblicas
Municipalidad de Maipti
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es proposito de la Municipalidad de Maipl asegurar que en todas las dependencias del
Municipic cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros; se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la
materia. Fundamentade ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de nglene y
Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y Ilneamlentos
generales y minimos en materia de prevencidn, que deben observar y cumplimentar: los
Contratistas de la Municipalidad de Maipl y todo el personal que frabaje en relacmn de
dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido
comun dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo,
el tipo y el andlisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que
sean puestas en practica por el mismo, para la prevencién de accidentes, enfermedades y danos
a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan
con lo estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

) Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

0 Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto
Reglamentario 351/79 y complementarios. 3

£t Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segun correspondan a la actividad que el contratista desarroliara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.

Ley de Transito Transporte.

3 Cualquier otra disposicién, Resolucién, etc., vigentes.

NORMATIVA
) Normas Generales del Municipio establecidas segutn pliego.
J Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Mumapahdad

de Maipd.
&4 Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacién jsea
dispuesta por otras vias. :
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo
el personal o subconiratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

Ei Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar
con un servicio encargado del traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgenmas
médicas de su personal. Tal servicio podra ser: :

a) Servicio Médico Propio.

by  Servicio Médico contratgdo, med
privadas. !
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c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo
o prestacion y la némina completa de prestadores medicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciojnes
suficientemente Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera
atencion médica de urgencia una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar
un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacién médico laboral (pre
ocupacional actualizado), que determine [a aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta
segun lo determina la legislacién vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios
del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipu el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo. _

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda
integral de su patrimonio y del personal que en ella labora. :

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laborat ¥
consignando:

Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcion.

Edad.

Numero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
§ Certificado de aptitud médica.

=2 =2 = =S == =3

Asi mismo el contratista tiene la obligacidn de comunicar, por escrito y por las vias
pertinentes, al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios
comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerird de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para: su
personal, debiendo comunicar ai Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento. ;

Dentro de los temas se incluiran: -}
Secuencias a seguir antes una emergenma en la dependencia.

Servicios de ART ’

Prevencién de Accidentes.

Prevencion de riesgos laborales. NJAMIAN GALDAME
Di rdedbras Publicas
Prevencién de incendios y lucha contri F'feiéﬁ’éﬁe Maipt
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+ Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a
fin de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los
elementos de proteccién personal provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se
responsabilizara directamente al Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos
demanden.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus
operarios para lograr una rapida identificacion. -

l.as planillas de entrega de Eiementos de Proteccién Personal de cada operario deberan
estar a disposicion de la inspeccidén, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su
personal, con motivo de las obligaciones que asume en cada confratacion y de sus
consecuencias, como asi también de comunicacién, confeccién de la documentacidén vy
presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la
Organizacién Ademas deberan hacerse cargo de la atencion médica de su personal, internacion,
rehabilitacién e indemnizacion, segun corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad & Higiene Laboral los valores
estadisticos de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta
presentacion se tendra en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de
accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y
de conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e
Higiene. Estos ceriificados seran auditados por la Municipalidad de MaipQ.

DELA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse SIQmendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para estabfecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naiuraleza impliquen o presenten riesgos,
como ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos,
tanques o recipientes gue hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la
salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y ias
instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organlzacmn
debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que
debera estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el
responsable maximo de [a Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de
servicios (que puede ser €] de la inspeccién) donde se notificaran las O.S, freferidas a Seguridad e
Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccion técnica también obrara como Auditor de [a
Seguridad e Higiene de la empresa. 5

Ing. DAMIAN GALDAME
Director de Obras Publicas
Municipatidad de Maipu
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OBLIGACIONES DEL PERSONAL

- Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medi¢ina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccidon Personal requeridos, de acuerdo al tlpo de
tarea que realice sera obligatorio.

o+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su iugar
de trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad. :

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como
asi también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro Iugar
considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamente
autorizados por la inspeccién del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la polztlca
general de alcoholismo de fa Municipalidad.

Esté prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo

No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotrépicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Seré
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contrataciéon de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta
prohibida la portacién de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expresc requerimiento por parte
del responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipl, salvo que el mismo fuera solicitado en el
contrato. :

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipatidad de
Maipu.
DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de
trabajo, y una condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran
absolutamente todos los elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar
y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de
personas, maquinas, eic.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador. A5|
también dejara registro sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualqwer ttpo ver Trabajos de
Perforacion (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrad Om
limpios de todo material proveniente de la pbra.
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SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera,
montara y posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion. '

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefialamiento. :

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de
medidas minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de

fondo negro.
Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilia.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como
Gltimo recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su
ineficiencia en dias de viento o lluvia. =

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante
las 24 Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan
presentarse previo a comenzar las actividades contractuales. :

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en fofma
permanente. :

ZANJEO

Si fuera necesario gjecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se
tendra preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de
rutas y calles, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes. :

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes. _ ;

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la
presencia de cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y
accidentes personales. :

En todo momento se mantendré libre el espacio para la circulacién del personal en caso de
emergencia. :

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad,
debera poseer los aditamentos de seguridad que comrespondiere, a fin de evitar accidentes y/o
lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su
Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar
de los servicios aquellos que no offezcan garantias a la seguridad. :

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un
motor de combustién interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento
aprobada por el departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se
debera hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de Maipu segun corresponda vy
remitida a SHL. -

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en
forma tal que se presente ordenado, no interf] a libfe cicculacion y no gfecte las instal cio:nes.
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El equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de segundad
correspondientes. _

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con e! f in
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener
la precaucmn de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 0 7 m. (en direccién de
la proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabaijo, colocando ademas en
alguin tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc. :

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes tdxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personaE y
se instruird al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumpilmtento
de dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte
las medidas tendientes a su neutralizacién.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y deméas elemento de curaciones de emergencia. El
listado de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del
contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convementemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utlhzar
en forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

L os andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, espec;flmdad
y resistencia necesarias, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados: los
dispositivos de seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

LLos andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceltes
o cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en
perfectas condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un
minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al andamio. '

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el drea que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta. :

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacidn, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

| £ DAMIAN GALDAME
N Direcjor de Obras Pubhcas
' wthicipatidad de Waipa




(2, Maipy
,}/” Municipio
=€ Mendoza

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS
No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motonlveiadoras
guinches, efc. :

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habllltaczon
psicotécnica emanada de autoridad competente.

" Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisidn técnica, emitido po:r un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo septico, o de cualguier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado
para evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion. :

Enlos trabajos de perforacién y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera
ajustarse, ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL
vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de
las obligaciones emergentes de relacién contractual, sino también de las dISpOSECEoneS
obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos
respectivos. 3

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde
debe actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacién
de la relacidon contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que
deben ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificaciéon y programacion de los
frabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo
de tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los confratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o
de otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vggente al
respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicac
obtencion del Certificado Final de la misma. -

énde la obray hasta la

ol E AR
Dikector de Obras Publicas
Municipalidad de Maiput




MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU TIPO N*
DIREGCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
BE {Expt= N
OBRAS PUBLICAS | Hoja 1 da 1 Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : fun)
RUEBRO : MANC DE OBRA
ITEM - ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.

A MATERIALES cspaa 0o | OFGIAL e | avupante

1 SALARIO BASICO POR MORA

2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)

3 SUBTOTAL

4 CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3} (B}

5 INCIDENGIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)

5 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

[ PRECIO UNITARIO ADOPTADO | | |

Nota: el PRECIO UNFTARIO ADOPTADO no podré ser inferior 2l COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 6.

(a)- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
al indicado

{b}- Los porcentajes gue componen el Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de los ftems que le
conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual detarminado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. De las Construccidn 0,08%
& Fondo de Investigacidn, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%|
19 Enfermeadades Incuipables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimenta y Utiles de Labar 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de Ia mano de cbra 76,53%

(c} ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el calculo del Costo de Mano de Chra corresponts fa inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, centabilizando un
total de 176 haras/mes.

si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuctas, en la determinacion de la incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta fa mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de
pago adoptada por la empresa.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que ef ...
en representacion de la Empresa Constructora.. ..o ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se

llevaran a cabo las Obras. OBRA: PARQUE DE LA FAMILIA

DISTRITO SAN ROQUE

Representante de la Adminisiracidn

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.I.

Dreclor de Obras Publicas
) Municipalidad de Maipu

P e




Y SERVICIOS

ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

Licitacion piblica: PARQUE DE LA FAMILIA — SAN ROQUE - MAIPU

P= Po (0.35 MO/MOo + 0.30 H/HEo + 0.10 Fe/Feo + 0.10 GO/Goo + 0.15 LL/LLo).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MO: Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos
del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion
de los trabajos. .

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

HE: Precio final al publico del Hormigédn elaborado 350kg/m3, item N° 1050 de la publicacion del Area de
Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos. :

HEo: Precio final al publico del Hormigén elaborado 350kg/m3, ftem N° 1050 de la publicacion del Area de
Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes
anterior al de apertura de la licitacion. :

Fe: Precio final al publico de Metalicos y Chapas —~Hierro Nervurado Tipo Il (2400 Kg/cm2) 8 mm., item N°
3012 de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos. i

Feo: Precio final al publico de Metalicos y Chapas ~Hierro Nervurado Tipo Il (2400 Kg/cm2) 8 mm., itemn N°
3012 de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion. :

GO: Precio final al pblico del Litro de Gas-Oil YPF, ltem N° 22002 de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de gjecucion de
los trabajos. :

GOo: Precio final al publico del Litro de Gas-Oil YPF, item N° 22002 de la publicacion del Area de ;Costos
del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion
de los trabajos. '

LL: Precio final al ptblico de la luminaria vial LED de 100W, item N° 13903 de la publicacién del Area de
Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos. 3

LLo: Precio final al publico de la luminaria vial LED de 100W, item N° 13903 de la publicacién del Area de
Costos del Ministerio de Infragstructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos. .

Ing, DAMIAN GALDAME
Director de Obras P&blicgs
Municipatidad de Maipl
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MUNICIPALIDAD

DE MAIPU

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos en escala salarial e(uid
por UOCRA { u organismo de gremio correspondiente}, mas los aportes patronales correspondientes,

=< Mendoza
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA AN ALIS'S DE PRECIOS REV 00
Y SERVICIOS
i
LICITACION
TIPO N°
{Expte N°
I_ Hoja___de ___Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um) :
RUBRO :
ITEM :
. Cantidad [Precio
A MATERIALES Unidad| " Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
3
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $lum
. Cantidad }Precio
B MANO DE OBRA Unidad por um Unitario Monto
KR hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA sue-ToTAL B $ium
C EQUIPOS Monto
Poten [Valor [Amorti Repar  ¥lo mbusti ILubri Costo Rendi
TIPO R
cia Actual |zacién t:;pues bles cantes ldiario miento
HP $ $/dia $idia $idia $idia $idia umidia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-TOTAL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
|
COSTO DEL TRANSPORTE lSUB—TOTAL D $/um |
E|SuB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $/um ]
F |6ASTOS GENERALES = |% de E sum 1%
G|suB-TOTAL 2 = |E+F $tum <’TT
H|BENEFICIO % de G $/um N
| [GASTOS FINANCIEROS = %de G Srum | e Fianens.
JISUB-TOTAL 3 = |G+H+I $/um Municipalidad de{Maipti
Kliva = 1% de J $/um .
L [TOTAL = |J+K $/um f
PRECIO UNITAR!O ADOPTADO Valk

"‘iPF‘ AR T L2
en T LARLR. Hernaiingy
Exlir Siciétoz:

+s it RTEY v
STULLHTE y SEVIC0s
22 Malag




Maipu
Municipio
=== Mendoza

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

PARQUE DE LA FAMILIA - SAN ROQUE

MAIPU, 12 DE ENERO DE 2021

. LIMPIEZA DE TERRENO, EXTRACCICN DE ARBOLES,

11| ARBUSTOS, RETIROS DE ESCOMBROS, ETC. 1 GL | $150.000,00 $ 150.000,00

REPLANTEO, CIERRE PERIMETRAL PROVISORIO DE OBRA,
12, R R 1 6L | $100.000,00 $ 100.000.00
] GL | § 200.000.00 $ 200.000,00

1,3|MOVIMIENTOS DE SUELO NECESARIOS

2| SENDERO&Y.PISOS

2.1

SENDERO DE HORMIGON 3.400,00 M2 3.000,G0 $ 10.200.000,00
2,2iCIRCULOS - CONTRAPISQ DE H°A® 2,00 UNID. 245.000,00 $ 490.00G,00
LADRILLO MOLIDO CON CORDON DE CONFINAMIENTO
2.3 cebESOR 70M 200000 | M2 400,00 $ 860,000,00
2.2|RIPIO PELADO - EGPESOR 7CM 8.000,00 | Mz 100,00 $ 800.000,00
2.5| PUENTES PEATONALES ¥ VEHICULARES ARMADOS 70.00 | M2 £.000,00 $ 350.000,00
190,00 ML 340,00 $ 64.600,00

2,6|COCRDONES DE CONFINAMIENTO

3|RELOJDESOE:

RELCJ SOLAR, CON GNOMON, PISCS, ETC. [

1,00

[ m2 T s210.00000 |

$ 210.000,00

4|CARTEL DELPARQUE

NOMBRE DEL PARQUE LETRAS CORPOREAS DE CHAPA

1,00

| uniD. | $ 150.000,00

- 5| AUDITORIO ABIERTO:

GRADAS COMPUESTAS DE 3 VIGAS DE CONTENCION, VIGAS

DE VINCULACION Y 2 ESCALERAS LATERALES

Gl $ 540.000,00

$ 540.000,00

SIESTACION:

RECUPERACION ESTACION FERROCARRIL

GL $980.000,00

7{RESERVORIO-DE - AGUA.

CONSTRUCCION DE LAGUNA PARA RESERVORIO DE AGUA
CON CHORROS DE AGUA

GL $450.000,00

$ 450,000,00

8|GANCHAS .

PLAYON He A°

M2 $2.000,00

$ 1.200.000,00

8,2{ARENA - BEACH VOLE

M2 $ 400,00

$ 320.006,00

gl IEUMINACION:

9,1|POSTACION ELECTRICA {Segdn planilla adjunia)

GL

$ 980.800,00

Provisién y Montaje de brazo MN-27 y materiales varios segdn
Pliego, fijado & postes mediante Bulonas y a columnas de H” o acero
mediante collares

9.2

$ 980.800,00

UNID. $ 3.900,00

$ 124.800,00

Provision y Montaje de brazo A 45°, cafio de 60 mm de didmetro, con
collares o bulones segtin corresponda, y materizles varios segiin
Pliego, flado a postes mediante Bulones y a columnas de H® o acero
mediante coilares

9,

[%]

8C,00

UNID. $2.200,00

$ 176.000,00

2,4|CONDUCTORES (segun planilla adjunta)

1,00

GL | '$2.600.000,00

" $2.600.000,00

armado con provision de cable acerado y accescrios varios dotados

8,5 ) ) o
de proteccion plastica segin pliego

292,00

UNID, $3.900,00 -

$ 85.800,00

Provision e instatacién de comando de alumbrado publico,
constituido por su elementos ¢léctricos de automatizacion {contactor
380 v -50hz-corriente de maniobra S0 Amp.) y proteccidn (NH-TO 86
Amp por fase)

9,

3]

UNID. $ 79.000,00

$79.000,00

Provision y colocacién de cafio de 1 1/2", de 3 metros, con su
respectiva pipeta y grampas omegas y conductor subterraneo de
cobre 6xdmm necesario para realizar bajada hasta su camara de
9,7 |inspeccién, Provisidn y colocacion de tablero metélico estanco con
tapa y contra tapa con fijacidn al poste mediante collares,
compuestoes per disyuntor diferencial tetrapoiar y termemagnética
tetrapolar capacidad segln consumo del sistema.

3,00

UNID. $ 25.000,00

$ 75.000,00

9,8

LUMINARIAS (segtin planilia adjunta)

1,00

GL $ 3,658.600,00

$ 3.658.600,00

LOS PRECIOS INCLUYEN IVA
plazo de ejecucion de ia obra: 150 dias (5 meses)

representante legal
DN

demicilio:

matricula N°:

BNz

domifiie; DAMIANN GA

matriclizNor de Clras Pubiicas
Municipalidad de MaipQ

$ ©80.000,00
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MAIPU, 12 DE ENERO DE 2021

¥ SERVICIOS PARQUE DE LA FAMILIA - SAN ROQUE

Provisian y colocacian (hincado) de nueva pilastrs trifdsica completa,
- |ncmologada y aprovada por ente prestador de servicio eléctrico. (Edemsa)

1 1 unid $45,700,00 $45.700,00

Provision y colocacion (hincado) de postes segtin Pliego de ET. DE 8
METROS DE LONGITUD.-

9.1 3 23 | unig, |Provisien y armado de base para columna licitada Hormigin H17/30C kg de
" |cemento por metro cibico, de 700 x 700 x 1000, Segdn pliege adjunio.-

2 32 Junid. $7.800,00 $ 249.600,00

$4.000,00 $92.000,00

Provision e hincado de columna metélica de 10 metros. Puesta a tierra. Y
soporte estrelia para 4 proyectores segun pliego téenico

Provision € hincade de columna metélica de 10 metros. Puesta a tierra,

" [completa, con capuchén. segdn pliege t&cnico
CONDUCTORES:!

4 8 unid. $ 40,000,00 $320.008,00

5 23 | unid $33.000,00 $ 758.000,00

Construccién de nueva camara de inspeccién subterranea de hormigon,
8 4 | mis. | medidas 40x40, con su respectiva tapa metélica con marco y terminacion $ 4.350,00 $ 17.400,00
segan cada pise, manija para manicbra, segdn pliego de E.T.

Provision e instalacién de bandeja metdlica galvanizada porta cable con

7 130 | mits. |tapa de 100x50 mm, incluyendo uniones, curvas y suss respectivos $410,00 $53.300,00
2CCesorios.-
Provision y tendido de conductor subterraneo 4x4 mm de seccién en

8 150 | mits. |cobre, para ser montado sobre bandeja, con sus respectivos accesorios. $ 580,00 $ 87.000,00

Por metro tineal.
Tendide de linea de AP tipo vano flojo, con provisién de conduciores

S 950 | mts. |prensamblado de 4x4mm de seccion en cobre y accesorios varios seguin $ 580,00 $ 560.500,00
pliege E¥
Tendido de linea de AP tipo vane fiojo, con provision de conductores de R
10 . . - Pl 690,
9.4 2600 | mts. aluminio de 3x35+50N y accesorios varios segin pliego ET $650.00 $1.690.000,00

Provisitn, instalacién y conexién de conductor tipo taller de 4x2,5 mm de

seccién en cobre. Para cableado de columnas. Por metro lingal. $150,00 $34.500.00

1 230 | mts,

Provisién & Instalacidn de conductor subterraneo 4x4 mm de seccidn en
12 350 | mts. |cobre con su conexién en caiieria de pve, con sus respectivos accesosios. $ 280,00 $ 70.000,00
Por metro lineal.

Provisin, Instalacién v tendido de conductor subterraneo 4x8 mm de § 380,00 § 49.400,00

13 130 | mts. o - y "
seccidn en cobre, Con sus respectivos accesorios. Por metro lineal.

Zanjeado de 0,70 de profundidad y tapado del mismo con sus respactivos
matenales lac_inllo. arena y correspondiente malla_preve_nt_lva. Por metro $25000 | $87.500,00
lineal con cafo pve de agua o cloaca con seccion minima de 60mm de .

diametro exterior . Seglin Pliego de Especificacicnes Técnicas.-

14 § 350 [ mts,

Provision, colocacion denueva luminaria led, flujo fuminico minime 25,000
Lm, eficiencia luminica igual o mayor a 140 ImAw, disefic modular, grado de
proteccion minimo 1P 66, dotado de lente éptico individual por cada led, . .
temperatura de color minimo 4,500 K, vida 0til minima 56,0000 horas,

fijacion apto para tubo entre @48 a 60,3 mm, sin la provision de fotocélula, $21.500,00 | $2.365.000,00
con fusible NT43 y sus dos Morcetos PKD14, segtin pliego ET. Dotadas de
reiilia de proteccién anti vandalica metélica incorporada, ¥ cableado de
brazo MN-27 o columna MN-580 con conductor TPR 3x1,5 mm.-

15 110 Junid.

9,8 : .
! Provisién, instaiacién y cenexion de proyector led de potencia minima 150

W, tensién de trabajo de 220V frecuencia 50 Hz, vida atil minima de 30,000
16 32 | unid. [hs, temperatura de color proxima a 5700K Luz fria, Flujo luminico minimo $20.500,00 $ 656.000,0C
de 20,000 Lm, grado de proteccion IP 85, y factor de potencia minimo de
0,9, Dotado de rejilla de proteccién anti vandalica metalica incorporada.

Provisién y colocacion de Puesta a Tierra a columnas existentes y a instalar
dotados de cable de acero/cobre, con su respectiva proteccion mecanica

- Izunchada a poste, jabalina y conectada mediante morseto a neutro. Segln $4.100,00 §102.500,00
piiego ET y CN-4 adiunta

IMPORTE TOTAL EN PESOS § 7.239.400,00

17 25 |unid

1,08 PRECIOS INCLUYEN VA
plaze de ejecucion de la obra: 150 dias (5 mases)

representante legal representante tecnico

DN e ey g DN
domicilio: Municipdlidad de Malpu domicilio:

maltricuta N° matricula N%




Maipu

i) Municipio
YSERVICIOSPARQUE DE LA FAMILIA - SAN ROQUE

PREFARACION.-DE TERRENQ i i i
LIMPIEZA DE TERRENO, EXTRACCION DE ARBOLES,
ARBUSTOS, RETIROS DE ESCOMBROS, ETC.
1 | REPLANTEG, CIERRE PERIMETRAL PROVISORIO DE OBRA,
“*|OBRADOR Y CARTEL DE CBRA
13| MOVIMIENTOS DE SUELO NECESARIOCS
. 2| SENDEROS Y PISOS$ .
2,1[SENDERO DE HORMIGON 3.400,00 [ M2

1,

-

1 GL

2,2lCIRCULOS - CONTRAPISO DE H°A® 2,00 UNID.
LADRILLO MOLIDO CON CORDON DE CONFINAMIENTO

2,3 ESPESOR 7CM . 2.000,00 § M2

2,4|RIPIO PELADQ - ESPESOR 7CM 8.00G,00 | M2

2 5|PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES ARMADOS 70,00 M2

2,6| CORDONES DE CONFINAMIENTO 196,00 ML
. 3IRELOJDESOL DR
RELOJ SOLAR, CON GNOMON, PISOS, ETC
T 4]CARTEL DEL:PARQUE: :
NOMBRE DEL PARQUE LETRAS CORPOREAS DE CHAPA b1,00 | uNiD.
S|AUDITORIQABIERTO. o0 0% i ii i
GRADAS COMPUESTAS DE 3 VIGAS DE CONTENCION, VIGAS
DE VINCULACION Y 2 ESCALERAS LATERALES
~+BESTACION -0 2w
6,1| RECUPERACION ESTACION FERROCARRIL
7 IRESERVORIO DEAGUA SR
CONSTRUCGCION DE LAGUNA PARA RESERVORIO DE AGUA

7711 CON CHORROS DE AGUA 100 | GL
L B{CANCHAS % iAiin v Ay

8,1|PLAYON He A? 800,00 M2

8,2|ARENA - BEACH VOLEY 800,00 M2
- BILUMINACION v :

8,1|POSTACION ELECTRICA (Segin planilla adjunta) 1,00 GL

Provisién y Montaje de brazo MN-27 y matetiales varios segin
9,2|Pliege, fiado 2 postes mediante Bulones y a columnas de H® o acero 32,00 UNID.
mediante collares

Provisién y Montaje de brazo A 45°, cafio de 60 mm de diametro, con
collares ¢ bulones segln coresponda, y materiales varios segun 80.00 UNID
Pliego, fiiado a postes mediante Bulenes y a columnas de H* o acero ! '
mediante collares :

9,4|CONDUCTORES (segln planilia adjunta) ) 1,00 GL’

armado con provision de cable acerado y accesorios varios dotados
. h P 22,00 UNID.
de proteccion plastica segun pliego

9,

[2]

9,

o

Provision e instalacién de comando de alumbrado publico,
constifuido por su elementos eléctricos de automatizacion (contactor 400 UNID
380 v -50hz-corriente de maniobra 90 Amp.) y proteccion {NH-TD 80 ! ’
Amp por fase) ’

[+:]

9,

Provision y colocacién de cafio de 1 1/2", de 3 metros, con su
respectiva pipeta y grampas omegas y conductor subterraneo de
cobre 6x4mm necesario para realizar bejada hasta su camara de .
9,7 |inspeccitn, Provisién y colocacién de tablero metélico estanco con 3,00 UNID.
tapa y contra tapa con fijacion al poste mediante collares,
compuestos por disyuntor diferencial tetrapolar y termomagnética
tetrapolar capacidad segin consumo del sistema.

LUMINARIAS {segln plani

1.0S PRECIOS INCLUYEN IVA
plazo de efecucion de la obra: 150 dias (5 meses)

representante legal Lj f representante tecnico

DN 8 TAN GALDAME 2N
domiciio: Director de Obras Plblicas 20!
matricula N°: Municipalidad de Maipd malricula N°:




SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

PARQUE DE LA FAMILIA - SAN ROQUE

Y SERVICICS

MAIPU, 12 DE ENERO DE 20277

1 1 Lnid

Provisién y colocacion (hincado) de nueva pilastra frifésica completa,
- Ihomologada y aprovada por ente prestador de servicio eléctrico. (Edemsa)

2 32 Junid.

Provisidn y cologacién (hincado) de postes seglin Pliegode ET. DE 8
METROS DE LONGITUD.-

8,1

3 23 | unid.

Provision y armado de base para columna licitada Hormigon H17/300 kg de
cemento por metro cdbico, de 700 x 700 x 1000, Segén pliego adjunto.-

4 8 unid

Pravision e hincado de columna metalica de 10 metros. Puesta a fierra. Y

" |soporte estrella para 4 proyectores segln pliego tecnico

5 23 |unid

Provisién e hincado de celumna metalica de 10 metros. Puesta a tierra,

" |completa, con capuchén. segin pliego técnico

ONDUCTORES:

Construccién de nueva cdmara de inspeccion subterranea de hormigon,

. Imedidas 40x40, con su respectiva tapa metalica cen marco y terminacion

seglin cada pisc, manija para maniobra, segtin pliego de E.T.

7 130 | mts.

Provision e instalacion de bandeja metatica galvanizada porta cable con
tapa de 100x50 mrm, incluyendo unicnes, curvas y sus respectivos
acceserios.-

8 150 | mis.

Provision y fendido de conductor subterraneo 4x4 mm de seccion en
cobre, para ser montado sobre bandeja, con sus respectivos accesorios.
Por metro lingal.

9 950 | mis.

Tendido de linea de AP tipo vano flojo, con provision de conductores
prensamblado de 4xdmm de seccién en cobre y accesorios varios segdn
pliego ET

9,4

10 | 2600 | mts.

Tendido de linea de AP tipo vano fiojo, con provision de conductores de
aluminio de 3x35+50N y accesorios varios segln pliego ET

11 230 | mits.

Provision, instalacién y conexién de conductor tipo taller de 4x2,5 mm de

" Iseccidn en cobre. Para cableado de columnas. Por metro lineal.

i2 | 250 | mis.

Provision e Instalacion de conductor subterraneo 4x4 mm de seccién en
cobre con su conexion en caferia de pvc, con sUs respectivos accesorios.
Por metro lineal.

13 130 ] mis.

Provisién, Instaiacitn y tendido de conductor subterraneo 4x6 mm de
seccion en cobre, con sus respeciives accesorios. Por metro lineal.

14 | 350 | mits.

Zanjeado de 0,70 de profundidad y tapado del mismo con sus respectivos
materiales ladritlo, arena y correspondiente malla preventiva, Por metre
linea! con cafic pve de agua o cloaca con seccién minima de 60mm de
diametro exterior . Seguin Pliege de Especificaciones Técnicas.-

15 116G | unid

Provision, colocacion denueva luminaria led, flujo luminice minimo 25,000
Lm, eficiencia luminica igual o mayor a 140 Im/w, disefio modular, grado de
proteccion minimo 1P 68, dotado de lente optico individual por cada led,
temperatura de color minime 4,500 K, vida Gtil minima 50,0000 horas,

* | fijacicn apto para tubo entre 248 a 60,3 mm, sin la provision de fotocélula,

con fusible NT13 y sus dos Morcetos PKD14, segln pliego ET. Dotadas de
rejilla de proteccién anti vandalica metélica incorporada, y cabieado de
brazo MN-27 o columna MN-590 con conductor TPR 3x1,5 mm.-

98

16 32 |unid.

Provisién, instalacion y cenexidn de proyector led de potencia minima 150
W, tension de trabajo de 220V frecuencia 50 Hz, vida Gtil minima de 30,000
hs, temperatura de color proxima a 5700K Luz fria, Flujo luminico mirime
de 20,000 Lm, grado de proteccion IP 65, y factor de potencia minimo de
0,9, Dotado de rejilla de protecsién anti vandaiica metalica incorporada.

17 25 | unid

Provision y colocacién de Puesta a Tierra a columnas existentes y a Instaiar
dotados de cable de acero/cobre, con su respectiva proteccion mecanica

* izunchada a poste, jabalina y conectada mediante morseto a neutro. Segin

pliege ET y CN-4 adjunta

IMPORTE TOTAL EN PESOS

SON PESOS! oeceeiceeesarinanen

LOS PRECIQOS INCLUYEN WA

plaze de ejecucion de la obra: 150 dias (5 meses)

representante legal
DNz

domicilio:

matricuia N%

Director de Gbras Pablicas
Municipalidad de Maipd

representants tecnico
DN

domicilio:

matricula N

| jo,, &




