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OBRA: REMODELACION DE ESQUINAS
INTERSECCION EN CALLE MAZA
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

La calle Maza atraviesa de sur a norte gran parte de la regién metropolitana del
departamento y es una arteria principal que en su fraza conecta micro regiones
industriales, comerciales y residenciales. Al realizar el relevamiento en las
intersecciones de esta calle con sus perpendiculares encontramos tramos faitantes
de cordones en los radios curvos, losas en alcantarillas en mal estado y radios de
curvas mal desarrollados.. Ademas el faltante de rampas peatonales o el deterioro
de las existentes como asi también cunetas sin losa y alcantarillas en mal estado.
Por lo que es necesario realizar la reconstruccion correspondientes para permitir que
el transito peatonal se realice sin riesgos de caida, agilizar el transito vehicular y
mejorar los escurrimientos.

El relevamiento fue realizado en las siguientes calles.

El presente proyecto apunta a la concrecién de los siguientes objetivos, entre
otros:

Mejorar el aspecto urbanistico de la zona a intervenir.

Permitir una circulacion peatonal ordenada y cémoda con caracter inclusivo
Asegurar el sistema pluvio-aluvional

Disminuir las frecuencias de limpieza del cauce de cunetas.

Evitar la proliferacién de malezas y roedores

Mejorar la circulacién vehicular

DEMOLICION: se realizara la demolicién y retiro de posibles partes defectuosas
como son las losas de cunetas, rampas deterioradas, cunetas etc. y todo lo
necesario que indigue la inspeccion segin la necesidad de cada esquina. Tambiéen
se debe considerar la excavacién y retiro de materiales para la construccion de las
cunetas revestidas ( alcantarillas que den continuidad al desagiie y conecten las ods
alcantarilias.

CONSTRUCCION DE BANQUINA CORDON y CUNETA: en caso de no existir o en
caso de haber estado en muy mal estado y fue demolido. Los cordones curvos
tendran un radio tal que agilice el transito. Tener en cuenta que el corddn debera ser
curvo y no tramos rectos sucesivos.

CONSTRUCCION DE RAMPAS: las rampas peatonales son la prioridad del
presente proyecto y se realizaran en hormigon H21 donde la inspeccién lo solicite.
Tendran un ancho de 1,50 m y un largo tal que continte la vereda hasta la calzada
propiamente dicha.
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CONSTUCCION DE LOSA CUBRE CUNETA: de tal manera de dar forma a la
ochava. Su la cuneta presenta un mal estado o su disefio, forma y direccion no
cumplen con lo proyectado segin en el detalle deberd ser demolida y reconstruida
en su linea correcta.

CONSTUCCION DE VEREDA DE HORMIGON ALISADO: en especial, que hacen la
union entre la vereda existente y la rampa. LA ochava compieta estara revestida en
hormigén.

PINTURA DE SENDAS Y CORDONES: para generar un aspecto urbanistico y de
acabado como asi también uniformar la trama vial con sus colores establecidos.
También se prevé la pintura de las rampas peatonales donde la inspeccion lo
indique. Las sendas se realizaran con pintura termoplastica en color blanco.
DETALLES MENORES. Teniendo en cuenta la diversidad de esquinas a intervenir
se tiene en cuenta algunos imprevistos que pueden ser afectados segin la
necesidad.:

LOS HORMIGONES se curaran CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA)
Antisol® S

Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigén ,posteriores al
llenado, cuidando en todo momento que dicho hormigén se encuentre tapado con
Nylon Negro-

Ing. DANMIAT GALDANE
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REMODELACION DE ESQUINAS

INTERSECCION EN CALLE MAZA

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Reconstruccion de |2 esquina completa.

Precio IMPORTE
§ DETALLE Unidad| Cantidad
— Unitario TOTAL
Remodelacion de esquina completa
1 . -
Materiales, Equipos y mano de obra para la U 62,00 $ 98.000,00 6.076.000,00

Son pesos; |V.A. Inciuido:

PRECIO TOTAL DE OBRA[ $

l

]

6.076.000,00 |

SEIS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL 00/100

!

[
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REMODELACION DE ESQUINAS
INTERSECCION EN CALLE MAZA

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Precio

§ DETALLE Unidad| ~ Canticad MPORTE
= Unitario TOTAL

Remodelacion de esquina compieta
1 [Materiales, Equipos y mano de obra para la

- ; U 62,00
Reconstruccion de la esquina completa.
PRECIO TOTAL DE OBRA[ |

Son pesos; LV.A. incluidor

Fropietaric/Gerente
Dormicilic legal
Doe. Tipoy N*

Directlon de Obras Plblicas

Profesional. D. Técnica

Domicilic legal
Doc. Tipe y N®

Matricula;

Municipatidad de Malpd




Licit. Pablica N°:
Expte. N°:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

OBRA: “REMODELACION DE ESQUINAS, INTERSECCION EN CALLE MAZA, MUNICIPALIDAD DE
MAIPU”.

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION CALLE MAZA - DEPARTAMENTO DE MAIPU

ARTICULO 1; OBJETO DEL LLAMADO

Liamase a Licitacion Publica para la ejecucion de la obra “REMODELACION DE ESQUINAS,
INTERSECCION EN CALLE MAZA, MUNICIPALIDAD DE MAIPU”, segln detalle de planos técnicos, segun
croquis de ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos
reglamentarios y la ley Organica de Municipios N* 1079.-

ARTICULO 2;: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maip{, Calle Pablo Pescara 190
Maip(, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de MaipQ a los fines de la notificacion de
circulares aclaratorias.-

ARTICULD 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de [as propuestas para el dia........ T =S UPPPPN de 2021, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de Ia MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no reci-
biéndose ninguna documentacioén pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficjal: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($6.076.000,00).-IVA INC

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato.-

¢) Valor_de la documentacion: £l valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
.............................. ($.mrecririeeererene), 8N CUYE adquisicién es nula toda propuesta
presentada.

SECRETARIA OE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Direccidhjde Obras Piblicas

Director dq Obras Paiicas
wapirinatidard de Maipu



d} Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA
incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es
por :

f) Reconocimientos de adicionales de gbra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el

articulo 49 y siguientes de la ley de obras piblicas.-

g) Reconogimiento de MAYORES COSTQS: Si se reconocerin mayores costos ylo
variaciones de precios segin Anexo adjunto.-

h} Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

1) Acopio de materiales: Para la presente abra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

i) Certificado de habilitacién para parficipar en licitaciones, emitido por el Registro de
Antecedentes de Constructores de Obras Pablicas (RACOP), el oferente debera adjuntar
Constancia de Inscripcion y habilitacion vigente de la firma en el RACOP en lals
especialidad/es, subespecialidad/es y rubro/s especificados para la presente contratacién
emitida por el RACOP y con referencia expresa a la obra objeto de la presente
contratacion (se aceptara presentacion de original o copia certificada).

k) Especificacién del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el
articulo 1, segln codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP:
100 Arquitectura, Subespecialidad 170, Reparacion, Refaccién y Remodelacién de obras
Exteriores y de la Via Pablica

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar 1a obra objeto
de la presente Licitacion. Dadas las obras a ejecutarse en la presente contratacién, los oferentes deberan
cortar con los siguientes antecedentes; Tener experiencia en los Glitimos 10 (diez) afios de obras de
pavimentacion e infraestructura vial :

Pavimento de H°® con superficie mayor a los 5.000 m 2 en sumatoria de hasta cuatro cbras.
Construccion de cordén, cunetas y banquinas de 10.000 ml en sumatoria de hasta dos obras.

*En el caso de oferentes en UTE se podra sumar las obras de las distintas empresas que la conformen.

Esta acreditacion consistird en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas
ejecutadas por [a empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente deberd indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de las obras .-

ARTICULO 6; PLAN DE TRABAJO
Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente,

y el Contratista estard obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a Fide mantener dentro de lo posible




durante la realizacion de los trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que
circulan por ia zona.- '

ARTICULQ 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad {no
por sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas pbr mora de entrega de la ohra ferminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9; PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de |a obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria,
a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion
definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 20 del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
la no presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo
costo de 1a mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales -

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del
Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de
adjudicacion.-

ARTICULO 12; GARANTIA DE ADJUDICACION
La garantia por €l incumptimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de

constituirse et acta de recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REFARC

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparc sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. Ei mismo sera devuelto
luego de constituirse el acta de recepcidn definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para ka aprobacion del segundo certificado y los siguientes e contratista debers acreditar el pago de los
salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales ¥y municipales. Sino se
diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al
contratista como tinico responsable de los dafos y perjuicios gue tal suspension de pago pudiera acarrear.

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION DESCRIPCION:

La Contratista debera proveer con destino a la Inspeccion de Obra una (1) movilidad, modelo 2018 en
adelante, con chofer de potencia minima 140 HP y capacidad para 5 personas. La movilidad sera provista
en perfecto estado de funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, radio receptor y caja de herramientas
para reparaciones ligeras. El combustible, lubricantes, manienimiento, reparaciones y repuestos, seguroy
page del chofer seran a exciusivo cargo de la Contratista. El vehigulo contara con seguro total y seguro
para conductor y terceros transportados por el tiempo que dure la ejecucion de las obras, con poiiza de la
méas amplia cobertura emitida por Compahia de reconocido prestigio y solvencia.

En caso de averia y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera reemplazarla
por otra movilidad de caracteristicas similares a las especificadas.

E SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
; Direccion de Okras Piblicas



El vehiculo detallado anteriormente debera ser provisto por el Contratista desde la fecha de iniciacion de la
obra hasta 90 dias después de la Recepcion Provisoria.

La falta de provision de la movilidad hara pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a cien
{100) litros de gas oil, considerado al precio vigente al momento de aplicacion y ademas facultara a Ia
Municipalidad a contratar un vehiculo similar. El importe de la contratacion estara a cargo del Contratista y
le sera descontado del primer certificado que se emita con posterioridad al hecho.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del perscnal de Inspeccion de la obra, deberan llevar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y
dentro de los siguientes términos:

"Al SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU"

¥ la designacién de la Obra en |a que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo:

OBRA: MANTENIMIENTO VIAL

Cada una de las letras estaran inscriptas en un rectangulo de siete (7) cm. por cince (5) cm. con un espesor
de trazado de medio {(0,5) centimetro.-

ARTICULOQ 16: ELEMENTOS A ENTREGAR

En la celebracién del Acta de Inicio de Obra Ja empresa debera entregar una PC de escritorio con un
procesador Intel Core 13-9100. Velocidad 3.6 GHz Quad Core / 6MB Cache. Almacenamiento 1Th / RAM 8
Gb. Sistema operativo Windows 10. USB 3.1 x 2/ 2.0 x 4. HDML. DVI-D. Placa Video GeForce GTX10504 4GB,
Teclado / Mouse Optico /Parlantes, ¥ su monitor de 25" LED.

ARTICULO 17: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CiVIL

Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la
contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafiocs contra terceros por un monto
de $ 15.000.000,00 (PESOS QUINCE MILLONES CON 00/ 00).-

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Direccidn de Obras Piblicas
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'PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADOC

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto {o establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Publicas N° 4418, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segun las especificaci ones técnicas
conienidas en el respectivo pliego.

ARTICULD 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabaios & realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la cbra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacidn de ias propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrando se un acta que serd firmada por los asistentes al a cto. Sclo se
considerarén las oferfas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaracionss y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan e! acto.~

Al finalizar el mismo y antes de cerrar 2l acta labrada, los interesados podran efectuar las cbservacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asl también a cualguler irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hera para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pligo de condicienes, pliego de especificaciones generaies y particulzares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de andiisis de precios), la cuzl incluirég &l PROYECTO LICITATORIO de la obra, qua
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en aiguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTQ EJECUTIVO {planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

by De ANTEPROYECTO (croquis prefiminares, planos generales, esquemas, etc)

En 2l primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacidn que ias condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.~

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratistza debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos prefiminares y los planos de
coordinacién en los gue se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar ias fareas de
control por parte de la Inspeccion .Tal documentacion podra ser requerida en cualgquier momento, antes o durante la
gjecucion de las tareas especificas.-

En el segunde caso, la documentacion inciuye un anteproyecto de la obra a nivel de
croguis preliminares y/o planos generales.- )
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En ellos se han fijado posicidn, dimensiones y materiales de ios elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETC conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos v en un plazo NO mayor de 3¢ dias, el Confratista
procederd a la preparacion, confeccion y presentacion de la documentacion completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posicionss y calidades filados en el proyecio licitatorio, en ia documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetande la ubicacién de osl elementos
principales y accesorios o trasladéndolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segin la memoria descriptivay @ s especificaciones del pliego.-

Durante |z marcha de la obra, |z Inspeccién podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planes parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje ¢ elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliegc de Condiciones Particulares de Caracter Lega i

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia gue cualquier error o duda que advirtiesen los propenentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE,LICITACION, deberan comunicarle por escrito a
La Municipalidad con ung anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de lalicitacion.-

ARTICULOC 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada unicamen te en la planifia oficial de propuestas,
escritas a maquina o ietra de imprenta bien legible | firmadas por el oferante y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones ¢ enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En ¢l sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cofizacién se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarics
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apariado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

Ei oferente acompafiarda a su propuesta un depdsito de garantia del 1,00 % del
Presupuestc Oficial como minimo, gue podra ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), tituios o valores,
segln su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autd rquicas y ias
empresas de! Estado, fianza bancaria 6 pdliza de caucién. Las fianzas bancarias ¢ seguros de caucion deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 8 de | Decreic Provincial N* 313/81.

$i la institucion bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debers
someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de esta Provincia.

V.09/2015
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a ia documentacién licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberén inc luir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADQ EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANLA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LALEY 4416 DEL GOBIERNQ DE MENDQOZA"

L= omision de esta clausula en la pdliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuestz

ARTICULO &: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

l.a propuesta de precics serd redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuesias,
eschita a magquina ¢ letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en e Deparfamento de Licitaciones o enviadas por piezas certfificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente |, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuarz en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada ifem que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dig y hora g uve se indica en el A, 3 dei presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentard la individuslizacién de la licitacion y contendra:

SOBRENA: ol

a) Constancia de la constitucién de la garantia de oferta a gue se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de {os diez { 10} dias de adjudicada laobra.-

b} La declaracion gue para cualquier cuestion administrativa ¢ judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Tribunales QOrdinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cuaiquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La consiancia de haber adquiride los plisgos de licitacidn.-

d}) L.a firma dei proponente y representante técnico en toda ia documentacion.-

) Constancia de! pago de Sellado Municipal segdn Orden anza Municipal vigente por cada heja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Bésica y Varianies.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de fas mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de anfigliedad, co n informe firmado por Centador Pablico Nacional (se
aceptara presentacién de original o copia certificada).-

i} Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualguier ofra documentacidn, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

j} Nota de Presentacién y Designzcién del RepresentanteTécnico de iz Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en €l que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original ¢ copla certificada).-

j] Constancia de Inscripcién en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion (IERIC)
(se aceptard presentacidn de original o copia certificada).
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Para el caso gue el monte de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracién Publica, se
debers adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), segtn se especifique en el arficuic N° 4 de [ Pliego de Condiclones Particulares.

Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivoe y previsional.

Plan financiero donde el proponente deberda mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucidn, cerificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

Nota con cardcter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilic especiai en el Departamento de Maip(
donde seran validas todas ias netificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razdn de la presente licitacién.

CSOBRENPZ i i

a)

b)

c)

d)

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

Cuando se formulase "variante", ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que ia anterior, pero con &l agregado del término
"varianfe”.

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) 6 b):
1. Nlumere de personal permanente y transitoric del con tratista de cbra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra,
Andlisis de precios de cada uno de los items que com ponen la propuesta.
En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberdn presentar la Planilla "Anexo Costo de | a
Mano de Obra” utilizando come minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valeres vigentes

al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria seré el g ue luego trasladaran a
los Andlisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las prepuestas no serdn admitidas, y por lo tanto d evueltas en el acto el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualguiera de las siguientes causales:

1.

2.

Omisidon de las Garantias de Oferta, 6 su imperte sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no relina los

requisitos establecides en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesorerfa municipal,

No estar debidamente salvada o aclarada foda enmienda y/6 raspadura en su texio.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4418, sera causal de rechazo de la propu esta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que [a componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberdn confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacién.

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N°® 8, incisom).

.09/2015
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) . Los restantes recaudos 2 cbservar en la propuesta deberan ser cumplimentades dentro de
los DOS {2) DIAS HABILES  ala clausura def acte licitatorio. En caso contraric el municipio podré rechazar la oferta v &f
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicic de lo previste, se podrd requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicic del municipic sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de fos DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacién, en case contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perderé |a ga rant(a.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas que s ignifiguen una variants ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas serdn considera das sdlo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuesdo al pliego oficial. La nueva propuesta seré considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aguellas cuestiones gue no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Plblicas N° 4416, Decreto -
Acuerde 7081/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3809 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULQ 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga a mantener |a propuesta por el término de SESENTA (80) DiaS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitaterio, a cuyo vencimiento podré ser automat icamente
profrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13; DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adguisicién de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipu, Provincia de Mendo za, donde seran
vélidas todas las notificacicnes y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacidn.-

ARTICULC 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

Ef adjudicatario de la licltacion, & los efecios de la celebracidn del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad ¢ e Maipy, Provincia de Mendoza, donde seran vélidas ¢ odas las
notificaciones y diligencias administrativas gue se practiquen con motivo y en razon de |a presente Licitacion .-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con |a sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primerz la formalicen de convenios ©
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decrete de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, io comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimientc antes de vencido dicho término o después de efectuada i
adjudicacién, atn cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimienic de oferta, el
proveedor s& hara pasible a lo establecido en el ar ticulo correspondients a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documente de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en ple de i gualdad y su monto y cantidad sean de
significacian, podréa ilamarse a mejora de precios entre las propusstas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
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se fijara dia y hora en que tendrz lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el memento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de ios requisitos formates o fundamentales exigidos que no modifiguen las bases de la
Licitacidn, podré resolverse su aceptacion siempre gue se encuentre presente el interesado yfo persona con poder
suficiente a satisfaccién de La Municipalidad de Maipl, y hayan asentido la mayoria simple de concurre nies, caso
contraric los proponentes podran efectuar las obser vaciones yfo impugnaciongs que consideren cenveniente, una vez
terminada !a apertura de sobres, {as que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 18: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considers mas
convaniente, como asi también el rechezarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado més de una oferta por sector n o impedird la
adjudicacién si se la considera conveniente.

E! precio seré s6lo uno de los factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de muitiplicacion reflsjados en el total parcial, y ta adjudicacion se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precia unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicd.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adiudicacién se comunicarda a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firna del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en &l articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

£l sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Carécter Legal de |a presente documentacién licitatoria. -

ARTICULO 22: FORMA DE PAGOQ

Los pagos se hardn a través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Gltimo ceriificado de pago tendra el carécter de
liquidacion final de la obra contratada. El page de las certificaciones estara sujeto a lo previstc en la Ley de Obra s
Publicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipe de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULOQ 23; CELEBRACION DEL CONTRATO

£l instrumento de la contrata sera firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacién al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad. .

Deberan los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULOQ 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucion de las garantlas de los oferentes
gue no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 256: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCIGN

En oportumdad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
misma con un depésite equivalente al 5% del monto contratade en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinerc en efectivo, titulos ¢ valores segin su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ péliza de caucion. Las fianzas bancariasd péliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 8° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria que oforga ia fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia, La develucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcidn provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepio los de acopios e intereses, se
descontara ef 5 % (cinco por ciento) en concepto d e FONDO DE REPARQ, y que se retendrd hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depodsitos, descuentos y devoiuciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsio el acopio de materiales conforme establece el articuio 54,
previo al pago de la cedificacién, el contratista debera afianzar el mismo con un depdsite equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acoplo. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en &l primer parra fo de éste
articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provnsorla de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o flanzas bancarias, éstas irén a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausuia obligateria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA”

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista dessa realizar cesion del contrato, en forma parcial ¢ total, deberd contar
con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder sjeculivo, debiendo el cesionario
cumpiimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Scbre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERC

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente aseguradc el personal que frabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de MaipC de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumienda en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tante la péliza cubriende su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULD 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de la firma del confrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente deberad presentar copiz de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacién de las instalaciones subterrdneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agus, efc.
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que co nsigne l& toma de posesién, repianteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregéndose una copia de ella a éste Ultimo. Cuando la inspeccion no
puede entregar fa posesién infegral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bizn definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en
el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucitn se establece en el pliego de condiciones particulares de Carécter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las cbras y si Ja inspeccion no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se Jabrara acta de recepcién provisoria entregéndose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a manteneria
durante el plazo de UN ( 1) ARO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente gjecucion de |a obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcidn provisoria, no estars a
Su cargo reparar dafos ocasionados por €l mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcién definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando 1o previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijades para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica ai plazo de ejecuc idn de la obra, pero tomando sdlo en consideracionla parte de cbra
que debi6 sjecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcionzl a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccidn fiscalizara la gjecucion de las obras y exigira que ¢ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esté obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por friplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros serén conside rados por La Municipafidad come personal
del contratista. El Contratista presentara para apro bacion de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontrz tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencion de los trabajos
gue le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo aiguno
al contratista de la responsabiiidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

E! contratista esté obligado a expulsar de fa ob ra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a st exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cuaiquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respsto a ia inspeccién; b) descbediencia a fa inspeccion; c) incitar a Iz desobediencia a la inspeccion; d)
dafios a la obra; &) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra 12 buena marcha de las
obras.

ARTICULQ 40: GASTOS DE BOMBEQO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drengje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al pr esentarse a licitacién.-

ARTIGULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando ia ejecucién de las obras exija el desvic de los cursos de agua, caminos,
conducios de iquidos, eic., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULD 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista y a juic lo y directiva de la inspeccion, la
construccién de un depdsito segura para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo &l contratista esta obligade & velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopic de materales, el contratista contara durante la
gjecucion del contrate, con un centro de acopio para los materiales a uiilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunica r & La Municipalidad el domicilio de dicho depésito. Ef costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran & cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En e! caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale todo lo especificado en
ios pliegos de condiciones particulares de cardcter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULD 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

£n el caso de sar aplicable, pars la consistencis y trabajabilidad vale tedo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de cardc ter écnico que se adjuntard a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES
Para la ejecucion de las obras se deberdn aporiar materiales gue cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecién de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se

debera cumplir para los materiales, con lo especifi cade en el del Pliege de Bases Particulares de Caracte r Técnico que
se adjuntara a la documentacién licitatoria.~

ARTICULD 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspaccion respacto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contrati sta, mediante la adopcién de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULC 47. ORDENES DE SERVICIO

V.09/2015
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Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedic de
ia inspeccion, estendo cbligade ¢! primero & acafar ias érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.~

ARTICULQ 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres {3)
dias habiles siguientes al mes al que se gjecutaron ios frabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

E| Contratista debera mantener constantemente |a obra en perfectas condicicnes de orden
y limpieza de acuerdo con ia naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las drdenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50; DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a L.a Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jomnales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCiO_N DE TRABAJOS NO ORDENADC POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

E! contratista no cbedecerz orden alguna, refere nte a la obra en ejecucion, gue no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningln trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en ia forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante [a insp eccion de la obra.-

ARTICULQ §2: CARTEL DE OBRA

E! contratista debera colocar en la obra, sin ca rgo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccion, un cartel con ias caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5
dias corridos después de haberse firmade el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el piazo
mencionadeo &l contratista se hara pasible de una mu lta diaria equivalente al une por diez mil {0.01 %) del monto de obra
contratada.

Ei cartel deperé ser retirade ai efectuarse Ja recepcién definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, e! cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por plancs de arquiteciura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccidn Técnica considere necesario. Esta presentacién es condicién necesaria para la confeccion y
aprobacion de la certificacion final.

En caso de gque la conirafista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripeién y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de cbra cuando la empresa presente |a constancia de inscripcion y habilitacidn definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plbklica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIC DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
o nc el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion previa a la
Certificacidn que los materiales acopiades respondan a as exigencias de aprobacién y recepcion establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efectlen por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto serén deducida s de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleade en los mismos,- A los efectos de la Certificacion et Proponents debera
presentar los comprobarites de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos debera n estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuard el desacopio, conforme a la incor poracion de los materiales y/o elemenios acopiados en la obra
gjecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hastaun 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de pricrizar la mano
de cbra local, segin lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Pdblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

11

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Iﬁs DAMIA

firsctor e Ghras PORC
dz Riaipt

e pietnE]




bt

E""“ ARl R ]
MUNHT FALIERAD u“E
OE MAIFU 3

: i
! FOLIO {3
§‘

H

/2, Maipt

Y=gl M P Afio del General
W y MUNICIPRIO Manue! Belgrano o

Licitacion Pablica N°:
Expte. N°

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO
INTERSECCIONEN CALLE MAZA MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1: DIRECCION TECNICA

Estard a cargo de la Direccién de Obras Plbiicas, de la Municipalidad de Maipd. El
Contratista debera tener en obra un fibro de Ordenes de Servicios por triplicado, dande se asentaran las instrucciones
de la Direccién Técnica, autorizando la iniciacién de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

ARTICULO 2: REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa tendra representante técnico Profesional Categoria "A" ¢ "B", debidamente
habilitado con la presentacion de la constancia correspondiente, que debera estar permanentemente en obra,
verificar y controlar la calidad de los frabajos gjecutados.

ARTICULO 3: NIVELES

El trabajo consiste en una vez especificadas las lineas y niveles otorgadas en obra por
la Inspeccion, (punto de Salida) Nivelacion previa por cuenta v cargo de la empresa contratista.

ARTICULC 4. MATERIALES

La Emgpresa tiene la responsabiiidad de la provision y cuidadc de cada uno de los
materiales que se emplee eén la obra. Cuando la Inspeccién lo crea necesario comprobaré que los materiales
utilizados sean de las mismas caracteristicas que las muestras previamente presentadas y aprcbadas. Cualguier
cambio en los mismos propuesto por ef Contratisia, debera ser aprobado por la inspeccion, pero correran por cuenta
de aque! todos los gastos que demandern los ensayos para su aprobacion.
a) CEMENTO:

El material ligantes sera cemento portland CIPP40 de marca aprobada y deberé satisfacer las
especificacionas técnicas, normas y ensayos que garanticen su calidad.

Ei cemento portland de alta resistencia iniciai y los aceleradores de fragle podran ser usados en
casos especiales, cuando se justifique debidamente la necesida¢ de su empleo, y siempre gue lo mismos rednan ias
caracteristicas vy calided requeridos para el uso que sé destinan, y se los emplee de acuerdo con las normas
especificas. Adn asi, sera la inspaccion quien  autorizara su uso por escrito.-

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a
aglomerarse. No se permitiré el uso de cemento que presente sefiales de inicio de fragiie total o parcial, o que
contengan terrones, el material en tal estado debe retirarse de obra en forma inmediata. No se admitira la mezcla de
cemento de clase ¢ marcas distintas 6 cemento de una misma clase, procedente de fabricas diferenies aunque hayan
sido ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras.

b) AGREGADQ FINO:
E! agregado fino a utilizar estara constituide por arenas naturales o artificiaies o una
mezcla de ellas. Arenas artificiales son las originadas por la trituracion de las rocas mediante procescs mecanicos,
astas deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, durezay absorcion que las
del agregado grueso especificado en el punto siguiente.
El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no debera exceder los
siguientes limites:
Terrones de arcilla 0,5% en peso
(07 15 <1< 2 ITTTRURTT YT OO OO PRSP P PP 0,5% en peso
Material que pasa el Tamiz n® 200 {via himeda).......cowovrinssssreseness 2.0% en peso
Otras sustancias perjudiciales (alcalis, sales, MHCE BEC.Tueeree e nnerrenenmeene 2,070 BTL PESO
E| tota! de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas

organicas, que produzcan un color mas oscuro que el standard, seré rechazada.
El agregade fino sera bien graduado de grueso a fino y su composicion granulométrica

deberas responder a las siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:
porcentaje en peso que pasa 100
porcentaje €n peso que pasa 90-100
porcentaje en peso que pasa 65-50
porcentaie en peso que pasa 45-80
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= NE B0 e e s porcentaje en peso que pasa 5-30
= N2 A00 e et e s porcentaje en peso que pasa 0-10

Se ufilizara un agregado obtenido en forma directa o por mezcia de otros, cuya gradacién
durante toda la ejecucion de los trabajos sea razonablemente uniforme y ne sujeta a los porcentajes exiremos o
limites especificados.
El modulo de fineza del agregade fino pedrd oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por la
inspeccién.- :

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su
granuiometria podra utilizarse solamente en el caso gue mezclado con el grueso y &l cemento a usarse en obra, en
las properciones que se indiquen, se cbtenga un hormigén con la resistencia cilindrica de rotura a compresion
establecida en las especificaciones. En este casc el agregado fino debera conformar el requisito de uniformidad (
variacion suave de la curva granulométrica ).-

El agregado fino praveniente de fuentes distintas no seran aimacenados en la misma

pila, ni usado alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorizacién previa y escrita de la inspeccion.

c) AGREGADO GRUESO: El agregado gruesv seré roca triturada 6 grava, se compondra de particulas duras,
resistentes, durables sin exceso de forma alargadas y iibres de cualquier cantidad perjudicial de particulas adheridas,
arcilia o materias extrafas.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no
excedera de los siguientes valores:
= CADON ¥ HIGNMO oottt e e 1 % en peso
TG e oe ettt e ey e e s r e s .. 1% en peso
- Fragmento DIAanAOS ... s 3 % en peso
- Material que pasa el tamiz N® 200 ... 1 % en peso
- Otras sustancias (lcalis, trozos friabies, delgades, efC.) i 1,5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso.

E} agregado grugso respondera en general a las siguientes exigencias en lo que a sus
caracteristicas fisicas se refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excederd el 12 %.

2} Resistencia al desgaste: admitird una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedreguilo de grava.

3)_Dureza Dorry; Serd igual o mayor a 18.

4} Absorcién: En 48 horas no excederé el 25 % en peso.

El agregade grueso esiara graduado (salve indicacion en contrario de la inspeccién) en
forma tal que responda a la siguiente granulometria:

PORCENTAJE EN PESO QUE PASAN CRIBAS O TAMICES

Fracsion 2"72 2" 1"1/2 1" 1/2" N° 4
2"a1" 100% 80-100%  35-70% 0-15% - -
1" a N°4 - - 100% 90-100% 25-60% 0-5%

No se permitird en el agregado grueso mas de un 10 % de piedras de forma de lgja
(relacién entre mayor y menor dimensién menor de 0.20). La determinacién de lajas o pariiculas aiargadas se
realizara sobre una musstra representativa de los siguiente pesos minimos:

- Para tamarios maximos comprendido entre 1"y 2"
- Para tamafos maximos mencres 88 17 s 5 kg.
De lz muestra representativa de peso P se separarén mediante seleccion visual y en
forma manuzl todas aquelias particulas cuya mayor dimensién exceda § veces el espesor medio respectivo.
Luego se determinara su peso P1. El contenido de lajas s calculara en por ciento del peso de la muestra original
mediante la expresién:
% de lajas = P1/Pl x 100

E! resultado a considerar sera el promedio de dos determinaciones realizadas scbre
muestras distintas del mismo material.
d) AGUA:

El agua a ernplear en el hormigdn sera razonablemente limpia, lipred g
acidos &lcalis, vegetales y cualquier sustancia perjudicial &l fin propuesto. Las aguas de dUdosa calidgd™geran
controladas, conforme al métode de llevar a cabo ensayos de flexidn, con hormigones fabricados utilizande agregadoes
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comunes; |a rasistencia de las probetas ensayadas no serd mencr del 80 % (noventa por ciento) de aguellas similares
hesha con agua aprobada.-
e) ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberdn cumplir con las normas
IRAM correspondiente y, en particular deberan tener los didmetros segun los detalles adjuntos y presentar un aspecto
fimpio de dxide v grasas, respetando las especificacicnes del pliego general de la presente licitacion

La Empresa aportars la totalidad de los materiales, siendo por cuenta del coniratista &l
acopio, cuidado y acarrec de ios mismos, guedande supeditado a los controles de calidad que el Municipio considere
necesarios.

ARTICULO 5: EXCAVACIONES.

Se efectuara en un todo de acuerdo al replanteo efectuade y a los planos que forman el
presente pliego. La excavacion se podré realizar con maguina 6 a mano a los efectos de respetar los anchos y
profundidades especificadas, cuidando la verticalidad lateral y nivelacion del fondo.

No se aceptaran rellenos de tierra sobre el fondo de zanjas por exceso de
excavaciones, en estos casos se usaréd el mismo hormigén hasta dar el nivel necesario.-

En todo momento la Empresa debera verificar los tendidos subterrineos de
redes de agua, cloacas, electricidad, gas y teléfono, etc. Quedando a cargo del contratista [a recoleccion de
toda la informacién necesaria y el control de lineas, ancho y profundidad de aquellos, el Retiro de fodos los
elementos fisicos existentes, que interfieran para la ejecucién de la obra, (postes, luminarias, obras de arte
deterioradas, arbolado, puentes de todo tipo , alcantarillas fuera de lineas, de cafi¢ u hormigon,
profundizacién y/o reposicién de Cafierias de agua y cloaca- telefénicas, coaxil, etc.), por cuenta y cargo de
ia empresa contratista.

Las roturas, producidas_en las cafierias (de todo tipo) en obra, y de ser necesaria la profundizacién de las
mismas, deberan realizarse por cuenta y carqo de la empresa contratista, haciéndose_carqge de todos los
gastos que estas aeneren. Ademds toda rotura de cuaiquier indole que se produzca en la obra, correrd por
cuenta y cargo de la empresa contratista.

Ademas, coordinaré con la inspeccién del cauce, si fuese necesario, todo lo referente a los turnos de riego a fin de
lograr la compatibilidad de estos con el plan de trabajos de la obra, evitando los atrasos y los perjuicios a los
regantes.-

ARTICULO 8: MATERIAL SOBRANTE

El materiai scbrante correspondiente al movimiento de suelo y excavacion, deberd
retirarse fuera del predio de la obra, por_cuenta v carqo de la Empresa Contratista y ser transportado a los ugares
indicados por Ia Inspeccion, guedando en cbra Unicamente el material apto para los relienas previstos. Este dltimo

debera ser ordenado y perfilado de manera tal que no ocasione perjuicios a terceros.-

ARTICULC 7: RELLENOS Y COMPACTACION

£n todos los casos, los rellenos que fuesen necesarios, por_cuenta v cargo de la Empresa
Contratista, se realizaran por capas de 20 cm de espesor, las que se compactaran sucesivamente, proporcionando la
hurmedad éptima al material de base, teniendo 2 precaucién de escarificar las interfaces.

El grado de compactacion seré tal que en ningln caso la densidad sea inferior al 95 % de la
densidad Proctor normal.-

En la zona de ubicacidn del conjunte banquina cordén de hormigdn se perfilara segln los
niveles de proyecto y se compactara por medios mecanices la base hasta obtener el grado indicado per la Inspeccién.

ARTICULO 8: PERFILADO

El perfil de las excavaciones debera ser aquel que se ajuste en un todo con fos planos del
proyecto que se adjuntan al presente pliego, admitiéndose una tolerancia de hasta un 10 %; superado este limite, se
debera proceder a relienar y compactar, dejando el perfil en condiciones ge llenado; en caso contrario se reilenara
con hormigén, corriendo per cuenta del contratista ef costo de estos excedentes.-

ARTICULO 9: HORMIGONES i

En la construccion de la presente obra se deberad utilizar HORMIGON ELABORADO EN
PLANTA EXTERNA, reservandose la Inspeccion, la facultad de permitir el uso de hormigones elaborados en obra,
para algunos frabajos menores.-
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El contratista, (nico responsable frente al Municipio, deberd especificar correctamente el tipo de
hormigon necesario para cada parte de la obra - dosificaciones -, cumpliendo ademas con todo lo referente a las
caracteristicas de los materiales que se detalia en los articulos 2 y 8 del presente pliego.-

ARTICULO 10: TIPOS DE HORMIGON

. Los tipos de hormigén a utilizar seran:
HORMIGON DE LIMPIEZA: H8
RAMPAS PEATONALES, CUNETAS, CORDON, BANQUINA: H21
LOSAS DE ALCANTARILLAS: H21

£l hormigén contendra la menor cantidad posible de agua que permita su adecuada
colocacion, un perfecto llenado de los encofrados, y la obtencidn de estructuras compactas y bien terminadas.-

Para la presente obra se aconseja trabajar con una relacién agua/cemento de 0.5 <
alc <0.53 a los efectos de obtener un hormigén levemente fluide para el revestimiento de cunetas y uno levemente
pléstico para las otras estructuras, lo que representa trabajar con asentamientos menores de 8 cm .

El Municipio, podré solicitar la extraccion de probetas para verificar la calidad del
material utifizado en la obra realizando jos ensaycs correspondientes bajo costo de la Empresa Contratista.-
La Empresa Contratista debera presentar a la Inspeccién para su aprobacion, un
detalle de los métodos y tiempos de curado del hormigén a los efectos de mejorar la calidad y vida 0til de los mismos.

LOS HORMIGONES SE curaran CON ANTISOL SOLVENTADO {Tipo SIKA} Antisol $®
Compussto liquido con solventes para el curado del Hormigén ,posteriores al llenado, cuidando en todo
momento que dicho hormigén se encuentre tapado con Nylon Negro-

ARTICULO 11: ARMADURAS DE ACERQO

El acero a utilizar en las armaduras debe cumplir con lo especificado en el Articulo 4
de! presente pliego. Ademas las armaduras sergn realizadas de acuerdo cen los planos de detalle de secciones que
forman parte del presente pliego.-

ARTICULO 12: ENCOFRADOS

Los mismos deberan ser provistos por la empresa contratista y, salvo indicacion
expresa de la Direccién, los encofrados seran metalicos y en cantidad suficiente para cumplir con los plazos de obra.
Los mismos deberian estar en perfectas condiciones de mantenimientos para lograr terminaciones aceptables en las
superficies. La Inspeccién podria solicitar el reemplazo de aquellos que considere no aptos.

En el caso de encofrados corvos, no seréd permitides los quiebre por o que el uso de moldes rectos queda inabilitado
para esta tarea.

ARTICULO 13: LIMPIEZA y BALIZADO

Debera mantenerse un balizamiento y estado de limpieza  general de la obra, durante
la ejecucién de la misma y a la finalizacién de tedas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la
sequridad vy circulacién peatonal y vehicular por cuenta v cargo de la Empresa Contratista. Debera balizarse las
zonas de trabajo evitando cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccién,

ARTICULO 14: DEMOLICIONES

Las demoliciones podran efectuarse por cualquier método, siempre y cuando se tome
las previsiones dal caso y no afecten a personas y bienes terceros.
Por tal motivo, la empresa contratista sera la Unica responsable de los dafios gue pusdan producirse.
Asimismo, el contratista sera responsable y deberd hacerse cargo de cualquier perjuicio o dafio ocasionado a
instalaciones aéreas o subterraneas existentes debido a las tareas de demolicion y deberd gestionar en ¢caso de ser
necesarias las re conexiones de cualquier instalacion dafiada sin recibir compensacion.
E! contratista fendrd a su cargo gestionar los permisos correspondientes y abonar los derechos de paso o de campo —
si los hubiere- para el depésito de los escombros, no recibiendo por esto pago directo alguno.

ARTICULO 15 PINTURAS:

La pintura a utilizar serd Unicamente de primera calidad y con antecedentes verificables de
haber sido utilizada para tareas similares en otras reparticiones pablicas, Nacionales, Provinciales o Municipales,
como asi también los diluyentes o fijadores e imprimadores que requiera la tarea, se solicita para esta obra realizarla
con pintura que posea resistencia & la abrasion, al transito de persenas y bicicletas. El color a utilizar sera definido por
lz inspeccion. Para la pintura de cordones se utilizara pintura  vial tipo: Cristacol en su versign LUMICOT PARA
DEMARCACION EN FRIO. Deberan cumplir con la norma IRAM 1221/92, IRAM 110 método BA-
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RENDIMIENTO PINTURA: Para aplicaciones de 0.6mm de espesor himedo (densidad vehicular diaria media =
10.000 vehiculos / dia ) se estima un rendimiento de 1.65 a 1.70 m2 / fitro. Para aplicaciones de 0.4/0.5 mm ( DVDM=
5.000 vehiculos / dia) El rendimiento es de 2.00/2.50 m2/ iitro.

Las sendas peatonales se realizaran con pintura termoplastica refiectante que se emplean para la demarcacion de
pavimentos urbanos de asfalto y hormigén, sujetos a intense transito de personas y vehiculos.

Estos materiales se aplican con una cantidad de microesferas de vidrio adicichadas previamente (premix), una vez
aplicado e producto se siembra una segunda fraccion de esferas reflectantes (drop-on).

La aplicacién de este material sera por extrusion, por medio de una zapata u otro medio mecanice en un espesor de 3
mm, debiendo obtenerse un ancho uniforme, presentar sus bordes bien definidos, rectes y nifidos, libre de burbujas,
grietas, surcos ondulaciones superficiales, ampollas o cualguier otra anormalidad proveniente del material, sin
aiteraciones del color.

E| material debera ser calentado en la caldera por via indirecta y agitado en forma mecéanica a fin de lograr su
nomogenizacién y se calentard a la temperatura de aplicacion adecuada de manera tal de obtener una capa uniforme.
Debiéndose demarcar sendas peatonaies lineas de frenade, lineas divisorias de carriles continuas o discontinuas,
isletas canalizadaras de transito, lineas de frenado, letras, nimeros y otras marcas graficas.

COMPOSICION DEL MATERIAL

El material termopléstico consistira en una composicién de la cual participen en proporciones convenientes, ligantes
sélidas {y/o liquides), particulas granulares como elementos inertes, pigmentos y microesferas de vidrio destinadas a
transformar el material en reflectivo.

Ligante: el ligante debe estar constituido por resinas naturales y/o sintéticas y plastificantes no volatiles y estables
con el caier, 1a intemperie, los aceites ¥ combustibles de uso automotor.

Pigmentos:

- Material Blanco: El pigmente debe ser Diéxido de Titanio, de calidad comprendida en la norma IRAM 1005, Ademas
de cumplir este requisito, la luminancia del material se atendra al punto 12.8

- Miateriai Amarillo v otros colores: los pigmentos eonstitutivos del color Amarillo y otros colores, tales come negro,
rojo, azul, verde, gris, deberan poseer caracteristicas que aseguren una calidad y resistencia a la juz y al calor, tales
que |2 tonalidad de las marcas permanezca inalterada durante el pericdo de garantia.

Microesfera de vidrio: Las microesferas deben obedecer lo especificado en los puntos 13.1y 13.2 y ser incorporadas
al material en dos etapas distintas: durante su preparacién y durante su aplicacion, sobre la superficie todavia
piastica.

Composicion porcentual del material termoplastico: fa misma debera ser la dptima como para cumplimentar lo
especificado en el presente pliego.

CARACTERISTICAS DE FISICAS

Nota: Se entendera por Fusién Projongada ef calentamiento del material durante 3 horas a 190 +/- 16°C.

[ CARACTERISTICAS [ Unidad | Min. [ Max. | Métedo
3.1 Reflectancia Diurna o Luminancia (45/0)
Inicial Blanco % 80
Amarilic % 40
Fusion Prolongada Blanco % 75
Amarillo % 35
3.2 Tiempe para liberacion al transito )
A25+-3°C rinutos 30
3.3 Adherencia Kg/cm2 10.0
3.4 Resistencia a 1as bajas temperaturas rsalljl duras
3.5 Resistencia al impacio Kg-cm 10.0
36 Dureza superficial a temperatura ambiente
AZB°C ShoreA | 95
A45°C I'80 80

ARTICULO 16 SENALES VERTICALES:
La Empresa debera prever en caso de ser necesario, la colocacién de una sefial y tiene
la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales que se emplee en la obra, Cuando la Inspeccién lo crea

necesario comprobaré que los materiales utilizados sean de las caracteristicas sdlicitadas. Cual bio £n los

mismos propuesto por el Contratista, debera ser aprobado por la inspeccion, pero correrangor cuenta de aqugl todos
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los gastos que demanden los ensayos para su aprobacidn. En la mayoria de los casos la sefial seré informativa con
el nombre del encuentro de calles {segdn detalle adjunto)

La Empresa contratista proveerad la totalidad de los materiales necesarios para la
gjecucion de lo licitado, que se eiecutara de acuerdo a croguis y detalles o segtn lo solicitado por la inspeccién.
Cafo redondo @ 63,5 mm x 2.5mmde espesor - Cafic de hierro estructural (DIN2395) anclado a base de hormigdn
ciclopeo de 45 x 45 x 60 em de profundidad, Anclajes: hierro nervado & 8mm, soldado.-
- Chapa de Hierro N° 14 {e = 2 mm)
Tamafio de ios carteles: Segan modelos adjuntos.
- Puntas, planchuelas, bulones, elementos, herramientas, Discos de corte, electrodos, y todo lo necesario sera
provisto por la Empresa.

Sobre cada poste se terminara en la parte superior con tapa plastica hermética o si se
prefiere tapa metdlica soldada a criterio de |a Inspeccion.

Los cafios de anclaie y las chapas seran pintados con dos manos de pintura antioxide
de primera calidad y dos manos de esmalie sintético de primera calidad cclor blanco. Scbre las chapas sera ploteado
el detalle de cada cartel segln modelo adjunto.

ARTICULO 17: DETALLES MENORES-.

La Empresa deberd prever en caso de ser necesaric cuaiquier tipe de detalles no
descriptos en el presente pliego y que completen la consiruccién de la esquina gue se detalla en el croguis adjunto.
Ng se reconcceran adicionales en este articulo siempre ¥ cuando no tengan una incidencia importante en la
construccién de la esquina mencionada. Debe fenerse en cuenta que la empresa contratista debera realizar &l
corrimiento de los semaforos en los casos en que éste se ancuentre en la ochava o ia inspeccién asi lo disponga. Los
tramites administrativos para ésto como las construcciones de nuevas bases y los cableados nuevos para ese

corfimiento deberan ser contemplados en la cotizacin dei presente item.
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'NORMAS PARA CONTRATISTAS -
INTRODUCCION

Es propdsito de la Municipalidad de Maipt asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la
materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene vy
Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°,

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencién, que deben observar y cumplimentar los
Contratistas de la Municipalidad de Maipd y todo el personal que trabaje en relacién de
dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido
comun dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo,
el tipo y el analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que
searn puestas en practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafics
a la propiedad.

REQU!ISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan
con lo estipulado en la legislacién especifica, deberan considerar Legislacién Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto
Reglamentario 351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente seguin correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.

Ley de Trénsito Transporte.

Cualguier otra disposicién, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA

Normas Generales del Municipio establecidas segtn pliego.

Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad
de Maipt.

B BE BBB B BE

Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacion sea
dispuesta por otras vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumpiimiento, por parte de todo
el personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece fa ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar
con un servicio encargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias
médicas de su personal. Tal servicio podréa ser.

a) Servicio Médico Propio.

b)  Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o
privadas.
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¢) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo
o prestacion y la nomina completa de prestadores meédicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones
suficientemente Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera
atencion médica de urgencia una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar
un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion meédico laboral (pre
ocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la farea propuesta
segtin lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios
del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipu el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte de! contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda
integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentaré, la némina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser eniregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcidn.

Edad.

NGmero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
¢ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias
pertinentes, al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios
comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

s el e e b e

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.

Servicios de ART

Prevencién de Accidentes.

Prevencion de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

-

Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

i

. aly S

g, s -

5*"-‘?“ gp Thmas? Nintizas

ects) s

A . v [ n ot 1\"31:5“
wiusicipalizal da kel




/B, Maipli

Vv M - » = Y
\I%V UniCIplo Manuel Beigrana
w Mendoza 2020 q

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a
fin de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los
elementos de proteccion personal provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se
responsabilizara directamente al Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos
demanden.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus
operarios para lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan
estar a disposicion de la inspeccién, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su
personal, con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus
consecuencias, como asi también de comunicacion, confeccion de la documentacion vy
presentacién ante los entes de regulacién, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la
Organizacién Ademés deberan hacerse cargo de la atencion médica de su personal, internacion,
rehabilitacién e indemnizacion, segln corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores
estadisticos de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta
presentacion se tendrd en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de
accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de usoy
de conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e
Higiene. Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipt.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

|os trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos v sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o.presenten riesgos,
como ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos,
tanques o recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la
salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las
instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion
debera ser noftificada.

DOCUMENTACION

E] Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el
responsable maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitard un libro de 6rdenes de
servicios (que puede ser el de la inspeccion) donde se notificaran las O.S, referidas a Seguridad e
Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccion técnica también obrara como Auditor de la
Seguridad e Higiene de la empresa. Los certificados se realizaran solo en periodos mensuales con
cierres en el Gltimo dia habil del mes y sera necesaria la siguiente documentacion:

+ Programa de Higiene y Seguridad ORIGINAL ( aprobado y con el domicilio de la
obra)

+ Aviso de Obra aprobado ORIGINAL
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Némina de personal en ART

+ Formulario 931 con ticket de presentacion y ticket de pago. Debe acompanarse
con las nominas de las personas que prestan servicio en la obra.

Formulario 2002 con ticket de presentacion y ticket de pago.

Copia de depésito de fondo de cese laboral y Copias de boletas de depésito de
cuota sindical y de aportes sindicales.

Copias de boletas de deposito de cuota sindical y de aportes sindicales.
IERIC
OBLIGACIONES DEL PERSONAL
+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccidén Personal requeridos, de acuerdo al tipo de
tarea que realice seré obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo,

+ E! personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar
de trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

x Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como
asi también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo ¢ no autorizados.

by No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectte en lugares expresamente
autorizados por la inspeccién del contrato o SHL.

x El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica
general de alcoholismo de la Municipalidad.

x Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotropicos, la que deberd abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

x Salve el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta
prohibida la portacion de armas.

x Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios 0 elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte
de! responsable de SHL de la dependencia.

® Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipt, salvo que el mismo fuera solicitado en el
contrato.

x El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de
Maipu.
X Esta prohibido ingresar a la obra y permanecer en ella sin los EPP
DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seréan factores preponderantes en los obradores y lugares de
trabajo, y una condicion indispensable para evitar accidentes. Adentas~g¢ apostaran
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absolutamente todos los elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar

y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de
personas, magquinas, etc.

i
:L.‘

a % i

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razédn se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos
limpios de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera,
montard y posteriormente retirara las senalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que perritan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m X 1,0 m de
medidas minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de
fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas noctumnas se ufilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilia.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como
Gltimo recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su
ineficiencia en dias de viento o lluvia.

El coniratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante
las 24 Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan
presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma
permanente.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se
tendra preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacién, la proximidad de
rutas y calles, efc., adoptando en consecuencia las prevernciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la
presencia de cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y
accidentes personales.

En todo momento se mantendré libre el espacio para la circulacién del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maguina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad,
debera poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o
lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion oforgada por su
Servicio de Seguridad. '
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Se deberan utiizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar
de los servicios aquellos que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un
motor de combustién interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento
aprobada por e! departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se
debera hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de Maipi segun corresponda y
remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en
forma tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones.
El equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad
correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener
la precaucion de que el equipo generador se haile alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccién de
la proyeccién horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en
algun tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, efc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizarén los elementos de proteccién personal y
se instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento
de dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipt.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se daré aviso al supervisor o responsable del area para que adopte
las medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El
listado de los elementos de primeros auxilios seré referido por el servicio de medicina laboral del
contratista.{ Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar
en forma obligatoria y permanente el amnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad
y resistencia necesarias, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

L os andamios deben estar siempre despejados de obstéculos y exentos de grasas, aceites
o cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u ofros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en
perfectas condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, efc.; su ancho debe ser de un
minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area gque labora El Contratista, dard aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborard, a peticion, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del confratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicién del Municipio. /
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El personal deberéa estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestaré colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podré transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grdas, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor deberd tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisién técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado
para evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacién y terminacion de pozos de cualguier tipo, como asi tambien
cualquier operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera
ajustarse, ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de fas Normas de SHL
vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de cbras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de
las obligaciones emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones,
obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos
respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del &mbito donde
debe actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion
de la relacién contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que
deben ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los
trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo
de tareas que desarroile.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en fa dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o
de otra disposicion que pudiera regir su acfitud.




Afio del General 31E 4

g3y, Maipu s
Mun!c'plo Manu;lol?fégrano

== Mendoza

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al

respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la
obtencion del Acta de recepcion provisoria de la misma.
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TIEMPO DE EJECUCION 150 DIAS (Cinco Meses)

OBRA: REMODELAC
INTERSECCION EN C

ALLE MAZA

ION DE ESQUINAS -

1ese! arci; Acum do 2
0 0.00 0 0
1 $ 1.215.200,00 % 1.215.200.00 20% 20%
2 $ 1.215.200,00 $ 2 430.400,00 20% 40%
3 $ 1.215.200,00 $ 3.645.600,00 20% 60%
4 $ 1.215.20000 | $ 4.860.800,00 20% 30%
5 $ 1.215.200,00 3 6.076.000,00 20% 100%
$ 6.076.000,00 100% 100%

IMPORTE INVERTIDO { $)

5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00

4.000.000,00

7.000.000,00

6.000.000,00

CURVA DE INVERSION

B

(
-

0
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MUNICIPALIDAD DE LICITAGION
_NLA[PU ANAL'S'S TIFO N®
DIRECCION DE
DE JExpte N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS | Hoja__de__Hojas
OBRA: " UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO :
ITEM :
. Cantidad }Precio
A MATERIALES Unidad | 7 Unptario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $ium
. Cantidad |Precio
B MANO DE OBRA Unidad | 5 o Unitario Monto
ER hora
2 hera
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA su-ToTAL B $fum
C| EQUIPOS Monto
TIPO Poten [valor  jAmorti gzpar ¥l combusti ILubri Costo Rendi
cia Actual [zacitn tospues bles t diario miento
HP $ $idia $idia $idia $idia $idia urnfdia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sus-totaL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
!
COSTO DEL TRANSPORTE [sus-totaL D Sum |
E|sUB-TOTAL 1 = A+B+C+D $ium
F |6ASTOS GENERALES = % de E $ium
G|suB-TOTAL 2 = |E+F $fum
HiBENEFICIO %de G $ium
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G $ium
J|suB-TOTAL 3 = |G+H+! $fum
Kliva = |% de J $/um
L {TOTAL = |J+K $/um
PRECIO UNITARIO ADOPTADO

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse come minimo los valores establecidos en escala salarial emmdos por

UOCRA { u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronales correspondientes-
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU TIPO N
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE [pmto N
OBRAS PUBLICAS 1 Hoja 1 de 1 Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.

A MATERIALES oo | OFeAL Jepio | avupante

1 |SALARIO BASICO POR HORA

2 |INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)

3 SUBTOTAL

4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (B)

5  |INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO ()

6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+445)
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO I I i l 1

Nota: el PRECIC UNITARIO ADOFTADQ no podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en ef punto N2 €.

(a)- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, o pudiendo utilizar un porcentaje menor
al indicade

{b}- Los purcentajes que componen ol Total Porcentual de costo de la mano de obra reflgjan un promedio de los items que lo
conforman, na pudiende utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluides
% Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 5,00%
3 Fondg de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind, De las Copstruccién 0,08%
g Fondo de Investigacion, Capacitacion y Seguridad 0,16%|
7 Feriados Pagos 5,93%
8 L.ey de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiaies 0,91%
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2.31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c) ARICIONAE NO REMUNERATIVO

Cuando en el cilculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusion de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberén tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hara, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacién de [a incidencia en el costa
unitario por hora se deberd tener en cuenta {2 mayor cantidad de cuctas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de
pago adoptada por la empresa.
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ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.
OBRA: REMODELACION DE ESQUINAS

UBICACION: INTERSECCIONES VARIAS, MUNICIPALIDAD DE
MAIPU

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.40 MO/MOCo + 0.20 GO/GOo +0.10 HN/HNo+0.30 HE/HEo).

P: es el precio de ia oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MO:  Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucidn de los trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

GOo:  Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002, de la publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
de apertura de la licitacion.

GO:  Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002 de la publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucién de los trabajos.

HNo: Precio final al publico def Hierro Nervado tipo [l (2400 kg/cm2) diam. 6 mm, item N° 3011, de
la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

HN:  Precio final al pubiico del Hierro Nervado tipo |il (2400 kg/cm2) diam. 6 mm, ftem N° 3011 de

la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energla de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucién de los trabajos.

HEc: Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item Ne
1050, de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion..

HE: Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigon, item N®
1050, de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.
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CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE CERTIFICA QUE EL
.............................................. __ EN REPRESENTACION DE
LA EMPRESA
CONSTRUCTORA ... oveeceeeceeen e inie s eessssnssss s nenes HA
REALIZADO EN FORMA CONJUNTA CON EL PROFESIONAL
FIRMANTE DE LA PRESENTE UNA VISITA AL TERRENO EN EL QUE
SE LLEVARAN A CABO LA OBRA: REMODELACION DE ESQUINAS,
INTERSECCION EN CALLE MAZA - MUNICIPALIDAD DE MAIPU
COMO ASI TAMBIEN HA REALIZADO TODAS LAS CONSULTAS
NECESARIAS PARA PODER CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS
DEL PRESENTE LLAMADO A LICITACION Y SU PROPUESTA.

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.L
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REMODELACION DE ESQUINAS

INTERSECCION EN CALLE MAZA
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

1 DEMOLICION m3 4,00
Equipos y mano de obra para la demolicion de banquina, losas,
cunetas, ect,

2 CONSTRUCCION DE BANQUINA CORDON m 10,00
Materiales, equipos y mano de obra para la ejecucion banquina y
cordon segin detalle

3 CONSTRUCCION DE RAMPAS Unidas 2,00
Materiales, equipos y mano de obra para la ejecucion de rampas
peatonales segin detalle

4 CONSTUCCION DE LOSA CUBRE CUNETA m2 7.20
Materiales, equipoes y mano de obra para la ejecucion de losa cubre
cuneta segin detalle

5 CONSTUCCION DE VEREDA DE HORMIGON ALISADO m2 7,20
Materiales, equipos y mano de obra para la ejecucién de Vereda de
Hormigén alisado segun detalle i

B PINTURA DE SENDAS Y CORDONES m2 5,50
Materiales, equipos y mano de obra para la gjecucion de pintura de
cordones y rampas peatonales color amarillo

7 DETALLES MENORES gl 1.00
Materiales, equipos y mano de obra para realizar detalles menores
adecuado a la esquina a ejecutar

NOTA IMPORTANTE; Los computos oficiales son solo indicativos. El oferente deberd realizar sus propics computos de los distintos items a
los fines de realizar su oferta. Se deja expresamente aclarado que se contrata la reajizacion completa de |a Obra: "REMODELACION DE
ESQUINAS, INTERSECCION EN CALLE MAZA, MUNICIPALIDAD DE MAIPU”. Dichas obras se deben entregar completas y funcionales a
jos.fines que ie son propics. Los cémputos oficiates que aqui figuran, son una estimacion de la cantidad de unidades de cada item a reaiizar|
y tiene la funcién de dar una idea de Ja magnitud de las cbras y servir duranie la etapa de certificacion comespondiente. Se debe entender
qgue la cantidad de cualquier item que figura expresada en &l chmpute oficial, representa la realizacidn completa de dicho tem de acuerdo al
proyacto, independientemente de la cantidad real que se mida en obra una vez realizado. Por o tanto, al certificar un item, se iré midiendo
|as cantidades parcizies reatizadas, las que se irén acumulando hasta llegar a la cantidad expresada en el cémputo oficial, lo que se
producira cuando se haya certificado e! 100% de dicho item de acuerdo al proyacto Teniende en cuenta lo indicado, s responsabilidad del
Oferente, realizar sus propios cdmputos y ofertar un precic total por toda la obra a coniratar, con independencia de los computes oficiales.
En base a este criterio es que no se aceptara el pedido de reconosimiento de adicional aiguno para ta terminacion completa de la obra gue
se licita en estas actuaciones.

Pagina 1 ’

Ing, DAMIAL :
Director de Obras piblicas
Municipalidad de Miaipu
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