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ADQUISICION Y COLOCACION DE REDUCTORES

DE VELOCIDAD
- DISTRITOS Y CIUDAD DE MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El mejoramiento de la trama urbana a través de las obras de pavimentacién y repavimentacion
que lleva adelante el Municipio de Maipl en todo el Departamento ha generado que la velocidad con la que
se desplazan los vehiculos particulares, los de carga y de transporte piblico haya generado preocupacion
por parte de la comunidad y solicita de alguna forma que la velocidad sea controlada.

Si bien también se ha generado un importante plan de semaforizacién de intersecciones que genera
un orden y disminucion de velocidad, existen lugares donde no es posible llegar con esta sefializacion activa
y una forma de disminuir la velocidad es la construccion de limitadores de velocidad, que tengan una forma
tal que permita ser cruzados sin grandes impactos cuando la velocidad es reducida y si estan
convenientemente sefalizados y pintados su eficacia esta garantizada.

Se ha proyectado su ejecucién colocando tachas plésticas seglin se especifican en el presente
pliego sus caracteristicas y disposicién en el lugar, esto permite una vez colocadas inmediatamente ser
liberado al transito. Se colocara la Carteleria de alerta.

Las ventajas de esta forma de ejecucidn son las siguientes:

Reduce los tiempos de ejecucion

Se disminuye la produccién de escombros

Se reducen los conflictos viales, originados por el transito pesados de los camiones y colectivos que
deberian realizar las tareas desde y hacia la obra.

Se reduce en grado extremo la.necesidad de desvios.

Se incrementan en forma evidente los parametros de seguridad vial durante la ejecucion de ia obra.

FORMA DE EJECUCION

1. Limpieza de calzada y del sector donde se colocaran las tachas reductoras de velocidad.
2. Colecacion del Limitador respetando las indicaciones del inspector.
3. Colocacion de carteles de alerta
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ADQUIS!CION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD

CIUDAD Y DISTRITOS
Maipi

ADQUISICION ¥ COLOCACION
REDUCTOR DE POLIPROPILENO,
de 46 mm de altura, 250 mm de
diametro, tipo RD 250 o similar.

4000,00 | $1.150,00 | $ 4.600.000,00

2 [CARTELES SENALIZACION

$ 4.600.000,00

Provision y colocacién unidad | 100,00 |$14.200,00] $ 1.420.000,00

$ 1.420.000,00 I

PRECIO TOTAL DE OBRA $

Son pescs VA Incluido:

SEIS MILLONES VEINTE MIL 00/100
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Director de ObTas Pablicas
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ADQUISICION DE REDUTORES DE VELOCIDAD

GIUDAD Y DISTRITOS
Maipi.

REDUCTOR DE
1 |POLIPROPILENO, de 46 mmde| Un.
altura, 250 mm de diametro,
tina B0 250 o similar

4.000,00

2 | CARTELES SENALIZACION
Provision y colocacion unidad | 100,00 | I

PRECIO TOTAL DE OBRA $

Son pesos VA incluide:

Propietario/Gerente Profesional. D. Técnico

Domicilio legat Domicilic legal

Doc. Tipo y N° Doc. Tipoy N°
Matricula:

CALBAME

Pdblicas

Pagina 1
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Licit. Pablica N*:
Expte. N°:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

osra: ADQUISICION Y COLOCACION DE REDUCTORES DE
VELOCIDAD

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU
UBICACION: CIUDAD Y DISTRITOS DE MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Liciacién Publica para la ejecucién de la obra ASQUISICION DE REDUCTORES DE ‘
VELOCIDAD segtn detalle de planos técnicos, segun croguis de ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a
la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizard en la Municipalidad de Maipa, Calle Pablo Pescara 190
Maipa, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipu a los fines de la notificacion de
circulares aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... Lo LSO de 2021, a las

-

wovirernn.. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no reci-
biéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida.-

ARTICULQ 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($ 6.020.000,00).-

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucién de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato.-

c) Valor de la_documentacién: El valor de la documentacién licitatoria es de Pesos:
.............................. ($ererererrveennehs SIN cuya adquisicion es nula toda propuesta
presentada.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. (/2018
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d) Modalidad de] Provecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA
incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacién establecido para la presente obra es
por:

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta fo previsto en el

articulo 49 y siguientes de la ley de obras publicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: NO se reconoceran mayores costos ylo
variaciones de precios de acuerdo a anexo adjunto.-

h) Anticipo de Fondos: Parala presente obra no esia previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

j} REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONSTRUCCIONES DE OBRA PUBLICA (RACOF): El
oferente debera adjuntar constancia de inscripeion y habilitacion vigente de la firma en el
RACOP en lajs especialidadles ylo rubrofs especificadols y con referencia expresa a ia
cbra objeto de la presente contratacion (se aceptara presentacion de original o copia
certificada).

k} Especifigacion del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en e}
articulo 1, segn codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP:
Especialidad 100 y Subespecialidad 160y 170.

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto
de ta presente Licitacién. Dadas las obras a ejecutarse en la presente contratacién, los oferentes deberan
contar con los siguientes antecedentes; Tener experiencia en los Gitimos 5 (cinco) aftos de obras de
pavimentacion e infraestructura vial:

Colocacion de tachas en cantidad mayor a los 1000 Unidades en sumatoria de hasta cuatro obras.
*En el caso de oferentes en UTE se podra sumar las obras de las distintas empresas que la conformen

Esta acreditacién consistira en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas
ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de las obras.-

Se deberid realizar la visita de obra o en su defecto manifestar por escrito el conocimiento del
emplazamiento de la misma

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, 1a Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente,
y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible
durante la realizacion de los trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que
circulan por la zona.-

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAY SERVICIOS
Rev. 01/2018




ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no
por sectores o partes).- :

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con jos plazos de ejecucién
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mif) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria,
a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion
definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4418, sera causal de rechazo de la propuesta
ta no presentacion de los analisis de precios de cada uno de los tems que la componen y la planilla anexo
costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planiilas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del
Pliego de condiciones generales de ficitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de
adjudicacién.-

ARTIGULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION
La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % {cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de

constituirse el acta de recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo seré del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto
luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes e! contratista deber4 acreditar el pago de los
salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y fributos nacionales, provinciales y municipales. Sino se
diera cabal cumplimiento a estos requisitos serd suspendido el pagoe de los certificados, considerandose al
contratista como Gnice responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15; MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCICN DESCRiPCION:

La Contratista debera proveer con destino a la Inspeccion de Obra una (1) movilidad, modelo 2019 en
adelante, con chofer de potencia minima 140 HP y capacidad para 5 personas. La movilidad sera provista
en perfecto estado de funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, radio receptor y caja de herramientas
para reparaciones ligeras. El combustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y repuestos, seguro y
pago del chofer seran a exclusivo cargo de la Contratista. £l vehiculo contara con seguro total y seguro
para conductor y terceros transporiados por e} tiempo que dure la ejecucién de las obras, con noliza de la
mas amplia cobertura emitida por Compaiiia de reconocido prestigio y solvencia.

En caso de averia y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera reemplazarla
por otra movilidad de caracteristicas similares a las especificadas.

El vehiculo detaliado anteriormente debera ser provisto por el Contratista desde la fecha de iniciacion
de la obra hasta 90 dias después de la Recepcion Provisoria.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURAY SERVICIOS
Rev. 0172018




La falta de provisién de la movilidad hara pasible a la Contratisia de una penalidad diaria equivalente a
cien (100} litros de gas oil, considerado al precio vigente al momento de aplicacién y ademas facultara a la
Municipalidad a contratar un vehiculo similar. El importe de la contratacion estara a cargo del Contratista y
le sera descontado del primer certificado que se emita con posterioridad al hecho.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

Tadas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccion de la obra, deberan llevar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y
dentro de los siguientes términos:

vAL SERVICIO DE LA MUNIGIPALIDAD DE MAIPU”

y la designacion de a Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo:

OBRA: MANTENIMIENTO VIAL EN PAVIMENTOS RIGIDOS

Cada una de las letras estaran inscriptas en un rectangulo de siete (7) cm. por cinco {5) cm. con un
espesor de trazado de medio (0,5) centimetro.-

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Esta provision no recibiré pago directo alguno por lo que su costo debera prorratearse en los Item que
integran ia cbra. :

ARTICULOQ 15: ELEMENTOS A ENTREGAR
Al momento de la firma del acta de inicio de obra, la contratista debera entregar a la inspeccién
dos Taladro Rotomartillo de 900w 5j o superior y un juego de cintas métricas metalicas de 20 m,de 10my 5

m.

ARTICULO 16: SEGURC DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la
contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monto
de $ 15.000.000,00 {pesos quince mitlones con 00/100}.-

nirector de Obyes Pablicas
?Jzun‘sc‘spai':da}ﬂ da Maipt!
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en et Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerde a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Plblicas N° 4416, cuyo detalle se acompania en planilla de presupuesto adjunta, y segin las especificaci ones técnicas
contenidas en el respective pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucién y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asl como de los interesados que concurran, labréndo se un acta que sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar ef acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad cbservada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la aperfura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacién del acto, éste tendra tugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planila de presupuesto oficial,
planilia oficial de propuestas, planilla de andlisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO {planos generales y de detalie de la obra completa, con un caracter definitivo).

n) De ANTEPROYECTO (croguis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aguellos desarrollos y documentacion gue las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparade por el Municipio, ef Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacién en los que se describan la ubicacian de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierias, especificando fos tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccién .Tal documentacion podré ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucidn de las tareas especificas.-

- En el segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-

V.07/203
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTC COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones: .

Previo a Iz iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Conirafisia
procedera a la preparacién, confeccion y presentacion de la documentacién completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucién del proyectc se gjustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyscio licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias ¢ indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacion de osi elementos
principales y accesorios o frasladéndolos 2 fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asf
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segln la memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

Durante [z marcha de la obra, la Inspeccion podrda en cualquier moemento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODBALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliege de Condiciones Particulares de Caracter Lega l.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE'LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULO 8 :PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada tnicamen te en [a planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible |, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En el sobre
debera destacarse: ndmero de [icitacién, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompariarse ineludiblemente con el detalle
indicade en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTIGULO 7. GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafaréd a su propuesia un depésito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, gue podré ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segun su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autd rquicas y las
empresas del Estado, flanza bancaria ¢ pdliza de caucion. Las flanzas bancarias 6 seguros de caucién deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de [ Decrato Provincial N° 313/81.

Si [a institucién bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendozz, debers
someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de esta Provincia.

Y.09/2015
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan ac{juntar los
originales a la documentacicn licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberdn inc luir ta
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE SEGUROS (o
BANCQO} ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta cldusula en la pdliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propueasta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl obaies, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de preciocs sera redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
debera destacarse: numero de licitacién, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuarad en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora g ue se indica en el Art. 3 def presente
pliego, en sobres cemrados (1 y 2, DE APERTURA CCONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacién de la licitacion y contendré:

ol ._:5: . e RIS : i SOBREN° 1 s

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada |2 propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada la obra.-

b) La declaracién que para cualquier cuestién administrativa ¢ judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccién de
Tribunzales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otre fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adguirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponenie y representante técnico en toda la documentacion.-

e} Constancia del pago de Sellado Municipal segin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras eiecutadas, domicilic de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, co n informe firmado por Contador Publico Nacional (se
aceptars presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cuaiquier otra documentacién, conforme en
cada caso a la naturaieza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

I} Nota de Presentacion y Designacion del RepresentanteTecnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion tanto de La

Empresa como del Representante Técnice para la gjecucion de la obra objeto de la presenie licitacion (se
aceptara presentacién de criginal o copia certificada).-

)] Constancia de Inscripcidn en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion (IERIC)
(se aceptard presentacion de original o copia certificada).
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m) Para el caso que el monto de [a Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Piblica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pablica
(RACOP), segin se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
irnpositivo y previsional.

o) - Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, fas fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre [a ejecucién, certificacién de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de cbra.

p) Nota con caracter de deciaracién jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipd
donde seran vélidas todas las nofificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de la presente iicitacion.

.. SOBREN®2:.

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Page.

b) Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser pre sentada en fas mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante". .

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) 6 b):

1. NUmero de personal permanente y transitorio def con fratista de obra.
2, Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversidn y cronograma géneral de obra.
d) Analisis de precios de cada uno de los items que com ponen ia propuesta.
En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberén presentar la Planilla “Anexo Costo de | &
Mano de Qbra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes

al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resuliante para cada categoria sera el g ue luego trasladaran a
tos Andlisis de Precios de cada items.

ARTICULO ¢: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

las propuesias no seran admitidas, y por lo tanto d evueltas en el acio el
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omision de las Garantfas de Oferta, & su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no redna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal,

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° det Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los ftems que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodolegia indicada para su determinacion.

4. Lz no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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i Los restantes recaudos a observar en |a propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio, En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podré requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la reat
notificacién, en caso contrario el municipio podra rechazar |a oferta v el oferente perdera la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Sl el oferente presentard ofras propuestas que s ignifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta serd considerada por la comision de Preadjudicacién
de |a Licitacién.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécase que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regirdn supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Piblicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracidn Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60} DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacién expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13; DOMICILIO DEL PROPONENTE

Dejase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicién de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipt, Provincia de Mendo za, donde serén

vélidas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
ticitacién.-

ARTICULC 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

) El adjudicatario de la licitacién, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad d e MaipQ, Provincia de Mendoza, donde seran vélidas t odas las
notificacicnes y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razdn de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el canvenio entre La Municipalidad
y €l adjudicatario, en todos sus efectos juridicos v legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

8] el propanente, vencido el plazo de mantenimiento de oferfa establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Eniradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacién, aln cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenia dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a [o establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, siecutdndose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULQ 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto y cantidad sean de
significacion, pedra llamarse a mejora de precios entre (as propuestas gue se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momente de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumptimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigides que no modifiquen las bases de la
Licitacién, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipl, y hayan asentide la mayoria simple de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan co ntar en €l acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipu. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como ast también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
cbligaciones a carge de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sélo unc de los factores a tener en cuenta para la decision, Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, v la adjudicacién se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o dismirnuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicé.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndese cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
consiituir [as garantias previstas en el arliculo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Cardcter Legal de [a presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de cerificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El tlimo certificado de pago tendra el caracter de
tiquidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estard sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Pdblicas N°® 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipe de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la confrata sera firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacién de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccién
de L.a Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y c ompetencia en obras de similares
caracteristicas.- ‘
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resuitaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad det contrate respectivo, el contratista debera aftanzar ef cumplimiento def
mismo con un depdsito equivalente al 5% del mento confratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segln su valor nominal, emifidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ péliza de caucién. Las fianzas bancatiasé poliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° def Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcidn provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopics e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto d e FONDO DE REPARQ, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara ei
mismo procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse ia recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
fotalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucidn o fianzas bancarias, éstas irén a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberén incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TCDO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (0 FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODC LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA L.LEY 4416 DEL GOBIERNC DE MENDOZA"

ARTICULQO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por fa Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trzbaja, en una eniidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipt de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la pdliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por ef Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo pravisto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,

expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterrdneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las obras se labrard un acta que co nsigne la toma de posesion, replantec y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste dltimo. Cuando la inspeccion no
puede entregar la posesion integral del ferreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en
el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las muiltas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Carécter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada |a totalidad de las obras y si la inspeccion no fuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregéndose copia de ella al Contratista.-

ARTICULQ 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcién provisoria de la obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1) ANO reparandoe los desperfecios y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recapcion provisoria, no estara a
su cargo reparar dafies ocasionados por el mal uso, intencion expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccidn no tuviese objeciones gue formular, se
efectuard la recepcion definitiva de [a cbra.-

ARTICULQ 34 PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionard considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
serén tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc i6n de la obra, pero tomando sélc en consideracionla parte de obra
que debid ejecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la eiecucion de las obras y exigird que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de drdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran conside rados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para apro bacidn de La Municipalidad una ndémina de los subcontratistas que
intervendran en ta obra. La existencia de subcontra tos, no releva aj contratista de |a vigilancia y atencion de los trabajos
gue le correspondan.

La falta de cumplimientc de las obligaciones del subcontratista, no exime de mode alguno
al contratista de la responsabilidad emergente de! contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULQ 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en |a obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrolio de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la ob ra al personal que la inspeccién le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, ¢ de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccién: ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)
dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualguier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEOQ Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al pr esentarse a licitacion.-

ARTICULQ 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de [liguidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo. -

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del conftratista y a juic io y directiva de la inspeccion, la
construccion de un depdsito seguro para el guardade de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista est4 obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante ia
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los matetiales a utilizar en la obra el cual podré ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho deposito. El costo, fa
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigdn vale todo lo especificado en
lus pliegos de condiciones particulares de caracter técnico gue se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44; CONSISTENCIA Y TRABAJAEILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de cardc ter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberan aportar materales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
deberd cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el del Pliego de Bases Partficulares de Caracte r Téchico que
se adiuntara a la documentacion licitatoria. -

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparc que formuie la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contrati sta, mediante la adopcién de las medidas gue sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacion entre e} contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccién, estando obligado el primero a acatar las 6rdenes gue se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabgjos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constaniemente |a obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se gjecuta, y cumplira de inmediato las 6rdenes que en este
sentide le imparta la inspeccidn.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a .a Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCIQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecerd orden alguna, refere nte a la obra en gjecucidn, que no
provenga directamente del inspector acreditade en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningln trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la insp eccién de [a obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin ¢a rgo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una mu itz diaria equivalente al uno por diez mil (.01 %} del meonto de obra
coniratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepeion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasaré a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULQ 53: DOCUMENTACION CONFORME A OERA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la documentaciéon conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccién Técnica considere necesaric. Esta presentacidn es condicidén necesaria para la confeccién y
aprobacion de la cetiificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa gque se ha presentado al
procedimiento de seleccién con la constancia de inicio del trémite de inscripeion y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcién y habilitacidn definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Cbra Plablica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Cardcler Legal establecera si corresponde
o no el acopio de materiales y en el casc de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion previa a la
Certificacién que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efectlen por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto seran deducida s de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente debers
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) v les mismos debera n estar
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depositados conforme establece el articule 42, La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuard el desacopio, conforme a la incor poracién de los materiales vio elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDQCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 de! presente pliego, a condicién de priorizar la mano
de obra local, segln lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Pliblicas,

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Pudblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

V.09/2015

11

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS




_ Lo,
i Maipd .
L) Municipio .
Mendozap e il g
PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES | °©
TECNICAS
REV 00

Licitacion Publica Expte. N%

OBRA: ADQUISICION Y COLOCACION DE
REDUCTORES DE VELOCIDAD

UBICACION: CIUDAD Y DRISTRITOS DEL DEPARTAMENTO
Maipua.

ARTICULO 1: DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccidén de Obras Publicas, de la Municipalidad de Maipd. El
Contratista debera tener en obra un Libro de Ordenes de Servicios por Triplicado, donde se asentaran las
instrucciones de la Direccién Técnica). Todas las tareas seran aprobadas por la Inspeccién de Obra, autorizando la
iniciacion, confinuacion y finalizacion de los de los trabajos, en un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

ARTICULO 2: REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa tendrd representante técnico Profesional Categoria "A" o "B", debidamente habilitado con la

presentacion de la constancia correspondiente, que debera estar permanentemente en obra, verificar y controlar
la calidad de los trabajos ejecutados.

ARTICULO 3: NIVELES

El trabajo consiste en una vez especificadas las lineas y niveles otorgados en obra por la Inspeccion, donde fa
inspeccion indique realizar el reductor de velocidad de acuerdo a detalte adjunto. El reductor se ejecutara con
concreto en caliente compactado y alisado con medios mecanicos.

ARTICULQ 4- ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL A UTILIZAR

Las tachas redondas refractiva deben estar fabricadas con Polipropileno y con Polimeros, con agregados de resinas
plasticas, compuestas con aditivos antioxidantes y Filtros UV. Su estructura debes estar reforzada por resinas
termoplasticas que le otorguen una resistencia mayor a las 13,5 Toneladas de compresion. Poseer 2 cajas
refractivas de Policarbonato cuyo interior contenga laminas refractivas GRADO DIAMANTE que otorguen una muy
alta intensidad de reflexion. De facil y rapida colocacién: con un tirafondo, una arandela y un tarugo en cada orificio
de fijacion mecanica. Las tachas deben incluir el material necesario para su instalacion, en este caso tomitlo, tarugo
y arandela.

Tanto en pavimentos flexibles como en pavimentos rigidos serd necesaria la aplicacién de adhesivo bituminoso
aplicado en caliente tanto en la base de la tacha como asi también en cada perforacion.

ARTICULO 5 COLOCACION DE TACHAS

La presente Licitacién contempla la colocacién por parte del oferente. El mismo debera colorar los reductores de
velocidad en cantidad, disposicion y ubicacion que determine el inspector de la Direccion de Obras Pablicas.

La solicitud de colocacion se realizara con 24 horas de anticipacion y debe llevarse a cabo en este periodo, con
posterior revision y aprobacion de la Inspeccion.

ARTICULO 6 BALIZAMIENTO

. DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefalizacién Transitoria. Son los que indican a los conductores,
la proximidad de algln riesgo. Nunca deben usarse como elementos de canalizacion, pues no orientan el transito,.
Pueden suplementar, pero no reemplazar la accidn de los dispositivos de canalizacjén—Adgunos dispositivos de
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canalizacion, como las barreras o tambores, pueden servir como dispositivos de precaucién, cuando se usan solos,
o cuando se les coloca una luz intermitente en la parte superior. . Sefales de precaucion Montadas sobre
dispositivos portatiles, consistentes en un soporte de no menos de 2,50 m. de altura, portando tres banderas
cuadradas de 40 cm de lado color naranja. Puede adicicnarseles una Juz intermitente, o pueden incorporarse a
vehiculos u otros dispositivos de control. Se usan especialmente en carreteras urbanas de alta densidad de transito,
© en areas residenciales. Luces intermitentes Los vehiculos afectados a tarea en la ruta deberan estar provistos de
balizas intermitentes amarillas, ya sea fijos o portafiles sobre el techo haciéndolas funcionar sdlo cuando estan
estacicnados cerca de la corriente del transito, o cuando algln traslado de dispositivos requieran provisoriamente
hacer uso de ellas Paneles luminosos orientativos Son paneles normalmente rectangulares , pintados con pintura
negra no reflectiva sobre la que se colocan luces intermitentes formando flechas, prendiéndose alternativamente,
con una secuencia tal que indica el sentide que debe seguir el transito. Las mismas podran ser izquierda, derecha,
ambas simultdneamente o cierre precautorio (no indican direccién). Respecto al dimensionado de los paneles, estos
deberan tener como minimo 0,60 x 1,20 m para ser observados a 800m como minimo; 0,75 x 1,35m para 1200 my
1,20 x 2,40m para 1.600 m. La frecuencia minima sera de 25 intermitencias por minuto para todos los casos. Los
paneles podran ser montados sobre vehiculos, trailer u otro soporte adecuado, pudiendo ser manejado a control
remoto. Son especialmente efectivos en carreteras con alto volumen de {ransito, altas velocidades o en operaciones
méviles, sobre el vehiculo auxiliar y en un todo de acuerdo a lo normativas utilizadas por la Direccidon Nacional
de Vialidad aprobadas por la inspeccién de Obra.

Ademas se solicitara dos carfeles informativos de 2.20 de ancho por 1.50 de alto el cual contendra informacion
municipal a los vecinos y su detalle sera indicado por la inspeccion. Estos dos carteles seran colocados en cada

reductor en que se este trabajando y deberd ser responsabilidad de la empresa contratista el cuidado y traslado de
los mismos.

ARTICULO 7 LIMPIEZA

Debera mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la gjecucion de la misma y a la finalizacion
de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacion peatonal y vehicular
por cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Debera balizarse las zonas de trabajo evitando cualquier peligro
para los terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccion, por cuenta y cargo de la Empresa Contratista.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es proposito de la Municipalidad de Maipu asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legisiacion vigente en la
materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los
Contratistas de la Municipalidad de Maipl y todo el personal que trabaje en relacion de
dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido
comin dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo,
el tipo y el andlisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que
sean puestas en practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios
a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan
con lo estipulado en |a legislacién especifica, deberan considerar Legislacién Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

&
Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto
Reglamentario 351/79 y complementarios.

0 Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segun correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

Cualquier otra disposicion, Resolucién, etc., vigentes.
NORMATIVA
23  Normas Generales del Municipio establecidas segln pliego.

Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad
de Maipu.

Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacién sea
dispuesta por otras vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo
el personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 3 1/79) debera contar
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con un servicio encargado del traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias
médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a)  Servicio Médico Propio.

b)  Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones pulblicas o
privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo
o prestacidn y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones
suficientemente Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera
atencién médica de urgencia una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar
un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar de frabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacidon médico laboral (pre
ocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta
segun lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios
del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipu el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervisién y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda
integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentard, la nomina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcién.

Edad.

Numero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
¥ Cerificado de aptitud médica.

wile =N+ ol o o el

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias
pertinentes, al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios
comiencen a prestar servicios. |.o mismo se requerira de las empresas subcontratistas.
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CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su

personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
. Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencidn de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

o+ o+ o+ o+

Todo ello con relacion a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveeré a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a
fin de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los
elementos de proteccion personal provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se

responsabilizard directamente al Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos
demanden.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus
operarios para lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccidén Personal de cada operario deberan
estar a disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su
personal, con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus
consecuencias, como asi también de comunicacion, confeccién de la documentacién y
presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan frasladarse estas obligaciones a la
Organizacién Ademas deberan hacerse cargo de la atencion médica de su personal, intemacion,
rehabilitacién e indemnizacién, segln corresponda.

El contratista presentard mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores
estadisticos de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta
presentiacion se tendréa en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de
accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las magquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y
de conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e
Higiene. Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maip(.

hs Pablicas
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DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenien riesgos,
como ser. levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos,
tanques o recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la
salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las
instrucciones que al respecto se ordenen. Cualguier problema en el procedimiento u organizacién
debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por €l
responsable maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de
servicios (que puede ser el de la inspeccidn) donde se notificaran las O.S, referidas a Seguridad e
Higiene Laboral. Cabe destacar que [a inspeccion técnica también cbrara como Auditor de la
Seguridad e Higiene de la empresa. Los certificados se realizaran solo en periodos mensuales con
cierres en el Ultimo dia habil del mes y sera necesaria la siguiente documentacion:

+ Programa de Higiene y Seguridad ORIGINAL ( aprobado y con el domicilio de la
obra)

Aviso de Obra aprobado ORIGINAL
Némina de personal en ART

Formularic 931 con ticket de presentacién y ticket de pago. Debe acompanarse
con las ndminas de las personas que prestan servicio en la obra.

Formulario 2002 con ticket de presentacidn y ticket de pago.

Copia de depésito de fondo de cese laboral y Copias de boletas de deposito de
cuota sindical y de aportes sindicales.

+ IERIC
OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccidon Personal requeridos, de acuerdo al tipo de
tarea que realice sera obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar
de trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicidn, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como
asi también donde exista presencia de gases en el ambiente 0 cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.
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X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectle en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

x El personal del Contratista deberd tomar conocimiento y cumplir con la politica
general de alcoholismo de la Municipalidad.

Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Serd
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de frabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta
prohibida la portacién de armas.

x Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte
del responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipu, salvo que el mismo fuera solicitado en el
contrato.

b El personal se apegara a Io normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de
Maipt.
DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de
trabajo, y una condicién indispensable para evitar accidenies. Ademas, se apostaran
absolutamente todos los elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar
y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos, de
personas, maquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador, Asi
también dejara registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maguinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacién (méas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos
limpios de todc material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello E! Contratista proveera,
montara y posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacidn para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefalamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de
medidas minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5c de gspesor vy letras de
fondo negro. /
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Para la sefializacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como
ultimo recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su
ineficiencia en dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante
las 24 Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan
presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma
permanente.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se
tendra preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de
rutas y calles, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas serdn correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la
presencia de cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y
accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice Ei Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad,
debera poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o

lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su
Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar
de los servicios aquellos que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un
motor de combustiéon interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento
aprobada por el departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se

debera hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de Maipl segun corresponda y
remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en
forma tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones.
El equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad
correspondientes,

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener
la precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 0 7 m. (en direccion de

A opras Publices
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la proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en
algun tipo de coberiura que impida la proyeccién de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes tdxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccioén personal y
se instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento
de dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipt.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor ¢ responsable del area para que adopte
las medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El
listado de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del
contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe ulilizar
en forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad
y resistencia necesarias, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados ios
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usardn tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites
o cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los fablones u ofros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en
perfectas condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un
-minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucidon de la emergencia.

En caso de coniingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en.forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, El Coniratista
prestara colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA El. TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito sporte.




MUNICIPALILND
DE MaIPy

FOLIO
(5}
r malpu | SR l% o ol
UnICI I0 : - VIUINAGC e
X
NORMAS PARA EL CONTRATISTA REV 00

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, gruas, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha,

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporie de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado
para evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera
ajustarse, ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL
vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de
las obligaciones emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones,
obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presenie, queden explicitamente sefaladas, como tal, en los contratos
respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las dreas de trabajo o del ambito donde
debe actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion
de la relacién contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que
deben ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacion de los
trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo
de tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o
de otra disposicidon que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normatlva vigente al
respecto.

VIGENCIA
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La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacién de la obra y hasta la

obtencién del Acta de recepcién provisoria de la misma.
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MA!PU ANALIS'S TIPO N°
DIRECCION DE
DE Expte N®
OBRAS PUBLICAS PRECIOS Hola__ do . Hojas
OBRA!: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO :
ITEM :
. Cantidad Precio
A MATERIALES Unidad bor um Unttario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $ium
. Cantidad [Precio
B MANO DE OBRA Unidad por um Unitario Monto
IEN hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hera
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $fum
C EQUIPOS Monto
lRepar | .
Poten }val Amorti Combusti JLubri Costo Rendi
TiPo cia Actual zacion f;""es blos cantes diario miento
HP $ $idia $/dia $/dia $idia $idia um/fdia
- .
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS suBs-totaL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
|
COSTO DEL TRANSPORTE [suB-totaL D $/um
E|SUB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $/um
F |[GASTOS GENERALES = |% de E $/um
G|SUB-TOTAL 2 = {E+F $/um
H IBENEFICIO = % de G $/um
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G $/um
J |SUB-TOTAL 3 = |GEH+ $/um
K|iva = |% de J $/um
L. |[TOTAL = {J+K $/um
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $/um

NOTA: En los items mano de obra deberd respetarse como minimo los valores establecidgs-e 54
por UOCRA { u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronales cor i S ( AlDAML

Departamento da
Estudio y proyecto
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU TIPO N®
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE [ewtene
OBRAS PUBLICAS I Hoja 1 da 1 Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANC DE OBRA hs.

A MATERIALES EsPe EADD | OFICIAL amom | AvupanTe

1 SALARIO BASICO POR HORA

2 __|INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)

3 |susTOTAL

4 __|CONTRIBUGIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) ()

5 JINCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)

6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

B PRECIO UNITARIO ADOPTADO | | I

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podra ser inferior 2l COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 6.

(a}- Porcentaje determinado en base 2 una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
alindicado

{b}- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costa de fa mano de obra reflejan un promedia de los ftems gue lo
conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

! Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacionai de la Ind. De lzas Construccién 0,08%
6 Fondo de Investigacidn, Capacitacidn y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos de! Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 5,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especisles 0,91%
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementaric 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

(c) ADICIONA!L NO REMUNERATIVO

Cuando en el cdleulo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusidn de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hara, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

5i el Acuerdo homologado para diche adicional preveé la forma de paga en cuotas, en la determinacisn de Ia incidencia en el costo

unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de
pago adoptada por la empresa.
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NOTA: LA LEYENDA INSTALACIONES DE SEMAFORO

CONTRATISTA DEB
CORRESPONDA.

Especificaciones:
Medidas: 4mx2m
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el Sr.
....................................................... en  representacion de la  Empresa
102uT 531 1o o] o SR ha realizado en forma conjunta
con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevaran a cabo la

ADQUISICION Y COLOCACION DE
REUCTORES DE VELOCIDAD

como asi también ha realizado todas las consultas necesarias para poder
cumplir con los requerimientos del presente llamado a licitacién y su
propuesta.

Representante de la Administracion

Firma y Selio:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.I.




