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_ MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA
INFRAESTRUCTURA URBANA —ESQUINAS-CORDONES-CUNETAS-

BANQUINAS-CARTELER{A

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

REMODELACION DE ESQUINAS

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

Al realizar el relevamiento en ias intersecciones de las diferentes calles del departamento de Maipd,

encontramos tramos faltantes de cordones en los radios curvos. Ademas el faltante de rampas peatonales o
el deterioro de las existentes como asf también cunetas sin losa y alcantarilias en mal estado. Por lo que es
necesario realizar las reparaciones correspondientes para permitir que el fransito peatonal se realice sin
riesgos de caida y mejorar los escurrimientos.

PRIMERA ETAPA

LUZURIAGA - GUTIERREZ — CENTRO en el drea aproximada que encierran las calles Terrada, Rodriguez
Pefia, Maza y Tropero Sosa.

SEGUNDA ETAPA

RUSSEL — CRUZ DE PIEDRA — LUNLUNTA — BARRANCAS en el darea aproximada que encierran las
calles Vieytes o Maza, RPN?14 ( F. Villanueva), Pueyrredén y Tropero Sosa

Contemplado entre Calles

TERCERA ETAPA

F. L. BELTRAN — ORTEGA — COQUIMBITO — SAN ROQUE — RODEO DEL MEDIO
en el area aproximada que encierran [as calles Rodriguez Pefia — RNN7, Lamadrid, Carril Vigjo,
Pueyrreddn.

De acuerdo a las necesidades que surjan y siempre disponiendo del crédito presupuestario, de
prevé que pudieran surgir oiros destinos de calles ademas de los detallados en este punto, porlo
que esta enumeracion no sera taxativa, y siempre con el objetivo de satisfacer las demandas de los
vecinos de esta comunidad.

Las esquinas a reconstruir seran informadas por la inspeccién segln la necesidad y prioridades del
momento.

El presente proyecto apunta a la concreciéon de los siguientes objetivos, enfre otros:

Mejorar el aspecto urbanistico de la zona a intervenir.

Permitir una circulacién peatonal ordenada y comoda con caracter inclusivo
Asegurar el sistema pluvio-aluvional

Disminuir las frecuencias de limpieza del cauce de cunetas.

Evitar ta proliferacion de malezas y roedores

Mejorar la circulacién vehicular

DEMOLICION DE CUNETAS, BANQUINAS, CORDON, PUENTES Y ALCANTARILLAS

Cuando el estado de las cunetas con el componente de la banquina y el cordén lo requieran se proceders a




MEMORIA DESCRIPTIVA

fa demolicion total y retiro de los escombros del lugar, esta tarea se realizara colT 1@ precaucon de no
afectar a las otras obras de infraestructura como veredas, pavimento de la cazada etc. Toda rotura que se
produzca por esta tarea debera ser solucionada por la empresa contratista a costo de la mista.

REVESTIMIENTO DE CUNETAS

Se ejecutara asegurando el desagiie de las propiedades frentistas y asegurar el riego del arbolado
publico. La obra se realizaré en hormigén elaborado en planta externa, con un Hormigon hH30, el material
pétrec que se empleara debera encontrarse totalmente limpio, ajustandose a la granulometria previamente
establecida. Se curara durante siete (7) dias posteriores al llenado con el material que se especifica al final
de la presente memoria, cuidando en todo momento gue dicho hormigén se encuentre hiimedo.-

El frabajo consiste en una vez determinadas lineas y niveles otorgadas en obra por Ia Inspeccion,
(punto_de salida) , previo retiro por cuenta v cargo de la Empresa Contratista de todos los elementos
fisicos existentes que interfieran (postes, luminarias, obras de arte deterioradas, arbolado), ejecutar la
excavacion y perfilado, todo con una dimension minima establecida en croquis adjuntos.

CORDON -~ BANQUINA

Esta obra se ejecutara en toda la longitud en la que se realiza revestimiento de cuneta, para
confinar la calzada de pavimento, buscando que el conjunto logre un adecuado funcionamiento del desagiie
de las calles hacia las cunetas por medio de las barbacanas de 0,40m de ancho que se ubicaran cada
3.00m.

l.a técnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas, comenzando por la excavacion en
los lugares que sea necesario, perfilado, colocacion de moldes metalicos perfectamente nivelados,
preparacion y posterior vertido del hormigén en los mismos. Se trabajard con H30, teniendo especial
cuidado en el curado del mismo.-

A medida que se vierte el hormigén en los moldes, en simultaneo de Cuneta y de las Banquinas, se
lo va fratasando y colocando estribos de hierro de @ 6 mm que con las dos barras longitudinales serviran de
anclaje del cordén, el que sera construido una vez que el hormigén de la banquina haya fraguado,
previendo las barbacanas de acuerdo a los detalles especificados en planos.-

RAMPAS PEATONALES.

Se ejecutaron rampas peatonales que permiten la circulacion de las personas que circulan por los
cruces de calles.
Se construyeron en hormigén armado. Tipo de hormigon H30. Se colocaran armaduras segln calculo,
encofrados sobre las cunetas. La terminacion es de hormigén visto peinado anti-deslizante. Presentan un
ancho de 1.20m y longitud variable segin la ubicacién de las lineas de veredas empalmando con estas.

ALCANTARILLAS

Se realizaran alcantarillas en los sectores que se indiquen construyendo una losa de hormigén
armado sobre 1a canalizacién de la cuneta respetando los detalles y caracteristicas de los croquis adjuntos.

Se utilizara hormigon H30 y las armaduras indicadas en los detalles adjuntos, manteniendo un
cuidadoso curado.

La terminacion de la superficie sera llaneada verificando niveles y lineas que correspondan.

La inspeccitn seftalara la ubicacion de las alcantarillas a construir en su momento.

Debera tener en cuenta la colocacion de rejas de limpiezas segun plano tipo adjunto. La posicion y
ubicacién sera informada por la inspeccidn.

PUENTES VEHICULARES.

Se ejecutaran los puentes vehiculares que requieran ser removidos para la correcta ejecucion de la
obra de acuerdo a detalles adjuntos.

CONSTRUCCION DE LOSA CUBRE CUNETA Y ALCANTARILLAS : de tal manera de dar
forma a la ochava. Su la cuneta presenta un mal estado o su disefio, forma y direccion no cumplen con lo
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proyectado segin en el detalle debera ser demolida y reconstruida en su linea correcta. Se realizaran en
hormigén H30 donde la inspeccidn lo solicite.

CONSTRUCCION DE VEREDA DE HORMIGON ALISADO: en especial, que hacen la union entre
la vereda existente y la rampa. LA ochava completa estara revestida en hormigon.

PINTURA DE SENDAS Y CORDONES: para generar un aspecto urbanistico y de acabado como asi
también uniformar la trama vial con sus colores establecidos. También se prevé la pintura de las rampas
peatonales donde la inspeccién [o indique. Las sendas se realizaran con pintura termoplastica en color
blanco.

DETALLES MENOQRES. Teniendo en cuenta la diversidad de esquinas a intervenir se tiene en cuenta
algunos imprevistos que pueden ser afectados segun la necesidad.

Debera tenerse en cuenta que la ejecucion de los diferentes iterns que contenga la obra podra ser ubicada
en diferentes lugares simuitaneos por lo que la empresa adjudicataria tendré que coordinar esta condicion y
la cantidad a ejecutar por ubicacion puede ser cualquiera.

LOS HORMIGONES SE curaran CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA} Antisol® compuesto
liquido con solventes para el curado del Hormigén ,posteriores al llenado, cuidando en todo
momento que dicho hormigén se encuentre tapado con Nylon Negro-
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SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

MUNICIEAL)
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OBRA: MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA: ESQUINAS CORDONES
CUNETAS BANQUINAS CARTELERIA

UBICACION:SEGUN ETAPAS |, 11 Y 1l —
DEPARTAMENTO DE MAIPU

FECHA: Febrera da 2021

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA FO-OPU-09/REV 01
Precio
itern DETALLE Unidad | Cantidad
tnitario Total
1 REMODELACION DE ESQUINA COMPLETA U 160,00 $ 9781400 8 15.649,904,00
2 RECONSTRUCCION DE CCB
2.1 Demoliciones y retiro de escombras m 3.000,00{ $ 515,00 | § 1.545.000,00
2.2 Demoliciones puente vehiculares m2 4.500,00( $ 250,001 $ 375.000,00
2.3 Cunetas ml 3.000,00 | $ 2.182,50 ¢+ % 6.547.500,00
2.4 Banquinas ml 3.000,00 | § 1.037,50 | § 3.112.560,00
2.5 Cordones ml 3.00000 | § 625,00 | § 1.875.000,00
2.6 Rampas peatonales U 0,00 $ 7.6638,50 | § 459.810,00
2.7 Alcantarillas mi 40,00 $ 10.579,69 | ¢ 423.187,60
2.8 Losa de puente vehicular m2 1.360,00 | $ 2.843,75 | $ 3.867.500,00
3 CARTELERIA URBANA U 250,00 |§ 2546594 | % 6.366.485,00
4 CARTELERIA DE QBRA u 3,00 $ 12.500,00 | $ 37.500,00
TOTAL DE OBRA | $ 40,259.386,60 |

CUARENTA MILLONES DOSGIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL

|S°N PESOS I.V.A. INCLUIDO: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 60/400

1DE1

Direccién de Obras Piblicas



MUNICTRR

Cr

DE marp g0
o

R4

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS
OBRA: MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA: ESQUINAS CORDONES
CUNETAS BANQUINAS CARTELERIA

UBICACION:SEGUN ETAPAS 1, B Y Il —
DEPARTAMENTO DE MAIPD

FECHA: Febrero de 2021

PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA FO-OPU-09/REV 01
. Precio
Item DETALLE Unidad ;| Cantidad
Unitario Total

1 REMODELACION DE ESQUINA COMPLETA U 160,00 $ -

2 RECONSTRUCCION DE CCB

2.1 Demoliciones y retiro de escombras m 3.000,00 $ -
2.2 Demoliciones puente vehiculares m2 4.500,00 $ -
2.3 Cunetas mi 3.000,00 $ -
24 Banquinas| mi 3.000,00 $ -
2.5 Cordones!  mi 3.000,00 $ -
2.6 Rampas peatonailes U 60,00 $ -
2.7 Alcantarillas ml 40,00 $ -
2.8 Losa de puente vehicular] m2 1.360,00 $ -

3 CARTELERIA URBANA U 250,00 $ -

4 CARTELERIA DE OBRA U 3,00 $ -

| TOTAL DE OBRA | & -

ISON PESOS LV.A. INCLUIDO: |

1DE1

Propietario/Gerente Profesional, D, Técnico

Domiciie legal Domicllio legal

Doc, Tipoy N° Dee. Tipoy N®
Matricula:

lng. [ Y .u'\.t)’f‘:zs
Director de uras ! :
Muniginnli ad de Maip
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES =
DE CARACTER LEGAL REV 00

Licit. Publica
Expte. N°:

OBRA: MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA
URBANA ~ SEGUN ETAPAS |, il Y Il - ESQUINAS, CORDONES, CUNETAS, BANQUINAS,
CARTELERIA — DEPARTAMENTOQ DE MAIPU

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Pdblica  para la ejecucién de la obraz OBRA DE REFERENCIA segun detalle de
planos técnicos, seglin croquis de ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N°
4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizara en la Municipalidad de Maipd, Calle Pablo Pescara 180 Maipq,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipd a los fines de la notificacion de circulares
aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Filese la presentacién de las propuestas para el dia........de........ LTTTTRRORINUURON de 2021, a las................
horas, en el Dpto. LICITACIONES de [a MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion
pasada [a hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: Ef presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

E MIL TRESCIENTOS OCHENTA'Y SEIS 60/1

($ 40.259.386,60).-
b) Plazo de giecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato - Incluye el plazo para estudio y presentacion de proyecto ejecutivo.

¢} Valor de la documentacién: E! valor de la documentacién licitatoria es de Pesos:

.............................. ($...criineenn), 8N cUya adquisicion es nula toda propuesta presentada.
— 1 de 4
{ 1 ! E
ng. iphicas
g 5 PUDM
Directorde Ob e’aaip{;

Municib?ﬁ



MUNIETPALIDAD
DE MaIPg

FGL{D
: @) =
PLIEGO DE C g’
DE CARACTER LEGAL REV 00

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en e} Art. 4 dsl Pliego de Condicicnes Generales

€) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es por :

f)  Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el articulo 49 y

siguientes de la ley de obras piblicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconocerin mayores costos ylo variaciones
de precios.

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i} Acopio_de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

[y REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE OBRA PUBLICA (RACOP): el
oferente deberéa adjuntar Constancia de Inscripcién y habilitacién vigente de la firma en el RACOP
en la/s especialidad/es, subespecialidad/es y rubrofs especificados para la presente contratacion,
emitida por el RACOP y con referencia expresa a la obra objeto de la presente contratacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).

k) _Especificacion del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1.

segun codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: especialidad 100,

subespecialidad 150 y 170 e especialidad 200, subespecialidad 250

) Monte o porcentaje de la obra gue podré ser cubierto con Lineas de crédito para cubrir las
deficiencias en la CCA: No aplicable a esta licitacion

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y EQUIPOS

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia tecnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacion. Dadas las obras a ejecutarse en la presente contratacion, los oferentes deberan contar con los
siguientes antecedentes; Tener experiencia en los Gitimos 10 (diez) afios de obras de pavimentacién e infraestructura
vial :

. Pavimento de H° con superficie mayor a [os 5.000 m 2 en sumatoria de hasta cuatro obras.

. Construccion de cordén, cunetas y banquinas de 10.000 ml en sumatoria de hasta dos obras.

_En el caso de oferentes en UTE se podra sumar las obras de las distintas empresas que la conformen.

| kgmr W s;_@s)é{:ﬁ.casf
wunieip: lidad de Matpu
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Esta acreditacidn consistira en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la
empresa,

Esta acreditacion consistira en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la
empresa,

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente deberd indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.-

Los oferentes deberdn adjuntar listado de equipos y herramientas que utilizaran para la ejecucion de la obra, los
cuales seran inspeccionados previo a la adjudicacion.

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del conirato, ta Municipalidad aprobard el Plan de trabajos presentado por el oferente, v el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan debera contemplar

en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacién de los
trabajos el libre fransito de los vehiculos de transporie de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a [a obra como una unidad (no por
sectores o partes).-

ARTICULO 8; MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion determinados
precedentemente, sera del 0.5 % {cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9. PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se pracedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los andlisis de precios de cada uno de los ftems que la componen y la planilla anexo costo de la
mano de obra, l0s que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas serd del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego
de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato seré del 5 % {(cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelia luego de constituirse el acta de
recepcién provisoria.- -

ARTICULO 13: FONDO DE REPARQ / /llr\\
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El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de Jas Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto luego de constituirse el
acia de recepcion definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y fributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista como
Unico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspensién de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION DESCRIPCION:

La Contratista debera proveer con destino a la Inspeccién de Obra una (1) movilidad, modelo 2019 en adelante,
con chofer de potencia minima 100 HP y capacidad para 5 personas. La movilidad sera provista en perfecto estado
de funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, radio receptor y caja de herramientas para reparaciones ligeras. El
combustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y repuestos, seguro y pago del chofer seran a exclusivo cargo
de la Contratista. El vehiculo contara con seguro total y seguro para conductor y terceros transportados por el tiempo
que dure la ejecucion de las obras, con pdliza de la mas amplia cobertura emitida por Compaiiia de reconocido
presfigio y solvencia.

En caso de averia y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera reemplazarla por otra
movilidad de caracteristicas similares a las especificadas.

El vehiculo detallado anteriormente debera ser provisto por el Coniratista desde la fecha de iniciacién de la obra
hasta la Recepcién Definitiva

La falta de provision de [a movilidad hara pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a cien (100)
flitros de gas oil, considerado al precio vigente al momento de aplicacién y ademas facultara a la Municipalidad a
contratar un vehiculo similar. El importe de la contratacion estara a cargo del Contratista y le sera descontado del
primer certificado que se emita con posterioridad al hecho.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccién de la obra, deberan llevar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las idenfifique vy dentro de
los siguientes términos:

"AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU"

y la designacion de la Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo:

OBRA: MANTENIMIENTO VIAL EN PAVIMENTOS RIGIDOS

Cada una de las letras estarén inscriptas en un rectangulo de siete (7) cm. por cinco (5) cm. con un espesor de
trazado de medio (0,5) centimetro.-

ARTICULO 16: ELEMENTOS A ENTREGAR A LA INSPECCION.

En la celebracion del Acta de Inicio de Obra la empresa debera entregar 2 (dos) PC de escritorio con un
procesador Intel Core 13-9100. Velocidad 4 GHz Quad Core / 6MB Cache. Aimacenamiento 1Tb / RAM 8
Gb. Sistema operativo Windows 10. USB 3.1 x 2/ 2.0 x 4. HDMI. DVI-D. Placa Video GeForce GTX1050ti
4GB. Teclado / Mouse Optico /Parlantes, y sus monitores de 25" LED. Ademas, dos impresora Multifuncion,
Tecnologia de impresién Laser, Monocromatica, Velocidad maxima de impresion en blanco y negro 42 ppm,
formato A4, dos escritorios de 1,50 m de largo minimo con cajones y cuatro sillas para oficina con
respaldo, apoya brazos y montada sobre ruedas regulables en altura. También (dos) placas
compactadoras. con motor honda (5,5hp) fuerza centrifuga 13kn profundidad de compactacion: 30cm
rendimiento: 346 m2 /h con ruedas para facilitar traslado con placa reforzada de 50 x 37 cm minimo. Para
la comunicacion interna, la contratista dispondra de dos equipos celulares modernos con cadmara de fotos
y whatsapp que seréa utilizado por el plazo de obra y entregado a la contratista con el acta de recepcion
provisoria.

ARTICULO 17: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la

contratista debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios contra 3° por un monto de $
15.000.000,00 (Pesos quince millones con 00/100).-
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamade a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art, 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Ars. 1° y 2° y concordantes de ia Ley de Obras

Pdblicas N° 4418, cuyo detalle se acompaiia en planilla de presupuesto adjunta, y seguln las especificaci ones técnicas
contenidas en &l respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La preseniacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los trabsjos a realizar, del tiempo, sus condiciones de gjecucion vy lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran ablertas en presencia de los Funcicnarios co rrespondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrando se un acta que serd firmada por fos asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admifiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podrén efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualguier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a fa misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad provesra la DOCUMENTACION LICITAT CRIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particutares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
pianilla oficial de propuestas, panilla de analisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la obra, gue
podra estar desarrollado, total ¢ parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, |a responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrolios y documentacién gue las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren,-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debers
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o per la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y jos planos de
coordinacién en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorride de redes ylo
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precisién de ios planos de replardeo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccién .Tal documentacion podrd ser requerida en cualquier momento, anfes o durante la
gjecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-
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En ellos se han filado posicion, dimensiones y materiales de Ios elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por &l
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacién, confeccién y presentacion de la documentacion completa de planos generalesy de detafles
del proyecto, anfe La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspendientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la fnspeccién de Obra, respetando la ubicacion de osl elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente e anteproyecio, y los
fines perseguidos segun ta memoria descriptiva vy la s especificaciones det pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podrd en cualquier momento solicitar al
Contratista la efecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
mentaje o elemento a instalarse.-

|
| La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
‘ Pliego de Condiciones Particulares de Caréacter Lega .

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUNMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE’L[CETACION, deberén comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de lalicitacion.-

ARTICULO 8 :PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Unicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante fécnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el sobre
deberd destacarse: nlimero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacidn se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada uno de elfos. Las cotizaciones para el sector deberan acompariarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiara a su propuesta un depésito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podré ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segin su valer nominal, emitidos por La Nacién ¢ Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones auta rquicas y las
empresas del Estado, flanza bancaria 6 péliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucion deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucion bancaria gue otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia,
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En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales & la documentacién licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU vy deberan inc luir Ia
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADG EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICICNES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDQZA"

La omisién de esta clausula en la poliza o fianza bancaria, serd causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, tomando a ia obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, fi madas por el oferente Y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacién, expediente | dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacisn de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora g ue se indica en e Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara fa individualizacién de la licitacion y contendré:

- SOBREN°1

a) Constancia de la constitucion de 1a garantia de oferta a que se refiere el Art, 7 de este pliego, la que sera
devuelia en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada laobra.-

b) La declaracién que para cuaiquier cuestion administrativa 6 Judicial que se suscite se aceptara |a jurisdiccion de
Tribunales Crdinarios de la Provincia, haciende renuncia expresa al Fuero Federal y cualguier otro fuero que
con posterioridad al acto ficitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacién.-

d) La fira del proponente y representante técnico en toda fa documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segiin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.~

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referancias.-

g} Detalle del equipe con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h}) Balance con no més de seis meses de antigiedad, co n informe firmado por Contador Publico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite tas facultades
del firmante.-

Ji] Nota de Presentacién y Designacién del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la gjecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptard presentacién de original o copia certificada).-

}] Constancia de Inscripcion en el Institutc de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccién (IERIC)
(se aceptard presentacion de original o capia certificada).
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Para el caso que el monto de Ia Obra supere [0s 5.000 jornales del Peén de La Administracién Pdblica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica
(RACOPY), segln se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de carécter
impositivo y previsional.

Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre Ia elecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra,

Nota con cardcter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maiptt
donde seran vélidas iodas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo v en
razén de la presente licitacion.

. SOBRE N° 2

a)

b}

<)

d)

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.
Cuando se formulase "variante", sta debers ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta

principal, en scbre separado con iguales Inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante"

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) 6 b}
1. Nimero de personal permanente y transitorio del con trafista de obra,
2. Plazo de gjecucion de la obra,-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.
Anélisis de precios de cada uno de los items que com ponen ia propuesta.
En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de | a
Mano de Obra" utilizando como minima la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes

al mes anterior a la fecha de apertura. E| valor resuitante para cada categoria sera el q ue luego frasladaran a
los Analisis de Precios de cada items,

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evualtas en el acto el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omision de las Garantias de Oferta, ¢ su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, © no retina los

requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en &l momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propu esta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA los gue deberdn confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacion.

La no presentacién de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, incisom).
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] . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES 3 |a clausura del acto licitatorio. En caso coniraric el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requent a los oferentes la presentacion de Ia
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para fa correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debers n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de ia real
notificacion, en caso contrario el municipio podré rechazar fa oferta y el oferente perdera la ga rantja.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard ofras propuestas que s ignifiguen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas serén considera das solo en &l caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial, La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacién
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones gue no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regirdn supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Plblicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza -

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga 2 mantener la propuesta por el término de SESENTA {60) DiAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podré ser autornat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constifuir en el momente de la
adquisicion de la docurnentacion de [a obra, domicilio especial en el Dpto. de MaipU, Provincia de Mendo 7a, donde seran
vélidas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con mofivo y en razén de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIQ DEL ARJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacién, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipl, Provincia de Mendoza, donde serén vélidas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15; EFECTO DE LA ACEPTAGION DE LAS PROPUESTAS

Con |a sola aceptacion de la propuesta gueda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera ia formalicen de convenios o]
contratos especiales.-

ARTICULO 16; DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacién, aln cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a o establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutdndose en este
caso €l documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos 0 m3s ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto y cantidad sean de
significacién, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hailen en esas condiciones, a cuyo efecto
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se fijara dia y hora en que tendrs lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

8i en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos gue mo modifiguen las bases de Ja
Licitacion, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipl, y hayan asentido la mayoria simple de concurre nfes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de fa Licitacidn y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. E
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacién si se la considera conveniente.

Bl precio ser& s6lo uno de los factores a tener en cuenta para la decisidn. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacién se hara por el
importe que surja de mulfiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro senfido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
clento) los ftems en cualguiera de los sectores, al misma precio e iguales condiciones que se adjudicd.-

ARTICULQ 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacidn se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma de! contrato respectivo, v
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.~

ARTICULQ 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para [a presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria. -

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, pr esentados en el tlempo vy forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Oltimo certificado de pago tendré el caracter de
liguidacién final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obra s
Pdiblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condicionas Particulares de Caracter Legal.

ARTICULOQ 23; CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentr o de los DIEZ {10} DIAS CORRIDOS de
efectuada la neftificacion de la adjudicasion al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberdn demostrar capacidad téenic a, operativa v financiera a satisfaccién
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y c ompetencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta ia adjudicacion, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resuftaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En cportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un deptsito equivalente al 5% del monte cantratade en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segln su valor nominal, emitidos por 1a Nacion o provincia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ pdiiza de caucién. Las flanzas bancariasé péliza de caucién, deberan reunir las condiciones bésicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que otorga a fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a |a jurisdiccién y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantla Contractual, se efectivizard al realizarse la recepcién provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto d e FONDO DE REPARO, vy que se retendrd hasta la recepcioén
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacidn de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicard el
mismo procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el artfculo 54,
previc al pago de la certificacion, el contratista deberd afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgado en conceplo de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas irdn a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberdn incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDQOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con fa autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con [o estipulado en ef artfculo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULQ 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Gontratista estara obligado a fener
permanentements asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipt de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su pergonal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la pdliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de |a firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 def presente.

Previo a la iniciacidn de la obra, el oferente deberd presentar copia de los certificados,

expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten e conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterréaneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que co nsigne la foma de posesion, replantso y
comienzo de las obras, por parte del contratista, enfregandose una copia de ella a éste (ltimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesién integral del terreno donde se realicen las obras, & cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en
el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Cardcter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccion no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcian provisoriz entregandose copia de ella al Contratista. -

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoriz de la obra, el contratista estd obligado a manteneria
durante ei plazo de UN { 1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso notrmal, de la malg
calidad o de la deficiente ejecucion de [a obra.

Al no estar el contratista en posesién de la obra desde la recepcion provisoria, no estara a
SU carge reparar dafios ccasionados por el maf uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuara |z recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34; PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en e apartado 3) del arficulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada frabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de gjecuc i6n de la obra, pero tomando solo en consideracionla parte de obra
que debib ejecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36; FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizars ia ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a o contratado.

El contratista est4 obligade a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacién de ta obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas v sus obreros serén conside rados por La Municipalidad come personal
del condratista. El Contratista presentara para apro bacién de La Municipalidad una némina de los subcontratiztas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencion de los trabajos
gue le correspondan.

La falta de cumplimiento de fas obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-

V.0872015
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los frabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista est& obligado a expulsar de la ob ra al personal que la inspeccidn le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusive juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a fa inspeccién: b) desobediencia a la inspeccitn; ¢} incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)
dafios a la obra; ) incumplimiento con sus obligaciones; ) cualquier ofra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto seré por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al pr esentarse a licitacion. -

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, ete., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista Y a juic io y directiva de la inspeccidn, la
construccién de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contard durante Ia
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podrd ser inspeccionado
por La Municipafidad. E| contratista debera comunica r a La Municipalidad el dornicilio de dicho depdsito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICUL C 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicabie, para la composicién del hormigén vale todo o especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la docurnentacion licitatoria.

ARTICULO 44; CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de carac ter técnico que se adjuntaré a la documentacién licitatoria,

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberdn aportar materiales que cumplan con Ias
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracte r Técnico gque
se adjuntara a la documentacién licitatoria. -

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, serd reparado de inmediato por el contrati sta, mediante [a adopcion de las medidas que sugiera la inspeccion.-
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Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccién, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los frabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez {10} dias hébiles dei mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

Ei Contratista deberd mantener constantemente |z obra en perfectas condicicnes de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabzjo que se ejecuta, y cumplira de inmedizato las rdenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULD 50: DATOS

El Contratista queda obligado 2 suministrar & La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con [a obra, ya sea materiales, jornales, efc., en la oportunidad que se lo requiriese. -

ARTICULO 51: EJECUCE()’N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, refere nte a2 la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditade en |a misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningln trabajo ejecutado sin la comespo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la insp eccién de la obra.-

ARTICULO 52; CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin ca rgo y en el lugar donde lo indique ia
Inspeccién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco %)
dias corridos después de haberse fimado el acta de replantec u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una mu.lta diaria equivalente at unc por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado &l efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasaré a ser propiedad de La Municipalidad. -

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa deberd presen tar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalacicnes sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que [a Direccién Técnica considers necesario. Esta presentacidn es condicién necesaria para la confeccion y
aprobacion de la certificacién final.

En caso de gue la confratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccién con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacidn en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULQ 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliege de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
0 no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion previa a la
Certificacion que tos materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcitn establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efectien por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto seran deducida s de [os certificados gue se expidan a medida que se gjecuten los ftems
respectivos y por la canfidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales {facturas y remitos) y los mismos debera n estar
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depositados coniorme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopic efectuado
previo a autorizar el page. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incor poracién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecuiada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar ef articulo 19 del presente pliego, a condicién de priosizar 1a mano
de obra local, segln lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Pdblicas.

A los efectos de considerar la radicacidon de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Pabiicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

Ing. DM GWEE. ileas
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Licitacion PUblica No:
Expte. N°:

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

OBRA: MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA
INFRAESTRUCTURA URBANA - ESQUINAS, CORDONES, CUNETAS,
BANQUINAS, CARTELERIA.-

GENERALIDADES

La Empresa Confratista debera realizar la reconstruccion de la esquina completa donde se han
considerado tareas de Demolicion, Construccion de cordén cunetas y banquinas, losas sobre cuneta,
rampas peatonales, veredas de hormigdn alizado, carteleria urbana, pintura de cordones y rampas,
reparacion de veredas y cunetas y toda tarea necesaria que garantice la refuncionalizacién de la ochava,
teniendo en cuenia que el area a intervenir viene dada por la proyeccion de las lineas de edificaciéon mas
3 metros para cada lado. Ei valor adoptado para cada esquina promedic es orientativo y se recomienda a
la empresa realizar su propic cémputo métrico de una esquina promedio para la correcta cotizacion.

Se debe entender que la cantidad del ftem: REMODELACION DE ESQUINA COMPLETA, ( UNIDAD)
representa la realizacion completa de dicho item de acuerdo al detalie. Por o tanto, al certificar el item, se
ira midiendo las cantidades parciales realizadas, las que se iran acumulando hasta liegar a la cantidad
expresada en el presupuesto, lo que se producird cuando se haya certificado el 100% de dicho item de
acuerdo al proyecto.

Teniendo en cuenta lo indicado, es responsabilidad del Oferente, realizar sus propios computos y ofertar
un precio total por toda la obra a contratar completa y terminada.

En base a este criterio es que no se aceptara el pedido de reconocimiento de adicional alguno para la
terminacion completa del item que se licita en estas actuaciones,

La documentacién ejecutiva del Proyecto (planos conforme a obra) debera ser entregada al finalizar cada
esquina. Esto incluye Planos, Planimetrias y Planos de instalacién eléctrica, efc.

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacion de las zonas de trabajo, la empresa es responsable de los
materiales y de la obra en general, por lo que debera, arbitrar los medios para que exista una vigilancia
permanente en la misma, cerrando el drea de trabajo a terceros de forma segura, balizando y
sefialando en tiempo y en forma estos sectores , con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos
estaran a cargo y cuenta exclusiva de la empresa.- Debera cuidarse los tendidos de energia eléctrica de
modo que sean seguros para las personas que fransiten [a zona. La tipologia de los carteles provisorios
sera otorgada por la inspeccidn al momento de iniciar los frabajos.

La contratista debera ademas realizar un plan de informacién a los afectados por la obra con folletos,
publicidad callejera u otras formas que sean necesarias.

Antes de los inicios de obra y en el caso de que la obra lo permita, el contratista realizara el cierre
perimetral de obra con tela media sombra para cierre medianero y postes de madera con una altura
minima de 1.50 m segun lo indique la inspeccién, de tal manera que no permita el acceso de particulares
a la obra, debera cumplir con todas las exigencias y reglamentaciones vigentes. La empresa refirara el
cierre una vez terminada la obra, El costo de estas tareas deberan ser incluidos en el rubro Gastos
Generales de los analisis de precios de cada item. —

INSTALACIONES ELECTRICAS: La Empresa Contratista deberé realizar las solicitudes de demarcacion
y demas, previo al inicio de la Obra, para la correcta gjecucion de la misma, esto incluye Planos,
Planimetrias Proyecto de Instalacién Eléctrica para las intersecciones a intervenir.

CARTEL DE OBRA

El contratista colocara en el lugar que indique Ia inspeccidn de obra, 3 carteles de obra, como se indica
en los planos de especificaciones técnicas adjuntos de 4 x 2 mis., se realizard hapa metalica montada
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en un bastidor de madera de primer uso. Dicho cartel permanecera iluminado en horas nocturnas. El
mismo sera retirado por la empresa ala recepcion definitiva de obra.-

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y se construira con materiales medidas,
texto diagramacion, fipo y tamario de ietras, que se indican en las Especificaciones técnicas y/o detalle.

ARTICULO 1: DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccion de Obras Pablicas, de la Municipalidad de
Maipd. EI Contratista debera tener en obra un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde se
asentaran las instrucciones de la Direccién Técnica, autorizando la iniciacion de los trabajos, y un libro de
Nota de Pedido por triplicado.-

ARTICULO 2: REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa tendra representante técnico Profesional Categoria "A" o "B",
debidamente habilitado con la presentacion de la constancia correspondiente, gque debera estar
permanentemente en obra, verificar y controlar la calidad de los trabajos ejecutados.

ARTICULO 3: NIVELES

El trabajo consiste en una vez especificadas las lineas ¥ niveles oforgadas en
obra por la Inspeccioén, (punto de Salida) Nivelacién previa por cuenta y cargo de la empresa coniratista.

ARTICULO 4: MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad de la provisién y cuidado de cada uno de
los materiales que se emplee en {a obra. Cuando la Inspeccion lo crea necesaric comprobara que los
materiales utilizados sean de las mismas caracteristicas que las muestras previamente presentadas v
aprobadas. Cualguier cambio en los mismos propuesto por el Contratista, debera ser aprobado por la
inspeccion, pero correran por cuenta de aquel todos los gastos que demanden los ensayos para su
aprobacién.
a) CEMENTO:

El material ligantes ser4 cemento portland CPP40 de marca aprobada y debera
satisfacer las especificaciones técnicas, normas y ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragiie podran ser
usados en casos especiales, cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que
lo mismos retnan las caracterfsticas y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de
acuerdo con las normas especificas. Atn asi, seré la inspeccion quien autorizara su uso por escrito.-

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor
tendencia a aglomerarse. No se permitira el uso de cemento que presente sefiales de inicio de fragle total
0 parcial, o que contengan terrones, el material en tal estado debe retirarse de obra en forma inmediata.
No se admitira la mezcla de cemento de clase o0 marcas distintas 6 cemento de una misma clase,
procedente de fabricas diferentes aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras.

b) AGREGADO FINO:

El agregado fino a utilizar estara constituido por arenas naturales o artificiales
¢ una mezcla de ellas. Arenas artificiales son las originadas por la frituracién de las rocas mediante
procesos mecanicos, éstas deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste,
tenacidad, dureza y absorcion que las del agregado grueso especificado en el punto siguiente.

E! contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no debera exceder
los siguientes limites:

Terrones de arcilla .........ooueeeeeiees oo 0,5% en peso
CArDON oo 0,5% en peso
Material que pasa el Tamiz n® 200 (via hameda).......ooooeevieeee e 2,0% en peso
Ofras sustancias perjudiciales (alcalis, sales, mica BLC..) e, 2,0% en peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas
organicas, que produzcan un color mas oscure gue el standard, serd rechazada.
El agregado fino sera bien graduado de gruesc a fino y su composicién
granulométrica deberas responder a las siguientes exigencias pasando por crib amices:
ing. D
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= BB e porcentaje en peso que pasa 100
SN porcentaje en peso que pasa 90-100
SN T porcentaje en peso que pasa 65-90
“ NG e porcentaje en peso que pasa 45-80
S NSO T porcentaje en peso que pasa  5-30
S NP0 T porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizara un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya
gradacion durante toda la ejecucion de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los
porcentajes extremos o limites especificados.

El médulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por Ia
inspeccion.-

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su
granulometria podr4 utilizarse solamente en el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en
obra, en las proporciones que se indiquen, se obtenga un hormigén con la resistencia cilindrica de roturs a
compresion establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino debera conformar e|
requisito de uniformidad ( variacién suave de la Curva granuiométrica ).-

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no seran almacenados en la
misma pila, ni usado alternadamente en Ia misma clase de obra o mezclado sin autorizacion previa y
escrita de la inspeccion.

¢} AGREGADO GRUESO: EI agregado grueso sera roca triturada 6 grava, se compeondra de particulas
duras, resistentes, durables sin exceso de forma alargadas vy libres de Cualquier cantidad perjudicial de
particulas adheridas, arcilla o materias extrafias,

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en e agregado
grueso no excedera de ios siguientes valores:

- Caron y iGNito ..........ocovooii i 1% en peso
TAOME ..o 1 % en peso

- Fragmento blandos ..............ccoooccorioooo 3 % en peso

- Material que pasa el tamiz N° 200 ...................__ e 1 % en peso

- Otras sustancias (&lcalis, trozos friables, delgados, etc..)......o............. 1.5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no exceders del 3 % en peso.

El agregado grueso respondera en general a las siguientes exigencias en lo
que a sus caracteristicas fisicas se refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la perdida de peso luego de cinco ciclos no exceders el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitira una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del
35 % para pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18,

4) Absorcidn: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

El agregado grueso estara graduado (salvo indicacién en contrario de la
inspeccion) en forma tal que responda a la siguiente granulometria:

PORCENTAJE EN PESO QUE PASAN CRIBAS O TAMICES

Fraccién 2"/2 2" 1"1/2 1" 172" N° 4
2"a 1" 100% 90-100%  35-70% 0-15% - --
1" a N°4 - - 100% 90-100% 25-60% 0-5%

No se permitira en el agregado gruesc mas de un 10 % de piedras de forma
de laja (relacion entre mayor y menor dimension menor de 0.20). La determinacion de lajas o particulas
alargadas se realizara sobre una muestra representativa de los siguiente pesos minimos:

- Para tamarios maximos comprendido entre 1"y 2"
- Para tamafios maximos menores de 1" ... T
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De la muestra representativa de peso P se separaran mediante seleccion
visual y en forma manual todas aquellas particulas cuya mayor dimension exceda 5 veces el espesor
medio respectivo.
Luego se determinara su peso P1. El contenido de lajas se calculara en por ciento del peso de la muestra
original mediante la expresion:
% de lajas = P1/P| x 100

El resultado a considerar sera el promedio de dos determinaciones realizadas
sobre muestras distintas del mismo material.
d} AGUA;

El agua a emplear en el hormigén sera razonablemente limpia, libre de aceite,
sal, gcidos alcalis, vegetales y cualquier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa
calidad seran controladas, conforme al método de llevar a cabo ensayos de flexion, con hormigones
fabricados utilizando agregados comunes; la resistencia de las probetas ensayadas no seré menor del 90
% (noventa por ciento) de aquellas similares hecha con agua aprobada.-

e} ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberan cumplir con las
normas IRAM correspondiente y, en particular deberan tener los didmetros segun los detalles adjuntos y
presentar un aspecto limpio de 6xido y grasas, respetando las especificaciones del pliego general de la
presente licitacion

La Empresa aportara la totalidad de los materiales, siendo por cuenta del
contratista el acopio, cuidado y acarrec de los mismos, quedando supeditado a los controles de calidad
que ef Municipio considere necesarios.

ARTICULO 5: EXCAVACIONES.

Se efectuara en un todo de acuerdo al replanteo efectuado y a los planos que
forman el presente pliego. La excavacion se podra realizar con maquina 6 a mano a los efectos de
respetar fos anchos y profundidades especificadas, cuidando la verticalidad lateral y nivelacién del fondo.

No se aceptaran rellenos de tierra sobre el fondo de zanjas por exceso de
excavaciones, en estos casos se usara el mismo hormigon hasta dar el nivel necesario.-

En todo momento la Empresa debera verificar los tendidos subterraneos
de redes de agua, cloacas, electricidad, gas, seméforos, camaras de seguridad, teléfono, etc.
Quedando a cargo del contratista la recoleccién de toda la informacidn necesaria y el control de
lineas, ancho y profundidad de aquellos, el Retiro de todos los elementos fisicos existentes, que
interfieran para la ejecucion de la obra, (postes, luminarias, obras de arte deterioradas, arbolado,
puentes de todo tipo , alcantarillas fuera de lineas, de cafio u hormigén, profundizacién yfo
reposicion de Caferias de agua y cloaca- telefénicas, coaxil, etc.), por cuenta y cargo de la
empresa contratista.

Las roturas, producidas en las cafierias (de todo tipo) en obra, v de ser necesaria [a reinstalacion,
adecuacién mejora y profundizacion de las mismas, deberan realizarse por cuenta v cargo de Ia
empresa contratista, haciéndose _cargo de todos los gastos que estas generen. Ademas toda
rotura de cualquier indole que se produzca en la obra, correra por cuenta y cargo de la empresa
contratista.

Ademas, coordinara con la inspeccion del cauce, si fuese necesatio, todo lo referente a los turnos de
riego a fin de lograr la compatibilidad de estos con el plan de trabajos de la obra, evitando los afrasos y los
perjuicios a los regantes.~

ARTICULO 6: MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo y excavacion,
debera retirarse fuera del predio de la obra, por_cuenta y cargo de la Empresa Contratista y ser
transportado a los lugares indicados por la Inspeccion, quedando en obra Unicamente el material apto
para los rellenos previstos. Este (itimo debera ser ordenado y perfilado de manera tal que no ccasione
perjuicios a terceros.-

ARTICULO 7: RELLENOS Y COMPACTACION
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En todos los casos, los rellenos que fuesen necesarios, por cuenta y cargo de la
Empresa_Contratista, se realizaran por capas de 20 cm de espesor, las que se compactaran
sucesivamente, proporcionando la humedad optima al material de base, teniendo la precaucion de
escarificar las interfaces.

El grado de compactacion sera tal que en ninglin caso la densidad sea inferior al 95 %
de la densidad Proctor normal.-

En la zona de ubicacion del conjunto banquina cordén de hormigén se perfilara seglin
los niveles de proyecto y se compactara por medios mecanicos la base hasta obtener &l grado indicado
por la Inspeccién.

ARTICULO 8: PERFILADO

El perfil de las excavaciones debera ser aquel que se ajuste en un todo con los planos
del proyecto que se adjuntan al presente pliego, admitiéndose una tolerancia de hasta un 10 %; superado
este limite, se debera proceder a rellenar y compactar, dejando el perfil en condiciones de llenado; en
caso contrario se rellenard con hormigén, corriendo por cuenta del contratista el costo de estos
excedentes.-

ARTICULO 9: HORMIGONES i

En la construccion de la presente obra se debera ufilizar HORMIGON ELABORADO
EN PLANTA EXTERNA, reservandose la Inspeccion, la facultad de permitir el uso de hormigones
elaborados en cbra, para algunos trabajos menores.-

Ef contratista, tnico responsable frente al Municipio, debera especificar correctamente
el tipo de hormigon necesario para cada parte de la obra - dosificaciones -, cumpliendo ademas con todo
lo referente a las caracteristicas de los materiales que se detalla en los articulos 2 y 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 10: TIPOS DE HORMIGON

Los tipos de hormigén a utilizar seran:
. HORMIGON DE LIMPIEZA: H8
RAMPAS PEATONALES, CUNETAS, CORDON, BANQUINA: H21
. LOSAS DE ALCANTARILLAS: H30

El hormigén contendra la menor cantidad posible de agua que permita su
adecuada colocacion, un perfecto llenado de los encofrados, y la obtencion de estructuras compactas y
bien terminadas.-
Para la presente obra se aconseja trabajar con una relacién agua/cemento de 0.5 < alc < 0.53 alos
efectos de obtener un hormigon levemente fluido para el revestimiento de cunetas y uno levemente
plastico para ias otras estructuras, lo que representa trabajar con asentamientos menores de 8 cm .
El Municipio, podra solicitar la extraccion de probetas para verificar la calidad del material utilizado en ia
obra realizando los ensayos correspondientes bajo costo de la Empresa Contratista.-
L.a Empresa Contratista debera presentar a la Inspeccién para su aprobacién, un detalle de Jos métodos y
tiempos de curado del hormigon a los efectos de mejorar la calidad y vida Gtil de los mismos.

LOS HORMIGONES SE curaran CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Antisol S®
Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigén ,posteriores al llenado, cuidando en
todo momento que dicho hormigéon se encuentre tapado con Nyion Negro-

ARTICULO 11: ARMADURAS DE ACERO
El acero a utilizar en las armaduras debe cumplir con lo especificado en el
Articulo 4 del presente pliego. Ademas las armaduras seran realizadas de acuerdo con los planos de

detalle de secciones que forman parte del presente pliego.-
ARTICULO 12: ENCOFRADOS

Los mismos deberan ser provistos por la empresa contratista y, salvo
indicacion expresa de la Direccion, los encofrados seran metalicos y en cantidad suficiente
con los plazos de obra. Los mismos deberian estar en perfectas condici *




lograr terminaciones aceptables en las superficies. La Inspeccion podria solicitar ef reemplazo de aguellos
que considere no aptos.

En el caso de encofrados corvos, no sera permitidos los quiebre por lo que el uso de moldes rectos queda
inabllitado para esta tarea.

ARTICULO 13: LIMPIEZA y BALIZADO

Debera mantenerse un balizamiento y estado de limpieza general de Ia obra,
durante la ejecucién de la misma y a la finalizacién de todas las tareas, retirando materiales que
representen peligro para la seguridad y circulacion peatonal y vehicular por_cuenta y carqo de la
Empresa Contratista. Deber4 balizarse las zonas de trabajo evitando cualquier peligro para los terceros
de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccion.

ARTICULO 14: DEMOLICIONES

Las demoliciones podran efectuarse por cualquier método, siempre y cuando
se tome las previsiones del caso y no afecten a personas y bienes terceros.
Por tal motivo, la empresa contratista sera la tnica responsable de los dafios gue puedan producirse.
Asimismo, el contratista serd responsable y debera hacerse cargo de cualquier perjuicio o dafio
ocasionado a instalaciones aéreas o subterraneas existentes debido a las tareas de demolicion y debera
gestionar en caso de ser necesarias las re conexiones de cualquier instalaciéon dafada sin recibir
compensacion. Esto incluye los seméforos y camaras de seguridad entre otros. Deberd asegurar el
funcionamiento en las condiciones necesarias teniendo en cuenta que cualquier modificacion sera
inspeccionada, por ejemplo, por la direccién de vias y medios de transporte, la cual puede exigir
intervenciones que mejoren la reinstalacion del seméforo. Debera la confratista tener en cuenta este
articulo al momento de la formulacion de la propuesta.
El contratista tendra a su cargo gestionar los permisos correspondientes y abonar los derechos de paso o
de campo — si los hubiere- para el depdsito de los escombros, no recibiendo por esto pago directo alguno.

ARTICULOC 15 PINTURAS:

La pintura a utilizar serd (nicamente de primera calidad y con antecedentes
verificables de haber sido utilizada para tareas similares en otras reparticiones pdblicas, Nacionales,
Provinciales o Municipales, como asi también los diluyentes o fijadores e imprimadores que requiera la
tarea, se solicita para esta obra realizarla con pintura que posea resistencia a la abrasion, al transito de
personas y bicicletas. El color a utilizar sera definido por la inspeccién. Para la pintura de cordones se
utilizara pintura vial tipo: Cristacol en su versién LUMICOT PARA DEMARCACION EN FRIO. Deberan
cumplir con la norma IRAM 1221/92, IRAM 110 meétodo B4.-

RENDIMIENTO PINTURA: Para aplicaciones de 0.6mm de espesor humedo (densidad vehicular diaria
media = 10.000 vehiculos / dla } se estima un rendimiento de 1.65 a 1.70 m2 / litro. Para aplicaciones de
0.4/0.5 mm ( DVDM= 5.000 vehiculos / dia) El rendimiento es de 2.00/2.50 m2 / litro.

Las sendas peatonales se realizaran con pintura termoplastica reflectante que se emplean para la
demarcacion de pavimentos urbanos de asfalto y hormigon, sujetos a intenso transito de personas y
vehiculos.

Estos materiales se aplican con una cantidad de microesferas de vidrio adicionadas previamente (premix),
una vez aplicado el producto se siembra una segunda fraccion de esferas reflectantes {drop-on}.

La aplicacién de este material sera por extrusién, por medio de una Zapata u otro medio mecanico en un
espesor de 3 mm,. debiendo obtenerse un ancho uniforme, presentar sus bordes bien definidos, rectos y
nitidos, libre de burbujas, grietas, surcos ondulaciones superficiales, ampollas o cualquier otra
anormalidad proveniente del material, sin alteraciones del color.

El material deberd ser calentado en la caldera por via indirecta y agitado en forma mecanica a fin de lograr
su homogenizacion y se calentara a la temperatura de aplicacion adecuada de manera tal de obtener una
capa uniforme. Debiéndose demarcar sendas peatonales lineas de frenado, lineas divisorias de carriles
continuas o discontinuas, isletas canalizadoras de transito, lineas de frenado, letras, nimeros y ofras
marcas graficas.

COMPOSICION DEL MATERIAL
El material termoplastico consistirda en una composicién de la cual participen en proporcicnes

convenientes, ligantes sélidos (y/o liquidos), particulas granulares como eleme nertes, pigmentos y
microesferas de vidrio destinadas a transformar el material en reflectivo. /
ing. DANSAR=
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Ligante: el ligante debe estar constituido por resinas naturales y/o sintéticas y plastificantes no volatiles y
estables con el calor, la intemperie, los aceites y combustibles de uso automotor.

Pigmenios:

- Material Blanco: El pigmento debe ser Dioxido de Titanio, de calidad comprendida en la norma IRAM
1005. Ademas de cumplir este requisito, la luminancia del material se atendréa al punto 12.8

- Material Amarillo y otros colores: los pigmentos constitutivos del color Amarillo y otros colores, tales
como negro, rojo, azul, verde, gris, deberan poseer caracteristicas que aseguren una calidad y resistencia
a la luz y al calor, tales que la tonalidad de las marcas permanezca inalterada durante el periodo de
garantia.

Microesfera de vidrio: Las microesferas deben obedecer lo especificado en los puntos 13.1 y 13.2 y ser
incorporadas al material en dos etapas distintas: durante su preparacion y durante su aplicacién, sobre la
superficie todavia plastica.

Composicion porcentual del material termoplastico: la misma debera ser la 6ptima como para
cumplimentar lo especificado en el presente pliego.

CARACTERISTICAS DE FiSICAS

Nota: Se entendera por Fusién Prolongada el calentamiento del material durante 3 horas a 180 +/- 10°C.

CARACTERISTICAS | Unidad | Min. | Max. | Método
3.1 Reflectancia Diurna o Luminancia (45/0)
Inicial Blanco % 80
Amarillo % 40
Fusion Proloengada Blanco % 75
Amarillo % 35
3.2 Tiempo para liberacidn al transito
A25+/-3°C minutos 30
3.3 Adherencia Kg/em2 10.0
. . - Sin
3.4 Resistencia a las bajas temperaturas rajaduras
3.5 Resistencia al impacto Kg-cm 10.0
3.6 Dureza superficial a temperatura ambiente
A25°C Shore A | 95
A45°C 60 80

ARTICULO 16 SENALES VERTICALES:

l.a Empresa debera prever en caso de ser necesario, la colocacion de una
sefal y tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales que se emplee en la obra.
Cuando la Inspeccién lo crea necesario comprobard que los materiales utilizados sean de las
caracteristicas solicitadas. Cualquier cambio en los mismos propuesto por el Contratista, debera ser
aprobado por la inspeccion, pero correran por cuenta de aquel todos los gastos que demanden los
ensayos para su aprobacion. En la mayoria de los casos la sefial sera informativa con el nombre del
encuentro de calles (segln detalle adjunto)

La Empresa contratista proveera la totalidad de los materiales necesarios para
la ejecucion de lo licitado, que se ejecutard de acuerdo a croquis y detalles o segt’in lo solicitado por la
inspeccion.

Cafio redondo @ 63,5 mm x 2.5mmde espesor - Cafio de hierro estructural (DIN2395) anclado a base
de hormigén ciclopeo de 45 x 45 x 80 cm de profundidad. Anclajes: hierro nervado @ 8mm, soldado.-

- Chapa de Hierro N° 14 (e = 2 mm)

Tamafio de los carteles: Segtn modelos adjuntos,
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- Puntas, planchuelas, bulones, elementos, herramientas, Discos de corte, electrodos, y todo lo necesario
sera provisto por la Empresa.

Sobre cada poste se terminara en la parte superior con tapa plastica hermética
o si se prefiere tapa metdlica soldada a criterio de la Inspeccion.

Los cafos de anclaje y las chapas seran pintados con dos manos de pintura
antioxido de primera calidad y dos manos de esmalte sintético de primera calidad color blanco. Sobre las
chapas sera ploteado el detalle de cada cartel segtin modelo adjunto.

Fijaciones:

Abrazadera tipo omega en chapa de 1/8 pintado al homo con pintura poliuretanica. La mitad de las
mismas deberén ser agujereadas para tornillo carrocero de 9,8mm de 1 pulgada. La otra mitad sera
agujerada en forma circular con punzada del 7. Se debera proveer los respectivos tornillos Carroceros, con
arandelas y tuercas, todos ellos galvanizados. Todo se debera realizar de acuerdo al detalie de Anexo | -
Anclaje de postes:

Se realizara un pozo de 0.40 m x 0.40 m y 0.50 m de profundidad donde se colocara en poste y se colara
hormigdn H17 de base.- Todo se debera realizar de acuerdo al detalle.

Articulo 17: DETALLES MENORES-.

La Empresa debera prever en caso de ser necesario cualquier tipo de detalles no
descriptos en el presente pliego y que completen la construccion de la esquina que se detalla en el
croquis adjunto.

No se reconoceran adicionales en este articulo siempre y cuando no fengan una incidencia importante en
la construccién de la esquina mencionada.

Articulo 18: CARTELERIA URBANA

ESPECIFICACIONES TECNICAS
Carteles completos, accesorios, postes e instalacién segin la siguiente
especificacion:

* 250 U de Chapa por sentido de circulacion ndmero 14 pintado al horno con
pintura poliuretanica de 0.70 m de ancho y 0.40 m de alto. En la parte superior
llevara, en cada cara, una franja que contendra el nombre del Distrito y el
logotipo con slogan del Municipio. La parte inferior contendra en cada cara el
nombre de la calle y numeracién. Posteriormente se debera aplicar una capa de
laca de tipo solvente sobre el cartel.

* 250 U de Chapa por sentido de circulacion numero 14 pintado al hormo con
pintura poliuretanica de 0.40 m de ancho y 0.35 m de alto. En la parte superior

AM.  8de11

Direct: as PO
Mumcinahdad de Maipl




R =]
OE m

ALIGAD ~§
AP

FOLIO

llevara, en cada cara, una o dos flechas indicadoras del sentido de circulacion.
Posteriormente se debera aplicar una capa de laca de tipo solvente sobre el
cartel. |

* Esto quiere decir que el cartel completo contiene 2 chapas de 0.70m x0.40 my 2
chapas de 0.40m x 0.35 m y sus accesorios descriptos seglin detalle.

Fijaciones segln la siguiente especificacion:

e abrazadera tipo omega en chapa de 1/8 pintado al hormo con pintura
poliuretanica. La mitad de las mismas deberan ser agujereadas para tornillo
carrocero de 9,8mm de 1 pulgada. La otra mitad sera agujerada en forma
circular con punzada del 7. Se debera proveer los respectivos tornillos
carroceros, con arandelas y tuercas, todos ellos galvanizados. Todo se debera

realizar de acuerdo al detalle de Anexo |.-

250 postes de sostén segln la siguiente especificacién:

* cafios de 2 % pulgadas de didmetro por 2 mm de espesor por 4 m de largo,
tapados en la parte superior, pintado al horno con pintura poliuretanica con sus
respectivos pelos (2) en la parte inferior de cafio 10mm por 20cm. Colada de

hormigon en su base. Todo se deber4 realizar de acuerdo al detalle -

Anclaje de postes:

* se realizara un pozo de 0.30 m x 0.30 m y 0.50 m de profundidad donde se
colocara en poste y se colara hormigén H17 de base.- Todo se debera realizar
de acuerdo al detalle.

REPARACION DE VEREDAS Y CALZADAS

Estara a cargo de la Empresa Contratista la reparacion de las calzadas afectadas por la
obra debiendo dejarlas en las mismas condiciones originales.

DANOS A INSTALACIONES

La adjudicataria sera la tinica responsable de los dafios que pudiere ocasionar a las

instalaciones o [os emergentes a terceros en la instalacion de la carteleria y postes en
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forma errénea o inadecuada, quedando obligado a su inmediata reparacién siempre y
cuando no sea por accidentes de transito o casos fortuitos o fuerza mayor.

Si por producto de demoliciones o cualquier otra tarea, la contratista dafa instalaciones
existentes (Luz, agua, semaforos, Camaras de seguridad) debera dejar en las
condiciones de funcionamiento y a cargo de la empresa. Se aconseja solicitar

demarcacion de servicios.

MATERIALES EN OBRA Y HERRAMIENTAS

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales que se
emplee en la obra. Cuando la Inspeccion lo crea necesario comprobara que los mate-
riales utilizados sean de las mismas caracteristicas que las muestras oportunamente
aprobadas. Cualquier cambio en los mismos propuesto por el Contratista, debera ser
aprobado por la Inspeccién, pero correran por cuenta de aquel todos los gastos que
demanden los ensayos para su aprobacion.

El contratista aportara todas las herramientas Y equipos necesarios para la construccion
de la obra en tiempo.-

BALIZAMIENTO Y SENALIZACION

En todas las zonas de trabajo se realizara el balizamiento diurno y nocturno con balizas
tipo candil, el uso de las mismas debera ser aprobado por la Inspeccion.-

El balizamiento para desvios vehiculares, cortes de calzada y/o reparaciones de calzada
se realizara mediante el uso de los siguientes dispositivos:

Barrera de seguridad portatil Canalizador de transito, fabricado en polietileno semirigido
(PEMD) por sistema rotacional en una sola pieza. Bisagra para rotacion hasta 180°. Apto
para llenado con agua o arena.

Malila de sefializacién con soportes.

En todos las reparaciones de pavimento se colocara malla de sefializacién de polietileno
de alta densidad (200 g/m?), color naranja, de 1,20 m de altura, sujeta mediante bridas
de nylon a soportes de hierro, hincados en el terreno o con base que permita su
estabilidad de cada 1,00 m, utilizada como sefializacién y delimitacién de todos los

bordes de la excavacion. Se colocaran Carteles indicadores de peligro y zanja abierta en
ambos frentes y el nombre de la empresa contratista.- /
Estando a cargo del Contratista todos los gastos del presentm
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MATERIAL SOBRANTE Y LIMPIEZA DE OBRA _

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, aridos, mosaicos,
excavaciones, efc., debera retirarse fuera del predio de la obra, quedando en obra
Unicamente el material necesario para los rellenos previstos manteniendo en todo
momento la limpieza de la misma.

En general la obra debera mantenerse totalmente limpia, libre de escombros, restos de
excavacion u otros materiales de construccion.

Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacion final de la misma se realizara una
limpieza total, retirando todo sobrante de material, equipos y obrador, debiendo la
inspeccion aprobar la tarea.

DESVIOS o CORTES DE TRANSITO

La empresa adjudicataria se debera hacer responsable por su cuenta y cargo de tomas
las medidas necesarias para realizar los cortes de calles necesarios y desvios de
transito que se requieran, para lo cual la empresa adjudicataria debera proveer de toda
la carteleria necesaria para tal fin, como también debera notificar a la Direccion de
Transito y Prevencion Ciudadana del municipio de estos desvios y cortes con la
antelacion que la normativa vigente establece. Dichos cortes y desvios también se
realizaran por parte de la adjudicataria respetando toda la normativa vigente al respecto.
El balizamiento de las obras también sera por cuenta y cargo de la empresa
adjudicataria. Debera la empresa adjudicataria mantener fluida la circulacién de
vehiculos y personas individualizando cada una de estas circulaciones de las manera
que corresponde y la normativa vigente lo especifica, siendo fundamental el
balizamiento y la sefialética utilizada. La tipologia de la carteleria sera provista por la
inspeccion.

El tamafio de la sefial, poste, colores y ubicacion seran aplicados de acuerdo a la
reglamentacion vigente y se detalle en el Pliego Técnico correspondiente.-

El detalle cartel de sefializacion de calles que figura en el presente pliego licitatorio es
en caracter indicativo a los efectos de poder analizar y realizar la propuesta, el disefio

final del mismo sera entregado con el acta de inicio de obra.

i
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NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipt asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectlien los llamados Trabajos u Obras por contratc de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la
materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los
Contratistas de la Municipalidad de Maip y todo el personal que trabaje en relacién de
dependencia con elios, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido
comin dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo,
el tipo y el analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que
sean puestas en practica por el mismo, para la prevencién de accidentes, enfermedades y dafios
a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan
con lo estipulado en la legisiacion especifica, deberan considerar Legislacién Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto
Reglamentario 351/79 y complementarios.

Ed  Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el frabajo, y Medio
Ambiente segun correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

X Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA ,
Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.

(AR
Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad
de Maip. :
) Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacién sea
dispuesta por otras vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo
el personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar
con un servicio encargado del traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias
médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a)  Servicio Médico Propio.

b)  Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o
privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) g
o prestacion y la némina completa de prestadores médicos:

ng.

o e Director de QB cas
AR ) S Aunirinalidad de Maipa




Ty
B rMAtEG D

El servicio médico del Contratista deberd contar con una base de operaciones
suficientemente Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera
atencién médica de urgencia una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar
un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una ceriificacion médico laboral (pre
ocupacional actualizado), que determine la apiitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta
segln lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios
del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipu el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene en obra permanente,
encargado de cumplir con los requerimientos del! decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional
19587 y la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda
integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio. '

Funcion.

Edad.

Numero de Legajo Personal - Documento de dentidad.
{ Certificado de aptitud médica.

== =il ik = - ol

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escritc y por las vias
pertinentes, al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios
comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales.

Prevencién de incendios y lucha contra el fuego.

+ o+ o+ o+ o+

Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

Director de Obras Pﬁblica§
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ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a
fin de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los
elementos de proteccion personal provistos, serd separado inmediatamente la zona de trabajo. Se

responsabilizara directamente al Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos
demanden.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus
operarios para lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan
estar a disposicién de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su
personal, con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus
consecuencias, como asi también de comunicacién, confeccion de la documentaciéon y
presentacién ante los entes de regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la
Organizacion Ademas deberan hacerse cargo de la atencion médica de su persenal, internacién,
rehabilitacion e indemnizacién, segun corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores
estadisticos de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta
presentacion se tendra en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de
accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las magquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y
de conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e
Higiene. Estos certificados seran auditados por la Municipaiidad de Maipu.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, efc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos,
como ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos,
tanques o recipientes que hayan contenido productos guimicos, u otros que puedan incidir en la
salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las
instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion
debera ser notificada.

DOCUMENTACION OBLIGATORIA

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el
responsable maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de ordenes de
servicios (que puede ser el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.S, referidas a Seguridad e
Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccion tecnica también obrara como Auditor de la
Seguridad e Higiene de la empresa. Los certificados se realizaran solo en periodos mensuales con
cierres en el dltimo dia habil del mes y sera necesaria la siguiente documentacion:

+ Programa de Higiene y Seguridad ORIGINAL ( aprobado y con el domicilic de ia
obra)

+ Aviso de Obra aprobado ORIGINAL




Nomina de personal en ART

Formulario 931 con ticket de presentacion y ticket de pago. Debe acompafiarse
con las néminas de las personas que prestan servicio en la obra.

Formulario 2002 con ticket de presentacién y ticket de pago.

Copia de depdsito de fondo de cese laboral y Copias de boletas de depoésito de
cuota sindical y de aportes sindicales.

+ Copias de boletas de depbsito de cuota sindical y de aportes sindicales.
+ IERIC
+ UOCRA
No podra certificarse sin la documentacion obligatoria anteriormente enumerada.
OBLIGACIONES DEL PERSONAL
+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de
tarea que realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el forso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en tode momento orden y limpieza en su lugar
de trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como
asi también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica
general de alcoholismo de la Municipalidad.

Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotrépicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

by Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes yfo reglamento, esta
prohibida la portacién de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte
del responsable de SHL de la dependencia.

x Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipl, salvo que el mismo fuera solicitado en el

contrato.
X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de
Maipul.
x  Esta prohibido ingresar a la obra y permanecer en ella sin Im
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El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de
trabajo, y una condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran
absolutamente todos los elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar
y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos, de
personas, maguinas, eic.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberén ser mantenidos
limpios de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera,
montara y posteriormente retiraré las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefialamiento. '

Los carteles de sefialamiento podrén ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de
medidas minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y lefras de
fondo negro.

Para la sefializacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como
Gltimo recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su
ineficiencia en dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante
las 24 Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan
presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma
permanente.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se
tendra preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, ia proximidad de
rutas y calles, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la
presencia de cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, Y
accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS




Toda magquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para ia sociedaé,
debera poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o
jesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su
Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar
de los servicios aquellos que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un
motor de combustion interna, los mismos deberdn contar con la tarjeta de funcionamiento
aprobada por el departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se
debera hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de Maipl segln corresponda y
remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en e! lugar de trabajo en
forma tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones.
El equipamiento y accesorios deberdn cumplimentar las disposiciones de seguridad
correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener
la precaucion de que el equipo generador se haile alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccion de
la proyeccién horizontal) y en contra viento del donde se realice e! trabajo, colocando ademas, en
alguin tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes téxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal y
se instruira al personal sobre los riesgos gue implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento
de dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte
las medidas tendientes a su neutralizacién.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. E!
listado de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del
contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada. -

ANDAMIOS

Cuando e! andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar
en forma obligatoria y permanente ef arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad
y resistencia necesarias, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites
o cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en
perfectas condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un
minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

“Ning O s de 8
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Ante cualquier emergencia declarada en el drea que labora El Contratista, dara aviso

inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicién del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grdas, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su ejecucion, su uso y fuego debera ser tapado y asegurado
para evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera
ajustarse, ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL
vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de
las obligaciones emergentes de relacidon contractual, sino también de las disposiciones,
obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos
respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las 4reas de trabajo o del ambito donde
debe actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizaciéon
de a relacion contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que
deben ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los
trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefalado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo
de tareas que desarrolle.

Gy Directorde ’
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No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistaL‘ﬁea;:def :
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o
de otra disposicién que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulien de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al
respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacién de la obra y hasta la
obtencion del Acta de recepcion provisoria de la misma.
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

OBRA: MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA:
ESQUINAS CORDONES CUNETAS BANQUINAS CARTELERIA

UBICACION:SEGUN ETAPAS I, 1LY il -

DEPARTAMENTO DE MAIPU
FECHA: Febrero de 2021
0 0,00 0 0 0
1 $ 503242333 | % 5.032.423,33 13% 13%
2 3 5.032.42333 | § 10.064.846,65 13% 25%
3 $ 5032423331 % 15.097.269,98 13% 38%
4 $ 5.032.42333 | § 20,129.693,30 13% 50%
5 $ 5.032.42333 | % 25.162.116,63 13% 63%
[ $ 5.032.42333 | % 30.194.539,95 13% 75%
7 $ 5.032.42333 | § 35.226.963,28 13% 88%
8 $ 503242333 | % 4(.259.386,60 13% 100%
$ 40.259,386,60 100% 100%
B CURVA DE INVERSION
= 45.000.000,00
] 40,000.000,00
e
| 3 35.000.000,00
L = 30.000.000,00
5
1 E 25.000.000,00
] E 20.000.600,00
% 15.000,000,30

10.000.000,00 =

5.080.000,00

TT 111

)
i g ] R .
1 2 3 4 5 ] 7 8
TIEMPC DE EJECUCION 365 Dias 12meses)

i I i I

Director de Qb2
ninpirinalidad de Maipd

Pégina 1
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MUNICIPALIDAD DE LICHARION o~ /3
MAIPU ANAL' SIS TIFO N°
DIRECCION DE
DE Expte N*

OBRAS PUBLICAS PRECIOS | Hoia__de__ Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO :

ITEM :
. Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad] " Unitario Monto
-
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $fum
Cantidad [Precio
B MANO DE OBRA unidad | 21 L ario Monto
ER hara
2 hora
3 hora
4 hara
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA suR-ToTAL B $/um
C EQUIPOS Monto
. [Repar Y . -
Poten |Val Amorti Combusti |Lubr} Costo Rendi
TIPO c; " lactaa z::‘i,én foi"““s bloz c:ntaa diario miento
HP $ $idia $idia $idia $Mdia $idia um/dia
1
2
3
a4
COSTO DE LOS EQUIPOS sug-ToTAL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
|
COSTO DEL TRANSPORTE [sugtoraL D $um |
€ |sus-TOTAL 1 = |AsB+C+D ' $/um
F |GASTOS GENERALES = l%deE $fum
G|SUB-TOTAL 2 = |E+F $fum
H |BENEFICIO = % de G $/um
| |GASTOS FINANCIEROS = %deG $/um
J|SUB-TOTAL 3 = {G+H+I $/um
K |[IVA = |% ded $ium
L |[TOTAL = [J+K ) $/um
PRECIO UNITARIO ADOPTADO

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los vajores esta‘ at-emiti
por UOCRA ( u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronaie§ correspondiente: /
y ‘

[ﬂgD N G2 i
nirectoy de Shras Pupilcas

Departamento de
Estudio y proyacto
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU PO N*
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE [Expte N
OBRAS PUBLICAS | Hoja 1 de § Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.

A MATERIALES csremzApe | OFIGIAL e | AvupanTE

1 SALARIO BASICO POR HORA

2 §INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA {17% de 1) (a)

3  |SUBTOTAL

4  |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)

5  |INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)

6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+445) -

PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO na podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 6.

(a)- Porcentaje determinado en base a una media astadistica entre las empresas constructoras, ng pudiendo utilizar un porcentaie menor
al indicado

(b)- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de la mana de obra refiejan un promedio de los items gue lo
conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior a} Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1 Contribuciores Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%)
5 Régimen Nacional de ta Ind. De las Construccion 0,08%
[ Fondc de Investigacidn, Capacitacion y Seguridad 0,16%]
7 Feriados Pagos 5,93%)
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueide Anual Complementario 10,94%!
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el calculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusidn de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se

deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.
Si el Acuerdo hemologado para dicho adicional preveg la forma de pago en cuotas, en |z determinacién de la incidencia en el costo
uhitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en ef Acuerdo, independientemente de la forma de
pago adoptada por fa empresa.

' bras Pliblicas

nunirinafida

Tde Maipd




RESOLUCION ESQUINA TIPO e ||
i

Distancia L.M. a corddn de cuneta= 4m

i o @ B & El

‘_I—A\’—I_‘- a5 1 i,so B
=ay-cunbc|ﬂe_ir]mf§a—m_ ,_i_ t"“@ﬂél - I{ 1 | . fig] : | .
""""‘;?Proyecudn‘m'“mmmmm 1 Fideds v -1 S0

Cuneta L m;jiw" <

a
¢ 1
4
'
=

2.40

Alcanta

Froyeccitn borde inlemo Bardgina

Proyeccion Bords intémo

1.50

REFERENCIA:

1. Terminacién llaneado y rodillado con color a definir,
2, Junta de dilatacién y contraccién de 2 cm de ancho
3. Rampa:
*Terminacién antideslizante.
*Pendienie max. 10%
4, Lateral de seguridad a= 0.60m
5. Barbacana a= 0.60m
6. Corddn.
7. Banquina a= 0.50m.
8. Piso permeable con piedra bola 3" aprox.
| a5 |1 om0 | 9, Forestal.
10. Nicho para forestal.

400 11, Cartel nomenclador y Cafio de PVC 110 enterrado
: a 60cm para cartel nomenclador.

3.00 m a partir de proyeccion de LE

NOTA:

RAMPA: en caso de superar la pendiente del 10%, se deberd trasladar el
cruce peatonal hasta el sector adecuado para el cruce peafonal con las
pendientes correctas.

ESPACIO VERDE: dehe estar rellenado, nivelado, ¢ ctado y iimpié.
CURVA: debe ejecutarse con un radio de ini omo
maximo. ‘ A Wi
Yicas
Mu““. ¥ Aot
MUNICIPALIDAD DE MAIPU|} EestubiosyprovecTOS
DETALLE RESOL. ESQUINA TIPO Dibujo Ing. ANDRES TERRERA @% maps

Dir. Obras Pub. Ing. DAMIAN GALDAME  [——
MAIPU MENDOZA ntendente  MATIAS STEVANATO 01/2021




CORDON BANQUINA

0.30

DETALLE DE CUNETAS

] l 0.05
0.9 0.60

0.10

.19~

0.08

.40

0.58
0.58

Lrg
113 |
E

voa

HORMIGON H21
cuneta, banquina y cordon

DETALLE DE BANQUINA Y CORDON

296

“651 0.02

.31

70.02

0.35

196 ¢/40cm .~

BARBACANA

[ 0.40

|

|

borde cuneta

N

(3]
cordon N : ,
A \){(\(;\;\)0 0.30

% junto de hormigon

A A Maipt

M,_m;',-.vu e

MUNICIPALIDAD DE MAIRPU| &5

OBRA: DETALLE DE CUNETAS CORDON Y BANQUINA

DIBUJO:
RAUL VADO

UBIC.:

ESC.1:20
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DETALLE RAMPA PEATONAL

| 1.00

| |

CU

£d)

003

%: N\ 6% /10

CORTE A-A

1,00

\ #8 C/15¢cm

P: max. 102

220

B¢ c/10

U

\ $8 C/15cm

U

-y
L
]
[

e
MUNICIFPALIDAD DE MAIPU| sEgREse
OBRA: RAMPAS PEATONALES RAUL VADO
UBIC.: ESC.:20
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REP. 88C/20cm.
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3 1810C/10cm.
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0.80
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Director o pObY
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REP. #8C/Z20cm.

DETALLE LOSA SOBRE CUNETA

v

0.2¢

[

0.90

1¢10C/10cm.
- H 30

HORMIGON DE H21

para cuneta

015

0.80

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

2, tNOIRG
S

d MUNICIPIO
NiNzoz.

OBRA:

DETALLE LOSA SOBRE CUNETA

JEFE EST. ¥ PROY.:

UBIC.:

DIBUJO:
RAUL VADO
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DETALLE PUENTE PEATONAL

| 1.00 1

\_@8 c/15 '
8 cf1sem i!2i1OCI15cm

CORTE A-A

| HORMIGON H21 DE 350 Kg/m3

| 1.00 .
[ |
—
On N0
P: max. 10%
— -
- -
a —
LA A
3 ¢ _—
[y
-3
G — @i mm c/15 cm
a —
\ @10 c/15cm
- -
s . o)
J U U

PLANTA

MUNICIPALIDAD DE MAIPU | ESTUDIOSY PROYECTOS

DETALLE PUENTE PEATONAL | P2 RAUL VADO | aby hems

Jefe Dio. Cbras: Ing.Damian Galdame ESCALA:

Intenidente: Matias Stevanatto




MUNICIBALIDAD
GE MRS

DETALLE PUENTE VEHICULAR

Variable

|
I
\g8 c/15em | @10 Cri5em

CORTE A-A

T,
it Sin b

%3 MORMIGON H21 DE 350 Kg/m3

P:max. 10%

o
® T -
©
-
G— — 210 mm ¢/15 cm
- -
\ 210 ¢/15cm
- 7y
- 1 .
g U uJd u uJ u

PLANTA

ne. D DA
Eirecto de Obras Publl§a§
Muniginafidad de Matpt

MUNICIPALIDAD DE MAIPU| estupiosy provectos

DETALLE PUENTE VEHICULAR | PP RAUL VADO b here

Jefe Dto. Chras: Ing.Damian Galdame ESCALA:

Intendente: Matias Stevanatio
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PERFIL REJA, CUNETA Y LOSA DE ALCANTARILLA

1.00

0.15 0.60

l 0.0SL_

|
| PINTURA ANTIOXIDO

L.as rejas se entregaran con 2 manos
de pintura antiéxido al cromato.

E
|

|
|

R M R . Lt
S Ny s TR s R e e s LS
i, LA S LN - Cls A ih e
Lo R L S R D
5 N . - 1 . < : L —_— U}\j‘u‘.
! 0.25 i 0.40 { 0.25 | Dlreﬁtﬂf da/hR P\')brlc35.
k 0.90 | Mreirinafidar de Maipu

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUDIOS y PROYECTOS

DETALLE REJAS ALCANTARILLAS

MAIPU MENDOZA

Dibujo

RAUL VADO

Dir. Obras Pub.  Ing. DAMIAN GALDAME
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Planchuela 1°1/2 x /5 soldeda of cofie
12838mm /S 0.70

3.60

3.00

0.3%

AN

! |

LDertaqaor
@Ej L2 700 —0)

J)

&

T Avenida

\

VISTA

VERTICAL

CHAPA N 4/

NOTA:

2 CHAPAS GRANDES Y 2 CHAPAS CHICAS
J— L. POR CADA INTERSECCION

LAS FLECHAS DIRECCIONALES, LOS NUMEROS
Y NOMBRES PUEDEN SER PINTADAS O FLOTEADAS.

i cofip 2" 1/2 x 2.5mm

! Pinturg eslor ozul stondord p/indicudores

s} Hormigbn simple 250 Kg c/m3
Qg

o
=0
e

0.70

PLANTA

.45

MUNICIPALIDAD DE MAIPU! Eestubiosy provecTos

oBrA: CARTEL DE SENALIZACION qfgy mams
DE CALLES

Jefe Obras Pub. Ing. Damian GALDAME

Fecha

Intendente MATIAS STEVANATO
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LA LEYENDA INSTALACIONES DE SEMAFORO, ES A MODO DE EJEMPLO, LA

CONTRATISTA DEBERA COLOCAR EL NOMBRE DE LA LICITACION QUE

CORRESPONDA.

Especificaciones:

Medidas: 4mx2m
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=
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certificaque el ... .
en representacion de fa Empresa Constructora...........cccooiiiiviiic e, ha

realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al
terreno en el que se llevaran a cabo las Obras MANTENIMIENTO,
RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA
URBANA - ESQUINAS, CORDONES, CUNETAS, BANQUINAS,

CARTELERIA.- y certifica conocer el lugar y las condiciones en que se ejecutara

la obra de referencia y en un todo de acuerdo a lo que establece el pliego de
contratacidon , que no tiene ninguna relacion o dependencia con personal de la
Direccién de Obras Publicas de la Municipalidad de Maipu que haya intervenido en la
elaboracion del proyecto y llamado a contratacion de la presente obra (Art. 26° Ley
4416 de Obras Publicas) y que ningin miembro permanente de la Empresa tiene
relacién de dependencia o Contrato de Locacidn de Servicios con la Municipalidad
de Maipu.

Representante de la Administracion

. D&
Firma y Sello: i & Obras Piblices
Representante Técnico ?\,“T:ﬁ inatidad de Malpu
Matricula N°

D.N.L
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ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS | mﬁ}i’? I
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RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

OBRA: MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y CONSERVACION DE
LA INFRAESTRUCTURA URBANA ~ ESQUINAS, CORDONES,
CUNETAS, BANQUINAS, CARTELERIA.-

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.60 MO/MOo + 0.10 GO/GOo +0.15 HN/HNo+0.15 HE/HEo).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta béasica.

MO:  Costo de mano de obra en construccién, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

GOo: Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002, dg la publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
de apertura de la licitacién.

GO:  Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002 dg la publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

HNo:  Precio final al publico del Hierro Nervado tipo Hl (2400 kg/cm2) diam. 6 mm, item N° 3011, de
la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

HN: Precio final al publico del Hierro Nervado tipo Il (2400 kg/em2) diam. 6 mm, item N° 3011 de
la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infragstructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

HEo:  Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, ftem N°
1050, de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion..

HE: Precio final del Hormigdn elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item N°
1050, de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Econornia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

i piblicas
nirector d¢ Obras cas
Muniringlidat de Maipu

DIRECCION DE ORRAS PUBLICAS
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Dentro del sobre N°1 debera agregar:

Q) Debera presentar Evaluacién Econdmica - Financiera {(planila Anexo |l Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador pablico nacional. Los valores que figuran en el Anexo Il
correspondientes al Ultimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la
adjudicacion de la propuesta. Los valores corres

ANEXO Il

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

solamente informativo.

pondientes al pentltimo balance aprobado, seran

Las propuestas no serén admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el sobre N°® 2 del articulo anterior,
cuando se observara la no presentacién del presente anexo.

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO lI- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Balance “Pentiltimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=all

Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO

>= a 18.000.000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8 inc. h) del Plicgo de Condiciones Generales, para la
presentacion de la oferta.

*(2) A solicitud de la Administracion, deber4 ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias hébiles.

Toda la informacion presentada en el sobre N°2 debera ser entregada en un pen drive en su
formato original dentro del mismo sobre.




