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SUB. DIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
ELECTROMECANICO:

OBRA: Instalacion de Sistema Luminico

UBICACION: CALLE MITRE, ROCA, CARRIL GOMEZ, MONTECASEROS Y BELGRANO,
COQUIMBITO - MAIPU

MEMORIA DESCRIPTIVA

POR CONTRATO

ki presente proyecto tiene por objeto, continuar con la instatacién del
sistema luminico a led, en calles del distrito de Coquimbito del Departamento de Maipu, en
funcion de lograr un ahorro energético y mejorar las condiciones de seguridad de espacios
publicos. -

La obra consiste en la instalacién de 450 [uminarias en postes existentes
y a instalar, segun pliegos. Con sus respectivas protecciones eléctricas. -

Se prevé instalar comandos de encendido automatico de alumbrado
publico en los lugares faltantes.
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Sub-Direccién de Obras y Mantenimiento Electromecanico-

OBRA: Colocacion de Nuevo Sistema Luminico

UBICACION:

MITRE DE URQUIZA A BELGRANO

ROCA DE URQUIZA A BELGRANO

CARRIL GOMEZ DE URQUIZA A BELGRANO
MONTECASEROS DE URQUIZA A BELGRANO
BELGRANO DE PARUQE INDUSTRIAL A MITRE

110 | unid.

Provisidn y colocacion (hincado) de postes segun Pliego de ET. DE 9 METROS DE
LONGITUD.-

$7.000,00

$ 770.000,00

S BRAZGS o

400 | unic.

Provision y Montaje de brazo TIPO CAPITAL y materiales varios segun Pliego ET fijado a
postes mediante Bulones y a columnas de H° o acero medianta collares.

3 8.500,00

$ 3.400.000,00

CONDUCTORES

500 mis.

Tendido de linea de AP tipo vano fiojo, con provision de conductores de 2xdmm
cobre y accesorios varios segln pliege ET

$3580,00

$ 175.000,00

2500 | mts.

Tendido de linea de AP tipo vano flojo, con provision de conductores de 4x16 mm
de aluminio y accesorios varios segun pliego ET

$ 730,00

$1.825.000,00

8 unid.

Armado de riendas para baja tensién, con provisién de cable acerado y accesorios varios
dotades de proteccidn pléstica sefializadora segin pliego ET

$ 8.500,00

§$ 68.000,00

 COMANDOS = .

3 unid.

Provision & instalacion de comando de alumbrado publico, constituide por su elementos
eléctricos de automatizacion (contactor 380 v -50hz-corriente de maniobra 90 Amp.) %
proteceion (NH-TO 80 Amp por fase)

$ 120.000,00

§ 360.000,00

1 unid.

Provisidn e instalacién de nuevos efementos componentes de comando de alumbrada
publico, remplazo de contactor {380v -100 A-80hz), fotocélula, termomagnética unipolar SA,
proteccién fusibles y porta fusibles NH-TO 60 Amp, por fase

$ 40.000,00

$ 40.000,00

LUMINARIAS .

450 unid.

Mortaje y conexionado de luminarias recuperadas provistas per el municipic, el
oferente deberé proveer conductor 3x1,5 mm para el cableado del brazo, 2
morsetos pkd-14 y 1 fusible nt-13 por luminaria. Segin pliego £T.

$3.500,G0

$1.575.000,00

$e le comunica que sera evaluado por el 4rea solicitante en cuanto a la prestacion del servicio, insuffigNICIPALIDA
obra y podra acceder a los resultados de la misma consultando en ia Direccién de Compras, Presupuesto

Total Costo de Materiales y Mano de Obra, Pesos:

OCHO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CON 001100

$ 8.213.000,00

y Licitaciones.

‘omecanics
DE MAIPIL;

LAS PLANILLAS DE ANALISIS DE PRECIOS, DEBERAN ESPECIFICAR CARACTERISTICAS Y MARCAS DE LOS MATERIALES A

UTILIZAR CORRESPONDIENTE A CADA ITEMS

CUMPLIR CON LC ESTIPULADO EN EL ART. 8 DEL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
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Sub-Direccién de Obras ¥ Mantenimiento Electromecanico-

OBRA: Colocacion de Nuevo Sisterna Luminico

UBICACION:

MITRE DE URQUIZA A BELGRANO

ROCA DE URQUIZA A BELGRANO

CARRIL GOMEZ DE URQUIZA A BELGRANO
MONTECASEROS DE URQUIZA A BELGRANO
BELGRANO DE PARUQE INDUSTRIAL A MITRE

PLANILLA OFICIAL - MATERIAL Y MANQ DE OBRA

Cantided | Déhominacion

Litem T+

POSTACION

Provisién y colocacion (hincado) de postes segln Pliego de ET. BE 9 METROS DE

T 1o i TS

BRAZOS

Prevision y Montaje de braze TIPO CAPITAL y materiaies varios segun Pliego ET

2 400 | unid. fijado a postes mediante Bulones y a columnas de H® © acero mediante collares,

./ 'CONDUCTORES ~ .-

Tendido de (inea de AP tipo vano figjo, con provision de conductores de
2x4mm cobre y accesorios varios segun pliego £T

Tendida de linea de AP tipo vana flojo, con provisién de conductores de 4x16

4 2500 | mts. L . . -
mm de aiuminio y accesorios varios segun pliego ET

Armado de riendas para baja tensién, con provisién de cable acerado y accesorios

S 8 unid. varies dotades de proteccion pléstica sefializadora segiin pliego ET

L COMANDOS: i, i

Provisién e instalacion de comando de alumbrado publico, constituide por su
6 3 unid, |efementos eléctricos de automatizacion (contactor 380 v -50hz-corriente de maniobra
90 Amp.) v proteccion (NH-To 80 Amp por fase)

Provision e instalacion de nuevos elementos componentes de comando de
aitmbrade publico, remplazo de contactor (380v -100 A-50hz), fotocéiula,
termemagnética unipoiar 54, proteccidn fusibles y porta fusibles NH-TO 60 Amp, por
fase

7 1 unid.

. . = LUMINARIAS o o
Montaje y conexionado de luminarias recuperadas provistas por el municipio,
N8 450 | unid. |el oferente debers praveer conductor 3x1,5 mm para el cableado def brazo, 2
morsetos pikd-14 y 1 fusible nt-13 por luminaria. Segtn pliego ET.

Sub Total Costo de Materiales Pesos:

Se fe comunica que sera evaluado por el area solicitante en cuanto a Ia prestacion del servicis, insumo u obra ¥ podra acceder a los
resultados de la misma consultando en la Direccién de Compras, Presupuesto y Licitaciones.

i irma esional
Firma oferente Firrna profesiona

Aclaracidn de / TN Aclar:cic’m de
Nombre vy ) ) MNombre y
Apellido GABRI' £ NPANELLA  Apelido

‘. 2fedE T 1b Direceitn de bras
¥ Mantenfniento Electromecinica
MUNICIPALIDAD DE maalp,  Doc. Tipoy N°
Doc. Tipoy N°
Domicilic Domicllio

SE DEBERA TENER ESPECIAL ATENCION AL MOMENTO DE LA PRESENTACION LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 8 DEL PLIEGO
DE CONDICIONES GENERALES




% Maipu’ FWG!PALI AD :
@ Municipio / FoLto |

=< Mendoza [.E me O E

Licit. Pablica N*
Expte. N° 024872/2021

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

OBRA: INSTALACION DE NUEVOS EQUIPOS LUMINICOS EN CALLES DE COQUIMBITO
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: CALLES: MITRE, ROCA, GOMEZ, MONTECASEROS Y BELGRANO DE - COQUIMBITO

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Pablica para la ejecucién de la obra:  segin detalle de planos téenicos, segiin croquis de
ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Pablica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley
Orgénica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:-

La compra de ta documentacion se realizard en la Municipalidad de Maipt, Calle Pablo Pescara 190 Maipu,
Mendoza.

En esa oportunidad deberd fijar domicilio en el Departamento de Maipt a los fines de la notificacién de circulares
aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacién de las propuestas para el dia.......de........................... de 2021, alas .................
horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose
ninguna documentacién pasada ia hora establecida -

ARTICULQ 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de Ia obra asciende a la suma de

OCHO MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL CON 00/100

$.- 8.213.000,00

b) Plazo de ejecucién: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato.-

¢) Valor de la documentacién: El valor de la documentacién licitatoria es de Pesos:
.............................. (B, sin cuya adquisicion es nula toda propuesta
presentada.

d) Modalidad_del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUNMIENTAGION LICIBATORIA

incluye un proyecto licitatorio de ta modalidad: x
SECRETARIA DE INL;RAES RUCTURAN servicios
NN Pl L.r';{ il AR 0172018
a/c de la Sub Direccién da Bbras
» Martenimiento Electremetsnica
MUNICIPALIDAD DE nMAIPY,
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PROYECTO EJECUTIVO:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en o] Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacién: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es por :

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el articulo 49
y siguientes de la ley de obras publicas.-

g} Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores ¢ostos y/o variaciones
de precios.-

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esté previsto efectuar anticipo financiero.

1) Acopio de materiales: Para la presente obra no estd prevista la certificacién de acopio de
materiales.

J) Registro de antecedentes de constructores de obra ptiblica (RACOP): El oferente debera
adjuntar constancia de inscripcion y habilitacién vigente de la firma en el RACOP en lafs
especialidad/es y/o Rubro/s especificado/s v con referencia expresa a la obra objeto de la
presente confratacion (se aceptara presentacion de original y copia certificada).

k) Especificacién del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el articulo
1, segun codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: Rubro 100
y especialidad .130D

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OF ERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacién. Esta acreditacion consistira en la presentacién de referencias de obras de similares caracteristicas
ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.-

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobar4 el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estard obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan debera contemplar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los
trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a Ia obra como una unidad (no por
sectores o partes).-

ARTICULO 8; MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plaZos de_gje
precedentemente, serd del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dfg= 4
CADRITE G sfpnpm §
i : ,A,ng_g?{
SECRETARIA &Eﬂbsmwoﬁ A'Y SERVICIOS
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Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucidn determinados
precedentemente, serd del 0.5 % (cinco por mil) de! monto de 1z obra actualizada por dia.-

ARTICULQO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1} ANO, a partir de la fecha de recepcién provisoria, a pattir
de la cual, de no mediar observaciones, se procederd a confeccionar el acta de recepcidn definitiva.-

ARTICULO 10; CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en ¢l inciso 2° del Art. 22 de 1a ley 4416, serd causal de rechazo de la propuesta la no
presentacién: de los andlisis de precios de cada uno de los ftems que la componen y la planilla anexo costo de la mano
de obra, los que deberdn efectuarse conforme a los esquemas de las planiilas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas serd del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego de

" condiciones generales de licitacién. La misma serd devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion.~

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato serd del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de lichacién. La misma serd devuelta luego de constituirse ¢l acta de
recepeion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo ser del 3% (¢inco por ciento) def monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. El mismo serd devuelto luego de constituirse el
acta de recepcién definitiva.-

ARTICULQ 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista debers acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales ¥ municipales. $i no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos ser suspendido el pago de los certificados, considerdndose al contratista como tnico
responsable de fos dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcién Provisoria, la contratista
debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra tercercs por un monto de § 15.000.000,00
{pesos quince millones cor 00/100).-

8/t de | ShkHireccion di Gbras
¢ Mantegimiento Electrombcanica
MUNICIPALIDAD DE sialpy
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ELECTROMECANICA.

Anexo: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS
Licitacion:

INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON MATERIAL Y MANO DE OBRA
CALLES DEL DISTRITO DE COQUIMBITO
DEPARTAMENTO DE MAIPU

P=Pox(0.25 M/ Mo +0.2C/Co+ 0.55 B/ Bo)

P: Es el precio de la oferta reajustada.

Po: Es el precio de la oferta basica.

M: Costo de mano de obra, jornal por hora del ayudante, publicado por area de costos del
ministerio de economia, infraestructura y energia de Gobierno de Mendoza, correspondiente al
mes de ejecucion de los trabajos.

Mo: Costo de mano de obra, jornal por hora del ayudante, publicado por area de costos del drea
de ministerio de economia, infraestructura y energia de Gobierno de Mendoza, correspondiente
al mes anterior al de apertura de la licitacién.

C: Precio final al plblico de conductor, item a considerar similar N® 13104 de la publicacién del
area de ministerio de economia, infraestructura y energia de Gobierno de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de obras.-

Co: Precio final al plblico de conductor, item a considerar similar N° 13104 de la pubiicacién del
area de ministerio de economia, infraestructura y energia de Gobierno de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de la apertura de Ia licitacion.-

B: Precio final al publico de brazo, item a considerar similar N° 3200 de la publicacién del area de
ministerio de economia, infraestructura y energia de Gobierno de Mendoza, correspondiente al
mes de ejecucion de obras.-

Bo: Precio final al publico de brazo, item a considerar similar N° 3200 de la publicacion del area
de ministerio de economia, infraestructura y energia de Gobierno de Mendoza, correspondiente

al mes anterior al de la apertura de la licitacion.-
,={ZQAPM? NELLA
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 12 del
Pliego de Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 12 y 22 y concordantes
de [a Ley de Obras Publicas Ne 44186, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segin
fas especificaciones técnicas contenidas en el respectivo pliego.-

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y
lugar de emplazamiento de la obra.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por el
Departamento de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas serdn abiertas en presencia de los
Funcionarios correspondientes, asf como de los interesados que concurran, fabrandose un acta que ser3
firmada por los asistentes al acto. Solo se consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la
apertura del primer sobre; no se admitiran modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las
propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta tabrada, los interesados podrén efectuar las observaciones,
aclaraciones y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier
frregularidad observada en las ofertas presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado
por causas fortuitas y no hiciera pasible la realizacion del acto, éste tendrd lugar el primer dia habil
inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITATORIA {carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de
presupuesto oficial, planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluird el
PROYECTO LICITATORIO de la obra, que podra estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las
siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generalesy de detalle de la obra completa, con un caracter definitiva).
b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

MLNIGCIPAL Fev=1
bDE WLA!FS

FOLEQ

En el primer caso, |a responsabilidad dei Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aguellos desarrolios y documentacidn que las condiciones o especificaciones particulares de cada
obra le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparade por el Municipio, el Contratista deberj
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccién; estudios y ensayos preliminares y los planos
de coordinacién en {0s que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, 2 fin de facilitar [as tareas de
control por parte de {a Inspeccién. Tal documentacion podrd ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucién de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de iz obra a nivel de croguis
preliminares y/o planos generales.-

1
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionarmiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra & construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTC COMPLETO conforme con las
siguientes pautas y condiciones:

Previo a fa iniciacion de los trabzjos v en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacién, confeccidn y presentacion de la documentacién completa de pianos genersles y de
detalles del proyacto, ante La Municipalidad vy el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER
LA APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacién de los
elementos principales y accesorios o trasladéndolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los
recorridos, asi como una mayor eficiencia v rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el
anteproyecto, y los fines perseguidos segdn la memoria descriptiva y las especificaclones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucidn de planos parciales de detalte, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art,
4 del Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los
proponentes en CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan
comunicarlo por escrito a La Municipalidad con una anticipacion de por o menos DOS (2) DIAS HABILES a
la fecha de apertura de |a ficitacidn.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Gnicamente en la planilla oficial de
propuestas, escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante
técnico, sefladas y en sobres cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones & enviadas por piezas certificadas
con la anticipacion debida. En el sobre debers destacarse: nimero de licitacién, expediente, dia y hora de
apertura.-

La cotizacion se efectuard en forma individual con la determinacién de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberédn acompafiarse
ineludiblemente con el detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un deposito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podrd ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos
o valores, segln su valor nominal, emitidos por La Nacion o Provincia de Mendoza, incluidas las
reparticiones autdrquicas y las empresas del Estado, fianza bancaria ¢ péliza de caucién. Las fianzas
bancarias 6 seguros de caucién deberan reunir [as condiciones bésicas determinadas en el Art. 9 del Decreto
Provincial N° 313/81.

2
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Si la institucién bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza,
debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar
los originales a la documentacion licitatoria), éstas irdn a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y
deberdn incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE SEGUROS
(0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta cldusula en la péliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo
de la propuesta.-

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuarén con los valores globales, es decir, tormando a (3 obra
como una unidad (no por sectores o partes).-

Lla propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de
propuestas, escrita a mdaquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante
técnico, selladasy en sobres cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas
con la anticipacion debida, En el sobre debera destacarse: nimero de licitacidn, expediente, dia y hora de
apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios
unitarios y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del
presente pliego, en sobres cerrados (1y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin
violarse, y que solo ostentara la individualizacién de |a licitacion y contendra:

a} Constancia de la constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que
sera devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10} dias de adjudicada [a
obra.-

b) La declaracién que para cualquier cuestién administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la
jurisdiccién de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y
cualquier otro fuero que con posterioridad al acto ficitatorio se creara.-

¢} Laconstancia de haber adquirido los pliegos de licitacién.-
d) Lafirma del proponente y representante técnico en toda ta documentacién.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal seglin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida
en el Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f)  Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con Quese cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-
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h)

m}

nj

p)

Balance con no més de seis meses de antigliedad, con informe firmado por Contador Pdblico Nacional
(se aceptara presentacién de original o copia certificada).-

Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacién,
conforme en cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que
acredite fas facultades del firmante.-

Nota de Presentacion y Designacidn del Representante Técnico de la Empresa.-

Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto
de La Empresa como del Representante Técnico para la ejecucién de la obra objeto de Ia presente
licitacion (se aceptard presentacién de original o copia certificada).-

Constancia de Inscripcidn en el Instituto de Estadistica y Registro de [a Industria de la Construceidn
(IERIC) {se aceptard presentacién de original o copia certificada).-

Para el caso que el monto de la Qbra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracién Publica,
se debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra
Publica (RACOP), segtin se especifique en el articulo N2 4 del Pliego de Condiciones Particulares.-

Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos
para financiar las obras durante el perfodo que media entre la ejecucion, certificacién de trabajos y
espera para el cobro de los respectivos certificados de obra.-

Nota con cardcter de declaracién jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de
Maipt donde serdn vélidas todas fas notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con
motivo y en razén de [a presente licitacién.-

a}
b)

<)

d)

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

Cuando se formulase "variante”, ésta debers ser presentada en las mismas condiciones de la
propuesta principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado
del término "variante”.

5e agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b):
1. Numero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.-

2. Plazo de ejecucién de la obra.-

3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.-

Analisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta. En lo relativo al costo de la
Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de la Mano de Obra”
utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes al mes
anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria serd el que luego trasladaran
a los Analisis de Precios de cada ftems.-
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ARTICULO S: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el sobre N° 2 del articulo
anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omision de las Garantfas de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, 0 no
reuna los requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el
momento de la apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 22 del Art. 22 de |a ley 4416, sera causal de rechazo de la
propuesta LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que Ia
componeny LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE QBRA, los gue deberadn confeccionarse
conforme a los esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su
determinacion.

4. Lano presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N2 8, inciso m).

Los restantes recaudos a ohservar en la propuesta deberédn ser cumplimentados
dentro de los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra
rechazar |a oferta y el oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podrd requerir a los oferentes la presentacién de [a
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta
evaluacion de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberdn ser cumplimentadas dentro de los DOS {2)
DIAS HABILES de |a real notificacion, en caso contrario el municipio podrd rechazar fa oferta y el oferente
perderd la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa
a lo proyectado oficialmente, las mismas seradn consideradas sélo en el caso de que el mismo proponente
haya presentado también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por
la comision de Pre adjudicacion de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establéese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o
previstas en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en |a Ley de Obras Publicas N2
4416, Decreto - Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706
Ley de Administracion Financiera de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N2 135; y 5282 de Contabilidad
y 3908 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULGC 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA {60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de ia apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podrd ser
automaticamente prorrogado intertanto no mediare manifestacién expresa en contrario por parte del
Mismo.-
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ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido gue el proponente debe constituir en el
momento de la adquisicién de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipd,
Provincia de Mendoza, donde serdn validas todas tas notificaciones vy diligencias administrativas que se
practiquen con motivo y en razén de la presente licitacion.-

ARTICULQ 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracion del contrato
respectivo, deberd constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipu, Provincia de Mendoza, donde serdn
validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la
presente Licitacidn.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con Ia sola aceptacién de la propuesta quedz perfecto el convenio entre La
Municipalidad y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos v legales quedando a criterio de la primera
la formalicen de convenios o contratos especiales,-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el
presente pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacién, decidiera desistir de su oferta, o
comunicara por escrito en Mesa de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido
dicho término o después de efectuada la adjudicacién, aun cuando fa misma se hubiera resuelto pasado los
sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el proveedor se hard pasible a lo establecido enelarticulo
correspondiente a penalidades y muitas, ejecutdndose en este caso el documento de garantfa.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y sumanto y cantidad sean
de significacién, podrd llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones,
a cuyo efecto se fijard dia y hora en que tendra lugar [a apertura de las nuevas propuestas, en las mismas
condiciones que la apertura inicial -

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/0 IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se
advirtiera el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no
modifiquen las bases de la Licitacién, podra resolverse su aceptacién siempre que se encuentre presente e
interesado y/o persona con poder suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipg, y hayan asentido
la mayoria simple de concurrentes, caso contrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/o
impugnaciones que consideren conveniente, una vez terminada |a apertura de sobres, las que deberan
contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de [a Licitacién Yy contratante de la obra La Municipalidad de Maipu.
El adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta
considere mas conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a
favor de fos proponentes ni obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado més de
una oferta por sector no impedira la adjudicacién si se |a considera conveniente.-
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El precio serd sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decisién, Se tendr3
vélido el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la
adjudicacion se hara por el importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario,
no aceptandose reclamos en otro sentido.-

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20%
(veinte por ciento) los ftems en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se
adjudicé.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicaré a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato
respectivo, y constituir las garantfas previstas en el articulo pertinente:-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra serd el especificado en el Art. 4 de
Pliego de Condiciones Particulares de Cardcter Legal de la presente documentacién licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiernpo y forma que
se indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Ultimo certificado de pago tendrd el
caracter de liquidacidn final de la obra contratada, El pago de las certificaciones estard sujeto a lo previsto
en fa Ley de Obras Pablicas N2 4416 y sus maodificatorias. Se podrd autorizar anticipo de fondos cuando
estuviere previsto en El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata serd firmado dentro de los DIEZ {10) DiAS CORRIDOS
de efectuada [a notificacién de la adjudicacion al adjudicatario. ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS
OFERENTES Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa vy financiera a satisfaccidn de
ta Municipalidad. Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-

ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se procederd a la devolucién de las garantias de los
oferentes que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista deberd afianzar el
cumplimiento del mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de
GARANTIA CONTRACTUAL, que puede ser dinero en efectivo, titulos o valores segtin su valor nominal,
emitidos por la Nacidn o provincia de Mendora, fianza bancaria 6 pdliza de caucion. Las fianzas bancarias 6
poliza de caucion, deberdn reunir las condiciones bésicas determinadas en el articulo 9¢ del Decreto
Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria gue otorga la fianza, no tiene asiento oficial en
Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccidn y competencia de los tribunales de esta
provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizar4 al realizarse |a recepcidn provisoria de
la obra.-
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Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses,
se descontaré el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARQ, y que se retendré hasta la
recepcion definitiva en cardcter de garantia.-

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se
aplicara el mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo
54, previo al pago de la certificacidn, el contratista debers afianzar el mismo con un depésito equivalente
ai 100% del monto otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas
en el primer parrafo de éste articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse |a recepcidn
provisoria de la obra o al finalizar la totalidad de los desacopios.-

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas irdn
a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la siguiente cldusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LD
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (0 FIANZA) ESTA COMPARNIA DE SEGUROS
(0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o total, debera
contar con fa autorizacioén expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo,
debiendo el cesionario cumplimentar con lo estipulado en el articulo N2 8, Sobre N2 1 del presente pliego.-

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estars obligado a
tener permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente
autorizada por la Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa gue desvincula a La
Municipalidad de MaipU de toda responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal,
asumiendo en forma total y completa toda responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su
personal como la declaracién antes mencionada deberan ser presentadas por el Contratista antes de
suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

Elinicio de los trabajos se efectuard dentro de las 48 horas de |a firma del contrato,
en base a lo previsto en el articulo 23 del presente.-

Previo a la iniciacidn de la obra, el oferente deberj presentar copia de los
certificados, expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el
conocimiento de la ubicacién de las instalaciones subterrdneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua,
etc.-

Aliniciarse las obras se labrard un acta que consigne latoma de posesién, replanteo
¥y comienzo de las obras, por parte del contratista, entregdndose una copia de ella a éste dltimo. Cuando Ia
inspeccion no puede entregar la posesion integral del terrenc donde se realicen las obras, o cuando
Circunstancias especiales lo aconsejen, podré efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien
definidas de |a obra, en cuyo caso se fijard en el acta el tiempo de ejecucién de esa parte.-
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ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucién se establece en el pliego de condiciones particulares de
Cardcter Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Carécter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccion no tuviese chjeciones que
formular a las mismas, se labraré acta de recepcién provisoria entregandose copia de elia al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de [a recepcién provisoria de la obra, el contratista estd obligado a
mantenerla durante el plazo de UN (1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante
su uso normal, de la mala calidad o de la deficiente ejecucidn de la obra.-

Al no estar el contratista en posesién de ia obra desde la recepcidn provisoria, no
estard a su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencidn expresa o catastrofe.-

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones gue formular,
se efectuard fa recepcién definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionard considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del
presente pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo
precedente, seran tratados en forma idéntica al plazo de gjecucidn de la obra, pero tomandoe sélo en
consideracion la parte de obra que debid ejecutarse y la sancidn pecuniaria serd proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizard la ejecucion de las obras y exigird que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.-

El contratista estd obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de
la documentacién de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedide, por triplicado.-

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros serdn considerados por La Municipalidad como
personal del contratista. El Contratista presentard para aprobacién de La Municipalidad una némina de los
subcontratistas que intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la
vigilancia y atencién de los trabajos que le correspondan.-

La falta de cumplimiento de (as obligaciones del subcontratista, no exime de modo
alguno al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino gque éste es el exclusivo
responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendrd en [a obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad
sean necesarios para el normal desarrolio de los trabajos.-

ARTICULQ 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista estd obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccién le
exija, en virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de
los siguientes hechos; a) falta de respeto a la inspeccion; b} desobediencia a la inspeccién; c) incitar a la
desobediencia a la inspeccion; d) dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra
Causa que atente contra la buena marcha de las obras.-

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEOQ Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto serd
por cuenta del contratista, quien deberd preverlo al presentarse a licitacién.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien deberd
mantener ese servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista y @ juicio y directiva de [a inspeccién, la
construccion de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia
de La Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista estd obligado a velar por
la seguridad de tales elementos.-

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contars durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podrs ser
inspeccionado por La Municipalidad. El contratista deberd comunicar a La Municipalidad el domicilio de
dicho depésito. El costo, la seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estarén a cargo del
Contratista.-

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale todo lo
especificado en los pliegos de condiciones particulares de caracter téenico que se adiuntard a la
documentacion licitatoria.-

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo
especificado en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico gue se adjuntard a la
documentacidn ficitatoria.-
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ARTICULO 45: MATERIALES

Para la efecucion de las obras se deberdn aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En ef caso que estuviera
previsto, se debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares
de Cardcter Técnico que se adjuntara a la documentacién licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad
que se adopten, serd reparade de inmediato por el contratista, mediante la adopcidn de las medidas que
sugiera [a inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

Toda comunicacidn entre el contratista y La Municipalidad se efectuard por
intermedio de la inspeccién, estando obligado el primero a acatar las drdenes que se le impartieran
tendientes al cumplimiento del contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicidn de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se
efectuard dentro de los primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberd mantener constantemente la obra en perfectas condiciones
de orden y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las
ordenes que en este sentido le imparta la inspeccién.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato
estadistico vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EIECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente
autorizado. No se reconocera ningin trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes
dicha. Todos los problemas técnicos que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser
planteados exclusivamente ante la inspeccién de la obra.-

ARTICULO 52: SENALIZACION DE OBRA

El contratista de la obra deberd realizar v colocar sin cargo, en el lugar de la obra
el respectivo cartel de obra, segin detalles indicados en el crequls correspondiente, en lacantidad que se
solicite a fin de identificar la obra en ejecucidn, impresidn full color, con bastidores de madera en el lado
menor y ef material para su eolocacién esta deberd ser de:

Para obras menores a $2.000.000 se dispondra de 1 cartel, las dimensiones serdn
de 2,00x4,00 mts
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Para obras mayores a $2.000.000 se dispondré de 2 carteles ,las dimensiones
seran de 4,00x6,00 mts

Para obras mayores a $ 5.000.000 se dispondrdn de 2 carteles, uno con datos de obra y otro con infografia
de la obra.

A esto se le debe sumar carteleria de informacion de cortes de calle, precaucidn y otros.la entrega del
material se debera formalizar dentro de los cinco {5) dias corridos después de haberse firmado el acta de
replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo mencionado el contratista se hara pasible de
una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) delmonto de obra contratada. -

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, Ia Empresa deberd presentar la documentacion
conforme a obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias,
eléctricas, de gas y cualquier otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacidon es
condicion necesaria para la confeccién y aprobacién de la certificacién final.-

En caso de que la contratistza sea una empresa gue se ha presentado al
procedimiento de seleccién con la constancia de inicio del trédmite de inscripcion y habilitacién en el RACOP,
solo se otorgard la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcién y
habilitacién definitiva en el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pdblica (RACOP).-

ARTICULO 54: ACOPIO DE MIATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecerd si corresponde
0 no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Serd condicién
previa a la Certificacién que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion
establecidos en ia documentacidn respectiva. Los pagos que se efectiien por acopio de materiales seran
provisionales y las sumas abonadas por este concepto seran deducidas de los certificados que se expidan a
medida que se ejecuten los ftems respectivos y por la cantidad de material empleado en las mismos.- A las
efectos de la Certificacién el Proponente debers presentar los comprobantes de compra de los materiales
(facturas y remitos} y los mismos debersn estar depositados conforme establece el articulo 42. La
Municipalidad podra labrar Acta de constatacién del acopio efectuado previo a autorizar e pago. La
INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de acopio, efectuara
el desacopio, conforme ala incorporacién de los materiates y/o elementos acopiados en [a obra ejecutada.-

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS
Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta
un 5 % de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién

de priorizar la mano de obra local, segln lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Piblicas.-

Alos efectos de considerar a radicacién de las empresas oferentes, se debe tener
en cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N2 4416 en sy articulo 20 BIS.-
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OBRA: INSTALACION DE NUEVAS LUMINARIAS EN CALLES DE COQUIMBITO - MAIPU

Descripcion de las obras

La obra a ejecutar tiene como finalidad dotar de Alumbrado Publico al sector objeto
del presente Pliego.

Las obras descriptas y croquis adjuntos tiene caracter indicativo (anteproyecto} y su
ejecucion se subordinard a las Normas vigentes y especificaciones técnicas establecidas por la
empresa eléctrica prestadora del servicio eléctrico en la zona, para lo cual el contratista debera
presentar y aprobar toda la documentacién técnica necesaria, designando para ello un
representante técnico de obras habilitado para las tareas profesionales, cuyos honorarios y
demas aportes deberén ser costeados por el contratista. Se debera presentar certificado de
habilitacién expedido por el consejo y/o colegio correspondiente, por [a labor desarroflada.

Los detalles de todos los trabajos a ejecutar deben poseer el maximo de claridad,
aportando toda informacién necesaria para la comprensién del proyecto. Esto es, presentar las
especificaciones técnicas garantizadas (marcas, modelo, etc.) de todos los equipos y materiales
a proveer. Estos elementos deben ser visados y aprobados por la apoyatura técnica de la oficina
de la Sub Direccién de Electromecanica de la Municipalidad de Maipu antes de su instalacion
por parte de la empresa, para lo cual deberén proporcionar una muestra de los mismos
debiendo adjuntar folletos, catdlogos o una eventual certificacién de que se trate de materiales
aprobados por IRAM.

Esta Sub-Direccidn de Obras y Mantenimiento Electromecénico mediante los ensayos
y/o pruebas técnicas que considere pertinentes, se reserva el derecho de aconsejar los
productos cuyas ofertas estime tecnicamente como mas conveniente, como asi también
rechazar todas aquellas independientemente de las marcas Y precios. Los ensayos técnicos
seran realizados y supervisados por el personal técnico municipal especializado y/o aquellos
organismos que el municipio designe para tal fin, previo a la adjudicacion.

Previo a la entrega de los materiales a utilizar en obra, la Sub Direccién de
Electromecanica podra realizar inspecciones de partidas y/o efectuar ensayos técnicos de
parametros eléctricos que estime convenientes. Los gastos que demanden estos estudios o
€nsayos seran cubiertos en su totalidad por el oferente adjudicatario. Se considera importante que
la evaluacién de las ofertas, la pronta disponibilidad de stock que el oferente exprese en
propuesta base.-

crweitind G DA
Sm L.

Art. 1) HINCADO DE POSTES, COLUMNAS Y RIENDAS ";”l’;i: i+ Difeccion gk Diras
AUNICE

PROVISION Y MONTAIJE DE POSTES DE EUCALIPTUS TRATADO EN SALES h=9mts

El Adjudicatario proveers e hincari postes de eucalipto con tratamiento en sales de 9
metros de longitudy didmetro superior 140 mm, en los lugares indicados en Plano. Con
profundidad de hincado 1.4 metros o lo determinado por el inspector al momento de realizar
las perforaciones (generalmente 16% para postes de madera y 10 % para columnas), se pintara
con pintura asfaltica aislante Ia superficie del poste hasta los2 metros desde su base. Detalles
constructivos, tratamiento quimico y conicidad seglin Normas IRAM 9530, 9531y 9513.
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PROVISION Y MONTAJE DE RIENDA DE BAJA TENSION F@F‘—E@ZF s
é! Mo 2.4, !

En ambos extremos del final de linea se montaran riendas de tensado utilizando los
materiales usuales para ello: cable de acero, bloques de hormigén, contra poste si fuese
necesario, varillas de anclaje y aisladores. Para el tendido de las riendas de B.T se seguirs la
normativa CN-11 de EDEMSA en vigencia, cada rienda serd cubierta el cable acerado MN-101
con protector plastico que a su vez sirva para facil visualizacion de la existencia de la misma
quedando a criterio inspector municipal.

Las retenciones seran bilaterales, sin esfuerzos de traccion resultantes, garantizando a través
de cdlculo, que la solicitacién debida al corte de uno o més cables no comprometa la estabilidad
del soporte. Solo se admitiran retenciones unilaterales sobre soportes cabeza de linea con
rienda en el sentido opuesto a la misma, garantizando a través del calculo, la estabilidad de los
soportes en la condicidon mas desfavorable, para los casos de inicios o finales de linea.

Art. 2) COLOCACION DE BRAZOS

PROVISION Y MONTAJE DE BRAZO METALICO GALVANIZADO TIPO CAPITAL

El Adjudicatario proveera e instalara brazos tipo CAPITAL (segln anexo adjunto) en la
parte superior de los postes y/o columnas conservando la misma altura en todos los casos y lo
mas uniforme posible, mediante collares de acero dobles o bien con bulones seguin
corresponda. Datos técnicos detallados en planimetria adjunta, medidas y caracteristicas
normalizadas.

Art. 3) CONDUCTORES

PROVISION Y COLOCACION DE CABLES AEREQS PREENSAMBLADO 2X4mm DE
SECCION ALUMBRADO PUBLICO BT

La alimentacién eléctrica se realizara a través de conductor tipo preensamblado 2x4
mm?de cobre, con sus respectivos morsetos de conexién, retenciones MN-714 y fusible de
proteccion eléctrica. Todos los materiales necesarios para el montaje de la linea serdn provistos
por el Adjudicatario y cumplirdn con las normas de EDEMSA vigentes. No se admitiran
empalmes de conductores en los vanos.

PROVISION Y COLOCACION DE CABLES AEREOS PREENSAMBLADO 4X16mm? DE
SECCION ALUMBRADO PUBLICO BT

La alimentacion eléctrica se realizara a través de conductor tipo preensambiado 4x16
mm? de aluminio con sus respectivos morsetos de conexién, retenciones MN-714 y fusible de
proteccion. Todos los materiales necesarios para el montaje de la linea seran provistos por el
Adjudicatario y cumpliran con las normas de EDEMSA vigentes. No se admitirdn emp
conductores en los vanos.
Art. 4) TABLERO DE ALUMBRADO PUBLICO ;:}:2 LAL PANE

| R IPRH Dreceign da
emegimiento Bectromeed nicz

COMANDO DE ENCENDIDO DE ALUMBRADO PUBLICO (NIEPALDAD D gl
El Adjudicatario proveera e instalara comandos de alumbrado publico. Serdn armados segin
normativa vigente por empresa prestadora del servicio eléctrico EDEMSA compuestos por
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materiales normalizados, contactor con bobina trifasica, corriente de maniobra 90 A, porta -
fusibles tipo 00 y NH segiin consumo por fase, termo magnética unipolar de 6 A de proteccion
de circuito de comando de bobina, fotocélula con base, hornera de 100 A con sus respectivos
terminales, cada uno ubicado en subestacién existente y a ser instalados segun planimetria
adjunta; realizar distribucién de cargas equilibrada. En los casos donde se deba remplazar el
comando existente, los materiales retirados de la obra deben ingresar mediante nota con
detalle de fos mismos a Deposito General de Servicios Publicos del municipio. En cuanto a la
ubicacién de medicién y comandos en subestaciones aéreas o en columnas, se cumplira con la
CN 57 o la CN 58 respectivamente.

El comando se realizaré por grupo de [amparas, con un maximo recomendado de 20 por fase
utilizando un contactor cuyo accionamiento se realizara a través de un interruptor
fotoeléctrico.

La contratista proveers e instalara la “Caja de comando para alumbrado publico MN 218 con las
borneras y el cableado correspondiente”.

- Tensién nominal 380 V c.a. Categoria AC 1

Intensidad nominal: Segin pliego, en funcién del nimero total de luminarias a comandary de
la instalacion del contactor en la caja MIN 218,

- Tension nominal de la bobina: 380 V — 15 % + 10 %

. Frecuencia nominal: 50 Hz

- Tipo de mando: electromagnético. Vida til nominal mecanica: 10 millones de maniobras.
Las caracteristicas del interruptor fotoeléctrico serin:

. Tension nominal de la red: 220V - 15% + 5 %

. Intensidad nominal: 10 A

. Tiempo de retardo: 20 segundos

Niveles de operacién: Conexidn: 10 lux + 30 %,

Desconexién: menos de 50 Lux.

- Rango de temperatura: - 302C + 50 2C.

. Consumo propio en régimen permanente: 4 W.

- Sentido de orientacién claramente indicado.

- Conexionado y montaje apto para zécalo tripoiar.

Los interruptores fotoeléctricos deberan poseer sello IRAM.

El z6calo tripolar responders a IRAM AADL J 20-24. E| contactor y las borneras se instalaran en
la “Caja de comando para alumbrado publico MN 218",

La alimentacion al sistema de medicién - comando y hasta las fases de
la red de Alumbrado Piblico se realizard con cable de cobre
electrolitico aislado en PVC, 1,1 KV, apto para intemperie, de 25 mm?
de seccidn, formacién: 7 hilos.

La conexion del interruptor fotoeléctrico y la bobina del contactor se
realizara con cable de cobre electrolitico, aislado en PVC 1,1 KV apto
para intemperie TPR, de 2,5 mm?2 de seccidn.
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TABLERO DE ENCENDIDO DE ALUMBRADO PUBLICO L“““%mii,_

El Adjudicatario proveerd e instalara Tablero metélicopara exterior colocado a una
altura superior a los 4 metros del nivel del suelo, con tapa y contratapa con bisagras reforzadas,
apto para 8 modulos con rielDin,con su respectiva puesta a tierra con jabalina de %", mordaza
de sujecidn, cable verde-amarillo, camara de inspeccion y gel mejorador. El tablero tendra
interruptor termomagnético de 2x25 A y disyuntor diferencial de 2x32A, collares de fijacién y
demas accesorios para su instalacién y fijacion.

Art. 5) LUMINARIAS

Se prestara especial atencién a la convivencia entre el arbolado y el alumbrado publico,
evitando generalizar un tipo constructivo dada la caracteristica especial de las calles de Maipu
con presencia abundante de distintas especies forestales. En algunas calles con soportes con
brazo no resulte conveniente porque las ramas obstaculizan el haz luminoso y/o la fluminaria
obteniéndose un bajo rendimiento luminico, para mejorar esta situacién se debers hacer un
cono en el arbol de dimensiones tales gue no ocasionarfan un dafio considerable sin lograr un
resultado verdaderamente positivo. En dichas calles debe adoptarse la disposicién axial que
requiere un desrame un poco mayor que el necesario para el paso de vehiculos.

En cada extremo del voladizo del brazo, el Adjudicatario montara las luminarias,
procediendo a conectarlas a la linea de AP mediante conductor de COBRE TPR de 3x1.5 mm?
(re cableado nuevo) con su respectivos fusibles aéreos NT 13 {Nuevo) y morsetos tipo PKD 14
{Nuevos). Se tratard que la disposicién de las luminarias respecto del suelo sea lo mas uniforme
posible.

Cabe destacar que la totalidad de las luminarias (lampara y balasto), brazos,
suspensiones, postes o contra postes a ser retiradas deben ingresar al municipio por Depdsito
central ubicado en servicios publicos con su respectivo remito de entrada para dejar constancia
de dicho ingreso.

Art. 7} INSPECCIONES DE OBRA

Por parte del municipio designard inspector que verificarén el cumplimiento de los
requisitos aqui establecidos y labraran un Acta de trabajos realizados y notas de servicio a
realizar por la empresa. A los efectos de establecer el canal de comunicacién entre |a
Inspeccion y la empresa instaladora, ésta debera nombrar un Representante Técnico con titulo
habilitante. Cualquier cambio o modificacién de equipos o accesorios a instalar que hayan sido
aprobados por el municipio debera ser comunicado a Ia inspeccidn quien autorizard o no el
cambio solicitado.

El oferente deberd poner a disposicién para el inspector eléctrico Municipal, una
movilidad con chofer para la realizacidn de dichas inspecciones en conjunto con el
representante técnico designado para dicha obra, para lo cual se pactara dia y hora con
anticipacion a los efectos de coordinar con el representante técnico, cuantas veces sean
necesarios las visitas a la obra en ejecucién (al menos una vez a la semana).

I Pagina 4 de 5




UNICE,
S DR M:,ggao

POize

Art. 7) PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RECEPCION PROVISORIO DE LA OBRALF®. .

Concluidos los trabajos contratados, la Inspeccion procederd conjuntamente con el
Adjudicatario a efectuar las pruebas de funcionamiento y aislacion. De resultar éstas
satisfactorias, la Inspeccién procedera a recepcionar en forma provisoria la obra, hasta tanto
venza la Garantfa Técnica especificada en Pliegos, extendiéndosele a posteriori el
correspondiente certificado. Todos ios materiales que se hubieren desmontado, sobrado o
estuvieren en desuso, seran entregados por el Adjudicatario a la Municipalidad.

OTROS:

Sera responsabilidad del contratista realizar el retiro de carteles, pancartas, pasacalles v
cualquier otro elemento ajeno a las instalaciones, no autorizadas por el municipio de Maipd,
que se encuentren adosado atados a las columnas o postes de alumbrado publico. Todos
estos trabajos por parte del contratista se realizaran conforme a las directivas de la
inspeccion.

La empresa deberd contar en los vehiculos y personal que trabaje en la obra con
pecheras refractarias para los operarios y calcomania adhesiva o magnética con logo
municipal y una leyenda que diga “AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU”.

La empresa se hard responsable para la coordinacién y pago de aforos para la
contratacion de pre ventores viales del municipio.-

La empresa adjudicada deberd aclarar de la disposicién de maquinarias propias o
contratadas por empresa terciarizada.-

Sub Direccién de obras y Mantenimiento Electromecénico.

.i.-’cl.g.‘ Jfats L_fﬁrfi,ue:ﬂ:fkjfg. [ 4
-/t da'ta Sub Direccion de Obfas
¢ Mantenimiente Bectromecadica
MUNICIPALIDAD DE SAAIPU
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—NORMAS PARA CONTRATISTAS -

NORMAS PARA CONTRATISTAS "
INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipd asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectiien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumpiimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
(LHST) N°19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencién, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maipa y todo el personal gque trabaje en relacién de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con ¢riterio y sentido comiin
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
andlisis de riesgos. Se pretenden transmitir {as obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencién de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumpian con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legistacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segin correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccian.

EB B DE

Ley de Transito Transporte.
m Cualquier otra disposicién, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
AR Normas Generales del Municipio establecidas seguln pliego.
28] Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipa.
(A8 Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta
por otras vias.
*NOTA:

Et Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un
servicio encargado del traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.

b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o
privadas.

prestacion y la nomina completa de prestadores médicos. A5 s maikiL
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El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente. T biecricn de o

Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgegatehjmignto Bleciromcinic

una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingenciagUgiCiPALIDAD DT fiap
procedimiento de accidentes adecuado al fugar de trabajo.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o U
1l

>
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Cada uno de NORMAS PARA CONTRATISTAS sus
empleados  debera - - contar

con una certificacién médico laboral (preccupacionat actualizado), que determine la aptitud psicofisica
del mismo para la tarea propuesta segln lo determina Ia legislacion vigente. Presentar previo a la
iniciacion de los trabajos propios del contrato.,

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maip( el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

&l Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de fa Ley Nacional 19587 y Ia Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, E| Contratista presentara, la ndmina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

§ Cantidad del personal.
i Nombres y Apellidos.

Domicilio.

§ Funcién.

¥ Edad.

i Ndmero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
L Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene 1a obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el ¢ los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas,

CAPACITACION

El Contratista tendra Ia responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento. Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en Ja dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos faborales,

+ Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ Tedo ello con relacién a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Ef Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin
de desarrollar ias tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial. ﬁ

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSO@_
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL

CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HEGHOS DEMANDEN. S AABIE!
. . . s e e . . e do fa Sub Difecgisd
Asi mismo, uniformara a su perscnal y colocara distintivos en la indumentaria de sus opq%élﬁgfﬁ?%zm Fleciromecancs
para lograr una rapida identificacian, hALIACIPALIDAT DE MIAIRL

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan estar
a disposicion de la inspeccién, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

: Departamento de
Estudios y Proyectos de Electromecdnica
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El contratista es
responsable de todos — NORMAS PARA CONTRATISTAS - los
accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con motivo de las obligaciones que asume en cada
contratacion y de sus consecuencias, como asi también de comunicacion, confeccion de la
documentacién y presentacion ante los entes de regulacién, sin que puedan trasladarse estas
obligaciones a la Organizacién Ademas deberan hacerse cargo de la atencion médica de su personal,
internacion, rehabilitacion e indemnizacion, segin corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con elio los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados serén auditados por [a Municipalidad de Maipd.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimienios establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsabie habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.5, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccién iécnica también obrard como Auditor de la Seguridad e Higiene de ia
empresa,

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con ias indicaciones e instrucciones de Medicina
l.aboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
que realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar |a tarea con el torso desnudo.

+ El personal det Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de

trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.
PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Estad prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en
lugares donde se almacenen, manipulen, preductos inflamables y/o explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambienie o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salve que se efectie en lugares expresame
auterizados por la inspeccion del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general
de alcoholismo de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.  -HICIPALIZAD DEQV

x No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo 1a
influencia de psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

S Direccién g
-Atrmento Electro
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~ NORMAS PARA CONTRATISTAS -

caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de seguridad y de
acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacién
de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

x Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipi, salve que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipi.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y
una condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, ete.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos,

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacidén {mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de Ja obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara
y posteriormente retirara las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar e! retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefalamiento.

Los carteles de sehalamiento seran conforme a Ley de Transito de Mendoza N° 9024 Art. 17,
haciendo referencia a Anexo 2.~

Para la sefalizacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como Gltimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio ¢ de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante ias 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sehalizacién deberan presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacién, la proximidad de rutas y calles,
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presgreiat gk A
de cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y acc.‘idegrg_g‘g, Dirfccldn de Obfras
personales. » Mantenimisnto Electromeczhics

o . . . MUNICIPALIDAD DE maaipl

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de

emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS i
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Contratista al realizar trabajos «in situs para la sociedad, debera poseer los aditamentos de seguridad
que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de
la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar de
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustiéon interna, los mismos deberéan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral dei contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maipi segin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el fugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura ¢ corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producideos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. {en direccion de la
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algiin
tipo de cobertura que impida la proyeccién de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimienio de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maip(.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para gue adopte las
medidas tendientes a su neutralizacidn.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.(
Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarias, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositives de
seguridad referidos a proteccidn contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualguier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara awso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucién de la emergencia. J\n_iP LIDAD DE adkipy

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicién del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta,

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista /

s 1 £ 1 g . £ 5 S LY At 1 1.1 N2 P N R 1 5 e S eS8 55 R A P 8 e /’ .
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de apoyo solamente a pedido.
DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

tareas

No se podra transportar personal en magquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisién técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefalizado durante su ejecucion, su uso ¥ luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacién y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las
obligaciones emergentes de relacién contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y
responsabilidades que fija ia presente Norma.

Cada DPependencia debera instrumentar yl/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefaladas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacién de la
relacion contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente senalados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefalado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las nermas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables ai tipo de
tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de
otra disposicion que pudiera regir su actitud. :

El contratista se hara pasible de las penalidades gue resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta
obtencion del Certificado Final de la misma.

: puRDebreion
« Mantenimiento Flactry oCinics
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S.DIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

ELECTROMECANICO

"CRONOGRAMA DE AVANCE |

OBRA: Colocacion de Nuevo Sistema Luminico

UBICACION;
MITRE DE URQUIZA A BELGRANO

ROCA DE URQUIZA A BELGRANO

CARRIL GOMEZ DE URQUIZA A BELGRANQ

MONTECASEROS DE URQUIZA A BELGRANO

BELGRANO DE PARUQGE INDUSTRIAL A MITRE

1 $ 492,780,000 $492,780,00 6,00% :-6,00%
2 - $492.780,00: | .--$ 985,660,007 [ 1156 s s 2000%
3 $ 492.780,00 $1.478.340,00 18,00%
4 18 492:780,00 - [77$1.971.120,00 |06, w2 Q0%
5 $ 492,780,00 $ 2,463.900,00 - 30,00% -
6 <1 $492.780;00: 28 2:956.680,00.::: L 36i00% s
7 $ 492.780,00 £ 3.449.460,00 42,00%
-8 - $492.780,00:].-8 3:942:240.00 | .5+ 106 oA G Q0%
9 $492,780,00 $ 4.435.020,00 54,00%
10 A -85410:650;00:1.8.4:845:670:00: |16 Lo B900%0
11 $ 410.650,00 -$ 5.256.320,00 . ..64,00% "
12 . |1-$410:650,00:.{::$.2:874.550,00:: ::09,00% 50
13 $ 410:650,00 $3.285.200,00 = 74;00%
14 . 48492:780,00 | :2:$ 3. 777.980,00 /7506 L B0I00%
15 $ 410.650,00 $4.188.630,00 .85,00% .
16 $410:650;00:| - $4:599.:280;00: |0 90;00% 57
17 $ 410.650,00 $ 5.009.930,00 ) o -95,00%
18 $410.650,00.] $8.213.000,00 | ...5,00% - |- A00,00% =
CURVA DE INVERSION
100,00% :
' 113 rrf
90,00% /{ g
2 80.00%
< 70,00%

o

O 40,00%

<

< 50,00%

&

W 40,00%

S

© 30,00%
20,00%
10,00%

0.00%

i

2 3 45 67 89
TIEMPQ DE EJECUCION { semanas)

1011 121314151617 18

P A T AT T
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. POLED

TANTLLA

3/t de fa Sub Dirzceionide Obras

¥ Martenimiento Electr
WUNICIPALIDAD DF

mecanic

AL



DE MATP
FOLED
po, o5

o
1K
floo
I
I
He
T
)
133

s

* 214
5 & ma
ot 2R
i
) m %
LYo % &
o .Ww
LU G e
%0000}
. - e e e . — e e R -
000 SOHLO
f %9Z'ey SYIHYRINNT 20 oovNDIXaNoo| §
AJPVINOW ‘NOISIAQHI
%OUE OONVIROD| ¥
30 NOIDVIVESNI 3 NOISIAOHd
weL €
L VINIT 30 OQIONEL
I nT Wtk ozvus| ¢
SRR R, 30 APVINOW A NOISIAOU
Wwwm\wmgs.m NOIOVESOd 30 NCIOW IV Ly +
> 3 NQISIAOY SINCIOVECAYAY
5 oN

SBURWISS g WHEO Ja NQIDVENA

JHLIA ¥ TVIHLSNAN]I 30NYYd 30 ONvED138
ONVHOTI38 ¥V VZINDYN 30 SO¥ISVOIINONW
ONVHOIIH ¥V VZINDUN 30 ZIW0D UV
ONYYDTR V VZINDYUN E3a ¥OO0u

ONYHOTI8 ¥ YZINDUN 33 LW
NQIDYOIEN

OOJUJWINT BLISISIS GASNN 9P LGIDED0ISD IWHAO

Y HE0 A VYWNVIDONOYD T,




memaceyic
RAUTNGCIPAL D000
DE MAIRG

FOLIOD
o>
MUNIGIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALISIS TIPO N°
SUB-DIRECCION DE
DE OBRAS Y JExpte N°
MANT. ELECTROMEC. PR ECIOS | Hoja__ de___ Hojas
OBRA: instalacion sist. Luminico UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO :
ITEM :
. Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad por um Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
B MANO DE OBRA Unidag |Cantidad  [Precio Monto
por um Unitario
1] hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANQ DE OBRA SuB-TOTAL B $/um
C EQUIPOS Monto
TIPO Poten [Valor [Amorti gipE:s ¥lcombusti ]Lubri Costo Rendi
cia Actual Jzacién tosp bles t diario miento
HP $ $idia $idia $idia $idia $/dia umidia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS suUB-ToTAL C $lum
D TRANSPORTE A OBRA Monto
|
COSTO DEL TRANSPORTE |sustoraL D sum |
EjsuB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $/um
F |cASTOS GENERALES = % de E $/um
G|sSuB-TOTAL 2 = |E+F $fum
H |BENEFICIO % de G $/um
| [GASTOS FINANCIEROS = %de G $fum
JISUB-TOTAL 3 G+H+I $/um
K[ivA |% de J $ium
L |TOTAL = |J¥K $fum
COSTO UNITARIO ADOPTADO $fum

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos en esc
por UOCRA ( u organismo de gremio correspondiente}, mas los aportes patronales correspondigxt{es‘“ue_
s dela Sub
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SUBDIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expte N*
OBRAS Y MANTENIMIENTO Hoia 1 de 1 Hoi
ELECTROMECANICO a1 ee T eas
CBRA: INSTALACION DE SISTEMA LUMINICO - RECONVERSION - SEMAFORQ TITILANTE UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un}
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
OFICIAL MEDIO
A MATERIALES ESPECIALIZADO OFICIAL OFIGIAL AYUDANTE
1 SALARIO BASICO POR HORA + % ADICIONAL DE ACUERDO A
CATEGORIA (%)
2 INGIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (20% de 1) (a)
3 SUBTOTAL {1+2)
4 CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES {76,53% de 3) {b)
5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO {c)
6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
l PRECIO UNITARIO ADOPTADO |

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADOQ no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIC determinado en el punto N2 6.

(*)- Para categoria OFICIAL ESPECIALIZADO debera adicionarse un 15%, para OFICIAL un 15%, para MEDIO OFICIAL un 10% y para
categoria AYUDANTE un 5%, segln io estipulado por el gremio.

{a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Parcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, na
pudiendo utilizar un porcentaje menor ai indicada.

(b)- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de la mano de obra determinado en [a TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla a continuacian. Los porcentajes que lo componen reflejan un promedio de cada
uno de los items que conforman la tabla. No se prodra utilizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Sacial 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co. 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. de la Construccién 0,08%
& Fondo de investigacion, Capacitacién y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades inculpabies 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 {Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Percentual de costo de ia mano de obra 76,53%

(c} ADICIONAL NO REMUNERATIVO
Cuando en el calculo del Coste de Mano de Obra correspenda la inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gramy
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitarfa por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs, ¢/u, contabili
totai de 176 horas/mes. L : Dn el ae \;bFES
Si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveéd la forma de pago en cuotas, en ta determinacion de fa incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma dei i lPA"—* A D
pago adaoptada por la empresa.
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NOTAS:
=43 en condiciones normales y no menor de 30" en condiciones particulares.
—Coma aiternttiva constructiva se admitira €l reemplazo de las ataduras por los MN 120 y 200,
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= Mendorza

en representacion de la empresa

visita al sector, quedando en conocimiento de las caracteristicas de

——
DA |

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica gue el

PUBEMRER i
E—'@@.ézio i

Declara haber realizado la

la zona en donde se llevara a cabo

la obra de: INSTALACION DE LUMINARIAS SOBRE POSTES EXISTENTES Y A INSTALAR EN

CALLES:

MITRE DE URQUIZA A BELGRANOD

ROCA DE URQUIZA A BELGRANO

CARRIL GOMEZ DE URQUIZA A BELGRANO
MONTECASEROS DE URQUIZA A BELGRANO

BELGRANO DE URQUIZA A BELGRANO

Firma y Sello:

Representante Técnico

Matricula N°:
D.N.I.;



