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MEMORIA DESCRIPTIVA
OBRA: PAVIMENTACION DE CALZADA

BARRIO PUEYRREDON
DISTRITO RODEO DEL MEDIO - MAIPU - MENDOZA

El presente prdyecto contempla realizacion de las tareas necesarias para la ejecucién de obra de
pavimentacién de las calles del B® Pueyrredon.

En el barrio se en condiciones 6ptimas para realizar la pavimentacion de las calzadas. —L as tareas
a desarrollar deberan seguir el orden que a continuacién se describe: sobre terrenc actual,
previamente nivelado y perfilado, se realizara la caja extrayendo el suelo actual en un espesor de
0.19 m. se nivelara y compactara para formar la sub base y luego se ejecutara la incorporacién de
aridos para formar la base estabilizada de espesor 0.15 m la cual sera compactada e imprimada
con asfalto homologado, la mezcla de aridos estara compuesta por material de granulometria
adecuada para este tipo de arterias. Si existen obras de conexiones domiciliarias de servicios
sanitarios, se debera realizar la apertura, y re compactacion en capas de 0,30 m con equipos
manuales destinados a ese trabajo. Posteriormente se realiza un riego de adherencia para recibir

finalmente la carpeta de concreto asfaltico en caliente de espesor 0.04m.

De esta manera se busca mejorar la calidad de vida de los vecinos de la zona y optimizar la
circulacién vehicular particular y del transporte publico de pasajeros, beneficiando a numerosas
familias que alli residen.

FORMA DE EJECUCION PAVIMENTACION

En terminos generales, el procedimiento a seguir sera:
Nivelacion y perfitado

Ejecucién de la caja de contencidn.

Re compactacion de zanjas

Construccién de la base estabilizada nivelada y compactada.
Ejecucion del riego de imprimacién con asfalto homologado
Nivelacion de tapas de bocas de registro y riego de liga.

Colocacion de carpeta de rodamiento en concreto asfaltico en caliente espesor 4 cm.
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MUNICIPALIDAD
DE MAIPU

PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

PAVIMENTACION DE CALZADA

CALLES DEL. BARRIO PUYRREDON- Distrito Rodeo del Medid- MAIPU

ftem

DETALLE

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

IMPORTE TOTAL

MOVIMIENTO BE SUELO

Rouipos ¥ Mano de obra para: preliminares, limpieza de
traza, nivelacion, rebajes, formacion de [a caja v subrasante,
efe.

m2

7.100

202,00

$ 1.434.200,00

BASE ESTABILIZADA

Materiales , equipos y mano de obra para ia ejecucion de
base estabilizada compactada de espesor 0,15m.
imprimacion de superficie.

m2

7.100

378,00

$ 2.690.900,00

CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

Materiales, equipos y mano de abra para la ejecucion de
carpeta en concreto asfaltico en caliente espesor 4 cm,
correccion de altura de bocas de registro

m2

7100

870,00

$ 6.177.000,00

SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Materiales, equipos y mano de obra para la sefializacion y
balizamiente de obra.

Gl

1,0

50.000,00

$ 50.000,00

MONTO TOTAL DE OBRA

$ 10.352.100,00

SON PESOS LV.A. INCLUIDO: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOSMIL CIEN CON 00/100

Direceidn de Obras Piblicas

in .-DAM!A‘{N&AJSAME

Director def Obras Publicas
Municipajicad de Maipl
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PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

PAVIMENTACION DE CALZADA

CALLES DEL BARRIO PUYRREDON- Distrito Rodeo del Medio - MAIPU

DETALLE Unidad

ltem

Cantidad

Precio
Unitario

IMPORTE TOTAL

1 |MOVIMIENTO DE SUELO

Equipos y Mano de obra para: preliminares, limpieza de
traza, nivelacion, rebajes, formacion de la caja y subrasante,
ele.

m2

7.100

2 (BASE ESTABILIZADA

Materiales , equipos y mane de obra para la ejecucion de
base estabilizada compactada de espesor 0,15m.,
imprimacion de superficie.

mz

7100

3 |CARPETA EN CONCRETQ ASFALTICO

Materiales, equipos y mano de obra para la ejecucion de
carpeta en concreto asféltico en caliente espesor 4 cm,
correccion de altura de bocas de registro

m2

7.100

4 [SERALIZACION Y BALIZAMIENTO

Materiales, equipos y mano de obra para la sefalizacién y

balizamiento de obra. Gl

10

MONTO TOTAL DE OBRA

SON PESOS LV.A. INCLUIDO:

Fimma oferente

Aclaracién de Nombre y Apeliido
Doc. Tipo y N°

Dormicilio

Direcein de Cbras Poblicas

Firma prafesional

Aclaracion de Nombre y Apellido
Poc. Tipe y N*

Domicilio

i"\
ing. DA DA
Ditector de pbras Publicas
Municipal"}pad de Maipy
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Licit. Publica N°:
Expte. N°:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

OBRA: PAVIMENTACION DE CALZADA
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: BARRIO PUEYRREDON - DISTRITO RODEO DEL MEDIO - MAIPU - MENDOZA
ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para la ejecucion de la obra: PAVIMENTACION DE CALZADAS segln detalle
de planos técnicos, segun croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a ia Ley de Obras Publica N°
4418 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULOQ 2; DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipi, Calle Pablo Pescara 190
Maip(, Mendoza.

En esa oportunidad deberé fijar domicilio en el Departamento de Maipii a los fines de la notificacion de
circulares aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese [a presentacion de las propuestas para el dia......... de. i de 2022, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no reci-
hiéndose ninguna documentacién pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial; El presupuesto oficial de |a obra asciende a la sutna de

~ . 'PESOS: DIEZ MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIEN CON 0000

($10.352.100,00).-

b) Plazo de ejecucidon: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

U7 e0dias corridos o

a partir de la fecha de ia firma del contrato.-

¢) Valor de la documentacién: El valor de la documentacién licitatoria es de Pesos:
.............................. ($.oeciecceienenn), 8N cuya adquisicion es nula toda propuesta
presentada.

d) Modalidad del Provecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA
incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

SECRETARIADE INFRABITRUCTURA Y SERVICIOS
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Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es
por:

f) Reconocimientos de_adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el
articulo 49 y siguientes de la ley de obras piblicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: S| se reconoceran mayores costos vio
variaciones de precios de acuerdo a anexo adjunto.-

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

J}  REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE OBRA PUBLICA (RACOP): el
oferente debera adjuniar Constancia de Inscripcion y habilitacion vigente de la firma en el
RACQP en lals especialidad/es, subespecialidad/es v rubrofs especificados para la
preserte contratacién emitida por el RACOP y con referencia expresa a la obra obieto de la
presente contratacion (se aceptara presentacién de original o copia certificada).

k} Especificacion del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el
articulo 1, segin codificacion de [a Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP:
Especialidad 200 Vial y Subespecialidad 230 ( Pavimentos flexibles)

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto
de la presente Licitacion. Dadas las obras a ejecutarse en la presente contratacién, los oferentes deberan
contar con los siguientes antecedentes; Tener experiencia en los Gltimos 3 (tres) afios de obras de
pavimentacion e infraestructura vial :

Pavimento flexible con superficie mayor a los 25.000 m 2 en sumatoria de hasta dos obras.
*En el caso de oferentes en UTE se podra sumar las obras de as distintas empresas que la conformen.

Esta acreditacion consistira en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas
ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de las obras.-

Se deberad realizar la visita de obra o en su defecto manifestar por escrito el conocimiento del
emplazamiento de la misma

ARTICULO 6:; PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente,
y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible
durante la realizacién de los trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que
circulan por la zona.-

SECRET, ESTRUCTURA Y SERVICIOS
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ARTICLULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad {no
por sectores o partes).- ’

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de ia obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil} del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria,
a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcién
definitiva.-

ARTICULO 10; CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 44186, sera causal de rechazo de la propuesta
la no presentacion de los anélisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo
costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del
Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luege de constituirse la garantia de
adjudicacién.-

ARTICULOQ 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

l.a garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelia luego de
constituirse el acta de recepcién provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

E! porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. El mismo sera devuelto
luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULQ 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los
salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se
diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al
contratista como Onico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspensién de pago pudiera acarrear.-

ARTICULOQ 15: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

La Contratista debera proveer con destino a la Inspeccién de Obra una (1) movilidad tipo pick up, modelo
2019 en adelante, con chofer de potencia minima 150 HP y capacidad para 5 personas. La movilidad sera
provista en perfecto estado de funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, radio receptor y caja de
herramientas para reparaciones ligeras. EI combustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y
repuestos, seguro y pago del chofer seran a exclusivo cargo de la Contratista. Ei vehiculo

A
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contara con seguro total y seguro para conductor y terceros transportados por el tiempo que dure la
ejecucion de las obras, con péliza de Ja mas amplia cobertura emitida por Compaiiia de reconocido
prestigio y solvencia.

En caso de averia y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera reemplazaria
por otra movilidad de caracteristicas similares a las especificadas.

El vehiculo detallado anteriormente debera ser provisto por el Contratista desde ta fecha de iniciacion de [a
obra hasta 80 dias después de la Recepcion Provisoria.

La falta de provision de la camioneta hara pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a cien
(100) litros de gas oil, considerado al precio vigente al momento de aplicacién y ademas facultara a la
Municipalidad a contratar un vehiculo similar. El importe de la contratacién estara a cargo del Contratista y
le sera descontado del primer certificado que se emita con posterioridad al hecho.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccion de {a obra, deberan llevar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique vy
dentro de los siguientes términos:

"AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU"

y la designacion de [a Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo:

OBRA: MANTENIMIENTO VIAL

Cada una de las letras estaran inscriptas en un rectangulo de siete (7) cm. por cinco (5) cm. con un espesor
de trazado de medio (0,5) centimetro.

ARTICULO 16: ELEMENTOS A ENTREGAR

El contratista debera proveer, a la firma de acta de inicio:
. Un grupo generador de 7500 W, 4T, 15 HP 220V.
ARTICULO 18; AVANCE D OBRA

La obra no podra tener avance nulo en dos dias habiles consecutivos salvo inclemencias climaticas
teniendo en cuenta el estado actual de la obra. La empresa debera presentar el plan de trabajo y curva de
inversidn en dias para realizar el control y seguimiento.

Detalles de equipos y/o equipo de trabajo: Con el comienzo de la ejecucion de las obras, el contratista
informara por medio fehaciente a la autoridad administrativa el detalle del equipo que quedara afectado con
exclusividad a la obra. Por razones fundadas y excepcionales, el comitente, a solicitud expresa del
contratista, podra autorizar la desafectacion transitoria del equipo que no afectara el cumplimiento de los
plazos y modalidades contractuales.

El incumplimiento de estas clausulas importarz la aplicacion de multas que seran graduadas y aplicadas por
la autoridad de contralor, segiin la importancia de la infraccion detectada.

-ARTICULO 17: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de RecepcionProvisoria, la
contratista debera contar con un segure de responsabilidad civil por dafios contrat/ ercerosjpor uhmonto de
$30.000.000,00 (pesos treinta millones con 00/100).- 3 /g/

\
“1ng. DAMIAN GALDAME

Dired as Poblicas
Municipalicad g Maip

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1;: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Pulblicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segin las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION |

Fijase para la presentacidn de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitacicnes de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asl como de los interesados que concurran, labréndo se un acta que sera firmada por los asistenies al a cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
maodificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irreguiaridad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia filado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para e} que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpsta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planocs, croquis, planiila de presupuesto oficial,
pianilla oficial de propuestas, planilla de anélisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarroliado, total o parcial mente, en aiguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTQ EJECUTIVO (planos generales y de detalle de [a obra completa, con un carécter definitiva).

b) De ANTEPROYECTO {croguis preliminares, plancs generales, esquemas, tc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecte preparado por ef Municipio, el Confratista deberé
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por [a Inspeccién; estudios y ensayos preliminares v los planos de
coordinacidn en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes /o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precisidén de los planos de replanteo, a fin de fadilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccion .Tal documentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
gjecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de

croquis prefiminares y/o planos generales.- P
I
in

Q.BILIAN GALDAME

Director de.Oad Pubficas
Mumf‘cipaiidad de Maipil
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En ellos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requerides por el

proyecto y el destino de fa cbra a construir.-

En este caso, &l Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con

las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccién y presentacion de la documentacion completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA

APROBACION RESPECTIVA -

Las condiciones de cjecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacion de osl elementos

principales y accesorios o trasladéndolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los

fines perseguidos segln Ja memoria descriptiva y 1a ¢ especificaciones det pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualguier problema de

montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del

Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega L.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACI_ON

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE’LlClTACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de lalicitacién.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada (nicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en ta Subdireccién de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anficipacién debida. En el sobre

debera destacarse: nimero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con 1a determinacién de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemente con el detalle

indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiara a su propuesta un depésito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial come minimo, que pedra ser en &f ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
seglin su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autd rquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 pdliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucion deberan reunir las

condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N°® 313/81.

Si ta institucién bancaria que olorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera

someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de ﬁa

(
\
2
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS (0
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

L.a omision de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, serd causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gi obales, es decir, tomando a Ia obra como
una unidad {no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a planifla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, fi madas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En ¢l sobre
debera destacarse: numero de licitacién, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individua! con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora g ue se indica en el Art. 3 det presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentaré la individualizacion de la licitacién y contendré:

SOBRE N°1

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada lacbra.-

b} La declaracion que para cualquier cuestion adminisirativa 6 judicial que se suscite se aceptara Ia jurisdiccién de
Tribunates Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier ofro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adguirido los pliegos de licitacion. -

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion. -

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segan Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.- :

) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h}) Balance con no méas de seis meses de antigliedad, co n informe firmado por Ceontador Plblico Nacional {se
aceptara presentacion de criginal o copia certificada).-

i} Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacién, conforme en
cada caso a ja naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

B Nota de Presentacion y Designacién del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de Ia presente licitacién (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

)] Constancia de Inscripeion en €l Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construecion (IERIC)
(se aceptara presentacion de original o copia certificada).

{ iy
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m}) Para el caso que el monio de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Piblica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), seglin se especifique en el articulo N° 4 de 1 Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositive y previsional.

0) Plan financiero donde el proponente deberda mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacién de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos cerlificados de obra.

p} Nota con carécter de declaracion jurada en la cual se file un domicilio especial en el Departamento de Maipl
donde seran vélidas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente licitacion.

SOBRE N° 2

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronio Pago.

b) Cuando se formulase "varianie", ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante".

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opussta en los sobres indicados en a) 6 b):

1. Namero de personat permanente y transitoric del con tratista de obra.
2. Plazo de ejecucidn de la obra.-
3n Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.

d) Anilisis de precios de cada uno de los ftems que com ponen |a propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de | a
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial def gremic que corresponda, con [os valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el g ue luego trasladaran a
los Anglisis de Precios de cada ftems.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evueltas en el acto el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales.

1.

2.

Omision de las Garantias de Oferta, & su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no retna los

requisitos establecidos en el articulo 7, a mencs gue el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/é raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propu esta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANQ DE OBRA los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacidn.

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, incisom).

. Ing. BEMANGALDA
D%étt ge Obras}ubfsc’as
. Muricipat
4 f
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. . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberén ser cumplimentades dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia. ’

Sin perjuicio de lo previsto, se podra reguerir a los oferentes la presentacion de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacién, en caso contrario €l municipio podra rechazar la oferta y el oferente perderé la ga rantfa.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas gue s ignifiguen una variante ventajosa a io
proyectado oficialmente, las mismas serdn considera das s6lo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta serd considerada por la comisién de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aguellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/87 y maodificatorios 1183/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/80, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de |a Provincia de Mendoza excepto el Art. N°® 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automét icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacidn expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL. PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de fa
adquisicién de la docurmnentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipl, Provincia de Mendo za, donde serén
validas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacidn.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de ia licitacion, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran validas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacién.-

ARTICULOQ 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con |z sola aceptacién de fa propuesta queda perfectd el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera |la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULQ 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacién, adn cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferia, ef
proveedor se hara pasible a lo establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutdndose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto Y cantidad sean de
significacion, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas gue se hallen er?as-l: BRes, a cuyo efecto

V.08/2015
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.- '

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propusstas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacion, podré resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado yio persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipl, y hayan asentido fa mayoria simple de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podrén efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada {a apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y confratante de la obra La Municipalidad de Maipd. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de |la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi tambien el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacidn reflejados en el total parcial, y la adiudicacion se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no acepténdose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar ¢ disminuir hasta un 20% {veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULQ 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicard a los interesados por escrifo, por infermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, v
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra serd el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se harén a través de certificados, pr esentados en el tiempo v forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a ia presente. El Gltimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacion final de la obra conifratada. El pago de [as certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obra s
Plblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado denir o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacidn al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE L.OS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de similares
caracteristicas.-

. <INCGALDAME
\ Director Ublicas  v.00/2015
. ad de’'Maipa
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resuttaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCGION

En oportunidad del contrato respectsvo el contratista deber4 afianzar el cumplimiento del
mismo con un depésito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segin su valor nominal, emitidos por fa Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 poliza de caucion. Las fianzas bancarias6 poliza de caucién, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que ctorga la fianza, no
tiere asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantfa Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcidn provisoria de la obra.

Del importe total de cada cerificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento} en concepto d e FONDO DE REPARO, y que se retendrd hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se auforicen, se aplicara el
mismo procedimiento de depoésitos, descuentos y devoluciones seftalados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopic de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacién, el contratista debera afianzar el mismo con un depdsito eguivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucién de |la Garantia, se efectivizard al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, eéstas irén a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente cidusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROCS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIC DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCGIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacidn expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, deblendo el cesionario
cumplimentar con jo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICUED 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Coniratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que ifrabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, v una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipd de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Coniratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabsjos se efectuara dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a [a iniciacion de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales yfo Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterrdneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, efc.

\ Ing. DAY V.09/2015
Director
7 \Mumatalldad de Maipu
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que co nsigne la toma de posesion, replantec y
comienzo de las obras, por parte del coniratista, entregandose una copia de ella a éste dlitimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se reaficen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en
el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Garacter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccion no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcién provisoria entregéndose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de fa obra, el confratista estd obligadoe & mantenerla
durante el plazo de UN { 1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su Uso normal, de la mala
calidad o de 1a deficiente ejecucién de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcidn provisoria, no estara a
su cargo reparar dafios ocasionadds por el mal uso, intencion expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcién definitiva de la obra.-

ARTICULO 34; PLAN DE TRABA.JO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
serén tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc ién de la cbra, pero tomando solo en consideracionla parte de obra
gue debid ejecutarse y la sancion pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULQ 36. FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de 6rdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37;: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran conside rados por La Municipalidad como personal
de! contratista. E! Contratista presentara para apro bacién de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencion de los trabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrate, sino que éste es el exclusivo respensable ante el Estado.-

MF,&N GALDAME v.092015
Obras/Publicas
S de Meipu
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendrd en la obra los enseres v e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la ob ra al personal que la inspeccidn le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a} falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccidn; ¢) incitar a Ja desobediencia a la inspeccion; d)
dafos a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra ta buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto serd por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al pr esentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucidén de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juic io y directiva de la inspeccion, la
construccion de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados v elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopic para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista deberd comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depésito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contrafista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

. En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigon vale tode lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULQ 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caréc ter técnico gue se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especifi cadg en el del Pliego de Bases Particulares de Carécte r Téchico que
se adjuntara a la documentacidn licitatoria.-

ARTICULO 48: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo gue formule la inspeccion respecto a las prev1310nes de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contrati sta, mediante [a adopcién de @}nem as q giera la inspeccidn.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO / _
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Toda comunicacién entre el contratista y La Muricipalidad se efectuarad por intermedio de
fa inspeccién, estando obligade el primero a acatar las 6rdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento det
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se gjecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratisia debera mantener constantemente [a obra en perfectas condiciones de orden
y Impieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las ¢rdenes que en este
sentido le imparta la inspeccién.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se o requiriese. -

ARTICULO 51: EJECUCIO’N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, refere nte a la obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, ¢ el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningdn trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar ef contratista con La Municipalidad deberén ser planteados exclusivamente ante la insp eccién de la obra.-

ARTICULG 52: CARTEL PE OBRA

El contratista deberd colocar en la obra, sin ca rgo y en el lugar donde lo indigue la
Inspeccidn, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de fos cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
menciohado el contratista se hara pasible de una mu lta diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado ai efectuarse la recepcion definitiva de [a obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Emprasa debera presen tar la documentacién conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
ofra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicion necesaria para la confeccion y
aprobacion de [a certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccién con la constancia de inicio del iramite de inscripcidn y habilitacién en el RACOP, solo se
otorgara la cerfificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilifacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecers si corresponde
o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicién previa a la
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efectien por acopio de materiales serén provisionales y las sumas
abonadas por este concepto serdn deducida s de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Cer‘tzﬁc&cwl Propcnente debera

presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los ml/srp@s sGebera i
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacién del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incor poracion de los materiales y/o elementos acopiados en la cbra
gjecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicidon de priorizar la mano
de obra local, seglin lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

N7
Ing. DAMIAN GALDAME
Directoy as Publicas
Munigipatidad de Maipa
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Licitacion Publica Expte. N°:

PAVIMENTACION DE CALZADAS
UBICACION: BARRIO PUEYRREDON - DISTRITO RODEQO DEL MEDIO - MAIPU - MENDOZA

Gengralidades: La obra no podra tener avance nulo en dos dias habiles consecutivos salvo inclemencias climaticas
teniendo en cuenta el estado actual de la obra. La empresa debera presentar el plan de trabajo y curva de inversion
en dias para realizar el confrol y seguimiento.

Detalles de equipos y/o equipo de trabajo: Con el comienzo de la ejecucion de las obras, el contratista informara por
medio fehaciente a la autoridad administrativa el detalle del equipo que quedara afectado con exclusividad a la obra,
Por razones fundadas y excepcionales, el comitente, a solicitud expresa del contratista, podra autorizar la
desafectacion transitoria del equipo gue no afectara el cumplimiento de los plazos y modalidades contractuales.

El incumplimiento de estas clausulas importara la aplicacion de multas que seran graduadas y aplicadas por la
autoridad de contralor, segiin la importancia de la infraccién detectada.

ARTICULO 4: DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccion de Obras Publicas, de la Municipalidad de Maipt. El
Contratista debera tener en obra un Libro de Ordenes de Servicios por Triplicado, donde se asentaran las
instrucciones de la Direccion Técnica). Todas las tareas seran aprobadas por la Inspeccion de Obra, autorizando la
iniciacion, continuacion v finalizacion de los de los trabajos, en un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

ARTICULO 1-1: REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa tendra representante técnico Profesional Categoria "A" o "B", debidamente habilitado con la
presentacién de la constancia correspondiente, que deberd estar permanentemente en obra. verificar y controlar
la calidad de los trabajos ejecutados.

ARTICULO N° 2 - METODO CONSTRUCTIVO- LIMPIEZA DE TRAZA Y PREPARACION DE SUBRASANTE

Se limpiara la totalidad de la traza en el ancho a pavimentar, dejandola limpia de material vegetal y escombros. Se
realizard la excavacién de terreno natural de las calzadas dejando prevista la traza para clocar 15 cm de baste
estabilizado compactado y carpeta de concreto asfaltico de espesor 4 cm. De acuerdo a los niveles definidos por la
inspeccion. Este item corresponde a Movimiento de suelos y los costos de extraccion y transporte se encuentran
contemplados en el mismo.

El material producido de la excavacion sera retirado del emplazamiento de la obra, siendo su disposicion final, por
cuenta y cargo de la Empresa. Debera extraerse tode material no apropiado para la compactacion, piedras,
rellenos, etc. que perjudiquen la superficie de la subrasante y su capacidad de soporte remplazando estos con
material estabilizado. E! material que en alguna parte de la subrasante demuestre que no pueda ser
satisfactoriamente compactado, debera ser totalmente excavado y remplazado por suelo apto extraido de los sitios
que indique la Inspeccion.-

La subrasante sera conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles indicados en los planos y ordenados
por la inspeccion.-

Este trabajo debera hacerse de forma que no se produzcan irregularidades en sentido transversal y
longitudinal con el fin de asegurar que la base estabilizada a construir sobre la subrasante preparada una vez
perfilada su seccion final, tenga el espesor que corresponda.-

La superficie de la subrasante sera compactada por medios mecanicos aportando y manteniendo la
humedad optima del suelo a efectos de lograr la mayor densidad del mismo.

La preparacion de la subrasante deberé ser aprobada por la Inspecciorprevi
material para la base estabilizada.

ente a la colocacion del
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3i antes de finalizada Ia CONSTRUCCION DE LA BASE se observan ablandamientos o formaciéon de
irregularidades en la subrasante, deberan retirarse los materiales ya colocados y corregirse la misma, El material
removido sera retirado de ia obra,

El perfil transversal de la subrasante se verificara a intervalos de longitud que la Inspeccién juzgue conveniente.

La verificacion de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de la misma, se efectuars previa a su aprobacién
sin perjuicio de que la Inspeccion realice controles parciales durante la marcha de la obra.- ‘
Deberd mantenerse la limpieza general de la obra y especialmente los cauces de cunetas y alcantarilias retirando
todo material que pudiera caer en las mismas.

Si durante ia excavacién se produjeran dafios a instalaciones, alcantariliag, bocas de registro, o cualquier ofro
elemento, sera responsabilidad de |a Empresa Contratista su reparacién ¥ puesta en servicio sin generar reclamos
por costos adicionales.

ARTICULO N® 3 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las modalidades de medicion y forma de pago seran reglamentadas por La Empresa u Organismo contratante.
EJECUCION Y PREPARACION DE BASES IMPRIMADA

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION Y REPARACION DE BASES NO BITUMINOSAS.

ARTICULO N°4: CONTROL DE SUBRASANTE

Antes de que se permita depositar los materiales para Ia base o sub-base, la superficie de la subrasante estara
terminada en su tratamiento y contara con Ia aprobacion de la Inspeccion.

Ademas se verificara que no se hayan producido dafios a ductos, instalaciones, canalizados, etc. existentes, los
cuales deberan repararse antes de la colocacion del material para sub-base.

La Inspeccién verificara previamente al inicic de la construccidn de la sub-base, se encuentren terminadas, de
acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto, todas las partes constitutivas de las obras basicas, cunetas,
desagies, etc cuando sean parte de la obra.- .

ARTICULO N°5: MATERIAL PETREQ

Este podra ser: piedra partida, grava, arenas, pedregullos, mezclas de dichos materiales, los gue deberan tener una
graduacién que cumpla con las especificaciones técnicas adjuntas para los mismos.

Entiéndase por pedregulio el producto de la trituracion de rocas, tosca dura, ripic o canto rodado. Cuando el
pedregulio provenga de la trituracién de ripio, las particulas que se trituren deberan estar retenidas en la criba de
aberturas cuadradas de 1-1/2", salvo disposicidn contraria en los demas documentos del contrato.-

El agregado pétreo para bases y sub-bases estara formado por particulas duras, sanas y desprovistas de materiales
perjudiciales. La parte fina de los agregados obtenidos por trituracion, sobre la cual no puede efectuarse el ensayo
de desgaste, se aceptara solo cuando la roca originaria llene las exigencias especificadas a ese respecto para los
agregados gruesos.-

Cuando los agregados no cumplan [as especificaciones sobre granulometria, se los sometera a cribado y
clasificacion ¥ sl s necesario, a trituracion, hasta corregir el defecto. EI desgaste de los agregados medido por el
ensayo L.os Angeles (Norma IRAM 1532) cuando se utilice piedra partida sera menor de 6% y para el caso de
gravas sera menor al 20%.~

La Empresa Contratista indicara la ubicacién de los yacimientos proveedores del material a los efectos que ia
Inspeccion pueda realizar los controies que considere necesario,

ARTICULO N°6: AGREGADO DE MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR.

Consistira en todo material granular sin propiedades ligantes apto que forma la capa superficial del camino existente,
el cual podré ser grava, piedra partida, arena u ofro material similar, que se encuentre en condiciones para la mezcla

con los materiales de aporte de yacimientos o canteras, Este material local estara i entos perjudiciales
como raices, troncos, hierbas, materiales compresibles o putrescibles. ,.:/
N,

La incorporacion de este tipo de material serd autorizado por {a Ingpeccion. ‘nf b GAE,.DAME
Dgh;ector ' Oéras de?lczs
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ARTICULQ N°7 COMPOSICION DE LA MEZCLA

Los diferentes agregados seran mezclados en proporciones tales que permitan obtener un producto final que cumpla
con las condiciones de granulometria y plasticidad fijadas en las planillas correspondientes.

El Contratista de acuerdo a los ensayos que practique, propondra las cantidades de los diferentes materiales a fin de
cumplir con las condiciones indicadas anteriormente.

Los resultados de célculos de las cantidades y calidades de materiales serdn remitidos a la Inspeccion, la que podra
determinar variaciones si se obtuviera una mejora técnica y/o econdmica de la mezcla.

El contratista no esta autorizado al traslado y distribucion del material hasta tanto no obtenga el visto bueno de la
Inspeccion al respecto.

ARTICULO N°8: PREPARACION DE SUELOS

Los suelos finos, los suelos calcareos y las toscas blandas que se utilicen para sustituir materiales defectuosos de
0s baches de la calzada y para la construccion de bases y sub-bases, deberan ser preparados en el yacimiento.
Previamente se eliminaran las materias extrafas y todos los trozos de piedras que retenga la criba de abertura
cuadrada de 17, luego se pulverizara el suelo hasta que cumpia las siguientes condiciones al ser ensayado mediante
famices y cribas de aberturas cuadradas:

Pasa criba o tamiz................ooooi %
N®4omenosde.........oooeienena T 80
N° 10 no menos de 60

Todo suelo que se emplee en la construccién o reparacion de bases o sub-bases, debera ser aprobado antes de
retirarlo del yacimiento; esta aprobacion se hara en base a los ensayos que se establezcan en Art. N° 15 del
presente Pliego : Ensayos de agregados locales y suelos art.N®15 del presente pliego.

ARTICULO N°9: TRANSPORTE DE LOS MATERIALES

El transporte de los materiales no podré hacerse por la obra en construccion, si la Inspeccion estima que la
superficie podria resultar perjudicada por esa causa. Donde no exista camino practicable para el transporte de los
materiales, su construccidn correra por cuenta del CONTRATISTA.-

ARTICULO N°10: PREPARACION DE LOS AGREGADOS LOCALES

Los agregados locales seran preparados en el yacimiento y acopiados en e! mismo en dos fraccionadas que
cumplan las exigencias dadas en las respectivas especificaciones. Todo agregado local debera ser aprobado antes
de retirarlo de su acopio en yacimiento, esta aprobacion se haré en base a los eénsayos que se establecen en Art. N°
15 del presente Pliego : Ensayos de agregados locales y suelos,.
En la planta fija para base se exigira un silo para cada fraccion integrante de la mezcla. Las fracciones
correspondientes a cada silo seran:
1-  Material natural zarandeado para criba de tamafio méximo y retenido por criba de 9,5 mm. (3/8”).
2-  Material natural zarandeado por criba de 9,5 mm. (3/4”). El material para base se mezclara en las proporciones
adecuadas para;
» Lograr una mezcla uniforme Cuya curva granulomeétrica sea sensiblemente paralela a las curvas limites.-
*  Evitar la segregacion: Parala ejecucion de la base, el CONTRATISTA debers solicitar con treinta (30) dias
de anticipacion la formula de mezcla en la obra que obligatoriamente debe presentar, Y en la que deberén
cumplirse las exigencias establecidas. En dicha formula se consignaran las granulometrias de cada uno de los
agregados y los porcentajes con que intervendran en la mezcla.
El CONTRATISTA adjuntara las muestras necesarias de los materiales a utilizar a fin de que la Inspeccidn verifique
los resultados de los ensayos -
Sila formula presentada fuera aprobada por ia Inspeccién; el CONTRATISTA, estara obligada a suministrar una
mezcla que cumpla exactamente las aprobaciones y granulometrias citadas.-

Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por la fér soin iguientes;

\Ing, DAM [DAME 3de18
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Bajo la criba de 38 mm. (1 %4") y hasta el tamiz 9,5 mm. (3/8") inclusive: -+7%.-
Bajo la criba de 9,5 mm. (3/8") y hasta el tamiz de 2 mm. (N° 10) inclusive: -+6%
Bajo tamiz de 2 mm. (N° 10) y hasta el tamiz de 0,420 mm. {N® 40) inclusive: -+5%.
Bajo tamiz de 0,420 mm. (N° 40) -+3%.

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en los trabajos, los cuales se hallaran a su vez entre

los limites granulométricos que se fijan en esta especificacion.-

Conjuntamente con la presentacién de ia férmula de mezcla en obra el CONTRATISTA sometera a consideracion de
la Inspeccién los limites de variacién admisible de los distintos agregados que formaran ia mezcla.-

La faja de variaciones asi establecida sera considerada como definitiva para la aceptacion de materiales a acopiar. A
este fin se realizaran ensayos de granulometria por cada 200 m3 de material acopiado. Todo material que no cumpla
aquella condicion debera ser rechazado.-

ARTICULO N°11: MEZCLA DE MATERIALES CON MEZCLADORA FIJA

La mezcla con maquina fija se efectuara introduciendo los distintos integrantes (excepto ia cal y el cemento portland
cuando se usen éstos ligantes) a partir de silos separados para cada material, con aberturas convenientemente
regladas para obtener el producto deseado. Las caracteristicas de los agregados y suelos de la mezcla seran
determinados sobre muestras que se tomaran a razon de una, por lo menos, cada 200 m3 a la salida,
respectivamente, de cada silo y de la mezcladora, el CONTRATISTA, debera corregir los defectos que revelen estos
ensayos, siguiendo a tal fin las indicaciones de la Inspeccion.-

Para la ejecucion de estos trabajos se exigira que el CONRATISTA disponga en propiedad una Planta de
Estabilizacion con produccién minima necesaria para cumplir con el plan de trabajos, estos quedara a juicio de la
Inspeccién, de una distribuidora de suelos autopropulsada de similares caracteristicas y del equipo de compactacion
descrito en las Especificaciones Complementarias -

ARTICULO N°12: DISTRIBUCION, COMPACTACION Y PERFILADO DEL MATERIAL PARA LA BASE
ESTABILIZADA.

El material 0 mezcla para la ejecucion de las bases, se extendera en capas de espesor uniforme mediante equipos
distribuidores. El espesor de cada capa se controlara efectuando frecuentes mediciones y el CONTRATISTA
procedera a rectificarlo antes de iniciar los trabajos de compactacion, estas mediciones aunque sean controladas por
la Inspeccién, deberan ser hechas por el CONTRATISTA y las rectificaciones que éste efectlie no significaran la
aprobacion de los trabajos. El espesor de las capas debe ser compatible con las caracteristicas de los rodillos. Las
mezclas para reparacion de bases o sub-bases se extenderan como se indica en las especificaciones respectivas.
Una vez corregida la humedad y el espesor de cada capa, se procederd a compactar el material hasta obtener las
condiciones de densidad que se establecen en art.N*1 8{condiciones para recepcion).-

Las mezclas para reparacién de bases o sub-bases, se compactaran como se indica en las especificaciones
respectivas. Después de haber compactado la corespondiente capa se corregira el perfil y [a Inspeccién efectuara
las mediciones para control de espesores y galibo. Durante los trabajos de compactacién se efectuaran los riegos de
agua necesaria para mantener la humedad dentro de la gama mds adecuada a tal fin.-

ARTICULO N°13: ALTERNATIVAS DEL METODO CONSTRUCTIVO

Se acepta toda aiternativa que permita cumplir fos requisitos referentes a composicién y caracteristicas de las
mezclas, compaciacion, seccion, fransversal, perfilado de la superficie y demas. Todo cambio de procedimiento
debera ser previamente aprobado por Ia Inspeccién y suspendido por la misma cuando considere que no pemmite la
obtencion de un resultado correcto. La Inspeccién autorizara cualguier nuevo procedimiento en base a la
construccion de un tramo de prueba y dara al CONTRATISTA instrucciones precisas que éste debera observar
cuidadosamente, no obstante, estas disposiciones Yy su cumplimiento no significarén la aprobacién de los trabajos.-

ARTICULO N°‘E4:. SENALIZACION DE LOS DESVIOS

Sera obligacion del CONTRATISTA poner las sefiales necesarias para guiar el transito, tanio en el caso de
emplearse desvios como cuando se utilice la calzada en una trocha para la circulacion.-

Las sefiales seran bien visibles especialmente de noche, con indicacién de la velocidad maxima segura en el desvio.
Sl la sefializacion no es eficaz, la Inspeccion podréa ordenar la ubicacion de hom/bpes-ban raen ambos extremos
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del desvio; el empleo de hombres-bandera sera obligatorio cuando el transito se halle confinado a una sola trocha,
para indicar e! orden de prioridad en el paso de los vehiculos que circulan en sentidos opuestos. En caso de no
cumplirse en las condiciones, se prohibira el trabaio en las zonas afectadas.-

ARTICULO N° 15: YACIMIENTOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS

Los agregados péireos locales v los suelos extraidos de yacimientos propuestos por el CONTRATISTA seran
aprobados por la Inspeccion siempre que cumplan con las especificaciones requeridas en este Pliego.-

ARTICULO N°16: ACOPIO DE MATERIALES

El material para la base no se acopiara en obra, seréa depositado directamente en su lugar de distribucion por los
equipos de transporte.

ARTICULC N°17: TOMA Y REMISION DE MUESTRAS

Todas las muestras seran tomadas por la Inspeccion en presencia del CONTRATISTA o de su representante
autorizado. Los gastos de exiraccion, envases, remisién y transporte de las muestras estaran a cargo del
CONTRATISTA. Los ensayos se efectuaran de acuerdo con las normas que se indican en art .N*15(Ensayo de
agregados locales y suelos).-

ARTICULO N18: ENSAYOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS

Los materiales locales deberan ser aprobados antes de transportarlos al lugar de colocacion o de acopio en la obra.
Los ripios y pedregullos de origen local se deberan dividir en dos fracciones, por la criba de aberturas de 3/8” , las
cuales se acopiaran en el préstamo en pilas separadas, se incluye en la categoria de pedreguilo la tosca que
requiere trituracion. De cada una de las fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 por los menos, a efectos de
realizar [os ensayos de granulometria y plasticidad, en las toscas trituradas, ademas se efectuara cada 200 m3, por
lo menos de ambas fracciones, el ensayo de desgaste Los Angeles (Norma IRAM 1532).-

Sobre los ripios y pedregullos se efectuara este ensayo cada vez que la Inspeccion lo considera conveniente. Los
suelos calcareos y las toscas que no necesitan trituracion y los demas tipos de suelos para bases y sub-bases,
deberan someterse a los ensayos de granulometria y plasticidad, tomando muestras de cada una de las pilas
preparadas en el yacimiento, a razén de una muestra cada 200 m3 por lo menos. A fin de realizar estos ensayos, el
CONTRATISTA deberé instalar en el yacimiento un laboratorio dotado de todos los elementos necesarios. Ademas,
se tomaran muestras de agregados pétreos, tanto los de origen local como los de origen comercial, para su analisis
granulometrico y otros ensayos, en duplicado, inmediatamente antes de utilizarlos, como se indica en art.
10(altemativas del método constructivo) y artN°18 (Condiciones de recepcion)..-

El peso de cada muestra no serd menor que lo indicado en el siguiente cuadro:

Tamario maxime del agregado Peso de cada muestra
3/8” no menos 1kg.

de 3/8” a 34" menos 2,5kg
De 3 a 1% menos 10 kg

De 1 %" a 3 menos _ 25kg

El ensayo de Valor Soporte se efectuara cada vez que la inspeccion lo considere conveniente. Este ensayo se
efectuara como se indica en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e hinchamiento de suelos.-

ARTICULO NP18: ENSAYO DE MEZCLAS

Las muestras de mezclas se tomaran como y en las oportunidades que se establecen en la preparacion de las
mezclas y en las condiciones para la recepcion.-

El peso de cada muestra no debera ser menos que lo indicado en el cuadro anterior para los agregados.-

Los ensayos de compactacion de materiales se efectuaran en la forma que estable ]
67 COMPACTACION DE SUELOS.- Ve

\
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Los ensayos de Valor Soporte se efectuaran cuando la Inspeccion lo crea conveniente, por el procedimiento que se
establece en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e hinchamiento de suelos.-

ARTICULO N° 20: EQUIPO. GENERALIDADES.

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccion en base a realizacion de
pruebas practicas, debiendo ser conservadas las condiciones satisfactorias hasta finalizar la obra.-

Cuando durante la ejecucion de los trabajos, se observen deficiencias ¢ mal funcionamiento de las maquinas o
implementos utilizados, la Inspeccién podra ordenar su retire y reemplazo.-

El nimero de unidades del equipo sera tal que permita asumir |a obra dentro del plazo contractual y realizar los
trabajos de conservacién que se detallan en art.N°9 del presente pliego. E| CONTRATISTA no podra proceder al
retiro parcial o total del equipo mientras los trabajos estén en receso, salvo que la inspeccion lo autorizara
expraesamenie.-

REGADORES DE AGUA

Debera hallarse montados sobre camiones y estaran equipados con bombas centrifugas de alta presion y
distribuidores apropiados para lograr un regalo parejo en forma de lluvia fina.-

RODILLOS NEUMATICOS

Seran del tipo muitiple autopropulsado, contaran de dos ejes, y pesaran por lo menos 8 ton. sin lastrary 13 ton.
Lastrados.-

La presion interior no sera inferior a 3,50 kg/cm2 y la presién ejercida por cada rueda sera de 35 kg/cm de ancho de
llanta (banda de rodamiento) como minimo. Estara dispuesto de manera que permita aumentar su peso hasta que Ia
presion se efeve a 50 kg/cm2 de ancho de llanta aproximadamente.-

RODILLOS LISOS

Seran de peso suficiente para transmitir una presion comprendida entre 20 y 50 kgs. por centimetro de ancho de
flanta, el didmetro de cada rodillo sera por o menos de 1,00 mts. Seran vibratorios y del tipo autopropulsados.-

PISONES

Deberan ser mecanicos, a aire comprimido o vibratorio. Debera preverse su uso en los encuentros de la base con
las alcantarillas.-

MAQUINAS MEZCLADORAS FIJAS

Esta maquina debera hallarse ubicada en un lugar conveniente para que el acopio y el movimiento de los materiales
se efectlien comodamente.-

Los movimientos de sus distintas partes seran sincronizados, de manera que produzcan una mezcla uniforme, de
composicién comprendida entre los limites establecidos; se hallara provista de un cargador mecanico que permita
introducir los materiales, sin segregacion apreciable, en el dispositivo de alimentacion, el cual debera contar con
medios que garanticen la correcta proporcion de los materiales. La Inspeccion establecera las aberturas de salida de
los silos de materiales, teniendo en cuenta las condiciones de humedad de éstos. La balanza con que debera contar
la maquina mezcladora, a fin de pesar los distintos materiales a mezclar, deberé tener un depésito suspendido; su
capacidad sera por lo menos el doble del peso de cada paston y debera hallarse, asi como los recipientes para
pesar los materiales, completamente aislada de las vibraciones y movimientos del resto de la planta; el lugar de la
operacion de la balanza, debera estar protegido por una casilla convenientemente ventilada, para que el operador
pueda realizar faciimente su cometido, aislado del ruido y del polvo; las balanzas deberan tener escala circular y sus
compuertas deberén poderse abrir completamente, sin recurrir a golpes; el error de sus pesadas no excedera el 2%
en cualquier operacion particular, ni del 1 % en un pastén completo; el CONTRATISTA debera proveer una pesa
patron de 25 Kg. cada 250 Kg. de capacidad de la balanza. La maquina debera contar con un dispositivo medidor
del iempo de mezclado, en un solo periodo o en dos periodos si la mezcla deba ser integrada por medio de un
ligante, como ser cal o cemento portland, el dispositivo debera mantener inalte;?,iﬁ/eel—ﬁewpede cada periodo y
debera poderlo variar de cinco en cinco segundos; debera comenzar a funcion/ automéE F,ame al cerrarse la
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compuerta de descarga de la balanza, actuando sobre el sistema de alimentacion de la mezcladora; si se debe
agregar un ligante a la mezcla, el medidor de tiempo hara funcionar el aparato de descarga del ligante una vez
completado el primer periodo, y en ese momento comenzar a contar el segundo perfodo. La maquina mezcladora
debera poseer un contador de pastones que funcionara por accion del dispositivo medidor del tiempo.-

ELEMENTOS VARIOS

Durante la ejecucién y conservacion de los trabajos, se dispondra en obra, de palas, rastrillos. Volquetes para
conducir materiales destinadoes a retoques, ademas de las ofras herramientas, maquinas e implementos que sean
necesarios para efectuar con la mayor eficacia posible, todos los trabajos especificados.~

ARTICULO N° 21: CONDICIONES PARA LA RECEPCION

21.1.: COMPACTACION

Para control del grado de compactacién de cada capa de enripiado, base o sub-base, se determinara el peso
especifico aparente, efectuando ensayos a razon de, por fo menos uno cada 100 metros de longitud, siguiendo la
regla; borde izquierdo, centro, borde derecho, borde izquierdo, etc..-

La determinacion del peso especifico aparente se efectuara como se indica en las Normas de Ensayos VN-E-8-66
Control de Compactacién por el método de la arena.-

En cada una de las capas debera obtenerse, por compactacion, en la forma indicada, un peso especifico aparente
del material seco, no inferior al maximo determinado mediante el ensayo descrito en la Norma de Ensayo VN-E-5-67
Compactacién de suelos, cuando se trate de mezclas que no contienen cemento portland ni cal, y mediante el
ensayo descrito en la Norma de Ensayo VN-E-19-66 Compactacién de mezclas de suelo-cal y suelo-cemento, en
caso contrario.

Las bases y sub-bases que no contengan cemento portland se deberan compactar en forma continua hasta obtener
el peso especifico establecido. La densidad de las mezclas empleadas para reparacion de bases y sub-bases
debera alcanzar el grado que se indica més arriba para la construccién de bases y sub-bases y sera verificada por la
Inspeccion tan frecuentemente como ésta lo considere oportuno.-

El ensayo de compactacion a realizar en los casos de mezclas que no contengan cemento portland ni cal, sera el
descrito en la Norma de Ensayo VN-E-5-67, bajo el N° V.-

21.2.: PERFIL. TRANSVERSAL

En los lugares que la Inspeccién estime conveniente y por lo menos a razén de 10 por kilémetro, se verificara el
perfil transversal de la capa de base, sub-base y enripiado terminado, admitiéndose las siguientes tolerancias.-

BASES SUB-BASES Y ENRIPIADO
Diferencia de cota entre bordes, no mayer |3 om. 5cm
de
Exceso en la fecha no mayor de 1cm 2cm
Defecto en la flecha Ninguno Ninguno

Las mediciones se haran con el nivel de anteojo; la correccidn de [as cotas de bordes debera efectuarse
previamente al control de la flecha.-

21.3.: LISURA

La lisura superficial de cada capa de base, sub-base o enripiado debera controlarse eqn lgs lugares donde se
verifiquen el perfil fransversal, o mas frecuentemente si fa Inspeccién lo considefa necegarie; a tal fin se usara una
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regla recta de 3 metros de largo, que se colocara paralelamente al eje del camino, y un galibo, colocado
transversalmente al mismo; en ningtin lugar se admitira en las bases depresiones de mas de 5 mm, de profundidad y
en las sub-bases y enripiados depresiones de mas de 1 cm reveladas por ese procedimiento.-

21.4: ANCHO

No se admitird ninguna seccién de base, sub-base o enripiado cuyo ancho no alcance la dimensién indicada en los
planos o establecidas por la Ingpeccion.-
Se tomara como patrén el ancho entre banguinas existentes.

21.5.: ESPESOR

En los lugares donde se determine el peso especifico aparente de la mezcla, como se indica en art. N°18
(Compactacion); se medird el espesor resultante de cada capa, no se admitira en ninguna parte que el espesor sea
menor que el indicado en los planocs o establecido por la Inspeccion.- '

21.6: REPARACION DE LOS DEFECTOS CONSTRUCTIVOS

Cuando se trate de enripiados o de bases o sub-bases gue contengan cemento los defectos que excedan las
tolerancias dadas més arriba en cuanto a compactacion, perfil fransversal, lisura y espesor, se corregiran
demoliendo la seccion defectuosa y reconstruyéndola con el mismo tipo de mezclas, los demas tipos de base o sub-
base y los enripiados, se corregiran perfil transversal, lisura y espesor, escarificandolas en todo el espesor de la
capa defectuosa y agregando la cantidad necesaria de material de igual composicidn que la empleada al construiria.
No se autorizara a cubrir ninguna capa de base o sub-base mientras no se hayan efectuado estas correcciones. No
Se reconocera ningln pago por exceso en el espesor o ancho establecido en los planos o indicados por la
Inspeccion. Todos los trabajos y materiales necesarios para corregir en la forma especificada los defectos a que se
hace referencia mas arriba, seran provistos por el CONTRATISTA en el plazo que indique la inspeccion y no
recibiran pago alguno.-

ARTICULO N°22: CONSERVACION

Cada capa de base o sub-base construida en la forma especificada, serd sometida a conservacién hasta el
momento de ser recubierta con la ofra capa o se ejecute la etapa constructiva subsiguiente.

La conservacion consistira en la ejecucion de riegos de agua, cilindrado, perfilado y bacheos, a fin de mantener la
lisura, forma, dimensiones y compactacion especificada.-
La canfidad y oportunidad de los riesgos de agua, seran indicadas en cada caso por la inspeccién.-

El intervalo que media desde Ia aprobacién de cada capa de base hasta su recubrimiento, debera ser reducido al
minimo necesario y no superar los planos establecidos en las especificaciones respectivas, o en su defecto, las que
por escrito fije la Inspeccién, para la permanendia de obras descubiertas.-

Durante el intervalo indicado en el apartado anterior no se permitira el peso de camiones sobre la capa construida,
pudiendo permitirse en casos necesarios el transito de vehiculos livianos.

Una vez transcurrido el plazo indicado como intervalo de aprobacion de cada capa de base, cualquier falla o defecto
constructivo que se produjese en la obra ejecutada por el CONTRATISTA, ésta procedera a respetarlo
cuidadosamente; repitiendo las operaciones integras del proceso constructivo, sin percibir por ello pago alguno.-

ARTICULO N° 23: RIEGO DE IMPRIMACION

Una vez aprobada la base estabilizada se procedera a ejecutar un riego de imprimacis
homologado en una proporcién de 1,3 a 1,5 litros por m2 (metro cuadrado).

terial bituminoso
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La base granular estabilizada imprimada, construida en la forma especificada con un espesor minime de 0,15 m
compactado, se medira por metro cuadrado terminado y aprobado. No se mediran las reparaciones de base cuando
las mismas se efectien en cumplimiento de este misma contrato.-

MATERIAL GRANULAR PARA BASE ESTABILIZADA

ARTICULO N°25: CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MATERIAL DE BASE ESTABILIZADA

El agregado pétreo para base estabilizada estard formado por particulas duras, sanas y desprovistas de
materiales perjudiciales o de origen orgénico. Podrd estar formado por materiales zarandeados o mezcla de materiales
zarandeados y triturados.

El desgaste de los agregados medido por ¢l ensayo de “Los Angeles” (IRAM 153 2) serd menor del 50%.-
El material o mezcla de materiales a proveer para ser usado en la base estabilizada, debers curaplir con las
siguientes condiciones de granulometria, plasticidad, sales y valor soporte.-

CRIBAS Y TAMICES PORCENTAIE QUE PASA
IRAM %

38 mm(1 1/27) 100

25 mm(1™) et ea s bbb e e een et e b rran s 80-100

19mm (3/47) et r e ene et eene e 60-90

9.5 mun (3/8™) 4575

4.8 mm (n°4) e 33-60

2.0 mm (n°10) 25-50

74 u (1°40) e et sa st en 15-30

420 u (n°200) 3-10

Limite liquido % menor de 25

Limite plastico % .... 2-4

Valor soporte % mayor de 80

Sales totales % menor de 1.5 )

SulfAtos %% s ar s e menor de 0.5

El ensayo para obtener la curva de granulometria seré seg(in la norma V.N.E.-7-65.
El ensayo de valor soporte sera segun la norma V.N.E. - 6 - 68 su complementaria, método
dinamico simplificado n® 1.-

ARTICULO N°28;

El oferente adjuntara los ensayos realizados en laboratorio reconocido, del material a utilizar cuando sea solicitado
por la Inspeccion a fin de asegurar que el mismo cumple con las condiciones solicitadas en este apartado, ademas
debera especificar en forma fehaciente el lugar del cual se va ha extraer dicho material.-

Se podrd tomar muestras cada 200 m3 del material y realizar los ensayos en laboratorio designado por ¢l Municipio, si se
considerara necesario, a fin de verificar la calidad del material proveido. El ensayo de desgaste se efectuard una sola vez, al
comienzo de la provision y no serd necesario repetirlo a menos que la Municipalidad lo crea conveniente. 1os gastos que
demanden los ensayos serdn por cuenta del proveedor.-

ARTICULO N° 27:

Si el material no cumpliera con las especificaciones solicitadas, Ta Inspeccién ordenard al proveedor el
retiro del mismo y su remplazo por material apto.

BASES Y CARPETAS BITUMINOSAS TIPO CONCRETO(@:ALT CO.

, DAMAN GALDAM
Ing. DAM\?&W b des
Munidpalida;f& de Maipt
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Para la ejecucion de bases y carpetas bituminosas tipo concreto asfaltico, rige lo establecido en el Capitulo N,
Seccion N-1 del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales de [a D.N.V., edicién 1971 -

ARTICULO N° 28 - DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la ejecucion de bases y carpetas asfilticas formadas por una o mas capas preparadas en
caliente empleando cemento asfaltico y los agregados siguientes:

- Agregado grueso
- Agregado fino

- Arena silicea

- Relleno mineral

Estos materiales pueden obtenerse por zarandeo de gravas o por frituracion de rocas.-

Las supetficies a recubrir podran ser bases granulares imprimadas, carpetas o tratamientos bituminosos
existentes debidamente reparados, mediante bacheo o sellado, siempre que su estado general lo pemmita, previo
riego de liga con asfaltos homologados.-

ARTICULO N° 29 - METODO CONSTRUCTIVO:

Rige [o dispuesto en la Seccién N-I, Titulo N-I-1, del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales
- Afic 1971- de la Direccién Nacional de Vialidad en lo referente a la ejecucion de bases y carpetas del tipo concreto
asfaltico.-

ARTICULO N° 30 - MATERIALES
Rige lo especificado en el Titulo N-I-2, salvo las siguientes modificaciones:
30-1) Se anula la primera parte del parrafo 4 del apartado N-1-2-1 y se reemplaza por lo siguiente:

En los agregados para mezclas asfélticas, excepto el suelo calcareo se deben cumplir las siguientes
exigencias:

30-1-1)_Plasticidad:

Sobre la fraccion que pasa el tamiz N°420 (N°40), el indice de Plasticidad sera menor o igual al 4%.-

El ensayo de plasticidad debera ser realizado de la siguiente forma: Se foma por cuarteo una muestra
comprendida en un 1Kg y 1.1/2Kg., se tamiza el material en seco por el tamiz N°40, el material retenido en ese tamiz
se lava sobre el mismo con la menor cantidad de agua posible.- Se recibe el material que paso por el tamiz N°40,
tanto por la via seca, como por via himeda en una misma bandeja enlozada. El agua se debe eliminar por secado
en estufa a una temperatura menor de 50°c, no debiendo ser eliminada por ningdn otro medio, cuando la muestra
se halla con una humedad equivalente entre el limite plastico y el limite liquido debera procederse al ensayo segln
los procedimientos corrientes establecidos en las Normas V-N-E-2 y 3/65,

30-1-2) Relacién Via Seca /Via Humeda del paso Tamiz N°200:

Si el material que pasa el tamiz N°200 por via himeda es mayor del 5% respecto al peso total de la muestra, la
cantidad de material librado por el tamiz N°200 en seco, debera ser igual o mayor que el 50% de [a cantidad librada
por lavado.-

30-1-3)_Equivalente de arena;

El material librado por el tamiz N°4, previo mortereado del retenido en dicho tamiz empleando un mango de goma y
ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-67 debera tener un “Equivalente de Arena” mayor o igual al 50% -

30-1-4) El incumplimiento de uno solo de [os tres parametros considerados erjormente, motivara la

inaceptabilidad de la arena de frituracion como componente de la mezcla asfalti A'en caEiente.;

Ing. DAM
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30-2)_Yacimientos de agregados locales: queda anulado el apartado N-1-2-2 y reemplazado por lo siguiente: los
agregados pétreos locales y los suelos seran extraidos de yacimiertos elegidos por el Contratista, siendo por cuenta
del mismo, la ubicacion, estudios, derechos de paso y explotacién, destapes, zarandeos, trituracion, excavacién,
carga, transporte y descarga en los lugares de acopio o utiiizacion no recibiendo por ello pago directo alguno.-

30-3)_Acopio de Materiales: El apartado N-1-2-13 * Acopio de materiales” queda anulado y reemplazado por el
siguiente en igual designacién. Los agregados depositados en los acopios deberan estar de acuerdo con lag
exigencias establecidas para cada material en las respectivas especificaciones.

Los lugares de emplazamientos para acopios presentaran una base limpia, libre de malezas y residuos, y
firmemente compactada. L.os acopios terminados deberan tener una forma regular, si se prevé segregacion de los
agregados, los mismos se depositaran en capas uniformes de altura inferior de 1,50mts -

Si los acopios ser realizaran con cinta transportadora, estos deberan achatarse con topadora. Las
distintas fracciones de agregados deberan acopiarse en forma tal que no se produzcan mezclas. No se permitira el
empleo de agregados que se hayan mezclado con materiales de extrafios. La descarga el acopio de todo material se
realizaré sobre la base preparada siendo luego acomodado mediante topadora. En ningtin caso se admitira la
descarga fuera de la base antes mencionada. Las ruedas de los camiones no deberan llevar residuos o suciedad
sobre la base de acopio.

30-4) Toma v remision de Muestras.

Elapartado c) Agregados pétreos del N-1-2-14 queda anulado y reemplazado por lo siguiente:

30-5) Agregados Pétreos: Los materiales destinados a la obra y obtenidos de yacimientos gque se explotan expresa
y directamente o indirectamente por el Confratista, se designaran como "Materiales Locales”. Estos materiales
deberan ser aprobados antes de transportarlas al lugar de colocacién o acopio en cbra.

Los ripios deberdn ser separados en fracciones y acopiados en filas separadas, a tal efecto se
considerarg como tamiz de corte ¢l 3/8" o el N°4.-

De cada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 o mdés frecuentemente si la
inspeccion lo considera necesario para efectuar los ensayos de granulometria. E! ensayo de desgaste “Los
Angeles” ser realizara cada vez que lo solicite la inspeccion. Se tomaran muestras de materiales para ser ensayadas
por duplicado, una por cada jornada de trabajo, antes de ser utilizada. E! peso de cada muestra no serd menor dei
indicado en el siguiente cuadro.

Tamafic maximo del agregado Peso de cada muestra
8,5mm (3/87) omenos...... ... 1,0 K
9.5 mm (3/87) a 19mm B/M47)....oiiiiii e 2,5 KL
19mm 34 a38mm (L1270 e 100 K
3B mm (11270 a76mm (3%...... .. e 25,0 K,

Cuando se trata de materiales destinados a la preparacion de mezclas asfalticas en plantas, las muestras
para las verificaciones se tomaran a la salida de los sistemas alimentadores en frio, debiendo realizarse como
minimo, un ensayo por material o fraccién de agregado por cada 1.000tn 6 jornada de irabajo. En el caso de que las
proporciones no sean las correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los pre dosiiicadores siguiendo las
indicaciones de la inspeccion.-

Si los ensayos granulométricos de una o varias fracciones no cumplen con los limites de variacién
admisibles propuestos por el Contratista al presentar la * Férmula de Mezcla” no permitiende obtener la mezcla
especificada, el material 0 los materiales afectados deberan ser retirados de la Obra.- Ademas por cada 1.000in de
mezcla o jomada de trabajo, seran extraidas muestras de los silos en caliente par veriﬁ?ar_ l&s proporciones del

lIng. DAFTAN GALDAME 11de 18
“Director de Ohras Piblicas
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paston y proceder al control de rutina de la granulometria de la mezcla. Se exiraeran probetas testigos con un
extractor de muestras provisto por la empresa adjudicataria para determinar la densidad, estabilidad y fluencia del
material, estos resultados deberan estar un todo de acuerdo con los datos presentados oporiunamente por el
oferente y su costo estara a cargo del adjudicatario, disponiéndose su estudio a consideracion de la empresa y con
la aprobacién de la inspeccion.

ARTICULO N° 31 - FORMULA PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

Rige lo dispuesto en el Capitulo N-I-3 salvo las siguientes modificaciones: C-4-1) El titulo N-I-3 ©
Formulas para las mezclas asfalticas™ queda anulado y se reemplaza por lo siguiente: Antes de iniciar el acopio de
los materiales que entraran en la preparacion de la mezcla bituminosa, ef Contratista deberéa solicitar, con la debida
anticipacion, la aprobacién de la “Formula de la Mezcla® elaborada de acuerdo a las especificaciones
correspondientes.- No podré iniciarse el acopio de los materiales hasta tanto la férmula de mezcla no sea aprobada.-

No dara derecho a ampliacion del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de
esa obligacion del Contratista.
Al someter a consideracion la formula para obra, el Contratista deberéd presentar dosajes Marshall completos, que
demuestren el mejor uso de los materiales propuestos. En dicha “Formula” se consignaré la granulometria de cada
uno de los agregados pétreos y los porcentajes en que intervendran en la mezcla los agregados, ef relleno mineral si
se requiere ¥ el ligante bituminoso.

Consignara ademas la granulometria de la mezcla y el resultado de los ensayos realizados, los que
incluiran: desgaste de Los Angeles, Clasificacion Mineraldgica, peso especifico seco y peso especifico de agregados
saturados, adjuntara las muestras de los materiales a utilizar a efectos de que la inspeccion verifique los resuitados
de los ensayos. Si la formula presentada fuera aprobada por la inspeccion, el Confratista estara obligado a
suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exaciamente las proporciones y granulometria en ellas fijadas , con
las siguientes tolerancias: méas o menos 0,25% para el material bituminoso; o mas o menos 4% para las cribas y
tamices de la mayor abertura hasta 4,8mm (N°4) inclusive , més o menos 3% para los tamices 2,4mm ( N°8) a 149u
(N°100) ambos incluidos , mas o menos 2% para el tamiz 74u{ N°200).-

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en el trabajo los cuales se hallaran a
sut vez entre los limites establecidos en la especificacién correspondiente.

El Coniratista deberda someter a consideracién los limites de variacion admisibies de los distintos
agregados que formaran parte de la mezcla.

La faja de variacién asi establecida sera considerada como definitiva para la aceptacién de los materiales a acopiar,
cualquier material que no cumpla esta condicion deberd ser rechazado, a tal efecto se realizaran ensayos de
granulometria por cada 200m3 de material acopiado, en tal caso la inspeccién no medirg, ni cerdificara los
correspondientes acopios.

Cuando se trate de materiales preparados en caliente, ia formula deberd asegurar la obténcién de un
producto que responda a las siguientes caracteristicas cuando se o someta a los ensayos de control de calidad de
mezcla de obra descripta en N-I-5-11 y especificacion complementaria.-

Seglin lo establecido en la norma de ensayc VN-E-9-67 y su complementaria, se deberan cumplir los siguientes
requisitos:

a) Ndmero de golpes por cada cara de la probeta:
- Para concreto asféltico: 75.-

by Fluencia: 2,0 mm a 4,5mm

¢) Vacios:

Para base de concreto asféltico:  entre 4% y 7%.-

Para carpeta de concrefo asfaltica: entre 3% y 5%.-

g)atcézéalz;i; ;r?t?;ze:}-a\llzz?:s?specmco de la mezcla de aridos (Método Rice).- ng\DA AN ALD,%ME
Al DRI YaLlbs. Dirdctotde_ Obgas Publlicas
- Para base de concreto asfaitico: entre 50% y 70%.- Municipahidst de ot

- Para Carpeta de concreto asfaltico: entre 70% y 80%.-
e) Relacién C/CS
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Para base y campeta: Mencr o igual a 1 -
Siendo;
G- Concentracidn en volumen de filler en el sistema filler- betdn, considerandose filler a la fraccion de la mezcla que
pasa el tamiz IRAM N°200.-
CS- Concentracion critica del filler.-
) Estabilidad:
- Para base de concreto asféltico: minimo 500Kg.-
- Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 650Kg.-
@) Relacion estabilidad-fluencia:
- Para base de concreto asfaltico: minimo 1.900Kg/cm.-
- Para carpeta de concreto asféltico: minimo 2.100Kg/cm.-
Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades maximas coincidentes con fluencias minimas.-
h) El ensayo Marshall se efectuara de acuerdo con la técnica establecida en Ia Norma VN-E-8-67 y su
complementaria.-
i) La mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico debera responder a ias exigencias del ensayo establecido en la
Seccion E-IV "Ensayo de compactacion - inmersion para medir la pérdida de la obra se demuestra que la mezcla no
cumple esta condicion , el Contratista estara obligado a adoptar una de las siguientes medidas para obtener el
resultado exigido:
1) Cambiar el agregado pétreo.-
2)  Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada.-
3) Incorporar, mejorador de adherencia.- :

Los gastos que demanden la adopcién de cualquiera de estas tres medidas, correran por cuenta del
Contratista.

Cualquiera que sea [a solucion que el Contratista elija, deberan cumplirse siempre las demds exigencias de
la mezcla.- En estos casos el Contratista debera someter nuevamente a la aprobacién de la Inspeccién la férmula de
obra, en la forma antes descripta.-

31-1) MAQUINA MEZCLADORA FlJA

El parrafo “C” del apartado N-1-4-10 queda complementario con lo siguiente: en los dosificadores de
material en frio, se exigird por lo menos una tolva por cada tipo de agregado. Si un mismo agregado estuviese
acopiado en dos o mas fracciones granulométricas, se exigira una tolva por cada fraccion.-

31-2) MAQUINA TERMINADORA PARA DISTRIBUCION DE LA MEZCLA,

El parrafo N-1-4-13 queda complementado en el sentido de que se utilizara para la colocacion de lag capas
de material bituminoso una maquina terminadora con contral electrénico de espesor y direccidn.- En caso de rotura
de la misma deberd proveerse una maquina similar y en ninglin caso podré realizarse con una méaguina que
presente las caracteristicas de la misma. En caso de no disponer de la misma se paralizaran los trabajos hasta que
se repare la misma para lo cual la empresa dara aviso de inmediato a la inspeccion,

ARTICULO N° 32: ESTABILIDAD, FLUENCIA y PORCENTAJE DE VACIOS DE LAS MEZCLAS EN CALIENTE:

El apartado N-I-5-11 queda anulado y reemplazado por el siguiente: el control de
Calidad de la mezcla se realizard tomando material distribuido por la terminadora, por cada 500 tn o fraccion,
ademas se tomaran muestras de camién inmediatamente después de mezclado, a razén de una por 500 tn. Sobre
estos materiales se realizaran los siguientes ensayos -

a) Muestras de material sobre camién: Se ejecutard de acuerdo con lo especificado en la Norma de Ensayo VN-E-
9.86 apartado 9.8 control de produccion .-

El nimero de golpes por cara serz el que se indica en esta especificacion general.-

b) Muestras de material distribuido por la terminadora; Sobre cada juego de tres muestras se realizara ¢f ensayo de
extraccion de betin y granulometria de agregados. '
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Si los resultados de los ensayos descriptos en a) y b) fueron distintos a los previstos por las
especificaciones o no respondieran a la “Férmula de Mezcla”, el Contratista estara obligado a corregir los
procedimientos de incorporacion y/o mezelado de los materiales, en el plazo de 24 horas; cumplido ese plazo, la
Inspeccion podra suspender los frabajos hasta que se efecten las correcciones.

No se certificara ninguna superficie construida con mezcla cuya estabiiidad acuse en esos ensayos un valor
inferior al especificado y el Contratista estara obligado a remover por su cuenta el material rechazado. E| descuento
del area rechazada se efectuars sobre las cantidades computadas como se indica en N-I-7-2 y se calculara
multiplicando dicha area por el espesor tedrico de la capa rechazada y por el peso especifico que le corresponda de
acuerdo con la tabla que va en el inciso b} de N-I-5-8.-Cuando la estabilidad sea menor que la estabilidad
especificada se suspendera la preparacion de mezcla hasta que el Contratista corrija convenientemente la férmula o
el procedimiento de trabajo, segln corresponda.-

1) De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-1 “ Descripcién”, se dan a continuacion los agregados a utilizar:

A) Para base de concreto asfaltico:

Grava zarandeada: 83%
Arena natural, maximo. 15%
Cal hidratada: 2%

i) De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-3, se dan a continuacion los limites granulométricos de las mezclas
de &ridos:

CONCRETQ ASFALTICO CONCRETO ASFALTICO
PARA BASE PARA CARPETA

Cribas y Tamices porcentaje en Peso Porcentaje en Peso
que pasa que pasa

38 mm- 1.1/2"

32mm -1.1/4" 100

25 mm- 17 90-100

18 mm - 3/4" 80-95 100
12,7mm -1/2" 70-90

9,5 mm - 3/87

4,8 mm- N4

2,4 mm - N°8 30-45 40-55

1.2 mm - N°16
0,59 mm-N*30

0,297mm-N°50

0,140mm-N°>100

° Ing. DAFITAN GALDAME
O7mm 200 2-8 4-10 D:iar{ector\a'gﬁ;?b}as ﬁblichs
Municipal{ d de'Maipi
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La férmula de mezcla aprobada se controlara en su proceso constructivo considerando las cribas y tamices
de 1.1/4", 17, 3/4°, 1/2°, 318", N°4, N°8, N°40, N°100 y N°200, debiendo cumplir con las tolerancias que se establecen
en N-I-3 -

M) El apartado N-XiI-3-2 Materiales Bituminosos queda anulado y reemplazado por &l siguiente:

Materiales Bituminosos: para la mezcla se utilizara cemento asfaltico tipo C.A 70-100.-

IV) El titulo N-XII-4-Maquina Mezcladora se complementa con lo siguiente:

En los dosificadores de material en frio se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de agregado.-

Sin en un mismo agregado estuviera acopiado en dos o mas fracciones granulométricas se exigira una tolva
por cada fraccion.-
NORMA DE ENSAYO VN-E.32-67

PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTQ DEL AGUA

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El apartado 3 “Probetas” queda complementando por lo siguiente:

El indice de Estabilidad Residual se determinara compactando las 3(Tres) probetas Marshall ai 98% de ia
densidad maxima obtenida con la dosiicacion optima de laboratorio en el caso de estudio de las mezclas Y con ias
mezclas asfalticas elaboradas reguiarmente en la planta durante e} proceso de control de obra.-

A los efectos de determinar el ndmero de golpes por cara necesario para obtener el 98% de la densidad
maxima se compactaran 2(dos) juegos de 3(tres) probetas cada uno, un juego con 15(quince) golpes por cara y el
otro juego con el nimero maximo de golpes especificado en el Pliego.

Se caleulan las densidades promedios de caja juego de probetas y se llevan los dos pares de valores
obtenidos (nimero de golpes y densidades) a un grafico semilogaritmico utilizando al eje de ordenadas en escala
logaritmica para el niimero de goipes y el de abscisas en escala aritmética para las densidades.-

Se traza la recta que une los dos puntos y se determina sobre el efe de ordenadas el nlimero de golpes que
corresponda al 98% de la densidad maxima.-

NORMA DE ENSAYO VN-E.68-75

DETERMINACION DE POLVO ADHERIDO

ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

El pérrafo 5-2) queda complementade con lo siguiente;
“Estos valores son validos también para los agregados pétreos gruesos retenidos en el tamiz N°4 utilizados
en las mezclas asfélticas en caliente”.-

NORMAS DE ENSAYO

Para esta obra rigen las Normas de Ensayo que se indican a continuacion:
** Norma de ensayo VN-E-1-65  Tamizado de suelos por via hiumeda.-
** Norma de ensayo VN-E-2-65  Limite tiquido.- .
* Norma de ensayo VN-E-3-65  Limite plastico-indice de plasticidad.-
™ Norma de ensayo VN-E-4-65  Clasificacion de suelos.- ‘
** Norma de ensayo VN-E-5-67  Compactacion de suelos.- ii
** Norma de ensayo VN-E-6-68 Determinacion del valor soporte o hinchamieri
* Norma de ensayo VN-E-7-85  Andlisis mecanico de materiales granulares.-

esyelos.-

Tng. DAMIAN QALDAMHS de 18
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** Norma de ensayo VN-E-8-66
** Norma de ensayo VN-E-9-67
** Norma de ensayo VN-E-10-67
** Norma de ensayo VN-E-11-67
** Norma de ensayo VN-E-12-67

** Norma de ensayo VN-E-13-67
**Norma de ensayo VN-E-14-67
** Norma de ensayo VN-E-15-67
** Norma de ensayo VN-E-16-67
** Norma de ensayo VN-E-17-67

** Norma de ensayo VN-E-18-67
** Norma de ensayc VN-E-25-68
** Norma de ensayo VN-E-26-66
** Norma de ensayo VN-E-27-67

** Norma de ensayo VN-E-29-68
** Norma de ensayo VN-E-32-67

** Norma de ensayo VN-E-36-67
** Norma de ensayo VYN-E-66-75

** Norma de ensayo VN-E-87-75

Control de compactacion por le método de la arena.-

Ensayo de estabilidad y fluencias por el método Marshall.-

Equivalente de arena.-
Determinacion de la concentracion crifica rellenos material.-
Determinacion del peso especifico aparente de mezclas asfalticas
compactadas.
Peso especifico aparente y absorcién de agregados peétreos gruesocs.-
Peso especifico aparente y absorcion de agregados pétreos finos.-

Peso especifico aparente de relleno y minerales.-

Ensayo de cubicidad.-
Determinacion del contenido de asfalto de mezclas en caliente por ¢l
método Abson.-
Método de campafia para la determinacion de sales solubles y sulfatos
de suelos estabilizados y suelos granulares.-

Peso especifico aparente de suelos finos.-
Determinacion del contenido de humedad de agregados pétreos.-
Determinacion del peso especifico efectivo y absorcién de asfalto de
agregados pétreos para mezclas asfalticas en caliente.-

Control de uniformidad de riego.-
Ensayo de compactacion para medir la pérdida de estabilidad Marshall
debido a los efectos del agua sobre mezclas asfélticas.-

Determinacion de terrones en los agregados naturales.-
Andlisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G1)
exigencias.-
Analisis del tipo y calidad de la roca de los agregados grueses (G2)
exigencias.-

El Coniratista deberd adquirir en la Direccion Nacional de Vialidad dos juegos de los folletos que establecen las
Normas para le ejecucién de los ensayos, un juego para el Municipio y otro para uso del Contratista.-

CARPETA DE RODAMIENTO DE CONCRETO ASFALTICO

ARTICULO N° 33 - DESCRIPCION:

Este ftem consiste en la ejecucidn de una carpeta bituminosa tipo concreto asféltica de 0,04m de
espesor sobre la base estabilizada imprimada existente.
Antes de realizar el riego de liga, se efectuara la limpieza de toda la zona de calzada a pavimentar

ULI*"

: T T §
-—‘ur_..',.,._“"h-f :

y banquina imprimadas, utilizando para ello barredora sopladora mecénica, compresores, cepillos, escobas a fin de
dejar la superficie a regar libre de polvo y demas impurezas incluyendo las banquinas para que este material no
pueda caer al interior de la caja. Debera contar en todos los casos con la aprobacion de la inspeccion. En ningtin
caso se podra regar sin la autorizacion previa por parte de la inspeccion. La arena que pudiese recuperarse al
efectuar la limpieza de calles y que deba ser cargada y transportada en camiones, se entregara en los depésitos que
posee la Municipalidad de Maipt en carril Urquiza de Coquimbito. Una vez finalizada la colocacién de la carpeta de
concreto inmediatamente se debera refirar el material sobrante de las esquinas dejando el sector completamente
limpio.

Se debera colocar la carpeta de rodamiento respetando el gélibo que poseen las calles y se
realizaran las correcciones que ha juicio de la inspeccion crea conveniente, teniendo en cuenta gque el espesor
minimo a colocar en cualquier punto de fa calzada no podra ser inferior a 0,04 m en carpeta. En ningdn caso se
podra colocar carpeta de concreto después de una lluvia o en presencia de la misma. Cuando la cancha presente
zonas con contenido de humedad o due existan zonas con presencia de agua no se podré continuar con los
trabajos.

Ancho a pavimentar en cada calle sera el establecido en planos o el que se indique la inspeccion.-
El oferente debera presentar en su propuesta el listado de equipos a utilizar, especificando si es
propio o alquilado, detallando cuidadesamente las caracteristicas en cuanto a produccion, potencia, afo de
fabricacién, estado general, disponibilidad y toda ofra informacion que resulte de utili ra-gvaluar correctamente
los equipos ofrecidos. En caso que la inspeccion solicitara equipamiento alg}mo a favol] de 1a obra a ejecutar la
empresa estara obligado a dar cumplimiento. H(‘ b ‘
g-

Director
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ARTICULO N° 34 - ESPESOR:

a) La carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico tendra un espesor minimo de 0.04 m, en
carpeta y Yy seran rechazados los tramos que no cumplan con esta condicién, en caso de que se exceda este
espesor no recibira pagoe adicional alguno.-

b} Si bien la medicién y la forma de pago se efectuara por metro cuadrado de carpeta construida
y aprobada, a los efectos de controlar el espesor promedio resultante, el Contratista estara obligado a entregar a la
inspeccién una copla de los vales de pesada de los camiones Volcadores que descargan en la terminadora. Este
elemento servira, conjuntamente con la medicién de espesor en terminadora durante el trabajo, para comprobar el
espesor colocado. En ninglin caso la temperatura de la mezcla podra ser Inferior a los 145° puegta en Obra,( esto se
debe a que con esta temperatura el cemento asfaltico produce la lubricacion de los éridos y les permite acomodarse
en el espesor de la carpeta disminuyendo asi [os vacios, aumentando la densidad de la mezcla, mejorando la
distribucién y la compactacion de la misma.

En cuanto a los rodillos de compactacion no se podra usar en ningin caso cualquier tipo de solvente para
la limpieza de los neumaticos porque este produce la dilucion del cemento asféltico, tampoco se podran limpiar
rastrillos con solventes dentro de la zona de colocacion de carpeta, como elemento sustituto Se podra reemplazar
por un aceite de corte (emuisionable) y agua o bien debera preverse el calentamiento de los neumaticos para evitar
que se pegue el material a las misma. La inspeccion controlara los derrames de agua y en ningun caso permitira que
esto ocutra. Los depositos de agua acompafiaran al tren de compactacion para evitar Se produzcan demoras en la
provision de la misma. La aplanadora y rodilio neumdtico trabajaran simulténeamente y en todos los caso la
aplanadora trabajara detras de la terminadora. Para el cierre de la junta longitudinal la aplanadora ocupara el 75%
del ancho del rodillo sobre el costado anterior (frio) y el 25% sobre el posterior. En cuanto a las juntas transversales
se remataran con un perfil de madera rectangular cuyo espesor sea equivalente al de la carpeta de concreto en
caliente, no permitiendo en ningdn caso usar tierra, arena u otro material para producir el despegue del sobrante
cuando se retomen las tareas. Antes de continuar con la carpeta se pintara con liga tanto la junta transversal como
la longitudinal.

Para el riego debera contar con la aprobacién de la inspeccion y no podra regarse en ningdn caso con el
material a una temperatura inferior de 70° (previa verificacion de la inspeccion), los picos de la barra deberan estar
completamente limpios para que puedan producir un riego de liga hamogéneo en todos los puntos de la cancha. Ef
sistema debera ser completamente estanco para evitar pérdidas o derrames no dando posibilidad a posteriores
baches, caso que esto ocurra la inspeccion podra suspender los trabajos de colocacion de carpeta hasta tanto de
solucion a los problemas mencionados.

¢) El calculo del espesor promedio calculado segun lo especificado en el punto Il-b) , no
reemplaza de ninguna manera [o especificado en el punto |l-a), respecto del control de espesor permanente durante
la ejecucion del carpeta y el rechazo de [os tramos gue no cumplan con el espesor minimo especificado.-

ARTICULD N° 35 - INSTALACIONES EXISTENTES:

Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafios o roturas en instalaciones
existentes de agua, cloacas, gas, energia eléctrica, teléfonos, alcantarillas, cunetas, banguinas, cordones,
seméforos, carteles indicadores y cualquier otra instalacion existente en la zona de trabajo, su reparacion serd por
cuenta exclusiva del Contratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo algunc. Para poder efectuar las
reparaciones, el Contratista, debera realizar a su exclusivo costo y cuenta, los framites necesarios ante €l
Organismo que corresponda, de acuerdo al tipo de instalacion del gue se trate.-

ARTICULO 36 SENALIZAGION VERTICAL Y HORIZONTAL

La sefializacion vertical estard compuesta por carteles construidos segln normas viales en vigencia y
responden a detalle adjunto a la presente licitacion, la ubicacién sera definida por la inspeccion. La demarcacién
horizontal estara formada por lineas blancas de 10 cm de ancho, las de borde seran continuas y la de eje serd
discontinua en tramos de longitud de 2mts. por interrupcidn en igual longitud. Para [a demarcacion horizontal se
utilizard pintura vial blanca de primera calidad (Tipo Cristacoly y se le incorpora estarillas que pueden ser
incorporadas a la pintura o por sembrado una vez pintado, en fresco.

RSN GALDAME
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. DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefalizacién Transitoria. Son los que indican a los conductores,
la proximidad de algdn riesgo. Nunca deben usarse como elementos de canalizacién, pues no orientan el trénsito,.
Pueden suplementar, pero no reemplazar la accion de los dispositivos de canalizacion. Algunos dispositivos de
canalizacién, como las barreras o tambores, pueden servir como dispositivos de precaucion, cuando se usan solos,
o cuando se les coloca una luz intermitente en la parte superior. . Sefiales de precaucion Montadas sobre
dispositivos portétiles, consistentes en un soporie de no menos de 2,50 m. de altura, portando fres banderas
cuadradas de 40 cm de lado color naranja. Puede adiciondrseles una luz intermitente, o pueden incorporarse a
vehiculos u otros dispositivos de control. Se usan especialmente en carreteras urbanas de alta densidad de transito,
o en areas residenciales. Luces intermitentes Los vehiculos afectados a tarea en la ruta deberan estar provistos de
balizas intermitentes amarillas, ya sea fijos o poriatiles sobre el techo haciéndolas funcionar sélo cuando estan
estacionados cerca de la corrienie del transito, o cuando algun traslado de dispositives requieran provisoriamente
hacer uso de ellas Paneles luminosos orientativos Son paneles normalmente rectangulares , pintados con pintura
negra no reflectiva sobre la que se colocan luces intermitentes formando flechas, prendiéndose alternativamente,
con una secuencia tal que indica el sentido que debe seguir el trénsito. Las mismas podran ser izquierda, derecha,
ambas simultaneamente o cierre precautorio (no indican direccién). Respecto al dimensionado de los paneles, estos
deberan tener como minimo 0,80 x 1,20 m para ser observados a 800m como minimo; 0,75 x 1,35m para 1.200my
1,20 x 2,40m para 1.600 m. La frecuencia minima sera de 25 intermitencias por minuto para todos los casos. Los
paneles podran ser montados sobre vehiculos, trailer u ofro soporte adecuado, pudiendo ser manejade a control
remoto. Son especialmente efectivos en carreteras con alto volumen de transito, altas velocidades o en operaciones
moviles, sobre el vehiculo awdliar y en un todo de acuerdo a [o normativas utilizadas por la Direccién Nacional
de Vialidad_aprobadas por la inspeccién de Gbra. '

ARTICULO 38: HORARIO DE TRABAJO.

La inspeccion estara disponible de lunes a viernes con los siguientes horarios, de Octubre a Marzo inclusive de 7,30
hs hasta las 18 hs. En los meses de Abril a setiembre inclusive de 8,30 hasta 16,30 hs.

Estos son los horarios habilitados para colocar carpeta de concreto asfaltico, fuera de este horario solo se podran
realizar tareas complementarias que no exigen la presencia de la inspeccidn. Los dias sdbados solo podra colocarse
carpeta de concreto asfaltico como excepcién y solicitar autorizacién con 48 horas de anticipacion para ver
disponibilidad de Inspeccidén -

ARTICULO 39 LIMPIEZA

Deber& mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la ejecucién de la misma y a la
finalizacién de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacion
peatonal y vehicular por_cuenta y carqo de la Empresa Contratista. Deberad balizarse las zonas de trabajo
evitando cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccién, por_cuenta y

cargo de la Empresa Contratista.

; i
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipt asegurar que en todas las dependencias del Municipio cuando se efectien los
llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y ia
legislacién vigente en la materia. Fundamentado elle en las disposicionas v lo establecido por fa Ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y minimos en materia de
prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de Maipt v todo el persenal que trabaje en
relacién de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran apiicados con criterio y sentido comun dependiendo en cada caso de
la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el anélisis de riesgos. Se pretenden transmifir las obligaciones al
Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Gontratistas en particular cumplan con o estiputado en Is legislacian
especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.
Ley nacicnal 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente segin correspondan a
la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccién.
Ley de Transito Transporte.

BEDB BBB

Cualquier otra disposicién, Resolucién, etc., vigentes.
NORMATIVA
Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.

BB

Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipq.

il
I

Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por ofras vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o subcontratista, de lo
dispuesto por la municipalidad y por la Legislacién vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto
Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del traslado y atencién médica para accidentes
laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratade, mediante convenio con Instituciones piblicas ¢ privadas.
c) Sistema de Seguro {Aseguradora de Riesgos deil Trabajo) que incluya tal apoyo o prestacion y la némina

completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de cperaciones suficientemente Cercana, de forma tal de
brindar al Accidentade o Empleado que requiera atencion médica de urgencia una rapida respuesta de emergencia. Para ello se
debera presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral (pre ocupacional actualizado), que determine
la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segtin lo determina la legislacién vigente. Presentar previo a la iniciacion de los
trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante Jas autoridades de com
de ingreso y el de egreso.

Preparé NERINA NIEVAS Autorizé: RICARDO BLANC(S‘“
COPIA CONTROLADA
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DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con los requerimientos del
decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial,
permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervisién y el seguimiento de las tareas diarias. E} objeto del
servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del personal que en ella [abora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar [os trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a Ia obra, adjuntando copia para ser
entregada a ta inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

§ Cantidad del personal.
Nombres y Apellidos.
Domicilio,

Funcién.

Edad.

Nimero de Legajo Pérsonal - Documento de Identidad.

L T e

H Certificado de apiitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al municipio todo cambio en
su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerird de las empresas
subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarollar planes de capacitacion para su personal, debiendo comunicar al
Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART

Prevencién de Accidentes.

Prevencion de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ o+ o+ o+ 4+

Todo ello con relacién & la tarea a realizar,
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

E! Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccidn necesarios, a fin de desarrollar las tareas en
condiclones de Seguridad e Migiene Industrial.

El personal del Confratista que no cumpla con el uso de los elementos de proteccién
personal provistos, serd separado inmediatamente la zona de trabzjo. Se responsabilizara directarmente al Caontratista, por las demoras
e interrupciones que tales hechos demanden.

Asi mismo, uniformaré a su personal y colocard distintivos en la indumentaria de sus operarios para lograr una rapida
identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar a disposicidn de ia inspeccidn,
en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su persenal, con motiva de las obligaciones
que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi también de comunicacion, confeccién de la documentacion y
presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacién Ademas deberdn hacerse
cargo de la atencién médica de su personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacién, seglin corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los_valores estadisticos de los accidentes de frabajo
derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendrd en cuentaa cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de
accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad. {

\ ing. amAReALDAME
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DEL EQUIPAMIENTO

- Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién, herramientas y demas elementos que
se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso v de conservacién. Los misrmos deberan contar con un cerificado de su
Servicio de Seguridad e Higiene. Estos cerificados seran auditados por la Municipalidad de Maip.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos establecidos en la
Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo que propendan a a seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser: levantamiento ¥
movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que hayan contenide productos quimicos,
u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones
que al respecto se ordenen. Cualquier problerna en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJQ DE OBRA, ef que debera estar rubricado por el
Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de la Obra o Representante Técnico. Se
habilitard un libro de érdenes de servicios (que puede ser el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad &
Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccion técnica también obrard come Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

ee Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laberal, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que realice serd obligatorio.

+ Deberd usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnuda.

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y fimpieza en su lugar de trabajo, respetando las
normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

x Esta prohibide hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares donde se almacenen,
manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista presencia de gases en el ambiente
0 cualguier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamente autorizados por la inspeccion del
contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de alcoholismo de la
Municipalidad. ’

bd izsta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de psicotrépicos, Ia
que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar
al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad v de acuerdo a
condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacién de ammas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para fines que no sean
especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el ambito del Departamento de
Maip(, salvo que el mismo fuera solicitade en el contrato.

b 4 El personal se apegard a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipa.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza serdn factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una condicién indispensable
para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los elementos de seguridad compatibles con Ja prestacién de obra
a efectuar y tener instalados fos dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccién de la Municipalidad, estimaré el lugar para la instalacién del obrador. Asi también dejara registro sobre la
determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas, maguinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tépo,' verTrabajes de Perforacion {mas abajo).

/ /
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Las calles y tode sector involucrado a 160 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo material proveniente
de |a obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre Ja presencia de obstaculo que pudieran
ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montard y posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir
1al situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente del peligro, siendo
conveniente estudiar su ublcacion para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.,

Los carteles de sefialamienio podran ser confeccionados en metal de 1,6 m x 1,0 m de medidas minimas. en fondo blanco,
bandas rojas cruzadas a 45° de 5om de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizarg material retroreflective.
En horas nocturnas se utilizaran, ademds, balizas de luz roja 0 amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como Gltimo recurso, teniendo en cuenta el
rissgo incendio o de lesiones a personas, ademas de sU ineficiencia en dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsabie de tener correspondientemnente balizada la zona durante las 24 Horas todos los dias mientras
dure Iz obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera ¢ chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEC

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendrd preferente cuidado en
considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones
correspondientes,

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los arganismos por la zona para verificar para determinar ia presencia de cables eléctricos, cafierias,
etc., con el abjeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales,

En tode momento se mantendré libre el espacio para la circulacién del personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
O TUNES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice E! Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, deberd poseer los aditamentos de
seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores Yy ayudantes y disponer de la tarjeta de
habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar de los servicios agquellos que no
ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de combustién interna, los
mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista,
copia de fa cual se debers hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de Maip segtin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en ef lugar de trabajo en forma tal que se presente ordenado,
no interfiera fa libre circulacion y no afecte las instalaciones. El equipamiento ¥ accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de
seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin contrarrestar posibles accidentes
producidos por las chispas que se desprenden, se debera fener la precaucion de que el equipo generador se halle alsjado como
minimo 6 0 7 m. (en direccién de la proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el frabajo, colocando ademas, en
alglin tipo de cobertura que impida la proyeccidn de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de carécter peligroso, irritantes téxicos, etc. se tomaran las precauciones correspondientes a
cada caso. Se utilizardn los elementos de proteccion personal y se instruirg al personal sobre los desgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha normativa informando a
la Municipafidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan de inmediato y se
dara aviso al supervisor ¢ responsable del area para que adopte las medidas tendientes a su neutralizacion,

I
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BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo suficiente cantidad de
vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia, El listado de los elementos de primeros auxilios sers referido por el servicio
de medicina laboral del contratista.( Articulo 10-Ley N°® 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capécitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma obligatoria y permanente
el amés de seguridad.

Los andamics deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia necesarias,
compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de obiletos
y de personas. :

No¢ se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o cualquier otra sustancia que
pueda originar caidas per resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utificen como plataforma, deberan estar en perfectas condiciones, sin rasgaduras,
quemaduras, empaimes, efc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dard aviso inmediatamente de lo acontecido y
colaborara, a peticion, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y a disposicion del
Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio vy estar familiarizado con los equipos con que
se cuenta.

Fuera del 4rea de trabajo, motivo de la prestacién, ¥ en casos de incendios; El Contratista prestara colaboracién en tareas de
apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que correspondan a las
Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maguinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches, etc.
Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor deberd tener una habilitacion psicotécnica emanada de
autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, ermitido por un taller habilitade por la Secretaria
de Transporte de la Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este deberd estar perfectamente sefalizado durante su
ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro gréafico de Ia
ubicacian,

En los trabajos de perforacién y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también cualquier operacion que se lleve a
cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las cldusulas contractuales de rigor, al cumplimiento de
las Nermas de SHL vigentes,

DE LA INSPECCION

La inspeccidn del contrato por parte de Ia Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos ¢ actividades, es la
responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones emergentes de relacion contractuzl, sino también
de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar yfo adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones de la presente,
queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo-o—del dmbito donde debe actuar los Contratista,
conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse fa efectivizacion dela rela[cii‘m contractisdh, interiorizar a E1 Contratista, incluyendo a

N
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los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por Ia
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser considerados por el
Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligade & cumplir todas las normas de
Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolie.

No serén aceptadas las excusas que pudieran presentar los contrafistas a raiz de inconvenientes ocasionados en la
dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicién que pudiera regir su actitud.

El coniratista se hard pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo especificade en cada
Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA
La presente Norma tiene vigencia a partir de ia fecha de adjudicacién de la obra y hasta la obtencion del Certificado Final de

la misma.
- /7/\ GRpAME
l “‘"‘ b*fr"\\' kca1$
" Birector de © ﬁb
prmiepalitad Maip
g
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MUNICIPALIDAD DE TICITAGION
MAIPU ANALISIS TIPO N°
DIRECCION DE
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS P REC | OS Hoja___de__ Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um})
RUBRO :
ITEM -
. Cantidad }Precio
A MATERIALES Unidad Lwr = Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
3
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $ium
. Cantidad |Precio
B MANO DE OBRA Unidad por um Unitaric Monto
ER hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $lum
C EQUIPOS Monto
TIPO Poten [valor [Amort :::::3:5 ¥lcombusti {Lubri Costo Rendi
cia Actual |zacién tos bles cantes {diario miento
HP $ $idia $idia $idia $idia $idia umidia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-ToTAL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
}
COSTO DEL TRANSPORTE |sus-totaL D $um |
E|SUB-TOTAL 1 = A+B+C+D $fum
F |GASTOS GENERALES = |% de E $1um
G|SUB-TOTAL 2 = |E+F $fum
H |BENEFICIO = % de G $fum
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G $/um
J|SUB-TOTAL 3 = [G+HH $fum
K|iva = % ded $fum
L{TOTAL = |J¥K $/um
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $/um

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos enescala sala’nal emitidos

por UOCRA { u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronates correspondlent S

\
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIFO TIPO N*
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA Expte N°®
Y SERVICIOS Hala 1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
[RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANC DE OBRA hs.
OFICIAL MEDIO
A MATERIALES ESPECIALIZADO OFICIAL oFiciaL | AYUDANTE
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 |INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 SUBTOTAL (1+2)
4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3} (b}
5 JINCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
6 COSTO TOTAL UNITARIO (34445)
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO | |

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podra ser inferior 2l COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el punto N2 6.

{a}- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no
pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicado.

{b}- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es ef Tetal Porcentual de costo de la mano de obra determinado en la TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla a continuacidn. Los porcentajes que lo componen reflejan un promedio de cada
uno de los items gue conforman la tabla. No se predra utilizar un porcentaje Inferior at Total Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Cbra Sacial ) 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co, 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. de la Construecién 0,08%
5 Fondo de Investigacidn, Capacitacidn y Seguridad 0,16%)
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimentay Utiles de Labor 2,31%
13 Sueido Anua!l Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

(c} ADICIONAL NO REMUNERATIVO
Cuando en el calculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberdn terer en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/maes.

5t el Acuerdo homologads para dicho adicional preveé fa forma de pago en cuotas, en la determinacién de la incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de
pago adoptada por la empresa.

Dirgctor de o ‘ras P
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica qUE €l ... iueuireiieiriiceeieieeee e e
en representacion de la Empresa Constructora.. ... ceceenreeen s oo ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevaran a cabo las Obras de “PAVIMENTACION DE CALZADA UBICACION: BARRIO
PUEYRREDON - DISTRITO RODEO DEL MEDIO - MAIPU - MENDOZA v declaro conocer la zona de
emplazamiento de la obra, sus incumbencias, limitaciones y declaro haber tomado
conocimiento de los pliegos como asi también haber realizado todas las consultas necesarias
para poder cumplir con los requerimientos del presente llamado a licitacién y su propuesta.

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico

Matricula N° _
D.N.L ; ;

\, :
3 g H
Ing. DAMIAN GALDAME
Director del Obras Publicas
Municipalidad de Maip(

|

~
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MENDOZA EN L A
Secretarfa de Infraestructura y Servicios Piiblicos ’
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

MUNC RS

ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.
OBRA: PAVIMENTACION DE CALZADA EN BARRIO PUEYRREDON

UBICACION: DISTRITOS RODEO DEL MEDIO- MAIPU.
FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po {0.40 MO/MOo + 0.10 GO/GOo +0.10 AD/ADo+0.25 CAs/ CAso + 0.15 ArfAro).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MQO:  Costo de mano de obra en construccién, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de
Costos del Ministetio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

GOo:  Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002, de la publicacién del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspeondiente al mes anterior al
de apertura de la licitacion.

GO:  Precio final al publico del Gas- Qil YPF, item N° 22002 de la publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

ADo:  Precio final al publico del Asfalto Diluido , item N° 8400, de la publicacién del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
de apertura de la licitacion.

AD: Precio final al publico del Asfalto Diluido , item N° 8400 de [a publicacién del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos.

CAso: Precio final del Cemento Asfaltico por tn, ffem N°® 8430, de la publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
de apertura de la licitacion..

CAs.  Precio final del Cemento Asfaltico por tn, item N° 8430, de la publicacién del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

Aro:  Precio final al publico del m3 de arido tipo arenas medianas y gruesas, item N° 2001, de la
publicacion del Area de Costos del Ministerio de  Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion..

Ar Precio final al publico del m3 de arido tipo arenas medianas y gruesas, item N° 2001, de la
publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura-y Energia_de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucién de los trabajos.

\
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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ANEXO Il
ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACIC)N DE LAS PROPUESTAS
Dentro del sobre N°1 debera agregar.
Q) Deberd presentar Evaluacion Econémica — Financiera (planilla Anexo I Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo il
correspondientes al ultimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito excluyente para ia
adjudicacion de la propuesta. Los valorés correspondientes al pentiltimo palance aprobado, seran

solamente informativo.

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el sobre N° 2 del articulo anterior,
cuando se observara la no presentacion del presente anexo.

- RATIOS FINANCIEROS

ANEXO I1I- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Balance Penultimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total »=all

Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO > = 4.500.000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitad

presentacion de la oferta.

# (2) A solicitud de la Administrac

Toda la informacion presentada en el sobre N

formato original dentro del mismo sobre.

o en art. 8 inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la

i6n, debera ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias habiles.

o9 debera ser entregada en un pen drive en su
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