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MEMORIA DESCRIPTIVA
OBRA: PAVIMENTACION DE CALZADA

BARRIO LOS SOLARES
DISTRITO RODEO DEL MEDIO - MAIPU - MENDOZA

El presente proyecto contempla realizacion de las tareas necesarias para la ejecucion de obra de
pavimentacion de las calles del B® Los Solares.

En el barrio se en condiciones dptimas para realizar la pavimentacion de las calzadas. —L.as tareas
a desarrollar deberan seguir el orden que a continuacién se describe: sobre terreno actual,
previamente nivelado y perfilado, se realizara la caja extrayendo el suelo actual en un espesor de
0.19 m. se nivelara y compactara para formar la sub base y luego se ejecutara la incorporacion de
aridos para formar [a base estabilizada de espesor 0.15 m la cual serd compactada e imprimada
con asfalto homologado, la mezcla de aridos estara compuesta por material de granulometria
adecuada para este tipo de arterias. Si existen obras de conexiones domiciliarias de servicios
sanitarios, se debera realizar la apertura, y re compactacién en capas de 0,30 m con equipos
manuales destinados a ese frabajo. Posteriormente se realiza un riego de adherencia para recibir

finalmente la carpeta de concreto asfaltico en caliente de espesor 0.04m.

De esta manera se busca mejorar la calidad de vida de los vecinos de la zona y optimizar la
circulacién vehicular particular y del transporte pablico de pasajeros, beneficiando a numerosas
familias que alli residen.

FORMA DE EJECUCION PAVIMENTACION

En términos generales, el procedimiento a seguir sera:
Nivelacién y perfilado

Ejecucion de [a caja de contencion.

Re compactacién de zanjas

Construccidn de la base estabilizada nivelada y compactada.
Ejecucion del riego de imprimacién con asfalto homologado
Nivelacion de tapas de bocas de registro y riego de liga.

Colocacion de carpeta de rodamiento en concreto asfaltico en caliente espesor 4 cm.

\goomliret
“Ing. DAMI DAME

Director de Obras publicas
Municipatidad de Maiph
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PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

PAVIMENTACION DE CALZADA
CALLE DEL BARRIO LOS SOLARES

DISTRITO RODEO DEL MEDIO - MAIPU - MENDOZA

ftem

Precio IMPORTE

DETALLE Unidad|  Cantidad
nida antida Unitario TOTAL

MOVIMIENTO DE SUELO

Equipos y Mano de obra para: preliminares,
nivelacién, rebajes, formacion de la caja y m2 18.420,00 $ 23500 % 4.563.700,00
subrasante, etc. ]

RE COMPACTACION DE SERVICIOS

Equipos y Mano de obra para los trabajos de re
compactacién de zanjas y excavacion es de m3 2.880,00 $ 350,00 $ 1.008.000,00
servicios saniarios.

BASE ESTABILIZADA

Materiales , equipos y mano de obra parza la
ejecucion de base estabilizada compactada de m2 19.420,00 5 400,00 § $ 7.768.000,00
espesor 0,15m. Imprimacion de superficie.

CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

Materiales, equipos y mano de obra para [a
ejecucion de carpeta en concreto asfaltico en m2 19.420,00 % 950,00 | $ 18.449.000,00
caliente espesor 0,04m

SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Materiales, equipos y mano de obra para la

sefalizacién de Obra Unidad 1,00 $ 5000000} % 50.000,00

$ 31.838.700,00

SON PESOS LV.A. INCLUIDO

TRENTA 'Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CON 00/100

Directorf de Obras Publicas

ng. DAEHAN GALDAME
Municipalidad de Maipl

Direccitn de Obras Publicas
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PAVIMENTACION DE CALZADA

CALLE DEL BARRIO LOS SOLARES
DISTRITO RODEO DEL MEDIO - MAIPU - MENDOZA

ftem

DETALLE

Unidad

Cantidad

Precio IMPORTE

Unitario TOTAL

MOVIMIENTO DE SUELO

Equipos y Mano de obra para: preliminares,
nivelacién, rebajes, formacion de la cajay
subrasante, etc.

m2

19.420,00

RE COMPACTACION DE SERVICIOS

Equipos y Mano de obra para los trabajos de re
fompactacion de zanjas y excavacion es de
servicios sanitarios,

m3

2.880,00

BASE ESTABILIZADA.

Materiales , equipos y mano de obra para la
ejecucion de hase estabilizada compactada de
espesor 0,15m. Imprimacion de superficie.

m2

19.420,00

CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

Materiales, equipos y mano de obra parala
ejecucion de carpeta en concreto asfaltico en
caliente espesor (0,04m

m2

19.420,00

SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Materiales, equipos y mano de obra paraia
sefializacién de Obra

Unidad

1,00

SON PESOS I.V.A. INCLUIDO

Firma oferente

Aclaracién de Nombre y Apellido
Doc. Tipo y N°

Domicilio

Direccién de Obras Publicas

Firma profesional ( | )
Aclaracién de Nombre y Apellido ™\ |

Doc. Tipo y N° 1

Domiciio Ing. DAMIAN GALDAME

Directcir de Obras Pl.'lb_fic;s
Munidipalidad de Maipu

.
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Licit. Pablica N°;
Expte. N°:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

OBRA: PAVIMENTACION DE CALZADA
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: BARRIO LOS SOLARES - DISTRITO RODEO DEL MEDIO - MAIPU - MENDOZA
ARTiCULO 1; OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Pblica para la ejecucion de la obra: PAVIMENTACION DE CALZADAS segun detalle
de planos técnicos, segun croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N°
4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTAGION:

La compra de la documentacién se realizara en la Municipalidad de Maipd, Calle Pablo Pescara 190
Maipd, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maip( a los fines de la notificacién de
circulares aclaratorias,-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSOQ

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... s L= TR de 2022, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no reci-
biéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

. PESOS: TREINTA Y UN MILLONES OCHOGIENTOS TREINTA Y OGHO MIL SETECIENTOS CON

($31.838.700,00).-

b) Plaze de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

L 90 dias corridos .

a partir de la fecha de la firma del contrato.-

c) Valor de la_documentacion: El valor de la documentacién licitatoria es de Pesos:
.............................. ($ieriieeenl), sin cuya adquisicién es nula toda propuesta
presentada.

d) Modalidad del Proyecto_licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACIO

incluye un proyecto licitatorio de la modalidad: ;

LICITATORIA

SECRE'I;ARIA DE lNFRAEfS'I%RUCT RAY SERVICICS

i Rev. 01/2018
| @ |
\ng@AMl LDAME

Director de Dbras Publicas
Municipalidad de Maipu
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Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generaies

e) Sistema de Contratacién: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es

por :

) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el
articulo 49 y siguientes de Ia iey de obras publicas,-

9) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: SI se reconoceran mayores costos ylo
variaciones de precios de acuerdo a anexo adjunto.-

h} Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos,

i} Acopio de materjales: Para la presente obra no esta previsia la certificacion de acopio de
materiales.

) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE OBRA PUBLICA {RACOP): el
oferente debera adjuntar Constancia de Inscripeion habilitacion vigente de Ia firma en el
RACOP en la/s especialidad/es, subespecialidad/es y rubrols especificados parala
presente contratacién emitida por ol RACOP y con referencia expresa a la obra objeto de la

bresente contratacién (se aceptara presentacion de original o copia certificada).

k) Especificacién del Rubro, especialidad ¥ subespecialidad de la Obra especificada en el
articulo 1, segin codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por ei RACOP:
Especialidad 200 Vial Y Subespecialidad 230 { Pavimentos flexibles)

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar ia obra objeto
de la presente Licitacion. Dadas las obras a ejecutarse en la presente contratacién, los oferentes deberan
contar con los siguientes antecedentes; Tener experiencia en los dltimos 3 (tres) afios de obras de
pavimentacion e infraestructura vial :

Pavimento flexible con superficie mayor a los 25.000 m 2 en sumatoria de hasta dos obras.
*En el caso de oferentes en UTE se podra sumar las obras de las distintas empresas que la conformen,

Esta acreditacién consistira en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas
ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de las obras.-

| SECRETARKDEJNFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

'\ \ Rev, 01/2018

durante 1a realizacién de los trabajos & libre transito de los vehiculos de-transp de pasajeros que
circulan por la zona.- / %

IR, DAMIAN GATDAME

Director de C%bras deiiqas
Municipalidad de Maipu
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ARTICULC 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no
por sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) de! monto de la obra actualizada por dia,-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de ia obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria,
a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionhar el acta de recepcion
definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de ia ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
la no presentacién de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y ia planilla anexo
costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme alos esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del
Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de
adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de
constituirse el acta de recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto
luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los
salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se
diera cabal cumplimiento a estos requisitos seré suspendido el pago de los certificados, considerandose al
contratista como inico responsabie de los dafios ¥ perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

La Contratista debera proveer con destino a la Inspeccioén de Obra una (1) movilidad tipo pick up, modelo
2019 en adelante, con chofer de potencia minima 150 HP y capacidad para 5 personas. La movilidad sera
provista en perfecto estado de funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, radio receptor y caja de
herramientas para reparaciones ligeras. El combustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y
repuestos, seguro y pago del chofer seran a exclusivo cargo de la Contratista. El vehiculo

SEERETARIA DE INFRAESTROCTURA Y SERVICIOS
) Rev. 012018

Director de Obras Plblicas
Municipalided de Malpo
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contarad con seguro total y seguro para conductor y terceros transportados por el tiempo que dure la
ejecucion de las obras, con péliza de la mas amplia cobertura emitida por Compaiia de reconocido
prestigio y solvencia.
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En caso de averia y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera reemplazarla
por otra movilidad de caracteristicas similares a las especificadas.

El vehiculo detallado anteriormente debera ser provisto por el Contratista desde la fecha de iniciacién de [a
obra hasta 90 dias después de la Recepcién Provisoria.

La falta de provisién de la camioneta hara pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a cien
(100) litros de gas oil, considerado al precio vigente al momento de aplicacién y ademas facultara a la

Municipalidad a contratar un vehiculo similar. El importe de la contratacion estara a cargo del Contratista y
le sera descontado del primer certificado que se emita con posterioridad al hecho.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccién de la obra, deberan llevar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y
dentro de los siguientes términos:

"AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPL"

y la designacién de [a Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo:

OBRA: MANTENIMIENTO VIAL

Cada una de [as letras estaran inscriptas en un rectangulo de siete (7) cm. por cinco (5) cm. con un espesor
de trazado de medio (0,5) centimetro.

ARTICULO 16: ELEMENTOS A ENTREGAR

El contratista debera proveer, a la firma de acta de inicio:

. Dos (2) Placa Compactadora (Chanhita) 500x360 on motor 7 Hp; Motor: tipo nafta. Potencia: 7
Hp. Dimensiones placa 500 mm x 360 mm. Fecuencia VPM: 5600. Fuerza Centrifuga: 10.5 Kn. Prof
de compactacion: 200 mm. Peso; 72 Kg.

. Dos (2} Hormigoneras 150 litros. Motor: 1 Hp, 220v, 1500rpm. Material: Tambor: chapa 16.

Corona de fundicion y piiidn helicoidal. Chasis: cafio de 1 Y, empalmes de estructura encastre
boca pescado. Rodamientos blindados. Pintura en polvo al horno. Rueda: macisa.

. Dos (2} desmalezadora. Potencia: 1.6 Hp - 33 cc. Velocidad: 7000 - 9500 rpm. Tanque: 0.83
litros. Eje recto. Ancho maximo de corte 250 mm. Peso 6 kg.

Las especificaciones de los elementos anterior mente mencionados, deben considerarse como minimas e
indispensables. Los elementos quedaran a cargo de la Direccién de Obras Publicas.

ARTICULO 18: AVANCE D OBRA

La obra no podra tener avance nulo en dos dias habiles consecutivos salvo inclemencias climaticas
teniendo en cuenta el estado actual de la obra. La empresa debera presentar el plan de trabajo y curva de
inversion en dias para realizar el control ¥ seguimiento.

Detalles de equipos yio equipo de trabajo: Con el comienzo de la ejecucion de ias obras, el contratista
informara por medio fehaciente a la autoridad administrativa el detalle del equipo que quedara afectado con
exclusividad a la obra. Por razones fundadas y excepcionales, el comitente, a solicitud expresa del
contratista, podra autorizar la desafectacion transitoria del equipo que no afecta;a el cumplimiento de los
ptazos y modalidades contractuales. 7}

DE INFRRESTRUCTURA Y SERVICIOS

< SEBB‘ETQR;%!_/ Rev, 012018
Ing; DAMIAN, GALDAME

Director de Obras Bublicas
Municipaﬁdad\de Maipt)
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El incumplimiento de estas clausulas importarz la aplicacion de multas que seran graduadas y aplicadas por
la autoridad de contralor, segun la importancia de la infraccion detectada.

-ARTICULO 17: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde Ié celebracion del Acta de Inicio de Ohra y hasta la entrega del Acta de Recepciéh Provisoria, Ia
contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monto de
$30.000.000,00 (pesos treinta millones con 00/100).-

Director dé Obras Publicas

\. i
Ing. DAMIQ: GALDAME
O
Municipalidad de Maipd

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 01/2018
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADOQ

El presente lamado a Licitacién tiene por objeto io establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concardantes de Ia Ley de Obras
Flblicas N° 4418, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segin las especificaci cnes técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LLAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucidon y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespandientes,
asi como de los interesados que concurran, labrando se un acta que sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de [a apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones yio explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnacicnes relativas a la formalidad del acto, como asf también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia filado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible Ia
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para e que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilia oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de |a obra, que
podra estar desarroliado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un carécter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO {croquis preiiminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrolios y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra e
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
cenfeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la:Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes v/o
cafierfas, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccién .Tal documentacion podra ser reguerida en cualguier momento, antes o durante la
gjecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-

/—\ V.09/2015
1
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Ing. DAMIAN GALDAME

Director de ©bras Puhiicas
Municipalidyd de Maipd
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En ellos se han fiado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destinc de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLIARA EL PRCYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas ¥ condiciones:;

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccion Y presentacion de la documentacién completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el 0 Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA. -

Durante la marcha de Ia obre, la Inspeccién podra en cualquier momento solicitar al
Contratista ta ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o efemento a instalarse..-

La MODALIDAD adoptada para ef presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art, 4 del
' Pliego de Condiciones Particutares de Carécter Lega .

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualguier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipatidad con una anticipacién de por lo menos DOS {2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de lalicitacion.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Unicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible , firmadas per el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones & enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En el sobre
deberd destacarse: nimero de licitacion, expe diente, dfa y hora de apertura.-

La cofizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberdn acompafiarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafara a sy propuesta un depdsifo de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como mini i

segun su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autd rquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 péliza de caucion. Las fianzas bancarias & seguros de caucion deberan reunir as

condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucion bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debers
someterse en forma expresa a la jurisdiceion y competencia de los tribunales de esta Provincia.
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias {se deberan adjuntar los
criginales a la documentacidn licitatoria), &stas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente cldusula obligatoria;

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS (0
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GCOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, ser2 causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8; FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en 1 a planilia oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente ¥ representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacién, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que [a constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora g ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de la licitacién y contendra:

SOBRE N° 1

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la gue sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada laobra.-

b) La declaracion que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier ofro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacién.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segtin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipe con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilic donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigliedad, co n informe firmado par Contador Plblico Nacionat (se
aceptara presentacion de original o copia cerificada).-

4] Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualguier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponents, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i Nota de Presentacion y Designacion del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la sjecucion de la obra objeto de la presente licitacién (se
aceplara presentacion de original o copia certificada).-

B Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de fa Industria de la Construccién {IERIC)
- (se aceptard presentacion de original ¢ copia certificada).
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m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jomales del Peén de La Administracion Pablica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), seglin se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales Y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

0) Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucién, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de [os respectivos certificados de obra.

p) Nota con caracter de declaracion jurada en [a cual se fije un domicilic especial en el Departamento de Maipt
donde seran validas todas las notificaciones vy dili gencias administrativas gue se practiquen con motivo v en
razén de la presente licitacion.

SOBREN° 2

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b} Cuando se formulase "variante", &sta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante”.

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a)ob):

1. Numero de personal permanente y transitorio del con tratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos @ inversion y cronograma general de obra.
d) Analisis de precios de cada uno de los ftems que com ponen la propuesta.
En [o relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexc Costo de l a
Maro de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes

al mes anterior a la fecha de apertura. El valer resultante para cada categoria sera el q ue luego frasladarén a
los Andlisis de Precios de cada ftems.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evueltas en el acto el
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior ai 1% del Presupuesto Oficial, o no reina los

requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en &l momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal, )

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° def Art. 22 de la ley 4416, seré causal de rechazo de la propu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los ftems gue la componen y LA
PLANILEA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los

esquemas de las planiilas oficiales v siquiendo la metodologia indicada para su determinacion.

4. La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, incisom).
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. . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberén ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES 2 la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar ta oferta y el
oferente perders la garantia.

Sin perjuicio de [o previsto, se podrd requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones gue a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de Iz real
notificacion, en caso contrario el municipio podré rechazar la oferta y el oferente perdera la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que s ignifiguen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das sélo en el caso de que el mismo proponrente haya presentado
tambien propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta serd considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacién.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran slipletoriamente p or lo dispuesto en Ia Ley de Obras Publicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art, N 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga a mantener Ja propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de |la apertura det acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13; DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de Ia
adquisicién de la documentacién de la obra, domicilic especial en ef Dpto. de Maipu, Provincia de Mendo za, donde serdn
validas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacion. -

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipt, Provincia de Mendoza, donde seran validas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con mativo y en razén de la presente Licitacién .- '

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfacto el convenio entre La Municipzlidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos v legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULOQ 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego vy no se hubiera dictado decreto de adjudicacién, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho témmino o después de efectuada la
adjudicacién, atn cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias hébiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantfa.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o més ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su mg_rgo_)mantidad sean de
significacion, podra lamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en es/as,eondiciones cuyo efecto
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se fijara dia y hora en que tendré lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Sien el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de Ia
Licitacion, podra resolverse su aceptacin siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido la mayoria simple de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones y/io impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respactiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de Iz Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipt. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligacicnes a cargo de ella. La circunstancia de no haberse preseniado més de una oferta por sector i o impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sélo une de los factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacién se hard por el
importe que surfa de multipticar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en ofro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los ftems en cualquiera de fos sectores, al mismo precio e iguales condiciones gue se adjudica.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, vy
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria. -

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se hardn a través de certificados, pr esentados en ef tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. E! ditimo cerfificado de pago tendra el caracter de
liquidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obra s
Pablicas N® 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentr o de tos DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de Iz adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberdn demostrar capacidad técnic a, operativa v financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de similaras
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OEERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrate respectivo, el confratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente af 5% del monto confratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores seglin su valor nominal, emitidos por la Nacion o provincia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ péliza de caucién. Las fianzas bancariasé poliza de caucidn, deberan reunir las condiciones bésicas
determinadas en el articulo 9° de! Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que otorga a flanza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse fa recepcion provisoria de la obra,

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento} en concepto d e FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta Ia recepcion
definitiva en carécter de garantia.

'Para toda arnpliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicars el
misme procedimiento de depositos, descuentos y devoluciones sefiglados precedentemente.-

En el caso de estar previsto e acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, ef contratista deberd afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el prirer pérra fo de éste
articulo. La devolucidn de la Garantia, se éfectivizard at realizarse Ia recepcion provisoria de la obra o al finalizar |a
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberén incluir | a siguiente clausula obligatoria:

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, deber contar
con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con fo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 de| presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

responsabilidad al respecto. Tanto Ia poéliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan ser

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro d e fas 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente. i

Previo a la iniciacion de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten ef conocimiento de la
ubicacién de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, ete.

]
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que co nsigne {a toma de posesién, replanteo y
camienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste (ilfimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, ¢ cuando circunstancias especiales o
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de |a obra, en cuyo caso se fiiard en
el acta el iempo de ejecucién de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliege de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULQ 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y sila inspeccién no tuviese objeciones gue formular a
las mismas, se labrard acta de recepcion provisoria entregéndose copiza de ella al Contratista. -

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcitn provisoria de la obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante ef plazo de UN ( 1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de ia mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde |a recepcion provisoria, no estara a
SuU cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencion expresa o catdstrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccidn no tuviese objeciones que formular, se
efectuard la recepcién definitiva de |a obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 daf presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plaros fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc i6n de la obra, pero tomando solo en consideraciénla parte de obra
que debid ejecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICHULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizara la ejecucion de las obras v exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista est4 obligado & tener en [a obra una copia completa y autenticada de la
decumentacion de la obra, ademas del libro de rdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros serdn conside rados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para apro bacién de La Murnicipalidad una némina de los subcontratistas gue
intervendran en la obra. La existencia de subcontra fos, no releva al contratista de la vigilancia y atencion de los trabajos
que e correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de [a responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendré en Ia obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39; PERMANENCIA DEL PERSONAL

El confratista esta obligado a expulsar de la ob ra al persanal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccién; b) desobediencia a la inspeccion; ¢} incitar a la desobediencia a la inspeccién; d)
dafios a la obra; €) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualguier ofra causa gue atente contra la buena marcha de las
obras. :

ARTICULO 40. GASTOS DE BOMBEQO Y DPRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesaric efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al pr esentarse z licitacion.-

ARTICULO 41; DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquides, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo af servicio primitivo. -

ARTICULO 42. GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juic ic y directiva de la inspeccién, la
construccion de un depdsito seguro para el guardado de materizles acopiados vy elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista est& obligado a velar por la seguridad de fales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contars durante Ia
ejecucion del contrato, con un ceniro de acopio para los materiales a utilizar en Iz obra el cual podré ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depédsito. El costo, ia
seguridad y ef mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista,

ARTICUL O 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale todo fo especificado en
lvs pliegos de condiciones particulares de cardcter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULQ 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
én [os pliegos de condiciones particulares de carac ter técnico que se adjuntard a la documentacién licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberan aportar materizles que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecién de las mismas. En el caso Que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracte r Técnico que
se adjuntard a |la documentacion [icitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contrati sta, mediante g adopcion de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULQ 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento det
contrato.-

ARTICULQ 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los frabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10} dias hébiles del mes siguiente a | que se elecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49; LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberd mantener constantemente [a obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las érdenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese. -

ARTICULO 51: EJECUCIQN DE TRAEAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y REL.ACION TECNICA

El contralista no obedecerd orden alguna, refere nte a la obra en sjecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocers ningdn trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en Ia forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la insp eccién de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin ca rgo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croguis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una mu Ita diaria equivalents al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel deberd ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasard a ser propiedad de L.a Municipalidad. -

ARTICULQ 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, fa Empresa debera presen tar la documentacién conforme &
obra aprobada compussta por planos de arquitectura, estruciura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccidn Técnica considere necesario. Estz presentacion es condicién necesaria para la confeccién y
aprobacién de la certificacién final.

En caso de que la contratista sea una empresa gue se ha presentado al
procedimiento de seleccién con la constancia de inicio del tramite de inscripeién y habilitacién en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente Ia constancia de inseripeion y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pdblica (RACOP).

ARTICULQ 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
o no &f acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Serd condicién previaa la
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcién establecidos en la
documentacién respectiva. Los pagos que se efectien por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto serdn deducida s de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacién el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales {facturas y remitos) y los mismos debera n estar

V.09/2015
10

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

Ing: DAMIAN GALDAME
Director de Obras Publicas
Municipalidad de Maipu




/2y Maipu e

() Municipi FoLIO

W pio TS|
no, 3

S=E Mendoza . |

depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuzdo
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopic, conforme a la incor poracion de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULQ 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicion de priorizar la mano
de obra local, seglin lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS,
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Licitacion Plblica Expte. N°:

PAVIMENTACION DE CALZADAS
UBICACION: BARRIO LOS SOLARES - DISTRITO RODEO DEL MEDIO - MAIPU - MENDOZA

Generalidades: La obra no podra tener avance nulo en dos dias habiles consecutivos salvo inclemencias climaticas
teniendo en cuenta el estado actual de la obra. La empresa debera presentar el plan de trabajo y curva de inversion
en dias para realizar el control y seguimiento.

Detalles de equipos y/o equipo de trabajo: Con el comienzo de la ejecucién de las obras, el contratista informara por
medio fehaciente a la autoridad administrativa el detalle del equipo que quedara afectado con exclusividad a la obra.
Por razones fundadas y excepcionales, el comitente, a solicitud expresa del contratista, podra autorizar la
desafectacion transitoria def equipo que no afectara el cumplimiento de los plazos y modalidades contractuales.

El incumplimiento de estas clausulas importard la aplicacion de multas que seran graduadas y aplicadas por la
autoridad de contralor, segln la importancia de Ja infraccién detectada,

ARTICULO 1: DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccion de Obras Piblicas, de la Municipalidad de Maipu. EI
Contratista debera tener en obra un Libro de Ordenes de Servicios por Triplicado, donde se asentaran las
Instrucciones de la Direccion Técnica). Todas las tareas seran aprobadas por la Inspeccién de Obra, autorizando la
iniciacién, continuacion y finalizacion de los de los trabajos, en un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

ARTICULO 1-1: REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa tendrd representante técnico Profesional Categoria "A" o "B", debidamente habilitado con la
presentacion de la constancia correspondiente, gue debera estar permanentemente en obra, verificar y controlar
la calidad de los trabajos ejecutados.

ARTICULO N° 2 - METODO CONSTRUCTIVO- LIMPIEZA DE TRAZA Y PREPARACION DE SUBRASANTE

Se limpiara la totalidad de la traza en el ancho a pavimentar, dejandola limpia de material vegetal y escombros. Se
realizara la excavacion de terreno natural de las calzadas dejando prevista la traza para clocar 15 ¢m de baste
estabilizado compactado y carpeta de concreto asfaltico de espesor 4 cm. De acuerdo a los niveles definidos por la
inspeccidn. Este item corresponde a Movimiento de suelos y los costos de extraccidn y transporte se encuentran
contemplados en el mismo.

El material producido de la excavacion sera retirado del emplazamiento de la obra, siendo su disposicion final, por
cuenta y cargo de la Empresa. Debera exiraerse todo material no apropiado para la compactacion, piedras,
rellenos, efc. que perjudiguen la superficie de la subrasante y su capacidad de soporte remplazando. estos con
material estabilizade. El material que en alguna parte de la subrasante demuestre que no pueda ser
satisfactoriamente compactado, debera ser totalmente excavado y remplazado por suelo apto extraido de los sitios
que indique la Inspeccién.-

La subrasante sera conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles indicados en los planos y ordenados
por la inspeccion.-

Este trabajo debera hacerse de forma que no se produzean irregularidades en sentido transversal y
longitudinal con el fin de asegurar que la base estabilizada a construir sobre la subrasante preparada una vez
perfilada su seccion final, tenga el espesor que corresponda.-

La superficie de la subrasante serda compactada por medios mecanicos aportando y manteniendo la
humedad optima del suelo a efectos de lograr la mayor densidad del mismo.

La preparacion de la subrasante debera ser aprobada por la Inspeccion previamente a la colocacion del
material para la base estabilizada. ;
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Si antes de finalizada la CONSTRUCCION DE LA BASE se observan ablandamientos o formacién de
iregularidades en Ia subrasante, deberan retirarse los materiales ya colocados y corregirse la misma. El material
removido sera refirado de la cbra.

El perfil transversal de la subrasante se verificara a intervalos de longitud que la Inspeccitn juzgue convenients,

La verificacion de las cotas de Ia subrasante y el perfil transversal de la misrna, se efectuara previa a su aprobacion
sin perjuicio de que la inspeccion realice controles parciales durante la marcha de la obra -

Debera mantenerse |a limpieza general de Iz obra Y especialmente los cauces de cunetas y alcantariilas retirando
todo material que pudiera caer en las mismas.

Si durante la excavacién s¢ produjeran dafios a instalaciones, alcantarillas, bocas de regisiro, o cualquier otro
elemento, sera responsabilidad de la Empresa Contratista su reparacion y puesta en servicio sin generar reclamos
por costos adicionales.

ARTICULO N° 3~ MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las modalidades de medicion y forma de pago seran reglamentadas por La Empresa u Organismo contratante.
EJECUCION Y PREPARACION DE BASES IMPRIMADA

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION Y REPARACION DE BASES NO BITUMINOSAS.

ARTICULO N°4: CONTROL DE SUBRASANTE

Antes de que se permita depositar los materiales bara la base o sub-base, a superficie de la subrasante estarg
terminada en su fratamiento Yy contara con la aprobacion de Ia inspeccion.

Ademas se verificarg que no se hayan producido dafics a ductos, instalaciones, canalizados, etc. existentes, los
cuales deberan repararse antes de Ia colocacién del material para sub-base.

La Inspeccion verificars previamente al inicio de Ia construccién de ia sub-base, se encuentren terminadas, de
acuerdea con los planos y especificaciones del proyecto, todas las partes constitutivas de las obras basicas, cunetas,
desaglies, etc cuando sean parte de la obra.-

ARTICULO N°5: MATERIAL PETREO

del
aberturas cuadradas de 1 -1/2", salvo disposicion contraria en los demas documentos del contrato.-
El agregado pétreo para bases y sub-bases estara formado por particulas duras, sanas y desprovistas de materiales
perjudiciales. La parte fina de los agregados obtenidos por trituracién, sobre Iz cual no puede efectuarse el ensayo
de desgaste, se aceptara solo cuando la roca originaria llene las exigencias especificadas a ese respecto para los
agregados gruesos.-
Cuando los agregados no cumplan las especificacicnes sobre granulometria, se los sometera a cribado y
clasificacion ¥ si es necesario, a trituracion, hasta corregir el defecto. E| desgaste de los agregados medido por el

La Empresa Contratista indicarg la ubicacién de los yacimientos proveedores del material a los efectos que la
Inspeccion pueda realizar jos controles que considere necesario.

ARTICULO N°8: AGREGADO DE MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR.

como raices, troncos, hierbas, materiales compresibles o putrescibles. 4
La incorporacion de este tipo de material sera autorizado por la Inspeccion. AN :
ing DAMIAN GALDAME
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ARTICULQO N°7 COMPOSICION DE LA MEZCLA

Los diferentes agregados serdn mezclados en proporciones tales que permitan obtener un producto final gue cumpla
con las condiciones de granulometria y plasticidad fijadas en las planillas correspondientes.

Eil Contratista de acuerdo a fos ensayos que practique, propondré las cantidades de los diferentes materiales a fin de
cumpiir con las condiciones indicadas anteriormente.

Los resultados de calculos de las cantidades y calidades de materiales seran remitidos a la Inspeccion, la que podra
determinar variaciones si se obtuviera una mejora técnica y/o econdmica de la mezcla.

El contratista no est4 autorizado al traslado y distribucién del material hasta tanto no obtenga el visto bueno de Ia
Inspeccidn al respecto.

ARTICULO N°8: PREPARACION DE SUELOS

Los suelos finos, los suelos calcareos y las toscas blandas que se utilicen para sustituir materiales defectuosos de
los baches de la calzada y para la construccion de bases y sub-bases, deberan ser preparados en el yacimiento.
Previamente se eliminaran las materias extrafias y todos los trozos de piedras que retenga la criba de abertura
cuadrada de 17, luego se pulverizara ef suelo hasta que cumpla las siguientes condiciones al ser ensayado mediante
tamices y cribas de aberturas cuadradas:

Pasa criba 0 tamiz... ..o %
e 100
N®domenosde.......coouee oo 80
N®10 NOmMeNOS de ..o 60

Todo suelo que se emplee en la construccion o reparacion de bases o sub-bases, debera ser aprobado antes de
retirarlo del yacimiento; esta aprobacion se hara en base a los ensayos que se establezéan en Art. N° 15 del
presente Pliego : Ensayos de agregados locales y suelos art.N°15 del presente pliego.

ARTICULO N°9: TRANSPORTE DE LOS MATERIALES

El transporte de los materiales no podra hacerse por la obra en construccion, si la Inspeccién estima que la
superficie podria resultar perjudicada por esa causa. Donde no exista camino practicable para el fransporte de los
materiales, su construccion correra por cuenta del CONTRATISTA -

ARTICULO N°10: PREPARACION DE LOS AGREGADOS LOCALES

Los agregados locales serdn preparados en el yacimiento y acopiados en el mismo en dos fraccionadas que

cumplan las exigencias dadas en las respectivas especificaciones. Todo agregado local deberé ser aprobado antes

de retirarlo de su acopio en yacimiento, esta aprobacion se hard en base a los ensayos que se establecen en Art. N°

15 del presente Pliego : Ensayos de agregados locales y suelos,.

En la planta fijfa para base se exigira un silo para cada fraccidn integrante de la mezcla. Las fracciones

correspondientes a cada silo seran:

1- Material natural zarandeado para criba de tamafio maximo y retenido por criba de 9,5 mm. (3787

2- Material natural zarandeado por criba de 9,5 mm. (3/4"). El material para base se mezclara en las proporciones
adecuadas para;

»  Lograr una mezcla uniforme cuya curva granulométrica sea sensiblemente paralela a las curvas limites.-
»  Evitar la segregacion: Para la ejecucion de la base, el CONTRATISTA debera solicitar con treinta (30) dias
de anticipacion la formula de mezcla en la obra que obligatoriamente debe presentar, y en la que deberan
cumplirse las exigencias establecidas. En dicha formula se consignaran las granulometrias de cada uno de los
agregados y los porcentajes con que intervendran en la mezcla.
El CONTRATISTA adjuntara las muestras necesarias de los materiales a utilizar a fin de que [a Inspeccion verifique
los resultados de los ensayos.-

Sila formula presentada fuera aprobada por la Inspeccion, el CONTRATISTA, estara obligada a suministrar una
mezcla que cumpla exactamente las aprobaciones ¥ granulometrias citadas.- -
Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por la/fé{ma_smﬁ%uientesz
{ f 1l
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Bajo la criba de 38 mm. (1 14"} y hasta el tamiz 9,5 mm. (3/8"} inclusive: -+7%.-
Bajo ia criba de 9,5 mm. (3/8”) y hasta el tamiz de 2 mm. (N° 10) inclusive: -+6%
Bajo tamiz de 2 mm. (N° 10) y hasta el tamiz de 0,420 mm. (N° 40} inclusive: -+5%.
Bajo tamiz de 0,420 mm. (N°® 40) -+3%.

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en los trabajos, 1os cuales se hallaran a su vez entre
los limites granulométricos que se filan en esta especificacion.-

Conjuntamente con la presentacion de [a formula de mezcla en obra el CONTRATISTA sometera a consideracion de
la inspeccidn los limites de variacion admisible de los distintos agregados que formaran la mezcla.-

La faja de variaciones asi establecida sera considerada como definitiva para la aceptacién de materiales a acopiar. A
este fin se realizaran ensayos de granulometria por cada 200 m3 de material acopiado. Todo material que no cumpla
aquelia condicién debera ser rechazado.-

ARTICULO N°11: MEZCLA DE MATERIALES CON MEZCLADORA FIJA

La mezcla con maquina fija se efectuara introduciende los distintos integrantes (excepto la cal y el cemento portland
cuando se usen éstos ligantes) a partir de silos separados para cada material, con aberturas convenientemente
regladas para obtener el producto deseado. Las caracteristicas de los agregados y suelos de la mezcla serén
determinados sobre muestras que se tomaran a razén de una, por lo menos, cada 200 m3 a la salida,
respectivamente, de cada silo y de la mezcladora, el CONTRATISTA, debera corregir los defectos que revelen estos
ensayos, siguiendo a tal fin las indicaciones de la Inspeccion.-

Para la ejecucion de estos trabajos se exigird que el CONRATISTA disponga en propiedad una Planta de
Estabilizacidn con produccidn minima necesaria para cumplir con el plan de trabajos, estos quedara a juicio de [a
Inspeccion, de una distribuidora de suelos autopropulsada de similares caracteristicas y del equipo de compactacién
descrito en las Especificaciones Complementarias.-

ARTICULO N°12: DISTRIBUCION, COMPACTACION Y PERFILADO DEL MATERIAL PARA LA BASE
ESTABILIZADA,

El material o mezcla para la ejecucién de las bases, se extendera en capas de espesor uniforme mediante equipos
distribuidores. El espesor de cada capa se controlaré efectuando frecuentes mediciones y el CONTRATISTA
procedera a rectificarlo antes de iniciar los frabajos de compactacion, estas mediciones aunque sean controladas por
la Inspeccion, deberan ser hechas por el CONTRATISTA y las rectificaciones que éste efectGe no significaran la
aprobacién de los trabajos. El espesor de las capas debe ser compatible con las caracteristicas de los rodillos. Las
mezclas para reparacion de bases o sub-bases se extenderan como se indica en las especificaciones respectivas.
Una vez corregida la humedad y el espesor de cada capa, se procedera a compactar el material hasta obtener las
condiciones de densidad que se establecen en art. N*18(condiciones para recepcion).-

Las mezclas para reparacion de bases o sub-bases, se compactaran como se indica en las especificaciones
respectivas. Después de haber compactado la correspondiente capa se corregira el perfil y Ia Inspeccion efectuara
las mediciones para control de espesores y gélibo. Durante los trabajos de compactacion se efectuaran los riegos de
agua necesaria para mantener la humedad dentro de [a gama mas adecuada a tal fin.-

ARTICULO N°13: ALTERNATIVAS DEL METODO CONSTRUCTIVO

Se acepta toda alternativa que permita cumplir los requisitos referentes a composicion y caracteristicas de las
mezclas, compactacién, seccién, transversal, perfilado de fa superficie y demas. Todo cambio de procedimiento
deberd ser previamente aprobado por la Inspeccién y suspendido por la misma cuande considere que no permite la
obtencion de un resultado correcto. La Inspeccidn autorizard cualquier nuevo procedimiento en base a la
construccion de un tramo de prueba y dard al CONTRATISTA instrucciones precisas que éste debera observar
cuidadosamente, no obstante, estas disposiciones y su cumplimiento no significaran la aprobacién de los trabajos.-

ARTICULO N°14: SENALIZACION DE LOS DESVIOS

Seré obligacion del CONTRATISTA poner las sefiales necesarias para guiar el tra anto en el caso de
emplearse desvios como cuando se ufilice la calzada en una trocha para la circulacion;-
Las sefiales serén bien visibles especiaimente de noche, con indicacion dé la velocidad a segura en el desvio.

Si la sefalizacion no es eficaz, la Inspeccion podra ordenar la ubicacién/de hom es—t?andera\ien ambos extremos
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del desvio; el empleo de hombres-bandera sera obligatorio cuando ef transito se halle confinado a una sola trocha,
para indicar el orden de prioridad en el paso de los vehiculos que circulan en sentidos opuestos. En caso de no
cumplirse en las condiciones, se prohibira el trabajo en las zonas afectadas -

ARTICULO N° 15: YACIMIENTOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS

l.os agregados pétreos locales y los suelos extraidos de yacimientos propuestos por el CONTRATISTA seran
aprobados por la Inspeccion siempre gue cumplan con las especificaciones requeridas en este Pliego.-

ARTICULO N°16: ACOPIO DE MATERIALES

El material para la base no se acopiara en obra, sera depositado directamente en su lugar de distribucién por los
equipos de transparte.

ARTICULO N°17: TOMA Y REMISION DE MUESTRAS

Todas las muestras serén tomadas por [a Inspeccion en presencia del CONTRATISTA o de su representante
autorizado. Los gastos de extraccion, envases, remision y transporte de las muesiras estaran a cargo del
CONTRATISTA. Los ensayos se efectuaran de acuerdo con las normas que se indican en art .N*15(Ensayo de
agregados locales y suelos).-

ARTICULO N°18: ENSAYOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS

Los materiales locales deberan ser aprobados antes de transportarlos al lugar de colocacién o de acopio en la obra.
Los ripios y pedregulios de origen local se deberan dividir en dos fracciones, por la criba de aberturas de 3/8" | las

granulométrico y otros ensayos, en duplicado, inmediatamente antes de utilizarlos, como se indica en art.
10(alternativas del método constructivo) y artN°18 (Condiciones de recepcian)..-
El peso de cada muestra no sera menor que lo indicado en el siguiente cuadro:

Tamafio maximo del agregado Peso de cada muestra
3/8” no menos 1kg.

de 3/8” 2 %" menos 2,5kg
De %" a 1 %" menos 10 kg

De 1 %" a 3 menos 25 kg

El ensayo de Valor Soporte se efectuara cada vez que la Inspeccién lo considere conveniente. Este ensayo se
efectuara como se indica en ia Norma de Ensayo VN-E-8-68 Valor soporte e hinchamiento de suelos.-

ARTICULO N°19: ENSAYO DE MEZGLAS

Las muestras de mezclas se tomaran comao y en [as oportunidades que se establecen en la preparacion de las
mezclas y en las condiciones para la recepcién.- P

El peso de cada muestra no debera ser menos que lo indicado en el cuadro anterior para los dgregados.-

Los ensayos de compactacion de materiales se efectuaran en la forma que establece)a—?@??né de Ensayo VN-E-5-

67 COMPACTACION DE SUELOS.- / \yiL/
' g, DAMIAN GALDAME
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Los ensayos de Valor Soporte se efectuarédn cuando la Inspeccidn lo crea conveniente, por el procedimiento que se
establece en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Vaior soporte e hinchamiento de suelos.-

ARTICULO N° 20: EQUIPO. GENERALIDADES.

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccién en base a realizacién de
pruebas practicas, debiendo ser conservadas las condiciones satisfactorias hasta finalizar la obra.-

Cuando durante la ejecucion de los frabajos, se observen deficiencias o mal funcionamiento de las maguinas o
implementos utilizados, [a Inspeccién podra ordenar su retiro y reemplazo.-

El nimero de unidades del equipo sera tal que permita asumir la obra dentro del plazo contractual y realizar los
trabajos de conservacion que se detallan en art.N°9 del presente pliego. El CONTRATISTA no podra proceder al
retiro parcial o iotal del equipo mientras los trabajos estén en receso, salvo que la inspeccién lo autorizara
expresamente.-

REGADORES DE AGUA

Debera hallarse montados sobre camiones y estaran equipados con bombas centrifugas de alta presion y
distribuidores apropiados para lograr un regalo parejo en forma de lluvia fina.-

RODILLOS NEUMATICOS

Seran del tipo maltiple autopropulsado, contaran de dos ejes, y pesaran por lo menos 8 ton. sin lastrar y 13 ton.
Lastrados.-

La presion interior no sera inferior a 3,50 kg/em2 y la presion ejercida por cada rueda sera de 35 kg/em de ancho de
ltanta (banda de rodamiento) como minimo. Estara dispuesto de manera que permita aumentar su peso hasta que la
presion se eleve a 50 kg/cm2 de ancho de Hlanta aproximadamente -

RODILLOS LISOS

Seran de peso suficiente para transmitir una presion comprendida entre 20 y 50 kgs. por centimetro de ancho de
llanta, el diametro de cada rodillo sera por lo menos de 1,00 mts. Seran vibratorios y del tipo autopropulsados .-

PISONES

Deberén ser mecénicos, a aire comprimido o vibratorio. Debera preverse su uso en los encuentros de la base con
las alcantarillas -

MAQUINAS MEZCLADORAS FIJAS

Esta maquina debera hallarse ubicada en un lugar conveniente para que el acopio y el movimiento de los materiales
se efectien comodamente.-

Los movimientos de sus distintas partes seran sincronizados, de manera que produzcan una mezcla uniforme, de
composicion comprendida entre los limites establecidos: se hallara provista de un cargador mecanico que permita
introducir los materiales, sin segregacion apreciable, en el dispositivo de alimentacion, el cual debera contar con
medios que garanticen la correcta proporcion de los materiales. La Inspeccién establecera ias aberturas de salida de
los silos de materiales, teniendo en cuenta las condiciones de humedad de éstos. La balanza con que debera contar
fa magquina mezcladora, a fin de pesar los distintos materiales a mezclar, debers tener un depésito suspendido; su
capacidad seré por io menos el doble del peso de cada paston y deber hallarse, asi como los recipientes para
pesar los materiales, completamente aislada de las vibraciones y movimientos del resto de la planta; el lugar de la
operacion de la balanza, debera estar protegido por una casilla convenientemente ventilada, para gue el operador
pueda realizar faciimente su cometido, aislado del ruido y del polvo; las balanzas deberan tener escala circular y sus
compuertas deberan poderse abrir completamente, sin recurrir a golpes; el error de sus pesadas no exceders el 2%
en cualquier operacion particular, ni del 1 % en un paston completo; el CONTRATISTA debera proveer una pesa
patron de 25 Kg. cada 250 Kg. de capacidad de la balanza. La magquina debers n dispositivo medidor
del tiempo de mezclado, en un solo periodo o en dos periodos si la mezcla deba ser integradaspor medio de un
ligante, como ser cal o cemento portland, el dispositivo debera mantener inalterable el tie cada periodo y

debera poderlo variar de cinco en cinco segundos; debera comenzar a funcionar autematicamente al cervarse fa
Ing. DAMIAN GALDAME 6de18

Director de bias Pub}ic_as
Municipalidac de Malpu




Ay Mapu | TG
e Municipj ~ MuNICIPALDAD DEMARRG | E
o R s
xx Mendoza R z
PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS
REV 00

compuerta de descarga de la balanza, actuando sobre el sistema de alimentacion de la mezcladora; si se debe
agregar un ligante a la mez¢la, el medidor de tiempo hara funcionar el aparato de descarga del ligante una vez
completado el primer periodo, y en ese momento comenzar a contar el segundo periodo. La maquina mezcladora
debera poseer un contador de pastones que funcionara por accién del dispositivo medidor del tiempo.-

ELEMENTOS VARIOS

Durante la ejecucién y conservacion de los trabajos, se dispondra en obra, de palas, rastrilios. Volquetes para
conducir materiales destinados a retoques, ademas de las otras herramientas, maguinas e implementos que sean
necesarios para efectuar con la mayor eficacia posible, todos los trabajos especificados.-

ARTICULO N° 21: CONDICIONES PARA LA RECEPCION

21.1.: COMPACTACION

Para control del grado de compactacion de cada capa de etwipiado, base o sub-base, se determinara el peso
especifico aparente, efectuando ensayos a razon de, por lo menos uno cada 100 metros de longitud, siguiendo la
regla; borde izquierdo, centro, borde derecho, borde izquierdo, etc. -

La determinacidn del peso especifico aparente se efectuara como se indica en las Normas de Ensayos VN-E-8-66
Control de Compactacién por el método de la arena.-

En cada una de ias capas deberd obtenerse, por compactacion, en la forma indicada, un peso especifico aparente
del material seco, no inferior al méximo determinado mediante el ensayo descrito en la Norma de Ensayo VN-E-5-67
Compactacion de suelos, cuando se trate de mezclas que no contienen cemento portland ni cal, y mediante el
ensayo descrito en la Norma de Ensayo VN-E-19-66 Compactacion de mezclas de suelo-cal y suelo-cemento, en
caso contrario.

Las bases y sub-bases que no contengan cemento portland se deberan compactar en forma continua hasta obtener
el peso especifico establecido. La densidad de las mezclas empleadas para reparacion de bases ¥ sub-bases
debera alcanzar el grado que se indica mas arriba para la construccién de bases y sub-bases y sera verificada porla
inspeccién tan frecuentemente como ésta io considere oportuno.-

El ensayo de compactacion a realizar en los casos de mezclas que no contengan cemento portland ni cal, sera el
descrito en la Norma de Ensayo VN-E-5-87, bajoel N° V.-

21.2.: PERFIL TRANSVERSAL

En los lugares que Ia Inspeccion estime conveniente Y por lo menos a razén de 10 por kildmetro, se verificara el
perfil transversal de Ia capa de base, sub-base y enripiado terminado, admitiéndose las siguientes tolerancias.-

BASES SUB-BASES Y ENRIPIADO
Diferencia de cota entre bordes, no mayor |3 cm. S5cm
de
Exceso en la fecha no mayor de 1cm 2cm
Defecto en la flecha Ninguno Ninguno TN

I i.rf,AY
%‘__\ j

i

Las :lrnedicionels se haran con el nivel de anteojo; Ia correccion de las cotas de bordes debera eféi%t.nga.rﬁiw AfN GALDAME
previamente al control de la flecha.- Director de E;bras publicas

icipatidlad de Maipu
21.3.: LISURA Municipaty

La lisura superficial de cada capa de base, sub-base o enripiado debera controlarse en los lugares donde se
verifiquen el perfil transversal, 0 mas frecuentemente si la Inspeccion lo considera necesario; a tal fin se usard una
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regla recta de 3 metros de largo, que se colocara paralelamente al gje del camino, y un gélibo, colocado
transversalmente al mismo: en ningdn lugar se admitira en las bases depresiones de mas de 5 mm, de profundidad y
en las sub-bases y enripiados depresiones de mas de 1 cm reveladas por ese procedimiento.-

21.4: ANCHO

No se admitira ninguna seccion de base, sub-base o enripiado cuyo ancho no alcance la dimension indicada en los
planos o establecidas por la Inspeccion.-
Se tomara como patrén el ancho entre banquinas existentes.

21.5.: ESPESOR

En los lugares donde se determine ei peso especifico aparente de la mezcla, como se indica en art. N*18
(Compactacion); se medira el espesor resultante de cada capa, no se admitird en ninguna parte que el espesor sea
menor que el indicado en los planos o establecido por la Inspeccion.-

21.6: REPARACION DE LOS DEFECTOS CONSTRUCTIVOS

Cuando se trate de enripiados o de bases o sub-bases que contengan cemento los defectos que excedan las

tolerancias dadas mas arriba en cuanto a compactacion, perfil transversal, lisura Y espesor, se corregiran
demoliendo la seccién defectuosa ¥ reconstruyéndola con el mismo tipo de mezclas, los demas tipos de base o sub-

recibiran page alguno.-

ARTICULO Noo2: CONSERVACION

Cada capa de base o sub-base construida en [a forma especificada, sera sometida a conservacion hasta el
momento de ser recubierta con la otra capa o se ejecute la etapa constructiva subsiguiente.

La conservacion consistirg en Ia gjecucién de riegos de agua, cilindrado, perfilado y bacheos, a fin de mantener la
lisura, forma, dimensiones Y compactacion especificada.-
La cantidad y oportunidad de los riesgos de agua, seran indicadas en cada caso por la Inspeccién.-

El intervalo que media desde la aprobacion de cada capa de base hasta sy recubrimiento, debera ser reducido al
minimo necesario y no superar los planos establecidos en las especificaciones respectivas, 0 en su defecto, las que
por escrito fije la Inspeccién, para la permanencia de obras descubjertas.-

Durante el intervalo indicado en el apartado anterior no se permitira el peso de camiones sobre la capa construida,
pudiendo permitirse en casos necesarios el transito de vehiculos livianos.

Una vez transcurrido el plazo indicade como intervalo de aprobacién de cada capa de base, cualquier falia o defecto
constructivo que se produjese en la obra ejecutada por el CONTRATISTA, ésta procedera a respetarlo
cuidadosamente; repitiendo las operaciones integras del proceso constructivo, sin percibir por ellg pago alguno.-

ARTICULO N° 23: RIEGO DE IMPRIMACION

Una vez aprobada la base estabilizada s€ procedera a ejecutar un riego de imprimacion de material bituminoso
homologado en una proporcién de 1.3a1,5lifros por m2 (metro cuadrad/o..

ARTICULO N° 24: MEDICION (

“ing. DAMIAN GALDAME

~ i iolicas
Director dejObras Pub_lc'a
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La base granular estabilizada imprimada, construida en la forma especificada con un espesor minimo de 0,15 m
compactado, se medira por metro cuadrado terminado y aprobado. No se mediran las reparaciones de base cuando
las mismas se efectiien en cumplimiento de este mismo contrato.-

MATERIAL GRANULAR PARA BASE ESTABILIZADA

ARTICULO N°25: CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MATERIAL DE BASE ESTABILIZADA

El agregado pétreo para base estabilizada estard formado por particulas duras, sanas y desprovistas de
materiales perjudiciales o de origen orgénico. Podrd estar formado por materiales zarandeados ¢ mezcla de materiales
zarandeados y triturados,

El desgaste de los agregados medido por el ensayo de “Los Angeies” (IRAM 1532) sera menor del 50%.-

El material o mezcla de materiales a proveer para ser usado en la base estabilizada, deberd cumplir con las
siguientes condiciones de granulometria, plasticidad, sales y valor soporte.-

CRIBAS Y TAMICES PORCENTAJE QUE PASA
IRAM %

38 mm(1 1/2™) 100

25 mm(1™) 80-100

19 mm (3/47) cererremeeeeneee 00-90

9.5 mm (3/8”) 45-75

4.8 mm (n°4} reereerneee 3560

2.0 mm (n°10) 25-50

TAUCAD) bt e b b 15-30

420 1 (n°200) . 3-10

Limite liquido % ... menor de 25

Limite pIASHICO 96 ettt cas e e neas 2-4

Valor SOPOTTE %0 e e e e ranens mayor de 80

Sales totales % menor de 1.5

SUIFAIOS %0 ettt as ettt eer e s saee e s saenneean menor de 0.5

El ensayo para obtener la curva de granulometria sera segun la norma V.N.E.-7-65.-
El ensayo de valor soporte serd seglin la norma V.N.E. - 6 - 68 su complemeniaria, método
dindmico simplificado n° 1.-

ARTICULO N°26:

El oferente adjuntara los ensayos realizados en laboratorio reconocido, del material a utilizar cuando sea solicitado
por la Inspeccion a fin de asegurar que el mismao cumple con las condiciones solicitadas en este apartado, ademas
debera especificar en forma fehaciente el lugar del cual se va ha extraer dicho material.-

Se podra tomar muestras cada 200 m3 del material y realizar los ensayos en laboratorio designado por el Municipio, si se
considerara necesario, a fin de verificar fa calidad del material proveido. El ensayo de desgaste se efectuard una sola vez, al
comienzo de la provisién y no serd necesario repetirlo a menos que la Municipalidad 1o crea conveniente. Los gastos que
demanden los ensayos serdn por cuenta del proveedor.-

ARTICULO N° 27:

5i el material no cumpliera con las especificaciones solicitadas, la Inspeccidn ordenard al proveedor el
retiro del mismo y su remplazo por material apto.

BASES Y CARPETAS BITUMINOSAS TIPO CONCRETO ASFALTICO.

9del8
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Para la ejecucién de bases y carpetas bituminosas tipo concreto asfaltico, rige lo establecido en el Capituio N,
Seccion N-1 del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales de la D.N.V., edicién 1971.-

ARTICULQ N° 28 - DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la ejecucion de bases y carpetas asfalticas formadas por una o més capas preparadas en
caliente empleando cemento asfaltico y los agregados siguientes:

- Agregado grueso
- Agregado fino

- Arenasilicea

- Relleno mineral

Estos materiales pueden obtenerse por zarandeo de gravas o por trituracién de rocas.-

Las superficies a recubrir podréan ser bases granulares imprimadas, carpetas o tratamientos bituminosos
existentes debidamente reparados, mediante bacheo o sellado, siempre que su estado general lo permita, previo
riego de liga con asfaltos homologados.-

ARTICULO N° 29 - METODO CONSTRUCTIVO:

Rige lo dispuesto en la Seccién N-I, Titulo N-1-1, del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas més usuales
- Afo 1971- de la Direccion Nacional de Vialidad en lo referente a la ejecucion de bases y carpstas del tipo concreto
asféltico.-

ARTICULO N° 30 - MATERIALES
Rige lo especificado en el Titulo N-I-2, salvo las siguientes modificaciones:
30-1) Se anula la primera parte del parrafo 4 del apartado N-I-2-1 y se reemplaza por lo siguiente:

En los agregados para mezclas asfilticas, excepto el suelo calcareo se deben cumplir las siguientes
exigencias:

30-1-1) Plasticidad:

Sobre la fraccion que pasa el tamiz N°420 (N°40), el indice de Plasticidad sera menor o igual al 4%.-

El ensayo de plasticidad debera ser realizado de Ia siguiente forma: Se toma por cuarteo una muestra
comprendida en un 1Kg y 1.1/2Kg., se tamiza el material en seco por el tamiz N°40, el material retenido en ese tamiz
se lava sobre el mismo con la menor cantidad de agua posible.- Se recibe el material que paso por el tamiz N°40,
tanto por la via seca, como por via himeda en una misma bandeja enlozada. El agua se debe eliminar por secado
en estufa a una temperatura menor de 50°c, no debiendo ser eliminada por ninguin otro medio, cuando la muestra
se halla con una humedad equivalente entre el limite plastico y el limite liquido debera procederse al ensayo segin
los procedimientos corrientes establecidos en las Normas V-N-E-2 y 3/65.

30-1-2) Relacién Via Seca /Via Himeda del paso Tamiz N°200:

Si el material que pasa el tamiz N°200 por via himeda es mayor del 5% respecto al peso total de la muestra, la
cantidad de material librado por el tamiz N°200 en seco, debera ser igual o mayor que el 50% de la cantidad librada
por lavado.-

30-1-3)_Equivalente de arena:

El material librado por el tamiz N°4, previo mortereado del retenido en dicho tamiz empleando un mango de goma y
ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-67 debera tener un ‘Equivalente de Arena” mayor o igual al 50%.-

30-1-4) El incumplimiento de uno solo de los tres parametros considerados anteriomente, motivara la
inaceptabilidad de la arena de trituracion como componente de [a mezcla asfaltica en ¢ \;@2
1 A
\ Ing. DAMIAN-GALDAME

" Director de Dbras PUb}icgs
Municipalidag de Maipu
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30-2)_Yacimientos de agregados locales: queda anulado el apartado N-1-2-2 y reemplazado por lo siguiente: los
agregados pétreos locales y los suelos seran extraidos de yacimientos elegidos por el Contratista, siendo por cuenta
del mismo, la ubicacion, estudios, derechos de paso y explotacion, destapes, zarandeos, trituracién, excavacion,
carga, transporte y descarga en los lugares de acopio o utilizacién no recibiendo por ello pago directo alguno.-

30-3)_Acopio de Materiales: El apartado N-1-2-13 “ Acopio de materiales” queda anulado y reemplazado por el
siguiente en igual designacian. Los agregados depositados en los acopios deberdn estar de acuerdo con las
exigencias establecidas para cada material en las respectivas especificaciones.

Los lugares de emplazamientos para acopios presentaran una base limpia, libre de malezas y residuos, y
firmemente compactada. Los acopios terminados deberan tener una forma regular, si se preve segregacion de los
agregados, los mismos se depositaran en capas uniformes de altura inferior de 1,50mts.-

Si los acopios ser realizaran con cinta transportadora, estos deberan achatarse con topadora, Las
distintas fracciones de agregados deberan acopiarse en forma tal que no se produzcan mezclas. No se permitird el
empleo de agregados gue se hayan mezclado con materiales de extrafios. La descarga el acopio de todo material se
realizara sobre la base preparada siendo luego acomodado mediante topadora. En ningun caso se admitis3 la
descarga fuera de ta base antes mencionada. Las ruedas de los camiones no deberan llevar residuos o suciedad
sobre la base de acopio.

30-4) Toma vy remisién de Muestras,

El apartado c) Agregados pétreos del N-1-2-14 queda anulado y reemplazado por lo siguiente:

30-5) Agregados Pétreos: [ os materiales destinados a la obra y obtenidos de yacimientos que se explotan expresa
y directamente o indirectamente por el Contratista, se designaran como “Materiales Locales”. Estos materiales
deberan ser aprobados antes de transportarias al lugar de colocacion o acopio en obra.

Los ripios deberan ser separados en fracciones y acopiados en filas separadas, a tal efecto se
considerara como tamiz de corte el 3/8” o el N°4..-

De cada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 o mas frecuentemente si I3
inspeccion lo considera necesario para efectuar los ensayos de granulometria. El ensayo de desgaste ‘“Los
Angeles” ser realizars cada vez que lo solicite [a inspeccion. Se tomaran muestras de matetiales para ser ensayadas
por duplicade, una por cada jornada de trabajo, antes de ser utilizada. El peso de cada muestra no serd menor del
indicado en el siguiente cuadro.

Tamafio méximo del agregado Peso de cada muestra
9,5 mMm (3/8") O MBNOS......iveee et 1,0 Kg.
9.5 mm (3/8M) @ 19mm (B34, 25Kg.
19 mm  (3/47) @ 38MM (1.1/27) .. ceoooeeeeee e 10.0 Kg.
38 mm (1.1/2) 2 76mm (3")....c. o vt ieieee e 25,0 Kg.

Cuando se trata de materiales destinados a la preparacién de mezclas asfalticas en plantas, las muestras
para las verificaciones se tomarén a la salida de los sistemas alimentadores en frio, debiendo realizarse como
minimo, un ensayo por material o fraccion de agregado por cada 1.000tn 6 jornada de trabajo. En el caso de que las
proporciones no sean las correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los pre dosificadores siguiendo las
indicaciones de la inspeccion.-

Si los ensayos granuloméfricos de una o varias fracciones no cumplen con los limites de variacién
admisibles propuestos por el Contratista al presentar la * Férmula de Mezcla® mitiendo obtener la mezcia
especificada, el material o los materiales afectados deberan ser retirados }eﬁ%és por cada 1.000tn de
mezcla o jornada de trabajo, seran extraidas muestras de los silos en(‘caliente p ificar las proporciones del

* e, DAMDN GALDAME 11 de 18
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pastén y proceder al controf de rutina de la granulometria de la mezcla. Se extraeran probetas testigos con un

ARTICULO N° 31 - FORMULA PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

Rige lo dispuesto en el Capitulo N-I-3 salvo ias siguientes modificaciones: C-4-1) El titulo N-1-3 *
Formuias para las mezclas asfalticas” queda anulado y se reemplaza por lo siguiente: Antes de iniciar el acopio de
los materiales que entraran en la preparacion de la mezcla bituminosa, el Contratista debera solicitar, con la debida
anticipacién, la aprobacién de Ia ‘Férmula de la Mezda” elaborada de acuerdo a las especificaciones
correspondientes.- No podra iniciarse el acopio de los materiales hasta tanto la formula de mezcla no sea aprobada.-

No darg derecho a ampliacién del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de
esa obligacidn del Contratista. '
Al someter a consideracion fa formula para obra, el Contratista debera presentar dosajes Marshall completos, que
demuesfren el mejor uso de los materiales propuestos. En dicha “Férmuia” se consignara la granulometria de cada

uno de los agregados pétreos y los porcentajes en que intervendran en Ia mezcla los agregados, el relleno mineral si
se requiere y el ligante bituminoso.

Consignard ademas la granulometria de la mezcla y el resultado de los ensayos realizados, los que
incluiran: desgaste de Los Angeles, Clasificacion Mineraldgica, peso especifico seco ¥ peso especifico de agregados
saturados, adjuntara las muestras de los materiales a ufilizar a efectos de que [a inspeccién verifique los resultados
de los ensayos. Si la formula presentada fuera aprobada por Ia inspeccion, el Contratista estara obligado a
suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones Y granulometria en ellas fijadas , con
las siguientes tolerancias: mas o menos 0,25% para el material bituminoso; o mas o menos 4% para las cribas y
tamices de la mayor abertura hasta 4,8mm (N°4) inclusive , mas o menos 3% para los tamices 2,4mm ( N°8) a 149u
(N®100) ambos incluidos , mas o menos 2% para el tamiz 74u( N°200).-

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en el trabajo fos cuales se haliaran a
su vez entre los limites establecidos en |a especificacion correspondiente.

El Contratista debera someter a consideracion los limites de variacién admisibles de los distintos
agregados que formaran parte de ia mezcla.

La faja de variacion asi establecida sera considerada como definitiva para la aceptacion de los materiales a acopiar,
cualquier material que no cumpla esta condicion deberd ser rechazado, a tal efecto se realizaran ensayos de
granulometria por cada 200m3 de material acopiado, en tal caso la inspeccion no medira, ni certificara los
correspondientes acopios.

Cuando se frate de materiales preparados en caliente, la formula debers asegurar la obtencidn de un
producto que responda a las siguientes caracteristicas cuando se lo someta a los ensayos de control de calidad de
mezcla de obra descripta en N--5-11 y especificacién complementaria.-

Segun lo establecido en la norma de ensayo VN-E-9-67 y sy complementaria, se deberan cumplir los siguientes
requisitos:

a) Numero de golpes por cada cara de {a probeta:

- Para concreto asfaltico: 75.-
b) Fluencia: 2.0 mm a 4,5mm
c) Vacios:
Para base de concreto asfaltico:  entre 4% y 7%.-

Para carpeta de concreto asfaftica: entre 3% y 5%.-

Calcutado en base al peso especifico de la mezcla de aridos (Método Rice).-
d) Relacion betin- Vacios:
- Para base de concreto asfaltico: entre 50% y 70%.-
- Para Carpeta de concreto asfaltico: entre 70% y 80%.-
e) Relacién C/CS

i
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Para base y carpeta: Menor ¢ igual a 1.-
Siendo:
C- Concentracién en volumen de filler en el sistema filler- betln, considerandose filler a la fraccién de la mezcla que
pasa el tamiz IRAM N°200.-
CS- Concentracion critica del filler .-
f) Estabilidad:
- Para base de concreto asfaltico: minimo 500Kg.-
- Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 650Kg.-
g) Relacion estabilidad-fluencia:
- Para base de concreto asfaftico: minimo 1.900Kg/em.-
- Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 2.1 00Kg/cm.-
Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades maximas coincidentes con fluencias minimas.-
h) El ensayo Marshall se efectuara de acuerdo con la técnica establecida en la Norma VN-E-9-67 y su
complementaria.-
i) La mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico debera responder a las exigencias del ensayo establecido en la
Seccion E-IV “Ensayo de compactacion - Inmersion para medir la pérdida de la obra se demuestra que la mezcla no
cumple esta condicion , el Confratista estara obligado a adoptar una de las siguientes medidas para obtener el
resultado exigido:
1) Cambtar el agregado pétreo.-
2)  Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada.-
3) * Incorporar, mejorador de adherencia.-

Los gastos que demanden la adopcién de cualquiera de estas tres medidas, correran por cuenta del
Contratista.

Cualquiera que sea la solucidn que el Contratista elifa, deberan cumplirse siempre las demas exigencias de
la mezela.- En estos casos el Contratista debera someter nuevamente a la aprobacién de ia Inspeccion la formula de
obra, en la forma antes descripta -

31-1) MAQUINA MEZCLADORA FIJA

El parrafo “C” del apartado N-l-4-10 queda complementario con lo siguiente: en los dosificadores de
material en frio, se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de agregado. Si un mismo agregado estuviese
acopiado en dos o mas fracciones granulométricas, se exigiré una tolva por cada fraccion.-

31-2) MAQUINA TERMINADORA PARA DISTRIBUCION DE LA MEZCLA.

El parrafo N-I-4-13 queda complementado en ef sentido de que se utilizara para la colocacion de las capas
de material bituminoso una maquina terminadora con control electrénico de espesor y direccion.- En caso de rotura
de la misma debera proveerse una maquina similar y en ningln caso podra realizarse con una maguina que
presente las caracteristicas de la misma. En caso de no disponer de la misma se paralizarén los trabajos hasta que
se repare la misma para lo cual la ernpresa dara aviso de inmediato a Ia inspeccion.

ARTICULO N° 32: ESTABILIDAD, FLUENCIA y PORCENTAJE DE VACIOS DE LAS MEZCLAS EN CALIENTE:

El apartado N-1-5-11 queda anulado y reemplazado por el siguiente: el control de
Calidad de la mezcla se realizara tomando material distribuido por la terminadora, por cada 500 tn o fraccién,
ademas se tomaran muestras de camién inmediatamente después de mezciado, a razén de una por 500 th. Sobre
estos materiales se realizaran los siguientes ensayos.-

a) Muestras de material sobre camién: Se ejecutara de acuerdo con lo especificado en la Norma de Ensayo VN-E-
9.86 apartado 9.8 control de produccién.-

El nimero de golpes por cara sera el que se indica en esta especificacion general.-

b) Muestras de material distribuido por la terminadora: Sobre cada juegm 8
extraccion de betdn y granulometria de agregados. ; - !
\
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Si los resultados de los ensayos descriptos en a) y b) fueron distintos a los previstos por las

especificaciones o no

respondieran a la “Formula de Mezcla®, e Contratista estara obligado a corregir los

procedimientos de incorporacidn y/o mezclade de los materiales, en el plazo de 24 horas; cumplido ese plazo, la
Inspeccion podra suspender los trabajos hasta que se efectden las correcciones.

No se certificard ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad acuse en esos ensayos un valor
inferior al especificado y el Contratista estara obligado a remover por su cuenta el material rechazado. El descuento
del drea rechazada se efectuara sobre las cantidades computadas como se indica en N-I-7-2 y se calculara
multiplicando dicha area por el espesor tedrico de la capa rechazada y por el pesc especifico que le corresponda de
acuerdo con la tabla que va en el inciso b) de N-I-5-8.-Cuando la estabilidad sea menor que la estabilidad
especificada se suspendera la preparacién de mezcla hasta que el Contratista corrija convenientemente la férmula o

el procedimiento de trabajo, segln corresponda.-

I} De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XiI-1 “ Descripcion”, se dan a continuacion los agregados a utilizar:

A) Para base de concreto asfaltico:

Grava zarandeada:

Arena natural,
Cal hidratada:

maximo.

83%

i) De acuerdo a lo indicado en el apartado N-X11-3, se dan a continuacién los limites granulométricos de las mezclas

de aridos:

Cribas y Tamices

que pasa

38 mm- 1.1/2"

CONCRETO ASFALTICO CONCRETQ ASFALTICO
PARA BASE

32 mm -1.1/4"

25mm- 17

19 mm - 3/4°
12,7mm -1/2"
9,5 mm - 3/8"
4,8 mm - N°4

2.4 mm - N°8

1,2 mm - N°16

0,59 mm-N°30
0,297mm-N°50
0,140mm-N*100

0,074mm-N°200

porcentaje en Peso

que pasa

100
90-100

80-95

PARA CARPETA

Porcentaje en Peso

100

70-90

kY gy
“Ing, DAM DA
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La formula de mezcla aprobada se controlard en su proceso constructive considerando las cribas y tamices
de 1.1/4°, 1", 3/4", 1/2”, 3/8”, N°4, N°8, N°40, N*100 y N°200, debiendo cumplir con las tolerancias que se establecen
en N-I-3.-

{H)_El apartado N-X11-3-2 Materiales Bituminosos queda anulado y reemplazado por el siguiente:

Materiales Bituminosos: para la mezcla se utilizara cemento asfaltico tipo C.A 70-100.-

V) El titulo N-Xil-4-Maquina Mezcladora se complementa con o siguiente:

En los dosificadores de material en frio se exigira por [o menos una tolva por cada tipo de agregado.-
Sin en un mismo agregado estuviera acopiado en dos 0 mas fracciones granulométricas se exigira una tolva
por cada fraccion.-

NORMA DE ENSAYQ VN-E.32-67
PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA
ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
El apartade 3 “Probetas” queda complementando por lo siguiente:

El indice de Estabilidad Residual se determinara compactando las 3(Tres) probetas Marshall al 98% de ia
densidad maxima obtenida con la dosificacién éptima de laboratorio en el caso de estudic de las mezclas y con las
mezclas asfalticas elaboradas regularmente en la planta durante el proceso de control de obra.-

A los efectos de determinar el nimero de golpes por cara necesario para obtener el 98% de la densidad
maxima se compactaran 2(dos) juegos de 3(tres) probetas cada uno, un juego con 15(quince)} golpes por cara y el
otro juego con el nimero méaximo de golpes especificado en el Pliego.

Se calculan las densidades promedios de caja juego de probetas y se flevan los dos pares de valores
obtenidos (nimero de golpes y densidades) a un grafico semilogaritmico utilizande al eje de ordenadas en escala
logaritmica para el ndmero de golpes y el de abscisas en escala aritmética para las densidades.-

Se traza la recta que une los dos puntos y se determina sobre el gje de ordenadas el nimero de golpes que
corresponda al 98% de la densidad maxima.-

NORMA DE ENSAYO VN-E.68-75
DETERMINACION DE POLVO ADHERIDO
ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

El parrafo 5-2} queda complementado con lo siguiente:
“Estos valores son validos también para los agregados pétreos gruesos retenidos en el tamiz N°4 utilizados
en las mezclas asfaliicas en caliente”.-

NORMAS DE ENSAYO

Para esta obra rigen las Normas de Ensayo que se indican a continuacion:
** Norma de ensayo VN-E-1-65  Tamizado de suelos por via himeda.-
** Norma de ensayo VN-E-2-85  Limite liquido.-

**Norma de ensayo VN-E-3-65  Limite plastico-indice de plasticidad -
** Norma de ensayo VN-E-4-65  Clasificacion de suelos.-

** Norma de ensayo VN-E-5-67  Compactacién de suelos.- ;
** Norma de ensayo VN-E-6-88 Determinacion del vator soporte o hinchamignta de suelos.-
** Norma de ensayo VN-E-7-65  Analisis mecéanico de materiales granular’es - ; '

e DANMAN GALDAME 15 de 18
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** Norma de ensayo VN-E-8-66
** Norma de ensayo VN-E-9-67
** Norma de ensayo VN-E-10-87
** Norma de ensayo VN-E-11-67
** Norma de ensayo VN-E-12-67

** Norma de ensayo VN-E-13-87
** Norma de ensayo VN-E-14-67
** Norma de ensayo VN-E-15-67
** Norma de ensayo VN-E-16-67
** Norma de ensayo VN-E-17-67

** Norma de ensayo VN-E-18-67
** Norma de ensayo VN-E-25-68
** Norma de ensayo VN-E-26-66
** Norma de ensayo VN-E-27-67

** Norma de ensayo VN-E-29-68
** Norma de ensayo VN-E-32-67

** Norma de ensayo VN-E-36-67
** Norma de ensayo VN-E-66-75

** Norma de ensayo VN-E-67-75

Control de compactacién por le método de la arena.-

Ensayo de estabilidad y fluencias por el método Marshali.-

Equivalente de arena.-
Determinacion de la concentracion critica rellenos material.-
Determinacion del pesc especifico aparente de mezclas asfalticas
compactadas.
Peso especifico aparente y absorcion de agregados pétreos gruesos.-
Peso especifice aparente y absorcién de agregados pétreos finos.-

Peso especifico aparente de rellenc y minerales.-

Ensayo de cubicidad.~
Determinacion del contenido de asfalto de mezclas en caliente por el
método Abson.-
Método de campafia para la determinacién de sales solubles y sulfatos
de suelos estabilizados y suelos granulares.-

Peso especifico aparente de suslos finos.-
Determinacion del contenido de humedad de agregados pétreos.-
Determinacién del peso especifico efectivo y absorcién de asfalto de
agregados pétreos para mezclas asfalticas en caliente -

Control de uniformidad de riego.-
Ensayo de compactacion para medir la pérdida de estabilidad Marshall
‘debido a los efectos del agua sobre mezclas asfalticas.-

Determinacion de terrcnes en los agregados naturales.-
Analisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G1)
exigencias.-
Analisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G2)
exigencias.- :

El Contratista debera adquirir en la Direccién Nacional de Vialidad dos juegos de los folletos que establecen las
Normas para le ejecucién de los ensayos, un juego para el Municipic y otro para uso del Contratista.-

CARPETA DE RODAMIENTO DE CONCRETO ASFALTICO

ARTICULO N° 33 - DESCRIPCION:

Este item consiste en la ejecucion de una carpeta bituminosa fipo concreto asféitica de 0,04m de
espesor sobre la base estabilizada imprimada existente.
Antes de realizar el riego de liga, se efectuara la limpieza de toda la zona de calzada a pavimentar

y banquina imprimadas, utilizande para ello barredora sopladora mecanica, compresores, cepillos, escobas a fin de
dejar la superficie a regar libre de polvo y demas impurezas incluyendo las banquinas para que este material no
pueda caer al interior de la caja. Debera contar en todos los casos con la aprobacion de la inspeccién. En ningdn
caso se podra regar sin la autorizacién previa por parte de la inspeccién. La arena que pudiese recuperarse al
efectuar la limpieza de calles y que deba ser cargada y transportada en camiones, se enfregara en los depésitos que
posee la Municipalidad de Maipt en carril Urquiza de Coquimbito. Una vez finalizada la colocacion de la carpeta de
concreto inmediatamente se debera refirar el material sobrante de las esquinas dejando el sector completamente
limpio.

Se deberd colocar la carpeta de rodamiento respetando el galibo que poseen las calles Yy se
realizaran las correcciones que ha juicio de fa inspeccion crea conveniente, teniendo en cuenta que el espesor
minimo a colocar en cualquier punto de la calzada no podra ser inferior a 0,04 m en carpeta. En ningun caso se
podra colocar carpeta de concreto después de una lluvia o en presencia de la misma. Cuando la cancha presente
zonas con contenido de humedad o que existan zonas con presencia de agua no se podra continuar con los
trabajos.

Ancho a pavimentar en cada calle serd el establecido en planos o el que se indique la inspeccion.-

El oferente debera presentar en su propuesta el listado de equipos a utilizar, especificando si es
propic o alquilado, detallando cuidadosamente las caracteristicas en cuanto educcion, potencia, afic de
fabricacion, estado general, disponibilidad y toda otra informacion que resulte@eutili/vi/i—&g%a«q evaluar correctamente
los equipos ofrecidos. En caso que la inspeccion solicitara equipamiento/alguno a falor de-la obra a ejecutar la
empresa estara obligado a dar cumplimiento. . N J?f/d%?

Director de lice
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ARTICULO N° 34 - ESPESOR:

a) La carpeta bituminosa tipo concreto asféltico tendra un espesor minimo de 0,04 m,_en
carpeta y y seran rechazados los tramos que no cumplan con esta condicién, en caso de que se exceda este
espesor no recibird pago adicional alguno.-

b)  Si bien la medicién y la forma de pago se efectuara por metro cuadrado de carpeta construida
y aprobada, a los efectos de controlar el espesor promedio resultante, el Contrafista estara obligado a entregar a la
inspeccion una copia de los vales de pesada de los camiones Volcadores que descargan en la terminadora. Este
elemento servird, conjuntamente con la medicion de espesor en terminadora durante el trabajo, para comprobar el
espesor colocado. En ninglin caso la temperatura de la mezcla podra ser inferior a los 145° puesta en Obra,( esto se
debe a que con esta temperatura &l cemento asfaltico produce la lubricacion de los aridos y les permite acomodarse
en el espesor de la carpeta disminuyendo asi los vacios, aumentando la densidad de la mezcla, mejorando la
distribucion y la compactacion de la misma.

En cuanto 2 los rodillos de compactacion no se podré usar en ningin caso cualquier tipo de solvente para
la limpieza de los neumaticos porque este produce la dilucion del cemenio asfaltico, tampoco se podran limpiar
rastrillos con solventes dentro de la zona de colocacion de carpeta, como elemento sustituto Se podra reemplazar
por un aceite de corte (emulsionable) y agua o bien debera preverse el calentamiento de los neumaticos para evitar
que se pegue el material a las misma. La inspeccion controlara los derrames de agua y en ningtin caso permitira que
esfo ocurra. Los depésitos de agua acompafiaran al tren de compactacion para evitar Se produzcan demoras en la
provision de la misma. La aplanadora y rodillo neumatico trabajaran simultaneamente y en todos los casc la
aplanadora trabajara detras de la terminadora. Para el cierre de la junta longitudinal la aplanadora ocupara el 75%
del ancho del rodillo sobre el costado anterior (frio) y el 25% sobre el posterior. En cuanto a las juntas transversales
se rematarén con un perfil de madera rectangular cuyo espesor sea equivalente al de la carpeta de concreto en
caliente, ne permitiendo en ninglin caso usar fierra, arena u otro material para producir el despegue del sobrante
cuando se retomen las tareas. Antes de continuar con la carpeta se pintara con liga tanfo la junta transversal como
la longitudinal.

Para el riego debera contar con la aprobacién de la inspeccién y no podra regarse en ningtin caso con el
material a una temperatura inferior de 70° {previa verificacion de la inspeccion), los picos de la barra deberan estar
completamente limpios para que puedan producir un riego de liga homogéneo en todos los puntos de la cancha. El
sistema debera ser completamente estanco para evitar pérdidas o deframes no dando posibilidad a posteriores
baches, caso que esto ocurra la inspeccion podré suspender los trabajos de colocacion de carpeta hasta tanto de
solucién a los problemas mencionados.

¢} El calculo del espesor promedio calculado segln lo especificado en el punto Il-b) , no
reemplaza de ninguna manera lo especificado en el punto ll-a), respecto del control de espesoar permanente durante
la ejecucion del carpeta y el rechazo de los tramos que no cumplan con el espesor minimo especificado.-

ARTICULO N° 35 - INSTALACIONES EXISTENTES:

St como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafios o roturas en instalaciones
existentes de agua, cloacas, gas, energia eléctrica, teléfonos, alcantarillas, cunetas, bhanguinas, cordones,
semaforos, carteles indicadores y cualquier otra instalacién existente en la zona de trabajo, su reparacién sera por
cuenta exclusiva del Contratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo alguno. Para poder efectuar las
reparaciones, el Contratista, debera realizar a su exclusivo costo y cuenta, los tramites necesarios ante el
Organismo que corresponda, de acuerdo al tipo de instalacion del que se trate.-

ARTICULO 36 SENALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL

La sefalizacion vertical estara compuesta por carteles construidos segiin normas viales en vigencia y
responden a detalle adjunto a la presente licitacion, la ubicacion sera definida por la inspeccién. La demarcacion
horizontal estara formada por lineas blancas de 10 c¢m de ancho, las de borde seran continuas y la de eje sera
discontinua en tramos de longitud de 2mts. por interrupcién en igual longitud. Para la demarcacién horizontal se
utilizara pintura vial blanca de primera calidad (Tipo Cristacol) v se Ie inco ar~gsferillas que pueden ser

incorporadas a la pintura o por sembrado una vez pintado, en fresco. /
4
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canalizacién, como las barreras o tambores, pueden servir como dispositivos de precaucion, cuando se usan solos,
© cuando se les coloca una luz intermitente en la parte superior. . Sefiales de precaucién Montadas sobre
dispositivos portatiles, consistentes en un soporte de no menos de 2,50 m. de altura, portando tres banderas
cuadradas de 40 cm de lado color naranja. Puede adicionérseles una luz intermitente, o pueden incorporarse a
vehiculos u ofros dispositivos de control. Se usan especialmente en carreteras urbanas de alta densidad de tréansito,
© en areas residenciales. Luces intermitentes Los vehiculos afectados a tarea en la ruta deberan estar provistos de

ARTICULO 38: HORARIO DE TRABAJO.

La inspeccion estara disponible de lunes a viemes con los siguientes horarios, de Octubre a Marzo inclusive de 7,30
hs hasta las 18 hs. En los meses de Abril a setiembre inclusive de 8,30 hasta 16,30 hs.

Estos son los horarios habilitados para colocar carpeta de concreto asfaltico, fuera de este horario solo se podran
realizar tareas complementarias que no exigen la presencia de la inspeccion. Los dias sabados solo podra colocarse

disponibilidad de inspeccion

ARTICULO 39 LIMPIEZA

Deberd mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la ejecucién de fa misma y a la
finalizacién de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacién
peatonal y vehicular por_cuenta v cargo de la Em resa Contratista. Debera balizarse las zonas de trabajo
evitando cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccién de Ia Inspeccidn, por cuenta y
cargo de la Empresa Contratista.

™~
“Ing, DAMIAN GALDAME
Director de ibras Pﬂb}icgs
Municipalidad de Maipd
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipl asegurar que en todas kas dependencias del Municipio cuando se efectten los
llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las précticas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la
legislacion vigente en la materia, Fundamentado ello en las disposiciones y la establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en &l
Trabajo (LHST) N°® 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y fineamientos generales y minimos en materia de
prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de Maipt y todo el personal que trabaje en
relacién de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de frabajo, seran aplicados con criterio y sentido comun dependiendo en cada caso de
la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el andlisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al
Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafics a Ia propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo estipulado en la legislacion
especifica, deberan considerar Legislacién Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.
Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y complementarios.

BBEB

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente segiin correspondan a
la actividad que el contratista desarroilara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

B BB

Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
Normas Generales del Municipio establecidas seglin pliego.

B E

Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laberal Higiene de la Municipalidad de Maipd.

1]
i

Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por otras vias.
*NOTA:

Ei Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o subcontratista, de lo
dispuesto por la municipalidad y por fa Legislacion vigente,

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece Ia ley de Higiene y Seguridad en et Trabajo y su Decreto
Reglamentario {Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del trastado y atencion medica para accidentes
laborales y urgencias médicas de su persenal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones piblicas o privadas.
) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o prestacién y la némina

completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista deberd contar con una base de operaciones suficientemente Cercana, de forma tal de
brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion médica de urgencia una rapida respuesta de emergencia. Para ello se
debera presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral (pre ocupacional actualizado), que determine
la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segln lo determina Ia legistacion vigente. Presentar previo & Iz iniciacidn de los
trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad de Maipt el parte médico
de ingreso y el de egreso.
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DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E RIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe eontar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con los requerimientos del
decreto 351/79 reglamentario de Ia Ley Nacional 19587 y Ia Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece Ia obiigatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrizal,
permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervision y el seguimiento de Ias tareas diarias. El objeto del
servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentars, la némina del Personal afectado a la obra, adjuntando copia para ser
entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral ¥ consignando:

H Cantidad del personal.
Nombres y Apellidos.
Domicilio.

f

t

H Funcidn.
f Edad.

' Numero de Legajo Persona - Documento de Identidad.
f Certificado de aptitud médica,

Asi mismo el contratista tiene la obligacidn de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al municipio todo cambic en
Su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a Prestar servicios. Lo mismo se fequerira de las empresas
subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra Ia responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su personal, debiendo comunicar al
Municipio acerca det programa, su contenido y el Cronograma de cumplimisnto.

Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencién de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos laborzales.

+ Prevencién de incendios y lucha contra el fuego.

+ Todo elie con relacién a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Ef Contratista proveers a su personal, de todos los efementos de proteccion necesarios, a fin de desarrollar las tareas en
condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de proteccion
personal provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizara directamente al Contratista, por las demoras
e interrupciones que tales hechos demanden.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintives en la indurmentaria de sus operarios para lograr una rapida
identificacion,

Las pianillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan estar a disposicién de fa inspeccidn,
&N cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos tos accidentes de trabajo que ocurran a sy personal, con motive de las obligaciones
que asume en cada contratacién ¥ de sus consecusncias, como asi también de comunicacion, confeccidn de la documentacion ¥
presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacién Ademds deberan hacerse
cargo de la atencién médica de su Ppersonal, internacién, rehabilitacion o indemnizacion, segn corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los accidentes de trabajo
derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, iz cantigad de
accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

Preparé NERINA NIEVAS Autorizo: RICARDO BLANEO - Vigencia: 01/02/2017
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DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de Huminacion, herramientas y demas elementos que
se utilzan deberdn estar en perfectas condiciones de uso y de conservacién. Los mismos deberdn contar con un certificado de su
Servicio de Seguridad e Higiene, Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipd.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmeritado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos estabilecidos en la
Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos vy sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser; levantamiento y

movimientos de objetos pesados; excavaciones, limpieza de equipos, tanques o recipientes que hayan contenide productes quimicos,

U ofros que puedan incidir en la salid de los operarios, deberdn regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones
que al respecto se ordenen, Cualquier problema en el procedimiento u organizacién deberd ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar rubricado por el
Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de la Obra o Representante Técnico. Se
habilitard un libro de érdenes de servicios (que puede ser el de la inspeccién) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e
Higiene Laboral, Cabe destacar que la inspeccién técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL
Tomara conocimiento y cumplirs con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral, Seguridad, Higiene.
El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que realice sera obligatoric.

Debera usar la vestimenta provista ¥ no podra realizar Iz tarea con el torso desnudo.

+ + 4+

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo, respetando las
normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicin, en lugares donde se almacenen,
manipulen, productes inflamables y/o explosivos, como asf también donde exista presencia de gases en el ambiente
o0 cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

b4 No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectde en lugares expresamente autorizados por la inspeccién dei
contrato o SHL.

X El personal del Contratista deberd tomar conocimiento y cumplir con fa politica general de alcoholismo de fa
Municipalidad.

X Est& prohibido introducir bebidas aleohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas 2 una persona en estado de ebriedad o bajo k2 influencia de psicotropicos, la
que debera abandonar el fugar de trabajo. Seri responsabilidad del Contratista, retirarlo det lugar de trabajo, y avisar
al municipio.

b Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y de acuerdo a
condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacion de armas.

x Estd prohibido &l uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para fines que no sean
especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de Ia dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el &mbito del Departamento de
Maipd, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato,

X El personal se apegar a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maip.

DE LAS OBRAS

El orden y [a limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una condicién indispensable
para evitar accidentes. Ademds, se apostaran absolutamente todos los elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra
a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccién de fa Municipalidad, estimarg el lugar para Iz2 instalacién del obrador. Asi también dejara registro sobre la
determinacion del espacio necesario para ¢l desplazamiento de materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo septico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacién (mas abajo).
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Las calles y todo sector involucrado 2 100 metres a la redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo material proveniente
de la obra,

SENALIZACION

Cada obra debers estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de obstaculo que pudieran
ocasionar accidentes. Para eflo EI Contratista proveerd, montara y posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir
tal situacion.

Cuando exista luz diumna, se utifizarén barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente det peligro, siendo
conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada de sefiatamiento,

Los carteles de sefialamiento podrén ser confeccionados en metal de 1,5 mx 1,0 m de medidas minimas. en fondo blanco,
bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y lefras de fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con cartéles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja 0 amarilia,

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, serdn minimizadas y utilizadas como dltimo recurso, teniendo en cuenta el
riesgo incendio o de lesiones a personas, ademés de su ineficlencia en dias de viento o lluvia.

El contratista serd responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas todos los dias mientras
dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previe a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar Zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra preferente cuidado en
considerar el tipo de terreno, su compactacion, Ia proximidad de rutas y calles, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones
correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas Yy contenidas sus muros para evitar desplores.

Se debera consultar a [os organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables eléctricos, caferias,
etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en caso de emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice Bl Contratista al realizar irabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer los aditamentos de

seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes ylo lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tareta de
habilitacién otorgada por st Servigio de Seguridad. -

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar de los servicios aquellos que no
ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de combustion interna, los
mismos deberan contar con Ia tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento de Seguridad ¢ Higiene Laboral del contratista,
copia de la cual se debera hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de Maipi seglin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalaré en el lugar de trabajo en forma tal que se presente ordenado,
no interfiera la fibre circulacion y no afecte las instalaciones. Ei equipamiento y accesarios deberan cumplimentar las disposiciones de
seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin contrarrestar posibles accidentes
producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la precaucion de que el equipe generador se halle alejado como
minimo 6 o 7 m. {en direccién de la proyeccion horizontal} y en contra viento del donde se realice el trabajo, cotocando ademds, en
algdn tipo de cobertura que impida la proyeccién de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicer elementos de carécter peligroso, irritantes téxicos, etc. se tomaran las precauciones correspondientes a
cada ¢aso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal y se instruirg al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Rigiene Laboral ds| contratista, supervisara el cumplimiento de dicha normativa informando a
la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismes se suspenderan de inmediato y se
dara aviso al supervisor o responsable del drea para que adopte las medidas tendientes a su neutralizacion.
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BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo suficiente cantidad de
vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio
de medicina laboral det contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiguines estaran a cargo de personal, perteneciente af contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma obligatoria y permanente
el arnés de seguridad.

lLos andamics deben cumplic con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad Y resistencia necesarias,
compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos
¥ de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obsticulos y exentos de grasas, aceites o cualquier ofra sustancia que
pueda originar caldas por resbalamiento,

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas condiciones, sin rasgaduras,
quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENGCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el drea que labora El Contratista, darg aviso inmediatamente de Jo acontecido y
colaborard, a peticién, en la solucién de fa emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista deberd operar en et siniestro en forma efectiva Y & disposicion del
Municipio.

Ef personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con los equipos con que
se cuenta.

Fuera del &rea de trabajo, motivo de 1a presiacion, v en casos de incendios, El Contratista prestaré colaboracién en tareas de
apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumnplir con fas Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que correspondan a las
Condiciones de seguridad para transito y transporte,

No se podrd transportar persenal en maquinas pesadas, tractores, graas, motoniveladoras, guinches, etc.
Estd prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha,

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién psicotéenica emanada de
autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisisn técnica, emitido por un taller habilitado por ia Secretaria
de Transporte de la Nacion,

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este deberd estar perfectamente sefializado durante su
ejecucidn, su uso y luege deberd ser tapado y asegurado para evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de Ia
ubicacion,

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también cualquier operacion que se lleve a
cabo en ias instalaciones del pozo, el contratista debers ajustarse, adem3as de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de
las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o actividades, es la
responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones emergentes de relacién contractual, sing también
de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera Instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones de la presente,
queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los respensables de las areas de trabajo o del ambito donde debe actuar tos Contratista,

conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de Ia re@n,eoﬁfr' tal, interiorizar a El Contratista, incluyendo a
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los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da 3 partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser considerados por et
Contratista y formar parte de la planificacién y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estars obligado a cumplir todas las normas de
Seguridad e Higiene en e trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes ocasionados en la
dependencia por falta de conacimiento de la presente norma o de otra disposicidn que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a Io especificado en cada
Contrato, ¥ en concordancia con ta Normativa vigente al respecto,

VIGENCIA
La presente Norma tiene vigencia a partir de Ia fecha de adjudicacion de ia obra y hastz la obtencion del Certificado Final de
la misma.

\ .

iner DAMIAN GALDAME

Director de prras Plblicas
Municipaliilad cle Maipa
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MUNICIPALIDAD DE LIGITACION
MAIPU ANA LISIS TIPO N°
DIRECCION DE
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS PREC I0S Hoja__de___Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO :
ITEM :
. Cantidad {Precio
A MATERIALES Unidad bor um Unttario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $lum
. Cantidad [Precio
B MANO DE OBRA Unidad bor um Unitario Monto
1| hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $lum
C EQUIPOS Monto
TIPO Poten |valer |Amorti §epar Ylcombusti |Lubri Costo Rendi
cia Actual [zacién tolipues bles cantes |diario miento
HP $ $idia $/dia $idia $/dia $idia umildia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS SuUB-ToTAL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
[
COSTO DEL TRANSPORTE |sue-TotaL D Sium |
ElsuB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $/um
F |GASTOS GENERALES = |% de E $/um
GiSUB-TOTAL 2 = |E+F $/um
H |BENEFICIO % de G $/um
| {GASTOS FINANCIEROS = Y% de G $ium
JISUB-TOTAL 3 G+H4+| $/um
K|iva = % de J $/um
L |[TOTAL = [J+K $fum
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $/um
NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos

por UOCRA ( u organismo de gremio correspondiente), mas los a;aortes patronales c

\

rfespondientes.

war ga /bras PUblio_as
ictpalided ge Maip

Departamento de
Estudio y proyecto



MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPQ TIPO N
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE QBRA
INFRAESTRUCTURA Expte N*
Y SERVICIOS Haoja 1 dav 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
A MATERIALES PRI ADO OFIGIAL aeoie | avupante
T |SALARIO BASICO POR HORA
2 JINCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
& |SUBTOTAL (1+2)
4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (78,53% de 3) (b)
5 JINCIDENGIA ADICIONAL NG REMUNERATIVO {)
6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

L

PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podré ser inferior al CGSTO TOTAL UNITARIO determinadc en el puntg N2 6,

(a}- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado

pudiendo utilizar un porcentaje rmenor al indicado.

{b}- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de co
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla 2 continuacion. Los
uno de los ftems gue conforman la tabla. No se predré utilizar un porcentaje

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - cenceptos incluidos

1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%

2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%

3 Fondo de Cese Laborai 8,00%

4 Fo.De.Co. 0,08%

5 Régimen Naciona! de Ia ind. de la Construccidn 0,08%

& Fondo de Investigacidn, Capacitacidn y Seguridad 0,16%

7 Feriados Pagos 5,93%

8 Ley de Riesgos de! Trabajo 11,46%

9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,51%
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueido Anual Complementario 10,94%
Total Parcentual de costo de la mano de obrg 76,53%

{¢) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el cdlculo del Costo de Mana de Obra corres
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar la in

total de 176 horas/mes.
5i e] Acuerdo homologado para diche adicional preveg la forma de pago en cuotas, en la determinacion de fa incidencia en el costo
previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de

unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas

pagv adoptada por la empresa.

sto de la mano de obra determinado en la TABLA DE
porcentajes que lo componen refiejan un promedio de cada
Inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabla:

ponda la inclusidn de sumas No Remunerativas estipuladas por e! gremio, se
cidencia unitaria por hora, meses de 22 Jornadas de 8 hs. c/u, contabilizando un

g, DAMIA

en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no

i shlicas
Diractor defObras Pub. :
Municipafidad de Maipi
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N

Maipli
Municipio
Mendoza

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medic de la presente se certifica QUE 1 ot
en representacion de la Empresa Constructora...... oo ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevarén a cabo las Obras de “PAVIMENTACION DE CALZADA UBICACION: BARRIO LOS
SOLARES - DISTRITO RODEO DEL MEDIO - MAIPU - MENDOZA y declaro conocer la zona de
emplazamiento de Ia obra, sus incumbencias, limitaciones y declaro haber tomado
conocimiento de los pliegos como asi también haber realizado todas las consultas necesarias
para poder cumplir con los requerimientos del presente llamado a licitacidn y su propuesta.

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.L

. ing. DAMIARGALD?
Director ge Obras Publicas
Municijalidad de Maipu

.




MUNICIPALIDAD DE MAIPU
MENDOZA

Secretaria de Infraestructura y Servicios Pablicos
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.
OBRA: PAVIMENTACION DE CALZADA EN BARRIO LOS SOLARES

UBICACION: DISTRITOS RODEO DEL MEDIO- MAIPU.
FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.40 MO/MOo + 0.10 GO/GOo +0.10 AD/ADo+0.25 CAs/ CAso + 0.15 Ar/Aro).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MO:  Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion,

GOo:  Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002, de la publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anferior al
de apertura de Ia licitacion.

GO:  Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002 de la publicacién del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
efecucion de los trabajos.

ADo:  Precio fina al publico del Asfalto Diluido , item N° 8400, de la publicacién del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
de apertura de ia licitacion.

AD: Precio final al publico del Asfalto Diluido , item N° 8400 de la publicacién del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

CAso: Precio final del Cemento Asfaltico por tn, item N° 8430, de la publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
de apertura de la licitacion..

CAs.  Precio final del Cemento Asfaltico por tn, item N® 8430, de la publicacién del Area de Costos
del Ministerio de FEconomia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos. ‘

Aro:  Precio final al publico del m3 de &rido tipo arenas medianas y gruesas, itern N° 2001, de la

publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de Ia licitacién..

Ar: Precio final al publico del m3 de arido tipo arenas medianas y gruesas, ftem N° 2001, de la
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura =hergia~de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

-
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D-‘frec‘toj de Obras Pub}lcgs
Municipa\idad de Maipl

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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ANEXO 1l

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 debera agregar:

Q) Debera presentar Evaluacién Econdmica — Financiera (planilla Anexo [l Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo I

correspondientes al tltimo balance de cierre de ejercicio anu
adjudicacion de la propuesta. Los valores correspondie

solamente informativo.

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en
cuando se observara la no presentacién del presenie anexo.

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO II- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

al aprobado seran requisito excluyente para la
ntes al pendltimo balance aprobado, seran

el acto el sobre N° 2 del articulo anterior,

VALORES
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=al1

Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO > =15.000.000,00

presentacion de la oferta.
* (2) A solicitud de la Administracién, debera ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias hébiles.

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8 inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la

Toda la informacion presentada en el sobre N°2 deberi ser entregada en un pen drive en su
formato original dentro del mismo sobre.

e, DAMIAN GALDAME

Dirécter de Obras Publicas
Municipaiidad de Malpt

1
w
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Diractor fé Obras Plblicas

E‘f.lunicipefﬁdad de Maiptt

ESTUDIOS y PROYECTOS

cha
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

PAVIMENTACI

RAUL VADO
Dir. Obras Pub.  Ing. DAMIAN GALDAME

Dibujo

MATIAS STEVANATO

intendente

ON
B® SOLARES DE RODEO

RODEO DEL MEDIO MAIPU MENDOZA




PERFIL CALLE 20mts.

VER DETALLE

L. Edif,
L. Edif.

0.00

L 9.50

PERFIL CALLE 16mts.

VER DETALLE

L, Edif.
L. Edif,

] 7.60 l

DETALLE

CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO
EN CALIENTE ESPESOR 0,04m

A

\ing. DAMANCALDAME
Director de’ Obras Piiblicas
Municipajidad de Maipi

BASE ESTABILIZADA
" IMPRIMADA ESPESOR 0,15m

MUNICIPALIDAD DE MAIPU] estubiosy provecros

PAVIMENTACION Dibujo RAUL VADO
B° SOLARES DE RODEO

Dir. Cbras Pub, [ng. DAMIAN GALDAME
intendente MATIAS STEVANATO -

Fecha

RODEO DEL MEDIO MAIPU MENDOZA
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\hg. DAMISN-GALDAD |
Diractor e Obras Bublicas |
Munfci;giidad de Maipa ‘
L |
'
MUNICIPALIDAD DE MAIPU| EestubiosyprovecTOS |
PAVIMENTACION Dibujo RAUL VADO |
B° SOLARES DE RODEO
Dir. Obras Pub.  Ing. DAMIAN GALDAME Focrs |
RODEO DEL MEDIO MAIPU MENDOZA Intendente  MATIAS STEVANATO J




