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MEMORIA DESCRIPTIVA
OBRA: PAVIMENTACION DE CALZADA

BARRIO CORDON DEL PLATA
DISTRITO CIUDAD - MAIPU - MENDQZA

El presente proyecto contempla realizacion de las tareas necesarias para la ejecucion de
obra de pavimentacion de las calles del Barrio.

En el barrio se en condiciones 6ptimas para realizar la pavimentacion de las calzadas. —
Las tareas a desarrollar deberan seguir el orden que a continuacién se describe: sobre
terreno actual, previamente nivelado y perfilado, se realizara la caja' extrayendo el suelo
actual en un espesor de 0.19 m. se nivelara y compactara para formar la sub base y luego
se ejecutara la incorporacion de aridos para formar la base estabilizada de espesor 0.15
m la cual seré compactada e imprirhada con asfalto homologado, la mezcla de aridos
estara compuesta por material de granulometria adecuada para este tipo de arterias. Si
existen obras de conexiones domiciliarias de servicios sanitarios, se debera realizar la
apertura, y re compactacién en capas de 0,30 m con equipos manuales destinados a ese
trabajo. Posteriormente se realiza un riego de adherencia para recibir finalmente la

carpeta de concreto asfaltico en caliente de espesor 0.04m.

De esta manera se busca mejorar la calidad de vida de los vecinos de la zona y optimizar
la circulacidén vehicular particular y del fransporte piblico de pasajeros, beneficiando a

numerosas familias que alli residen.

FORMA DE EJECUCION PAVIMENTACION

En términos generales, el procedimiento a seguir sera:
Nivelacién y perfilado

Ejecucion de la caja de contencion.

Re compactacién de zanjas

Construccién de la base estabilizada nivelada y compactada.
Ejecucion del riego de imprimacién con asfalto homologado

Nivelacién de tapas de bocas de registro y riego de liga.

ing. DAN;:AN GALDAME
Director dio Dhras Loblicas
Municipaticad ge Maipe
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Colocacion de Ia carpeta de rodamiento en concreto

asfaltico en caliente
espesor 4 cm.

Ing. DAMIAN GALDAME
Director &e Obras Poblicas
Mumc:pahdad de Maipi
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PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

"PAVIMENTACION DE CALZADA
BARRIO CORDON DEL PLATA

DISTRITO CIUDAD - MAIPU - MENDOZA

ftem

DETALLE

Unidad

Cantidad

Precio

Unitario

IMPORTE
TOTAL

MOVIMIENTO DE SUELQ

m2

2.130,00

Equipos y Mano de obra para: prefiminares,
nivelacién, rebajes, formacion de la cajay
subrasante, efc.

$ 23500

$ 500.550,00

RE COMPACTACION DE SERVICIOS

m3

648,00

Equipos y Mano de obra para los trabajos de re
compactacion de zanjas y excavacion es de
servicios sanitarios.

$ 350,00

$ 226.800,00

BASE ESTABILIZADA

m2

2.130,00

Materiales , equipos y mano de obra para la
ejecucion de base estabilizada compactada de
espesor ¢,15m. Imprimacién de superficie.

$ 400,00

$ 852.000,00

CARPETA EN CONCRETQ ASFALTICO

m2

2.130,00

Materiales, equipos y mano de obra para la
ejecucion de carpeta en concreto asfaltico en
caliente espesor 0,04m

$ 950,00

$ 2.023.500,00

SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Unidad

1,00

Materiales, equipos y mano de obra para la
gjecucion de sefializacion y balizamiento de obra

$ 50.000,00

$ 50.000,00

$ 3.652.850,00

SON PESOS LV.A. INCLUIDO ;

TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100

Direcclén de Obras Publicas

~,

Ing. DAMIAN GALDAME

Directoride Obras Publicas
Municipalidad de Maipg
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Maipa, Diciembre de 2021

PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

PAVIMENTACION DE CALZADA
BARRIO CORDON DEL PLATA

DISTRITO CIUDAD - MAIPU - MENDOZA

ftem

DETALLE

Unidad Cantidad

Precio IMPORTE
Unitario TOTAL

MOVIMIENTO DE SUELO

m2 2.130,00

Equipos y Mano de obra para: preliminares,
nivelacion, rebajes, formacién de Ia cajay
subrasante ste.

RE COMPACTACION DE SERVICIOS

m3 648,00

Equipos y Mano de obra para los trabajos de re
compactacion de zanjas y excavacion es de
servicios sanitatios.

BASE ESTABILIZADA

m2 2.130,00

Materiales . equipos y mano de obra paraia
ejecucion de base estabilizada compactada de
espeser 0,15m. Imprimacién de superficie,

CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

m2 2.130,00

Materiales, equipos y mano de obra para la
ejecucion de carpeta en concreto asfaltico en
caliente espesor 0,04m

SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Unidad 1.00

Materiales, equipos y mano de obra paraia

ejecucion de sefializacién y balizamiento de obra

SON PESOS I.V.A. INGLUIDO ;

001100

Propigtario/Gerente
Domicilio tegal
Doc. Tipo y N°

Direccién de Obras Pdblicas

Profesional. B, Tecni l\
Domicilio legal
Doc. Tipo y N° f \

Matricuia: f

GALDAME

r de Cbras Piblicas
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OBRA: PAVIMENTACION DE CALZADA
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: BARRIO CORDON DEL PLATA - DISTRITO CIUDAD - MAIPU - MENDOZA
ARTICULOQ 1: OBJETO DEL LLAMADO

Liamase a Licitacién Publica para la ejecucién de ia obra: PAVIMENTACION DE CALZADAS seglin detaiie
de planos técnicos, segun croquis de ubicacicn adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Pubiica N°
4418 con sus decretos reglamentarios y ia ley Organica de Municipios N° 1079 -

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maip(, Calle Pablo Pescara 190
Maipd, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilic en ef Departamento de Maipi a los fines de Ja notificacion de
circulares aclaratorias..

ARTICULO 3: FECHA ¥ HORA DEL CONCURSOQ

Fijese Ia presentacion de las propuestas para el dia......... L L T de 20_22, a las
................. horas, en ia SUBDIRECCION DE LICITACIONES de Ia MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no reci-
biéndose ninguna documentacion pasada |a hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES
a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de 12 obra asciende a la suma de

($$3.652.850,00).-

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de la firma dei contrato.-

¢} Valor de la documentacion: Ei valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
.............................. B, in_cuya adquisicién es nula toda propuesta

presentada. 1

lng.' DAM]AN GALDAME SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

3ras p;b_licgs Rev. 0122018
de Maipu

Municipalidag
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d) Modalidad del Provecto licitatorio: En Ia presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA

incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e} Sistema de Contratacién: El sistema de contratacién establecido para la presente obra es
por:

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el
articulo 49 y siguientes de la ley de obras pablicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Sl se reconoceran mayores costos ylo
variaciones de precios de acuerdo a anexo adjunto.-

h) Anticipo de Fondos: Para ia presente obra no esti previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopic de
materiales.

i) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE OBRA PUBLICA RACOP): el

oferente debera adjuntar Constancia de Inscripeidn y habilitacién vigente de la firma en el
RACOQP en jals especialidad/es, subespecialidad/es ¥ rubrofs especificados para la
resente contratacién emitida por el RACOP con referencia expresa a la obra obieto de
la presente contratacion {se aceptara presentacion de original o copia certificada),
¥ subespecialidad de la Obra especificada en el

k) Especificacién del Rubro, especialidad
articulo 1, segin codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP:
Especialidad 200 Vial y Subespecialidad 230 ( Pavimentos flexibles)

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto
de la presente Licitacién. Dadas las obras a ejecutarse en Ia presente contratacion, los oferentes deberan
contar con los siguientes antecedentes; Tener experiencia en los ultimos 3 (tres) afios de obras de
pavimentacion e infraestructura vial
Pavimento flexibie con superficie mayor a los 25.000 m 2 en sumatoria de hasta dos obras.

*En el caso de oferentes en UTE se podra sumar las obras de las distintas empresas que la conformen.

Esta acreditacion consistira en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas
ejecutadas por ia empresa.

A los efectos de Ia cumplimentacion de! requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de las obras.-

Se debera realizar la visita de obra o en su defecto manifestar por escrito el conocimiento de!
emplazamiento de la misma

ARTICULO 6; PLAN DE TRABAJO

Antes de {a firma del contrato, la Municipalidad aprobara-ei Plan & trabajos presentado por el oferente,
y el Contratista estara obligado a someter los cambio que s a,soli iten para dicha aprobacion. Ei plan
. SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICICS

Rev. 0172018
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ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no
por sectores o partes).- .

ARTICULO 8;: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, sera del 0.5 % {cinco por mil) del monto de ia obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de ia fecha de recepcion provisoria,
a partir de la cual, de no medijar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion

definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de Ia ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
la no presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo
costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de {as planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % {uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del
Pliego de condiciones generales de licitaciéon. La misma sera devuelta luego de constituirse Ia garantia de

adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de

constituirse el acta de recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

E! porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% {cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. Ef mismo sera devuelto

luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los
salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales ¥ tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se
diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al
contratista como Gnico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

La Contratista debera proveer con destino a la inspeccién de Obra una (1) movilidad tipo pick up, modelo
2019 en adelante, con chofer de potencia minima 150 HP y capacidad para 5 personas. La movilidad sera
provista en perfecto estado de funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, radio receptor y caja de
herramientas para reparaciones ligeras. El combustible, lubricantes, mantenimienio,/rep_ ciones y
repuestos, seguro y pago del chofer seran a exclusivo cargo de la Contratista. El vehicui

f:

Municipalidad de Maipl
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prestigio y solvencia.

En caso de averia ¥ durante e} tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera reempiazaria
por otra movilidad de caracteristicas similares a iag especificadas.

El vehiculo detallado anteriormente debers ser provisto por el Contratista desde la fecha de iniciacién de 1a
obra hasta 90 dias después de la Recepcién Provisoria,

La falta de provision de Ia camioneta hara pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a cien
(100) litros de gas oil, considerado al precio vigente al momento de aplicacién y ademas facultara a la

Municipalidad a contratar un vehiculo similar. EJ importe de la contratacién estara a cargo del Contratista y
le sera descontado del primer certificado que se emita con posterioridad al hecho.

inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y
dentro de los siguientes términos:

"AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU"
y la designacion de ia Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejempilo:
OBRA: MANTENIMIENTO VIAL

Cada una de las letras estaran inscriptas en un rectangulo de siete (7) cm. por cinco (5) cm. con un espesor
de trazado de medio (0,5) centimetro.

. ARTICULO 16; ELEMENTOS A ENTREGAR

El contratista debera proveer, a la firma de acta de inicio un grupo generador de 7500 W, 4T, 15 HP 220v,.
Esto quedara a cargo de la direccion.

ARTICULO 18: AVANCE D OBRA
ARTICULO 18: AVANCE D OBRA

La obra no podra tener avance nulo en dos dias habiles consecutivos salvo inclemencias climaticas
teniendo en cuenta el estado actual de la obra. La empresa debera presentar el plan de trabajo y curva de

inversién en dias para realizar el control y seguimiento.

Detalles de equipos y/o equipo de trabajo: Con el comienzo de la ejecucion de las obras, el contratista
informara por medio fehaciente a la autoridad administrativa el detalle dei equipo que quedara afectado con
exclusividad a la obra. Por razones fundadas y excepcionales, el comitente, a solicitud expresa del
contratista, podra autorizar Ia desafectacion transitoria del equipo que no afectara e! cumplimiento de los
plazos y modalidades contractuales.

El incumplimiento de estas clausulas importar3 la aplicaciéon de multas Que seran graduadas y aplicadas
por la autoridad de contralor, segin la importancia de {a infraccion detectada.

-ARTICULO 17: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafos contra tercer
de $30.000.000,60 (pesos treinta millones con 00/1 00).-

. ing. DAMIAK GALDAME
' Directof de Obras Publicas
icipalidad de Maipt
SECRETARIA DE INFRAES‘!’RUC‘IUF%Q i ?saé{‘?}%.os

!?ev‘ 01/2018
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MUNICIPALIDAD DE MAIRY
MENDOZA

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacidn tiene por objeto o establecido en el Art. 12 del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 12 y 2% y concordantes de la Ley de Obras
Plblicas N¢ 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segln las especificaciones técnicas

contenidas en &l respectivo pliego.
ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conacimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucién y lugar de
empiazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para fa presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan & acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las oferias
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriade por causas fortuitas y no hiciera posible iz
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia hébil inmediatc siguiente, a la misma hora para el que fue
convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particuiares, planos, croquis, planilla de presupuesto
oficial, planilia oficial de propuestas, planilia de andlisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de la
obra, que pedra estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:
a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, efc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de l.a Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra
le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista deberd
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccién; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacién en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recotrido de redes y/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precisién de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccién .Tal documentacién podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
gjecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croguis preliminares y/o planos generales.-

i

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS - o
Ing. DAMIAN GALDAME

Director degObras Pﬂb;ic_as
Municipalil ad de Maipu
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condicicnes de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destine de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procederd a la preparacién, confeccion y presentacion de la documentacion completa de planos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de elecucidn del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particuiares,
memorias o indicaciones oporiunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacion de los elementos
principales y accesorios o trasladdndolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segln la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Ingpeccion podrd en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cuaiguier problema de
montaje o elemento a instatarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda gue advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA GARPETA DE LICITACION deberdn comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Unicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas & maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en
sobres cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el
sobre deberd destacarse: nlimero de licitacién, expediente, dia y hora de apertura.-

: La cotizacion se efectuard en forma individual con la determinacién de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafarse ineludiblemente con &l
detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULD 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompanard a su propuesta un depdsito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
seglin su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarguicas y las
empresas del Estadoe, fianza bancaria 6 pdliza de caucidn. Las fianzas bancarias & seguros de caucidn deberan reunir
las condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N°313/81.

Si fa institucion bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

V.0F/2015
2
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. En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias {se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas iran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la
siguiente clausula cbligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DiSPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE
LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, serd causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROBUESTAS

Las propuestas se efectuardn con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y reprasentante técnico, seliadas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con fa anticipacidn debida, En el sobre
debera destacarse: nlimero de licitacién, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y fotales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin viclarse, y que solo
ostentaré |z individualizacion de [a licitacion y contendra:

SOBRENTT &

a) Constancia de la constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10} dias de adjudicada la o\bra.-

b) La declaracién que para cualguier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion
de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualguier otro fuero
que con posterioridad al acto licitatoric se creara.-

c) La constancia de haber adguirido los pliegos de licitacién.-

d) La firma del proponente y representante téenico en toda la documentacién.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N°2 , de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su Visita y pedido de referencias.-

d) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigliedad, con informe firmado por Gontador Pablico Nacional (se
aceptara presentacién de original o copia certificada).-

i} Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directotio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i) Nota de Presentacién y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucién de la obra objeto de la presente licitacién {se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Constancia de Inscripcidn en el Institute de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccidn ({ERIC)
{se aceptard presentacién de original o copia certificada).
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m)

n)

o)

p)

Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Peén de La Administracion Pablica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica
(RACOP), seglin se especifique en el articulo N? 4 del Pliego de Gondiciones Particulares.

Constancias de inscripcién vigenies en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

Plan financiere donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el perfodo que media enire Ja ejecucién, certificacidon de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilic especial en el Departamento de MaipO
donde serdn vélidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de la presente licitacion.

a)

b)

c)

d)

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser presentada en las mismas condiciones de la propuesta
orincipal, en sobre separado con iguales inscripciones gue la antetior, pero con el agregado del término
"varianie".

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a} 6 bj:
1. Numero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2. Plazo de gjecucion de |a obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra.
Analisis de precios de cada uno de los itemns que componen la propuesta.
En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de la
Mano de Obra” utilizando come minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores

vigentes al mes anterior a la jecha de aperiura.  El valor resuliante para cada categoria serd el que luego
trasladaran a los Andlisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no serdn admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto &l

sobre N°2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de [as siguientes causales:

1.

4.

Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no retina los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 22 del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de la propuesta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que fa componen y
LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANOC DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de |as planillas oficiales v siquiendo la metodologia indicada para su determinacion.

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N2 8, inciso m).
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Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perderd la garantia.

4

Sin perjuicio de lo previsto, se podrd requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones gue a juicio del municipic sean necesarios para la correcta evaluacion
de la oferta. En ese caso, las presentacmnes deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la
real notificacién, en caso contrario el municipio podré rechazar la oferta y el oferente perderé la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara oiras propuestas que signifiguen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. L.a nueva propuesta sera considerada por la comisién de Preadjudicacién
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regirdn supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Puablicas N2 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/87 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion
Financiera de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N2 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de
Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de |a apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podrd ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacién expresa en contrario por parie del mismo.-

ARTICULQ 13: DOMICILIC DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en: el momento de la
adquisicién de Ja documentacion de la obra, domicilic especial en el Dpto. de Maipl, Provincia de Mendoza, donde serdn
vélidas todas las noftificaciones y diligencias administrativas gue se practiquen con motivo y @n razén de la presente
licitacién.-

ARTICULO 14: DOMICILEIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacién, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
deberd constituir domicilioc especial en la Ciudad de Maipd, Provincia de Mendoza, donde serdn validas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacién.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos vy legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliege y no se hubiera dictado decreto de adjudicacién, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrifo en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efeciuada la
adjudicacién, aln cuande fa misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias hébiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantiz.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad vy su monto y cgmttdaci sean de
significacién, podra llamarse a mejora de precios enire las propuestas que se hallen en esas condici g o efecto

\?9/2015
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se fifard dia y hora en que tendrd ugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtierg
el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacion, podrd resolverse su aceptacidn siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido ia mayoria simple de concurrentes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberén contar en el acta respectiva.-

ARTICULQ 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipi. El
adjudicader se reserva el derecho de encomendar Ia realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere méas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentade mas de una oferta por sector no impedird la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio serd sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de muitiplicacién reflejados en el total parcial, y la adjudicacién se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicd.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdirectién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento |a firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21;: TIPO DE CONTRATOQ

El sistema de contratacién para la presente obra serd el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacién licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El (itimo certificado de pago tendrd el caracter de
liquidacién final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estard sujeto a lo previsto en la Ley de QObras
Plblicas N? 4416 y sus modificatorias. Se podrd autorizar anticipo de fendos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumenio de la contrata sera firmado déntro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24; ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccién
de La Municipalidad.

Deberén los oferentes acreditar experiencia y competencia en. obras de similares
caracteristicas.- . !

5/2015
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la develucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios. )

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratisia debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depésito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, fitulos o valores segin su valor nominal, emitidos por la Nacidn o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 péliza de caucién. Las fianzas bancarias ¢ pdéliza de caucion, deberdn reunir las condiciones basicas
determinadas en el ariiculo 2° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debers someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizard al realizarse la recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontard el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARO, y que se retendrd hasta la recepcion
definitiva en cardcter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devolucicnes sefialados precedentemente. -

En el caso de estar previsic el acopio de materiales conforme establece e} articulo 54,
previo al pago de |a certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depdésito equivalente al 100% det monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste
articulo. La devolucién de fa Garantia, se efectivizard al realizarse la recepcién provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas irdn a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPL vy deberan incluir la siguiente cléusula obligatotia:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DEGRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si ef contratista desea realizar cesi6n del conirato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N2 8, Sobre N°® 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipl de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respscto. Tanio la péliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberéan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir ef contraio de obra.-

ARTIGULO 29: INICIACIGN DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuard dentro de las 48 horas de la firma del contrate, en
base a lo previsio en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente deberd presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacién de las instalaciones subterrdneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, elc.
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Al iniciarse las obras se labrard un acta que consigne la toma de posesion, replanieo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste Gltimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podré efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara
en el acta el tiempo de ejecucién de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucién se establece en el pliego de condiciones particulares de Carécter
Legal.-

ARTIGULO 31; MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULOD 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrard acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcidn proviscria de la obra, el contratista estd obligado a mantenerla
durante el plazo de UN {1 ) ANQ reparando los desperfectos y defectos provenientes duranie su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucién de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcién provisoria, no estara a
su cargo reparar dafios ocasionades por el mal uso, intencién expresa o catdstrofe,

Finalizado el plazo de garantfa, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcién definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccicnard considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articule precedente,
serdn tratados en forma idéntica al plazo de ejecucién de la obra, pero tomando sélo en consideracion |a parte de obra
que debié efecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 38: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizard la ejecucion de las obras y exigird que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista estd obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacién de la obra, ademas del libro de 6rdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contrafista presentaré para aprobacién de La Municipalidad una némina de los subcontratistas gque
intervendran en |a obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratisia de |a vigilancia y atencién de los trabajos
que le cotrespondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del! subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sinc que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

E| contratista tendra en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esté obligado a expulsar de la obra al personal gue la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusive juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualguiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccién; by desobediencia a la inspeceién; ¢} incitar a la desobediencia a la inspeccidn; d)
dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; ) cuzlquier otra causa que atente contra la buena marcha de
las obras.

ARTICILO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto serd por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacién.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restabiecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULQO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo de! contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la
construceion de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el confratista esté obligado a velar por la seguridad de tales

elementos.

En caso de estar previsto el acopic de matertiales, el contralista contard durante la
ejecucién del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en Ja obra el cual podra ser ingpeccionado
por La Municipalidad. El contratista deberd comunicar a La Municipalidad el domicilio de dicho depdsito. El costo, la
sequridad y el mantenimiento de estas instalaciones estardn a cargo del Gontratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale tode lo especificado en
ios pliegos de condiciones particulares de cardcter téenico que se adjuniard a la documentacion licitatoria.

ARTICULQ 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale tode lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a ia decumentacion licitatoria.

ARTICULQO 45: MATERIALES
Para la ejecucién de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las

especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsio, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico que

se adiuntara a la documentacion licitatoria.-
ABRTICULO 46. PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule |a inspeceion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, serd reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcion de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

9
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' Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las drdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE L AS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres (3}
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULQ 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente |la obra en perfactas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las drdenes que en este
sentido (e imparta la inspeccidn.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornaies, etc., en la aportunidad gue se lo requiriese.-

ARTIGULO 51: EJECUCIQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecerd orden alguna, referente a la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente auterizado. No se
reconocera ningun trabajo ejecutado sin (a correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
gue deba tratar el contratista con La Municipalidad deberdn ser planteados exclusivamente ante [z inspeccion de la
obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

Ef contratista debera colocar en la obra, sin cargo v en el lugar donde lo indique la
Inspeccién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo U orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionade el contratista se hard pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
coniratada.

El cariel deber ser retirado al efectuarse la recepcién definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasard a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa deberd presentar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arguitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas vy cualguier
otra que la Direccidn Técnica considere necesario. Esta presentacidn es condicién necesaria para la confeccion y
aprobacion de la certificacién final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccién con la constancia de inicio del trdmite de inscripcién vy habilitacién en el RACOP, solo se
otorgara fa certificacién final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcién v habilitacién definitiva en
&l Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caricter Legal establecera si
corresponde 0 no el acopio de materizles y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Serd condicion
previa a la Cerificacién que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion
establecidos en la documentacién respectiva. Los pagos que se efectiien por acopio de materiales seran provisionales y
las sumas abonadas por este concepto serdn deducidas de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los
items respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente

debera presentar los comprobantes de compra de ios materiales (facturas y remitos) y los mismos deb: far
0972015
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacién del acopio efectuado
previc a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopic, conforme a la incorporacién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra

ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENGIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliege, a condicién de pricrizar Ja mano

de cbra local, segln lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras P(blicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en

cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Plblicas N® 4416 en su articulo 20 BIS.

11
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Licitacién Publica ' Expte. N?:

PAVIMENTACION DE CALZADAS

UBICACION: BARRIO CORDGON DEL PLATA - DISTRITO CIUDAD - MAIPU - MENDOZA

Generalidades: La obra no podra tener avance nulo en dos dias habiles consecutivos salvo inclemencias climaticas
teniendo en cuenta ef estado actual de la obra. La empresa debera presentar el plan de trabajo ¥ curva de inversion
en dias para realizar el control y seguimiento.

Detalles de equipos y/o equipo de trabajo: Con el comienzo de la ejecucion de las obras, el contratista informara por
medio fehaciente a la autoridad administrativa el detalle del equipo que quedard afectado con exclusividad a Ia obra.
Por razones fundadas y excepcionales, el comitente, a solicitud expresa del contratista, podra autorizar Ia
desafectacion transitoria del equipo que no afectara el cumplimiento de los plazes y modalidades contractuales.

El incumplimiento de estas clausulas importara la aplicacién de multas que seran graduadas y aplicadas por la
autoridad de contraior, segin la importancia de Ia infraccion detectada.

ARTICULO 1: DIRECCION TECNICA

Estarad a cargo de la Direccién de Obras Publicas, de la Municipalidad de Maipd. EI
Contratista debera tener en obra un Libro de Ordenes de Servicios por Triplicado, donde se asentaran las
instrucciones de la Direccion Técnica). Todas las tareas seran aprobadas por la Inspeccién de Obra, autorizando la
iniciacién, continuacién y finalizacion de ios de los trabajos, en un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

ARTICULO 1-1: REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa tendrs representante técnico Profesional Categoria "A" o "B", debidamente habilitado con [a

presentacion de la constancia correspondiente, que debera estar permanentemente en obra, verificar y controlar

la calidad de los trabajos ejecutados.
ARTICULO N° 2 - METODO CONSTRUCTIVO- LIMPIEZA DE TRAZA Y PREPARACION DE SUBRASANTE

Se limpiara la totalidad de la traza en el ancho a pavimentar, dejandola limpia de material vegetal y escombros. Se
realizard la excavacion de terreno natural de las calzadas dejando prevista la traza para clocar 15 cm de baste
estabilizado compactado y carpeta de concreto asfaitico de espesor 4 cm. De acuerdo a los niveles definidos por fa
inspeccion. Este ftem corresponde a Movimiento de suelos v jos costos de extraccion ¥ transporie se encuentran
contemplados en ef mismo.

El material producido de la excavacion sera retirado del emplazamiento de ia obra, siendo su disposicién final, por
cuenta y cargo de la Empresa. Debera extraerse todo material no apropiado para la compactacion, piedras,
relienos, etc. que perjudiquen la superficie de la subrasante y su capacidad de soporte remplazando estos con
material estabilizado. El material que en alguna parte de la subrasante demuestre que no pueda ser
satisfactoriamente compactado, debera ser totalmente excavado y remplazado por suelo apto extraido de los sitios
que indique la Inspeccion.-

La subrasante sera conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles indicados en los planos y ordenados
por ia inspeccion.-

Este trabajo deberd hacerse de forma que no se produzcan irregularidades en sentido transversal vy
longitudinal con el fin de asegurar que la base estabilizada a construir scbre la subrasante preparada una vez
perfilada su seccién final, tenga el espesor que comresponda.-

La superficie de la subrasante sera compactada por medios mecanicos aportande y manteniendo ia

humedad éptima del suelo a efectos de lograr la mayor densidad de! mismo. q »
La preparacién de la subrasante debera ser aprobada por la lnspe?cbn previamente a la colocacion del

material para ia base estabilizada. ; §
{ “\&
, o
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Si antes de finalizada la CONSTRUCCION DE LA BASE se observan ablandamientos o formacién de
irregularidades en la subrasante, deberan retirarse los materiales ya colocados y corregirse la misma. El matarial
removido sera retirado de ia obra.

El perfil transversal de la subrasante se verificara a intervalos de longitud que la Inspeccion Juzgue conveniente.

La verificacion de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de la misma, se efectuars previa a su aprobacion
sin perjuicic de que fa Inspeccién realice confroles parciales durante la marcha de la obra -

Debera mantenerse Ia limpieza general de Ia obra y especialmente los cauces de cunetas y alcantarillas retirando
todo material que pudiera caer en las mismas.

Si durante la excavacion se produjeran dafios a instalaciones, alcantarillas, bocas de registro, o cualquier otro
elemento, serd responsabilidad de |a Empresa Contratista su reparacién y puesta en servicio sin generar reclamos
por costos adicionales.

ARTICULO N° 3 — MEDICION Y FORMA DE PAGO

Las modalidades de medicién y forma de Pago seran reglamentadas por La Empresa u Organismo contratante.
EJECUCION Y PREPARACION DE BASES IMPRIMADA -

DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION Y REPARACION DE BASES NO BiTUMINOSAS.

ARTICULQ N°4: CONTROL DE SUBRASANTE

Antes de que se permita depositar los materiales para la base o sub-base, la superficie de la subrasante estara
terminada en su tratamiento y contara con la aprobacion de ia Inspeccién.

Ademas se verificara que no se hayan producide dafios a ducios, instalaciones, canalizados, etc, existentes, los
cuales deberan repararse antes de la colocacién del material para sub-base.

La inspeccion verificara previamente al inicio de la construccién de la sub-base, se encuentren terminadas, de
acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto, todas las partes constitutivas de las obras béasicas, cunetas,
desaglies, etc cuando sean parte de la obra.-

ARTICULO N®5: MATERIAL PETREO

Este podra ser: piedra partida, grava, arenas, pedregullos, mezclas de dichos materiales, los que deberan tener una
graduacion que cumpla con las especificaciones técnicas adjuntas para los mismos.

Entiéndase por pedregullo el producto de la trituracién de rocas, tosca dura, ripio o canto rodado. Cuando el
pedregullo provenga de la trituracién de ripio, las particulas que se trituren deberan estar retenidas en Ia criba de
aberturas cuadradas de 1-1/2", salvo disposicién contraria en los demés documentos del contrato.-

E! agregado pétreo para bases y sub-bases estara formado por particulas duras, sanas y desprovistas de materiales
perjudiciales. La parte fina de los agregados obtenidos por trituracion, sobre la cual no puede efectuarse el ensayo
de desgaste, se aceptara solo cuando la roca originaria flene las exigencias especificadas a ese respecto para los
agregados gruesos.-

Cuando los agregados no cumplan las especificaciones sobre granulometria, se los sometera a cribado y
clasificacion y si es necesario, a trituracién, hasta corregir el defecto. El desgaste de los agregados medido por el
ensayc Los Angeles (Norma IRAM 1532) cuando se utilice piedra partida serd menor de 6% y para el caso de
gravas sera menor al 20% .-

La Empresa Contratista indicara la ubicacion de los yacimientos proveedores dei material a los efectos que la
Inspeccién pueda realizar los controles que considere necesario.

ARTICULO N°%: AGREGADO DE MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR.

Consistira en todo material granular sin propiedades ligantes apto que forma la capa supecﬁ%'ﬁ:cdel camino existente,
en condi

el cual podra ser grava, piedra partida, arena u otro material similar, gue se encuenire @nes para la mezcla
con los materiales de aporte de yacimientos o canteras. Este material local esta? libre de }ement\os perjudiciales
como raices, froncos, hierbas, materiales compresibles o putrescibles. : 3

La incorporacién de este tipo de material sera autorizado por la inspeccién.

b

\ Y |
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ARTICULO N°7 COMPOSICION DE LA MEZCLA

Los diferentes agregados seran mezelados en proporciones tales gue permitan obtener un producto final que cumpla
con las condiciones de granulometria y plasticidad fijadas en las planillas correspondientes.

El Contratista de acuerdo a los ensayos que practique, propondra fas canfidades de los diferentes materiales a fin de
cumplir con las condiciones indicadas anteriormente.

Los resultados de calculos de las cantidades y calidades de materiales seran remitidos a la Inspeccioén, la que podra
determinar variaciones si se obtuviera una mejora técnica y/o econémica de la mezcla.,

El contratista no esta autorizado al traslado y distribucion del material hasta tanto no obtenga el visto bueno de la
inspeccion al respecto.

ARTICULO N°8: PREPARACION DE SUELOS

Los suelos finos, los suelos calcareos y las toscas blandas que se utilicen para sustituir materiales defeciuosos de
los baches de la calzada y para Ia construccion de bases y sub-bases, deberan ser preparados en el yacimiento.
Previamente se eliminaran las materias extrafias y todos los trozos de piedras que retenga la criba de abertura
cuadrada de 17, luego se pulverizara el suelo hasta que cumpla lzs siguientes condiciones al ser ensayado mediante
tamices y cribas de aberturas cuadradas:

Pasa criba 0 tamiz. ..o e %
LSRR 100
NO4 Omenos de.......iviiiiiiiiee e e eeceeeee . 8D
N 10 RO MENOS A8.oii et 60

Todo suelo que se emplee en la construccién o reparacion de bases o sub-bases, debera ser aprobado antes de
retirarlo del yacimiento; esta aprobacién se hara en base a los ensayos que se establezcan en Art. N° 15 del
presente Pliego : Ensayos de agregados locales y suelos art. N®15 del presente pliego.

ARTICULQ N°G: TRANSPORTE DE LOS MATERIALES

El transporte de los materiales no podra hacerse por la obra en construccion, sl ia Inspeccion estima que la
superficie podria resultar perjudicada por esa causa. Donde no exista camino practicable para el fransporte de los
materiales, su construccion correra por cuenta del CONTRATISTA -

ARTICULO N°10: PREPARACION DE LOS AGREGADOS LOCALES

Los agregados locales seran preparados en el yacimiento y acopiados en el mismo en dos fraccionadas que
cumplan las exigencias dadas en las respectivas especificaciones. Todo agregado local debers ser aprobado antes
de refirario de su acopio en yacimiento, esta aprobacion se hara en base 3 los ensayos que se establecen en Art. N°
16 del presente Pliego : Ensayos de agregados locales y suelos,.
En la planta fija para base se exigira un silo para cada fraccion integrante de la mezcla. Las fracciones
correspondientes a cada silo seran:
1- Material natural zarandeado para criba de tamafio maximo y retenido por criba de 9,5 mm. (3/87).
2- Material natural zarandeado por criba de 9,5 mm. (3/47). El material para base se mezclara en las proporciones
adecuadas para:
e  Lograr una mezcla uniforme cuya curva granulométrica sea sensiblemente paralela a las curvas limites.-
»  Evitar la segregacion: Para la ejecucion de la base, el CONTRATISTA debera solicitar con treinta (30) dias
de anficipacion la formula de mezcla en la obra que obligatoriamente debe presentar, y en la que deberan
cumplirse las exigencias establecidas. En dicha formula se consignaran las granulometrias de cada uno de los
agregados y los porcentajes con que intervendran en la mezcia.
El CONTRATISTA adjuntara las muestras necesarias de los materiales a utilizar a fin de que Ia Inspeccién verifique
ios resultados de los ensayos.-
Sila formula presentada fuera aprobada por la Inspeccién, el CONTRATISTA, estara oblj somigistrar una
mezcla que cumpia exactamente las aprobaciones y granulometrias citadas - /Agada'a‘ '
Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por la formula’son !%

jentes:
Inig. DAMHAN G Lp{;ME 3de 18
Director de Gbras Piblicas
Municipalidad de Maipit



PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS

REY 00

Bajo la criba de 38 mm. (1 14" y hasta el tamiz 9,5 mm. (3/8") inclusive: -+7%.-
Bajo la criba de 9,5 mm. (3/8") y hasta el tamiz de 2 mm., (N° 10) inclusive: -+6%
Bajo tamiz de 2 mm. (N° 10) y hasta el tamiz de 0,420 mm. (N° 40} inclusive; -+5%.
Bajo tamiz de 0,420 mm. (N° 40) -+3%.

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en los trabajos, ios cuales se hallaran a su vez entre
los limites granuiométricos que se fijan en esta especificacion.-

Conjuntamente con la presentacion de la formuia de mezcla en obra el CONTRATISTA sometera a consideracion de
la Inspeccién los limites de variacién admisible de los distintos agregados que formaran la mezcia.-

La faja de variaciones asi establecida sera considerada como definitiva para la aceptacién de materiales a acopiar. A
este fin se realizaran ensayos de granulometria por cada 200 m3 de material acopiado. Todo material que no cumpla
aquella condicion debera ser rechazado -

ARTICULO N°11: MEZCLA DE MATERIALES CON MEZCLADORA FlJA

La mezcla con maquina fija se efectuara introduciendo los distintos integrantes (excepto la cal y el cemento portland
cuando se usen éstos ligantes) a partir de silos separados para cada material, con aberturas convenientemente
regladas para obtener el producto deseado. Las caracteristicas de los agregados y suelos de la mezcla seran
determinados scbre muestras que se tomaran z razén de una, por lo menos, cada 200 m3 a la salida,
respectivamente, de cada silo y de la mezcladora, el CONTRATISTA, debera corregir los defectos que revelen estos
ensayos, siguiendo a tal fin las indicaciones de la Inspeccion.-

Para la ejecucion de estos trabajos se exigira que el CONRATISTA disponga en propiedad una Planta de
Estabilizacion con produccién minima necesaria para cumplir con el plan de trabajos, estos quedara a juicio de la
Inspeccion, de una distribuidora de suelos autopropulsada de similares caracteristicas y del equipo de compactacion
descrito en las Especificaciones Complementarias -

ARTICULQ N°12: DISTRIBUCION, COMPACTACION Y PERFILADO DEL MATERIAL PARA LA BASE
ESTABILIZADA.

El material o mezcla para la ejecucion de las bases, se extendera en capas de espesor uniforme mediante equipos
distribuidores. El espesor de cada capa se controlara efectuando frecuentes mediciones y el CONTRATISTA
procedera a rectificarlo antes de iniciar los trabajos de compactacién, estas mediciones aunque sean controladas por
la Inspeccion, deberan ser hechas por el CONTRATISTA y las rectificaciones que éste efectiie no significaran la
aprobacion de los trabajos. Ei espesor de las capas debe ser compatible con las caracteristicas de los rodillos. Las
mezclas para reparacion de bases o sub-bases se extenderan como se Indica en ias especificaciones respectivas.
Una vez corregida la humedad y el espesor de cada capa, se procedera a compactar el material hasta obtener ias
condiciones de densidad que se establecen en art.N°18(condiciones para recepcion).-

Las mezclas para reparacion de bases o sub-bases, se compactarén como se indica en las especificaciones
respectivas. Después de haber compactado la correspondiente capa se corregira el perfil y la Inspeccion efectuara
ias mediciones para control de espesores ¥ galibo. Durante los trabajos de compactacién se efectuaran los riegos de
agua necesaria para manfener la humedad dentro de I3 gama mas adecuada a tal fin.-

ARTICULO N°13: ALTERNATIVAS DEL METODO CONSTRUGTIVO

Se acepta toda alternativa que permita cumplir los requisitos referentes a composicion y caracteristicas de las
mezclas, compactacion, seccién, transversal, petfilado de la superficie y demés. Todo cambio de procedimiento
debera ser previamente aprobado por Ia Inspeccion y suspendido por la misma cuando considere que no permite la
obtencién de un resultado correcto. La Inspeccién autorizarg cualquier nuevo procedimiento en base a la
construccion de un tramo de prueba y dara al CONTRATISTA instrucciones precisas que éste debera observar
cuidadosamente, no obstante, estas disposiciones y su cumplimiento no significaran la aprobacion de los trabajos -

ARTICULO N°14: SENALIZACION DE LOS DESVIOS

Sera obligacion del CONTRATISTA poner las sefales necesarias para guiar el transio, tanto en el caso de
emplearse desvios como cuando se utilice la calzada en una trocha para la circulacion:
Las sefiales seran bien visibles especialmente de noche, con indicacion de la velocidad méximg/ seglira en el desvio.

Si la sefializacién no es eficaz, la Inspeccion podra ordenar la ubicacion de hombres—bandera e 0s extremos
Ing DAMIAN GALDAME 4 4. 15
Directof 4s Publicas
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del desvio; el empleo de hombres-bandera sera obiigatorio cuando el trénsito se halle confinado a una sola trocha,
para indicar el orden de prioridad en el paso de los vehiculos que circuian en sentidos opuestos. En caso de no
cumplirse en las condiciones, se prohibira el trabajo en las zonas afectadas -

ARTICULO Ne 15: YACIMIENTOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS

Los agregados pétreos locales y los sueios extraidos de yacimientos propuestos por el CONTRATISTA serdn
aprobados por la inspeccion siempre que cumplan con las especificaciones requeridas en este Pliego.-

ARTICULQ N°16: ACOPIO DE MATERIALES

El material para ia base no se acopiara en obra, sera depositado directamente en su lugar de distribucién por los
equipos de transporte.

ARTICULO N°17: TOMA Y REMISION DE MUESTRAS

Todas las muestras seran tomadas por la Inspeccion en presencia del CONTRATISTA o de Su representante
autorizado. Los gastos de extraccion, envases, remision y transporte de Ias muestras estaran a cargo del
CONTRATISTA. Los ensayos se efectuaran de acuerdo con las normas que se indican en art .N31 5(Ensayo de
agregados locales y suelos).-

ARTICULO N°18: ENSAYOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS

Los materiales locales deberan ser aprobados antes de fransportarlos al lugar de colocacién o de acopio en la obra.
Los ripios y pedregullos de origen local se deberan dividir en dos fracciones, por la criba de aberturas de 3/8" , las
cuafes se acopiaran en e} préstamo en pilas separadas, se incluye en la categoria de pedregulio ia tosca que
requiere trituracion. De cada una de lag fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 por los menos, a efectos de
realizar los ensayos de granulometria y plasticidad, en las toscas trituradas, ademas se efectuara cada 200 m3, por
'o menos de ambas fracciones, el ensayo de desgaste Los Angeles (Norma IRAM 1532).-

Sobre los ripios y pedregullos se efectuara este ensayo cada vez que la Inspeccion lo considere conveniente. Los
suelos calcareos y las toscas que no necesitan trituracién y los demas tipos de suelos para bases ¥ sub-bases,
deberan someterse a los ensayos de granulometria y plasticidad, tomando muestras de cada una de las pilas
preparadas en el yacimiento, a razén de una muestra cada 200 m3 por lo menos. A fin de realizar estos ensayos, el
CONTRATISTA debera instalar en el yacimiento un laboratorio dotado de todos los elementos necesarios. Ademas,
8¢ tomaran muestras de agregados pétreos, tanto los de origen local como ios de origen comercial, para su analisis
granulomeétrico y otros ensayos, en duplicado, inmediatamente antes de utilizarlos, como se indica en art.
10(alternativas dei método constructivo) y artN°18 (Condiciones de recepciény..-

Ei peso de cada muestra no sera menor que lo indicado en el siguiente cuadro:

Tamafio maximo del agregado Peso de cada muestra

3/8" no menos 1 kg. Ing. DA Ine o~y ApaE
de 3/8” a 34" menos 25kg Ditec:nr

De % a1 bl menos 10 kg Municrpanum. (e T
De 1%"a 3 menos 25kg

El ensayo de Valor Soporte se efectuara cada vez que la inspeccion lo considere conveniente. Este ensayo se
efectuard como se indica en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e hinchamiento de suelos.-

ARTICULQO N°19: ENSAYO DE MEZCLAS

Las muestras de mezclas se tomaran como Y en las oportunidades que se establecen en la preparacién de las
mezclas y en las condiciones para la recepcion.-

El peso de cada muestra no debera ser menos que Jo indicado en el cuadro anterior para los agregados.-

Los ensayos de compactacién de materiales se efectuaran en la forma que estabiece e Ensayo VN-E-5-
67 COMPACTACION DE SUELOS.- 3\

Dirertar de e PuUbicas
Municipaifdad oe Maipu
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Los ensayos de Valor Soporte se efectuaran cuando la Inspeccién lo crea conveniente, por el procedimiento que se
establece en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e hinchamiento de suelos.-

ARTICULO N° 20: EQUIPO. GENERALIDADES.

Todos ios elementos del equipo a emplear serén previamente aprobados por la Inspeccitn en base a realizacion de
pruebas practicas, debiendo ser conservadas las condiciones satisfactorias hasta finalizar la obra.-

Cuando durante Ia ejecucién de los trabajos, se observen deficiencias o mal funcionamiento de las maquinas o
implementos utilizades, la inspeccion podra ordenar su retiro y reemplazo.-

El namero de unidades del equipo sera tal que permita asumir ia obra dentro del plazo contractual y realizar ios
trabajos de conservacion que se detallan en art. N°9 del presente pliego. Ef CONTRATISTA no podra proceder al
retiro parcial o total del equipo mientras los trabajos estén en receso, salvo que la inspeccion lo autorizara
expresamente.-

REGADORES DE AGUA

Debera hallarse montados sobre camiones y estaran equipados con bombas centrifugas de alta presion y
distribuidores apropiados para lograr un regalo parejo en forma de lluvia fina.-

RODILLOS NEUMATICOS

Seran dei tipo muitiple autopropulsado, contaran de dos ejes, y pesaran por io menos 8 ton. sin lastrar y 13 ton,
Lastrados.--

La presién interior no sera inferior a 3,50 kg/cm2 y la presion ejercida por cada rueda sera de 35 kgfem de ancho de
llanta (banda de rodarmiento) cormo minimo. Estara dispuesto de manera gue permita aumentar su peso hasta que Ia
presién se eleve a 50 kg/em?2 de ancho de Hanta aproximadamente.-

RODILLOS LISCS

Seran de peso suficiente para transmitir una presion comprendida entre 20 y 50 kgs. por centimetro de ancho de
llanta, el diametro de cada rodillo sera por lo menos de 1,00 mts. Seran vibratorios y del tipo autopropulsados.-

PISONES

Deberan ser mecanicos, a aire comprimido o vibratorio. Debera preverse su uso en jos encuentros de la base con
las alcantarillas.-

MAQUINAS MEZCLADORAS FIJAS

Esta maquina debera haliarse ubicada en un lugar conveniente para que el acopio y el movimiento de los materiales
se efectien comodamente.- :

Los movimientos de sus distintas partes seran sincronizados, de manera que produzcan una mezcla uniforme, de
composicion comprendida entre los limites establecidos: se hailara provista de un cargador mecanico que permita
introducir los materiales, sin segregacion apreciable, en el dispasitivo de alimentacion, el cual debera contar con
medios que garanticen ia correcta proporcion de los materiaies. La Inspeccién establecers las aberturas de salida de
los silos de materiales, teniendo en cuenta las condicicnes de humedad de éstos. La balanza con que debers contar
Ia maquina mezcladora, a fin de pesar los distintos materiales a mezclar, debera tener un depésito suspendido; su
capacidad sera por fo menos el doble del peso de cada pastén y debera hallarse, asi como los recipientes para
pesar los materiales, completamente aislada de las vibraciones y movimientos del resto de la planta; el lugar de la
operacion de ia balanza, debera estar protegido por una casilla convenientemente ventilada, para que el operador
pueda realizar facilmente su cometido, aislado del ruido y del polvo; las balanzas deberan tener escala circular Y sus
compuertas deberan poderse abrir completamente, sin recurrir a golpes; ef error de sus pesadas no excedera el 2%
en cualquier operacion particular, ni del 1 % en un pastén completo; el CONTRATISTA debera proveer una pesa
patrén de 25 Kg. cada 250 Kg. de capacidad de la balanza. La méquina debera contar con un digpositivo medidor
del tiempo de mezclado, en un solo periodo o en dos periodos si la mezcia deba ser integrada por n?e? e un
ligante, como ser cal o cemento portiand, el dispositivo debera mantener inalterable el tiempo de cafla/periodo y

debera poderlo variar de cinco en cinco segundos; debera comenzar a funcionar autométiwme} la

ing. DAMAN GALDeS

Directcj; de Obras Publicas
Municipalidad de Maipl



\ Maipu
(& Municip :
7~ Mendoza <
PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES -
TECNICAS
REVY 00

compuerta de descarga de la balanza, actuando sobre el sistema de alimentacion de la mezciadora: si se debe
agregar un ligante a la mezcla, el medidor de tiempo hara funcionar el aparato de descarga del ligante una vez
completado el primer perfodo, y en ese momento comenzar a contar el segundo periodo. La maquina mezcladora
debera poseer un contador de pastones que funcionara por accién del dispositivo medidor del tiempo.-

ELEMENTOS VARIOS

Durante la ejecucion y conservacion de los trabajos, se dispondra en obra, de palas, rastrilios. Volguetes para
conducir materiales destinados a retoques, ademds de las otras herramientas, maquinas e implementos que sean
necesarios para efectuar con la mayor eficacia posible, todos los trabajos especificados.-

ARTICULO N° 21: CONDICIONES PARA LA RECEPCION
21.1.: COMPACTACION

Para control del grado de compactacion de cada capa de enripiado, base o sub-base, se determinara el peso
especifico aparente, efectuando ensayos a razén de, por lo menos uno cada 100 metros de longitud, siguiendo la
regia, borde izquierdo, centro, borde derecho, borde izquierdo, efc..-

La determinacion del peso especifico aparente se efectuara como se indica en las Normas de Ensayos VN-E-8-66
Control de Compactacion por el método de la arena.-

En cada una de las capas debera obtenerse, por compactacion, en la forma indicada, un pesc especifico aparente
del material seco, no inferior al méximo determinado mediante el ensayo descrito en la Norma de Ensayo VN-E-5-67
Compactacién de suelos, cuando se trate de mezclas que no contienen cemento portland ni cal, y mediante el
ensayo descrito en la Norma de Ensayo VN-E-19-66 Compactacion de mezclas de suelo-cal y suelo-cemento, en
caso contrario.

Las bases y sub-bases que no contengan cemento portland se deberan compactar en forma continua hasta obtener
el peso especifico establecido. La densidad de las mezclas empleadas para reparacion de bases y sub-bases
debera alcanzar el grado que se indica mas arriba para la construccion de bases y sub-bases y sera verificada por la
Inspeceidn tan frecuentemente como ésta lo considere oportuno.-

E! ensayo de compactacion a realizar en los casos de mezclas que no contengan cemento portland ni cal, seré el
descrito en la Norma de Ensayo VN-E-5-67, hajo el N° V.-

21.2.) PERFIL TRANSVERSAL

En fos lugares que la Ingpeccién estime conveniente y por lo menos a razén de 10 por kilometro, se verificara el
perfil transversal de la capa de base, sub-base y enripiado terminado, admitiéndose las siguientes tolerancias.-

BASES SUB-BASES Y ENRIPIADO
Diferencia de cota entre bordes, no mayor |3 cm. ‘ 5cm
de .
Exceso en la fecha no mayor de 1om 2cm
Defecto en la flecha Ninguno Ninguno
Las mediciones se haran con el nivel de anteojo; la correccion de las cotas de bordes deberém .
previamenie al controf de la flecha.- \ \]

“Ing. DAMIAN GALDAME

21.3.: LISURA Director de Cbras Publicas
Municipalidad de Maipd

La lisura superficial de cada capa de base, sub-base o enripiado debera controlarse en los lugares donde se
verifiquen el perfil ransversal, o mas frecuentemente si [a Inspeccién lo considera necesario; a tal fin se usara una

7del8



Maipl
(&) Municip 5
= _Mendoza - £
PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES ”
TECNICAS
REV 00

regla recta de 3 metros de largo, que se colocara paralelamente al eje del camino, y un gélibo, colocado
transversalmente al mismo: en ningdn lugar se admitira en las bases depresiones de mas de 5 mm, de profundidad y
en las sub-bases y enripiados depresiones de mas de 1 cm reveladas por ese procedimiento.-

21.4: ANCHO

No se admitira ninguna seccion de base, sub-base o enripiado cuyo anche no alcance la dimensidn indicada en los
plancs o establecidas por la Inspeceion.-
Se tomara como patrén el ancho entre banquinas existentes.

21.5.: ESPESOR

En los lugares donde se determine e peso especifico aparente de la mezcla, como se indica en art, N°18
(Compactacion); se medira el espesor resultante de cada capa, no se admitira en ninguna parte que el espesor sea
menor gue el indicado en los planos o establecido por {a Inspeccion.-

21.6: REPARACION DE LOS DEFECTOS CONSTRUCTIVOS

Cuando se trate de enripiados o6 de bases o sub-bases que contengan cemento los defectos que excedan las
tolerancias dadas mas arriba en cuanto a compactacion, perfil transversal, lisura y espesor, se corregiran
demoliendo la seccién defectuosa y reconstruyéndola con el mismo tipo de mezelas, los demnas tipos de base o sub-
base y los enripiados, se corregiran perfil transversal, lisura y espesor, escarificindolas en todo el espesor de la
capa defectuosa y agregando la cantidad necesaria de materiai de igual composicién que la empleada al construirla.
No se autorizara a cubrir ninguna capa de base o sub-base mientras no se hayan efectuado estas correccicnes. No
Se reconocera ninglin pago por exceso en el espesor o ancho establecido en los planos o indicados por la
Inspeccién. Todos los trabajos y materiales necesarios para corregir en la forma especificada los defectos a que se
hace referencia mas arriba, seran provistos por el CONTRATISTA en el plazo que indique la Inspeccién y no
recibiran pago alguno.-

ARTICULO N°22: CONSERVACION

Cada capa de base o sub-base construida en la forma especificada, serd sometida a conservacion hasta el
momento de ser recubierta con ia otra capa o se gjecute la etapa constructiva subsiguiente.

La conservacion consistira en ia ejecucién de riegos de agua, ciindrado, perfilado y bacheos, a fin de mantener la

lisura, forma, dimensiones y compactacion especificada.-
La cantidad y oportunidad de ios riesgos de agua, seran indicadas en cada caso por la Inspeccién.-

E! intervalo que media desde la aprobacién de cada capa de base hasta sy recubrimiento, debera ser reducido al
minimo necesaric y no superar los plancs establecidos en las especificaciones respectivas, o en su defecto, las que
por escrito fije la inspeccién, para la permanencia de obras descubiertas.-

Durante el intervalo indicado en el apartado anterior no se permitira el peso de camiones sobre la capa construida,
pudiendo permitirse en casos necesarios el transito de vehiculos livianos.

Una vez transcurrido el plazo indicado como intervalo de aprobacion de cada capa de base, cualquier falla ¢ defecto
constructive que se produjese en Ia obra ejecutada por el CONTRATISTA, ésta procedera a respetarlo
cuidadosamente; repitiendo las operaciones integras del proceso constructivo, sin percibir por ello pago aiguno.-

ARTICULO N° 23: RIEGO DE IMPRIMACION

Una vez aprobada la base estabilizada se procedera a ejecutar un riego de imprimacién erial-bituminoso
homoiogade en una proporcién de 1,3 a 1,5 litros por m2 (metro cuadrado). :

ARTICYLO N° 24: MEDICION i

‘Ing. DAW‘iIAN GALDAME
Director de Obras del%cgs
Municipélidad ce Maipy 8de 18
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La base granular estabilizada imprimada, construida en la forma especificada con un espesor minimo de 0,15 m
compactado, se medira por metro cuadrado terminado y aprobado. No se mediran ias reparaciones de base cuando
las mismas se efectiien en cumplimiento de este mismo contrato -

MATERIAL GRANULAR PARA BASE ESTABILIZADA

ARTICULO N°25: CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MATERIAL DE BASE ESTABILIZADA

El agregado pétreo para base estabilizada estarg formado por particulas duras, sanas v desprovistas de
materiales perjudiciales o de origen organico. Podrd estar formado por materiales zarandeados o mezcla de materiales
zarandeados v triturados,

El desgaste de los agregados medido por el ensayo de “Los Angeles” (IRAM 1532) serd menor del 50%.-
El material 0 mezcla de materiales a proveer para ser usado en la base estabilizada, deberd cumplir con las
siguientes condiciones de granulometria, plasticidad, sales y valor soporte.-

CRIBAS Y TAMICES PORCENTAJE QUE PASA
IRAM %

38mm(T 1/27) oo 100

Smo(l”) 80-100

19 mm (3/4”) OV ceernieeeeneees 00-90

9.5 mm (3/8”) e, e 43275

A8mm@™4) T 35-60

20mm (0°10) e 25-50

TAU@A0) e 15-30

420 u (n°200) e e ke s e e sn e e 3-10

Limite HQUido % ....ooeoeooeeeeeeoenseoeeoeeoeeee oo menor de 25

LImite pIASHCO %6 oo 2-4

Valor SO0POrte % ooveeeevveeeeneeeeeeeresoooeooo s Inayor de 80

Sales totales % .o -mee enorde 1.3

Sulfatos % e menor de 0.5

El ensayo para obtener la curva de granuiometrfa sera segdn la norma V.N.E.-7-65 -
El ensayo de valor soporte ser segun la norma V.N.E. - 6 - 68 su complementaria, método

dinamico simplificado n® 1 .-

ARTICULQ N°26:

El oferente adjuntars los ensayos realizados en laboratorio reconocido, del material a utilizar cuando sea solicitado
por la Inspeccion a fin de asegurar que el mismo cumple con las condiciones solicitadas en este apartado, ademas
debera especificar en forma fehaciente el lugar del cual se va ha extraer dicho material -

Se podra tomar muestras cada 200 m3 del material v realizar los ensayos en laboratorio designado por el Municipio, si se
considerara necesario, a fin de verificar la calidad del material proveido. El ensayo de desgaste se efectuard una sola vez, al
comienzo de la provisién v no serd necesario repetirlo a menos que la Municipalidad lo crea conveniente. Los gastos que
demanden los ensayos seran por cuenta del proveedor.- '

ARTICULO N° 27:

/

Si el material no curmnpliera con las especificaciones solicitadas, la InspecciG aré. al proveedor el
retiro del mismo y su remplazo por material apto.

BASES Y CARPETAS BITUMINOSAS TIPO CONCRETO AS;FALT:&\@.—-—-«;; .

Ing. DAMIAN GALDAM
D%‘ector deLObras Publicg de 18
Municipalidad de Maipu
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Para la ejecucion de bases y carpetas bituminosas tipo concreto asfaltico, rige lo establecido en ef Capitulo N,
Seccién N-I del Pliego de Condiciones y Especificaciones Téenicas méas usuales de Ia D.N.V,, edicién 1971.-

ARTICULO N° 28 - DESCRIPGION

Este trabajo consiste en la ejecucion de bases y carpetas asfélticas formadas por una o mas capas preparadas en
caliente empleando cemento asfaitico y los agregados siguientes:

- Agregado grueso
- Agregado fino

- Arena silicea

- Relleno mineral

Estos materiales pueden obtenerse por zarandeo de gravas o por trituracion de rocas.-

Las superficies a recubrir podran ser bases granulares imprimadas, carpetas o tratamientos bituminosos
existentes debidamente reparados, mediante bacheo o sellado, siempre que su estado general lo permita, previo
riego de liga con asfaltos homologados.-

ARTICULO N°® 29 - METODO CONSTRUCTIVO:

Rige lo dispuesto en la Seccién N-1, Titulo N-I-1, del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales
- Afio 1971- de fa Direccidén Nacional de Vialidad en lo referente a la gjecucion de bases y carpetas del tipo concreto

asfaltico.-

ARTICULO N° 30 - MATERIALES

Rige lo especificado en &f Titulo N-I-2, salvo las siguientes modificaciones:
30-1) Se anula la primera parte del parrafo 4 del apartado N--2-1 y se reemplaza por lo siguiente:

En los agregados para mezcias asfalticas, excepio el suelo calcareo se deben cumplir las siguientes
exigencias:

30-1-1) Plasticidad:

Sobre la fraccion que pasa el tamiz N°420 {N°40), el indice de Plasticidad sera menor o igual al 4%.-

El ensayo de plasticidad debera ser realizado de la siguiente forma: Se toma por cuarteo una muestra
comprendida en un 1Kg y 1.1/2Kg., se tamiza el material en seco por el tamiz N°40, el material retenido en ese tamiz
se lava sobre el mismo con la menor cantidad de agua posible.- Se recibe el material que paso por el tamiz N°40,
tanto por la via seca, como por via himeda en una misma bandeja enlozada. El agua se debe eliminar por secado
en estufa a una temperatura menor de 50°c, no debiendo ser eliminada por ningun otro medio, cuando la muestra
se halla con una humedad equivalente entre el limite plastico y el limite liquido debera procederse al ensayo segln
los procedimientos corrientes establecidos en las Normas V-N-E-2 y 3/65,

30-1-2) Relacion Via Seca /Via Hameda del paso Tamiz N°200.

Si el material que pasa el tamiz N°200 por via hiimeda es mayor del 5% respecto al peso total de la muestra, la
cantidad de material librado por el tamiz N°200 en seco, debera ser igual o mayor que el 50% de la cantidad librada
por lavado.-

30-1-3) Equivalente de arena:

Bl material librado por el tamiz N°®4, previo mortereado del retenido en dicho tamiz empleando un mango de goma y
ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-87 debera tener un “Equivalente de Arena® mayor o.igual al 50%.-

30-1-4) El incumplimiento de uno solo de los tres parametros considerados antériormertte,

inaceptabilidad de la arena de trituracién como componente de la mezcla asfaltica en caiienté. - ¥ y

\ o ‘;'f
Ing. DAMD,?&N_GALMCEls
Director gé Obras Plbiicas
Municipalidad de Maipu
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30-2)_Yacimientos de agregados locales: queda anulado el apartado N-1-2-2 y reemplazado por lo siguiente: los
agregados pétreos locales y ios suelos seran extraidos de yacimientos elegidos por el Contratista, siendo por cuenta
del mismo, ia ubicacion, estudios, derechos de paso y explotacion, destapes, zarandeos, trituracion, excavacion,
carga, transporte y descarga en los lugares de acopio o utilizacién no recibiendo por ello pago directo alguno.-

30-3)_Acopio_de Materiales: El apartado N-1-2-13 * Acopio de materiales” queda anulado y reemplazado por el
siguiente en igual designacion. Los agregados depositados en los acopios deberan estar de acuerdo con las
exigencias establecidas para cada material en las respectivas especificaciones.

Los lugares de emplazamientos para acopios presentaran una base limpia, libre de malezas y residuos, y
firmemente compactada. Los acopios terminados deberan tener una forma reguiar, si se prevé segregacion de los
agregados, los mismos se depositaran en capas uniformes de altura inferior de 1,50mts -

Si los acopios ser realizaran con cinta transportadora, estos deberan achatarse con topadora. Las
distintas fracciones de agregados deberan acopiarse en forma tal que no se produzcan mezclas. No se permitira ei
empleo de agregados gue se hayan mezclado con materiales de extrafios. La descarga el acopic de todo material se
realizara sobre ia base preparada siendo luego acomodado mediante topadora. En ningln caso se admitira la:
descarga fuera de la base antes mencionada. Las ruedas de los camiones no deberan llevar residuos o suciedad
sobre la base de acopio.

30-4) Toma y remisién de Muestras.

El apartado c) Agregados pétreos del N-1-2-14 queda anulado y reemplazado por lo siguiente:

30-5) Agregados Pétreos: Los materiales destinados a la obra y obtenidos de yacimientos que se explotan expresa
y directamente o indirectamente por el Contratista, se designaran como “Materiales Locales”. Estos materiales
deberan ser aprobados antes de transportarlas al lugar de colocacién o acopio en obra,

Los ripios deberén ser separados en fracciones y acopiados en filas separadas, a tal efecto se
considerara como tamiz de corte el 3/8° o el N°4.-

De cada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 o mas frecuentemente si fa
inspeccion lo considera necesario para efectuar los ensayos de granulometria. £l ensayo de desgaste “lLos
Angeles” ser realizara cada vez que lo solicite la inspeccién. Se tomardn muestras de materiales para ser ensayadas
por duplicado, una por cada jornada de frabajo, antes de ser utilizada. Fl peso de cada muestra no sera menor del
indicado en el siguiente cuadro.

Tamario méaximo del agregado Peso de cada muestra
.5 mMm (3/8") OMENOS....coovirie et eeee e e eee e 1,0 Kg.
9,6 mm (3/87) @ 19mm (3/M47)...n e e 2,5 Kg.
19 mm  (3/47 a 38mm (1.1/2°) 0 e 10.0 Kg.
38 mm (1.1/27) a 76mm (3”)..; ...................................... 25.0 Kg.

Cuando se frata de materiales destinados a la preparacion de mezclas asfalticas en plantas, ias muestras
para las verificaciones se tomaran a la salida de los sistemas alimentadores en frio, debiendo realizarse como
minimo, un ensayo por material o fraccién de agregado por cada 1.000tn 6 jomada de trabajo. En el caso de que las
proporcicnes no sean las correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los pre dosificadores siguiendo las
indicaciones de la inspeccion.-

Si los ensayos granulométricos de una o varias fracciones no cumplen con los limites de variacion
admisibles propuestos por el Contratista al presentar la * Férmula de Mezcla” no permitiendo
especificada, el material o ios materiales afectados deberan ser retirados de la Obra.- A as pe
mezcla o jornada de trabajo, seran extraidas muestras de los silos en caliente para véerificar laf
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paston y proceder al control de rutina de la granulomefria de la mezcla. Se extraeran probetas testigos con un
extractor de muestras provisto por la empresa adjudicataria para determinar la densidad, estabilidad y fluencia del
material, estos resultados deberan estar un todo de acuerdo con los datos presentados oportunamente por &l
oferente y su costo estara a cargo del adjudicatario, disponiéndose su estudio a consideracién de la empresa y con
la aprobacién de Ia inspeccién.

ARTICULO N° 31 - FORMULA PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

Rige lo dispuesto en el Capitulo N-I-3 salvo las siguientes modificaciones: C-4-1) El titulo N-I-3 «
Formulas para las mezclas asfalticas™ queda anulado y se reemplaza por lo siguiente: Antes de iniciar el acopio de
los materiales que entraran en la preparacion de la mezcla bituminosa, el Contratista debera solicitar, con la debida
anticipacién, la aprobacién de la “Férmula de la Mezcla” elaborada de acuerdo a las especificacicnes
correspondientes.- No podra iniciarse el acopio de los materiales hasta tanto la férmula de mezcla no sea aprobada.-

No dara derecho a ampliacién del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de
esa obligacion def Contratista.
Al someter a consideracion ia férmula para obra, el Contratista debera presentar dosajes Marshal! completos, que
demuestren el mejor uso de los materiales propuestos. En dicha “Férmula” se consignara la granulometria de cada
uno de los agregados pétreos y los porcentajes en que intervendran en la mezcla los agregados, el relieno mineral si
se requiere y el ligante bituminoso.

Consignaré ademas la granulometria de la mezcla y el resultado de los ensayos realizados, Ios gue
incluiran: desgaste de Los Angeles, Clasificacion Mineral6gica, peso especifico seco y peso especifico de agregados
saturados, adjuntara las muestras de los materiales a utilizar a efectos de que la inspeccién verifique los resultados
de los ensayos. Si la formula presentada fuera aprobada por la inspeccion, el Contratista estard obligado a
suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y granulometria en ellas fifadas , con
las siguientes tolerancias: mas o menos 0,25% para el material bituminoso; o mas o menos 4% para las cribas y
tamices de la mayor abertura hasta 4,8mm (N°4) inclusive , mas o menos 3% para los tamices 2. 4mm ({ N°8) a 149u
(N°100) ambos incluidos , més o menos 2% para el tamiz 74u( N®200).-

Estas tolerancias definen los fimites granulométricos a emplear en el trabajo los cuales se hallaran a
su vez entre los limites establecidos en la especificacion correspondiente.

El Contratista debera someter a consideracién los limites de variacion admisibles de los distintos
agregados que formaran parte de la mezcla.

La faja de variacion asi establecida sera considerada como definitiva para la aceptacion de los materiales a acopiar,
cualquier material que no cumpia esta condicion debera ser rechazado, a tal efecto se realizaran ensayos de
granulometria por cada 200m3 de material acopiado, en tal caso la inspeccién no medira, ni certificara los
correspondientes acopios.

Cuando se trate de materiales preparados en caliente, la férmula debera asegurar la obtencion de un
producto que responda a las siguientes caracteristicas cuando se lo someta a los ensayos de control de calidad de
mezcla de obra descripta en N-I-5-11 y especificacién complementaria.-

Segun lo establecido en la norma de ensayo VN-E-9-67 y su complementaria, se deberan cumplir los siguientes
requisios:

a) Numero de golpes por cada cara de Ia probeta:
- Para concreto asfaltico; 75.-

b} Eluencia: 2,0 mm a 4,5mm

c) Vacios:

Para base de concreto asfaltico:  entre 4% y 7%.-

Para carpeta de concreto asfiltica: entre 3% y 5%.-

Calculado en base al peso especifico de la mezcla de aridos (Método Rice).-
d) Relacidn betin- Vacios: _
- Para base de concreto asfaitico: entre 50% y 70%.- \ .
- Para Carpeta de concreto asfaltico: entre 70% y 80%.- Y

€) Relacion C/CS Ing. DATIKWGKLDAME
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Para base y carpeta; Menor o iguala 1.-
Siendo:
C- Concentracion en volumen de filler en el sistema filler- betiin, considerdndose filler a la fraccién de la mezcla que
pasa el tamiz {RAM N*200.-
CS- Concentracién critica dei filler.-
f) Estabilidad:;
- Para base de concreto asfaltico: minimo 500Kg.-
- Para carpeta de concreto asféltico: minimo 650Kg.~
@) Relacién estabilidad-fluencia:
- Para base de concreto asfaltico: minimo 1.900Kg/cm.-
- Para carpeta de concreto asfattico: minimo 2.100Kg/cm.-
Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades méximas coincidentes con fluencias minimas.-
h) El ensayo Marshall se efectuard de acuerds con la técnica estabiecida en la Norma VN-E-9-67 y su
complementaria.-
i) La mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico debera responder a las exigencias del ensayo establecido en la
Seccion E-1IV “Ensayo de compactacion - Inmersion para medir ia pérdida de la obra se demuestra que la mezcla no
cumple esta condicién , el Contratista estara obligado a adoptar una de las siguientes medidas para obtener el
resuitado exigido:
1)  Cambiar el agregado pétreo.- _
2)  Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada.-
3) Incorporar, mejorador de adherencia.-

Los gastos que demanden la adopcion de cualquiera de estas tres medidas, correrdn por cuenta del
Contratista.

Cualquiera que sea la solucién que el Contratista elija, deberan cumplirse siempre las deméas exigencias de
la mezcla.- En estos casos el Contratista debera someter nuevamente a la aprobacion de la Inspeccién la férmuia de
obra, en la forma antes descripta.-

31-1) MAQUINA MEZCLADORA FIJA

El parrafo “C" del apartado N-I-4-10 queda compilementario con lo siguiente: en los dosificadores de
material en frio, se exigird por lo menos una tolva por cada tipo de agregado. Si un mismo agregado estuviese
acopiado en dos o mas fracciones granulométricas, se exigira una tolva por cada fraccion.-

31-2) MAQUINA TERMINADORA PARA DISTRIBUCION DE LA MEZCLA.

E! parrafo N-1-4-13 queda complementado en el sentido de que se utilizara para la colocacion de las capas
de material bituminoso una maquina terminadora con control electronico de espesor y direccion.- En caso de rotura
de ia misma debera proveerse una maquina similar y en ningGn caso podra realizarse con una maquina que
presente las caracteristicas de la misma. En caso de no disponer de la misma se paralizaran los trabajos hasta que
se repare la misma para lo cudl la empresa dara aviso de inmediato a la inspeccién.

ARTICULO N° 32: ESTABILIDAD, FLUENCIA y PORCENTAJE DE VACIOS DE LAS MEZCLAS EN CALIENTE:

El apartado N-I-5-11 queda anulado y reemplazado por el siguiente: el control de
Calidad de la mezcla se realizard tomando material distribuido por la terminadora, por cada 500 tn o fraccion,
ademas se tomaran muestras de camién inmediatamente después de mezclado, a razén de una por 500 in. Sobre
estos materiales se realizaran los siguientes €nsayos.-

a) Muestras de material sobre camion: Se ejecutara de acuerdo con lo especificado en la Norma de Ensayc VN-E-
9.86 apartado 9.8 control de produccion.-

£l nlimero de golpes por cara sera el que se indica en esta especificacion general.-
b) Muestras de material distribuido por la terminadora: Sobre cada juego de tres mueﬂla:ﬁr—gﬁmﬁﬁ ensayo de
extraccion de betdn y granulometria de agregados. / / !
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Si los resultados de los ensayos descriptos en a) y b) fueron distintos a ios previstos por jas
especificaciones 0 no respondieran a la ‘Férmula de Mezcla”, el Contratista estara obligade a corregir los
- procedimientos de incorporacion y/o mezclado de los materiales, en el plazo de 24 horas; cumplido ese plazo, la
Inspeccién podra suspender los trabajos hasta gue se efectien las correcciones.

No se certificara ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad acuse en esos ensayos un valor
inferior al especificado y el Contratista estara obligado a remover por su cuenta el material rechazado. E descuento
del 4rea rechazada se efectuarad sobre las cantidades computadas como se indica en N-I-7-2 y se calcuiara
multiplicando dicha area por el espesor tedrico de la capa rechazada y por el peso especifico que le corresponda de
acuerdo con la tabla que va en el inciso b) de N-I-5-8.-Cuando la estabilidad sea menor que la estabilidad
especificada se suspendera la preparacion de mezcla hasta que el Contratista corrija convenientemente la férmula o
&l procedimiento de trabajo, segln corresponda.-

i } De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-1 “ Descripcién”, se dan a continuacion los agregados a utilizar:

A) Para base de concreto asfaitico:

Grava zarandeada: 83%
Arena natural, maximo. 15%
Cal hidratada: 2%

Il) De acuerdo a lo indicado en el apartado N-X1I-3, se dan a continuacion los limites granulométricos de las mezclas
de aridos:

CONCRETO ASFALTICO CONCRETO ASFALTICO

PARA BASE PARA CARPETA
Cribas y Tamices porcentaje en Peso Porcentaje en Peso
que pasa que pasa
38 mm- 1.1/2” —_ S
32mm -1.1/4° 100 -
25 mm- 1” 80-100 R
19 mm - 3/4” 80-95 100
12,7mm ~1/2" _— 70-90
9,5 mm - 3/8° - -
4.8 mm - N°4 - -
2,4 mm-N°8 30-45 40-55
1,2 mm - N°16 _ .
0,59 mm-N°30 - .
0,297mm-N*50 —_ I
0,140mm-N°100 —_— —
0,074mm-N°200 2-8 4-10
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La formula de mezcla aprobada se controlara en su proceso constructivo considerando las cribas y tamices
de 1.1/47, 17, 3/47, /27, 3/8", N°4, N°8, N°40, N°100 y N°200, debiendo cumplir con las tolerancias que se establecen
en N-[-3.-

1i1)_El apartado N-XI-3-2 Materiales Bituminosos queda anulado y reemplazado por el siguiente:

Materiales Biturmninosos; para la mezcla se utilizard cemento asfaltico tipo C.A 70-100.-
IV} El titulo N-XII-4-Maguina Mezcladora se complementa con lo siguiente:

En los dosificadores de material en frio se exigira por Io menos una tolva por cada tipo de agregado.-

Sin en un mismo agregado estuviera acopiado en dos 0 méas fracciones granulométricas se exigira una tolva
por cada fraccion.-

NORMA DE ENSAYO VN-E.32-67
PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El apartado 3 "Probetas” queda complementando por lo siguiente:

El indice de Estabilidad Residual se determinara compactando las 3(Tres) probetas Marshall al 98% de la
densidad maxima obtenida con la dosificacion éptima de laboratorio en el caso de estudio de las mezclas y con las
mezclas asfilticas elaboradas regularmente en la planta durante el proceso de control de obra.-

A los efectos de determinar el nimero de golpes por cara necesario para obtener el 98% de la densidad
méxima se compactaran 2(dos) juegos de 3(tres) probetas cada uno, un juege con 15(quince) golpes por cara y el
ofro juego con el ndmero maximo de golpes especificado en el Pliego.

Se calculan las densidades promedios de caja juego de probetas y se llevan los dos pares de valores
obtenidos (nfimero de golpes y densidades) a un gréfico semilogaritmico utilizando al eje de ordenadas en escala
logaritmica para el niimero de golpes y el de abscisas en escala aritmética para las densidades.-

Se traza la recta que une los dos puntos y se determina sobre el eje de ordenadas el nimero de golpes que
comresponda al 98% de la densidad maxima.-

NORMA DE ENSAYO VN-E.68-75
DETERMINACION DE POLVO ADHERIDO

ESPECIFICACICN COMPLEMENTARIA

El parrafo 5-2) queda complementado cen lo siguiente:
“Estos valores son validos también para los agregados pétreos gruesos retenidos en el tamiz N°4 utilizados
en las mezclas asfilticas en caliente™ -

NORMAS DE ENSAYO

Para esta obra rigen las Normas de Ensayo que se indican a continuacion:

** Norma de ensayo VN-E-1-65  Tamizado de suelos por via himeda.-

** Norma de ensayo VN-E-2-65 Limite liquido.-

** Norma de ensayo VN-E-3-865 Limite plastico-indice de plasticidad.-

** Norma de ensayo VN-E-4-65  Clasificacion de suelos.-

** Norma de ensayo VN-E-5-67  Compactacién de suelos.- Ve
** Norma de ensayo VN-E-6-68 Determinacién del vaior soporte o hinchamiento delsuelos.-
* Norma de ensayo VN-E-7-65  Anélisis mecénico de materiales granulares.- :
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** Norma de ensayo VN-E-8-66
** Norma de ensayo VN-E-9-67
** Narma de ensayo VN-E-10-67
** Norma de ensayo VN-E-11-67
** Norma de ensayo VN-E-12-57

** Norma de ensayo VN-E-13-67
™ Norma de ensayo VN-E-14-67
** Norma de ensayo VN-E-15-67
** Norma de ensayo VN-E-16-67
** Norma de ensayo VN-E-17-67

** Norma de ensayo VN-E-18-67
** Norma de ensayo VN-E-25-68
** Norma de ensayo VN-E-26-66
** Norma de ensayc VN-E-27-67

** Norma de ensayo VN-E-29-68
" Norma de ensayo VN-E-32-67

** Norma de ensayo VN-E-36-67
** Norma de ensayo VN-E-66-75

** Norma de ensayo VN-E-67-75

Control de compactacién por le método de la arena.-

Ensayo de estabilidad y fiuencias por el método Marshali.-

Equivalente de arena.-
Determinacion de ia concentracién critica relienos material -
Determinacién del peso especifico aparente de mezclas asfalficas
compactadas.
Peso especifico aparente y absorcion de agregados pétreos gruesos.-
Peso especifico aparente y absorcion de agregados pétreos finos.-

Peso especifico aparente de relleno y minerales -

Ensayo de cubicidad.-
Determinacién del contenido de asfalto de mezclas en caiiente por ef
método Abson.- _
Método de campaiia para la determinacion de sales solubles y sulfatos
de suelos estabilizados y suelos granulares.-

Peso especifico aparente de suelos finos.-
Determinacion de! contenido de humedad de agregados pétreos.-
Determinacion del peso especifico efectivo y absorcién de asfalto de
agregados petreos para mezclas asféiticas en caliente.-

Control de uniformidad de riego.-
Ensayo de compactacion para medir la pérdida de estabilidad Marshali
debido a los efectos del agua sobre mezclas asfalticas.-

Determinacién de terrones en los agregados naturales .-
Andlisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos {(G1)
exigencias.-
Anélisis del tipo y calidad de ia roca de los agregados gruesos (G2)
exigencias.-

El Contratista deberg adquirir en la Direccion Nacional de Vialidad dos juegos de los folletos que establecen las
Normas para le gjecucion de los ensayos, un juego para el Municipio y otro para uso del Contratista.-

CARPETA DE RODAMIENTO DE CONCRETO ASFALTICO .

ARTICULO N° 33 - DESCRIPCION:

Este em consiste en la ejecucion de una carpeta bituminosa tipo concreto asfaltica de 0,04m de
espesor sobre la base estabilizada imprimada existente.

Antes de realizar el riego de liga, se efectuara ia limpieza de toda Ia zona de calzada a pavimentar
¥ banquina imprimadas, utilizando para efle barredora sopladora mecénica, comipresores, cepillos, escobas a fin de

dejar la superficie a regar libre de polvo y demdas impurezas incluyendo las banquinas para que este material no
pueda caer al interior de la caja. Debera contar en todos los casos con la aprobacién de la inspeccién. En ningln
caso se podra regar sin la autorizacion previa por parte de la inspeccién. La arena que pudiese recuperarse al
efectuar la limpieza de calles y que deba ser cargada y transportada en camiones, se entregara en los depositos que
posee la Municipalidad de MaipG en carril Urquiza de Coquimbito. Una vez finalizada la colocacion de la carpeta de
concreto inmediatamente se debera retirar el material sobrante de las esquinas dejando el sector completamente
limpio.

Se debera colocar la carpeta de rodamiento respetando el gdlibo que poseen las calles y se
realizaran las correcciones que ha juicio de la inspeccion crea conveniente, teniendo en cuenta que el espesor
minimo a colocar en cualquier punto de la calzada no podra ser inferior a 0,04 m en carpeta. En ningGn caso se
podra colocar carpeta de concreto después de una lluvia o en presencia de la misma. Cuando la cancha presente
zonas con contenido de humedad o que existan zonas con presencia de agua no se podra continuar con los
trabajos.

Ancho a pavimentar en cada calle sera el establecido en planos o el gue se indique la inspeccién.-

El oferente debera presentar en su propuesta el listado de equipos a utilizar, especificando si es
propio o aiquilado, detallando cuidadosamente las caracteristicas en cuantc a produccié ctencia, afic de
fabricacion, estado general, disponibilidad y toda otfra informacion que resulte de wtilid d«p?a’rﬁg aluargcorrectamente
los equipos ofrecidos. En caso que la inspeccién solicitara equipamiento alguno a/favor de Ié obra\a ejecutar la
empresa estara obligado a dar cumplirmiento. { P
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ARTICULO N° 34 - ESPESOR: T

a) La carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico tendra un espesor minimo de 0.04 m, en
carpeta y y seran rechazados los framos que no cumplan con esta condicion, en caso de que se exceda este
@spesor no recibiré pago adicional alguno.-

b) Si bien la medicion y la forma de pago se efectuara por metro cuadrado de carpeta construida
y aprobada, a los efectos de controlar el espesor promedio resultante, el Contratista estara obligado a entregar a la
inspeccion una copia de los vales de pesada de los camiones Volcadores que descargan en la terminadora. Este
elemento servira, conjuntamente con la medicion de espesor en terminadora durante el trabajo, para comprobar el
espesor colocado. En ningdn caso la temperatura de la mezcla podra ser inferior a los 145° puesta en Obra,.( esto se
debe a que con esta temperatura el cemento asfaltico produce la lubricacion de los aridos y les permite acomodarse
en el espesor de la carpeta disminuyendo asi los vacios, aumentando la densidad de la mezcla, mejorando la
distribucién y la compactacién de la misma. '

En cuanto a los rodillos de compactacion no se podra usar en ningin caso cualquier tipo de solvente para
la limpieza de los neumdticos porque este produce la dilucién del cemento asfaltico, tampoco se podran limpiar
rastrillos con solventes dentro de la zona de colocacion de carpeta, como elemento sustituto Se podra reemplazar
por un aceite de corte (emulsionable) y agua o bien debera preverse el calentamiento de los neumdticos para evitar
que se pegue el material a las misma. La inspeccion controlara los derrames de agua y en ningtin caso permitira que
esto ocurra. Los depositos de agua acompairiaran al tren de compactacion para evitar Se produzcan demoras en la
provisién de la misma. La aplanadora y rodillo neumatico trabajaran simultineamente y en todos los caso la
aplanadora trabajara detras de la terminadora. Para el cierre de Ia junta longitudinal la aplanadora ocupara el 75%
del ancho del rodillo sobre el costado anterior (frio) y el 25% sobre el posterior. En cuanto a las juntas transversales
se remataran con un perfil de madera rectangular cuyo espesor sea equivalente al de la carpeta de concreto en
caliente, no permitiendo en ninglin caso usar tierra, arena u otro material para producir el despegue del sobrante
cuando se retomen las tareas. Antes de continuar con la carpeta se pintara con liga tanto la junta transversal como
la longitudinal,

Para el riego debera contar con la aprobacion de la inspeccion y no podra regarse en ningiin caso con el
material a una temperatura inferior de 70° (previa verificacion de la inspeccitn), los picos de la barra deberdn estar
completamente limpios para que puedan producir un riego de liga homogéneo en todos los puntos de la cancha. El
sistema debera ser completamente estanco para evitar pérdidas o derrames no dando posibilidad a posteriores
baches, caso que esto ocurra la inspeccién podra suspender los frabajos de colocacion de carpeta hasta tanto de
solucién a los problemas mencionados.

¢} El célculo del espesor promedio calculado segdn lo especificado en el punto ll-b) , no
reemplaza de ninguna manera lo especificado en el punto il-a), respecto del control de espesor permanente durante
la ejecucion del carpeta y el rechazo de los tramos que no cumplan con el espesor minimo especificado.-

ARTICULQ N° 35 - INSTALACIONES EXISTENTES:

Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafios o roturas en instalaciones
existentes de agua, cloacas, gas, energia eléctrica, teléfonos, alcantarilias, cunetas, banquinas, cordones,
semaforos, carteles indicadores y cualquier ofra instalacion existente en la zona de trabajo, su reparacién sera por
cuenta exclusiva del Contratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo alguno. Para poder efectuar las
reparaciones, el Confratista, deberd realizar a su exclusivo costo y cuenta, los tramites necesarios ante el
Organismo que corresponda, de acuerdo al fipo de instalacién del que se trate.-

ARTICULO 36 SENALIZACION VERTICAL Y HORIZONTAL

La sefializacién vertical estara compuesta por carteles construidos segin normas viales en vigencia y
responden a detalle adjunto a la presente licitacion, la ubicacién sera definida por la inspeccién. La demarcacién
horizontal estara formada por lineas blancas de 10 cm de ancho, las de borde seran continuas y la de eje sera
discontinua en framos de iongitud de 2mts. por interrupcion en igual longitud. Para la demarcacion horizontal se
utilizara pintura vial blanca de primera calidad (Tipo Cristacol) y se le incorporaran #Has que pueden ser
incorporadas a la pintura o por sembrado una vez pintado, en fresco.

ARTICYLO 37 BALIZAMIENTO \ \ /[ }
Ing. DAMIAN AME

Directer de Opras Publicas
Municipalidad de Maipu
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. DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefializacién Transitoria. Son los que indican a los conductores,
la proximidad de algin riesgo. Nunca deben usarse como elementos de canalizacion, pues no orientan el fransito,.
Pueden suplementar, pero no reemplazar la accién de los dispositivos de canalizacion. Algunos dispositivos de
canalizacion, como las barreras o tambores, pueden servir como dispositivos de precaucién, cuande se usan solos,
o cuando se les coloca una luz intermitente en la parte superior. . Sefiales de precaucion Montadas sobre
dispositivos portatiles, consistentes en un soporte de no menos de 2,50 m. de altura, portando tres banderas
cuadradas de 40 cm de lado color naranja. Puede adicionarseles una luz intermitente, ¢ pueden incorporarse a
vehiculos u ofros dispositivos de control. Se usan especialmente en carreteras urbanas de alta densidad de transito,
0 en areas residenciales. Luces intermitentes Los vehiculos afectados a tarea en la ruta deberan estar provistos de
balizas intermitentes amarillas, ya sea fijos o porttiles sobre el techo haciéndolas funcionar sélo cuando estan
estacionados cerca de la corriente del transito, 0 cuando algin traslado de dispositivos requieran provisoriamente
hacer uso de ellas Paneles luminosos orientativos Son paneles normalmente rectangulares , pintados con pintura
negra no reflectiva sobre la gue se colocan luces intermitentes formando flechas, prendiéndose alternativamente,
con una secuencia tal que indica el sentido que debe seguir el transito. Las mismas podrén ser izquierda, derecha,
ambas simultdneamente o cierre precautorio (no indican direccién). Respecto al dimensionado de los paneles, estos
deberan tener como minimo 0,60 x 1,20 m para ser observados a 800m como minimo; 0,75 x 1,35m para 1.200my
1,20 x 2,40m para 1.600 m. La frecuencia minima sera de 25 intermitencias por minuto para todos los casos. Los
paneles podran ser montados sobre vehiculos, tréiler u ofro soporte adecuado, pudiendo ser manejado a control
remoto. Son especialmente efectivos en carreteras con alto volumen de transito, altas velocidades o en operaciones
méviles, sobre el vehiculo auxiliar y en un todo de acuerdo a lo normativas utilizadas por la Direccién Nacional
de Vialidad aprobadas por la inspeccién de Obra.

ARTICULO 38: HORARIO DE TRABAJO.

La inspeccién estara disponible de lunes a viernes con los siguientes horarios, de Octubre a Marzo inclusive de 7,30
hs hasta las 18 hs. En los meses de Abril a setiembre inclusive de 8,30 hasta 16,30 hs.

Estos son los horarios habilitados para colocar carpeta de concreto asfaltico, fuera de este horario solo se podran
realizar tareas complementarias que no exigen la presencia de la inspeccion. Los dias sabados solo podra colocarse
carpeta de concreto asfaltico como excepcion y solicitar autorizacidn con 48 horas de anticipacidén para ver
disponibilidad de inspeccién

ARTICULO 39 LIMPIEZA

Debera mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la ejecucion de la misma y a la
finalizacién de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacion
peatonal y vehicular por_cuenta y cargo de la Empresa Confratista. Deberi balizarse las zonas de {rabajo
evitando cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccién de la Inspeccion, por_cuenta y
cargo de la Empresa Contratista. )

o/ §
Ing. DAMIAN-GA{DAME
Director dg Obras Publicas
Municipalidad de Maipl

~
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CRONOGRAMA DE OBRA

PAVIMENTACION DE CALZADA

BARRIO CORCON DEL PLATA

DISTRITO CIUDAD - MAIPL - MENDOZA,

N°

TIEMFPO EN MESES

DESIGNACION

3 er Mes

MOVIMIENTO DE SUELO

RE COMPACTACION DE SERVICIOS

BASE ESTARILIZADA

CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

[LER-N I~ Y

SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

e

Ing-DAMIAN GALDAME
Directorjde Obras Pubiicas
Municiinalidad de Maipu
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hicipio
doza CURVA DE INVERSION

PAVIMENTACION DE CALZADA
BARRIO CORDON DEL PLATA
DISTRITO CIUDAD - MAIPU - MENDOZA

Tiempo de Ejecucion 90 Dias - TRES MESES

CURVA DE INVERSION

0 2 Q 9 o}

1 $ 121761667 | $ 1.217.616,67 33% 20% | 4000.000,00 3
2 $ 1.217.616,87 | § 2.435.253 .53 3% 53%
3 $ 1217561667 | § 3.552.850,00 33% 8% 3.500.000,00 § ;

H 3.652.850,00 | 100% 100%

3.000.000,00 §

2.500,000,00 §

2000000005

HAPORTE INVERTIDO ($)

1.500.000,00 §

1.000.000,00 §

500.000,00 §

0005

1 2 3
TIEMPO DE EJECUCIGN 90 Dies [FRESMESES ]
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALISIS —s =
DIRECCION DE
DE JExpte N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS ]  Hoia__de__Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :
ITEM :
. {Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad bor um Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
3
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $fum
. Cantidad |Precic
B MANO DE OBRA Unidad por um Unitario Monto
1| hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA sus-ToTAL B $ium
C EQUIPOS Monto
TIPO Poten [Valor |Amorti i””a’ ¥lcombusti JLubri  |Costo Rendi
cia Actual |zacién hipues bles cantes |djario miento
HP $ $idia $idia $idia $idia $idia umidia
1 -
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sus-totaL C $/lum
D TRANSPORTE A OBRA Monto
|
COSTO DEL TRANSPORTE ISUB-TOTAL D $/um |
E|SuB-TOTAL 1 = A+B+C+D $/um
F |GASTOS GENERALES = {% de E $/um
GISUB-TOTAL 2 = |E+F $/um
H |BENEFICIO = %de G $/um
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G $ium
J [SUB -TOTAL 3 = |G+H+H $/um
K[iva = [% de J $/um
L [TOTAL J+K $/um
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $fum

NOTA: En los items mana de obra debera respetarse como minimo fos valores establecidos’en escaia s Iarral ematldos
por UOCRA ( u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronales correspondren{

Ing. DAMp

Director d
Municip

fi’h -
GALBAIV’E
Obras Publicas

;éciad de Maipul

Departamento de
Estudio y proyectc



MUNICIPALIDAD DE LICITAGION
MAIPO TIPO N®
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUGTURA Expte N°
Y SERVICIOS Heja 1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : : {un)
RUBRO : MANG DE OBRA
iTEM - ANALISIS DE COSTO DE MANG DE OBRA hs.
A MATERIALES ESPEGIALIADG OFICIAL oo | avubanTe
1 SALARIQ BASICO POR HORA
2 |INCIDENCIA ASISTENGIA PERFECTA {17% de 1) (a)
3 ISUBTOTAL (1+2)
4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) {b)
> __ |INCIDENGIA ADIGIONAL NO REMUNERATIVO (@)
6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
[ PRECIO UNITARIO ADOPTADO | ! | | |

Nota: el PRECIO UNITARIO ADCPTADO no podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el punto N2 6.

(a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcantaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no
pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicado.,

{b}- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de Ia mano de obra determinado en la TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalfa 2 continuacidn. Los porcentajes gue lo componen reflejan un promedio de cada
une de fos items que conforman la tabla. No se prodrs utilizar un porcentaje inferior 2| Total Porcentual determinado en dicha tablz:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

i Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%

2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%.

3 Fondo de Cese Laboral 8,00%)

4 Fo.De.Co, 0,08%

5 Régimen Nacional de la ind., de la Construccian 0,08%

5 Fondo de Investigacién, Capacitacidn ¥ Seguridad 0,16%,

7 Feriados Pagos 5,93%

8 Ley de Riesgos def Trabajo 11,46%

3 Vacaciohes Pagas 6,38%
15 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especizles 0,91%
12 Vestimenta y Utites de Labor 2,31%|
13 Sueldo Anual Complementario . 10,94%)
Total Porcentual de costo de Ia mano de obra 76,53%

{c} ADICIONAL NO REMUNERATIVO
Cuande en el cdiculo del Costo de Mano de Obra corresponda da inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se

deberan tener en cuenta, con el fin de determinzr ia incidenciz unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando ur
total de 176 haras/mes.

Si el Acuerdo homologado para dicho adicional praveé la forma de Pago en cuotas, en [a determinacién de la incidencia en el costo
unitario por hora se debers tener en cuenta {a mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de
pago adoptada por fa empresa.

Ing. DA : AME
Director de bras Publicas
Municipali i‘ad de Maipg



ng. DW?ALDAME

Director de Obras Publicas
Municipalidad de Maipa
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~NOTA: LA LEYENDA INSTALACIONES DE SEMAFORO, ES A MODO DE EJEMPLO, LA

SONTRATISTA DEBERA COLOCAR EL NOMBRE DE LA LICITACION QUE
CORRESPONDA.

ing DAMIA AME

Director de/Chras Publicas
Mumc:pa!ldad de Maipy



ANEXO 1I
ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 debera agregar:

Q) Debera presentar Evaluacion Econémica — Financiera (planilla Anexo |l Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo Il
correspondientes al Gltimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la
adjudicacion de la propuesta. Los valores correspondientes al penulitimo balance aprobado, seran
solamente informativo.

Las propuestas no seran admitidas, y por Io tanto devueltas en el acto el sobre N° 2 del articulo anterior,
cuando se observara la no presentacion del presente anexo. '

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO lI- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

) VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ulimo Balance Pencitimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)
SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=ail,l
Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo fotal - Pasivo total
NETO >=1.500.000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8 inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la

presentacion de la oferta.
* (2) A solicitud de la Administracién, deberd ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias hébiles.

Toda la informacién presentada en el sobre N°2 debera ser entregada en un pen drive en su

formato original dentro del mismo sobre. / ;

4

kY \ ’ ':i
Ing. DAMIAN-6A{ DAME

Direct_o; de Obras Poblicas
Municipalidad de Maipy
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

en representacion de la Empresa Constructora.. ..o ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevaran a cabo las Obras de “PAVIMENTACION DE CALZADA UBICACION: BARRIO
CORDON DEL PLATA - DISTRITO CIUDAD - MAIPU - MENDOZA y declaro conocer la zona de
emplazamiento de la obra, sus incumbencias, limitaciones y declaro haber tomado
conocimiento de los pliegos como asi también haber realizado todas las consultas necesarias
para poder cumplir con los requerimientos del presente llamado a citacién ¥ su propuesta.

Representante de la Administracion

&
H
H

< i

T
/ <
Irlg. DANMAN-GAL DAME

; . Rirector de Ghras Pybl;
Firma y Sello: .. Mu\rlicipaii ad de Mai;IJCL?S
Representante Técnico
Matricula N° -

D.N.L
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Ing. DAPIAN GALDAME
Diréctor ée Obras Publicas
Municip'flidad de Maipt
i
MUNICIPALIDAD DE MAIPU ESTUDIOS y PROYECTOS
PAVIMENTACION Dibujo RAUL VADO
B° CORDON DEL PLATA
Dir. Obras Pub. ing. DAMIAN GALDAME P 1
MAIPU MENDQZA Intendente MATIAS STEVANATO
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Ing. DAMIAN GALDAME
Director del Obras Publicas
Municipalidad de Maipu

MUNICIPALIDAD DE MAIPU ESTUDIOS y PROYECTOS

PAVIMENTACION Dibujo RAUL VADO

a
B® CORDON DEL PLATA Dir. Obras Pub. Ing. DAMIAN GALDAME 2

MAIPU MENDOZA intendente MATIAS STEVANATO

Fecha
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ing. DAMIAN CJALDAME

Director de Cbras Pﬂb}ic;s
Muricipalidad de Maipu

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUDIOS y PROYECTOS

PAVIMENTACION Dibujo RAUL VADO

o
B CORDON DEL PLATA Dir. Obras Pub, Ing. DAMIAN GALDAME

MAIPU MENDOZA intendente MATIAS STEVANATO

Fecha
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA REV 00

- NORMAS PARA CONTRATISTAS =~
INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipd asegurar que en todas las dependencias del Municipio cuande se efectten los
llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la
legisiacion vigente en la materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecide por la Ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y minimos en materia de
prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de Ia Municipalidad de Maipti y todo el personal que trabaje en
relacién de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, serén aplicados con criterio y sentido comiin dependiendo en cada caso de
la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y ef analisis de fiesgos. Se pretenden transmitir jas obligaciones al
Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo, para la prevencién de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que Jas empresas Contratistas v/o los Contratistas en particular cumplan con Io ‘estipulado en fa legislacién
especifica, deberdn considerar Legislacién Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.
Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente segidn correspondan a
la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en fa Construccion,
Ley de Transito Transporte.

EBB DBB

Cualyuier otra disposicion, Resolucion, stc., vigentes.
NORMATIVA
Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.
Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipa.
Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya nomalizacitn sea dispuesta por ofras vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuante af conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o subcontratista, de lo
dispuesto por la municipalidad y por la Legislacién vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto
Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un setvicio encargado def traslado y atencidén médica para accidentes
laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

BEBE

a) Servicio Medico Propio.
b) Servicio Médico contratade, mediante convenio con Instituciones piblicas o privadas.
c} Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o prestacion y la némina

completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista deberd contar con una base de operaciones suficientemente Cercana, de forma tal de
brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion médica de urgencia una répida respuesta de emergencia. Para ello se
debera presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacién médico laboral (pre ocupacional actualizado), que determine
la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segtin lo determina la legislacién vigente. Presentar previo a la iniciacién de los
trabajos propios del contrato.

En case de accidente se debers presentar ante las autoridades de competencia de la Municipaiidad de Maipu el parte médico
de ingreso y el de egreso,

Prepar$ NERINA NIEVAS Autorizé: RICARDO BLANCO
COPIA CONTROLADA
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA REV 00

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumpiir con los requerimientos del
decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.

Se estabiece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial,
permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la supervision y ef seguimiento de las tareas diarias. E| objeto del
servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, EI Contratista presentard, la némina de! Perscnal afectado a Ia obra, adjuntando copia para ser
entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

Cantidad del personai,

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcién,

Edad.

Nimero de Legajo Personal - Documento de ldentidad.
{ Certificado de aptitud médica.

Ast mismo el contratista tiene la obiligacién de comunicar, por escrita y por las vias pertinentes, al municipic todo cambio en
su planta de personal, antes de que &l o los operarios comiencen a prestar servicios. Lo mismo sa requerirg de las empresas
subcontratistas.

- e Al e e e

CAPACITACION

El Contratista tendra ia responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su personal, debiendo comunicar al
Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencién de Accidentes,
Prevencitn de riesgos laborales.
Prevencién de incendios y jucha contra el fuego.

+ o+ o+ o+ o+

Todo ello con relacién a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a fin de desarrollar las tareas en
condiciones de Seguridad e Higiene Industrial,

El personal del Contratista que no cumnpla con el uso de los elementos de proteccién
personal provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizara directamente ai Contratista, por las demoras
e interrupciones que tales hechos demanden.

Asf mismo, uniformard a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para lograr una rapida
identificacién.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberén estar a disposicion de la inspeccitn,
en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con motivo de las obligaciones
que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi también de comunicacion, confeceién de la documentacicn ¥
presentacion ante los entes de regulacién, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse
cargo de [a atencidn médica de su personal, infernacion, rehabilitacion e indemnizacion, segin corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral os valores estadisticos de los accidentes de trabajo
derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta la cantida ddethoras hombres trabajadas, la cantidad de
accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

(
Preparé NERINA NIEVAS Autorizé: RICARDO BLAN CO\ i Vigencia: 01/02/2017
COPIA CONTROLADA o, DAMIAR G ADAME 2de6

Directof de. Obras ublicas
Muni%palicfé‘ de Maipd

-
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DEL EQUIPAMIENTO

o Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositives de iluminacion, herramientas y demds elementos que
se utllizan deberdn estar en perfectas condiciones de uso y de conservacitn. Los mismos deberan contar con un certificado de su
Servicio de Seguridad e Higiene. Estos cetificados serdn auditados por la Municipalidad de Maipa.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos establecidos en la
Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser levantamiento vy
movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que hayan contenido productos quimicos,
u ofros que puedan incidir en fa salud de los operarios, deberan regirse por las nomnas SHL existentes en cada caso y las instrucciones
que al respecto se ordenen. Cualguier problema en el procedimiento u organizacién deber ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que deberz estar rubricado por el
Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de la Obra o Representante Técnico. Se
habilitara un libro de érdenes de servicios (que puede ser el de la inspeccion) donde se notificarén las 0.8, referidas a Seguridad e
Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccién técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

Tomara conocimiento y cumplir con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral, Seguridad, Higiene,

+

+ Ei uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que realice serd obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podré realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendrd en todo momento orden y fmpieza en su iugar de trabajo, respetando las
normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

b 4 Esté prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en lugares donde se almacenen,
manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista presencia de gases en el ambiente
© cualquier ofro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

x No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamente autorizados por la inspeccién dei
contrato o SHL.

b 4 El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de alcohclismo de la
Municipalidad.

b4 Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en ia zona de trabajo.

b 4 No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de psicotrdpicos, la
que deberd abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar
al municipio.

x Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y de acuerdo a
condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, estd prohibida la portacion de amas.

X Esta prohibido ¢l uso de red de agua contra incendios ¢ elementos extintores de incendios para fines que no sean
especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de la dependencia.

b4 Estad prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el &mbito del Departamento de
Maipg, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

»® El personal se apegard a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipdi.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una condicién indispensable
para evitar accidentes. Ademds, se apostaran absolutamente todos los elementos de seguridad compatibles con I prestacién de obra
a efectuar y tener instalados los dispesitivos de seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc,

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador. Asi también dejara registro sobre fa
determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacién {mds abajo).

Prepard NERINA NIEVAS Autorizo: RICARDO BLANCO Vigencia: 01/02/2017
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4 Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberén ser mantenidos limpios de todo material proveniente
e la obra.

SENALIZACION

‘ Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de obstdculo que pudieran
ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montard y posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir
tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se ufilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente del peligro, siendo
conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas minimas. en fondo blanco,
bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas noctumnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, serdn minimizadas y utilizadas como Gltimo recurso, teniendo en cuenta el
riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o luvia,

El contratista serd responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas todos los dias mientras
dure la obra. Los slementos de sefalizacion deberéan presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEQ

Si fuera necesario ejecutar zanjas, v en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra preferente cuidado en
considerar el tipo de terreno, su compactacién, la proximidad de rutas y calles, efc., adoptando en consecuencia las prevenciones
correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables eléctricos, cafierias,
etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendr libre el espacic para la circulacion del personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maguina que utifice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer los aditamenics de
seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y ayudantes vy disponer de la tarjeta de
habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar de los servicios aquellos que no
ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipe cuya fuerza motriz sea provista por un motor de combustién interna, los
mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista,
copia de la cual se deberd hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de Maipt segin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalard en el lugar de trabajo en forma tal gue se presente ordenado,
no interfiera fa libre circulacién y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de
seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura ¢ corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin contrarrestar posibles accidentes
producidos por las chispas que se desprenden, se deberd tener [a precaucion de que el equipo generador se halle alejado como
minimo & 0 7 m. (en direccién de la proyeccién horizontal) y en contra viento del donde se realice ef trabajo, colocando ademds, en
algin tipo de coberiura que impida la proyeceion de chispas, escorias, ete.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes téxicos, etc. se tomaran las precauciones correspondientes a
cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal y se instruird al personal sobre los riesgos que implica,

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisard el cumgplimiento de dicha normativa informando a
la Municipalidad de Maipi.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan de inmediato y se
daré aviso al supervisor o responsable def area para que adopte las medidas tendientes a su neutratizacion.

Vigencia: 01/02/2017
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BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondré en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo suficiente cantidad de
vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de los clementos de primeros auxilios sera referido por el servicio
de medicina laboral del contratista.{ Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los hotiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma obligatoria y permanente
el amés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia necesarias,
compatibles con la prestacidn a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referides a proteccitn contra caidas de objetos
y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de cabalietes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o cuaiquier otra sustancia que
pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberén estar en perfectas condiciones, sin rasgaduras,
quemaduras, empalmes, &tc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACIGN EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el drea que labora El Contratista, dard aviso inmediatamente de lo acontecido y
colaborara, a peticion, en la solucion de a emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debers operar en el siniestro en forma efectiva y a disposicién del
Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizade con los equipos con que
se cuenta.

Fuera del drea de irabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista prestara colaboracién en tareas de
apoyo solamente a pedido.

DE L AS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberdn cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que correspondan a las
Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en méquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches, eie.
Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién psicotécnica emanada de
autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un taller habilitado por la Secretaria
de Transporte de la Nacién.

TRABAJOS DE PERFORAGION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar perfectamente sefializado durante su
gjecucion, su uso y luego deberd ser tapado y asegurado para evitar accidentes de tercercs, debiendo dejar registro grafico de la
ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacién de pozos de cualquier tipo, come asi también cualquier operacién que se lieve a
cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las cldusulas contractuales de rigor, al cumplimiento de
las Nommas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccitn del contrate por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, setvicios, Trabajos o actividades, es la
responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones emergentes de relacidén contractual, sino también
de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia deberd instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones de la presente,
queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del dmbito donde debe actuar los Contratista,
conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la relacidn congractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a
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los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la

actividad.
Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser considerados por ¢l

Contratista y formar parte de la planificacién y pregramacion de los trabajos.
CONSIDERACIONES FINALES
Sobre {o expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a cumplir todas las normas de
Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser apilicables al tipo de tareas que desarrolie.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes ocasionados en la
dependencia por faita de conocimiento de la presente norma o de otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hard pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a Io especificado en cada
Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto. .

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacién de la obra y hasta la obtencién del Certificado Final de
la misma.

Preparé NERINA NIEVAS Autorizé: RICARDO BLANC Vigencia: 01/02/2017
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

MENDOZA

Secretaria de Infraestructura y Servicios Pblicos
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

OBRA: PAVIMENTACION DE CALZADA

BARRIO CORDON DEL PLATA
DISTRITO CIUDAD - MAIPU - MENDOZA

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS
P= Po (0.40 MO/MOo + 0.10 GO/GOo +0.10 AD/ADo+0.25 CAs/ CAso + 0.15 Ar/Aro).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MO: Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

GOo: Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002, de la publicacién del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
de apertura de la licitacién.

GO:  Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002 de la publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendcza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

ADo:  Precio final al publico del Asfalto Diluido , item N° 8400, de fa publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
de apertura de la licitacion.

AD: Precio final al publico del Asfaito Diluido , item N° 8400 de ia publicacién del Area de Costos
del Ministerioc de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

CAso: Precio final del Cemento Asfaltico por tn, item N° 8430, de la publicacion del Area de Costos
del Ministeric de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
de apertura de la licitacion..

CAs. Precio final del Cemento Asfa!tico por tn, itern N° 8430, de la publicacién del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

Aro:  Precio final al publico del m3 de arido tipo arenas medianas y gruesas, item N° 2001, dela
publicacién del Area de Costos del Ministerio de  Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
cormrespondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion..

Ar Precio final al publico del m3 de arido fipo arenas medianas y gruesas, item N° 2001, de la
publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza
correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Ing. DAM]AN ALDAN‘E
Direetor de Chras Publicas
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