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PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA: CONSTRUCCION y REPARACION DE CUNETAS, BANQUINA ,
CORDON, RAMPAS PEATONALES , PUENTES VEHICULARES Y
' ALCANTARILLAS

CALLES VARIAS - GUTIERREZ - MAIPU

DESCRIPCION UNIDAD CANTIBAD | Costo Materiales

COSTC TOTAL % INCIDENCIA

DEMOLICIONES Y RETIRD DE ESCOMBRAS

-

Materiales y/o equipos para la demolicién de
cunetas, banquinas, cordén

m 3.00060 1 %

535,00

1.605.000,00

8,06%

2 DEMOLICIONES PUENTES VEHICULARES

Materiales y/o equipos para la demolicién de
puentes vehicutares

m2 1.000,00 | §

260,00

260.000,00

1,31%

REVESTIMIENTO DE CUNETAS

w

Materiales a para la ejecucidn de cunetas

demolicién y conexiones sanitarias

normalizadas 0,60X0,40X0,60m. Incluye m 3.000,00 | %

2.530,00

7.590.000,00

38,13%

BANQUINAS

EY

normalizadas 0,20 x 0,50 m. Incluye demolicion

Materiales para la ejecucidn de banguinas m 3.000,00 | §

1.200,00

3.600.000,00

18.09%

CORDONES

L]

normalizados 0,20 x 0,20m. Incluye demolician

Materiales para fa ejecucién de cordones m 3.000,00 | &

750,00

2.250.060,00

11,30%

6 RAMPAS PEATONALES

Materiales para k efjecucion de rampas
normalizadas 1,50 x 2,00m. Incluye demolicion

unid 300,00 | $

3.505,00

1.051.500,00

5,28%

ALCANTARILLAS

~

Materiales para la ejecucidn de alcantarillas

de limpieza s/det. Incluye demolicidn

segun modeto adjunte. Incluye demolicion y reja m 80,00 | %

9.600,00

768.000,00

3,86%

LOSAS DE PUENTE VEHICULARES

o0

vehiculares segun modelo adjunto

Materiales para la ejecucion de losas de puentes m2 1.000,00 | §

2.780,00

2.780.000,00

13,97%

SON PESOS IVA INCLUIDO :
DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

19.904.500,00 | - 100%
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PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

OBRA: CONSTRUCCION y REPARACION DE CUNETAS, BANQUINA, CORDON,
RAMPAS PEATONALES , PUENTES VEHICULARES Y ALCANTARILLAS

CALLES VARIAS -GUTIERREZ - MAIPU

COSTO o
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO TOTAL % lNClDENG_lA

-

DEMOLICIONES Y RETIRO DE ESCOMBRAS

Materiales y/io equipos para la demelicién de cunetas,

: . 30
banguinas, cordén m 00

2 DEMOLICIONES PUENTES VEHICULARES

Materiales v/o equipos para la demolicion de puentes,

vehiculares mz2 1000

3 REVESTIMIENTO DE CUNETAS

Materizles a para la ejecucién de cunetas normalizadas

0,680X0,40X0,60m. Incluye demolicidn m 3000

.

BANQUINAS

Materiales para la ejecucién de banguinas nommalizadas
0,20 x 0,50 m._Incluye demolicién

m 3000

(1]

CCRDONES

Materiales para la ejecucion de cordones normalizados m 2000
0,20 x 0,20m. Incluye demolicion

o

RAMPAS PEATONALES

Materiales para la ejecucion de rampas normalizadas 1,80 .
. tinid 300
x 2.00m. Ingluye demoticion

e |

ALCANTARWLAS

Taterales para 1z ejecucion de ajcaniarnilas segun Modelo
adjiunte. incluye demolicion v reja de limpieza s/det m 80
Lneluye damplicidn

[=-]

LOSAS DE PUENTE VEHICULARES

Materales para la ejecucidn de losas de puentes

. 1
vehiculares segun modelo adjunto m2 800

COSTO TOTAL DE OBRAS

SON PESOS IVA INCLUIDO :

Propietario/Gerente Profesio
N { N
Dermicilio legal Domicilio-legal Y A

. ng B e
Doc. Tigo y N¢ Doc. Tipo y N° ¥ = ‘ phulicas
et .

Matricula:

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS



Mendoza
Licit. Pibtica N°:

Expte. N%:

OBRA: CONSTRUCCION y REPARACION DE CUNETAS, BANQUINAS,
CORDONES, RAMPAS PEATONALES Y PUENTES VEHICULARES

UBICACION CALLES VARIAS

— DISTRITO GUTIERREZ - DEPARTAMENTO MAIPU -

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para la ejecucién de la obra. CONSTRUCCION Y REPARACION DE
CUNETAS, BANQUINAS - CORDONES, RAMPAS PEATONALES Y PUENTES VEHICULARES seguin
detalle de planos técnicos, segun croquis de ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras
Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULD 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizaré en la Municipalidad de Maipl, Calle Pablo Pescara 180 Maipa,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipu a los fines de la notificacion de circulares
aclaratorias .-

ARTICULG 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacién de las propuestas para el dia........ Lo (- TN de 2020, 2 1as ..c.ooeveeenenees
horas, en el Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacién
pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($ 19.904.500,00)

b} Plazo de ejecucitn: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato.- /
i Ing. DAMIA AME

€ Oyés Publicas
Unicipalidad de Ma;qu

i
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¢ Mol de la documentacion: El valor de la documentacién licitatoria es de Pesos:
(B ), sin cuya adquisicion es nula toda propuesta presentada.

d; Modanded det Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
nravecio licitatorio de la modalidad:

Lias —arecerisisas ce esia modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e} Sistema de Contratacidn: El sistema de contratacién establecido para la presente obra es por:

A Reccnccimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el
e

uls oy siguiantes de la ley de obras publicas.-

) Rzconodniento de MAYORES COSTOS: S| se reconoceran mayores costos ylo
varizciones de pracios de acuerdo a anexo adjunto.-

h) Anticipo_de Fondos: Fara le preserite iicitacion, no esta previsto otorgar anticipos financieros.

iy Asnoo e matediales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de materiales

i REGISTRC DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE OBRA PUBLICA (RACOPY}:
ot oferente debera adjuntar Certificado de habilitacion para pariicipar en licitaciones, emitido por e
regisiro de Aniecedenies ot Consiructores de Obras Publicas (RACOP), para la especialidad y/o
:ohzevaciaddad de la Cbra, con Capacidad Técnica de Contratacion individual y Capacidad de

Cortrotacion Anual, suficientes ( Segin Decreto N° 940/17) con referencia expresa a la obra
whjeto de la presente contratacion

K

Enscificacidn del Rubro. especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1.
szgir codificacion de fa Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: especialidad 100,
§ subesnecialided 170,Reparacion, refaccion y remodelacion de obras exteriores y de

Py

Monts o norneniaie de la_obra aue nodra ser_cubierto con Lineas de crédito_para cubrir las

cefigiencias en s CCA: No aplicable a esta licitacion

ARTICULD E: s MTECELENTES DE LOS OFERENTES

Los oferertes deosran moradiiar amplia axperiensiz y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Liciiacic~. =ia aorediacidn consistira en la presentacidn de referencias de obras de similares
caracieristicas ejecuiadas por 'a empresa.

A los efecios o= iz cumshimentacion del reguisite, = oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de izs oOTas.-

214
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Antes de la ame ds ocorirzo, la Municipalidad aprobaré el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Conbaisea estera obigado a soineter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan debera contemplar
en forma detallads orevisiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacién de los
trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajercs que circulan por la zona.-

ARTIGULO 7. PROPUESTAS

Lzs propuesas & ¥sctuaran con ios valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (nc por
seclores o pAres).-

ARTICULO & fels T3 PR MGRA DE TERMINACION DE OBRA

Las mullas por mors de entrega de la ckia terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion determinados
precedentemente, saré ¢el 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO £ PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

51 gizze @ garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partirde la fecha de recepcién provisoria, a partir
de 13 cual, de ) maedias sasgrvadiones, se orocedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 13 CAUSALDE RECHAZO DE PROPUESTA

me acuerdo & i ndicado en &l incise 2° del Art. 22 de la ley 4418, sera causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de log anaisis 42 precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo costo de la
ragne de obra, -6 e isberdn efeciiarse conferme a log esguemas de las planillas oficiales.-

ARTIZIHD YT TARAYTIA DE OFERTAS

2y wora sl 1 % {unc por ciento), depositada en ta forma indicada en ef articulo 7° del Pliego
ce liciacién. La misma sera devielia luego de consfituirse la garantia de adjudicacion.-

da conctisionas g

ud

ARTICULD 42 BARANTIA DF ADS UDICACGN

La garane pov of pounglinanic del centrato sera Zel 5 % {cinco por clento), depositada en ia forma indicada en
el Ar. 26° def Fizge ce vendiciones generales de licitacion. La misma ser devuelta luego de constituirse el acta de
recencitn proedn i

o R BERARO

¢ para ol fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
Gem ol Ad, 08 de lae Bases de Licitacion. El mismo sera devueho luego de constituirse el

ETRICASIONES

st segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
: amrgoe 3ocigles v tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumnimientn a ssios raguisites sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista como
Onico responaable de los dafios y perivicios que fal suspeneion de pago pudiera acarrear.-

ARTICULD 15 BOWILIT.SD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION DESCRIPCION:

vzar con destino & la Inspeccion de Obra una (1) movilidad tipo Pick Up,
on chofer de potencia minima 120 HP y capacidad para 5 personas. La

erfecte estado de funcionamiento, equipada confueda @ie 2 xilio, radio

4
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El combustible, lubricantes, mantenimiento,
uro v pago del chofer seran a exclusivo cargo de la Contratista. El vehiculo

conszie coh segure clal y seguro para conductor vy terceros transportados por el tempo que dure la
ejecucion de ias opIEs, COm poliza de la mas amplia cobertura emitida por Compafiia de reconocido
presigic v solvenaia.

En caso de ave-ia y durants el lempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera reemplazarta por otra
moviiidad de ceradznsicas similares a las especificadas.

£l venicwn fetellade antericrmente deberé ser provisto por el Cantratista desde la fecha de iniciacion de la obra
hasiz 50 dias d3vsiés 4a [ Recepcion Provisoria.

La falig ds provisidn de 8 cemioneta hara pasible a la Contratisia de una penalidad diaria equivalente a cien
(160) firos ¢& pas ol considerado al precio vigente al momento de aplicacion y ademas facultara a la Municipalidad
a cofiraiar un vehiculo similar. Bl imperie de la contratacion estara a cargo del Contratista y le serd descontado del
primar certificada oue 58 emita con posterioridad al hecho.

OEUSACICH ZE (CENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

ni3dns cue ueran afectadas al uso del personal de Inspeccion de la obra, deberan levar
dectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y dentro de

o SERVIOWS OE LA MURICIPALIDAD DE MAIPU"

y 1s designzcier de 's Obra en ia que presta servicio, en forma concisa. Ejfemplo:

ptas en un rectngulo de siete (7) cm. por cinco (§) cm. con un espesor de

SHTOE A ENTREGAR

Er ' celshrecion del Acta de Inicio de Obra la empresa debera entregar un Generador Eléctrico
Triftaion BEGTw siva 25its 15 Hp También un rodillo compactador vibrador simple tambor con motor tipo
horda da £ Sho minimo, medida rodilio: ¢ 500/600 minimo, peso 260 Kg minimo con tanque de agua y
avence higratice (st oneragdr camina datras). Ademas, una impresora Multifuncion, Tecnologia de
irpranian LA icg, Velocidad méxima de impresitn en blanco y negro 42 ppm, formato Ad.

Stz oootles s de prcheta para ensayo de hormigén y el Cono de Abrams con sus accesorios.
Farz 'z corwnicscién intsrra, i3 contratista dispondra de dos equipos celulares modernos con camara de
inteoi BRI voger cend ulifzato por <} plazo de obra y entregado a la contratista con el acta de
recancicen provisoria,

Esiz wios soedacsn e Sargo asl municipic una vez terminada la obra.

ARTICLILD 16

IR ST RESPONSARIIDAD CIVIL

= ool Aohe de nicio de Obre, ¥ nasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la

S
contals -ar can ud Seglro de Regponsabilidad Civil por dafios contra 3° por un monto de 3
KA AR TR mes onn G000 - |

ARTICULD, 17w BRT AL B TBRA

4f4
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1%y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Pablicas N° 4418, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupussto adjunta, y seglin las especificaci ones técnicas
contenidas en &l respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiente de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULC 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por et Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuesias seran ablertas en presencia de los Funcionarios ¢o rrespondientes,
asi como de los interesados que concurtan, labrando se un acta que sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitirdn
modificaciones, ackaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
yio impugnaciones reiativas a la formalidad de! acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la aperiura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULQ 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, ecroquis, planilia de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de andlisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarroliado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modafidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO {plaros gererales y de detalle de la obra complata, con un caracter definitivo).

b) De ANTEFROYECTO (croguis preliminares, plancs generales, esquemas, efc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipaiidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrolios y documentacién que las condiciones © especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento &l prayecto preparade por el Municipic, el Contratista deberé
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replantec, a fin de facilitar las tareas de

control por parte de la Inspeccidn “Tal documentacién podré ser requerida en cualguier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generaies.-

V.09/2015
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En elios se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destinoc de ia obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
proceder a la preparacion, confeccién y presentacion de la documentacion completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecio se ajustaran a materigles, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecic licitatorio, en 1a documentacion licitatoria, especificaciones particutares,
memaorias o indicaciones opottunamente emitidas por ia Inspeceién de Obra, respetando la ubicacion de osl elementos
principales y accesorios 0 trasladandolos a fin de que en a obra se logren mejores distribuciones de 108 recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segln la memeoria descriptiva v la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccion podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la gjecucion de planos parcizles de detalle, afin de apreciar mejor a decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Lisitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega L '

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error 0 duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE,LICETACION, deberan comunicaro por escrito a
La Municipaiidad con una anticipacion de por io menos DOS (2) PIAS HABILES a la fecha de apertura de la ficitacion.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Gnicamen te en la planilla oficial de propuestas,
esoritas a maquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante téenico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En el sobre
debers destacarse: nlimere de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.-

Lz cotizacion se efectuard en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de elios. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El ofcrente acompafiard a su propuesta un deposito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podré ser en ef ectivo {acreditado en recibo oficial municipal}, titulos ¢ valores,
segdn su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones auta rquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 poliza de caucion. Las flanzas bancarias 6 seguros de caucion deberan reunir 1as
condiciones basicas determinadas en et Art g de | Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucién baricaria que otorga la fianza na tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiceion y competencia de los tribunales de esta Provincia.
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberén adjuntar los
criginales a la documentacién licitatoria), éstas rdni a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (0 FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS {0
BANCO) ACEPTA EN UN TODQ LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

_ La omisién de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

1z propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina © letra imprenta bien legible, fi rmadas per el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
debers destacarse: nimero de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuars en forma individual con [a determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentardn hasta ei dia y hora g ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma gue no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentard la individualizacién de ia licitacion y contendra:

a) Constancia de la constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la prapuesta, dentro de fos diez ( 10} dias de adjudicada la obra.-

b) La deciaracion que para cualquier cuestién administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier ofro fuero que
con posterioridad al acto licitatoric se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

a9) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicllio donde pueda verificarse. -

h) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, co n informe fimnade por Contador Publico Nacional (s&
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

)] Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social def propanente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

j) Nota de Presentacion y Designacion del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en ef que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para fa ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

)] Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion (IERIC)
(se aceptara presentacidn de original o copia certificada). )
V.09/2015
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m) Para et caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Piblica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pblica
{RACOP), seglin se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripeién vigentes en [os distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

0) Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucién, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

P Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipd
donde seran validas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con mofivo y en
razdn de la presente licitacion.

SOBRENTZ 1

a) Formularic OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones gue la anterior, pero con el agregado del témino
"varianie".

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) 6 b):.

1. Nitmero de personal permanente y transitorio del con tratista de obra.
2. Plazo de ejecucién de la cbra.-
3. Plan de trabajos & inversién y cronograma general de obra.
d) Andlisis de precios de cada uno de los items que com-ponen la propuesta.
En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de | a
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes

al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria seré el ¢ ue luego trasladaran a
los Andlisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZOQ DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas ho seran admitidas, y por lo tante d evueltas en el acto el
sobre N° 2 del articuio anterior, cuanda se observa ran cualguiera de las siguientes causales:

1. Omisién de las Garantias de Oferta, & su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficiai, © no relna los
requisitos establecidos en el articuio 7, a menos gue el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando |a diferencia en tesoreria municipal,

2, No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerde a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de la propu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los jtems que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANC DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las pianillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacién.

4. La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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. B Los restantes recaudos a observar en a propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
tos DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar fa oferta y el
oferente perderd la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podrd requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacion y/o aclaraciones ¢ ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaiuacion de
la oferta. En ese caso, ias presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacion, en ¢aso contrario €l municipio podra rechazar Ja ofetta y el oferente perders la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

: Si el oferente presentard ofras propuestas que s ignifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficiaimente, las mismas seran considera das s6lo en el casc de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta seré considerada por la comision de Preadjudicacion
de ia Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aguellas cuestiones que no hayan sido expresamente fljadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente p or 10 dispuesio en la Ley de Obras Pablicas N° 4418, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1183/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/00, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N® 135; y 5282 de Contabitidad y 3909 de Procedimigntos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente s& obliga & mantener la propuesta por el férmino de SESENTA (60) DiAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto ficitatorio, & cuyo vencimiento podré ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacién expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacion de a obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipd, Provincia de Mendo za, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razon de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adiudicatario de ia licitacion, a los efoctos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad d & Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran vdlidas t odas las

notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razon de la presente Licitacion.-
ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criteric de Ja primera la formalicen de convenias o
contratos especiales.-

ARTICULQ 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

i el proponente, vencido ef plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacién, decidiera desistir de su oferta, fo comunicard por escrito en Mesa
de Enfradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho términe o después de efectuada la
adjudicacién, ain cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dfas hébiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible & lo establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y muttas, gjecutdndose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de i guaidad y su monto y cantidad sean de
significacién, podra lamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
- V.09/2015
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACICNES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera sl
incumplimiento de aiguno de los requisitos formales © fundamentaies exigidos que no modifiquen Ias bases de la
Licitacion, podré resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente & satistaccion de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido la mayoria simple de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICAGION

- Es adjudicador de la Licitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maipl. Ei
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere més
conveniente, como asi también el rechazarlas fodas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de elia. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacién si se la considera conveniente.

E| precio sera sélo uno de los factores & tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hard por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los ftems en cualguiera de los sectores, al mismo precio & iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio de! La
Subdireceién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la fima del contrato respectivo, ¥
caonstituir tas garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistemna de contratacion para ka presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacién licitatoria. -

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se hardn a fravés de certificados, pr esentados en el tiempo y forma gue se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Ultimo certificade de pago tendrd el cardcter de
liquidacion final de ia obra contratada. Ei pago de las certificaciones estard sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Pblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsio en £l Pliego de

Condiciones Particulares de Caracter Legal.
ARTICULQ 23; CELEBRACION DEL CONTRATO

£l instrumento de la contrata sera firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada |a notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberdn demostrar capacidad tecnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

‘Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resuftaron adjudicatarios. :

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

: En oportunidad del contrato respectivo, el contratista deber4 afianzar el cumplimiento del
mismo con un depésito equivalente al 5% del monto contratade en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segun su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 péliza de caucion, Las fianzas bancariasé péliza de caucién, deberan reunir las condiciones bésicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Sila institucion bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficlal en Mendoza, debera someterse en forma expresa a Ia jurisdiceidn y competencia de [os tribunaies de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontaré el 5 % (cinco por ciento) en concepto d @ FONDO DE REPARO, y que se retendrd hasta la recepcion
definitiva en cardcter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara et
mismo procadiriento de depositos, descuentas y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme estabiece el articulo 54,
previo al pago de ia cerificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depdsito equivalenie al 100% del monto
otorgade en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articuio. La devolucion de la Garantia, se efectivizara al rezlizarse la recepcion provisoria de la obra o al finglizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas irdn a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir [ a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o0 BANCQ) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO
Si el confratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decrelo del poder sjecutivo, debiendo el cesionario

cumplimentar con lo estipulado en el articula N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con io dispuestc por la Ley 24557 ¢l Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesges de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de MaipQ de toda
responsabilidad respecto de ios accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la poliza cubriendo su personal como [a declaracidn antes mencionada deberdn ser
presentadas por e Contratista antes de suscribir ef conirato de obra.-

ARTICULO 28: INICIAGION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro d ¢ las 48 horas de la firma del conirato, en
base a lo previsto en el articule 23 del presente.

Previo a la iniciacion de la obra, el oferente deberd presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales yfo Nacionzles, que acrediten el conocimiento de [a
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, efc.
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Al iniciarse las obras se labrara un acta gue co nsigne la foma de posesién, replanteo y
comienzo de las obras, por parte def contratista, entregandose una copia de ella a éste ditimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en
el acta el tiempo de ejecucion de esa parie.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

Ei plazo de ejecucién se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.--

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccidn no fuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcién provisoria entregandose copia de ella ai Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la cbra, el confratista esté obligado a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficients ejecucién de |a obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcién proviseria, no estara a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectara fa recepcién definitiva de la cbra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo-previsto en el apartado 3} del articulo 8 del presente
pliego.- .

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
ser&n tratados en forma idéntica al plazo de efecuc ién de la obra, pero tomando sélo en consideracidnia parte de obra
que debid ejecutarse y la sancién pecuniaria serg proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizard la ejecucion de las obras y exigiré que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

Ei coniratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas det libro de drdenes de servicio y el de nota de pedido, por tripticado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran conside rados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Coniratista presentara para apro bacién de La Municipalidad una nomina de los subcontratistas que
intervendran en |z obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
gue le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo aiguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista estd obligado a expulsar de la ob ra al personal que la inspeccitn le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccién; c) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)
dafios a la obra; &) incumplimiento con sus obligaciones; ) cualquier otra causa gue atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40. GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto serd por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al pr esentarse a licitacion.-

ARTICULO 4%: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando !a ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que elio ocasione sera por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULC 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard & cuenta y cargo del contratista y a juic io y directiva de la inspeccion, la
construccién de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el cbrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por ia seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopic de materiales, el contratista contard durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales & utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista deberé comunicar a La Muricipalidad el domicilio de dicho depésito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Confratista. .

ARTICULO 43; COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composician def hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones partficulares de caracter técnico que se adjuntara a2 la documentacién licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de carac ter tenico que se adjuntaré a la documentacién licitatoria.

ARTICULC 45: MATERIALES

Para la ejecucion de ias obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecién de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
deberd cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracte r Técnico que
se adjuntara a la docurnentacién licitatoria.-

ARTICULC 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeceién respecto a las previsiones de seguridad gue se
adopten, sera reparado de inmediato por el contrati sta, mediante la adopeion de ias medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIQ
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Toda comuricacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estande obligado el primero a acatar las brdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48; MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisién de los certificados se efectuard dentro de los
primeros diez (10) dfas habiles del mes siguiente a | gue se gjecutaron fos frabajos.-

ARTICULO 49: 1L IMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
.y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumpliré de inmediato las érdenas que en este
sentido le impana la inspeccién.-

ARTICULG 50: DATOS

El Contratista gueda obligade a suministrar a La Municipalidad cualguier dato estadistico
vinculado con |a obra, ya sea materiales, jornales, efc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCIQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista ho obedeceré orden alguna, refere nte a la obra en gjecucion, gue ne
provenga directamente del inspector acreditade &n 1a misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningtin trabajo ejecutado sin la correspo ndiente arden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la insp eccién de la obra.-

ARTICULG 52: CARTEL DE OBRA

‘ El contratista debera colocar en la obra, sin ca rgo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccion, un carel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5}
dias corridos después de haberse firmade el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habléndose vencido el plazo
mencionado &l contratista se haré pasible de una mu lta diaria equivalente at uno por diez mil {0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser refirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasaré a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULQ 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa deberd presen tar la documentacién conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicidn necesaria para la confeccién y
aprobacién de la certificacion final.

En caso de que [a contratistz sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con fa constancia de Inicio del tramite de inscripcién y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara la certificacién final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habiiitacién definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULC 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particularss de Caracter Legal establecerd si corresponde
o no el acopio de materiales y en el case de que corresponda, el porcentaje del mismo. Seré condicion previaala
Certificacién que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion establecidos en la
documentacién respectiva. Los pagos que se efectlen por acopio de materizles serdn provisionales y las sumas
abonadas por este concepto serdn deducida s de los certificados que $e expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en fos mismos.- A los efectos de ta Certificacion el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos debera n estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipatidad podsa labrar Acta de constatacion del acopio efectuade
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados qgue se expidan con posterioridad al reconocimiento de.
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incor poracién de los materiales ylo elementos acopiados en la obra
gjecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAYOR DE EMPRESAS MENDQCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hastaun 5%
de fos montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar fa manc
de obra local, seglin lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

.

A los efectos de considerar la radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Pliblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU TIPO N°
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA Jemte ne
Y SERVICIOS | Hoja 1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un}
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
A MATERIALES ESPOCIADD OFICIAL a | AvupanTE
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 [iNCIDENCIA ASISTENCIA PERFEGTA (17% de 1) (a)
3 SUBTOTAL (1+2)
4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3} (b)
5  )INCIDENGIA ADICIONAL NC REMUNERATIVO (c)
5 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO I | |

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADDO no podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el punto N2 6.

(a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no
pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicado.

{b}- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de la mano de obra determinado en la TABLA DE
CONTRIBUCIONES ¥ CARGAS PATRONALES que se detalla a continuacidn. Los porcentzjes que lo componen reflefan un promedio de cada
uno de los ftems que conforman fa tabla. No se prodrd utilizar un poreentaje inferior al Total Porcentual determinade en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES ¥ CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co. ' 0,08%
5 Régimen Nacional de |z Ind. de la Construccién 0,08%
6 Fondo de Investigacidn, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagas 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%)
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Incuipables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO
Cuando en el cilculo del Costo de Mango de Obra correspenda |z inclusidn de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por horg, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerde homologado para dicho adicional preveé Ja forma de pago en cuotas, en la determinacion de la incidencia en el costo
unitario por hora se debera tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente defla forma de
pago adoptada por la empresa.

1
o YAE
Lecarhrt
R

O s de MAIEY



Municipio -

>~ Mendoza

Licitacién PUBLICA N°:
Expte. N°:

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

OBRA: CONSTRUCCION Y REPARACION DE CUNETAS,
BANQUINAS, CORDONES, ALCANTARILLAS, RAMPAS
PEATONALES Y PUENTES VEHICULARES

UBICACION: CALLES VARIAS

Distritos. GUTIERREZ - Departamento MAIPU

ARTICULO 1: DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccion de Obras Publicas, de la Municipalidad de Maipt. El
Contratista debera tener en obra un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde se asentaran las
instrucciones de la Direccion Técnica, autorizando la iniciacién de ios trabajos, y un libro de Nota de
Pedido por triplicado.-

ARTICULO 2: REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa tendré representante tecnico Profesional Categoria "A" o "B,
debidamente habilitado con la presentacion de la constancia correspondiente, gue debera estar
permanentemente en obra, verificar y controlar la calidad de los trabajos ejecutados.

ARTICULO 3: NIVELES

El trabajo consiste en una vez especificadas las lineas y niveles otorgadas en
obra por la Inspeccién, (punto de Salida) Nivelacion previa por cuenta y _cargo de la empresa
contratista.

ARTICULO 4: MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad de la provision y cuidado de cada uno de los
materiales que se emplee en la obra. Cuando la Inspeccién lo crea necesario comprobara gue los mate-
riales utilizados sean de las mismas caracteristicas que las muestras previamente presentadas y
aprobadas. Cualquier cambio en los mismos propuesto por el Contratista, debera ser aprobado por la
inspeccion, pero correran por cuenta de aquel todos los gastos que demanden los ensayos para su
aprobacion.

a) CEMENTO:

El material ligantes sera cemento portland CPP40 de marca aprobada y debera
satisfacer las especificaciones técnicas, normas y ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragie podran ser
usados en casos especiales, cuando se justifique debidamente ia necesidad de su empleo, y siempre gue
lo mismos retinan las caracteristicas y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de
acuerdo con las normas especificas. Aun asi, sera la inspeccion quien autorizara su uso por escrito.-

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor
tendencia a aglomerarse. No se permitira el uso de cemento que presente sefiales de inicio de fraglie total
o parcial, 0 que contengan terrones, el material en tal estado debe retirarse de obra en,fforma inmediata.
No se admitira la mezcla de cemento de clase o marcas distintas 6 cemento detna misma clase,
procedente de fabricas diferentes aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus Féspec:ﬁjv\é§ muestras.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipa asegurar que en todas las dependencias del Municipio cuando
se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de Seguridad e
Higiene Laboral (SHL) y la legislacitn vigente en la materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido
por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N®19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por ohjeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y
minimos en materia de prevencién, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de
Maipi y todo el personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos patticulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comiin
dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el analisis de
riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo,
para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad. '

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas ylo los Contratistas en particular cumplan con lo estipulado
en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

(A1} Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 ¥ resoluciones adjuntas.
EL Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/7¢ y
complementarios.
£l Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente seglin
correspondan a la actividad qgue el contratista desarrollara.
14 Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
28 Ley de Transito Transporte.
214 Cualquier otra disposicién, Resolucién, etc., vigentes.
NORMATIVA
m Normas Generales del Municipio establecidas segin pliego.
m Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipd.
an ] N’orrnas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por otras
vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del
traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b} Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.
c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o prestacién y

la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente Cercana, de
forma tal de brindar af Accidentado o Empleado que requiera atencidn médica de urgencia una rapida respuesta de
emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al
lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral (preocupacional
actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segin lo determina la
legislaci6n vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del contrato.
etencia de la Municipalidad de

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de co
Maipu el parte médico de ingreso y el de egreso.
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DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E FIGIENE INDUSTRIAL

£l Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con los
requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.

) Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e Higiene
Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la supervision y el seguimiento de las
tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del personal que en ella
labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seqguridad e Higiene Laboral y consignando:

1 Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcion.

Edad.

Nimero de Legajo Personal - Documento de ldentidad.

- o el - -

t Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios. Lo
mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su personal, debiendo
comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART

Prevencion de Accidentes.

Prevencion de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ + + + o+

Todo ello con relacién a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

£l Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a fin de desarrollar
las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

E1 PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NG CUMPLA CON EL US0 DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PROVISTOS,
SERA SEFARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL CONTRATISTA, POR LAS

DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN,

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintives en la indumentaria de sus operarios para lograr
una rapida identificacion.

Las plzanilias de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan estar a
disposicién de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

£l contratista es responsabie de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con motivo de
las obligaciones gue asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi también de comunicacion,
confeccion de la documentacién y presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan trasladarse estas
obligaciones a la Organizacién Ademas deberan hacerse cargo de la atencién médica de su personal, internacion,
rehabilitacion e indemnizacién, segin corresponda.

El contratista presentard mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos- de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta present i® ndra en cuenta la cantidad de
horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los in?ees frecugncia y.grape ad.
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DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion, herramientas y
demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los mismos
deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad ¢ Higiene. Estos certificados seran auditados por la
Municipalidad de Maipi.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo que
propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, yio naturaleza impliquen o presenten riesgos, como Ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que
hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan regirse por las
normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el
procedimiento u organizacion deberé ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricadeo por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de la Obra
o Representante Técnico. Se habilitara un libro de ordenes de servicios (que puede serelde la inspeccion) donde se
notificaran las 0O.S, referidas a Seguridad ¢ Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccién téchica también
obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEIL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones & instrucciones de Medicina Labaoral,
Seguridad, Higiene.
+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que realice

sera obligatorio.
Debera usar Ja vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ Ei personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,
respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

x Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares donde se
almacenen, manipulen, productos inflamables yfo explosivos, como asi también donde exista
presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

b4 No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectde en lugares expresamente autorizados por
la inspeccion del contrato o SHL.

* El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de
alcoholismo de la Municipalidad.

b4 Esta prohibido introducir bebidas aleohélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

b No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de

psicotropicos, la que debera abandonar ef lugar de trabajo. Seréd responsabilidad del Contratista,
retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al munrnicipio.

x Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y de
acuerdo a condiciones que establezcan leyes ylo reglamento, esta prohibida la portacion de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para
fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de ia
dependencia.

b4 Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el ambito del
Departamento de Maipil, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

b 4 El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipa.

DFE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los elementos de
seguridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar y te ‘ os los dispositivos de seguridad
referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, ma
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La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador, Asi también dejara

registro sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
magquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacion {mas
abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberén ser mantenidos limpios de todo
material proveniente de |z obra.

SERALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de
obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara y posteriormente retirara
las senalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente del
peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada de
seialamiento.

Los carteles de sehalamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas minimas. en
fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesory letras de fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilia.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como altimo recurso,
teniendo en cuenta el riesge incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o uvia.

£l contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas todos
los dias mientras dure la obra. Los elementos de seRalizacion deberan presentarse previo a comenzar las
actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.

ZANJEQ

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra preferente
cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc., adoptando en
consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debers consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
eléctricos, caferias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer los
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes yfo lesiones a sus operadores y ayudantes
y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del servicio
aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de combustion
interna, los mismos deberén contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por €l departamento de Seguridad e
Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega previa al inspactor de la Municipalidad de
Maip( segiln corresponday remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal que se
presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios
deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la precaucion de que el equipo
generador se halle alejado como minimo & o 7 m. (en direccion de la proyeccion horizontal) y en contra viento del
donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas,
escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes téxicos, etc. se tomaran las precauciones
carrespondientes a cada caso. Se utilizardn los elementos de proteccio persofiaky se instruira al personal sobre
los riesgos que implica.
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El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha
notmativa informando a la Municipalidad de MaipG.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan de
inmediato v se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de
primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.

ANDAMIOS
Guando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccién contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.
Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o cualguier otra
sustancia que pueda originar caidas por reshalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas condiciones,
sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, ete.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al

andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso inmediatamente de lo
acontecido y colaborara, a peticién, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y a
disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con
los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, El Contratista prestara
cotaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EI. TRANSITO PE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches, etc.

Estéa prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion psicotécnica
emanada de autoridad competente. )

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un taller habilitado
por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRAEBAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualguier tipo, este debera estar perfectamente
sefalizado durante su ejecucién, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de terceros,
debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también cu’alquier
operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las clausulas
contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL. vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del conirato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Ccmtrati}ta, sw6io.de las obligaciones emergentes
de relacion contractual, sino también de las disposiciones, obligagjo’nes Yy reonsbilidades que fija la presente
Norma. | P
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Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones de
la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe actuar los
Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la relacién contractual,
interiorizar a Et Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca de
los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.
CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sehalado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a cumplir todas
Jas normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma ¢ de otra disposicion que pudiera
regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrato, y e concordancia con la Normativa vigente al respecto.
VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacién de la obra y hasta la obtencion del
Certificado Final de la misma.
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OBRA: CONSTRUCCION y REPARACION DE CUNETAS, BANQUINA , CORDON,
RAMPAS PEATONALES , PUENTES VEHICULARES Y ALCANTARILLAS

CALLES VARIAS GUTIERREZ- MAIPL!

Tiempo de Ejecucion: CINCO MESES  /Cier o vincuena Dias)

0,00 0 0 0

1 § 3.980.90000 § 3.980.900,00 20,00 20,00
2 $ 3.980.90C,00 3 7.981.500.00 20,00 40,00
3 $ 3.98000000 T 41.042.700,00 20,00 60,00
4 $  3.080390020 ¢ 13.822.800,00 20,60 80,50
5 $ 3.980.200,52 +6.002.500 00 20,02 190.0C
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“"MUNICIPALIDAD DE ' ~_ LICITAGION _
. MAIPG ANALISIS T TIPO N
SUBGERENCIA DE
PRECIOS
‘. . MATERIALES = = | unidag|Cantidad |Precio | ot
; - L | T jporum . JUnitario
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
ke sl el 1, .. ;]Cantidad - |Precio: ] . . .
. _l.:_.MANOQEQBRA_ Dl -{ Unidad por ur . |Unitario . _Montp_ -
71| hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $ium
. CEQUIPOS o Lo oo vt Monte
“TIPO [poten [vater - Jamorss Ropar . |combust Lo lcosto |Renai
~Jeia .-.'Aciual. zacién.. tos bles’ B cantes_. diario j_'_mien'to_:'__- |
pres s | Sam | vidia | Sl | Siam | @ | ueidia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sus-totaL C $/um _
 TRANSPORTEAOBRA . . . ... ° . - | . Monto
I
COSTO DEL TRANSPORTE sue-totaL D $/um
IsuB-ToTAL 1 - . = fA+BsCHD . o | sum
|GASTOS GENERALES = l%deE ] $um
{suB-TOTAL 2. .= = |E+F o $ium
|BENEFICIO = % de G ] sum
1GASTOS FINANCIEROS - = % de G : $/um
: = |GEHH $/um
[%ded
JHK- '

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores blecidos en escala salarial emitidos
por UOCRA { u organisimo de gremio correspondiente), méas los aportes patron_a[es correspohdientes
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MUNICIPALIDAD DE LIGITACION
MAIPU TIPO N
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA : IExpte N*
Y SERVICIOS | Hoja 1 de 1 Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.

A MATERIALES EsPatia S o OFICIAL :I':'fglfl_ AYUDANTE

1 SALARIO BASICO POR HORA

2 |INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA {17% de 1) {a)

3 SUBTOTAL {1+2)

4 |CONTRIBUCIONES Y GARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b}

5  |INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVC {c)

6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+445)

PRECIO UNITARIO ADOPTADO I

Nota: e] PRECIC UNITARIOQ ADOPTADO no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el punto N2 6.

{a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base 3 una mediz estadistica entre |as empresas constructoras, na
pudiendo wtilizar un porcentaje menor al indicada.

{b)- CONTRIBUCIONES ¥ CARGAS PATRONALES: es ef Total Porcentual de costo de la mano de obra determinado en la TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla a continuacién. Los porcentajes que lo componen reflejan un promedio de cada
una de los items que conforman la tabla. No se prodrd utilizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabfa:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Sacial 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Sceial 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co. 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. de ia Construccién 0,08%
3 Fondo de Investigacién, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%)
] Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
] Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 Vestimenta y Utiles de Labor 2,319%|
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el caleulo del Costo de Mano de Qbra cerresponda la inclusion de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuentz, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jernadas de 8 hs. c/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en Ja determinacién de |z incidencia en e costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de {a forma de
pago adoptada por la empresa.

L TLDICEE
i SDE’G) ' a"\vw\‘}

oo iz WS
LA



T
DE maseg D

FELE 7o
EEC

!&un 2O
o,

DETALLE DE CUNETAS

11005
0.30 19 0.60 o

CORDON BANQUINA 0.15
EXISTENTE

0.15

AL

|
0.20

\\\\ HORMIGON h21
0.10 N para banquina y cordon

DETALLE RAMPA PEATONAL
A

il

1.80 ]

— |
FT - N, A1, ")
|__\#8 c/15 cM \) 8 10 C/20 CM

CORTE A-A

0.12
=

0.60 1g8
0.08 0.02
: houd uy
MM
o o
0.02 |
188 ¢/40cm
BARBACANA
0.40

borde cuneta

5
cordon / &
A&‘eo/

S O

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUDIOS y PROYECTOS

CONSTRUCCION CUNETAS
y RAMPAS
CIUDAD DE MAIPU MZA.




i

i i
MUNICIPALIDAD
i

FOLIO

Variakte s/perfil colle

\ variable s/perfil de qalie

#210c/10
#o10c/15 _O1p

0.20:y

0.66 0‘10

6,01

015

varioblg s/perfil de colle

PUENTE VEHICULAR - ANCHD 3.00 m
PUENTE VEHICULAR ESPECIAL- ANCHO 4.00 m

CALIDAD DEL HORMIGON

—LOSAS DE HORMIGON ARMADO

—H30 de hormigén elaberado .—

—Relacién agua / cementa (en peso) < 0.55.—

—Calidad de resisiencia a la compresidn en

probeta cilindrica Tbk > 17MN/m*

—~ARIDOS: limpios y desprovistos de polve .—

—GRAVAS: tamafie maxime 17.—

- ARENAS: negra de cantera lavada.—

—~ACERQS: confirmados de alta resistencia

no torsionados tipo ADN 420.—

—Los harmigones se curarén con antisol solventado (tipo sika) antisol®
compuesto liquido con solventes para el curado del hormigdn ,posteriores
al llenado, cuidando en todo momento que dicho hormigdn se encuentre
tapade con nylon negro—

NOTA : La construccin deberd ejecutarse de
acuerdo a normes: CIRSOC 201— 220.~—

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUDIOS y PROYECTOS

DETALLE DE PUENTE VEHICULAR
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CORRESPONDA.
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Secretaria de Infraestructura y Servicios Pablicos
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

OBRA: CONSTRUCCION Y RECONSTRUCCION DE CUNETAS -BANQUINA - CORDON -
ALCANTARILLAS, RAMPAS PEATONALES Y PUENTES VEHICULATRES” en CALLES VARIAS

DE GUTIERREZ- MAIPU.
FORMULA DE APLICACI()N PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS
P= Po (0.40 MO/MOo + 0.15 GO/GOo +0.05 HN/HNo+0.40 HE/HEo).

P es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de Ia oferta basica.

MO:  Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucién de los trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de Ia licitacion.

GOo: Precio final al publico del Gas- Ofl YPF, item N° 22002, de la publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
de apertura de la licitagion.

GO:  Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002 de la publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los frabajos.

HNo:  Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo Il (2400 kg/cm2) diam. 6 mm, ftem N° 3011,
de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

HN: Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo 1l (2400 kg/cm2) diam. 6 mm, item N® 3011
de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los frabajos.

HEo: Precio final del Hormigdn elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigon, ftem N°
1050, de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura vy Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior ai de apertura de la licitacion..

HE: Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigon, item N°
1050, de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infragstructura y Energia de

Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente s¢ Certifica qUE el it e

en representacion de la Empresa CONSIUCIOTa. . w..cvuivremssssssssemssisss s srssssesenseen s
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se

llevaran a cabo las Obras de CONSTRUCCION Y REPARACION CUNETAS, BANQUINAS
CORDONES, RAMPAS PEATONALES Y PUENTES VEHICULARES-

CALLES VARIAS - Distrito Gutiérrez -Maipt

Representante de la Administracion

Firma y Selio:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.I.




