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osra: CONSTRUCCION DE CANAL, CUNETAS, BANQUINAS
CORDONES, VEREDAS Y REPAVIMENTACION DE
CALZADA

UBICACION: CALLE BARCALA ENTRE TROPERO SOSA Y ZANICHELLI

CALLEJON CASTRO ENTRE BARCALA Y CANAL PESCARA
- Distrito CIUDAD - Departamento MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El presente proyecto apunta a la concrecién de los siguientes objetivas, entre otros:

-Mejorar el aspecto urbanistico de la zona.
-Revestimiento de canal Y cuneta para asegurar el sistema pluvio-aluvional
-Disminuir las frecuencias de limpieza del cauce de cunetas.

-Evitar [a proliferacion de malezas y roedores

~completar la red de canalizado pluvial.

-Mejorar la circulacion vehicular

-Mejorar la circulacién peatonal

Es importante aclarar que la calle Barcala es uno de los principales
ingresos a la ciudad de Maiptl porque actiia de derivador del tréansito que necesita circular por la
periferia del Centro sin Ingresar al mismo, también es un acceso rapide para los vecinos que
necesitan acceder al Hospital Diego Paroissien que ingresan desde el Este del Departamento.

El revestimiento del Canal es necesario porque calle Barcala actia
como colector aluvional desde las vias del FFCC al Este y el actual cauce es de tierra provocando
embangue, que demoran los escurrimientos hacia el canal Pescara, Situacion similar sucede con las
cunetas que actualmente son de tierra en este importante acceso,

La construccion de [a banquina y cordén permitiran limitar la calzada
haciéndola mas seégura para el transito vehicular, ademas contendra la capa de pavimento
permitiendo que las lluvias no afecten fos bordes de la misma.

La construccién de las veredas genera que la circulacién peatonal sea
segura y confortable, debe tenerse en cuenta que por calle Barcala se accede a un sector importante
del cementeric que los dias ferial dos y fines de semana es muy concurrido, fundamentalmente por
vecinos caminando.

Finalmente, la repavimentacion de la calzada permitird generar que el
ingreso por esta caile sea seguro y confortable para los vecinos que se movilizan y usan
frecuentemente esta via de acceso.
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PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

CONSTRUCCION DE CANAL , CUNETAS, BANQUINAS, CORDONES,
VEREDAS Y REPAVIMENTACION DE CALZADA

CALLE BARCALA desde Tropero Sosa hasta Zanichelli Y GALLEJON CASTRO desde Barcala hasta canal
Pescara - Distrito Ciudad Maipu,

= Precio
& DETALLE Unidad] Cantidad . IMPORTE TOTAL
= Unitario
L1 CONSTRUCCION CUNETAS "
material , Mano de Obra ¥ EQUIPOS ’ m [ 1210 , E 2.870,00 ‘ % 3.472.700,00—!
i 2 lCONSTRUCCION DE CANAL
‘maneriat‘ Mano de Cbra equipes m l 240 J $ 9.150,00 , $ 3.111.000,@
l 3 [CONSTRUCCION BANQUINA l
Jm_atr!al. Mane de Obra squipos ‘ ml , 1,767 , 5 1.842.00 { $ 2,901.414,00
,i CONSTRUCCION CORDON ’
Materfal, Mano de Obra y Equipes f ml I 1.767 l 8 930,00 ! $ 1.731.660,00
|_s [construccion vereoa .
Material, Mano de Obra ¥ Equipos m2 ‘ 2.450 ‘ L] 2,380,00 , 3 5.831 .000,00—,
I 6 |LOSAS DE PUENTES
Mano de Obrz, materales y Equipos m2 l a0 ] 5 6.874,00 ‘ $ 600.660,;’
L? CONSTRUCGION DE ALCANTARILLAS '
Materiales , Mano de Obra y Equipos ‘ mi I 60 , $ 11.500,00 ' $ £90.000,00 }
'_ 8 IRAMPAS PEATONALES
[ Malerlalss , Mans de Obra y Equipos Unld l 4 [ 5 5.765.00 ] s $4.710,00

l 9 [ERRADICACION DE ARBOLES

Mano de Obra y Equipos para 13 erradicacion de forestates ’ ‘ I
con eliminacién dal tonén Unid 14 $ 22,500,001 § 325.000,00

FRESADO DE SUPERFIE DE PAVIMENTO

10
ACTUAL
Equipos ¥ mane de obra para la gjecucién daf fresado de
Erpeta existenta en !os lugares indicados por Iz inspeccién m2 1800 $ 450001 8 510.000,00

| 11 JcarpETA DE conorero AsFALTICO |

Materialas, equipos ¥ mano de obra para la gjecucién de
Erpela 6n concreto asfilico en caliente &spesor 3 cm, mz2 10350 3 870001 & 9.004.500,00

coifecclon de altura de bocag de registro y bachee localizado

| 12 [oEmARCACION HORIZONTAL

Materiales , Mano de Obra ¥ Equipos para pintura en frio de _
#je de calzada v sendas peatonales m2 225 5 870.00 & 195.750,00

13 [SENALIZAGION ¥ BALZAMENTG D Samn
Materiales , Mano de Obra y Squipos we [ T o000 5 70.000,00 |

MONTO TOTAL DE CBRA $ 28.842.394,00

SCN PESOS [V.A, INCLUIDO: VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA ¥ DOosMIL, TRESC}ENTOS\NOVE%_
CUATRO CON 00/100.

! & - i)

2. D, 3 e
Director ¢é Obras Pubpc?s
Municipaidad de Magpu
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CONSTRUCCION DE CANAL ' CUNETAS,' BANQUINAS, CORDONES,
VEREDAS Y REPAVIMENTACION DE CALZADA

CALLE BARCALA desde Tropero Sesa hasta Zanichelli Y CALLEJON CASTRO desde Barcala hasta canal
Pescara - Distrito Ciudad Maipu.

H DETALLE Unidad] Cantidag | ~ Precio IMPORTE TOTAL
== Unitario
[ 1 [CONSTRUCCION CUNETAS
material , Mano de Obra Y EQUIPOS m ’ 1.210 I [ _!

CONSTRUCCION DE CANAL

o]

material, Manc de Obra equipos m l 40 [ ,

L—.1

e
(2]

CONSTRUCCION BANQUINA

b f

material, Mano de Obra equipos mt I 1.787 , '

CONSTRUCCION CORDON

F—
s

Material, Mano de Obra ¥ Equipes mi ’ 1,767 ' I

o

CONSTRUCCION VEREDA
|Material, Mano de Cbra y Equipas m2 , 2,450 ! l

LOSAS DE PUENTES

B

Mano de Cbra, materiales ¥ Equipes m2 l 80 i ,

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS

Materiales , Mano de Obrg ¥ Equipas m I 60 , !

=]

LS RAMPAS PEATONALES

Matertales , Mano de Obra y Equipos Unid l 14 I f

l 9 IERRADICACION DE ARBOLES

Manc de Obra y Equipas para [a erradicadion de forestales Unid l 14 I I
con eliminacién dal tochn

_J_I_,JWJ_J_J

FRESADO DE SUPERFIE DE PAVIMENTO

1 ACTUAL

Equipos y mano de obra para la gjecucion del fresada de mz 1,800
carpeta existante en los lugares indicados por la inspeccisn *

CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO

N

Materiales, equipos y mano de obra para la ejecucidn de
carpeta en concreto asfaltico en cailente espesor 3 ¢, m2 10.350
correccion de altura de bocas de registro y bacheo localizade

b2 DEMARCACION HORIZONTAL
Materiales , Mano de Obra ¥ Equipes para pintura en frio de m2 ‘ 225 I I

£je de calzada y sendas peatonales

l 13 [SENALIZACION ¥ BALIZAMIENTO DE OBRA

|Materiaies , Mano de Ohra ¥ Equipes Unid l 1 f l j

L MONTO TOTAL DE OBRA l $ -

IfDN PEBOS LV.A. INCLUIDO: j

Propietario/Gerente Profesional. D. Tacnico
Bomicilio legal Domicilio Jegal
Doc. Tipo v Ne Dog. Tipo y N*
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LPLiEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

OBRA :CONSTRUCCION DE CANAL, CUNETAS, BANQUINAS, CORDONES,

VEREDAS Y REPAVIMENTACION DE CALZAD
FINANGIACION:  MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: CALLE BARCALA desde Tropero sosa hasta Zanichelli y CALLEJON CASTRO entre
Barcala y canal Pescara - Distrito ciudad - Maipi

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Pabiica para la ejecucién de Ia obra CONSTRUCCION DE CANAL,CUNETAS,
BANQUINAS, CORDONES, VEREDAS Y REPAVIMENTACION DE CALZADA en Calle Barcala desde
Tropero Sosa hasta Zanichelli y Callején Castro entre Barcala y Canal Pescara, Distrito Ciudad, segun
detalle de planos técnicos, segan croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras
Publica N° 4418 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079 -

ARTICULD 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizarg en g Municipalidad de Maipd, Calle Pabio Pescara 190
Maipy, Mendoza,

En esa oportunidad debers fifar domicilio en el Departamento de Maipd a los fines de la notificacion de
circulares aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de Jas propuestas para el dia........de....................._ de 2022, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no
recibiéndose ninguna documentacion pasada [a hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a [a suma de

($28,842.394,00) -

b) Plazo de ejecucién: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de ta obra:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
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a partir de la fecha de Ia firma dal contrato. -

¢) Valor de la documentacion: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
.............................. (B, sin cuya adquisicion es nula toda propuesta
presentada,

d) Modalidad del Provecto licitatorio: En Ia bresente, la DOCUMENTACION LICITATORIA
incluye un proyecto licitatorio de la modalidag:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es

por

f)  Reconocimientos de adicionales de_obra: Se deberd tener en cuenta lo previsto en el
articulo 49 y siguientes de I fey de obras pablicas. -

9) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos ylo
variaciones de precios segun Anexo adjunto.-

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no ests previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materiales: Para fa presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

i) _Certificado de habilitacién para Rarticipar en licitaciones. emitido_por el Registro de
Antecedentes de Construciores de Qbras Publicas (RACCOP), para la especialidad y/o
Subespecialidad de |a Obra, con Capacidad Técnica de Contratacion Individual y
Capacidad de Contratacion Anual, suficientes (Segtin Decreto N° 840/17) vy con
referencia expresa de 1a obra objeto de la presente contratacion.

k} Especificacion del Rubro. especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en e|
articuto 1, iff

RACOP: 100 Arquitectura, Subespecialidad 1 70, Reparacion, Refaccidn y Remodelacién
de obras Exteriores y de la Via Piiblica

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia ¥ competencia técnica para realizar la obra objeto de
la presenfe Licitacién. Esta acreditacion  consistira en |a presentacién de referencias de obras de similares
caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de Ia cumplimentacion del requisito, el oferente debers indicar con toda claridad los lugares
de empiazamiento de las cbras.-

Debera presentar 1g ¢onstancia de visita de obra o manifestar que conoce el lugar del emplazamie?to de
las obras.

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ¥ SERMICIOS
f{ Rev. (1/2018
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Antes de ja firma del
y el Contratista estars obligado a someter jos cambios que se soliciten para dicha aprobacién. E} plan
deberd contempiar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible
durante la realizacién de los trabajos el libre transito de ios veh j
circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a fa obra como una unidad
(no por sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, sers del 0.5 % (cinco por mil) del monto de Ia obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a pariir de la fecha de recepcién
provisoria, a partir de Ig cual, de no mediar observaciones, se procederéd a confeccionar el acta de
recepcion definitiva. -

ARTICULO 10; CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en ef inciso 2° del Art. 22 de Ia ley 4416, serd causal de rechazo de la
propuesta la no presentacion de los analisis de precios de cada uno de ios ftems que Ia componen y la
planilla anexo costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las
planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera def 1% (uno por ciento), depositada en Ia forma indicada en el articulo 7°
del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse Ia garantia
de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sers del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° dei Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de
constituirse el acta de recepcién provisoria,-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto
luego de constituirse el acta de recepcion definitiva -

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

SECRETARIA DE | URA Y SERVICIOS
; Rev, 01/2018
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ARTICULO 15; ELEMENTOS A ENTREGAR

El Contratista debers proveer, a la firma del Acta de Inicio de Obra, a la DIRECCION DE OBRAS
- PUBLICAS, sin cargo alguno para la Municipalidad de Maipit fo siguiente,:

Rotomartillo profesional de 1700W de potencia de 220V. Que permita taladrar con percusién y cincslar,
Rota a una velocidad minima de Orpm y una velocidad maxima de 220rpm. Con 19J de impacto, para

x1 Sds Plus Cincel Plano 250 x 40 mm x1 Sds Plus MECHA SDS PLUS 6x160MM MECHA SDS PLUS
8*160MM MECHA SDS PLUS 10*160MM.

Un Taladro percutor y destornillador Professional inalambrico 1900rpm 220V 18V con maletin de
transporte + 2 baterias 2.0ah y cargador. Velocidad minima de rotacién: 500rpm. Velocidad maxima de
rotacion:  1900rpm.Permita 27000 gelpes por minuto. Con funcion reversa. Cuenta con funcion

clasificada 3.5Kw Tensién nominal de entrada (V): 1ph AC220 Capacidad de entrada nominal (KW) 3.5
Corriente de entrada nominal (A) 16 Ciclo de trabajo nominal 30%@80? Sin voltaje de carga (V) 66 Rango
de corriente de salida (A) 20~80 Eficiencia (%) 85 Clase de proteccion IP21S Grado aisiado H Dimensién
(mm) 24*8.3*15

ARTICULO 16; MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El Contratista debera proveer, a la firma del Acta de Inicio de Obra, a ia DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS, sin cargo algune para la Municipalidad de Maipu lo siguiente, Un vehfculo tipo Camioneta

ARTICULO 17: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Cbra y hasta la entrega del Acta de Recepcién Provisoria, la
coniratista deberd contar con un seguro de responsabilidad civil por darios contra terceros por un monto de
$ 30.000.000,00 (pesos seis millones con 00/100).-

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev, 0172018
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ARTICULQ 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado 2 Licitacign tiene por objeto lo establecige en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1¢ ¥ 2° y concordantes de Ia Ley de Obras
Pdblicas N° 4418, cuyo detalle se acompatta en planilla de presupuesto adjunta, y segfin las especificaci ones t&cnicas

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conceimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, de tiempo, sus condiciones de gjecucién y lugar de
emplazamiento de la obra,

ARTICULQ 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Filase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abieras en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los interesados que concurran, iabrando se un acta que sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran fas ofertas qQue se presenten hasta e! instante de la apertura del primer sobre; no se admitirdn
modificaciones, aclaraciones yfo explicaciones sobre fas propuestas presentadas, gue interrumpan el acto -

Al finalizar el mismo Y antes de cerrar el acta iabrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
yio impugnaciones relativas a ia formalidad det acto, comg ast también a cualquier irregularidad observada en lag ofertas
Presentadas. Si el dia fijfado para la aperiura fuera declarado feriado por causas fortuitas Yy ne hiciera posible la
realizacién del acto, éste tendrd lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera Ia DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales ¥ particulares, planos, croquis, pianifla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planillz de ansiisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales v de detalie de la obra completa, con un cardcter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, efc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarolios y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al broyecto preparade por el Municipio, el Contratista debers
confeccionar, cuando asi seg requerido por Pliegos o por la inspeccién; estudios Yy ensayos prefiminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacion de jos elementos funcionales, estructura, recorrido de redes ylo
cafierias, especificando (os tipos de tendido, con ia precision de los planos de replanteo, 2 fin de facilitar ias tareas de
control por parte de la Inspeccion .Tal documentacion podra ser requerida en cualguier momento, antes o durante Ja
sjecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de Ia obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales. -

V.0%/2015
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En ellos se han fiiado posicién, dimensiones ¥ materiales de los elementos constructivos
compatibies con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra g censtruir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Pravio a Iz iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
proceders a la Preparacion, confeccion y presentacion de fa documentacicn completa de planocs generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad vy el o Los Organisrmnos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA. - )

principales y accesorios o trastadandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones ds los recorridos, asj
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero stempre respetando, culdadosa y exhaustivamente &l anteproyecto, y los
fines perseguidos segun la memoria descriptivay la s especificaciones del pliego.-

Durante Ia marcha de ia obra, la Inspeccién podrd en cualquier momento soficitar al
Contratista Ia ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse -

La MODALIDAD adoptada para ei presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Cardcter Lega |,

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacién. -

ARTICULO 6 :PROPU ESTA

, La propuesta de precios sers redactada Unicamen te en la planitla oficial de propuestas,
escritas @ maquina o letra de imprenta bien legible , fimadas por el oferents ¥ representante técnico, selladas Y en sobres
cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el sobre
deberd destacarse: niimero de licitacién, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuars en forma individual con 1a determinacion de los precios unitarios
Y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para ef sector deberan acompafiarse inetudiblemente con el detalle
indicade en ei apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiars a su propuesta un depdsito de garantia del 1,00 % de!
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipaly, titulos o valores,
segln su valor nominal, emitidas por La Nacidn o Provingia de Mendoza, incluidas las reparticiones autd rquicas y ias
empresas def Estado, fianza bancaria & péliza de caucion. Las fianzas bancarias ¢ seguros de caucién deberan reunir las
condiciones basicas determinagas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

Sila institucion bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficiat en Mendoza, debers
someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de esta Provincia.

V.09/2015
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En caso de optarse Por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberdn adjuntar log
originales a la documentacion licitatoria), éstas ranj a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {0 FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODQ LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN £L DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DELALEY 4416 DEL GOBIERNC DE MENDOZA"

La ornision de esta cldusula en la poliza o fianza bancaria, serd causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULQ 8; FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

: Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sactores o partes).-

La propuesta de precios sers redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o lefra imprenta b_ien legible, fi rmadas por el oferente ¥ representante técnico, selladas ¥ en sobres

La cotizacion se efectuars en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item gue la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta ef dia y hora G ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (T y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, ¥ que solo
ostentars la individualizacion de Ja licitacién y contendra:

CSOBRENS foc i

a) Constancia de fa constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, fa que serg —r
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10} dias de adjudicada la obra.-

b) La declaracién que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara Iz jurisdiccién de
Tribunales Ordinarios de Ia Provincig, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacién -

d) La firma del proponente Y representante técnico en toda la documentacion. -

e} Constancia del Pago de Sellado Municipal segln Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica ¥ Variantes.-

3] Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias. -

g} Detatle del equipo con Que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse. -

h}) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, co n informe fimado por Contador Pablico Nacional (se
aceptara presentacién de original o copia certificacta).-

i) Acta constitutiva, Contrate Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier ofra documentacién, conforme en
cada caso a la naturaleza sacial del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite [as facultades
del firmante.-

D Nota de Presentacion ¥ Designacién del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

k} Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en e que conste la habilitacién tanfo de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucidn de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada),-

1) Constancia de Inscripeion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de |a Construccion (IERIC)
L {se aceptara presentacion de original o copia certificada).
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) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Peén de La Administracién Plblica, se
deberd adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Puiblica
(RACOP), seglin se especifique en el articulo N° 4 ge | Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

o) Plan financiero donde &t proponente debera mencionar en forma escrita, tas fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante e periodo que mediz entre la sjecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

p) Nota con carédcter de declaracion jurada en la cual se fie un domicilio especial en el Departamento de Maipa
donde serén validas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motive y en
razon de la presente licitacién.

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase “variante", sta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de Ia propuesta
principal, en sobre separads con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante”.

c} Se agregarén ademas los sigulentes datos por cada propuesta en fos sobres indicados en a) 6 b):

1. Ndmero de personal permanents y transitorio del con tratista de obra.

2. Ptazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de frabajos e inversién ¥ cronograma general de obra.
d) Analisis de precios de cada uno de los items que com ponen la propuesta.
En lo relativo al costo de 1a Mano de Obra, fos Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de | &
Mano de Obra” utilizande como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes

al mes anterior a 1a fecha de apertura. El valor resultante para cada categorfa serd el q ue luego trasladaran a
los Andlisis de Precios de cada items,

ARTICULQ 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no serén admitidas, y por o tanto d evueltas en el acto el
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omisién de las Garantjas de Oferta, 6 su importe sea inferor al 1% del Presupuesto Oficial, 0 no relina los
requisitos establecidos en e articulo 7, a menos gue ef inconveniente se subsane en el momenio de la
apertura, depositanqo la diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidaments salvada o aclarada toda enmisnda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que debersn confeccionarse conforme a ios

-——_'_—_—_—"—'—-—-——-—-— P . "
esquemas de [as planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacién,

4. La no presentacién de las constancias estipuladas en ef Articulo N° 8, inciso m).
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] . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2 DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar Ia oferta y el
oferente perders ta garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podrs requerir a los oferentes la presentacién de ia
documentacién yio aclaraciones @ ampliacionss que a juicio de! municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de !g real
notificacién, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perders la ga rantia.~

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que s ignifiquen una variante ventajosa a lo
broyectado oficialmente, las mismas seran considera das sélo en el caso de que &l mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisién de Preadjudicacion
de la Licitacion. -

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fiiadas o previstas
en el presente pliego, se regirdn supletoriamente p or lo dispuesto en [a Ley de Obras Publicas N° 4416, Decrefo -
Acuerdo 7061/87 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/33 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de fa Provincia de Mendoza excepto el Art. N°® 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza -

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener la Propuesta por el término de SESENTA (60) DiAs
HABILES, desde el dia siguiente de ia apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automst icamente
prorrogade intertanto no mediare rmanifestacion expresa en contrario por parte del mismo. -

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Dé¢jase expresamente establecido que e! proponente debe constituir en ef momento de [a
adquisicién de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipd, Provincia de Mendo za, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo Y en razon de la presente
licitacién.~

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de ia licitacién, a los efectos de [a celebracién del contrato respectivo,
deberd constituir domicilio especial en ia Ciudad d e Maipt, Provincia de Mendoza, donde seran vélidas t odas las
nofificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo Y en razdn de la presente Licitacién. -

ARTICULO 15; EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con Iz sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio enfre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criteric de la piimera la formalicen de convenios o)
contratos especiales.-

ARTICULO 18: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido ef plaze de mantenimiento de oferta establecido en e presente
pliege v no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de sy oferta, io comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En 0 de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuadz Ig
adjudicacion, adin cuando I misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, g
proveedor se hard pasible a lo establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y mutfas, ejecutandose en este
caso el dacumento de garantia -

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuviéran en pie de i gualdad y su monto Y cantidad sean de

significacion, podra flamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esag condiciones, a cuyo efecto
V.09/2015
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se fijara dia y hora en que tendré lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en fas mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Sien el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera &l
Incumplimiento de alguno de fos requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de I3
Licitacidn, podra resolverse SU aceptacién siempre que se encuentre presente el interesado yio persona con poder
suficiente a safisfaccién de La Municipalidad de Maipd, v hayan asentido Ia mayoria simple de concune nies, caso
contrario los proponentes podran efectuar fas obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respectiva. -

ARTICULO 19: ADJUDICAGION

Es adjudicador de fa Licitacién Y confratante de la obra La Municipalidad de Maipa. £

adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere mas

i n el rechazarias todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de fos proponentes nj

obligaciones a cargo de ella, La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedirg la
adjudicacian si se la considera conveniente,

El precio sera sdlo uno de los factores a tener en cuenta para fa decisién. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en ef total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de muttiplicar fas unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro senfido,

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
clento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicé.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicars a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento fa firma del contrato respectivo, y
constituir.las garantias previstas en e! articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

‘ Et sistema de contratacion para la presente obra serg el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Parficulares de Cardoter Legal de Ia presente decumentacion licitatoria. -

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, pr esentades en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a [a presente. £l ultimo certificado de pago tendra el cardcter de
liquidacion final de Iz obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en Ia Ley de Obras
Publicas N° 4416 y sus medificatorias. $e podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliege de
Condiciones Particulares de Caracter l.egal,

ARTICULO 23: CELEBRAGION DEL CONTRATO

Ef instrumento de {a contrata sers firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacién de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 ‘ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y Competencia en obras de similares
caracterfsticas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se proceders a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debers aflanzar el cumplimiento del
mismo con un depésito equivalente al 5% del monto confratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efective, titulos o valores seglin su valor nominal, emitides por [a Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 pdliza de caucion. Las fianzas bancariasé péliza de caucién, deberan feunir las condiclones basicas
determinadas en &l articulo 9° de) Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse enforma expresa a Ia Jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia, La devoiucisn de La Garantia Contractual, se efectivizard al realizarse la recepcién provisoria de la obra,

Del importe total de cada cerfificado de obra, excepto los-de acopios e infereses, se
descontars el 5 % (cinco por ciento) en concepto d e FONDO DE REPARQ, y que se retendra hasta g recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devolucionas sefialados precedentemente. -

En el caso de estar pbrevisto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo af page de Ia certificacién, el contratista debers afianzar el mismo con un depdsito equivalente al 100% del monto
oforgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en fas formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo, La devolucion de |a Garantia, se efectivizarg al realizarse la recepcion provisoria de la obra o &l finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos i0s casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas irén a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRAD!G_A CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313781,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA" : .

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacien expresa del municipic mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en ef articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por Ia Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, Y Una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipt de toda

responsabilidad al respecto. Tanto |a poliza cubriendo sy personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro d e ias 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Iz iniclacion de la obra, el oferente debera presentar copia de los ceriificados,

Previo a
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales ¥/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de Ia
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, ete.

V.09/2015
7

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS




MUNICIFALIDAD
DE MAIPL

Maip
&&a) Municipio
L Mendozap i

FOLIO

Al iniciarse las obras se labrara un acta que co nsigne la toma de posesidn, replanteo y
¢omienzo de las obras, por parte del contratista, enfregéndose una copia de ella a éste Ultimo. Cuando [a inspeccién no
puede entregar la posesisn integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en
el acta el tempo de sjecucion de esa parte .~

ARTICULO 30; PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el ptiego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULG 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada Ja totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular 2
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista. -

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de Ia obra, el contratista esta obligado a manteneria
durante el plazo de UN (1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucién de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde |z recepcion provisoria, no estars a
SU cargo reparar dafios ocasionados por el mal use, infencion expresa o catdstrofe.

Finalizado el plazo de garantfa, sifa inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuard la recepcion definitiva de ia obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando [o previsto en el apartado 3) del articulo 8 def presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fjados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica =l plazo de ejecuc ion de la obra, pero tomando sélo en consideracionla parte de obra
que debid ejecutarse y la sancion pecuniaria sera proporcional a ella, -

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizars Ia sjecucion de las obras Y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado,

El contratista esta obligado a tener en 1a obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademds del libro de 6rdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

La falta de cumplimiento de |as cbligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de ta responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es e exclusive responsable ante el Estado -
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendr4 en ia obra fos enseres y e [ personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrolio de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

ARTICUL O 40: GASTOS DE BOMBEQ Y DRENAJE

Sipara ejecutar |z obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
Cuenta del contratista, quien debers preverlo al pr esentarse a licitacion -

ARTICULO 41; DESViOS PROVISORIOS

Cuando la gjecucién de lag obras exjja el desvio de log cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, efc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta de| conifratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerio | servicio primitivo.-

ARTICULQ 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del confratista y a juic fo y directiva de |a inspeccion, la
construccion de un depésito Seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La

Municipalidad, que pudieran existir en et obrador. Asimismo el contratista est3 obligado a velar por [a seguridad de fzles

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contars durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materizles a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunica r a La Municipalidad el domigilio de dicho deposito. El costo, |a
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo dei Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén vale todo fo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter t&cnico que se adjuntard a la documentacién licitatoria,

ARTICULO 44: CONSISTENGIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser apticable, para la consistencia Y trabajabilidad vale todo lo especificado

en los pliegos de condiciones particulares de caréc ter técnico que se adjuntara a la decumentacisn licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas Que aseguren una correcta concrecidn de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especifi cado en e del Pliego de Bases Particulares de Caracte r Técnico que
se adjuntard a fa documentacion licitatoria. -

ARTICULQ 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualguier reparo que formule la inspeccisn respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contrati sta, mediante ia adopcion de las medidas que sugiera la inspeccién.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacién entre el confratista y L3 Municipalidad se efectuars por intermedio de
la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se Je impartieran tendientes al cumplimiento de!
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizara mensuaimente, dentro de los tres {3
dias hébiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisién de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantenar constantemente Iz obra en perfectas condiciones de orden
¥ limpieza de acuerdo con Ia naturaleza del trabajo que se éjecuta, y cumplirs de inmediato las érdenes Que en este
sentido le imparta la inspeccion,-

ARTICULO 50; DATOS
El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, efc., en la oportunidad que se lo requiriese. -

ARTICULQ 51: EJECUC[O_N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD AENLA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecers orden alguna, refere nte a Ig obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en I3 misma, o el representante de éste debidamente autorizads, No se
feconocera ningtin trabajo sjecutado sin [a coirespo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas tecnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad debersn ser planteados exclusivamente ante 1a insp eccidn de Iz obra.-

ARTICULQ 52: CARTEL DE CBRA

El contratista debers cofocar en la obra, sin ca fgo y en el lugar donde Jo indigue la
Inspeccidn, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco {5
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacidn. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hars pasible de una mu ta diarig equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada,

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicade, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad, -

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada Ig obra, la Empresa debera presen tar iz documentacion conforme a
obra zprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direcoion Técnica considere necesario, Esta Presentacion es condicién necesaria para fa confeccion y
aprobacién de [a certificacion final,

En caso de que Ia contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccién con la constancia de inicio del trémite de inscripcion y habllitacién en ef RACOP, solo se
otorgara la certificacidn final de obra cuando Ia eémpresa presente la constancia de inscripcién y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legat establecers sj corresponde
© no el acopio de materiales Yy en el caso-de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sers condicidn previz a la
Certificacién que los materiales acopiados respondan a lag exigencias de aprobacion Y recepcién establecidos en Ia
documentacion respectiva. Los pagos que se efectien por acopic de materiales serdn provisionales y las sumas
abonadas por este concepto serdn deducida s de los certificados que se expidan a medida que se gjecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A Ios efectos de Ia Certificacion ef Proponente debers
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deber n esfar
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ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de lag ofertas, a los efectos de aplicar el articulo. 19 del presente pliego, a condicidn de priorizar ta mano
de obra local, segun lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4418 de Obras Publicas,

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
tuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.
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oera:  CONSTRUCCION DE CANAL, CUNETAS, BANQUINAS,
CORDONES, VEREDAS Y REPAVIMENTACION DE CALZADA

UBICACION: CALLE BARCALA DESDE TROPERO SOSA HASTA ZANICHELLI ¥ CALLEJON CASTRO
ENTRE BARCALA Y CANAL PESCARA - DISTRITOS CIUDAD - MAIPU -

GENERALIDADES:
DIRECCION TECNICA
Estara a cargo de la Direccién de Obras Publicas de la Municipalidad de Maipu. El Contratista debera

tener en cbra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las instrucciones de la Direccion
Técnica, autorizando la iniciacion de ios trabajos, y un fibro de Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

la empresa tendra representante técnico Profesional habilitado por Institucion Profesional
correspondiente, que estard permanentemente en obra, que verificara Y controlara la calidad de ios trabajos a
gjecutarse, siendo el responsable de los mismos.

POSTE PROVISORIO DE OBRA

SEGURIDAD, CIERRE Y BALIZAMIENTO DE OBRA

En cuanto al balizamients, cierre y sefalizacion de las zonas de trabajo, la empresa es responsable de
los materiales y de la obra en general, por lo que debers, arbitrar los medios para que exista una vigilancia
permanentes en la misma, cerrando el 4rea de trabajo a terceros de forma segura, balizando y sefialando en tiempo
y en forma estos sectores , con e fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estardn a cargo y cuenta exclusiva
de la empresa.-Deberz culidarse los tendidos de energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que
transiten la zona, teniendo en cuentia que el movimientc de pasajeros serd el habitual de la Estacion.

BALIZAMIENTO

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefializacion Transitoria. Son los que indican a fos peatones y
eventuales conductores, Ia proximidad de algdn riesgo. La carteleria a utilizar seré disefiada por el Técnico de
Seguridad e Higiene de la empresa contratista y someterlo a la aprobacion de Iz inspeccion de Obra.

Si en necesario, antes de los inicios de obra, el contratista realizara el cierre perimetral de obra
con tela que permita la visual hacia fos distintos sectori
MATERIALES
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La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales que se emplee en la obra, Cuande Ia
Inspeccion lo crea necesario comprobarg que los materiales utilizados sean de las mismas caracteristicas que las
mugstras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos propuesto por el Contratista, debersd ser
aprobado por la nspeccion, pero correran por cuenta de aquel tedos los gastos que demanden los ensayos para su
aprobacion.

a) CEMENTO:
El material ligante sera cemento porttand normal de marca aprobada y debera satisfacer las especificaciones y
ensayos que garanticen su calidad.

Et cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragtie podran ser usados en casos especiales,
cuando se justifique debidamente la necesidad de sy empleo, y siempre que o mismos rednan las caracteristicas y
calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo con las normas especificas. Aln asi,
serd la inspeccién quien autorizard su uso por escrito.-

El.cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a aglomerarse. No se permitira
&l uso de cemento total o parcialmente fraguado, ¢ que contengan terrones, el material en tal estado debe retirarse
de obra en forma inmediata. No se admitira |a mezcla de cemento de clase o marcas distintas & cemento de una
misma clase, procedente de fabricas diferentes aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas
muestras.

b) AGREGADO FINO:

El agregado fino a utilizar estard constituido bor arenas naturales o artificiales 0 una mezcla de ellas. Arenas
artificiales son Jas originadas por ia trituracién de las rocas mediante procesos mecénicos, &stas deberan tener igual
caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcién que las del agregado grueso
especificade en el punto siguiente,

El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no debera exceder los siguientes Iimites:

Terrones de arcilla .............cooueeeeceeoommeioecereoeoo 0,5% en peso

Carbén .0, 5% €1 PESQ

Material que pasa el Tamiz N° 200 {via humeda)}. 2,0% en peso
Otras sustancias perjudiciales (alcalis, sales, mica ete. )i 2,0% €0 peso
El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder ef 4% en peso,

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas organicas, que produzcan un color
mas oscuro que el standard, sera rechazada.

El agregado fino serd bien graduado de grueso a fino y su composicidn granulométrica debera responder a fas
siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

BB e - porcentaje en peso que pasa 100
T N e porcentaje en peso que pasa 90-100
SN B e porcentaje en peso que pasa 65-90

.- porcentaje en peso que pasa 45-80
... porcentaje en peso que pasa 5-30
.................................................................... porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizard un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya gradacién durante toda la ejecucion
de los trabajos sea razonablemente uniforme Y ne sujeta a los porcentajes extremos o iimites especificados.

k! modulo de fineza del agregado fina podré oscilar en +/- 0.2 respecio del fijado por la inspeccidn.-

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria podréa utilizarse
solarmente en ef caso que mezclado con el grueso y ef cemento a usarse en obra, en las proporciones gque se
indiguen, se obtenga un hormigén con la resistencia citindrica de rotura a compresion establecida en las
especificaciones. En este caso el agregado fino debera conformar el requisito de uniformidad (variacién suave de la
curva granulométrica).

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no serd almacenado en Ja misma pila, ni usado alternadamente en
fa misma clase de obra o mezciado sin autorizacion previa y escrita de la inspeccién.

¢) AGREGADO GRUESO:

El'agregado grueso ser4 roca triturada ¢ grava, se compondra de particulas duras, resistentes, durables sin exceso
de forma alargadas vy Jibres de cualguier canfidad perjudicial de particulas adheridas, arcilla 0 materias extrafias.

Ef porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en ef agregado grueso no excedera de los siguientes
valores:

= Carbon y BgNitO ...vvveeeeeerees e T % €0 peso
- Arcilla e | Yo 81 PESO
= Fragmento BIBNAOS .............co.oomvriieeoorerieeeeeecoeeeoe oo 3 % en peso
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- Otras sustancias (alcalis, trozos friables, delgadas, etc..) ..o 1,5 % en peso )

La suma de los porcentajes de arcilia y fragmentos biandos, no excedera del 3 % en peso.

El agregado grueso respenders en general a las siguientes exigencias en [o qQue a sus caracteristicas fisicas se
refiere;

1) Durabilidad al sulfato de sodio: ia pérdida de peso luego de cince ciclos no excedera el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitird una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18.
4) Absorcién: En 48 horas no exceders el 25 % en peso.

EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 11"
dy AGUA:

aprobada.~

e) ACEROCS:

Los aceros a utilizar en Jas estructuras de la obra, deberan cumplir con las normas [RAM correspondiente y, en
particular deberén tener los didmetros segun los detalles adjuntos y presentar un aspecto limpio de oxido y grasas,
respetando las especificaciones del pliege general de Ja presente licitacion. Seran del tipo ADN A_420

El Municipio, podra solicitar la extraccion de probetas para verificar la calidad del material utilizado en ta obra.-

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccién de niveles, armaduras y dimensiones de los
elementos del proyecto. —

HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigén sea elaborado ¥ mezclado mediante moto hormigoneras ¢ equipos agitadores, se cumpliran las
condiciones establecidas en la norma IRAM 1666, La medicion de los materiales, fa produccién y el transporte del

¢asos se exigird que el equipo necesario para su preduccién cumpla corno minimo con lo siguiente:

Equipo de Medicién: El equipo poseers elementos de medicion de operacion manual, semi-automatica o automatica.
Las balanzas serén de brazos multiples, preferentemente de cuadrantes graduados, de facil lectura, con dispositivos

forma simultdnea y frecuente, especialmente en &f caso de la arena, la masa de [a unidad de volumen del agregado
suelto y el contenido de humedad superficial del mismo.

Mezclado del hormigén: E equipo tendra las caracteristicas adecuadas al flipo y proporciones del hormigén a
mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las condiciones de moldeo de las estructuras, vy sera
operado de acuerdo con las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estarén al alcance del operador. El

Transporte del hormigén a obra: durante el transporte del hormigén a aobra se adoptardn las disposiciones y
cuidados necesarios para que flegue con la mayor rapidez posible después de finalizado el mezclado, sin

permitan controlar la descarga del hormigén, y de los medios o cubiertas hecesarias para protegerios contra Jas
acciones climaticas y contra toda posibilidad de contaminacién con sustancias extrafias. En ningdn caso la distancia
maxima de transporte, realizada en estas condiciones, excedera de 5 km. Estos vehiculos deben ser completamente
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descargados antes de que transcurran, como maximo, 30 minutos después de la finalizacién del mezclado del
kormigén.

Nota: esta descripeién de los materiales es aplicable a todos [os #ems de Ia obra donde los incluya

CARTEL DE OBRA

El contratista colocara en el lugar que indique la inspeccién de obra, un cartel de obra como se
indica en los planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metdlica montada en un bastidor
de madera de primer uso. Diche cartel permanecer4 iluminado en horas nocturnas. El misme sera retirado por ia
empresa a la recepcién definitiva de obra, -

: El cartel de Obra debers cumplir con los requisitos municipales y se construird con materiales
medidas, texto diagramacisn, tipo y tamafio de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas,

ARTICULO 1: CONSTRUCCION DE CUNETAS

avisperos de piedra en las paredes. Los bordes superiores seran y tratados con matacantos, nivelados
correctamente previendo que el nivel deberd coincidir en el ensanche en hormigén a ejecutar, el cual se ajustars al
galibo de la calle.

Una vez retirados los moldes la superficie serd tratada con anti sof solventado para asegurar el
inducimiento correcto de la masa de hormigén. La tierra, malezas Y escombros producto de la excavacién y perfiladc
de la cuneta para realizar el revestimiento sera retirado de la obra por cuenta y cargo de |la empresa confratista.

1.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de revestimiento de cuneta se medira, certificard y pagara por ml de obra ejecutada y aprobada
por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el ltem.

El precio contractual sera compensacion total por la excavacion, preparado de la rasante. colocacisn de
moldes alineados y nivelados, colado de hormigén Elaborado en Planta Externa, trabajos de terminacién, transporte
y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etg y cualquier otra
operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del fter en la forma especificada.

ARTICULO 2: CONSTRUCCION DE CANAL

En calle Barcala el tramo ubicado entre la calle Zanichelli y calle N° 1, lateral Este se realizarg el
revestimiento del canal de tierra, para lo cual se excavara y perfilara la seccién que tendra 1,10m de ancho en la
parte superior, 0,90 m de ancho en Ia parte inferior y 1,00 m de aito, medidas terminadas interiores, teniendo en

Una vez retirados los moldes ia superficie serd tratada con anti sol solventado para asegurar el
inducimiento correcto de la masa de hormigén. La fierra, malezas ¥ escombros producto de la excavacion y perfilado
de la cuneta para realizar el revestimiento sera retirado de la abra por cuenta y cargo de la empresa contratista.

2.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de revestimiento de cuneta se medira, certificaré y pagara por m! de obra ejecutada y aprobada
por la inspeccidn ai precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serg compensacion tetal por la excavacion, preparade de la rasante. colocacién de
moldes alineados y nivelados, colado de hormigén Elaborado en Planta Externa, trabajgf\sga_germinac%én, transpaorte
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y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier ofra
operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 3: CONSTRUCCION DE BANQUINA

Efectuado el replanteo y fijados el nivel y la linea se procedera a reatizar el movimiento de preparar la
base de apoyo de .a banquina, esta base se compactara por medics mecénicos manuales { placa vibradora o
canguro mecanico), se debera alcanzar ia densidad optima y la misma seré verificada por los ensayos adecuados,
una vez que la inspeccion de obra apruebe esta tarea se procedera a colocar los moldes adecuados los cuales
deberan estar en perfectas condiciones de uso para asegurar la.correcta gjecucién de la banquina, la cual tendra un
minimo de 17 cm de espesor y 50 ¢m de ancho con una pendiente del 2% hacia la cuneta que en esle caso es de
tierra. Una vez que los moldes estén nivelados y alineados se procedera al vertido del hormigén elaborado en planta
externa, que en este caso es H21, el cual sera acomodado en los moldes por vibrado u otro medic que asegure la
cotrecta homogeneizacion de la masa. Los bordes seran tratados con matacantos y se dejaran colocados los
esfribos para [a construccién del cordén, los cuales seréan de acuerdo a detalle adjunto y estaran formados por @ de
& mm cada 30 cm. La superficie serd mantenida humeda y cublerta con nylon negro hasta la ejecucién del cordén,
tuego de esto sera tratada con anti sol solventado para asegurar el inducimiento correcto de [a masa de hormigén.

3.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Les frabajos de construccién de banquina, se medird, certificara ¥ pagard por mi de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacién total por la excavacion, preparado de la rasante. colocacion de moldes
alineados y nivelados, colocacién de la armadura, colado de hormigén Elaborado en Planta Externa, agregado de la
piedra bola y trabajos de ferminacidn, transporte v descarga , cargas sociales, mano de obra , herramientas,
equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta gjecucién del
item en [a forma especificada.

ARTICULOQ 4: CONSTRUCCION DE CORDON

Este item se aplicard sobre la banquina ejecutada para ello se completard armadura de los estibos
colocados agregando 2 @ 6 mm  en forma horizontal en los 4ngulos superiores de los estribos de acuerdo a detalle
adjunto, utilizando para ello los moldes correspondientes y se ufilizard hormigdn H21, se utilizaran los encofrados
metalicos adecuados al detalle, que aseguren el respetar las dimensiones de crogquis. Se dejardn barbacanas con
corte a 45 grados de ancho 30 om cada 10 metros y en los quiebres del cordén para asegurar el escurrimiento det
agua hacia la cuneta. La terminacién de ambas caras serd de hormigén visto y no se aceptaran nichos de piedra o
avisperos, se utilizard desencrofante que no manche la superficie y el curado se aseguraré con el uso de anti sol
solventado aplicado sobre toda la superficie expuesta. No se aceptaran tramos de cordén fuera de nivel o linea
debido a que la cara exterior sera vista

4.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccien de corddn, se medira, certificara y pagara por ml| de obra ejecutada y aprobada por la
inspeccian al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por la excavacion, preparado de la rasante. colocacién de moldes
alineados y nivelados, colocacion de la armadura, colado de hormigon Efaborado en Planta Externa, v trabajos de
terminacian, transporte y descarga, cargas sociales, manc de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc
y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta sjecucion del ftem en la forma especificada.

ARTICULO 5: CONSTRUCCION DE VEREDA

Efectuado el replanteo y fijados el nivel y la linea, se procedera a realizar el movimiento de * suelo para
preparar la base de apoyo de la vereda de hormigdn alisado, esta base se compactaré por medios mecanicos
adecuados { rodillo vibrador ), se deberd dar la humedad necesaria para alcanzar la densidad optima y la misma
sera verificada por los ensayos adecuados, una vez que la inspeccién de obra, apruebe esta farea se procedera a
colocar una capa de ripio pelado de espesor minimo 5 cm luego se colocaran [os moldes, los cuales deberan estar
en perfectas condiciones de uso para asegurar la correcta ejecucion del ensanche, el cual tendra un minimo de 12
cm de espesor y 1,80 m de ancho, con una pendiente det 2% hacia la cuneta.

Una vez que los moldes estén nivelados y alineados se procedera al vertido del hormigén elaborado en
planta externa, que en este casoc es H17, el cual serd acomodado en los moldes por vibrado u otro medio que
asegure |a correcta homogeneizacién de la masa. Los pafios seran cuadrados y la superficie sera terminada
fratasada y los bordes serdn tratados con matacantos, con juntas perimetrales de 1 cm de ancho y que lleguen hasta
la subrasante. La superficie ser& mantenida himeda y cubierta con nylon negro hasta la ejecucion del cordén, luego
de esto sera tratada con anti sol solventado para asegurar el inducimiento correcto de la mass de hormigén. La
ubicacion de las juntas sera coincidente con los pafios. L.os escombros y el prodycido de la excavacion sera retirado
por la empresa contratista fuera de la obra por cuenta y cargo de la misma. ;
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5.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los frabajos de Construccion de Vereda, se medira, certificara ¥ pagard por m2 de cbra ejecutada ¥
aprobada por la ingpeccion al precic unitario Contratado establecido para &f item.

El precio contractual sera compensacion total por la excavacion, preparado de la rasante, colocacién de
ripio, moldes alineados y nivelados, colado de hormigén Elaborada en Planta Externa, y trabajos de terminacion,
fransporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier
otfra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucién del ftem en Ia forma especificada.

ARTICULO 6: LOSA DE PUENTES

En los lugares indicados per la inspeccién se construiran puentes sobre el revestimiento de fa cuneta que
realizado dejando la pared de la cuneta preparada para contener el puente. Se construirg una losa de espesor 15

dimensiones serén de 1,20 m de ancho por 3 de largo en los vehiculares, 1,20 m de ancho por 1 de fargo en los
peatonales, se usara hormigon H21, se utilizaran los encofrados adecuados y la terminacion de la superficie sera
fratasada y los bordes tratados con matacantos, El curado del hormigén sers con anti sol solventado de marca
reconocida,

6.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de losa de puente, se medira, certificara y pagara por m2 de obra gjecutada y aprobada por
fa inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el ftem.

El precio contractual sera compensacion total por da colocacion de los moldes y encofrados alineados vy

nivelados, colocacion de las armaduras, colado de hormigén Elaborado en Planta Externa, y trabajos de terminacién,
transporte vy descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualguier

Las losas de las alcantarillas seran construidas una Vez que se retiren los encofrados de los muros de acuerdo al
croguis adjunto, se colocaran los encofrados necesarios respetando los espesores indicados y teniendo en cuenta
que el ancho sobresalga como minimo 2¢ om a cada lado de los muros. Se colocaran [as armaduras
correspondientes y se procedera a! vertido del hormigdn H21, siendo Ia terminacién de la superficie fratazada.

LOS HORMIGONES SE CURARAN CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Anti s0l®

Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigén, postericres al llenade, cuidando en
todo momento que dicho hormigén se encuentre tapado con Nylon Negro '

7.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

‘ El trabajo de construccidn de alcantarillas se medira, certificars y pagara por mi de obra gjecutada y
aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para &l item.

El precio contractual sera compensacién total por, excavacion, perfilade, colocacién moldes alineados y nivelados ,
colado de hormigén H21 | colocacién de armadura segdn detalles, colocado de moldes alineados y nivelados,
armadura, colade de Hormigon Elaborado H21 en Planta Externa sin el agregado de ningun fluido, regleado de Ia
superficie de la losa y trabajos de terminacién, fransporte y descarga | cargas sociales, mano de obra |
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cuaiquier ofra operacion y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en Ia forma especificada.

ARTICULO 8: RAMPAS PEATONALES

En los lugares indicados en Ia planimetria y donde indique Ia inspeccién se construiran rampas
peatonales sobre un revestimiento de la cuneta o sobre la cuneta perfilada en tierra, Se construira una fosa de
espesor 12 ¢m, con armadura principal de un & 8 cada 15 cm, de reparticidn & 6 cada 15 cm, segin detalle adjunto,
las dimensiones seran de 1,20 m de ancho por de largo gue i la armadura solo se colocara
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fratasada y los bordes tratados con matacantos. EI curado del hormigén seré con anti sol solventado de marca

reconocida.

8.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los frabajos de rampa peatonal, se medird, cerfificara Y pagard por Unidad de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el ftem.

El precio contractual sera compensacion total por la colocacion de los moldes y encofrados alineados y
nivelados, colocasion de las armaduras, colado de hormigén Elaborade en Planta Externa, y trabajos de terminacion,
transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier
otra operacion y/o material necesario para [a correcta ejecucién del fiem en fa forma especificada.

ARTICULO 9: ERRADICACION DE ARBOLES
El resultante del talado, corte del arbol a erradicar, y extraccién del tocon se transportard hasta el

lugar donde indique la inspeccion y sera por cuenta y cargo de fa empresa contratista

Los trabajos de erradicacion de arbol, incluye desrame, corte y extraccién del tocén, relleno del
terreno en el lugar de ubicacién de! tocén y ei traslado de 1o preducido hasta el lugar que indique la inspeccién.

8.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los trabajos de erradicacion de arboles, se mediré, certificara Y pagara por Unidad de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el ftem.

El precio contractual sera compensacién total por desrame, corte y extraccién del tocén, relleno del terrenc
en el lugar de ubicacién del tocon y el traslado de lo producide hasta el lugar que indique |2 inspeccion, trabajos de
terminacion, fransporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc
y cualquier otra operacién y/io material necesario para la correcta ejecucién del ftem en la forma especificada.

ARTICULO 10: FRESADO DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO EXISTENTE

En los sectores que el pavimento existente se encuentra deformado, con sectores levantados o deprimidos
por la deformacion de la carpeta ya sea en ligares de frenado o en las proximidades de las alcantarilias y cruces se
realizara el fresado de ta carpeta hasta la superficie de Ia base imprimada, para elio se utilizar4 fresadora mecanica
apta para esta tarea.

E! fresado sera realizado con el cuidado de no deteriorar la superficie de la base imprimada existente bajo
carpeta actual, de forma tal que scbre esta superficie se gjecutara la nueva carpeta previo riege de liga.

10.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de fresado de Ia superficie de pavimento existente, se medira, certificara y pagara por m2 de
obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensagcion total por el fresado de la superficie y ¢l traslado de lo producido
hasta ef fugar que indique ia inspeccion, tfrabajos de terminacién, transporte y descarga, cargas sociales, mano de
obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacién yio material necesario para la
correcta ejecucion def item en la forma especificada,

ARTICULO N° 11: CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO

Scbre la carpeta existente y los sectores en el que se realice ¢l fresado de la superficie, se realizara una
Nueva carpeta asfaltica de acuerdo a las especificaciones que se defallan a continuacién. En ef andlisis de precios
de la oferta debera incluirse el bacheo parcial de algdn sector deteriorado o sobre el lateral de la banquina a
construir,

BASES Y CARPETAS BITUMINOSAS TIPG CONCRETO ASFALTICO.

Para la ejecucion de bases y carpetas bituminosas tipo concreto asfaltico, rige lo establecido en el Capftulo N,
Seccién N-1 del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas més usuales de I3 D.N.V,, edicién 1971.-

DESCRIPCION

Este frabajo consiste en la ejecucion de bases y carpetas asfaiticas formadas por una o mas capas preparadas en
caliente empleando cemento asfaltico ¥ les agregados siguientes:

- Agregado grueso
- Agregado fino
- Arena silicea
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Estos materiales pueden obtenerse por zarandeo de gravas o por trituracisn de rocas.-

Las superficies a recubrir podran ser bases granulares imprimadas, carpetas o tratamientos bituminosos existentes
debidamente reparados, mediante bacheo o seltado, siempre que su estado general lo permita, previo riego de liga
con asfaltos homologados. -

METODO CONSTRUCTIVO:

Rige to dispuesto en la Seccion N-I, Titulo N-I-1, del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales
- Afio 1971- de Ia Direccién Nacional de Vialidad en lo referente a la ejecucién de bases y carpetas del tipo concreto
asfaitico, —

MATERIALES

Rige lo especificado en el Titulo N-I-2, salvo las siguientes modificaciones:
Se anula Ia primera parte del pérrafo 4 del apartado N-J-2-1 y se reemplaza por lo siguiente:
En los agregados para mezclas asfalticas, excepto el suelo calcdreo se deben cumplir las siguientes exigencias:

Plasticidad:

Scbre la fraccién que pasa el tamiz N°420 (N°40), el indice de Plasticidad serd menor o igual al 4% .-

E! ensayo de plasticidad debera ser realizado de la siguiente forma: Se toma por cuarteo una muestra comprendida
en un 1Kg y 1.1/2Kg., se tamiza el material en seco por ef tarniz N°40, el material retenido en ese tamiz se [ava
sobre el mismo con fa menor cantidad de agua posibie. - Se recibe el materjal que paso por el tamiz N°40, tanto por
fa via seca, como por via himeda en una misma bandsja enlozada. Ei agua se debe eliminar por secado en estufa
& una temperatura menor de 50°c, no debiendo ser eliminada por ningiin otro medio, cuando la muestra se halla con
una humedad equivalente entre el limite plastico y el limite liquido debera procederse al ensayc segin los
procedimientos corrientes establecidos en las Normas V-N-E-2 y 3/65.

Relacién Via Seca NVia Hameda del paso Tamiz N°200:

Si el material que pasa el tamiz N°200 por via himeda es mayor del 5% respecto al peso total de la muestra, la
cantidad de material librado por el tamiz N*200 en seco, debera ser igual o mayor que el 50% de Ia cantidad librada
por lavado,-

Equivalente de arena:

El material librado por el tamiz N°4, previc mortereado dei retenido en dicho tamiz empieando un mange de goma y
ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-87 debers tener un “Equivalente de Arena” mayor o igual al 50%.-

El incumplimiento de uno solc de los tres paréametros considerados anteriormente, mativara la inaceptabilidad de la
arena de trituracién como components de la mezcla asféltica en caliente.

Yacimientos de agregados locales: queda anulado el apartado N-I-2-2 y reemplazado por lo siguiente: los
agregados pétreos locales y los suelos seran extraidos de yacimientos elegidos por el Contratista, siendo por cuenta
det mismo, la ubicacién, estudios, derechos de paso y explotacion, destapes, zarandeos, trituracion, excavacién,
carga, fransporte y descarga en los lugares de acapio o utilizacisn no recibiendo por ello pago direcio alguna.-

Acopio de Materiates; El apartado N-1-2-13 * Acopio de materiales” queda anulade y reemplazado por el siguiente
en igual designacidn. Los agregados depositados en los acopios deberan estar de acuerdo con las exigencias
establecidas para cada material en las respectivas especificaciones.

Los lugares de emplazamientos para acopios presentaran una base limpia, libre de malezas y residuos, vy
firmemente compactada. Los acopios terminados deberédn tener una forma regular, si se prevé segregacién de los
agregados, los mismos se depositaran en capas uniformes de zaltura inferior de 1,50mts.-

Si los acopios ser realizaran con cinta transportadora, estos deberan achatarse con fopadora. Las distintas
fracciones de agregados debersn acopiarse en forma tal que no se produzcan mezclas. No se permitira el empleo

realizara sobre la base preparada siendo luego acomodado mediante topadora. En ningdn caso se admitira fa
descarga fuera de la base antes mencionada. Las ruedas de los camiones no deberan llevar residuos 0 suciedad
sobre la base de acopio.

Toma y remision de Muestras.
El apartado c) Agregados pétreos del N-1-2-14 queda anulade y reemplazado por lo siguiente:

Agregados Pétreos: Los materiales destinados a la obra y obtenidos de yacimientos que se explotan expresa y
directamente o indirectamente por & Contratista, se designaran como “Materiaies Locales” Estos materiales
deberén ser aprobados antes de transportarlas al lugar de colocacién o acopio en obra.

Los ripics deberan ser separados en fracciones y acopiados en flas separadas, a tal efecto se consideraré como
tamiz de corte el 3/8" 0 el N°4.-
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De cada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 o més frecuentemente sl la inspeccion lo
considera necesario para efectuar los ensayos de granulometria. El ensayo de desgaste “Los Angeles” ser realizara
cada vez que lo solicite la inspeccién. Se tomaran muestras de materiales para ser ensayadas por duplicado, una
por cada jornada de frabajo, antes de ser utilizada, El peso de cada muestra no serd menor del indicado en el
siguiente cuadro.

Tamafio maximo del agregado Peso de cada muestra
8.5mm (3/8" 0 MENOS....ooiciiri e L 0 K.
9.5mm ( 3/8") a 19mm (3/4".................. e W25 Ko
19mm (3/47)a38mm (1.1/2") .. oo 0.0 Kg.
38 mm (1.1/2") a 76mm (3 e 350 Kg.

Cuando se trata de materiales destinados a la preparacion de mezclas asfalticas en plantas, las muestras para lasg
verificaciones se tomarén a la salida de los sistemas alimentadores en frio, debiendo realizarse como minimo, un
ensayo por material o fraccién de agregado por cada 1.000tn & Jornada de trabajo. En el casoc de que las
proporsiones no sean las correctas, el Contratista debe corregir [as aberturas de los pre dosificadores siguiendo las
indicaciones de la inspeccion. -

Si los ensayos granulométricos de una o varias fracciones no cumplen con los limites de variacién admisibies
propuestos por el Contratista al presentar ta * Férmula de Mezcla® no permitiendo obtener la mezcla especificada, el
material 0 fos materiales afectados deberan ser retirados de fa Obra.- Ademas por cada 1.000tn de mezcla o jornada
de trabajo, serdn extraidas muestras de los silos en caliente para verificar las proporciones del pastén ¥ proceder al
control de rutina de la granulometria de la mezcla. Se extraeran probetas testigos con un extractor de muestras
provisto por la empresa adjudicataria para determinar la densidad, estabilidad y fluencia del material, estos
resulfados deberén estar un todo de acuerdo con los datos presentados oportunamente por el oferente ¥ 8u cosfo
estara a cargo del adjudicatario, disporiéndose su estudio a consideracién de la empresa y con la aprobacién de la
inspeccién.

FORMULA PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

Rige lo dispuesto en el Capitulo N-I-3 salvo las siguientes modificaciones: C-4-1) El titulo N--3 * Férmulas para
las mezclas asfalticas” queda anulado ¥ s& reemplaza por lo siguiente: Antes de iniciar el acopio de los materiales
que entraran en la preparacién de la mezcia bituminosa, el Contratista debera solicitar, con ta debida anticipacion, la
aprobacion de la *Férmula de fa Mezcla® elaborada de acuerdo a las especificaciones correspondientes.- No podra
iniciarse el acopio de los materiales hasta tanto la formula de mezcia no sea aprobada.-

No dara derecho a ampliacion del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de esa obligacién
del Contratista.

Al someter a consideracién la férmula para cbra, el Contratista debera presentar dosajes Marshall completos, que
demuestren el mejor uso de los materiales propuestos. En dicha “Férmula” se consignaré la granulometria de cada
uno de los agregados pétreos y los poreentajes en que intervendrén en la mezcla los agregados, el relleno mineral si
se requiere y el ligante bituminoso.

Consighara ademés la granulometria de ta mezcla y el resultado de los ensayos realizados, los que incluiran:
desgaste de Los Angeles, Clasificacion Mineraldgica, peso especifico seco y peso especifico de agregados
saturados, adjuntara las muestras de los materiales a utilizar & efectos de que la inspeccion verifique los resultados
de los ensayos. Si la férmula presentada fuera aprobada por la inspeccion, el Contratista estara obligade a
suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones ¥ granulometria en elias fijadas , con
las siguientes tolerancias: méas o menos 0.25% para el material bitumincso: o mas o menos 4% para las cribas y
tamices de la mayor abertura hasta 4,8mm {N°4} inclusive , mas o menos 3% para los tamices 2,4mm ( N°8) a 149y
(N°100) ambos incluidos , mas o menos 2% para el tamiz 74u{ N°200).-

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en el trabajo los cuales se haltarén a su vez entre los
limites establecidos en la especificacién correspondiente.

El Contratista deberd someter a consideracion los limites de variacién admisibles de los distintos agregados que
formarén parte de la mezcla.

La faja de variacion asi establecida sera considerada coma definitiva para la aceptacién de los materiales a acopiar,
cualquier material que no cumpla esta condicién debera ser rechazado, a tal efecto se realizaran ensayos de
granulometria por cada 200m3 de material acopiado, en tal caso la inspeccion no medirg, ni certificara los
correspondientes acopios.

Cuando se trate de materiales preparados en caliente, la fdrmula debera asegurar la obtencion de un producto que
responda a las siguientes caracteristicas cuando se lo someta a los ensayos de control de calidad de mezcla de
obra descripta en N-I-5-11 y especificacién complementaria. -

Segln lo establecido en fa norma de ensayo VN-E-9-67 y su complementaria, se debersn cumplir los siguientes
requisitos:
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a) Nimero de golpes por cada cara de la probeta:
- Para concreto asfaltico: 75.-
b) Fluencia: 2,0 mm a 4,5mm
¢}  Vacios:
Para base de concreto asfaltico: enfre 4% y 7%.-
Para carpeta de concreto asféltica: enire 3% y 5%.-
Calculado en base al peso especifico de la mezcla de aridos {Método Rice).-
d} Relacién betin- Vacios:
- Para base de concreto asfaltico: entre 50% y 70%.-
- Para Carpeta de concreto asfaltico: entre 70% y 80%.-
e} Relacion C/CS .
Para base y carpeta: Menor o igual a 1.-
Siende;

C- Concentracién en volumen de filler en el sistema filler- betiin, consideréndose filler a la fraccion de la mezcla que
pasa et tamiz IRAM N°200.-

CS- Concentracion critica del filler.-

f) Estabilidad;

- Para base de concreto asfaltico: minimo 500Kg.-

- Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 650Kg.-

g) Relacién estabilidad-fluencia;

- Para base de concreto asféitico: mfnimo 1.900Kg/cm -

- Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 2. 100Kg/cm.-

Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades méaximas coincidentes con fluencias minimas.-

h) El ensayo Marshall se efectuard de acuerdo con la técnica establecida en la Norma VN-E-8-87 ¥y su
complementaria.-

i} La mezcla bituminosa tipo concreto asfélico debera responder a las exigencias del ensayo establecido en la
Seccién E-IV "Ensayo de compactacién - Inmersién para medir la pérdida de la obra se demuestra que ia mezcla no
cumple esta condicién , el Contratista estara obligado a adoptar una de las siguientes medidas para obtener el
resultado exigido:

1) Cambiar el agregado pétreo.-

2) Agregar un cierto poreentaje de cal hidratada.-

3} Incorporar, mejorador de adherencia.-

Los gastos que demanden [a adopcion de cualquiera de estas tres medidas, correréin por cuenta del Contratista.

Cualquiera que sea la solucion que el Contratista elija, deberan cumplirse siempre las demas exigencias de la
mezcla - £n estos casos el Confratista debers someter nuevamente a la aprobacion de la Inspeccién la formula de
obra, en la forma antes descripta.-

MAQUINA MEZCLADQRA FIJA

El parrafo “C” del apartado N-1-4-10 queda complementario con lo siguiente: en los dosificadores de material en
frio, se exigira por lo menos una tolva por cada tipe de agregado. Si un mismeo agregado estuviese acopiade en dos
o mas fracciones granulométricas, se exigira una tolva por cada fraccion.-

MAQUINA TERMINADORA PARA DISTRIBUCION DE LA MEZCLA.

El parrafo N-1-4-13 queda complementado en el sentido de que se utilizara para la colacacién de las capas de
material bituminose una méquina terminadora con controf electrénico de espesor y direccion.- En caso de rotura de
la misma deberé proveerse una maquina similar Y en ningtn caso podra realizarse con una maquina que presente
las caracteristicas de ta misma. En caso de no disponer de ia misma se paralizardn los trabajos hasta que se repare
la misma para [o cuél la empresa dara aviso de inmediato a la inspeccién.

ESTABILIDAD, FLUENCIA y PORCENTAJE DE VACIOS DE LAS MEZCLAS EN CALIENTE:

El apartado N--5-11 gueda anulado y reemplazado por el siguiente: el control de
Calidad de la mezcla se realizara tomandc material distribuido por la terminadora, por cada 500 tn o fraccion,
ademas se tomaran muestras de camion inmediatamente después de mezclado, a razén de una por 500 tn. Sobre
estos materiales se realizaran ios siguientes &nsayos.-

a) Muestras de material sobre camion: Se ejecutarad de acuerdo con lo especificado en la Norma de Ensayo VN-E-
9.86 apartado 9.8 control de produccion.-

El nimero de golpes por cara sers el que se indica en esta especificacion general.-
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b) Muestras de material distribuido por la terminadora; Sobre cada juego de fres muestras se realizara el ensayo de
extraccion de betdn y granulometria de agregados.

Si los resuttados de los ensayos descriptos en a) y b) fueron distintos a los previstos por las especificaciones o no
respondieran a la "Férmula de Mezcla’, el Contratista estara obligado a corregir los procedimientos de incorporacién
y/o mezciado de los materiales, en el plazo de 24 horas; cumplido ese plazo, la Inspeccién podra suspender los
trabajos hasta que se efectien las correcciones.

No se certificars ninguna superficie construida con mercle cuya estabilidad acuse en esos ensayos un valor
inferior al especificado y el Contratista estara obligado a remover por su cuenta el material rechazado. El descuento
del drea rechazada se efectuard sobre las cantidades computadas como se indica en N-J-7-2 y se calculara
muttiplicando dicha area por el espesor tedrico de la capa rechazada y por el peso especifico que le corresponda de
acuerdo con la tabla que va en el inciso b} de N--5-8.-Cuando la estabilidad sea menor que la estabilidad
especificada se suspenders la Préparacion de mezcla hasta que el Contratista corrija convenientemente la férmula o
el procedimiento de trabajo, segln corresponda.-

t) De acuerdo a lo indicado en ef apartado N-XIi-1* Descripcién®, se dan a continuacién los agregados a utjlizar:

A) Para base de concreto asfaltico:

Grava zarandeada: 83%
Arena natural, maximo. 15%
Cal hidratada; 2%

11y De acuerdo a lo indicado en el apartado N-X!I-3, se dan a continuacién los limites granulométricos de las mezclas
de éridos:

CONCRETO ASFALTICO CONCRETO ASFALTICO
PARA BASE PARA CARPETA

Cribas y Tamices porcentaje en Peso Poreentaje en Peso
que pasa que pasa

38 mm- 1,1/2"
32mm -1.1/4" 100

25 mm- 1" 90-100

19 mm - 314 80-95 100
12,7mm -1/2" 76-90
9,5 mm-3/8"

4.8 mm - N°4
2,4 mm - N°8 30-45 40-55
1.2mm-N°18

0,59 mm-N°30
0,297mm-~N°50
0,740mm-N°100

0,074mm-N°200 2~8 4-10

La formula de mezcla aprobada se controlara en su proceso constructivo considerando las cribas y tamices de
1.1/4", 1", 3/4°, 1/2*, 3/8", N°4, N°8, N°40, N°100 y N°200, debiendo cumplir con las tolerancias qgue se establecen en
N-I-3.-
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Ili} E! apartado N-X1I-3-2 Materiales Bituminosos queda anulado y reemplazado por el siguiente:
Materiales Bituminosos: para la mezcla se utilizara cemento asfaltico tipo C.A 70-100.-
IV) El titulo N-XII-4-Maquina Mezcladora se complementa con lo siguiente:
En los dosificadores de material en frio se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de agregado.-
3in en un mismo agregado estuviera acopiado en dos o méas fracciones granulométricas se exigira una folva por

cada fraccién.-

NORMA DE ENSAYQ VN-E.32-67

PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA
ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS
El apartado 3 “Probetas” queda complementando por lo siguients:

El indice de Estabilidad Residua! se determinara compactando las 3(Tres) probetas Marshall al 98% de Ia
densidad méaxima chtenida con la dosificacién Optima de laboratorio en el caso de estudio de las mezclas y con las
mezclas asfalticas elaboradas regularmente en la planta durante ei proceso de control de obra.-

A los efectos de determinar el nimero de golpes por cara necesario para obtener el 98% de ta densidad maxima
$& compactardn 2(das) juegos de 3(tres) probetas cada une, un juego con 15(quince) golpes por cara y &l ofro juego
con el nimere maximo de goipes especificado en el Pliego.

Se calcufan las densidades promedias de caja juego de probetas y se llevan los dos pares de valores obtenidos
(ndmero de golpes y densidades) a un grafico semilogaritmico wtilizando al eje de ordenadas en escala logaritmica

para el nlmero de goipes y ef de

abscisas en escala aritmética para las densidades. -

Se traza la recta que une los dos puntos v se determina sobre e gje de ordenadas el nimero de golpes que
corresponda al 98% de [a densidad maxima.-

NORMA DE ENSAYO VN-E.68-75

DETERMINACION DE POLVO ADHERIDO

ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

El pérrafo 5-2) queda compiementada con lo siguiente:

“Estos valores son validos tambi
las mezclas asfélticas en caliente” -

NORMAS DE ENSAYO

én para los agregados pétreos gruesos retenidos en el tamiz N°4 utilizados en

Para esta obra rigen [as Normas de Ensayo que se indican a continuacién:

** Norma de ensayo VN-E-1-65
** Norma de ensayo VN-E-2-65
** Norma de ensayo VN-E-3-65
** Norma de ensayo VN-E-4-55
** Norma de ensayo VN-E-5-67
** Norma de ensayo VN-E-6-68
** Norra de ensayo VN-E-7-65
** Norma de ensayo VN-E-8-66
** Norma de ensayo VN-E-9-67
** Norma de ensayo VN-E-10-67
** Norma de ensayo VN-E-11-67

** Norma de ensaya VN-E-12-67
compactadas.

** Norma de ensayo VN-E-13-57
** Norma de ensaya VN-E-14-67
** Norma de ensayo VN-E-15-67
** Norma de ensayo VN-E-16-57

** Norma de ensayo VN-E-17-67
Abson.-

** Norma de ensayo VN-E-18-87

Tamizado de suelos por via himeda. -
Limite liquido. -

Limite pléstico-indice de plasticidad. -

Clasificacion de suelos. -

Compactacién de suelos, -

Beterminacion del valor soporte o hinchamiento de suelos.-
Andlisis mecdnico de materiales granulares.-

Control de compactacién por le método de la arena.-
Ensayo de estabilidad y fluencias por el método Marshall.-
Equivalente de arena.-

Determinacién de la concentracion critica rellenos material -
Determinacién del peso especifico aparente de mezclas asfilticas

Peso especifico aparente y absarcién de agregados pétreos gruesos.-

Peso especifico aparente y absorcién de agregados pétreos finos.-

Peso especifico aparente de relleno y minerales.-

Ensayo de cubicidad.-

Determinacion de! contenide de asfalto de mezcias en caliente por el método

Método de campafia para la determinacion de sales solubles y sulfatos de

suelos estabilizados y suelos granulares. -

** Norma de ensayo VN-E-25-58
** Norma de ensayo VN-E-26-66

Pesa especifico aparente de suelos finos.-
Determinacion del contenido de humedad de agregados pétrecs.-
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** Norma de ensayo VN-E-27-67 Determinacién del peso especifico efective v absorcién de asfalto de
agregados pétreos para mezclas asfalticas en caliente. -
** Norma de ensayo VN-E-29-68 Control de uniformidad de riego. -
** Norma de ensayo VN-E-32-67 Ensayo de compactacién para medir la pérdida de estabilidad Marshall
debido a los efectos del agua sobre mezclas asfalticas. -
** Norma de ensayo VN-E-36-67 Determinacién de terrones en los agregados naturales. -
** Norma de ensayo VN-E-686-75 Andlisis del tipo y calidad de la roca de ios agregados gruesos {G1)
exigencias. -
** Norma de ensayo VN-E-67-75 Anélisis de! tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G2}
exigencias. -

El Contratista debera adguirir en la Direccion Nacional de Vialidad dos juegos de los folletos que establecen las
Normas para le jecucion de los ensayos, un juego parz el Municipio y otro para uso del Contratista, -

CARPETA DE ROCDAMIENTO DE CONCRETO ASFALTICO
DESCRIPCION:

Este item consiste en la ejecucién de una carpeta bituminosa tipo concreto asfaltica de 0,03m de '
espesor sobre |a base estabilizada imprimada existente.

Antes de realizar ef riego de liga, se efectuara la limpieza de toda la zona de calzada a pavimentar ¥

banquina imprimadas, utilizando para ello barredora sopladora mecénica, compresores, cepillos, escobas a fin de
dejar la superficie a regar libre de polvo y deméas impurezas incluyendo las banquinas para que este material no
pueda caer al interior de la caja. Debera contar en todos los casos con la aprobacién de la inspeccién. En ninglin
€aso se podra regar sin la autorizacién previa por parte de la inspeccion. La arena que pudiese recuperarse al
efectuar la limpieza de calles y que deba ser cargada y transportada en camiones, se entregaré en los depésitos que
posee la Municipalidad de Maipd en carril Urquiza de Coguimbito. Una vez finalizada la colocacion de la carpeta de
concreto inmediatamente se debera retirar ef material sobrante de las esquinas dejando el sector completamente
limpio.
Se debera colocar la carpeta de rodamiento respetando el galibo que poseen las calles y se realizaran las
correcciones que ha juicio de la inspeccidn crea conveniente, teniendo en cuenta que el espesor minimo a colocar
en cualquier punto de |a calzada no podra ser inferior a 0,03 m en carpeta. En ningin caso se podra colocar carpeta
de concreto después de una lluvia o en presencia de la misma. Cuando Ja cancha presente zonas con contenide de
humedad o que existan zonas con presencia de agua no se podra continuar con fos trabajos.

Ancho a pavimentar en cada espacio sera el establecido en planos ¢ el que se indigue la inspeccién.-

Et oferente deberd presentar en su propuesta el listado de equipos a utilizar, especificando si es propio
0 alquilado, detallando cuidadosamente las caracteristicas en cuanto a produccién, potencia, afio de fabricacion,
estado general, disponibilidad y toda otra informacidn que resulte de utilidad para evaluar correctamente los equipos
ofrecidos. En caso que la inspeccién solicitara equipamiento algunc a favor de la obra a ejecutar la empresa estara
obligado a dar cumplimiente.

ESPESOR:

a)  La carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico tendra un espesor minimo de 0,03 m, en carpeta y  seran
rechazados los tramos y sectores que no cumplan con esta condicién, en caso de que se exceda este espesor no
recibira pago adicional aiguno.-

b} Si bien la medicién y la forma de pago se efectuara por metro cuadrado de carpeta construida y aprobada, a los
efecios de controlar el espesor promedio resultante, el Contratista estara obligado a entregar a Ja inspeccion una
copia de los vales de pesada de los camiones Volcadores que descargan en [a ferminadora. Este elemento servira,
conjuntamente con la medicién de espesor en terminadora durante el trabajo, para comprobar ef espesor colocado.
En ningun caso la temperatura de la mezcla podra ser inferior a los 145° puesta en Obra,( esto se debe a que con
esta temperatura el cemento asfaltico produce la |ubricacion de los aridos y les permite acomodarse en el espesor
de la carpeta disminuyendo asi los vacios, aumentando la densidad de Ia mezcla, mejorando la distribucién y ta
compactacion de la misma.

En cuanto a los rodillos de compactacién no se podra usar en ningtn caso cualquier tipo de solvente para la limpieza
de los neumaticos porque este produce la dilucidn del cemento asfaltico, tampoco se podran limpiar rastrillos con
solventes dentro de la zona de colocacion de carpeta, como elemento sustituto Se podra reemplazar por un aceite
de corte (emulsionable) y agua o bien debera preverse &l calentamiento de los neumaticos para evitar que se pegue
el material a las misma. La inspeccién controlara los derrames de agua y en ninglin caso permitird que esto ocurra.
Los depésitos de agua acompariaran al tren de compactacién para evitar Se produzcan demoras en la provision de
fa misma. La aplanadora y rodillo neumdtico trabajaran simultdneaments y en todos los cases [a aplanadora
trabajara detréds de la terminadora. Para el cierre de la junta longitudinal fa aplanadora ocupara el 75% del ancho del
rodillo sobre el costado anterior (frio) y &l 25% sobre el posterior. En cuanto a las juntas transversales se rematardn
con un perfil de madera rectangular cuyo espesor sea equivalente al de la carpeta de concreto en caliente, no
permitiendo en ningdn caso usar tierra, arena u otro material para producir el despegue def sobrante cuando se
retomen las tareas. Antes de continuar con la carpeta se pintara con _li nto a jun‘tgﬂiransversal como la
lengitudinal. ik
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Para el riego debera contar con [a aprobacion de la inspeccion y no podra regarse en ningln caso con el material a
una temperatura inferior de 70° {(previa verificacién de la inspeccion), los picos de la barra deberan estar
completamente flimpios para que puedan producir un riego de liga homogéneo en todos los puntos de la cancha. El
sistema debera ser completamente estanco para evitar pérdidas o derrames no dando posibilidad a posteriores

c) El célculo del espesor promedio calculado segln lo especificado en el punto 1l-b} , no reemplaza de ninguna
manera lo especificado en el punto ll-a). respecto del control de espesor permanente durante lz ejecucién del
carpeta y el rechazo de los tramos que no cumplan con el espesor minimo especificado.-

INSTALAGIONES EXISTENTES:

Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafios o roturas en instalaciones
existentes de agus, cloacas, gas, energia eléctrica, teléfonos, alcantarilias, cunetas, banquinas, cordones,
semaforos, carteles indicadores y cualquier ofra instalacién existente en la zona de trabajo, su reparacién sera por
cuenta exclusiva del Contratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo alguno. Para poder efectuar las
reparaciones, el Contratista, deberd realizar a su exclusive costo y cuenta, los tramites necesarios ante el Organismo
que corresponda, de acuerdo al tipo de instalacion dal que se trate, —

11-1 MEDICION y FORMA DE PAGO

La Carpeta de concreto asfaltico en caliente, construida en la forma especificada con un espesor minimo
de 0,03 m compactado, se medira por metro cuadrado terminado y aprobado,

El precio contractual sera compensacion total por el bacheo mecanizado donde se requiera, colocacion y
distribucién del concreto asfaltico con terminadora, compactacién con rodillo liso vibrador autopropuisado vy rodillo
con neuméticos lisos hasta alcanzar la compactacién optima y terminacién adecuada de la superficie, transporte y
descarga , cargas sociales, mano de obra . herramientas, equipos, combustible, aditivos, ete y cualguier ofra
operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del itemn en la forma especificada.

ARTICULO 12 : DEMARCACION HORIZONTAL

. La demarcacion horizontal estara formada por I pintura en frio de ejes de calzada y las sendas
peatonales, Los ejes de calzada seran lineas blancas de 10 cm de ancho, discontinuas en tramos de longitud de
2mts. por Interrupcién en igual longitud. Las sendas peatonales seran gjecutadas de acuerdo a detalle adjunto
incluyendoe las lineas de detencion. Para la demarcacion horizonta) se utilizara pintura vial bianca de primera calidad
{Tipo Cristacol) y se le incorporarédn esferillas que pueden ser incorporadas a la pintura o por sembrado una vez
pintado, en fresco. Debe asegurarse un espesor minimo de 600 micrones que asegure la duracién en el fiempo.

RENDIMIENTO PINTURA: Para aplicaciones de 0.6mm de espesor himedo {densidad vehicular diaria
media = 10.000 vehiculos / dia) se estima un rendimiento de 1.65 a 1.70 m2 / litra. Para aplicaciones de 0.4/0.5 mm
(DVDM= 5.000 vehiculos / dia) Ef rendimiento es de 2.00/2.50 m2 { litro.

El Confratista deberd garantizar que toda la superficie pintada tendra un
espesor minimo de 600 micrones obtenida por la aplicacién de dos manos, pudiendo solicitarse una tercera mano a
criterio de la inspeccitn para logra una carrecta terminacién.

Previo a la colocacion de la pintura se debera realizar la impieza profunda de
superficie con un barrido y soplado con aire a presion para eliminar polvos y toda impureza que obstruya la correcta
colocacién de la pintura. La superficie se lavard para eliminar restos de aceites U ofra contaminacién que afecte a la
pintura una vez colocadza. La inspeccién verificara el estado de Ia superficie previo a autorizar la colocacion de las
manos de pintura. De ser necesario usar diluyente solo podré utilizarse el recomendado por el fabricante de Ia
pintura.

El contratista ser4 el responsable de cerrar los sectores de trabajo durante fa
gjecucion de la tarea vy el tiempo necesario para el correcto secado, cualquier inconveniente en este aspecto serg
solucionado por la empresa contratista sin reciamar al inspector por este aspecto.

Para la pintura de ias sendas en los cruces con las calles (secfor esquinas) las lineas de eje de
calzada se utilizard pintura vial tipo: Cristaco! en su version LUMICOT PARA DEMARCACION EN FRIO color
blanco. Deberan cumplir con la norma IRAM 1 221/92, IRAM 110 método B4.-

La pintura sera aplicada de acuerdo a lo gue indique el fabricante a mano con rodillo con equipo
mecdénicos, pero siempre se deben garantizar los espesores sclicitados.
La demarcacion horizontal se ejecutara una vez que esté en condiciones Ia pintura de la superficie y sera
gjecutada de acuerdo a lo indicado y detalles que forman parte del presente pliego.
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10.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de pintura de sendas peatonales y lineas de eje de calzada, se medira, certificara y
pagara por m2, unidad de obra sjecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido
para el ftem.

de_ moldes, pintura y trabajos de terminacion, provision de materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano
de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacidn y/o material necesario parala
correcta gjecucion del ftem en la forma especificada,

ARTICULO 13: SENALIZACION Y BALIZAMIENTO DE OBRA

canalizacién, como las barreras o tambores, pueden servir como dispositivos de precaucion, tuando se usan soios,
¢ cuando se les caloca una luz intermitente en la parte superior. . Sefiales de precaucion Montadas sobre
dispositivas portatiles, consistentes en un soporte de no menos de 2,50 m. de altura, portando tres banderas
cuadradas de 40 cm de lado color naranja. Puede adicicnérseles una luz intermitente, o pueden incorporarse a
vehiculos u ofros dispositivos de control. Se usan especialmente en carreteras urbanas de alta densidad de transito,
Q en dreas residenciales. Luces intermitentes Los vehiculos afectados a tarea en la ruta deberan estar provistos de

ARTICULO 13.1: MEDICION Y FORMA DE PAGO

SENALIZACION Y BALIZAMIENTO
Este trabajo se medira, certificara Y pagara unidad de |a tarea realizada y aprobado por la inspeccién
al precio unitario Contratado establecido para el item.
El precio contractual sera compensacién total por la tarea de sefializacién y balizamiento, material,
transporte vy descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, ete, y cualquier
otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada, —

ARTICULO 14: LIMPIEZA DE OBRA

Debera mantenerse un estade de limpieza general de la obra, durante la ejecucién de la misma y
a la finalizacién de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacion
peatonal y vehicular por cuenta Yy cargo de la Empresa Confratista, Deberd balizarse las zonas de trabajo evitando
cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccién, por cuenta y cargo de la
Empresa Contratista,
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION
Es propdsito de la Municipalidad de Maipa asegurar que en todas las dependencias del

Municipio cuando se efectien los lamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legisiacion vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en e Trabajo

(LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencitn, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maip( y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales,

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comdn
dependiendo en cada caso de Ia situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencién de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente
Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas,

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene v Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segin correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccién.

Ley de Transito Transporte.

EBE B BB

Cualquier otra disposicion, Resolucian, etc., vigentes.
NORMATIVA
(84 Normas Generales del Municipio establecidas seglin pliego.
a8} Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipad.
o Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta
por otras vias,
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece Ia ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351 179) debera contar con un
servicio encargado del traslado y atencién médica para accidentes iaborales ¥ urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.

b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones pablicas o
privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacién y la nomina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion médica de urgencia
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una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o
procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral
(preocupacional actualizado}, que determine Ja aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta
segun lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a fa iniciacion de los trabajos propios del
contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maip( el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos de! decreto 351/79 reglamentaric de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. Ei objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimenio y del personal que en elia labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar fos trabajos, El Contratista presentara, fa nomina del Personal afectado za la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

¥ Cantidad del personal.
¥ Nombres y Apellidos.

L Domicilio.

f Funcion,

¥ Edad.

§

Namero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
7 Certificado de aptitud médica.,

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al'municipio todo cambio en su planta de personal, antes de gue ¢l o los operarios comiencen a prestar
servicios, Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

Ef Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.
Prevencién de riesgos laborales,
Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ + 4+ o+ o+

Todo ello con relacion a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a fin
de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECGION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECT, AMENTE AL
CONTRAT!STA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPGIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.
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Asi mismo, uniformara a su iPersonal y colocara distintivos en Ia indumentaria de sus operarios
para lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar
a disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a sy personal,
con motivo de las obligaciones que asume eh cada contratacion y de sus consecuencias, como asf
también de comunicacién, confeccion de la documentacién y presentacion ante los entes de
regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a iz Organizacién Ademas deberan hacerse
carge de la atencion médica de su personal, internacién, rehabilitacion e indemnizacién, segin
corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cartidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de fluminacion,
herramientas y demés elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacién. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad = Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipi.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amelado, etc., deberin efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en Ia Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos vy sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliguen o presenten riesgos, como
ser: fevantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso ¥ las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION
El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que dehera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable

ser el de la inspeccién) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccién técnica también obrarid como Auditor de Ia Seguridad e Higiene de Ia
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento ¥y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ Ef uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
que realice sera obligatorio.

Debera usar a vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.,

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectGie en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.
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x El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con Ia politica general
de alcoholismo de Ia Municipalidad,

X Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en Ja zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotropicos, Ia que deberd abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirario del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes ylo reglamento, ests
prohibida la portaciéon de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipi, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegarz a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipi.
DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores ¥ lugares de trabajo, y
una condicion indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con Ia prestacion de obra a efectuar y tener instalados los
dispositives de seguridad referidos a proteccioén contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccion de Ia Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador. Asj
también dejard registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, magquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion {mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de Ia obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre [a
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para elio El Contratista proveera, montara
¥ posteriormente retirara las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista Iuz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de senalamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesory letras de fondo negro.

Para la sefializacién nocturna con carteles, se utilizara material retrorefiectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como altimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacion deberan presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles,
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Departamento de
Estudios y-Proyectos
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Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia
de cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes
personzles.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
T LR OENERALEDS DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes v/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de Ia tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maipa segiin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion ¥y no afecte las instalaciones. El
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar fas disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 0 7 m. {en direccidn de ia
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algan
tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes téxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utllizaran los elementos de proteccion personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipi.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte ias
medidas tendientes a su neutralizacién.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILI 0Ss

de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.(
Articulo 10-Ley N°® 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada,

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el amés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reempiazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos
er otra sustancia que pueda originar caidas por resbalami

ntos de grasas, aceites o

wfas  Departamento de
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Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas

condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y
estar bien solidarizado al andamio. .

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area gue labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucian de Ia emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta. ’

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANS/ TO DE VEAICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, gruas, maotoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

: Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisian técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacién,

TRABAJOS DE PERFORACION

St por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debers estar
perfectamente sefalizado durante su efecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de fa Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las
obligaciones emergentes de relacién contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones ¥
responsabilidades que fija la presente Norma.,

Cada Dependencia debera instrumentar ylo adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de Ia presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del &mbito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de !a
refacion contractual, interiorizar a E Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes Y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion ¥ programacién de ios trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar/los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de cordcimie
otra dispasicion que pudiera regir su actitud. [
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pasible de las penalidades que resuiten de las faltas cometidas de

da Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

E! contratista se hara
acuerdo a lo especificado en ca

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la
obtencién de! Certificado Final de [a misma.

Departamento de
Estudios y Proyectos
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Obra: CONSTRUCCION DE CANAL, CUNETAS, BANQUINAS, CORDONES,
VEREDAS Y REPAVIMENTACION DE CALZADA

Ubicacion:CALLE BARCALA desde Tropero Sosa hasta Zanichellj y CALLEJON CASTRO entre
Barcala y canal Pescara

Distrito Ciudad - Maipi. Mendoza
Tiempo de Ejecucion: SEIS MESES (Ciento Ochenta Dias )

0,00 ¢ g 0]

1 $ 4.807.065686 $ 4.807.065,66 16,67 16,67
2 $ 4.807.06566 § 9.614.131,32 16,67 33,33
3 § 4.807.08567 $ 14.421.196,99 16,67 50,00
4 $ 4.807.08567 $ 19.228.262, 86 16,67 66,67
5 $ 4.807.08567 3 24.035.328,33 16,67 83,33
[} $§ 4.807.08567 $ 28.842.394,00 16,67
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HIEMPQ DE EJECUCION (Seis meses Ciento ochenta Dias)

DEPARTAMENTO GENERAL DE GBRAS PUBLICAS
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' CMAIPG ANAUSIS TIPO Ne
DIRECCION DE
. " "DE : Expte N*
OBRAS PUBLICAS Hoja___de ___ Hojas
: ' 'UNIDAD DE MEDIDA
~(um)
. Cantidad [Precio
A MATERIALES Unidag [ 27 " Unftario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
cosro DE MATERIALES SUB-TOTAL A $ium
. .j S = »,N;;;:;:T.,Mfww —
MANODEOBRA . Unidad| i [utario | Monto
hora
hora
hora
hora
hora
cosm DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $ium
-C EQUIPOS Monto
i |Repar vy - - N
Poten |Valor JAmorti Combusti {Lubri Costo Rendi
TIPO cia Actual  |zacion Repues bles cantes diari_o miento
HP E $idia- | $idia- | $idia $idia - $idia um/dia
1
2
3
4
cosro DE LOS EQUIPOS SUB—TOTAL C $/um
TRANSPORTE-A.QBR_' Monto
l
cosro DELTRANSPORTE SUB-TOTAL D $/lum

BT e et s

NOTA: En los items mano de obra debera respetars
UOCRA ( u organismo de gremio correspondiente},

A+B+c+D $fum
F |GASTOS GENERALES = % de E $ium
‘G|SUB-TOTAL 2 = |E+F Sfum
‘H{BENEFICIO % de G $ium
I |GASTOS FINANCIEROS = % de G $fum
J|SUB-TOTAL 3 = |G+H+I $/um
K{iva = % de J $ium
LITOTAL . = |J+K ' $fum

€ como minimo los valores establecidos en
mas los aportes patronales correspondien

Tl T

escala salarial emitidos por
tes.

" Departamants de
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SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA Expta N*
Y SERVICIOS Haja 1 e 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : . (un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
A ‘ MATERIALES EsreoI Do | OFIciAL omom | AvupanTe
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 [INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA {17% de 1) (a)
3 SUBTOTAL (1+2) ,
4 __|CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES {76,53% de 3) (b}
5 |INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO )
5 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO [ [ [ | [

Nota: el PRECIO UNITARIC ADOPTADO no podra ser inferior al COSTO TGTAL UNITARIOD determinado en el punto N2 6.

{a}- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base 2 una media estadistica entre las empresas constructoras, no
pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicado,

(b)- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de coste de la mano de obra determinado en la TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla a continuacisn. Los poreentajes que lo compenen reflejan un promedio de cada
uno de (os ftems que conforman la tabla, No se prodrd utilizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabia:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

i Contribuciones Patrenales Seguridad Social 22,00%;

2 Contribuciones Patronales Obra Social 5,00%

3 Fondo de Cese Laboral 8,00%

4 Fo.De.Co. 0,08%

5 Reégimen Nacional de Iz Ind. de I3 Construccién 0,08%!

8 Fondo de Investigacién, Capacitacion y Seguridad 0,16%|

7 Feriados Pagos 5,93%

8 Ley de Riesgos de! Trabajo 11,46%

] Vataciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimenta y Utiies de Labor 2,31%
i3 Sueldo Arual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

(c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el calculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativas estipuiadas por el gremio, se
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
tota! de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuctas, en iz determinacion de %z incidencia en ef costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayer cantidad de cuotss previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de
rago adoptada por la empresa.
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el
en representacion de la Empresa CONSIuCtora. ..o ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevardn a cabo las Obras de CONSTRUCCION CUNETAS,BANQUINAS, CORDONES,
VEREDAS Y REPAVIMENTACION DE CALZADA

CALLE BARCALA desde Tropero Sosa hasta Zanichelli y CALLEJON CASTRO entre
Barcala y Canal Pescara - Distrito Ciudad - Maip

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.L.

FALICAD
il




P Tt et I g et
s
AR
FOLIOD
;6
Mo, 17|

4eany
ERE e

MUNICIPIO

MENDOZA

i
i
!
}
b

ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE CUNETAS, BANQUINAS Y CORDONES, VEREDAS Y

. REPAVIMENTACION DE CALZADA i
UBICACION: CALLE BARCALA desde Tropero Sosa hasta Zanichelli y CALLEJON CASTRO
entre Barcala y Canal Pescara — Distrito Ciudad - Maipui.

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.40 MO/MOo + 0.15 GO/GO0 +0.05 HN/HNo0+0.20 HE/HE0+0,15 CA/Cao+0,05 ES/ESo).

P: es el precio de [a oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MO: Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costas del
Ministerio de Economia, Infraestructura vy Energia de Mendoza, correspondiente al mes de eiecucion de fog
trabajos.

MQo:  idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacién,

GOo:  Precio final al publico del Gas- Oft YPF, item N° 22002, de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de
la licitacién.

GO Precio final al publico del Gas- Ofl YPF, item No 22002 de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura ¥ Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucién de los
trabajos.

HNo:  Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo Il {2400 kgicm2) diam. 6 mm, ftem N° 3011, de la
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energfa de Mendoza,
correspondiente al mes anterjor al de apertura de la licitacién.

HN: Precio final al publico de! Hierro Nervurado tipe Il (2400 kg/cm2) diam. 8 mm, ftem N° 3011 de fa
publicacién del Area de Costos dei Ministeric de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de los trabzjos.

HEo:  Precio final del Hormigén efaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, ftem N°® 1050, de Ia
pubficacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura vy Energia de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de [a licitacion.

CA: Precio final del Cemento Asfaltico por Tn, ftem N° 8430, de Ia publicacién del Area de Costos del
Ministerioc de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente ai mes de gjecucion de los
trabajos.

CAo:  Precio final del Cemento Asfaltico por Tn, item N° 8430, de ta publicacién del Area de Costos de!
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspendiente al mes anterior 2l de apertura de
la ficitacitn.

ES: Precio final del Esmalte Sintética Blanco, envase por 4 lifros, ftem N° 19040, de la publicacion del Area
de Costos del Ministerio de Economfa, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos.

ESo.  Precio final det Esmalte Sintético Blanco, envase por 4 lifros, ftem N° 19040, de la publicacién del Area

de Costos del Ministerio de Economia, infraestructura y Energia de Mendoza, correspendiente al mes anterior al
de apertura de Ia licitacién. j
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ESPECIFICACIONES

HIERRO: Nervado Te = 2400 kg/cm2
HORMIGON: H 21 350 de cemento kg / m3

CURADO: pelicula quimica (Antisol solventado o similar)
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