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MEMORIA DESCRIPTIVA

Se ha previsto realizar un cierre lateral sobre calle Juan B. Justo frente al
barrio Pro.Cre.Ar., desde calle Arenales hasta calle Los Escultores. Se
utilizaran mallas electrosoldadas de 50 x 150 x 3 con postes tubbing de 2”
7/8 x 4mm y accesorios correspondientes para lograr el correcto tensado
de la tela. Se coronara el cierre con 3 lineas de alambres de pla.

Se realizard un cordén de hormigdn debajo del cierre para dar contencién
a la tela y asi evitar vandalismo sobre las mismas.

El cierre responde a una necesidad de frenar la inseguridad que sufre la

zona, siendo una barrera fisica que no impedira el ingreso y sera realizado
sobre espacio publico Municipal.

UBICACION

El cierre se realizara sobre calle Juan B. Justo desde Arenales hasta Los Escultores.

Ing. DAMIAN GALFAME

Director de Ofjras Plblicas o Lendi nEY
Municipalida¥ de Maipd ARQ.ILAURA R, HERNANDEZ

Secretariz de Infrasstructara y Servicios
-icipalidad de "ialpd
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

OBRA: CIERRE BARRIO PRO.CRE.AR

" DIRECCION TECNICA

Estard a cargo del Departamento General de Obras Publicas de la
Municipalidad de Maipl. El Contratista debera tener en obra, un libro de
Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las instrucciones de la
Direccién Técnica, autorizando la iniciaciéon de los trabajos, y un libro de
Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendrd un representante técnico Profesional
habilitado por la Institucion Profesional correspondiente, que estara
permanentemente en obra, que verificara y controlard la calidad de los
trabajos a ejecutarse, siendo el responsable de los mismos.

TRABAJOS PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA

El contratista colocard en el lugar que indique la inspeccién de
obra, un cartel de obra como se indica en los planos de especificaciones
técnicas adjuntos, se realizard en chapa metalica montada en un bastidor
de madera de primer uso. Dicho cartel permanecera iluminado en horas
nocturnas. E! mismo sera retirado por la empresa a la recepcidn definitiva
de obra.- :

Ef cartel de Obra deberd cumplir con los requisitos municipales y
se construird con materiales medidas, texto diagramacion, tipo y tamaio
de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacién de las zonas de
trabajo, la empresa es responsable de los materiales y de la obra en
general, por lo que deber3, arbitrar los medios para que exista una
vigilancia permanente en la misma, cerrando el area de trabajo a terceros
de forma segura, balizando y sefialando en tiempo y en forma estos
sectores, con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estaran a
cargo y cuenta exclusiva de la empresa. Debera cuidarse los tendidos de
energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que
transiten la zona.

NO se inicia Obra si el cartel no se( edrentra instaladg,

Director de Ublicas
Municipaligad de Maipu

ARQ. LAURA K. HER§AR
Secretaria do Infraestiuciunl S
sunicipaldad A+
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Para obras menores a $ 2 millones las dimensiones seran de 2,00 X
4,00mts

Para Obras mayores a $ 2 millones las dimensiones seran de 4.00 x
6.00mts

Para Obras Mayores a $ 5 millones se dispondran de 2 carteles, uno con
datos de Obra y otro con infografia de la obra

A esto se le debe sumar carteleria de informacién de cortes de calle,
precaucion y otros.

NIVELES Y REPLANTEO DE LA OBRA

Antes de iniciarse el replanteo se limpiara todo el terreno de
escombros, residuos que hubiere. En caso de encontrarse con zanjas u
excavaciones se procedera a su relleno con material granular u hormigén
pobre. Posteriormente se nivelard el terreno, dejandolo en condiciones
adecuadas para el replanteo. E! Contratista sera el responsable de definir
los niveles en funcién de los puntos de referencia y datos consignados en
los planos de documentacidon teécnica. Estos son aproximados, la
Inspeccion de Obra los ratificard o rectificara, durante la construccion,
mediante 6rdenes de servicio. Sera obligacidon del Contratista solicitar
directamente de la autoridad la linea y el nivel correspondiente, Las lineas
y niveles serdn verificados por la Inspeccion, previa solicitud a través del
Libro de Notas de pedido El replanteo de la obra serd efectuado por la
Empresa Contratista y la Inspeccion lo aprobara a través del libro de
4rdenes de servicio. Al hacer el replanteo general se fijaran puntos de
referencia para lineas y niveles, en forma inalterable .Durante Ia
construccion estos puntos seran conservados por el Contratista.

El Contratista deberd disponer en obra y permanentemente todos los
elementos de medicidn y nivelacidon necesarios para verificaciones a
realizarse por Inspeccién de Obra.

En el caso que surjan dudas por la mala interpretacion de la
documentacién Licitatoria, error u omisién de datos en los planos, se
solicitard a la Inspeccién de Obra que se expida sobre el tema, lo cual no
le dard a la Empresa el derecho a solicitar el reconocimiento de mayores
costos.

RECOMENDACIONES GENERALES

DOSIFICACION HORMIGONES

La dosificacién de cemento por m3 de hormigon sera:

BORDES DE VEREDA-CORDONES 4 PERIMETRALES-CORDONES DE

CONFINAMIENTO-CORDONES VARIOS
300 kg/m3

Sacreterts do nfreestruciuse y Servidos
Municipalidad de Bdaipt



Eai

(2, Maipu
&) Municipio
==& Mendoza

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Y SERVICIOS
CORDONES Y BANQUINAS ~ 300 kg/m3
CONTRAPISOS 0 SENDEROS DE HO ARMADOS 300 kg/m3
CONTRAPISOS 0 SENDEROS DE HO SIMPLES 300 Kg/m?3
LOSAS DE HO A® (PUENTES) 300 kg/m3
BASES PARA EQUIPAMIENTO 300 kg/m3

El Municipio, podra solicitar la extraccién de probetas para verificar la
calidad del material utilizado en la obra.

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccién de
niveles, armaduras y dimensiones de los elementos del proyecto.

CURADO HOMIGONES

E| curado de todos los hormigones se realizard utilizando antisol,
puediendo optar segun criterio de la inspeccién por realizar proceso de
superficies himedas por un tiempo de 7 (siete) dias. Se protegera ademas
de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean
necesarios para garantizar la calidad de la obra ejecutada.

ENCOFRADOS

Los mismos deberan ser provistos por la empresa contratista, y, salvo
indicacién expresa de la direccién los encofrados podran ser de:

e madera comdn nueva, para la obra en general.-
« chapa o fendlico para las canaletas y cordones

HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigdén sea elaborado y mezclado mediante moto
hormigoneras o equipos agitadores, se cumplirén las condiciones
establecidas en la norma IRAM 1666. La medicién de los materiales, la
produccién y el transporte del hormigdn elaborado se realizaran de
acuerdo con lo establecido por la mencionada norma IRAM., y en todos los
casos se exigird que el equipo necesario para su produccion cumpla como
minimo con lo siguiente:

EQUIPO DE MEDICION:

El equipo poseerd elementos de medicion de operacibn manual, semi-
automatica o automatica. Las balanzas seran de brazos mulitiples,
preferentemente de cuadrantes graduados, de facil lectura, con
dispositivos capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de
cada uno de los materiales que integran cada pastéon de hormigon. El
cemento se medird en peso y los agregados por lo menos en volimenes,
debiendo determinar en forma simultdnea y frecuente, especialmente en
el caso de la arena, la masa de la unidad de volumen dél agregado suelto
y el contenido de humedad superficial del mismo. |

MEZCLADO DEL HORMIGON:

Humicipaligad de o0 -
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El equipo tendrd las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del
hormigén a mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las
condiciones de moldeo de las estructuras, y sera operado de acuerdo con
las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estaran al alcance
del operador. El tipo y la capacidad util de las mezcladoras se someteran a
la aprobacién de la Inspeccién, previo al inicio de las tareas de mezclado.
Las hormigoneras de una capacidad util mayor a 1 m3 estardn provistas
de un contador de pastones y de un dispositivo de seguridad que impida
realizar la descarga del hormigdn si no ha transcurrido el tiempo de
mezclado establecido. Cuando el mezclado se realice en camiones
mezcladores, el agua de mezclado se hara ingresar al tambor de la
motohormigonera bajo estrictas condiciones de control. El ingreso del
agua se realizard cuando el camion arribe a la obra y nunca cuando el
camién esté en transito. Una vez ingresada la cantidad total de agua de
mezclado y habiéndose completado esta operacién, no se permitird
modificar bajo ningun concepto las cantidades de materiales que integran
el hormigén fresco contenido en el tambor, salvo indicacion expresa de la
Inspeccion.

TRANSPORTE DEL HORMIGON A OBRA:

Durante el transporte del hormigdn a obra se adoptarén las disposiciones
y cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible
después de finalizado el mezclado, sin segregacién de sus materiales
componentes, contaminacién con materias extrafias, ni agregados de
cantidades adicionales de agua. En general, se lo protegera contra
cualquier efecto climético perjudicial. En el momento de su descarga en
obra, el hormigén tendrd el asentamiento (IRAM 1536) especificado en
cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de
agitacion, el hormigén de asentamiento maximo de hasta 5 cm. podrd ser
transportado desde el lugar de su elaboracion hasta la obra, solo mediante
vehiculos con cajas metélicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas
y vértices redondeados. Provistos de puertas que permitan controlar la
descarga del hormigén, y de los medios o cubiertas necesarias para
protegerios contra las acciones climaticas y contra toda posibilidad de
contaminaciéon con sustancias extrafias. En ningdn caso la distancia
méaxima de transporte, realizada en estas condiciones, excedera de 5 km.
Estos vehiculos deben ser completamente descargados antes de que
transcurran, como maximo, 30 minutos después de la finalizacién del
mezclado del hormigén. ]

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

ipos necesarjos para la

\ r ,
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MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, aridos,
mosaicos, excavaciones, etc., debera retirarse fuera del predio de la obra,
quedando en obra dnicamente el material necesario para los rellenos
previstos manteniendo en todo momento la limpieza de la misma.

CERTIFICACIONES Y PAGOS

Las certificaciones se realizarédn por medicion y estableciendo porcentajes
de avance de obra, respecto del total. Las mediciones de los trabajos
ejecutados se realizardn mensualmente, dentro de los 3 (tres) primeros
dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma
de pago de los trabajos certificados responderd en un todo a lo establecido
en el pliego de caracter legal.

LIMPIEZA

En general la obra deberd mantenerse totalmente limpia, libre de
escombros, restos de excavacién u otros materiales de construccién.-

Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacién final de la misma se
realizara una limpieza total, retirando todo sobrante de material, equipos y
obrador, debiendo la inspeccion aprobar ia tarea.

DESMONTES Y TERRAPLENES (aporte de material y compactado):

El Contratista deberd efectuar el terraplenamiento y rellenos necesarios
para obtener una nivelacion correcta conforme a las cotas indicadas en el
proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran ejecutados
utilizando elementos mecénicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento.

Para estos trabajos, se podrén utilizar tierras provenientes de
excavaciones, siempre y cuando las mismas sean limpias de escombros y
residuos orgdnicos; no sean arcillosas y cuenten con la aprobacion de
Inspeccién de Obra. Estas tierras se mezclardn con ripio de barrancas y se
apisonaran - teniendo un grado 6ptimo de humedad - por capas sucesivas
de un espesor méximo de (20) veinte centimetros, teniendo en cuenta el
talud natural de las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacion, se deberd obtener para cada
capa un peso especifico aparente seco, igual al 95 % de! maximo obtenido
con el ensayo normal Proctor.

El Contratista proveerd la realizacién de los ensayos, a su costo. Estos
ensayos deberdn ser realizados por técnicos especializados, provistos de
los elementos e instrumental adecuado y podran realizarse en obra 0 en
laboratorio. Cuando el suelo esté naturalmente muy humedo se Io
trabajard con rastras u otros &g ipas _para que pierda la excesiva

/
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humedad. Cuando esté muy seco se procederd a agregar el agua
necesaria de manera que la misma quede incorporada uniformemente en
el espesor y ancho de la capa a compactar. Los lugares donde no se
lograra la compactacién requerida, serdn reconstruidos a costa del
Contratista.

Serd responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente
cualquier terraplenamiento que sufra asentamientos, como también los
dafios producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el final
del plazo de la Garantia de Obra. Cuando la compactacién no alcance los
niveles requeridos por la inspeccion, la misma podra solicitar se cologue
armadura dentro del hormigén del sendero o solado que se ha proyectado,
dicha armadura seré especificada por la inspeccién, también puede
solicitar la inspeccién los ensayos necesarios para chequear compactacion
del terreno.

LIMPIEZA DEL TERRENO

Se deberd realizar la limpieza y preparacién del predio destinado al Paseo,
eliminar todo tipo de vegetacion arbustiva existente que entorpezca en el
proyecto y se debe realizar el retiro del lugar, depositando lo extraido en
lugares habilitados para tal fin, por cuenta de la empresa. Solo se podra
dejar en el predio algln tipo de vegetacion que indique la inspeccién en.
caso que asi lo disponga, caso contrario el terreno debera quedar
completamente limpio de escombros, vegetacion, chatarra, basura, etc.

MOVIMIENTO DE SUELOS

Se realizara el replanteo de caminos para luego realizar fos terraplenes y
desmontes necesarios segln proyecto.

APORTE DE MATERIAL Y COMPACTADO

Desmontes y Terraplenes:
El Contratista deberd efectuar el terraplenamiento y rellenos necesarios
para obtener una nivelacion correcta conforme a las cotas indicadas en el
proyecto. A

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran ejecutados
utilizando elementos mecénicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento. Para estos trabajos, se podran
utilizar tierras provenientes de excavaciones, siempre Y cuando las
mismas sean limpilas de escombros y residuos orgénicos; no sean
arcillosas y cuenten con la aprobacién de Inspeccién de Obra. Estas tierras
se mezclardn con ripio de barrancas y se apisonaran tgniendo un grado
éptimo de humedad - por capas sucesivas de un espeson maximo de (20)
veinte centimetros, teniendo en cuenta eldtalyd natural las tierras.

Bacratasia de infraast
Aumicipalidad de
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Efectuadas las operaciones de compactacién, se debera obtener para cada
capa un peso especifico aparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido
con el ensayo normal Proctor. El Contratista proveerd la realizacion de los
ensayos, a su costo.

Estos ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados,
provistos de los elementos e instrumental adecuado y podran realizarse en
obra o en laboratorio.

Cuando el suelo esté naturalmente muy himedo se lo trabajara con
rastras u otros equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté
muy seco se procedera a agregar el agua necesaria de manera que la
misma quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la
capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra ia compactacién requerida, seran
reconstruidos a costa del Contratista.

Serd responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente
cualquier terraplenamiento que sufra asentamientos, como también los
dafios producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el final
del plazo de la Garantia de Obra.

Se aportard material de compactado, en las zonas sefialadas en los planos
de detalles adjuntos, y el nivel sera el indicado en los mismos. En el caso
de no figurar niveles los mismos se adaptaran al terreno siempre teniendo
en cuenta que no se formen pozos donde el agua se acumule, nivelando
Jos caminos y o sectores.

CIERRE PERIMETRAL CON MALLA ELECTROSOLDADA

Caracteristicas Técnicas

Los paneles deben ser rigidos de mallas electrosoidadas galvanizadas, postes
redondos de cafio tubbing pintado, fijaciones y demas accesorios deben poseer
revestimiento galvanizado y pintado con poliéster color verde.

PANELES

Directerig Obkas Patlicas
idad de Mdipu

sAunicipatidad de *taind
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Mallas electrosoldadas provistas, galvanizadas en caliente. Las puntas sobre el
extremo del panel sobresaldrén 30 milimetros.

Abertura de malla: 150 x 50 mm,

Diametro del alambre: 3 mm.

Medidas: 2m x 12m x 3mm

Galvanizade '
El panel debe ser galvanizadc en caliente. Espesor minimo de zinc: 40 g/m2.

POSTES

Seran de seccién circular, tubbing
Seccién de Poste: 27 7/8

Altura de Poste: 3m

Espesor: 4 mm.

El poste debe ser pintado con pintura antiéxide 3 en 1 con color gris forja o a
eleccién de la inspeccion.

Se realizaréd en el extremo superior del cafio una tapa con chapa de 2mm de espesor
para evitar el ingreso del agua.

Los postes mediréan 3 metros de longitud cada uno, y se enterrarah en una base de
hormigén 50cm. Quedando libre de cafio 2,50m los cuales se cubriran 2m con la tela
electrosoldada y los 50cm restantes se colocaran 3 hileras de alambre de pua
16/101.

ACCESORIOS

Las mallas se sujetaran a los postes a través de planchuelas para tensar pintadas con
3 en 1, ganchos, pernos, etc, galvanizados. Se utilizaran alambres galvanizados de
media resistencia para tensar. :

Se colocaran cafios tubbing diagonales cada 12mts y en los extremos del cierre.
Quedara a criterio de la inspeccién cualquier otra medida de ser necesaria en caso de
quedar inestable la tela. '

HORMIGONES

Se realizard un pozo para enterrar el poste de 40cm x 40cm X 50cm y se rellenard
con hormigdn con una dosificacion de 200kg/m3.

Completando el cierre se realizard en todo el largo del cierre un cordon de contencion
que se enterrara al menos 10 cm del terreno natural y tendré una altura minima de
20cm. El mismo contendré los postes y la tela, la cual debe meterse 10cm en el
hormigén. El hormigdn a utilizar sera de 300kg/m3. La terminacién deberd ser
alisada, no quedando rastros de encofrados, clavos, fisuras, etc. de ser necesario se
debera revocar para lograr la terminacién deseada. ,

Se exigird el perfecto curado de los hormigones con agua y se fe debera colocar
antisol para evitar que se queme.
No deben quedar avisperos.
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CIERRE PERIMETRAL BARRIO PRO.CRE.AR.

Maipu, 17 de Febrero 2022

ITEM PROPUCTO CANTIDAD| UNIDAD |PRECIO UNITARIO| PRECIO TOTAL
CIERRE CON MALLA ELECTROSOLDADA
1 |GALVANIZADA 50x150x3 con cafios tubbing 2 7/8" x 500 ml $9.594,00 $ 4.797.000,00
4mm
5 CORDON DE HORMIGON en todo el largo dei 500 m $ 664,00 $332.000,00

cierre para dar seguridad a la tela colocada.

IMPORTE TOTAL $ | $5.129.000,00

son pesos: CINCO MILLONES CIENTO VEINTINUEVE MIL CON 00/100
los precios incluyen LV.A.

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 80 dias corridos

FIRMA OFERENTE

ng. DAMIL TALDAME
Directol defObras PUblicas
Munibipafidad de Maiph

FIRMA REP. TECNICO

—
ARQ. LAURAR. HERLANDEZ

Secretaria dednfrasstructura y Sevicias

_synicipalidad de Maipd
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CIERRE PERIMETRAL BARRIO PRO.CRE.AR.

Maipu, 17 de febrero 2022

los precics incluyen LV.A.

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA: 60 dias corridos

AN

FIRMA OFERENTE

Municipalidgtide

ITEM PRODUCTO CANTIDAD| UNIDAD |PRECIO UNITARIO| PRECIO TOTAL
CIERRE CON MALLA ELECTROSOLDADA
1 [GALVANIZADA 50x150x3 con cafos tubbing 2 7/8" x 500 ml
4mm
2 CORDON DE HORMIGON en todo el largo del 500 mi
~ cierre para dar seguridad a la tela colocada.
A
IMPORTE TOTAL §
SON PESOS. ..oecciirnanes eeeeaabieaseeseeadiaivnbasmstraseaneneacseosiiiEsEERERIESNEREERSTaiatarbransariie

FIRMA REP. TECNICC

ARQ! LAURA R. HERNANDEL
Serfatprlz de Infrasstnuchara y SergCIos
siunicipalidad de Maipt




SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Y SERVICIOS
Licit.

Expte. N°:

PLIEGO LEGAL PARTICULAR

OBRA: CIERRE BARRIO PRO.CRE.AR
CALLE JUAN B. JUSTO - MAIPU

FINANCIACION:  MUNICIPALIDAD DE MAIPU

b

ARTICULO 1; OBJETO PEL LLAMADO

Liamase 2 Licitacion Pablica  para la ejecucion de 'a obra: CIERRE BARRIO PRO.CRE.AR., en el DISTRITO

CIUDAD DE MAIPU DEL DEPARTAMENTO DE MAIPU, segin detaile de plancs técnicos, seglin croquis de ubicacion adjunios, en
un todo de acuerdo a ia Ley de Obras Pubiica N® 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1078.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizara en la Municipalidad de Maipé, Caile Pablo Pescara 190 Maipd, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipu a los fines de la notificacién de circulares aclaratorias.-
ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fifese la presentacion de las propuestas para el did. e, 8 2022, @ @S horas, en el Dpto.
LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida.-

ARTICULQ 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto gficial:  El presupuesio oficial de la.obra asciende a la suma de

A INCLUIDO: cincg rhillones ciehto veintinueve mil con 007100

($ 5.129.000,00).-

b) Plazo de gjecucién: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

) o cormoos

a partir de la fecha de |a firma del contrato.-

c) Valor dg ia documentacitn: El valor de la documentacion licitatoria s de PesS0S: ..oivviiiiin e
(B ), sin cuya adquisicion es nula toda propuesta presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un proyecto

licitatorio de la modalidad:

]

Las caracieristicas de-€ i Art. 4 dei Pliego de Condiciones G?”@r_iles — f.\’
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g) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacién establecido para la presenie obra es por:

f) Reconocimientos de adicionaies de obra: Se deberd tener en cuenta lo previsto en el articulo 49 y siguientes

I A D N e

de ia ley de obras pUbiicas.-

g) Reconacimienfo de MAYORES COSTOS: NO se reconoceran mayores costos yfo variaciones de precios
segun planilla adjunta.

h) Anticipo de Fondos: Para la presente abra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.
i) Acopio de materiales: Para ia presente obra no esta prevista ia certificacion de acopio de materiales.

j) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE OBRA PUBLICA (RACOP): el oferente deberd
adjuntar Certificado de habilitacion para participar en licitaciones, emitido por el Registro de Antecedentes de
Constructores de Obras Publicas (RACOP), para la especialitad y/o subespecialidad de la Obra, con
capacidad técnica de contratacion individual y capacidad de contratacién anual suficientes, segun decreto N°
940/17. El certificado debera hacer referencia expresa a |a obra licitada.-

k) _Especificacion del Rubro. especialidad v subespecialigad de la Obra especificada en_gl articulo 1, sequn
codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por gl RACOP: especialidad 100, Arguitectura,
subespecialidad 160.

)  Monto o porgentaie de la obra que podra ser cubierto con Lineas de crédito para cubrir lag deficiencias en la
CCA: No aplicable a esta licitacidn

ARTICULO 5; ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y EQUIPOS

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la presente Licitacion.
Esta acreditacion consistira en la presentacién de referencias de obras de similares caracteristicas sjecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacidn del requisito, el oferente deberé indicar con toda claridad los lugares de emplazamiento de
las obras.-

Los oferentes deberan adjuntar listado de equipos y herramientas gue utilizaran parz la ejecucion de la obra, los cuaies seran
inspeccionados previo a la adjudicacion.

ARTICULO &: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara €l Plan de trabajos presentado por el oferente, ¥ el Contratista estara
obligade a someter os cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan debera contemplar en forma detallada previsiones
adecuadas a afectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacien de los trabajos el libre fransito de ios vehiculos de
transporte de pasajeros que circulan por la zoha.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra coma una upidad {no por seciores o
partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion determinados precedentemente,
sera del 0.5 % (cinco por mif) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULQ & PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Ei plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a pariir de la fecha de recepcion rovisoria, a partir de la cual, de

no mediar observaciones, se procedera a confeccipnar el acta de recepcion definitiva.-

ARG. LAURA R. HERNAN .Z
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ARTICULO 10: CAUSAL DE-RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerde a lo indicado en et inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no presentacion de
los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo costo de la mano de obra, i0s que deberan
efectuarse conforme a los esquemas de las pianillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (unc por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego de condiciones
generales de licitacion. La risma sera devueita luego de constituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en el Art. 26° del
Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse el acta de recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del mento a ceriificar, depositado en la misma
forma gque lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto luego de constituirse el acta de recepcidn
definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para ia aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista deberd acreditar el pago de los salarios, del fondo de
desempleo, cargas sociales y tributos nacicnales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal cumplimiento a estos requisitos
sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista come Unico responsable de los dafios y perjuicios que tal
suspension de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Acta de knicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la contratista debera
contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios contra 3° por un monto de $ 15.000.000,00 (Pesos quince millones con
00/100).~

r
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MUNICIPALIDAD DE LIGITACION
MalP( TIPO N
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE |Expta N
OBRAS PUBLICAS [T Hoja1de1toies

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : ' (un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.

A MATERIALES D0 | OFeiAL e ] AvupaNTE

1 SALARIO BASICO POR HORA

2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a}

3 SUBTOTAL

4 |cONTRIBUCIONES ¥ CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (0}

5 INCIDENGSA ADICIONAL NO REMUNERATIVO {c)

g COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+45)
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO | | | | i

Mata: el PRECIO UNITARIC ADOPTADO no podrd ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 6.

{a}- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, ho pudiendo utilizar un porcentaje menor
al indicado

{b}- Los porcentajes que componen al Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de los items que lo
conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Sociai 22,00%:
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. De ias Construccion 0,08%
& Fondo de Investigacion, Capacitacién y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos dei Trabajo 11,46%
g Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Incuipables 2,28%
i1 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Parcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

cuando en el calculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inciusién de sumas No Remunerativas estipuiadas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contabiiizando un
+otal de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacion de la incidencia en el coste
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de

pago adoptada por la empresa.
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]
LICITACION
TIPO N°
JExpte N°
r Hoja_ . de_'_Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE ! {um)
RUBRO :
ITEM :
. Cantidad [Precio
A MATERIALES UmdadfPor um lunitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
3
COSTO DE MATERIALES suB-TOTAL A $ium
. , Cantidad |Precio
B MANO DE OBRA Unidad |- Unitario Monto
T hora
2 hara
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA sus-ToTAL B $lum
C EQUIPOS Monto
TIPO" Poten [valor |Amorti gepzr ¥l combusti fLubri Costo Rendi
cia Actual }zacion m‘:’ ®%  lbles t diario miento
HP $ $idia $idia $idia $idia $idia umidia
1
2
3
4
* GOSTO DE LOS EQUIPOS sus-totaL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
|
COSTO DEL TRANSPORTE [sustota. D $um |
ElsuB-TOTAL 1 = [ A+B+C+D
F |GASTOS GENERALES = |% de E
G|suB-TOTAL 2 = |E+F
H |IBENEFICIO = % de G
1 |GASTOS FINANCIEROS = % de G
JisuB-TOTAL 3 GHH+
Kliva % de J
L |TOTAL = [J¥K _—7

PRECIO UNITARIO ADOPTABCD

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo io vale

por UOCRA ( u organismo de gremio correspondiente), mas los apo

s patronales correspondientes.
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CURVA DE INVERSION

OBRA: CIERRE BARRIO PRO.CRE.AR.
UBICAC!ION: Ciudad - MaipG

Tiempo de Ejecucion 60 Dias - dos meses

CURVA DE INVERSION

1 $ 64112500 $ 64112500 13%  13% 6.000.000,00 § - - .
2 $ 54112500 § 128225000 13%  25% -
3 S 84112500 § 192337500 13%  38% 5.000.000.00 5
4 S 64112500 §  2564.50000 13%  50% =
Q 9,
5 § 84112500 § 320562500 3%  63% 2 4000.000005
5 $ ©641.12500 § 3.848.750,00 13% T75% @ &
-
7 $ 641.12500 § 4 487 875,00 13% 88% 5 3.000.000,00 3 B
8 $ 84412500 §  5.129.000,00 13%  100% i
! a
ls 5.120.000,00 | 100% | 100% | | % 2000000008
4,000.000,00 3

0,008

0 1 2 3 4 5 6 7
TEMPC DE BIECUCKON EN MESES - 2 MEDES (40 Dias)

g )
< _
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Piiego de
Condiciones Particulares, en un odo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Publicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segdn las especificaciones tecnicas
contenidas en el respectivo piiego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, dei tiempo, sus condiciones de gjecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por ¢l Departamenio
de Licitaciones de L.a Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asisientes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenien hasta el instante de la apertura del primer scbre; no se admitiran

maodificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fjado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue
convocado.-

ARTICULO 4; DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera ia DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, piiego de especificaciones generales y particulares, planos, croguis, planila de presupuesto
oficial, planilia oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), 1a cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la
obra, que podra estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:
a) De PROYECTO EJECUTHVO {planos generaies y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTQ (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo & cargo
del Contratista, aquelios desarrolios y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra
le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionates, estructura, recorrido de redes y/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precisién de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccidn .Tal documentacién podra ser requerida en cualguier momento, antes o durante la
ejecucidn de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croguis prefiminares y/o planos generales.-

v.09/2015
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£n ellos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plaze NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a |a preparacion, confeccion y presentacion de la documentacion completa de planos generales y de detalles
dei proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA -

Las condiciones de sjecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones vy calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacion de los elementos
principales y accesorios o trasladéndolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteprayecto, y tos
fines perseguidos segdn la memoria descriptiva vy las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la inspeccion podré en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en £ Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5; ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE }.IC]TACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULO 6; PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada (nicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por ef oferente y representante técnico, selladas y en
sobres cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones & enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el
sobre debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacian se efectuara en forma individual con ia determinacion de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberén acompafiarse ineludiblemente con el
detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafard a su propuesta un deposito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podré ser en efeclivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
seguin su valor norminal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 pdliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucién deberan reunir
las condiciones basicas determinadas en el Art. 9 dei Decreto Provincial N°313/81.

Si la institucion bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

V.09/2015
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En caso de optarse por seguros de caucion o flanzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas iran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU  y deberan incluir la
siguiente clausuta obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE
LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA™

La omisién de esta clausula en la pdliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes}.-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la pianilla oficial de propuestas,
escrita a maquina © Jetra imprenta bien tegibie, firmadas por el oferente y representante téenico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas cerlificadas con la anticipacion debida, En el socbre
debera destacarse: ntimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentardn hasta el dia y hora que se indica en e} Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin viclarse, y que solo
ostentara la individualizacion de la licitacién y contendra: i

-SOBREN°1" ..

a} Constancia de la constitucién de la garantia de oferia a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada ja propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada la obra.-

b} La declaracion que para cualquier cuestion administrativa ¢ judicial que se suscite se aceptara la jurisdiceion
de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualguier otro fuero
que con posterioridad ai acte licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adguirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.~

e} Constancia del pago de Sellado Municipal segdn Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N°2 , de Oferta Basica y Variantes.- :

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilic de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

) Detalie del equipo con que se cuenta para ejecutar Ja obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmade por Contador Plblico Nacional {se
aceptara presentacion de original 0 copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente cettificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i} Nota de Presentacion y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

K} Certificado expedido por Entidad Profesicnal correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La

Ermpresa como del Representante Técnico para la ejecucién de la cbra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

)] Constancia de Inscripcién en el Instituto de Estadistica y Registro de la indusiria de ta Construccion {IERIC)
{se aceptara presentacion de original o copia certificada).

V.09/2015
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m)

n)

0)

P)

Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales def Peon de La Administracion Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), segun se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositive y previsional.

Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre Ia ejecucion, cerfificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se fije un domicilio especiat en el Departamento de Maipt
donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de la presente licitacion.

1 SOBREN°Z .

a)

b)

c)

d)

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.
Cuando se formulase "variante”, ésta deberd ser presentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en_sobre separado con iguales inscripciones gue la anterior, pero con el agregado del término
"variante”.
Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a)o b):

t. NUmero de personal permanenie y transitorio del contratista de obra.

2. Plazo de ejecucion de la obra.-

3. Plan de trabajos e inversicn y cronograma general de obra.
Anilisis de precios de cada uno de los items que compaonen la propuesta.
En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de la
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores

vigertes al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resuitante para cada categoria sera el gue luego
srasladaran a los Analisis de Precios de cada ftems.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

R

Las propuestas no serén admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el

sobre N°2 del articulo anterior, cuando se observa ran cuslquiera de las siguientes causales:

1.

Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no retna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos gue el inconveniente se subsane en el momento de ia
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda yio raspadura en su iexto.
De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de fa ley 4418, seré causal de rechazo de la propuesta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los ftems que la componen y
LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los

esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacion.

La no presentacion de tas constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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) . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS {2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar ia oferta y el
oferente perdera ia garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacién de la
documentacién yio aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacién
de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la
real notificacion, en case contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas solo en el caso de gue el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerda al pliego oficial. La nueva propuesta seréd considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitaciéon.~

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriaments por io dispuesto en la Ley de Obras Publicas N°® 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1183/75, 2504/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 87068 Ley de Administracion
Financiera de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135, y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de
Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

) Ej oferente se obliga 2 mantener la propuesta por el termino de SESENTA (80) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser autormaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parie del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipy, Provincia de Mendoza, donde seran
validas todas las notificaciones v difigencias administrativas que se practiquen con motivo y en razon de la presente
ficitacién .~
ARTICULC 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

£l adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en Ia Ciudad de Maipt, Provincia de Mendoza, donde seran vélidas todas las
notificaciones vy diligencias administrativas gque se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de 1a primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego v no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacion, ain cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de marntenimiento de oferta, el
proveedor se haré pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.- :

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de

significacion, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se halien en esas condiciones, a cuyo efecto
V.09/2015
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se fijara dia y hora en que tendra lugar fa apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18; OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse Jas propuestas durante el acto de aperiura se advirtiera
el incumplimiento de aiguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no medifiquen las bases de la
Licitacidn, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccién de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contrario los proponentes podrén efectuar las observacionss y/o impugnaciones gue consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de a Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. EI
adjudicador se reserva el derecho de encomendar 1a realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La eircunstancia de no haberse presentado mas de una oferta per sector no impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sdlo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tencra vatido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y ta adjudicacién se hara por &i

importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reciamos en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% {veinte por
ciento) los ftems en cualguiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicd.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del la
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, ¥
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para ia presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se harédn a traves de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El (ltimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacion final de la obra contratada. Ei pago de las cettificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Pablicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipe de fondos cuando estuviere previsto en £l Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24; ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferenies acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucian de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del conirato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento def
mismo con un deposito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o vaiores segin su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ péliza de caucion. Las flanzas bancasias ¢ poliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81y 2094/04. Si la institucién bancaria que otorga la fianza, no
fiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccidn y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantja Contractual, se efectivizara ai realizarse la recepcién provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARD, y que se retendra hasta la recepcién
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se apiicara el
mismo procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente -

En el caso de estar previsto &l acopic de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratisia debera afianzar el mismo con un depdsiio equivalente.al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en ¢! primer parrafo de este
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar ta
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir 1a siguiente clausula obligatoria:

*SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA} ESTA COMPARNIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4418 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

S el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o totai, debera contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionaric
cumplimentar con lo estipulade en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal gue trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por 1a
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La Municipaiidad de Maipd de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma fofal y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la poliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULQO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conccimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las obras se labrara un acta gue consigne ia toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste dltimo. Cuando la inspeccion no
puede entregar la posesidn integral del terreno donde se realicen tas obras, 6 cuando circunstancias especiales (o
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara
en el acta ei tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
| as multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.~

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspsccion no tuviese objeciones que formular a
lag mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obiigado a mantenerla
durante el plazo de UN { 1) ANO reparando ios desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcién provisoria, no estard a
su cargo reparar dafios ccasionados por el mal uso, intencion expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 de! presente
pliego.~

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los piazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucion de |a obra, pero tomando sélo en consideracion la parte de obra
que debié ejecutarse y la sancion pecuniaria sera proporcional a elta.-

ARTICULO 36; FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizard la ejecucion de las obras y exigira que ellas se reaiicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de 6rdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULQ 37: SUBCONTRATISTAS

Los subconiratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad come personal
det coniratista. El Contratista presentara para aprobacion de La Municipalidad una némina de jos subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigifancia y atencién de los trabajos
gue le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

£| contratista tendra en la obra ios enseres y el personal gue, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

£l contratista esta obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccion le exja, en
viriud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualguiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccion; ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)

dafios a la obra; &) incumplimients con sus obligaciones; f) cuaiquier otra causa que atente contra la buena marcha de
las obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEQ Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto serd por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULQ 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la
construccion de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrader. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contard durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en ta obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. Ei contratista debera comunicar a La Municipalidad el domicilio de dicho deposito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43; COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la camposicion del hormigon vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES
Para la ejecucidn de las obras se deberan aportar maieriales que cumplan con las
especificaciones fécnicas gue aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se

debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico gue
se adjuntara a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cuaiquier repare que formule la inspeccion respecto a las previsiones ce seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcion de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
ia inspeccion, estando obligado el primero a acatar lag érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se gjecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez {10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

E! Contratista deberd mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las érdenes gue en este
sentido le imparta la inspeccion.- '

ARTICULO 50: DATOS

£l Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, eic., en la oportunidad que se io requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCEQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecerd orden alguna, referente a la obra en ejecucién, gue no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No s&
reconocera ningdn trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratisia con l.a Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccion de la
obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

Bl contratista debera colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en ¢l croquis correspondiente, dentro de 1os cinco {5)
dias corridos después de haberse fimade el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido et plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de cbra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
sreinta dias corridos de ésta sin haberse cumpfido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finatizada |a obra, la Empresa debera presentar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por piancs de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicidn necesaria para ta confeccion y
aprobacion de la certificacion final.

En case de que la contratista sea una empresa que seé ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacidn definitiva en
el Registro de Antecedentes de Constructares de Obra Pablica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

E! Plego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si
corresponde o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicién
previa a la Cerificacién que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion
establecidos en la documeniacion respeciiva. Los pagos que se efectien por acopio de materiales seran provisionales y
las sumas abonadas por este concepta seran deducidas de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los
items respectivos y por la cantidad de materiai empleado en los mismos.- A l0s efectos de ia Certificacion el Proponente
debera presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberan esiar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podré labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efeciuara el desacopio, conforme a la incorporacién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra

ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5%
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 419 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano
de obra local, segin lo estipulado en ei Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Pablicas.

A los efectos de considerar la radicacion de |as empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en |a Ley de Obras Pablicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

+ & Infranstiustura y S2IG05
- micipaiidad de Maipd
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NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es propdsito de la Municipalidad de Maipl asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectlien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la
materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°. '

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los
Contratistas de la Municipalidad de Maip y todo el personal que trabaje en relacion de
dependencia con ellos, incluyéndose en esios los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido
comun dependiendo en cada casoc de la situacion particular generada por el ambiente de frabajo,
el tipo y el analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que
sean puestas en practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y danos
a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan
con lo estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

(AR
0 Ley nacional 19587 (Higiene Yy Seguridad en el trabajo), su decreto
Reglamentario 351/79 y complementarios.

B

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segun correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

3 Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
[l Ley de Transito Transporte.
[ Cualquier otra disposicién, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.
[} Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad
de Maipu.
[0 Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacion sea

dispuesta por otras vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo
el personal o subcontratista, de lo dispuesto por ta municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de ios requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar
con un servicio encargado del trastado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias
médicas de su personal. Tal servicio podra ser. (

a) Servicio Médico Propio.

b)  Servicio Médico contratado, »
privadas. !

stituciones publicas o

St el
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c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo
o prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

Fl servicio meédico de! Contratista deberd contar con una base de operaciones
suficientemente Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera
atencién médica de urgencia una rapida respuesta de emergencia. Para ello se deberd presentar
un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificaciéon médico laboral (pre
ocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta
segun lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios
del contrato.

En caso de accidente se deberéd presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipd el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervisién y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda
integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la nomina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

f Cantidad del personal.
f Nombres y Apellidos.
] Domicilio.
i Funcién.

- Edad.
§

Numero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
f Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias
pertinentes, al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios
comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.

Servicios de ART

Prevencion de Accidentes.

Prevencion de riesgos laborales.

+ o+ o+ o+

Prevencion de incendios y lucha ; J,! AT
. AN AL

Director de OBfas Publicas - .
Municipalidag de Maipt bt Irifts
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+ Todo ello con relacidon a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de fodos los elementos de proteccion necesarios, a
fin de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

Ei personal del Contratista que no cumpla con el uso de los
elementos de proteccion personal provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se
responsabilizara directamente al Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos
demanden.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus
operarios para lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan
estar a disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:.

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su
personal, con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus
consecuencias, como asi también de comunicacion, confeccion de la documentacién vy
presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la
Organizacion Ademas deberan hacerse cargo de la atencién médica de su personal, internacion,
rehabilitacion e indemnizacién, segun corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores
estadisticos de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta
presentacién se tendrd en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de
accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las magquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y
de conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e
Higiene. Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipu.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliqguen o presenten riesgos,
como ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos,
tanques o recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la
salud de los operarios, deberdn regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las
instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion
debera ser notificada.

DOCUMENTACION

] Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que
debera estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el
responsable maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de
servicios (que puede ser el de la inspeccion) donde se notificaran las O.S, referidas a Seguridad e
Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccidn técnica también obrara como Auditor de la
Seguridad e Higiene de la empresa. , |

idad de Maipd |
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OBLIGACIONES DEI. PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de
tarea que realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar |a tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar
de trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o empiear elementos que sean fuentes de ignicion, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como
asi también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica
general de alcoholismo de la Municipalidad.

Esta prohibido introducir bebidas alcohélicas, de cualquier tipo, en la zona de frabajo.

No se permite desarroliar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotrépicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta
prohibida la portacion de armas.

% Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte
del responsable de SHL de Ia dependencia.

x Est4 prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipd, salvo gue el mismo fuera solicitado en el
contrato.

x El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de
Maipt. _
DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y jugares de
trabajo, y una condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran
absolutamente todos los elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar
y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos, de
personas, maquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacion de! espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion (mas abajo). '

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, debkran ser mantenidos
limpios de todo material proveniente de la obra
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SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera,
montara y posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 mx 1,0 mde
medidas minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de
fondo negro.

Para la sefializacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como
dltimo recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su
ineficiencia en dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante
las 24 Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacién deberan
presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

Ei personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma
permanente.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se
tendra preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de
rutas y calles, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar a
presencia de cables eléctricos, caferias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y
accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice EI Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad,
debera poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o
lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su
Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar
de los servicios aquelios que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un
motor de combustién interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento
aprobada por el departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se
debera hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de Maipd segin corresponda y
remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetiténica, el equipo se instalara en
forma tal que se presente ordenado, no interfierarTa liof gifculacion y no 2

P

lel lugar de trabajo en
fecte las instalaciopes.
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£] equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad
correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener
la precaucién de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 0 7 m. (en direccion de
la proyeccion horizontal} y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en
alguin tipo de cobertura que impida la proyeccién de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y
se instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento
de dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte
las medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El
listado de los elementos de primeros auxilios seré referido por el servicio de medicina laboral del
contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar
en forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con fas condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad
y resistencia necesarias, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites
o cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en
perfectas condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empaimes, etc.; su ancho debe ser de un
minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora E! Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucion de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

Ei personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
samiliarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de ta prestacion, y en casos de incendips, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con Jas"Renw
Municipales que correspondan a las Condicighes de s8¢

Municipa ipth
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No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, gruas, motoniveladoras,
guinches, etc.

Est4 prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, €l conductor debera tener una habhilitacién
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisién técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion. :

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefalizado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado
para evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera
ajustarse, ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL
vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de
las obligaciones emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones,
obligaciones y responsabilidades que fija 1a presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos
respectivos.

La Inspeccidn del Municipio, los responsables de las éreas de trabajo o del ambito donde
debe actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion
de la relacion contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por ia
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que
deben ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacion de los
trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, €l Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo
de tareas que desarrolle. '

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en |a dependencia por faita de conocimiento de la presente norma O
de otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de

acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al
respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir

la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la
obtencién del Certificado Final de la mismar

_ ; AT
Director de ®bras Publicas

Municipaliéad de Maio(

. wictpatidad de Malpl |
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el ...
en representacion de la Empresa CONSIUCTOTA vovvuewmasrvmrusersssersssrner s connsrisrnacess ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se

llevaran a cabo las Obras. OBRA: CIERRE BARRIO PRO.CRE.AR.

DISTRITO MAIPU

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.L

g. DANIA
Director de Ob
Municipalg

slidad de Maipd
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