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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA:’PASEO DE LA BIBLIA
UBICACION: Paseo Victor Fayad — Ciudad de Maip( - Maipu

Se ha proyectado la realizacion de un paseo
conmemorativo a las distintas religiones reconocidas, tomando como
simbolo central y transversal a la biblia.

Se realizard un espacio conmemorativo a todas las
religiones reconocidas, dejando la posibilidad a que las mismas coloquen
una placa alusiva al espacio. Dichas placas serdn provistas por los
representantes de cada religion,

El predio a intervenir abarca un espacio aproximado de
30m x 30m donde atraviesa un canal poco profundo de riego, revestido en
piedra bola, que atraviesa todo el boulevard. Sobre dicho canal se
construira una plataforma circular y se colocara en el espacio central una
biblia realizada en hormigdn, alrededor se realizara un volumen radial a la
biblia para la colocacién de 9 placas, una por cada religién. Alrededor del
espacio se realizara un piso de hormigdn y piedra para poder circular
alrededor para poder realizar la lectura de cada una de las placas alusivas.

El espacio central se completaréa con bancos curvos
realizados in situ en hormigén, un cartel corpéreo con el nombre del
paseo, una rampa de acceso desde los veredines existentes al espacio en
cuestion realizada en hormigdn y la iluminacién del espacio central.
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ESPACIO DE LA BIBLIA

Maipu, 17 de Febrero 2022

ITEM PRODUCTO CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
4 replanteo, llm_pleza, cierre, cartel de obra, reubicacion 1 g $178.100‘00 $ 178.100.00
de bancos existentes. -
contrapise circular de H°A®, 12cm de espescr, con
2 |losa sobre canal existente. con arc metalico 8O m2 $7.945,00 $ £35,680,00
perimetral,
a veiurnen central para la colocacion de placas v 5 m3 $32.880,00 5 164.400,00
monumento a la biblia,
4 |bancos de hormigon armado realizados in situ 3 m3 % 34.250,00 $102.750,00
iluminacion de espacio central y monumento a la
5 |biblia con luz necn led 220v y conexién subterrarnea al 21 mi $ 9.580,00 $201.380,00
alumbrado existente con sus debidas protecciones
realizacion de biblia de chapa cortada con pantografo,
! - X 53.450,00
6 estructura de perfiltes metalicos y cafos estructurales. ! u §253.450,00 2534
7 carteE_ corparen "Espacio de la Biblia" realizado en 4 q §178.100,00 178,100,060
hormigon y chapa
IMPORTE TOTALi $ 1.713.870,00
son pesos: UN MILLON SETECIENTOS TRECE MiL OCHOCIENTOS SETENTA
LOS PRECIOS INCLUYEN IVA
plazo de ejecucion de fa obra: 60 dias (sesenta dias corridos)
rapresentante legal representante tecnico
DN: DN
domicilio: domicllio:
matricula N°: matricula N

Director de Obrag Publicas
Municipalidad dg MaipC
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ESPACIO DE LA B!IBLIA

Maipu, 17 de febrero de 2022

ITEM PRODUCTO CANTIDAD | UNIDAD |PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
’ replanteo, limpieza, cierre, cartel de obra, 1 |
reubicacion de bances existentes. 9
contrapiso circular de H°A°, 12cm de espesor, con
2 |losa sobre canal existente. con are metalico 80 m2
perimetral.
volumen central para [a celocacion de placas y
3 . 5 m3
monumento a la biblia.
4 |bancos de hormigon armado realizados in situ 3 m3
iiuminacion de espacio central y monumenio a la
5 |biblia con luz neon led 220v y conexion subterranea 21 mi
al alumbrado existente con sus debidas protecciones
realizacion de biblia de chapa cortada con
6 |pantografo, estructura de perfiles metalicos y cafios 1 u
estructurales.
7 cartel corporeo "Espacio de la Biblia" realizado en 1 i
hormigon y chapa 9
IMPORTE TOTAL|$
SON POSOS, 1remronmurtassraransasinesrasnnamraan e abrna s aaR T e na s saa s b s e sa s raa

LOS PRECIOS INCLUYEN IVA
plazo de ejecucion de ia obra: 60 dias (sesenta dias corridos)

representante legal
DN

domiciiio:

matricula N°:

Ing. m

Director de O
Municipalidad de Maipd

ras Publicas

representante tecnico
DN{

domicitio:

matricula N°
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
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Licitacien
Expte. N°: 6525-2022

PLIEGO LEGAL PARTICULAR
OBRA: ESPACIO DE LA BIBLIA

PASEQ VICTOR FAYAD - MAIPU

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIFU
ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMABDO

Liamase a Licitacién Privada para la ejecucién de la obra: ESPACIO DE LA BIBLIA, en el DISTRITO MAIPU, DEL

DEPARTAMENTO DE MAIPU, segln detalle de planos técnicos, segiin croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la
Ley de Obras Plblica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Orgénica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacidn se realizara en la Municipalidad de Maipé, Calle Pablo Pescara 19C Maipt, Mendoza.

En esa oporiunidad debers fijar domicilic en el Departamento de Maipd a los fines de la notificacién de circulares aclaratorias.-
ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSOQ

Fiiese la presentacién de las propuestas para ei di,a ......... de. de 2022, alas ................. horas, en ¢!
Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial:  El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

SON PESOS L V.A INCLUIDO UN MlLLON SETECIENTOS TRECE M¥L OCHOCIENTOS{ ETENTA CON 00/1 00 R

($ 1.713.870,00).-

b) Plazo de ejecucién: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

60 DIAS CORRIDOS (zmeses)

a partir de la fecha de la firma del contrato.-

c) Valor de la_documentacién: Ei valor de la documentacion licitatoria es de Pesos: ...
{($..viirerireeeeeen), SN cuya adquisicion es nula toda propuesta presentada.

d) Modalidad _del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un proyecio
jicitatorio de la modalidad:

peerovecosEemo

l.as caracteristicas de esta modalid d se detallan en el Art. 4 de! Pliego de CondlclonesiGenerales
|

v

de oras Pubhcas

! .
a4 de Meipl ARQ. LAURA R, HERNANDEZ

Secretaria de Infraestructura y Servitios
Municipalidad de Baipd

7
Director
Municipali



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

e) Sistema de Contratacion: El sistema de confratacién establecido para la presente obra es por :

f}  Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el articulo 49 y siguientes
de la ley de obras publicas.-

g} Reconocimiento de MAYORES COSTOS: NO se reconoceran mayores costos y/o variaciones de precios

h} Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.
i) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista ia certificacion de acopio de materiales,

i) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE OBRA PUBLICA (RACOP); NO se solicita

k) Monto o porcentaie de la obra que podra ser cubierte con Lineas de crédito para cubrir las deficiencias en la
CCA: No aplicable a esta licitacién

ARTICULQ 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y EQUIPOS

Los cferentes deberan acreditar amplia experiehcia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la presente Licitacion.
Esta acreditacion consistira en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de ta cumplimentacién dsl requisito, el oferente debers indicar con toda claridad los lugares de emplazamiento de
las obras.-

Los oferentes deberan adjuntar listado de equipos y herramientas que utilizaran para la ejecucién de la obra, los cuales seran
inspeccionados previo a la adjudicacion.

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobaré e} Plan de trabajos presentado por el oferente, y el Contratista estara
obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan debera contemplar en forma detailada previsiones
adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los trabajos €l libre transito de los vehiculos de

transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7;: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, fomando a la obra como una unidad (no por sectores ¢
partes).-

ARTICULO & MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de gjecucién determinados precedentemenie,
sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9, PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantiz de la obra se establece en UN (1} ARNO, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir de la cual, de
no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULQ 10: CAUSAL DE RECHAZQ DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de |a ley 4418, sera causal de rechazo de la propuesta la no presentacion de
los andlisis de precios de cada uno de los items que la componen y !a planilla anexo costo de la mang de obra, los que deberan

efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.
W
D i
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ARTICULO 11; GARANTIA DE OFERTAS




SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

La garantia de ofertas sera del 1 % (une por ciento), depositada en ia forma indicada en el articulo 7° del Pliego de condiciones
generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiente del contrate sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en el Art. 26° del
Pliego de cendiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta iuego de constituirse el acta de recepcién provisoria.-

ARTICULO 13: FONDQ DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en la misma
forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo serda devuelto luego de constituirse el acta de recepcion
definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el page de los salarios, del fondo de
desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal cumplimiento a esfos requisitos
sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista como énico responsable de los dafios v perjuicios que tal
suspension de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde [a celebracién del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepcidn Provisoria, la contratista debera

contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios contra 3° por un monto de $ 15.000.000,00 (Pesos quince millones con
00/100}.~

ARG LAURA R, HERNAND
Seoret fraastrictin y Servicios
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULQ 1: OBJETO DEL L.LLAMADO

El presente liamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordanies de la Ley de Obras
Publicas N° 4416, cuyo detalle se acomparia en planilla de presupuesto adjunta, y segin las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presemtacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la docummentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y iugar de
emplazarniento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seréan abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que serd firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan ¢l acto.-

Al finalizar el mismo v antes de cerrar ¢l acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
yio impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacién del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue
convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planila de presupuesto
oficial, planilla oficial de propuestas, pianilia de analisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la
obra, que podra estar desarrollado, total o parcialments, en alguna de las siguientes modalidades:
a) De PROYECTO EJECUTIVO {plancs generales y de detalie de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En et primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarroflos y documentacion gue las condiciones o especificaciones particulares de cada obra
le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, ef Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacidn en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replantec, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccion .Tal documentacién podra ser requerida en cuaiquier momento, antes o durante la
ejecucién de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
craquis preliminares y/o planos generales.-

V.09/2015
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En ellos se han fijado posicidn, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicies minimos requeridos por ei
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETC conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, ef Contratista
procedera a la preparacion, confeccién y presentacion de la documentacion completa de planos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y €l o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion dei proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades filados en el proyecto iicitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memotias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacion de los elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
¢como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetande, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segln la memoria descriptiva y jas especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccion podra. en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualguier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Ast. 4 del
Pliege de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier efror o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
t.a Municipalidad con una anticipacion de per lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de aperiura de fa licitacion.-

ARTICULO 6; PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Gnicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o fetra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en
sobres cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con ia anticipacién debida. En el
sobre debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuard en forma individual con la determinacion de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemente con el
detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depdsitc de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo {acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segin su valor nominal, emitidos por La Nacion o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria o poiiza de caucion. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucién deberan reunir
ias condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N°313/81.

Si Ja institucion bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

09/2015
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a ia documentacion licitatoria), éstas irén a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU v deberan incluir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE
LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta clausula en la péliza 0 fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la planilia oficial de propuesias,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
debera destacarse: nimera de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de la licitacion y contendra:

e SOBRENCT:

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10} dias de adjudicada la obra.-

b) La declaracion que para cualquier cuestién administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion
de Tribunales Ordinarics de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualguier otro fuero
que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c} La constancia de haber adguirido los pliegos de licitacion.-

d} La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal seglin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N°2 , de Cferta Basica y Variantes .~

f} Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contador Publico Nacional (se
aceptara presentacién de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
de! firmante.-

i Nota de Presentacidn y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra cbjeto de la presente licitacién (se
aceptara presentacion de original o copia certificada}.-

1) Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica v Registro de la Industria de la Construccién (IERIC)
(se aceptara presentacion de original o copia certificada).

[\ , V.09/2015
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m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracién Publica, se
deberd adjuntar constancia emitida por ef Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pdblica
(RACOP), segin se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcidon vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impasitivo y previsional.

o) Plan financiero donde el propenente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacién de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

p) Nota con caracter de declaracién jurada en ia cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipt
donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiguen con motivo y en
razén de la presente licitacion.

L SOBREN®Z. .. .. . .i.

a) Formuiaric OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b} Cuando se formulase "variante", ésta debera ser presentada en las mismas condiciones de ia propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante".

c} Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 0 b):

% Numero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2n Plazo de ejecucion de la obra.~
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.

d) Andlisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de Ja
Mano de Obra” utilizando como minimo ia escala salarial del gremio gue corresponda, con los valores
vigentes al mes anterior a [a fecha de apertura.  El valor resultante para cada cafegoria serd el que luega
trasladaran a los Andlisis de Precios de cada items.

ARTICULC 9: RECHAZO DE LLAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, v por lo tanto devuelias en el acto el

sobre N°2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1.

Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no retna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4418, sera causal de rechazo de ia propuesta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y

LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacién.

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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. . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de fa
documentacién yfo aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaiuacion
de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DiAS HABILES de la
real notificacion, en caso contraric el municipio podra rechazar la oferta v el oferente perdera la garantia.-

ARTICULC 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas s6lo en el caso de gue el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliege oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan side expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente por fo dispuesto en la Ley de Obras Plblicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 vy modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8706 Ley de Administracion
Financiera de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; v 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de
Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DiAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULQ 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en &l momento de la
adquisicién de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran
validas todas las nofificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razon de fa presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

Bl adjudicatario de Ja licitacion, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran validas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razon de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presenie
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacién, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencide dicho #rmino o después de efectuada la
adjudicacion, alin cuando ta misma se hubiera resuelio pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULQ 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran eg pie de iguaidad y su monto y cantidad sean de
significacion, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas ue se hallen en esas cTndiciones, a cuyo efecto
7 V.09/2015
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que ia apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera
el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos gue no modifiguen las bases de la
Licitacion, podra resolverse su aceptacion stempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipt, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contraric los proponentes podran efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adiudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. El
adjudicador se reserva ei derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector no impedira la
adjudicacién si se la considera conveniente.

El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendré vélido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacién se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en ofro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicé.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

1a adjudicacion se comunicara a los interesados por escrito, por interrmedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momenio la firma del contrato respectivo, v
constituir las garantias previstas en ! articulo pertinente.-

ARTICULD 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22;: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El dltimo certificado de pago tendra el cardcter de
fiquidacién final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estard sujeto a lo previste en la Ley de Obras
Plbticas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23; CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada ia notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULC 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa v financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respective, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivaiente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, tituios o valores segdn su valor nominal, emitidos por la Nacidn o provincia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ poliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 poliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04, Si la institucién bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y compeiencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcitn provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARO, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicard el
mismo procedimiento de depositos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En e} caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depdsito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizard al realizarse la recepcién provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas irén a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU  y deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADOC EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCC) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO
Si el contratista desea realizar cesion del conirato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario

cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° &, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULQ 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por ia Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipl de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la pdliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberdn ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULQ 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuard dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsio en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacion de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por ios enies Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten e! conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que consigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de elia a éste diimo. Cuando la inspeccion no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, ¢ cuando circunstancias especiales io
aconsejen, podréa efectuarse la entrega de posesion por tramo o paries bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara
en el acta el tiermpo de gjecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particuiares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccidn no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcién provisoria entregandose copia de ella al Contratista.~

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de ia deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcidn provisoria, no estara a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencion expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) dei articule § dei presente
pliego.-

ARTICULO 35. PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucion de la obra, pero tomando sdlo en consideracion la parte de obra
que debié ejecutarse y la sancidn pecuniaria sera proporcional a elia.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizard la ejecucion de las obras y exigira que eilas se reaticen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista estd obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de ardenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal
del contratista. E|l Contratisia presentara para aprobacion de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva ai contratista de la vigilancia y atencion de los trabajos
que le correspondan. -

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de |a responsabilidad emergente del contrato, sino que ésie es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta cbligado a expulsar de la obra al personal gue la inspeccién le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometide cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b} desobediencia a la inspeccion; c) incitar a la desobediencia a Ja inspeccion; d)
darfios a la obra: e) incumplimiento con sus obligaciones; ) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de
las obras.

ARTICULQ 40; GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, guien debera preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerio al servicio primitivo.-

ARTICULQ 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS
Estarda a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccidn, la
construccion de un depodsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia ce La

Municipalidad, que pudieran existir en el obrader. Asimismo el contratista estd obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunicar a La Municipalidad el domicilio de dicho deposito. El costo, la
seguridad v el mantenimiento de estas instaiaciones estaran a cargo del Contratisia.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigdn vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En ei caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vaie todo io especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberén aportar materiaies que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caréacter Técnico que
se adjuntara a la documentacién licitatoria.-
ARTICULO 486: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule fa inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcion de las medidas que sugiera la inspeccién.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccidn, estando obligado el primero a acatar las drdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrate.- i

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medician de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres (3}
dias habiles siguientes al mes al gue se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-
ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las érdenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.- ;

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado & suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCIQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

£| contratista no obedecerad orden alguna, referente a la obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningin trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccion de la
obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OERA

El contratista debera colocar en ia obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y defalles indicados en el croguis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mit (0.01 %) del monto de obra
contratada.

Ei cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumpiido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de L.a Municipalidad.-

ARTICULQC 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa deberéa présentar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que fa Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicién necesaria para la confeccion y
aprobacidn de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa gque se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio dei tramiie de inscripcién y habilitacién en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacion definitiva en
el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pubiica (RACOP).

ARTICULQ 54: ACOPIO DE MATERIALES

Ei Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si
corresponde o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, ef porcentaje del mismo. Sera condicién
previa a la Cerdificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacidon y recepcion
astablecidos en la documentacion respectiva. Los pagos que se efectlien por acopio de materiales seran provisionales y
las sumas abonadas por este concepto seran deducidas de los certificados gue se expidan a medida que se ejecuten los
items respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente
debera presentar los comprobantes de compra de los materiales {facturas y remitos} y los mismos deberan estar
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depositados conforme establece et articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incorporacion de los materiales y/o elemenios acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55;: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5%
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 12 del presente pliego, a condicion de prierizar la mano
de obra local, segun lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la racdicacion de las empresas oferentes, se debe fener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Plblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

V.09/2015
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE
CARACTER TECNICO

OBRA: PASEO DE LA BIBLIA
DIRECCION TECNICA

Estard a cargo del Departamento General de Obras Publicas de la
Municipalidad de Maipu. Ei Contratista deberd tener en obra, un libro de
Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentard las instrucciones de la
Direccién Técnica, autorizando la iniciacién de los trabajos, y un libro de
Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendrd un representante tecnico Profesional
habilitado por la Institucion Profesional correspondiente, que estara
permanentemente en obra, que verificard y controlara la calidad de los
trabajos a ejecutarse, siendo el responsable de los mismos.

TRABAJOS PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA

El contratista colocard en el lugar que indique la inspeccién de
obra, un cartel de obra como se indica en los planos de especificaciones
técnicas adjuntos, se realizard en chapa metalica montada en un bastidor
de madera de primer uso. Dicho cartel permanecera iluminado en horas
nocturnas. El mismo sera retirado por la empresa a la recepcion definitiva
de obra.-

El cartel de Obra deberd cumplir con los requisitos municipales y
se construird con materiales medidas, texto diagramacion, tipo y tamano
de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

En cuanto al balizamiento, cierre y sefalizacion de las zonas de
trabajo, la empresa es responsable de los materiales y de la obra en
general, por lo que debera, arbitrar los medios para que exista una
vigilancia permanente en la misma, cerrando el area de trabajo a terceros
de forma segura, balizando y sefialando en tiempo y en forma estos
sectores, con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir estos estaran a
cargo y cuenta exclusiva de la empresa. Deberd cuidarse los tendidos de
energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que
transiten la zona.

NO se inicia Obra si el cartel no se encuentrainstalado.

Sersafers de fnfreastictues y Sarvicos
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Para obras menores a $ 2 millones las dimensiones seran de 2,00 x

4,00mts

Para Obras mayores a $ 2 millones las dimensiones seran de 4.00 x

6.00mts

Para Obras Mayores a $ 5 millones se dispondran de 2 carteles, uno con

datos de Obra y otro con infografia de la obra

A esto se le debe sumar carteleria de informacién de cortes de calle,

precaucion y otros.

NIVELES Y REPLANTEO DE LA OBRA

Antes de iniciarse el replanteo se limpiard todo el terreno de
escombros, residuos que hubiere. En caso de encontrarse con zanjas u
excavaciones se procederd a su relleno con material granular u hormigén
pobre. Posteriormente se nivelard el terreno, dejandolo en condiciones
adecuadas para el replanteo. El Contratista serd el responsable de definir
los niveles en funcion de los puntos de referencia y datos consignados en
los planos de documentaciéon técnica. Estos son aproximados, la
Inspeccion de Obra los ratificard o rectificard, durante la construccién,
mediante 6rdenes de servicio. Serd obligacion del Contratista solicitar
directamente de la autoridad la linea y el nivel correspondiente. Las lineas
y niveles serdn verificados por la Inspeccion, previa solicitud a través del
Libro de Notas de pedido El replanteo de la obra serd efectuado por la
Empresa Contratista y la Inspeccién lo aprobara a través del libro de
érdenes de servicio. Al hacer el replanteo general se fijaran puntos de
referencia para lineas y niveles, en forma inalterable .Durante la
construccidén estos puntos seran conservados por el Contratista.

El Contratista deberd disponer en obra y permanentemente todos los
elementos de medicién y nivelacidon necesarios para verificaciones a
realizarse por Inspeccién de Obra.

En el caso que surjan dudas por la mala interpretacion de |la
documentacidon Licitatoria, error u omisién de datos en los planos, se
solicitard a la Inspeccién de Obra que se expida sobre el tema, lo cual no
le dard a la Empresa el derecho a solicitar el reconocimiento de mayores
Costos.

RECOMENDACIONES GENERALES
DOSIFICACION HORMIGONES

La dosificacion de cemento por m3 de hormigén sera:

BORDES DE VEREDA-CORDONES PERIMETRALES-CORDONES DE
CONFINAMIENTO-CORDONES : VARIOS
300 kg/m3

Popay dtonamnmi
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CORDONES Y BANQUINAS 300 kg/m3
CONTRAPISOS o SENDEROS DE H® ARMADOS 300 kg/m3
CONTRAPISOS o SENDEROS DE H° SIMPLES 300 Kg/m3
LOSAS DE H° A° (PUENTES) 300 kg/m3
BASES PARA EQUIPAMIENTO 300 kg/m3

El Municipio, podra solicitar la extraccién de probetas para verificar la
calidad del material utilizado en la obra.

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccidon de
niveles, armaduras y dimensiones de los elementos del proyecto.

CURADO HOMIGONES

El curado de todos los hormigones se realizard utilizando antisol,
puediendo optar segln criterio de la inspeccion por realizar proceso de
superficies hiumedas por un tiempo de 7 (siete) dias. Se protegera ademas
de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean
necesarios para garantizar la calidad de la obra ejecutada.

ENCOFRADOS

Los mismos deberdn ser provistos por la empresa contratista, y, salvo
indicacién expresa de la direccién los encofrados podran ser de:

. madera comun nueva, para la obra en general.-
. chapa o fendlico para las canaletas y cordones

HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigén sea elaborado y mezclado mediante moto
hormigoneras © equipos agitadores, se cumpliran las condiciones
ectablecidas en la norma IRAM 1666. La medicién de los materiales, la
produccién y el transporte del hormigén elaborado se realizarédn de
acuerdo con lo establecido por la mencionada norma IRAM., y en todos los
casos se exigird gue el equipo necesario para su produccién cumpla como
minimo con lo siguiente:

EQUIPO DE MEDICION:

El equipo poseerd elementos de medicion de operacion manual, semi-
automatica o automatica. Las balanzas serdn de brazos multiples,
preferentemente de cuadrantes graduados, de facil lectura, con
dispositivos capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de
cada uno de los materiales que integran cada pastdn de hormigoén. El
cemento se medird en peso y los agregados por lo menos en volumenes,
debiendo determinar en forma simultdnea y frecuente, especiaimente en
el caso de la arena, la masa de la unidad de volumen del agregado suelto
y el contenido de humedad superficial del mismo.

MEZCLADO DEL HORMIGON:

—EAREATERREADE,
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El equipo tendrd las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del
hormigén a mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las
condiciones de moldeo de las estructuras, y serd operado de acuerdo con
las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estaran al alcance
del operador. El tipo y la capacidad Gtil de las mezcladoras se someteran a
la aprobacion de la Inspeccién, previo al inicio de las tareas de mezclado.
Las hormigoneras de una capacidad util mayor a 1 m3 estaran provistas
de un contador de pastones y de un dispositivo de seguridad que impida
realizar la descarga del hormigén si no ha transcurrido el tiempo de
mezclado establecido. Cuando el mezclado se realice en camiones
mezcladores, el agua de mezclado se hard ingresar al tambor de la
motohormigonera bajo estrictas condiciones de control. El ingreso del
agua se realizard cuando el camién arribe a la cbra y nunca cuando el
camion esté en transito. Una vez ingresada la cantidad total de agua de
mezclado y habiéndose completado esta operacion, no se permitira
modificar bajo ninglin concepto las cantidades de materiales que integran
el hormigén fresco contenido en el tambor, salvo indicacion expresa de la
Inspeccion.

TRANSPORTE DEL HORMIGON A OBRA:

Durante el transporte del hormigdn a obra se adoptaran las disposiciones
y cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible
después de finalizado el mezclado, sin segregacion de sus materiales
componentes, contaminacion con materias extrafas, ni agregados de
cantidades adicionales de agua. En general, se Io protegera contra
cualquier efecto climatico perjudicial. En el momento de su descarga en
obra, el hormigdn tendréd el asentamiento (IRAM 1536) especificado en
cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de
agitacion, el hormigén de asentamiento maximo de hasta 5 cm. podra ser
transportado desde el lugar de su elaboracion hasta la obra, s6lo mediante
vehiculos con cajas metdlicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas
y vértices redondeados. Provistos de puertas que permitan controlar la
descarga del hormigdén, y de los medios o cubiertas necesarias para
protegerios contra las acciones climaticas y contra toda posibilidad de
contaminaciéon con sustancias extrafias. En ningun caso la distancia
maxima de transporte, realizada en estas condiciones, excedera de 5 km.
Estos vehiculos deben ser completamente descargados antes de que
transcurran, como maximo, 30 minutos después de la finalizacién del
mezclado del hormigdn. '

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El contratista aportara todas las herramientas y equipgs necesarios para la
construccion de la obra en tiempo.-
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MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, aridos,
mosaicos, excavaciones, etc., debera retirarse fuera del predio de la obra,
quedando en obra tnicamente el material necesario para los rellenos
previstos manteniendo en todo momento la limpieza de la misma.

CERTIFICACIONES Y PAGOS

Las certificaciones se realizardn por medicién y estableciendo porcentajes
de avance de obra, respecto del total. Las mediciones de los trabajos
ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3 (tres) primeros
dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma
de pago de los trabajos certificados respondera en un todo a lo establecido
en el pliego de caracter legal.

LIMPIEZA

En general la obra deberd mantenerse totalmente limpia, libre de
escombros, restos de excavacion u otros materiales de construccion.-

Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacion final de [a misma se
realizara una limpieza total, retirando todo sobrante de material, equipos y
obrador, debiendo la inspeccién aprobar la tarea.

DESMONTES Y TERRAPLENES (aporte de material y compactado):

El Contratista debera efectuar el terraplenamiento y rellenos necesarios
para obtener una nivelacién correcta conforme a las cotas indicadas en el
proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellencs, los mismos seran ejecutados
utilizando elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento.

Para estos trabajos, se podran utilizar tierras provenientes de
excavaciones, siempre vy cuando las mismas sean limpias de escombros y
residuos organicos; no sean arcillosas y cuenten con la aprobacién de
Inspeccidn de Obra. Estas tierras se mezclaran con ripio de barrancas y se
apisonaran - teniendo un grado 6ptimo de humedad - por capas sucesivas
de un espesor méaximo de (20cm) veinte centimetros, teniendo en cuenta
el talud natural de las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacion, se deberd obténer para cada
capa un peso especifico aparente seco, igual al 95 % del méximo obtenido
con el ensayo normal Proctor.

El Contratista proveerd la realizaciéon de los ensayos, a su CoOsto. Estos
ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados, provistos de
los elementos e instrumental adecuado y podran realizarse en obra o en
laboratorio. Cuando el suelo esté naturalmente muy hdmedo se lo
trabajard con rastras u otros equipos para que pierda la excesiva
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humedad. Cuando esté muy seco se procederd a agregar el agua
necesaria de manera que la misma quede incorporada uniformemente en
el espesor y ancho de la capa a compactar. Los lugares donde no se
lograra la compactacidon requerida, serdn reconstruidos a costa del
Contratista.

Serd responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente
cualguier terraplenamiento que sufra asentamientos, como también los
dafos producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el final
del plazo de la Garantia de Obra. Cuando la compactacién no alcance los
niveles requeridos por la inspeccidén, la misma podra solicitar se coloque
armadura dentro del hormigén del sendero o solado que se ha proyectado,
dicha armadura serd especificada por la inspeccion, tambien puede
solicitar la inspeccion los ensayos necesarios para chequear compactacion
del terreno.

/2y, Maipu

LIMPIEZA DEL TERRENO

Se debera realizar la limpieza y preparacion del predio destinado al Paseo,
eliminar todo tipo de vegetacién arbustiva existente que entorpezca en el
proyecto y se debe realizar el retiro del lugar, depositando lo extraido en
lugares habilitados para tal fin, por cuenta de la empresa. Solo se podra
dejar en el predio algin tipo de vegetacién que indique la inspeccidn en
caso que asi lo disponga, caso contrario el terreno deberd quedar
completamente limpio de escombros, vegetacién, chatarra, basura, etc.
Existen en el lugar 3 (tres) bancos de hormigén tipo “Cimalco” que se
deberdn retirar y reubicar en el paseo donde indique la inspeccién, ya que
los mismos interfieren en el proyecto. También se encuentra en el sector
de proyecto un arbol de mediana altura el cual se debera integrar al
proyecto o reubicar, segln indique la inspeccion al momento del replanteo
de la obra.

MOVIMIENTO DE SUELOS

Se realizard el replanteoc de caminos para luego realizar los terraplenes y
desmontes necesarios segln proyecto.

APORTE DE MATERIAL Y COMPACTADO

Desmontes y Terraplenes:

El Contratista debera efectuar el terraplenamiento y rellenos necesarios
para obtener una nivelacién correcta conforme a las cotas indicadas en el
proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran ejecutados
utilizando elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento. Para estos trabajos, se podréan
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utilizar tierras provenientes de excavaciones, siempre y cuando las
mismas sean limpias de escombros y residuos organicos; no sean
arcillosas y cuenten con la aprobacion de Inspeccion de Obra. Estas tierras
se mezclardn con ripio de barrancas y se apisonaran teniendo un grado
6ptimo de humedad - por capas sucesivas de un espesor maximo de (20)
veinte centimetros, teniendo en cuenta el talud natural de las tierras.
Efectuadas las operaciones de compactacion, se deberd obtener para cada
capa un peso especifico aparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido
con el ensayo normal Proctor. El Contratista proveerd la realizacion de los
ensayos, a su costo.

Estos ensayos deberdn ser realizados por técnicos especializados,
provistos de los elementos e instrumental adecuado y podran realizarse en
obra o en laboratorio.

Cuando el suelo esté naturalmente muy himedo se lo trabajara con
rastras u otros equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté
muy seco se procedera a agregar el agua necesaria de manera que la
misma quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la
capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacion requerida, seran
reconstruidos a costa del Contratista.

Serd responsabilidad del Contratista reparar Yy mejorar debidamente
cualquier terraplenamiento que sufra asentamientos, como también los
dafios producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el final
del plazo de la Garantia de Obra.

Se aportara material de compactado, en las zonas sefialadas en los planos
de detalles adjuntos, y el nivel sera el indicado en los mismos. En el caso
de no figurar niveles [os mismos se adaptaran al terreno siempre teniendo
en cuenta que no se formen pozos donde el agua se acumule, nivelando
los caminos y o sectores,

Previo a la realizacion de los veredines, cintas de hormigén del paseo, se
deberd extraer la vegetacién existente junto con la primera capa de tierra.
En los sectores indicados en el plano de proyecto se excavara un promedio
de 40cm por debajo del terreno natural.
Toda la tierra extraida podré ser colocada en los sectores que sé elevaran
del terreno natural.
TERRAPLENES: en caso de realizar terraplenes se debera ir compactando
cada 20 cm hasta alcanzar la cota de proyecto 0 lo solicitado por la
inspeccion.
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El contratista aportard todas las herramientas y equipos
necesarios para la construccion de la obra en tiempo{-
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MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de
suelo, aridos, excavaciones, etc, podra ser utilizado para rellenar los
sectores que se indican en el proyecto, debiendo retirarse jos escombros,
basura, etc que no se pueda utilizar para relleno, quedando en obra
tinicamente el material necesario para los rellenos previstos manteniendo
en todo momento la limpieza de la misma :

CERTIFICACIONES Y PAGOS

Las certificaciones se realizardn por medicion y estableciendo
porcentajes de avance de obra, respecto del total. Las mediciones de los
trabajos ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3 (tres)
primeros dias hébiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.
La forma de pago de los trabajos certificados respondera en un todo a lo
establecido en el pliego de caracter legal.-

LIMPIEZA

En general la obra debera mantenerse totalmente limpia, libre de
escombros, restos de excavacion u otros materiales de construccion.-

Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacién final de la
misma se realizara una limpieza total, retirando todo sobrante de material,
equipos y obrador, debjendo la inspeccién aprobar la tarea.

HORMIGONES

En todos los casos se debe tener especial cuidado en el curado de los
hormigones, deben permanecer himedos de manera permanente, se
colocaré alglin producto tipo “antisol” o similar para mantener la humedad
y proteger el hormigén de las altas y/o bajas temperaturas.

Todos los hormigones que la inspeccidén considere que estén quemados,
mal fraguado o algin otro defecto deberan ser demolidos y rehechos a
cargo de la empresa contratista.

CONTRAPISOS: se realizard un contrapiso circular armado de 8m de
didmetro sobre un canal existente de poca profundidad, de 2,50m de
ancho aproximado. La altura del contrapiso sera de 12cm minimo. Se
limpiarad de cualquier tipo de residuo el sector a intervenir y compactado,
se colocard una capa de ripio pelado de 5cm, se encofrara y se colocara
una malla de hierro del @6, la que deberd quedar a la mitad de la altura.
Se colocard un aro metdlico haciendo de encofrado, con un espesor
minimo de 2mm, el mismo quedard como terminacion en el circulo y no se
debera sacar luego de fraguado el hormigén. La planchuela debera estar
pintada con 3 manos de antiéxido convertidor 3 en 1 en ambas caras color
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gris forja y deberd tener soldados pelos para unirse al hormigdn. La
terminacion serd de hormigdn visto alisado, con juntas formando pafos de
2 m2 en sentido ortogonal segin el disefio que indique la inspeccion.

VEREDA / RAMPA DE ACCESQ: se debera salvar la diferencia de terreno
entre el camino existente y el contrapiso circular de hormigdn con una
suave rampa. Se realizard un camino de hormigén de 2,00 metros de
ancho y 12 cm de espesor, se colocara un colchdn de ripio pelado de 5 cm,
con juntas cada 2,00m, la terminacidn sera antideslizante con bordes
terminados con matacanto metalico en su perimetro. Se debera dejar libre
de todo residuo y retirar la primera capa de terreno, rellenar y compactar
en caso de ser necesario.

LOSA SOBRE CANAL: el contrapiso circular se ubica sobre un canal
existente por lo tanto el sector que pasa por encima del canal deberd
tener armadura de @10 en ambos sentidos cada 10cm minimo, calculando
el peso que va a soportar segln proyecto. La empresa contratista debera
presentar a la inspeccion el calculo necesario. '

ESPACIO CENTRAL - BIBLIA

En el centro del espacio se colocara una biblia realizada en chapa N°12,
con cortes realizados con pantégrafo simulando texto. El disefio definitivo
serd consensuado de manera conjunta con la inspeccidon tomando como
base los disefios que se muestran a continuacion.

Imagenes ilustrativas

La confeccidn de la biblia se realizard con dos hojas de chapa curvada y
estampada, N°12, apoyada sobre perfiles C 80x40x15x2mm, a los
costados y al centro. Se debera rigidizar la chapa con al menos 4 costillas
por hoja realizadas con cafio estructural cuadrado de 40x40x1,6mm.
Dentro de cada perfil C ird colocadayuna manguera LED para iluminacion,
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por lo tanto se debera tapar los huecos de los perfiles con metal
desplegado para evitar el vandalismo. Todos los elementos metdlicos
deberan ir soldados entre si, asegurando rigidez y no dejando esquinas o
puntas que puedan causar dafio. Todos ios elementos metdlicos deberan
estar pintados con 3 manos de antiéxido convertidor 3 en 1 en todas sus
caras color gris forja.

La biblia sera colocada sobre una estructura de hormigén realizada in situ
con un didmetro de 3,20m y una altura de 0,60m en su parte mas alta y
0,50cm en su parte mas baja, con un sector alrededor para colocar placas
alusivas de los distintos cultos (las placas no seran provistas por la
empresa adjudicataria).

Alrededor del blogue de hormigén se realizard una canaleta en todo su
perimetro de 10cm de ancho y 5¢cm de profundidad en la que se colocara
una manguera led para iluminacién, dicha canaleta deberd ser tapada con
metal desplegado con 3 puntos de registro donde se pueda abrir para
realizar algln tipo de mantenimiento. Para evitar la acumulacién de agua
se deberdn dejar pases hacia abajo (al canal) para que drene, previendo
que tenga en su interior la pendiente necesaria.

Nota: se adjunta detalle

BANCOS DE HORMIGON IN SITU

Se realizaran tres bancos curvos, en hormigén armado in situ, siguiendo la
curvatura del circulo, cuyas dimensiones seran 4,00m de largo, 0,40m de
ancho y 0,40m de altura cada uno. Los bancos deberdn tener un diente
rehundido de 5cm en su unién con el piso, dando la sensacidon de estar
despegado del piso. Se realizardn en hormigdén H17, con armadura en
hierro @8 cada 10cm en ambos sentidos. La terminacion debe ser
perfectamente alisada, sin avisperos, deben ser correctamente vibrados y
colados. Se utilizardn encofrados nuevos o en excelentes condiciones. La
terminacién serd de hormigoén visto, por lo tanto la terminacion debe ser
completamente lisa. Se dejarédn en el contrapiso pelos en los cuales se
tomara la estructura de los bancos a realiz

agenes ilustrativas

Ing, DAMIAN {
Director de OO
Municipaiidady
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CARTEL DEL PASEO

El cartel serd realizado en letras corpdreas, tipografia a definir por la
inspeccién. La altura de cada letra sera de 35cm vy el espesor de 6¢cm; la
leyenda que deberd decir es “ESPACIO DE LA BIBLIA”. Estara realizado en
chapa N°16, soldada de manera tal que no queden huecos entre las
chapas evitando asf el ingreso del agua. Las letras deberdn ser colocadas
sobre un muro de hormigén armado de 1,00m X 3,60m x 0,45m de altura.
Las letras terminadas deberdn tener una mano de antioxido 3 en 1 de
primera marca y calidad y también 3 manos de pintura esmalte sintético
brillante colores a definir por la inspeccién.

Sobre este muro también se dejaré un espacio para la colocacién por parte
del Municipio de una placa.

ILUMINACION

Se iluminara el espacio central con mangueras NEON LED FLEX, marca
“Lubox” o similar apta para exterior, flexible. Medida de la manguera
rectangular 8mm x 15mm, 120 leds por metro. Color blanco frio, 220v.
Se iluminaréd con este sistema los laterales internos de la biblia realizada
en chapa y el aro que rodea el volumen donde se montaran las placas en
la canaleta detallada en el presente pliego.

En ningin sector debe quedar la manguera ied a la vista, se debera
procurar gue queden debidamente tapadas con metal desplegado para que
emitan luz y se evite el vandalismo.

La conexién serd al alumbrado publico de manera subterranea hasta el
poste correspondiente, colocando las debidas protecciones y realizando la
correcta conexidn con todos los elementos necesarios.

Imagen ilustrativa

Secretaria ge Wnfrassiraciure y arvidos
sAunicipatidad de #aipd
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es proposito de la Municipalidad de Maipt asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la
materia. Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y
Seguridad en e! Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencién, que deben observar y cumplimentar los
Contratistas de la Municipalidad de Maipl y todo el personal que trabaje en relacion de
dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido
comun dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo,
el tipo y el analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que
sean puestas en practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios
a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan
con lo estipulado en la legislacién especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24,557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene Y Seguridad en el trabajo), su decreto
Reglamentario 351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, ¥ Medio
Ambiente seguin correspondan a fa actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.

Ley de Transito Transporte.

Cualquier otra disposicion, Resolucién, etc., vigentes.
NORMATIVA

Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.

Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad
de Maipu.

Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacién sea
dispuesta por otras vias.

BB BBB B BB

B

*NOTA:
El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo
el personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacién vigente.
DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar
con un servicio encargado del traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias
médicas de su personal. Tal servicio podra ser.

a)  Servicio Médico Propio.

b) Servicio Médico contratae
privadas.
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c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo
o prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

E| servicio médico del Contratista deberda contar con una base de operaciones
suficientemente Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera
atencién médica de urgencia una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar
un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral (pre
ocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta
segun lo determina la legislacién vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios
del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipu el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

E| Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda
integral de su patrimonio y del personal que en ella Iabora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser eniregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

§ Cantidad del personal.
§ Nombres y Apellidos.
£ Domicilio.

§ Funcion.

f Edad

¢

Numero de Legajo Personal - Documento de ldentidad.
§  Certificado de aptitud medica.

Asi mismo el confratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias
pertinentes, al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios
comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en Ia dependencia.

+ Servicios de ART
+ Prevencion de Accidentes. /
+ Prevencion de riesgos laboraies. 1 %
+ Prevencion de incendios y lucha contrg el fuego. e s
Ing. DAMIAN GALDAME w LABRA £ ety b,
Director de Obras Piblicas Sedreter’s de irifre geirictira y Jersiiod
Municipalidad de Maipd Municipatidad de #aipa
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+ Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a
fin de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los
elementos de proteccién personal provistos, sera separado inmediatamente la zona de trabajo. Se
responsabilizara directamente al Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos
demanden.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus
operarios para lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan
estar a disposicion de la inspeccién, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su
personal, con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacidon y de sus
consecuencias, como asi también de comunicacion, confecciéon de la documentacién y
presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la
Organizacién Ademas deberan hacerse cargo de la atencion médica de su personal, internacion,
rehabilitacion e indemnizacion, segln corresponda. :

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores
estadisticos de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta
presentacion se tendra en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de
accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y
de conservacién. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e
Higiene. Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipu.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

L os trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos,
como ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos,
tanques o recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la
salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las
instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion
debera ser notificada.

DOCUMENTACION

E| Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que
debera estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por €l
responsable méaximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de ordenes de
servicios (que puede ser el de la inspeccion) donde se notificaran las O.S, referidas a Seguridad e
Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccién tdcnica también obrara como Auditor de la

Seguridad e Higiene de la empresa. =

AAT ST R S e
Secretarz de Infresstrucuira y Servicios
Wiunicipatidad de Maipd
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OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccidén Personal requeridos, de acuerdo al tipo de
tarea que realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

4 El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar
de trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como
asi también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

X No estd permitido preparar comidas, salvo que se efectiie en lugares expresamente
autorizados por la inspeccién del contrato o SHL.

% El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica
general de alcoholismo de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

No se permite desarroliar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotrépicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Confratista, retirario del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta
prohibida la portacion de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines gue no sean especificos, salvo expreso requerimienio por parte
del responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipl, salvo que el mismo fuera solicitado en el
contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de
Maipu.
DE LLAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de
trabajo, y una condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran
absolutamente todos los elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar
y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccién contra caidas de obietos, de
personas, maqguinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 m

etrgs a la redonda, deberan ser mantenidos
limpios de todo material proveniente de la obra. : '
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SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveer3,
montara y posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de
medidas minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de
fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

| as balizas de las denominadas de fuego abierto, serdn minimizadas y utlizadas como
dltimo recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su
ineficiencia en dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante
las 24 Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacion deberan
presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma
permanente.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se
tendra preferente cuidado en considerar ei tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de
rutas y calles, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.
Se debera consultar a los organismos por ia zona para verificar para determinar la

presencia de cables eléctricos, cafierias, efc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y
accidentes personales.

En todo momento se mantendré libre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad,
debera poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o

lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su
Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar
de los servicios aquellos que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un
motor de combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento
aprobada por el departamento de Seguridad e Higiene Laboral de! contratista, copia de la cual se
debera hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de Maipu segin corresponda ¥
remitida a SHL. ‘ :

Para trabajos de soldadura oxiacetilépica; e}
forma tal que se presente ordenado, no ipferfiera Id

Munigipalidam e Malpd
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El equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad
correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener
la precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccion de
la proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el frabajo, colocando ademas, en
algln tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes téxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y
se instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento
de dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte
las medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El
listado de los elementos de primeros auxilios seré referido por el servicio de medicina laboral del
contratista.{ Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de aitura o durante su armado se debe utilizar
en forma obligatoria y permanente el ames de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad
y resistencia necesarias, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites
o cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en
perfectas condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un
minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora E! Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucion de ia emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestaré colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
5 puridad para transito transporte.

licas p A HERTANL
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No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

'En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su ejecucion, su uso y juego debera ser tapado y asegurado
para evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro gréfico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera
ajustarse, ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL
vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de
las obligaciones emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones,
obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos
respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde
debe actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion
de la relacién contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Setvicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por ia
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefalados, los mismos que
deben ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los
trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo
de tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conacimiento de la presente norma o
de otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de

acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al
respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a pa

ir de la fecha de adjudidacion de la obra y hasta la
obtencién del Certificado Final de la misma: /

Municigalidad de Maiph
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M
UNICIPALIDAD £0.0PU 06 -
N b DE MAlpU TG _
= Mencozd I
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ANALIS'S DE PRECIOS REV 00.7 R Lgi o
Y SERVICIOS AR
|
LICITACION
TIPO N°
Expte N*
Hoja___de_ Hojas
OBRA: - UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO:
ITEM :
' . Cantidad [Precio
A MATERIALES Unidad | * ' im Unitaric Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES sSuB-TOTAL A $/um
. Cantidad ]Precic
B MANO DE OBRA Unidad | Unitario Monto
Kl hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA sug-ToTAL B $/um
C EQUIPOS Monto
TIPO Poten |Valor JAmorti ::::;s ¥ combusti |Lubri  |Costo Rendi
cia Actual |zacien |, rbles cantes |diario miento
HP $ $idia $idia $idia Sidia $idia umidia
T -
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sugtotaL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
I
COSTO DEL TRANSPORTE |sus-totaL D $ium |
ElsSuB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $fum
F |GASTOS GENERALES = |% de E $lum
G|SUB-TOTAL 2 = |E+F $fum
HIBENEFICIO = % de G $lum
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G $fum
J|lsuB-TOTAL 3 = [G+HH $ium
Kliva = |% de J $fum
L |[TOTAL = |J+K i $fum
PRECIO UNITARIO ADOPTADD nnik carbave a
N DIeclo blicas
Mus faint
NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minkpet los valores establecidos en es cg&a-saféﬁ’al'ér'n-iﬁ S
por UOCRA ( u organismo de gremio correspondiente), mas los 8 artesfatronales correspo teslRA R, HERNANDEZ

% Secre\e:{a Je infraestruttura y Sericios

R R Cauriuin




MUNICIPALIDAD DE LIGITACION
MAIPU TIPO Ne
DIRECCION - ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE [Expta e
OBRAS PUBLICAS | Haja 1 da 1 Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.

A MATERIALES o oo | oFloAL JEDIO | AvupanTE

1 SALARIO BASICC POR HORA

2 |INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) ()

3 |sSUBTOTAL

4 JCONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (78,53% de 3) (b)

5 |INCIDENGIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c}

5 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

-

PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Nota: ef PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO detemninado en el punto N2 6,

{a)- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utitizar un porcentaje menor
al indicado

{b)- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de 1a mano de obra refiejan un promedio de los items que io
conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES ¥ CARGAS PATROMNALES - conceptos incluidos
i Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Sccial 6,00%
2 £ondo de Cese Laboral 8,00%!
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de |z |nd. De las Construccidn 0,08%|
& Fondo de Investigacion, Capacitacion y Seguridad 0,16%,
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 gnfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
i3 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAE NO REMUNERATIVO

Cuando

total de

en el calculo del Coste de Mano de Obra corresponda la inclusién de sumas No Retmunerativas estipuladas por el gremio, se
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un

176 horas/mes.

si al Acuerdo homologado para dicho adicional preveé |a forma de pago en cuotas, en la determinacidn de la incidencia en el costo
unitario por hora se debera tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientermente de la forma de
page adoptada por |la empresa.

Munlcipalilad de Maipd

[AURA R. HERNAN o}

Liaia do Infraestructura y Servicios

nanicipatidad de Maipd




<= Mendoza ~

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

UBICACION DE LAS OBRAS

Obra: PASEQO DE LA BIBLIA
UBICACION
Boulevard Victor Fayad, Calle J.A. Maza y Gargantini

s
e
S i
i

memmes L ugar donde se realizaran las obras

Ing. D : AR
Director de Opras Pupisas
Municipaliddd de Maipl

| ARQ. LAURA R HERQSANDEZ

‘Secre?ar:‘e_d? infragstructyrs ¥ Servici
ViniCipalidad da Ma-ip 0 5
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Municipio
Mendoza

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certificaque el ...
en representacion de la Empresa Constructora. .. ..o.covr e ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se

llevaran a cabo las Obras. OBRA: ESPACIO DE LA BIBLIA

DISTRITO MAIPU

Representante de la Administracién

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.1.
r
Ing. DAM ANeALD AT ARQ LAURAR. HERNAND.E%S
Director de Dbras Priblicas o de sty  SEC
Municipalifad de haipd T paidad de Maipy
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

RANEA HORMIGON ALISADO
CON\JUNTAS RECTAS .

PLATEA HORMIGON ALISADO
- GON JUNTAS REGTAS

'BANCOS REALIZADOS IN SITU

RAMPA HORMIGON ALISADC
CON JUNTAS RECTAS

VOLUMEN CON CARTEL
CORPOREGC

Aunicipalidad de Maind

"ESPACIO DE LA BIBLIA
PLANTA PAISAJISTICA SECTOR INTERVENIDO

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y SERVI_CIOS ESC: 1/100




VEREDIN

&
' R oom

( 5 LUMINARIA PUBLICA EXISTENTE

NVEREDIN

0.9am

01.1.5m OF ANGHO
SENDERD HORMIGSN ALISADD

EX/STENTE.

C 3 LIMINARIA PLBLICA EXISTENTE

BANCOS HeA® "IN SITU"

MURO PARA PLACAS

\ \ BANCQS HeAs N SITU

”\..
BANGOS HPAS 1N
UBICACION BIBLIA
CanALETACELUCES | Y Y
CONTRASISD DE HeAs GON ARD METALISO PERIMETRAL ///
M MURETE PIEDRA BOLA 2
RAMPA DE ACCESO 2.00 m ANCHO ¥ k
s

MURETE PARA GARTEL AR

A

7 I, MURMEEARTEL
|/ +5-%m
5
“ P HAVER
|/ +0e0m

ST

» CANAL B
|/~ -0.60m

( a LUMINARLS PUBLIGA EXISTENTE

" NVERECIN Dirg
5,00 e :
m Municipalidad de Mg

ki, TERRENO NATURALY

]
|/ a50m

STENTE

SENDERD HORMIGON ALISADG EXISTENTE

MURETE PIEDRA BOLA EXISTENTE

N.TERRENO NATURAL
-0.10m

ISTENTE

E LA BIBLIA

ESPACIO D
SECTOR INT

PLANTA TECNICA

SECRETARIA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS ESC: 1/100

ERVENIDO
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ESPACIO DE LA BIBLIA- 'BOEJLEVARD,:VICTOR FAYAD
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