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MEMORIA DESCRIPTIVA

OBRA: PUNTO DIGITAL LUZURIAGA
UBICACION: Calles Sarmiento y Castelli - Luzuriaga - Maipu

Se propone la remodelacion de la ex delegacién de Luzuriaga
para convertirla en un Punto Digital, consta de ampliar 65m2,
mediante construccién en seco, en las cuales se concretaran nuevas
aberturas con carpinteria de aluminio y dentro de la construccién
existente se deberan realizar nuevas divisiones adecuando a las
necesidades de uso de espacios del Punto Digital. Se remodelara el
bafio y una nueva kitchenette, para uso de los visitantes del lugar.

Se realizara la pintura de ambos espacios ampliacién vy
existente tanto por dentro como por fuera, y se debera restaurar la
carpinteria existente y verificar el correcto funcionamiento de todas
las instalaciones tanto eléctricas como sanitarias y de gas.
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Maipu, 3 de Enero de 2022
PUNTO DIGITAL LUZURIAGA

iTEM PRODUCTO CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL
1 replante_o, limpieza, cierre, cartel de obray rel_lenos 1 ol $174.000,00 $ 174.000.00
necesaiios para emplazar [a nueva construcsion
obras complementarias segln pliego particular, tales
2 como demoliciones, cierres, etc. 1 g ¥ 144.000,00 ¥ 144.000,00
realizacion de platea de hormigon armado de 8m X
a 8,50m, con malia cima, platintas para el parado de 70 m2 $7.300,00 $ 511.000,00

columnas, vigas de vinculacion, excavaciones, etc.
segln plano adjunto

realizacion de estructura metalica columnas, vigas de
4 |dintel, vigas supericres, correas, refuerzos 1 gl $ 848.000,00 $ 948.000,00
diagonales, platinas, etc.

realizacion de muros ¢on placa de yeso interior y
5 |placa cementicia extericr, estructura de sosien de 75 m2 $6.800,00 $510.000,00
acery gaivanizado, con lana de vidrio en su interior

redlizacion de cubierta de techo plano con placas tipe

5 "friolatina” segiin pliego 70 m2 $ 8.150,00 $ 570.500,00
Instalacion electrica, cafierias, tableros, cajas, tapas,

7 llaves, cabieado, sfe 1 gl $195.000,00 $ 195.000,00
artefactes de iluminacion interior de paneles LED, luz

8 |neutra, 45wats. Con estructura metalica de sosten. 23 u $7.500,00 $ 172.500,00
Segin pliego.

9 artefactos de iluminacion exterior bidireccionales, 16 u $3.450,00 $ 55.200,00

metalicos para foce LED, segin pliego.

instalacion sanitafia en bafio y kitchinette con -
10 jprovision y colocasion de artefactos para 1 gl $ 215.000,00 $215.000,00
discapacitados

realizacion de kitchinette, con barra, mesada y

i equipamientc seglin pliego adjunto 1 gl #205.000,00 $205.000.00
4o |colocacion de pisos de porceianatto (con 20calos) y 130 m2 $ 5.100,00 $ 1.053.000,00
ceramicos en paredes de bafio y kifchinette
13 abgrturas de aluminio seglin plano de carpinteria 1 gl $ $84.100,00 $ 984.100,00
adjunto
realizacion de cartel con dos juegos de letras
cerporeas en chapa, de 50cm de zltura, espesor
14 15¢m, apoyadas scbre un tabique de hermigen 1 gl $ 85.000,00 $ 85.000,00
armado de 8m de longitud
15 re.ahza‘cmn de veredines en pafos, con junta de 100 ma2 $3.150.00 $315.000,00
difatacion cada 2m.
18 puerta placa interior para bafio y consultcrio,de 1 4 u $ 18.000,00 5 18.000,00
metro libre
pintura y/o revestimiento plastico interior y exterior, de
7 toda la obra, tanto lo existente como lo nuevo L g $525.000,00 $ 625.000,00
18 |canteros de hermigon armado, altura promedio 5Gom. 30 mi $4.800,00 $ 144.000,00
19 provision, colocacion y mantenimiento de vegetacion 75 u $1.200.00 $90.000,00

xerofila en canteros y/o predio

IMPORTE TOTAL|$ 6.914.300,00

son pesos: SEIS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL TRESIENTOS CON ¢0/100
LOS PRECIOS INCLUYEN IVA
piazo de ejecucion de la obra: 120 dias {Ciento veinte dias corridos}

representante legal representante tecnico

DNE: DN:

domicilio: demiciio: =
matricula N°: matricula N°:
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PUNTO DIGITAL LUZURIAGA

Maipu, 3 de Enero de 2022

ITEM PRODUCTO CANTIDAD | UNIDAD | FRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1 replanteo, limpieza, cierre, cartel de cbra vy rellencs 4 "
necesarios para emplazar la nueva construccion 9

2 obras complementarias segin pliego particular, tales 1 |
com demoliciones, cierres, etc. g
realizacion de platea de hormigen armadoe de 8m x

3 8,50m, con malla cima, platintas para el parado de 70 mz
soiumnas, vigas de vinculacion, excgvaciones, etc.
$egun planc adjunto
realizacion de estructura metalica columnas, vigas de

4 idintel, vigas superiores, correas, refuerzos 1 gl
diagonales, platinas, efc.
realizacion de muros con placa de yeso interior y

5 |placa cementicia exterior, estructura de sosten de 75 m2
acero galvanizado, con lana de vidrio en su interior
realizacion de cubierta de techo planc con placas tipo

[ I B 70 m2
friolating" segtin pliego
instalacion electrica, canerias, tabieros, cajas, tapas,

7 1 gl
llaves, cableado, etc
artefactos de iluminacion interior de paneles LED, luz

8 [neutra, 48wats. Con estructura metalica de sosten. 23 u
Segdn pliego.

9 artefactos de iluminagion exterior bidireccionales, 16 u
metalicos para foco LED, segin pliego.
instalacion sanitaria en bario vy kitchinetta con

10  |provision y colocacion de artefactos para 1 gl
discapacitados

11 reglizacion de kitchinette, con barra, mesada y 1 i
equipamiento segin pliego adjunto g
colocacion de pisos de porcelanatto (con zocalos) y

12 N . o 130 m2
ceramicos en paredes de bario y kitchinette
aberturas de aluminio segin planc de carpinteria

13 ; 1 gl
adjunto
realizacion de cartei con dos juegos de letras

14 (COTROTERS €N chapa, de 50cm de altura, espesor 1 i
15¢cm, apoyadas scbre un tabigue de hormigon g
armade de 8m de longitud

15 rgahza_cmn de veredines en panos, con junta de 100 m2
dilatacion cada 2m.
puerta placa intericr para banio y consultorio,de 1

16 N 1 u
metro libre

17 pintura yfo revestimiento plastico interior y exterior, 1 |
de toda la obra, tanto ko existente como lo nuevo g

18 |canteros de hermigon armado, altura promedic 50cm. 30 mi
provision, colocacion y mantenimiento de vegetacion

19 . 75 u
xerofila en canteros y/o predio

IMPORTE TOTAL|$
SOM PESOS! tuaunannrsttansranssiamansistaressresanssrsiasssuastensuisiasananstossasrrassnsnsses

LOS PRECIOS INCLUYEN VA
plazo de ejecucion de la obra: 120 dias (ciento veinte dias corridos)

representante legal

DNI:

dernicilio:
matricula N%

reprasentante tecnico
DNE:

domicilio:

matricula N2
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UBICACION DE LA OBRA

OBRA: PUNTO DIGITAL LUZURIAGA
UBICACION: Calles Sarmiento y Castelli - Luzuriaga - Maipu
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Licit. Publica
Expte. N°: 27375-2021

PLIEGO LEGAL PARTICULAR

OBRA: PUNTO DIGITAL
LUZURIAGA - MAIPU

FINANCIACION:  MUNICIPALIDAD DE MAIPU
ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Piblica  para la ejecucitn de la obra: PUNTO DIGITAL, en el DISTRITO LUZURIAGA DEL

DEPARTAMENTO DE MAIPU, segtn detalle de planos técnicos, segiin croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la
Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Orgénica de Municipios N* 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizara en la Municipalidad de Maip, Calle Pablo Pescara 190 Maipl, Mendoza,

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipd a los fines de la notificacitn de circulares aclaratorias -
ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL. CONCURSQ

Fijese la presentacion de las propuestas para el dig.......de de 2022, a lag ....ooeeeeenl horas, en el
Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a} Presupuesto oficial:  El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($ 6.914.300,00).

b) Plazo de gjecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

d) Medalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un proyecto
licitatorio de la modalidad:
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e} Sistema de Contratacién: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es por:

f)  Reconogimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el articulo 49 y siguientes
de la ley de obras publicas.~

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Sl se reconoceran mayores costos y/o variaciones de precios
segin planilla adjunta.

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

iy Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de materiales.

iy REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE QBRA PUBLICA (RACOP): el oferente debera

adjuntar Certificado de habifitacion para participar en licitaciones, emitido por ef Registro de Antecedentes de
Constructores de Obras Publicas (RACOP), para la especialidad y/o subespecialidad de la Obra, con
capacidad técnica de contratacion individual y capacidad de contratacién anual suficientes, segin decreto N°
940/17. El certificado debera hacer referencia expresa a ia obra licitada.-

k) _Especificacion del Rubro. especialidad vy subespecialidad de la Obra especificada en el ariculo 1. segun
godificacion de la Tabla de Especiaiidades confeccionada por el RACQP: especialidad 100, Arquitectura,
subespecialidad 110 A (construccion de edificios nuevos en general hasta 4 niveles sobre el nivel de terreno)

) Monto o porcentaje de la obra que podra ser cubierto con Lineas de crédito para cubrir las deficiencias en la
CCA: No aplicable a esta licitacion

ARTICULQ 5; ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y EQUIPOS

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia téenica para realizar Iz obra objeto de la presente Licitacion.
Esta acreditacién consistird en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por ia empresa.

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de emplazamiento de
las obras.-

l.os oferentes deberan adjuntar listado de equipos y herramientas que utilizaran para la ejecucién de la obra, los cuales seran
inspeccionados previo a la adjudicacian.

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferenie, y el Contratista estara
obligado a someter fos cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan debera contermplar en forma detallada previsiones
adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los trabajos el libre transito de los vehiculos de
transporte de pasajeros que circulan por ia zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

tas propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra come una unidad (no por sectores o
partes).-

ARTICULO 8 MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de enirega de 1a obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion determinados precedentemente,
sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9. PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ARO, a partir de [a fecha de recepcton provisoria, a partir de la cual, de
no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva.- i
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ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a Jo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no presentacion de
los andlisis de precios de cada uno de los items que la compenen y la planilla anexo costo de la mano de obra, los que deberan
efectuarse conforme a los esquemas de fas planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego de condiciones
generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacién -

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACIGN

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % {cinco por ciento), depositada en fa forma indicada en el Art. 26° del
Pliego de condiciones generales de licitacion. L.a misma seré devueita iuego de constituirse el acta de recepcién provisoria.-

ARTICULO 13: FONBO DE REPARO

El porcentaje 2 aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en la misma
forma que lo indica ef Art. 26 de las Bases de Licitacidn. El mismo serd devuelto luego de constituirse ef acta de recepcidn
definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién def segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar ¢l pago de ios salarios, dei fondo de
desemplec, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipates. Si no se diera cabal cumpiimiento a estos requisitos
sera suspendido el pago de los cerificades, considerandose al contratista como Unico responsable de los dafies y perjuicios que tal
suspension de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: SEGURCQ DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la ceiebracion del Acta de Inicic de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepcién Provisoria, la contratista debera
contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios contra 3° por un monto de $ 15.000.000,00 (Pesos quince millones con
00/100).-

ARTICULO 16: ELEMENTOS A ENTREGAR

Al momentc de la firma del acta de inicio de obra la contratista deberé proveer a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS, sin cargo alguno para la Municipalidad de Maipl lo siguiente, 2 (dos) CPU para seguimiento administrativo y
certificaciones de la obra, con las siguientes descripciones técnicas como minimo:

Procesador Intel Core i5 (8ta generacién en adelante)

Memoria RAM de 16 Gb

Disco duro de 1TB estado sélido o disco 256gb SSD

Monitor LED de 25 pulgadas

Teclade, mouse y parlantes

Carnara web resolucién HD

Placa Nvidia MSI Ventus XS GeForce GTX 1650 4gb

Las mismas estaran disponibles durante el plazo de obra, y una vez finalizado el mismo sera entregado al Municipio sin cargo.

L ]




o) |2
R LD e i v

e hrin .,
MUNICIPALIDAD DE MAIPU
MENDOZA

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacidn tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Publicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segidn las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
empiazamiento de |a obra.

ARTICULOQ 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas serdn abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que seré firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la aperiura del primer sobre; no se admitirén
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo vy antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
ylo impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la aperiura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue
convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto
oficial, planifla oficial de propuesias, planilla de analisis de precios), 1a cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de la
obra, que podra estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:
a) De PROYECTO EJECUTIVO {planos generales y de detalle de ia obra completa, con un caracter definitivo).

b} De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de ¢ada obra
le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacién en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes yio
cafierias, especificando [os tipos de tendido, con la precisidn de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccién .Tal documentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
gjecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacidn incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croguis preliminares y/o planos generales.-

V.09/2015
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En eilos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
provecto v el destino de [a obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacidén de los frabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacién, confeccion y presentacion de la documentacién completa de planos generales y de detalles
del proyecto, ante L.a Municipalidad v el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA. -

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustardn a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o Indicaciones oportunamente emitidas por la inspeccidn de Obra, respetando la ubicacién de los elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se fogren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mavyor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, v los
fines perseguidos segin la memoria descriptiva v las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccidon podra en cualquier momento solicitar ai
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5. ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE j.[CITACION, deberan comunicarlo por escrito a
L.a Municipalidad con una anficipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULQ 8: PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Gnicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en
sobres cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones ¢ enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En el
sobre debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dfa y hora de apertura.-

La cotizacidn se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompanarse ineludiblemente con el
detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiara a su propuesta un depdsito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segiin su valor nominal, emitidos por La Nacion o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autérquicas vy las
empresas del Estado, fianza bancaria & pdliza de caucion. Las fianzas bancarias ¢ seguros de caucidn deberan reunir
las condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N°313/81.

Si a institucién bancaria que otorga la flanza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

v.09/2015
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas irén a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU vy deberan incluir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TCDO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA)} ESTA COMPARIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE
LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

L.a omision de esta clausula en la podliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS FROPUESTAS

|.as propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o paries).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la planilia oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones ¢ enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: nlimero de licitacidn, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item gue la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dfa y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de la licitacion y contendra:

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada ia propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada la obra-

b) La declaracién que para cualquier cuestion administrativa 0 judicial que se suscite se aceptara fa jurisdiccion
de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier ofro fuero
que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) .a constancia de haber adquirido los pliegos de licitacién.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacidn.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segn Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N°2 , de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visifa y pedido de referencias.-

a) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigliedad, con informe firmado por Contador Pdblico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada}.-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza sociat del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite ias facultades
del firmante.-

i) Nota de Presentacion y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

{] Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion (IERIC)
(se aceptara presentacion de original o copia certificada).
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m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Peén de La Administracidn Ptblica, se
deberd adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Cbra Piiblica
{RACOP}, segln se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

o) Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el perfodo que media entre la gjecucion, certificacién de trabajos vy espera para e
cobro de los respectivos certificados de obra.

p} Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se fije un domicilic especial en el Departamento de Maipli
donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente licitacion.

a) Formularic OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase "variante”, ésta deberd ser presentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en_sobre separadg con iguales inscripciones que la anterier, pero con el agregado del término
“variante”.

c} Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b

1. Nidmero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2 Plazo de ejecucioén de la obra.-

3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra,
d) Analisis de precios de cada uno de los items que componen [a propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Qbra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de la
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salaral del gremio que corresponda, con los valores
vigentes al mes anterior a la fecha de apertura.  El valor resultante para cada categoria serd el que luego
trasiadaran a los Andlisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no serdn admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el
sobre N°2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omisidn de las Garantias de Oferta, & su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no retina los
requisitos establecidos en el articulo 7, a mencs que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2, No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/0 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y
LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacién.

4. La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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i . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera |la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion
de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la
real notificacidn, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas que signifiqguen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas s6lo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
tambien propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacian
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones gue no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regirdn supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion
Financiera de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de
Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

) El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABH.ES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicidn de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipt, Provincia de Mendoza, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razon de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran validas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motive y en razon de la prasente Licitacién.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de |a propuesta queda perfecto ef convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera |a formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16; DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presents
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacion, ain cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habites de mantenimiento de oferia, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y muitas, ejecutdndose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o més ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de

significacion, podré llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
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se fijlara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICLULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera
el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacion, podra resolverse su aceptacién siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccidon de La Municipalidad de Maipyd, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberén contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacidn y contratante de la obra La Municipalidad de Maipa. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere mas
convenienta, como asi tambien ef rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado més de una oferta por sector no impedira |a
adjudicacidn si se Ia considera conveniente.

El precio sera solo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el fotal parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surfa de multiplicar fas unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccidn de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantfas previstas en el articulo pertinente -

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentaci6n licitatoria.~

ARTICULQO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se hardn a fravés de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El (ltimo certificado de pago tendra el caracter de
liguidacion final de ta obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Piblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliege de
Condiciones Particulares de Carécter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10} DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LLOS OFERENTES

Las empresas deberdn demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta [a adjudicacion, se procedera a la devolucién de las garantias de [os oferentes
gue no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del conirato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segln su valor nominal, emitidos por la Nacién o provingia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ péliza de caucion. Las flanzas bancarias 6 pdliza de caucién, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que otorga Ja fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Confractual, se efectivizara al realizarse ia recepeion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % {cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARQ, y que se retendrd hasta la recepcién
definitiva en caracter de garantia.

Para toda amptliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme estabiece el articulo 54,
previo ai pago de la certificacién, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcidn provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU  y deberan incluir [a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el confratista desea realizar cesidn del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el casionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por [a Ley 245587 el Contratista estara obligado a tener
permangntemente asegurado el personal gue trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maip( de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa foda
responsabilidad al respecto. Tanto la pdliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir e contrato de obra.-

ARTICULO 29 INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma det contrato, en
base a lo previste en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que consigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de jas obras, por parte del contratista, entregandose una copia de elia a éste (ltimo. Cuando la inspeccion no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, ¢ cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara
en el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULQ 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULQO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliege de condiciones particulares de Caréacter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccion no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcién provisoria entregandose copia de efla at Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligade a mantenetla
durante el plaza de UN ( 1) ARO reparando los desperfectos y defectos provenientes duranie su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la ohra. .

Al no estar el contratista en posesién de Ja obra desde la recepcién provisoria, no estara a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencion expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) det articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucién de la obra, pero tomando sélo en consideracion la parte de cbra
que debid ejecutarse v la sancién pecuniaria serd proporcional a ella.-

ARTICULO 38: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira gue ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista estd obligado a tener en fa obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de drdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS
Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para aprobacion de La Municipalidad una nomina de ios subconiratistas que

intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y atencion de los trabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo aiguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que este es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULC 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expuisar de la obra al personal que [a inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusive juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccidn; b) desobediencia a la inspeccion; ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)
dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; T} cualquier ofra causa que atente contra la buena marcha de
las obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacion .-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las cbras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liguidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS
Estara a cuenta y cargo del confratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la
construccion de un depdsito segurg para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La

Municipalidad, que pudieran existir en ef obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos,

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del contrato, con un centra de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunicar a La Municipalidad el domicilio de dicho deposito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estarén a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL. HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigon vale todo lo especificade en
los pliegos de condiciones particulares de caracter téenico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntaré a la documentacion ficitatoria.

ARTICULQ 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberdn aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una cotrecta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el det Pliego de Bases Particulares de Caréacter Técnico que
se adjuntara a la documentacion licitatoria.- .

ARTICULQ 48: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualguier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcidn de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por infermedio de
la inspeccion, estando obligade el primero a acatar las 6rdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

[.a medicién de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez {10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, v cumplird de inmediato Jas érdenes que en este
sentido le imparta la inspeccién.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vincuiado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad gue se lo requiriese.-

ARTICULO 51; EJECUCIOVN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningln trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar ef contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccion de la
obra.-

ARTICULQO 52: CARTEL PE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin cargo vy en el lugar donde lo indique ia
Inspeceion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencicnado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse ia recepcidon definitiva de |a obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualguier
ofra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicion necesaria para la confeccion y
aprobacion de ia certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del trémite de inscripcidon y habilitacion en ef RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacion definitiva en
el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pablica (RACOP).

ARTICULQO 54: ACOPIO DE MATERIALES

E! Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si
corresponde o no el acopio de materizles y en el caso de que comesponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion
previa a la Certificacién que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcion
establecidos en la documentacion respectiva. Los pagos que se efectlen por acopio de materiales seran provisionales y
las sumas abonadas por este concepto seran deducidas de los certificados gue se expidan a medida que se ejecuten los
items respectivos vy por fa cantidad de material empieado en los mismas.- A los efectos de la Certificacion ef Proponente
debera presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberan estar

V.09/2015
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podré labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incorporacion de los materiales y/o elementos acopiados en [a cbra
ejecutada

ARTICULQ 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicidon de priorizar la mano
de obra local, segun lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Plblicas.

) A los efectos de considerar la radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

Y.09/2015
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE
CARACTER TECNICO

OBRA: PUNTO DIGITAL LUZURIAGA
UBICACION: SAMIENTO 1915- LUZURIAGA - MAIPU

DIRECCION TECNICA

Estard a cargo de la oficina de Infraestructura y Servicios
de la Municipalidad de Maipu. El Contratista debera tener en obra, un
libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las
instrucciones de la Direccion Técnica, autorizando la iniciacién de los
trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra un representante técnico Profesional habilitado
por la Institucidn Profesional correspondiente, que estara
permanentemente en obra, que verificard y controlard la calidad de
los trabajos a ejecutarse, siendo el responsable de los mismos.

TRABAJOS PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA

El contratista colocara en el lugar que indique la inspeccidon
de obra, un cartel de obra como se indica en los planos de
especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metalica
montada en un bastidor de madera de primer uso. Dicho cartel
permanecera iluminado en horas nocturnas. El mismo sera retirado
por la empresa a la recepcién definitiva de obra.-

El cartel de Obra deberd cumplir con los requisitos
municipales y se construird con materiales medidas, texto
diagramacién, tipo y tamafio de letras, que se indican en las
Especificaciones técnicas.
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En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacién de las
zonas de trabajo, la empresa es responsable de ios materiales y de la
obra en general, por lo que debera, arbitrar los medios para que
exista una vigilancia permanente en la misma, cerrando el drea de
trabajo a terceros de forma segura, balizando y sefialando en tiempo
y en forma estos sectores, con el fin de evitar accidentes, que de
ocurrir éstos estaran a cargo y cuenta exclusiva de la empresa.
Deberd cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modo que sean
seguros para las personas que transiten la zona.

NO se inicia Obra si el cartel no se encuentra instalado.

Para obras menores a $ 2 millones las dimensiones seran de 2,00 x
4,00mts

Para Obras mayores a $ 2 millones las dimensiones seran de 4.00 x
6.00mts

Para Obras Mayores a $ 5 millones se dispondran de 2 carteles, uno
con datos de Obra y otro con infograffa de la obra

A esto se le debe sumar carteleria de informacidon de cortes de calle,
precaucién y otros.

NIVELES Y REPLANTEO DE LA OBRA

Antes de iniciarse el replanteo se limpiara todo el terreno
de escombros, residuos que hubiere. En caso de encontrarse con
zanjas u excavaciones se procederd a su relleno con material
granular u hormigdén pobre. Posteriormente se nivelara el terreno,
dejandolo en condiciones adecuadas para el replanteo. El Contratista
serd el responsable de definir los niveles en funcion de los puntos de
referencia y datos consignados en los planos de documentacion
técnica. Estos son aproximados, la Inspeccién de Obra los ratificara o
rectificard, durante la construcciéon, mediante dérdenes de servicio.
Serd obligacidn del Contratista solicitar directamente de la autoridad
la linea y el nivel correspondiente. Las lineas y niveles seran
verificados por la Inspeccidén, previa solicitud a través dei Libro de
Notas de pedido El replanteo de la obra sera efectuado por la
Empresa Contratista y la Inspeccién lo aprobard a través del libro de
6rdenes de servicio. Al hacer el replanteo general se fijaran puntos de
referencia para lineas y niveles, en forma inalterable .Durante la
construccidn estos puntos serdn conservados por eljContratista.
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El Contratista deberd disponer en obra y permanentemente todos los
elementos de medicién y nivelacién necesarios para verificaciones a
realizarse por Inspeccién de Obra.

En el caso que surjan dudas por la mala interpretacién de la
documentacidn Licitatoria, error u omision de datos en los planos, se
solicitara a la Inspeccién de Obra que se expida sobre el tema, lo
cual no le dara a la Empresa el derecho a solicitar el reconocimiento
de mavyores costos.

RECOMENDACIONES GENERALES
DOSIFICACION HORMIGONES

La dosificacion de cemento por m3 de hormigdn sera:
BORDES DE VEREDA-CORDONES PERIMETRALES-CORDONES DE

CONFINAMIENTO-CORDONES VARIOS
300 kg/m3

CORDONES Y BANQUINAS 300
kg/m3

CONTRAPISOS o SENDEROS DE H° ARMADOS 300
kg/m3

CONTRAPISOS o SENDERQOS DE H® SIMPLES 300
Kg/m3

LOSAS DE HO A° (PUENTES) 300 kg/m3
BASES PARA EQUIPAMIENTO 300 kg/m3

El Municipio, pedra solicitar la extraccién de probetas para verificar la
calidad del material utilizado en la obra.

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccion de
niveles, armaduras y dimensiones de los elementos del proyecto.

CURADO HOMIGONES

El curado de todos los hormigones se realizara utilizando antisol,

puediendo optar segln criterio de la inspeccidn por realizar proceso
de superficies himedas por un tiempo de 7 (siete) dias. Se protegerd
ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con los
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medios que sean necesarios para garantizar la calidad de la obra
ejecutada.

ENCOFRADOS

Los mismos deberan ser provistos por la empresa contratista, y, salvo
indicacidn expresa de la direccién los encofrados podran ser de:

madera comudn nueva, para la obra en general.-
chapa o fendlicos para las canaletas y cordones
HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigdén sea elaborado y mezclado mediante moto
hormigoneras o equipos agitadores, se cumpliran las condiciones
establecidas en la norma IRAM 1666. La medicidon de los materiales,
la produccién y el transporte del hormigdn elaborado se realizaran de
acuerdo con lo establecido por la mencionada norma IRAM., y en
todos los casos se exigird que el equipo necesario para su produccién
cumpla como minimo con lo siguiente:

EQUIPO DE MEDICION:

El equipo poseerd elementos de medicidén de operacién manual, semi-
automatica o automatica. Las balanzas seran de brazos multiples,
preferentemente de cuadrantes graduados, de facil lectura, con
dispositivos capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad
de cada uno de los materiales que integran cada pastdn de hormigdn.
El cemento se medird en peso y los agregados por lo menos en
volimenes, debiendo determinar en forma simultdnea y frecuente,
especialmente en el caso de la arena, la masa de la unidad de
volumen del agregado suelto y el contenido de humedad superficial
del mismo.

MEZCLADO DEL HORMIGON:

El equipo tendré las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones
del hormigén a mezclar, con el volumen e importancia de la obra y
con las condiciones de moldeo de las estructuras, y sera operado de
acuerdo con las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones
estaran al alcance del operador. El tipo y la capacidad util de las
mezcladoras se someterdn a la aprobacidn de la Inspeccién, previo al
inicio de las tareas de mezclado. Las hormigoneras de una capacidad
Otil mayor a 1 m3 estaran provistas de un contador de pastones y de
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un dispositivo de seguridad que impida realizar la descarga del
hormigdn si no ha transcurrido el tiempo de mezclado establecido.
Cuando el mezclado se realice en camiones mezcladores, el agua de
mezcliado se hard ingresar al tambor de la motohormigonera bajo
estrictas condiciones de control. El ingreso del agua se realizard
cuando el camion arribe a la obra y nunca cuando el camidn esté en
transito. Una vez ingresada la cantidad total de agua de mezclado y
habiéndose completado esta operacién, no se permitira modificar
bajo ningdn concepto las cantidades de materiales que integran el
hormigdn fresco contenido en el tambor, salvo indicacién expresa de
la Tnspeccion.

TRANSPORTE DEL HORMIGON A OBRA:

Durante el transporte del hormigébn a obra se adoptaran las
disposiciones y cuidados necesarios para que llegue con la mayor
rapidez posible después de finalizado el mezclado, sin segregacién de
sus materiales componentes, contaminacién con materias extrafias,
nt agregados de cantidades adicionales de agua. En general, se lo
protegerd contra cualquier efecto climatico perjudicial. En el
momento de su descarga en obra, el hormigén tendra el
asentamiento (IRAM 1536) especificado en cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de
agitacion, el hormigén de asentamiento maximo de hasta 5 cm.
podra ser transportado desde el lugar de su elaboracién hasta la
obra, sélo mediante vehiculos con cajas metdlicas, lisas, estancas vy
preferentemente de aristas y vértices redondeados. Provistos de
puertas gque permitan controlar la descarga del hormigén, y de los
medios o cubiertas necesarias para protegerlos contra las acciones
climaticas y contra toda posibilidad de contaminacion con sustancias
extrafias. En ningin caso la distancia maxima de transporte,
realizada en estas condiciones, excederéd de 5 km. Estos vehiculos
deben ser completamente descargados antes de que transcurran,
como maximo, 30 minutos después de la finalizacion del mezclado del
hormigdn.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El contratista aportara todas las herramientas y equipos necesarios
para la construccién de la obra en tiempo.-

MATERIAL SOBRANTE
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El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, aridos,
mosaicos, excavaciones, etc., debera retirarse fuera del predio de la
obra, quedando en obra Unicamente el material necesario para los
rellenos previstos manteniendo en todo momento la limpieza de la
misma.

CERTIFICACIONES Y PAGOS

Las certificaciones se realizardn por medicién y estableciendo
porcentajes de avance de obra, respecto del total. Las mediciones de
los trabajos ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3
(tres) primeros dias hébiles del mes siguiente al que se ejecutaron los
trabajos. La forma de pago de los trabajos certificados respondera en
un todo a lo establecido en el pliego de caracter legal.

LIMPIEZA

En general la obra deberd mantenerse totalmente limpia, libre de
escombros, restos de excavacidn u otros materiales de construccion.-

Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacién final de la
misma se realizara una limpieza total, retirando todo sobrante de
material, equipos y obrador, debiendo la inspeccidén aprobar la tarea.

DESMONTES Y TERRAPLENES (aporte de material y compactado):

El Contratista deberd efectuar el terraplenamiento y rellenos
necesarios para obtener una nivelacidon correcta conforme a las cotas
indicadas en el proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran
ejecutados utilizando elementos mecdnicos apropiados, para cada
una de las distintas etapas que configuran el terraplenamiento.

Para estos trabajos, se podran utilizar tierras provenientes de
excavaciones, siempre y cuando las mismas sean limpias de
escombros y residuos organicos; no sean arcillosas y cuenten con la
aprobacién de Inspeccién de Obra. Estas tierras se mezclaran con
ripio de barrancas y se apisonardn - teniendo un grado 6ptimo de
humedad - por capas sucesivas de un espesor maximo de (20) veinte
centimetros, teniendo en cuenta el talud natural de las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacion, se debera obtener para
cada capa un peso especifico aparente seco, igual al 95 % del
maximo obtenido con el ensayo normal Proctor.
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El Contratista proveera la realizacién de los ensayos, a su costo.
Estos ensayos deberdn ser realizados por técnicos especializados,
provistos de los elementos e instrumental adecuado vy podran
realizarse en obra 0 en laboratorio. Cuando el suelo esté
naturalmente muy himedo se lo trabajard con rastras u otros
equipos para que pierda [a excesiva humedad. Cuando esté muy seco
se procederd a agregar el agua necesaria de manera que la misma
quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a
compactar. Los lugares donde no se lograra la compactacién
requerida, seran reconstruidos a costa del Contratista.

Serd responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente
cualquier terraplenamiento que sufra asentamientos, como también
los dafios producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta
el final del plazo de la Garantia de Obra. Cuando la compactacion no
alcance los niveles requeridos por la inspeccion, la misma podra
solicitar se cologue armadura dentro del hormigdén del sendero o
solado que se ha proyectado, dicha armadura sera especificada por la
inspeccién, también puede solicitar la inspeccion los ensayos
necesarios para chequear compactacion del terreno.

BANO DE OBRA

El Contratista deberd proveer i bafio quimico para el personal de
obra que deben ser vaciados cada 2 dias a cuenta y cargo del
Contratista, por una empresa habilitada para desagote, traslado y
disposicion final de aguas servida.

LIMPIEZA, MOVIMIENTO DE SUELO Y COMPACTACION DEL
TERRENO

En el sector a construir platea de hormigén armado, se procedera a
la limpieza del terreno eliminando escombros, césped y todo material
orgdnico que no sea apto para compactar y recibir el hormigon. El
movimiento puede ser excavacion o relleno de acuerdo a la situacion
en que se encuentre el terreno natural. Determinado el nivel de sub
rasante esta se compactara de forma similar a lo detallado en el item
relleno, o sea con la humedad optima y utilizando medios mecanicos
manuales como son las placas compactadoras © los canguros
mecanicos, si el terreno lo requiere se agregara material estabilizado
para asegurar la compactacion, nivelacién y superficie donde se
realizard el piso de hormigon. *
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Estos ensayos deberdn ser realizados por técnicos especializados,
provistos de los elementos e instrumental adecuado y podran
realizarse en obra o0 en laboratorio.

Nota: Al momento de realizar los movimientos de suelo y
excavaciones necesarias, ya sea de manera manual o mecanica, se
debera tener especial cuidado con la posibilidad de encontrar cafierias
existentes tanto de agua, cloaca y/o gas.

OBRAS COMPLEMENTARIAS

- La construccidon existente cuenta con un techo inclinado a dos
aguas, con tejas francesas, con aleros salientes de 60cm
aproximadamente en todo el perimetro. Al momento de adosar
la nueva construccién se deberd cortar el alero existente hacia
el [ado este para poder lograr la altura correspondiente de la
obra nueva. Se deberan tomar los recaudos necesarios para
que no se produzcan filtraciones de agua en la construccién
existente y se le dé una solucién estética.

- Se deberdn demoler paredes internas de hormigdn, para
unificar espacios y se deberan realizar en caso de ser necesario,
los refuerzos estructurales necesarios, los cuales deberan ser
consensuados con la inspeccion y presentar los planos
correspondientes.

- Se cerrara una ventana y se agrandard una puerta que dan a la
nueva construccién que actualmente es de ladrillo visto, por lo
tanto se deberd revocar el ladrillo visto y dejar preparada la
superficie para recibir el mismo revestimiento pldstico que se
colocard en la nueva construccion.

PLATEA DE HORMIGON ARMADO

Para la fundacién de la obra a realizar se realizarda una platea de
hormigén armado, la cual deberd ser calculada por la empresa
constructora y presentar el calculo para la aprobacién por parte de la
Inspeccion. La misma tendrd un espesor minimo de 25cm,
aumentando su altura en los puntos donde apoyen las columnas
metdlicas. Se colocard una malla cima en toda la superficie de @6
como minimo, de 15 x 15cm.
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El hormigén a utilizar deberd ser H17 y se colocard un colchdn de
ripio de 5cm.

Se podrén dejar previstas platinas para soldar las columnas metalicas
o bien dejar enterradas las columnas en la platea, perfectamente
apuntaladas, logrando la verticalidad necesaria.

Curado: Se protegerd ademas de las temperaturas extremas durante
ese lapso con los medios que sean necesarios para garantizar la
calidad de la obra ejecutada (Nylon de polietileno negro de 100
micrones) y se usara en toda la superficie Antisol Solventado de
marca reconocida. Segun detalle adjunto.

ESTRUCTURA METALICA

La estructura sera en su totalidad metalica.

Las columnas serdn realizadas con cafios estructurales cuadrados
100x100x3.2mm, de 4 metros de longitud.

Las vigas de dintel se realizaran con cafos de las mismas medidas
que las columnas.

Las vigas superiores estaran conformadas por 2 perfiles “C”
100x50x15x2mm.

Las correas que conformaran la estructura del techo estardn
colocadas cada 1 metro y se realizaran con perfiles “C”
80x40x15x2mm.

Todas las piezas deberén estar perfectamente soldadas entre si,
pintadas con dos manos de antioxido 3 en 1 en color blanco.

Lla empresa contratista deberd realizar el calculo definitivo de la
estructura correspondiente y presentario a la inspeccién para ser
aprobado. Se deberd independizar la nueva estructura de la existente
colocando las vigas y columnas necesarias para que visualmente
queden unidas pero estructuraimente separadas. Se debera calcular
la estructura con refuerzos en diagonal con cafios estructurales de la
misma medida que las columnas.

TECHOS

Los techos seran realizados con paneles térmicos, con alma de
poliuretano, chapa en la cara externa y foil enlla cara interna. Los
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paneles seran tipo “foilroof trapezoidal” de Friolatina o similar que
cumpla con las siguientes caracteristicas:

Panel en nulcleo de alta densidad con recubrimiento en acero
galvanizado en cara superior y foil en cara inferior.

Cara exterior:

» Material: Acero galvanizado prepintado blanco o cincalum.
e Colores: Colores especiales consultar en fabrica.

+ Acabado de la chapa: Trapezoidal 5 crestas.

e Espesor nominal: 0.5 mm. (otros espesores consultar en fabrica)
Cara interior:

» Material: Foil de polipropileno de alta resistencia.

e Espesor nominal: 0.08 mm.

Aislante:

= Material: Poliuretano inyecto. PUR o PIR.

e Densidad total nominal: 40 kg./m3. aprox.

e Espesor nominal: 30, 50 y 80mm.

» lLargos: Maximo hasta 14mt., otros largos consultar. Longitud
minima 2,5 mts.

SRR

: ;
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0O 120 150 200 250

Las luces (L) en metros, correspondientes a una sobrecarga (P)
uniformemente distribuida, medida en kgf/m2. Las mismas
garantizan una flecha menor o igual a L/200. Los datos utilizados son
a partir de pruebas de cargas realizadas en laboratoyio.
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Tornille autoperforante
Lapelote

Chapa conformada
Poliwetans

Foil de polipropilens

sellador

cordén de selladar
o todo 2f large ge solape

ENCASTRE:
Snlape de orestos

imagenes ilustrativas

ENCUENTRO CUBIERTA MURO PANEL

rerraches pop o
autoperforantes - sellado

seliador cotripdband ©
son formate de orests

MUROS

Las paredes de la ampliacion serdn de construccion en seco, con
placas de yeso tipo “durlock” o similar, las cuales deberan contener
estructura de acero galvanizado para su fijacién, lana de vidrio y
terminacidon exterior de placa cementicia. El ancho de los muros
exteriores sera de 20cm.

KITCHENETE

Se colocard una mesada de granito de 18mm de espesor de 2,20m X
0,60m de ancho, con zécalo y frente de 12cm. Se realizara una
estructura para sostener la mesada y deberdser realizada con cafio

15




y Maipu
=)y Municipio
==< Mendoza

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

estructural de 40x20x1.6mm de espesor con un estante a media
altura cubierto con melanina de 18mm de espesor en gris aluminio.
Se colocard una bacha de acero inoxidable de 50cm x 30cm x 13cm
de profundidad tipo “Johnson” o similar y griferia monocomando tipo
“fv” o0 similar con su respectivo desagie e instalacién sanitaria.

Se colocara un anafe de dos hornallas, eléctrico con su respectiva
instalacién eléctrica.

BARRA DE DESAYUNO

Se realizard una barra de madera de 30cm de ancho por 1.4m de
largo y 2” de espesor, en madera dura tipo laurel, guayubira o
similar. Se realizard un frente de 10cm de ancho en todo su
perimetro. Se pintara con tres manos de laca de primera calidad tipo
“petrilac” o similar. Debe estar colocada a 1.2m desde el nivel de piso
con una estructura de 2 cafios estructurales de 100x60x2mm, unidos
por una planchuela al piso y a la madera.

BANO DE DISCAPACITADOS

Se realizard la remodelacién del sanitario existente, realizando la
demolicién de muros existentes que actualmente forman una
kitchinette. El nuevo sanitario estard ubicado en el mismo lugar del
existente y se deberd realizar el cambio de las cafierias de agua
existentes, solo se realizard instalacién de agua fria para inodoro y
lavamanos con cafieria de PVC tipo “IPS” o similar termo fusion %
pulgada y conexiones a artefactos en "2 pulgada.

Se debera colocar bacha e inodoro con mochila marca tipo “ferrum” o
similar, con griferia de marca reconocida tipo “fv”’ o similar
monocomando para personas con movilidad reducida. Se deberan
colocar las barandas de seguridad.

Se proveera un portarrollo de papel higiénico de acero inoxidable
para rollo de 400m, con tapa vy llave.

Se colocard un espejo de 5mm de espesor, de 0.70m x 1.20m,
inclinado 15° respecto de la pared, sobre el lavamanos.

Qs
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imagen ilustrativas

INSTALACION ELECTRICA

La empresa Contratista deberd realizar el nuevo sistema eléctrico
exterior, utilizando cafios de PVC tipo “tubelectric” extra pesado o
similar de 20 mm de didmetro minimo. En el caso de la construccién
nueva la cafieria ird por dentro de los muros de construccidn en seco
se deberd fijar mediante omegas, y en el caso de los muros
existentes deberan embutirse o bien trasladar a través de bandejas.
Los cafios deberdn colocarse con todos sus accesorios
correspondientes, no se aceptardn cafios doblados, calentados, etc.
En el sector de ampliacion se colocaran 6 cajas tipo periscopios, con
cafierfas embutidas en el piso con dos tomas de cada lado.

El cableado completo del edificio, con sus correspondientes circuitos
para aire acondicionado, tomas, puesta a tierra y tableros seccionales
(térmica y disyuntor), se utilizarédn cables normalizados no menor a
2,5mm. El contratista debera presentar planos de instalacién eléctrica
correspondientes, calculo de potencia y tableros, los mismos deberdn
ser aprobados por la Inspeccién.

Se deberd estudiar el estado de la instalacion eléctrica de lo existente
y evaluar en forma conjunta con la inspeccidon la necesidad de
cambiar cables, tomas, llaves, etc.
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ARTEFACTOS DE ILUMINACION

Las LUCES a utilizar en el INTERIOR seran marcos y paneles LED
cuadrados, luz neutra para aplicar, marca “Lucciola” o similar:

-48 wats - (cantidad 23)
Las LUCES a utilizar en el EXTERIOR serédn apliques bidireccionales,

metdlicos, para una luz, con foco led de 15 wats o el equivalente a
100 wats segtin la marca, luz célida - (cantidad 16)

Se realizara una cuadricula suspendida del techo y sujeto a los
muros, tanto en el sector existente como en el sector nuevo para
colocar los artefactos.

La estructura se realizard con cafios estructural 40x40x2mm, de
60cm x 60cm.

VEREDINES PERIMETRALES

Se realizardn veredines perimetrales necesarios, de un espesor
minimo de 12cm, con juntas de dilataciéon cada 2 metros, los anchos
serén variables dependiendo del replanteo en el lugar. La terminacion
de los veredines seré de hormigén peinado con los bordes marcados.
Se le colocara antisol para evitar que se queme &l hormigon.

PISOS Y REVESTIMIENTOS

Tanto en el sector a ampliar como en la construccion existente se
colocaréd piso de porcelanato, de medidas minimas 60cmx60cm,
juntas rectificadas, de primera calidad, colores claros, a definir en
conjunto con la inspeccion, previa presentacion de muestras a la
inspeccion antes de la colocacion. Se colocard pegamento apto para
porcelanato y la pastina correspondiente en color a tono. Se
colocarén zécalos de 10cm de altura en todo el perimetro de los
muros.

En todos los muros del bafic y en kitchinette se colocara porcelanato
blanco rectificado, brillante, en piezas minimo de 60cmx60cm. Previo
a la colocacién se deben presentar muestras a la inspeccion. Se
utilizard el pegamento y la pastina aptos para dicho revestimiento. La
altura de colocacidén serd minimo a 2,20m.
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En el caso de colocacion de porcelanato en muros de placa de yeso se
utilizara e! pegamento indicado para tal material.

PINTURA

PINTURA INTERIOR: se pintaran todos los muros interiores tanto de
la ampliacién como de lo existente. Se dara una mano de fijador
sellador al agua, de primera calidad. Luego se daran minimo tres
manos de pintura latex acrilico, tipo marca “sherwim Williams
acrilico” interior / exterior o similar en color blanco.

MURQS EXTERIORES SECTOR NUEVO: en el exterior sobre los muros
nuevos realizados en placa cementicia, se realizard un revestimiento
pldstico, grano medio, colocado con fratacho. Los colores seran
elegidos de manera conjunta con la inspeccion.

MURQS EXTERIORES SECTOR EXISTENTE: los muros existentes son
de ladrillo visto, en buenas condiciones. Los mismos deberén ser
lijados y tratados con protector de ladrillos, satinado, color natural,
tipo “Duracril” o similar, apto para exterior. Se colocaran minimo dos
manos.

PERFILES METALICOS: toda la perfileria metélica del sector nuevo y
refuerzos que se hagan deberan estar pintados con al menos 3
manos de anti 6xido 3 en 1. Color gris forja satinado.

CARTELERIA

El cartel serd realizado en letras corpéreas, tipografia a definir
por la Inspeccién. La altura de cada letra sera de 0.5m y espesor de
0.15m, la leyenda debera decir PUNTO DIGITAL. Estara realizado en
chapa N°16, soldada de manera tal que no queden huecos entre las
chapas evitando asi el ingreso del agua. Las letras deberan ser
colocadas sobre un tabigue de hormigén armado de 0.6m de altura
en todo el largo del texto. Las letras terminadas deberan tener una
mano de antiéxido 3 en 1 de primera marca y calidad, y también 3
manos de pintura esmalte sintético brillante de color a definir por la
inspeccién. La leyenda se colocara en ambos lados del tabique. La
ubicacién especifica serd determinada por la inspeccion dentro del
predio a intervenir.

El tabique de hormigdon armado donde se apoyaran las letras estard
realizado con doble armadura de g8 cada 10cm. Tenpdra una longitud
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de 8m y un espesor de 10cm. La terminacién serd la de hormigoén
visto donde se notaran las tablas de encofrado, prolijamente colado el
hormigén. El tabigue de hormigdén sera tratado con hidrolaca
protectora.

Las letras se fijaran al hormigdn con tacos Fischer y de ser necesario
se colocard anclaje quimico.

CANTEROS

En los desniveles presentes en el terreno se realizaran canteros que
unificaran ambas construcciones y complementaran la diferencia de
nivel. Tambien se realizaran canteros acompafando el cartel de
hormigdn con letras corpéreas.

Los canteros se realizaran de hormigén armado, de ancho minimo de
30cm, con armadura principal de @8 y estribos de @6.

VEGETACION XEROFILA

En los canteros realizados se colocaran plantas de bajo requerimiento
hidrico tales como romero, santolina, carex bronzina. Las especies
gue se coloquen seran tipo arbustivas y se definiran en conjunto con
la inspeccién en funcién de la disponibilidad por la época tomando
como base estas 3 especies. Las plantas vendran en maceta de un
tamafio minimo de 4 litros.

La tierra donde se colocaran las nuevas especies deberd estar en
condiciones de recibir vegetacién, abonada y con los nutrientes
necesarios. Se deberd asegurar la correcta implantacion de los
ejemplares a colocar, debiendo repones los que no prosperen. La
empresa contratista debe asegurar el riego durante 30 dias después
de colocadas.

CARPINTERIA

La carpinteria a colocar sera realizada con vidrio laminado minimo
3+3 en su totalidad. El tipo de carpinteria serda en linea modena o
similar, apta para vidrio laminado, en aberturas de abrir, batientes y
pafios fijos. Se adjuntan planos con cantidades y jnedidas.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es proposito de la Municipalidad de Maipii asegurar gue en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacién vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
(LHST) N°19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observary cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maipa y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos ios subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comin
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y daios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas ylo los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

i
ol

a Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en ¢l trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente seqin correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

[ 8 Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.

Ley de Transito Transporte.

an] Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.

NORMATIVA
[ Normas Generales del Municipio establecidas segin pliego.
AR Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maip0.
A Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta
por otras vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un
servicio encargado del traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas ©
privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la nomina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgencia
una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias ©
procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.
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Cada uno de sus empleados deberd contar con una certificacion médico laboral

(preccupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta

segun lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del
contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipi el parte médico de ingresoy el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

£l Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. Ei objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser eniregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral vy
consignando:

§ Cantidad del personal.
i Nombres y Apellidos.

f Domicilio.

L] Funcion.

¢  Edad.

!

Niamero de Legajo Personal - Documento de ldentidad.
f Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos laborales.

+ Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de fodos los elementos de proteccion necesarios, a fin
de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL perRSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, PORLAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios
para lograr una rapida identificacion.

Departamento de
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Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar
a disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacidon, confeccion de la documentacion y presentacion ante los entes de
regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse
cargo de la atencién médica de su personal, internacién, rehabilitacion e indemnizacion, segin
corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

PEL EQUIPAMIENTO

Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipu.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolade, efc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos vy sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

£| Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
méaximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitar2 un libro de érdenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccién técnica también obrard como Auditor de la Seguridad e Higiene de la
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipe de tarea
que realice sera obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ E! personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES Al. PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente o cuaiquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectue en lugares expresamente
autorizados por la inspeccién del conirato o SHL.

x £l personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general
de alcoholismo de 1a Municipalidad.

Departamento de
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x Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.
X No se permite desarroliar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la

influencia de psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

4 Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta
prohibida la portacion de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expresc requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipa, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

% El personal se apegara a lo normado en el decreto 526/98 de la Municipalidad de Maipa.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y
una condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamenie todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacién (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de !a obra. )

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obsticulo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara
y posteriormente retirara las sefhalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefalamiento.

Los carteles de sehalamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5¢m de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como Gltimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de senalizaciéon deberan presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales. :

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.

ZANJEQ

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, 1a proximidad de rutas y calles,
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia
de cables eléctricos, canerias, etc., con el objeto de evitar danos los mismos, y accidentes

personales.
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En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

PROFPUOSIVIVUNEY GENE TR Mon o

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maqguina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes ylo lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de usoy retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de l1a Municipalidad de Maipi segan corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulaciéon y no afecte las instalaciones. El
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucién de gue el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. {en direccion de la
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin
tipo de cobertura que impida la proyeccién de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
instruira ai personal sobre los riesgos que implica.

£l responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipd.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. E listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral de! contratista.(
Articulo 10-Ley N°® 18.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles conla prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cmy
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualguier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, darad aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la soluqic’m de la emergencia.

Departamento de
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En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

El personal deberd estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con gue se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, groas, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razdn se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente senalizado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacién.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sblo de las
obligaciones emergentes de relacién contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y
responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar ylo adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, gueden explicitamente sefaladas, como tal, en los contratos respectivos.

L.a Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de inictarse la efectivizacién de la
relacidn contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sehalado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conccimiento de la presente norma o de
otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a pariir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la
obtencian del Certificado Final de la misma. :

Departamento de
Estudios y Froyectos
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Y SERVICIOS

CURVA DE INVERSION

OBRA: PUNTO pIGiTAL - Distrito Luzuriaga
S UBICACION: Gutierrez - Maipu

Tiempo de Ejecucion 120 Dias - cuatro meses

CURVA DE INVERSION
0 0 0 0 0
1§ 25894500 $ 25804500 4% 4%
2 $ 20165498 $ 46059998 3% 7%
3§ 19825896 $ 658.858,94 3% 10% 8.000.000,00 $ T
4 § 28345698 $ 94231502 4% 14%
5 $ 49615965 § 143847557 7% 21% 7.000.000,00 $ |
& § 51189485 $ 195037022 7% 28% '
7 % 62354696 § 257391718 9%  37% £000.000,00 5
8 % 61452875 $  3.188.44593 9% 46% 2
& § 68512347 $  3.873.56940 10% 56% g.ooo.ooo,oos
10§ 82578941 § 469035881  12% 68% u
11§ 58974136 $  5289.100,17 9% 76% 5
42 3 38508765 $  5.675.087,82 6% 82% £000.000,009
13§ 31585225 §  5900.94007 5% 87%
14 § 27898754 $ 626092761 4% 91% 3.000.000,00
15§ 36987452 S 6639.802,13 5% 96%
16 $ 27449787 S 6.914.300,00 4% 100% 2.000.000,00 $
[s 6.914.3oo,uo| 100% 1 100% 1.000.000.00 §
0,00 $ : R
0 1 2 3 4 5 B8 7 8 9.10 11 12 13 14 15 16
TIEMPO DE EJECUCION EN MESES - 4MESES [120Dias]
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALISIS TIPO N°
SECRETARIA DE
DE Expte N°
INFRAESTRUCTURA P R EC l OS Hoja___de___ Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :
ITEM : m2
. Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad | 0 Unitario Monto
1
2
3
4
5
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $ium
. Cantidad |Precio
B MANO DE OBRA Unidad por um Unitario Monto
1
2
3
4
COSTO DE MANO DE OBRA sue-ToTAL B $/um
C EQUIPOS Monto
. |Repar vy . I . -
Poten [Valor |Amorti Combusti [Lub Costo Rendi
TiPO cia Acteal |zacion f::’“es bles. * c:n':-fs diario miento
HP $ $/dia $idia $idia $idia $idia umfdia
1 Moldes
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sue-toTAaL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
I
COSTO DEL TRANSPORTE [sustoraL D sum |
E |SUB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $lum
F |cASTOS GENERALES 10 |%deE $/um
G|sUB-TOTAL 2 = |E+F $um
H IBENEFICIO = 10 |%de G $/um
| [GASTOS FINANCIEROS = 2,5 [%deG $/um
J|suB-TOTAL 3 G+H+l $fum
Kliva 21 [%ded $/um
L |[TOTAL = |J+K $fum
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $fum

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos en escala satarial emitidos por
UOCRA ( u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronales correspondienies.

Upﬁpartamenh» de
Es"ﬁéic y proyecto



MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU TIPO Ne
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expte N*
OBRAS PUBLICAS Heja 1 do 1 Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un)
RUBRO : WMANO DE OBRA
ETEM - ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.

A MATERIALES smaa Ao | ofleAL e | AvupanTe

1 SALARIO BASICO POR HORA

2 JINCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)

3 |susBTOTAL

4  |CONTRIBUGIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)

&  |INCIDENGIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)

6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

[ PRECIO UNITARIO ADOPTADO | [ l ]

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podrd ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 6.

{a)- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
al indicado

(b}- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de fa mano de obra reflejan un promedio de los items que lo
conforman, no pudienda utilizar un percentaje inferior at Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Sociai 22,00% .
2 Contribuciones Patronales Obra Sociat 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. De las Construccién 0,08%
6 Fondo de Investigacion, Capacitacién y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
3 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 ‘acaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%|
12 Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,54%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NG REMUNERATIVO

Cuando en el calcule del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusion de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberén tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de & hs. c/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

5i el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacién de la incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de
pago adoptada por la empresa.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

Licitacion publica: PUNTO DIGITAL - LUZURIAGA - MAIPU

P= Po (0.30 MO/MOo + 0.25 Vi/Vio + 0.25 Ye/Yeo + 0.10 Led/Ledo + 0.10 Por/Poro).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MO: Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos
del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de gjecuciaon
de los trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

Vi: Precio final al publico del vidrio laminado 4+4, interlaminado PVB 0,38mm, item N° 15100 de la
publicacién det Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

Vio: Precio final al publico del vidrio laminado 4+4, interlaminado PVB 0,38mm, item N° 15100 de Ia
publicaciéon del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de Ia ficitacion.

Ye: Precio final al publico de la ptaca de yeso tipo durlock de 12,5 mm., item N° 4051 de la publicacién del
Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes
de ejecucion de los trabajos. :

Yeo: Precio final al ptiblico de la placa de yeso tipo durlock de 12,5 mm., item N°® 4051 de la publicacion del
Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes anterior al de apertura de la licitacion.

lLed: Precio final al plblico del Panel embutido LED 40/48 w, 600 x 800mm, item N° 13904 de la publicacion
del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes de gjecucion de los trabajos.

Ledo: Precio final al publico del Pane! embutido LED 40/48 w, 600 X 800mm, item N° 1390 de la publicacion
del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes de ejecucion de los trabajos.

Por: Precio final al publico del porcelanato pulido 30 x 30cm, item N° 10002 de fa publicacién del Area de
Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos.

Poro: Precio final al publico del porcelanato pulido 30 x 30cm, item N° 10002 de la publicacién del Area de
Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

b‘

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se ceriifica que @l ...
en representacion de la Empresa Constructora. ...t
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en ¢l que se

llevarén a cabo las Obras. OBRA: PUNTO DIGITAL LUZU RIAGA

DISTRITO LUZURIAGA

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.I.
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Malp
M Municipio

Mendoza

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Enero de 2022

Ref, Expte: 27375-2021 - contacto: 1401952

En funcién de lo solicitado remitase las presentes
actuaciones a la Secretaria de Hacienda y Administracién para su
conocimiento y para que, por las vias que crea conveniente, arbitre los
medios necesarios para realizar el llamado a licitacién Publica para la
realizacién de la obra denominada. CONSTRUCCION PUNTO DIGITAL
LUZURIAGA

El costo de io solicitado asciende a la suma de pesos:
seis millones novecientos catorce mil trescientos con 00/100
($6.914.300,00)




