MUNICIPIO
MENDOZA, it AT

OBRAS: REPAVIMENTACION DE CALZADA ARTERIAS DE
RUSSELL

UBICACION: Calles Varias.
Distritos: Russell )
- Departamento MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

J—_ La licitacién que nos ocupa tiene por objeto principal mejorar, reparar y completar la infraestructura de los
distritos del Departamento de Maipd, principalmente en sus condiciones de circulacion vehicular.

Esto es debido al deterioro de los pavimentos asfalticos que han cumplide su ciclo de vida dtil o han sido
afectados por obras nuevas, como por ejemplo redes externas de agua y cloaca, las mismas generadas por a la
necesidad ante el aumento poblacional, y la insuficiencia de las redes existentes. Como asi también la
pavimentacion de calzadas nuevas, que completan la infraestructura faltante. Actualmente, se ha ejecutado un
colector cloacal sobre calle Videla Castillc que producira multiples beneficios a la sociedad. Pero para hacer esta
obra, hubo gue romper el asfalto existente en Ia calzada.

La Direccion de Obras Publicas, a la fecha realiza el trabajo de bacheo por Administracidon con material y
personal propios, ademas se han iniciado reparaciones de losas de hormigén y pavimento de asfalto en distintos

sitios del departamento, fas mismas son obras puntuales.

De este andlisis podemos decir, que es necesario ejecutar obras de repavimentacion en calzada debido a la
~“eparacion de redes de cloacas que hasta el momento presenta un estado de deterioro importante. Es preciso
realizar un escarificado de la carpeta existente, restituir la base y corregir el galibo para asegurar el escurrimiento del
agua hacia los desagues. Se deberan nivelar las tapas de cloacas y cajas braseros de agua. Posteriormente ejecutar
riego de liga y colocar una carpeta de concreto asfaltico de 4 cm de espesor. Finalizada la colocacion de la carpeta
asfaltica realizar la demarcacién horizontal de sendas peatonzles en las intersecciones, y ejes de calzada. Se
considera que el tlempo de ejecucion temporario que produciran la obra mencionada, tendra una implicancia positiva
en el confort de transitabilidad por parte de los usuarios, ya que las mismas tienen un fréfico muy intenso de
particulares y en algunos casos de transporte publico. El conjunto en general va a cambiar el contexto de circulacion

reduciendo accidentes. También se mejora el aspecto paisajistico, se reduce la contaminacién de aire por el polvo
e los vecinos.

levantado por vehiculos, dandole mayor valor a los inmuebles y propiedades al
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FORMA DE EJECUCION DE LA REPAVIMENTACION:

1.Limpieza de calzada y banquinas, retiro de lo producido.

2. Limpieza profunda de baches y fisuras.

3. Escarificado de carpeta existente.

4. Ejecucion de la base estabilizada y Restitucién de base, segun corresponda, seguido de nivelacion de bocas
de registro de cloaca y caja braseros de agua.

S.Liga de la superficie tratada y restitucion de galibo.

8. Riego de liga y colocacion de carpeta de concreto asfaitico de 4 cm de espesor.

~~-LAS VENTAJAS DE LA REPAVIMENTACION SON LAS SIGUIENTES:

v Reduce los tiempos de ejecucion

¥ Se disminuye la produccion de escombros

v Se disminuye el retiro y aporte de materiales pétreos

v Se reducen los conflictos viales, originados por el transito pesados de los camiones y colectivos que
deberian realizar las tareas desde y hacia la obra.

¥ Se reduce en grado extremo la necesidad de desvios.

v’ Se incrementan en forma evidente los parametros de seguridad vial durante la ejecucion de la obra.

¥ Se reduce notoriamente la contaminacién sonora y del aire.
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PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

REPAVIMENTACION CALZADA ARTERIAS DE RUSSELL

UBICACION: CALLES VARIAS
DISTRITO: RUSSELL -MAIPU- MENDOZA

itern

DETALLE

Unidad

Cantidad

Precio
Uniario

IMPCRTE TOTAL

CARTEL DE OBRA

Provision de materiales, mano de obra ¥ equipos para la
instalacion del cartel de obra de acuerdo a planes adjuntos

unidad

60.800,00

50.000,00

ESCARIFICADO DE CARPETA EXISTENTE

Provision de materisies, mano de obra y equipes para
realizar ef escarificada de [a carpeta existente ¥ retiro de
escombras.

3.086 $

385,00

1.180.410,00

BASE ESTABILIZADA

Pravisién de materiales, mano de obra y equipos para
realizay |a base estabilizada de 15 om imprimags,

m2

l 5.600 l ]

385,00

$

2.156.000,00

RESTITUCION DE BASE Y GALIBO

Provision de materiales, mano de obra y equipos para fa
Resfitucidn de la base y galibo con riege de imprimacién,

m2

7.154 $

400,00

2.861.600,00

CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

Provision de mateniales, mano de obra y equipos para ia
ejecucién de riego de liga y carpeta de concreto en callente
de 4 cm de espasor, incluido nivelacion de tapas de cloaca y

cafa brasero de aguas

mzZ

9.430 3

1.050,00

9.501.500,00

SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Provisién de materiales, mane de obra y equipes para la
sefializacion y balizamiento de ia obra

unidad

80.000,00

80.000,00

DEMARCACION HORIZONTAL SENDAS
PEATONALES

Provisién de materiales, mano de abra y equipos para la
demarcacion horizontal sendas peatonales en
intersecciones

m2

112 $

920,00

103.040,00

DEMARCACION HORIZONTAL DE EJES PE
CALZADA

Provisidn de materiales, mano de obra y equipos para la
demarcacidn herizontal de ejes de calzada

m2

287 $

820,00

218.940,00

MONTO TOTAL DE OBRA

16.551.490,00

Son Peses, {VA inchuido:

DIECISEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA 'Y UN MIL CUATROCIE S NOVENTA 001
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PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

REPAVIMENTACION CALZADA ARTERIAS DE RUSSELL

UBICACION: CALLES VARIAS
DISTRITO: RUSSELL -MAIPU- MENDOQZA

ftem

DETALLE

Unidad

Precio
Unitario

Cantidad

IMPGRTE TOTAL

CARTEL DE OBRA

Provision de materiales, mane de obra y equipos para ia
instaiacion del cartel de obra de acuerdo a planos atjuntes

unidad

ESCARIFICADC DE CARPETA EXISTENTE

Provisién de materiales, mano de obra ¥ equipos para
reafizar el escarificade de la carpeta existente v ratiro de
escombros.

mz

3.068 $ -

BASE ESTABILIZADA

Provisién de materiales, mano de obra y equipes para
realizar Iz hase estabilizada de 15 om Imprimada.

me

I 5.600 J $ -

RESTITUCION DE BASE Y GALIBO

Provision de materiales, mano de obra y equipos para la
Restitucién de |a base y galibo con riege de imprimagion.

m2

7,154 $ -

CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

Provisitn de materiales, mane de obra y equipos para i
gjecucién de riego de lige y carpetz de concreta en caliente
de 4 cm de espesor, incluldo rivelacién de tapas de cloaca y

cala brasers de aquas

mz2

2.430 $ -

SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Provision de materiales, mano de cbra y equipos parz la
senalizacion y balizamiento da la obra

unidad

DEMARCACION HORIZONTAL SENDAS
PEATONALES

Provision de materiales, mane de ohra y equipos para ia
demarcacién horizontal sendas peatonaies en
intersecciones

mz2

112 3 -

DEMARCACION HORIZONTAL DE EJES DE
CALZADA

Provision de materiales, mano de obra y equipos para la
demarcacién horizontal de ejes de calzada

m2

267 $ -

MONTO TOTAL DE OBRA

Son Pesos, VA incluido:

Fima
Aclaracion:
vy 1H
Domicilio:

Direcclén da Obras Piblicas

Firma
Adlaracion;
DNi
Dormicifie:
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wby foms PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS

MUNIC{PALIDAD DE LICITACION
MAIP( TIPO N
BIRECCION ANALISIS DE PRECIOS
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS I Hola___de_  Hojas
OBRA: | UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO :
ITEM :
R Cantidad Precio
A MATERIALES Unidad por um Onitario Monto
1
2
3
4
5
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $fum
B MANO DE OBRA Unidgag  |C3ntidad porlPrecio Monto
U Unitario
1 Oficial hora
2 Madio Oficial hora
3 Ayudante hora
4
COSTO DE MANC DE OBRA SUB-TOTAL B $/um
c ] EQUIPOS Monto
TIPQ Poten cia Vator Actuat  [Amorti zacion EZS:LS tos Y Combustibles fLubricantes {Costo diario 2?:::0
HP 5 $idia $idia $idia S$idia $idia um/dia
1 Equipo saldador
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS SUB-TOTAL C $ium
D] TRANSPORTE A OBRA Monto
Camiom |
COSTO DEL TRANSPORTE [sus-rotaL D $fum
E SUB - TOTAL 1 = A+B+C+D Sfum
F GASTOS GENERALES = 10 % de E $/um
G SUB-TOTAL 2 = E+F $lum
H BENEFICIO = 10 % de G $lum
| GASTOS FINANCIEROS = 4,5 % de G $/um
J SUB -TOTAL 3 = G+H+| $ium
K IVA = 21 % de J $ium
L {TOTAL L= K $um
PRECIO UNITARIO ADOPTADO Sium

NOTA; En los ftems manc de obra debers respetarse como minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos por UQCRA ( u organismo de gremio
correspondiente), més los aportes patronales correspondientes.
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PL'IEGO':DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULOQ 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente lamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particuiares, en un todo de acuerdo z lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de Ia Ley de Obras
Puabiicas N° 44186, cuyo detalle se acernpana en planilla de presupuesto adjuntz, y segun las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULC 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a reafizar, del tiempo, sus condicicnes de ejecucién y lugar de
emplazamiento de la cbra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para |a presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto per el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las prepuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrando se un acta que sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones scbre ias propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar &l mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacic nes, aclaraciores
y/o impugnaciones relativas a Ia formalidad del acto, como asi también a cualquier iregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
rezlizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULQ 4: DOCUMENTACION

Lz Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITAT ORIA {carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliege de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planiila de anaiisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de |a obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes meodalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planas generales y de detalle de la cbra completa, con un caracter definitive).

b) De ANTEPROYECTO (croguis prelimirares, planos generales, esquemas, etc.)

| Bt ath—]

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo & cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacidn que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como compiemento al proyecto preparade por el Municipio, el Coniratista debers
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos ¢ por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y ios planos de
coordinacién en ios gue se describen la ubicacion de los elementcs funcionales, estructura, recorride de redes ylo
cafierias, especificando los tipos de tendide, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccién . Tai documentacion podrd ser requerida en cualquier mormento, antes o durante la
gjecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, ia documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
Lcroquis preliminares y/o planos generales -

v.0e/205
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de furcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir -

En este caso, e! Contratista DESARROLLARA EL. PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un piazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacién, confeccion y presentacion de la decumentacidn completa de planos generalesy de detalies
del proyecto, ante La Municipalidad v el o Los Organismos Jurisdiccionales cerrespondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA. -

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran 'a materiales, dimensionss,
posiciones y calidades filados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificacicnes particulares,
memorias ¢ indicacicnes oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacién de osl elementos
principales y accesorios ¢ trasladéndclos a fin de que en la obra se logren mejores distripuclones da los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa ¥y exhaustivamente el anteproyecto, y los

fines perseguidos segun Ia memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-
Durante la marcha de la obra, la Inspeccion podra en cualguier momento sciicitar al

Contratista la ejecucion de planos parciaies de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquler problema de
montaje o elemento z instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presenie Pliege Licitatoric esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter laga l.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualguier error 0 duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por io menos DOS {2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacion. -

ARTICULO & :PROPUESTA

La propuesta de precios sara redactada Gnicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas 2 maquina o letra de imprenta bien legible . firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones ¢ enviadas per piezas certificadas con la anticipacion debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se sefectuara en forma individual con la determinacién de fos precios unitarics
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULQ 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un deposito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipai), titulos o valores,
segln su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones auta rquicas y las
empresas del Estade, fianza bancaria ¢ poliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucion deberan reunir las
condiciones bésicas determinadas en el Art. @ de | Decreto Provincial N° 313781,

Si la institucién bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
somelerse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunzles de esta Provincia.

V.09/2015
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En caso de optarse por segurcs de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
criginales a ia documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de ta MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan in¢ luir la
siguiente cldusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS {o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4418 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

l.a omisitn de esta clausula en a poliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de Ia
propuesta

ARTICULO &: FORMA DE PRESENTAGION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con ios valores gl chales, es decir, tomando a la obra como
una unidad {no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente Yy representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones ¢ enviadas por piezas certificadas con ia anticipacién debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacién, expediente | dia y hora de apertura,-

La cotizacion se efectuara en forma individual con l2 detarminacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora q ue se indica en ef Art. 3 del presents
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de Ia licitacidn y contendra:

Pl SOBRENSA

a) Constancia de la constitucién de a garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuglta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada laobra.-

b) La declaracion que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptard la jurisdiccién de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, hasiendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquiride los pliegos de licitacién.-

d} La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion -

e} Constancia del page de Sellado Municipal segln Orden anza Municipal vigente per cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica ¥ Variantes, -

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar iz obra, con el domicilic donde pueda verificarse. -

h) Balance con ne més de seis meses de antigiiadad, co n informe firmado por Contader Pliblico Nacional (se

- aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatuios, Actas de Directorio, o cualquier ofra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza sociai del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

] Nota de Presentacion y Designacion del RepresentanteTécnico de lz Emprasa.-

k} Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacidn tanic de La

Empresa como del Representante Técnico para fa ejecucién de la cbra objeto de |a presente licitacion {se
aceptara presentacién de originaf o copia certificada).-

1} Constancia de inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de !a Industria de ta Construccian (IERIC}
{se aceptara presentacion de original o copia certificada).

V.09/2015
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m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jorrales del Pedn de La Administracién Publica, se

deberz adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica
(RACOP), segln se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

n} Constancias de inscripcion vigentes en los distintos arganismos nacionaies v provincizles de caracter
impositivo y previsional.

o) Pian financiero donde el proporente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para

financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el

cobro de los respectivos certificados de obra, i

p) Nota con caracter de declaracion Jurada en la cual se file un domicilio especial en el Departamento de Maipy
donde seran validas todas las nofificaciones y diii gencias administrativas que se practiqguen con motivo y en
razén de la presente licitacion,

-+ SOBREN°® 2

a) Formularic OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Prento Pago.
b) Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta

principal, en scbre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregade del término
“varignte".

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los scbres indicados en a) & bi:
1. NUmero de personai permanente y transitorio del con tratista de obra.
2. Plazo de ejecucién de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra.
d) Analisis de precios de cada uno de los items gue com ponen la propuesta.
En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilia "Anexo Costo de [ a
Mano de Obra” utilizando como minimo Iz escaia salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes

al mes anterior a la fecha de apertura. El valer resuitante para cada categoria ser4 el g ue luego trasladaran a
los Andlisis de Precios de cada items,

ARTICULO G: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evueltas en el acto e
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualguiera de {as siguientes causales:

1. Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea Inferior a! 1% del Presupuesto Oficial, 0 no retna iosT
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando fa diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidamente salvada ¢ aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciss 2° del Art. 22 de |a ley 4416, serd causal de rechazo de iz prepu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los jtems que la compenen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANG DE OBRA, los que deberdn confeccionarse conforme a los
esquemas de las planilias oficiales v siquiendo la metodologia indicada para su determinacien.

La ne presentacion de las constancias estipuladas en el Articuio N° 8, inciso m}.

s

V.09/2015
4

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS




; RQIpU MURERERETE
MUNICIPIO
MENDOZA

--------

. ) Los restantes recaudos a observaren la propuesta deberdn ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES & Ia elausura del acto licitatorio. En caso contrario e} municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perderd la garantia.

Sin perjuicio de io previsto, se podrad requerir a los oferentes la presentacién de Ia
documentacion y/o aclaraciones o ampliacicres que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
fa oferta. En ese caso, las presentaciones debers n ser cumplimentadas dentro de ios DOS (2) DIAS HABILES de I3 rezal

notificacién, en caso contrario el municipio podra rechazar fa oferta y el oferente perdera [a ga rantia,-

ARTICULQ 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas gue s ignifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, ias mismas serdn considera das sélo &n el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial, La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadijudicacién
de la Licitacion.-

ARTICULGC 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aguellas cusstiones que no hayan sidc expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4418, Decretc -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2480/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de iz Provincia de Mendoza exceptc e! Art. N¢ 135 ¥ 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimienios deMendoza -

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA
] El oferente se obliga a mantener Ia propueésta por el términc de SESENTA (60} DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de ia apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente

prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte def mismo.-

ARTICULQ 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Deéjase expresamente establecido que el proponente debe constifuir en el momento de la
adquisicidn de la documentacion de la obra, domiciio especial en el Dpto. de Maipd, Provincia de Mendo z&, donde seran
validas todas las netificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motive y en razén de la presente
licitacién, -

ARTICULDO 14; DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacin, a los efectos de la ceiebracién de| contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Cludad d e Mzipd, Provincia de Mendoza, donde serdn validas t odas las
netificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razdn de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15; EFECTO DE LA AGEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptaci¢n de la propuesta gueda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a ¢riteric de la primera la formalicen de convenios ¢
contratos especizles.-

ARTICULQ 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

St el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho términc o después de efectuada la
adjudicacion, aln cuando la misma sg hublera resueito pasado los sesenta dias hébiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se haré pasible a lo estabiecido 2n el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto y cantidad sean de

significacion, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas gue s hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
V.09/2015
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se fijara dia y hora en que tendra iugar la apertur a de Jas nusvas propuesias, en las mismas condiciones gue la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentaies exigidos que no modifiquen las bases de Ia
Licitacién, podra resclverse su aceptacion siempre gue se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccidn de La Municipalidad de Maipu, y hayan asentido Ia mayoria simpie de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, Lna vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULOD 19; ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacien y contratante de ia obra La Municipalidad de Mzipd. EI
adjudicador se reserva el dereche de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferia considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n ¢ impedird la
adjudicacion si se la considera convenients,

El precic sera sslo uno de los factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en el total parcial, y la adjudicacién se hara por el
importe que surja de muitiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veints por
ciento) los items en cualquiera de los secteres, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULG 2¢: COMUNICACION DE LA ADJUDICAGION

La adiudicacion se comunicara a los interssados por escrito, por intermedic del La
Subdireccion de Licitacicnes, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la frma dei contrato respectivo, vy
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sisterna de contratacién para la presente obra sera el especificado en ! Art. 4 de Pliege
de Condiciones Particulares de Carécter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, pr esentades en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particuiares que se adjuntan a la presente, El dlimo certificado de pago tendra el caracter de
liguidacion final de la obra contrataga. Ei pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obra ¢
Plblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podré autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Cardcter Legal.

ARTICULQO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

Elinstrumente de la contrata seré firmado dentr o de los DIEZ (10} DIAS CORRIDOS de
sfectuada la notificacion de Ia adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULD 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa v financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y ¢c ompetencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULQ 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respective, ef contratista debera afianzar e cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratads en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segun su valor nominal, emitidos por ia Nacién ¢ provincia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ poliza de caucién, Las fianzas bancariasoé péliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/84 y 2024/04. Si la institucion bancaria que otorga la flanza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractuai, se efectivizara al realizarse {a recepcion provisaoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepio los de acopios e intereses, se
descontard el 5 % {cinco por ciento) en concepto d @ FONDO DE REPARO, y que se retendrd hasta Ia recepcién
definitiva en caracter de garantia.

Parz toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se auioricen, se aplicara
el mismo procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente. -

En el caso de estar previsto o acopio de materiales conforme establece el articulo 84,
previo al page de la certificacién, el contratista debera aflanzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopic. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articule. La devolucién de la Garantia, s efectivizard al realizarse la recepcién provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos l0s casos, de optarse por segurcs de caucion o fianzas bancarias, éstas irén a
rombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPY y deberén incluir | a siguiente clausula obligatoria:

“SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LC ESTIPULADO EN [AS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POQLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE
SEGUROS {c BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo e! cesionario
cumplimentar cor lo estipulado en ef articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliege

ARTICULC 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permaneniemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipu de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma fotal y completz toda
responsabilidad al respecto. Tarto la péliza cubriends su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser

presentadas por el Contratista antes de suscribir e! contrato de obra.-

ARTICULQ 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se sfectuars dentro d e las 48 horas de fa firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacién de ia obra, ei oferente debers presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conccimiento de Ia
ubicacioén de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, stc.
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Al iniciarse las obras se labrara un astz que co nsigne ia toma de posesién, replanteo y
comienze de las abras, por parte def contratista, entregéndose una copiz de ella a éste dltimo. Cuando Iz inspeccion no
puede entregar la posesién integral del terreno donde se realicen las cbras, ¢ cuande circunstancias especiales lo
aconsejen, pocré efectuarse la entrega de posesicn por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyc caso se fijara en
el acta el tiempo de ejecucién de esa parte.-

ARTICULD 30; PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucién se establece en &l pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Carécter Legal.-

ARTICULO 32; RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccion no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se iabraré acta de recepcion proviscria entregéndose copla de ella al Contratista. -

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, e! contratista estd obligado a manteneria
durante el plazo de UN ( 1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su usc normal, de la maia
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar e contratista en posesion de la obra desde |2 recepcion provisoria, no estars a
Su cargo reparar dafios ocasionados por el mal use, intencion expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, siia inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuard la recepcién definitiva de la obra.~

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionard considerando lo previsto en el apartado 3) del articulc 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTC DEL PLAN DE TRABAJO

Los piazos filados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de gjecuc in de la obra, pero tomando s6lo en consideracionla parte de obra
que debid ejecutarse y la sancidn pecuniaria seré proporcional a efla.-

ARTICULO 36; FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad & lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en ia cbra una copia completa y autenticada de la
documentacién de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicade.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros serén conside rados por La Municipalidad coma personal
del contratista. El Contratista presentara para apro bacidn de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencitn de los trabajos
gue le correspondan.

L2 falta de cumplimiento de las cbligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabifidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado -
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ARTICULG 38: PERSONAL Y ENSERES

El coniratista tendrd en la obra los enseres y e | personal que, en cantidad vy calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos. - .

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado 2 expulsar de la ob ra al personal que la inspeccién fe exiia, en
virtud de no reunir, a su exclusive juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos:
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a Ia inspeccion; c) incitar a la desobedienciz a iz inspeccian: d)
daflos a |a obra; e} incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier ofra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULQ 40: GASTOS DE BOMBEQ Y DRENAJE

St para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debers preverlo al pr esentarse a licitacion.-

ARTICULO 41; DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucidn de las obras exija el desvic de los cursos de agua, caminos,
corductes de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien debera mantener esa
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juic io y directiva de la inspeccion, la
construccién de un depésito segurc para el guardado de materizles acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contard durante la
gjecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en Iz obra ef cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. Ei contratista deberd comunica r & La Municipalidad el domicilic de dichc depdsito. Ei costo, la
seguridad y el manienimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULQ 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale todo fo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de cardcter técnico que se adjuntara a la documentacidn licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificada
en (os pliegos de condiciones particulares de carac ter téonico que se adjuntara a fa documentacion licitatoria.

ARTICULQ 45: MATERIALES

Para la gjecucion de las obras se deberdn aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con 1o especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracte r Técnico que
se adjuntaré a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule l2 inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adepten, seréd reparadc de inmediato por el contrati sta, mediante a adopcién de las medidas que sugiers la inspeccion. -

ARTICULG 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda camunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuaré por intermedio de
ta inspeccion, estando obligado el primers a acatar las drdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento dai
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez {10) dias habiles dei mes siguiente a ! que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULQ 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza dei trabajo que se ejecuta, y curnplira de inmediato las érdenes que en este
sentido le impartz {2 inspeccion. -

ARTICULO 50; DATOS

El Contratista queda cbligado & suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornzles, ete., en ia oportunidad que se lo requiriese. -

ARTICULO 51: EJECUCIQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecerd orden alguna, refere nte a la obra en gjecucion, gque no
provenga dirsctamente del inspector acreditado en la misma, ¢ el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconccera ningln trabajo efecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Tedos los problemas técnicos
gue deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser pianteados exclusivamente ante ia insp eccién de la obra.-

ARTICULQ 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin ca rgo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccidn, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5}
dias comidos después de haberse firmade el acta de replanteo u orden de iniciacidn., Habiéndose vencido e plazo
mencionado ei contratista se hara pasible de una mu ita diaria equivalente &l uno por diez mil (0.01 %) del montc de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcién definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido Io indicado, el carte! pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, fa Empresa debera presen tar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccidn Técnica considere necesaric. Esta presentacion es condicién necesaria para la confeccién y
aprobacion de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una emgresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de iniclo del tramite de inscripcion y habilitacion en ef RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constanciz de inscripcidn y habilitacién definitiva en el
Registra de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecers si corresponde
0 n¢ 2l acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicién previa a la
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcion establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efectien por acepic de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto serdn deducida s de los certificados gue se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por ia cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de |a Certificacion e Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales {facturas y remitos) v los mismos debera n estar
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depositados conforme establece e articulo 42. La Municipalidad podra tabrar Acta de constatacion del acepio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad a! reconocimiento de

acopio, efectuarad el desacopio, conforme a ia incor poracion de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
gjecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de fos montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar ia mano
de obra focal, segtn leo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras PUblicas,

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta io estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4415 en sy articulo 20 BIS.
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

DE CARACTER LEGAL

Licit.Publica
Expte. N%:
OBRA: REPAVIMENTACION CALZADA ARTERIAS DE RUSSELL-
DISTRITO RUSSELL-
- DPTO MAIPU-

-DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS -

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Piblica para la ejecucién de la obraz OBRA DE REFERENCIA segtn detalle de
planos técnicos, segin croguis de ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N°
4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Orgénica de Municipios N° 1079.-

ARTICULQ 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipu, Calle Pablo Pescara 190 MaipQ,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maip( a los fines de la notificacion de circulares
aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL. CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... de......... IR de 2022, alas ...ccoeeinnnnnn
horas, en el Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIFPU, no recibiéndose ninguna documentacion
pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: E! presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($16.551.490,00).-

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de'la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato.- En este plazo esta incluido el estudio y presentacién del proyecto
ejecutivo.

c) Valor de la dogumentacion: El valor de la dogumentacién licitatoria es de Pesos:
.............................. (Foeereererninneenn), SIN CUYA T es nula toda propuesta presentada.
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d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un

proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e} Sistema de Contratacion: E! sistema de contratacién establecido para la presente obra es por:

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta io previsto en el articulo 49 y

siguientes de la ley de obras pdblicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconocerdn mayores costos y/o variaciones
de precios.

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

) Acopio_de materiales: Para la presente obra no estd prevista la certificacién de acopic de
materiales.

i} REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONSTRUCTORES DE OBRA PUBLICA (RACOP), el

oferente debera adjuntar Constancia de Inscripcioén y habilitacién vigente de la firma en el RACOP
en lafs especialidad/es, subespecialidad/es y rubro/s especificados para la presente contratacién,
emitida por el RACOP y con referencia expresa a la obra objeto de la presente contratacion (se
aceptara presentacién de original o copia certificada).

k) _Especificacion del Rubro, especialidad v subespecialidad de la Obra especificada en el ariculo 1,
segun codificacion de |a Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: De especialidad
200 subespecialidad 210 y 230. Sera motivo de rechazo las ofertas que no presenten el Certificado
de Contratacion para Licitacion, que emite el RACOP, para esta obra en estas especialidades y
subespecialidades.

I} Monto o porcentaje de la obra que podra ser cubierto con Lineas de crédito para cubrir las
deficiencias en la CCA: No aplicable a esta licitacién

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y EQUIPOS

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacion. Dadas las obras a ejecutarse en la presente contratacion, los oferentes deberan contar con los
siguientes antecedentes; Tener experiencia en los Gltimos 2 (dos) afios de obras de pavimentacion e infraestructura
vial:

. Pavimento flexible con superficie mayor a los 35.000 m 2 en sumatoria de hasta dos obras.
*En el caso de oferentes en UTE se podra sumar las obras de las distintas empresas que la confermen,

Esta acreditacion consistira en la presentacion de referencias de obras de similares ticas ejecutadas por la

empresa. / fi
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A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.-

Los oferentes deberan adjuntar listado de equipos y herramientas que utilizaran para la ejecucion de la obra, los
cuales seran inspeccionados previo a la adjudicacion.

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO
Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. Ei plan debera contemplar

en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacién de los
trabajos el libre trénsito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULQ 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por
sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién determinados
precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de ia obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Ef plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcién provisoria, a partir
de la cual, de no mediar ohservaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 10; CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo costo de la
mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por cientc), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego
de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del § % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma serd devuelta luego de constituirse el acta de
recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del WMpositado en
vuelt

I

la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera ¢ luego /de constituirse el

acta de recepcién definitiva.- {/
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ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién def segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fopdo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
t’:unjnpilmiento a esios requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerdndose al contratista como
tinico responsable de los dafios y perjuicios gue ial suspension de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION DESCRIPCION:

La Contratista debera proveer con destino a la Inspeccién de Obra una (1) movilidad, modelo 2018 en adelante,
con chofer de potencia minima 140 HP y capacidad para 5 personas. La movilidad sera provista en perfecto estado
de funcionamiento, equipada con rueda de audlio, radio receptor y caja de herramientas para reparaciones ligeras. El
combustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y repuestos, seguro y pago del chofer seran a exclusive cargo
de la Contratista. El vehiculo contard con seguro total y segure para conductor y terceros transportades por el
periodo o tiempo que se detalla en el presente articulo, con péliza de la mas amplia coberiura emitida por Compaiia
de reconocido prestigio y solvencia.

En caso de averia o mantenimiento y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera
reemplazarla por otra movilidad de caracteristicas similares a las especificadas durante todo el periodo.

El vehiculo detallado anteriormente debera ser provisto por el Contratista desde la fecha de iniciacidn de la obra
hasta 120 (ciento veinte) dias después de estar entregada Recepcion Provisoria, manteniendo todo lo anteriormente
mencionado.

La falta de provisién de la movilidad hara pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a cien (100)
litros de gas oil, considerado al precic vigente al momento de aplicacion y ademas facultara a la Municipalidad a
contratar un vehiculo similar. El importe de la contratacién estara a cargo de! Contratista y le sera descontado del
primer certificado que se emita con posterioridad al hecho.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccion de la obra, deberan llevar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y dentro de
los siguientes términos:"AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU"

y la designacién de la Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo: OBRA: MEJORAMIENTO DE
CALLE VIDELA CASTILLO.

Cadz una de las lefras estaran inscriptas en un rectangulo de siete (7) cm. por cinco (5) cm. con un espesor de
trazado de medio (0,5) centimetro.-

ARTICULQ 16: ELEMENTOS A ENTREGAR:

Al momento de la firma del acta de inicio de obra, la contratista debera proveer:

1. La cantidad de 1{una): Hormigonera-Trompito-Mezcladora 150 Lts-Motor 1Hp Reforzado, corona recta d_e
fundicién en acero templado y pifién de acero templado montada sobre redamientos blindados chasis
construido con tubos de acero, reforzado. "

2. La cantidad de 1(uno): Placa compactadora Motor tipo Honda o similar gx160 5.5 Hp profundidad
compactacion 30cm medida placa 570*450mm.

3. La cantidad de 1(uno): PC Completa tipo Banghé Cross B02 A8, o similar. Equipada con Procesador AMD
A6 7480K, video integrado Radeon RS y Windows 10, Incluido Monitor de 22" Fult HD, teclado, mouse Yy
parlantes con su cableado. 4gb de Ram, expandible hasta 32 Gb.

4

Todo lo detallado anteriormente, debera ser nuevo en perfecto estado de funcionamiento.

g MIAN GALDAME
Director Piblicas 4 de 5
Mu?cipalidad de Maipu
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ARTICULO 17: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepcidon Provisoria, la
contratista debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios contra 3° por un monto de $

30.000.000,00 (Pesos Treinta millones con 00/100).-

f

N\
N ing, DAMIAN GALDANE
Directo.rgde QObras Pizbhcas’
’ 'ﬂ*r"ﬁj\n\idad da Malpu
!
%

5des




@, DU
MUNICIPAL'DAD DE MA[PU 9 ‘ mggg}%&glc Mugg:rl;’:'rgcao
OBRAS PUBLICAS

OBRA: REPAVIMENTACION CALZADA ARTERIAS DE RUSSELL
UBICACION: CALLES VARIAS
- DISTRITO RUSSELL - MAIPU.

L .GENERALIDADES:
DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccion de Obras Publicas de la Municipalidad de Maipu. El Contratista debera
tener. en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las instrucciones de la Direccion
Tecnica, autorizando la iniciacion de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa tendra representante técnico Profesional Categoria "A" o "B", debidamente habiiitado con la
presentacion de la constancia correspondiente, gue debera estar permanentemente en obra, verificar y controlar
la calidad de los trabajos ejecutados.

METODO CONSTRUCTIVO- LIMPIEZA DE TRAZA Y PREPARACION DE SUBRASANTE

Se limpiara la totalidad de la traza en el ancho a pavimentar, dejandola limpia de material vegetal y
escombros. Se realizard el escarificado en la carpeta existente y la excavacion de terreno natural de las calzadas
dejando prevista la traza para clocar 15 cm de baste estabilizade compactado y carpeta de concreto asfaltico de
espesor 4-3 cm, segln corresponda. De acuerdo a los niveles definidos por la inspeccién. Este item corresponde a
| Movimiento de suelos y los costos de extraccién y transporte se encuentran contemplados en el mismo.

El material producido de la excavacion sera retirado del empiazamiento de la obra, siendo su disposicion
final, por cuenta y cargo de la Empresa. Debera extraerse todo material no apropiado para la compactacion, piedras,
rellenos, etc. que perjudiquen la superficie de la subrasante y su capacidad de soporte remplazando estos con
material estabilizado. El material que en alguna pare de la subrasante demuestre que no pueda ser
satisfactoriamente compactado, debera ser totalmente excavado y remplazado por suelo apto extraido de los sitios
que indigue la Inspeccién.-

La subrasante sera conformada y perfilada de acuerdo a los perfiles indicados en los planos y ordenados por.
fa inspeccién.-

Este trabajo debera hacerse de forma que no se produzcan irregularidades en sentido transversal vy
longitudinal con el fin de asegurar que la base estabilizada a construir sobre la subrasante preparada una vez
perfilada su seccion final, tenga el espesor que corresponda.-

La superficie de la subrasante sera compactada por medios mecanicos aportando y manteniendo la humedad
6ptima del suelo a efectos de lograr la mayor densidad del mismo.

La preparacion de la subrasante debera ser aprobada por la Inspeccion previamente a la colocacion del
material para la base estabilizada.

Si antes de finalizada la CONSTRUCCION DE LA BASE se observan ablandamientos o formacion de
iregularidades en la subrasante, deberan retirarse los materiales ya colocados y corregirse la misma. E! material

removido sera retirado de la obra. y
[ [r \\
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Bl perfil transversal de la subrasante se verificard a intervalos de longitud que la Inspeccién juzgue
conveniente.
La verificacién de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de a misma, se efectuara previa a su aprobacién
sin perjuicio de que fa Inspeccidn realice controles parciales durante la marcha de la obra.-
Debera mantenerse la limpieza general de la obra y especialmente los cauces de cunetas y alcantarillas
refirando todo material que pudiera caer en las mismas.

Si durante la excavacion se produjeran dafios a instalacicnes, alcantarillas, bocas de registro, 0 cualquier otro
elemento, sera responsabilidad de la Empresa Contratista su reparacion y puesta en setvicio sin generar reclamos
por costos adicionales.

EJECUCION Y PREPARACION DE BASES IMPRIMADA
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION Y REPARACION DE BASES NO BITUMINGSAS.

CONTROL DE SUBRASANTE

Antes de que se permita depositar los materiales para la base o sub-base, la superficie de la subrasante estara
terminada en su tratamiento y contara con la aprobacién de la Inspeccian.
Ademas se verificard que no se hayan producido dafos a ductos, instalaciones, canalizados, etc. existentes, los
cuales deberan repararse antes de la colocacién del material para sub-hase.
La Inspeccion verificara previamente al inicio de la construccion de la sub-base, se encuentren terminadas, de
acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto, todas las partes constitutivas de las obras bésicas, cunetas,
desagles, etc cuando sean parte de la obra.-

MATERIAL PETREQ

Este podra ser: piedra partida, grava, arenas, pedregullos, mezclas de dichos materiales, los que deberan tener
una graduacion que cumpla con las especificaciones técnicas adjuntas para los mismos.
Entiéndase por pedregullo el producto de la trituracién de rocas, tosca dura, ripio o canto rodado. Cuando e!
pedregullo provenga de la trituracion de ripio, las particulas que se trituren deberan estar retenidas en la criba de
aberturas cuadradas de 1-1/2", salvo disposicién contraria en los demas documentos del contrato.-
El agregado pétreo para bases y sub-bases estara formado por particulas duras, sanas y desprovistas de materiales
perjudiciales. La parte fina de los agregados obtenidos por trituracion, sobre la cual no puede efectuarse el ensayo de
desgaste, se aceptard solo cuando la roca originaria llene las exigencias especificadas a ese respecto para los
agregados gruesos.-
Cuando los agregados no cumpian las especificaciones sobre granulometria, se los someterd a cribado y
clasificacion y si es necesario, a trituracién, hasta corregir el defecto. El desgaste de los agregados medido por el
ensayo Los Angeles (Norma IRAM 1532) cuando se utilice piedra partida sera menor de 6% y para ef caso de gravas
serd menor al 20%.-
La Empresa Contratista indicara la ubicacién de los yacimientos proveedores del materiai a los efectos que la
Inspeccion pueda realizar los controles que considere necesario.

AGREGADO DE MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR.

Consistira en todo material granular sin propiedades ligantes apto que forma la capa superficial del camino
existente, el cual podra ser grava, piedra partida, arena u otre material similar, que se encuentre en condicicnes para
la mezcla con los materiales de aporte de yacimientos o canteras. Este material local estara libre de elementos
perjudiciales como raices, troncos, hierbas, materiales compresibles ¢ putrescibles.

La incorporacion de este tipo de material serd autorizado por la Inspeccion.

Pagina 2 de 23
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COMPOSICION DE LA MEZCLA

Los diferentes agregados seran mezclados en proporciones tales gue perrnitan obtener un producto final que
cumpla con las condiciones de granulometria y plasticidad filadas en las planillas correspondientes.
El Contratista de acuerdo a los ensayos que practique, propondra las cantidades de los diferentes materiales a fin de
cumplir con las condiciones indicadas anteriormente.
Los resultados de calculos de las cantidades y calidades de materiales seran remitidos a la Inspeccion, la que podra
determinar variaciones si se obtuviera una mejora técnica y/o econdmica de la mezcla,
Et contratista no esta autorizado al traslado y distribucion del material hasta tanto no obtenga el visto bueno de la
[nspeccién at respecto.

PREPARACION DE SUELOS

Los suelos finos, los suelos calcaress y las toscas blandas que se utilicen para sustituir materiales defectuosos
de los baches de la calzada y para Ia construccién de bases y sub-bases, deberan ser preparados en el yacimiento.
Previamente se eliminaran las materias extrafas y tedos los frozos de piedras que retenga la criba de abertura
cuadrada de 1", luego se pulverizara el suelo hasta que cumpla las siguientes condiciones al ser ensayado mediante
tamices y cribas de aberturas cuadradas:

Pasacriba 0 tamiz.......coiii e e %
L e e e e e 100
NP4 OMENOS U8 e 80
N 10 RO MENOS A& oo e e 60

Todo suelo que se emplee en |a construccién o reparacion de bases o sub-bases, debera ser aprobado antes de
retirarlo del yacimiento; esta aprobacion se hara en base a los ensayos que se establezcan en Art. N° 15 de!
presente Pliego: Ensayos de agregados locales y suelos art.N°15 del presente pliego.

TRANSPORTE DE LOS MATERIALES

El transporte de los materiales no podra hacerse por la obra en construccidn, si la Inspeccion estima que la
superficie podria resultar perjudicada por esa causa. Donde no exista camino practicable para el transporte de los
materiales, su construccion correra por cuenta def CONTRATISTA. -

PREPARACION DE LOS AGREGADOS LOCALES

Los agregados locales serdn preparados en el yacimiento y acopiados en el mismo en dos fraccionadas que
cumplan las exigencias dadas en las respectivas especificaciones. Todo agregado local debera ser aprobado antes
de retirarlo de su acopio en yacimiento, esta aprobacion se haré en base a los ensayos gue se establecen en Art. N°
15 del presente Pliego : Ensayos de agregados locales y suelos,.

En la pianta fija para base se exigir4 un silo para cada fraccién integrante de la mezcla. Las fracciones
correspondientes a cada silo seran:

1~ Material natural zarandeado para criba de tamafic maximo y retenido por criba de 9,5 mm. (3/8").

2-  Material natural zarandeado por criba de 9.5 mm, (3/47). El material para base se mezclara en las proporciones
adecuadas para:

. Lograr una mezcla uniforme cuya curva granulométrica sea sensiblemente paralela a las curvas limites.-

. Evitar la segregacion: Para la ejecucién de la base, el CONTRATISTA debera solicitar con freinta (30 dias de
anticipacion la formula de mezcla en la obra que obligatcriamente debe presentar, y en la que deberan cumplirse las
exigencias establecidas. En dicha férmula se consignaran las granulometrias de cada uno de ios agregados v los
porcentajes con que intervendran en la mezcla.

£l CONTRATISTA adjuntaré las muestras necesarias de los materiales a utilizar a fin de que la Inspeccion verifiqgue
los resultados de los ensayos.-

Si la formula presentada fuera aprobada por la Inspeccion, el CONTRATISTA, estara obligada a suministrar una
mezcla que cumpla exactamente las aprobaciones y granulometrias citadas .-
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Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por [a formuta son las siguientes:

Bajo la criba de 38 mm. (1 %") y hasta el tamiz 9,5 mm. (3/8"} inclusive: -+7%.-
Bajo la criba de 9,5 mm. (3/8") y hasta el tamiz de 2 mm. (N° 10} inclusive: -+8%
Bajo tamiz de 2 mm. (N° 10) y hasta el tamiz de 0,420 mm. (N° 40) inclusive: -+5%.
Bajo tamiz de 0,420 mm. (N° 40) -+3%.

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en |os trabajos, los cuales se hallaran a su vez entre
los {imites granulométricos que se fijan en esta especificacion.-
Cenjuntamente con ia presentacion de la férmula de mezcla en obra el CONTRATISTA sometera a consideracion de
la Inspeccién ios limites de variacién admisible de los distintos agregados gue formaran la mezcla.-

La faja de variaciones asi establecida serd considerada como definitiva para la aceptacion de materiales a
acopiar. A este fin se realizaran ensayos de granulometria por cada 200 m3 de material acopiado. Todo material que
ne cumpla aquella condicién deberé ser rechazado.-

MEZCLA DE MATERIALES CON MEZCLADORA FiJA

La mezcla con maquina fija se efectuara introduciendo los distintos integrantes (excepto la cal y el cemento

portland cuando se usen éstos ligantes) a partir de silos separados para cada material, con aberturas
convenientemente regladas para obtener el producto deseado. Las caracteristicas de los agregadcs y suelos de la
mezcla seran determinados sobre muestras que se tomaran a razon de una, por lo menos, cada 200 m3 a ia salida,
respectivamente, de cada silo y de la mezcladora, el CONTRATISTA, debera corregir los defectos gue revelen estos
ensayos, siguiendo a tal fin las indicaciones de a Inspeccién.-
Para la ejecucién de estos trabajos se exigira que el CONRATISTA disponga en propiedad una Planta de
Estabilizacién con produccion minima necesaria para cumplir con el plan de trabajos, estos quedars a Juicio de la
Inspeccién, de una distribuidora de suelos autopropulsada de similares caracteristicas y del equipo de compactacion
descrito en |as Especificaciones Complementarias.-

DISTRIBUCION, COMPACTACION Y PERFILADO DEL MATERIAL PARA LA BASE ESTABILIZADA.

E} material 0 mezcla para la ejecucion de las bases, se extenders en capas de espesor uniforme mediante

equipos distribuidores. El espesor de cada capa se controlaré efectuando frecuentes mediciones y el CONTRATISTA
procedera a rectificarlo antes de iniciar los trabajos de compactacion, estas mediciones aungue sean controladas por
la Inspeccion, deberdn ser hechas por el CONTRATISTA y las rectificaciones que éste efectte no significaran la
aprobacion de los trabajos. El espesor de las capas debe ser compatible con las caracteristicas de los rodillos. Las
mezclas para reparacion de bases o sub-bases se extenderan como se indica en las especificaciones respectivas.
Una vez corregida la humedad y el espesor de cada capa, se procedera a compactar el material hasta obtener las
condiciones de densidad que se establecen en art.N®18(condiciones para recepcién).-
Las mezclas para reparacion de bases o sub-bases, se compactaran como se indica en las especificaciones
respectivas. Después de haber compactado fa correspondiente capa se corregira el perfil y la Inspeccién efectuara
las mediciones para control de espesores y galibo. Durante los trabajos de compactacion se efectuaran los riegos de
agua necesaria para mantener la humedad dentro de la gama més adecuada a tal fin.-

ALTERNATIVAS DEL METODO CONSTRUCTIVO

Se acepta toda alternativa que permita cumplir los requisitos referentes a composicion y caracteristicas de las
mezclas, compactacién, seccidn, transversal, perfiado de la superficie y demas. Todo cambio de procedimiento
debera ser previamente aprobado por la Inspeccion y suspendido por la misma cuando considere que no permite la
obtencién de un resultado correcto. La Inspeccion autorizara cualquier nuevo procedimiento en base a la
construccion de un tramo de prueba y dara al CONTRATISTA instrucciones precisas que éste debera observar
cuidadosamente, no obstante, estas disposiciones y su cumplimiente no significaran la aprobacion de los trabajos.-
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SENALIZACION DE LOS DESVIOS

Sera obligacion del CONTRATISTA poner las sefiales necesarias para guiar el transito, tanto en el casc de
emplearse desvios como cuando se utilice |a calzada en una trocha para la circulacion. - '
Las sefiales serdn bien visibles especialmente de noche, con indicacién de la velocidad maxima segura en el
desvio. Si la sefializacién no es eficaz, la Inspeccion podra ordenar la ubicacion de hombres-bandera en ambos
exiremos del desvio; el empleo de hombres-bandera ser4 obligatorio cuando el trénsite se halle confinado a una sola
trocha, para indicar el orden de prioridad en el paso de los vehiculos que circulan en sentidos opuestes. En caso de
no cumplirse en las condiciones, se prohibira el trabajo en las zonas afectadas.-

YACIMIENTOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS
Los agregados pétreos locales y. los suelos extraidos de yacimientos propuastos por el CONTRATISTA seran
aprobados por la Inspeccion siempre gue cumplan con ias especificaciones requeridas en este Pliego.-

ACOPIO DE MATERIALES
El material para la base no se acopiara en obra, sera depositado directamente en su lugar de distribucion por los
equipos de transporte.

TOMA Y REMISION DE MUESTRAS

Todas las muestras serdn tomadas por la Inspeccidn en presencia del CONTRATISTA o de su representante
autorizado. Los gastos de extraccion, envases, remision y transporte de las muestras estardn a cargo del
CONTRATISTA. Los ensayos se efectuaran de acuerdo con las normas que se indican en art .N#15(Ensayc de
agregados locales y suelos).-

ENSAYOS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS

Los materiales locales deberan ser aprobados antes de transportarlos al lugar de colocacion ¢ de acopio en ia
obra. Los ripios y pedregullos de origen local se deberan dividir en dos fracciones, por la criba de aberturas de 3/8” ,
las cuales se acopiarén en el préstamo en pilas separadas, se incluye en la categoria de pedregullo la tosca que
requiere trituracién. De cada una de las fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 por los menos, a efectos de
reglizar los ensayos de granulometria y plasticidad, en las toscas trituradas, ademas se efectuara cada 200 m3, por lo
menos de ambas fracciones, el ensayo de desgaste Los Angeles (Norma IRAM 1532).

Sobre los ripios y pedregullos se efectuara este ensayo cada vez que Ia Inspeccion lo considere conveniente. Los
suelos caicareos y las toscas que no necesitan trituracién y los demas tipos de suelos para bases y sub-bases,
deberan someterse a los ensayos de granuiometria y plasticidad, tomando muestras de cada una de las pilas
preparadas en el yacimiento, a razén de una muestra cada 200 m3 por lo menos. A fin de reatizar estos ensayos, el
CONTRATISTA debera instalar en el yacimiento un laboratorio dotado de todos los elementos necesarios. Ademas,
se tomarén muestras de agregados pétreos, tanto los de origen local como los de origen comercial, para su andlisis
granulometrico y otros ensayos, en duplicado, inmediatamente antes de utilizarlos, como se indica en art.
10(alternativas del método constructivo) y artN°18 (Condiciones de recepcion). .-

El peso de cada muestra no serd mener que io indicado en el siguiente cuadro:

Tamafio maximo del agregado Peso de cada muestra
3/8" no menos 1 kg.

de 3/8" a %" menos 25kg

De 3" a1%" menos 10 kg

De 124" a 3 menos 25kg

El ensayc de Valor Soporte se efectuara cada vez que la Inspeccidn o considere conveniente. Este ensayo se
efectuara como se indica en fa Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e hinchamiento de suelos.-

3 Pagina 5 de 23

Y




) PG

MUNICIPIO MUNICFALIOAD
TE MAIFD

MUNICIPALIDAD DE MAIPU MERB O

OBRAS PUBLICAS FOLIO

ENSAYO DE MEZCLAS

Las muestras de mezclas se tomaran cémo y en las oportunidades que se establecen en la preparacién de las
mezclas y en las condiciones para [a recepcian.-
El peso de cada muestra no debera ser menos que lo indicado en el cuadro anterior para los agregados.-
Los ensayos de compactacion de materiales se efectuardn en la forma gue establece la Norma de Ensayo VN-E-5-67
COMPACTACION DE SUELOS.-
Los ensayos de Valor Soporte se efectuaran cuando la Inspeccién lo crea conveniente, por el procedimiento gue se
establece en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte & hinchamiento de suelos.-

EQUIPO-GENERALIDADES.

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccién en base a reafizacion
de pruebas précticas, debiendo ser conservadas las condiciones satisfactorias hasta finalizar lz obra.-
Cuando durante la ejecucién de ios' trabajos, se observen deficiencias o mal funcionamiento de las maquinas o
implementos utilizados, la Inspeccién podra ordenar su retiro y reemplazo.-
El nimero de unidades del equipo seré tal que permita asumir la obra dentro del plazo contractual v realizar los
trabajos de conservacion que se detallan en art.N°9 del presente pliego. El CONTRATISTA no podra proceder al
retiro parcial o total del equipo mientras los trabajos estén en receso, salvo que la inspeccién lo autorizara
expresamente.-

a) REGADORES DE AGUA

Debera hallarse montados sobre camiones y estaran equipados con bombas centrifugas de alta presién y
distribuidores apropiados para lograr un regalo parejo en forma de lluvia fina.-

b} RODILLOS NEUMATICOS

Seran del tipo multiple autopropulsado, contaran de dos ejes, y pesaran por o menos § ton. sin lastrar y 13 ton.
Lastrados.-
La presién interior no sera inferior a 3,50 kg/em2 vy Ja presion ejercida por cada rueda sera de 35 kg/cm de ancho de
lianta (banda de rodamiento) como minimo. Estara dispuesto de manera gue permita aumentar su peso hasta que ia
presion se eleve a 50 kg/cm2 de ancho de llanta aproximadamente.-

¢} RODILLOS LISOS

Serén de peso suficiente para transmitir una presion comprendida entre 20 y 50 kgs. por centimetro de ancho de
llanta, el didmetro de cada rodillo sera por lo menos de 1,00 mts. Seran vibratorios y del tipo autepropulsados.-

d} PISONES
Deberén ser mecanicos, a aire comprimido o vibratorio. Debera preverse su usc en los encuentros de la base con
las alcantarillas.~

e) MAQUINAS MEZCLADORAS FIJAS

Esta maquina debera hallarse ubicada en un lugar conveniente para que el acopio y el movimiento de los
materiales se efecten comodamente.-
Los movimientos de sus distintas partes seran sincronizados, de manera que produzcan una mezcla uniforme, de
composicién comprendida entre los limites establecidos; se hailarg provista de un cargador mecanico que permita
introducir los materiales, sin segregacion apreciable, en el dispositivo de alimentacion, el cual debera contar con
medios que garanticen la correcta proporcion de los materiales. La Inspeccién establecera las aberturas de salida de
los silos de materiales, teniendo en cuenta las condiciones de humedad de éstos. La balanza con que debera contar
la maguina mezcladora, a fin de pesar los distintos materiales a mezclar, debera tener un depésiic suspendido; su
capacidad sera por lo menos el dobie del peso de cada paston y debera hailarse, asi como los recipientes para pesar
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los materiales, completamente aislada de las vibraciones y movimientos del resto de la planta; el lugar de la
operacion de la balanza, debera estar protegido por una casilla convenientemente ventilada, para que el cperador
pueda realizar faciimente su cometido, aislado del ruido y del polvo; las balanzas deberan tener escala circular v sus
compuertas deberan poderse abrir completamente, sin recurrir a golpes; el error de sus pesadas no excedera el 2%
en cualquier operacion particular, ni del 1 % en un pastén completo; et CONTRATISTA debera proveer una pesa
patrén de 25 Kg. cada 250 Kg. de capacidad de la balanza. La maquina debera contar con un dispositive medidor del
tiempo de mezclado, en un soio periodo o en dos periodos si la mezcla deba ser integrada por medio de un ligante,
como ser cal o cemento portland, el dispositivo debera mantener inalterable el tiempo de cada periodo y debera
poderlo variar de cinco en cinco segundos; debera comenzar a funcionar automaticamente al cerrarse la compuerta
de descarga de la balanza, actuando sobre el sistema de alimentacion de la mezcladora; si se debe agregar un
ligante a la mezcla, el medidor de tiempo hars funcionar el aparato de descarga del ligante una vez completado el
primer periodo, y en ese momento comenzar a contar el segundc perfodo. La maguina mezcladora debera poseer un
contador de pastones que funcionard por accion del dispositivo medidor del tiempo.-

f) ELEMENTOS VARIOS

Curante la ejecucion y conservacion de los trabajos, se dispondra en obra, de palas, rastrillos. Volquetes para
conducir materiales destinados a retoques, ademas de las otras herramientas, maquinas e implementos que sean
necesarios para efectuar con la mayor eficacia posible, todos los trabajos especificados.-

CONDICIONES PARA LA RECEPCION
COMPACTACION

Para control del grado de compactacion de cada capa de enripiado, base o sub-base, se determinard el peso
especifico aparente, efectuando ensayos a razon de, por lo menos uno cada 100 metros de longitud, siguiendo [a
regla; borde izquierdo, centro, borde derecho, borde izquierdo, etc. -

La determinacion del peso especifico aparente se efectuara como se indica en las Normas de Ensayos VN-E-8-66
Control de Compactacion por ef método de |z arena.- '

En cada una de las capas debera obtenerse, por compactacion, en la forma indicada, un peso especifico aparente
del material seco, no inferior al maximeo determinado mediante al ensayo descrito en la Norma de Ensayo VN-E-5-87
Compactacién de suelos, cuando se trate de mezclas que nc contienen cemento portiand ni cal, y mediante el ensayo
descrito en la Norma de Ensayo VN-E-19-86 Compactacién de mezclas de suelo-cal y suelo-cemento, en caso
contrario.

Las bases y sub-bases que no contengan cemento portiand se deberan compactar en forma continua hasta obtener
el peso especifico establecido. La densidad de las mezclas empleadas para reparacion de bases y sub-bases debera
alcanzar el grado que se indica mas arriba para la construccion de bases y sub-bases y sera verificada por la
Inspeccion tan frecuentemente como ésta lo considere oportuno.-

El ensayo de compactacion a realizar en los casos de mezclas gue no contengan cemento portland ni cal, sera el
descrito en la Norma de Ensayo VN-E-5-67, bajo el N° V.-

PERFIL TRANSVERSAL

En los lugares que la Inspeccién estime conveniente y por Io menos a razén de 10 por kilémetro, se verificara el perfil
transversal de la capa de base, sub-base y enripiado terminado, admitiéndose las siguientes tolerancias.-

BASES

SUB-BASES Y ENRIPIADO

Diferencia de cota entre bordes, no mayorde 3 cm. 5cm
Exceso en la fecha no mayor de 1cm 2¢cm
Defecto en la flecha Ninguno Ninguno

Las mediciones se haran con el nivel de anteojo; la correccion de las cotas de bordes debera efectuarse previamente
al conitrol de la flecha.-
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LISURA

La lisura superficial de cada capa de base, sub-base o enripiado debera controlarse en los lugares donde se
verifiquen el perfil transversal, o0 mas frecuentemente si la Inspeccidn lo considera necesario; a tal fin se usaréd una
regla recta de 3 metros de largo, que se colocara paralelamente al eje del camino, y un gélibo, colocado
transversalmente al mismo; en ningln lugar se admitira en las bases depresiones de méas de 5 mm, de profundidad y
en las sub-bases y enripiados depresiones de mas de 1 om reveladas por ese procedimiento.-

ANCHO

No se admitira ninguna seccién de base, sub-base o enripiado cuyo ancho ne alcance la dimension indicada en los
planos o establecidas por la Inspeccién.-
Se tomara como patrén el ancho entre banguinas existentes.

ESPESOR

En los lugares donde se determine el peso especifico aparente de la mezcla, como se indica en art. N°18
(Compactacion); se medira el espesor resultante de cada capa, no se admitird en ninguna parte gue el espesor sea
menor que el indicado en los planos o establecido por Ia Inspeccién.-

REPARACION DE LOS DEFEGTOS CONSTRUCTIVOS

Cuando se trate de enripiados o de bases o sub-bases que contengan cemento los defectos que excedan las
tolerancias dadas mas arriba en cuanto a compactacion, perfil transversal, lisura y espesor, se corregiran demoliendo
la seccidn defectuosa y reconstruyéndola con ef mismo tipo de mezclas, los demas tipos de base o sub-base y los
enripiados, se corregirdn perfil transversal, lisura y espesor, escarificandolas en todo el espesor de la capa
defectuosa y agregando la cantidad necesaria de material de igual composicion gue la empleada al construirla. No se
autorizara a cubrir ninguna capa de base o sub-base mientras no se hayan efectuado estas correcciones. No se
reconocera ninglin pago por exceso en el espesor 0 ancho establecido en los planos o indicados por la Inspeccion.
Todos fos frabajos y materiales necesarios para corregir en la forma especificada los defectos a que se hace
referencia mas arriba, seran provistos por el CONTRATISTA en el plazo que indique Iz Inspeccion y no recibiran
pago alguno.-

CONSERVACION

Cada capa de base o sub-base construida en la forma especificada, seréd sometida a conservacion hasta el momento
de ser recubierta con ia otra capa o se ejecute la etapa constructiva subsiguiente.

La conservacion consistird en la ejecucién de riegos de agua, cilindrado, perfilado y bacheos, a fin de mantener la
lisura, forma, dimensiones y compactacién especificada.-
La cantidad y oportunidad de los riesgos de agua, seran indicadas en cada caso por la Inspeccian.-

El intervalo que media desde la aprobacion de cada capa de base hasta su recubrimiento, debera ser reducido al
minimo necesaric y no superar los planos establecidos en las especificaciones respectivas, o en su defecto, las que
por escrito fife la Inspeccién, para la permanencia de obras descubiertas.-

Durante el infervalo indicado en el apartado anterior no se permitira el peso de camiones sobre la capa construida,
pudiendo permitirse en casos necesarios el tréansito de vehiculos livianos.

Una vez transcurrido el plazo indicado como intervalo de aprobacion de cada capa de base, cualquier falla o defecto

constructivo que se produjese en la obra ejecutada por el CONTRATISTA, ésta procedera sz respetarlo
cuidadosamente; repitiendo las operaciones integras del proceso constructivo, sin percibir por ello pagoe alguno.-
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RIEGO DE IMPRIMACION

Una vez aprobada ia base estabilizada se procedera a é;ecutar un riego de imprimacién de material bitumincso
homologado er una proporcién de 1,3 a 1,5 litros por m2 (metro cuadradao).

CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MATERIAL DE BASE ESTABILIZADA

El agregado pétreo para base estabilizada estara formado por particulas duras, sanas y desprovistas de materiales
perjudiciales o de origen organico. Podra estar formado por materiales zarandeados o mezcla de materiales
zarandeados vy triturados.

El desgaste de los agregados medido por el ensayo de “Los Angeles” (IRAM 1532) sera menor del 50%.-

El material o mezcla de materiales a broveer para ser usado en la base estabilizada, debera cumplir con las
siguientes condiciones de granulometria, plasticidad, sales y vaior soporte.-

CRIBAS Y TAMICES FORCENTAJE QUE PASA
IRAM %

38 MM 2" e 100
25mm(T) e 80-100
TOMM (34T e 60-90
9.5 MM (3/8”) oo 45.75
A8 MM (R%) e 35-60
20 MM (0°10) e 25-50
TAU(NP40) e 15-30
420 U(N°200) o 3-10

~Limite TQUIdO % ......oooeveeeeeis oo menor de 25
Limite PIAStico % oo 2-4
Valor SOPOME % ... mayor de 80
Sales totales % ..o menor de 1.5
SUatos % e menor de 0.5

El ensayo para obtener la curva de granulometria serd segln la norma V.N.E.-7-65.-

El ensayo de valor soporte sera segun la norma V.N.E. - 6 - 88 su complementaria, método dinémico simplificado n®
1.-

El oferente adjuntara los ensayos realizados en laboratorio reconccido, del material a utilizar cuando sea solicitado
por la Inspeccion a fin de asegurar que el mismo cumpie con las condiciones solicitadas en este apartado, ademas
debera especificar en forma fehaciente el fugar del cual se va ha extraer dicho material.-

Se podra tomar muestras cada 200 m3 del material y realizar los ensayos en laboratorio designado por el Municipio,
si se considerara necesario, a fin de verificar la calidad del material proveido. El ensayo de desgaste se efectuara una
sola vez, al comienzo de la provision Y nO sera necesario repetirlo a menos gue la Municipalidad lo crea conveniente.
Los gastos que demanden los ensayos seran por cuenta del proveedeor.-

Si el material no cumpliera con las especificaciones solicitadas, la Inspeccion ordenara al proveedor el retiro del
mismo y su remplazo por material apto.

BASES Y CARPETAS BITUMINOSAS TIPO CONCRETO ASFALTICO.

Para la ejecucion de bases y carpetas bituminosas tipo concreto asfattico, rige lo establecido en sl Capitulo N,
Seccidn N-I del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales de |a D.N.V., edicién 1971.-
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DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la ejecucion de bases y carpetas asfélticas formadas por una o mas capas preparadas en
caliente empieando cemento asfaltico y los agregados siguientes:

- Agregado grueso
- Agregado fino

- Arena silicea

- Relleno mineral

Estos materiales pueden obtenerse por zarandeo de gravas o por trituracién de rocas.-

Las superficies & recubrir podran ser bases granulares imprimadas, carpetas o tratamientos bituminosos existentes
debidamente reparados, mediante bacheo o sellado, siempre que su estado general lo permita, previo riego de liga
con asfaltos homologados.-

METODO CONSTRUCTIVO:

Rige lo dispuesto en la Seccién N-I, Titulo N-1-1, del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales
- Aflo 1871~ de la Direccion Nacional de Vialidad en lo referente a la ejecucion de bases y carpetas del tipo concreto
asfaltico.~

MATERIALES

Rige lo especificado en el Titulo N-I1-2, salvo ias siguientes modificaciones:

Se anula la primera parte del parrafo 4 del apartado N-1-2-1 y se reemplaza por lo siguiente:

En los agregados para mezclas asfalticas, excepto el sueio calcareo se deben cumplir las siguientes exigencias:
Plasticidad:

Sobre |z fraccidn que pasa el tamiz N°420 (N°40), 2l indice de Plasticidad sera menor o iguat al 4%.-

El ensayo de plasticidad debera ser realizado de la siguiente forma: Se toma por cuartec una muestra comprendida
en un 1Kg y 1.1/2Kg., se tamiza el material en seco por el tamiz N°40, el material retenido en ese tamiz se lava sobre
el mismo con la menor cantidad de agua posible.- Se recibe el material que paso por el tamiz N°40, tanto por la via
seca, como por via hiimeda en una misma bandeja enlozada. El agua se debe eliminar por secado en estufa a una
temperatura menor de 50°c, no debiendo ser eliminada por ningdn otre medio, cuando la muestra se halla con una
humedad equivalente entre el [imite plastico y el limite Hquido debera procederse al ensayo segun los procedimientos
corrientes establecidos en las Normas V-N-E-2 y 3/85,

Relacidn Via Seca /Via Himeda del paso Tamiz N°200:

Si el material que pasa el tamiz N°200 por via himeda es mayor del 5% respecto al peso total de la muestra, la
cantidad de material librado por el tamiz N°200 en seco, debera ser igual o mayor que el 50% de la cantidad librada
por avado .- ’

Equivalente de arena:

El material librado por el tamiz N°4, previo mortereado del retenido en dicho tamiz empleando un mango de goma y
ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-67 debera tener un “Equivalente de Arena” mayor o igual al 50%.-

Ef incumplimiento de uno sclo de los tres parametros considerados anteriormente, motivara la inaceptabilidad de la
arena de trituracion como componente de la mezcla asfaltica en caliente.
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Yacimientos de agregados locaies: queda anulado el apartado N-I-2-2 y reemplazado per lo siguiente: los agregados
pétreos locaies y los suelos serdn extraidos de yacimientos elegidos por el Contratista, siendo por cuenta del mismo,
la ubicacidn, estudios, derechos de paso y explotacion, destapes, zarandeos, trituracion, excavacion, carga,
transporte y descarga en los lugares de acopio o utilizacién no recibiendo por ello pago directo alguno.-

Accpio de Materiales: El apartado N-1-2-13 * Acopio de materiales” queda anulado y reemplazado por el siguiente en
igual designacion. Los agregados depositados en los acopios deberén estar de acuerdo con las exigencias
establecidas para cada material en las respectivas especificaciones.

Los lugares de emplazamientos para acopios presentaran una base limpia, libre de malezas y residuos, y firmemente
compactada. Los acopios terminados deberén tener una forma regular, si se prevé segregacion de los agregados, los
mismos se depositaran en capas uniformes de altura inferior de 1,50mts.-

Si los acopios ser realizaran con cinta transportadora, estos deberan achatarse con topadora. Las distintas fracciones
de agregados deberan acopiarse en forma tal que no se produzcan mezctas. No se permitira el empleo de agregados
que se hayan mezclado con materiales de extrafics. La descarga el acopio de todo material se realizara sobre Ja
base preparada siendo luego acomodado mediante topadera. En ningdin caso se admitira la descarga fuera de Ia
base antes mencionada. Las ruedas de los camiones no deberan llevar residuos o suciedad sobre la base de acopio.
Toma y remisién de Muestras,

El apartado ¢) Agregados pétreos del N-1-2-14 queda anulado y reempiazado por lo siguiente:

Agregados Pétreos: Los materiales destinados z la obra y obtenidos de yacimientos que se explotan expresa ¥
directamente o indirectamente por el Contratista, se designaran como “Materiales Locales™. Estos materiales deberan
ser aprobados antes de transportarlas al lugar de colocacion o acopio en obra.

Los ripios deberan ser separados en fracciones y acopiados en filas separadas, a tal efecto se considerara como
tamiz de corte el 3/8" 0 el N°4.-

De cada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 o mas frecuentemente si la inspeccién lo
considera necesario para efectuar los ensayos de granulometria. Ef ensayo de desgaste “Los Angeles” ser realizara
cada vez que lo solicite la inspeccién. Se tomaran muestras de materiales para ser ensayadas por duplicado, una por
cada jornada de trabajo, antes de ser utilizada. El peso de cada muestra no sera menor del indicado en el siguiente
cuadro.

Tamafio maximo del agregado Peso de cada muestra
9.5 mm (3/87) 0O MENOS....c..vii oo 1,0 Kg.

9.5 mm (38" a 19mm (3/47) .0 2,5 Kg.

19 mm  {3/47) a 38mm (1.1/27) .. oo 10.0 Kg.

3B mm (1127 a 78mm (3. oo 25.0 Kg.

Cuando se trata de materiales destinados 2 la preparacién de mezclas asfalticas en plantas, las muestras para las
verificaciones se tomaran a la salida de los sistemas alimentadores en frio, debiendo realizarse come minimo, un
ensayo por material o fraccion de agregado por cada 1.000tn & jornada de trabajo. En el caso de que las
proporciones no sean las correctas, el Contratista debe corregir las aberturas de los pre dosificadores siguiendo las
indicaciones de la inspeccion.-

Si los ensayos granulométricos de una o varias fracciones no cumplen con los Iimites de variacién admisibles
propuestos por el Contratista al presentar la “ Formula de Mezcla® no permitiende obtener la mezcia especificada, e
material o los materiales afectados deberan ser retirados de la Obra.- Ademas por cada 1.000tn de mezcla o jornada
de trabajo, serdn extraidas musstras de los silos en caliente para verificar ias proporciones del pastén y proceder al
contro! de rutina de la granulometria de la mezcla. Se extraeran probetas testigos con un extractor de muestras
provisto por la empresa adjudicataria para determinar la densidad, estabilidad y fluencia del material, estos resultados
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deberan estar un todo de acuerdo con [os datos presentados oportunamente por el oferente Yy su costo estars a cargo
del adjudicatario, disponiéndose su estudio a consideracion de Ja empresa y con la aprobacién de ia inspeccion.

FORMULA PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

Rige lo dispuesto en el Capitulo N-I-3 salvo las siguientes modificaciones: C-4-1) Ei titulo N-1-3 * Eormulas para
las mezclas asfélticas” queda anulado Y s& reemplaza por lo siguiente: Antes de iniciar el acopio de los materiales
que entraran en la preparacion de la mezcla bituminosa, el Contratista debera solicitar, con la debida anticipacion, ia
aprobacion de la "Férmula de la Mezcla” elaborada de acuerdo a las especificacicnes correspendientes.- No podra
iniciarse el acopio de los materiales hasta tanto la formula de mezcla no sea aprobada.-

No dara derecho a ampliacién del plazo contractual ninguna demora originada por incumplimiento de esa obligacién
del Contratista.

Al someter a consideracién la formula para obra, el Contratista debera presentar dosajes Marshall completos, que
demuestren el mejor uso de los materiales Propuestos. En dicha “Férmula” se consignara la granulometria de cada
uno de los agregados pétreos y los porcentajes en que intervendran en la mezcla los agregados, el relleno mineral si
se requiere y el ligante biturninoso.

Consignard ademas la granuiometria de la mezcla y el resultado de los ensayos realizados, los que incluiran;
desgaste de Los Angeles, Clasificacién Mineralégica, peso especifico seco y peso especifico de agregados
saturados, adjuntars las muestras de los materiales a utifizar a efectos de que la inspeccion verifique los resultados
de los ensayos. Si la férmula presentada fuera aprobada por la inspeccién, el Contratista estard obligado a
suministrar una mezcla bituminosa Gue cumpla exactamente las proporciones y granulometria en ellas fijadas , con
fas siguientes tolerancias: mas o menos 0,25% para el material bituminoso; o mas o menos 4% para las cribas y
tamices de la mayor abertura hasta 4,8mm {N°4) inclusive , mas o menos 3% para los tamices 2,4mm { N°8) a 149u
{N®100) ambos incluidos , mas o menos 2% para el tamiz 74u( N°200).-

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en el trabajo los cuales se hallaran a su vez entre los
limites establecidos en |a especificacion correspondiente.
El Contratista debera someter a consideracién los limites de variacion admisibles de ios distintos agregados que
formaran parte de la mezcla.
La faja de variacion asi establecida sers considerada como definitiva para la aceptacién de los materiales 3 acopiar,
cualquier material que no cumpla esta condicién debera ser rechazado, a tal efecto se realizaran ensayos de
granulometriz por cada 200m3 de materal acopiado, en tal caso la inspeccién no medira, ni certificara los
correspondientes acopios.
Cuando se trate de materiales preparados en caliente, la férmula deberd asegurar la obtencién de un producto que
responda a las siguientes caracterfsticas cuando se io someta a los ensayos de control de calidad de mezclz de obra
descripta en N-1-5-11 y especificacion complementaria.-
Segun lo establecido en {a norma de ensayo VN-E-9-67 y su complementaria, se debersn cumplir los siguientes
requisitos:
a} Ndmero de golpes por cada cara de la probeta;
- Para concreto asfaltico: 75.-
b} Fluencia: 2,0 mm a 4,5mm
c) Vacios:
Para base de concreto asfaltico: entre 4% Y 7%.~
Para carpeta de concreto asféltica: entre 3% ¥y 5%.-
Calculado en base al peso especifico de la mezclz de aridos {Método Rice).-
d) Relacion betin- Vacios:

- Para base de concreto asfaltico: entre 50% ¥y 70%.-
- Para Carpeta de concreto asfaitico: entre 70% y 80%.-

&) Relacion C/CS
Para base y carpeta: Menor o igual a 1.-
Siendo:
C- Concentracion en volumen de filler en el sistema filler- bettn, considerandose filler a la fraccion de Ia mezcla que
pasa el tamiz IRAM N°200.-
CS- Concentracion critica det filler.-
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f) Estabilidad:

- Para base de concreto asfaltico: minimo 500Kg.-

- Para carpeta de concreto asfaitico: minimo 650Kg.-

g) Relacion estabilidad-fluencia:

- Para base de concreto asfaliico: minimo 1.900Kg/cm.-

- Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 2.100Kg/cm.-

Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades maximas coincidentes con fluencias minimas.-

h) El ensayo Marshall se efectuard de acuerde con la técnica establecida en la Norma VN-E-9-67 y su

complementaria.-

i) La mezcla bituminosa tipo concreto asféltico debera responder a las exigencias del ensayo establecide en Ia

Seccién E-IV “Ensaye de compactacién - Inmersion para medir ia pérdida de la obra se demuestra que la mezcla no

cumple esta condicion |, el Contratista estard obligado a adoptar una de las siguientes medidas para obtener el

resultado exigido:

1) Cambiar el agregado pétreo.-

2)  Agregar un ciertc porcentaje de cal hidratada.-

3) Incorporar, mejorador de adherencia.-

Los gastos que demanden la adopcién de cualguiera de estas tres medidas, correrén por cuenta del Contratista.
Cualquiera que sea la solucion que el Contratista elija, deberan cumplirse siempre las demas exigencias de la

mezcla.- En estos casos el Contratista deberd someter nuevamente a la aprobacién de la Inspeccion la farmula de

obra, en la forma antes descripta.-

MAQUINA MEZCLADORA FIJA

El parrafo “C" del apartado N-1-4-10 queda complementario con lo siguiente: en los dosificadores de material en frio,
se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de agregado. Si un mismo agregado estuviese acopiado en dos o més
fracciones granulométricas, se exigira una tolva por cada fracgion.-

MAQUINA TERMINADORA PARA DISTRIBUCION DE LA MEZCLA

El parrafo N-1-4-13 queda complementado en el sentido de que se utilizard para la colocacién de las capas de
material bituminoso una maquina terminadora con controt electrénico de espesor y direccidn.- En caso de rofura de la
misma deberd proveerse una maguina similar y en ninglin caso podra realizarse con una maguina que presente las
caracteristicas de la misma. En caso de no disponer de la misma se paralizaran los trabajos hasta que se repare la
misma para lo cual la empresa dard aviso de inmediato a la ingpeccién.

ESTABILIDAD, FLUENCIA vy PORCENTAJE DE VACIOS DE LAS MEZCLAS EN CALIENTE:

El apartade N-1-5-11 queda anulado y reemplazado por el siguiente: ef control de
Calidad de la mezcla se realizara tomandoe material distribuido por la terminadera, por cada 500 tn o fraccidn, ademas
se tomaran muestras de camidn inmediatamente después de mezclado, a razén de una por 500 tn. Sobre estos
materiaies se realizaran los siguientes ensayos.-

&) Muestras de material sobre camién: Se ejecutara de acuerdo con lo especificado en la Norma de Ensayo VN-E-
9.88 apartado 9.8 control de produccion .-
El nimero de golpes por cara serd el gue se indica en esta especificacion general.-

b} Muestras de material distribuido por la terminadora: Sobre cada juege de tres muestras se realizara el ensayo de
exiraccion de betin y granulometria de agregados.
Si los resultados de los ensayos descriptos en &) y b) fueron distintos a los previstos por las especificaciones ¢ no
respondieran a la "Férmula de Mezcla”, el Contratista estara obligado a corregir los procedimientos de incorporacion
yfo mezclado de los materiales, en el plazo de 24 horas; cumplido ese plaze, la Inspeccién podra suspender os
trabajos hasta que se efectlien las correcciones.

No se certificard ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad acuse en esos ensayes un valor
inferior al especificado y el Contratista estara obligado a remover por su cuenta el material rechazado. El descuento
del area rechazada se efectuard sobre las cantidades computadas como se indica en N-I-7-2 y se calculara
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multiplicando dicha area por el espesor tedrico de la capa rechazada y por el peso especifico que le corresponda de
acuerdo con la tabla que va en el inciso b) de N-I-5-8.-Cuando la estabilidad sea menor que la estabilidad
especificada se suspendera la preparacion de mezcla hasta que el Contratista corriia convenientemente la férmula o
el procedimiento de trabajo, segin corresponda.-

I') De acuerdo a lo indicado en el apartado N-X1I-1 * Descripcién®, se dan a continuacion los agregados a utitizar:

A) Para base de concreto asféltico:

Grava zarandeada: 83%
Arena natural, maximo. 15%
Cal hidratada: 2%

fl) De acuerdo a lo indicado en el apartado N-X!I-3, se dan a continuacién los limites granulométricos de las mezclas
de éridos:

CONCRETO ASFALTICO CONCRETO ASFALTICO
PARA BASE PARA CARPETA

Cribas y Tamices porcentaje en Peso Porcentaje en Peso
que pasa que pasa
38 mm- 1.1/2" —_— -
32mm -1.1/4" 100 —
25 mm- 17 90-10C .
19 mm - 3/4” 80-95 100
12,7mm -1/2" o 70-90
9.5 mm - 3/8” — _
4,8 mm - N°4 - S
24 mm-N°8 30-45 40-55
1.2 mm - N*16 —_ —
0,59 mm-N°30 . —
G,297mm-N°50 — _
0,140mm-N°®100 - J—
0,074mm-N°2C0 2-8 410

La farmula de mezcla aprobada se controlara en su proceso constructivo considerando [as cribas y tamices de
1.1/47, 17, 3047, 112", 3/87, N°4, N°B, N°40, N°100 y N°200C, debiendo cumplir con las tolerancias que se establecen en
N-1-3.-

i) &l apartado N-XII-3-2 Materiales Bituminosos queda anulado y reemplazado por el siguiente:

Materiales Bituminosos: para la mezcla se utilizara cemento asfaltico tipo C.A 70-100.-
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IV} Eltitulo N-Xi}-4-Maquina Mezcladora se complementa con lo siguiente:

En los dosificadores de material en frio se exigira por io menos una tolva por cada tipo de agregado.-
Sin en un mismo agregado estuviera acopiado en dos o més fracciones granulemetricas se exigira una tolva por
cada fraccion.-

NORMA DE ENSAYCO VN-E.32-87

PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA
ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El apartado 3 “Probetas” queda complementando por lo siguiente:

El indice de Estabilidad Residual se determinara compactando las 3(Tres) probetas Marshall al 8% de Ia
densidad maxima obtenida con la dosificacion optima de laboratorio en el caso de estudio de las mezclas y con las
mezclas asfalticas elaboradas regularmente en la planta durante el proceso de control de obra.-

A los efectos de determinar el nimero de golpes por cara necesaric para obtener el 98% de |2 densidad maxima
se compactaran 2(dos) juegos de 3(tres) probetas cada uno, un juego con 15{quince) golpes por cara y el otro juego
con el ndmero maximo de golpes especificado en el Pliego.

Se calculan las densidades promedios de caja juego de probetas y se llevan los dos pares de valores obtenidos
(ndmero de golpes y densidades) a un gréfico semilogaritmico utilizando al gje de ordenadas en escala logaritmica
para el nimero de golpes v el de abscisas en escala aritmética para las densidades.-

Se traza la recta que une los dos puntos y se determina sobre el eje de ordenadas el nimero de golpes que
corresponda al 88% de la densidad maxima.-

NORMA DE ENSAYO VN-E.B8-75
DETERMINACION DE POLVO ADHERIDO
ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

El parrafo 5-2) queda complementado con la siguiente:
“Estos valores son vélidos también para los agragados pétreos gruesos retenidos en el tamiz N°4 utilizados en
las mezclas asfélticas en caliente” .-

NORMAS DE ENSAYQD

Para esta obra rigen las Normas de Ensayo que se indican a continuacion:

** Norma de ensayo VN-E-1-65 Tarnizado de suelcs por via himeda.-

** Norma de ensayo VN-E-2-65 Limite liquido.-

** Norma de ensayo VN-E-3-65 Limite pléstico-indice de plasticidad .-

" Norma de ensayo VN-E-4-65 Clasificacion de suelos.-

** Norma de ensayo VN-E-5-67 Compactacion de suelos.-

“ Norma de ensayo VN-E-6-68 Determinaci6n del vator soporte o hinchamiento de suelos.-
™ Norma de ensayo VN-E-7-65 Analisis mecanico de materiales granulares -

** Norma de ensayo VN-E-8-66 Contrel de compactacién por le método de la arena.-

* Norma de ensayo VN-E-9-67 Ensayo de estabilidad y fluencias por el método Marshall -

** Norma de ensayo VN-E-10-87 Equivalente de arena.-

** Norma de ensayo VN-E-11-67 Determinacién de la concentracion critica relienos material.-

** Nerma de ensayo VN-E-12-67 Determinacién  del peso especifico aparente de mezclas asfalticas
compactadas.

** Norma de ensayo VN-E-13-67 Peso especifico aparente y absorcién de agregados pétreos grusses.-
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** Norma de ensayo VN-E-14-67 Peso especifico aparente y absorcion de agregados pétreos finos.-
** Norma de ensayo VN-E-15-67 Peso especifico aparente de relleno y minerales.-
** Norma de ensayo VN-E-16-67 Ensayo de cubicidad.-
** Norma de ensayo VN-E-17-67 Determinacion del contenido de asfalto de mezclas en caliente por el método
Abson.-
** Norma de ensayo VN-E-18-67 Metodo de camparia para la determinacion de sales solubles y sulfatos de
suelos estabilizados y suelos granulares.-
** Norma de ensayo VN-E-25-68 Peso especifico aparente de suelos finos.-
** Norma de ensayo VN-E-26-66 Determinacion del contenido de humedad de agregados pétreos.-
** Norma de ensayo VN-E-27-67 Determinacion del peso especifico efectivo vy absorcion de asfalte de
agregados pétreos para mezclas asfalticas en caliente.-
** Norma de ensayo VN-E-29-68 Control de uniformidad de riego.-
** Norma de ensayo VN-E-32-67 Ensayo de compactacion para medir la pérdida de estabilidad Marghall
debido a los efectos del agua sobre mezclas asfalticas.-
** Norma de ensayo VN-E-36-67 Determinacién de terrcnes en los agregados naturales.-
** Norma de ensayo VN-E-88-75 Andlisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesocs (G1)
exigencias.-
** Norma de ensayo VN-E-67-75 Analisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G2)
exigencias.-

B! Contratista debera adquirir en la Direccion Nacional de Vialidad dos juegos de los folletos que establecen las
Normas para e ejecucion de los ensayos, un juego para el Municipio y otro para uso del Contratista.-

INSTALACIONES EXISTENTES:

Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafios o rofuras en instalaciones
existentes de agua, cloacas, gas, energia eléctrica, teléfonos, alcantarillas, cunetas, banquinas, cordones, seméforos,
carteles indicadores y cualquier otra instalacion existente en la zona de trabajo, su reparacion sera por cuenta
exclusiva del Contratista, no teniendo derecho a efectuar reclamo alguno. Para poder efectuar las reparaciones, el
Contratista, debera realizar a su exclusivo costo y cuenta, los trdmites necesarios ante el Organismo que
corresponda, de acuerdo al tipo de instalacion del que se trate.-

HORARIO DE TRABAJO:

La inspeccion estara disponible de lunes a viernes con los siguientes horarios, de Octubre a Marzo inclusive de 7,30
hs hasta las 18 hs. En los meses de Abril a setiembre inclusive de 8,30 hasta 16,30 hs.

Estos son los horarios habilitados para colocar carpeta de concreto asfaltico, fuera de este horario soio se podran
realizar tareas complementarias que no exigen la presencia de la inspeccion. Los dias sabados solo podra cclocarse
carpeta de concreto asfaltico como excepcién y solicitar autorizacion con 48 horas de anticipacién para ver
disponibilidad de inspeccién
DANOS A TERCEROS:

El Contratista sera el Unico responsable de cualquier dario, desperfecto o perjuicio directo o indirecto ocasionado

a personas, edificios, instalaciones y vehiculos derivados del sistema de trabajo o por falta de prevision, que resultare
de la ejecucion de las obras. -

DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS:
La Direccion Técnica y la Inspeccion de la obra estaran a cargo del Departamento General de Obras Publicas de
la Municipalidad de Maipt. -

MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:

Las obras donde se ejecuten ios trabajos deberdn estar sefializadas y en perfecto estado. Se colocara
sefializacion diurna y nocturna en las excavaciones, escombros, etc., que puedan significar riesgos o peligro para el
transito de peatones y vehiculos.-

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
El contratista aportara todas las herramientas y equipos necesarios para la construccion de la obra en tiempo.-
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MATERIAL SOBRANTE:

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, dridos, mosaicos, excavaciones, etg,
deberd retirarse fuera del predio de la obra, quedando en obra Gnicamente el material necesario para los rellenos
previstos manteniendo en todo momento la limpieza de la misma
ACOPIO:

No se pagara acopio.-

CERTIFICACIONES Y PAGOS:

Las certificaciones se realizarén por medicion y estableciendo porcentajes de avance de obra, respecto del total. Las
mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3 (tres) primeros dias habiles del
mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma de pago de los frabajos certificados responders en un todo
a lo estabiecido en el pliego de caracter legal.-

LIMPIEZA Y BALIZADO:

Debera mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la gjecucion de la misma vy a la finalizacion de
todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacién peatonal y vehicular por
cuenta y cargo de [a Empresa Contratista. Deber4 balizarse las zonas de trabajo evitando cualquier peligro para los
terceros de dia y de noche a satisfaccioén de la Inspeccion, por cuenta y cargo de iz Empresa Contratista.

ARTICULO 1: CARTEL DE OBRA

El contratista colocara en el lugar que indique |a inspeccion de obra, un cartel de obra como se indica en
los planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metalica montada en un bastidor con cafo
estruciural, lona ploteada tipo front, estirada con buena terminacion, apoyado sobre postes de eucaliptus. Dicho carte
permanecera iluminado en horas nocturnas, El mismo serz retirado por la empresa a la recepcion definitiva de obra.-

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y se construira con materiales, medidas,
texto, diagramacion, tipo y tamario de letras que se indican en las Especificaciones técnicas.

1.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, certificara y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccion ai precio
unitario Contratado establecido para el item 1.

Ll precio contractual serd compensacion total por la confeccién del cartel de obra, estructura de soporte,
pintado, confeccion del texto y diagramacion, coiocacion, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas
sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién yfo material necesario para la correcta
gjecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 2: ESCARIFICADQ DE CARPETA EXISTENTE

La escarificacion de la carpeta existente v el acarreo y retiro de escombros estara a cargo de la empresa
contratista y se ajustaran a los plancs de detalies adjuntos.

La ejecucidn de este ftem consiste, una vez especificadas las lineas y niveles otorgadas por la
Inspeccion, el escarificado de la carpeta existente, con la precaucion de no dafiar la base que existe bajo la misma,
ademas del retiro de todos Ios elementos que interfieran en la construccion de la obra en general. Cuando por la
realizacion de este trabajo se aflojen o se rompan mosaicos u hormigones de puentes, veredas, etc., la empresa sera
responsable de dejar la vereda y/o contrapisc en las mismas condiciones que se encontro.

Los trabajos se realizaran por framos presentando ante la inspeccion un cronograma de avances, para mantener el
recarrido de los tfranselintes y los accesos a los frentistas por dicha arteria.

Todos los materiales de demolicién deberan retirarse de inmediato por la Empresa Contratista y llevados a los
lugares que la Inspeccion Municipal haya fijado para tal fin. Los gastes de carga, descarga, acarreo, la disposicion
final etc., de los mismos seran por cuentay cargo de la Empresa Contratista en un lugar autorizado por el municipio.

En todo momento la Empresa Contratista debera verificar los tendidos subterraneos de redes de agua,
cloacas, electricidad, gas y teiéfono, fibra éptica, etc. quedando a cargo del contratista la recoleccion de toda la
informacién necesaria y el control de lineas, ancho y profundidad de aquellos, el retiro de todos los
elementos fisicos existentes, que interfieran para la ejecucion de la obra, (postes, luminarias, obras de arte
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deterioradas, arbolado, puertes de todo tipo, alcantarillas fuera de lineas, de cafio u hormigon,
profundizacién y/o reposicién de cafierias de agua y cloaca, telefénicas, coaxial, etc.), por cuents y cargo de la
Empresa Contratista. Este Articulo contempla las demoliciones y perfilados que se ejecuten en las diferentes etapas o
tareas del presente pliego.

Las roturas, producidas en las cafierias (de todo fipo) en obra, y de ser necesaria la profundizacion de
las mismas, deberan realizarse por cuenta y cargo de la empresa contratista, haciéndose cargo de todos los
gastos que estas generen. Ademas toda rotura de cualquier indole que se produzea en ia obra, correra por cuenta y
cargo de la empresa contratista.

Coordinara con la inspeccion dei cauce, si fuese necesario, todo lo referente z los turnos de riego a fin
de lograr la compatibilidad de estos con el plan de trabajos de la obra, evitando los atrasos y los perjuicios a los
regantes. :

2.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

L.os trabajos de escarificado, se medira, certificara y pagara por m2 de obra escarificada ejecutada y
aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratade establecido para en el item 2.

El precio contractual serd compensacién total por los trabajos de excavacion, escarificacion, carga y
retiro de los materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para ia correcta ejecucién del item en la forma
especificada,

ARTICULO 3: RESTITUCION DE BASE Y GALIBO

Este ftem consiste en la Restitucién de una base de estabilizada granular de 0.15m de espesor. Antes de
empezar la proxima etapa constructiva, sobre la base terminada se efectuara el control de espesores. No se permitira
en ninguna parte que el espesor sea menor que el especificado en los planos, computos u ordenados por la
Inspeccion, si el espesor obtenido es superior, el mayer volumen ejecutado no recibird page alguno, como asi
también la mayor cantidad de material y su transporte. El agregado peétreo para base estabilizada estara formado por
particulas duras, sanas y desprovistas de materiales perjudiciales o de origen organico. Podra estar formado por
materiales zarandeados o mezcla de materiales zarandeados y triturados, especificados en generalidades del
presente pliego. Ei oferente adjuntara los ensayos realizados en laboratorio reconocido, del material a utilizar cuando
sea solicitado por la Inspeccidn a fin de asegurar que el mismo cumple con tas condiciones solicitadas en este
apartado, ademds debera especificar en forma fehaciente el lugar del cual se va a extraer dicho material.

Se podra tomar muestras cada 200 m3 del material y realizar los ensayos en laboratorio designado
por el Municipio, si se considerara necesario, a fin de verificar la calidad del material proveido. El ensayo de desgaste
se efectuaré una sola vez, al comienzo de la provision y no sera necesario repetirlo a menos que la Municipalidad lo
crea conveniente. Los gastos que demanden los ensayos seran por cuenta del proveedor. Si el material no cumpliera
con las especificaciones solicitadas, la Inspeccién ordenara al proveedor el retirc del mismo y su remplazo por
material apto, a cuenta y cargo de la contratista.

Una vez aprobada la base estabilizada se procedera a ejecutar un riego de imprimacion de material biturmninoso
homologado en una proporcién de 1,3 a 1,5 litros por m2 {metro cuadrado).

METODO CONSTRUCTIVO

El orden de las operaciones principales en la ejecucion de esta imprimacién ser4:

a) Acondicionamiento final de la base a imprimar, verificando su compactacién, humedad vy
conformacién.

b} Aplicacion de material bituminoso imprimador.
¢) Clausura y librado del transito.
d) Reparacion de deformaciones y baches.

Péagina 18 de 23




i

‘;‘» T,y
g FRCIDQ i

MUNICIPALIDAD DE MAIPU % vunicieigl F;&EE{O i
OBRAS PUBLICAS 2,

a) Acondicionamiento final de Ja base a imprimar:

Con la debida anticipacion, el Contratista debera solicitar de la Inspeccion se efectien las verificaciones de
compactacion, humedad y conformacion de la hase a imprimar.
Cuando dentro de la seccion a imprimar existieran zonas inestables o depresiones iocalizadas que en total
representan una superficie menor que el 0.5 % de la misma, la Inspeccion podra aprobar la seccién, siempre
que el Contratista se comprometa a reparar estos defectos dentro de un plazo no mayor de una semana,
utilizande en los trabajos de reconstruccion el mismo material empleado en Ja construccién de la base.

b) Aplicacion del material bituminoso imprimador:

Se realizard desde un camién de rodado neumatico, que aplicara el material bituminoso a presion, con
uniformidad y sin formacién de estrias. Como condicién de uniformidad se exigira que en ningiin caso existan
Zonas, de cualquier ancho en las cuales la apiicacién unitaria de material bituminoso, difiera en mas del diez
por ciento (10%) en exceso o en defecto, con respecto al promedio de la aplicacion unitaria para |a longitud
total de la barra distribuidora.

c) Clausura y librado al transito:

Efectuada la aplicacién del material bituminoso en una sola seccidn, la misma serd mantenida
cuidadosamente cerrada al tfransito durante un plazo minime de dos (2) dias, cuya duracién establecerd la
Inspeccion en cada caso, en forma de permitir gque duranie ese periodo, el material imprimador haya penetrado
y secado convenientemente.

A tal fin el Contratista tomara las medidas necesarias para que dicha clausura sea efectiva.

d) Reparacion de deformaciones y baches.

Cuando como consecuencia de las pequedas depresiones existentes en la base imprimada, el material
bituminoso se hubiera acumulade en las mismas, este exceso debera ser eliminado. A tal efecto, en cuanto el
imprimador hubiese penetrado y secado en el resto de la base, la imprimacion sera librada al transito normal o
artificial, en forma que las ruedas de los automotores distribuyen el exceso de material bituminoso acumulado.

Previamente la Inspeccién determinara si las ruedas de los vehiculos adhieren en materiat de Ia base, removiendo,
€N CUyo caso se suprimira por completo ef transito, procediéndose en sy lugar a eliminar el exceso de imprimador con
cepillo de mano.

3.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de restitucién de base, galibo y riege de imprimacién, se medird, certificara y pagara por m2
de obra realizada y aprobada por ia inspeccién al precio unitario contratado establecido para el item 3.

Ei precio contractual sera compensacion total por la excavacién o aporte de material, compactacion
mecanica, transporte carga y descarga, regado etc., cargas sociales, mano de obra, herramientas, nivel éptico
automatico, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualguier otra operacidn y/o material necesario para la correcta
ejecucion del ltem en la forma especificada.

ARTICULO 4: CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

Este item consiste en la ejecucion de una carpeta bituminosa tipo congreto asfaltico de 0.04mts de
espesor sobre |a base estabilizada imprimada existente.

Antes de realizar el riego de liga, (se nivelaran las tapas de boca de registros de cloacas y braseros
de llaves de redes de agua) y se efectuaré la limpieza de toda la zona de calzada a pavimentar y banquina
imprimadas, utiizando para ello barredora sopiadora mecénica, compresores, cepillos, escobas a fin de dejar la
superficie a regar libre de polvo y demas impurezas incluyendo las banquinas para gue este material no pueda caer
al interior de la caja. Debera contar en todos los casos con la aprobacién de ia inspeccién. En ningtin caso se podra
regar sin la autorizacion previa por parte de la inspeccién. La arena que pudiese recuperarse al efectuar la limpieza
de calles y que deba ser cargada y transportada en camiones, se entregara en los depésitos gue posee Ia
Municipalidad de Maipu en carril Urquiza de Coquimbito. Una vez finalizada la colocacion de la carpeta de concreto
inmediatamente se debera retirar el material sobrante de las esquinas dejanda el sector completamente limpio.
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Se debers colocar la carpeta de rodamiento respetando el galibo que poseen las calles y se reaiizaran las
correcciones que a juicio de la inspeccién crea conveniente, teniendo en cuenta que el espesor minimo a colocar en
cualquier punto de la calzada no podra ser inferior a 0.04 mts. En ningtin caso se podra colocar carpeta de concreto
después de una iluvia 0 en presencia de la misma. Cuando la cancha presente zonas con contenido de humedad o
gue existan zonas con presencia de agua no se podra continuar con ios trabajos.

Ancho a pavimentar en cada calle sera el establecido en planos o lo que indique la inspeccion.

El oferente deberd presentar en su propuesta el listado de equipos a utilizar, especificando si es propio o
alquilado, detallando cuidadosamente las caracteristicas en cuanto a produccion, potencia, afio de fabricacion,
estado general, disponibilidad y toda otra informacion que resulte de utilidad para evaluar correctamente los equipos
ofrecidos. En caso que la inspeccién solicitara equipamiento alguno a favor de la obra a ejecutar ta empresa estara
obligado a dar cumplimiento

ESPESOR:

a) l.a carpeta bituminosa tipo concreto asfaltico tendra un espesor minimo_de 0,04 m, seran
rechazados los tramos que no cumplan con esta condicion, en caso de que se exceda este espesor no recibira pago
adicional alguno.-

b) Si bien la medicién y la forma de pago se efectuara por metro cuadrado de carpeta construida y
aprobada, a los efectos de controler el espesor promedio resuitante, el Contratista estara obligado a entregar a la
inspeccion una copia de los vales de pesada de los camiones Volcadores que descargan en la terminadora. Este
elemento servira, conjuntamente con ta medicisn de espesor en terminadora durante el trabajo, para comprobar el
espesor colocado. En ninglin caso la temperatura de |a mezcla podra ser inferior a los 145° puesta en Obra, esto se
debe a que con esta temperatura el cemento asfakico produce la lubricacién de los aridos y les permite acomodarse
en el espesor de la carpeta disminuyendo asi los vacios, aumentande la densidad de la mezcla, mejorando la
distribucion y la compactacion de la misma.

En cuanic a los rodilles de compactacion no se podra usar en ningun caso cualquier tipo de solvente para la
limpieza de ios neumaticos porque este produce la dilucién del cemento asfaltico, tampoco se podran limpiar rastrilios
con solventes dentro de la zona de colocacion de carpeta, como elemento sustituto Se podra reemplazar por un
acelte de corte (emulsionable) y agua o bien debera preverse el calentamiente de los neumaticos para evitar que se
pegue el material a las misma. La inspeccién controlara los derrames de aguay en ningun caso permitira que esto
ocurra. Los depdsitos de agua acompafiaran al tren de compactacion para evitar que se produzcan demoras en la
provision de la misma. La aplanadora y redillo neumatico trabajaran simultdneamente y en todos los caso la
aplanadora trabajara detras de ta terminadora. Para el cierre de |a junta tongitudinal la aplanadora ocupara el 75% del
ancho dei rodillo sobre el costado anterior (frio) y el 25% sobre el posterior, En cuanto a las juntas transversales se
rematarar: con un perfil de madera rectangular cuyo espesor sea equivalente al de la carpeta de concrete en caliente,
no pemitiendo en ningtin caso usar tierra, arena u otro material para producir el despegue del sobrante cuando se
retomen las tareas. Antes de continuar con la carpeta se pintard con figa tanto la junta transversa! como la
iengitudinal.

Para el riego debera contar con la aprobacion de la inspeccion y no podréd regarse en ningdn caso con el
material & una temperatura inferior de 70° (previa verificacién de la inspeccion), los picos de la barra deberan estar
completamente limpios para que puedan producir un riege de liga homogéneo en todos los puntos de la cancha. El
sistema deberad ser completamente estanco para evitar perdidas o derrames no dando posibilidad a postericres
baches, casc que esto ocurra la inspeccidn podra suspender los trabajos de colocacidn de carpeta hasta tanto de
solucién a los problemas mencionados.

Et calculo dei espesor promedic calculado segun lo especificado, no reemplaza de ninguna manera el control
de espesor permanente durante la ejecucion de la carpeta y el rechazo de los tramos que no cumplan con ef espesor
minimo especificado.-

4.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccian de la carpeta en concreto asfalto se mediran, certificara y pagaré por m2 de
obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario contrazado estabiecido para el item 4.

El precio contractual seréd compensacién iotal por la los trabajos de excavacién, demolicién, carga y
retiro de [os materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, efc v cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma
especificada.
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ARTICULO 5: SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

El Contratista debera realizar los trabajos de modo que ai ejecutarlos ocasione la menor molestia posible al
transito, adoptando las medidas adecuadas para la comodidad del publice y de los vecinos.

Asi el almacenamiento de los materiales en el camino, lo hara tratando de no obstaculizar el transito, construira los
desvios 0 caminos auxiliares que fuesen necesarios, dotandolos de alcantarilias provisionales y conservarg estas
obras con el fin de asegurar el transito permanente, sefialara de un medo completo los desvios y los mantendra en
buen estado de conservacion.

Todos los trabajos seran efectuados a su exclusive costo, Durante la ejecucion de las obras, el Contratista
mantendra la transitabilidad permanente del camino y toda vez que para la ejecucion de los trabajos tuviera que
ser ocupada !a calzada, deberan habilitarse pasos provisionales o gjecutar las obras por mitades, El contratista
tendra la obligacidn de sefialar todo el recorrido que comprende el desvio y caminos auxiliares asegurando el
transito, tanto de dia como de noche, para lo cual en este Gltimo caso, seran absolutamente obligatorias sefiales
iuminosas.

En la zona de construceién el contratista debera impedir que el pablico pueda transitar portramos gue presenten
cortes, cbstaculos peligrosos o etapas constructivas no terminadas, que puedan ser mativo de accidentes, a Cuyo
efecto colocara letreros de advertencia y barreras u otros medios eficaces.

Queda establecido que el Contratista no tendra derecho a reclamacion ni indemnizacién alguna por parte de la
administracion en concepto de dafios y perjuicios producidos por el incumplimiento de lo establecido en cuanto a
transito publico en la obra como a terceros provocadc como consecuencia de la ejecucion de la obra.

Ademas el Contratista sera el Unico responsable de accidentes, que resulten atribuibles al estado del desvio o a
deficiencias, sustraccion o roturas de sefialamiento o de medidas deproteccion.

El trabajo que demande el cumplimiento de las tareas antes descriptas, como asi también los materiales y
elementos necesarios para su eiecucion, serén por cuenta exclusiva del contratista y en consecuencia no recibiran
page alguno, sin perjuicio de lo cual deberdn satisfacer todos los requisitos de seguridad precedentemente
sefialados.

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefializacion Transitoria. Son los que indican a ios conductores, la
proximidad de algln riesgo. Nunca deben usarse.como elementos de canalizacion, pues no orientan el transito.
Fueden suplementar, perc no reemplazar la accién de los dispositivos de canalizacién. Algunos dispositivos de
canatizacion, como las barreras o tambores, pueden servir como dispositivos de precaucion, cuando se usan solos, o
cuando se les coloca una luz intermitente en la parte superior. Sefiales de precaucion Montadas sobre dispositivos
portatiles, consistentes en un soporte de no menos de 2,50 m. de altura, portando tres banderas cuadradas de 40 cm
de lado color naranja. Puede adiciondrseles una luz intermitente, ¢ pueden incorporarse a vehiculos u ofros
dispositivos de control, Se usan especialmente en carreteras urbanas de alta densidad de transito, 0 en éareas
residenciales. Luces intermitentes, los vehiculos afectados a tarea en la ruta deberan estar provisios de balizas
intermitentes amarillas, ya sea fijos o portatiles sobre el techo haciéndolas funcionar s0lo cuando estan estacionados
cerca de la corriente del transito, o cuando algtn traslado de dispositivos requieran provisoriamente hacer uso de
ellas. Paneles uminosos orientativos. Son paneles normalmente rectangulares , pintados con pintura negra no
reflectiva sobre la que se colocan luces intermitentes formando flechas, prendiéndose alternativamente, con una
secuencia tal que indica el sentido que debe seguir el transito. Las mismas podran ser izquierda, derecha, ambas
simultaneamente o cierre precautorio (no indican direccién). Respecto al dimensionado de los paneles, estos deberan
tener como minimo G,60 x 1,20 m para ser observados a 800m como minimo; 6,75 x 1,35m para 1.200 m y 1,20 x
2,40m para 1.600 m. La frecuencia minima sera de 25 intermitencias por minuto para todos los casos. Los paneles
podran ser montados sobre vehiculos, tréiler u otro soporte adecuado, pudiendo ser manegjado a control remoto. Son
especialmente efectivos en carreteras con alto volumen de trénsito, altas velocidades o en cperaciones moviles,
sobre el vehiculo auxiliar y en un todo de acuerdo a lo normativas utitizadas por la Direccién Nacional de

Vialidad aprobadas por la inspeccién de Obra.

5.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de sefializacidn y balizado, se mediran, certificara Y pagara por unidad de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccion al precio unitario contratade establecido para el item 5.

El precio contractual serd compensacion total por la sefializacién y balizamiento, trabajos de
terminacion, juntas, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma
especificada.
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ARTICULO 6: DEMARCACION HORIZONTAL SENDAS PEATONALES

La demarcacion horizontal estarg formada por lineas blancas. Para la demarcacién horizontal se utilizara pintura
vial blanca de primera calidad (Tipo Cristacol) y se le incorporaran esferiilas que pueden ser incorporadas a [a pintura
© por sembrado una vez pintados, en fresco. Ademéas se demarcaran las sendas peatonales de 50cm de ancho y2,5
metros de largo, las mismas serdn discontinuas en igual ancho v longitud, y pintura de igual material antes
mencionado, se pintaran la lineas de detencién de 20 cm de ancho por el largo que indique la inspeccion, de acuerdo
a la interseccién.

La pintura a utilizar sera Gnicamente de primera calidad y con antecedentes verificables de haber sido utilizada para
tareas similares en otras reparticiones publicas, Nacionales, Previnciales o Municipales, como asi también los
diluyentes o fijadores que requiera la tarea, se solicita para esta obra realizarla con pintura para VIAL, con
componentes que incluya epoxi, con resistencia a productos quimicos 4cidos, bases diluidas, solventes, combustibles
, aceites, intemperie, lluvia, radiacién solar, etc, que posea resistencia a la abrasién, al transito de personas. El coior
a ulilizar sera definido por la inspeccién. Sz utilizara pintura vial tipo: Cristacel en su version LUMICOT PARA
DEMARCACION EN FRIO. Deberan cumplir con la norma IRAM 1221/82, IRAM 110 método B4 .-

RENDIMIENTO PINTURA: Para aplicaciones de 0.6mm de espesor himedo (densidad vehicular diaria media =
10.000 vehiculos / dia ) se estima un rendimiento de 1.65a 1.70 m2 / litro. Para aplicaciones de 0.4/0.5 mm ( DVDM=
5.000 vehiculos / dia) El rendimiento es de 2.00/2.50 m2 / litro.

Previo a la cotocacion de la pintura se debers realizar la limpieza profunda de superficie con un barrido y sopiado con
aire a presion para eliminar polvos y toda impureza que obstruya la correcta colocacién de |a pintura. La superficie se
lavara para efiminar restos de aceites u otra contaminacion que afecte a la pintura una vez colocada. La inspeccién
verificard el estado de i superficie previo a autorizar la colocacién de las manos de pintura. De ser necesario usar
diluyente sclo podra utilizarse el recomendado por el fabricante de la pintura. Se podra solicitar la incorporacién de
esferillas.

El contratista serd el responsable de cerrar los sectores de trabajo durante fa ejecucién de la tarea y el tiempo
necesario para el correcto secado, cualquier inconveniente en este aspecto sera solucionade por la empresa
contratista sin reclamar al inspector por este aspecto,

La pintura sera aplicada de acuerdo a lo gue indique el fabricante a mano con rodillo con equipos mecanicos pero
siempre se deben garantizar los espesores solicitados.

La demarcacion horizontal se ejecutara una vez que este en condiciores la pintura de la superficie y sera ejecutada
de acuerde a lo indicado en el articulo 4 y detailes que forman parte del presente pliego.

El Contratista debera garantizar que toda Ia superficie pintada tendra un espesor de 500 micrones.

6.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de demarcacién horizontal, se mediran, certificara Y pagara por m2 de obra ejecutada v
aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item 6.

El precio contractual serd compensacion total por la los trabajos de excavacion, demolicion, carga vy
retiro de los materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del ftem en la forma
especificada.
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ARTICULO 7: DEMARCACION HORIZONTAL EJES DE CALZADA

La demarcacién horizontal estara formada por lineas blancas y/o amarilias de 10 ¢cm de ancho, las de eje sera una
o dos lineas de acuerdo a traza vial, y podré ser discontinuo y continuc o ambas, segln corresponda, en tramos de
trazo discontinuo, tendrd una longitud de 2 metros, por interrupcién en igual longitud. Para la demarcacién harizontal
se utilizara pintura vial blanca de primera calidad {Tipo Cristacoi) y se le incorporarén esferillas que pueden ser
incorporadas a la pintura o por sembrado una vez pintados, en fresco.
La pintura a utilizar seré dnicamente de primera calidad y con antecedentes verificables de haber sido utilizada para
tareas similares en otras reparticiones publicas, Nacionales, Provinciales o Municipales, como asi también los
diluyentes o fijadores que requiera la tarea, se solicita para esta obra realizarla con pintura para VIAL, con
compenentes que incluya epoxi, con resistencia a productos quimicos 4cidos, bases diluidas, solventes, combustibles
, aceites, intemperie, lluvia, radiacién solar, etc, que posea resistencia a la abrasion, al transito de perscnas. Ei color
a ulilizar serd definido por la inspeccién. Se utilizara pintura vial tipo: Cristacol en su versién LUMICOT PARA
CEMARCACION EN FRIO. Deberan cumplir con la norma IRAM 1221/92, IRAM 110 método B4.-
RENDIMIENTO PINTURA: Para aplicaciones de 0.6mm de espesor hdmedo (densidad vehicular diaria media =
10.000 vehiculos / dia ) se estima un rendimiento de 1.65 a 1.70 m2 / litro. Para aplicaciones de 0.4/0.5 mm ( DVDM=
5.000 vehiculos / dia) El rendimiento es de 2.00/2.50 m2 { itro.
Previo a ia ¢olocacion de [a pintura se deberd realizar la limpieza profunda de superficie con un barrido y soplado con
aire a presion para eliminar polvos y toda impureza que obstruya la correcta colocacién de la pintura. La superficie se
lavara para eliminar restos de aceites u otra contaminacién que afecte a la pintura una vez colocada. La inspeccion
verificara el estado de la superficie previo a auterizar la colocacién de las manos de pintura. De ser necesario usar
diluyente solo podra utilizarse el recomendado por el fabricante de la pintura. Se podré solicitar la incorporacion de
esferillas.
El contratista sera el responsable de cerrar los sectores de trabajo durante la gjecucion de la tarea y el tiempo
necesario para el correcto secado, cualquier inconveniente en este aspecto sera solucionado por la empresa
contratista sin reclamar al inspector por este aspecto.
La pintura sera aplicada de acuerdo a lo que indique el fabricante a manc con rodillo con equipos mecanicos pero
siempre se deben garantizar los espesores solicitados.
La demarcacion horizontal se ejecutara una vez que esté en condiciones la pintura de la superficie y sera ejecutada
de acuerdo a lo indicado en detailes que forman parte del presente piiego.
E! Contratista deberd garantizar que toda la superficie pintada tendra un espesor de 600 micrones. Teniendo en
cuenia que hay tramos que poseen tachas de demarcacion vial en su eje.

7.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de demarcacién horizontal, se mediran, certificara y pagara por m2 de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item 7.

El precio contractual serd compensacion total por la los trabajos de excavacion, demolicién, carga vy
retiro de los materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, etc y cualquier ofra operacién y/o material necesaric para la correcta giecucién del ftem en la forma
especificada.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipd asegurar que en todas las dependencias del Municipic
cuande se efectien los llamados Trabajos u Obras par conirato de Terceros, s& cumplimenten las précticas de
Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la materia. Fundamentado ello en las
disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabgjo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por cbjetc estabiecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y
minimos en materia de prevencion, gue deben chservar y cumplimentar Jos Contratistas de ia Municipalidad de
Maipt y todo el perscna! que trabaje en relacion de dependencia con elles, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales,

Les aspectos particulares de cada fipo de trabajo, serén aplicades con criterio y sentido comdn
dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipc v ei analisis de
riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean pusstas en préactica por el mismo,
para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacién especifica, deberan considerar Legisiacién Vigente

Ley de Riesgos de! Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el frabajo), su decreto Reglamentario 351/7¢ y
complementarios.,

Leyes Provinciales reguiadoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente
segun correspendan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridag en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

EBE B BB

Cualguier ofra disposicién, Resolucion, efc., vigentes.
NORMATIVA
2N Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.
K] Nomas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maip(.

] Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por otras
vias.

*NOTA:

E! Contratista es responsable en cuanto al conacimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o
subconiratista, de io dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

E| Centratista, en cumplimiento de los requerimientos que estabiece la ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y su Decreto Reglamentario {Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado dal
traslado y atencidn médica para accidentes faboraies y urgenclas médicas de su personal, Ta! servicio podré ser:

a} Servicio Médico Propio.
o) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones piblicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesges del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacidn y la némina completa de prestadores médicos,

Ei servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente Cercana,
de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion meédica de urgencia una rapida
respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias ¢ precedimiento de sccidentes
adecuado al lugar de trabajo.

Cada unc de sus empleados deberé contar con una certificacién médico laboral {preccupacional
aclualizado), que determine la aptitud psicofisica de! mismo para la tarea propuesta segdn lo determina i1z
legislacion vigente. Presentar previc a ta iniciacidn de los trabajos propios del confrato.

En case de accidente se deberé presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad de
Maipli el parte médico de ingreso y el de egreso.

Departamento de
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DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

E! Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con
los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 18587 y la Ley 24557 de Riesgos del
Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratiste, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervision y el
seguimiento de las tareas diarias. Ei objeto del servicio debe ser ia salvaguarda integral de su patrimonio y de!
personal que en eila labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Cortratista presentara, la némina del Personal afectado z la cbra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Migiene Laboral y consignande:

f Cantidad def personai.

¥ Nombres y Apailidos.
H Domigilio.

¥ Funcién.

' Edad.

f

Numero de Legajo Personal - Documento de identidad.
H Ceriificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por es¢hito y per las vias pertinentes, al
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servigios.
Lo mismo se requerira de |as empresas subcontratistas,

CAPACITACION

El Coniratista tendré la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del pregrama, su contenido y e Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicics de ART

+ Prevencién de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos laborales.

+ Prevencidn de Incendios y lucha contra e! fuego.

+ Tedo ello con relacion a la tarea a realizar,
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Coniratista proveerd a su personal, de todos los elementos de protecciér necesarios, & fin de
desarroliar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL US0 DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADC INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCICNES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformard a su personal y coiocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacién.

Las planillas de entrega de Elementos de Protsccién Personal de cada operario deberan estar a
disposicién de |a inspeccién, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personai, con motivo
de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asl también de
comurnicacion, confeccién de fa documentacién y preésentacién ante los entes de reguiacion, sin gue puedan
trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse cargo de la atencién médica de su
personal, internacion, rehabilitacién e indemnizacién, segin correspenda.

El contratista presentard mensuaimente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticcs de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacién se tendra en cuenta la cantidad
de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.
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DEL EQUIPAMIENTOQ

. Las maquinas, vehicuios, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién, herramientas ¥
demés elementos que se utilizan deberzn estar en perfectas condiciones de uso y de conservacién. Los mismos
deberan contar con un cerfificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificades serdn auditados por
la Municipalidad de Maipy,

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, ete., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo
que propendan a la seguridad. :

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que
hayan contenido productos quimices, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan regirse por
fas normas SHL existentes en cada caso y las instruccionas que ai respecto se ordenen. Cualquier problema en
el procedimiento u organizacién debera ser notificada,

DOCUMENTACION

El Contratista decerd cenfeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera estar
rubricado por el Responsable habilitado en Higiens y Seguridad en el trabajo y por el responsable maxime de la
Obra o Representante Técnice. Se habilitard un libro de Srdenes de servicios (que puede ser ei de la inspeccion)
dende se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccion tcnica
tarmbién obrard como Auditor de la Seguridad & Higiene de z empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

- Tomaré conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiens.

+ El uso de ios elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al iipo de tarea que
realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar Iz tarea con el torso desnudo,

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,

respetande lzs normas de convivencia para con la comunidad,
PROHIBICIONES Al PERSONAL

x Esté prohibido hacer fuego o emplear elemenics que sean fuentes de ignicién, en lugares donde
se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista
presencia de gases en e} ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesge o no autorizados.

x No estad permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamente autorizados
por la inspeccién def contrato ¢ SHL.

X Ei personal del Contratista deberd tomar conocimiento y cumplir con la politica general de
alcoholismo de la Municipalidad. .

x Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

b4 No se permite desarrollar sus tareas a una perscna en estado de ebriedad o bajo la influancia de
psicotrapicos, la que debers abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista,
refirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de seguridad v de
acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacidén de
armas.

X Esta prohibido el uso de red de aguz contra incendios o elementos extintores de incendios para
fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de
la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las cbras y alrededores en todo el dmbitc de!
Departamento de Maipu, salve gue el mismo fuera solicitado en el contrate,

x El personal se apegaré a lo normado en e decreto 596/08 de |a Municipalidad de Maipu.

Departamento de
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DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza serdn factores preponderantes en los obradores v lugares de trabajo, v una
condicion indispensable para evitar aceidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los elementos de
seguridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad
referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, efc.

La Inspeccién de la Municipalidad, estimara lugar para la instalacién del obrador. Asi tambign dejara
registro sobre la determinacién del espacio necesario para ef desplazamiento de materiales, herramientas,
maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se reaiizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacion {mas
aba;o),

Las calles y todo sector involucrado a 100 matros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo
material proveniente de |a obra,

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidaments preparada para alerar, adecuadamente, scbre ia presencia de
obsticulo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara y posteriormente
retiraré las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacién.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente
del peligro, siendc conveniente estudiar su ubicacisn para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada
de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blance, bandas rojas cruzadas a 45° de Sem de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacién nocturna con carteles, se ufilizaré material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, serdn minimizadas y utilizadas come Gltimo recurso,
teniendo en cuenta el riesgo incendio ¢ de lesicnes a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o
Huvia,

Ef contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas
todos fos dias mientras dure fa obra. Los elementos de sefializacidn deberan presentarse previo a comenzar las
actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicative y casce amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fusra necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, Ia proximidad de rutas y calles, ste.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes,

Las zanjas serdn correspondientemente entibadas ¥ contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consuitar a ios organismos gor la zona para verificar para determinar la presencia de cables
eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafics a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre e espacio para |a circulacion del personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maguina que utilice El Contratista 2| realizar trabajos «in situ» para la sociedad, deberd peseer los
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y
ayudanies y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberén utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar de! servicio
aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad,

Previo a ponerse en funcionamianto ios equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustién interna, los mismos deberén contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamentc
de Seguridad e Higiene Laboral de! contratista, copia de la cual se debers hacer entrega previa al inspector de Ig
Municipalidad de Maip( segdn corresponda y remitida a SHL.

Departamento de
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Para trabajos de soidadura cxiacetiténica, el equipo se instalarad en el lugar de trabajo en forma tal que

se presente ordenado, no interfiera iz libre circutacién y no afecte las instalaciones. El equipamiento v accesorios
deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en aitura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se deberd fener la precaucion de que el
equipo generador se halle alejado corno minime 6 o 7 m. (en direccion de la proyeccion horizental) v en contra
viento del donde se realice ef trabajo, colocando ademds, en algun tipo de cobertura que impida la proyeccion de
chispas, escorias, efc,

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes tdxicos, ete. se tomaran las precauciones
correspondientes & cada caso. Se utilizaran los elementes de proteccién personal y se instruiré al personai sobre
los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisard el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de Maipd.

En casc de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan
de inmediato y se dard aviso al supervisor o responsable del drea para gue adopte las medidas tendientes & su
neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el perscnal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. Ei listado de los elementos de
primeros auxilios sera referido por el servicic de medicina laboral del contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587),

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condicicnes de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplaze de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstéculos y exentos de grasas, aceites o cualquier
otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tabiones u otros materiales que se utiicen como plataforma, deberdn estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, efc.; su ancho debe ser de un minimo de 80 cm y estar
bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso inmediatamente
de lo acontecido y colaborard, a peticidn, en la solucién de la emergencia.

En casc de confingencia el personal del contratista deberd operar en el siniestro en forma efectiva y a
disposicién del Municipio,

El personal deberd estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con
los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacién, vy en casos de incendios, Ei Contratista prestara
colaboracion en tareas de apoye solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULGS

Los vehiculos deberdn cumplir con fas Reglamentaciones Nacicnales, Provinciales y Municipales gue
correspondan a las Cendiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podré transportar personal en maguinas pesadas, fractores, grias, motoniveladoras, guinches,
etc.

Esté prohibido ascender ¢ descender de ios vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién psicotécnica
emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, bara circular, ei certificade de revision técnica, emitido por un talier
habilitado por |2 Secretaria de Transporte de la Nacion,

Departamente de
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TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualguier tipo, este debera estar perfectamente
sefializado durante su ejecucién, su uso y luego debera ser tapado y asegurade para evitar accidentes de
terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion,

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipe, como asi también cualquier
operacion que se lleve a cabo en las instalacionss del poze, el contratista deberd ajustarse, ademas de las
cidusulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de Iz Municipatidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimients, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones
emergentes de relacién contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija
la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones
de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contrates respectivos.

Lz Inspeccién del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe actuar
los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniclarse ig efectivizacion de la relacion condraciual,
interiorizar a El Contratista, incluyendo z los integrantes de Servicios de seguridad industriai del misro, acerca
de los riesgos y cuidados emergentes v generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser

T considerados por & Contratista y formar parte de la planificacién ¥ programacién de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligade a cumplir todas
las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo ¥ que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en ta dependencia por falta de conocimiento de [a presente norma o de otra disposicion que pudiera
regir su actitud. .

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de ias faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrate, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tlene vigencia a partir de la fecha de adjudicacién de la cbra y hasta la obtencion del
Certificado Final de la misma.

Departamente de
Estudios y Proyectos
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UBICACION: CALLES VARIAS

DISTRITO: RUSSELL -MAIPU- MENDOZA

100,00%

Avance de Obra

100,00%

/ﬁ

90,00%
80,00%

IO g70 /
nocas

70,00%
60,00%

A1,I;1%/

50,00%
40,00%

% DE AVANCE

23,05%

30,00%
20,00%

135,506%

10,00%,06%
0,00% /

o

2
TIEMPO EN MESES

e % Mes

6% 213%
o= % Mes Acum

$ 18.000.000,00

$ 16.000.000,00

$ 14.000.000,00

$ 12.000.000,00

2 $10.000.000,00
«  $8.000.000,00
$ 6.000.000,00

$ 4.000.000,00

$ 2.000.000,08
$0,00

Curva de Inversiones

§ 6.887.14,5{{ |

$.16.551.490,00

$3.071

727,

$ 4.843.650,504.820.693,00

00

0

Tiempo en Meses
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4cm. DE CARPETA
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU ESTUDIOS Y PROYECTOS

PAVIMENTACION DE CALZADA

Dibujo RAUL VADO Fecha:
0112121
Jefe Obras Pcas  Ing. DAMIAN GALDAME
SIESC.
Intendente MATIAS STEVANATO
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el Sr........n
en representacion de la Empresa Constructora........coovummmnms s
Han realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una
visita al terreno en el que se llevaran a cabo las Obras: REPAVIMENTACION DE
CALZADA VIDELA CASTILLO CARPETA 4cm

Ubicacién: CALLE VIDELA CASTILLO, ENTRE MAZA Y VIEYTES

DISTRITOS: -RUSSELL - MAIPU- MENDOZA.

Firma y Sello: Representante de la Administracion
Representante Técnico

Matricula N°

D.N.L
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ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

OBRA: REPAVIMENTACION CALZADA VIDELA CASTILLO CARPETA 4cm.

UBICACION: CALLE VIDELA CASTILLO, ENTRE MAZAY VIEYTES
-RUSSELL - MAIPU.

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.40 MO/MOo + 0.10 GO/GQo +0.20 AD/ADo+0.20 CAs/ CAso + 0.10 Ar/Aro).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica. .

MO:  Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

GOo: Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002, dela publicacion dei Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
de apertura de ia licitacién.

GO:  Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002 de la publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos.

ADo: Precio final at pUblico del Asfalto Diluido , item N° 8400, dela publicacién del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anierior al
de aperiura de la licitacién.

AD; Precio final al ptblico del Asfalto Diluido , item N° 8400 de la publicacién del Area de Costos
del Ministerioc de Economia, Infraestructura y Energla de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos.

CAso: Precio final del Cemento Asfaltico por tn, item N° 8430, de la publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
de apertura de [a licitacién..

CAs: Precio final del Cemento Asfaltico por tn, item N° 8430, de la publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, infraestructura y Energla de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos.

Aro: Pfecio final al ptiblico del m3 de arido tipo arenas medianas y gruesas, item N° 2001, dela
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de lIa licitacién.

Ar Precio final al publico del m3 de arido tipe arenas medianas y gruesas, item N® 2001, de la

publicacidn del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecuciéon de ios trabajos.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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ANEXO 1l
ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 debera agregar:

Q) Debera presentar Evaluacion Econdémica — Financiera (planilla Anexo |I Ratios Financieros-Patrimoniales) firmado
por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo Il correspondientes al titimo balance de cierre de
gjercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la adjudicacién de la propuesta. Los valores
correspondientes al peniltimo balance aprobado, seran solamente informativo.

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el sobre N° 2 def articulo anterior, cuando se
observara la no presentacion del presente anexo.

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO li- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Balance Penultimo
PERMITIDOS Aprabado *(1) Balance
Aprobade *(2)
SOLVENCIA Activo total / Pasivo total »=all
Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasive total
NETO > = 10.000.000,00 |

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8 inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la
presentacion de la oferta.
* (2) A solicitud de la Administracién, deberd ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias habiles.

Paginaldel
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ANEXO il i A
PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES '

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°2 debera entregar un pen drive con toda !a documentacion correspondiente, en formato digital

original, editable. (No formate Pdf)

Paginaldel
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MUNICIPALIDAD DE A
MAIPU TIPO N°
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expte N*
OBRAS PUBLICAS Hoja 1 ce 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un}
RUBRO : MANC DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTQ DE MANO DE OBRA hs.
QFICIAL MEDIO

A MATERIALES ESPEGIALIZADO OFICIAL oficiaL | AYUDANTE

1 SALARIO BASICO POR HORA

2 |INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (&)

3 |SUBTOTAL

4 |cONTRIBUGIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)

5 |INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (¢]

G COSTO TOTAL UNITARIQ (3+445)

PRECIO UNITARIO ADOPTADO

|

Nota: e PRECIO UNITARIO APOPTADO no podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIQ deteminado en el punto

{a}- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras,

al indicado

{b}- Los porcentajes que companan el Total Porcentual de ¢osto de la mano de obra reflej

conforman, no pudiendo utilizar un porcertaje inferior al Total porcentual determinado,

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

i Contribucionas Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patranales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacicnal de la Ind. De las Canstruccion 0,08%
& Fondc de Investigacién, Capacitacion y Seguridad 0,16%|
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos de} Trabajo 11,46%!
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,51%|
17 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de Is mano de obra 76,53%

{c}

ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Al e ———

Cuando en el calculo del Costo de Ma

total de 176 horas/mes.

5i el Acuerdo homologado para diche adicional preveé la forma de pago en cuotas,
anitario por hora se deberd tener en cusnta la mayor cantidad de cuctas previstas en el Acuerdo,

pago adoptada por la empresa.

N2 6.

no pudiendo utilizar un porcentaje menor

2n un promedio de los items gue lo

no de Obra corresponda lz inclusion de sumas No Remunerativas estipuiadas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencla unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
en la determinacion de la incidencia en ¢l costo

independientemente de Iz forma de




