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MEMORIA DESCRIPTIVA

BOULEVARD CALLE PALMA
- CIUDAD DE MAIPU.-

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

La calle Palma consta de 570m de longitud desde Calle Oliver Salmon hasta Calle
Ozamis, en los cuales se construiran 6 tramos de boulevard de diferentes longitudes.

El nuevo boulevard elevado sera construido con hormigon y cordones de hormigén armado
con un ancho no mayor a 50cm y la longitud dependiendo de cada tramo, con terminaciones en
las esquinas a modo de semicirculo.

Ademas se realizara la instalaciéon de nuevas luminarias centrales, continuando el disefo

existente. /
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MUNICIPIO

MENDOZA

Maipu 20 de Enero del 2022

UBICAC!ON

PRESUPUESTO OFICIAL

-CALLE PAI_MA DESDE 0 SALMON HASTA OZAMIS MAIPU

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTO TOTAL

INC.

1 CORDON - BANQUINA

Materizles, equipos y Mano de obra para
la ejecucion corddn de hormigon armado,
hormg. H17

mi

950

$ 3.000,060

$ 2.850.000,00

0,44

| 2 RELLENOINTERNO
Materiales, equipos y Mano de obra para m3 19 $ 11.000.00 | $ 209.000.00 003
relleno interno de hormigon T D !
3 LUMNARIA_
Provision e instalacion de poste vy uni 20 $ 7500000 | §  1.650.000.00 025
Juminaria led T AR !
[+ NsTALACION ELECTRIC
Provision e instalacion de cableado para
el comecto funcionamiento de las
luminarias, instlacion de cafo camisa,
cable protourd 4*4, tablero estanco con gl 1 $ 75000000 | $ 750.000,00 0.12
termica y disyuntor tetrapolar segdn
consumo
e

Materiales, equipos y Mano de obra para

. A g . . m2 380 % 2.400,00 | $ 912.000,00 0,14
- la ejecucion de pintura tipo vial.
j 6 |LIMPIEZA Y RETIRO DE' MATERIALES
Materiales, equipos y Mano de obra gl 1 $ 120.000,00 | 8 120.000,00 0,02
COSTO TOTAL DE OBRAS $ 6.491.000,00 1,00

|/

Son Pesos iva incluido: SEIS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA'Y UN MIL. CON 00/100 CENTAVOS

Plazo de obra 90 dias corridos

Firma de representate téenico

Dni

Aclaracion

Murici

ALDAME

Director ge Cbras Pitiicas
lidad de Maipy

Firmade repregem.ata iegal
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Acizracion



 MUNICIPIO-

MEMDOZ A

Maipu 20 de Enerc del 2022

UBICACION

PLANILLA DE OFERTA BASICA

--CALLE PALMA DESDE O. SALMON HASTA OZAMIS MAEPU

DESCRIPCION

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO
UNITARIO

COSTO TOTAL

INC.

Materiales, equipos y Mano de obra para
la ejecucion cordén de hormigdn armado,
hormg. H17

mi

950

2 'RELLENO INTERNO

- Materiales, equipos y Mano de obra para
relleno interno de hormigon

m3

19

Provision e
luminaria led

instalacion de poste y

uni

22

Prowsuon e instalacion de cableado para

el correcto  funcionamiento de las
luminarias, instlacion de cafio camisa,
cable protourd 4*4, tablero estanco con
termica y disyunior tetrapolar segln

consumo
5 PINTURA

Materiales, equipos vy Mano de obra para

) A R . R m2 380
— {a ejecucion de pintura tipo vial.

6 |LIMPIEZA Y RETIRODE MATERIALES. | .« = ..

Materiales, equipos y Mano de obra gl 1

COSTO TOTAL DE OBRAS -

Son Pesos iva incluido:

Plazo de obra 90 dias corridos

Firma de representate técnico
Dmi

Aclaracion

Wuticipatidad de Maipd

Firma de representate legal

Dni

Adlaracion
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Licit. N°:
Expte. N°:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTIGULARES DE CARACTER LEGAL

OBRA: BOULEVARD CALLE PALMA
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION :-Ciudad de Maip( - Departamento de Maipad

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion para la ejecucién de la obra BOULEVARD CALLE PALMA, segtn detalle de planos
tecnicos, segln croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con
sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizarad en la Municipalidad de Maipi, Calle Pablo Pescara 190
Maipu, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipu a los fines de la notificacién de
circulares aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese [a presentacion de las propuestas para el dia......... e de 2022, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de ia MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no reci-
biéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($6.491.000,00).-

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucién de la obra:

a partir de [a fecha de la firma del contrato.-

c) Valor de la documentacion: El valor de la documentacién licitatoria es de Pesos:
.............................. ($-eeiereeerreenee), sin cuya adquisicion es nula toda propuesta
presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA
incluye un proyecto licitatorio de la modalidad: :
I, .

Verz, i SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
A Cio MIATELLG Rev. 01/2018
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Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

€) Sistema de Contratacion: E! sistema de contratacion establecido para la presente obra es
por: :

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el

articulo 49 y siguientes de la ley de obras pabiicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: No se reconoceran mayores costos ylo
variaciones de precios segin Anexo adjunto.-

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

J} _Cedtificade de_habilitacién para participar en licitaciones, emitido por el Registro de
Antecedentes de Constructores de Obras Piblicas RACOP), para la especialidad y/o
subespecialidad de la Obra, con Capacidad Técnica de Contratacion Individual y
Capacidad de Contratacién Anual, suficientes {Seg(n Decreto N° 940/17), y los
certificados deberan hacer referencia expresa a |a obra.

k) Especificaciéon del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el
articulo 1, segin codificacion de la Tabia de Especialidades confeccionada por el RAGOP:
100 Arquitectura, Subespecialidad 140, Construcciones Nuevas con Estructura de
Hormigon Armado, Metalicas y Madera

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto
de la presente Licitacién. Esta acreditacion consistira en la presentacidon de referencias de obras de
similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de las obras.-

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente,
y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion, El plan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible
durante Ia realizacion de los trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que
circulan por la zona. -

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no
por sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mii} del monto de la obra actualizada por dia.-

il

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 01/2018
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ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcién provisoria,
a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion
definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 44186, sera causal de rechazo de la propuesta
la no presentacion de los andlisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo
costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11; GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % {uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del
Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de
adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de
constituirse el acta de recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto
luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los
salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Sino se
diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al
contratista como Unico responsable de los dafos y perjuicios que tal suspensién de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: ELEMENTOS PARA SEGUIMIENTO Y CERTIFICACION DE OBRA

El contratista deberd proveer, a la firma del Acta de Inicio de Obra, a la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA'Y SERVICIOS, sin cargo alguno para la Municipalidad de Maipt lo siguiente, 1 (uno)
CPU para seguimiento administrativo y certificaciones de la misma, con las siguientes descripciones
técnicas como minimo:

. Procesador Intel Core i5 (5ta generacién en adelante)
. Memoria RAM de 32 Gb

. Disco durec de 1TB

. Disco Estado Solido de 500 Gb

La misma estara disponible durante e! plazo de obra, y una vez finalizado ef mismo sera eniregado al
Municipio sin cargo.

i t;‘"“/ MIATELLO
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ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSARILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la
contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monto
de $ 30.000.000,00 (pesos treinta millones con 00/100}).-

e }\nummpaldad de Maipl
Aunigipal !daﬁ'l de Maipd t\
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MUNICIPALIDAD DE MAIPY
MENDOTA

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Ei presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Publicas N° 4418, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segin las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de |a obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamenio
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abierias en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes al acte. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitirdn
madificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
ylo impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia flado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible [a
realizacién del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue
convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliege de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto
oficial, planilta oficial de propuestas, planilla de andlisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la
obra, que podra estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:
a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis prefiminares, planos generales, esquemas, etc.)

Fn el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrolios y documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra
le impusieran.- '

Como complemento al proyecto preparado por el Municipie, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccién; estudios y ensayos preliminares v los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes ylo
cafierfas, espacificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccion .Tal documentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la doscumentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares yfo planos generales.-

Municipatidad de Maipd Muricipalidad de Maipt

V.0%/2015
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MUNICIPALIDAD DE MAIPY
MENDOTA

En ellos se han filado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTQ COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccion y presentacién de la documentacion completa de planos generales v de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacién de los elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, ast
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos seglin la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccion podrd en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
moniaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

Municipalidad de Main

ARTICULO 5; ERRORES DE LA DOCUMENTACION 7

Se deja expresa constancia que cualguier error 0 duda gue advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE j_ICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una antisipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de [a licitacién.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

L.a propuesta de precios serd redactada Unicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en
sobres cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el
sobre debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

t.a cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemente con el
detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El ofsrente acompafara a su propuesta un deposito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficiai como minimo, gue podra ser en efectivo {(acreditado en recibo oficial municipal}, titulos o valores,
segun su valor nominal, emitidos por La Nacion o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria ¢ poliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucion deberan reunir
las condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N°313/81.

Si la institucién bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

V.09/2015
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En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
criginales a la documentacidn licitatoria), éstas iran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU vy deberan incluir la
siguiente clausula obligatoria: '

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADQ EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA} ESTA COMPARIA DE SEGUROS {0
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN £EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE
LA LEY 4416 DEL GOBIERNQO DE MENDOZA"

La omisidn de esta clausula en la pdliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de propuestas,
escrita a maguina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante téenico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: ndmero de licitacidn, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con Ja determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentarén hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presenie
pliego, en scbres cerrados (1 y 2, DE ARPERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacién de la licitacion y contendra:

a} Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devueita en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada la obra.~

b} La declaracion que para cualquier cuestién administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion
de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero
que con posterioridad ai acto licitatorio se creara.- -

c} tL.a constancia de haber adquirido los pliegos de licitacién.-

d} La firma del proponente y representanie técnico en toda la documentacion.-

e} Constancia del pago de Sellado Municipal segin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N°2, de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

a) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h} Balance con no mas de seis meses de antigliedad, con informe firmado por Contador Piblico Macional (se
aceptara presentacion de original o copia cerlificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a [a naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i} Nota de Presentacion y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para fa ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

1) Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion (IERIC)
7. {se aceptara presentacion de original o copia certificada).

V.0%9/2015
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m)

o)

p)

Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracidon Pdblica, se
deberéa adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedenies de Constructores de Obra Poblica
{RACORP), segin se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de cardcter
impositivo y previsional.

Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipt
donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razdn de la presente licitacidn.

a)

b)

c)

d)

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

Cuando se formulase "variante", ésta debera ser presentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en_sobre separadc con iguales inscripciones gue la anterior, pero con el agregado del téermino
"variante”.

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b):

1. Namero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2. Plazo de ejecucién de la obra.-
3. Plan de frabajos ¢ inversion y cronograma general de cbra.

Andlisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de la
Mano de Obra” utilizando come minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores
vigentes al mes anterior a la fecha de apertura.  El valor resultante para cada categoria serd el que luego
trasladaran a los Andlisis de Precios de cada ftems. )

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

sobre N°2

l.as propuestas no seran admitidas, y por lo fanto devueltas en el acto el
del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1.

3.

4.

Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Cficial, o no relina los
requisitos establecidos en el articule 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y
LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacion.

L.a no presentacion de las constancias estipuladas en el Arifculo N° 8, inciso m).

- Municipalidad de Maipd
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. i Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados denfro de
los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto ficitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podrad requerir a los oferentes la presentacién de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion
de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la
real notificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar |a oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiguen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas solo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta seré considerada por fa comision de Preadjudicacion
de la Licitacién.~

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones gue no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Piblicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/87 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion
Financiera de Ia Provincia de Mendoza excepto &l Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de
Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

) El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DiAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podrad ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de |a documentacién de la obra, domicilic especial en ef Dpto. de Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran
validas todas las notificaciones v diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razon de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipli, Provincia de Mendoza, donde seran validas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera Ia formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 18: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho teérmino o después de efeciuada la
adjudicacién, atn cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, ef
proveedor se hara pasible a lo establecido en &l articulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso &l documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
; significacion, podra llamarse a mejora de pregios entre las propuestas que se hallen en esas condicianes, a cuyo efecto
‘ ‘ V.09/2015
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de aperiura se advirtiera
el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacién, podré resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado yfo persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipd, v hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contrario los proponentes podréan efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las gue deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. E
P adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
- conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni

obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado més de una oferta por sector no impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente. :

El precio sera solo uno de los factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de muitiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacidén se hara por et
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cuaiquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULOQ 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULQ 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Ultimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Pablicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.
ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada [a notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccién
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares

: V.0%9/2015
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se procederd a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores seglin su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria & péliza de caucion. Las fianzas bancarias ¢ péliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 8° del Decreto Provinciat 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a ta jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Confractual, se efectivizara al realizarse 1a recepcion provisoria de la obra.

Del importe iotal de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPAROQ, v que se retendra hasta la recepcién
definitiva en cardcter de garantia.

Para toda ampliaciéon de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacién, el contratista debera afianzar el mismo con un depdsito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser reafizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizard al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas irén a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la siguiente clausuta obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNQ DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder gjecutivo, debaendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBERERQO

De conformidad con lo dispuesto por ta L.ey 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente auforizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de MaipQ de foda
responsabilidad respecio de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la poliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicic de los frabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

. Previo a la iniciacidon de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,

expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterréneas de teléfono, gas, energla eléctrica, agua, efc.
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Al iniciarse las obras se labrard un acta que consigne la toma de posesién, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste (ltimo. Cuando la inspeccion no
puede entregar la posesién integral del terreno donde se realicen las cbras, ¢ cuando circunstancias especiales fo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara
en el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.~

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucién se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.~

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista ests obligado a mantenerla
durante el plazo de UN { 1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, no estara a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.~

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
serdn tratados en forma idéntica al plazo de gjecucion de la obra, pero tomando solo en consideracion la parte de obra
que debid ejecutarse y la sancion pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en ia obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de drdenes de servicio y el de nota de pedidao, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para aprobacidn de La Municipalidad una nomina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
que fe correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones dei subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los frabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de ia obra al personal que la inspeccitn le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquigra de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccién; b) desobediencia a la inspeccién; c) incitar a la desobediencia a ta inspeccion; d)
dafios a Ia obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier ofra causa que atente contra la buena marcha de
fas obras. ’

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto seré por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello acasione serd por cuenta del contratista, guien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerio al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la
construccién de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo ef contratista esta obligado a velar por la sequridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la cbra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. E] contratista deberd comunicar a La Municipalidad el domicilio de diche depésito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigon vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter téenico que se adjuntara a ta documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo 1o especificado
en los pliegos de condiciones particutares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para |a ejecucion de las obras se deberan aportar materiales gue cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracier Técnico gue
se adjuntara a la documentacion licitatoria.-
ARTICULC 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo gue formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcion de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO
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_ Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por infermedio de
la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las ordenes gue se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULC 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al gue se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

E! Contratista debera mantener constantemente [a obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las érdenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50;: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51; EJECUCIQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucién, gue no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningln trabajo ejecutado sin la corespondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccion de la
obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco {5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de reptanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %} del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccidn Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicion necesaria para la confeccién y
aprobacién de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccidon con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacién en el RACOP, solo se
otorgara la certificacién final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcian y habilitacion definitiva en
el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICIILO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si
corresponde o no el acopio de materiales y en el caso de que carresponda, el porcentaje del mismo. Serd condicion
previa a la Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion
establecidos en la documentacién respectiva. Los pagos que se efectiien por acopio de materiales seran provisionales y
las sumas abonadas por este concepto seran deducidas de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los
ftems respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacién el Proponente
debera presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberan estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra [abrar Acta de constatacién del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con postericridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incorporacién de los materiales yfo elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicidn de priorizar la mano
de cbra local, segiin lo estipulade en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Puablicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Cbras Piblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.
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PLIEGO DE CARACTER TECNICO
OBRA: BOULEVARD CALLE PALMA

UBICACION: CALLE PALMA DESDE O. SALMON HASTA
CALLE OZAMIS - MAIPU -

DIRECCION TECNICA

Estard a cargo de la oficina de Infraestructura y Servicios de la
Municipalidad de Maipd. El Contratista debera tener en obra, un libro de
Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentaré las instrucciones de la
Direccién Técnica, autorizando la iniciacidén de los trabajos, y un libro de
Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra un representante técnico Profesional habilitado
por la Institucién Profesional correspondiente, que estara permanentemente
en obra, que verificard y controlard la calidad de los trabajos a ejecutarse,
siendo el responsable de los mismos.

TRABAJOS PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA

El contratista colocard en el lugar que indique la inspeccién de
obra, un cartel de obra como se indica en los planos de especificaciones
técnicas adjuntos, se realizard en chapa metdlica montada en un bastidor
de madera de primer uso. Dicho cartel permanecera iluminado en horas
nocturnas. El mismo ser& retirado por la empresa a la recepcién definitiva
de obra.-

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y
se construird con materiales medidas, texto diagramacioén, tipo y tamafio de
jetras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacién de las zonas de
trabajo, la empresa es responsable de los materiales y de la obra en
general, por lo que deberd, arbitrar los medios para que exista una
vigilancia permanente en la misma, cerrando el area de trabajo a terceros
de forma segura, balizando y sefialando en tiempo y en forma estos
sectores, con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estaran a
cargo y cuenta exclusiva de la empresa. Debera cuidarse los tendidos de
energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que transiten
la zona.

NO se inicia Obra si el cartel no se encuentra instalado.

Par,-a_fi@bras menores a $ 2 millones las dimensiones seran de 2,00 x 4,00mts
P J i,‘: .
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Para Obras mayores a $ 2 millones las dimensiones seran de 4.00 x
6.00mts

Para Obras Mayores a $ 5 millones se dispondran de 2 carteles, uno con
datos de Obra y otro con infografia de la obra

A esto se le debe sumar carteleria de informaciéon de cortes de calle,
precaucién y otros.

NIVELES Y REPLANTEQ DE LA OBRA

Antes de iniciarse el replanteo se limpiara todo el terreno de
escombros, residuos que hubiere. En caso de encontrarse con zanjas u
excavaciones se procederd a su reileno con material granular u hormigdn
pobre. Posteriormente se nivelara el terreno, dejéndolo en condiciones
adecuadas para el replanteo. El Contratista sera el responsable de definir
los niveles en funcién de los puntos de referencia y datos consignados en
los planos de documentacién técnica. Estos son aproximados, la Inspeccion
de Obra los ratificard o rectificard, durante la construccion, mediante
6rdenes de servicio. Serd obligacién del Contratista solicitar directamente
de la autoridad la linea y el nivel correspondiente. Las lineas y niveles
seran verificados por la Inspeccidn, previa solicitud a través del Libro de
Notas de pedido El replanteo de la obra sera efectuado por la Empresa
Contratista y {a Inspeccién lo aprobard a través del libro de ordenes de
servicio. Al hacer el replanteo general se fijarén puntos de referencia para
lineas y niveles, en forma inalterable .Durante la construccion estos puntos
seran conservados por el Contratista.

El Contratista debera disponer en obra y permanentemente todos los
elementos de medicidbn y nivelacién necesarios para verificaciones a
realizarse por Inspeccion de Obra.

En el caso que surjan dudas por la mala interpretacion de la documentacion
Licitatoria, error u omisién de datos en los planos, se solicitara a la
Inspeccién de Obra que se expida sobre el tema, lo cual no le dard a la
Empresa el derecho a solicitar el reconocimiento de mayores costos.

RECOMENDACIONES GENERALES

DOSIFICACION HORMIGONES

La dosificacién de cemento por m3 de hormigdn sera:

BORDES DE VEREDA-CORDONES PERIMETRALES-CORDONES DE

CONFINAMIENTO-CORDONES VARIOS 300
kg/m3

CORDONES Y BANQUINAS 300 kg/m3
CONTRAPISOS o SENDERQS DE HO9 ARMADOS 300 kg/m3

NTRAPISOS o SENDEROS DE He SIMPLES ; 300 Kg/m3

.-“
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LOSAS DE H© A° (PUENTES) 300 kg/m3
BASES PARA EQUIPAMIENTO 300 kg/m3

El Municipio, podra solicitar la extraccion de probetas para verificar la
calidad del material utilizado en la obra.

Antes de proceder a .a tarea de llenado, se solicitara la inspeccion de
niveles, armaduras y dimensiones de los elementos del proyecto.

CURADO HOMIGONES

El curado de todos los hormigones se realizard utilizando antisol, puediendo
optar segun criterio de la inspeccién por realizar proceso de superficies
himedas por un tiempo de 7 (siete) dias. Se protegerd ademas de las
temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean
necesarios para garantizar la calidad de la obra ejecutada.

ENCOFRADOS

Los mismos deberan ser provistos por la empresa contratista, y, salvo
indicacion expresa de la direccién los encofrados podran ser de:

e madera comun nueva, para la obra en general.-
e chapa o fendlico para las canaletas y cordones

HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigon sea elaborado y mezclade mediante moto
hormigoneras o equipos agitadores, se cumpliran las condiciones
establecidas en la norma IRAM 1666. La medicion de los materiales, la
produccion y el transporte del hormigén elaborado se realizaran de acuerdo
con lo establecido por la mencionada norma IRAM., y en todos los casos se
exigird que el equipo necesario para su produccién cumpla como minimo
con {o siguiente:

EQUIPO DE MEDICION:

El equipo poseera elementos de medicidon de operacién manual, semi-
automdtica o automética. Las balanzas serdn de brazos multiples,
preferentemente de cuadrantes graduados, de facil lectura, con dispositivos
capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de cada uno de los
materiales que integran cada paston de hormigén. El cemento se medira en
peso y los agregados por lo menos en volimenes, debiendo determinar en
forma simultdnea y frecuente, especialmente en el caso de la arena, la
masa de la unidad de volumen del agregado suelto y el contenido de
humedad superficial del mismo.

MEZCLADO DEL HORMIGON:

El equipo tendra las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del
hormigdn a mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las
condiciones de moldeo de las estructuras, y serd operado de acuerdo con
las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estaran al alcance del
operador. El tipo y la capacidad Util de las mezcladoras se someteran a la
robacién de la Inspeccion, previo al inicio de las tareas de mezciado. Las
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hormigoneras de una capacidad Gtil mayor a 1 m3 estaran provistas de un
contador de pastones y de un dispositivo de seguridad que impida realizar
la descarga del hormigdén si no ha transcurrido el tiempo de mezclado
establecido. Cuando el mezclado se realice en camiones mezcladores, el
agua de mezclado se hard ingresar al tambor de la motohormigonera bajo
estrictas condiciones de control. El ingreso del agua se realizara cuando el
camién arribe a la obra y nunca cuando el camién esté en transito. Una vez
ingresada la cantidad total de agua de mezclado y habiéndose completado
esta operaciéon, no se permitird modificar bajo ningin concepto las
cantidades de materiales que integran el hormigén fresco contenido en el
tambor, salvo indicacion expresa de la Inspeccién.

TRANSPORTE DEL HORMIGON A OBRA:

Durante el transporte del hormigdn a obra se adoptaran las disposiciones y
cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después
de finalizado el mezclado, sin segregacidén de sus materiales componentes,
contaminacién con materias extrafias, ni agregados de cantidades
adicionales de agua. En general, se lo protegera contra cualquier efecto
climético perjudicial. En el momento de su descarga en obra, el hormigon
tendré el asentamiento (IRAM 1536) especificado en cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacion,
el hormigén de asentamiento maximo de hasta 5 cm. podra ser
transportado desde el lugar de su elaboracién hasta la obra, s6lo mediante
vehiculos con cajas metalicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas
y vértices redondeados. Provistos de puertas que permitan controlar la
descarga del hormigdén, y de los medios o cubiertas necesarias para
protegerlos contra las acciones climaticas y contra toda posibilidad de
contaminacion con sustancias extrafias. En ningln caso la distancia maxima
de transporte, realizada en estas condiciones, excederd de 5 km. Estos
vehiculos deben ser completamente descargados antes de que transcurran,
como maximo, 30 minutos después de la finalizacién del mezclado del
hormigén.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El contratista aportard todas las herramientas y equipos necesarios para la
construccion de la obra en tiempo.-

MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, aridos,
mosaicos, excavaciones, etc., deberd retirarse fuera del predio de la obra,
quedando en obra Unicamente el material necesario para los rellenos
previstos manteniendo en todo momento la limpieza de la misma.

CERTIFICACIONES Y PAGOS

Las certificaciones se realizardn por medicién y estableciendo porcentajes
de avance de obra, respecto del total. Las mediciones de los trabajos
-ejpcutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3 (tres) primeros
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dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma de
pago de los trabajos certificados respondera en un todo a lo establecido en
el pliego de caracter legal.

LIMPIEZA

En general la obra deberd mantenerse totalmente limpia, libre de
escombros, restos de excavacién u otros materiales de construccién.-

Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacion final de la misma se
realizara una limpieza total, retirando todo sobrante de material, equipos y
obrador, debiendo la inspeccién aprobar la tarea.

DESMONTES Y TERRAPLENES (aporte de material y compactado):

El Contratista deberd efectuar el terraplenamiento y rellenos necesarios
para obtener una nivelacion correcta conforme a las cotas indicadas en el
proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serdn ejecutados
utilizando elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento.

Para estos trabajos, se podran utilizar tierras provenientes de excavaciones,
siempre y cuando las mismas sean limpias de escombros y residuos
orgénicos; no sean arcillosas y cuenten con la aprobacién de Inspeccién de
Obra. Estas tierras se mezclaran con ripio de barrancas y se apisonaran -
teniendo un grado 6ptimo de humedad - por capas sucesivas de un espesor
maximo de (20) veinte centimetros, teniendo en cuenta el talud natural de
las tierras. '

Efectuadas las operaciones de compactacién, se deberd obtener para cada
capa un peso especifico aparente seco, igual al 95 % del méaximo obtenido
con el ensayo normal Proctor.

El Contratista proveera la realizacién de los ensayos, a su costo. Estos
ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados, provistos de los
elementos e instrumental adecuado y podran realizarse en obra o en
laboratorio. Cuando el suelo esté naturalmente muy himedo se lo trabajara
con rastras u otros equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando
esté muy seco se procederd a agredar el agua necesaria de manera que la
misma quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa
a compactar. Los lugares donde rjo se lograra la compactaciéon requerida,
seran reconstruidos a costa del Contratista.

Serd responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente
cualguier terraplenamiento que sufra asentamientos, como también los
dafios producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el final del
plazo de la Garantia de Obra. Cuando la compactacion no alcance los
niveles requeridos por la inspeccién, la misma podra solicitar se cologue
armadura dentro del hormigdn del sendero o solado que se ha proyectado,
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la inspeccién los ensayos necesarios para chequear compactacién del
terreno.

BANO DE OBRA

El Contratista deberd proveer 1 bafio quimico para el personal de
obra que deben ser vaciados cada 2 dias a cuenta y cargo del
Contratista, por una empresa habilitada para desagote, traslado y
disposicién final de aguas servida.

CORDON BANQUINA

Se deberd realizaran cordones de 15cmx15cm de hormigén
armado con hierro de g8mm y estribos g6mm cada 25cm, deberdn estan
enterrados 10cm del nivel de de piso, se realizaran con hormigon H17,

segln indica el plano.
RELLENO DE HORMIGON

Se realizara el relleno interno del boulevard con hormigon H17, hasta el

nivel de los cordones de contencion de hormigén armado.

INSTALACION ELECTRICA

El Contratista deberd realizar la instalacion eléctrica para el correcto
funcionamiento de las luminarias, se realizard mediante cable tipo protourd
de 4*4m.

La conexién entre luminarias del boulevard se realizara mediante un cafio
camisa de 1” vinculado cada luminaria de cada tramo.

La conexién a la linea de alumbrado publico para la provisién de energia
eléctrica, deberd tener un tablero estanco con térmica y disyunto tetrapolar
segln consumo. Las conexiones serad 1 por tramo de boulevard, las mismas
deben ser subterrdneas hasta el poste de alumbrado publico, luego con
cafio camisa fijado al poste de AP mediante omegas, hasta una altura de
3m desde el nivel de piso de vereda.

LUMINARIAS

El Contratista deberd realizar la provisidn e instalacién de luminarias
centrales, las mismas deben ser metdlicas para embutir dentro del
boulevard, didmetro 4”, con una altura completa no debe ser menor a 3m.

La luminaria debe ser led de potencia no menor a 30w, marca “macroled " o
similar, iguales o similares a las existentes.

El contratista debera presentar muestra para ser aprobada por la Inspeccién
previa a su instalacién.
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PINTURA

La pintura a utilizar serd unicamente de primera calidad y con
antecedentes verificables de haber sido utilizada para tareas similares en
otras reparticiones publicas, Nacionales, Provinciales o Municipales, como
asi también los diluyentes o fijadores que requiera la tarea, se solicita para
esta obra realizarla con pintura para pisos, con componentes que
incluya epoxi, con resistencia a productos quimicos acidos, bases diluidas,
solventes, combustibles , aceites, intemperie, lluvia, radiacién solar, etc. .
Que posea resistencia a la abrasion, al transito. El color a utilizar sera
definido por la inspeccién.

Para la pintura del boulevard se utilizara pintura vial tipo: Cristacol en su
versién LUMICOT PARA DEMARCACION EN FRIO color amarillo. Deberan
cumplir con fa norma IRAM 1221/92, IRAM 110 método B4.-

RENDIMIENTO PINTURA: Para aplicaciones de 0.6mm de espesor
himedo (densidad vehicular diaria media = 10.000 vehiculos / dia) se
estima un rendimiento de 1.65 a 1.70 m2 / litro. Para aplicaciones de
0.4/0.5 mm (DVDM= 5.000 vehiculos / dia) El rendimiento es de 2.00/2.50
m2 / litro.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propdsito de la Municipalidad de Maipld asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectiien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la materia.
Fundamentado ello en [as disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
(LHST) N°19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maipa y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comiin
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y daiios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas yfo los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segun correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

BBEB B B

Cualquier otra disposicién, Resolucién, etc., vigentes.
NORMATIVA
(8] Normas Generales del Municipio establecidas segin pliego.
L Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipo.
[ Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta
por otras vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un
servicio encargado del traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones piblicas o
privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo)} que incluya tal apoyo o
prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion médica de urgencia
una rapida respuesta de emergencia. Para elio se deberd presentar ur plan de contingencias o
procedimiento de accidentes adecuade-al lugar de trabajo.

. Departamento de
e Estudios y Proyectos
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Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion meédico lahoral

{(preocupacional actualizado), que determine ia aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta

segln lo determina la legislacién vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del
contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipa el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente gue se encargue del plancamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la nomina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcion.

Edad.

Namero de Legajo Personal - Documento de ldentidad.

L I T e

§ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.
Prevencién de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ o+ 4+ o+ o+

Todo elio con relacion a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PRO TECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a fin
de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios
para/lograr una rapida identificacion.

7
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Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan estar
a disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacion, confeccion de la documentacidon y presentacién ante los entes de
regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse
cargo de la atencion médica de su personal, internacién, rehabilitacion e indemnizacion, segdn
corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres irabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

PEL EQUIPANMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservadcion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipi.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista deberi confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de 6rdenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccion técnica también obrarad como Auditor de la Seguridad e Higiene de la

empresa.
OBLIGACIONES DEL PERSONAL
+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene. ‘
+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea

que realice sera obligatorio.
Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

Ei personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicidn, en
lugares donde se aimacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

x El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general
de alcoholismo d icipalidad.

Departamento de
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X Esta prohibido introducir bebidas alcohélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.
b4 No se permité desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la

influencia de psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacidon de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes ylo reglamento, esta
prohibida la portacion de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL. de la dependencia.

b4 Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipd, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maip.
DE LAS OBRAS

— El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y
una condicion indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion {(mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar dehidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara
y posteriormente retirara las seilalizaciones eventuales para advertir tal situacidn.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sehalamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la senalizacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como altimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sehalizacion deberan presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales.

El persconal debe utilizar bandoiera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.

ZANJEC

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles,
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia
de cables eléctricos, caferias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes
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En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes ylo lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustién interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maip( segiin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circuacién y no afecte las instalaciones. El
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener ia
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccion de Ia
proyeccién horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin
tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes téxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipd.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.(

— Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, esbeciﬁcidad ¥y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de perscnas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dard aviso
ediatamente de lo aconte{c/:id‘o y colalorara, a peticion, en la solucion de la emergencia.
1
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En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruide para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta,

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestara coiaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITC DE VEHICULOS

Los wvehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esté prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisién técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefalizado durante su ejecucién, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacién.

En los trabajos de perforacién y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no solo de las
obligaciones emergentes de relacién contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y
responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar yfo adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la
relacion contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefalados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacién de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumpiir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de
ofra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resuiten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta ia
obtencion del Certificado Final de la misma.

Departamente de
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CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA

OBRA: BOULEVARD CALLE PALMA

UBICACION: Calle Palma desde O. Salmon hasta Ozamis Departamento de Maipu

NO

DESIGNACION

1°MES

2°MES

3°MES

NESERE

5°s | 5°5 | 7°s | B°s

s [ 1o0°s [ 110 [ 12°s

Replanteo -Cartel de cbra - Cierre de obra

Cordén Banguina

Instalacion electrica

Relleno de boulevard

Instalacion de luminarias

Pintura
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Malpu MUNICIPALIDAD DE MAIPU

FO-OPU-14

Municipio

i 3 . Mendoza CURVA DE INVERSION

REV-00

i OBRA: BOULEVARD CALLE PALMA
UBICACION: Calle Paima desde O. Saimon hasta Ozamis- Departamento de Maipa

Tiempo de Ejecucion 80 Dias

CURVA DE INVERSION
0 0 0 0 0
1 $ 2.163.66667 $ 2.163.666,67  33,3% 33,3% 7.000.000,00 % -
2 $ 2.163.666,67 $ 432733333 333% 67% 6.000.000,00 5 4
3 § 2.163.666,67 § 6.491.000,00  333% 100%

@
59.000,000,008 &

4.000.000,00 §

3.000.000,00 8

IMPORTE INVERTID

2.000.000,00%

1.000.600,00 $
$ s.491.ooo,eu| 100% | 100% |

0,008

1 z 3
TIEMPO DE EJECUCION 3 Meses { 90 Dias)
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALISIS o v
SECRETARIA ) DE -
DE |Expte N°
INFRAESTRUCTURA PRECIOS | Hofa__de__ Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO :
ITEM : m2
. Cantidad . -
A MATERIALES Unidad] "7 Precio Unitario Monto
1
2
3
4
5
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A Sfum
B MANO DE OBRA Unidad Cantidad Precio Unitario Monto
por um
1
2
3
4
COSTO DE MANO DE OBRA suBs-ToTAL B $/um
C EQUIPOS Monto
. [Repar vy " -
Poten |Valor Amaorti Combusti JLubri Costo P
TIPO cia Actual |zacion fozpues bles cantes |ldiario Rendi miento
HP $ $idia $idia $idia $idia $idia umidia
1 Moldes
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS suB-ToTAL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
[
COSTO DEL TRANSPORTE |sue-TotaL D $fum
E|SUB-TOTAL 1 = | A¥B+C+D $fum
F |GASTOS GENERALES = 10 |% de E $fum
Gi{SUB-TOTAL 2 = |E+F $ium
H|BENEFICIO = 10 |%deG $/um
| |GASTOS FINANCIEROS = 25 %deG $/um
J|SUB-TOTAL 3 = |G+H+ $/um
Kiva = | 21 [%ded $/um
L [TOTAL = |J+K $/um
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $/um
NOTA: En los items mano de cbra debera etarse como minimo ios valores establecidos en escala salarial emitidos por
A { u organismo de gremi}e rresp iente), mas los aportes patronzales correspondientes.
: ’ ; \ng. DEMIAN GALDAME
b L1 \Directore!Dbras Holicas
VRS MisTELLD Ry oior e lPbras Biblca
~ﬁf§i’/ﬁ=s- ™ ray Servos iunicipaligdad de Malpt

funicipaitdad de Maipy Departamonto de
Estudio y proyecto



MUNICIPALIDAD BE LICITACIGN
MAIPU TIPO [
DIREGCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
bE IExpte N™
OBRAS PUBLICAS | Hoja 4 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM - ANALISIS BE COSTC DE MANO DE OBRA hS.
A MATERIALES EsPetit oo | OFiCIAL oo | Avupante
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (3)
3 SUBTOTAL.
4 CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (¢)
6 COSTO TOTAL UNITARIC {3+4+5)
l PRECIO UNITARIO ADOPTADO I I

Nota: el PRECIO UNITARIC ADOPTADO no podrd ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIC deteminado en el punto N2 6.

{a)- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructaras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
al indicado

{b}- Los porcentajes que componen el Total Parcentual de costo de fa mano de obra reflejan un promedio de los ftems que lo
conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%]
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régirnen Nacional de la Ind. De las Construccidén 0,08%
6 Fondo de Investigacion, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpabies 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anuai Complementaric 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{¢} ADICIONAL NO REMUNERATIVO
Cuando en el cdiculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusidn de sumas No Remunerativas estipuladas por 2l gremio, se
deberdn tener en cuents, con el fin de determinar ia incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacién de |z incidencia en &l costo
unitario por hora se debera tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de
pago adoptada por fa empresa,

fre. DANREGY Ghrndnaz
Birector de @hras Pupdeas
*Qnicipaiéa?d de Wipl

~
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CROQUIS DE UBICACION DE OBRA
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CROQUIS DE UBICACION DE OBRA

Obra: BOULEVARD CALLE PALMA
UBICACION: Ciudad de Maipu

Calle Palma desde Calle Oliver Salmon hasta Calle Ozamis.

VATELLD
Fsstructura ¥ Sorvicios




| MUNICIPIO
S MERDOT A

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que €l .....coovioriereireieiceecieee et
en representacion de la Empresa Constructora.......vuieeeeveerccecces s e ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevardn a cabo las Obras de BOULEVARD CALLE PALMA - MAIPU

Representante de la Administracion

Firma y Selio:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.L

EAERICIY MIATELLO
cretarfarde Infracstructura y Servities
Municipatidad de Maipu
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