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MEMORIA DESCRIPTIVA

CICLOVIA ZONA SUR
- MAIPU.-

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

La obra consiste en la adecuacion y nuevos tramos de ciclo vias,
teniendo en cuenta los nuevos estandares de seguridad para los ciclistas. La longitud de la
ciclovia es de 7.11km, y consta las calles

CALLE URQUIZA SUR desde Calle Perito Moreno hasta Calle Videla Aranda
CALLE VIDELA ARANDA desde Calle Urquiza Sur hasta Calle Santa Fe.

Para la construccion de la ciclovia se realizara el compactando el terreno natural, el ancho
previsto es de 2 m, se construira un piso de hormigén simple, alisado de 12 ¢cm de espesor con
juntas cada 2 metros, los bordes seran tratados con matacantos para evitar aristas vivas, las
juntas seran selladas con asfalto en caliente con polimeros, evitando manchar las losas de
hormigén.

Se debera realizar el pintado y sefalamiento horizontal y vertical de la ciclovia. La

construccion de reductores de velocidad en hormigén armado y adoquines
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4 de Absil 2022

PRESUPUESTO OFIOIAL

UBICACION: -CALLE URQUIZA- CALLE VIDELA ARANDA COQUIMBITO

—-CRUZ DE PIEDRA- MAIPU

DESCRIPCION

UNIDAD ’ CANTIDAD ’

COSTO
UNITARIO

COSTO TOTAL

INC.

- PISO DE CLICLOVIA

Materizles, equipos y Mano de obra para
ia ejecucion de piso de hormigén alisado
esp. 15em, hormg. H17

m2

14.220

¥ 2.700,00

$

38,324.000,00

0,48

| 2

PINTURA D CICLOVIA DEWARGAGION HORIZONTAL

Materiaies, equipos y Mano de obra para
la ejecucion de la pintura y demarcacion
horizontal de ia cliclovia

m2

14.220

& 2,400,600

34.128.000,00

0,42

REDUCTOR DE VELOCIDAD

R /J : >

Materiales, equipes y Mano de obra para
Iz ejecucion , rampas de H°A® Y cruce
CON ADGQUIN TIPO Holanda de 8em de
espesor

uni

$  95.000,00

190.000,00

0.00

4: CIERRE OLIMPICO

Materizles, equipos y Mano de obra para
{a ejecucion |, tela romboida, alambres
tensores y poste

ml

2000

$ 2.100,00

4,200.000,00

0,05

SENALIZAGION VERTICAL:

Materiales, equipos y Mano de obra para

la ejecucion

Lni

15

$  15.500,00

247.500,00

0,00

ITAcHAs viaLES |

Materiales, equipos y Mano de obra para
ia pravisior;, de tachas con material
reflactario

uni

3500

$ §50,00

3,325.000,00

0,04

7. |PUENTES PEATONALES

Materiales, equipcs y Mano de obra para
la construccion de puente peatonal 24m
- de ancho

uni

¥ 18.500,00

78.000,00

0,60

8 |DELINEADORVERTICAL |

Materiales, equipes y Mano de obra para
la provision, de tachas con material
reflactario

uni

3 4.500,00

135.000,00

0,00

| 9 |LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIALES | - .

Materiales, equipos y Mana de obra

GL

& 120.000,00

120.000,00

0,00

COSTO TOTAL DE OBRAS

[s

80.817.500,00

1,00

Son Pesos iva incluido: OCHENTA MILILONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON 00/100 CENTAVOS

Plaza de obra 120 dias corridos.
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4 de Abril del 2022

MUNICIPIO

MENDOTA

PLAN[LLA DE OFERTA BAS!C

UBICACION: -CALLE' URQUIZA- CALLE VIDELA ARANDA COQUEMBITO-CRUZ DE PIEDRA- MAIFU

COsTO

D
ESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO

COSTO TOTAL INC,

| 1:PISODE CLiCLOVA '

Materiales, equipos y Mano de obra para
la gjecucion de piso de hormigén alisade] m2 14.220
esp 15cm, hormg H17

Materlales, equipos y Mano de obra para
la ejecucion de la pintura y demarcacion| m2 14.220
horizontal de Ia cliclovia

| 3 REDUCTOR DE VELoCiBAD

Materiales, equipos y Mano de obra para
fa ejecucion , rampas de HPA® Y cruce
CON ADOQUIN TIPO Holanda de 8cm de
espesor

| 4 CIERREOLINPICO.

uni 2

Materiales, equipos y Mano de obra para
la ejecucion , tela romboida, alambres ml 2000
tensores y poste

| 5 SENALIZACION VERTICAL '
Matenaies equipos y Mano de obra para

uni 15
la ejecucion
| 6 |TACHAS VIALES o
Materiales, equipos y Mano de obra para
la provision, de tachas con material uni 3500

reflactario
T —

Materiales, equipos y Mano de obra para
la construccion de puente peatonal 2,4m uni 4
N de ancho

J 8 IDELINEADOR VERT. ICAL

Materiales, equipos y Mano de obra para
la provision, de tachas con material uni 30
reflactario

Ls iLEMPIEZAY_-RE_l’IRO DE MATERIALES |

Materiales, equipos y Mano de obra GL 1

COSTO TOTAL DE OBRAS |$ ' - | |

Son Pesos iva incluido:

Plaza de obra 120 dfas corzidos

Firtrva de representato téenlco Firma de representate legal
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Licit. N°:
Expte. N°:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

0BRA: CICLOVIA ZONA SUR
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION :-Coquimbito - Cruz de Piedra - Departamento de Maipu

ARTICULQ 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para la ejecucion de la obra CICLOVIA ZONA SUR, segln detalle de planos
tecnicos, segun croquis de ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con
sus decretos reglamentarios y Ia ley Orgénica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipi, Calle Pablo Pescara 190
Maipi, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipi a los fines de la notificacién de
circulares aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... dea i, de 2022, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de ia MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no reci-
biéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($80.817.500,00).-

b) Pilazo de ejecucién; Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de ia firma del contrato.-
c) Valor de la_documentacién: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:

.............................. ($eiierceneen), sin cuya adquisicion es nula toda propuesta
presentada.

.4 d) Modalidad de,&gg@gto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA
2/ inclu}euﬁﬁroyecto ligitatorio de la modalidad:
i

i
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Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacién: El sistema de contratacién establecido para la presente obra es
por:

f) Recgnocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el

articulo 49 y siguientes de la ley de obras pablicas.-

g) Recongcimiento de MAYORES COSTOS: SI se reconoceran mayores costos ylo
variaciones de precios segiin Anexo adjunto.-

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i} Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales,

i) Certificado de habilitacién para participar en licitaciones. emitido por el Registro de
Antecedentes de Constructores de Obras Pablicas (RACOP), para la especialidad yfo
subespecialidad de la Obra, con Capacidad Técnica de Contratacion Individual \
Capacidad de Contratacién Anual, suficientes (Segln Decreto N° 940/17). Los certificados
con referencia a la obra licitada.

k) Especificacién del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el
articulo 1, segan codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP:
100 Arquitectura, Subespecialidad 140, Construcciones Nuevas con Estructura de
Hormigon Armado, Metalicas y Madera

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar |la obra objeto
de la presente Licitaciéon. Esta acreditacion consistira en la presentacion de referencias de obras de
similares caracteristicas ejecutadas por la empresa,

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de las obras.-

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente,
y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. El plan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible

durante la realizacién de ios trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que
circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no
por sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion

determir;iados precedentemen
e

0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 0172018
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ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcién provisoria,
a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion
definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
la no presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo
costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° dei
Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devueita luego de constituirse la garantia de
adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de
constituirse el acta de recepcion provisoria.-

ARTICULOQ 13: FONDQ DE REPAROQ

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto
luego de constituirse el acta de recepcién definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los
salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se
diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al
contratista como Gnico responsable de fos dafios y perjuicios que tal suspensién de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El Contratista debera proveer, a la firma del Acta de lnicio de Obra, a la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, sin cargo alguno para la Municipalidad de Maipu lo siguiente, Dos
vehiculos tipo utilitario con capacidad para cinco personas mecanica diése! o naftera potencia minima 90
HP, destinada a la movilidad de la inspeccion, sin chofer, modelo 2016 o superior. La misma estara a
disposicion durante el plazo de obra, con la documentacion propia del vehiculo, seguro del automévil y del
personai a transportar el que estara en vigencia y cargo de Ia contratista, como asi también el combustible
y el mantenimiento (lubricantes) general del vehiculo. La movilidad sera Devuelta a la Empresa a la
recepcion definitiva de la obra.

ARTICULO 16: ELEMENTOS PARA SEGUIMIENTO Y CERTIFICACION DE OBRA

El contratista debera proveer, a la firma del Acta de Inicio de Obra, ala SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, sin cargo alguno para la Municipalidad de Maipu lo siguiente, 1 (uno)
CPU para seguimiento administrativo y certificaciones de la misma , con las siguientes descripciones
técnicas como minimo:

. Procesador Intel Core i5 (5ta generacién en adelante)

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rey. 01/2018
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. Disco duro de 17B
. Disco Estado Solido de 500 Gb

La misma estaré disponible durante el plazo de obra, y una vez finalizado el mismo sera entregado al
Municipio sin cargo.

IMPRESORA MULTIFUNCION

Produccion de hasta 32 paginas por minuto

* Rendimento ultra-afto de 7.000 paginas.

+ Cartucho de impresion inicial Tode en Uno (AIO) incluido

* Soporta el Air print via jos dispositivos méviles

* Lo mas mejor posible en seguridad de la clase - inciuyendo
comunicaciones cifradas - SNMPv3 que supervisam transmisiones
seguras de email por SMTP sobre SSL/TLS

+ Capacidad WiFi opcional y bandeja de 250 hojas

* Soporte a Locked Print y notificacion Automatica de entrega de
Toner por @Remote

IMPRESORA
Lenguaje de impresora; estandar

Resolucion de impresion: maxima

PCL5e (MAC), PCLE (Windows y Linux), PostScript3 (Windows)
1200 x 1,200 ppp

Interfaz de red: estandar Ethernet 10 base-T/100 base-TX
USB2.0 Tipo B

Interfaz de red: opcién LAN inalambrica (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac)
Entornos Windows®

Entornos Mac OS

Oftros entornos compatibles

Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2, Windows® Server 2016
Macintosh OS X v10.10 o posterior

Entorno Linux

ESCANER

Escaneando: Escaneo

B/N: a todo color

13 ipm

4.5 ipm

Resolucion: maxima 600 ppp

Tamafo de papel recomendado A4, A5, A8, B5S, B6
Entrada de papel: estandar

Entrada de papel: maxima

Szlida de papel: estandar

300 hojas

550 hojas

50 hojas

Peso de papel 52 - 162 g/m?

1x bandeja de papel para 250 hojas

ARTICULO 17: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la

contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monto
de $ 30.000.000,00, (pesos treinta millones con 00/100).-

CLO MIATELLO
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente Hlamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerds a lo previsto en fos Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Pdblicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adiunta, y segln las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULQ 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

] La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
A conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, prevista por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las oferfas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitirdn
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asf también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declaradc feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacién del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue
convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliege de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto
oficial, planilla oficial de propuestas, planilla de andlisis de precios), la cual incluird ef PROYECTO LICITATORIO de ia
obra, que podra estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las sigulentes modalidades:
a) De PROYECTO EJECUTIVO {planos generales y de detalle de la obra completa, con un cardcter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generaies, asquemas, ofc.)

En ef primer caso, Ia responsabitidad det Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacién: que fas condiciones o especificaciones particulares de cada obra
le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccién; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacidén en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierias, especificando los tipos de tendide, con la precisién de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccién .Tal documentacién podré ser requerida en cualquier momento, antes ¢ durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croguis preliminares y/o planos generales.-

V.09/2015
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En ellos se han fijado posicidn, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, eststica y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previc a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, e! Contratista
procederd a la preparacion, confeccidn y presentacion de la documentacion completa de planos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de efecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memotias ¢ indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacién de los elementos
principales y accesorios o trasfaddndolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
€omo una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
—~~ fines perseguidos segun la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucin de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD zdoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los propanentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de Ia licitacion.-

ARTICULOC 6: PROPUESTA

l.a propuesta de precios sera redactada tnicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas @ maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en
sobres cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones & enviadas por piezas certificadas con la anticipacion dehida. En el
sobre debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacidn se efectuara en forma individual con la determinacién de log precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompanarse ineludiblemente con el
detalle indicado en el apartade d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesia un depdsito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo {acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segun su valor nominal, emitidos por La Nacidn o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autdrquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 péliza de caucidn. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucion deberan reunir
las condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N°313/81.

St la institucidn bancaria que otorga ta fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debers
someterse en forma expresa a la jurisdiceién y competencia de los tribunales de esta Provincia.
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MENDOZA
En caso de optarse por seguros de caucién o fisnzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas iran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la
siguiente cldusula obligatoria;

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (0 FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE
LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDQZA"

La omision de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, serd causal de rechazo de la
propuesta i

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores glcbales, es decir, tomando a la obra como
una unicdad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de propuestas,

. escrita a maquina o letra imprenta bien tegible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres

S cerrades, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piszas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de iicitacion, expediente, dia y hora de aperiura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 v 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, Y que solo
ostentara la individualizacién de Ia licitacion y contendra:

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere et Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada la obra.-

b) La declaracién que para cualquier cuestidn administrativa ¢ judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion
de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualguier otro fuero
que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacidn.-
d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacidn.-
e) Constancia del pago de Sellado Municipaf segiin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el

Sobre N°2 |, de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cusnta para ejecutar la obra, con el domidilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no més de seis meses de antigitedad, con informe firmado por Contador Pdblico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacién, conforme en
cada caso a la naturaleza sociat del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

B Nota de Presentacicn y Designacién del Representante Técnico de Ia Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional comrespondiente, en el gue conste la habilitacion tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacién (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

1) Constancia de Inscripcién en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion {IERIC)
(se aceptard presentacidn de original o copia certificada).
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m)

n)

p)

Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jormales del Pedn de La Administracion Piblica, se
deberda adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pulblica
{RACOP), segun se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional,

Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacién de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

Nota con cardcter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipl
donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente licitacidn.

d)

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

Cuando se formulase "variante”, ésta deberd ser presentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en_sobre separado cen iguales inscripciones que fa anterior, pero con el agregade del término
"variante".

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b):

1. Numero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversidn y cronograma general de obra.

Analisis de precios de cada uno de los ftems que componen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Manc de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de la
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que comresponda, con los valores
vigentes al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el que luego
trasladaran a los Anélisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el

sobre N°2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1.

2.

3.

Omisidn de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no retina los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando ia diferencia en tesorerfa municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de fa propuesta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada unc de los items que la componen y
LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esguemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacion.

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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. . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podrd requerir a los oferentes la presentacion de Ia
documentacion yio aclaraciones o ampliaciones gue a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion
de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la
real notificacion, en caso contrario el municipio podré rechazar la oferta y ef oferente perderd la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara ofras propuestas que signifiguen una variante ventajosa a lo
proyectado oficiaimente, las mismas serdn consideradas solo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacidn.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aguellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regirdn supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 vy modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, B.706 Ley de Administracion
Financiera de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; v 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de
Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacidn expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL. PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacién, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipl, Provincia de Mendoza, donde seran validas todas las
N notificaciones y diligencias administrativas gue se practiquen con motivo y en razon de la presente ELicitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la propuesta queda perfecto ef convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectes juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego v no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, 1o comunicard por escrito en Mesa
de Enftradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacion, aln cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a o establecido en ¢l articulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monte y cantidad sean de
/ / significacién, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
g V.09/2015
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inictal.-

ARTICULO 18; OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera
el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacién, podré resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipy, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contrario los proponentes podrén efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren cenveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacidn y contratante de 1a obra La Municipalidad de Maipd. El
—~ adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
o conveniente, como asi también el rechazarias todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de efla. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector na impedira la

adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera s6lo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los iterns en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICAGION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicard a los interesados por escritc, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento Ia firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en ef articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPC DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra serd el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacidn licitatoria.-

ARTICULO 22; FORMA DE PAGO

los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El (lfimo certificado de pago tendra el caracter de
liguidacién final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en {a Ley de Obras

Puablicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podréd autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Carécter Legal.

ARTICULQ 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

£l instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacién de la adjudicacién al adjudicatario.

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE L.OS OFERENTES

Las empresas deberdn demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccion
de L.a Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucién de las garantias de los oferentes
que no resulfarcn adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista deberd afianzar el cumplimiento del
mismo con un deposito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segln su valor nominal, emitidos por la Nacion o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 pdliza de caucién. Las fianzas bancarias & pdliza de caucidn, deberdn reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucidn bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, deberd someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de [os tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de [a obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acapios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARD, y que se retendré hasta la recepcion
/—\ definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicars el
mismo procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el arliculo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista deberd afianzar el mismo con un depdsito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos log casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

“SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNG DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesidn del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumnplimentar con lo estipulado en ef articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

Y

ARTICULO 28: SEGURO OEREROQ

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipl de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total v completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la pdliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacion de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacién de las instalaciones subterréaneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las obras se labrard un acta que consigne la toma de posesién, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste altimo, Cuando la inspeccion no
puede entregar la posesidn integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales fo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por trame o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara
en el acta el iempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucién se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliege de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32; RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las cbras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcién provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de [a recepcidn provisoria de Ia obra, el contratista esta obligade a mantenerla
durante el plazo de UN (1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesién de la obra desde la recepcién provisoria, no estara a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, iniencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccidn no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcidn definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando o previsto en el apartado 3} del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijades para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucién de la obra, pero tomando sélo en consideracion la parte de obra
que debid ejecutarse y la sancion pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36; FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucion de las obras y exigird que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de drdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal
de! contratista. El Contratista presentara para aprobacion de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y atencidn de los trabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del conirato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULQ 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligade a expuisar de ta obra al personal que la inspeccién ie exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a ia inspeccidn; c) incitar a la desobediencia a la inspeccién; d)
dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente conira la buena marcha de
las obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera prevetlo al presentarse a licitacidn.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando ia ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, guien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADOQ DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratists y a juicio y directiva de la inspeccion, la
construccion de un depésito segurc para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contrafista esi& obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contard durante la
ejecucién del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en ta obra et cual podra ser inspeccionado

por La Municipalidad. E! contratista debera comunicar a La Municipalidad el domicilio de dicho depdsito. El casto, la
seguridad vy el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ST ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vatle todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de carédcter técnico que se adjuntard a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificacionas técnicas gue aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Carécter Técnico que
se adjuntard a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcion de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47; ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuard por intermedio de
la inspeccidn, estando obligado el primero a acatar las drdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los frabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los fres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisidn de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los frabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener consiantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, v cumnplird de inmediato las érdenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad gue se lo requiriese.-

ARTICULO 51; EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucidn, gue no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ninglin trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccion de Iz
obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas v detalles indicados en el croguis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido e plazo
mencionado el contratista se hard pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil {0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de L.a Municipalidad.-

- ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
ofra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacién es condicion necesaria para la confeccidn y
aprobacion de la certificacién final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del framite de inscripcién y habilitacién en el RACOP, solo se
otorgard la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcién y habilitacion definitiva en
el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Cardcter Legal establecera si
corresponde o no el acopio de materiales y en el caso de que carresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion
previa a la Certificacién que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcion
establecidos en la documentacion respectiva. L.os pagos que se efectlien por acopio de materiales serén provisionales y
las sumas abonadas por este concepto serdn deducidas de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los
ftems respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente
debera presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) v los mismos deberan estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad pedra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar ¢l pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuard el desacopio, conforme a la incorporacion de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS
Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicion de pricrizar la mano

de obra local, segun lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Piblicas.

A los efectos de considerar Ia radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Piiblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

{ /
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PLIEGO DE CARACTER TECNICO

OBRA: RED DE CICLOVIAS MAIPU

UBICACION:
CALLE URQUIZA SUR desde Calle Perito Moreno hasta Calle Videla Aranda
CALLE VIDELA ARANDA desde Calle Urquiza Sur hasta Calle Santa Fe.

DIRECCION TECNICA

Estard a cargo de la oficina de Infraestructura y Servicios de la
Municipalidad de Maipl. El Contratista debera tener en obra, un libro de
Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentard las instrucciones de la
Direccion Técnica, autorizando la iniciacion de los trabajos, y un libro de
Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendrd un representante técnico Profesional habilitado
por la Institucion Profesional correspondiente, que estard permanentemente
en obra, que verificard y controlara la calidad de los trabajos a ejecutarse,
siendo el responsable de los mismos.

TRABAJOS PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA

El contratista colocard en el lugar que indique la inspeccion de
obra, un cartel de obra como se indica en los planos de especificaciones
técnicas adjuntos, se realizara en chapa metdlica montada en un bastidor
de madera de primer uso. Dicho cartel permanecera iluminado en horas
nocturnas. El mismo serd retirado por la empresa a la recepcion definitiva
de obra.-

El cartel de Obra deberd cumplir con los requisitos municipales y
se construira con materiales medidas, texto diagramacion, tipo y tamafo de
letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

En cuanto al balizamiento, cierre y senalizacién de las zonas de
trabajo, la empresa es responsable de los materiales y de la obra en
general, por lo que deberd, arbitrar los medios para que exista una
vigilancia permanente en la misma, cerrando el drea de trabajo a terceros
de forma segura, balizando y sefialando en tiempo y en forma estos
sectores, con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estaran a
cargo y cuenta exclusiva de la empresa. Deberd cuidarse los tendidos de
energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que transiten
la zona.

NO se inicia Obra si el cartel no se encuentra instalado.

Para ObFaSg ]

ménores a $ 2 miliones las dimensiones serén de 2,00 x 4,00mts
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Para Obras mayores a $ 2 millones las dimensiones serdn de 4.00 x
6.00mis

Para Obras Mayores a $ 5 millones se dispondrén de 2 carteles, uno con
datos de Obra y otro con infografia de la obra

A esto se le debe sumar carteleria de informaciéon de cortes de calle,
precaucion y otros.

NIVELES Y REPLANTEC DE LA OBRA

Antes de iniciarse el replanteo se limpiard todo el terreno de
escombros, residuos que hubiere. En caso de encontrarse con zanjas u
= excavaciones se procederd a su relleno con material granular u hormigén
pobre. Posteriormente se nivelard el terreno, dejandolo en condiciones
adecuadas para el replanteo. El Contratista serad el responsable de definir
los niveles en funcién de los puntos de referencia y datos consignados en
los planos de documentacién técnica. Estos son aproximados, la Inspeccion
de Obra los ratificaréd o rectificara, durante la construccidon, mediante
drdenes de servicio. Serd obligacion del Contratista solicitar directamente
de la autoridad la linea y el nivel correspondiente. lLas lineas y niveles
serdn verificados por la Inspeccidon, previa solicitud a través del Libro de
Notas de pedido El replanteo de la obra serd efectuado por la Empresa
Contratista y la Inspeccién lo aprobard a través del libro de o6rdenes de
servicio. Al hacer el replanteo general se fijaran puntos de referencia para
lineas y niveles, en forma inalterable .Durante la construccidén estos puntos
seran conservados por el Contratista.

El Contratista debera disponer en obra y permanentemente todos los
elementos de medicidon y nivelacidon necesarios para verificaciones a
realizarse por Inspeccion de Obra.

- En el caso que surjan dudas por la mala interpretacién de la documentacion
Licitatoria, error u omisién de datos en los planos, se solicitara a la
Inspeccion de Obra que se expida sobre el tema, lo cual no le dara a la
Empresa el derecho a solicitar el reconocimiento de mayores costos.

RECOMENDACIONES GENERALES

DOSIFICACION HORMIGQNES

La dosificacién de cemento por m3 de hormigdn sera:

BORDES DE VEREDA-CORDONES PERIMETRALES-CORDONES  DE

CONFINAMIENTO-CORDONES VARIOS 300 kg/m3
CORDONES Y BANQUINAS 300 kg/m3
CONTRAPISOS o SENDEROS DE H® ARMADOS 300 kg/m3
CONTRAPISOS o SENDEROS DE H® SIMPLES 300 Kg/m3
~LOSAS DE HO A® (PUENTES) 300 kg/m3

BASES PARA EQUIPAMIENTO 300 kg/m3

Directar de O
; or oras Pl i
Municigalidad de Mai;lafjas l




)
/2N Maipt WF%%@ :
¥ Mendoza B

Secretaria de Infraestructura y Servicios
Municipalidad de Maipt

El Municipio, podra solicitar la extraccion de probetas para verificar la
calidad del material utilizado en la obra.

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccién de
niveles, armaduras y dimensiones de los elementos del proyecto.

CURADO HOMIGONES

El curado de todos los hormigones se realizard utilizando antisol, puediendo
optar segun criterio de la inspeccién por realizar proceso de superficies
himedas por un tiempo de 7 (siete) dias. Se protegerd ademds de las
temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean
necesarios para garantizar la calidad de la obra ejecutada.

ENCOFRADOS

Los mismos deberan ser provistos por la empresa contratista, y, salvo
indicacion expresa de la direccién los encofrados podrén ser de:

» madera comun nueva, para la obra en general.-
* chapa o fendlicos para las canaletas y cordones

HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigén sea elaborado y mezclado mediante moto
hormigoneras © equipos agitadores, se cumpliran las condiciones
establecidas en la norma IRAM 1666. La medicidon de los materiales, la
produccién y el transporte del hormigdén elaborado se realizardn de acuerdo
con lo establecido por la mencionada norma IRAM., y en todos los casos se
exigira que el equipo necesario para su produccién cumpla como minimo
con lo siguiente:

EQUIPO DE MEDICION:

El equipo poseerd elementos de medicién de operacién manual, semi-
automatica o automdtica. Las balanzas serdn de brazos miultiples,
preferentemente de cuadrantes graduados, de facil lectura, con dispositivos
capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de cada uno de los
materiales que integran cada pastén de hormigdn. El cemento se medird en
peso y los agregados por lo menos en volimenes, debiendo determinar en
forma simultéanea y frecuente, especiaimente en el caso de la arena, la
masa de la unidad de volumen del agregado suelto y el contenido de
humedad superficial del mismo.

MEZCLADO DEL HORMIGON:

El equipo tendra las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del
hormigdn a mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las
condiciones de moldeo de las estructuras, y sera operado de acuerdo con
las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estaran al alcance del
operador. El tipo y la capacidad 4til de las mezcladoras se someterdn a la
aprobacion de la Inspeccion, previo al inicio de las tareas de mezclado. Las
hormigoneras de una capacidad Gtil mavor a 1 m3 estaran provistas de un
contador de pastones y de un dispositivo de seguridad que impida realizar
la descarga del hormigdn si no ha transcurrido el tiempo de mezclado
establecido. Cuando el mezclado se realice en camiones mezcladores, el
agua de mezclado se hara ingresar a! tambor de la motohormigonera bajo

; Ing. YAMIAN GALDAME
Director de Obras Pablicas
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estrictas condiciones de control. El ingreso del agua se realizard cuando el
camidn arribe a la obra y nunca cuando el camidn esté en transito. Una vez
ingresada la cantidad total de agua de mezclado y habiéndose completado
esta operacién, no se permitird modificar bajo ningun concepto las
cantidades de materiales que integran el hormigén fresco contenido en el
tambor, salvo indicacién expresa de la Inspeccién.

TRANSPORTE DEL HORMIGON A OBRA:

Durante el transporte del hormigbén a obra se adoptaran las disposiciones y
cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después
de finalizado el mezclado, sin segregacion de sus materiales componentes,
contaminacién con materias extrafias, ni agregados de cantidades
adicionales de agua. En general, se lo protegera contra cualquier efecto
climético perjudicial. En el momento de su descarga en obra, el hormigén
tendra el asentamiento (IRAM 1536) especificado en cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacién,
el hormigbén de asentamiento maximo de hasta 5 cm. podrd ser
transportado desde el lugar de su elaboracién hasta la obra, sélo mediante
vehiculos con cajas metalicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas
y vértices redondeados. Provistos de puertas que permitan controlar la
descarga del hormigdn, y de los medios o cubiertas necesarias para
protegerlos contra las acciones climaticas y contra toda posibilidad de
contaminacién con sustancias extrafias. En ningdn caso la distancia maxima
de transporte, realizada en estas condiciones, excederd de 5 km. Estos
vehiculos deben ser completamente descargados antes de que transcurran,
como maximo, 30 minutos después de la finalizacion del mezclado del
hormigon.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El contratista aportard todas las herramientas y equipos necesarios para la
construccién de la obra en tiempo.-

MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo, aridos,
mosaicos, excavaciones, etc., deberd retirarse fuera del predio de la obra,
quedando en obra Unicamente el material necesario para los rellenos
previstos manteniendo en todo momento la limpieza de la misma.
CERTIFICACIONES Y PAGOS

Las certificaciones se realizardn por medicién y estableciendo porcentajes
de avance de obra, respecto del total. Las mediciones de los trabajos
ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3 (tres) primeros
dias héabiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma de
pago de los trabajos certificados responderd en un todo a lo establecido en
el pliego de caracter legal.

LIMPIEZA
En general la obra deberd mantenerse totalmente limpia, libre de

7 escombros, restos de excavacién u otros materiales de construccién.-

j ctor de Obras Pblicas
Municipalidad de Maipu 4
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Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacién final de la misma se
realizara una limpieza total, retirando todo sobrante de material, equipos y
obrador, debiendo la inspeccién aprobar la tarea.

DESMONTES Y TERRAPLENES (aporte de material y compactado):

El Contratista debera efectuar el terraplenamiento y rellenos necesarios
para obtener una nivelacién correcta conforme a las cotas indicadas en el
proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran ejecutados
utilizando elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento.

Para estos trabajos, se podran utilizar tierras provenientes de excavaciones,
siempre vy cuando las mismas sean limpias de escombros y residuos
organicos; no sean arciliosas y cuenten con la aprobacién de Inspeccion de
Obra. Estas tierras se mezclaran con ripio de barrancas y se apisonaran -
teniendo un grado éptimo de humedad - por capas sucesivas de un espesor
maximo de (20) veinte centimetros, teniendo en cuenta el talud natural de
las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacion, se debera obtener para cada
capa un peso especifico aparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido
con el ensayo normal Proctor.

El Contratista proveeré la realizacién de los ensayos, a su costo. Estos
ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados, provistos de los
elementos e instrumental adecuado y podrén realizarse en obra o en
laboratorio. Cuando el suelo esté naturalmente muy himedo se lo trabajara
con rastras u otros equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando
esté muy seco se procedera a agregar el agua necesaria de manera que la
misma quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa
a compactar. Los lugares donde no se lograra la compactaciéon requerida,
— seran reconstruidos a costa del Contratista.

Sera responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente
cualquier terraplenamiento que sufra asentamientos, como también los
dafios producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el final del
plazo de la Garantia de Obra. Cuando la compactacion no alcance los
niveles requeridos por la inspeccién, la misma podra solicitar se coloque
armadura dentro del hormigén del sendero o solado que se ha proyectado,
dicha armadura serd especificada por la inspeccidn, tambien puede solicitar
la inspeccién los ensayos necesarios para chequear compactacion del
terreno.

BANO DE OBRA

El Contratista deberd proveer 1 bafio quimico para el personal de
obra que deben ser vaciados cada 2 dias a cuenta y cargo del
Contratista, por una empresa habilitada para desagote, traslado y
disposicidn final de aguas servida.

Directg{ de Obras Pibiicas
Municipalidad de Maigd ’
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LIMPIEZA, MOVIMIENTO DE SUELO Y COMPACTACION DEL TERRENO

En el sector a construir ciclovia donde no hay calzada asfaltica, se
procedera a la limpieza del terreno eliminando escombros, césped y todo
material organico que no sea apto para compactar y recibir el piso de la
ciclovia. El movimiento puede ser excavacién o relleno de acuerdo a la
situacién en que se encuentre el terreno natural. Determinado el nivel de
sub rasante esta se compactara de forma similar a lo detallado en el item
relleno, o sea con la humedad optima y utilizando medios mecanicos
manuales como son las placas compactadoras ¢ los canguros mecanicos, si
el terreno lo requiere se agregara material estabilizado para asegurar la
compactacidén, nivelacidon y superficie donde se realizard el piso de
Hormigon alisado que formara la superficie de la ciclo via.

Para verificar la compactacion se realizardn los ensayos
correspondientes y para lo cual, el Contratista proveera la realizacion de los
€nsayos, a su costo.

Estos ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados,
provistos de los elementos e instrumental adecuado y podran realizarse en
obra o en laboratorio.

En el sector a construir la ciclovia en el lateral de las vias del
ferrocarril se realizara la limpieza y compactaciéon del mismo sobre el lado
este de las vias.

RETIRO DE CIERRE EXISTENTE Y COLOCACION DE CIERRE NUEVO

El Contratista debera realizar el retiro del cierre perimetral donde lo indique
la inspeccion y realizar el nuevo cierre.,

Las caracteristicas del cierre de 2000m de longitud corresponderdn a los
detalles del croquis adjunto.

-postes de eucalipto tratado, long. minima 2.20m, @12cm minimo , sep.
max. 5.00m, fundados en dado de hormigdén de 0.40x0.40x0.60m.

-cordén inferior para fijar la tela en hormigon tipo H17 de 0.15x0.20m,
terminacion visto, lineas rectas y alineadas.

- tela romboidal de alambre galv. N°14 sep. 2" de primer uso, con tensores
correspondientes.

- tres hilos de alambre de media resistencia N°16 galvanizado, con sus

insores correspondiente
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- tres hilos de alambre de puas superior a la tela romboidal con sus
tensores mediante planchuela de acero para su fijacién, el Contratista podra

presentar alternativas para la colocacion.
- accesorios necesarios para la correcta terminacion.

- postes necesarios diagonales para la perfecta estabilidad los cuales
deberén ser colocados a una distancia minima de 50m y en los sectores
perpendiculares y/o a criterio de la Inspeccidén en sectores donde sea

necesario reforzar el cierre.

CONSTRUCCION DE PISO DE LA CICLOVIA

Este item se aplicaré sobre suelo compactado mecanicamente y
nivelado previamente, colocando entre el terreno y el piso una capa de
arido grueso y mediano (ripio pelado} compactado de 5 cm de espesor. Se
ejecutardn de hormigén simple, usando H17, con un contenido minimo de
cemento de 300 kg por m3 de hormigén. Seran de 12 cm de espesor, con
juntas perimetrales de 1 cm de ancho y que Ileguen hasta la su rasante del
piso a ejecutar que se acordardn con la inspeccién y dependera de ancho,
los bordes de las losas serdn tratadas con matacantos y la superficie serd
fratasada. Las juntas serdn selladas con asfalto con polimeros (asfalto
modificado) en caliente, con la precauciéon de no manchar las losas.

Curado: Se protegera ademas de las temperaturas extremas durante ese
lapso con los medios que sean necesarios para garantizar la calidad de la
obra ejecutada (Nylon de polietileno negro de 100 micrones) y se usara en
toda la superficie Antisol Solventado de marca reconocida.

TACHAS REDCUTORES DE VELOCIDAD

Las tachas “tipo puntopret modelo RD200 185mm*40mm” seran
colocadas cada 2m de separacion de eje a eje de cada tacha.

1-ESPECIFICACIONES DEL MATERIAL A UTILIZAR

Las tachas redondas refractiva deben estar fabricadas con Polipropileno
y con Polimeros, con agregados de resinas plasticas, compuestas con
aditivos antioxidantes y Filtros UV. Su estructura debe estar reforzada por
resinas termoplasticas que le otorguen una resistencia mayor a las 13,5
Toneladas de compresién, poseer 2 cajas refractivas de Policarbonato cuyo
interior contenga ldminas refractivas GRADO DIAMANTE que otorguen una
muy alta intensidad de reflexién, de facii y rapida colocaciéon: con un
tirafondo, una arandela y un tarugo en cada orificio de fijacién mecanica.
Las tachas deben incluir el material necesario para su instalacion, en este
caso tornillo, tarugo y arandela.
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Tanto en pavimentos flexibles como en pavimentos rigidos sera
necesaria la aplicacién de adhesivo bituminoso aplicado en caliente tanto en
la base de la tacha como asi también en cada perforacion.

DELINEADORES REBATIBLES

Seran colocados en los cruces de calle, ingreso a barrios y en cada
esquina segun lo indique la Inspeccién, la ubicacién es en el centro de la
ciclovia segun indica el plano, deben tener 75cm de alto, amarillos y con
material refractario, deben estar fijados mediante 4 (cuatro) tornillos
tirafondo de acero galvanizado de 12mm y 4 (cuatro) tarugos de 12mm.

- SENALIZACION VERTICAL CICLOVIA

Los carteles para sefializacion vertical de la ciclovia seran
confeccionados de acuerdo a modelo adjunto, aplicando pintura vial
reflectiva.

PUENTES PEATONALES/CICLOVIA

En el sector donde se ubican los cruces sobre cuneta indicados por la
Inspeccion se realizan los puentes con armadura segun detalle adjunto, las
dimensiones seran de 2,40 m de ancho pude ser variable seglin el ancho de
la cuneta y la estructura del mismo debe sobre salir como minimo 50cm
para ingreso y salida del puente, se usard hormigon H17. El curado del
hormigén seréd con antisol solventado de marca reconocida.

PINTURA DE LA CICLOVIA

La pintura a utilizar serd uUnicamente de primera calidad y con
antecedentes verificables de haber sido utilizada para tareas similares en
— otras reparticiones plblicas, Nacionales, Provinciales o Municipales, como
asi también los diluyentes o fijadores que requiera la tarea, se solicita para
esta obra realizarla con pintura para pisos, con componentes que
incluya epoxi, con resistencia a productos quimicos acidos, bases diluidas,
solventes, combustibles , aceites, intemperie, lluvia, radiacion solar, etc. .
Que posea resistencia a la abrasién, al trdnsito de personas y bicicletas. El
color a utilizar sera definido por la inspeccidn,

Para la pintura de piso de ciclovia se utilizara pintura vial tipo: Cristacol en
su versién LUMICOT PARA DEMARCACION EN FRIO color verde. Deberan
cumplir con la norma IRAM 1221/92, IRAM 110 método B4.-

RENDIMIENTO PINTURA: Para aplicaciones de 0.6mm de espesor
himedo (densidad vehicular diaria media = 10.000 vehiculos / dia) se
estima un rendimiento de 1.65 a 1.70 m2 / litro. Para aplicaciones de
0.4/0.5 mm {DVDM= 5.000 vehiculos / dia) El rendimiento es de 2.00/2.50
m2 / litro.

, Para la pintura de bordes y eje de ciclovia se utilizara pintura vial tipo:
/w Cf}stacol/e.n«—?’i?u\ version LUMICOT PARA DEMARCACION EN FRIO color
i i 3

] )
_ {Ing. JDAMIAN GALDAME 2
: N L Director de Obras Pibilicas
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blanco. Deberdn cumplir con la norma IRAM 1221/92, IRAM 110 método
B4.-

RENDIMIENTO PINTURA: Para aplicaciones de 0.6mm de espesor
himedo (densidad vehicular diaria media = 10.000 vehicuios / dia) se
estima un rendimiento de 1.65 a 1.70 m2 / litro. Para aplicaciones de
0.4/0.5 mm (DVDM= 5.000 vehiculos / dia) El rendimiento es de 2.00/2.50
m2 / litro.

El Contratista debera garantizar que toda la superficie pintada de la
ciclovia tendra un espesor minimo de 0.6 mm obtenida por la aplicacién de
dos manos, pudiendo solicitarse una tercer mano a criterio de la inspeccién
para logra una correcta terminacion.

R Previo a la colocacién de la pintura se deberd realizar la limpieza
profunda de superficie con un barrido y soplado con aire a presion para
eliminar polvos y toda impureza que obstruya la correcta colocacién de la
pintura. La superficie se lavara para eliminar restos de aceites u otra
contaminacion que afecte a la pintura una vez colocada. La inspeccion
verificard el estado de la superficie previo a autorizar la colocacién de las
manos de pintura. De ser necesario usar diluyente solo podra utilizarse el
recomendado por el fabricante de Ia pintura.

El contratista sera el responsable de cerrar los sectores de trabajo
durante la ejecucidén de la tarea y el tiempo necesario para el correcto
secado, cualquier inconveniente en este aspecto sera solucionado por la
empresa contratista sin reclamar al inspector por este aspecto.

Para la pintura de la ciclovia en los cruces con las calles (sector
esquinas) se utilizara pintura vial tipo: Cristacol en su versiéon LUMICOT
PARA DEMARCACION EN FRIO color verde y la demarcacion con la misma
pintura en cuadrados de 0.50x0.50 con una separacién de 0.50 color
blanco. Deberdn cumplir con la norma IRAM 1221/92, IRAM 110 método B4.

LOGO

El logo a colocar se ajustara a los planos de detalles adjuntos, tanto en
dimensiones como tipologia y color. Se ubicaran donde lo muestran los
detalles El Contratista debera garantizar que toda la superficie pintada
tendra un espesor de 600 micrones

La pintura a utilizar sera uUnicamente de primera calidad y con
antecedentes verificables de haber sido utilizada para tareas similares en
otras reparticiones publicas, Nacionales, Provinciales o Municipales, como
asi también los diluyentes o fijadores que requiera la tarea, se solicita para
esta obra realizarla con pintura vial tipo: Crista col en su versién
LUMICOT PARA DEMARCACION EN FRIO. Deberan cumplir con la norma

/;‘ﬁ IRAM 1221/92+IRAM 110 método B4.-
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RENDIMIENTO PINTURA: Para aplicaciones de 0.6mm de espesor himedo
(densidad vehicular diaria media = 10.000 vehiculos / dia) se estima un
rendimiento de 1.65 a 1.70 m2 / litro. Para aplicaciones de 0.4/0.5 mm
(DVDM= 5.000 vehiculos / dia) El rendimiento es de 2.00/2.50 m2 / litro.

También se debera colocar como terminacion dos manos de sellador fijador
aprobados por la inspeccidon, (en todas las pinturas aplicadas) seran
indicadas y aprobadas por la inspeccion de Obra,

LOMOS DE BURRO CRUCE DE CICLOVIA

El trabajo consiste en una vez especificadas las lineas y niveles
otorgados en obra por la Inspeccidon, donde la inspeccidn indique realizar el
reductor de velocidad de acuerdo detalle adjunto. El reductor se ejecutara
con concreto en caliente compactado y alisado con medios mecanicos.

MATERIAL SOBRANTE

Durante la ejecucion de obras y al finalizar la misma los residuos
generados deberdn ser correctamente gestionados segln Ordenanza
Municipal 4766. El material sobrante que corresponde a restos de cables,
aislantes, tornillos, resto de metal, aridos etc. Todo el material sobrante
debera ser retirado por cuenta y cargo del Contratista, teniendo a su cargo
la carga, el retiro, el transporte y disposicién final a lugares autorizados por
el Municipio.

Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacién final de la
misma se realizard una iimpieza total por cuenta y cargo del Contratista,
retirando todo sobrante de material y equipos, debiendo la Inspeccién

Técpica aprobar la tarea.
: A f

iunicipatidad de Malpd Thg. DAMIAN GAT DAME
Director de Ohras Pablisss
Municipaiidad de Mool
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NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION
Es propésito de la Municipaiidad de Maip( asegurar que en todas las dependencias del

Municipio cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la materia,
Fundamentado ello en las disposiciones ¥ lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo

(LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maipi y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, serén aplicados con criterio vy sentido comun
dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligacicnes al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, paraia prevencion de accidentes, enfermedades y dahos a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

B

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios. ‘

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segin correspondan a la actividad que el contratista desarroilara.

i)
1]

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccién.
Ley de Transito Transporte,

BEB

Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
Normas Generales del Municipio establecidas seguan pliego.
A Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipa.
8 Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta
por otras vias. :

*NOTA;

El Contratista es responsable en cuanto al conacimignto y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por ia municipalidad y por ia Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

Ei Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un
servicio encargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podra ser: K

a} Servicio Médico Propio.

b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones pablicas o
privadas.

c) Sistema de Segurc (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién meédica de urgencia
una rapida respuesta de emergencia. Para eiic se debera presentar un plan de contingencias o
progcf’ggﬁmento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

i e i
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Cada uno de sus empleados deberad contar con una certificacion médico laboral
(preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta
segin lo determina la legislacién vigente. Presentar previc a la iniciacion de los trabajos propios del .
conirato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de |a
Municipalidad de MaipG el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de ias tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentard, la némina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral ¥y
consignando:

] Cantidad de! personal.
f Nombres y Apellidos.

] Domicilio.

i Funcion.

f Edad.

1

Ndimero de i.egajo Personal - Documento de Identidad.
§ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergenciaen la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos laborales.

+ Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ Tode ello con relacion a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE FROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin
de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON Ei. USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en Ia indumentaria de sus operarios
a lograr una rapida identificacion.

. : Departamento de
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Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar
a disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacion, confeccion de la documentacion y presentacién ante los entes de
regulacion, sin que puedan trasiadarse estas obligaciones a |a Organizacion Ademas deberan hacerse
cargo de la atencion meédica de su personal, internacioén, rehabilitacion e indemnizacion, segln
corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral Jos valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

Las magquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas y demés elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maip.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la sequridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliguen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de fos
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
méaximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccién) donde se notificaran las 0.S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccion técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
que realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personai del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables ylo explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier ofro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectde en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

b4 El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general
de alcoholismo de la Municipalidad.

¢ Departamento de
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x Esta prohibido introducir bebidas alcohélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo Ia
influencia de psicotrépicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirario de! lugar de trabajo, y avisar al municipio.

b4 Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes yio reglamento, esta
prohibida la portacion de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipu, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.
b4 El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipi.
DE LAS OBRAS
El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y
=3 una condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
s elementos de seguridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar y tener instalados los

dispositivos de seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveerd, montara
y posteriormente retirara las sefializacicnes eventuales para advertir tal situacién.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores gue permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de senalamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
o minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la seifializacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como Gltimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacién deberan presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles,
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Se debera consultar a los organismos por ia zona para verificar para determinar la presencia

de cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes

'/rsonales.

Departamento de
GALDAME Estudios y FProyectos

. : g BAMIA
~_ | Director de;Qbras Pablicas
e ™ Wdad de Maipd

Municipalidad ¢2 1.2, .

.
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N‘umcipahdad de Maipd

Municipalidad de Maipu
~F

-t
- - >
Ma'pu MUNICIPALIDAD DE MAIPU 3
o0
LL
Municipio -
5 S
=L Mendoza CURVA DE INVERSION z
4
e
OBRA: CICLOVIA ZONA SUR
UBICACION: Calle Urquiza Sur- Videla Aranda- Departamento de Maipd
Tiempo de Eiecucion 120 Dias
r CURVA DE INVERSION
o 0 0 0 0 [
1 $ 2020437500 § 2020437500  250%  250% 90.000.000,00 $
2 $ 2020437500 $  40.408.750,00  25,0% 50% 80.000.000,00 §
3 $ 2020437500 § 6061312500 250% 75% #0.000.00,00 §
4 $ 2020437500 $  80.817.500,00  25% 100% §n.000,000,00 $
o
20.000.000,00 §
| £0.000.000,00
[~}
$0.000.000,00
20.000.600,00 $
— l I 10.000.,000,00 $
$  80.817.500,00 | 100% 100% 0008 4
0 1 2 3
; TIEMPO BE EJECUCION 4 Meses [ 120 Dias)
L
;i
#
/1 MAORICIO MIATELLD - Al/
Secrstats de Infraestructuray Semvicics Ing. DAMIAN|GATDAME
s Director de Obras Pablicas
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPL ANAL'SIS TIPO N°
SECRETARIA DE
DE Expte N*
INFRAESTRUCTURA PRECIOS Hoja__de __ Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :
ITEM : m2
A MATERIALES umdadj:::‘zi;a" Precio Unitario Monto
1
2
3
4
5
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $fum
B MANGC DE OBRA Unidad g::::ad Precio Unitario Monto
1
2
3
4
COSTO DE MANO DE OBRA susB-ToTaL B $lum
C EQUIPOS Monto
Poten |val Arﬁl“e"‘" Ylcombusti |Lubri  |Costo .
TiPO cioa " A:;;i zan:i’én f:s""es blj: e c:n:;s diario Rendi miento
HP $ $idia $idia $idia $/dia $idia um/dia
1 Moldes
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sus-toTtaL C $fum
D TRANSPORTE A OBRA Monto
l
COSTO DEL TRANSPORTE [sus-TotaL D $lum |
E |SUB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $fum
F |GASTOS GENERALES = | 10 |%deE $ium
G|SUB-TOTAL 2 = |E+F $/um
H |BENEFICIO 10 (% deG $/um
| |GASTOS FINANCIEROS = 25 |%deG $fum
J |SUB-TOTAL 3 G+H+I $/um
K|iva 21 [%ded $/um
L [TOTAL = [J+K ‘ $/um
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $fum

NOTA: £n los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos por

i 3
6

£

-

WIATELG S

o Infraestructura y Sevic: oD L’*N% ﬁ‘:‘fﬁf

0 i Directfr fice
hiipatidad de Maipi lr\rf?un:cipaﬁdad de Maipt

MHCTCRA (u organismo de gremio correspondiente}, mas los aportes patronales correspondientes.

Departamento de
Estudic y proyecto
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=>=< Mendoza
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Y SERVICIOS

ANEXO
FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 se debera presentar:

- Evaluacién econémica — financiera (planilla anexo Ratios financieros —
patrimoniales) firmado por contador publico nacional. Los valores que figuran
en el anexo, correspondientes al Gltimo balance de cierre de ejercicio anual
aprobado seran requisito excluyente para la adjudicacién de la propuesta.
Los valores correspondientes al pendltimo balance aprobado, seran solamente
a modo informativo.

- Las propuestas no seran admitidas si dentro de las 48 horas no se ha
adjuntado el presente anexo.

RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

RATIOS FORMULA ADMITIDOS "’a"t;':;‘l’):gii?ge oalance
PERMITIDOS aprobado(2)
SOLVENCIA sgg:’\fott"ggf >=3 1,1
LIQUIDEZ ;gts‘:focggznrfg ">=3 11
PATRIMONIO o iy 1>=40.000.000,00

*(1) corresponde al balance solicitado en el art. 8 inc. h) del pliego de Condiciones
Generales para la presentacion de la oferta

*(2) a solicitud de la administracion, debera ser presentado dentro del plazo de dos
(2) dias habiles.

: i A
i i ;\
g} £/ i

A \Jhg. DAMIAN c:m{q/ME
VILHIEND MIATELLD Director de g’%bras Publicas
SecretaiadaInfraestruciura y Servicios Municipaiced de Meipt

Municipalidad de Maipé
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REDUCTOR DE VELOCIDAD

Rampa de H°A®
H25
HeAR
Szg'pa de H°A Mallz @10 cHScm
A Principal Vigz 4210
Malla @10 cH5cm Adoquin Tipe Holanda esp=8cm Estribos Viga @6 c/12cm

A° Principal Viga 4@10
Estribos Viga &6 cft2cm Arena esp=4cm

ok 0_'08/

0.30

D )/)%f\

2.00 2.00

\ Refiene Compactado

6.00

2.00 2.00

.00

R

PP

Pintura (Demarcacion-Horizontal)
Sernda Peateonal y Rampas

MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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OBRA:

ESTURIO Y
PROYECTO
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e o \ Inm AME
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0.70

150

CHAPA 14
PINTADA VERDE REFLECTIVA

POSTE DE MADERA DURA DE 33"

Ve PINTADA EN NARANJA

|
|
|
0.50 :
|
|

BASE DE H°S°
0.40 x 0.40 x 0.50 M

DEMARCACION
HORIZONTAL

MUNICIPALIDAD DE MAIPU ESTUDIOS Y PROYECTOS
DETALLELCARTELERIA

g 1 i&\‘ ESCALA:

A =

e s rqfcp_ijmm
Directorde Cbras Poblicas

Wupaf idad de Mamu

Mumclpahid?ad de Maipl




MUNICIPIO

MERDCZA

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica QUE €l c....ovuiieieeiceeeeeeieeeeee et e e
en representacion de la Empresa Constructora.. e ireieeee oo oo ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevaran a cabo las Obras de CICLOVIA ZONA SUR - MAIPU

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.IL

:
Ingg; DAMIAN GALDAME

i as Pilblicas
Director de Cbras Pu’ fice
Municipalidad de Mmips
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ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

Licitacién publica: CICLOVIA ZONA SUR - MAIPU

P= Po (0.35 MO/MOo + 0.22 C/Co + 0.10 Fe/Feo + 0.15 A/Ao + 0.18 Pi/Pio).

P: es el precio de Ia oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MO: Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos
de! Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion
de los trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

C: Precio final al publico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccion, item N° 1001de la
publicacion del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

Co: Precio final al publico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccion , item N° 1001 de la
publicacion del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

Fe: Precio final al piblico de Metalicos y Chapas —Hierro Nervurado Tipo Il (2400 Kg/cm2) 8 mm., item N°
3012 de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

Feo: Precio final al plblico de Metalicos y Chapas —Hierro Nervurado Tipo Il (2400 Kg/cm2) 8 mm., item N°
3012 de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

A: Precio final al publico del m3 de arena mediana y gruesa, item N° 2001 de la publicacion del Area de
Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente af mes de
gjecucion de los trabajos.

Ao: Precio final al publico del m3 de Arena mediana y gruesa, item N° 2001 de la publicacién del Area de
Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes anterior
al de apertura de la licitacion.- '

Pi: Precio final al pablico del epoxi sin solvente por kg. de mezcla -pintura- item 19100 de la publicacion del
Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes
de ejecucion de los trabajos.

Pio: Precio final al pablico del epoxi sin solvente por kg. de mezcla -pintura- item 19100 de la publicacion del
Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes
de ejecucion de los trabajos.

4y aestructura y Servicios
ymizipalicad de Maipd i ¢ CALDAME
5 PUDICES
Direcio! de 32; 42 Wetpl

Muricipat
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CROQUIS DE UBICACION DE OBRA

CROQUIS DE UBICACION DE OBRA

Obra: CICLOVIA ZONA SUR
UBICACION

CALLE URQUIZA SUR desde Calle Perito Moreno hasta Calie Videla Aranda

—~~
CALLE VIDELA ARANDA desde Calle Urquiza Sur hasta Calle Santa Fe.
.‘f\.‘
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