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OBRA: RED CLOACAL Y CONEXIONES DOMICILIARIAS B° LAS VIOLETAS

UBICACION: Caile Publica s/N°, Distrito Ciudad, Maipl, Mendoza.

La obra a ejecutar tiene por objeto Ia contratacién de la Mano de Obra y Materiales
para la RED CLOACAL Y CONEXIONES DOMICILIARIAS B° LAS VIOLETAS en |
Departamento MAIPU, Provincia de MENDOQOZA.

La presente obra, que ha sido requerida (y seleccionada) mediante el Programa
de Participacion Activa y Responsable (PAR), permitira que los futuros Vecinos
de este loteo, que cuenten con el servicio de recoleccion de liquidos cloacales.

A tal efecto se proyecta instalar:

e 405 metros de red colectora, @ 160 mm de 3,2 mm de espesor. La traza de Ia
colectora se ubicara de acuerdo al plano de proyecto. La tapada minima sera de
1,50m, mientras que la méaxima sera de 1,80 m.-

» 52 Conexiones Domiciliarias, incluye ramal PVC Y 160x110 mm, cafic PVC
2110 mm, curva PVC @110 a 45° (larga), tapa PVC @100 JP.

» 5 Bocas de registro, de acuerdo a plano tipo colocandose Ia respectiva tapa de
Hierro Ductil para Transito e Intenso para bocas de registro en calzada. Las
mismas son indicadas en e plano adjunto a fin de dar mayor claridad al mismo.

Se balizaran zanjas y monticulos con carteleria, mallas (naranjas) y cintas de peligro en
toda su extension, y por la noche con sefiales luminicas eléctricas, la misma podra ser
alimentada por el cableado de alumbrado publico, a efectos de evitar accidentes. El
Cartel de Obra debera trasladarse junto con el frente de trabajo teniendo presente que
cambian las localizaciones de las tareas a contratar, todo de acuerdo con lo indicado

en Normas para contratistas en su item Sefializacién.

Desde la celebracion del Acta de inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de
Recepcion Provisoria, la Contratista debera contar con un Seguro de Responsabilidad
Civil por dafios contra 3° por un monto de $ 30.000.000,00 (Pesos Treinta Millones con
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00/100) el cual debera ser presentado ante esta Direccion en el acto de celebracion de
contrato.

Del importe total de cada certificado de obra, se descontara el 5 % (cinco por ciento) en
concepto de FONDQ DE REPAROQ, y que se retendra hasta la recepcion definitiva en
caracter de garantia.

Todo el material debera ser Fabricado bajo Normas |RAM y/o ser aprobado por Ia
Direccion de Obras y Servicios Sanitarios de Ia Municipalidad de Maipa.

Se deberan solicitar las demarcaciones de servicios existentes en la zona
(instalaciones subterraneas correspondientes teléfonos, colector industrial, gas y agua
potable), asi como también los permisos de roturas correspondientes, en el momento
de aprobacién del proyecto.

El contratista debera verificar, previo a la ejecucion de la red, los niveles de salida de
as conexiones de cada vivienda, de manera de que fodas y cada una de las
instalaciones sanitarias obtengan su desague a la cloaca por construi
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presenie llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en ¢! Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previste en los Arts. 1° y 2° y concordantes de Ja Ley de Obras
Publicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupussto adjunta, y segln las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliege.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte de! proponente un complete
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de gjecucidn y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITAGION

Fijase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto per el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas serén abiertas en presencia de los Funcionarios correspendientes,
asi como de los interesados que concurran, labréndose un acta que sera firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
medificacicnes, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al firalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones y/o
impugnaciones relativas a la formalidad del acto, come asf también a cualquier irregularidad observada en fas ofertas
presentadas. Si el dia flado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera pesible la
realizacién del acto, éste tendré lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera fa DOCUMENTACION LICITATORIA {carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciores generales y particuiares, planos, croquis, planilia de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), ia cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de Ia obra, que
podré estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO {planos generales y de detalle de la obra compieta, con un caracter definitiva).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, eic.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendao a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacién que las condiciohes o especificaciones particutares de cada obra le
impusieren.-

Come complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debers
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccidn; estudios Y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes ylo
caferias, especificando los tipos de tendido, con Ia precision de los plancs de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccidn .Tal documentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
gjecucién de las tareas especificas.-

En el segunde caso, la documentacion incluye un antsproyectc de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condicicnes de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir -

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccion ¥ presentacion de la documentacién completa de planos generales v de detalles

del proyecto, ante La Municipalidad y el 0 Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicacicnes oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacién de los elementos
principales y accesorios o trasladéndolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos seglin la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccion podra en cualquier momento solicitar al
Contratista fa ejecucidn de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para &f presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliege de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualguier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escritc a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES z |4 fecha de apertura de Iz licitacion.-

ARTICULO 68: PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada tnicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bign legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selfadas v en sobres
cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En &i sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con ia determinacion de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para e} sector deberan acempanarse inefudiblemente con &l
detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articuls 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depdsito de garantiz del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditade en recibo oficial municipal}, titulos o valores,
segln su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autérquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 péliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucién deberan reunir las
condiciones bésicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provingial N° 313/81.

Si la institucién bancaria que otorga Ia fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a ia jurisdiccion Y competencia de los tribunales de esta Provingia.
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En caso de optarse por seguros de caucidn o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacién licitatoria), éstas iran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {0 FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS
{0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisidn de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, serd causal de rechazo de Ia
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomande a la obra como
una unidad (no por sectores ¢ partes).-

La propuesta de precios seré redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Lisitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
debera destacarse: niimero de licitacién, expediente, dia y hora de apertura.-

La cofizacién se efectuara en forma individual con fa determinacién de [os precics unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hastz el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en scbres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que sclo
ostentara la individualizacion de la licitacion y contendra;

. SOBREN®1:

a) Constancia de la constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devueita en caso de no ser aceptada fa propuesta, dentro de los diex { 10} dias de adjudicada la obra.-

b) La declaracién que para cualquier cuestion administrativa & judicial que se suscite se aceptars la jurisdiccién
de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero
que con pestericridad al acto licitatorio se creara.-

¢} La constancia de haber adquirido los plieges de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.—

€) Constancia del pago de Sellade Municipal segln Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en &l
Sobre N° 2, de Oferta Bésica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras gjecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.~

h) Balance con no mas de seis meses de antigedad, con informe firmado por Contadeor Publico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directarie, o cualquier otra documentacién, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i) Nota de Presentacién y Designacién del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la gjecucion de la obra objeto de la presente ficitacién (se
aceptarad presentacién de original o copia certificada).-

AR
=
o
b
(4, ]

3

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS i \1
\

e

Tec. GABRJEL MARTIN
Director de Obyas, hServ, Samtargo_s
MUNICIPALIDAD DE U




MDY
MUNICIPIO
MENDOZA

)} Constancia de Inscripcién en el Instituio de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccidn (IERIC) (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).

m} Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornaies del Pedn de La Administracién Plblica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), segun se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provincizles de caracter
impositivo y previsicnal.

o} Plan financiero donde ¢l proponente debera rmencionar en forma escrita, las fuentes de SU$ recursos para
financiar las obras durante ol periodo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

p) Nota con carécter de declaracién jurada en ta cua! se fijle un domicilic especial en el Departamento de Maipl
donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se praciiguen con motivo y en
razén de la presente licitacion.

SOBREN®2 - o o

a) Formulario OFICIAL de Propusstas y Alternativas de Pronts Pago.

b) Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser presentada en las mismas condiciones de [a propuesta
principal, en _sobre_separado con iguales inscripciones que la anterior, perc con el agregado del término
“varanfe".

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a)d by

1. Numero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2. Plazo de ejecucién de Ia obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y croncgrama general de obra.

d) Anélisis de precios de cada uno de Ios items que componen la propuesta.

En lo refativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberdn presentar la Planilla “Anexo Costo de ia
Mano de Obra” utilizando como minimo lz escala safarial del gremio que corresponda, con los valares vigentes
al mes anterior a la fecha de aperiura. El valor resultante para cada categoria sera e! que luegoe trasladaran a
los Anaiisis de Precios de cada items,

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no serdn admitidas, y por lo tante devueltas en el acto el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sez inferior al 1% del Presupuestc Oficial, o no redna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que &f inconveniente se subsane en el momento de Ia
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2, No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, ser4 causal de rechazo de la propuesta LA
NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componeny LA
PLANILLA ANEXQ COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberén canfeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacién.

4, La no presentacién de Ias constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m). :
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Los restantes recaudos a observar en Ia propuesta deberan ser cumplimentados deniro de
los DOS (2) DIAS HABILES z la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y &l
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacién de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicic dei municipic sean necesarios para {a correcta evaluacién de
ta oferta. En ese caso, ias presentaciones deberdn ser cumplimentadas dentro de los DOS {2) DIAS HABILES de la rea!
rotificacién, en caso contraric el municipio pedra rechazar la oferta y el oferente perdera |a garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard oiras propuestas que signifiguen una variante ventgjosa a lo
proyectade oficialmente, las mismas seran consideradas s6lo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta seré considerada por la comisién de Preadjudicacion
de la Licitacién.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

. Establécese que aquellas cuestiones que ne hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en Ia Ley de Obras Pulbiicas N° 4416, Decrato -
Acuerde 7061/67 y modificatorios 11 63/75, 2504/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, &.708 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 133; y 5282 de Contabilidad y 3808 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga 2 mantener a propuesta por ef términe de SESENTA (60 DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacién expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Deéjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en & momento de ia
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo vy en razén de la presente
licitacién.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de |a celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipt, Provincia de Mendoza, donde serdn vilidas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practicuen con motivo y en razén de la presente Licitacion.—

ARTICULQ 15; EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de |a propuesta queda perfecto el convenic entre La Municipalidad
y el adjudicataric, en todos sus efectos Juridicos y legales quadando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

8i el proponente, vencido el plaze de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su vaiidez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada Ia
adjudicacion, atin cuando Iz misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hard pasible a lo establecide en el articuln correspondiente a penalidades y multas, sjecuténdose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS
“ | V.09/2015
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Cuando dos o més ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
significacidn, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto

se fijara dia y hora en que tendré lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condicicnes que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante &l acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la Licita-
cién, podra resalverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder suficiente a
satisfaceion de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso contrario los
proponentes podran efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez terminada la
apertura de sobres, las que deberén contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICAGION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de lz obra La Municipalidad de Maipt. El
adjudicador se reserva ¢l derecho de encomendar ia realizacion de fa obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentss ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector no impedira la
adjudicacién si se la considera conveniente.

El precio serd sdlo uno de ios factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parciat, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de multipiicar fas unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% {veinte por
ciento) los ftems en cualguiera de los sectorss, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicé.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comuricard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente -

ARTICULO 21: TIPQ DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra serd el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de fa presente docurmentacidn licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificades, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Gitimo certificado de pago tendra ef caracter de
liquidacion finai de la obra contratada. El page de las cerificaciones estars sujeto a lo previsto en ia Ley de Cbras
Plblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se bodré autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de [a contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicataric.

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccién

de La Municipalidad.
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Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-

ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta Iz adjudicacion, se procederd a la devolucidn de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad def contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depésito equivatente al 5% def monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que pueds
ser dinero en efectivo, titulos o valores segun su valer nomtinal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria & péliza de caucién. Las fianzas bancarias & péliza de caucién, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decrato Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que otorga ia fianza, no
tiene asiento oficial en Mendora, deberd someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion proviseria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontard el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPAROQ, y que se retendra hasta Ia recepcién
definitiva en caracter de garanfia. :

Para toda ampliacign de obra, adicionates o imprevistos que se autoricen, se aplicars el
misme procedimiento de depositos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, ef contratista debera afianzar el mismo con un depdsito eguivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en e primer parrafo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizara ai realizarse la recepcién provisoria de |z obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios,

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU ¥ deberan inciuir ia siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {0 FIANZA) ESTA COMPARNIA DE
SEGUROS (o BANCO} ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313781,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDQZA"

ARTICULQ 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o tofal, debera contar
con a autorizecion expresa del municipio mediante dictade de decreto del poder ejecutivo, debiendo e cesionario
cumplimentar con o estipulade en el articulo N° 8, Sobre N°® 1 del presente pliego

ARTICULQ 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con o dispuesto por fa Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener

permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada per ia
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipl de toda

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de log trabajos se efectuzra dentro de las 48 horas de Iz firma del contrato, en

base a lo previsto en el articulo 23 del presente.
7 /
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Previo a la iniciacién de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provincizles y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de Iz
ubicacién de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia elécirica, agua, etc.

Al iniciarse Ias cbras se labrard un acta que consigne la toma de posesién, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del confratista, entregéndose una copia de ella a éste Gltimo. Cuando ia Inspaccién no
pueds entregar la posesién integral del terreno donde se realicen las obras, ¢ cuando circunstancias especiaies o
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesién por framo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara
en el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucién se establece en &l pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en ef pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULQ 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
lag mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratists. -

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista estd obligado a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
catidad o de !a deficiente efecucion de la obra,

Al no estar el contratista en posesién de la obra desde |a recepcion provisoria, no estara a
SU cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccidn no tuviese objeciores que formular, se
efectuara la recepcién definitiva de la obra.-

ARTICULQ 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULQ 35: PENALIDADES POR INGUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de gjecucion de la abra, pero tormando s6lo en consideracian la parte de obra
que debid ejecutarse y la sancién pecuniaria sera propercicnal a ella.-

ARTICULO 36; FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizars la ejecucién de las obras ¥y exigira que ellas se realicen en estricta
conformidad a lo contratado,

El contratista estd obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademés del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULQ 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para aprobacion de La Municipalidad una nomina de los contratistas que
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intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de ia vigilancia y atencién de ios trabajos
que fe correspondan.

La falta de cumpiimiento de las obligaciones del subcentratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-

ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la abra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrolio de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccian le exija, en
virtud de no reunir, a su exciusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a} falta de respeto a la inspeccian: b) desobediencia a la inspeccién: ¢) incitar a la desobediencia a fa inspeccion; d)
dafios a la obra; e} incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que afente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efeciuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverio al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuande la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, ete., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien debera mantener ese servicio
provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULQ 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccién, ia
construccion de un depésito seguro para el guardadc de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipaiidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elemenios.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contard durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podrd ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunicar a La Munricipalidad el domicilio de dicho deposito. Ei costo, la
seguridad y el mantenimientc de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de carécter t&cnico que se adjuntard a la documentacién licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificads
en los pliegos de condiciones particutares de caracter técnico que se adjuntaré z la decumentacion (icitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberin aportar materiales que cumplan con jas
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecién de las mismas. En el caso que estuviers previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliege de Bases Particulares de Carcter Técnico que se
adjuntara a la documentacién licitatoria.- :
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ARTICULQ 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccién respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparadoe de inmediato por el contratista, mediante Ia adopcién de las medidas que sugiera la inspeccién, -

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO
Toda comunicacion entre el contratista ¥ La Municipalidad se efectuara por intermedio de

fa inspeccion, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiente del
contrato.-

ARTI|CULQ 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizars mensualmente, denire de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes a que se ejecutaron los trabajos. La emisién de los certificados se efectuard dentro de ios
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se gjecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberé mantener constantemente la obra en parfectas condicicnes de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, v cumplirad de inmediato las érdenes que en este
sentido le impania la inspeccion.-

ARTICULD 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vincuiado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULQ 51; EJECUCIQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

E! contratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en gjecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en [a misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se

‘reconocera ningln trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los probiernas técnicos

que deba tratar el contratista con La Muricipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccion de la obra.-
ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar &n ia obra, sin cargc y en el lugar donde lo indique la
Inspeccién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replantea u orden de iniciacidn. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de cbra
contratada,

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcidn definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasaré a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada 1a obra, la Empresa debera presentar la documentacién conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicién necesaria para la confeccion ¥
aprobacion de Iz certificacién final.

En caso de que ia contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccién con la constancia de inicio del tramite de inscripcién y habifitacién en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando fa empresa presente la constancia de inscripeidn y habilitacién definitiva en
¢! Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES
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El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
0 no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Serd condicidn previa a la
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcidn establecidos en la

respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales {facturas y remitos) y los mismos deberan estar

depositados conforme establece el articulo 42, La Municipzlidad podra labrar Acta de constatacién del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en ios Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuard el desacopio, conforme a la incorporacién de los materales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su: favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, & condicion de priorizar ta mano de
obra lecal, segdn 1o estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacién de las empresas cfeTe/mee tener en
cuenta lo estipula do en la Ley de Obras Piblicas N° 4416 en su articuio 20 BIS. K

T T

TeEC. GABRIELWARTIN
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OBRA: “RED CLOACAL Y CONEXIONES DOMICILIARIAS B° LAS VIOLETAS”.

UBICACION: Calle Publica s/N°, Distrito Ciudad, Maipt, Mendoza.-

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Pulblica para la contratacion de mano de obra para Ia ejecucion de
la obra: “RED CLOACAL Y CONEXIONES DOMICILIARIAS B° LAS VIOLETAS™.
” segln detalle de planos técnicos, segun croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo
a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Orgénica de
Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipl, Calle Pablo
Pescara 190 Maip(, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipt a los fines de la
notificacion de circulares aclaratorias.

ARTICULQ 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... de.......cocoi. de 202...,a
las ... horas, en la Subdireccién LICITACIONES de ia MUNICIPALIDAD DE
MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

Preparo:;/Federico Becerr Aprobé: Roberio Marcon Vigencia: 09/04/2021
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b) Plazo de ejecucién: Se establece el siguiente plazo de gjecuciéon de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato. -

¢} Valor de la documentacion: E! valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:

.............................. ($..ccccccvviennnn), 8in cuya adquisicion es nula toda
propuesta presentada.

d} Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTAGCION

LICITATORIA incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones
Generales

e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente
cbra es por:

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto

en el articulo 49 y siguientes de [a ley de obras pUblicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: No se reconoceran mayores costos
y/o variaciones de precios.-

h) Anticipo de Fondos: Para la presente licitacién, no esta previsto otorgar
anticipos financieros.

i) Acopio de materiales: Para [a presente obra no esta prevista la cerdificacion de
acopio de materiales.

\
Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 08/04/2021 ( }
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i) REGISTRQ DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE OBRA PUBLICA
(RAGOPY: el oferente debera adjuntar la Constancia de Inscripcién y habiiitacion
vigente de la firma en el RACOP en la/s especialidad/es, subespecialidad/es vy
rubro/s especificados para la presente contratacion, emitida por el RACOP y con
referencia expresa a la obra objeto de la presente contratacion (se aceptara
presentacion de original o copia certificada).

i) Especificacién del Rubro, especialidad y subespecialidad de |la Obra especificada
en el articulo 1, sequn codificacién de Ia Tabla de Especialidades confeccionada
por el RACOP:

+ Especialidad: 100 Arquitectura

e Subespecialidad: 130 Urbanismo Redes e Infraestructura
» Particularidades: 130-B Cloaca @ sec. £ 160mm
ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la
obra objeto de la presente Licitacién. Esta acreditacion consistira en la presentacion de
referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda
claridad los lugares de emplazamiento de las obras.-

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el
oferente, y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha
aprobacion. El plan debera contempiar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de
mantener dentro de lo posible durante Ia realizacién de los trabajos el libre transito de los
vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una
unidad (no por sectores o partes).-

ARTICULQO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Aprobé: Reberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
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Las multas por mora de entrega de ia obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién
determinados precedentemente, sera del 0.5 % {cinco por mil) del monto de la obra actualizada
por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de Ia obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcién
provisoria, a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta
de recepcién definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de
la propuesta la no presentacién de los andlisis de precios de cada uno de los items que la
componen y la planilla anexo costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a
los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el
articulo 7° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelia luego de
constituirse la garantia de adjudicacién.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en
ta forma indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera
devuelta luego de constituirse el acta de recepcién provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a
certificar, depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El
mismo sera devuelto luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado v los siguientes el contratista debera acreditar el
pago de los salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales
y municipales. Si no se diera cabal cumplimiento a estos requisitos serd suspendido el pago de
los certificados, considerandose al contratista como Gnico responsable de los dafios y perjuicios
que tal suspensién de pago pudiera acarrear. -

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Aprobé: Reberto Marcon Vigencia: 09/04/2021 \
Pagina 4 de § \

et



RE-08S5-01

mMaIps

Muncirio | ,

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER
LEGAL

Rev, 04

Desde la celebracion del Contrato, y hasta la entrega de Recepcion Provisoria, la Contratista
debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafos a 3° por un monio de $
30.000.000,00 (Pesos Treinta millones con 00/100). Este Seguro quedara integrado al Contrato
de Obra.-

ARTICULO 16: MOVILIDAD

El Contratista deberd proveer a la Inspeccién Municipal de movilidad hasta 30 dias
posteriores a la finalizacién del plazo de obra o la recepcion provisoria de obra (el mayor de los
dos), ia cual consistira de 1 (un) vehiculo tipo pick-up doble cabina, modelo afio 2019 o superior,
con provision de chofer, combustible y elementos para su perfecto funcionamientos y
disponibilidad durante 10 horas diarias incluidos dias no habiles en la Administracién Publica.-

ARTICULO 17: CARTEL DE OBRA

El Contratista debera colocar 1 cartel de obra (4,00 m x 2,00 m), en la ubicacién que indique la
Inspeccion, Este cartel se complementara con los carteles de sefializacion (1m x 1,60 m) a
colocar en los frentes de obra (tal cual lo sefiala las Normas para Contratistas) y de interrupcion
de transito (2.40 m x 1.60 m).

Los colores de la totalidad de la carteleria deberan ser consultada previamente a la inspeccion.
Se debera consultar ademas los requisitos en el apartado “NORMAS PARA CONTRATISTAS"
item “SENALIZACION”. Se adjuntan copias de los planos con sus dimensiones en lo indicado
como CARTEL DE OBRA.

Al finalizar la obra, toda la carteleria utilizada en obra debera ser entregada (sin cargo) ala
Direccién de Obras y Servicios Sanitarios en perfecto estado de conservacion, tanto
estructural como grafico.

La carteleria de obra debera ser aprobada por la Inspeccién, en un plazo no mayor a 24 hs,
desde la firma del Acta de Inicio de Obra.

ARTICULO 18: CARGO

Por otra parte, el Contratista deberd proveer a la DIRECCION DE OBRAS Y SERVICOS
SANITARIOS, sin cargo alguno para el Municipio, los siguientes elementos que quedaran en
poder de la oficina una vez concluidas las obras. Los elementos deberan ser entregados en el
Acto de Medicidon N° 1 de la obra:

1} 25 varillas de acero SAE 1070 para destape Cloacal de 3 Mts de largo cada una.
2) 1 (un) Cortadora de pavimento marca HUSQVARNA modelo FS 400

Motor Honda y Potencia: GX390 - 13HP

Medidas: (LxAnxAl): 1150x590x840mm.

Peso: 99kg.
' |
Preparcy iet-BEcerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021 }%
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Diadmetro del disco, max: 4560 mm /18"

Profundidad méxima de corte: 162 mm/ 6.5 inch
Filtro ciclonico

}
.%&
kY 5'
TEC. GABRIEL\Q\?F_{TI’N
Director de Ohras y ServSanitarios

MUNICIPALIDAD DE .\A!PU
Mf

NG, ROBERTO M#
%‘N&Ec?m Tte

%

DIREGCION g

Preparo: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
Pagina 6 de 6




RCPY
MUNICIPO

MERDOEA

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PROVISION E INSTALACION DE
- CCUCANERIAS et

OBRA: RED CLOACAL Y CONEXIONES DOMICILIARIAS B° LAS VIOLETAS

UBICACIQON: Calle Publica s/N°, Distrito Ciudad, Maipd, Mendoza.

INICIO DE OBRA:

Segln los plazos establecidos en los Pliegos Generales y/o de Caracter Legal, el
Representante Técnico debera presentarse en la Direccién de Obras y Servicios Sanitarios, con
domicilio en J. V. Martinez N° 102, de la Ciudad a fin de celebrar el Acta de Inicio de Obra.

La Contratista, a través de su Representante Técnico, debera presentar, para su
habilitacién dos libros tipo “Correspondencia” tamafio N° 3, por triplicado. Ellos seran asiento de
Notas de Pedido y Ordenes de Servicio, respectivamente. lLa Inspeccion de Obra podra
implementar la utilizacién de planillas en la que conste el avance o estado de ejecucion de cada
uno de fos elementos por construir. Se podran asentar alli los datos necesarios para que la
Contratista elabore la documentacion conforme a obra.

REPLANTEO:

El replantec definitivo de la obra a ejecutar se establecera de acuerdo a los planos de proyecto
Yy previa consulta con los planos de instalaciones existentes (teléfono, gas, electrizado, fibra Optica,
etc), con el objeto de determinar la solucidon més conveniente, econémica ¥y gue presenie menos
probabilidad de modificaciones ulteriores. La demarcacién de los servicios existentes deberd ser
solicitada por la Contratista. La Contratista debera gjecutar sondeos previos, para determinar
definitivamente la existencia de las instalaciones, que indiquen los planos y otras no anotadas.
La Contratista esta obligada a verificar que todas las instalaciones sanitarias existentes puedan
desaguar a Ia red cloacal a construir.

EXCAVACIONES PARA CANERIAS: DIMENSIONES Y TALUDES:

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo con el trazado de niveles y dimensiones
sefialados en planos o con las instrucciones especiales dadas por la Inspeccion. La apertura de
zanja NO podra adelantarse a mas de 200 mts. a la colocacion de canerfa y siempre se dejara en el
fondo de todas ellas una capa de terreno de diez (10 cm.} de espesor, por lo menos, que se
recortara solamente al tiempo de colocar la cafieria, construir fundaciones, etc.

Cuando el fondo de la excavacion fuera rocoso o con canto rodado, se le cubrird con un
manto de material granular (arena de segunda) de 10 cm. de espesor como minimo, de las
caracteristicas que abajo sg indican.

Donde se deban ejecutar construcciones de albafiileria se recortara el suelo con las
dimensiones exactas, que deban tener estas. No se permitira la apertura de zanjas en las calles,
antes de que se haya acopiado el material necesario para lievar a cabo las obras gue se han de
construir en aquellas.

El falud seré el necesario a fin de evitar desmoronamientos, siendo el ancho en el fondo
suficiente como para permitir una correcta colocacién de las cafierias en un cuerdo a las
reglamentaciones vigentes.

\
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Se deberan realizar los apuntalamientos necesarios y tomar todas las precaucion
posibles, a fin de evitar desmoronamientos en las excavaciones.

ANCHO DE LA EXCAVACION:

El ancho de la zanja en el coronamiento del cafio, no debe ser mayor que el necesario para
proveer un alojamiento adecuado para unir el cafio en la zanja y realizar ia compactacién de la zona de
relleno del canto a los costados del cafio.

La excavacion de las zanjas para colocacion de las tuberias, se realizara con el talud necesario
para evitar desmoronamientos o derrumbes. El fondo de zanja debera tener en todos los casos el
ancho minimo reglamentario para permitir la correcta instalacién de la tuberia seguln el siguiente
detalle

Caneria de PVC:

Diametro 160 mm _ i 0,60 m de ancho de zanja.
Diametro 200mm ISR 065m * = * ¢
Diametro 250mm e 070m * * « ¢
Digmetre 315mm e 0,75m * * * =
Diametro 350mm N TP ¢ X 10 X 11 T

La Contratista o Empresa encargada de realizar los trabajos debera informar a los
Vecinos residentes en la zona de obra (o0 que pudiera afectar ser afectada por la obra) sobre el
comienzo de los trabajos. De esta manera la Contratista compatibilizara con los Vecinos el tiempo v la
forma en que podran afectarse sus ingresos a las viviendas.

MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:

Las excavaciones deberan mantenerse secas durante la ejecucién de los trabajos. Se
deberan adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean aquellas
provenientes de aguas superficiales 0 de aguas de infiltraciones del subsuelo. Se colocara
sefializacién diurna y nocturna en las excavaciones, escombros, etc., que puedan significar
riesgos o peligro para el trénsito de peatones y vehiculos.

En horas nocturnas se utilizarén, ademas, balizas (eléctricas) de luz roja o amarilia.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como
ultimo recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su
ineficiencia en dias de viento o lluvia.

Los Responsables deberan tener convenientemente balizada la zona durante las 24 Horas,
todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacion deberan presentarse previo a
comenzar las aclividades contractuales.

Para tal fin se debera colocar CARTELES DE SENALIZACION que indiquen en forma clara
y visible las siguientes leyendas:

- LOGOTIPO DE LA MUNICIPALIDAD -

- EMPRESA CONSTRUCTORA -

- OBRA: POR CUENTA DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU -
- FECHA DE INICIO Y FINALIZACION DE LA OBRA.-

Los carteles de sefalamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de
medidas minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de
fondo negro. El contenido del cartel, debera atender a los modelos que incorpore la licitacién en
particular.

El bastidor de los carteles serd de chapa metdlica 0 madera y la ipscTipcidn.se realizara
sobre el mismo no admitiéndose papel o cartén pintado adherido al bastidor:

\
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L.a Inspeccion podré solicitar mayor cantidad de carteles de acuerdo con la envergadura de;f
la obra. W,

SISTEMAS DE TRABAJO:

No se impondra restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de frabajo a emplear
para ejecutar las excavaciones, ello debera ajustarse a las caracteristicas del terreno y a las demas
circunstancias locales.

Ningdn tramo podra permanecer en etapa de construccién por un tiempo mayor a 4 {cuatro)
dias.

La inspeccion podra exigir cuando asf lo estime conveniente, la justificacién del emplec del
sistema o medios determinados de trabajo o la presentacion de los célculos de resistencia de los
enmaderamientos, estibaciones y tablestacadas, a fin de tomar la intervencion correspondiente.

En las excavaciones en tinel, por la naturaleza, especial de esta clase de excavaciones, se
extremaran las precauciones tendientes a evitar accidentes o peligro para el personal que trabaja
en las obras, debiendo cumpiir estrictamente las leyes y disposiciones que rigen la ejecucion de
‘trabajos en lugares insalubres” -

ENSAYOS DE SUELO:

El Contratista debera realizar ensayos de resistencia de suelo para fundaciones de
estructuras, a nivel de las cotas fijadas en los planos o las determinadas por la Inspeccién,
corriendo por su cuenta el costo de los mismos. De igual forma el Contratista debera efectuar
cualquier otro tipo de ensayo que a criterio de la Inspeccion sea necesario realizar.-

Si de los resultados de los ensayos, resultaran valores diferentes a los aconsejables y/o
permitidos, el Contratista debera profundizar las excavaciones hasta una profundidad tal, a la que
los ensayos den los valores deseados. De no ser asi, previa autorizacién de la Inspeccién, el
Contratista debera calcular las estructuras en base a los valores obtenidos.-

CIMIENTOS PARA CANERIAS:

Donde el terreno no presente en el fondo de la excavacion la consistencia necesaria, a juicio
de la Inspeccion, se construiran cimientos especiales de hormigén tipo R de cemento, arena y
piedra o suelo cemento en la forma, mezclas y dimensiones que se ordene.

CANERIAS - CONTROL DE CANOS:

Todos los materiales a utilizar en obra seran fabricados bajo Normas I.R.A.M. y Aprobadas
por la Direccién de Obras y Servicios Sanitarios (D.0.S.S.) de la Municipalidad de Maipu.

La aprobacién de los cafios en féabrica por la Inspeccion, de cualquier tipo que sean, no
exime al Contratista de la obligacién de efectuar las reparaciones o cambios de los cafos que
acusen fallas o pérdidas al efectuar las pruebas de la cafieria colocada, corriendo los gastos que
ello demande por su exclusiva cuenta,

Antes de transportar los cafios y piezas al lugar de su colocacién se examinaran
prolijamente separandose aquellos que presenten rajaduras o fallas para no ser colocadas y iuego
antes de bajarlos a las zanjas, se revisaran nuevamente, separando los que no se encuentren en
condiciones, se limpiaran esmeradamente secandose el moho, tierra, pintura, grasa, etc., adherido
en su interior, dedicandole especial atencién a la limpieza de las espigas y enchufes.-

-
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Almacenar y manipular el cafio de manera de evitar que el mismo se dafie. Inspecciona

cuidadosamente cada caflo, en particular para asegurar que no esté dafiado antes de su: -5~

instalacion.

Cuando es instalado en una zanja, el cafio puede desviarse en la junta, para evitarlo seguir
un radio minimo recomendado por el fabricante para la clase, tipo, rasante, espesor de pared, tipo
de junta y diametro del cafio en particular, de otra manera, hacer cambios en la direccion con
accesorios adecuados.

Cuando un cambio de alineacion horizantal, vertical o0 ambos, produjera un tiro suficiente
como para ocasionar el movimiento del cafio, prever los anclajes adecuados.

Los cafios deberan ser bajados por separado y ensamblados por el instalador dentro de la
zanja, para evitar cualquier deformacién que pueda sobretensionar o flectar la cafieria mientras es
bajada, 0 que se impongan tensiones excesivas sobre las juntas.

Se debera instalar la cafierfa dentro de un cafio camisa de acero sin costura en todos los
cruces de carriles, cauces de riego u otro obstaculo se interponga en el procedimiento normal de
zanjeo.

La superficie interior del revestimiento no debe causar dafio alguno al material de la cafieria,
cuando el mismo es introducido dentro del revestimiento.

La Contratista o Empresa designada para realizar los trabajos, debera acordar con los
Vecinos la posicion (en planta) en la que debera quedar la conexidn externa domiciliaria.

La cafieria de conexién externa domiciliaria tendra en vereda una tapada minima de 1,00 m
pudiendo variar su pendiente de 1,5 % a 5 %. Sin embargo, la Contratista debera verificar que las
instalaciones internas presenten una cota tal que no tendran inconvenientes en desaguar a la red
por construir.

PRUEBA HIDRAULICA PARA CANERIAS DE CLOACAS:

Una vez instaladas las cafierfas, seran sometidas a presion hidraulica de prueba de 2m de
columna de agua durante 15 minutos, como minimo. Si alguna junta o cafio causara pérdidas, se
realizara una marca en el mismo, luego se descargara la cafierfa y se repararan las partes
defectuosas.

Los cafios rotos o los que presentan grandes pérdidas seran reemplazados. Corregidos los
defectos que revele esta prueba, se la repetird hasta obtener un resultado satisfactorio a juicio de la
Inspeccion. La prueba hidraulica serd realizada a la presion que se indique en los pliegos
particulares, y una vez constatado que no existen pérdidas, se procedera al relleno de las zanjas.

Se observaran en general, todas las reglas del arte de buen construir.
ASIENTO DE CANERIA Y RELLENO PRIMERA ETAPA:

El fondo de la excavacion tendra un espesor minimo de 0,10 m y estara constituido por una
mezcla humedecida de grava fina y arena comiin en proporcién 1:1, con granulometria dentro del
siguiente rango: tamafio méaximo 1/2" y contenido de finos en malla N° 200 menor al 10 %. Se
podra utilizar arena de segunda calidad, apta para el tapado de cafierias.

Relleno de zanjas 1° Etapa: Estara constituido por una mezcla humedecida de grava fina y
arena comtin en proporcién 1:1, con granulometria tamafio maximo 1/2" y contenido de finos en
malla N° 200 menor al 10 %. Se podréa utilizar arena de segunda calidad, apta para el tapado de
cafierias. Con este material se rellenara la zanja hasta 0,30 m sobre el extradés del o, dejando
al descubierto las juntas para la realizacién de la prueba hidraulica a zanja abierta
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La inspeccién podra exigir al Contratista la realizacion de ensayos que comprueben que la
densidad minima del material (para asiento de carieria y/o relleno de zanja de 1° etapa),

humedecido y compactado adecuadamente, tenga una densidad minima del 95% de la méxima - -

referida al Proctor Standard AASHO T99, admitiéndose para la humedad una tolerancia de mésﬁ
menos el 3%. O

Tener cuidado extra para compactar el material debajo de los rifiones del cafio. Colocar el
relleno compactado en la zona de relleno primario del cafio en una altura minima de! 70% del
diametro exterior del cario.~

RETAPADO O RELLENO DE SEGUNDA ETAPA:

Se proseguira con el relleno de la zanja en capas no mayores de 0,20 mts utilizandose suelo
seco, agregandose el agua necesaria para obtener una compactacién maxima (la mayor densidad)
con el empleo de vibrocompactadores mecéanicos. No se admitird otro tipo de metodologia para
ejecutar la referida compactacion.

Los suelos a utilizar deberan ser aprobados por la Inspeccién, debiendo estar libres de
escombros y de piedras retenidas por el tamiz de 2” (dos pulgada).-

En todos los casos, el rellenc de zanjas 2da Etapa debera efectuarse respetando las normas
€ mnstrucciones de los organismos que hubieran emitido los permisos de apertura de zanjas
(Municipalidad, DNV, DPV, etc.) Una vez terminado el relleno de las zanjas, el Contratista (o su
Representante Técnico) gestionara en la entidad correspondiente, el certificado de aceptacion de
estos trabajos y lo presentara a la Inspeccion previa Recepcion Provisoria de Ia obra.

A una profundidad de 0,50 m del perfil natural del terreno, se colocara una malla de P.V.C.
color naranja, con doble hilo metalico de deteccion, para proteger la tuberfa.

En las zonas en las que se deba restituir pavimento, desde el asiento de [a capa de
pavimento y hasta una profundidad de 0.35 m, el Contratista debera colocar material granular
estabilizado. E! procedimiento y los materiales a emplear en Ia reparacion de los pavimentos seran
los que filen los entes oficiales que tengan jurisdiccion en las calles donde se realicen astos
trabajos.

TAPADA MINIMA:

La tapada minima para cafierfas sera de 1,40 mts, salvo otra indicacion en el pliego de
condiciones particulares, planos o indicacion de la fnspeccién durante el proceso de aprobacion de
proyectos.

La tapada de la cafieria debera estar en relacién a la profundidad que presenten ias
instalaciones interiores {domiciliarias). En caso de ser necesario, la Contratista debera verificar la
referida profundidad, y de esta forma definir Ia tapada de la cafieria de red.-

Antes de proceder a la tapada, se verificara que Ios cafios asienten en toda la longitud de!
fuste.-

INSPECCION OBLIGATORIA:

Los trabajos no podréan iniciarse, sin previa autorizacién escrita de Ia Direccién de Qbras y
Servicios Sanitarios de Ia Municipalidad de Maipd. Se encontraran sujetos a las siguientes
inspecciones:

* Aprobacién de Proyecto (si correspondiera)
* Replanteo e inspeccién de materiales
¢ Zanja terminada y asiento de cafieria.-
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Caiieria colocada.-

Prueba hidraulica.-

Relleno de primera etapa.-

Relleno de segunda etapa.-

Colacién de malla protectora y de deteccién.-

Fondo bocas de registro.-

Cilindro de boca de registro.-

Armadura y losa de la boca de registro.-

Construccion de cojinete y colocacion de marco y tapa.-

* & & & ¢ & 9

Podran ser solicitadas en forma separada o algunas simultdneamente, segln la marcha de
los trabajos lo permita y siempre por escrito, debiendo ser aprobados y observados por el Inspector
en la misma boleta. Los observados seran repetidos y no se ejecutaran los trabajos de enlace con
las instalaciones existentes, mientras no se hallen aprobados.

Queda incluida en ellos la Inspeccion de pavimentos reparados, cuando corresponda, en
Cuyo caso se debera presentar la aprobacion por parte del organismo Provincial, Nacional o
Municipal (Direcciéon de Obras Publicas) pertinente que se agregara al expediente de la obra ya
mencionada. La reparacion del pavimento se ejecutara solicitando la Inspeccion (al organismo que
presente jurisdiccién) correspondiente.-

ENSAYOS Y RECHAZOS:

Para comprobar el buen funcionamiento de los equipos y accesorios, y verificar los datos
garantizados, como asi también la calidad de los materiales empleados, el Contratista realizara fos
ensayos que determine la Inspeccion de Obra.

TRAMITES A CARGO DE EL CONTRATISTA:

El Contratista antes de iniciar las excavaciones u otros trabajos, debera gestionar ante los
organismos que corresponda, los permisos necesarios para la realizacién de la obra, estando a su
cargo el pago de los respectivos derechos 6 aranceles.

CRUCE DE CANALES:

Los cruces de canales de irrigacion o desagle (D.G.1.) se ejecutaran en un todo de acuerdo
con los condicionamientos técnicos fijados por el organismo competente. Quedan, por cuenta y
cargo del Contratista, todos los tramites (autorizacion o permiso) ante aquellos organismos.

CRUCE DE LAS RUTAS PROVINCIALES, NACIONALES Y VIAS FERREAS:

Se ejecutaran con cafio camisa de acero sin costura, de acuerdo a especificaciones y
condicionamientos técnicos fijados por los organismos pertinentes, quedando todo trdmite ante los
mismos a cargo del Contratista.

DESVIOS PARA EL TRANSITO:

Se debera evitar el entorpecimiento del transito de vehiculos y personas, mediante desvios,
los que a su vez deberan estar debidamente sefializados.

En caso de resultar necesario realizar desvios del transito y/o transporte (de cualquier tipo),
el Contratista debera gestionar los permisos correspondientes, ante los organismos o entes
privados o pUblicos que correspondan.
DANOS A TERCEROS:
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Eil Contratista sera el tnico responsable de cualquier dario, desperfecto o perjuicio directo gée ﬁhq Z
indirecto ocasionado a personas, edificios, instalaciones y vehiculos derivados del sistema dé{\ i‘-»'°..;<f.“‘;f;"/

trabajo o por falta de previsién, que resultare de Ia ejecucion de las obras. -
DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS: ' OU 83 8

La Direccion Técnica y la Inspeccion de la obra estaran a cargo de la Direccién de Obras y
Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipa.

DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Con la presentacion del ultimo certificado, la Contratista debera adjuntar el borrador de la
Documentacién Conforme a Obra. Aprobado dicho borrador, debera presentar a la
Inspeccion de Obra, tres copias en papel y el formato digital de respaldo. La aprobacién del
tltimo Certificado dJe Obra, se otorgara al aprobar la Documentacién Conforme a Obra.
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INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipu asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectlen los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas
de Seguridad e Higiene Laboral y la legislacion vigente en [a materia. Fundamentado ello en las
disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587/72 art, 3°.

La presente, tiene por Objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales
en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de |2 Municipalidad de Maip(
y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comun
dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el analisis
de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por e
mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafics a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacién especifica, deberan considerar Legislacion Vigente:

) Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

D Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente
segln correspondan a la actividad que el contratista desarroliara.

J  Leyesy decretos de Salud y Seguridad en la Construccién.

Ll Ley de Transito Transporte.

I Cualquier otra disposicion, Resolucién, efc., vigentes.

NORMATIVA

Ll Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.
I Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de

Maipa.
Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por
otras vias. :
Preparo: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2d21
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*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad
en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio
encargado del traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal.
Tal servicio podré ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones plblicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo ©
prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista deberd contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgencia una
rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento
de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion meédico laboral (preocupacional
actualizado), que determine fa aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segun lo determina Ja
legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propics del contrato.

En caso de accidente se debers presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad
de Maipu el parte médico de ingreso y el de egreso.

SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir
con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de
Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la supervision y el
seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser Ia salvaguarda integral de su patrimonio y
del personal que en ella labora.

\ ‘
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PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, Fl Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a Ia inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

i Cantidad del personal.

§ Nombres y Apellidos.
§ Domicilio.

i Funcién.

f Edad.

¢

Numero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
i Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por [as vias pertinentes, al
municipio tode cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.
Prevencién de riesgos taborales.
Prevencién de incendios y lucha contra el fuego.
+ Todo ello con relacion a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

+ o+ 4+ o+

El Contratista proveers a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personat del Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de proteccion personal
provistos, seré separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizara directamente al
Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden.

Prepard: Ira Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021 \
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Asi mismo, uniformaré a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan estar a
disposicion de la inspeccién, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su persenal, con
motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi también de
comunicacion, confeccion de la documentacién y presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan
trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse cargo de la atencion médica de
su personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacion, segun corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de
los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta la
cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello ios indices frecuencia y
gravedad.

EQUIPAMIENTO

- Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién, herramientas
y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los
mismos deberdn contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran
auditados por la Municipalidad de Maipu.

REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberdn efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y
sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes
Gue hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan
regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen.
Cualquier problema en el procedimiento u organizacién debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista deberd confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA ue debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y pér el reSpsnsable

{

. |
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maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de Ordenes de servicios (que puede ser
el de la inspeccién) donde se notificaran las O.S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar
que la inspeccion técnica también obrard como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+

Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podré realizar |a tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X

Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en lugares
donde se almacenen, manipulen, preductos inflamables y/o explosivos, como asi también
donde exista presencia de gases en el ambiente o cualguier otro lugar considerado de riesgo
0 no autorizados.

No estd permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamente
autorizados por la inspeccidn del contrato o SHL.

El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de
alcoholismo de la Municipalidad.

Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia
de psicotrdpicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del
Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y
de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida ia portacion
de armas.

Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios
para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de
SHL de la dependencia.

Esta prohibida la tenencia de animales dentro del ambito del Municipio, salvo que el mismo
fuera solicitado en el contrato.

El personal se apegara a o normado en el decreto 596/98 de la Municipalid 2]
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OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicion indispensable para evitar accidentes.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador, como asi
también la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de
terceros.

Las calles y todo sector involucrado, deberan ser mantenidos limpios de todo material proveniente
de la obra.

SENALIZACION

Cada obra deberd estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia
de obstacule que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara vy
posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los vehiculos
por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,6 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5¢cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacién nocturna con carteles, se utiizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilia.

l.as balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utiizadas como (ltimo
recurso, {eniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias
de viento o lluvia.

El contratista serd responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacién deberan presentarse previo a
comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.

ZANJEO

!‘
Prepard: Fedgrict Besg Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021 % )
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Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consuliar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de
cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar darfios a los mismos, y accidentes personales.

. En todo momento se mantendra libre e} espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice Ei Contratista al realizar trabajos «in situ» para la Municipalidad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquelias que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un mator de
combustién interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maipt segdn corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el fugar de trabajo en forma tal
que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El equipamiento y
accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de gue el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. {en direccion de la
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademds, en algun tipo
de cobertura que impida la proyeccién de chispas, escorias, etc.

Cuande se utilicen elementos de caracter peligroso, imitantes toxicos, etc. se tomaran [as
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de Maipu.
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En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del &rea para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demés elemento de curaciones de emergencia. El listado de
los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.( Articulo
10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estardan a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccién contra cajdas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cmy
estar bien solidarizado al andamio.

ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dard aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticién, en la solucion de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y
a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cuaiquier principio de incendio y estar familiarizado
con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El contrati stara
colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido,

{
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DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales y Provinciales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte, del Municipio.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,
guinches, etc,

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion

psicotécnica emanada de autoridad compefente. Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de
revision técnica, emitido por un taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacién.

TRABAJQOS DE PERFORACION

En los trabajos a la perforacion y terminacion de pozos, como asi también cualquier operacion que
se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista deberd ajustarse, ademas de las clausulas
contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL Vigentes.

INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de Ia Municipalidad, ya se trate de obras, Servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones
emergentes de relacién contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades
que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos gue las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectives.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las 4reas de trabajo, o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL deberan, antes de iniciarse la efectivizacion de la relacion de
contractual, interiorizar a El contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del
mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacion de los frabajos.

Aprobo: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021\
Paginagde 10 | /

Tec. GABRIEL f
Director-dg Obras y Sexv.
MUNICIPADIBAD DE

sECIrALDAD DE MARPU
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MENDOZ A

RE-088-02

NORMAS PARA CONTRATISTAS

Rev. 04

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los

desarrolle.

No serén aceptadas las excusas
ocasionados en la dependencia

pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las
lo especificado en cada Contrato, ¥ €n conco

puntos anteriores, El contratista estara obligado a cumplir
todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que

que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicién que

penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a
rdancia con la Normativa vigente al respecto.

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de su aprobacion.

VIGENCIA
VO
ié . O MARCON
N
SIRESCIOR Di + ; SERVIGAOS
MURICIPALIDAD DE MAIPU

Prepard: Federico Becerra
COPIA CONTROLDA,

Aprobo: Roberto Marcon

TEC. GABRIEL MY{RTIN
Director de Obras y Serv. Sanjparios
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

Vigencia: 09/04/2021
Pagina 10 de 10




MUNICIPIO

MENDOZA

OBRA: Red Cloacal y Conexiones Domiciliarias B° Las Violetas.
Ubicacidn: Calle Piblica s/N°, Distrito Ciudad, Maipu, Mendoza.

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA = __|Fo-oss-02reV.04
Precio
It . Detalle Unidad | Cant. —
: - Unitario .| Total

A |MATERIALES RED DE CLOACAS $ 2.125.679,02
Provision de cafierias de PVC, cloacal fabricado baje Normas [RAM,

AJ {@160mm, 3,2mm de espescr incluye malla de advertencia, arena de 2¢ para mi 414,00 $2.254,43 3 933.334,02
fondo v 1° tapada.
Provision de cafierias de PVC, cloacal fabricado bajo Normas IRAM,

A.2 1@110mm, 3.2mm de espesor incluye malla de advertencia, arena de 2° para mi 416,60 $1.858,00 $ 773.344,00
fondo y 1° tapada.
Provisidn de Materiales necesarios para conexiones externas domiciliarias,

A3 Incluye Ramat y & 160/410 mm, curva 110 a 45° Adhesivo para PVC, H. 52 $7.590,00 $ 394.650,00
Provisién de materiales necesarios para ia construccion de cémaras de

A4 fimpieza simple. un. 2 $12.160,50 5 24.321,00

B [MANO DE OBRA RED DE CLOACAS $ 1.898.639,00
Excavacion para la instalacion de caferias ge PVG para cloaca (JE @160mm

8.1 y B110mm, 6=3 2mm) m 821,00 $ 749,00 b 614.929,00
Preparacion de fondo de zanje, con lecho de tierra zarandeada o arena de
2°, Colocacion de caferia de PVC (@160mm y @1 10mm, e=3,2mm) para

B2 cloaca, malla de advertencia, primera tapada con arena de 2¢a. Se incluye la m 821,00 $ 950,00 $ 779.950,00
colocacion de ramales v curvas,

B2 Retapado tgtal dg zanjas, vibro-compactacion, limpieza y retiro de material m $21,00 $ 560,00 3 459.760,00
sobrante, nivelacion.

B.4 |Construccién de Camara de Limpieza Simpie un. 2,00 § 5.060,00 3 10,000,00

B.5 |Empalme y modificacion en Boca de Registro existente un. 5,00 § 6.80C,00 g 34.000,00

C |MATERIAL Y MANC DE OBRA $ 703.538,00

C1 Coonstr_ucc;on integfai de bocas c'ie reglstro: Excavacion , provision y un, 5 $ 137.500,00 $ 637.500,00
colocacidn de materiales necesarios . incluve marco y tapa

C.2 [Corte, demolicion y reparacion de Pavimento Asfaltico mz2 §2.870,00 $ 18,038,00

$ . 4.727.856,02|

LOS PRECIOS SON CON LV.A. INCLUIDO, al 23-02.2022

"Se le comunica que serd evaluado por ef drea solicitante en cuanto a la prestacion def servicio, insumo u obra
Y podra acceder a fos resuitados de fa misma consultando en Ia Direccion de Compras, Presupuesto y
Licitaciones®”,

- W |
7 |

%
f ! 7 ] b
7 ! ]
( NG 70 MARCON \ /
oégoﬁmcmc;&os \
i 1 TEC. GABRIENMARTIN
L NIEIBALIDAD DE MAPL Director de Obras y Sery Sanitarios

MUNICIPALIDAD D BIP)

Preparo: Federico Becerra '
COPIA CONTROLDA Aprobo; Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
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MUNICIPIC
MENDGZA

OBRA: Red Cloacal y Conexiones Domiciliarias B° Las Violetas.
Ubicacidn: Calle Piblica s/N°, Distrito Ciudad, Maipui, Mendoza.

PLANILLA DE ’PROPUES TA

It Detaﬂe S o
i Z=Unitario: 5. Total
A |MANC DE OBRA RED DE CLOACAS
Provision de cafierias de PVC, cleoacal fabricado bajo Normas IRAM,
A1 |@160mm, 3,2mm de espesor incluye malla de advertencia, arena de 2° ml 414,00
para fondo y 1° tapada.
Provisién de cafierias de PVC, cloacal fabricado bajo Normas {RAM,
A.2 |@110mm, 3,2mm de espesor incluye malla de adveriencia, arena de 2° m} 418,00
para fondo y 1° tapada.
A3 Provision de Materiales necesarios para conexiones externas domiciliarias, un 52
" |incluye Ramal y @ 160/110 mm, curva 110 a 45°  Adhesivo para PVC, '
Ad Provisién de materiales necesarios para |a construccidn de camaras de un 2
" llimpieza simple, )
B [MANO Dk OBRARED BE AGUA
B.1 Excavacion parz |z instalacion de cafierfas de PVC para cloaca UE m 821.00
T 1@160mm y @110rmm, e=3,2mm) '
Preparacion de fondo de zanja, con iecho de tierra zarandeada o arena de
8.2 2° Colocacion de cafieria de PVC (@160mm y @110mm, e=3,2mm) para " 821.00
™ [cloaca, malla de advertenciz, primera tapada con arena de 2ds. Se incluye !
{a colocacion de ramales y curvas.
Retapado total de zanjas, vibro-compactacion, limpieza y retiro de material
B.3 ; . m 821,00
sobrante, nivelacion.
B.4 |Construccion de Camara de Limpieza Simple un. 2,00
B.5 |Empalme y modificacion en Boca de Registro existente un. 5,00
C ﬁOTURA y REPARACION DE PAVIMENTQ H®
C1 Coonstruccién integral de bocas de registro; Excavacion | provision y un 5
" |colocacidn de materizies necesarios inciuye marco y tapa :
C.2 [Corte, demolicién y reparacion de Pavimento Asfaltico m2 5,40

LOS PRECIOS SON CON [V.A. INCLUIDO.

Firma Representante Técnico Firma Oferente

“ /
/
#
BMG&DKM %YSER 3 Tec. GABRIEL M TI_N
LS .EAMD DE MaAPT! Director de Obras y Serv. Santtarias

MUNICIPALIDAD DE MArRL
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( C oo 3
2 i1 %
MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANAL|SIS TIPO N°
DIRECCION DE DE
OBRAS Y SERVICIOS Expte N°
SANITARIOS PRECIOS | Page 1071
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE :
RUBRO :
ITEM : FO-0SS-04/ REV.04
. Cantid dIPrecio
Al WATERIALES Unidad | *1 uma Unitario Monto
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
B[ MANO DE OBRA Unidad gs:‘:';;ad brecio Monto
hs
hs
hs
hs
COSTO DE MANO DE OBRA sus-ToTaL B $/um
C EQUIPOS Monto
TIPO Unidad Costo  [Rendimiento
$fun. um/dia
1 hs.
COSTO DE LOS EQUIPOS sus-Totar C $fum
D [TRANSPORTE A OBRA Monto
TIPO . Costo  |Rendimiento
i Unidad $fun. umidia
1
COSTO DEL TRANSPORTE sus-Ttotar D $fum
E |A+B+C+D = $/um
F |GASTOS GENERALES = Y% de E $fum
G|SUB-TOTAL 1 = |E+F $/lum
H |BENEFICIOS = % de G $fum
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G $/lum
J |SUB - TOTAL = |G+H+I $lum
K |IMPUESTOS = % de J $iurm
L |TOTAL = |J+K $ium
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $ium N

Plfj'eparo: Federico Becerra Aprobo: Roherto Marcon

, Vigencﬁfa:09104!2021
COPIA CONTROLDA

\

NG, ROBERFO MARCON . - ‘ | /
5 nge &l{g ] chicn Pagina 1 de 22-10a Analisis de Precios TEC. G ABRIEL MARTIN
3

SARITARIO . Director de Obras y%w, Sanitarios
MUNICIPALIDAD DE MAPT MUNICIPALIDAD bE WA IDE

S

g




00 054 A%

- LICITAGION Lo ./
= TIPO | Sapeen
&y ANALISIS DE MANOC DE OBRA
QA oo F0-055.05/ REV. 04
MINDOZA {Expte N° I
! Hoja_ _Ee ___Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE -
RUBRO : $/hora
ITng :
N° ESng:ng./-I\éADO OFICIAL Sﬁiﬁ AYUDANTE
1 SALARIO BASICO POR HORA

INICIDENCIA DE ASISTENCIA PERFETA {17% DE 1) (a)

3 SUBTOTAL

4_| CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES {76,53% DE 3) (b)

5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERAT VO

B COSTO TOTAL UNITARIC

PRECIO UNITARIO ADOPTADO

CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos ncluidos

1}Contribuciones Patronales Seguridad Social 22.00%
2|Contribuciones Patronales Obra Social 8,00%
3|Fondo de Cese laboral 8,00%
4|Fo.De.Co. 0,08%
5[Regimen Nacional de a Ind. De (2 Construceon 0,08%
8|Fondo de Investigacidn, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 |Feriados Pagos 5,83%
8jLey de Riesgo de Trabajo - 11,46%
9|Vacaciones Pagas 6,38%
10|Enfermedades Inculpables 2,28%
11jLicencias Especiales 0,91%
12[Vestimenta y Utiles de Labor 2.31%
13[Sueldo Anual Complementaric 10,94%
Total porcentual de costo de ta mano de obra 76,53%

¢ ADICIONAL NO EMUNERATIVO

Cuando en el caleulo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusion de sumas No Remunerativ as estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas / mes.

Si el acuerdo homologado ha dicho adicional prevé |z forma de pago en cuotas, en la detereminacion de la incidencia del costo unitario
por hora se debera tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en ! Acuerdo, independie ente detaforma de pagoe
adoptada por la empresa. { ‘

o i

\ |

TEC. GAB Ri\EL MARTIN

AMITARIOS Director de Obras y SWit&rios
MURTCIPALIDAD DE MAIPY MUNICIPALIDAD GEdAIPG

*reparo: Federico Becerra _
>OPIA CONTROLDA Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021




CARTELERIA DE OBRA - SENALIZACION

1,00m

1,00m
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= e =
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h

TEC. GABR;EL\R\A TIN

Diracter de Obras y Serv. S\w{ ris
MUNICIPALIDAD DE MAIPU




B- CARTELERIA DE OBRA - INTERRUPCION DEL TRANSITO

1,60m

1,60m

) 2.40m
| r?
¥ f
( \
L“‘.
kY

SAMTARIOS .
MUNICIPALIDAD NE MAIP!

i
\
4

TEC. GABRIEL MARTIN
Diractor de Qhras y Serv. Sipi rigs

MUNICiPaLiDAD o MaglPU
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TeC. GARB

Director de Obia
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PLANTA

VIGAS 4#10 EST.#6 ¢/15Cem VIGA DE BORGE 4210mm
SECCION 35 x 15cm EST.66 ¢/15¢m SECC. 15 X 15cm
T
w:
% SN
V4 &\
Pa <

REF. ANILLO
4

T

VISTA
Te:2400ky/cm2 EXT.

CORTEA-A

MALLA g 10 ¢/15 em.
(inferior y superior, segin
Pliego Especificaciones
para Bocas de registre)

R T S PR

| 1 2]
] | 1

NIVEL DE CALLE 620 o.60 0.20
BROCAL DE MAMPOSTERIA
0.20 m DE ANCHQ
— L] (A CONSTRUIR EN CALLE DE
VIGA DE BORDE — — 4y
— [ MORTERC TIFO"H"
o | [TATTITT T T [—tiermeonmezn
4. // -
/ HORMIGON TIPO _/
(HiT
2e
= /
== ENLUGIDO
IMPERMEABLE
/AJ_. / Pendiente Piso: diferencia
/ EREF303 y ST S Em
\‘C? MORTERG B
2.20 T HORMIGON Vi (H13)
I ] | ]
l 0.20 l : 0.20 k
X 120 ;
VISTA NTERIOR
’ MARCO Y TAPA HIERRO DUCTE SEGUN NORMAS UNE EN 124 CLASE D—400
BR PARA PROFUNDIDAD MAYOR DE 2,50 m. EN CALZADA- EN VERDA CLASE B 125 CON CIERRE ANTIVANDALICO
44ty CORTEC-C
SL‘ﬁ'I-PE 0.20 0.50 0.20 HORMIGON HORMIGON MORTERO
BROCAL DE MAMPOSTERIA 0,20 m. DE ANCHO ARMADO SIMPLE
VIGADE o= (A CONSTRUIR EN CALLE DE TIERRA)
E"__ . "'I'“ i:: | MORTERCTIPOH TIRO | Kgim3 | MATERIAL [TIPO| K/ma| MATERIAL| TIPO| Ko/m3 | MATERIAL| DOSAJE
0.20] =
/ “HCRMIGON Il | 450 | CEMENTO |V 250 [ CEMENTO | A | 150 | CEMENTO| 1-1/2-¢
T HORMIGON (H21)
TPV _/ ] 400 ) CEMENTOD | Wi 200 | CEMENTO | H | 846 | CEMENTOQ| 1.3
H17}
w / I | 350 [CEMENTO | VII | 150 | CEMENTO | J 902 | CEMENTO| %1-1
o
= / ENLUCIDO v \300 CEMENTO | VIl 120 | CEMENTO
Z IMPERM. g
: TIPQ NOTA: SON'WALIDAS LAS DOSIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS.
z CARO RECEPTOR DE FUND. A" RESPECTC A\LA CLASIFICACION DE HORMIGONES SEGUN CIRSOC.~
I 1 ¢ s
[ TISPOSICION A ADOPTAR GUANDS BL |
SALTO "S"ES >=A1,06m. i
< | DETALLE "D
ks ANCLAJE SDET. D" 3\ PLANGH. E&T
nav AB0x10
A CURVA CIBASE FUND, Ai ipresEC.
MORTERQ H g |/ ANTIOX.
q \>\ 7 ) o]
020" TeEc. GABRIELM \RT‘_N . @125
T, : Director da Cbras y Serv. Sar\}}%@rtos /| : 2125
020 420 0.20 AUNIEIBALIDAD DE MAIP
HORRIGON
VI (H13)

PLANTA " MUNICIPALIDAD DE MAIPU

PLANO TIPO
I X DIRECCICN DE OBRAS
g TR | o 10108 SANITARIOS BOCAS DE REGISTRC

b
plFg MuNciPio | S ABRIEL MARTIN TAPA H°D® - DETALLES

WEMT A

JEFE DPTO AGUA - CLOACAS: PLANC TIPO N°PT 2
SECRETARIO GRAL GERENTE: Ing. EDUARDO MEZZABOTTA Gibujo: ing, ROBERTO MARCON
INTENDENTE MUNICIPAL: MATIAS STEVANATO Fecha: Marzo 2022.-




CAMARA DE LIMPIEZA

CORTE
TAPA DE HORMIGON ARMADC

|LADR!LLON ASIENTC 50 x 50 x 12 cm ARMADURA

CON CONCRETO 0.50 DOBLE 1 & 8 Cr10 cm CEMENTOD
] 1 Y I 350 Kg/m3
] i i |
Q.15 .20 0,15
[ ]

CAJA Y TAPA PARA HIDRANTE

SELLADC CON MORTERO DE
CAL Y ARENA

HORMIGON SIMPLE TIPO VI
{CEMENTO 200 Kg/iem?2)

1.00

45::

CONTRATAPA HoA®
ESP. 5 om (20 x 20)

A LA ULTIMA CONEXION

< RAMAL CORRESPONDIENTE

HORMIGON SIMPLE DE
ASIENTO TIPO Vi

)/
>/
>I
;gj ACERA
2 | CAMARA DE LIMPIEZA CALLE DE TIERRA
2% O () =
' 0o CANERIA A INSTALAR \_ S BXST
ACERA i
X
~
X LA BOCA DE LIMPIEZA SE INSTALARA A 1,00 m DEL ALAMBRAD(EE)
1
‘ )
l‘\\ |
BLGIWA TECH!
LA CAMARA DE LIMPIEZA EN \ g&zégl  Baitag v SERVGIOS TeC. GABR:E\I‘_\QAART{N
CALLE SE CONSTRUIRAN EN e 34 o %z MATE Director de Obras y Seb Sanitapes
BARRIOS DE SITUACION MUNICIPALIDAD DE PAUNICIPALIDAD DEMAIPU

ECONOMICA MODESTAY

MUNGIPALIDAD OF MAIPU ¥ MUNICIPALI D;AB DE MAIPU

EN CONDICIONES MUY

ESPECIALES DIRECCION DE OBRAS Y INSTALACION COLECTORA
ggh:lg?DCEORi[\}gCBJEC%EMRO SERVICIOS SANITARIOS CAMARA DE LIMPIEZA EN
RECURSO DE PROYECTO. Tec. Gabriel Martin CUADRA INCOMPLETA.,
Jefe Depart. Agua - Cloaca: PLANO TIPO N° GP - 120 - PT
’ Secretaric Infraestr, y Servicios;  Ing. E. MEZzAS0TTA | Dibujo: Ing. Roberto Marcon
Intendente Municipal: MATIAS STEVANATO Fecha: Marzo 2022 .-




) FNGIPT
MUNICIPIO

MENDGZA

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el
T et ettt ettt s bt st st o0t e e m e nen eearaeeaenanens
en representacion de 18 EMPreSa .o e e eeeressrnsesans

ha realizado, la visita de la obra “* RED CLOACAL Y CONEXIONES

DOMICILIARIAS B° LAS VIOLETAS” en Calle Publica s/N°, Distrito
Ciudad, Maip(, Mendoza.

Firma y sello:

Representante Técnica

Matricula N2

D.N.L

TN f

/ ‘ | ‘
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L \
NG, ROBERTUMARCO:

%
OFICIWA TECHICA TEC. GABRIEL MRT;N
DREGOI0 y SERVICIOS Director de Obras y Serv. Saqitarios

{ .
MUNICIPALIDAD DE MALP” MUNITIPALIDAD DE MEIPD

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS SANITARIOS



