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MEMORIA DESCRIPTIVA
TERMINACION SEDE UNION VECINAL

Barrio Monsefior Maresma - Distrito Luzuriaga - Maip.

La obra consiste en la Terminacion de fa Construccién de un SUM para contener las
actividades que realiza la comunidad del Barrio Monsefior Maresma y sectores aledaiios.

La Terminacién de la obra consiste en continuar con la obra iniciada que tiene
ejecutado los cimientos y fundaciones, vigas de fundacion, arranque de columnas y en forma
parcial la mamposteria de los muros perimetrales.

Se terminara la totalidad de la Mamposteria , se colocara la cubierta de techo, se
realizaran los revoques, colocaciéon de cerramientos, se ejecutaran las instalaciones v
sanitarios, se colocaran los revestimientos de pisos y muros, los artefactos sanitarios, eléctricos
y de gas, y finalmente se realizara ia pintura interior y exterior del edificio construido.

El proyecto responde a las necesidades de la comunidad del barrio y zonas proximas,
donde se proyectan actividades deportivas y recreativas.

El proyecto contempla:
Un SALON, SANITARIOS, COCINA Y DEPOSITO en una superficie de 168 m2 cubierta.
Construido con materiales tradicionales, se ejecutara bajo la modalidad de “Obra por Licitacién
Publica™.

Descripcion de los materiales y tecnicas constructivas a utilizar (SUM — sanitarios)

Estructura: vigas de encadenado superior e inferior y columnas de H°A° s/ plano adjunto.
Mamposteria: de ladrillon macizo de primera calidad e= 0.20 m.

Cubierta: sobre estructura segun plano, machimbre, ruberoit, aislacién térmica lana de vidrio y
Revoques exteriores e interiores: grueso, 1nter|or con enlucido a la cal fratasado. Exterior
entrefino

Contrapisos. H° pobre de 0.10m de espesor, sobre terreno compactado

Pisos y Revestimientos Ceramicos.

Carpinterias: puerta de acceso, en chapa N°18, puertas interiores con marcos de chapa y hojas
placa de pino.

Instalaciones Sanitarias: se realizaran en cafios de P.V.C, y cafierias de agua fria

y caliente embutida en cafieria de termofusion bicapa. Didmetros s/ planos, con Conexion a red
externa (Cafierias Incluidas) -

Instalaciones Eléctricas con conexion a red externa: sera embutida con tablero principal gque
contiene Disyunter, Cableados, llaves térmicas y cafieria de PVC y artefactos con luz de led fria
Cualquier otro detalle (Ver Planos Técnicos) 7

Instalacion de Gas con conexién a la Red externa

lng D IA GCALDAME
+ Director e@bras ublicas
Mumcnpahdad de Maipg
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TERMINACION SEDE UNION VECINAL
BARRIO MONSENOR MARESMA

LUZURIAGA - MAIPU

1 Preliminares ( Cartel de obra} 1 global $35.000,00 $35,000,00
2 Calpa aisiadora horizontal 18 m2 $882,53 $15,885,54
3 Armado v llenado de Columnas 3,1 m3 $58.711,74 $185.106,32
4 Vigas de dintel, encadenado y techo 5,20 m3 $60.003,68 $312.012,14
5 Marmposteria 0.20 m incluido T.A. 160 m2 $3.128,02 $500.483,20
6 Mamposteria 0.10m . 18 m2 $2.400,79 $43.214,22
7 Revoque grueso (interior y exterior) 48¢ m2 $1.248,72 $610.624,08
8 Reveque fino interior 397 m2 $951,50 $377.745,50
8 Revoque entrefino exterior o4 m2 $983,40 $92.439,50
10. 82:;?:;*::0” de suelos y ejecucidn e 140 m2 $1.855,70 $259.798,00
11 Veredin perimetral 12 m2 $2.102,10 $25.225,20
12 Carpinteria provision y colocacion 1 global $353.210,00 $383.210,00
13 Pisos y zécalos ceramicos 140 mz $3.224,10 $451.374,00
14 Revestimientos cerdmicos de muros 54 m2 $2.402,00 $128.708,00
15 Cublerta de techo, provisdn y colocacion 168 m2 $18.425,10 $3.095.584,80
16 'é;fa;iﬁf,ﬁ ;:“;t‘:g: de agua fria y caliente 1 global $182.933,85 $182.933,85
17 L?ntﬁg:?”;;’;“aﬁa de cloacas con 1 giobal $158.680,50 $158.680,50
18 Instalacién de gas con conexidn a red 1 global $170.898,20 $170.898,20
19 Instalacion eléctrica con conexion & la red 1 global $153.145,30 $153.145,30
20 égzg;t%isanitarios con griferia, provision y 1 global $225.104,00 $225.104,00
21 gﬂnizzza;edsoglf:z”"’ con soporte, bachas y 1 global $206.206,00 $206.206,00
22 Artefactos electricos provision y colocacion 1 global $61.787,00 $61.787,00
23 artefactos de gas, provision y colocacidn 1 global $195.008,00 $195.008,00
24 Construccién base tangue agua 1 glabal $48.752,60 $48,752,00
25 Pintura interior y exterior 491 m2 $908,10 $446.368,10
26 Vidrios y cristales 1 giobal $33.902,00 $33.902,00
27 Limpieza 1 giobal $11.500,00 $11.500,00

SON PESOS [.V.A INCLUIDO : OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS

DOS _CON 82/100
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1 1 globai
2 Capa aisladora horizontal 18 mz
3 Armado ¥ llenado de Columnas 3,1 m3
4° Vigas de dintel, encadenado y techo 5,20 m3
5 Mamposteria 0.20 m incluido T.A. 160 m2
] Mamposteria 0.10m . 18 m2
7 Revoque grueso (interior v exterior) 489 m2
8 Revoque fino interior 397 m2
9 Revogue entrefino exterior 54 mz2
10 gg:tf:;tsa:ion de sueios y ejecucion de 140 m2
11 Veredin perimetral 12 m2
12 Carpinteria provision y colocacion 1 global
13 Pisos y z6calos ceramicos 140 m2
14 Revestimientos cerdmicos de muros 54 m2
15 Cubierta de techo, provisén y colocacidn 168 m2
16 g;s;ta;zﬁfgés:n;te:ﬁ de agua fria y caliente 1 global
17 Lr;s;::gfnas;réxzana de cloacas con 4 global
18 Instalacidén de gas con conexion a red 1 global
19 Instalacion eléctrica con conexion a la red 1 global
20 ?&zf;ri%i sanitarios con griferfa, provisién y 1 global
21 lg\d;zz;c;a;ed:ogg::to, cen soporte, bachas y 1 globai
22 Artefactos electricos provisién y colocacion 1 global
23 artefactos de gas, provision y colocacion 1 global
24 Construccidn base tanque agua 1 global
25 Pintura interior y exterior 481 m2
26 Vidrios v cristales 1 glebal
27 Limpieza 1 global

E‘j‘i‘?&*{m i

SON PESOS VA INCLUIDO :

| i
“Ing. DAMIAN GALDAME
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Licit. Pablica N°;
Expte. N°:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

osra: TERMINACION SEDE UNION VECINAL
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: Barrio Monsefior Maresma —~ Distrito Luzuriaga- Maipt

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Pdblica para la ejecucion de la obra: TERMINACION SEDE UNION VECINAL EN
BARRIO MONSENOR MARESMA  segln detalle de planos tecnicos, segiin croquis de ubicacion adjuntos,
en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Plblica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Orgénica de
Municipios N° 1079.-

ARTICULQO 2: DOCUMENTACION:

La campra de la documentacién se realizard en la Municipalidad de Maipd, Calle Pablo Pescara 190 Maipu,
Mendoza,

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Mzipd a los fines de la notificacion de circulares
aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacién de las propuestas para el dia........de................o de 2022, a las ...
horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna
documentacion pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupussto oficial de |a obra asciende a la suma de

($8.381.702,62)

b} Plazo de ejecucidn: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de ia firma del contrato.-

¢} Yalor de la documentacidn: Ei valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
S €T ), sin cuya adquisicion es nula toda propuesta presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En fa presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
preyecto licitatoric de la modalidad:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. (n/2018
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d) Modalidad del Provecto Jicitatorio: En [a presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad;

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art, 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es por :

f}  Reconogimientos de adicionales de obra: Se debers tener en cuenta lo previsto en el articulo 49 y

siguientes de la ley de obras publicas. -

9) Reconogimiento de MAYORES COSTOS: 51 se reconoceran mayores costos y/o variaciones
de precios. - :

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no estd prevista la certificacion de acopio de
materiales._Certificado de habilitacién para particivar en licitaciones emitido por el Reqistro de
Antecedentes de Constructores de Obras Pobiicas {RACOP), para la especialidad ylo
subespecialidad de la Obra, con Capacidad Técnica de Contratacidn Individual v Capacidad de
Contratacion Anual, suficientes (Segiin Decreto N°® 840/1 7) y con referencia expresa de la ocbra
objeto de la presente contratacion.

I}  Espegificacion del Rubro, especialidad ¥ subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1,
segln codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: 100 Arguitectura,
Subespecialidad 140, Construcciones Nuevas con Estructura de Hormigén Ammado, Metilicas y
Madera

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberdn acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objetc de a
presente Licitacién. Esta acreditacién consistird en la presentacion de referencias de obras de similares
caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.~

Deberan visitar el predio donde se realizars la Obra o manifestar en forma escrita el conocimiento del lugar de
emplazamiento.

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO
Antes de la firma del contrato, Ia Municipalidad aprobara el Pian de trabajos presentado por el oferents, y ei
Contratista estara cbligado a someter los cambios que se soliviten para dicha aprobacién. Ei plan debera contemplar

en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacién de fos
trabajes el libre trénsito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona. -

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomandoe a la obra como una unidad (no por
sectores ¢ pares).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA
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Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de e}ecucién determinados
precedentemente, serd del 0.5 % (cinco por mil) del monto de fa obra actualizada por dia. -

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de |la fecha de recepcion provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procederd a confeccionar el acta de recepcién definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, seré causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los andlisis de precios de cada unc de los items que [z componen y la planilla anexo costo de la
mano de obra, los que deberan efectuarse confonme a los esquemas de las planillas oficiales. -

ARTICULQ 11; GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de oferfas sera del 1 % {unc por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego
de condiciones generales de licitacion. La misma seré devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion. -

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato serd det 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacidn. La misma seré devuelta luego de constituirse el acta de
recepcidn provisoria. -

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. Ef mismo seréd devuelio juego de constituirse el
acta de recepcién definitiva. -

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para ia aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista deberd acreditar e pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos serd suspendido el pago de los cerificados, considerandose al contratista como
Unico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension de page pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: MOVILIIDAD PARA LA INSPECCION

E] Contratista debera proveer, a la firma del Acta de Inicio de Obra, a la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
sin cargo alguno para la Municipalidad de Maipu lo siguiente, Un vehiculo tipo utilitario con capacidad para cinco
personas mecanica diésel o naftera potencia minima 80 HP, destinada a la movilidad de la inspeccidn, sin chofer,
modelo 2018 o superior. La misma estaré a disposicion durante e! plazo de obra, con la documentacion propia del
vehiculo, seguro del autormdvil y del personal a transportar el que estara en vigencia y cargo de la contratista, como
asi también el combustible y el mantehimiento (lubricantes) generai del vehiculo. La movilidad serd Devuelta a la
Empresa 60 dias posteriores a la recepcién provisoria de {a obra.

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcidn Provisoria, [a contratista

deberd contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un montoe de $ 30.000.00G,00
{pesos Treinta millones con 00/100).-

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 01/2018
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacidn fiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condlcwnes Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Cbras
Piblicas N 4418, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segun las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de [a documentacion, de ivs trabajos a reafizar, del tiempo, sus condiciones de gjecucion y lugar de
emplazamiento de Iz obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para |a presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. L.as propuestas seran abiertas en presencia de los Funcioharics co rrespondientes,
asi como de los interesados gue concurran, labrdndo se un acta que sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas gue se presenten hasta el instante de Is apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
ylo impugnaciones relativas a la formatidad del acto, como asf también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, este tendra lugar et primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveers la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planiila de presupuesto oficial,
planilia oficial de propuestas, planilla de andlisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podré estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a} De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, plancs generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad de! Proyecio es de La Municipzlidad, siendo a cargo
cdel Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparade por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuande asi sea requeride por Pliegos © por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacién en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorridc de redes y/o
cafierfas, especificando los tipos de tendido, con [a precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
controt por parte de la Inspeccidn .Tal documentacién podra ser requerida en cualguier momento, antes o durante la
ejecucién de [as tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentaclon incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos'
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previe a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacién, confeccién y presentacion de la documentacién completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspendientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.- ‘

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacidn licitatoria, especificaciones particulares,
memeorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacién de os! elementos
principales y accesorios o trastadéndolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segln la memoria descriptiva y 1a s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualguier problema de
montaje o elemento a instalarse .- :

La MODALIDAD sdoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega |.

ARTICULC 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualguier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicario por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios ser redactada Unicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas @ maguina o letra de imprenta bien legibe , firmadas por el oferente y representante técnico, seliadas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones & enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el sobre
debers destacarse: niimero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuard en forma individual con Iz determinacién de los precies unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depésito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podré ser en ef ectivo {acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
seglin su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones auta rquicas vy las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 péliza de caucion. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucién deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucion bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

V.09/2015
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberdn adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria}, éstas ram a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir fa
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODCO LG QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisién de esta clausula en la pdliza ¢ fianza bancaria, serd causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con ios valores gl obales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

Lz propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o lefra imprenta bien legible, fl rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en ef Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora g ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacién de ia licitacién y contendra:

a)  Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que serd
devueifa en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada la obra.-

b) La declaracion que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial gue se suscite se aceptara la jurisdiccién de
Tribunzles Ordinarios de fa Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitaterio se creara.-

c) La constancia de haber adquirideo los pliegos de licitacién.-

d} La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacién.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segln Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Bésica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g} Detalle del equipo con que se 6uenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse. -

h) Balance con no mas de seis meses de antigliedad, co n informe firmado por Contador Pablico Nacional {se
aceptara presentacién de original o copla certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier ofra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facuitades
del firmante.-

i) Nota de Presentacion y Designacion del RepresentanteTécnico de [a Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

1) Constancia de Inscripcion en el Insfitute de Estadistica y'Registro de la Industria de la Construccion (IERIC)
(se aceptara presentacién de original o copia certificada).
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m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Peén de La Administracion Piblica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pablica
(RACOP), segiin se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

o) Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el perfodo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

p} Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maip(
donde seran vélidas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiguen con motivo v en
razén de la presente licitacién.

a) Formularic QFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

k) Cuando se formulase "variante", ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado gon iguales inscripciones que Iz anterior, pero con el agregado del #&miro
"variante".

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) 6 b):

1. NuUmero de personal pemanente y transitorio del con tratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y crenograma general de obra.
d) Andlisis de precios de cada uno de los items que com ponen la propuesta.
En lo relativo al costo de la Mano de Cbra, los Oferentes deberan presentar fa Planilla “Anexo Costo de | a
Mane de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes

al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el g ue luego trasladaran a
los Analisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZQO DE |LAS PROPUESTAS

Las propuestas no serdn admiticas, y por 1o tanto d evueltas en el acto el
sobre N° 2 del articulo anterfor, cuando se observa ran cualquiera de ias siguientes causales:

1. Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su Importe sea inferior al 1% del Presupuesto Ofictal, 0 no redna los
requisitos establecidos en et articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de Ia
apertura, depositando la diferencia en tesoraria municipal,

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de la propu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada unc de [os items que la componen y LA
PLANILLA ANEXQO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberdn confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacién.

4. La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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) . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
ios DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta v el
oferente perdera la garantia. .

Sin perjuicic de lo previsio, se podrd reguerir a los oferentes la presentacién de la
documentacion ylo aclaracionas o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perderd la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas que s ignifiguen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisién de Preadjudicacion
de la Licitacién.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan side expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regirén supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Piblicas N° 4418, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2504/81, 2480/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N® 135; y 5282 de Contabilidad y 3902 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener ia propuesta por el #érmino de SESENTA (80) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de |a apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13; DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicién de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipd, Provincia de Mendo za, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiguen con motivo y en razén de la presente
licitacion.- ‘

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacién, a los efectos de la celebracion del confrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maip(, Provincia de Mendoza, donde seran vélidas t odas las
notificacianes y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15; EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales gquedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULC 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de ofera establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacion, ain cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias hébiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecide en el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
case el-documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos ¢ mas ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto y cantidad sean de
significacion, podrs llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
V.09/2015
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se fijara dia v hora en gue tendré lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que |2 apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante e} acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que ne meodifiquen las bases de la
Licitacién, podré resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipatidad de Maipl, y hayan asentido la mayoria simple de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan ¢o ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adiudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipi. E
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella, La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacién si se la considera conveniente.

El precio sera s$6lo uno de los factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendra valido
el precio unitario cuande hubiera errores de multiplicacion refiejades en el total parcial, y la adjudicacién se hara por el
importe gue surfa de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en ofro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
cientc) los items en cualguiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION -

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrifo, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimeniar a partir de ese momento la firma del confrato respectiveo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de confratacion para la presente obra serd el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacién licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de cerlificados, pr esentados en el Hempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Ultimo certificado de pago tendrd el caracier de
liquidacién final de ta obra contratada. El pago de las certificaciones estard sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Puiblicas N°® 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondes cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Carécter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEI. CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada 1a notificacion de ia adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberén demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y c ompetencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULQ 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resueita [a adjudicacién, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
gque no resuitaron adjudicatarios.

ARTICULOD 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad dei contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depésito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segln su valor nominal, emitidos por la Nacidn o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 pdliza de caucién. Las fianzas bancariasé péliza de caucion, deberén reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° def Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizard al realizarse la recepcion provisoria de la cbra.

Del importe tofal de cada cerlificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento)} en concepto d @ FONDO DE REPARQ, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en cardcter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismoe procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al page de |z certificacion, el contratista deberé afianzar el misme con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizade en las formas previstas en el primer péarra fo de éste
articulo. La devolucidn de la Garantia, se efectivizara al realizarse |z recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totatidad de tos desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas irdn a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberén incluir | a siguiente cléusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULG 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, deberd contar
con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULCG 28: SEGURO OBRERC

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Confratista estara obligade a tener
permanentemente asegurade el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipl de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la pdliza cubriende su persenal como fa declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 28: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuaréd dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
hase a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de [a
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al Iniciarse las obras se labrara un acta que co nsigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte de!f contratista, entregandose una copia de ella a éste dltimo. Cuando la inspeccidn no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, $ cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijaré en
el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30; PLAZOS DE EJECUCION

Ei plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Cardcter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32; RECEPCION PROVISORIA

. Terminada la totalidad de las obras y sila inspecéién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labraré acta de recepcion provisoria enfregéndose copia de elta al Contrafista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcitn provisoria de ia obra, el contratista esta obligado a manteneria
durante el plazo de UN (1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de [a deficiente gjecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, no estara a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazc de garantia, si la inspeccién no fuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcidn definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del artfculo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN PE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc ion de la obra, pero tomande séle en consideracionia parte de obra
que debid ejecutarse y la sancion pecuniaria serd proporcional a ella.-

ARTICULOQ 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizard la ejecucion de las obras y exigird que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la cbra una copia completa y autenticada de la
documentacién de Ja obra, ademas del libro de drdenes de servicio y el de nota de pedido, por friplicade.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran conside rados por La Muricipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentard para apro bacién de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de |as obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente def contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 38: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la ob ra al personal que [a inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la Inspeccién; b} descbediencia a la inspeccién; c) incitar a la descbediencia a [a inspeccion; d)
dafics a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones,; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
cbras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEQ Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bornbeo o drengje, el gasto seré por
cuenta del contratista, quien deberd preverlo al pr esentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando [a ejecucién de las obras exija el desvio de los curses de agua, caminos,
conductos de liquidos, efc., el gasto que ello ccasione serd por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del confratista y a juic io y directiva de la inspeccién, la
construccién de un depdsito seguro para el guardade de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador, Asimismo el contratista estd obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contard durante la
gjecucién del confrato, con un cenfro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista deberd comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depésito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Confratista.

ARTICULO 43;: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicabie, para [a composicidén del hormigén vale todo to especificado en
ios pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULQ 44. CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en [os pliegos de condiciones particulares de carac ter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULC 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberdn asportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecién de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con o especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracte r Técnico que
se adjuniara a la documentacién licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualguier repare que formule la inspeccidn respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, seré reparado de inmediato por el contrati sta, mediante la adopcidn de las medidas que sugiera la inspeccién.-

ARTICULC 47; ORDENES DE SERVICIO
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- Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuard por intermedio de
la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las drdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los irabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres (3}
dfas habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisidn de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a ! que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 48: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberg mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplirad de inmediato ias ordenes que en este
sentide le imparta 1a inspeccion.-

ARTICULO 50 DATOS

El Contratista gueda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, efc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51 EJECUC!QN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECGION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecerd orden alguna, refere nie a la obra en egjecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en Ia misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocerd hinglin trabajo ejecutado sin ka correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante [a insp eccién de Ja obra.-

ARTICULO 52; CARTEL DE CBRA

El contratisia debera colocar en la obra, sin ca rgo v en el lugar donde lo indique ia
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una mu lta diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de cbra
contratada.

El cartel debera ser refirade al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada ia obra, la Empresa debera presen tar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccidn Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicidn necesaria para la confeccién y
aprobacion de la certificacion final.

En caso de gue la contrafista sea una empresa gue se ha presentado al
procedimiento de seleccién con la constancia de inicio del tramite de inscripcién y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgaré la ceriificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcién y habilitacién definitiva en e
Registro de Antecedentes de Constructores de Cbra Pdblica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Cardcter Legai establecera si corresponde
o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaie del misme. Serd condicion previa a [a
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacidn y recepcién establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efectilen por acopio de materiales seran provisionates y las sumas
abonadas por este concepto seran deducida s de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos debera n estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado

previc a autarizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incor poracién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra

gjecutada
ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un § %
de los monios de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar fa mano
de obra local, segdn lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar |a radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Plblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

5. DAMIAN GALDAME
’ Dtre:,gt‘crj  Opras Publicas
L Municipalidadl de Maipt
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oBrRA TERMINACION UNION VECINAL

UBICACION: Barrio Monsefior Maresma - Luzuriaga - Maipu

GENERALIDADES
DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccién de Obras Publicas de la Municipalidad de Maipd. El
Contratista deberd tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara fas instrucciones de la
Direccion Técnica, auterizando la iniciacion de los frabajos, y un Iibro de Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra representante técnico Profesional debidamente habilitado por €l
Consejo o Colegio respectivo, gue estard permanentemente en obra, que verificard y controlara la calidad de los
frabajos a ejecutarse.

LIMPIEZA DE TERRENO

Antes del inicio de la cbra, se limpiaré el terreno en su totalidad, quedando libre de
escombros, malezas, residuos, etc. por cuenta v carqo exclusiva de la empresa contratista

En el caso de enconfrarse con pozos, zanjas, etc. Se proceders a su tapado segin los
procedimientos que correspondan a cada caso previa consuita y satisfaccién de la Inspeccién. Posteriormente se
nivelara el terreno quedando en condiciones de ejecutar el replantec.

MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada une de los materiales
que se empige en la obra. Cuando la Inspeccion lo crea necesario comprobara que los materiales utilizados sean de las
mismas caracteristicas que las muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos propuesto por el
Contratista, debera ser aprobado por la inspeccion, pero correran por cuenta de aquel todos los gastos que demanden
los ensayos para su aprobacion.

a) CEMENTO:

El material ligante serd cemento portland normal de marca aprobada y deberd
satisfacer las especificaciones y ensayos que garanticen su calidad.

E! cemento Périland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragtie
podrén ser usados en casos especiales, cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que lo
mismos retnan las caracteristicas y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo con las
normas especificas. AUn asi, serd la inspeccion quien autorizara su uso por escrito. -

El cements debe estar en estade perfectamente polvurclento, sin la menor
tendencia a aglomerarse. No se permitité el use de cemento total o parcialmente fraguado, o que contengan terrones, el
material en tal estado debe refirarse de obra en forma inmediata. No se admitird la mezcla de cemento de clase o
marcas distintas 6 cemento de una misma clase, procedente de fabricas diferentes, aunque hayan sido ensayadas y
aprobadas sus respectivas muestras.

b) AGREGADO FINO: ﬂ
i
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El agregado fino 2 utilizar estaré constituido por arenas naturales o artificiales o
una mezcla de ellas. Arenas artificiales son las originadas por la trituracion de las rocas mediante procesos mecdanicos,
éstas deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcion que las
del agregado grueso especiicado en el punto siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no deberd exceder los
siguientes limites:

Terrones de arcilla e 0,50 B PESO
Carbén ereen.0,5% en peso
Material que pasa el Tamiz n® 200 (via himeda).............ooovoeeee 2,0% en peso
Otras sustancias perjudiciales {dlcalis, sales, mica etc..)............ woeennn2,0% €N peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas
organicas, que produzcan un color mas oscuro que el Standard, serd rechazada.

El agregada fino serd bien graduado de grueso a fino y su composicién
granulomeéirica deberas responder a las siguientes exigencias pasando por Cribas y tamices:

....................................................................... Porcentaje en peso que pasa 100
.......... porcentaje €n peso gue pasa 90-100
......... porcentaje en peso gue pasa 65-90
- POrCENiEjE BN peso que pasa 45-80
s POFCENtEjE en peso que pasa 5430
..................................................................... porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizard un agregado abtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya
gradacion durante toda la ejecucion de los trabajos sea razonablemente uniforme y ne sujeta a los porcentajes extremos
o limites especificados. :

El médulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +/- 0.2 respecto del filado
por la inspeccién.-

El agregado fino que no satisfaga ios requisitos dispuestos precedentemente
para su granulometria podra uiilizarse solamente en el caso que mezciado con el grueso y el cemento a usarse en obra,
en ias proporciones gue se indiquen, se obtenga un hormigén con [a resistencia cilindrica de rotura a compresién
establecida en las especificaciones. En este caso el agregace fino deberd conformar el requisito de uniformidad
{variacién suave de la curva granulomatrica =

E! agregado fino proveniente de fuentes distintas no seran almacenados en Ia
misma pila, ni usade alternadamente en la misma clase de obra 0 mezclado sin autarizacién previa y escrita de la
inspeccién.

c) AGREGADO GRUESO:

El agregado grueso sera roca triturada ¢ grava, se compondrd de particulas
duras, resistentes, durables sin exceso de formas alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas
adheridas, arcilla o materias extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado
grueso no excedera de los siguientes valores:

- Carbén y lignito e | Yo B PESO
= ATCHIE e ... 1% enpeso
- Fragmento biandos .................cooooommmvomveocooseo 3 % en peso
- Material que pasa el tamiz N°200 ... oo 1 % €0 peESO
2
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- Otras sustancias (alcalis, trozos friables, delgados, efe.)eirviciieeecee 1,5 % &0 peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, rio excederé del 3 % en peso.

El agregado gruesc responderé en general a las siguientes exigencias en lo que a
sus caracteristicas fisicas se refiere;

1) Durabjlidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no exceders el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitird una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar v del 35 % para
pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry: Seréd igual ¢ mayor a 18.
4) Absorcién: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

El agregado grueso estara graduado (salvo indicacién en contrario de la
inspeccién) en forma tal que responda a la siguiente granulometria:

PORCENTAJE EN PESO QUE PASAN CRIBAS O TAMICES

Fraccién 2"1/2 2" 1"1/2 1" 172" N° 4
'at" 100% 90-100%  35-70% 0-15% - -
1" a N°4 - -- 100% 90-100%  25-60% 0-5%

No se permitird en el agregado grueso mas de un 10 % de piedras de forma de
laja (relacién entre mayor y menor dimensién menor de 0.20). La determinacién de lajas o particulas alargadas se
realizard sobre una muestra representativa de los siguiente pesos minimos:

- Para tamafios méximos comprendido entre 1" ¥ 2" ooooeeeeeeeeeeereeeooooeooeoeeoeveeenn 10 kg.
RPN -3 (+ I

De la muestra representativa de peso P se separaran mediante seleccién visual
y en forma manual todas aquellas particulas cuya mayor dimensién exceda 5 veces el espesor medio respectivo.

- Para tamafios maximos menores de 1"

Luego se determinara su peso P1. El contenido de lajas se calculara en por
tiento de! peso de la muestra original mediante la expresién:

% de lajas = P1/PIx 100

El resultado a considerar seré el promedio de dos determinaciones realizadas
sabre muestras distintas del misimo material.

d} AGUA:

El agua a emplear en el hormigén sera razonablemerte limpia, libre de aceite,
sal, acidos alcalis, vegetales y cualquier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran
controladas, conforme al método de llevar a cabo ensayos de flexién, con hormigones fabricados utilizando agregados
comunes; la resistencia de las probetas ensayadas no serd menor del 90 % (noventa por ciento) de aguellas similares
hecha con agua aprobada.-

&) ACEROS:

Los acercs a utilizar en las estructuras de la obra, deberan cumplir con las
normas IRAM correspondiente y, en particular deberan tener los diametros segiin los detalles adjuntos y presentar un
aspecto limpio de oxido y grasas, respetando las especificaciones del pliego general de 1a presente licitacion, Tanto ias

3
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barras como las armaduras no deberan acopiarse sobre suelo natural, de modo de evitar el deterioro por oxidacidn. Esto
sera aplicado a los item de |a obra que corresponda

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS .
El contratista aportara todas las herramientas ¥ equipos necesarios para la construccién de la obra en tiempo y forma.
REPLANTEO DE LA OBRA

El replantec de la obra serd efectuado por la Empresa contratista y la_inspeccién lo
aprobara a través del Libro de Ordenes de Servicio, previo pedido de inspeccién por el Libro de Notas de Pedido. Se
conformara un acta de replanteo, la que dara comienzo a la obra,

El Contratista fijara puntos de referencia fjos para lineas y niveles, los que serdn
mantenidos inalterables durante la construccién de la obra de modo que se pueda verificar los mismos en todo
momento.

LIMPIEZA Y MATERIAL SOBRANTE

El Contratista realizara Iz limpieza del predio y obra previo al inicio de obra, el material
sobrante y escombros correspondientes, debera retirarse fuera dei predio de la obra y ser transportado a los lugares

indicados por la inspeccion, por cuenta y carqo de la Empresa Contfratista, quedando en obra tnicamente el material

apto para los rellenos previstos. Este Gitimo debera ser ordenado y perfilado de manera tal que no ocasione perjuicios a
ferceros. -

ARMADURAS DE ACERQ

El acero a utilizar en las armaduras debe cumplir con las normativas vigentes. Ademés, las
armaduras serén realizadas de acuerdo con los planos de estructura y planitlas de secciones que forman parte del
presente pliego. -

ENCOFRADOS

Deberé considerarse la inclusién de elementos accesorios a fin de lograr aristas y éngulos
biselados, cotas de hormigén y terminaciones ordenadas de separadores internos de tableros. Estos detalles se
acusaran en la superficie de hormigén a la vista, En este tltimo caso, las superficies deberar quedar prolijamente
terminadas, sin burbuias ni otras imperfecciones que requieran revogues. -

Durante el colado del hormigdn se evitaran los golpes bruscos en el encofrado que pudieran
producir deformaciones de los mismos.

En el lapso de curado del hormigon se mantendran los encofrados humedos de modo de producir
una hidratacidn permanente de fa estructura durante este lapso.

Podrén usarse otros materizles como maderas compensadas, aglomerados, fenolicos o chapas
metélicas, previa aprobacidn de la inspeccion de obra

Los mismos deberan ser proveidos par la empresa condratista. -

Presentaran perfecto estado de conservacién de modo de obtener terminaciones uniformes y
prolijas de la estructura de Hormigén Armado.

CURADO

. Se realizard manteniendo las superficies de hormigdn himedas por un tiempo de 7 (siete)
dias como minimo. - { la Empresa podré4 sugerir ofra afternativa y deberd ser aprobada por la inspeccién )

Ui
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SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

Es responsabilidad de [a empresa solicitar [a conexién de los pestes reglamentarios
provisorios y definitivos, para la cometida de la corriente electrica, los gastos de Ja conexion, consumo y de los
materiales a utilizar correran por cuenta de la empresa.- responsabilidad de |a empresa solicitar la conexién de los
postes reglamentarios provisorios y definitives, para la cometida de ia corriente eléctrica, los gastos de [a conexion,
consumo y de los materiales a utilizar correran por cuenta de la empresa.- (DEBERA DEJARCE LA OBRA CON LA
ENERGIA ELECTRICA CONECTADA EN FORMA DEFINITIVA)

BALIZAMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OBRA

La empresa es responsable de los materiales ¥ de la obra en general por o que debera,
arbitrar los medios para que exista una vigilancia permanente en Ia misma, balizando y sefialando en tiempo y en forma
los sectores de trabajo, con el fin de evitar accidentes. Debers balizarse las zonas de frabajo evitando cuaiquier peligro
para los terceros de dia y de noche a satisfaccion de Ia Inspeccion, por cuenta v cargo de [a Empresa Contratista

ARTICULO 1: CARTEL DE OBRA

El contratista colocara en e} lugar que indique la inspeccidn de obra, un cartel de obra como se indica
en los planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metélica montada en un bastidor de madera
de primer uso. Dicho cartef permanecera iluminado en horas nocturnas, Ei mismo serd retirado por la empresa a la
recepcién definitiva de obra, -

El cartel de Obra debers cumplir con los requisitos municipales y se construira con materiales
medidas, texto diagramacién, tipo y tamafio de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

1.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
CARTEL DE OBRA

Este trabajo se medira, certificara ¥ pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccién al precio
unitario Contratado establecido para el item.

El precie contractual sera compensacion total por la confeccion del cartel de obra, estructura de soporte,
pintado, confeccion del texto y diagramacion, colocacion, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas
soclales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion
del ftem en la forma especificada.

ARTICULQ 2: CAPA AISLADORA HORIZONTAL

La viga de fundacién sera pintada en las dos caras laterales y la superior con emulsidn asfiltica de
caracterfsticas adecuadas para este fin Que sera aprobada por la inspeccion Y ademas los muros de mamposteria se
asentaran las cinco (5) primeras hiladas con mortero con hidréfugo inorganico tipe Sika o similar.

Donde el paramento (muro de mamposteria, de hormigén, etc.) esté en contacto con ia tierra o el suelo
natural o de relleno, se colocara revogue impermeable de dos (2} om de espesor como minimo, posteriormente sobre el
revoque terminado se aplicaran dos (2) manos de emulsion asfaltica de base acuosa y finalmente se aplicara membrana
asfaltica de cuatro (4) mm de espesor, con aluminio gofrado, desde la base de fundacidn hasta el nivel superior de
contrapiso o piso segiin corresponda.

Todos los hormigones que queden en contacto con el terreno natural o rellenos, deberan contar con un
recubrimiento minimo de 3cm, medidos al borde externo del estribado.

2.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de aislacién horizontal se certificard y pagara por m2 ejecutado y aprobado por la inspeccion al
precio unitario Contratado establecido para el ftem,

5 / 4
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El precio contractual sera compensacion total por los trabzjos de ejecucidn de la aislacién
horizontal, con materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustibie,
aditivos, etc y cualquier ofra operacién y/o material necesario para la correcta gjecucion del item en la forma
especificadores

ARTICULO 3: ARMADO Y LLENADO DE COLUMNAS

Las columnas de Hormigénr Armado se ajustaran en un todo a los planos de estructura que forman
parte de la documentacion técnica y el hormigén adecuara las caracteristicas técricas especificadas en el presente
Pliego. -

La gjecucion se realizara en un todo de acuerdo con los planos, planillas y detalles de estructura a
elaborarse por la Empresa Contratista Yy se gjustarén en todo al Cédige de Construcciones Sismo Resistentes de la
Ciudad de Mendoza Afo 1987 (o la Regfamentacion vigente que (o reemplacs) y a la norma CIRSOC 201 e IMPRES-
CIRSCC 103. La calidad minima del hormigén sera H-21 (resistencia de compresién caracteristica de 210 kgfem2) y
contenido minimo de cemento de 350 kg por m? de hormigdn. Se debera verificar mediante ensayo de probetas
cllindricas la calidad del hormigén especificada. £l uso de aditivos sélo podra realizarse previo ensayo y verificacion de
resultados, luego de lo cual la Direccidn de Obra podra autorizarios o no. Para los hormigones vistos se utilizaran
encofrados metalicos o fendlicos de primer uso. El hormigén, al momento de colarse en los encofrados, serd
compactado por medios mecanicos (vibradores). El acero a utilizar sers Tipo Il {DN) de Minima Tensidén de Fluencia
4200kg/m2 - Minima Tension Caracteristica de Rotura 5000 kg/m® - Alargamiento en Rotura minima 12% -
Conformacién superficial nervurada. En ningan caso se podran utilizar aceros con tensidn de fluencia efectiva mayor al
10% de la indicada. Se deberan respetar [os anclajes y empalmes de armaduras segun lo establecido en la norma
CIRSOC.

3.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de Henado de columnas certificara Y pagara por m3 ejecutado y aprobado por la inspeccion al
precio unitaric Contratado establecido para el ftem,

El precio contractual serd compensacion total por los trabajos de llenado de columnas con materiales,
transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, cormbustible, aditivos, etc ¥ cualquier
otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucicn det ftermn en la forma especificada.

ARTICULO 4: VIGAS DE ENCADENADO, DINTEL Y TEGHO
Caracteristicas de los H° para estructuras de Hormigén Armado:

En todos los casos se utilizaran hormigones de calidad H 21, que alcancen como minimo una tensién
caracteristica a la compresién de f'c= 210 kg/em? contenido minimo de cemento 350 kg/m® de H°, relacién agua /
cemento: 0,6. Los aridos serdn limpios, libres de sales y con contenido minimo de finos, segin normas Normas [RAM
1.627, 1.512, 1.531. E! tamafio méaximo del agregado grueso sera de hasta 3 cm.

ARMADURAS DE ACERO

El acero a utilizar en las armaduras serd de primer uso y cumplird con las especificaciones del
presente pliego. Ademas, las armaduras seran realizadas de zcuerdo con los planos de estructura y planillas de
secciones que forman parte del presente pliego. -

ENCOFRADOS

Debera considerarse la inclusién de elementos accesorios a fin de lograr aristas y angulos
biselados para hormigén visto, cortes de hormigén y terminaciones ordenadas de separadores internos de tableros.
Estos detalles se acusaran en la superficie de hormigén a la vista, En este ultimo caso, las superficies deberan quedar
prolijiamente terminadas, sin burbujas ni otras imperfecciones que requieran revoques. -
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Durante el colado del hormigén se evitaran los golpes bruscos en el encofrado que pudieran
producir deformaciones de los mismos.

En el lapso de curado del hormigén se mantendran los encofrados hiimedos de modo de producir
una hidratacion permanente de fa estructura durante este lapso.

Podrén usarse otros materiales como maderas compensadas, aglomerados, fenolicos o chapas
metélicas, previa aprobacién de la inspeccidn de obra

Los mismos deberan ser proveides por la empresa contratista. -

Presentaran perfecto estado de conservacién de modo de obtener terminaciones uniformes y
prolijas de la estructura de Hormigén Armado.

DESENCOFRADOS

La remocién de encofrados se realizard cuidadosamente y gradualmente, sin aplicacién de golpes
ni de vibraciones, es decir, mediante métodos y procedimientos que solamente se traduzcan en esfuerzos estaticos.

Durante la realizacién de los trabajos no se produciran roturas de aristas ni vértices de los
elementos estructurales, ni tampoco agrietamiento, cualquiera sea su naturaleza.

Tiempos minimos para desencofrar:

Se aumentara un dia por cada dia en que la temperatura ambiente haya sido menor a 0° Los plazos minimos para
iniciar el desarme, a contar desde la fecha y hora en que se termine el formado, datos que aprobara ef Contratista en un
registro especial que visara la Inspeccion a medida que se vaya practicando, seran los siguientes;

*Laterales de vigas, viguetas y columnas: 4 (cuatro} dias.
*Fondos o piso de las losas: 8 {ocho) dias.
*Remocion de los puntales de viguetas o vigas: 21 (veintitn) dias.

"Los soportes de seguridad que debieran quedar, segun se ha establecido, permaneceran posterior
lo indicado, por lo menos en vigas y viguetas: 8(ocho) dias y 20(veinte) dias en las losas.

Si durante el endurecimiento del H® ocurrieran heladas, se prolongarén los plazos anteriores en tantos
dias como hayan sido los de las heladas.

Los moldes y puntales serén quitados con toda precaucién sin darles golpes ni someterlos a esfuerzos
que puedan ocasionar perjuicios al H®.

41. MEDICION Y FORMA DE PAGO

E! frabajo de llenado de vigas certificara y pagara por m3 ejecutado y aprobado per la inspeccién al precio
unitaric Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por fos trabajos de llenado de vigas con materiales,
transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra
operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 5: MAMPOSTERIA DE 0.20 m

La mamposteria se ejecutara en ladrillones macizos de primera calidad. Los iadrillos seran bien
cocidos, uniformes en color y dimensiones, sin deformaciones y aristas vivas. Deberan humedecerse antes de su
colocacién desde el dia anterior. Se colocaran trabados al 50% con juntas verticales alineadas, las fraccicnes se usaran
s6io para formar la fraba en los extremos de los mures. Luego de ejecutados los pafios de mamposteria se deberan
mantener humedos hasta el fraglie totat del mortero de asiento. No se aceptarén fueras de escuadra entre los
paramentos. Incluye tres caras del tanque de agua

No se aceptaran diferencias de fuera de plomo mayores a h/200
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Las juntas estaran lienas con el mortero quitando el sobrante del mismo durante la colocacion, y
tendran un espesor de 1.50cm en promedio, nunca mayor de 2.00cm.

El mortero de asiento sera tipo mezcla 1:1:6
No se permitiran deformaciones respecto al plano vertical mayeres a 1.00cm

En la planiilia y primeras cinco juntas herizontales se utilizara mortero de cemento adicionado con
hidrofugo inorganico de marca reconocida.

5.1.MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de mamposteria interior se certificara y pagara por m2 ejecutado y aprobado por la inspeccion
al precic unitario Coniratado establecido para el #em.

El precio contractual serd compensacion total por los trabajos de construccién de mamposteria
interior con materiales, transporte y descarga, cargas socigles, mano de obra, herramientas, equipes, combustibie,
aditivos, etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en la forma
especificada.

ARTICULO 6: MAMPOSTERIA DE 0.10 m

La mampasteria de 0,10 se ejecutard en ladriliones macizos de primera calidad, colocados en
pandereta. Los ladrillos seran bien cocidos, uniformes en color y dimensiones, sin deformaciones y aristas vivas.
Deberan humedecerse antes de su colocacidn desde el dia anterior. Se colocaran trabadoes al 50% con juntas verticales
alineadas, ias fracciones se usaran sélo para formar la traba en los extremos de ios muros. Luego de ejecutados los
pafios de mampeosteria se deberan mantener himedos hasta el fraglie total del morterc de asiento. No se aceptaran
fueras de escuadra entre los paramentos. Al finalizar cada pafio el mismo sera chicoteado con conereto de cemento y
arena en una proporcidn de una parte de cemento por 4 de arena para asegurar su estabilidad.

No se aceptaran diferencias de fuera de plomo mayores a h/200

l.as juntas estaran llenas con el mortero quitando el sobrante del mismo durante la colocacién, y
tendran un espesor de 1.50cm en promedio, nunca mayor de 2.00cm.

El mortero de asiento seré tipo mezcla 1;1:6
No se permitiran defermaciones respecto al plano vertical mayores a 1.006cm

En la plantilla y primeras cinco juntas horizontales se ufilizara mortero de cemento adicionado con
hidréfugo inorgénico de marca reconocida.

6.1, MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajoé de mamposterfa de 0,10 m, se certificara y pagara por m2 ejecutado y aprobado por la
inspeccion al precic unitario Contratado establecide para el item.

El precio contractual serd compensacién total per los trabajos de construccién de mamposteria
exterior con materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, efc y cualquier otra operacién yfo material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma
especificada.

ARTICULO 7: REVOQUE GRUESO INTERIOR Y EXTERIOR
Interiores: se ejecutaran revoques gruesos de 1.5cm de espesor fratasado. La mezcla seré del tipo cormun 1:3:12

Exteriores: se ejecutardn revoques gruesos de 1.5cm de espesor con terminacion fratasada para recibir el fino. La
mezcla sera dei tipo comun 2:3:12

7.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
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Los trabajos de revoque grueso interior y exterior, se certificara y pagara por m2 ejecutado y aprobado por
la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el ftem.

: El precio contractual serd compensacion total por los trabajos de ejecucion del revoque grueso
interior, con materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, efc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del fem en la forma
especificadores.

ARTICULO 8: REVOQUE FINO INTERIOR

Se realizarén con terminacién fino a la cal, terminados al fieltro v en todas las esquinas (cantos vivos) se
ubicaran esquineros metalicos con metal desplegado. Mezcla Tipo %4, :2:8.

8.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de revogue grueso interior se certificard y pagaré por m2 ejecutado y aprobado por la
inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el jtem.

El precio contractual serd compensacion total por los trabajos de ejecucién del revoque fino
interior, con materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del #em en la forma
especificada.

ARTICULO 9: REVOQUE ENTREFINO EXTERIOR

Se realizaran con terminacién entrefino con arena gruesa zarandeada, terminados y
en toda con fratacho y llana, teniendo especial atencién en las esquinas (cantos vivos), si es necesario se ubicardn
esquineros metalicos con metal desplegado. Mezcla Tipo 2:6.

9.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
El trabajo de Revoque grueso entrefino exterior se certificard y pagaréa por m2 ejecutado y aprobado por la
inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el ftem.

El precio contractual serd compensacion total por los trabajos de ejecucién de la terminacion de
muros exteriores, con materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos,
combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del ftem en la
forma especificadares.

ARTICULC 10: COMPACTACION DE SUELOQ Y EJECUCION DE CONTRAPISOS

Sobre Terreno Natural: se realizardn sobre suelo compactade mecanicamente y
nivelado, colocando entre el terreno y el contrapise una capa de arido grueso y mediano (ripio pelado) compactado de 5
¢m de espesor. Se ejecutaran de hormigén simple, con un contenido minimo de cemento de 280 kg por m3 de
hormigdn, H15. Seran de 10cm de espesor como minime para el resto de los locales, con juntas perimetrales de 1 cm
de ancho y en pafios no mayores de 15 m2, rellenas con poli estireno expandido de alta densidad.

Los contra pisos de patios, exteriores y accesos, serd de 15cm, y se armaran con
malla reticulada de acero de & 4,2 mm de 0,15 x 0,15 m como maximo, con un contenido minimo de cemento de 350 kg
por m?® de hormigén, H17.

10.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de contrapisos se cerfificard y pagard por m2 ejecutado y aprobado por la inspeccién al
precio unitario Contratado establecido para el flem.

El precio contractual serd compensacion total por los trabajos de ejecucién de contrapisos con
materiales, ransporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditives, etc y
cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificadores.
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ARTICULQO 11: VEREDIN PERIMETRAL

Sobre Terreno Natural: se realizardn sobre suelo compactado mecanicamente vy
nivelado, colocando entre el terreno y el veredin una capa de arido grueso y mediano {ripio pelado) compactado de 5 cm
de espesor. Se gjecutardn de hormigdn simple, con un contenide minimo de cemento de 300 kg por m3 de hormigén,
H17. Seran de 15 cm de espesor como minimo, con juntas cada 1 m, de 1 cm de ancho, rellenas con poli estireno
expandido de alta densidad.

11.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Veredin Perimetral se certificara y pagaré por m2 ejecutado y aprobado por la inspeccién
al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por los trabajos de ejecucién de veredin con
materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de cbra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y
cualquier ofra operacién y/o material necesario para la correcta eiecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 12: CARPINTERIA:

Puertas ventana y ventanas exteriores: marco de chapa N° 18, recibirén previo a la
colocacion 2 manos de anti dxido y luego de colocadas dos manos esmalte sintético color a elegir. Las puertas interiores
seran marco de chapa N°18, con dos manos de pintura anti oxido y dos rmanos de terminacion de esmalte sintético,
color a definir por la inspeccién, la puerta sera del tipo placa de laurel y se terminara con dos manos de barniz maring.
Dimensicnes segdn plano.

Las cerraduras seran de marca reconocida y calidad de “seguridad” doble paleta.
En la colocacién no se permitirdn fuera de plomos respecto a ambos ejes verticales.
Los ventiluz podrén ser de aluminio, pera siempre provistos de rejas

Los herrajes deberan ser aprobados por la Municipalidad. Los marcos
deberan poseer grapas metdlicas en cantidad suficiente y espaciada de manera tal de asegurar ia
fijacién correcta de los mismos a los muros. Deberan tener dos manos de anti 6xido y todas las
soldaduras estaran esmeriladas y enmasilladas. -

Los herrajes interiores serdn tipo estdndar, mienfras que los exieriores serédn de
seguridad tipo ACYTRA o YALE.-)

Las aberturas exteriores serén provistas de rejas que se colocaran cubriendo tos pafios de las
puerias ingreso de ingreso y seran del tipo corredizas, construidas con hierro macizo vertical con separacién méaxima 10
cm y didgmetro minimo 10 mm, angulos y planchuelas de espesores v dimensiones adecuadas. Los rodamientos seran
tipo ruleman blindado y las cerraduras deben cumplir los requisitos del parrafo anterfor. Las ventanas tendréan el mismo
tipo de reja, pero fija.

12.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de Carpinteria se certificard y pagaréd por la unidad contratada y ejecutada, aprobada por [a
inspeccidn al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacién total por los trabajos de provisién y colocacion de
Carpinteria, con materiales, transporte y descarga, cargas sociales, manc de obra, herramienias, equipos, combustible,
aditivos, etc y cualquier otra operacién yfo material necesario para la correcta ejecucién del item en la forma
especificada.

ARTICULO 13: PISOS Y ZOCALOS CERAMICOS

Los pisos interiores seran de ceramico de primera calidad color a definir por fa Inspeccién de Obra, se
colocardn a nivel y sin dientes entre los mismos,
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En la colocacion no se permitirdn fuera de plomos respecto a ambos ejes verticales. El adhesivo sera del
tipo impermeable de marca reconocida. No se aceptarén piezas deformadas, de colores distintos, fisuradas, etc.
Cuando se produzcan cambios de tipos de piso de un mismo material, el encuentro constructivo se
resolverd con una planchuela de aluminio embutida a nivel de piso, colacada verticalmente, de 10 mm de espesor por
una altura equivalente al espesor del mosaico y su mezcla de asiento.

Los cambios de pisos de distinfo material, se realizar4 con una brufia de bronce de 3mm de espesor, con una
profundidad gue incluya el contrapiso. La junta sera minima y uniforme a tope tomada con pastinz al color. Las piezas
que suenen a hueco seran retiradas por la Inspeccion.

ZOCALOS

Seran de cerédmicos fdem pisos. En todos los casos tendran una altura de 10 cm., con bisel superior,

debiendo quedar embutido, respetando el plano del muro.
En fachadas, se respetaran fos planos de vistas, realizando z4calos rehundidos de hormugén de 10cm

de alto, y rehundido 2cm respecto al plano del muro.

13.1.MEDICION Y FORMA DE PAGC

Los trabajos de pisos y z8calos se certificaran y pagara por m2 ejecutado y aprobade por la inspeccién al
precio unitario Coniratado establecido para el item.
El precio contractual sera compensacion total por os frabajes de ejecucion de, pisos y zécalos, materiales, transporte y
descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacién
y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en |z forma especificada

ARTUCULO 14: REVESTIMIENTO CERAMICO DE MUROS

En muros se colocaran piezas de primera calidad 20x20cm en color claro, se presentardn muestras a
la inspeccién para aprebar y definir el que se colocara. La altura serd, en los bafios todos los muros hasta altura de
dintel, en [a cocina, un metro sobre la mesada,

En los angulos salientes y terminaciones de parios se colocaran perfiles de afuminio color blanco., en Ja
terminacién con la carpinteria se ejecutara corte de pintura 0.8cm.

El adhesivo sera del tipo impermeable de marca reconocida.

No se aceptaran piezas deformadas, de colores distintos, fisuradas, etc.

La junta serd minima y uniforme a tope tomada con pastina al color. Las piezas que suenen a hueco seran
retiradas por la Inspeccién.
14.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El traba;o de revestimiento de muros se certificara v pagara por m2 ejecutado y aprobado por la
inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el ftem,

Ei precio confractual serd compensacion total por los trabajos de ejecucién de, revestimiento de muros, materiales,
transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustble, aditivos, etc y cualquier otra
operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del fiem en la forma especificada.

ARTICULO 15: CUBIERTA DE TECHOS PROVISION Y GOLOCACION
ESTRUCTURA METALICA; segin detalle de planos

MACHIMBRE; El machimbre serd de 5/8" de pino, sin nudos. Las tablas deberan ser de 10 cm de ancho, sobre el
machimbre se colocaré una capa de papel alquitranado tipo Ruberoid, que actuara de barrera de vapor por lo cual se
tomaran todas las precauciones para que no se rompa o perfore. -
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AISLACION HIDRAULICA: Se usara membrana asfaltica con aluminio gofrado con doble iamina de polietileno, espesor
4 mm, peso por rollo 38/40 kg, pegada sobre foda la superficie. Sobre la membrana se colocara dos manos de pintura
fibrada para techos blanca. En la cotizacidn deberan incluirse los goteros de chapa galvanizada.

AILACION TERMICA.: Estard compuesta por un mertero alivianado al 50% con poliestirens expandido molido minimo 5
cm, con esta capa de la aislacion trmica también se generara [a pendiente de! techo.

En este ftems se incluira en la cotizacién la pintura de las correas metélicas compuesta por dos manos de pintura anti
oxide y dos manos de pintura de ferminacién a definir por la inspeccion de obra. Ef machimbre sera tratado con un
sellador para madera antes de ser colocado y dos manos de barniz marino en la cara vista como terminacién, este
barniz puede ser con ef agregado de pigmento para tonalizario.

La estructura del tanque de agua se ejecutaréd de acuerdo a detalle de plano de estructura
15.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El frabajo de Cubierta de techo se certificard y pagara por m2 ejecutado y aprobado por la inspeccién al
precic unitario Coniratado establecido para el #tem.

El precio contractual serd compensacion total por los trabajos de ejecucién de, Cubierta de techo, materiales, transporte
y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacién
y/o material necesario para la correcta gjecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 16: INSTALACION SANITARIA DE AGUA FRIA Y CALIENTE CON CONEXION A RED

El contratista debera realizar el proyecto ejecutivo en base al anteproyecto adjunto, el cual seré aprobado
por la inspeccidén. Los materiales serdn de primera calidad y deberan cumplir con las Normas IRAM.-

Las cafierias y accesorios serédn termo fusién y con los didmetros que resulten del proyecto
gjecutivo y la cafieria seréd embutida, tomando la precaucién de colocar las fundas o protecciones para permitir la libre
dilatacién de los caftos tanto de agua fria como caliente, debido a las variaciones de temperatura. Previo a tapar las
cafierias se ejecutaran las pruebas hidraulicas, sometiéndolas a la presién de trabajo para verificar que no existan
perdidas,

16.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medird, certificaréd y pagaréd por unidad realizado y aprcbado por la Inspeccién al precio
unitaric Contratado estabiecide para el ftem.

El precio contractual sera compensacion total por la mano de obra, materiales, herramientas, cargas
sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta gjecucion
del item en la forma especificada.

ARTICULO 17: INSTALACION SANITARIA DE CLOACAS CON CONEXION A RED

El contratista debera realizar el proyecto ejecutivo {puede ser en conjunto con el de agua fria vy caliente)
en base al anteproyecto adjunto, el cual serd aprobado por la inspeccién. Los materiales seran de primera calidad y
deberan cumplir con las Normas IRAM.-

Las caferias y accesorios serdn con junta elastica y junta de pegar de acuerdo al proyecto
gjecutivo y respetande los didmetros que resulten del proyecto indicado. Previo a tapar las cafierias se ejecutaran las
pruebas hidraulicas, sometiéndolas a la presion de trabajo para verificar que ne existan perdidas, las camaras de
inspeccidn seran de hormigén pre moldeadas doble tapa, la superior seré para revestir si son internas. También contara
con la correspondiente ventilacion para evitar la acumuiacion de gases. El proyecto contemplard la correspondiente
conexion a la red.

17.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, cerfificard y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccion al precio
unitario Contratado establecido para el ftem. g
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El precio contractual serd compensacion total por la mano de obra, materiales, herramientas, cargas
sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion
del ftem en la forma especificada.

ARTICULO 18: INSTALACION DE GAS CON CONEXION A RED

El contratista realizara el proyecto ejecutivo de la instalacion de gas segln los reglamentos runicipales
vigentes.

Los materiales a utilizar serén de primera calidad y normalizados por el ente que corresponda

Todas las tramitaciones antes las autoridades Municipales, y de Gas, etc, para ia obtencién de los
permisos, conexiones y suministros de energia y de gas para el edificio, correran por cuenta del Contratista, como asi ef
pago de toda tasa y derechos que den lugar las gestiones citadas.

La contratista debera asegurar la llegada de red de gas hasta la puerta del establecimiento para conectar
al mismo, se tendrdn que ejecutar todas las obras necesarias para tener caudal y presién de gas 6ptimo para el
consumo del establecimiento.

Todo lo expresade correrd por cuenta y a cargo de la Contratista.

18.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, certificara y pagara por unidad realizade y aprobado por la Inspeccién al precio
unitaric Contratado establecido para el ftem.

El precio contractual serd compensacion total por la manc de obra, materiales, herramientas, cargas
sociales, equipos, combustible, adifivos, etc. y cualquier otra operacién yio material necesario para la correcta ejecucién
del item en la forma especificada

ARTICULO 19: INSTALACION ELECTRICA CON CONEXION A RED

Los materiales eléctricos seran de primera calidad y deberan cumplir con las Normas IRAM.-

Las llaves y tomas a proveer seran de embutir dei tipe Jeluz Regina o calidad superior, color blanco, los
modulos de punto contaran con luz de nedn y las tomas seran multinorma. Los conductores se regirdn bajo normas
IRAM 2183 y los elementos de tablero (comando y proteccion) de marca reconocida y bajo normas IRAM. La cafieria
seré tipo pesada y realizada bajo normativa vigente.

El contratista ejecutara el proyecto ejecutive de la instalacién en base al anteproyecto de bocas adjunto
segin los reglamentos municipales vigentes.

Todas las tramitaciones ante las autoridades Municipales, y Compafiia de Electricidad y cualquier ente
necesario, eic., para la obtencidn de los permisos, conexiones y suministros de energia eléctricas para el edificio,
correran por cuenta del Contratista, como ast el pago de toda tasa y derechos que den lugar las gestiones citadas,

Todo lo expresado correra por cuenta v a cargo de la Contratista.

Si las Especificaciones estipulan una 1° marca o calidad superior, o cualquier palabra que exprese 1o
mismo, la contratista basara su cotizacién en la marca o tipe que figura en las Especificacicnes.

Si prefiere cualquier artfculo o material que crea equivalente, debera expresarlo con clarided en su
propuesta como alternativa, presentando catélogos, folletos, especificaciones, muestras y todo otro elemento que
permita identificar claramente lo que propone.

Todos [os materiales a usar en esta obra deberdn ser nuevos y de primera calidad cumpliendo en todos los
casos con las normas IRAM, La seleccion final de los mistos quedara a opcion de la Inspeccion Municipal.

19.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medird, certificara y pagard por unidad realizado y aprobado por la Inspeccién al precio
unitario Contratado establecido para el ftem.

El precio contractual serd compensacién total por la mano de obra, materiales, herramientas, cargas
scciales, equipos, combustible, aditivos, ete. y cualquier otra operacion y/o material necesario para ia correcta ejecucién
del item en la forma especificada.
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ARTICULO 20: ARTEFACTOS SANITARIOS DE BAROS CON GRIFERIA

Los artefactos estaran compuestos por inodoros con mochila ceramica incorporada, color blance con
las conexiones y tornillos de fijacién, con tapa y asiento en PVC, mesada de granito reconstituido con estructura
metalica, con bachas en acero inoxidable con griferia para agua fria y caliente. En items se contempla también la
provisidn y colocacion del tanque de agua que serd de PVC tricapa de capacidad minima 850 Its. Se presentaran
muestras para la aprobacion de inspeccién

20.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El frabajo de colocacion de provisién y colocacién de los artefactos sanitarios se medira, cerificard y por
el precio del item de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual seréd compensacion total por fa provision de los arefactos con sus conexiones v
fijaciones, colocacién de los mismos, trabajos de terminacion, transporte vy descarga, cargas sociales, mano de obra,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta
gjecucion del ftem en la forma especificada,

ARTICULO 21: MESADA DE GRANITO CON SOPORTE, BACHAS Y GRIFERIA DE COCINA

La mesada de cocina estard compuesta por una mesada de granito reconstituido de 0,80 m de ancho
por &l largo correspondiente, con la estructura soporte en cafio estructura y una bacha de acero inoxidable para mesada
de cocina dobie con griferia mono comando tipo FV, con las conexiones de la bacha vy los chicotes de conexién de la
griferia para agua fria y caliente. Se presentaran muestras para la aprobacion de la inspeccion.

21.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de colocacion de provisidn y colocacion de la mesadas de cocina se medira, certificara v
pagara al precio del ftem de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para
ef item.

El precio coniractual sera compensacién total por fa provisién de la mesada con la estructura soporte,
bachas con sus conexiones y fijaciones, colocacién de los mismos, trabajos de terminacién, transporte y descarga,
cargas sociales, mano de obra, hemramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material
necesaric para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 22: PROVISION Y COLOCACION ARTEFACTOS ELECTRICOS

Los artefactos eléctricos seran, plafones compuestos por plafdn liston doble mas dos tubos de led luz
fria de18 W de 1,20 m con las fijaciones correspondiente, llaves de un punto o dos segun corresponda con las
correspondientes tapas, tipo Jelux o similar de primera marca, tomas con las correspondientes tapas también tipo Jelux
o similar de primera marca. Se presentaran muestras para la aprobacion de la inspeccién. Para los sanitarios se podran
colocar brazos o tubos segin defina el proyecto ejecutivo realizado por la Empresa Contratista, pero siempre con
iluminacién de luz fria led.

22.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El frabajo de colocacion de provisién y colocacion de tos artefactos eléctricos se medird, certificard y por
el precio del ftem de obra ejecutada y aprobada por fa inspeccion al precio unitario Contratado establecido para ef ftem.

El precio contractual seréd compensacion total por la provision de los artefactos con sus conexiones y
fjaciones, colocacién de los mismos, trabajos de terminacion, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra,
herramientas, equipos, combustible, aditives, etc. y cualquier ofra operacién y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada
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ARTICULO 23: PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS DE GAS

Se proveeran e instalaran un calefén termo de 50 lts alta recuperacion de primera marca, una cocina de 4
hornallas con horno de primera marca con la correspondiente campana, y una estufa de 6000 calorias tiro balanceado
o con sensor de mondxide de carbono de primera marca, segln se indica en planos realizados por la empresa
contratista y aprobados por los entes correspondientes
23.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Bl trabajo de colocacién de provision y colocacion de los artefactos de gas se medira, certificara y
pagara por el precio del item de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido
para el item.

El precio contractual serd compensacion total por la provisién de los artefactos con sus conexiones y
flaciones, colocacién de los mismos, trabajos de terminacion, transporte y descarga, cargas sociales, manoc de cbra,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacin y/o material necesario para la correcta
gjecucién del item en ia forma especificada.

ARTICULC 24: CONSTRUCCION BASE TANQUE DE AGUA

La estructura del tanque de agua se ejecutara de acuerdo a detalle de plano de estructura que forma
parte de la presente documentacion.

24.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de colocacién de Construccidn de base de tanque de agua se medira, certificara y pagaré por
el precio del item de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precic unitaric Contratado establecido para el item.
El precio contractual seré compensacion tota! por la provisién de los materiales, trabajos de terminacién,

transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditives, etc. y cualquier otra
operacién y/o material necesario para la correcta efecucién del item en la forma especificada.

ARTICULO 25: PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR

Se realizara la preparacion, sellado, enduido, empastado y ljado de todas las superficies. EI Contratista
presentara a la Inspeccion de Obras los catdlogos o cartilla para la definicién de las pinturas vy colores, debiendo realizar
en la obra las muestras que se le soliciten. Una vez aprobadas dichas muestras, recién se podré comenzar con los
trabajos de pintura.

Los materiales y pinturas a utilizar serén en todos los casos de la mejor calidad dentro de su clase, ALBA,
CASABLANCA, LOXON, SERWIN WILLIANS o equivalente, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales,
cerrados y provistos de sello de garantia,

En todos los casos se aplicard sobre las superficies enduidas, fondo fijador o selladar segln corresponda, y
posteriermente un minimo de 2 manos de las pinturas y colores definidos por la Inspeccién, y de 'ser necesario, se
continuara con la aplicacién de mas manos hasta obtener un trabajo satisfactorio a juicio de Ia Inspeccién de Obra. La
tlima mano de pintura sobre las superficies y/o elementos, se daré después que todos [os gremios que intervengan en
la construccion hayan finalizado sus trabajos.

Durante el transcurso del tiempo que duren los trabajos de pinturas el Contratista deberd extremar las medidas
para que no se produzcan manchas en el piso, en paredes, aberturas, vidrios, artefactos, herrajes, en lugares donde se
producen cambios de pintura, efc. En caso de quedar, la Inspeccidn de chra podré solicitar rehacer los trabajos
afectados, a costa del Contratista.

' . Ing. SAMIER GALDAME
\\__Directo de Obyds Publicas
Direccidn de Obras Publicas . ae 5 Maip
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La pintura se aplicard sobre muros interiores, cielorrasos aplicados y suspendidos, estructuras de hormigén vy
metélicas a |a vista, carpinteria metélica y de madera, muebles metalicos y herreria, y demés paramentos y/o elementos
(rejillas, tapas, cafios, canaletas pluviales, camaras de inspeccion metélicas, tapajuntas metdlico, tapas ciegas,
conductos, etc.), y demas que conforman las construcciones y que hacen a su correcta proteccion, terminacién vy
estética del conjunto. También scbre todas las piezas de afuste de [a cubierta, las que deberan quedar en perfecta
armonia con la chapa del techo; todo de acuerdo con planilla de locales, planos generales y de detalles. Los trabajos se
sjecutaran segin las Especificaciones Técnicas Generales, plancs, planilla de locales y de acuerdo al siguiente detalle:

EN PARAMENTOS INTERIORES Y EXTERIORES: Se aplicara un minimo de 2 manos de litex acrilico lavable. Colores
a definir en obra.
En todos los casos se deberan aplicar tantas manos de pintura como sean necesarias para que las superficies
tratadas queden a entera satisfaceion de la Administracién.
25.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de colocacién de pintura interior se medira y certificarg por m2 y por el precio del item de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la provisién de los materiales, trabajos de terminacion,
transporte y descarga, cargas sociales, mane de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, efe. y cualquier otra
operacion y/o material necesario para la correcta eiecucién del item en la forma especificada
ARTICULO 26: VIDRIOS Y CRISTALES

Los vidrios seran del tipo comin transparente de 4 mm de espesor, estaran bien
cortados, con aristas vivas y seran de espesor uniforme.
Los vidrios y cristales estaran exentos de todo defecto y no tendran alabeos,

manchas u otras imperfecciones; se colocaran en la forma que se indica en los planos y con el mayor esmero.
Las medidas consignadas en planos y planillas de carpinteria {de existir esta), son aproxi-
madas; e Contratista serd el tnico responsable de la exactitud de las mismas, debienda por su cuenta practicar toda clase

de verificacidn en obra.
El recorte de los vidrios serd hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 milimetros

menos que el armazér: que deba recibirios; ef espacio restante se llenara totalmente con masilla ¢ burlete amortiguante y el
vidric se colocaré asentandolo con relativa presién contra la masilla, sin que toque la estructura que lo contiene, (ni los
contra vidrios).

26.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de colocacion de Vidrios vy cristales, se medira, certificara y pagaré por el precio del ftem de
obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item,

El precio contractual serd compensacién total por la provision de los materiales, trabajos de terminacion,
transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualguier otra
operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del ftem en la forma especificada.

ARTICULOQ 27: LIMPIEZA
En general la ohra deberd mantenerse totalmente fimpia, libre de escombros, restos de
excavacion u otros materiales de construccion. -
Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacion final de la misma se realizars
una limpieza fotal, retirando todo sobrante de material, equipos y obrador, debiendo la inspeccidn aprobar la tarea.
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27.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de colocacién de Limpieza, se medird, certificard y pagaré por el precio del item de obra
gjecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por la provisién de los materiales, trabajos de terminacion,
transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier ofra
operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ing. DAMAR GALDAME
Director"dejoéuras Publicas
Municipalidad g Maipi
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 NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de MaipG asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectlien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacién vigente en ia materia.
Fundamentado ello en Ias disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
(LHST) N°19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben obhservar y cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de MaipQ y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

l.os aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comén
dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
andlisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafos a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas yfo los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacién especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo}, su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente seglin correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

EBB B BE

Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.

NORMATIVA
(A% Normas Generales del Municipio establecidas segiin pliego.
(88 Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipa.
AN} Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta
por otras vias.

*NOTA:

El Contratista es responsabie en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo &l
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente,

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

Eil Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un
servicio encargado del traslado y atencidn médica para accidentes laborales y urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Meédico contratado, mediante convenio con Instituciones piblicas o
privadas. s

c) Sistema de Seguro {Aseguradora de Riesgos del Trabajo} que incluya tal apoyo o
prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera_atencion médica de urgencia

",
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una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o
procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada unc de sus empleados deberd contar con una cerlificacién médico laboral
{preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta
segin lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del
contrato.

En caso de accidente se deberd presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maip0 el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 vy la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en ella [abora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y
consighando:

Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcion.

Edad.

Namero de Legajo Personal - Documento de ldentidad.

i mg m sl = =l

H Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requeriré de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido v el Cronograma de
cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
S+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ 4+ o+ o+

Todo ello con relacion a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin
de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO GUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN..

(/ "MT- Deparrfamento de
N ios y Proyecto:
‘ \ N Estudios y Proyectos
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Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios
para lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar
a disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacién, confeccién de la documentacion y presentacion ante los entes de
regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse
cargo de la atencion médica de su personat, internacion, rehabilitacion ¢ indemnizacion, segin
corresponda.

E! contratista presentard mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maguinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas y demas elementos que se dilizan deberan estar en perfectas condiciones de usc y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipa.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

E! Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, ¢l que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de 6rdenes de servicios (gque puede
ser el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccién técnica también obrard como Auditor de la Seguridad e Higiene de la
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
L.aboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
que realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables yfo explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efecthe en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL,
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x El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general
de alcoholismo de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad vy de acuerdo a condiciones que establezcan leyes yfo reglamento, estd
prohibida la portacion de armas. ’

b4 Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de ia dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
&mbito del Departamento de Maipq, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipt.
DE LAS OBRAS

El orden y Iz limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y
una condicion indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maguinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi
también dejarad registro sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos fimpios
de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara
y posteriormente retirara las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefialamiento,

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de S5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefalizacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como Gitimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o Huvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra

preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles,
r

etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientesv
/' -
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Las zanjas seré&n correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Se deberi consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia
de cables eléctricos, cafierias, etc., con el objete de evitar dafos a los mismos, y accidentes
personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maguina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberéan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maip( segliin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacidn y no afecte las instalaciones. El
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccién de la
proyeccion horizontal} y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin
tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etec.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizarén los elementos de proteccién personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipa.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato ¥ se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.(
Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con {as condiciones.de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento. ,ff
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Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas

condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el érea que labora El Contratista, darad aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion, en la solucion de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisién técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente senalizado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacién y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no s6lo de las
obligaciones emergentes de relacién contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y
responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las &reas de trabajo o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la
relacion contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad. .

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben
ser considerados por ef Contratista y formar parte de la planificacién y programacién de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefalado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolle.

_ No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de

otra disposicion que pudiera regir su actitud. / /4
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El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de 1a obra y
hasta la obtencién del Certificado Final de la misma.
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Obra: TERMINACION SEDE UNION VECINAL

Ubicacion: Barrio Monsefior Maresma
Distrito: Luzuriaga - MAIPU.

Tiempo de Ejecucién: Cinco meses (Ciento cincuenta Dias )

0
1 $ 1.676.340,52 $ 1.676.340,52 20,00 20,00
2 $ 1.676.340,52 $ 3.352.681,04 20,00 40,00
3 $1.676.340,52 $ 5.029.021,56 20,00 60,00
4 $ 1.676.340,53 $ 6.705.362,09 20,00 80,00
5 $1.676.340,53 $ 8.381.702,62 20,00 100,00
$ 8.381.70282 100,00 100,00
CURVA DE INVERSION
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TIEMPO DE EJECUCION ( cinco meses-ciento cincuenta dias )

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

< PUblicas
Bd de Maipu

Director de Cihra
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPD) ANALISIS TIPO N°
DIRECCION DE
DE [Expte N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS I  Hoja___de_ Hojas
OBRA: UNIDAD BE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :
ITEM :
A MATERIALES Unidad s::‘z‘i""" e Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $fum
B MANO DE OBRA Unidad g:‘:‘:'i‘“" Drest Monto
| hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA sus-ToTAL B $ium
C| EQUIPOS Monto
‘ TIPO Poten [Valor |Amorti :epar ¥lcombusti |Lubri Costo Rendi
’ cia Actual 1zacibn ePuSs  loles cantes |diario miento
HP $ $idia $idia $idia $idia $idia umidia
3
2
3
4
COSTQ DE LOS EQUIPOS sye-rotaL C $fum
D TRANSPORTE A OBRA Monto
COSTO DEL TRANSPORTE [sus-roraL D $fum |
E|suB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $fum
F |GASTOS GENERALES = [% de E $lum
G{SUB-TOTAL 2 = |E+F $ium
H [BENEFICIO = % de G $fum
| |[GASTOS FINANCIEROS = % de G $fum
J |SUB-TOTAL 3 G+H+I $ium
K|iva = [% de J $ium
L|TOTAL = |J+K $/um
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $ium

NOTA: En los items manc de obra debera respetarse como minime los valores establecidos en escala salarial emitidos por

UOCRA { u organismo de gremio correspondiente), més los aportes patronales correspondie

N\rIAN GALDAME
“jng. DAMIA DA
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MUNICIPALIDAD DE LIGITACION
MAIPU TIPO N
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
E froe
OBRAS PUBLICAS { Hoja 1 do 1 Hojas

OBRA:; . UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un}
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hS.

A MATERIALES ESPeADO OFICIAL onoie | AvupanTe

1 SALARIO BASICO POR HORA,

2 [INCIDENGIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)

3 |sUBTOTAL

4 __|CONTRIBUGIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)

5 |INCIDENGIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (o)

5 COSTO TOTAL UNITARIQ (3+4+5)

[ PRECIO UNITARIO ADOPTADO I |

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podrd ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIQ deteminado en el punta N2 6,

(a}- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudienda utilizar un porcentaje menor
al indicade

{b)- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de 1z mane de ovhra reflejan un promedic de los ftems gue lo
conforman, no pudiende utilizar un porcentaje infarior 2l Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribucicnes Patronales Obra Social 5,00%
3 Fondo de Cese Labora! 8.00%|
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de |z nd. De las Construccidn 0,08%
6 Fondo de Investigacién, Capacitacién y Seguridad 0,16%|
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables : 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%)
13 Sueldo Anual Complermentario 10,54%,
Total Porcentual de coste de ia mano de obra 76,53%

(¢} ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en ¢l calculo del Costo de Mzno de Obra corresponda i inciusion de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberdn tenar en cuenta, con el fin de determinar iz incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
totzl de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé ia forma de pago en cuotas, en la determinacion de la incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerde, independientemente de la forma de
pago adoptada por la empresa.
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ANEXO:RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

Licitacion publica: TERMINACION SEDE UNION VECINAL
BARRIO MONSENOR MARESMA - DISTRITO LUZURIAGA - DEPARTAMENTO DE MAIPU

P=Po (0.40 MO/MOo +0.16C/Co+0.12 Hi/Hio + 0.10 CA/CAo + 0.11 A/Ao + 0.11 Ca/ Cao).

P: es gl precio de la oferta reajustada.
Fo: es el precio de la oferta basica.

MO:  Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos
del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion
de los frabajos.

MQo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

C: Precio final al publico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccién ,item N® 1001de la
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes de gjecucion de los trabajos.

Co: Precio final al publico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccion , ftem N° 1001 de la
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion..

Hi: Precio final al publico del kg de Hierro nervurado tipo lll de @ 8mm, ftem N° 3012de la publicacion
del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes de ejecucion de los trabajos.

Hio:  Precio final al pUblico del kg de Hierro nervurado tipo Il de @ 8mm, item N° 3012de la publicacion
del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes anterior al de apertura de la licitacién..

CA: Precio final al publico del Cafio Tipo acqua System termo fusion didmetro 19 mm, item N° 12331 de
ta publicacion del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
carrespondiente al mes de ejecucidn de los trabajos.

CAo:  Precio final al ptblico del Cario Tipo acqua System termo fusion didmetro 19 mm, item N° . 12331 de
la publicacion del Area de Costos del Ministeric de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion..

A Precio final al pablico def m3 de arena mediana y gruesa, item N°2001 de la publicacién del Area
de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de
efecucion de ios trabajos.

Ao Precio final al pablico del m3 de Arena de Anchoris , item N° 2001 de la publicacién del Area de
Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes anterior
al de apertura de Ia licitacién.-

Ca: Precio finai al publico del Cable Subterrdneo T Sintenax — PVC — 1KV ~ 4X2.5 mmZ, item N° 13116 de ia
publicacion del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes de gjecucién de los trabajos.

Cao; Precio final al piblico del Cabie Subterraneo T Sintenax — PVC — 1KV — 4X2.5 mm2, ftem N° 13116 de ia
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transplrfe’m oza, correspondiente al
mes anterior al de apertura de !a licitacion.. p i 4
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MUNICIPIO

MENDQZA

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

- Por medio de la presente se certifica QUE ©l wereeeeetee e
en representacion de la Empresa CORStruCtora.. ... ... vvenernvemor oo ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se

llevarin a cabo las Obras de TERMINACION SEDE UNION VECINAL — BARRIO
MONSENOR MARESMA - Distrito Luzuriaga - Maipta

Representante de la Administracisn

: DAMIAN GALDAME
Firma y Sello: : . Directorde Obras Publicas
Representante Técnico MuniClP?“ te Maipu
Matricula N°

D.N.I
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DETALLES GENERALES

VT1 VE-D-T V1 V2 VTA

10 18 rr—? k1) hi]
g
e B R

Fa: 4@28mm Fe 4@8mm

sercion estribo 6x14cm  secclén estribo 4dxidem ‘ﬁ . ek

& @Bmmc/15cm & B6mmc/15em

Fe: 728mm

Fe sup.: 288mm Fe sup.: 208mm seccion estribo 14x30cm
Foinf.: 5&8mm Fe inf.; 428mm 8 @8mmc/15cm
Fa adic.: 22Bmm Fe adic.: 288mm
seccidn estribo 14x30cm  seccidn estribo 14x30cm
e @6mma/15cm e @6mme15em

CE CE1 CT C1

12 10 18 30 kel
o 2 L o .
3 o7
Fe: 488mm Fe: 4@8mm Fa: 4@10mm Fe: 4@12mm Fe: 4210mm
seccion estribo t4x14cm  seccién estribo 6x14cm seccién esiibo 14x1dcm Fe adic.: 208mm seceion estribo $4x14cm
& @6mmed15cm & @Bmmci15em © @6mmci15em - saccibn estribo 25x14em & Z8mmdc/15cm
& @ommaei15em

VM1 Co1 Co2

correa metalica Co1 correa metdlica Co2

PNC 140x60x2.5mm  PNC 120x50x2.5mm
sep. méx. 0.50m sep. méax. 4.50m
Reforzor con plancuela RReforzar con planchuela
de3/4"x1/8"cada1m de3/4"x1/8"cadaim

CUBIERTA DE TECHO

correas metdlicas

2PNU machimbre &

220xB0X25x2.5mm lamina ruberoid
mortero alivianado al 50" con perfita 4cm
membrana Al.4mm
pintura fibrada blanca.

Aceros: def tipo ADN torsionado 420,

Hormigones:

Ciclopeos: cant. de cemento ipo puzelan,: 250 kg/m3.
limpieza: cont de cemento tipo puzolan,: 250 ky/m3
Estructural: tipo H-17 { 350 kgGrmah.

Mamposteria: asiento de fadrilién: mortera de cemento 4:1,
para mezclaa la cal; 1:1:6,

VTD: viga de techo descendida

Si por motivos de nivel fuese necesario
descender |2 viga de techo en
coincidencia con las gherfuras, se
colocara 2@8mrm enferiores y estribos
2emm envolventes.

I 288min

" GALDAME
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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ANEXO It
ARTICULOQ 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 debers agregar:

Q) Deberd presentar Evaluacién Econémica - Financiera (planilla Anexo I Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional. lLos valores que figuran en el Anexo i
correspondientes al Gltimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la
adjudicacién de la propuesta. Los valores coirespondientes al penditimo balance aprobado, seran
solamente informativo.

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el sobre N° 2 del articulo anterior,
cuando se observara ia no presentacién del presente anexo.

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO li- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS - e
Ultimo Balance Penuftimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=al,l
Activo. Corriente / Pasivo

HQUIDEZ corriente >=all

PATRIMONIO Activo total - Pasivo total

NETO > =$ 4.200.000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° ino. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la
presentacion de la oferta.
*(2) A solicitud de la Administracién, debers ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias hébiles.




