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MEMORIA DESCRIPTIVA

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA - CLUB DEFENSORES
DE SANTA BLANCA - CALLE ZANETI S/N — SANTA BLANCA

DETALLE DEL PROYECTO

Realizado el relevamiento del playén al cual se le ha proyectado la construccién de una cubierta
metélica, se encuentra que existen galerias laterales techadas Y ademas existen columnas
metalicas formadas por hierro redondo con celosia triangulares. Las dimensiones de estas
columnas son 20 x20 cm Y una altura de 4 metros.

Se ha proyectado una cubierta metalica a dos aguas formada por cabreadas metalicas de perfil
de hierro C, sobre las cuales se apoyan perfiles también C, con las correspondientes diagonales
de rigidizacion. Sobre las Correas se ha previsto colocar manta aisiante doble lamina de aluminio
de 10 mm de espesor tomada con red de plastico y sobre esta chapa trapezoidal N° 25 fijada con
tornillos autooerforantes con arandela de neopreno. En plano adjunto se especifican dimensiones

Yy caracteristica de Ia estructura.

Para poder concretar ei proyecto sobre las columnas existentes se ha previsto una
prolongacion de las mismas en tres metros para alcanzar una aitura de 7 metros, altura necesaria
para practicar deportes como basquet o handbol. La prolongacion de la columna se ha planteado
€N una estructura con 4 hierros digmetro 12 mm y estribos de digmetro 6 mm cada 15 cm, yel
empalme es penetrando 1 metro en las estructuras existentes. La estructura existente debera
limpiarse profundamente de pinturas y oxido y realizar ei encofrado para que la seccion definitiva
sea 25 x25 cm, y procediendo al colado continuo de hormigén H21, o sea una dosificacion de 350
kg de cemento por m3 de hormigén con la granulometria de los aridos controlada, de ser posible
elaborado en planta externa para asegurar la calidad del mismo. Esta seccion permitird garantizar
un minimo de 2 cm de recubrimiento del hierro que forma las columnas. Las columnas terminaran
¢on una platina de espesor minimo 5 mm para poder realizar los anclajes de las cabreadas.

Las fundaciones de las columnas deben ser sondeadas vy verificadas que tengan las
dimensiones del plano de estructuras, si no fuese asi es necesario realizar las modificaciones
correspondientes para adecuarlas a Io indicado en el plano, tarea que debe realizarse previo a
hacer la modificacion y llenado de las columnas,

La estructura metalica debe ser pintada con dos manos de pintura anti oxido convertidor y dos
manos de esmailte sintético de terminacion. La terminacion de la estructura de hormigon de las
columnas sera visto, para lo cual se usaran encofrados metsiicos sin defectos o fendlico de primer
uso, és conveniente que no queden avisperos o fisuras en el hormigén para no debilitar el mismo
Y prevenir oxidaciones futuras, para lo cual durante el lienado es conveniente el uso de vibrador
de aguja y no goipear los encobrados para evitar [a segregacion del hormigdn.
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PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA
CLUB DEFENSORES DE SANTA BLANCA - CALLE ZANETI $/N
DISTRITO FRAY LUIS BELTRAN - MAIPU

DETALLE

Item

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

IMPORTE TOTAL

L1 PRELIMINARES Y REPLANTEC DE OBRA

-

Trabajos presiiminare, Cartel ¥ replantac de obra

o]

1,00

s

45.000,00 , $

-~

45.000,00

, 2 {FUNDACIONES DE COLUMNAS

Verificacion y adecuacién al caleuls astructurat

o ]

1,00

E

320,000,00 l 3

320.000,001-"

Ls IVIGAS DE FUNDAGION

Expavacion, hormigén de limpiezz, colocation de armadura,
encofrado y llenade de Vigas de Fundacion con horrnigén H
21 sfdetalle

m3

4,50

85,570,00 | $

385.065,00 |

[ 4 iCOLUMNAS METALICAS
clumnés existentas projengar segln dqtaile y calculc

estructural , encofrar y llenar, coiocar platina de asiente
cabreada

Unidad

16,00

$

7422300 | §

1.187.568,00 |~

$ JCABREADAS DE SOPORTE DE CORREAS

Fabricacion y mantaje de Cabreadas metéficas segin
detalle, con 2 manes de pintura antioxido ¥ 2 manos de
sintetico de terminacién

Unidad

8,00

k3

609.508,00 | §

4.876.064,00 |

& JCORREAS DE MONTAJE DOBLES

Fabrricacién y mantaje de Correas dobles de montzje de 36
metros, metélicas seglin detalle, con 2 manos de pintura
antioxida y 2 manos de sintetico de terminacién

Unidad

5,00

$

205985400 | §

1.029.770,00 |~

|_7_|cORREAS DE MONTAJE SiPLES

Fabricacion y mantaje de Cerreas dobles de mentaje de
3Bmetros, metdlicas seglin detalle, con 2 manas de pintura
antioxido y 2 manos de sintetico de terminacion

Unidad

12,00

$

137.384,00 | $

1.648.728,00 |

| 8 IDIAGONALES

Fabricacién y mantaje de Diagonales de hiermo duice diam,
10 e con tensores ¥ 2 mancs de pintura antioxide

Unidad

24,00

768500 $

184.440,00

[ s [AisLACION TERMICA

Provision y colocacion de manta termica con doble lamina
de aluminio de 10 mm

me

663,00

134868 | §

894.174,84 |,/

[ 10 JcHAPA AcaNALADA

Provision y colocacion de chapagalvanizada acanaida
N°28, con cumbrera y elementos de fiacion

m2

663,00

490780 §

3.253.871,40 |

I 1 |CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA

27, desarrolle 7x20x10 cm con ala de fijacion, accesorios y

Provision y colocacion de canaleta ge chapa gaivanizada N“L
baiadas

72,00

225000 §

162.000,00

12 | TERMINACIONES y LIMPIEZA

Raparacion de piso afectado, Terminaciones ¥ limpieza

gl

1,00

80.000,00 I $

80.000,00

MONTO TOTAL DE OBRA

E

14.066.681,24

SON PESOS IVA INCLUIDO: CATORCE MILLONES SESENTA Y SEISMIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 24100 I

Dlreccién de

Obras Pibiicas

Director de Dbras Fublicas
Munirinafigas de Maind
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CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA

CLUE DEFENSQRES DE SANTA BLANCA - CALLE ZANETI S/N°
DISTRITO DE FRAY LUIS BELTRAN - MAIPU

ftem

DETALLE

Unidad

Cantidad

Precio
Unitario

IMPORTE TOTAL

PRELIMINARES Y REPLANTEO DE OBRA

Trabajos praskiminare, Gartef y raplanteo de obra

<t

' 1.00

,FUNIJACIONES DE COLUMNAS

Verlficacion y adecuacion al calculo estructural

Gl

1,00

VIGAS DE FUNDACION

Excavacién, hommigén de limpleza, colocacién de ta
armadura,excavacidn y llenado de vigas de fundacién con
homigdn H21 s/detalle

m3

4,50

|COLUMNAS METALICAS

celumnas metalicas prolengar segin detalle y caleulo
estructural, encofrar y llenar, colocar platina de asiento
cabreada

Unidad

16,00

CABREADAS DE SOPORTE DE CORREAS

Fabricacion y mantaje de Cabreadas metdlicas seglin
detalie, con 2 manos de pintura antioxido ¥ 2 manos de
sintetico de terminacion

Unidad

8,00

CORREAS DE MONTAJE DOBLES

Fabricacién y mantaje de Gomreas dobles de mantaje de 36
metros, metdlicas segln detalle, con 2 mancs de pintura
antioxido y 2 manos de sintetico de tarminacién

{Unidad

5,00

ICORREAS DE MONTAJE SIMPLES

Fabricacién y mantaje de Correas dobles de montaje de 36
mewos, metdlicas segun detalle, con 2 mancs de pintura
antioxido y 2 manos de sintetico de terminacién

Unidad

12,00

|DFAGONALES

Fabricacién y marvaje de Diagonales de hiermo duice diam.
10 A con fensores ¥ dos manos de pintura antioxide

Uridad

24,00

|AISLACION TERMICA

Provisidn y colocacion de manta termica con doble lamina
de aluminic de 10 mm

m2

§63,00

[cHAPA ACANALADA

Provisién y colocacitn de chapagaivanizada acanalda
N°25, con cumbrera y elementos de fifacion

663,00

1

CANALETA DE CHAPA GALVANIZADA

Provisién y colocacién de canaleta de chapa galvanizada
N°27, desamollo 7x20x10 ¢m con alz de fiacién, accesorios
y bajadas

12

TERMINACIONES y LIMPIEZA

Reparacién de pios afectado, Terminaciones ¥ iimpieza

1.00

MONTO TOTAL DE OBRA

IfON PESOS IVA INCLUIDO:

Firma oferente

Aclaracion de Nembre y Apellido
Doe. Tipo ¥ N°

Domicilio

Direccion de Qbras Publicas.

Firma profesional
Aclar. da Nombre y Apeilide
Doc. Tipoy N°
Domigilio

(ng. DAMI N GALDAWE
Direc_tc:rd Obras Piblicas
Trinidad de Maipy
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PLIEGO DE *c;_o':N D:_IQ_I_ON'ES':_P_ABTIC'I_J__!:ASR_E_S DE ;QAR'AGTER:&EGAL -

0BRA: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACIQN: CLUB DEFENSORES DE SANTA BLANCA - CALLE ZANETTI S/N°
Distrito Fray Luis Beltran - Maipa

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Pdblica para la ejecucién de la obra CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA
METALICA CUBIERTA Club Defensores de santa Blanca, Calle Zanetti SIN®, Distrito fray Luis Beltran
Maipt, segln detalle de planos técnicos, segin croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a
la Ley de Obras Pdblica N® 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N°
1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTAGION:

La compra de la documentacién se realizara en la Municipalidad de Maipd, Calle Pablo Pescara 190
Maipa, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipd a los fines de la notificacion de
circulares aclaratorias -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia.......de.......................... de 2022, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no
recibiéndose ninguna documentacién pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4; CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de [a obra asciende a la suma de

($14.066.681,24) -

b) Plazo de ejecucién: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de la firma def contrato. - 4
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¢) Valor de la documentacién: El vaior de la documentacion licitatoria es de Pesos:
..................... eeers (o), 8in cuya adquisicion es nula toda propuesta
presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA

incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacién: El sistema de contratacién establecido para la presente obra es
por:

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el

articulo 49 y siguientes de la ley de obras pdblicas. -

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos ylo
variaciones de precios segun Anexo adjunta.-

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materiales: Para |a presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
maferiales.

I} _Cerficado de habilitacion para participar_en _licitaciones, emitido por ¢l Regisiro de
Antecedentes de Constructores de Obras Publicas (RACOP), para la especialidad ylo
subespecialidad de la Obra, con Capacidad Técnica de Contratacion Individual y
Capacidad de Contratacién Anual, suficientes (Segin Decreto N° 940/17) y con referencia
expresa de la obra objeto de ia presente contratacion..

k) Especificacion del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el
articulo 1, segun codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el
RACOP: 100 Arguitectura.

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES
Los oferentes deberén acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto
de la presente Licitacion. Esta acreditacion consistira en la presentacidn de referencias de obras de

similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad 10s
lugares de emplazamiento de las obras.-

Debera presentar la constancia de visita de obra 0 manifestar que conoce el lugar del emplazamiento
de las obras.

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

RETARIA DE INFRAESTRUCTURAY SERVICIOS
Rev. 0172018
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Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente,
y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. Ef plan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible
durante la realizacion de los trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que
circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad
(no por sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, sera del 0.5 % {cinco por mil) del monto de |a obra actualizadza por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de 1a fecha de recepcion
provisoria, a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de
recepcion definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de la
propuesta la no presentacién de los andlisis de precios de cada uno de los items que la componen y la
planilla anexo cosfo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las
planillas oficiales.-

ARTICULO 11;: GARANTIA DE OFERTAS

La garantfa de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articuto 7°
del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia
de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % {cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma serd devuelta luego de
constituirse el acta de recepcién provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en fa misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. EJ mismo sera devuelto
luego de constituirse el acta de recepcién definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los
salarios, del fondo de desempieo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no
se diera cabal cumplimiento g estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose
al contratista como Unico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera
acarrear.- ~

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA YSERVICIOS
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ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION DESCRIPCION

El Contratista deberd contar, a 1a firma del Acta de Inicio de Obra, a la DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS, sin cargo alguno para la Municipalidad de Maipu, con un vehiculo disponible al momento que
se solicite, destinada a ia movilidad de la inspeccién, el mismo va a ser sclicitado en algin momento del
dia, si fuese necesario, y el contratista debera trasladar a la inspeccion hasta la cbra. La misma estara a
disposicidn durante el plazo de obra. Dicha movilidad debera estar disponible hasta 80 dias posteriores a
la recepcién provisoria de la obra.

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la
contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monto de
$ 30.000.000,00 (pesos seis millenes con 00/100).-

g m\fobm ¥ ‘;“bﬁ?\?{_\

et PRV L An AR
ﬁ\‘\;@J?Q‘\ ‘;s\‘\_@";’e'-} gt
i

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICICS
Rev. 9172018




% mgiﬁgipio | B .
‘ } ;
Mendoza ! an__/j_f[‘_

PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art, 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Piblicas N° 4416, cuyo detalle se acomparia en planilia de presupuesto adjunta, y segln las especificaci ones técnicas
contenidas er: el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacidn de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimients de Ja documentacion, de Jos trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion vy lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

considerarén las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones scbre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a |z formalidad del acto, como asi también a cualquier imegularidad observada en las ofertas

ARTICULO 4;: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveers la DOCUMENTACICON LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de espacificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupueste oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precias), la cuat incluird el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que

podré estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de fas siguientes modalidades:
a) De' PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

B) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, efc.)

l

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo—’
del Contratista, aguellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al broyecto preparado por el Municipio, el Confratista deberz
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccién; estudios y ensayos prefiminares y los planos de
coordinacidn en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes yio
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las fareas de
confrof por parte de la Inspeccién .Tal documentacién podra ser requerida en cuaiquier momento, antes o durante ia

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de a obra a nivel de
croguis preliminares y/o planos generales. -

V.09/2015
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En ellos se han fijado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto v el destino de Ia obra a construir.-

En este caso, el Confratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETQ conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos Y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccion ¥ presentacion de la documentacién completa de planos generalesy de detalies
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA. -

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas per la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacisn de os| elementos
principales y accesorios o trasladédndolos a fin de que en ia obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidedosa y exhaustivamente el anteproyecto, vy los
fines perseguidos segin la memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la cbra, la inspeccion podrd en cualquier momento solicitar al
Confratista la ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliegeo Licitatorio esta indicada en el Art. 4 deal
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal

ARTICULO 5;: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE'L[CITACION. deberan comunicario por escrito a
La Municipalidad con una anficipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a ia fecha de apertura de Ia licitacién. -

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Gnicamen te en la planilla oficizl de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien fegible , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacién, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuaré en forma individual con ta determinacién de los precios unitarios
¥y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompaniarse ineludibiemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULQ 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiara a su propuesta un depdsito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titules o valores,
segln su valor nominal, emitides por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones auti rquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 péiiza de caucién. Las fianzas bancarias ¢ seguros de caucién deberan reunir las
condiciones bésicas determinadas en el Art, ¢ de | Decreto Provincial N® 313/81.

Sifa institucion bancaria que oterga fa fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccion ¥ competencia de los tribunales de esta Provincia.
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En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente clausula obligatoria;

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICICNES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4418 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omision de esta clausula en Iz péliza o fianza bancaria, serd causal de rechazo de la
propuests

ARTICULO 8. FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl obaies, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita a mdquina o letra imprenta bien legible, ## rmadas por el oferente ¥y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en ef Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con |z anticipacién debida, En el sobre
debera destacarse: ndmero de licitacion, expediente , dfa y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacion de log precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora q ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de Ia licitacién y contendra;

SOBREN®1

a) Constancia de ia constitucién de la garantia de oferta a que se refiere ! Art. 7 de este pliego, fa que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez (10} dias de adjudicada la obra.-

b} La declaracién que para cualgquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se acepiara la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de Ia Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otre fuero que
con postericridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquiridc los pliegos de licitacién.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segan Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en ef '
Sobre N° 2, de Oferta Bésica y Variantes -

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicillo de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con gue se cuenta para ejecutar [a obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no més de seis meses de antigiedad, co n informe firmado por Contador Publico Nacional (se
aceptara presentacién de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Sociat, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacién, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facuitades
del firmante.-

1)) Nota de Presentacion y Designacion del RepresentanteTécnico de ia Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidag Profesional comespondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucién de la obra objeto de la presente licitacién (se
aceptard presentacion de original o copia certificada).-

}] Constancia de Inscripcion en of Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion (IERIC)
(se aceptara presentacién de original o copia certificada).
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Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Pablica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pliblica
{RACOP), seglin se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares,

Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionzles y provinciales de cardcter
impositivo y previsional.

Plan financiero donde el proponente debers mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo gue media entre la ejecucién, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

Nota con carécter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipd
donde seran validas todas las nofificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de Ja presente licitacion.

o SOBRENS

a)

b)

c)

d)

"variante”,

Formularic OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

Cuando se formulase "variante", ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del téming

Se agregaran ademsas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a)o b
1. Niimero de personal permanente y transitorio del con tratista de obra,
2. Plazo de ejecucién de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra.
Andlisis de precios de cada uno de los items que com penen la propuesta.
En lo relative al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar [a Planilla “Anexo Costo de | a
Mano de Obra”" utifizando como minimo la escala salaria del gremio que corresponda, con los valores vigentes

al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria serd el q ue luego trastadaran 2
los Anéiisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no serdn admitidas, y por |o tanto d evieltas en el acto el

sobre N° 2 de] articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1.

3.

Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no redina los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de a
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propu esta

,

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE 1A MANC DE OBRA los que deberan confeccionarse conforme a los

esquemas de |as planilias oficiales y siguiendo ia metodologia indicada para su determinacion.

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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] . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentades dentro de
tos DOS (2) DIAS HABILES  a Ia clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podré rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo prevists, se podi4 requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacion y/o aclaraciones o arnpliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de fa real
notificacion, en caso contrario el Mmunicipic podré rechazar la oferta y el oferente perdera [a ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que s ignifiguen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialments, las mismas seran considera das s6lo en ef caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisién de Preadjudicacion
de iz Licitacién,-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente filadas o previstas
en el presente pliego, se regirén supletoriamente P or fo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 25894/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.7086 Ley de Administracion Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto ef Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la aperiura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente
protrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIOQ DEL PROPONENTE

Deéjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en e momento de la
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipt, Provincia de Mendo za, donde serén
vélidas todas las notificaciones y difigencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacion.-

ARTICULQ 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de ia licitacién, a los efectos de la celebracidn del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipt:, Provincia de Mendoza, donde serdn validas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motive y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de Ia propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y &l adjudicatario, en todos sus efectos juridicos ¥ legales quedando a criteric de la primera le formalicen de Convenios o
contratos especiales -

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacion, ain cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, &l
proveedor se hard pasible a lo establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, ejscutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto y cantidad sean de

significacidn, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
V.09/2015
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se fijard dia y hora en que tendrd lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULQ 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiers el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentafes exigidos que no modifiquen [as bases de la
Licitacidn, podra resolverse su aceptacién siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccién de La Municipalidad de Maipi, y hayan asentido la mayorfa simple de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones ylo impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberdn co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULQD 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y contratante de la obra La Municipzlidad de Maipu. Ei
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado méas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacién si se ta considera conveniente.

El precio serd solo uno de los factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendra valido
el precio unitario cuande hubiera errores de multiplicacién reflejados en el total parcial, y la adjudicacién se hard por el
importe que surfa de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitaric, no aceptandose raclamo s en otro sentido,

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar & partir de ese momento Ia firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sers el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Carscter Legal de la presente documentacién licitatoria:-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, pr esentados en el iempo y forma que se
indican en los pliegos Particulates que se adjuntan a la presente. El Ultimo certificado de pago tendrd el cardcter de
liquidacién final de la obra contratada. E Pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Pdblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Carécter Legal,

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata serd fimado dentr o de los DIEZ {10} DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacién al adjudicatario.

ARTICULO 24 -ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULG 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacian, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios,

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVCOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo ¢on un depésito equivalente af 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores seguin su valor nominal, emitidos por [a Nacién o provincla de Mendoza, fianza
bancaria 6 péliza de caucién. Las fianzas bancariasé péliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 8° del Decreto Provincial 313/81 ¥ 2094/04. Si la institucion bancaria que oforga Ia fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizars al realizarse |a recepcion provisoria de la cbra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios ¢ intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto d @ FONDO DE REPAROQ, y que se retendra hasta Iz recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depositos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista deberd aftanzar el mismo con un depésite equivalente al 100% del monto

totalidad de los desacopios.
En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIEU y deberén incluir | a siguiente cldusula obligateria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesitn del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionaric
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURQ OBRERO

De confarmidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contrat_ista estard obfigado a tener

ARTICULO 26: INICIACION DE LAS OBRAS

. El inicio de los trabajos se efectuars dentro d e Ias 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacion de Ia obra, el oferente debers presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterrdneas de teléfono, gas, energia electrica, agua, etc.

1
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Al iniclarse las cbras se labrara un acta que co nsigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, enfregéndose una copia de ella a éste Gltime. Cuando la inspeccion no

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de efecucién se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccion no tuviese objeciones que formular g
izs mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandaose copiz de ella al Contratista. -

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Despugs de ta recepcién provisoria de la obra, el contratista estd obligado a manteneria
durante el plazo de UN ( 1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su usc normal, de a2 mala
calidad o de la deficiente ejecucién de la obra.

Al no estar el contratista en posesién de la obra desde la recepcion provisoria, no estara a
Su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencion expresa o cafastrofe,

Finalizado ef plazo de garantiz, sila inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc ion de la obra, pero tomando sélo en consideraciénla parte de abra
que debis gjecutarse y la sancion pecuniaria seré proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizars la ejecucion de las obras y exigirad que elfas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de drdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros serdn conside rados por La Municipalidad como personal
del contratista, El Contratista presentara para apro bacion de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendrén en la obra, La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de Ia vigilancia y atencién de los trabajos
que e correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de [a responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante ¢! Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y & | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 36: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expuisar de Ia ob ra al personal que la inspeccidn le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos:
a) falta de respeto a lz inspeccién; b) desobediencia a la inspeccion; ¢} incitar a la desobediencia a Ia inspeccion; d)
dafos a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULQ 40: GASTOS DE BOMEBEQ' Y DRENAJE

Si para ejecuter la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sers por
cuenta del contratista, quien debera preverla al pr esentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exiia &l desvio de los cursos de agua, caminos,
cenductos de liquidos, ete., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.~

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS 1

Estard a cuenta y cargo del contratista Y & juic fo y directiva de la inspeccién, la
construccion de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligade a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contard durante Ia
ejecucién del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en ia obra el cual pedra ser inspeccionade
por La Municipalidad. Ef contratista deberd comuniea r a La Municipalidad el domicilio de dicho depésito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para Ia composicion, del hormigon vale todo o especificade en
fos pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntard a [a documentacién ficitatoria,

ARTICULQ 44: CONSISTENCIA ¥ TRABAJABILIDAD

En el caso de ser apiicable, para la consistencia ¥ trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particuiares de carac ter técnico que se adjuntara a Iz documentacién licitatoria.

ARTICULC 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Cardcte r Técnico que
se adjuntars a la documentacion licitatoria.- -

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccién respecto a fas previsiones de seguridad que se
adopfen, serd reparado de inmediato por el contrati sta, mediante la adopcian de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

V.09/2015
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Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccién, estando obligado e! primero a acatar las 6rdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento dej
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de ios trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias hébiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10} dias habiles del mes siguiente a ! que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente Ia obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las 6rdenes que en este
sentido le imparta la inspeccién.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con 1a obra, ya sea materiales, jornales, ete., en la oportunidad que se o requiriese.-

ARTICULO 51; EJECUCIQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD AEN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, refere nfe a la obra en ejecusion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocerg ningun trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en Ja forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la insp eccién de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

: ) El coniratista debera colocar en la obra, sin ca rgo y en el lugar donde lo indigue la
Inspeccién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (%)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replantec u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plaze
mencicnado el contratista se hara pasible de una mu Ita dizria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
confratada. ‘

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada ia obra, la Empresa debera presen tar la documentacién conforme a
obra aprobada compuests por planos de arquitectura, estructura, instataciones sanitarias, electricas, de gas y cualquier
ofra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicidn necesaria para la confeccion ¥
aprobacion de |a certificacién final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
precedimientc de seleccién con la constancia de inicio del framite de inscripcion y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgard la certificacién final de obra cuando |a empresa presente la constancia de inscripcién y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

Et Plisgo de Condiciones Particulares de Caracter Legai establecera si corresponde
0 no el acopic de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion previaala
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcion establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efectlien por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto seran deducida s de los certificados que se expidan a medida que se sjecuten jos items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A fos efectos de la Certificacién el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales {facturas y remitos} y los mismos deberd n estar

Y.09/2015
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podrd fabrar Acta de constatacicn del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al recanocimiento de

acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incor poracion de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de [as ofertas, a los efectos de aplicar e articulo 19 del presente pliego, a condicion de priorizar ta mano
de obra local, segdn io estipulada en ef Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4418 en sy articulo 20 BIS.

wieimafidad de Maipd
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Secretaria de Infraestructura y Servicios Pliblicos
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

osrA: CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA

CLUB DEFENSORES DE SANTA BLANCA - Calle Zanetti S/N° - Distrito Fray Luis
Beltran - Departamento de Maipu -

GENERALIDADES

La documentacion técnica (planos, croquis y detalles) que forman parte
de la presente licitacién son a nivel de anteproyecto de acuerdo a lo que se define en el Pliego
de Especificaciones de Caracter Legal, por lo cual La Empresa Adjudicataria debe realizar el
proyecto ejecutivo que serd aprobado por La Direccién de Obras Prbiicas previo al inicio de
obra. El mismo debera respetar lag normativas en vigencia respecto de cédigo de construccion y
calculo de estructuras, toda la documentacion sera firmada por profesional habilitado

DIRECCION TECNICA

Estard a cargo de la Direccién de Obras Publicas de la Municipalidad de Maipl. El
Contratista debera tener en obra, un libro de Ordenes de Servicics por triplicado, donde asentara las instrucciones de
la Direccién Téenica, autorizando la iniciacién de ios trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado.~

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendrd representante técnico Profesional debidamente habilitado por &l
Consgjo o Colegio respectivo, que_estara permanentementes en obra, que verificaréd y controlara la calidad de los
trabajos a efecutarse. :

LIMPIEZA DE TERRENO
Antes del inicio de la obra, se limpiara el terreng en su totalidad, quedando libre de
escombros, malezas, residuos, etc. por cuenta y.carge exclusiva de |la empresa contratista

En el caso de encontrarse con pozos, zanjas, eic. Se procederé a su tapado segtin los
procedimientos que correspondan a cada caso pravia consulta y satisfaccion de la Inspeccién. Posteriormente se
nivelara el terreno quedandc en condiciones de gjecutar el repianteo.

MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales
que se emplee en [a obra. Cuando la Inspeccion lo crea necesario comprobaré que los materiales utilizados sean de
las mismas caracteristicas que las muestras oporiunamente aprobadas. Cualguier cambio en los mismos propuesto
por el Contratista, deberé ser aprobado por Ia inspecoién, pero correran por cuenta de aquel todos los gastos que
demanden los ensayos para su aprobacion.

a} CEMENTO:
El material ligante serd cemento portland puzolanico CPP 40 marca
aprobada y debera safisfacer las especificaciones y ensayos que garanticen su calidad.

El cemento Portland de alta resistencia inicial ¥ los aceleradores de fragiie
podran ser usados en casos especiales, cuanda se justifiqgue debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que
lo mismos retinan las caracteristicas y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo con
fas normas especificas. Aln asi, sera la inspeccién quien autorizara su uso por escrito. -

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverutento, sin la menor
tendencia & aglomerarse. No se permitird el uso de cernento total o parcialmente fraguado, o que contengan terrones,

1 hy
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

el material en tal estado debe retirarse de obra en forma inmediata. No se admitird la mezcla de cemento de clase o
marcas distintas 6 cemento de una misma clase, procedente de fabricas diferentes, aunque hayan sido ensayadas y
aprobadas sus respectivas muestras.

b) AGREGADO FINO:

El agregado fino a utilizar estara constituido por arenas naturales o artificiales o
una mezcla de ellas. Arenas artificiales son las originadas por la trituracion de las rocas mediante procesos
mecanicos, éstas deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza ¥
absorcién que las del agregado grueso especificado en el punto siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no deberd exceder
los siguientes imites:

Terrones de arcilla ..o, vieeeee 0,5% en peso
CAIDON .o e 0,5% en peso
Material que pasa el Tamiz n® 200 (via himeda)................. rere2,0% 0 pESO
Otras sustancias perjudiciales {alcalis, sales, mica (=1« 100 O 2.0% en pesc
El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda la arena sometida a! ensayo colorimétrico para determinar las impurezas
organicas, que produzcan un color mas oscuro que el Standard, sera rechazada.

El agregado fino serd bien graduade de grueso a fino Yy su composicién
granulometrica deberds responder a las siguientes exigencias pasanda por Cribas y tamices:

e, PPOrCentaje en peso que pasa 100

= N e porcentaje en peso que pasa 90-100

SN B e porcentaje en peso gue pasa 65-90

- e porcentaje en peso que pasa 45-80

wevieenee. POrCENtaje en peso que pasa 5-30
cveeeereeepOTCENTAJE €N pESO QUE pasa 0-10

Se utilizard un agregado abtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya
gradacién durante foda la ejecucion de fos trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes
extremos o limites especificados.

: El médule de fineza del agregado fino podra oscilar en +- 0.2 respecto del
fijado por la inspeccion.-

Ei agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente
para su granulometria podra utilizarse solamente en et caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en
obra, en las proporciones que se indiquen, se obtenga un hormigén con la resistencia cilindrica de rotura a compresion
establecida en las especificaciones. En este caso el agregado finc deberd conformar el requisito de uniformidad
{variacion suave de la curva granulométrica ).-

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no serdn almacenados en la
misma pila, ni usade alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorizacion previa y escrita de |a
inspeccion.
¢) AGREGADO GRUESO:

El agregado grueso sera roca triturada 6 grava, se compondra de particulas

duras, resistentes, durables sin exceso de formas alargadas y libres de cuaiquier cantidad perjudicial de particulas
adheridas, arcilla 0 materias extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en &l agregado
gruesc no excederd de los siguientes valores:

= CarbGn Y BINMO ...t ] % R peso

- Arcilla ... 1% en peso
- Fragmento blandos e 3 % en peso
- Material que pasa el tamiz N® 200 ... 1% en peso

Dirgecidn de Gbras Publicas

MIAN GALD &L
Diracto de Obras Pibiicss
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- Otras sustancias (alcalis, trozos friables, delgados, efc..)......ccooevennnnnnnn. 1,5 % &0 peso

La surna de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera det 2 % en peso.

El agregade grueso respondera en general a las siguientes exigencias en lo que a
sus caracteristicas fisicas se refiere:

1) Burabilidad at sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitird una pérdida méxima del 8 % en peso para gravas sin riturar y del 35 % para
pedregullo de grava.,

3).Dureza Dorry: Serd igual o mayor a 18,
4) Absorcién; En 48 horas no excederé el 25 % en peso.

) Ei agregado grueso estard graduado (salvo indicacién en contrario de la
inspeccidn) en forma tal que responda a la siguiente granulometria:

PORCENTAJE EN PESO QUE PASAN CRIBAS G TAMICES

Fraccion 2M/2 2" 1"1/2 7 1" 1/2¢ N® 4
Z al TOU 7% G0-1007% - oo-T0% O=T5% - =
1" a N°4 - - 100% 90-100% 25-80% 0-5%

No s& permifird en €l agregado grueso mas ge un 10 Y de piedras de forma
de Iaja (relacién enfre mayor y menor dimension menor de 0.20). La determinacién de lajas o particulas alargadas se
realizara sobre una muestra representativa de fos siguiente pesos minimos:

- Para tamafios méaximos comprendido entre 1" ¥ 2" oo 10 kg.
- Para tamafios maximos menores g8 1" ..o 5 kg.

De la muestra representativa de peso P se separaran mediante seleccién visual
y en forma manual todas aquellas particulas cuya mayor dimensién exceda 5 veces el espesor medic respectivo.

Luego se determinard su peso P1. El contenido de lajas se calculara en por
ciento del peso de la muestra original mediante la expresion:

% de lajas = P1/PI x 100

El resultado a considerar sera el promedio de dos determinaciones realizadas
sobre muestras distintas del mismo material.

d) AGUA:

El agua a emplear en el hormigon sera razenablemente limpia, libre de aceite,
sal, 4cidos glcalis, vegetales y cualquier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran
controladas, conforme al método de llevar a cabo ensayos de flexién, con hormigones fabricados utilizando agregados
cormunes; la resistencia de las probetas ensayadas no serd menor del 90 % (noventa por ciento) de aquellas similares
hecha con agua aprobada.-

e) ACEROS:

Los aceros a utilizar en las esfructuras de la obra, debersn cumplir con las
normas IRAM correspondiente y, en particular deberan tener los didmetros segln los detalles adjuntos y presentar un
aspecto limpio de ¢xido y grasas, respetando las especificaciones del pliego general de la presente licitacién. Tanto
ias barras como las armaduras no deberan acopiarse sobre suelo natural, de modo de evitar el deterioro por
oxidacion. Esto sera aplicado a los item de la obra que corresponda

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
El contratista aportara todas las herramientas y equipos necesarios para la construccién de la obra en fempo y forma.

REPLANTEO DE LA OBRA
3
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El replanteo de ta obra ser4 efectuado por la Empresa contratista y la inspeccién lo

aprobara a través del Libro de Ordenes de Servicio, previo pedido de inspeccion por el Libro de Notas de Pedido. Se

conformara un acta de replanteo, ja que dara comienzo a la obra.

El Contratista fifard puntos de referencia fijos para lineas ¥ niveles, los que serén
mantenidos inalterables durante la construccidn de la obra de modo que se pueda verificar los mismos en todo
momento.

LIMPIEZA Y MATERIAL SOBRANTE

El Contratista realizara {a limpieza del predio y obra previo al inicio de obra, el material
sobrante y escombros correspondientes, debera retirarse fuera del predio de la obra y ser transportado a los lugares
indicades por la inspeccién,por cuenta v carqo de la Empresa Contratista, quedando en obra Unicamente el material
apto pare los rellenos previstos. Este (ltimo debera ser ordenado y perfilado de manera tal que no ocasione perjuicios
a terceros. -

ARMADURAS DE ACERO

El acero a utilizar en las armaduras debe cumplir con las normativas vigentes. Ademas, las
armaduras serdn realizadas de acuerdo con los planos de estructura y planillas de secciones que forman parte del
presente pliego. -

ENCOFRADOS

) Debera considerarse la inclusién de elementos accesorios a fin de lograr aristas y angulos
biselados, cotas de hormigén y terminaciones ordenadas de separadores internos de tableros. Estos detalles se
acusaran en la superficie de hormigén a la vista, En este Gltimo caso, las superficies deberan quedar prolijamente
terminadas, sin burbujas ni otras imperfecciones que requieran revoques. -

Durante el colade del hormigén se evitarén los golpes bruscos en el encofrado que pudieran
producir deformaciones de los mismos.

En el lapso de curado del hormigén se mantendran fos encofrados himedos de modo de
producir una hidratacidn permanente de la estructura durante este lapso.

Podrén usarse otros materiales como maderas compensadas, aglomerados, fenolicos ¢ chapas
metalicas, previa aprobacion de la inspeccion de obra

Los mismos deberan ser proveidos por la empresa contratista. -

Presentarén perfecto estado de conservacién de modo de obtener terminaciones uniformes ¥
prolijas de la estructura de Hormigdn Armado.

CURADO

Se realizard manteniendo las superficies de hormigén himedas por un tiempo de 7
(siete) dias como minimo. - ( la Empresa podra sugerir otra aiternativa y debera ser aprobada por |z inspeccion )

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

Es responsabilidad de la empresa solicitar la conexion de los postes reglamentarios
provisorios y definitivos, para la cometida de la corriente eléctrica, los gastos de la conexién, consumo y de los
materiales a utilizar correrdn por cuenta de la empresa.- responsabilidad de [a empresa solicitar la conexion de los
postes reglamentarios provisorios y definitivos, para la cometida de la corriente eléctrica, los gastos de la conexion,
consumo y de los materiales a utilizar correran por cuenta de la empresa.-

BALIZAMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OBRA

La empresa es responsable de los materiales v de la obra en general por fo gue debers,
arbitrar [0s medios para gue exista una vigilancia permanente en a misma, balizando y sefialando en tiempo y en
forma les sectores de trabajo, con el fin de evitar accidentes. Debera balizarse (as zonas de trabajo evitando cualguier

4
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peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccién, por_cuenta y_cargo_de la Empresa
Coniratista

ARTICULO 1: PRELIMINARES - CARTEL DE OERA - REPLANTEO

El contratista colocara en el lugar que indique la inspeccion de obra, un cartel de obra como se indica
en [os planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metélica montada en un bastider de
madera de primer uso. Dicho cartel permanecera iluminado en horas nocturnas, El mismo sera retirado por la empresa
a la recepcidén definitiva de obra ademas en |a tarea preliminar debera considerarse la limpieza del sector de trabajo y
replantec de obra.

Ei cartel de Obra debera cumplir con fos requisitos municipales y se construird con materiales
medidas, fexto diagramacién, tipo vy tamafio de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

1.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
CARTEL DE OBRA

. Este trabajo se medira, certificara ¥ pagara por unidad realizado y aprobadoe por ia inspeccion al precio
unitario Contratado establecido para e item.

El precio contraciual serd compensacion total per el replanteo, limpieza del

terreno y la confeccion del cartel de obra, estructura de soporte, pintado, confeccion del texto y
diagramacion, colocacion, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible,
aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta gjecucion del ftem en la forma
especificada.

ARTICULO 2: FUNDACIONES DE COLUMNAS

Las columnas existentes tienen fundaciones, que deben ser sondeadas y verificar con el célcuio
estructural si las dimensiones y armaduras se gjustan a la estructura a colocar, de ser necesario adecuacion y
refuerzos, los mismos seran disefiados y verificados por la empresa Contratista y sometidos a la aprobacién de Obras
Publicas, las verificaciones y célcuios corrgspondientes se deben realizar en un todo de acuerdo a las normas de
calcuto y codiges de edificacién en vigencia.

Los escombros producides por la excavacién deben ser retirados de la abra por cuenta y cargo de ia
empresa Contratista.

2.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo de fundaciones se medira, certificara y pagara por unidad , unidad realizada y aprobada por
la Inspeccién al precic unitario Contratade establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total per &l sondeo, excavacion, colocacién de armadura,
llenado de las bases y terminacién de la superficie superior, transporte y descarga, mane de obra, herramientas,
cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacidn y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 3: VIGAS DE FUNDACION

Luego realizar la verificacién y adecuacién de las fundaciones si fuera necesario, se realizaré ta viga
de fundacion en la ubicacion indicada en el plano de estructuras y de acuerdo al calculo estructural, a realizar por el
Contratista. Las vigas de Fundacién tienen la finalidad de unir las bases, para las mismas se utilizara Hormigén
elaborado en planta externa y responders a las caracteristicas H21 ¥ como minimo deberd estar armada de acuerdo
a detalle de plano adjunto. Asentada sobre un hormigon de limpieza de espesor minimo 5 cm. Para realizar la viga de
fundacion se deberd realfizar la excavacion perfilada y ajustada a las dimensiones de calculo de forma tal que todas
las columnas queden vinculadas
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Los escombros producidos por la excavacion deben ser retirados de la obra por cuenta y cargo de la
empresa Confratista.

3.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

: El trabajo de Vigas de fundacién se medira, certificard y pagara por m3 , unidad realizada y aprobada
por fa Inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item,

El precio contractual serd compensacién total por el aserrado, excavacién, hormigén de limpieza,
colocacion de armadura, llenado de las vigas de fundacién y terminacion de la superficie superior, transporte y
descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, ete. ¥ cualguier otra operacién
y/o material necesario para la correcta gjecucion del ftem en la forma especificada.

ARTICULO 4; COLUMNAS

Las columnas existentes estan formadas por hierro liso de diametro 14 mm unidos por celosia
del hierro didgmetre 10 mm liso, las mismas seran prolongadas hasta la altura de proyecto, de acuerdo a calculo
estructural, se procedera a realizar la limpieza profunda de |z parte existente, el encofrade total y el llenado con
hermigdn H21, debiende colocar la platina de apoyo de la cabreada metélica. El Caleulo estructurat debera realizarse
con Ja aplicacion de nomas v cédigos de edificacién existentes,

4.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Et trabajo de Columnas se medirs, certificara ¥ pagara por unidad realizada, aprebada por la Inspeccién
&l precic unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual seré compensacion total por fa fabricacion de la columna, colocacién de la
armadura, fimpieza, encofrado y lenado, materiales , transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas
sociales, equipos, combustible, adifivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta
sjecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 5: CABREADA DE SOPORTE DE CORREAS

Se construird en un todo de acuerdo a los planos de detalles, caloulo del proyecto, ejecutado por
la empresa contratista, especificaciones técnicas del presente pliego y de acuerdo a normas y codigos en vigencia | :

Todas las soldaduras, serdn a tope con asiento en toda el perimetro del cafio y corddn continue
de espesor superior al espesor de la mayor pieza a unir, Las mismas estaran prolijamente terminadas, esmeriladas de
modo de quitar todo tipo de residuos, rebarbas y rugosidades resultantes del proceso de soldadura.

Inmediatamente después de terminada se pintarén con dos manos de pintura al cromate, de
modo de reducir ai minimo la exposicion a Ja infemperie. Una vez terminada la estructura recibira el mismo tratamiento
anti dxido, con dos manos de distinto color, terminando la superficie con dos manos de esmalte sintético color a definir
para toda la estructura aérea.

Todos los elementos cormponentes de la estructura seran de primer uso.

No se aceptaran estructuras compuestas o elementos simples con deformaciones, goipes o
dafios. .

Debera térnese presente la forma de anclaje sobre la columng, si el sisterna es por anclaje con
chapa de apoye abulonada o soidada la misma debe ser de espesar y dimensiones que surjan del calculo estructural,
recibirén el mismo tratamiento de pintura que toda la estructura.

5.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de Cabreada se medird, certificara ¥ pagard por unidad realizada, colocada, aprobada por la
Inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.
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El precio contractual serd la compensacién total de la fabricacién y montaje de la cabreada metélica,
transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier
otra operacion y/o material necesario para la correcta gjecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 6: CORREAS METALICAS DOBLES

Se construird en un todo de acuerdo a los planos de detalles, calculo del proyecto, ejecutado por
la empresa contratista, especificaciones técnicas del presente pliego y de acuerdo a normas y c6digos en vigencia .

Todas las soldaduras en la union de los perfiles formando un tubo estructural, serdn a tope con
asiento en todo el perimetro de los perfiles vy corddn continuo de espesor superior al espesor del perfil a unir. Las
mismas estaran prolijamente terminadas, esmeriladas de modo de quitar fodo tipo de residuos, rebarbas y
rugosidades resultantes del proceso de soldadura,

Inmediatamente después de terminada la correa, se pintard con dos manos de pintura al
cromato, de modo de reducir al minimo la expesicion a la intemperie. Una vez terminada la estructura recibirg el
mismo fratamiente anti 6xido, con dos manos de distinto color, terminando la superficie con dos manos de esmalte
sintético color a definir para toda la estructura aérea.

Todos los elementos componentes de |a estructura seran de primer uso.
No se aceptaran estructuras compuestas o elementos simples con deformaciones, golpes o
dafios.

Deberé térnese presente la forma de anclaje , si el sistema es por anclaje con chapa de apoye
abulonada o soldada ta misma debe ser de espesor y dimensiones que surjan del calculo estructural, recibiran el
mismo tratamiento de pintura que toda la estructura.

6.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Ei trabajo de Correa Metélicas Doble se medira, cerlificara y pagard por unidad realizada, colocada,
aprobada por la Inspeccién al precic unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera la compensacion total de la fabricacién y montaje de la correa metélica doble |
transporte y descarga, mano de abra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustibie, aditivos, etc. y cualquier
otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucién del ftem en la forma especificada.

ARTICULO 7: CORREAS METALICAS SIMPLES

Se construird en un todo de acuerdo a los planos de detalles, calculo del proyecto, ejecutado por
la empresa contratista, especificaciones técnicas def presente pliego y de acuerdo a normas y codigos en vigencia .

Todas las soldaduras en la unién de los perfiles | serén a tope con asiento en todo el perimetro de
los perfiles y corddn continuo de espesor superior al espesor del perfil a unir. Las mismas estaran profijamente
terminadas, esmeriladas de modo de quitar todo tipo de residuos, rebarbas ¥ rugosidades resultantes del proceso de
soldadura.

inmediatamente después de terminada la correa, se pintara con dos manos de pintura al
cromato, de modo de reducir al minimo la exposicién a la intemperie. Una vez terminada la estructura recibira el
mismo tratamiento anti éxido, con dos manos de distinto coior, terminando la superficie con dos manos de esmalte
sintético color a definir para toda la estructura aérea.

Todos los elementos componentes de la estructura serén de primer uso.

No se aceptardn estructuras compuestas o elementos simples con deformaciones, golpes o
danos.

Debera térmese presente la forma de anclaje, si el sistema es por anclaje con chapa de apoye
abulonada o soldada la misma debe ser de espesor y dimensiones gue surjan del calculo estructural, recibiran el
mismo tratamiento de pintura que toda la estructura.
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7.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de Correa Metélicas Simples se medira, certificara y pagara por unidad realizada, colocada,
aprobada por la Inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el ftem.

El precio contractual serd Ja compensacion total de la fabricacion y montaje de la correa metélica simple,
transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier
otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecusién del item en la forma especificada.

ARTICULO 8: DIAGONALES

_ Se construird en un todo de acuerdo a los planos de detalles, calculo del proyecto, ejecutado por
la empresa confratista, especificaciones técnicas del presente pliego y de acuerdo a normas y cidigos en vigencia.

Todas [as soldaduras en la unién de los hierros y elementos que forman Jas Diagonales, seran a
tope con asienta en todo ef perimetro de los elementos que forman fa diagonal, el corddn de soldadura sera continuo,
de espesor superior al espesor de [os elementos  a unir. Las mismas estardn prolijamente terminadas, esmeriladas de
modo de quitar todo tipo de residuos, rebarbas y rugosidades resultantes del proceso de soldadura.

Inmediatamente después de terminada la diagonal, se pintara con dos manos de pintura al
cromato, de modo de reducir al minimo la exposicion a la intemperie.

Todos los elementos componentes de la diagonal seran de primer uso.

No se aceptaran estructuras compuestas o elementos simples con deformaciones, golpes o
dafos.

Debera térnese presente la forma de anclgje de las diagonales a la estructura, si el sistema es
por anclaje con chapa y con bulén saldado deber4 tenerse en cuenta que los espesores y dimensiones deben surgir
del céleulo estructura.

8.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de Diagonal se medira, certificaré y pagaréd por unidad realizada, colocada, aprobada por la
Inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el ftem.

El precio contractual sera la compensacion fotal de la fabricacisn y moniaje de la diagonal, transporte y
descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién
yfo material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada,

ARTICULOQ 9: AISLACION TERMICA

La cubierta superior estard formada por chapa acanalada, tomada a la estructura formada por
cabreadas y correas de metdlicas. La farea consiste en la colocacién de una aiglacién en la parte inferior compuesta
por una ldmina se espuma de poliuretano con doble ldmina de aluminio de espesor 10 mm fijada a la estructura con
una la red plastica o de alambre correspondiente.

9.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Aislacidn Térmica, se medira, cerfificara y pagara por m2 de obra ejecutada vy
aprobada por la inspeccidn al precio unitario Contratadeo establecido para el item.

El precio contractual seré compensacion tofal por los trabajos de colocacion de la aistacién con la red de
sostenimiento y fijaciones a la cubierta, los materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier ofra operacién yfo material necesario para la correcta
ejecucién del item en la forma especificada.
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ARTICULO 10: CHAPA ACANALADA

ta cublerta superior estard formada por chapa acanalada, tomada a la estructura formada por
cabreadas y correas de metélicas. La chapa seré ondulada galvanizada N° 25, en Io posible de un sclo framo en su
longitud . La chapa ser& de primera calidad y ser4 fijada a las correas simples o dobles mediante el uso de tornillo auto
perforante con arandela de neopreno. '

10.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Chapa acanalada, se medird, cerlificara y pagarda por m2 de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccién al precio unitario Coniratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por los trabajos de colocacién de la Chapa acanalada
fijaciones a la estructura, los materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos,
combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucién del ftem en la
forma especificada.

ARTICULO 11: CANALETA CHAPA GALVANIZADA

Los bordes laterales de la cubierta superior serdan completados con una canaleta de chapa
galvanizada de dimensiones segin calculo pluvial, siendo su dimensiones minimas 7x20x10 cm con el ala para se
colada bajo la chapa acanalada, con fijaciones, accesorios y bajadas. La chapa de construccién no podré ser inferior
al N°® 27 (0,44 mm) y l galvanizado sera de primera calidad para asegurar la duracién de la misma.

11.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Canaleta , se medira, certificaré y pagaré por m de obra ejecutada y aprobada por [a
inspeccién at precio uritario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacién total por los trabajos de colocacién de |la Canaleta de chapa
galvanizada, acces fijaciones a la estructura, los materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier ofra operacion y/o material necesario para la correcta
ejecucion del ftem en la forma especificada.

ARTICULO 12: TERMINACIONES Y LIMPIEZA

Cuando se finalice la colacacién del toldo debera limpiarse la obra en su totalidad y realizar tas tareas
de terminacién necesarias en pisos, columnas y estructura metdlica, teniendo en cuenta que la pintura puede sufrir
golpes o ralladuras durante las tareas propias de la obra, por lo cual se repasar [a pintura de terminacion vy todo detalle
que hace la terminacion de |a obra, estas tareas serén aprobadas por la inspeccién.

12.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de Terminaciones y limpieza, se medira, certificara y pagara por unidad realizada y aprobada
por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.
E! precio contractual serd la compensacion total por las terminaciones y limpieza total de obra,

transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditives, etc. y cualquier
oira operacion y/o material necesario para la correcta gjecucién del ftem en la forma especificada.
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INTRODUCCION

Es propdsito de la Municipalidad de Maipl asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten [as practicas de Seguridad e Higiene Laboral {SHL) y Ia legislacién vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposicicnes ¥ lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
(LHST) N®19.687/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obfigaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, gue deben observary cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maipl vy todo e personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio ¥ sentido comiin
dependiendo en cada caso de Ja situacion particular generada por el ambiente de trabajo, ef tipo y el
analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y daiios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas ylo los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legisiacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos de! Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios,

Ambiente segiin correspondan a [a actividad que el contratista desarroliara.
Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccian.
Ley de Transito Transporte.

EBB B BB

Cualquier otra disposicién, Resolucidn, ete., vigentes,
NORMATIVA
m Normas Generales del Municipio establecidas segn pliego.
(A% Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipd.
(28] Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta
por otras vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al cohocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por Ia Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351 {79) debera contar con un
servicio encargado del traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podra ser;

a) Servicio Médico Propio.

b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o
privadas.

c) Ststema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgencia
una rapida respuesta de emergencia. Para eflo se debera presentar un plan de contingencias o
procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Departamento de

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio_
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Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral
(preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta
segun lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios del
contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipi el parte médico de ingreso v el de egreso,

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

Ei Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo. '

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervisién y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio,

Funcion.

Edad.

NOmero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
] Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que ¢l o los operarios comiencen a prestar
servicios, Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendré la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

= = e sl el e

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ o+ 4+

Todo ello con relacion a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin
de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.
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EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON El. USO DE L.OS ELEMENTOS DE PROTECCIGN PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios
para lograr una rapida identificacion,

Las planiilas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan estar
a disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

Departamente de

Director

=Y
Ut A p

DARE
e Ghras PUblicac

v
Y300




. @ maipu
&_ MUNICIPIO

MENDOZA

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacién, confeccién de la documentacion y presentacion ante los entes de
regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse
cargo de la atencion médica de su personal, internacion, rehabilitacion e indemnizaciéon, segin
corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas y deméas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipil.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliguen ¢ presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenide productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitaré un libro de érdenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccién) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccion técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seqguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
que realice sera obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de
trabajo, respetando tas normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables yfo explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo gue se efectile en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general
de alcoholismo de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

TunisieaLIRAD
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X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la’

influencia de psicotrépicos, la que deberd abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo def lugar de trabajo, y avisar al municipio,

X Salvo el caso especifico de contratacitn de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezean leyes y/o regiamento, esta
prohibida la portacion de armas.

X Estd prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines gue no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

x Esta prohibida Iz tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo ei
ambito del Departamento de Maipu, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegard a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipa.
DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y
una condicion indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra deberd estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre ia
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara
¥ posteriormente retiraréa las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores gue permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de Sem de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nociurnas se utilizaran, ademas, balizas de |luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como altimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o Huvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles,
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas ¥y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Se debera consuitar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia
de cables eléctricos, caferias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, v accidentes
personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para [a circulacion del personal en casec de
emergencia.
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DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD No 3 b""'
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS : e

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes ylo lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de Iz tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Ty )

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de ia cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maipd seglin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién ¥ no afecte las instalaciones. El
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucién de que el equipo generador se halle alejado como minime 6 ¢ 7 m. {en direccion de la
proyeccion horizontal) y en contra viento det donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin
tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligreso, irritantes téxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipa.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable def area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.(
Articulo 10-Ley N°® 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con ia prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccitn contra caidas de objetos y de personas,

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de60cmy
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de io acontecido y colaborara, a peticion, en la solucion de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicién del Municipio.
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: El personal deberd estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estj
familiarizadoe con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumﬁlir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente senalizado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es |a responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sdlo de las
obligaciones emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y
responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar v/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las dreas de trabajo o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la
relacion contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estaré obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de
otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de [a
obtencién del Certificado Final de la misma.

ng. D
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Obra: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA
Ubicacion:CLUB DEFENSORES DE SANTA BLANCA - CALLE ZANETI S/N°
Distrito Fray Luis Beltran - Maipi. Mendoza
Tiempo de Ejecucion: CINCO MESES  {Ciento Cincuenta Dias )

0,00 0 0 g
1 $ 2.110.002,19 $ 2.110.002,1¢9 16,00 15,00
2 $ 281333625 % 4.923.338,44 20,00 35,00
a3 $ 2.813.336,25 3 7.738.674,69 20,00 55,00
4 $§ 3.51667031 % 11.253,345,00 25,00 80,00
5 $ 281333525 8 14.066.681,25 20,00 100,00
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DEPARTAMENTO GENERAL DE OBRAS PUBLICAS
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SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA Expte N”
Y SERVICIOS Hola 1 da 1 Holas
OBRA; UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE ; {un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
A MATERIALES Pt e no OFICIAL oheDi0 | AvupanTe
1 SALARIQ BASICO POR HORA
2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 SUBTQTAL (1+2)
4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3} (b)
§  |INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
i PRECIO UNITARIO ADOPTADO !

Nota: el PRECIO UNITARIC ADOPTADQ no podrs ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el punto N2 6.

{a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinade en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no
pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicado.

{b)- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de la mano de obra determinade en la TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla a cantinuacién. Los porcentajes que lo componen reflejan un promedio de cada
uno de Ios items que conforman Ja tabla. No se prodrd utilizar un porcentaje inferior 2} Total Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - cenceptos inclufdos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%)
2 Contribuciones Patronales Obra Sociat 8,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%|
4 Fo.De.Co. 0,08%|
5 Régimen Nacional de la Ind. de la Construccion 0,08%]
4] Fondo de Investigacién, Capacitacién y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 [Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 1G,94%
Total Porcentual de costo de Ja mano de obra 76,53%

{c} ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuande en el céleule del Costo de Mana de Obra corresponda iz inclusién de sumas No Remunerativas estipuiadas por el gremio, se
deberan tener en cuentz, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 ks. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Si el Acuerdo homologade para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacion de |a incidendia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerds, independientemente de la forma de
pago sdoptada por Iz empresa.
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CROQUIS DE UBICACION

CLUB DEFENSORES DE STA. BLANCA Dir. Obra

CALLE ZANETTI S/N°
F.L. BELTRAN MAIPU MENDOZA
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ANEXO:RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

Licitacién publica: CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA
CULB DEFENSORES DE SANTA BLANCA — CALLE ZANETT! S/N°
DISTRITO FRAY LUIS BELTRAN - DEPARTAMENTO DE MAIPU

P=Po (0.40 MO/MOo +0.10C/Co+0.10 Hi/Hio + 0.25 CE/CEo + 0.05 A/Ac + 0.10 ES/ ESo).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MO:  Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos
del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion
de los trabajos.

MOCo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

C: Precio final al publico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccion item N° 1001de Ia
publicacion del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucién de los trabajos.

Co: Precio final al publico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccion , item N° 1001 de la
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacién.. :

Hi: Precio final al publico del kg de Hierro nervurado tipo 11l de @ 8mm, item N° 3012de la publicacion
del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes de ejecucion de los trabajos.

Hio:  Precio final al pablico def kg de Hierro nervurado tipo Il de @ 8mm, item N° 3012de la publicacién
det Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes anterior al de apertura de [a licitacion..

CE: Precio final al ptblico del kg de Cario Estructural 50x80x1.6mm , item N° 3210 de la publicacién del
Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes
de gjecucién de los trabajos.

CEo:  Precio final al publico del kg de Cario Estructural 50x80x1.6mm , item N° 3210 de la publicacién del
Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes anterior al de apertura de la licitacion..

A Precio final al pdblico del m3 de arena mediana y gruesa , item N° 2001 de la publicacién del Area
de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos,

Aot Precio final al pablico del m3 de Arena de Anchoris , item N° 2001 de |a publicacion del Area de
Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes anterior
al de apertura de la licitacién.-

ES: Precio final del Esmalte sintético color btanco por 4 its, item N° 19040, de la pubiicacién del Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

ESo:  Precio final del Esmalte sintético color blanco por 4 Its, item N°® 19040, de Ia publicacion del Area
de Costos del Ministetio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes
anterior al de apertura de |a licitacion. -
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ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro del sobre N°1 deberd agregar:

Q) Debera presentar Evaluacion Econdmica - Financiera (planilla Anexo |1 Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador pdblice nacional. Los valores que figuran en el Anexo |
correspondientes al Gltimeo balance de cierre de ejercicio anual aprobade serén requisito excluyente para la
adjudicacion de la propuesta. Los valores correspondientes al pendltime balance aprobado, seran
solamente informativo.

Las propuestas no seran admifidas, y por o tanto devueltas en el acto el sobre N° 2 del articulo anterior,
cuando se observara ia no presentacion del presente anexo.

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO lI- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Balance Penuitimo
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total »=all
LIQUIDEZ Activo Corriente / Pasivo

corriente >=a11
PATRIMONIO Activo total - Pasive total ‘
NETO > =7.200,000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la
presentacién de la oferta.
* (2) A solicitud de la Administracién, deber4 ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias hébiles.

Ing. DAMI/ N GALDAME
Director de $inras Pablicas
T e e hanu
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se Certifica qUE €l cvuuuueremeiecereeerereeeeceier e et
en representacion de la Empresa Constructora. ... rvriecerrceeees s coresessesessnrens ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevardn a cabo las Obras de CONSTRUCCION ESTRUCTURA METALICA CUBIERTA-
CLUB DEFENSORES DE SANTA BLANCA — CALLE ZANETTI S/N°
Distrito Fray Luis Beltran -Maipu

Representante de la Administracién

¢ '

g DAMIAN GALDAE

Firma y Sello: Director de Gilras Pablicas
Representante Técnico o] e Maipd
Matricula N°

D.N.I.



