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ora: CONSTRUCCION DE CUNETAS, BANQUINA CORDON,
RAMPAS PEATONALES, ALCANTARILLAS Y CESTOS

PARA RESIDUOS DOMICILIARIOS
BARRIO SOBERANIA MAIPU Y CALLEJON SALINAS ENTRE EL TORREON Y

CALLE RAWSON
- Distrito CIUDAD - Departamento MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El presente proyecto apunta a la concrecion de los siguientes objetivos, entre ofros:

-Mejorar el aspecto urbanistico de ia zona.

-Revestimiento de cuneta para asegurar el sistema pluvio-aluvional
-Disminuir [as frecuencias de limpieza del cauce de cunstas.

-Evitar la proliferaciéon de malezas y roedores

-completar la red de canalizade pluvial.

-Mejorar la circulacion vehicular

-Mejorar ka circulacién peatonal

El revestimiento de la cuneta del Callejon Salinas es necesario porque
actiia como colector aluvional de todos los barrio que desaguan sobre esta calzada desde calle J.B.
Martinez y calle Rawson y el actual cauce es de tierra provocando embanque, que demoran los
escurrimientos hacia el desagile de Calle Rawson. Situacién similar sucede con las cunetas del
Barrio Soberania Maip( que actualmente son de tietra en este importante acceso.

la construccidn de la banguina y corddn permitiran limitar la calzada
haciéndola mas segura para el transito vehicular, ademds contendré la futura capa de pavimento
permitiendo que las lluvias no afecten los bordes de la misma.

La construccion de las alcantarillas permitira la vinculacion entre las
cunetas a revestir y la rampas peatonales generan que la circulacién peatonal sea segura y
confortable, para poder desplazarse hacia las arterias que tienen el servicio publico de pasajeros.

Finalmente, la colocacién de los cestos para residuos domiciliarios facilitara

el mantenimiento de la limpieza al evitar la rotura de las bolsas de residuos.
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MAIPU, Abril de 2022

PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA: CONSTRUCCION DE CUNETAS, BANQUINA , CORDON, RAMPAS PEATONALES,
ALCANTARILLAS Y CESTOS PARA RESIDUOS DOMICILIARIOS

Barrio : SOBERANIA MAIPG Y C. SALINAS - DISTRITO CIUDAD - MAIPU-

DESCRIPCION UNIDAD CANTIOAD

COSTO
UNITARIO

COSTO TOTAL % INCIDENCIA

|1- IREVESTEMEENTO DE CUNETAS

Materizies, Mano de cbra v equipos para la ejecucion de
cunslas normalizadas 0,60X0,40X 0,60m

1450 I $  4.202,00

£.092.900,00 48,53% i

2- | CONSTRUCCION DE BANQUINAS

Materiales, Mano de obra y equipos para la gjecucion de

banquinas normalizadas 0,20 x 8,50 m

1450 $ 194500

2,821.700,00 2247% r

3- | CONSTRUCCION DE CORDONES

Materiales , Mano de cbra y equipos para Ial m !
eigeucion de cordones normalizados 0,17 x 0.20m

1230 | F 114100

1.403.430,00 | 1,18% &

4- [RAMPAS PEATONALES

Materiales, Mano de obra y equipos para la
ejecucion de rampas normalizadas 1,20 de ancho

unid l

38 | ¢ 11.513,00

437.494,00 | 3,48% 14

[s. ’ ALCANTARILLAS

Materiales, Equipes y Mano de obra para |a| m |
ejecucion de alcantariiias segin detalle

80 | § 14.830,00

1.162.400,00 | 9,26% ¢

(-

. !c&sms PARA RESIDUOS

Provision y colocacion de cestos para residuos
seglin detalle

Unidad I

85 f $  7.500,00

637.500,00 i 5,08% 4

COSTO TOTAL DE OBRAS

12.555.424,00 100% Lo

$on Pesoa LV.A. Incluido : DOCE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VENTICUATRC CON
. 60100

DIRECCION DE DBRAS PUBLICAS
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PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUNETAS, BANQUINA , CORDON, RAMPAS PEATONALES
ALCANTARILLAS Y CESTOS PARA RESIDUOS DOMICILIARIOS

Barrio : SOBERANIA MAIPU Y C. SALINAS - DISTRITO CIUDAD - MAIPU-

COsTO

CRIFC
DES 1ON UNIDAD CANTIDAD UNITARIO

COSTO TOTAL % INCIDENCIA

[y

- |REVESTIMIENTO DE CUNETAS

Materiales, Mane de obra y equipos para la ejecucion da
cunetas normalizadas 0,60X0,40X 0,60m

| . 1450 |

2- | CONSTRUCCION DE BANQUINAS

Materiales, Mano de obra y equipos para la ejecucion de

m 1450

banguinas normalizadas 0,20 x 0,50 m

3- | CONSTRUCCION DE CORDONES

Materiales ., Mano de obra y equipos para la!

giecucion de cordonas normatizadoes 0,17 x 0.20m " { 1250 | I

4. |RAMPAS PEATONALES

Materiaies, Mano de obra y equipos paraia
gjecucion de rampas normalizadas 1,20 de ancho

l unid I 38 l |

|i l ALCANTARILLAS

Materiales, Equipos y Manc de obra para ia| m | 0 f |
ejecucion de alcantarilias segtn detalie

Is_ |CESTOS PARA RESIDUOS

Provision y colocacion de cestos para res:ducsl Unidad | 85 | !
seaiin datals

COSTO TOTAL DE OBRAS

Son Pesoa LV.A, Incluido:

Propietarlo/Gerente Profesional, D, Técnico

Domilcille legal Domisilio legal

Dos. Tpoy NP Doc. Tipo y Mo \56, PN AR
Matrcula: : Joras plibiices

Dirscior d ¢ de FMBED

raunicipalida

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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Licit, Publica N*:
Expte. N°:

OBRA : CONSTRUCCION DE CUNETAS, BANQUINA, CORDON, RAMPAS

PEATONALES , ALCANTARILLAS Y CESTOS PARA RESIDUOS DOMICILIARIOS
FINANGCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: BARRIO SOBERANIA MAIPU Y CALLEJON SALINAS ENTRE EL TORREON Y CALLE
RAWSON - Distrito ciudad - Maip(

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para la ejecucién de la obra CONSTRUCCION DE CUNETAS,
BANQUINA, CORDON,RAMPAS PEATONALES, ALCANTARILLAS Y CESTOS PARA RESIDUOS
DOMICILIARIOS en Barrio Scberania Maipa y Callején Salinas entre Barrio Torredn y calfe Rawson,
Distrito Ciudad, segun detalle de planos técnicos, segiin croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de
acuerdo a la Ley de Obras Publica N* 4416 con sus decretos reglamentarios vy la ley Orgénica de
Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizarg en la Municipalidad de Maipu, Calle Pablo Pescara 190
Maipu, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipl a los fines de la notificacion de
circulares aclaratorias.-

ARTICULO 3; FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Filese la presentacidn de las propuestas para el dia......... de de 2022, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no
recibiéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a} Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($12.555.424,00) .-

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de gjecucidn de la obra:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICICS
Rev. 01/2018
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a partir de la fecha de la firma del contrato. -

c) Valor de la_documentacién: El valor de la documentacién licitatoria es de Pesos:
.............................. {8, sin cuya adquisicion es nula toda propuesta
presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA

incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

¢) Sistema de Contratacion: Ef sistema de contratacién establecido para la presente obhra es
por:

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta o previsto en el

articulo 49 y siguientes de la ley de obras pdblicas. -

@) Reconocimignto de MAYORES COSTQS: Si se reconoceran mayores costos ylo
variaciones de precios segin Anexc adjunto.-

h} Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacién de acopio de
materiales.

) Certificado de habilitacién para participar_en licitaciones, emitido por el Reaistro de
Antecedentes de Constructores de Obras Plblicas (RACOP), para la especialidad y/o
subespecialidad de la Obra, con Capacidad Técnica de Contratacion Individual y
Capacidad de Confratacién Anual, suficientes (Segin Decreto N° 940/17) v con
referencia expresa de la obra objeto de la presente contratacion,

k) Especificacién del Rubro, especialidad y subespecialidad de fa Obra especificada en el
articulo 1, segun codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el
RACOP: 100 Arquitectura, Subespecialidad 170, Reparacion, Refaccion y Remodelacion
de obras Exteriores y de la Via Publica

ARTICULO 5. ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES
Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de
la presente Licitacién. Esta acreditacién consistird en la presentacién de referencias de obras de similares

caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares
de emplazamiento de {as obras.-

Debera presentar la constancia de visita de obra o manifestar que conoce el lugar det emplazamiento de

las obras.
£, DE [NFRAESTRUGTURA Y SERVICICS
H Rev. 0172018

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO
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Antes de [a firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente,
y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible
durante |z realizacién de los trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que
circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad
(no por sectores o partes) -

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion
provisoria, a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procederd a confeccionar el acta de
recepcion definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la
propuesta la no presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la companen y la
planilla anexo costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las
planillas oficiales.-

ARTICULQ 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas serd del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7°
del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia
de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % {cinco por cienta), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pilego de condiciones generales de licitacion. La misma seré devuelta luego de
constituirse ef acta de recepcién provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El percentaje a aplicar parz el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo serd devuelto
luego de constituirse el acta de recepcién definitiva.-

ARTICULO 14: GERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar ef pago de los
salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no
se diera cabal cumplimiento a estos requisitos seré suspendido el pago de los certificados, considerandose
al contratista como Unico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera
acarrear.-

SECRETARIA DE INFRAESTRUGTURA Y SERVICIOS
Rev, 01/2018
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ARTICULO 15: MOVILIIDAD PARA LA INSPECCION

El Contratista deberd proveer, a la firma del Acta de Inicio de Obra, a la DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS, sin cargo alguno para la Municipalidad de Maipt lo siguiente, Un vehiculo tipo Camioneta
doble cabina con capacidad para cinco personas mecénica diésel o naftera potencia minima 140 HP,
destinada a la movilidad de la inspeccion, sin chofer, modelo 2019 o superior. La misma estara a
disposicion durante el plazo de obra, con la documentacion propia del vehiculo, seguro del automévil y del
personal a transportar el que estara en vigencia y cargo de la contratista, como asi también el combustible
y &l mantenimiento (lubricantes) general del vehiculo. La movilidad sera Devuelta a la Empresa 90 dias
pasteriores a la recepcién provisoria de la obra.

ARTICULO 17: SEGURO DE RESPONSARBILIDAD CIVIL
Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la

contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monto de
$ 30.000.000,00 (pesos seis millones con 00/100)

(AN PR
;;i(efif.'r g Qras publicas
sAunicipaligad de Maipu
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Ei presente llamado & Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiclones Particulares, en un todo de acuerdo a Io previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Publicas N® 4416, cuyo detalle se acompafia en pianilla de presupuesto adjunta, y segln las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conccimiento de la documentacidn, de los trabajos a realizar, del fempo, sus condncnones de gjecucién y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULQ 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fiiase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los interesados que concurran, labréndo se un acta que sera fimada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hastz el instante de la apertura del primer sobre; no se admitirdn
modificaciones, aciaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan &l acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acte, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriade por causas forfuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendrd lugar el primer dia habil inmediate siguiente, a la misma hora para el que fue convocado. -

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croguis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de andlisis de precics), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podré estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detaile de la obra completa, con un caracter definitivo).

b} De ANTEPROYECTO {croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecte es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrolles y documentacién que las condiciones o especificaciones parficulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecic preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacién en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision de Jos planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de fa Inspeccidn .Tal documentacion podré ser requerida en cualquier momento, antes ¢ durante la
ejecucién de las {areas especificas.-

En el segundo caso, la documentacioén incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
crequis preliminares y/o planos generales.-

V.09/2015
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En ellos se han fijlado posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecic y el destine de la obra a construir.-

En este casg, el Confratista DESARROLLARA EL PROYECTC COMPLETOQ conforme con
las siguientes pautas y condicicnes:

Previo a la iniciacidn de los frabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacién, confeccién y presentacion de la documentacion completa de planos generalesy de detalles
dei proyecto, ante La Municipalidad vy el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBAGION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecio se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijlados en el proyecto licitaterio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memarias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Qbra, respetando la ubicacién de osl elementos
principales y accesorios o trasladéndolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
come una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segln la memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccidén podrd en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliege de Condiciones Particulares de Carécter Lega I.

ARTICULO 5; ERRORES DE |.A DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los praponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberdn comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS {2) DIAS HABILES a ia fecha de apertura de |a licitacion. -

ARTICULO & :PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactads Gnicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante t&cnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones é enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacién, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cofizacionss para el sector deberan acompanarse ineludiblemente con &l detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8,

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El ofsrente acompafiard a su propuesta un depdsitc de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en ef ective (acreditado en recibo oficial municipal), tituios o valores,
segun su vaior nominal, emitidos por La Nacidn o Provincia de Mendoza, inciuidas las reparticiones auté rquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria ¢ poliza de caucidn. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucion deberan reunir las
condiciones bésicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 343/81,

Si la institucion bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los {ribunales de esta Provingia.

V.09/205
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En caso de optarse por segures de caucién o fianzas bancarias (se deberdn adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas rani  nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULAGO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {0 FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TCDO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4418 DEL GOBIERNC DE MENDOZA"

La omisién de esta clausula en la pdliza o fianza bancaria, seréd causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULQ 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuarén con los valores gl obales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o panes).-

La propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o lefra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente v representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
debera destacarse: ndmero de licitacién, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con [a determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que [a constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora q ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacidn de )z licitacién y contendra:

. : SOBRE N°-1-".'._-'1':,'_i R

a) Constancia de la constitucién de |z garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada la obra.-

b} La declaracion que para cualguier cuestion adminisirativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adguiride les pliegos de licitacion. -

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segtin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferfa Basica y Variantes.-

3] Antecedentes de cbras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

()] Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

b} Balance con no mas de seis meses de antigliedad, co n informe firmado por Contader Pdblico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, 0 cualquier ofra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamenie certificada, que acredite las facultades
del firmante.- .

j) Nota de Presentacion vy Designacion del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional comrespondiente, en el que conste la habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Tecnico para la ejecucién de la obra objeto de la presente licitacidn (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

1} Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de fa Industria de la Construccion {IERIC)
(se aceptara presentacion de original o copia certificada).

V.09/2015
3

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS




5 MUNICIPALIDAD
OE MAIEL
) LIC? ,E

Lo ol

m) Fara el caso gue el monto de la Obra supere los 5.000 jornales def Pedn de La Administracién Plblica, se
debera adjuntar constancia ernitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piiblica
{RACOP), segtin se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional,

o) Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre [a gjecucién, cerificacién de trabajos y espera para &l
cobre de los respectivos certificados de obra.

[#]] Nota con carécter de deciaracién jurada en la cual se fije un domicilio especial en e Departamento de Maip
gonde seran validas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motive y en
razén de la presente licitacion.

. SOBREN® .,

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase "variante", ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que |a anterior, pero con el agregado del término
"variante”.

c) Se agregardn ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) & b):

1. Numero de personal permanente y transitorio del con tratista de cbra.

2. Plazo de ejecucién de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra.
d) Analisis de precios de cada uno de los items que com ponen la propuesta.

En lo refativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar [a Planilia “Anexo Costo de [ a
Mano de Obra” utitizando come minimo la escala salariat del gremioc que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el g ue luego trasiadarin a
los Andlisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y porlo tanto d evueltas en el acto el
scbre N° 2 det articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no retina los
reguisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de [a
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2, No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texio.

3. De acuerdo a lo indicado en el incisc 2° del Art. 22 de la ley 4418, serd causal de rechazo de la propu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de fos items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales v siguiendo la metodologia indicada para su determinacién.

4. La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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. . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES 2 la clausura del acto licitatorio. En caso contraric ef municipio podré rechazar la oferta vel
oferente perderé Iz garantia.

Sin perjuicic de lo previsto, se podrd requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacién de
la oferta. En ese caso, las presentaciones deberé n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacion, en caso contrario el municipic podra rechazar la oferta y el oferente perdera la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas que s ignifiquen una variante ventsjosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas serdn considera das sdlo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta serd considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regirdn supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Plblicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2584/81, 2460/82, 185/83 y 1477/80, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza axcepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

) El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automét icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que e! proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipy, Provincia de Mendo za, donde seran
validas todas las notificacicnes y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo v en razén de la presente
ficitacion.-

ARTICULO 14: DOWICILIO DEL ADJUDICATARIO

El zdjudicatario de la licitacién, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
deberd constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipt, Provincia de Mendoza, donde seran vélidas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en raz6n de la presente Licitacion. -

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con [a sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contraios especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de ofertz establecido en el presente
piiego y no se hubiera dictade decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez, En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacion, adn cuando [a misma s& hubiera resuelto pasado los sesenta dias hébiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el ar ticule correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
casc el documento de garantia.-

ARTICULC 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos 0 més ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto y cantidad sean de
significacion, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
V912015
5

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS




MUNISIFALIDAD E
DE MAIPU

Maipd | rorzo
j/ Municipio LuedS )
AT Mendoza

se fijara dia y hora en que tendré lugar a apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en ef momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura s¢ advirtiera el
incumplimiento de zlguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacion, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente e interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido la mayoria simple de concurre ntes, case
contrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 18; ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y contratante de [a obra La Municipalidad de MaipG. El
adiudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al ficitante cuya oferta considere més
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que eilo signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones & cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n ¢ impedira [2
adjudicacién si se la considera conveniente.

El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenia para la decisidn. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar ¢ disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) ios items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones gue se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del la
Subdireceion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momanto 2 firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistemna de contratacién para 1z presente obra serd el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Parficulares de Caracter Legal de la presents documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se hardn a través de ceriificadoes, pr esentados en el tiempo y forma gue se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a ta presente. El Ultimo certificado de pago tendra el carédcter de
liquidacion final de la obra contratada. El page de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Pablicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podré autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23; CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firnado dentr o de los DIEZ (10) DiAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE 1.OS OFERENTES
Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion

de La Municipatidad.

caracteristicas.-
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ARTICULC 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULD 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respactivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segun su valor nominal, emitidos por la Nacidn o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 paliza de caucion. Las fianzas bancariasd péliza de caucion, deberdn reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si [z institucién bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, deberd someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
esta previncia, La devolucién de La Garantfa Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra.

Del importe tofal de cada cerificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto d e FONDQ DE REPAROQ, y que se retendré hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
misme procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el casc de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacién, el contratista debera afianzar el mismo con un depdsito equivalente al 100% dei monto
ctorgado en concepto de acopio, El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de ésfe
articule. La devolucién de la Garantia, se efectivizara al rezlizarse la recepcién provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas irén a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDQOZA"

ARTICULQ 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N® 8, Sobre N° 1 dei presente pliego

ARTICULQO 28: SEGURO OBRERO

Pe conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 e Contratista estaré cbligado a tener
permanentemente asegurade el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipu de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la poliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir ¢l contrato de obra.-

ARTICULO 2¢: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabgjos se efectuara dentro d e las 48 horas de la firma de! contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciation de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten gl conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterréneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, et
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Al iniciarse las obras se labrara un acta que co nsigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste Gltimo. Guando la inspeccion no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijaré en
el acta el tiempo de ejecucién de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de sjecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en ¢l pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras v si la inspeccian no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de efla al Contralista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcién provisoria de la obra, el conirafista esté obfigado a manteneria
durante el plazo de UN { 1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la maia
calidad o de la deficiente ejecucién de la obra.

Al no sstar &l contratista en posesién de ia obra desde la recepcion provisoria, no estara a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa © catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formutar, se
efectuara la recepcién definitiva de 1 obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartade 3) del articulo 8 del presente
pliego.~

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijades para cada trabajo en los pianes a que se refiere el articulo precedents,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc i6n de la obra, pere tomando s6lo en consideracionla parte de obra
que debié ejecutarse y la sancion pecuniaria serd proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizara a ejecucion de las obras y exigird que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo coniratado.

El contratista ests obligado a tener en la obra una copia compleia y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas det libro de 6rdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas v sus obreros seran conside rados por La Municipalidad como personal
del contratista. E! Contrafista presentara para apro bacion de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
gue le correspondan.
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

E! contratista tendra en [a obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligade a expulsar de la ob ra al personal que fa inspeccién le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto & la inspeccidn; b) desobediencia a la inspeccion; ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)
dafios a ia obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atents contra la buena marcha de ias
obras,

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBECO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, €l gasto sera por
cuenta del contratista, quien deberd praverle al pr esentarse a licitacion.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuzndo la gjecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta de! contratista, quien deberd mantener ese
senvicio provisorio y restablecerio al servicio primitivo.-
ARTICULO 42: GUARDADOC DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estaré a cuenta vy cargo del confratista y a juic io y directiva de la inspeccidn, la

- construccidn de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La

Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por |z seguridad de tales
elementos.

En casc de estar previsic el acopic de materiales, el contratista contara durante la
gjecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en |z obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista deberd comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depésito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a carge del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL. HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la compaosicion del hormigén vale todo 1o especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a ia documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particuiares de carac ter técnico que se adjuntara a la documentacién licitateria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucidén de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correctz concrecion de las mismas. En el caso gque estuviera previsto, se
deberd cumplir para los matesizles, con lo especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Cardcte r Técnico que
se adjuntaré a ia documentacién licitatoria.-

ARTICULQ 45: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule [z inspeccién respecto a las previsiones de seguridad que s&
adopten, sera reparade de inmediate por el contrali sta, mediante la adopcion de las medidas-guefugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estanda obligado el primero a acatar las ordenes gue se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULD 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de os trabajos efectuados se realizara mensuaimente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes af mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuaré dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se gjecutaron los trabsgjos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta. y cumplira de inmediato las érdenes que en este
sentido le imparta la inspeccién.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualguier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICUEO 51: EJECUCiQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, refere nte & la obra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, © el representante de éste debidamente autorizade. Mo se
reconocerd ningln trabajo ejecutado sin la comespo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas #écnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la insp eccion de fa obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista deberad colocar en la obra, sin ca rgo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccidn, un cartel con las caracteristicas y detalles indicades en el croguis correspondiente, dentre de los cince (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replantec u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una mu lta diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monte de obra
contratada. )

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa deberd presen tar la documentacion conforme a
cbra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicion necesaria para la confeccion y
aprobacién de |a ceriificacion final.

En casc de que la coniratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccién con la constancia de inicio del tramite de inscripcién y habifitacién en el RACOP, solo se
otorgara la certificacién final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripeion y habilitacién definitiva en &l
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pablica (RACOP).

ARTICULQ 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
o no el acopio de materiales y en ei caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condici6n previa a la
Ceriificacion que los materiales acopiades respondan a las exigencias de aprobacion y recepcién establecidos en la
documentacian respaciiva. Los pagos que se efectlien por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto seran deducida s de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los flems
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos debera n estar
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depositados conforme establece el articuio 42. La Municipalidad podra iabrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificades que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incor poracién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hastaun 5 %
de los montos de las ofertzs, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliege, a condicion de priorizar fa mano
de obra local, segn lo estipulada en ¢l Artfculo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.
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osra: CONSTRUCCION DE CUNETAS, BANQUINA, CORDON,
RAMPAS PEATONALES, ALCANTARILLAS Y CESTOS PARA
RESIDUOS DOMICILIARIOS

UBICACION: BARRIO SOBERAN iA MAIPU Y CALLEJON SALINAS ENTRE EL TORREON Y CALLE RAWSON
DISTRITO CIUDAD - MAIPU -

GENERALIDADES:
DIRECCION TECNICA

Estard a carge de la Direccién de Obras Plblicas de la Municipalidad de Maipi. El Contratista debera
tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las instrucciones de la Direccién
Técnica, autorizande la iniciacién de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendré representante fécnico Profesional habilitado por Institucién Profesional
correspondiente, que estara permanentemente en obra, que verificara y conirolard la calidad de los trabajos a
ejecutarse, siendo el responsable de los mismos.

POSTE PROVISORIO DE OBRA

Estara a cargo de la empresa la provisién y colocacidn de postes provisorios de obra para la
realizacion de la misma. Estos deberén ajustarse a lag normativas vigentes tanto del Municipio como de Edemsa. La
empresa deberd realizar todas las tramitaciones necesarias para la aprobacion de fos mismos. No se le permitird a la
empresa tener alargues de obra en zonas donde transiten peatones se deberd tener especial cuidado en cerrar
permanentemente o cuando los trabajos lo reguieran las zonas antes mencionadas. -

SEGURIDAD, CIERRE Y BALIZAMIENTO DE OBRA

En cuantc al balizamiento, cierre y sefalizacion de las zonas de trabajo, [a empresa es responsable de
los materiales y de la obra en general, por lo que debera, arbitrar los medios para que exista una vigilancia
permanente en la misma, cerrando el érea de trabajo a terceros de forma segura, balizando y sefialando en tiempo
y en forma estos sectores , con el fin de evitar accidentes, que de oourrir éstos estardn a cargo y cuenta exclusiva
de la empresa.-Debera cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que
transiten la zona, teniendo en cuenta que el movimiento de pasajeros sera el habitual de |2 Estacion.

BALIZAMIENTO

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sehalizacién Transfioria. Son los que indican a los peatones y
eventuales conductores, la proximidad de algiin riesge. La cartelerfa a utilizar sera disefiada por el Técnico de
Seguridad e Higiene de la empresa contratista y someterlo a Ja aprobacién de la inspeccion de Obra.

Si en necesario, antes de los inicios de obra, el contratista realizara el cierre perimetral de cbra
con tela que permita la visual hacia los distintos sectores con postes de madera con una altura minima de 2.00 m
seg(n lo indique la inspeccion, de tal manera que no permita el acceso de particulares a la obra, debera cumplir con
todas las exigencias y reglamentaciones vigentes. Como asi también plantear cierres de baja aitura y movibies
cuzando la circunstancia lo requiera. La empresa retirara el cierre una vez teg i
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La Empresa tiene la responsabilidad del culdado de cada uno de los materiales que se emplee en la obra. Cuando la
inspeccion lo crea necesario comprobard que los materiales utilizades sean de las mismas caracteristicas que las
muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos propueste per el Contratista, debera ser
aprobado por [a Inspeccion, pera correran por suenta de aquel todas los gastos que demanden los ensayos para su
aprobacién.

a) CEMENTOC:

Ei material ligante seré cemento portland normal de marca aprcbada y debera satisfacer las especificaciones y
ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fraglie podrén ser usados en casos especiales,
cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre gue lo mismos retinan las caracteristicas y
calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo con |as normas especificas. Aln asi,
serd la inspeccién quien autorizard su uso por escritc.- '

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a aglomerarse. No se permitird
el uso de cemento total o parcialmente fraguado, o que contengan terrones, el material en tal estado debe retirarse
de obra en forma inmediata. No se admitird la mezcla de cemento de clase o marcas distintas &6 cemento de una
misma clase, procedente de fabricas diferentes aungue hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas
muestras.

b} AGREGADO FINO:

Ei agregado fino a utilizar estara constituide por arenas naturales o artificiales o una mezcla de ellas. Arenas
artificiales son las criginadas por ia trituracidn de las rocas mediante procesos mecanicos, éstas deberan tener igual
caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcién que las del agregado grueso
especificade en el punto siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciaies del agregado fino no deberé exceder los siguientes |imites:
Terrones de arcilla ... 0,5% en peso
L07=117s 1 IVRUTTTN VU U OO r OOV UT PP U OO U URPF TP PP SIPN 0,5% en peso

Material que pasa el Tamiz N° 200 (via himeda). 2,0% en peso
Otras sustancias perjudiciales (dlcalis, sales, mica etC.}u e 2,0% en peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.
Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas organicas, que produzcan un color
més oscuro que el standard, sera rechazada.

El agregado fino ser& bien graduado de grueso a fino y su composicién granulométrica debera responder a las
siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

e BB e r et neneennennes. POTCENEA]E €N PESO qUe pasa 100
NP e s e esennneneee o POTCENEEIE €N pESO QUE pasa 90-100
- N°§ ... ket by e n e rte e n et s porcentaje en peso que pasa 65-90
N B oot eeee s e renerenneeeennenen. POFCENTAJE €N PEST QU pasa 45-80

e N B oo erat s ea e enenns. POTCRNtAJE €1 PESO QUE Pasa  8-30
vt eenemeeee pOTCENEGJR €N pESO qUE pasa 0-10

Se utifizara un agregado obtenido en forma directa ¢ por mezcla de otros, cuya gradacion durante toda la ejecucion
de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o limites especificados.

El médulo de fineza del agregado fino podré oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por la inspeccién.-

El agregado fino que no satisfaga ios requisitos dispuestos precedertemente para su granulometria podra utilizarse
solamente en el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en las proporciones que se
indiquen, se obtenga un hommigén con la resistencia cilindrica de rotura a compresién establecida en las
especificaciones. En este casc el agregado fino debera conformar el requisito de uniformidad (variacién suave de la
curva granulométrica).

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no seré almacenado en la misma pila, ni usado alternadamente en
ia misma clase de obra o mezclado sin autorizacién pravia y escrita de la inspeccién.

c) AGREGADO GRUESO:

E! agregado grueso sera roca triturada 6 grava, se compondra de particulas duras, resistentes, durables sin exceso
de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas adheridas, arcilla o materias extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no excederé de los siguientes
valores:

< CArDAN Y IGMIO oottt 1 % en peso

-Arciila e 1 % en peso

- Fragmente blandos 3 % en paso
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- Material que pasa el tamiz N 200 ..o voeees 1 % &0 peso
- Ofras sustancias (&lcalis, trozos friables, delgados, etc..)......cccccceveen. 1,5 % €0 peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso.

El agregado grueso responderd en general a las siguientes exigencias en lo que a sus caracteristicas fisicas se
refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de pesc luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitird una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregulio de grava.

3) Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18.
4) Absorcién: En 48 horas no excederd el 25 % en peso.

EL TAMARO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESO SERA DE 1 %’
d) AGUA:

El agua a emplear en el hormigén sera razonablemente limpia, libre de aceife, sal, acidos alcalis, vegetales y
cualquier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran controladas, conforme al método
de llevar a cabo ensayos de fiexién, con hormigones fabricados utilizando agregados comunes; la resistencia de las
probetas ensayadas no sera menor del 80 % ( noventa por ciento) de aquellas similares hechas con agua
aprobada.-

&) ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberén cumplir con las normas IRAM correspondiente y, en
particular deberan tener los diametros segln los detalles adiuntes y presentar un aspecte limpio de oxido y grasas,
respetando las especificaciones del pliego general de la presente licitacion. Serdn del tipo ADN A_420

EJ Municipio, podra soficitar la extraccion de probetas para verificar la calidad def material utilizado en |2 obra.-

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccién de niveles, armaduras y dimensiones de los
elementos del proyecto. —

HORMIGON ELABORADOC

Cuando el hormigén sea elaborado y mezclado mediante moto hormigoneras o equipos agitadores, se cumpliran las
condiciones establecidas en la norma IRAM 1666. La medicién de los materiales, la produccidn y el transporte del
hormigén elaborado se realizarén de acuerdo con lo establesido por la mencionada norma IRAM., y en fodos los
casos se exigira que el equipo necesario para su produccion cumpla como minimo con lo siguiente:

Equipe de Medicion: El equipo poseera eiementos de medicién de operacion manual, semi-automaética o automatica.
Las balanzas serén de brazos muliples, preferenternente de cuadrantes graduados, de facil lectura, con dispositivos
capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de cada uno de los materiales que integran cada paston
de hormigén. El cemento se mediré en peso y los agregados por lo menos en voliimenes, debiendo determinar en
forma simultanea y frecuente, especialmente en el caso de la arena, la masa de la unidad de volumen del agregado
suelto y el contenide de humedad superficial del mismo.

Mezclado del hormigén: E! equipo tendrd las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del harmigdn a
mezclar, con el volumen & importancia de la obra y con las condiciones de moldeo de las estructuras, y sera
operads de acuerdo con las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estaran al alcance del operador. El
tipo vy la capacidad {til de las mezcladoras se someteran a la aprobacién de la Inspeccién, previe al inicio de las
tareas de mezclado. Las hormigoneras de una capacidad Gtil mayor @ 1 m3 estarén provistas de un contador de
pastones y de un dispositivo de seguridad que impida realizar la descarga dei hormigén si no ha transcurrido el
tiempo de mezclade establecido. Cuanda el mezdlado se realice en camiones mezcladores, el agua de mezctado se
hard ingresar al tambor de la motohormigonera bajo estrictas condiciones de control. £l ingreso del agua se realizara
cuando el camion arribe a Ja obra y nunca cuando ¢l camién esté en transite. Una vez ingresada la cantidad total de
agua de mezclado y habiéndose completado esta operacion, no se permitira modificar bajo ningln concepto las
cantidades de materiales que integran el hormigédn fresco contenido en el tambor, salvo indicacion expresa de la
inspeccioén.

Transporte del hormigén a obra: durante el transporte del hormigon a obra se adoptaran las disposiciones y
cuidados necesarics para que llegue con la mayor rapidez posible despugés de finalizado el mezclado, sin
segregacién de sus materiales compaonentes, contaminacién con materias extrafias, ni agregados de caniidades
adicionales de agua. En general, s¢ lo protegerd contra cualquier efecto climético perjudicial. En el momento de su
descarga en ohra, &l hormigon tendra el asentamiento (IRAM 1536) especificado en cada caso.

Para 2| transporte en camiones sin dispositivos mezcladorss ni de agitacion, el hormigén de asentamiento méaximo
de hasta 5 cm. podra ser transportado desde el lugar de su elaboracion hasta la cbra, sdlo mediante vehiculos con
caias metdlicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y vértices redondeados. Provistos de puertas que
permitan controlar la descarga del hormigén, y de los medios o cubiertas necesarias para protegerlos contra las
acciones climaticas y contra toda posibilidad de contaminacién con sustancias extrafias. En ningiin caso la distancia

Departamento de
Estudios y Proyectos

Lol LadTRETRR
g

T




, TOIPG

MUNICIPIO
MENDOZA

méxima de transporte, realizada en estas condiciones, excedera de 5 km. Estos vehiculos deben ser completamente
descargados antes de que transcurran, coma maximo, 30 minutos después de fa finalizacién del mezclado del
hormigon.

Nota: esta descripcion de fos materiales es aplicable a todos los items de la obra donde los incluya

CARTEL DE OBRA

E| contratista colocara en e} lugar que indique la inspeccién de obra, un cartel de cbra como se
indica en los plancs de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metalica montada en un bastidor
de madera de primer uso. Dicho cartel permanecera iluminado en horas nocturnas. El mismo serd retirado por la
empresa a la recepcion definitiva de obra. -

El cartel de Obra deberad cumplir con los requisitos municipales y se construira con materiales
medidas, texto diagramacion, tipo y tamario de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

ARTICULO 1: CONSTRUCCION DE CUNETAS

En las calles indicadas en croquis se realizara el revestimiento de la cuneta de tierra, para lo cual se
excavara y perfilaré la seccion que tendréd 0,60m de ancho en la parte superior, 0,40 m de ancho en la parte inferior
y 0,60 m de aito, medidas terminadas interiores, teniendo en cuenta que el espesor de las paredes laterales y el piso
seran de 10 cm. El piso serd nivelado y compactade por medios mecanicos antes de ejecutar el mismo. Finalizado el
piso y cuando el endurecimiento del hormigdn lo permita se colocaran los encofrados de los muros verticales que
podran ser metdlicos o fendlicos, perc que aseguren la correcta terminacion de la superficie, ademas fa alineacion
longitudinal sera sin ondulaciones ni dientes entre los roldes. Una vez que los moldes estén nivelados y alineados
se procederé al vertido def hormigén elaborado en planta externa, que en este caso es H17, el cual serd acomodado
en los moldes por vibrado u otro medic que asegure la correcta homogeneizacién de la masa, no se aceptaran
huecos o avisperos de piedra en las paredes, Los bordes supericres seran y tratados con matacantos, hivelados
correctamente previende gue el nivet debera coincidir en el ensanche en hormigén a ejecutar, el cual se ajustara al
galibo de la calie.

Una vez retirados los moldes la superficie serd tratada con anti sol solventado para asegurar el
inducimiento correcto de la masa de hormigén. La tierra, malezas y escombros producto de la excavacién y perfilado
de |z cuneta para realizar el revestimiento sera refirado de la obra por cuenta y cargo de la empresa contratista.

1.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

£l trabajo de revestimientc de cunsta se medirg, certificaré y pagara por ml de obra ejecutada y aprobada
por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion totai por la excavacion, preparado de [a rasante. colocacion de
moldes alineados vy nivelados, cojade de hormigén Elaborado en Planta Externa, trabajos de terminacion, transporte
y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipes, combustible, aditivos, ete y cualquier otra
oparacién yio material necesario para la correcta ejecucion del item en ia forma especificada.

ARTICULO 2: CONSTRUCCION DE BANQUINA

Efectuado el replanteo y fijados el nivel y la linea se procedera a realizar e} movimiento de preparar la
base de apoyo de .a banquina, esta base se compactara por medios mecanicos manuales ( placa vibradora o
canguro mecanico), se deberé alcanzar la densidad opiima y la misma sera verificada por los ensayos adecuados,
una vez que la inspeccion de obra apruebe esta tarea se procedera a colocar los moldes adecuados ios cuales
deberan estar en perfectas condiciones de uso para asegurar la correcta ejecucion de la banquina, la cual tendra un
minimo de 17 om de espasor y 50 cm de ancho con una pendiente del 2% hacia la cuneta que en este caso es de
tierra. Una vez que los moldes estén nivelados y alineados se proceders al vertido del hormigén elaboradc en planta
externa, que en este caso es H21, el cual serd acomodado en los moldes por vibrado u otro medio que asegure la
correcta homogenegizacion de la masa, Los bordes seran tratados con matacantos y se dejaran colocados los
estribos para la construccion del corddn, los cuales seran de acuerdo a detalle adjunte v estaran formados por & de
& mm cada 30 cm. La superficie serd mantenida himeda y cubierta con nylon negro hasta la ejecucién del cordon,
luega de esto serd tratada con anti sol soiventado para asegurar el inducimiento correcto de la masa de hormigdn.

2.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccién de banguina, se medira, certificard y pagard por mi de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la excavacién, preparado de la rasante. colocacion de moldes
alineados y nivelados, colocacién de la armadura, colado de hormig6n Elaborado en Planta Externa, agregado de la
piedra bola y trabzjos de terminacién, transporte y descarga , cargas sociales, mano de obra , herramientas,
equipos, combustible, aditives, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del
ftemn en la forma especificada. ;
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ARTICULO 3: CONSTRUCCION DE CORDON

Este ftem se aplicard sobre la banguina ejecutada para ello se completars armadura de los estribos
colocados agregando 2 @ 6 mm  en forma horizantal en los angulos superiores de |os estribos de acuerdo a detalle
adjunto, ufilizando para ello los moldes correspondientes y se utifizaré hormigén H21, se utilizaran los encofrados
metalicos adecuados al detalle, que aseguren el respetar las dimensiones de croquis. Se dejaran barbacanas con
corte a 45 grados de ancho 30 cm cada 10 metros y en los quiebres del cordon para asegurar el escurrimiento del
agua hacia la cuneta. La terminacion de ambas caras serd de hormigén visto y no se acepiaran nichos de piedra 0
avisperos, se utilizard desencrofante que no manche la superficie y el curado se aseguraré con el usc de anti soi
soiventado aplicado sobre toda la superficie expussta. No se aceptaran tramos de cordén fuera de nivel o linea
debido a que |a cara exterior sera vista

3.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccion de corddn, se medirg, certificara y pagara por ml de obra ejecutada y aprobada por la
inspeccidn al precic unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por la excavacion, preparadc de la rasante. colocacion de moldes
alineados y nivelados, colocacidn de la armadura, colado de hormigén Elaborado en Planta Externa, y trabajos de
terminacion, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc
y cualquier ctra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del ftem en la forma especificada.

ARTICULO 4. RAMPAS PEATONALES

En los lugares indicados en la planimetria y donde indique la inspeccién se construiran rampas
peatonales sobre un revestimiento de la cuneta o sobre la cuneta perfilada en tierra. Se construird una losa de
espesor 12 ¢m, con armadura principal de un @ 8 cada 15 cm, de reparticion @ 6 cada 15 cm, segin detalie adjunto,
las dimensicnes serén de 1,20 m de ancho por de largo que se determine en obra, la armadura solo se colocaré
para cubrir el espacio de cuneta mas 20 cm a cada lado, el resto de la rampa seré sin armadura manteniendo el
espesor, se usard hormigén H21, se utilizaran los encofrados adecuados y fa terminacién de la superficie serd
fratasada vy los bordes tratades cen matacantos. El curado del hormigén serd con anti sol solventado de marca
reconocida.

4.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de rampa peatonal, se medira, certificara y pagara por Unidad de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para &l item.

El precio contractual serd compensacion total por la colocacién de los moides y encofrados alineados y
nivelados, colocacion de jas armaduras, colade de hormigén Elaborade en Planta Externa, y trabajos de terminacian,
fransporte y descarga, cargas sociales, mano de cbra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualguier
otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en la forma especificada.

ARTICULO 5: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS

Las alcantarillas se construiran de en la ubicacion establecida en la planimetria y de acuerdo a los

crequis adjuntos, y la técnica constructiva de los mismos abarca disntas etapas, comenzando por ia excavacion en
los lugares establecidos, perfilado, teniendo en cuenta los espescres establecidos en los croguis, colocacién de
moldes metalicos perfectamente nivelados, preparacion y posterior vertido del hormigdn en los mismos. Se trabajara
con una dosificacién de hormigén H21 de 350 kg de cemento por metro clbico de hormigén, teniendo especial
cuidade en &l curado del mismo. -
Las losas de las alcantarilias seran construidas una vez gue se retiren los encofrados de Jos muros de acuerdo al
croguis adjunte, se colocaran los encofrados necesarios respetando los espesores indicados y teniendo en cuenta
que &l ancho sobresalga como minimo 20 cm a cada lado de los muros. Se colocaran las armaduras
correspondientes y se procederé al vertido det hormigdn H21, siendo la terminacién de la superficie fratazada.

LOS HORMIGONES SE CURARAN CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Anti sol®

Compuesto liguido con solventes para €l curado del Hormigdn, posteriores al llenado, cuidando en
tede momento que dicho hormigdn se encuentre tapado con Nylon Negro

5.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de construccidn de aicantarillas se medira, certificara y pagaré por ml de obra ejecutada y
aprobadz por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por, excavacién, perfilade, colocacion meldes alineados y nivelados ,
colado de hormigén H21 , colocacién de armadura segiin detalles, colocado de moldes alineados y nivelados,

armadura, colado de Hormigén Elaborado H21 en Planta Externa sin el a de ningn fluido, regleado de la
Departamento de
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superficie de la losa y trabajos de terminacion, transporte y descarga , cargas sociales, mane de obra ,

herramientas, equipos, combustiole, aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta
ejecucion del ftem en Ja forma especificada.

ARTICULO 6: CESTO PARA RESIDUCS DOMICILIARIOS

Se debera realizar la provisién y colocacion de cestos para residuos construidos de
acuerdo adjunto, la terminacion sera con dos manos de antioxido convertidor y dos manos de esmalte
sintético color a definir por la inspeccién de obra.

§.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de cesto para residucs domiciliarios, se medird, certificard y pagaré por Unidad de cbra
ejecutada y aprobada por la inspeccidn al precio unitario Contratado establecido para el item.

Fi precio contractual sera compensacion total por desrame, corte y extraccién del tocon, relleno del terreno
en el lugar de ubicacién dat tocon y el traslado de lo producido hasta el lugar que indigue la inspeccion, trabajos de
terminacién, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, &fc
y cualquier otra operacion y/o material necesario para fa correcta ejecucion del stern en la forma especificada.

ARTICULO 7: LIMPIEZA DE OBRA

Debera mantenerse un estado de limpieza general dela obra, durante la ejecucién de la misma y
a la finalizacién de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la sequridad y circulacion
peatonal y vehicular por cuenta y ¢argo de la Empresa Contratista. Debera balizarse las zonas de trabajo evitando
cualguier peligro para jos tercercs de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccién, por cuenta y cargo de la
Empresa Contratista.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es proposito de la Municipalidad de Maipi asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectllen los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
(LHST) N°19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencidn, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de MaipG y todo el personal gue trabaje en relacién de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido com(in
dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segiin correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.

Ley de Transito Transporte.

BEBB B BE

Cualquier otra disposicion, Resolucion, ete., vigentes.
NORMATIVA
0 Normas Generales del Municipio establecidas seg(n pliego.
8] Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipd.
(88 Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacidon sea dispuesta
por otras vias.

*NOTA:

E!l Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacidn vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiente de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un
servicio encargado del traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podré ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones pablicas o
privadas.

c) Sistema de Seguro {Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacién y la némina completa de prestadores meédicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleade que requiera atencion médica de urgencia
una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar, un plan de contingencias o
procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo
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Cada uno de sus empleados deberd contar con una certificacién médico laboral

(preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta

segitn lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del
contrato. :

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipl el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene tndustrial, permanente que se encargue del planeamiento, ia coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

§ Cantidad del personal.
L Nombres y Apellidos.
§ Domicilio.

t Funcién.

t Edad.

§

Nimero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
H Certificado de aptitud médica. '

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumpiimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos laborales.

+ Prevencidn de incendios y lucha contra el fuego.

+ Todo elio con relacion a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTEC CION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin
de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO GUMPLA CON EL USO DE 1.0S ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios
para lograr una rapida identificacion.
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Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberéan estar
a disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi
también de comunicaciéh, confeccién de la documentacién y presentacion ante los entes de
regulacién, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademés deberan hacerse
cargo de la atencidon médica de su personal, internacion, rehabilitacién e indemnizacién, segin
corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de irabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

Las magquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion,
herramientas y demas elementos que se ulilizan deberén estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipi.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amclado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanqgues o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
méaximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un Tibro de érdenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Lahoral. Cabe
destacar que la inspeccién técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ Ef uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
que realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de

trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Estsd prohibide hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicidn, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualguier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

X No estd permitido preparar comidas, salvo que se efectie en Iugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

X El perscnal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general
de alcoholismo de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, d iertipo, en la zona de trabajo.
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X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la

influencia de psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirario del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes ylo reglamento, estad
prohibida la portacién de armas.

X Estad prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maip(, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

b4 £l personal se apegara alo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipa.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y
una condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

L.a inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamienio de vehiculos.

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion {mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre 1a
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. para ello El Contratista proveera, montara
y posteriormente retirara las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizarén barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los
vehicuios por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 mx 1,0 mde medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la senalizacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como ultimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio ¢ de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o lluvia.

£l contratista sera responsable de tener correspondientemente halizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacion deberan presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.

ZANJEQ

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles,
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
despiomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar ia presencia
de cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes
personales.
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En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Tada maguina gue utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aguelias que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de 1a Municipalidad de Maipl segln corresponda y remitida a SHL.

Parz trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacidon y no afecte las instalaciones. El
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por as chispas gue se desprenden, se debera tener la
precaucion de gue el equipo generador se halle alejado como minimo 6 0 7 m. {en direccion de la
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin
tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipa.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso ai supetvisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacién.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondréa en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.(
Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estarén a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando e} andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente ei arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuary tener instalados fos dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes 0 soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites 0
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas per resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utificen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cmy
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticién, de la emergencia.
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En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULQS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en Maquinas pesadas, tractores, gruas, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, ol conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deber poseer, para circuiar, el certificado de revision técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este deberd estar
perfectamente sefalizado durante su ejecucion, su uso ¥ luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacion gue se lieve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no solo de las
obligaciones emergentes de relacién contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y
responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar ylo adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, gueden explicitamente sehaladas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las &reas de trabajo o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la
relacién contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por fa
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefalado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma ¢ de
otra disposicién que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de
obtencion del Certificado Final de fa misma.

adjudicacion de la obra ¥ hasta la
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MUNICIPIO

HENDOZA

Obra: CONSTRUCCION DE CANAL, CUNETAS, BANQUIN, CORDON, RAMPAS
PEATONALES, ALCANTARILLAS Y CESTO PARA RESIDUOS DOMICILIARIOS
Ubicacion: BARRIO SQBERANiA MAIPU Y CALLEJON SALINAS DESDE BARRIO TORREON
HASTA CALLE RAWSON
Distrito Ciudad - Maipii. Mendoza
Tiempo de Ejecucidn: CINCO MESES  (Ciento Cincuenta Dias )

0,00 0 ] 0
1 $ 1.883.31360 $ 1.883.313,60 15,00 15,00
2 $ 276219328 $ 4.645.506,88 22,00 37,00
3 $ 276219328 $ 7.407.700,16 22,00 58,00
4 $ 276219328 $ 10.169.883,44 22,00 81,00
5 $ 238553056 _§ 12.555.424,00 _ 18.00 _ 100,00
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4000000
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covn o LAGITACION
W ANALISIS T
DIRECCION DE
DE Expte N*
OBRAS PUBLICAS Hoja__ de __ Hojas_
UNiDAD DE MEDIDA
Sl
UMATERIALES = o e """I:::Erd;ﬁ{ Uniete |~ Monto -
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES _ SUB-TOTAL A $lum
—_— . . e e
B MANO DE OBRA _ Unidad por um Umtario ] Monto
| hora
2 hora
3 haora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA sus-toTaL B
" EQUIPOS”
TIPO Poten |Valor |Amort ::ngs ¥lcombusti {Lubri Costo - JRendi
. eta Actual z;aclén tosp {bles cantes |diario miento .
HP $ $Idia §idia $Idié . .$.Idia ] $.n.1..fa . um!dié .
1
2
3
4
cosm DE Los EQUIPOS sus-TotaL C
TRANSPORTE A OBRA
I
COSTO DEL TRANSPORTE SUB‘TOTAL D $/um

e s S i S BT R S o T T S T e e e

‘ElsuB-TOTAL 1 .= A+B+G~!~D o o gfum
F |GASTOS GENERALES e |%__de;E;',:i $/um
G|suB-TOTAL 2 R [ REREEEE O

H |BENEFICIO = %de G 1 $hum
I.|GASTOS FINANCIEROS = % de G . 1 sum
J |SUB-TOTAL 3 o= [GRHEE. LT $/um
Klva o = %ded - o..| $um
T TR

,.“q:_o, Qe oy s
rv‘f i::nc..i'l;'.!'a‘.\d.?a\d A Matu
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPD TIPD N
SEGRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA fExote v
Y SERVICIOS | Hoja 1 de{ Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un)
RUBRO : MANG DE OBRA
I'TEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE CBRA hs.
A MATERIALES BP0 OFICIAL e | Avupante
1 |SALARIO BASICO POR HORA
2 lINCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) {a)
3 |SUBTOTAL (1+2)
4 ICONTRIBUCICNES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b}
5  [INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO {¢)
5 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO i |

Nota: ef PRECIO UNITARIO ADCGPTADO ne podra ser inferior 2l COSTO TOTAL UNITARIC determinado en el punto N2 6.

{a)- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinade en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, nc
pudiendo utilizar un porcantaje menor al indicado,

(b)- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES; es e! Total Porcentual de coste de Ia mano de obra determinado en |z TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detzlla a continuacin. Los porcentajes que lo componen refiejan un promedio de cada
uno de {os itemns que coniferman la tabla. No se prodrd utilizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinade en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribucionas Patronales Obra Social 5,00%
3 Fonde de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co. D,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. de la Construccién 2,08%
3] Fondoe de Investigacidn, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 3,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
] Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 [Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%|
13 Sueldo Anual Complementario 10,84%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c} ADICIONAL NO REMUNERATIVG
Cuando en el calculo del Costo de Mano de Obra correspenda la inclusidn de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberén tenar en cuenta, con el fin de determinar |z incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 178 horas/mes.

Si e Acuerdo homologadoe para dicho adicional preveé fe forma de pago en cuotas, en la determinacién de la incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de
pago adoptada por la empresa.
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L Cunetas perfiladas en tierra

emmmmmm  Cunetas cordon y banquinas

= Cunetas cordon y banguinas
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Rampas peatonales

ESTUDIOS y PROYECTOS

RAMPAS PEATONALES Y ASFALTQ
Calle CALLEJON SALINAS entre RAWSON Y J. B. JUSTO
GUTIERREZ - MAIPU

CONSTRUCCION DE CUNETAS, CORDON, BANQUINAS,

DIBLJO: RAUL VADO

JEFE OBRASPUB. Ing. DAMIAN

GALDAME

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO
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ESTUDIOS y PROYECTOS

CONSTRUCCION CUNETAS
Barrio
CIUDAD DE MAIPU MZA.
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ESPECIFICACIONES
HIERRO: Nervado Te = 2400 kg/cm?2
HORMIGON: H 21 350 de cemento kg /m3

CURADOQO: pelicula quimica (Antisol solventado o similar)
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU DETALLE DE ALCANTARILLA

Barrio
ESTUDIOS y PROYECTOS CIUDAD DE MAIPU MZA.
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ESTUDIOS y PROYECTOS
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MENDOZA

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE CUNETAS, BANQUINA, CORDON, RAMPAS
PEATONALES, ALCANTARILLAS Y CESTOS PARA RESIDUOS DOMICILIARIOS

UBICACION: Barrio Soberania Maipt y Callejon Salinas entre El Torreén y calle
Rawson - Distrito Ciudad - Maipu

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.40 MO/MOo + 0.15 GO/GOo +0.10 HN/HNo+0.35 HE/HEO).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MC: Costo de mano de obra en construccidn, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

MCo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apettura de la licitacion.

GOo: Precio final al publico del Gas- Ol YPF, ftem N® 22002, de la publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
de apertura de lza licitacién.

G0Q:  Precio final al publico del Gas- Qil YPF, item N° 22002 de la publicacion del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

HNo: Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo Hi (2400 kgicm2) diam. 6 mm, item N° 3011,
de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energla de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de [a licitacion.

HN:  Precio final af publico del Hierro Nervurado tipo Il (2400 kg/cm2) diam. 6 mm, item N° 3011
de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economfa, lnfraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

HEo: Precio final del Hormigon elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item N°
1050, de la publicacion del Area de Costos del Ministeric de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion..

HE:  Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigon, item Ne
1050, de |a publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infragstructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de gjecucién de los trabajos.
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ANEXO Il
ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Dentro del sobre N°1 debera agregar.
Q) Debera presentar Evaluacion Economica - Financiera (planilla Anexo II Ratios Financieros-

Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexo i
correspondientes al dltimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la
adjudicacién de la propuesta. Los valores correspondientes al pentltimo balance aprobado, seran
solamente informativo.

Las propuestas no seran admitidas, si no presenta en 48 hs el presente Anexo.

RATIOS FINANCIERCS

ANEXO li- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo total »=all
LIQUIDEZ Actiyo Corriente / Pasivo

corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo fotal
NETC > = 6.300.000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la

presentacion de la oferta.
* (2) A solicitud de la Administracion, deberd ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias hébiles.
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente 5e Certifica qUE €l ......vuvveeeeeceeeeeeesrereereeeeseeresese e e s,
en representacién de la Empresa COnStruCtOra.. ... . momvemeeeeeeeeeeses oo ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevaran a cabo las Obras de CONSTRUCCION CUNETAS,BANQUINA, CORDON, RAMPAS
PEATONALES, ALCANTARILLAS Y CESTOS PARA RESIDUOS DOMICILIARIOS
BARRIO SOBERIA MAIPU Y CALLEJON SALINAS ENTRE EL TORREON Y CALLE
RAWSON - Distrito Ciudad - Maipu

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.L




