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MEMORIA DESCRIPTIVA

MEMORIA DESCRIPTIVA
PLAZA BARRIO CASA SONADA

-DISTRITO CRUZ DE PIEDRA - DEPARTAMENTO DE MAIPU —

La obra consiste en la construccién de la Plaza del Barrio Casa Sofiada, destinada al mejoramiento del
espacio verde, en el Distrito de Cruz de Piedra dei Departamento de Maipl. Se ejecutara bajo la modalidad de
Licitacidn Piblica.

El proyecto tendrd las siguientes caracteristicas segtin el pedido de los vecinos, para mejorar dicho espacio
verde y se proceders a realizar los siguientes trabajos detallados en el presente pliego

- “Las plazas,rlbsiparques y los jardines suponen lugares especiales dentro dei entorno urbano, en
los cuales los nifios pueden disfristar del-ocio'y el ‘esparcimiento, ademis de ser lugares adecuados
para las relaciones sociales 'y para las actividades culturales y recreativas, por lo cual deében ofrecer a
todos sus usuarios la.comodidad y segiridad adecuada”.

ing. DAMIAN GALDAME
Director ge Obras Publicas
rignicingiidad de Maipu
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MAIPU, abril del 2022

CONSTRUCCION PLAZA B° CASA SONADA

BARRIO CASA SONADA
CRUZ DE PIEDRA - MAIPD

i IMPORTE
SPARCIAL: v - TOTAL

IN“ | ...  DESIGNACION -

UNITARID:

* | CARTEL DE OBRA

Provisién y eolocacion de cartel de obra segin modelo adjunto ol I~ 100 [$42.950,00]  $42.250,00 ] $42.260,00 |
2 |CIERRE DE 0BRA
Provision y colocacion de cierre de obra m | 210,00 | $1.43000 | $300.300,00 ] $300.300,00 |
3 |REJILLAS METALICAS en esquinas
Provisién y colocacion de rejillas segin detalle cant. | 400 | $26.650,00 ]  $ 106.500,00 | $106.600,00 }

4 lCONST. CORDON DE H°A®~ esquinas

Materiales, equipos y mano de obra, ejecucion de cordon en
hormigdn armado de 0.15mx 0.25m H17

0] | 15,00 I $4.160,0DI $ 62.400,00 , § 62,400,00 |

5 @NST. CORDON DE H°A* - ZONA DE ADOQUINES

Materisles, equipos ¥ mano de obra , siecucidn de cordon en I I 00 | 79.500.00 I
hormigén armado de 0, t5mx 0,25m H17 ) m 172,00 | $1.625, $279.500, $ 279.500,00 l

=] {PUENTES Y RAMPAS DE H°A®

Esquinas - rampas - puentes H17 m2__ | 8400 | $20.150,00 | $1.692.600,00 | $1.692.600.00 ]

7 |ADOQUINES TIPO HOLANDA 6CM COLOR ROJO

Provision, preparacion de suelo,Colocacion ¥ selado de adequin | I
i ior roi I m2 150,00 | $2.340,00 $ 351.000,00 $ 351.000,00

8 {MOBILIARIO
Papelero metalico tipo tobruk unidad

$37.472,50 $ 74.945,00
$41.600,00 $332.800,00
$27.950,00 $167.700,00
$27.950,00 $ 83.850,00
$91.520,00 $ 274.560,00 $033.85500 |

Bance tipo tolmo unidad
Juegos de nifios unidad
Gimnasios unidad
mesas de ajedrez con 4 bancos unidad

Gimimioijn

9 |ZONA DE MASTIL Y MURD PLAQUETARIC

provisiony Colecacion dei Mastil Unidad 1,00 $12.610,60 $ 12.610,00

Murete ¢ie mamposteria de 1,20m de altura revestide en pledra de
San Rafael m2 7,20 $8.710,00 $62.712,00 $75.322.00

10 IGRANZA ZONA DE PASILLOS

Provisian de material. M.de Obra y equipos para la colocacién m2 400,00 $975,00
granza petrea ' $ 390.000,00 $ 390.000,00

11 |MURETES DE PIEDRA de 0,5m de altura

m 20,00 |$7'54°'°°| $150.800,00 f $ 150.800,00

12 IM»TALACION ELECTRICA E ILUMINACION
POSTACION
Provisién e hincado de columna metalica de 10 metros. Con su
respectiva fundacion y dado de hormigén, Puesta a tierra ¥
soporte para 4 proyectores, cableado segdn pliego técnico.
Cableado, conexion y protecciones
CONDUCTORES
Provisién e instalacién de cafio camisa de PVG ¥ conductor
subterraneo 4x4 mm de seccion en cobre con su conexidn, coh sus m 130,00 $1.391,00 $180.830,00
respectivos accesorios, Por metro lineal,
Zanjeado de 0,70 de profundidad, tapado del mismo con sus
respectivos materiales ladrillo, arena y correspondiente malla m 130,00 $793,00 $103.090,00
preventiva. Por metro lineal,
COMANDOS
FrOVISION, Ir ycor 0 Qe 130Ief'Q MeTalco esAanco
piexterior, con tapa y contra tapa, bisagras reforzadas, apto para 8
madulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,
Termomagnética bipolar de 4x15 Amper, Disyuntor bipolar de 4x25 Unidad 1,00 $120.900,00 $ 120.900,00
Ay dos toma corrientes monofasicos del tipo encapsulado con
puesta a tierra. Con brazos y collares para fijar a columna, el item
incluye el cableado total del tzhlero.- $1.301.820,00

Unidad 3,00 $299.000,00 $ 897.000,00

TOTAL $ 5.686.447.00
Son pesos VA incluido:

CINCO MILLONES SE[SCIENTOS GCHENTA Y SES CUATROSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 0O/100 ¢ |

Pégina 1 1\ ing. DARPRAN GALDA
" Director de Ohras Pubiic
Municipalidad de Maip.
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CONSTRUCCION PLAZA B® CASA SONADA
BARRIO CASA SONADA

CRUZ DE PIEDRA - MAIPU

SJUNIDG e T AN

lm:_-: Gy oo o -DESIGNACIONT -

1 | CARTEL DE OBRA

Provisién y colocacién de cartel de obra segun modelo adjunto gl 71,00 | 1 | |
2 [CIERRE DE 0BRA

Provision y colocacion de cierre de cbra m , 210,60 l J ! _,
3 [REJILLAS METALICAS en esquinas

Pravision y colocacion de rejillas segan detaile cant. [ 400 | 1 | |

4 IEONST. CORDON DE H°A°- esquinas

Maletiaies, equipos y mana de obra , ejecucion de cordon en i | 15.00 I L [ —l

horminon armado de 0,15mx 0.25m H17 :
& |CONST_ CORDON DE H°A® - ZONA DE ADOQUINES

Materiales, equipos y manc de cbra, ejleclcion de corden en il l 172.00 l l I ]

hormigén armade de 0,15mx 0,25m H17 i
3] k‘UEI‘éTES Y RAMPAS DE H°A®°

Esquinas - rampas - puenies H17 m2 I 84,00 | | i I
7 [ADOQUINES TIPO HOLANDA 6CM COLOR ROJOQ

f’rov:smn. preparacion de sgeEo.anoc_acxon Y sellado dé zdoglin m2 I 150,00 f | | —l
8 [MoBILIARIO

Papelero metalico tipo tobruk unidag 2

Banao tipo tolme unidad 8

Juegos de nifios unidad 6

Gimnasios unidad 3

mesas de ajedrez con 4 bancos unidad 3 _!

9 IZONA DE MASTIL Y MURO PLAQUETARIO

prevision y Colocacion del Masti Unidad 1,00
Murete de mamposieria de 1,20m de altura revestido en piedra mz 7.20
de Sar Rafae! ’

"0 [ERANZA ZONA DE PASILLOS

Provisién de material, M.de Obra ¥ equipos para la colocacién me 400,00
granza petrea

11 |MURETES DE PIEDRA de 0,5m d altura

mi 20,00 I

12 hNSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION

POSTACION

Provisién e hincado de celumna metalica de 10 metroes. Con su

respectiva fundacién y dado de hormigén. Puesta a tierra ¥ .

soporte para 4 proyectores, cableado segun pliego técnico. Unidad %00

Cableado, conexién y protecciones

CONDUCTORES

Provisién e Instalacion de cafio camisa de PVC y conductor

subterranec 4x4 mm de seccidn en cobre con su conexion, con m 130,00

sus respectivos accesorios. Por metro lineal.

Zanjeado de 0,70 de profundldad, tapade det mismo con sus

respectivos materiales ladrillo, arena y correspondiente malla m 130,00

preventiva. Por metro lineal.

COMANDOCS

Frovision, instalacion y conexionado de Tablero met2lico estanco
plexterior, con tapa y contra tapa, bisagras reforzadas, apto para
8 moduios con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra,
Termomagnética bipolar de 4x15 Amper, Disyuntor bipolar de Unidad 1,00
4x25 Ay dos toma corrientes monofasicos del tipo encapsulado
©on puesta a tierra. Con brazos y collares para fijar a columna, el
item incluye el cableads total del tablero..

TOTAL
Son pesos IVA incluido:
L
Propietario/Gerente Profesional. D. Técnico
Dornicilio legal Domicilio legat
Doc. Tipo y N° Doc. Tipo vy N°

Paging | Director de Cpbr: ihiicas
wunicipa”dad e Maipu
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Licit. Publica Ne:
‘Expte. N°:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

oBRrA: MEJORAS PLAZ A B° CASA SONADA

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: CRUZ DE PIEDRA - MAIPU

ARTICULQ 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Pablica para la ejecucion de la obra: CONSTRUCCION PLAZA B°® CASA SONADA
segun detalle de planos técnicos, segun croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de
Obras Ptiblica N°® 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipa, Calle Pablo Pescara 190
Maip(, Mendoza.

En esa oportunidad debera fiiar domicilio en el Departamento de Maipi a los fines de la notificacién de
circulares aclaratorias.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Filese la presentacion de las propuestas para el dia....... s L= O de 2022, a [as
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de Ia MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no reci-
biéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida.

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

PESOS: CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS ML CUATROSCIENTOS CUARENTA
S CYSIETECONOOMOO -~ - Lo

($5.686.447,00).-

b) Plazo de ejecucién: Se establece el siguiente plazo de ejecucién de Ia obra:

L _ 150 dias corridos

apartir de la fecha de la firma del contrato.-

¢} Valor de Ia documentacion: E| valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
.............................. ($) sin cuya adquisicion es nula toda propuesta
presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En Ia presente, ia DOCUMENTACION LICITATORIA

incluye un proyecto licitatorio de ia modalidad:

N GALDA™

' Ing.
~ Dgirector e ObrasPur
Municjpall B Man




Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es
por:

f) Reconocimiento de adicionales de cbra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el
articulo 49 y siguientes de [a ley de obras ptblicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Sl se reconoceran variaciones de precios
de acuerdo a anexo adjunto

h) Anticipo de Fondos: Para la presente cbra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

1) Acopic de materizles: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio
de materiales.

j} REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONSTRUCTORES DE OBRA PUBLICA
(RACOP): el oferente debera adjuntar Constancia de Inspeccién y habilitacién vigente de
la firma en el RACOP en la/s especialidad/es, subespecialidad/es y rubro/s especificados
para la presente contratacién, emitida por el RACOP y con referencia expresa a la obra
objeto de la presente confratacion (se aceptara presentacion de original o copia
ceriificada).

k) Especificacion del Rubrg, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el

articulo 1, segun codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el
RACOP: especialidad 200, Vial.

) Monto o porcentaje de la obra que podra ser cubierto con Lineas de crédito para cubrir
lzs deficiencias en la CCA: No aplicable a esta licitacion.

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto
de la presente Licitacion. Esta acreditacion consistird en la presentacion de referencias de obras de
similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de las obras.

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente,
y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. € plan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible
durante la realizacion de los trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que
circulan por la zona.

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando-ataobr
por sectores o partes).

mo una unidad (no

Vi §
Ing. DAMIAN GALPAME
Director g&~Qbras Publicas
Municipalidad de Maipu
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ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las muitas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcién provisoria,
a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar ef acta de recepcion definitiva.

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
la no presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y [a planilia anexo
costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme z los esquemas de las planillas oficiales.

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del
Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse Ia garantia de
adjudicacion.

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera dei 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de
constituirse el acta de recepcién provisoria.

ARTICULQ 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. El mismo sera devuelto
luego de constituirse el acta de recepcién definitiva.

ARTICULOQ 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los
salarios, def fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales ¥y municipales. Sino se
diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al
contratista como Gnico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspensién de pago pudiera acarrear.

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION DESCRIPCION:

El Contratista debera contar, a la firma del Acta de Inicio de Obra, a la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, sin
cargo alguno para la Municipalidad de Maip(, con un vehiculo disponible al momento que se solicite, destinada a la
movilidad de la inspeccion, el mismo va a ser solicitado en algiin momento del dia, si fuese necesario, y el coniratista
debera trasladar a la inspeccion hasta la obra. La misma estara a disposicidn durante el plazo de obra. Dicha
movilidad debera estar disponible hasta 90 dias posteriores a la recepcion provisoria de la obra.

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la

contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafos contra terceros por un monto de
$ 30.000.000,00 (pesos treinta millones con 00/1 00).-

Director d& lice
Municipalidad de Maipu
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OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccion de la obra, deberan lievar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y
dentro de los siguientes términos: :

"AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU"

y la designacion de ia Obraen la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo:

OBRA: MANTENIMIENTO VIAL EN PAVIMENTOS RIGIDOS

Cada una de las letras estaran inscriptas en un rectangulo de siete (7) cm. por cinco (5) cm. con un
espesor de trazado de medio {0,5) centimetro.-

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Esta provision no recibira pago directo alguno por lo que su costo debera prorratearse en los ltem que
integran la obra.

~ ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Acta de inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcién Provisoria, fa
contratista debera contar con un seguro de responsabilidad cjvil por daios contra terceros por un monto de
$ 30.000.000,00 (pesos treinta millones con 00/100).-
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente lamado & Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° v concordantes de la Ley de Obras
Piblicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segln las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas serdn abiertas en presencia de los Funcionharios co rrespondientes,
as{ como de |os interesados que concurran, labrando se un acta que sera firmada por los asistentes al a cio. Solo se
considerarén las ofertas que se presenten hasta el instante de [ apertura del primer sobre; no se admitiran
medificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fjado para la apertura fuera declarado feriado por causas forfuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, este tendra lugar el primer dia habil inmediate siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULC 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, plisgo de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de anélisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de |a obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croguis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
det Coniratista, aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecio preparado por el Municipio, el Confratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccidn; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacién en los que se describan la ubicacidén de los elementes funcionales, estructura, recorrido de redes yio
caferias, especificando los tipos de tendido, con la precision de ios planos de replanteo, a fin de facilifar las tareas de
control por parte de la Inspeccién .Tal documentacién podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

En ef segundo caso, la documentacidn incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croguis preliminares y/o planos generales.-

V.09/2015
1

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICICS .
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En ellos se han filado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética ¥ condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de Ia obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones;

Previo a la iniciacion de los frabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procederd a la preparacién, confeccion ¥y presentacion de la documentacion completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y ef o Los Organismos Jurisdiccionales Correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA -

memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la inspeccién de Obra, respetando Ia ubicacién de osl elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
€omo una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa Y exhaustivamente el anteproyecto, v los
fines perseguidos segin la memoria descriptivay la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de Ia obra, la Inspeccion podra en cualquier momento solicitar a
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse -

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 de!
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

ARTICULO & :PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada tnicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con I3 anticipacién debida. En el sobre
deberd destacarse: nimero de licitacién, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuars en forma individual con Ia determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemente con e detalle
indicado en ef apartado d} sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depdsito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como mirimo, que podra ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o vaiores,
seglin su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones auta rquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 poliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucién deberdn reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 8 de | Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucién bancaria que otorga [a fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a Ia jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.
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En caso de optarse por seguros de caucidn o fianzas bancarias (se deberén adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), &stas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXFRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNQ DE MENDOZA"

La omision de esta clausuta en la péliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULQ 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (ho por sectores o pantes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cefrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacitn, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora ¢ ue s¢ indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma gue no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacion de la licitacién y contendra: '

SOBREN° 1

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada la obra.-

b) La declaracion que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier ofro fuero que
con posterionidad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) La fima del proponente y representante técnico en toda la documentacion. -

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segin Orden anza Municipal vigente por cada heja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.- :

) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias. -

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar Ia obra, con el domicilio donde pueda verificarse. -

h} Balance con no mas de seis meses de antigiedad, co n informe firmado por Contador Publico Nacional {se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacién, conforme en
cada caso a la naturaleza social de! proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facuttades
del firmante.~

1] Nota de Presentacion y Designacion del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucién de la obra objeto de [a presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

Iy Constancia de Inscripcién en el Instituto de Estadistica ¥ Registro de la Industria de la Construccion (JERIC)
{se aceptara presentacién de original o copia certificada).
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Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracién Plblica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
{(RACOP), segln se especifique en &l articulo N° 4 de ] Pliego de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsionat.

Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

Nota con caracter de declaracién jurada en [a cual se fije un domicilic especial en el Departamento de Maipt
donde seran vélidas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente licitacion.

SOBRE-N° 2

a)

b)

c)

d)

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

Cuando se formulase "variante", ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de a propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante".

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) 6 b):
1. Numero de personal permanente y transitorio del con tratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de frabajos e inversion y cronograma general de obra.
Anélisis de precios de cada uno de los items que com ponen [a propuesta.
En Jo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar ta Planilla “Anexe Costo de | a
Mano de Obra” utilizando como minime [a escala salarial det gremic que corresponda, con [os valores vigentes

al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el g ue luego trasladaran a
los Analisis de Precios de cada items.

ARTICULO &: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evueitas en el acto el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1.

Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no retna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de |a ley 4418, sera causal de rechazo de la propu esta

LA NO-PRESENTACION BE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo [a metodologia indicada para su determinacion.

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N® 8, inciso m).

i V.09/2015
4 i

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS |

D Dyt £
‘ {;Te:tc": de Qbras Puoh;as:
i‘ﬂunic‘npa\idad da Mairu




7 Municipio
Mendoza

. i Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin petjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacién de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que & juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta, En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de fos DOS (2) DIAS HABILES de Iz real
notificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard ofras propuestas que s ignifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das sélo en el caso de que &f mismo proponente haya presentado
fambien propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacion
de Iz Licitacion.-

ARTICULG 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aguellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas © previstas
en el presente pliego, se regirén supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4416, Decreto -
Aclerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracidn Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

Ei oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (50) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13:. DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de a
adquisicién de la documentacion de [a obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipt, Provincia de Mendo za, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motive y en razédn de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipl, Provincia de Mendoza, donde seran vdlidas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razon de la presente Licitacion.

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.~ .

ARTICULO 16; DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacién, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuadz la
adjudicacion, aln cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o méas ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto y cantidad sean de
significacidn, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
V.09/2015
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se fijaré dia y hora en que tendra lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULQ 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacion, podrd resolverse su aceplacion siempre que se encuentre presente &l interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de lLa Municipalidad de Maipd, y hayan asentido la mayoria simple de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vex
terminada la apertura de sobres, las que deberan co ntar en e! acta respectiva.-

ARTICULO 18: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipu. E
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de ta obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de elia. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacién si se la considera conveniente.

El precio sera sdlo uno de los factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendra valido
el precio unifario cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en el totat parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitaric, no acepténdose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicd.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicara a los interesados por escrite, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra sers el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Carécter Legal de la presente documentacién licitatoria. -

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se hardn a través de certificadas, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El (itimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacién final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estard sujeto a lo previsto en Ia Ley de Obras
Pdblicas N® 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULQ 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacién al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia Yy competencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se procedera a fa devolucion de las garantias de los oferentes
que no resuitaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un deposito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segln su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ poliza de caucién, Las fianzas bancariast poliza de caucién, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° de! Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si Ia institucion bancaria que ctorga la flanza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debers someterse en forma expresa a la jurisdiceidn y competencia de los tibunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse [a recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara et 5§ % (cinco por ciento) en concepto d e FONDO DE REPARD, y que se retendra hasta Ia recepcion
definitiva en carécter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicaré el
mismo precedimiento de depbsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente. -

previo al pago de la certificacion, e contratista debera afianzar el mismo con un depdsito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU) y deberan incluir | a siguiente clausula obligatoria;

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBRIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27;: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

8i el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcizl o total, debera contar
con la autorizacion expresa del rmunicipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de Ia firma del contrato, en
basa a lo previsto en el articulo 23 del presente,

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente debera presentar copia de los cerfificados,

expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las obras se [abrard un acta que co nsigne la toma-de posesion, replanteo y
comienzo de las cbras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste flfimo. Cuando [a inspeccion no
puede entregar la posesidn integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especizles (o
aconssjen, podra efectuarse la entrega de posesién por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en
el acta el tiempo de gjecucion de esa parie.-

ARTICULO 30; PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de gjecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la fotalidad de las obras y si la inspeccion no tuviese objeciones que formular a
tas mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de [a recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1) ANO reparando los desperfecios y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el confratista en posesion de la obra desde la recepcidn provisoria, no estara a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si a inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerande lo previsto en el apartade 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos filados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc i6n de la obra, pero tomando solo en consideraciénla parte de obra
gue debio ejecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36; FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizaré la ejecucidn de las obras y exigird que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en [a obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas det libro de drdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37. SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran conside rados por La Municipalidad como persenal
del contratista. El Contratista presentara para apro bacién de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
que le correspondan.

: La falta de cumplimiente de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
at contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sine que éste es e exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos. -

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la ob ra al personal que la inspaccion le exjja, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccion; ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)
dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f} cualquier otra causa gue atente contra la buena marcha de las
obras. :

ARTICULQ 40: GASTOS DE BOMBEOQ Y DRENAJE

Si para ejecutar [a obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al pr esentarse a licitacién.-

ARTICULQ 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, efc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien deberda mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juic o y directiva de [a inspeccion, la
construccion de un depdsito segure para el guardado de materigles acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el coniratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elermnenios.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion delf contrato, con un cenfro de acopie para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista deberd comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depdsito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contrafista.

ARTICULO 43; COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicidn del hormigon vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria,

ARTICULQ 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para [a consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de carac ter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se debardn aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el dal Pliego de Bases Particulares de Caracte r Técnico que
se adjuntard a la documentacion licitatoria.-

ARTICULC 48: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, seré reparado de inmediato por el contrat sta, mediante la adopcion de [as medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47;: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
[a inspeccion, estando obligado el primero a acatar las drdenes gue se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias hébiles siguientes al mes al que se gjecutaran los frabajos. La emision de los certificados se efectuara dertro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULQ 49 LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberd mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato fas ordenes que en este
sentido le imparta la inspeccién. -

ARTICULO 50; DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51; EJECUCE(:)_N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, refere nte a la obra en gjecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconoceré ningdn trabajo ejecutado sin la correspa ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la insp eccion de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin ca rgo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, denfro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible'de una mu Ita diaria equivalente al uno per diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse [a recepcién definitiva de la obra. Pasados los
freinta dfas corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartef pasard a ser propiedad de La Municipalidad. -

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estiuctura, instalaciones sanitarias, electricas, de gas y cualquier
otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicion necesaria para la confeccion y
aprobacion de la certificacion final,

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripeion y habilitacion en el RACOP, salo se
otorgara la ceriificacién final de obra cuando ia empresa presente |a constancia de inscripcion y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
o no el acopio de materiales y en &l caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicidn previazla
Certificacién que {os materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién Yy recepcion establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efectlien por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto serdn deducida s de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los flems
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion &l Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales {facturas y remitos} y los mismos debers n estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podré labrar Acta de constatacion del acopic efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posteriorigad al reconocimiento de
acoplo, efectuara el desacopio, conforme a la incor poracién de los materiales yfo elementos acopiados en la cbra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de apficar el articulo 19 del presente pliego, a condicidn de priorizar la mano
de obra local, segin lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas,

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe fener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

L AR
O sor e Obres PDlcES
Director] tieiad de Maipu
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osra: CONSTRUCCION PLAZA BARRIO CASA SONADA
UBICACION: BARRIO CASA SONADA - DISTRITO CRUZ DE PIEDRA - MAIPU -

ARTICULO 1: DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccién de Obras Publicas de la Municipalidad de MaipQ. El Contratista debera
tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentars |as instrucciones de la Direceion Técnica,
autorizando ia iniciacién de losg trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado. -

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra representante técnico Profesional habilitado por Institucién Profesional
correspondiente, que estard permanentemente en obra, que verificara y confrolara la calidad de los trabajos a
ejecutarse, siendo ¢ responsable de los mismos,

TRABAJOS PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA, REPLANTEO, NIVELES, SEGURIDAD DE OBRA POSTE
PROVISORIO Y ESTACIONAMIENTO DE AUTOS PARTICULARES

La ejecucion de este item consiste en realizar todos los trabajos previos necesarios al inicio de obra y o trabajos
previstos para el perfecto inicio de la misma. -

1.1 CARTEL DE OBRA

El contratista colocara en el lugar que indique la inspeccion de obra, un cartel de obra como se indica en los planos
de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metdlica montada en un bastidor de madera de primer
uso. Dicho cartel permanecera iluminado en horas nocturnas. El mismo sera retirado por la empresa a la recepcién
definitiva de obra. -

E! carte! de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y se construira con materiales
medidas, texto diagramacion, tipo y tamario de letras, que se indican en lag Especificaciones técnicas.
1.2 POSTE PROVISORIO DE OBRA

Estara a cargo de la empresa ia provision y colocacion de postes provisorios de obra para la realizacion de la misma.
Estos deberan ajustarse a las normativas vigentes tanto del Municipio como de Edemsa. La empresa deberd realizar

1.3 NIVELES Y REPLANTEQ DE LA OBRA

Los niveles de obra, se ajustaran a los planos correspondientes en la presente licitacion, respetando
accesos peatonales y vehiculares de acuerdo a planos adjuntos. Antes de iniciarse el replanteo se limpiara todo el
terreno de escombros, residuos que hubiere. En caso de encontrarse con Zanjas u excavaciones se procedera a su
relleno con material granular u hormigén pobre. Posteriormente se nivelara el terreno, dejandolo en condiciones

El Contratista debera disponer en obra y permanentemente todos los elementos de medicién Yy nivelacién necesarios
para verificaciones a realizarse por Inspeccion de Obra.
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En el caso que surjan dudas por la mala interpretacion de la documentacién Licitatoria, error u omisién de dafos en
los planos, se solicitara a la Inspeccién de Obra que se expida sobre el tema, Io cual no le dara a la Empresa el
derecho a solicitar el reconocimiento de mayores costos. -

BALIZAMIENTO

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefializacién Transitoria. Son los que indican a los peatones y
eventuales conductores, la proximidad de algin riesgo. La carteleria a ufilizar serd disefiada por el Técnico de
Seguridad e Higiene de [a empresa contratista y someterlo a la aprobacién de la inspeccion de Obra.

Antes de los inicios de obra, el contratista realizara el cierre perimetral de obra con tela que permita
la visual hacia los distintos sectores de la Estacion con postes de madera con una altura minima de 2.00 m segun lo
indique la inspeccién, de tal manera que no permita el acceso de particulares a la obra, debera cumplir con todas las
exigencias y reglamentaciones vigentes. Como asi también plantear cierres de baja altura y movibles cuando la
circunstancia lo requiera. La empresa retirara el cierre una vez terminada la obra.-

La empresa contratista debera realizar los avances de obra permitiendo siempre el acceso de los peatones a las
plataformas de acceso al Metro tranvia en los horarios de atencién establecidos por la frecuencia del mismo. La
empresa tendra [a obligacion de presentar un plan te trabajo y una planilla de sectores de trabajo por avance, para
que la inspeccidn de obra lo apruebe previo iniciados los mismos.-

1.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos preliminares, cartel de obra y cierre de obra, se medird, certificard y pagaréd segin el
siguiente detalle:

1.1 CARTEL DE OBRA

Este trabajo se medira, certificara y pagaré por unidad realizado y aprobado por la Inspeccién al precio
unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacién total por la confeccion del cartel de obra, estructura de soporte,
pintado, confeccion del texto y diagramacién, colocacion, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas
sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualguier otra operacién y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada.

1.2 POSTE DE OBRA

Este trabajo se medira, certificara y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccion al precio
unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por la confeccion colocacion del poste de obra, estructura
de soporte, tramitaciones y aprcbaciones en los entes que correspondan, colocacion, transporte y descarga , mano
de obra , herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, ete. y cualquier otra operacion y/o material
necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

1.3 REPLANTEQ Y NIVELES DE OBRA

Los trabajos de replanteo y niveles de obra, se medird, certificard y pagara por unidad de obra gjecutada
y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el ifem.

El precio contractual sera compensacién folal por el replantec de obra, colocando estacas fijas,
caballetes y puntos fijos de nivelacion, transporte y descarga, manc de obra, herramientas, nivel optico automatico,
equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item
en la forma especificada.

DEMOLICION Y ACARREO DE ESCOMBROS
Senderos, puentes, Esquinas, cordones, muretes perimetrales, baldosones de hormigén, baldosas

La demolicién estara a cargo de la empresa contratista y se ajustaran a los planos de detalles
adjuntos.

La ejecucion de este item consiste en la demolicién acarreo y traslado de escombros, de los elementos detallados
existentes y esquinas, segin detalles adjuntos,

Respecto de fa limpieza del terreno significa eliminar malezas, escombros y todo elemento ajeno a la obra a construir,
dejando la superficie lista para ser intervenida con las tareas que le correspondan a cada sector.

Los materiales y escombros de demolicion y la limpieza del terreno deberan retirarse de inmediato por la
Empresa Contratista y llevados a los lugares que [a Inspeccion Municipal haya fijado para tal fin. Los gastos de carga,
descarga, acarreo, efc., seran por cuenta del Contratista.

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de demolicion, se medira, certificara y pagara por m2 y ml de obra demolida gjecutada y
aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.
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El precio contractual ser4 compensacion total por la los trabajos de excavacion, demolicion, carga vy
refiro de los materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustibie,
aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta gjecucion del item en la forma
especificada.

MOVIMIENTO DE SUELOS, NIVELACION Y COMPACTACION

Hecho el replanteo y fijado los niveles se procedera a realizar el movimiento de suelos, ejecutando
desmonte y relleno donde sea necesario dejando cada sector con el nivel de proyecto, en algunos casos sera a novel
de sub base para recibir a posterior base estabilizada imprimada para colocar carpeta asfaltica, en otros casos para
recibir pavimento de hormigén, sectores con adoquinado, etc.

De acuerdo a la magnitud de estos trabajos, los mismos seran ejecutados utilizando elementos mecanicos apropiados,
para cada una de las distintas etapas que configuran la tarea. Toda la superficie tratada sera compactada con el uso
de agua para generar la humedad optima y medios mecanicos de compactacién dejando el suelo ¢con la densidad
adecuada para recibir los tratamientos superiores, a tal efecto se realizaran los ensayos correspondientes y para lo
cual, el Contratista proveera la realizacion de los ensayos, a su costo.

Estos ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados, provistos de los elementos e instrumental
adecuado y podran realizarse en obra o en laboratorio.

MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales que se emplee en la obra. Cuando Ia
Inspeccion lo crea necesario comprobara que los materiales utilizados sean de las mismas caracteristicas que las
muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos propuesto por el Contratista, debera ser
aprobado por la Inspeccion, pero correran por cuenta de aquel todos los gastos que demanden los ensayos para su
aprobacién.

a) CEMENTO:

El material ligante serd cemento portiand normal de marca aprobada y debera satisfacer las especificaciones y
ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragiie podran ser usados en casos especiales,
cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que lo mismos redinan las caracteristicas Vi
calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo con las normas especificas. Alin asi, sera
la inspeccién quien autorizara su uso por escrito.-

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a aglomerarse. No se permitira
el uso de cemento total o parcialmente fraguado, o que contengan terrones, el material en tal estado debe refirarse de
obra en forma inmediata. No se admitira la mezcla de cemento de clase o marcas distintas 6 cemento de una misma
clase, procedente de fabricas diferentes aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras.

b) AGREGADO FINO:
El agregado fino a utilizar estara constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcla de ellas. Arenas artificiales
son las originadas por la trituracion de las rocas mediante procesos mecanicos, éstas deberan tener igual

caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcion que las del agregado grueso
especificado en el punto siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no debera exceder los siguientes limites:

Terrones de Arcilla .....ccouevceeieee ettt ettt se s 0,5% en peso
CAMDON ceii ettt eeenene (3, 5% €11 peso
Material que pasa el Tamiz N° 200 {via humeda). 2,0% en peso

Otras sustancias perjudiciales (alcalis, sales, mica e1C..).....cocooeccvveennnn2,0% €0 peso

El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso.

Toda [a arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas organicas, que produzcan un color mas
oscuro que el standard, sera rechazada.

El agregado fino serd bien graduado de grueso a fino y su composicion granulométrica debera responder a las
siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

= BB, POTCENtA]E €N peSO que pasa 100

N e s porcentaje en peso que pasa 90-100
porcentaje en peso gue pasa 65-90
... porcentaje en peso que pasa 45-80
= N Ol e e porcentaje en peso que pasa 5-30
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Se utilizara un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya gradacion durante toda la gjecucion
de los trabajos sea razonablemente uniforme y ho sujeta a los porcentajes extremos o limites especificados.

El médulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por la inspeccion.-

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria podré utilizarse
solamente en el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en las proporciones que se indiquen,
se obtenga un hormigon con la resistencia cilindrica de rotura a compresion establecida en las especificaciones. En
este caso el agregado fino debera conformar el requisito de uniformidad (variacion suave de la curva granulométrica),

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no sera almacenado en la misma pila, ni usado alternadamente en
la misma clase de obra o mezclado sin autorizacion previa y escrita de la inspeccion.

¢) AGREGADO GRUESO:

El agregado grueso sera roca triturada 6 grava, se compondra de particulas duras, resistentes, durables sin exceso
de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas adheridas, arcilla 0 materias extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no excedera de los siguientes
valores;

= CarbON Y HGNIO ... 1 % en peso
mATCHIR oot 1% en peso

- Fragmento blandos ...........ooceeeeeeereoeeeoeeeeeeee oo 3 % en peso

- Material que pasa el tamiz N°® 200 ...........oo.oooooeeerooooooo 1% en peso
- Otras sustancias (dlcalis, trozos friables, delgados, etc..)......ccovvveeeeveen . 1,5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso.
£l agregado grueso respondera en general a las siguientes exigencias en lo que a sus caracteristicas fisicas se refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la perdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitira una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry: Ser4 igual 0 mayor a 18.
4) Absorcion: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

EL TAMANO MAXIMO DEL AGREGADO GRUESQ SERA DE 1 %4”
d} AGUA:

El agua a emplear en el hormigén sera razonablemente limpia, libre de aceite, sal, 4cidos alcalis, vegetales y cualquier
sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran controladas, conforme al método de llevar a
cabo ensayos de flexion, con hormigones fabricados utilizando agregados comunes; la resistencia de las probetas
ensayadas no sera menor del 90 % ({ noventa por ciento) de aquellas similares hechas con agua aprobada.-

e) ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberan cumplir con las normas IRAM correspondiente y, en
particular deberan tener los diametros segun los detalles adjuntos y presentar un aspecto limpio de oxido y grasas,
respetando las especificaciones del pliego general de |a presente licitacién. Seran del tipo ADN A_420

El Municipio, podra sclicitar [a extraccién de probetas para verificar ia calidad del material utilizade en la obra.-

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccion de niveles, armaduras y dimensiones de los
elementos del proyecto. —

HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigdn sea elaborado y mezclado mediante moto hormigoneras o equipos agitadores, se cumpliran las
condiciones establecidas en la norma IRAM 1666. La medicion de los materiales, la produccion y el transporte del
hormigén elaborado se realizaran de acuerdo con lo establecido por la mencionada norma IRAM., y en todos los casos
se exigira que el equipo necesario para su preduccién cumpla como minimo con lo siguiente:

Equipo de Medicion: El equipo poseera elementos de medicion de operacion manual, semi-automatica o automética,
Las balanzas seran de brazos multiples, preferentemante de cuadrantes graduados, de facil lectura, con dispositives
capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de cada uno de los materiales que integran cada paston de
hormigén. El cemento se medird en peso y los agregados por fo menos en vollimenes, debiendo determinar en forma
simultanea y frecuente, especialmente en el caso de Ia areng, la masa de la unidad de volumen del agregado sueito
y el contenido de humedad superficial del mismo.

Mezclado del hormigén: El equipo tendra las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del-hérmigon a mezclar,

. - o =2
con el volumen e importancia de la obra ¥ con las condiciones de moldeo de ias ;structuras, ; ;de;i%perado de
acuerdo con las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estaran al elecance~del-—e§ % ~F| fipo y la
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capacidad Gtit de ias mezcladoras se someteran a la aprobacién de la Inspeccion, previo al inicio de las tareas de
ezclado. Las hormigoneras de una capacidad (til mayor a 1 m3 estaran provistas de un contador de pastones y de

Transporte del hormigén a obra: durante el transporte del hormigén a obra se adoptaran las disposiciones y cuidados
necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después de finalizado el mezclado, sin segregacion de sus
materiales componentes, contaminacion con materias extrafas, ni agregados de cantidades adicionales de agua. En
general, se lo protegera contra cualquier efecto climatico perjudicial. En el momento de su descarga en obra, el
hormigén tendra el asentamiento (IRAM 1536} especificado en cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacion, el hormigén de asentamiento maximo de
hasta 5 cm. podra ser transportado desde el lugar de su efaboracion hasta la obra, sélo mediante vehiculos con Cajas
metdlicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y vértices redondeados. Provistos de puertas que permitan

de transporte, realizada en estas condiciones, excederd de 5 km. Estos vehiculos deben ser completamente
descargados antes de que transcurran, como maximo, 30 minutos después de la finalizacién del mezclado de!
hormigén,

Nota: esta descripcion de los materiales es aplicable a todos los jtems de la obra donde los incluya

2- SEGURIDAD CIERRE Y BALIZAMIENTO DE OBRA

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacién de las zonas de trabajo, la empresa es responsable de los materiales
y de la obra en general, por lo que deberd, arbitrar los medios para que exista una vigilancia permanente en la misma,
con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estaran a cargo y cuenta exclusiva de la empresa.-Debera cuidarse
los tendidos de energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que transiten la zona, teniendo en
cuenta que el movimiento de pasajeros sera el habitual de la Estacién.

2-1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este frabajo se medira, certificara Y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccion al precio
unitario Contratado establecido para el item.

3- REJILLAS METALICAS EN ESQUINAS

Este ftem comprende la provisién y colocacién de rejas construidas al efecto con el propdsito de lograr
Ia impieza de la cunetas bajo Ia losa de esquina

Dichas rejas iran ubicadas conforme a las indicaciones de los planos y ordenes de Inspeccion. Para
lograr una perfecta colocacién se debera armar una viga de hormigén armado perdida en la losa, que contenga el
marco de la rejifla.

Antes de iniciarse el proceso de colado del hormigén para la construccian de las vigas debers ser
emplazado en el lugar cofrespondiente el marco de hierro que habra de alojar la reja, el que estara provisio de los
hierros de anclaje conforme a las indicaciones del plano correspondiente. Las distintas secciones que lo componen
como asi también los anclajes, estaran soldados eléctricamente y el conjunto formard un elemento rigide e
indeformable,

Alrededor del marco se colocara armadura de hierro conformando una viga, esta armadura constara de
4 hierros de diametro 8 mm, con estribos de hierro de diametro 6 mm separados 15 cm. Se utilizara acero para
hormigén armado tipo ADN 420.

La colocacién del marco debera hacerse con la mayor precaucion a efectos respetar, una vez colocado,
la superficie de rodamiento de Ia calzada al mismo.

La precisién en su colocacion, debers ser tal que tanto el propic marco como la reja una vez alojada
dentro del mismo, no presentaran resaltos con respecto a fa superficie de la ciclovia: la tolerancia méxima en Ia
diferencia de niveles con respecto a este dltimo no excedera de 2 (dos) milimetros.

3-1 MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los trabajos de provisién ¥ colocacion de rejillas sobre Josas de esquina, se medird ificara y pagara

por unidad de medida de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario C
el item. )
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El precio contractual ser4 compensacién total por el replanteo, provision de rejas metalicas colocacién
de marcos, construccion de viga de enmarque y colado de hormigén y demas trabajos de terminacion, provision de
materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc.
y cualquier ofra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULOQ 4: CONSTRUCCION DE CORDON DE ESQUINAS

Esta obra se ejecutara segin croquis adjunto y en Ias ubicaciones que establezca la inspeccion siempre
teniendo en cuenta un adecuado funcionamiento del desaglie de las calles hacia los lugares previstos con una
pendiente del 2%.

Los cordones demolidos se construiran a nuevos en los lugares indicados en la documentacion técnica
adjunta. En la banquina y losa se colocaran estribos de hierro @ 6mm cada 30 cm y se colocaran dos @ 6mm
horizontales. Las dimensiones responderan a las medidas de los detalles y los moldes . Se colocaran los moldes o
encofrados correspondientes y se trabajara con una dosificacion de hormigén H17 de 300 kg de cemento por metro
cubico de hormigén, teniendo especial cuidado en el curado del mismo. LOS HORMIGONES SE CURARAN CON
ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Anti sol®

Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigdn, posteriores al llenado, cuidando en todo momento que
dicho hormigén se encuentre tapado con Nylon Negro

4.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccion de cordén banquina de Hormigén Armado se medira, certificara Y pagara
por ml de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.
Ei precio contractual sera compensacion total por, preparado de la rasante, colocacién moldes alineados y nivelados
de banguina, colado de hormigén H21 |, colocacion de amadura segun detalles, colocado de moldes de cordon
alineados y nivelados, armado de cordén, colado de Hormigén Elaborado H21 en Planta Externa sin el agregado de
ningun fluido, regleado de la maza y trabajos de terminacion, fransporte y descarga , cargas sociales, mano de cbra
, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta
ejecucion del ftem en la forma especificada.

ARTICULO 5: CONSTRUCCION DE CORDON DE CONFINAMIENTO DE PRADOS Y PISO DE ADOQUIN
INTERTRABADO

En los sectores indicados en la planimetria se ejecutara en toda la longitud segun proyecto, un cordon de
confinamiento entre el adoquin intertrabado y los otros espacios como terminacion-

La técnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas, comenzando por la colocacion de moldes
metalicos perfectamente nivelados y alineados, armado y colocacion de armadura, preparacion y posterior vertido del
hormigon en los mismos. Se trabajara con una dosificacién de hormigén H17 de 300 kg de cemento por metro cibico
de hormigén, teniendo especial cuidado en el curado del mismo. -

La armadura de esta viga sera de 4 @ 6 mm con estribos de @ 6 cada 0.20m. Se utilizard hormigén H17 y acero ADN
420.-Este cordén servira de confinamiento al pavimento de adoquines. -

El cord6n a construir tendra una terminacién superficial pulida a pafio y ser& de 0.15m de ancho y 0.20m de
alto y se apoyardn en el piso en un hormigon de limpieza espesor minimo de 5 ccm.-
LOS HORMIGONES SE curaran CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Anti sol®
Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigdn, posteriores al llenado, cuidando en tode momento que

dicho hormigén se encuentre tapado con Nylon Negro

5.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccién de cordon de confinamiento de Hormigon Armado se medirén, certificara y pagara por
ml de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por, preparado de la rasante, colocacién moldes alineados y nivelados
de corddn, colade de hormigén H17 en Planta Externa sin el agregado de ningdn fluido, regleado de la maza y trabajos
de terminacion, transporte y descarga , cargas sociales, mano de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos,
etc y cualquier otra operacién y/o materal necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 6: CONSTRUCCION DE RAMPAS PEATONALES, PUENTES Y LOSA CUBRECUNETA

En los sectores indicados en la planimetria se ejecutaran las rampas peatonales segln detalle adjunto, las
armaduras y espesores responderan a los croquis. La técnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas,
comenzando por la colocacién de moldes y encofrados perfectamente nivelados y alineados, armado y colocacién de
armadura, preparacién y posterior vertido del hormigén en los mismos. Se trabajara con una’dcs’rﬁcaei_éqg: hormigén

H17 de 300 kg de cemento por metro ctbico de hormigén, teniendo especial cuidado-ef el curado dgi mismo. -
v
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6. 1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccion de Rampas Peatonales, puentes Y Losa Cubre cuneta se medira, cettificara y pagara
por m2 de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual seré compensacién total por, preparade de la rasante, colocacién moldes alineados y nivelados
de corddn, colado de hormigdn H17 en Planta Externa sin el agregado de ningUn fluido, relegado de la masa y trabajos
de terminacidn, transporte y descarga , cargas sociales, mano de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos,
etc y cualquier ofra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en Ia forma especificada.

ARTICULO 7: PROVISION Y COLOCACION DE ADOQUIN INTERTRABADO TIPO HOLANDA

Se colocara pavimento de bloque (adoquines) de hormigdn prefabricados en planta industrial, seran de color a definir
en los sectores indicados en la planimetria y planos que forman parte del Proyecto, los mismos seran de calidad
reconocida y el espesor de blogue no debe ser menor de 6 cm, espesor minimo necesario para el transito peatonal.
El nivel de terminacion de los mismos serd igual al de los sectores aledanios por lo tanto deberdn realizarse las
excavaciones y demoliciones que correspondan para tener el mismo nivel de terminacién.-

El Adoquin a utilizar serd de las siguientes dimensiones: 11.5 cm de ancho, 22.5¢cm de largo y 6 cm de esp. siguiendo
una disposicion de espina de pescado. El tamafio y la forma de los adoquines seran de color uniforme y parejo, para
que fraben unos con ofros, y la superficie final sea plana. Para poder lograr esto, las diferencias maximas en las
dimensiones con respecto a las dadas, no seran de mas de 2mm para el largo y de 3mm para el espesor.-

Las superficies de los adoquines seran uniformes en color y tamafio, es decir sin fisuras, huecos, descascaramientos,
sin la presencia de materiales extrafios (maderas, semillas, piedras grandes, etc.) L.os bordes y aristas seran agudos,
es decir, sin desbordamientos, embobamientos o torceduras (alabeos) y no tendran rebabas horizontales(en la cara
inferior), ni verticales (en la cara superior del adoquin). Esto se debe cumplir tanto para las esquinas como para el
bisel.-

Debera tener una buena resistencia a la abrasion, por lo cual el material a utilizar debe ser de primera calidad.-

Para evaluar la calidad de los adoquines, se enviaran a un laboratorio de un ente oficial, donde se efectuara un ensayo
de flexién, eligiendo de cada lote de 1000 adoquines, 5 en forma aleatoria, la resistencia individual nunca debera ser
inferior a 3.6 MPa v la resistencia promedio de las cinco muestras, no debera ser inferior a 4.5 MPa. Si la resistencia
viene dada en kgffcm2, el valor minimo deberé ser de 36.7 kgffem2 y el promedio 45.9 kgli/em?2. El costo de los ensayos
sera solventado por la contratista.-

Los adequines se transportaran de la planta elaboradora hasta la obra en camiones y se descargaran de modo de no
deteriorar los elementos, descarga a mano, con griia o auto elevador, teniendo a conservar la forma del paquete de
adoquines o pallet, en ningdn casec estd permitido realizar una pila de pallets.-La arena de asiento de los mismos
debera ser gruesa, seca y limpia, el 100% pasara por tamiz iram 4.75mm y no tendra mas de 20% retenido en tamiz
IRAM 2.36mm, ademas estara libre de elementos organicos. en ningln caso podré superar los 4.00 cm de espesor,
ademas este espesor deberd mantenerse constante.-

La arena de sellado debe ser arena fina de enlucir, fimpia, libre de polvo y elementos extrafios. -Los adoquines en
zonas proximas a banquinas, cruces, encuentros con alcantarillas, deberan ser cortados prolijamente para continuar
con la geometria del sector, dichos cortes seran aprobados por la Inspeccién.-

Para colocar los adoquines previamente se realizard un piso con 4rido para base estabilizada con un espesor minimo
de 10 cm, este piso debera cumplir las mismas especificaciones que las requeridas para la base estabilizada usada
bajo pavimentos, es decir mezclada para homogeneizar su conformacién, distribucion, riego para humedad optima y
compactacién por medios mecanicos. Sobre esta base se colocara la capa de arena de asiento, especificada mas
arriba y luego se colocaran los adoguines.

Con respecto a los elementos de sefializacion y accesos a instalaciones {tapas de bocas de registro de red cloacal,
braseros de valvulas exclusas de red de agua, tapas de cédmara de inspeccion de electricidad, telefonia,
datos,etc.)deberan tomarse los sig. Recaudos:

1.- Se elevara su altura hasta coincidir con el nuevo nivel de obra.-

2.- Se ejecutara un anillo perimetral de hormigdn armado de 0.20m de ancho de alto el espesor del recapado {entre 9
y 10cm). La amadura de esta viga sera de 4 @ 8mm con estribos de @5 cada 0.15m. Se utilizara hormigén H17 v
acero ADN 420 .-Este cordén servira de confinamiento al pavimento de adoquines.- El asiento o acomodamiento de
los adoquines se hard con placa vibradora, pasada en ambas direcciones, teniendo la precaucion de evitar
escalonamientos, luego se procedera al reemplazo de adoquines rotos si los hubiere.-

7.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de colocacién de pavimentio intertrabado, se medira, certificara y pagara por m2 de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serda compensacion total por la preparacion de terreno, nivelacion, compactacion
. jecucion del piso de base esfabilizada, colocacion de arena de asiento, colocacion degdog é}l compactacion,
deobra

sellado de los mismos, trabajos de terminacion, transporte y descarga , cargas sociq]es, mano , Rerramientas,
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equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del item
en la forma especificada.

ARTICULO 8: MOBILIARIO
El equipamiento sera provisto y colocado por la contratista seguin el siguiente detalle

8.1 Papeleros metalico segin detalle 2 unidades
8.2 Bancos tipo tolmo segin detalle 8 unidades
8.3 Juegos infantiles, - 6 unidades
8.4 Aparatos de gimnasia 3 unidades
8.5 Mesa de ajedrez 3 unidades

Los bancos existentes seran refirados y enfregados al municipio. Los bancos nuevos seran colocados
segun indique la inspeccion.

Los juegos infantiles seran colocados en sitio segin instrucciones del Area de Mantenimiento Espacios
verdes, y pintados segun instrucciones y colores que especificara este Area.

Los aparatos de gimnasia seran ubicados y en los lugares indicados en plano y de acuerdo a instrucciones
de [a inspeccion

Todo el equipamiento sera ubicado segun planos de detalles adjuntos, colocados con sus correspondientes
bases de hormigén segin las dimensiones y dosificaciones detalladas, los materiales a utilizar para su construccion
seran de primera calidad y seran controlados por la inspeccién en su etapa de construccion en el taller. Toda superficie
metalica sera tratada con dos manos de pintura anti oxido y dos manos de pintura de terminacién color a definir por la
inspeccion,

8.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de equipamiento, se medira, certificara y pagara por unidad de obra ejecutada y aprobada por
la inspeccién al precio unitario Confratado establecido para el itemn.

El precio contractual sera compensacion total por el replanteo, excavacion, colocacién, plemo, preparado
de hormigon, colado y trabajos de terminacion, provision de materiales y correcto fraguado, transporte y descarga,
cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier ofra operacion y/o
material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 9: ZONA DE MASTIL Y DE MURO PLAQUETARIO

Se construira un muro de mamposteria revestidos en piedra natural tipo San Rafael segin detalle que
forma parte la documentacion técnica, sera de 0.20m de ancho con alturas de 1,20 m y la estructura necesaria para
el sostén de los muretes, columnas {0.20x0.20m) 4 @ 8 estribos @ 6 cada 0.15m ¥ una vigas de vinculacion inferior y
superior de 4 @8, estribos 1 @ 6 cada 0.15m el muro sera de mampuestos de soga, asentado con mezcla con hidréfugo
inorganico, y se realizara un chicoteado con mezcla més fluida para asegurar una adherencia con el revestimiento
-segln planos adjuntos, luego se revestira dicho mure con piedra natural tipo San Luis color a definir, aprobado por la
inspeccion de obra, antes de colocar el revestimiento se colocaran pelos de hierro del 4 en sentido horizontal.~

La uni6n entre los laterales y la parte superior de la pirca revestida seré con un perfit L % x 1/8 “para asegurar que &l
revestimiento no se rompa con el trascurso del tiempo. -
9.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de muro de pirca de piedra, se medird, certificara y pagara por ml de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio confractual serd compensacion total por la preparacién de terreno, nivelacién, armado
colocacion y llenado de estructura, colocacién de mamposteria, chicoteado de muro, colocado de pelos de @4 y
colocacion de revestimiento de piedra, provisién de materiales, fransporte y descarga , cargas sociales, mano de obra
. herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta
gjecucion del ftem en la forma especificada.

ARTICULO 10: GRANZA ZONA DE PASILLOS

En el espacio indicado en plano se colocara granza pétrea de tamario no superior a los 7 mm, sobre el terreno
natural compactado, en una caja formada entre el borde interior del sendero peatonal y el cordén de sostenimiento,
asegurando un espesor minimo de 5 cm de granza. La misma quedara 2cm bajo el nivel del sendero para evitar que
la misma se corra al espacio de circulacion peatonal.

10.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de provision y colocacion de grarza pétrea se mediran, certificara ¥ pagara por m3, unidad de
obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido pa/r/
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El precio contractual serd compensacion total por la provisién y colocacion, preparado del terreno y trabajos
de terminacion, provisién de materiales, transporte y descarga, cargas saciales, mano de obra, herramientas, equipos,
combustible, aditivos, ete. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en fa
forma especificada.

ARTICULO 11: CONSTRUCCION MURETES DE PIEDRA

Se construiran muretes de mamposteria revestidos en piedra natural tipo San Rafael segln especificaciones
técnicas de planos, serén de 0.40m de ancho con alturas de 0.50 m y fa estructura necesaria para sl sostén de los
muretes, columnas (0.20x0.20m) 4 @ 8 estribos & 6 cada 0.15m y una viga de vinculacion inferior de 4 8 estribos 1
6 cada 0.15m el muro sera de mampuestos de soga, asentado con mezcla con hidréfugo inorganico, y se realizara
un chicoteado con mezcla mas fluida para asegurar una adherencia con el revestimiento .segin planos adjuntos,
luego se revestira dicho muro con piedra natural tipo San Luis color a definir, aprobado por la inspeccion de obra,
antes de colocar el revestimiento se colocaran pelos de hierro del 4 en sentido horizontal.-

La unidn entre los laterales y la parte superior de la pirca revestida serd con un perfil L % x 1/8 * para asegurar que el
revestimiento no se rompa con el trascurso del tiempo.-

11.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de muro de pirca de piedra, se medira, certificara y pagaré por ml de obra ejecutada y
aprobada por la ingpeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por la preparacién de terreno, nivelacion, armado
colocacion y llenado de estructura, colocacion de mamposteria, chicoteado de muro |, colocado de pelos de @4 y
colocacion de revestimiento de piedra, provisidn de materiales, transporte y descarga , cargas sociales, mano de
obra , heramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier otra operacién y/o material necesario para la
correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULQ 12: INSTALACION ELECTRICA E [LUMINACION

POSTACION

Provision e hincado de columna metélica de 10 metros. Con su respectiva fundacion y dado de
hormigon. Puesta a tierra y soporte para 4 proyectores, cableado segun pliego técnico.
Cableado, conexién y protecciones

CONDUCTORES

Provisién e Instalacion de cafio camisa de PVC y conductor subterraneo 4x4 mm de seccion
en cobre con su conexion, con sus respectivos accesorios. Por metro lineal.

Zanjeado de 0,70 de profundidad, tapado del mismo con sus respectivos materiales ladrillo,
arena y correspondiente mailla preventiva. Por metro lineal.

COMANDOS

Provision, instalacién y conexionade de Tablero metdlico estanco p/exterior, con tapa y contra tapa, bisagras
reforzadas, apto para 8 médulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra, Termomagnética bipolar de 4x15
Amper, Disyuntor bipolar de 4x25 A y dos toma corrientes monofasicos del tipo encapsulado con puesta a tierra. Con
brazos y collares para fijar a columna, el item incluye el cableado total del tablero. -

12.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, certificara y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeccion al precio
unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por 1a los trabajos de material mano de obra y equipo para
la colocacion e instalacion de columnas metdlicas, cableado, puesta a tierra, plano de proyecto, carga y refiro de los
materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y
cualguier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucidn del item en la forma especificada.

ARTICULO 13: CERTIFICACIONES Y PAGOS

Las certificaciones se realizaran por medicion y estableciendo porcentajes de avance de obra, respecto del total. Las
mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3 ( tres) primeros dias habiles del
mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma de pago de los trabajos certificados respondera en un todo
a lo establecido en el pliege de caracter legal.-

ARTICULO 14: LIMPIEZA Y BALIZADO

Debera mantenerse un estado de impieza general de la obra, durante la ejecucién de la misma y a la finalizacion
de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacién peatonal y vehicular
por cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Debera balizarse las zonas de trabajo evitando cualquier peligro para

fos terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccién, por cuenta y cargo W%aﬁsta.
. i,
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipl asegurar que en todas las dependencias del Municipic cuando se efeciien los
llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las précticas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y 1z
legisiacion vigente en la materia. Fundamentado eflo en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo (LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y minimos en materia de
prevencitn, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de Maipl y todo el personal que trabaje en
relacién de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comin dependiendo en cada casa de
la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el andlisis de riesgos. Se pretenden transmitir las cbligacicnes al
Contratista, para que sean puestas en practica por el misma, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo estipulado en la legislacién
especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.
Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente segtin correspondan a
la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

EBB BDB

Cualquier otra disposicion, Resolucidn, etc., vigentes.
NORMATIVA
Normas Generaies del Municipio establecidas segin pliego.
Nomnas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipu.

BB B

Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta por otras vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o subcontratista, de lo
dispuesto por [a municipalidad y por |2 Legislacién vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto
Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del traslado y atencitn médica para accidentes
laborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b} Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.
c) Sistema de Segure (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o prestacién y la némina

completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista deberd contar con una base de operaciones suficientemente Cercana, de forma tal de
brindar al Accidentado ¢ Empleado que requiera atencién médica de urgencia una rapida respuesta de emergencia. Para ello se
debera presentar un plan de contingencias o procedimiente de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacién médico laboral {pre ocupacional actualizade), que determine
ia aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segiin lo determina ka legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los
trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad de Maipd el parte médico
de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

E! Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con los requerimientos del
decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Sggupidad‘Ta“HT ene_ Industriat,
permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervision y el seguimiento de 45 tareas diarias. El objeto del
servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del personal que en ella labora, / / :

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA \‘\\}ag« DAMIR

. RIC2s
Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina dei Personal afectado a la ob:[;i;adpfrﬁ?_ ) ﬁfg‘_‘;%a@ ser
entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y consignando: wrsnicinalidad 88 Maw
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

§ Cantidad del personal.
t Nombres y Apellidos.
i Domicilio.

' Funcién.

1 Edad.

L

Nimero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
t Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene Ia obligacién de cormunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al municipio todo cambio en
su planta de personal, antes de que el ¢ los operarios comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerird de las empresas
subcontratistas.,

CAPACITACION

El Contrafista tendrd la responsabilidad de desarroliar planes de capacitacion para su personal, debiende comunicar al
Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran;
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencién de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales.

Prevencién de incendios y lucha contra el fuego.

+ o+ o+ o+ o+

Todo ello con relacion a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a fin de desarrollar fas tareas en
condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

Ef personal del Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de proteccion
personal provistos, serd separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizard directamente al Contratista, por las demoras
e interrupciones que tales hechos demanden.

Asl mismo, uniformard a su personal y colocara distintivos en la indurnentariz de sus operarios para lograr una rdpida
identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar a disposicién de la inspeccion,
en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

Ef contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con motivo de las obligaciones
que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi también de comunicacidn, confeccién de la documentacion y
presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan trastadarse estas obligaciones a la Organizacién Ademas deberan hacerse
cargo de [a atencién médica de su personal, internacion, rehabilitacién e indemnizacién, seglin corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Sequridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los accidentes de trabajo
derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, [a cantidad de
accidentes y on ello fos Indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

- Las maquinas, vehicules, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion, herramientas y demas elementos que
se utilizan deberdn estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su
Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maip.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos establecidos en la
Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo que propendan a Ja seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impligueen o presenten riesgos, como ser. levantamiento y
movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que hayan contenido productos quimicos,
u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso v las instrucciones
que al respecto se ordenen. Cualguier problema en el procedimiento u organizacion deberd ser notificada.

DOCUMENTACION P

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el qué deb@m do por el
Responsable habilitado en Migiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de la Obra o %eﬁmagﬁwm Se
habilitard un libro de érdenes de servicios {que pusde ser el de la inspeccion) donde se notificaran 18301848 as _Fgéé@'dad e
Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccién técnica también obrara come Auditor de la Seguridad e}ﬁigienédﬁll M ?g%u

Municipaidat 48 Tt
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL PERSONAL
Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral, Seguridad, Higiene.
El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que realice sera obligatorio.

Debera usar Ia vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

ok

El personal del Confratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabzjo, respetando las
normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

x Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicidén, en lugares donde se almacenen,
manipulen, productes inflamables y/e explosivos, como ast también donde exista presencia de gases en el ambiente
o cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

X No estd permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamente autorizados por la inspeccidn del
contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de alcoholismo de la
Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohélicas, de cuaiguier tipo, en [a zona de {rabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estade de ebriedad o bajo la influencia de psicotropicos, Ia
que deberd abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar
al municipio.

x Salvo el caso especifico de contratacidn de personal de servicios especiales de seguridad y de acuerdo a
condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacién de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios ¢ elementos extintores de incendios para fines que no sean
especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de la dependencia.

* Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el &mbito del Departamento de
Maipd, salvo que el mismo fuera solicitade en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en et decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipu.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una condicién indispensable
para evitar accidentes. Ademas, se apostardn absolutamente todos los elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra
a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccién de [z Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi también dejara registro sobre la
determinacidn del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas, méguinas y estacionamiente de vehiculos.

Si por alguna razdén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trahajos de Perforacién (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo material provenienie
de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de obstéculo que pudieran
ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara y posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir
tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizardn barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente del peligro, siendo
conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas minimas. en fondo blanco,
bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefzlizacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflective.
En horas nocturnas se utilizaran, ademds, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, serdn minimizadas y utilizadas como (ltimo recurso, teniendo en cuenta el
riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o Huvia.

£l contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas todos los dias mientras
dure la obra. Los elementos de sefializacién deberadn presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarilte en forma permanente.
ZANJEO

- 1
St fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se-tendra prei_‘_‘ te cuidado en
considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc., adoptando efi consecuenciatas prevenciones
correspondientes. ! i B IAE

Las zanjas seran correspendientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar dsas-:p]orn:&.D s
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables eléctricos, caferias,
etc.,, ton &l objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del personal en caso de emergencia.
DIiSPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPGS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer los aditamentos de
seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentss y/o lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de
habilitacion otorgada per su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y refirar de los servicies aquellos que no
ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de combustidn interna, los
mismos deberén contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista,
copia de la cual se deberd hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de MaipG segln correspanda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal que se presente ordenado,
no interfigra la fibre circulacién y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de
seguridad correspondientes. :

Cuando se trabaja con soldadura ¢ corte oxiacetilenc en una instalacién en altura con el fin contrarrestar posibles accidentes
producidos por las chispas que se desprenden, se deberd tener la precaucion de que el equipo generador se halle alejado como
minimo 6 o 7 m. (en direccién de la proyeccion harizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademés, en
algun tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de carécter peligrose, irrfitantes téxicos, etc. se tomardn las precauciones correspondientes a2
cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se instruird al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara ef cumplimiento de dicha normativa informando a
la Municipalidad de Maip.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, 1os mismos se suspenderdn de inmediato y se
dara aviso al supervisor o responsable del drea para que adopte las medidas tendientes a su neutralizacién.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo suficiente cantidad de
vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de primeros auxilios seré referido por el servicio
de medicina laboral del contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiguines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma obligatoria y permanente
el armnés de seguridad.

lLos andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia necesarias,
compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos
y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o cualquier otra sustancia que
pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberén estar en perfectas condiciones, sin rasgaduras,
quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dard aviso inmediatamente de lo acontecido y
colaborarg, a peticion, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera opérar en el siniestro en forma efectiva y a disposicidn del
Municipio.

El personal deberd estar instruido para combatir cuzalquier principio de incendio y estar familiarizado con los equipos con que
se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacién, y en ¢asos de incendios, El Contratista prestard colaboracién en tareas de
apoyo solamenie a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Mumcnpavlem%an a las
Condiciones de segurldad para transito y transporte \
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Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.
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NORMAS PARA EI. CONTRATISTA

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor deberé fener una habilitacién psicotecnica emanada de
autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un taller habilitado por la Secretaria
de Transporte de la Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por aiguna razén se realizara un pozo séptico, 0 de cualquier tipo, este debera estar perfectamente sefializado durante su
ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la
ubicacién.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también cualquier operacion que se lleve a
cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera sjustarse, ademds de las cldusulas contractuales de rigor, al cumplimiento de
tas Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o actividades, es la
responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones emergentes de relacion contractual, sino también
de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar yfo adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones de la presents,
queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe actuar los Contratista,
conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacién de la relacion contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a
los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser considerados por el
Contratista y formar parie de la planificacién y programacién de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos antericres, el Coniratista estara obligado a cumplir todas las normas de
Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolie.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes ocasionados en la
dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicién que pudiers regir su actitud.

El contraiista se hara pasible de las penalidades gue resulten de las faltas cometidas de acuerdo a o especificado en cada
Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacién de a obra y hasta la obtencidn del Certificado Finai de
la misma. -
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION =]
MAIPU ANALISIS TIFO N°
DIRECCION DE
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS Hop de Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO :
ITEM :
A MATERIALES Unidad [Cantidad  |Precio Monto
POr um Unitario
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $ium
B MANO DE OBRA Unidad |Gantidad  |Precio Monto
por um Unitario
1 hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA suB-toTaL B $fum
C EQUIPOS Monto
TIPO lPoten Valor [Amorti 2223:5 ¥lcombusti |Lubri Costo Rendi
cia Actual [zacion tos bles cantes |ldiario miento
HP $ $idia | $idia $idia $idia $idia um/idia
1
2
3
4
COSTO DE 1.0S EQUIPOS sus-ToTAaL C $/um
D TRANSPORTE A OBRA Monto
[
COSTO DEL TRANSPORTE [sus-ToTAL D $ium |
E|SUB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $fum
F |GASTOS GENERALES = |% de E $lum
GisuB-TOTAL 2 = |E+F $fum
H|BENEFICIO = % deG $fum
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G $/um
J|suB-TOTAL 3 = |G+H+ $fum
K{va = 1% de J $/um
L |{TOTAL = |J+K $/um
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $/um

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores es!
por UOCRA { u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronales correspondlentes

ng 1)3;}4;“ )

e 0b
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Departamento de
Estudio y proyecto
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU TIPO N
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE IExpta Ne
OBRAS PUBLICAS [T Homtde1Hoes

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
GFERENTE : (un}
RUERO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.

A MATERIALES ESPg(I::I':II.?éADO OFICIAL. ;;?glfl_ AYUDANTE

1 SALARIO BASICO POR HORA

z INCIDENCIA ASISTENGCIA PERFECTA (17% de 1) (a)

3 SUBTOTAL

4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS FATRONALES (76,53% de 3) (b}

5 INCIDENGIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)

6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

| PRECIO UNITARIO ADOPTADO | | |

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podrd ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 6.

{a}- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
at indicado

{b}- Los percentajes gue componen &l Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de los items que lo
conforman, no pudiendo utilizar un porcentzje inferior af Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de ta Ind. De las Construccion 0,08%
& Fondo de Investigacion, Capacitacién y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacacionas Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpakles 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 |Vestimentay Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

{c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el calculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusion de sumas No Remunerativas estiputadas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con e fin de determinar [a incidenciz unitariz por hera, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes. '

Si e} Acuerdo homelogado para dicho adicional preveé |a forma de pago en cuotas, en la determinacién de la incidencia en ef costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en et Acuerdo, Endepf’dieﬁfe?neme la forma de

pago edoptada por la empresa.
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU  £stunios y rrovecros

CROQUIS DE UBICACION: PLAZA DIBUSO: DAMIAN BRONDO

B° CASA SONADA

CRUZ DE PIEDRA - MAIPU EOPISPR Ing DAMIAN GALDAME -
INTENDENTE: MATIAS STEVANATO
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DIRECCION DE 0BRAS PUBLICAS

ESTUDIOS Y PROYECTOS

DIBUJO: A, NIEVAS NERINA

[OBRA  PLAZA CASA SONADA

|UBICAGION  CASA SORASA _
% DISTRITO CRUZ DE PIEDRA - Dpto de MAIPU.
\ DETALLES

INTENDENTE: MAT!AS STEVANATO
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PLANTA
1

CORTE B-B
ALCANTARILLA STANDARD
grempe 6x50x10

=

fong 100 mm

o codene de eslobén CORTE A-A

0.70

de lang.

DETALLE DE REJILLA

B
‘ 3 REFERENCIAS
i b I
PNL 90x60x11
m— PN U 50x38x5
0. 70@ PLANCHUELA 38 x 4.8
! (&) 2 BISAGRAS PERNO ff 14
: > : l—— CARD CAMISA NEGRD §f 3747
- @ g |
1,20 |

"/®wa£:£

SEPARACION 25 mm

Ln/i‘"
— C(SH I

@ﬁfﬂl?ﬁl [

[Tzl

B i

: T urar;ﬁ‘(u §450410
‘, | H |

1,20

Naota:r la cadena

v soldada of morco y es de una iongitud de 0,50 metros

Cv

DETALLE DE MURO DE PIEDRA

Cv

. V- Vi

corte natural

Vv - V-
y estribos del 4.2 ¢/15 cm
revestimiente de piedra de San Rafael

Cv 426

PLANTA

muro de mamposteria

Vv 48

y estribos del 6 ¢/t

CORTE

Sy AT
W 45\"4}?2““3'
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'MUNICIPALIDAD DE MAIPU

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
ESTUDIOS Y PROYECTOS

'OBRA  PLAZA GASA SORADA

UBICACION ~CASA SONADA
‘ DISTRITO CRUZ DE PIEDRA - Dplo de MAIPU.
|

DETALLES

DIBUJC: Arg. NIEVAS NERINA PLANG N°
PROYECTO: Arg. NIEVAS NERINA 2
JEFE DEPTO DE OBRAS:

JEFE OBRAS PUBLICAS: ING DAMIAN GALDAME =SEALA
SEC. INF. Y SER.: EDUARDO MEZZAROQTTA

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente s Certifica que el SI. i

en representacién de la Empresa CONSIUCIOa. ouueruarierriesinmseemmsnnns s oemsescnnseemeeoe

forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevardn a cabo las Obras la OBRA: PLAZA BARRIO CASA SONADA, DISTRITO CRUZ

DE PIEDRA — MAIPU.-

Representante de la Administracion

VA

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.L

!
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ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

Licitacion Pablica: PLAZA CASA SONADA

DISTRITO CRUZ DE PIEDRA — MAIPU.-

P=Po {0.40 MO/MOo + 0.20AlA0 + 0.25 CiCo+0.15 GO/IGOo).

P es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.
MO: Costo de mano de obra en construccion, jomal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos del

Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.
MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de aperturade la licitacion.

Al Precio final al publico del m3 de arena de Anchoris,item N° 2001 de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, comrespondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

Ao: Precio final al publico del m3 de Arena de Anchoris , ftem N° 2001 dela publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la
licitacion.-

C: Precio final al pablico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccion Jitem N° 1001de la publicacién

del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos. ‘

Co:  Precio final al publico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccion , itemn N° 1001 de la publicacion
del Area de Costos del Ministerio de Infrasstructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes
anterior al de apertura de la licitacion..

GOo: Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002, de Ia publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de
apertura de Ia licitacion.

GO:  Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002 de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos.




ANEXO I

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Dentro del sobre N°1 debera agregar:
Q) Debera presentar Evaluacion Econdmica — Financiera (planilla Anexo Il Ratios Financieros-Patrimoniales) firmado
por Contador piblico nacional. Los valores que figuran en el Anexo Il correspondientes al Gltimo balance de cierre de
gjercicio anual aprobado seran requisito excluyente para la adjudicacion de la propuesta. Los valores
correspondientes al pentiltimo balance aprobado, s;erén solamente informativo.

Las propuestas no seran admitidas, si en 48h no es presentado.

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO 1l- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
PERMITIDOS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)
SOLVENCIA Activo fotal / Pasivo total >=al,l
Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO > = 2.000.000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8 inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la
presentacion de la oferta.
* (2) A solicitud de la Administracion, debera ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias habiles.
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