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MEMORIA DESCRIPTIVA

CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO — UNION VECINAL VARRIO VILLA HORTENSIA
- DISTRITO GUTIERREZ

DETALLE DEL PROYECTO

Realizado el relevamiento de la cubierta de techo actual, se constatd que la misma esta
formada por rollizos de alamo como estructura sostén, sobre estos rollizos se apoya cafia cuya
funcién es contener la aislacién térmica, en este caso formada por una capa de tierra y sobre Ia
misma una capa de hormigon para permitir colocar la impermeabilizacién formada pormembrana
asfallica.

Han sido siempre agregando capas de hormigén y sobre las mismas la impermeabilizacion
hidraulica lo que ha generado que la carga sobre la estructura de rollizos de alamo se haya
incrementado y sumado a las filtraciones de agua de lluvia a través del tiempo, hace que la
cubierta de techo esté en serio riesgo de colapso.

Por eso se ha proyectado levantar la totalidad de la cubierta de techo existente y
reemplazarse por una cubierta metalica a un agua, manteniendo la pendiente actual. La estructura
estara formada por perfiles C dobles como estructura principa! y sobre los mismos apoyar correas
también formadas por perfiles C, pero en este caso simples. Sobre las Correas se ha previsto
colocar manta aislante de espuma de polietileno con doble lamina de aluminio de;10 mm de
espesor, tomada con red de plastico y sobre esta chapa trapezoidal N° 25 fijada con tornilios
autooerforantes con arandela de neopreno. En plano adjunic se especifican dimLansiones y
caracteristica de la estructura.

L a estructura metalica debe ser pintada con dos manos de pintura anti oxido convertidor y dos
manos de esmalte sintético de terminacion.

Luego de desmontar la cubierta existente y previo a montar la estructura para la nueva
cubierta se repararan los coronamientos de los muros de apoyo y se reforzara la estructura de los
mismos de acuerdo a lo que se observe una vez retirados los rollizos que forman la actual
cubierta. Los coronamientos de los muros deberan adecuarse para recibir la nueva cubierta
haciendo los refuerzos y reparaciones que se requieran.

Luego de montada la cubierta nueva 'y hechas todas las reparaciones de los murqs afectados
se procedera a realizar el tendido de las carierias para la instalacion eléctrica con la colocacion de
las cajas y el cableado listo para colocar el cielorraso suspendido formado por placas de durlok de

-

7 mm tomado a la estructura de madera ejecutada para colocar el mismo, el cual serE terminado

con las juntas seliadas y listo para recibir la pintura adecuada.
Finalmenie se terminara de adecuar la instalacion electrica y se montaran los a
iluminacion, realizando la limpieza final para la puesta en uso de la Unidn Vecinal
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- PRESUPUESTO OFICIAL

CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO
UNION VECINAL BARRIO VILLA HORTENSIA
GUTIERREZ - MAIPU

1 Preliminares { Cartel de cbra) 1 global $45.000,00 $45,000,00

2 Demolicion de cuberta de techo 273 mz2 $883,85 $241,291,05

3 Estructura de metdlica de techo 1 globai $1.873.732,82 $1.873.732,82

4 Aisiacion termica 273,00 m2 $1.868,00 $455.364,00 J
5 Chapa acanalada 273 m2 $5.322.27 §1.452.979,71 o
8 Cielorraso suspendido de durock 232 m2 $2.427,37 $563,149,84 ¢
7 instalacion electrica 50 bocas $6.330,00 $316.500,00 &
8 Pintura cielorraso 230 m2 $1.191,00 $273.930,00 V4
9 Reparacion y adecuacion de nuros para 1 globai $90.000.00 $50.000,00

nueva cubierta, encarozado y terminaciones
10 Limpleza 1 global $16.500,00 $ 18.500,00

o UIMPORTETOTAL -

SON PESOS LV.A INCLUIDO : CINCO MILLONESTRESCIENTCS VENTICCHO MIL CUATROCIENTOS
CUARENTA Y SIETECON 42/100.-
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"PLANILLA OFICIAL DE OFERTA

CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO
UNION VECINAL BARRIO VILLA HORTENSIA

GUTIERREZ - MAIPU
'. !tem _ ' Designacion S Cantldad : Umdad {
4 Preliminares { Cartet de obra) 1 globai
2 Demolicion de cuberta de techo 273 m2
3 Estructura de metélica de techo 1 glohal
4 Alsiacion termica 273,00 m2
5 Chapa acanalada 273 me
& Cielorraso suspendida de durlock 232 m2
7 Instalacion electrica 50 bocas
8 Pintura cielorraso 230 m2
9 Reparaciér_'a y adecuacion de nuros para 1 globel
nueva cubierta, encarozade y terminaciones

10 Limpigeza 1 global

IMPORTE TOTAL

SON PESOS LV.A INCLUIDC !

Propietqric/Gerente
Domiciio legal
Doc. Tipo y N°

Profesional. D. Técnico
Domicilio legal

Doc. Tipo y N°
pMatricuta:
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PLIEGO DE GONDICIONES PARTIC! AL

osrA: CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO
UBICACION: UNION VECINAL VILLA HORTENSIA
Reconquista 479 - Distrito Gutiérrez - Maipti— Mendoza

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Plblica para [a ejecucion de la obra: CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO- UNION

VECINAL VILLA HORTENCIA -~ DISTRITO GUTIERREZ, MAIP] segln detzalle de planos técnicos, segin
croquis de ubicacién adjuntos, en un fodo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos
reglamentarios y la ley Crganica de Municipios N° 1079.- f

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

Lz compra de la documentacion se realizara en !é Muricipalidad de Maipll, Calle Pablo Pescara 190 Maipq,
Mendoza. ;

En esa oportunidad deberé fijar domicilio en el Departamento de Maipu a los fines de [a notificacién de ‘circulzres
aclaratcrias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONGURSO

Filese la presentacion de las propuestas para el dia......... de de 2022, a lag .............
horas, en el Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion
pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupueste oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($5.328.447,42).-

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de gjecucion de la obra;

a partir de ta fecha de la firma del contrato. -

c) Valor de la documsntacién: El valor de la documentacidn licitatoria es [de Pesos:
covvrnnreenen (Bl sin cuya adquisicion es nula toda propuesta presentada.

d) Modalidad del Proyecto ligitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad: '
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l.as caracteristicas de esta modalidad se detallan en e! Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

&) Sisterna de Contratacion: El sisterna de contratacion establecido para la presente obra es por:

7)_Monto o porcentaje de ja obra que podré ser cubierto con Lineas de crédito para cubrir tasg

deficiencias en la CCA: No se aplica a la presente abra.

g) Acopio de materiales: Para la presente obra no esté prevista la certificacién!de acopio de

materiales.
— h)_Anticipo de Fondos: Para [a presente obra no esta previsto efectuar anticipa

i} Reconocimiento de MAYORES COSTOS: NO se reconoceran variaciones
de acuerdo a anexo adjunto

de fondos.

de precios

J) Especificacién del Rubro, especialidad y subespecialidad de a Obra especificada en &l articulo 1,
segun codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACCP: Espedialidad 100

(Arquitectura)

k) Certificado de habilitacién para partjcipar en licitaciones, emitido por el Registro de Antecedentes de

Caonstructores de Obras Publicas (RACOP), para la especialidad v/o subespecialidad dfe la Obra, con
Capacidad Técnica de Contratacién Individual y Capacidad de Contratacién Anual, suﬁcientes (Segtn

Decreto N° 940/17) y con referencia expresa de la obra objeto de la presente contratacian.

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Los oferentes deberén acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la

presente Licitacion.

Esta acreditacién consistira en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristi
por la empresa.

s gjecutadas

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad ips- lugares de

emplazamiente de las obras. —

s El oferente debera recorrer el lugar donde se ejecutard la obra o caso confrario aclarar que conoce el

emplazamiento de la misma
ARTICULO B; PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobard el Plan de trabajos presentado por ef

oferente, y el

Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan debera contemplar

en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realt
trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULQ 7: PROPUESTAS

zacion de los

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad {no por

sectores o partes).-

ARTICULO 8. MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién determinados

precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizadg por dia.-
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ARTICULO ©: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

MUNICIPALIDAD
DE MAIPU

El plazo de garantfa de la obra se establece en UN (1) ARO, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir

de l2 cual, de no mediar observaciones, se procederd a confeccionar el acta de recepcién definitiva.-
ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la prop

uesta lano

presentacion de los anélisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo costo de la

mano de obra, Jos que deberan efectuarse conforme a los esquemas de |as planillas oficiales.-

ARTICULQ 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego
de condiciones generales de licitacion, La misma seré devuelta luego de constituirse ia garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

L.a garantia por el incumplimiento def contrato serd del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma seréa devuelta luego de consfituirse el acta de

recepcién provisoria. -

ARTICULQ 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo serd dei 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion, Bl mismo sera devuelto luego de constituirse el

acta de recepcién definitiva. -
ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacidn del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de

los salarios,

del fonde de desemplec, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se dlera cabal
cumpl|m|ento a estos requisitos sera suspendldo el pago de los certificados, considerandose al contratista como

dnico responsable de los dafios y perjuicios que {al suspension de pago pudiera acarrear. —
ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El contratista debera contar, a la firma del Acta de inicio de Obra, a la DIRECCION DE OBRAS P

UBLICAS, sin

cargo algunc para la Municipalidad de Maipu, con un vehicule disponible al momento que se solicite, destinada a fa

movilidad de la inspeccién, &l mismo va a ser solicitado en algln momento de! dia, si fuese necesario, y

el confratista

debera trasladar a la inspeccidn hasta la obra. La misma estard a disposicion duranie el plazo de obra. Dicha

movilidad deberd estar disponible hasta 90 dias posteriores a la recepcion provisoria de la obra.
ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepcion B

Provisoria, la

contratista debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios contra 3° por un monto de $

30.000.000,00 (Pesos Treinta millones con 00/100).-
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADOC

El presente llamade a Licitacian tizne por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulazes, en un todo de acuerdo & lo previsto en los Arts. 19 y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Plblicas N° 4416, cuyo detalle se acompaiia en planilla de presupuesto adjunta, y segin las egpecificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacidon de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiente de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condicicnes de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la ohra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propugstas el dia v hora, previsto por el Departamente
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran ablertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los interesados que concurran, iabrando se un acta que sera firmada por los asistentes aija cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aciaraciones yio explicacicnes sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acio.-

Al finalizar el mismo y anies de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, come asi también a cualquier iregularidad observada en las oferias
presentadas. Si ol dia fiado para la apertura fuera declaradc feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar 2l primer dia habil inmediato siguients, a la misma hora para ¢l que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
piiego de condicicnes, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planiia de andlisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO|de la obra, que
podra estar desarrollado, tofal o parciai mente, en alguna de las siguientes modalidades: :

) De PROYECTO EJECUTIVO {planos generaies y de detalle de la obra completa, con un cardcter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO {croquis preliminares, planos generales, esquemas, eic.)

En el primer caso, la responsabilidad dei Proyecsto €8 de La Municipalidad,|siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrclios y documentacion que las condiciones o especificaciones particutares de cada obra ie
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contralista debera
confeccionar, cuando asi sea reguerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares |y los planos ¢e
coordinacion en los que se describan la ubicacion de los clementos funcionales, estructura, recorride de redes yio
sakerias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replantec, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccion .Tal documentacién podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante ia
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
crogquis preliminares y/o planos generales.-
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En elios se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por &l
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO|conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabgjos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccién y presentacion de la documentacion completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA -

Las condiciones de ejecucion del proyecto se zjustaran a materiales,| dimensiones,
pasiciones y calidades filados en ¢l proyecio licitatorio, en ia documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la inspeccién de Obra, respetando la ublcacion delosl elementos
principales y accesorios ¢ trasladandoios a fin de que en la abra se logren mejores distribuciones de los recarridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetande, cuidadosa y exhaustivamenie el anteproyecto, y los
fines perseguidos segin la memoria descriptivay la s especificacicnes del pliego.- i

Durante la marcha de la obra, [a Inspeccidn podra en cualquier mome nto solicitar al
Contratista la ejecucion de plancs parciales de detalle, affn de apreciar mejor ¢ decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse -

' La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega I

ARTICULO 5; ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualguier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE;IC&TACiON, deberan comunicarlo por escrito &
l.a Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DiAS HABILES a la fecha de apertura de la ficitacion,-

ARTICULO & :PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada tnicamen te en la planillz oficial|de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible | fimadas por el cferente y representante téenico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones ¢ enviadas por piezas certificadas con la aniicipacién debida; En el sobre
denerd destacarse: niimere de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.- ’

La colizacién se sfectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y fotales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

E! oferente acompafard a su propuesta un deposito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podré ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), ti{tulos o valores,
seguin su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones auta rquicas y las
empresas del Estade, flanza bancaria 6 poliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 segures de caucion deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucién bancaria que oforga la fianza no fiene asiento oficiat en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de les tribunales de esta Provincia.

V.09/2015
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En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan édjuntar los
originales a la documentacién licitatoria), éstas réni a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la

siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LC
ESTIPULADO EN L.AS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {0 FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (0
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO

DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gt obales, es decir, tomande a

una unidad (no per sectores ¢ partes).-

La omision de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la

ia- obra como

La propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en [ a planiila oficial de propuestas,
escrita & maquina o lefra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante fcnico, selladas y en sobres

cerrados, en ef Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debid
debera destacarse: nimero de licitacién, expediente , dia y hora de aperiura.-

a, £n el sobre

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacidn de los precios unitarios

y totales para cada itermn gue la constituya.-

l.as propuestas se presentaran hasta el dia y hora g ue s indica en el AL

3 del presente

pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA}, de forma que no puada abrirse sin violarse, y que soclo

ostentara la individualizacion de la licitacion y contendra;
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a) Constancia de la constitucion de [a garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, |a que serd
devuelta en case de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada la pbra.-

b) La declaracion que para cualquier cuestion administrativa ¢ judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Tribunales Crdinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier jofro fuero que
con posterioridad al acto lcitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los plieges de licitacién.-

d) La firma del proponente y representante téenico en toda la documentacion.-

a) Constancia del pago de Sellado Municipal segiin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en &l
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Varlantes.-

) Antecedentes de obras sjecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pediido de referencias.-

a) Detalle del equipc con que se cuenta para sjecutar la-obra, con el domicllio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigiedad, co n informe firmado por Contador Pdblico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualguier otra documentacién, conforme &n
cada caso a Ja naturaleza social del preponente, en copia debidamente certificada, que acradite las facultades
del firmante.-

] Nota de Presentacion y Designacion del ReprasentanteTécnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional comespondiente, en el que consie la habilitacién tantc de La
Empresa como de! Representanie Técnico para la ejecucion de la obra objete de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de criginal ¢ copia certificada).-

1} Constancia de Inscripcién en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construcc on (IERIC)

(se aceptara presentacion de original o copia certificada).
V.09/2015
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Para el caso gue e} monto de la Obra supere tos 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Puhlica, se
debera adjuntar constancia emitida por ei Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plbiica

(RACOP), segun se especifique en &l articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de car:
impositivo y previsional.

Plan financiero donde ¢l proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y
cobro de los respectivos certificados de obra.

acter

recurses para
sspera para el

Nota con caracter de declaracién jurada en ja cual se fije un domicllio especial en el Departamento de Maipa
donde seran validas todas las nofificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motive y en

razon de la presente licitacién.

a)

b)

c)

d)

"variante”.

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Page.

Cuando se formulase wariante", ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, €n sobre separado con iguaies inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada py opuesta en los sobres indicados en a) 6 b):

1. NGmero de personai permanente y transitorio del con tratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos & inversion y cronograma general de obra.’

Anslisis de precios de cada uno de los items que com ponen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberdn presentar la Planilla “Anexc Costo de t a

Mano de Obra" utilizando coma minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los vi
al mes anterior & la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria serd el q ue lueg
los Andlisis de Precios de cada items.

alores vigentes
o trasladarén a

ARTICULD 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

Las propuestas ro seran admitidas, y por lo tanto d evueltas

en el acto el

1.

Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior ai 1% del Presupuesto Oficial,
requisitos establecidos en el articule 7, a menos que el inconveniente se subsane en el ¥
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su fexto.

De acuerdo a lo indicade en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la

0 no relina los

nomanto de la

propu esta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los flems que |a componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los

esquemas de Jas planillas oficiales y siquiendo la metodologia indicada para su determina

cion,

La no presentacién de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m}.
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Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de

fos DOS (2) DIAS HABILES
oferente perdera la garantia.

a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario e! municipio podra rechazar

|2 oferta vy el

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requernr a los cferentes la presentacién de Iz

documentacidn y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarics para la correcta
la oferta. En ese caso, las presentaciones deberd n ser cumplimentadas dentro de los DCS (2) DIAS HABI
nofificacion, en caso contraric e municipio podra rechazar la oferta y i oferente perdera [a ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara cfras propuestas que s ignifiguen una variante
proyectade oficialmente, las mismas serdn considera das sélc en el caso de que el mismo proponente ha
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de P
de la Licitacién.-

ARTICULC 11: NORMAS QUE REGIRAN

Estabiecese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijad

avaluacion de
LES de la real

entajosa a lo
ya.presentado
readjudicacion

as o previstas

en el presente pliego, se regiran supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4418, Decreto -

Acuerdo 7081/67 y modificatorios 1163/75, 2584/81, 2460/82, 185/83 ¥ 1477/90, 8.706 Ley de Administrac
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3908 de Procedimientos de Me

ARTICUEO 12: MANTENIMIENTCQ DE LA PROPUESTA

On: Financiera
ndoza.-

Ef oferente s& obliga a manterer ia propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS

HABILES, desdz el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, & cuyo vencimiento podrd ser automat ica
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

mente

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en 2| momento de la
adquisicin de la documentacion de la obra, domicilic espdcial en al Dpto. de Maipl, Provincia de Mendo za,|donde seran

validas todas las notificacicnes y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razén d

licitacién.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIC
El adjudicatario de la licitacién, a los efectos de la celebracién del contrat

debera constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran validz

notificacicnes y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion.

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

e la presente

0 respectivo,
3s t odas las

Con |a sola acepiacion de la propuesta queda perfecic el convenio entre La Municipalidad

y el adjudicataric, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criteric de la primera la formalicen de
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

convenios o

Si ¢l proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido er el presente
pliege v no se hubiera dictado decrato de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicarad por escrito en Mesa

de Entradas para su validez. En casc de desistimiento antes de vencido dicho término o después de
adjudicacion, alin cuandc la misma se hubiera resuelio pasado los sesenta dias hébiles de mantenimiento

efectuada la
de oferta, el

proveedor se hara pasible a lo establecide en el ar ticule correspondients a penalidades y multas, gjecutandose en este

casoe el documento de garantia.-

Cuando dos o més ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto y cantidad sean de

significacién, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a ¢

5
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se fijara ¢la y hora en que tendra lugar la apertur a de las nuevas propuesias, en las mismas condiciones g
inicial.- ’

ARTICULO 18: OBSERVACICNES Y/O IMPUGNACIONES

Sien el memento de examinarse las propuestas duranie el acto de apertura
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos gue no modifiguen [a
Licitacion, podra resolverse su aceptacidn siempre gue se encuentre presente el inferesado y/C persc
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maip(, y hayan asentido la mayoria simple de concu
contrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conven
terminadza |z apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 1¢: ADJUDICACION

Es adjudicador de lg Licitacidn y contratante de lz obra La Municipalidad
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al ficitante cuya oferta ¢
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifigue crear derechos a favor de los ¢
cbligaciones a cargo de ella. La circunstancia de nc haberse presentado mas de una oferta por sector n
adjudicacion si se la considera conveniente.

DE AMLIE0

FOLIO

PUNICTOA LT LA

ue la apertura

se adviriiera el
s bases de la
na con poder
me ntes, caso
iente, una vez

de Maipa. El
onsidere mas
roponentes ni
o0:impedira la

El precio sera sdle uno de los factores a tener en cuenta para la decisién, Se tendra valido

el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en el total parcial, y la adjudicacion

se hara por el

importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no acepiandose raclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 2
ciento) los ftems en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicd.-

ARTICULO 2G: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrifo, por inte

0% {veinte por

medio del La

Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a parir de ese momento la firma del contratg respective, y

constituir las garantias previstas en el articule pertinente.-
ARTICULG 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra sera el especificado en el Al
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de |a presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO
Los pagos se haran a través de certificados, pr esentades en el fiempo y

indican en los pliegos Pariiculares que se adjuntzn a la presente. El Gltimo certificado de pago tendrd
fquidacién final de iz obra contratada. El pago de las ceriificaciones estara sujeto a lo previsto en la

rt. 4 de Pliego

forma que se
el caracter de
ey de Obras

Piblicas N® 4416 y sus modificatorias, Se podra autor izar anticipo de fondes cuando estuviere previsto en El Pliego de

Condiciones Particulares de Caracter Legal.
ARTICULO 23; CELEBRACION DEL CONTRATO

Ei instrumento de la contrata serd fimmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CO
efectuada la notificacion de la adjudicacién al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES
Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera

de La Municipalidad.

caracteristicas.-

é
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios. :

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, e! contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUA‘rL. ‘que puede
ser dinero en efectivo, titulos © valores segdn su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 0 poliza de caucion. Las fianzas bancariasé péliza de caucién, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9% del Decreto Provincial 313/81 y 2084/04. Si la institucién bancaria que otorgaJla'ﬂanza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de log tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la obra.

Dei importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios g intereses, se
descontard el 5 % (cinco por ciento) en concepto d € FONDO DE REPARQ, y que se retendrd hasta la recepcién
definitiva en carécter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, s aplicara el
mismo procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefiaizdos precedentemente.-

En el caso de estar previsio el acopio de materiales conforme establece e articulo 54,
previo al pago de la certificacién, el contratista deberd aflanzar el mismo con un depdsito equivalents al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismoe puede ser realizado en {as formas previstas en el primer pdrra fo de éste
articulo, La devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra ¢ al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casocs, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, & tés irén a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU v deberédn inciuir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO} ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIC DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNG DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar ¢esion del contrato, en forma parcial o fotal, |[debera contar
con fz autorizacidn expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo| el cesionario
cumplimentar con 10 estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego .

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 ] Contratista estard oqligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, v una declaracidén expresa que desvincula a La Municipaiidad de Maipu de toda
responsabllidad respecto de los accidentes que pudiera suftir su personal, asumiendo en forma total y Ecmpleta toda
responsabilidad a! respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como |a declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 2¢: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente deberd presentar copia de Ios certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterréneas de teléfono, gas, energla eléctrica, agua, stc.

V.09/2015
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Al iniciarse las obras se labrard un acta que co nsigne ia toma de posesion, replanteo y

comienzo de las obras, por parte del contratisia, entregandose una copia de ella a éste (ltimo. Cuando ig

inspeccién no

puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, ¢ cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en

el acta el tiempo de gjecucidn de esa parie.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

E! plazo de ejecucion se establece en el pliege de condicienes particulares de Caracter

Las muitas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter tegal.~

ARTICULOD 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminadz la totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones
fas mismas, se labrara acta de recepcidn provisoria entregandose copia de ella al Contratista.«

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de |a recepcidn provisoria de la cbra, el contratista estd obligade

que formular a

a manteneria

durante el plazo de UN ( 1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes duranie su uso normai, de la mala

calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar ei contratista en posesién de la obra desde la recepcién provisoria, no estara a

su cargo reparar dafios ocasionados por &l mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se

efectuara la recepcion definitiva de 1a obra.-

ARTICULO 34; PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionaré considerando lo previsto en el apartade 3) del articuto 8 del presente

nliego.-
ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fljados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articu
seran tratados en forma idéntica al piazo de ejecuc idn de la obra, perc tomando séio en consideracionla
que debid ejecutarse y la sancion pecuniaria seré proporgional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizard la ejecucion de las obras y exigira que ellas se reali
estricta conformidad a lo contratado.

lo precedente,
parte de obra

cen en

El coniratista est4 obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la

documentacion de la obra, ademas del libro de drdenes de servicio v el de nota de pedido, por triplicado.
ARTICULQ 37: SUBCONTRATISTAS

{ os subcontratistas y sus obreros seraén conside rados por La Municipalidad
de! contratista. El Contratista presentara para apro bacién de La Municipalidad una nomina de los subac
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligacicnes del subcontratista, no exime de
al contratista de {a responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es &l exclusivo responsable ante

8
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contrafista tendra en !a obra ios enseres y e | personal que, en cantidad y
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

AU MICIPALIDAD
DE MalPU
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s, 1Y,

B sy e

calidad sean

E| contratista esta obligado a expulsar de la ob ra al personal que la inspeccionle exija, en

virtud de no reunir, a su exciusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualguiera de los siguie

ntes hechos;

a) faita de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccion; ¢) incitar a la desobediencla a la inspeccion; d)

darios a la obra; ) incumpfimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buen
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BEOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo ¢ drenaje, el gasic
cuenta det contratista, quien deberd preverlo at pr esentarse a licitacion. -

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

L marcha de las

sei‘é por

Cuando la ejecucién de las obras exija ef desvio de los cursos de agua, camings,

conductos de liquidos, efc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien debera
servicio provisorio y restablecerlo ai servicic primitivo.-

ARTICULO 42;: GUARDADOQ DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista v a juic io y directiva de [a
construccidon de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pert

mantener ese

inspeccién, la
nencia de La

Municipalidad, que pudieran existir en el cbrador. Asimismo el contratista esté obligado a velar por la seguridad de tales

elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contard durante la
gjecucién del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podré ser inspeccionado
por La Municipalidad. E| contratista deberd comunica r & La Municipalidad el domicilio de diche depdsito. El costo, la

seguridad vy el mantenimiento de estas instalaciones estarén a carge del Coniratista.

ARTICULQ 43; COMPOSICION DELL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale tode lo especificado en

los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntars a la documentagion licitatoria.
ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo io

en los pliegos de condiciones particulares de cardc ter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.:

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucidn de las obras se deberdn aporiar materiales que cu

especificado

mplan con las

especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuvigra: previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el de! Pliego de Bases Particulares de Caracte r Técnico gue

se adjuntar a la documentacién licitatoria.-
ARTICULQ 48: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparc que formule la inspeccion respecto 2 las previsiones de seg
adopten, sera reparado de inmediato por i contrati sta, mediante la adopcion de las medidas que sugiera |

ARTICULO 47. ORDENES DE SERVICIO

?
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Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara poriintermedio de
la inspeccion, estando obligado el primerc a acatar las drdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.- .

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizarg mensualmente, dentro de 'los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se gjecutaron los trabajos. La emisién de los certificados se efectuara déntro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la cbra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con (a naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumpiird de inmediato las érdenes que en este
sentido le imparta la inspeccién.- :

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obiigade a suministrar & La Municipalidad cualquier dato :estadistico
vincllado con ia obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad gue se lo requiriese. - :

ARTICULO 51:  EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obsdecera orden alguna, refere nte 2 la obra en gjecucién, gue ne
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, ¢ el representante de éste debidamente autdrizado. No se
reconocerd ningdn trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en ia forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberdn ser pilanteados exclusivamente ante Ja insp eccidn de la cbra.-

ARTICULQ 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin ca rgo y en el |lugar donde |lo lindique la
inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croguis correspondiente, dentro de (log cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose ven cido el plazo
mencionade el contratista se hara pasible de una mu Ita diaria equivalente al uno por diez mil (.01 %) del mionto de obra
contratada.

El cartel deberd ser retirado al efectuarse la recepcidn definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartet pasard a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACICN CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la documentacién conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gés ¥ cualquier
otra que la Direccion Técrica considere necesario. Esta presentacidén es condicién necesaria para la confeccidn y
aprobacién de la certificacion final. .

En caso de que la contrafista sea una empresa que se ha presentade al
procedimiento de seleccién con la constancia de inicio del tramite de Inscripcidn y habilitacién en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcidn y habilitacion definifiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACGP),

ARTICULO 54: ACOPIC DE MATERIALES

Ei Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecerd si coresponde
0 no &l acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion previaia la
Cerlificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion establecido§ enla
documentacion respectiva. Los pagos que se efectiien por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abenadas por este concepto serdn deducida s de Ios certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberd n estar .

V0972015
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depositados conforme establece el articuio 42, La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del ac
previc a autorizar &l pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con postericridad al recc
acopio, efectuara el desacepio, conforme a la incor poracién de los materiales y/o elementos acopiad
ejecutada

ARTIGUELO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

POOE MAIRU i
[ FQLIO ?

opio efectuado
nocimiento de
os en la obra

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %

de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articule 19 del presente pliego, a condicidn de pr|
de cbra local, segin lo estipulado en ei Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Plblicas.

orizar la mano

A los efectos de considerar la radicacidn de. las empresas oferentes, se [debe tener en

cuenta lo estipulado en fa Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articule 20 BIS.
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

MENDOZA

Secretaria de Infraestruciura vy Servicios Piblicos-
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER Wi’ECNECO

oera: CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO

UNION VECINAL VILLA HORTENSIA
DISTRITO GUTIERREZ - MAIPU

GENERALIDADES

La decumentacion técnica (planos, croquis y detalles) que forman parte de la
presente licitacion son a nivel de anteproyecto de acuerdo a lo que se define en el Pliego de
Especificaciones de Caracter Legal por fo cual La Empresa Adjudicataria debe realizar el ‘proyecto
ejecutivo que sera aprobado por La Direccién de Obras Pubiicas previo al inicio de obra. El mismo debera
respetar las normativas en vigencia respecto de cédigo de construccién y célculo de es*tructuras e
instalacion eléctrica, toda la documentacion sera firmada por profesional habilitado

DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccion de Obras Plblicas de la Municipalidad de Maipu. El
Contratista debers tener en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las instrucciones de
la Direccién Técnica, autorizando la iniciacion de los frabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra represeniante técnico Profesional debidamente habi itado por el
Consejo o Colegio respective, gue estard permanentemente en obra, que verificard y controlara la calidad de ios
trabajos a ejecutarse. _

LIMPIEZA DE TERRENO

Antes del inicio de la obra, se limpiara el terreno en su totalidad, quedando libre de
escombros, malezas, residuos, etc._por cuenta v cargo exclusiva de la empresa coniratista

En el casc de encontrarse con pozos, zanjas, etc. Se procedera a su tapago: segun los
procedimienios que correspondan a cada caso previa consulta y satisfaccion de la Inspeccion. Posteriormente se
rivelara el terreno quedando en condiciones de gjecutar el replanteo. '

MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de 10s materiales
que se emplee en la obra. Cuando la Inspeccién o crea necesario comprobara que los materiales utilizadas sean de
las mismas caracter{sticas que las muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mlsm}s ‘propuesto
por el Contratista, debera ser aprobado por la inspeccién, pero correrdn por cuenta de aquel todos los gastos que
demanden los ensayos para su aprobacion.
a) CEMENTO:

El material liganie sera cemento portland puzolanico CPE 40 marca
aprobada y debera satisfacer las especificaciones y ensayos que garanticen su calidad.

E! cemento Portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de frague
podran ser usados en casos especiales, cuande se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y slempre que
lo mismos retinan las caracteristicas y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee delacuerde con
las normas especificas. Adn asi, serd la inspeccion quien autorizara su uso por escrifo, -
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El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento,
tendencia a aglomerarse. No se permitird el uso de cemento total o parciaimente fraguado, o que conter

sin la menor
1gan terrones,

el material en izl esiado debe retirarse de chra en forma inmediata. No se admitira la mezcla de cemento de clase ¢

marcas distintas 0 cemento de una misma clase, procedente de fabricas diferentes, aungue hayan sidg
aprcbadas sus respectivas muestras.

b) AGREGADQ FINO:
El agregado fino & utilizar estaré constituido por arenas naturales

ensayadas y

o artificiales o

una mezcla de ellas. Arenas artificiaies son las originadas por la frituracion de las rocas medignte procesos

mecanicos, éstas deberdn tener iguai caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacid
absorcion que las del agregado gruese especificado en el punto siguiente.

El contendide de sustancias perjudiciales del agregado fino no de
los siguientes limites:

Terrones de arcilla 0,5% en peso

[0 1ol o JOUTTTR RO TR OO ST RO RURTURTURPRIOt 0,5% En peso
Material que pasa el Tamiz n® 200 {via hL'Jmeda} ............................................... 2,0% en peso
Otras sustancias perjudiciales {alcalis, sales, mica eic..).... .2, 0% en peso
El total de sustancias perjudiciales no debe de exceder el 4% en peso

Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar
organicas, que produzcan un color mas oscuro que el Standard, sera rechazada.

El agregado fino sera bien graduado de grueso a fino y su
granutométrica deberas responder a las sigulentes exigencias pasando por Cribas y tamices:

Porcentaje en peso que pasa 100
porcentaje en peso que pasa $0-100
.. porcentaje en peso que pasa 65-80
porcentaje en pesc que pasa 45-80
porcentaje en peso que pasa 5-30
..................................................................... parcentaje en peso que pasa 0-10

Se utilizard un agregado cbtenido en forma directa o por mezcla ¢

gradacién durante toda la ejecucidén de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los

extremos o limites especificados.

El médulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +- 0.2
fijado por la inspeccion.-

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos prec

para su granulometria podra utifizarse solamente en ei caso que mezclado con el grueso y el cemente
cbra, en las properciones gue se indiguen, se obtenga un hormigdén con la resistencia citindrica de rotura

establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino debera conformar el requisite de

(variacion suave de la curva granulométrica ).

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no seran almac
misma pila, ni usado alternadamente en la misma clase de obra 0 mezclado sin autorizacion previa y
inspeccion.

c) AGREGADQO GRUESO:

El agregado gruesc sera roca triturada 6 grava, se compoendrd
duras, resistentes, durables sin exceso de formas alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial
adheridas, arcilla o0 materias extrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran er
grueso nc excedera de los siguientes valcres:
- Carbén y lignito
- Arcilla

1 % en peso
1 % en peso

Direceidn de Obras Piblicas
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v 3 Y0 €N pESO
........................ 1 % en peso
eeeeee 1,5 % en peso

- Fragmento blandos ..o e
- Material que pasa el tamiz N° 200 .........
- Otras sustancias (alcalis, trozos friables, delgados, efc. ).t

La suma de los porcenigjes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera det 3 % en peso.
El agregado gruesc respondera en general a las siguientes exigenci
sus caracteristicas fisicas se refiere;

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excederd el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitira una pérdida méxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y
pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18.
4) Absorcion; En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

R TECNICO

asenlo que a

iel% 35 % para

El agregado grueso estara graduado (salvo indicacién en contrario de fa

ingpeccidn) en forma tal que responda a la siguiente granulometria:

PORCENTAJE EN PESO QUE PASAN CRIBAS O TAMICES

Fraccién 2"1/2 2" 1"1/2 1" 1/2" N° 4
2 an ToU 70 - T0070  <o-1076 1970 — =
1" a N°4 - - 100% 90-100% 25-60% 0-5%

de laja {relacion entre mayor y menor dimension menor de 0.20}. La determinacion de lgjas o particulas
realizaré sobre una muestra representativa de (os siguiente pesos minimos:

- Para tamanios maximos comprendido entre 1"y 2"
- Para tamafiocs maximos menores de 1"

De la muestra representafiva de peso P
y en forma manual todas aguellas particulas cuya mayor dimensién exceda 5 veces el espesor medio res

Luege se determinaré su peso P1. El contenido de lajas se ca
ciento del pesc de ia muestra original mediante la expresion:
% de lajas = P1/PI x 100
Ef resultado a considerar serd el promedio de dos determinacic
sobre muestras distintas del mismo material.

d} AGUA:

. Bka.

El agua a emplear en el hormigén sera razonablemente limpia, |
sal, 4cidos dlcalis, vegetales y cuaiquier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa
controladas, conforme al método de llevar a cabo ensayos de flexion, con hormigones fabricados utilizan
comunes; la resistencia de las probetas ensayadas no sera menor del 90 % (noventa por cienio} de aqu
hecha con agua aprobada.-

e) ACEROS:
Los aceros a udilizar en las estructuras de la obra, deberan ¢
normas [IRAM correspondiente y, en particular deberdn tener los didmetros segidn los detalles adjuntos

No 56 Periirg 6n 6 2GTEgaco grueso mas de un 10 % d& piearas de form

E
alargadas se

se separaran mediante seleccion visual

pectivo,
culard en por

hes realizadas

ibre de aceife,
catidad serén
do agregados
ellas similares

urnplir con las
y presentar un

aspecto limpio de éxido y grasas, respetando las especificaciones del pliego general de ia presente ligitacidn. Tanto

las barras como las armaduras no deberan acopiarse sobre suelo natural, de modo de evitar el
oxidacién. Esto seré aplicado a los jtem de la obra que corresponda

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

deterioro por

E! contratista aportara tedas las herramientas y equipos necesarios para la construccion de la obra en tigmpo y forma.
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REPLANTEQ DE LA OBRA

El replanteo de la obra sera efectuado por la Empresa contratista y a inspeccion lo

aprobarg a iravés del Libro de Ordenes de Servicio, previo pedide de inspeccién por el Libro de Notas
conformara un acta de replanteo, la que daré comienzo a [a obra.

El Contratista fijard puntos de referencia fjos para lineas y niveles,
mantenidos inalterables durante la construccién de la obra de modo que se pueda verificar los m
momentc.

LIMPIEZA ¥ MATERIAL SOBRANTE

E) Contratista realizara la limpieza del predio y obra previc al inicio de o
sobrante y escombros correspondientes, debera retirarse fuera de! predic de la cbra y ser transportad

de Pedido. Se

los que seran
smos en todo

hra, el material
) & los lugares

indicados por la inspeccién,_por cusnta y carge de la Empresa Contrafigta, quedando en cbra umcamen‘ce el material
apto para los rellenos previstos. Este Gltimo debera ser ordenado y perfilado de manera tal gue no ocasione perjuicios

a terceros. -

ARMADURAS DE ACERO

El acero a utilizar en las armaduras debe cumplir con las normativas vigentes,

armaduras seran realizadas de acuerdo con los plancs de estructura y planillas de secciones que fo
presente pliego. -

ENCOFRADOS

Ademas, las
man parte del

Debers considerarse la inclusion de elementos accesorios a fin de lograr aristas y angulos

biselados, cotas de hormigén y terminaciones ordenadas de separaderes internos de tableros. Est
acusaran en la superficie de hormigén a la vista, En este Uitimo caso, las superficies deberan queds
terminadas, sin burbujas ni otras imperfecciones que reguieran revogues, -

Durante el colade del hormigén se evitaran los golpes bruscos en el encofrado

producir deformaciones de los mismos.
En el lapso de curado del hormigén se mantendrén los encofrados hdmedos

producir una hidratacién permanente de la estructura durante este lapso.

os! detalles se

ar prolijamente

qi:e pudieran

de modo de

Podrén usarse otros materiales como maderas compensadas, agiomerados, fenol;cos ¢ chapas

metalicas, previa aprobacién de la inspeccion de obra

Los mismos deberan ser proveidos por la empresa contratista. -

Presertarén perfecte estado de conservacién de modo de obtener terminacions
prolijas de |a estructura de Hormigén Armado.

CURADO

Se realizard manteniendo las superficies de hormigén himedas por u
(siete) dias como minimo. - ( la Empresa podra sugerir otra alternativa y deberd ser aprobada por la ins

SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

Es responsabilidad de la empresa solicitar la conexion de los postes
provisorios y definitivos, para la cometida de la corriente eléctrica, los gastos de la conexion, cong
materiales a utilizar correrdn por cuenta de la empresa - responsabxildad de la empresa solicitar a ¢
postes reglamentarios proviscrios y definitives, para ta cometida de ia corriente eléctrica, los gastos g
consumo y de los materizles a utilizar correrén por cuenta de fa empresa.-

BALIZAMIENTO Y VIGILANCIA DE LA OBRA

La empresa es responsable de los materiales y de la obra en general por
arbitrar los medios para que exista una vigilancia permanente en la misma, balizando y sefialando ¢

4
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTE

R TECNICO

forma los sectores de trabajo, con el fin de evitar accidentes. Deberé balizarse las zonas de trabajo evitanao cualquier
peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccidn de la Inspeccidn, por_cuenta y cargo de Ia Empresa

ARTICULO 1: PRELIMINARES - CARTEL DE OBRA — REPLANTEO

El contratista colocara en el lugar que indigue la inspeccién de obra, un cartel de obra c:orho se indica
en los planos de especificaciones técnicas adjuntos, se reslizara en chapa metdlica montada en Un :bastidor de
madera de primer uso. Dicho cartel permaneceré liuminado en horas nocturnas. El mismo sera retirado por la empresa

a la recepcién definitiva de obra. -~ En la tarea preliminar deberd considerarse la limpieza, nivelacié
replantec de obra.

El cartel de Obra deberd cumplir con los requisitos municipales y se construiré
medidas, texto diagramacion, tipo y tamafic de letras, que se indican en las Especificacicnes técnicas.

1.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO
CARTEL DE OBRA

Este trabajo se medir, certificara y pagara por unidad realizado y aprobado por la Inspeg
unitario Contratado establecido para el item.
El precio contractual serg compensacidn total por el replanteo, fimpieza, nivelacion de
confeccidn del cartel de obra, estructura de soporte, pintade, confeccién del texte y diagramacid
transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas. sociales, equipos, combustible, aditivos, €
otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucién del ftern en |a forma especificada.

ARTICULG 2: DEMOLICION DE CUBIERTA DE TECHO
Este item consiste en levantar la cubierta de teche actual compuesta por estructura

N de terreno y

son materiaies

Lcicn al precio

terreno y la
n, : colocacion,
tc. y cualquier

de: rollizos, en

algunos sectores machimbre, en cotros cafia, aislacion de tierra, carpeta de hormigén y membrana asfal'uca con

aluminio. El cielorraso es de lienzo pintado.

El producido de la demolicion sera retirado de la cbra por cuenta de la empresa excepto
recuperables como son roilizos y machimbre en buen estado que serén trasladados at depdsito gue pos
en el Carril Urquiza casi Tropero Sosa de! Distrito Coguimbito.

La demolicién debe realizarse con todas las medidas de seguridad que la tarea re
ejecutada a mano con el uso de andamios y herramientas apropiadas, mitigando la produccion de pol
cuenta que &l edificio a intervenir se encuentra en zona urbana.

El suministro de energia eléctrica se suspenderd y resmplazarad por uno provisorio p
obra y hasta que se gjecute Ja nueva instalacion eléctrica incluida en la presente licitacion.-

2.1. MEDICION Y FORMA DE PAGOQ

Este frabajo de demclicion se medira, certificara y pagaré por m2 , unidad realizada y a
Inspeccion al precio unitario Contratado establecide para ef item,

Ei precio contractual sera compensacion total por {a demeolicion, carga y traslado de esg
traslado y descarga de materiales: reouperados mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos
aditivos, etc. y cualquier ctra aperacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del iten
especificada.

ARTICULO 3: ESTRUCTURA METALICA DE TECHO

los materiales
ce ‘el Municipio

guiere y sera
¢ teniendo en

ara ejecutar la

ardbada por la

ormbros, carga
s, combustibie,
n en la forma

Se construird en un todo de acuerdo a los planos de detailes, célculo del proyecia ejecutado por
lz empresa contratista , especificaciones técnicas del presente pliego y de acuerdo a normas y ¢6digos en vigencia.
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Todas las scldaduras, serdn a fope con asiento en todo el perimetro de la piez

3 estru ctural y

cordén continuo de espesor superior al espesor de la mayor pieza a unir. Las mismas estaran prolifamente

terminadas, esmeriladas de medo de quitar todo fipo de residuos, rebarbas y rugosidades resultantes g
soldadura.

Inmediatamente después de terminada se pintaran con dos manos de pintura a

antidxide, con dos manos de distinto coler.
Todos los elementos componentes de la estructura seran de primer uso.
Nc se aceptarén estructuras compuestas 0 elementos simples con deformacio
danos.
La estructura podré ser fabricada en taller y se trasladada a obra para su montaje
las mismas seran inspeccionadas en taller y se autorizard su trasiado a obra
La estructura se colocara en obra, se nivelard, se alinearan pravio a
mé&todo propuesto y aceptado por la inspeccion.

realizar la

3.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

E! trabajo de Columnas Metalicas se medira, cerificard y pagard por m2,unidad colocada,
la inspeccion al precio unitario Contratade establecido para el item.
El precio contractual serd compensacion total por la fabricacion de la estructura, coloca
fijada y lista para continuar con las otras tareas, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, ca
equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesaric para la correcta
item en ia forma especificada,

ARTICULO 4: AISLACION TERMICA

La cubierta superior estard formada por chapa acanalada, tomada a [a estructurg
vigas y correas metélicas.

La tarea consiste en la colocacion de una aislacién en la parte inferior

el proceso de

I cromato, de

modo de reducir al minimo la exposicidn a la intemperie. Una vez terminada la estructura recibira el mismo'tratamiento

nezs, goipes ©

en este caso

ﬁjécién por el

apfrobada por

cién en obra,
rgas sociales,
gjecucién del

formada por
de la chapa

compuesta por una lamina se espuma de poliuretano con doble lémina de aluminio de espesor 10 mm ﬂada gla

estructura con una la red plastica o de alambre correspondiente.
4.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Aislacion Térmica, se medird, cerfificard v pagard por m2 de obra
aprobada por |la inspeccidn al precio unitario Contratado establecido para et jftem.

El precio contractual sera compensacion total por los trabajos de colocacion de la aislacién
sostenimiento y fijaciones a la cubierta, ios materiales, transporte y descarga, cargas sociales, m
herramientas, equipos, combustible, aditivos, efc y cualguier otra operacién y/fo material necesario pa
gjecucién dei itermn en la forma especificada.

ARTICULO 5: CHAPA ACANALADA

La cubierta superior estara formada por chapa acanalada, tomada a [a estructura
vigas y correas de metalicas.

perforante con arandela de neopreno.

5.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Chapa acanalada, se medira, certificaré y pagara por m2 de obrg

aprobada por lz inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item.
[

Direccidn de Obras Publicas

La chapa serd ondulada galvanizada N° 25 |, en lo posible de un solg
longitud . La chapa seré de primera calidad y sera fijada a las correas simples ¢ dobles mediante el uso d

ejecutada y

con la red de
ano de obra,
ra la correcta

formada por
tramo en su
e tornillo auto

ej‘ecutada ¥
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El precio contractual serd compensacion total por los frabajos de colocacion de la Chapa acanalada
fijaciones a la estructura, los materiales, transperte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramienias, equipos,
combustible, adifivos, etc y cualquier otra operacidn y/c material necesario para la correcta ejecucion del item en la
forma especificada. :

ARTICULO 6: PROVISION Y COLOCACION DE CIELORRASO SUSPENDIDO _

Se realizara con chapa de material durlok, con la perfileria adecuada y la chapa de durlok no podra tener un
espesar inferior a 7 mm. La terminacion seré con las juntas selladas y masilladas listo para recibir 1a pintura de
terminacion :

6.1-MEDICION Y FORMA DE PAGO .
Los trabajos de cubierta de techo se certificara y pagard por m2 ejecutado y aprobado par la inspeccion

al precic unitario Contratado establecido para el item.

Ei precic contractual serd compensacion total por los frabajos de ejecucidn de ,cielorraso suspendidp, fransporte y

descarga, cargas sociales, materiales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc y cualquier
otra operacién y/o material necesario para [a correcta ejecucion del item en la forma especificadores

ARTICULO 7: INSTALACION FLECTRICA

La instalacion incluye, caferias, cajas, cables, llaves, tablero, protecciones y artefactos de leed
estandar(tubos o similares). Los materiales eléctricos seran de primera calidad y deberan cumplir con las Normas
IRAM.~ :
Las llaves y tomas a proveer seran de embutir del tipo Jeluz Regina ¢ calidad superior, color blanco, los
médulos de punto contaran con luz de nedn y las tomas seran multinorma. Los conductores se regirén bajo normas
IRAM 2183 vy los elementos de tablero (comando y proteccion) de marca reconocida y bajo normas IRAM La cafieria
sera tipo pesada y realizada bajo normativa vigente.

El contrafista ejecutara el proyecto ejecutivo de [a instalacién los reglamentos municipales \ngentes

Todas las tramitaciones ante las autcridades Municipales, y Compaiila de Electricidad y cualquier ente
necesario, etc., para la cbiencidn de los permisos, conexiones y suministros de energia eléctricas para el edificio,
correran por cuenta del Condratista, como asi el pago de toda tasa y derechos que den lugar las gestiones citadas.

Todo lc expresado correrd por cuenta y a cargo de la Contratista.

Si las Especificaciones estipulan una 12 marca ¢ calidad superior, o cualquier palabra que exprese lo
mismo, la contratista basara su cotizacién en la marca ¢ tipo que figura en las Especificaciones. L

Si prefiere cualguier articulo o material que crea equivalenie, debera expresarlo con laridad en su
propuesta como alternativa, preseniando catdlogos, folletos, especificaciones, muestras y todo otroielemento que
permia identificar claramente o gue propone, En la instalacion se incluye la provision y colocacién de artefactos de
Leed estandar (tubos o elementos similares)

Todos los materiales a usar en esta obra deberdn ser nuevos y de primera calidad cumpl ndo en todos

los casos con las normas IRAM, La seleccion final de los mismos quedara a opcion de la Inspeccién Mu mpai

7.1-MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este #rabajo se medird, certificara y pagara per unidad realizado y aprobado por la tnsp mon al precio
unitario Contratado estaklecido para el item.

El precio contractual serd compensacién total por la mano de obra, materiales, herra lentas cargas
sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/c material necesaric para: la correcta
gjecucién del item en la forma especificada.

ARTICULO 8: PINTURA DE CIELORRASO

Se realizara Ia preparacion, sellado, enduido, empastado y lijado de todas las superficies. E[ Contratista
presentara a la Inspaccion de Obras los catalogos o cartila para la definicién de las pinturas y col res, debiendo

7
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realizar en la obra las muestras que se le soliciten. Una vez aprobadas dichas muestras, recién se pddré comenzar
con los trabajos de pintura.
Los materiales y pinfuras a utilizar serén en todos los cases de la mejor calidad dentro de su clase, ALBA,
CASABLANCA, LOXON, SERWIN WILLIANS ¢ equivalente, debiendo ser llevados a la obra en| sus envases
originales, cerrados y provistos de sello de garantia. ?
EN CIELORRASOS SUSPENDIDO: se aplicara latex interior acrilico lavable, Color a definir en obra ¥ se aplicara 1
mano de fonde fijador y posteriormente se daran 2 mancs de |4tex acrflico para interior. ﬁ
En todos los casos se deberan aplicar tantas manos de pintura como sean necesarias para que |as supsrficies
tratadas queden z entera satisfaccidn de la Administracion. :

8.1-MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de colocacion de pintura de cielorrase se medird y certificaré por m2 y por
de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Confratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacién total por la provision de los material?, trabajos de

precio del item

terminacién, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc.
y cualguier ofra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificad.

ARTICULO 9: REPARACION Y ADECUACION DE MUROS PARA NUEVA CUBIERTA, ENCLF&OZADO Y
TERMINACIONES

metalica, este ftem contempla todos los trabajos que esta tarea requiera y que se coordinard con la inspeccidon de
obra, como es nivefar aliuras, preparar zonas de anclaje de las partes metélicas con los refuerzos que requieran, el
encarozado, terminaciones una vez colocada la cubierta y el cielorraso. En este ftem también se debe 6oritemplar las
reparacicnes a realizar en los muros peor la gjecucion de la instalacidn eléctrica, dejando los mismos listos para ser
pintados. :

Cuando se termine fa demalicidn es necesario preparar v adecuar los muros para recibir la luéva cubierta

9.1-MEDICION Y FORMA DE PAGO :

El trabajo de reparacion y adecuacién de muros para nueva cubierta, encarozado y tertninaciones se
medird y certificara por unidad de cbra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario :Contratado
establecido para ei item. :

El precic contractual sera compensacién total por la provisién de los materiales| trabajos de
terminacion, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipes, combustible; aditivos, eto.
y cualquier otra operacion y/c material necesario para la correcta ejecucion del ftem en la forma especificada

ARTICULO 10: LIMPIEZA

Cuandc se finalice |la colocacidn de la nueva cubierta y las otras tareas contratadas deberd limpiarse la
obra en su totalidad y realizar las tareas de terminacién necesarias en pisos, muros y demas instalaciones por los
dafios que se puedan haber producide durante fa ejecucién de las tareas propias de la obra, y que hace ala
terminacién de la obra, estas tareas seran aprcbadas por la inspeccidn. :

10.1. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de Terminaciones y limpieza, se medira, certificara y pagara por unidad realizada y aprobada
por la Inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera ia compensacidon total por [as terminaciones y limpieza total de obra,
transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas scciales, eguipos, combustible, aditives, efe. y cualguier
otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en la forma especificada. :

8
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es proposito de la Municipalidad de Maipl asegurar gque en todzs las dependencias del Municipic cuand

¢ se efectien los

llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten {as practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la

legislacion vigente en la materia. Fundamentado eflo en las disposiciones y lo establecido por |2 Ley de Higiene y
Trabajo {LHST) N® 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer cbligaciones, responsabilidades y lineamientos generales ¥ minim

Seguridad en ¢!

oS en materia de

relacién de dependencia con ¢llos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de l2 Municipalidad de Maipa y todo el personjl que trabaje en

Los aspectos particulares de cada tipo de trabaje, seran aplicados con criterio y sentido comdn dependiend

en cada caso de

la situacién particular generada por €l ambiente de trabaje, el tipo v el analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al

Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo, para la prevencién de accidentes, enfermedades y dafio
REQUISITOS Y CONDICIONES

S a:la propiedad.

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Coniratistas en particular cumplan con io estipuladg eh la legislacién

especifica, deberan considerar Legisiacion Vigente
Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene'y Seguridad en el trabzjo, y Medio Ambiente segt
la actividad que el contratista desarroliara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construcsion.
Ley de Translto Transporte.

EBE BBE

Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
Normas Generales del Municipio establecidas segin pliego.
Narmas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipu.

EBE

*NOTA:

Normas de aplicacidn a trabajes determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por otras vids.

Ley nacional 19587 {(Higiene y Seguridad en i trabaje), su decreto Reglamentaric 351/79 y co*n;jlementarios.

N correspondan a

El Contratista es responsabie en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o sub cofntratista. delo

dispuesto per la municipalidad y por [a Legislacién vigente.
DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL
El Contratista, en cumplimiento de los requermientos que establece la ey de Higiene y Seguridad en el Tra

bajo y su Decreto

Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/78) deberé contar con un servicio encargado del trasiado y atencién médica para accidentes

laborales y urgencias médicas de su personal, Tai servicio podra ser:

a} Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones pliblicas o privadas.
c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que inciuya tal apoyo o prestacion y la ndmina

compieta de prestadores médicoes.
El servicic medico dei Contratista deberd contar con una base de operaciones suficientemente Cercana

. dé forma fal de

brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgencia una rapida respuesta de emergen:ia; Para ello se

deberd presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados deberd contar con una certificacion médico jaboral (pre ocupacional actualizad
la aptitud psicofisica del misma para la tarea propuesta segun lo determina fa legislacién vigente. Presentar previo a |
trabajos propios del contrato.

2}, que determine
Tniciacién de los

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad de Maip ei parie médico

de ingreso y el de egreso.
DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar ¢con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargade de cumplir con los
decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacicnal 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.

querimientos del

|

i
f
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Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial,

permanente que se encargue del planeamiente, la coordinacién, la supervision y el seguimiento de las tareas diarig
servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y def personal que en ella labora.

PEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Confratista presentara, la némina del Perscnal afectado a la obra, adjuntand
entregada a la inspeccion de Seguridad ¢ Higiene Laboral y consignando:

¥ Cantidad del personal.
Nombres vy Apeilidos.
Camicilio.

H

H

i Funcian.
i Edad.

i Numero de Legajo Perscnal - Documento de Identidad.
i Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al municipio
su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerira de
subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacidén para su personal, debiend
Municipic acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluirdn:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos laborales.

+ Prevencién de incend.ios y lucha contra el fuego.

+ Todo elic con relacion z Iz tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a fin de desarrolls
condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.
El personal del Contratista que no cumpla con el use de los elementos
personal provistos, sera separado inmediatamente |a zona de trabajo. Se responsabilizara directamente al Contratista,
e interrupcicnes que tales hechos demanden.
Asi mismo, uniformard a su personal y colocara distintivos en fa indumentaria de sus cperarios para lo
identificacién.

s. El objeto det

> copia para ser

todo cambic en
> las empresas

o comunicar 2|

ar Ias tareas en

de proteccion
Jlolg las demoras

;rar una rapida

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar a disposicion de ia inspeccidn,

en cuanto estas sean requeridas.
ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de frabajo que ocurran a su personal, con motivo de lps ‘obligaciones
gue asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi también de comunicacién, confeccién de la documentacién y
presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan trasladarse estas cbligaciones a la Organizacion Ademas dgberan hacerse

cargo de la atencidon médica de su personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacion, segln corresponda.
El contratista presentard mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los accid

derivados de sus tareas especHicas. En esta presentacion se tendra en cuenta la cantidad de horas hombres {rabajadas,

accidentes y ¢on eilo los indices frecuencia y gravedad.
DEL. EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamies, dispositives de Huminacién, herramientas y demés
se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacién. Los mismos deberén contar con un
Servigio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipd.

ntes de trabajo
|2 cantidad de

elémentos que
ertificadc de su
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DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmeritado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
Municipalicad, debiends tomar los recaudoes para establecer métodos y sistemas de trabajo que propendan a la segu

establecidos en la
ridad.

Les trabajos que por sus caracteristicas, yfo najuraleza impliquen o presenten riesgos, como Ser Ie\.?antamiento y
movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que hayan contenido productos guimicos,

u otros que puedan incidir en ia salud de tos operarios, deberdn regirse por las normas SHL existentes en cada caso

gque al respecto se ordenen. Cuaiquier prablema en el procedimients U organizacion deberé ser notificada.
DOCUMENTACION

yilas instrucciones

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, ef que deberd estar rubricado por el
Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de la Obra o Representante Técnico. Se
habilitara un libro de dérdenes de servicios (que puede ser el de ia inspeccion) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e

Higiene Laboral. Cabe destacar que 12 inspeccién técnica también abrara como Auditor de ia Seguridad e Higiene de [z empresa,
OBLIGACIONES DEL PERSONAL :

+ Tomara conecimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral, Seguridag, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccién Persenal requeridos, de acuerdo al tipe de tarea que reatice serd obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podré realizar la tarea con el torso desnudo. :

+ %l personal del Contratista mantendra en todo momenta orden y limpieza en su lugar de trabajo, respetando las
normas de convivencia para con la comunidad. :

PROHIBICIONES AL PERSONAL

x Estd prohivido hacer fuege o emplear elemenios que sean fuentes de ignicidn, en lugares donde se almacenen,
manipulen, preductos inflamables y/o explosivos, cOmo asi también donde exista presencia de gases en el ambiente
o cualquier ofro lugar considerado de riesgo o no autorizados. :

X No esta permitido preparar comidas, salve que sé efectiie en lugares expresamente gutorizados poy la inspeccian del
contrato o SHL. :

X £l personal del Contrafista debera tomar conocimiento y cumpiir con la poliica general de alcoholismo de la
Municipalidad. :

X Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

x No se permite desarmollar sus tareas a una persona &n estade de ebriedad o bajo la influencia de Qsicoirépicos, fa
que deberd abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista, retiraric del lugar de trabajo, y avisar
al municipio. :

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y? de acuerdc a
condicionas que establezcan leyes y/o reglamento, esta prehibida la portacién de armas. :

* Esta prohibide el uso de red de agua contra incendios o elementos exiintores de incendios para fines gue no sean
especificos, salvo expreso requerimiento par parte del responsable de SHL de la dependencia. :

x Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el ambito dell Departamento de
Maipg, salvo que el mismo fuera solicitado en el gontrato. :

X El personal se apegara a lo normadc en el decreto 536/88 de la Municipalidad de Maipt.

DE LAS OBRAS
El orden y la impieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una cond

cign indispensable

para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos fos elementos de seguridad compatibles con la préstacion de cbra
a efestuar y tener instalades los dispositivos de seguricad referidos a proteccién contra caidas de cbietos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccidn de la Municipalidad, estimaré el lugar para la instalacion del obrador. Ast también dejarg registro sobre la
determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas, maguinas y estacionamiento de vehicuios.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacion {mas abajo).

Las calles y todo sector involucrade a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos impios de todo
de la obra.

SENALIZACION

aterial proveniente

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de obstaclio que pudieran
ocasionar accidentes, Para ello El Contratista proveera, montara y posteriormente retirard las senatizaciones evenfuales para advertir

tal situacion.
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

Cuando exista luz diurna, se utilizardn barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente de péligro, siendo
convenients estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada de sefiatamiento. :

Los carfeles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas minimas. en fondo blanco,
bandas rcjas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro. :

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retrorefiectivo.
En horas nociurnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilia.

Las balizas de las denominadas de fuege abierto, serdn minimizadas y utilizadas como (ltimo recurso, teniey do en cuenta el
riesgo incendio o de lesicnes a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o lluvia. :

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada ia zena durante las 24 Horas todos ies dias mientras
dure ia obra. Los elementos de sefizlizacién deberan presentarse previo a comenzar las actividades contractuales. :

E! personal debe utilizar bandolera o chaleco indicative y casco amariilo en forma permmanente.
ZANJEC

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra preferente cuidado en
considerar el tipo de terreno, su compactacién, la proximidad de rutas y calles, etc., adoptando en consecuencia las prevenciones
correspondienies. :

Las zanjas serén correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismes por la zona para verificar para determinar la presencia de cables eléctﬁ¢os. cafierias,
etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales. :

En todo momento se mantendré libre el espacic para la circulacién del personal en caso de emergencia,
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Centratista al realizar trabajos «in situ» para fa sociedad, deberd poseer los aditamentos de
seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer [de la tafjeta de
habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad. :

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientss en perfectas condiciones de uso y retirar de los servicios aq?uel%os qgue no
ofrezcan garantias a la seguridad. :

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de cornbuztié_n interna, los
mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por ¢l departamento de Seguridad e Higiene Laborai del contratista,
copia de |a cual se debera hacer entrega previa al inspector de Ja Municipalidad de Maipu seg(n corresponda y remitidja a:SHL.

Para trabajos de soldadura cxiacetiiénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal que se presente ordenado,
no interfiera Ia libre circutacién y no afecte las instalaciones. El equipamienta y accesorios deberan cumplimentar las gisposiciones de
seguridad correspondientes. :

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin contrarrestar posiblés accidentes
producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la precaucicn de gue el equipo generador se ha le :alejado como
minima 6 ¢ 7 m. {(en direccion de la proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el tfrabajo, colocgndo ademas, en
algin tipo de cobertura gue impida la proyeccion de chispas, escorias, efc. :

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las precauciones correspondientes a
cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se instruird af personal sobre los riesges que implica. :

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha normat vaf informando a
la Municipalidad de Maipq.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efecfuando trabajos, los mismos se suspenderan dg inmediato ¥ se

dara aviso al supervisor o responsable del drea para que adopte las medidas tendientes a su neutralizacion. :

BOTIQUIN DE PRIMERCS AUXILIOS :
Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el persona, en caso de accidente, conteniendo suficiente cantidad de -

vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de ios elementos de primeros auxilios seta referido por el servicio

de medicina laboral del contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587). :

Los botiguines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma obligatofia’y permanente
2l arnés de sequridad. :

Los andamios deben cumplir con ias condiciones de estabilidad, inmoevilidad, especificidad y resistanci:a necesarias,
compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados fos dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra ¢aidas de objetcs

y de perscnas, f
/DR
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

No se usaran fambores vacios en reemplazo de cabailetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o cualquier otra suszanma que

pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas condiciones,
quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al andamio.

DE LA AGTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declerada en el area que labora El Contratista, dara avise inmediatamente de
cclaborara, a peticién, en |a solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el perscnal del contratista deberd operar en el siniestro en forma efectiva y g
Municipio.

El personal debera estar instruide para combatir cualquier principio de incendio y estar-familiarizado con los ¢
se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacién, v en casos de incendios, El Contratista prestard colaborac
apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICICNES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

sin rasgaduras,

lo :acontecido y
disposicion del
=quipos con que

6n en tareas de

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que cornespondan a las

Condicicnes de seguridad para transito y transporte.
No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras, guinches, etc.
Esta prohibido ascender 0 descender de les vehicules en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor deberd tener unz habilitacién psicotéeni
autoridad competente.

*a emanada de

Los vehicuios deben poseer, para circular, el cettificado de revisién téenica, emitido por un faller habilitado por?la Secretaria

de Transporte de ia Nacidn.
TRABAJOS DE PERFORACION
Si por alguna razdn se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar perfectamente sefali

zado durante su

gjecucion, su use y luego deberd ser fapado y asegurado para evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la

ubicacion.

En los frabajes de perforacién y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también cualquier operacién que se lleve a

cabo en las instalaciones del pozo, el confratista debera ajustarse, ademas de ias cldusulas contractuales de rigor, al
las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

cumplimiento de

La inspeccidn del centrate por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o activi:dades. es fa

responsabie del cumplimiente, por parte del Contratista, no sélo de {as obligaciones emergentes de relacion contractu
de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia deberd instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones
queden explicitamente sefaladas, como tal, en los condratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, ics responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe actuar

al, 'sino también
de la presente,

loé Contratiste,

conjuntamente con SHL, deberén antes de iniciarse |a efectivizacion de la relacion contractual, interiorizar a Ei Contratista, incluyendo a

Ios integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y g
actividad.

enerados por ia

Esta norma se da a parfir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser considérados por el

Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.
CONSIDERACIONES FINALES

Sabre lo expresamente sefalado en los puntos anteriores, el Contratista estard obligado a cumplir tedag Ia_s normas de

Seguridad e Higiene en el frabajo y que pueden ser aplicables al tipe de {areas que desarrclle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes ncaswnados en la

dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicion que pudiera regir su actitud.

E! contratista se hard pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo esperiﬁc’;ado en cada

Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respacto.
VIGENCIA
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MUNICIPIO

MENDOZA

NORMAS PARA EL CONTRATISTA

La presente Norma tigne vigencia & parr de la fecha de adjudicacién de la obra y hasta la obtencion dei Certificade Final de
la misma., :
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
M_AEU ANAL'SIS TPO : N©
DIRECCION DE
DE Expte N*

OBRAS PUBLICAS PRECIOS Tolal_do_Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : fum)
RUBRO : '

ITEM :
. Cantidad }Precio
A MATERIALES Unidad | 70 Unttario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES sus.ToTaL A $/um
. Cantidad |Precio
B MANO DE OBRA Unidad por um Unitario Monto
EN hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hera
COSTO DE MANO DE OBRA sus-ToTAL B $fum
C| EQUIPOS Monto
TIPO Poten [Valor |amort EZP:LS Ylcombusti [Lubri Costo Rendi
cia Actual jzacién P bles cantes |diario miento
HP $ $idia $idla $idia $/dia $idia um/dia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sue-totaL C $fum
D TRANSPORTE A OBRA Monto
I
COSTO DEL TRANSPORTE |SUB-TOTAL D $/um
E|SUB-TOTAL 1 = ] A+B+C+D $ium
F |GASTOS GENERALES = % de E $fum
GlSUB-TOTAL 2 = |E+F $lum
H iBENEFICIO = % de G $lum
| IGASTOS FINANCIEROS = % de G $ium
J[|SUB-TOTAL 3 G+H+#l $lum
Kliva |% de J $ium
L|TOTAL = |J+K $fum
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $tum)

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos en escalas
UOGRA { u organismo de gremic correspondiente), mas los aportes patronales correspondientes,

alarial emitidos por

Departamento de
Estudio y proyecto




MUNICIPALIDAD DE LIGITACION
MAIPU TPo | P
DIRECCION ANALISIS DE COSTC DE MANO DE OERA
DE :
OBRAS PUBLICAS | Hojd 1 de 1 Hojae
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un)
RUERO : MANO DE OBRA ;
ITEM : ANALIS!S DE COSTO DE MANO DE OBRA hS
QFICIAL MEDIO
A MATERIALES ESFECIALIZADD OFICIAL QFICIAL AYUDANTE
1 SALARIC BASICC POR HCRA
2 INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 SUBTOTAL
4 CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b}
5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
5 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO |
Nota: el PRECIC UNITARIO ADOPTADO no podré ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punte N2 &.
{a)- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, ne pudiendo tilizar un porcentajemencr
al indicado
{b}- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de coste de la mano de obra reflejan un promedio de los tems que lo
conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.
CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidas
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribucicnes Patronales Obra Social §,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co C,08%!
5 Régimen Nacicnal de |z ind. De las Construccion 0,08%
6 Fondo de Investigacion, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
g Ley de Riesgos dei Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%|
12 Enfermedades Inculpables 2,28%
i1 Licencias Especiales 0,91%
12 |vestimentay Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementaric 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%
{c} ADICIONAL NO REMUNERATIVO :
(Cuando en el caleulo del Costo de Mano de Ohra corresponda la inclusidn de sumas Mo Remunerativas estipuladas por &l gremio, | se;
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar fa incidencia unitaria per hora, meses de 22 jornadas de § hs. ¢/u, contabilizande un
total de 176 horas/mes. :
Si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en iz determinacion de fa incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la fornja de
pago adoptada por la empresa.
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MUNICIFMO :

PAERDOZA

NOTA: LA LEYENDA INSTALACIONES DE SEMAFORO,
ES A MODO DE EJEMPLO, LA CONTRATISTA DEBERA
COLOCAR EL NOMBRE DE LA LICITACION QUE
CORRESPONDA

Especificaciones técnicas:

Las dimensiones del cartel son: 4m de largo x 2m

alto

La imagen del cartel se ploteara en vinilo extra resistente para
interperie. Se realizara sobre un bastidor de cafio estructural ;
metalico de seccion 100mmx 100mm x 2mm de espesor soldados a
la estructura del cartel y anclados dentro de tachos metalicos de | -
200 lts, pintados con convertidor de éxido color naranja. Para
realizar correctamente el anclaje se debera soldar al cafio :
estructural unos pelos metalicos y estos soldarlos a los tachos para
su posterior llenado de hormigén. Se debera realizar anclajes extras
para evitar el vuelco del cartel por viento, estos podran ser tensores
o anclajes a estructuras existentes segun aprobacion de la :
inspeccion. El anclaje de la carteleria de obra debera tener especial
atencién para evitar cualquier tipo de accidente y la contratista sera
responsable de mantenerlo en buen estado de conservacion :
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ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTA

Dentro det sobre N°1 deberd agregar:

ANEXO Il

W

Q) Debera presentar Evaluacién Economica — Financiera (planilla Anexo |l Ratios Financieros-
Patrimoniales) firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en: el Anexo I
correspondientes al tltimo balance de cierre de ejercicio anual aprobado serdn requisito excluyente para Ia

adjudicacién de la propuesta. Los valores correspondientes al pentlitime balance

solamente informativo.

Las propuestas no seran admitidas, si no presenta en 48 hs el presente Anexo.

ANEXO I1- RATIOS FINANCIEROS - PATF{IMONIALg_S_

RATIOS FINANCIEROS

aprobado, seran

VALORES :
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Uit Baance | Pendiimo
PERMITIDOS Aprobada *(1) Balance
Aprobade *(2)

SOLVENCIA Activo total / Pasivo fotal >=al,l ?

Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total
NETO > =$ 2.700.000

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la

presentacién de la oferta. ;
* (2) A solicitud de la Administracion, deberd ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias habiles.
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CONSTANCIA DE VISITA

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el ST ..ol S
representacion de la Empresa Constructora........oo e siinninns ceinevernas
ha realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una

visita al terreno en el que se llevaran a cabo las

CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO

UNION VECINAL BARRIO VILLA HORTENSIA
DISTRITO GUTIERREZ

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matrfcula N°

D.N.I.




