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MEMORIA DESCRIPTIVA

CONSTRUCCION SANITARIOS, VESTUARIOS
CLUB RODEO DEL MEDIO

DISTRITO RODEQ DEL MEDIO - MAIPU.

La obra consiste en la construccion de un grupo de sanitarios
vestuarios con camarines para ambos Sexos que practicarén actividades en los espacio deportivo
tanto de! Club, generado en el predio para |o cual el Municipio ha generado un comodato a ambos
clubes.

Los resultados esperados con la ejecucién del presente proyecto, tienden a mejorar la
calidad de los deportes, que alli se practican tanto por nifios y jovenes. Esto mejorara
notablemente el espacio generando una actividad deportiva y recreativa beneficiosa para elios.
Ademas, aporta en la situacion social actual un elemento mas de contencién.

Desde el punto de vista de infraestructura, el proyecto completa el mejoramiento

sustancial de las instalaciones existentes.
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CONSTRUCCION SANITARIOS, VESTUARIOS
CcQ
DISTRITO: RODEO DEL MEDIO - DEPARTAMENTO DE MAIPU.
3 Detalle nidad Cantidad Precio IMPORTE
<& V da Unitario TOTAL
1 |Repianiec y nivelacién $ 50.000,001 $ 50.000,00
2 |Excavacion, fundaciones 23,00 $ 320000 $ 73.600,00
3 |[Rellena 23,00 $ 725001 $ 16.675,00
4 [Denado de cimientos y fundaciones ( H® Ciclépeo) 23,00 $ 15.00000) $ 345.000,00
5 {Vigas de fundacion 3,50 $ 55.800,00 | $ 195.300,00
6 |Columnas 4,20 $ 56.000,00 | $§ 235.200,00
7 |Vigas dintel 0,50 $ 56.000,00{ $ 28.000,00
8 iVigas Techo 3,50 3 56.000,00 | 196.000,00
8 |Mamposteria de ladrillo 0,20 210,00 3 250,00 $ §52.500,00
10 |[Mamposteria de ladrillo 0,10 38,00 $ 1700001 % 64.600,00
11 JRevoque grueso 496,00 $ 1.300,00{ § 644.800,00
42 {Revoque fino 330,00 $ 1.200,00| $ 396.000,00
13 |Revoaque exterior entrefinc 166,00 5 120000 $ 199.200,00
14 |Revestimiento de muro 168,00 3 2650001 % 445.200,00
45 |Contrapisos 74,00 % 2200001 % 162.800,00
16 |Pisos 74,00 5 3.200001 § 236.800,00
17 Zl"s;]soexienores, vereda de hormigon alisado de 1m de m2 50,00 $ 270000 $ 135.000,00
18 |Techo gl 1,00 $ 1.025.00000] $ 1.025.000,00
19 |Tanque de reserva con cierre gl 1,00 $ 161.000,00 | $ 161.000,00
20 Instalaciones sanitaria de agua con artefactos, griferias gl 1,00 $ 531.000,00 | $ 531.000,00
y mesada
21 |instalacion sanitaria (cloaca) gl 1,00 $ 235.000,00| $ 235.000,00
22 |Carpinteria interior y exterior gl 1,00 $ 519.000,00| $ 519.000,00
23 lIinstalacin electrica con artefactos gl 1,00 $ 543.00000 | § 513.000,00
24 {Conexion a red de agua gl 1,00 % 70500001 § 70.500,00
25 |Conexion a red de cloaca gl 1,00 $ 111.000,00 | $ 111.000,00
26 {Pintura gl 1,00 $ 364.000,00 | $ 364.000,00
27 |Terminacion y Limpieza gl 1,00 $ 82.500,00 | $ 82.500,00
28 Limpieza y balizamiento general de obra. Materiales y gl 1.00 $ 100.000,00 | $ 100.000,00
mano de obra _
[TOTAL [$ 7.188.675,00 |~

CTHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 |

Con IVA incluido
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Municipio Maipu, Marzo 2022

PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA
CONSTRUCCION SANITARIOS, VESTUARIOS
CLUB RODEO DEL MEDIO
CONSTRUCCION SANITARIOS, VESTUARIOS .
DISTRITO: RODEO DEL MEDIO - DEPARTAMENTO DE MAIPU.
S Detalle Unidad Canfidad | TC° ‘MT'Z)C;EE
1 [Repianteo y nivelacién gl 1
2 |Excavacion, fundaciones m3 23,00
3 |Relleno m3 23,00
4 |Llenado de cimientos y fundaciones ( H° Ciclopeo) m3 23,00
5 [Vigas de fundacion m3 3,50
6 [Columnas m3 4,20
7 |Vigas dintel m3 0,50
8 |Vigas Techo m3 3,50
9 |Mamposteria de ladrillo 0,20 m2 210,00
10 |Mamposteria de ladrillo 0,10 me 38,00
11 [Revogue grugso m2 496,00
42 |Revoque fino m2 330,00
13 |Revoque exterior entrefino m2 166,00
14 Revestimiento de muro m2 168,00
15 |Contrapisos m2 74,00
16 |Pisos m2 74,00
17 Pisos exteriores, vereda de hormigon alisado de 1m de m2 50,00
ancho
18 [Techo of] 1,00
18 |Tanque de reserva con cierre gl 1,00
20 Instalaciones sanitaria de agua con artefactos, griferias ol 1,00
y mesada
21 |instalacion sanitaria (cloaca) gl 1,00
22 |Carpinteria interior y exterior gl 1,00
23 |Instalacin electrica con artefactos gl 1,00
24 1Conexion a red de agua gl 1,00
25 |Conexi6n a red de cloaca gl 1,60
26 |Pintura gl 1,00
27 |Terminacion y Limpieza gl 1,00
[impieza v balizamiento genetal de obra, Materiales
28 ma:o de gbra ¢ Y g 1,00
[ToTAL B -\
Con IVA incluido
1 00/100 _
Propietario/Gerente Profesionat. D. Técnico
Dornicilio legal Domicilio legal
Doc. Tipo y N° Doc. Tipoy N° /N
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Expte. N°:

_PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL -

OBRA: CONSTRUCCION SANITARIOS, VESTUARIOS.

CLUB RODEO DEL MEDIO
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: Club Rodeo del Medio Distrito Rodeo del Medio, MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Publica para la ejecucion de la obra CONSTRUCCION SANITARIOS,

VESTUARIOS CLUB RODEO DEL MEDIO segiin detalle de ptanos técnicos, segln croquis de ubicacion
adjuntos, en un todo de acuerdo a ia Ley de Obras Publica N® 4416 con sus decretos reglamentarios y iz ley
Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maip(, Calle Pablo Pescara 190
Mazipd, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipa a los fines de la notificacion de
circulares aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO
Filese la presentacién de las propuestas para el dia........d@..ceouevrriennreinneneooe., de 2022, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no reci-

biéndose ninguna documentacién pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: E! presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($7.188.675,00). -

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato, -

c) Valor de la documentacion: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
.............................. ($.erererrnennnenn), sin cuya adquisicion es nula toda propuesta
presentada.

SECRETARIA DE INFRAESTRLICTURA Y SERVICIOS
Rev: 01/2018
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d) Modalidad del Provecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA
incluye un proyecto licitatorio de ia modalidad:

i
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Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e} Sistema de Contratacion: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es
por:

f} Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el
articulo 49 y siguientes de la ley de obras publicas. -

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconhoceran mayores costos yio
variaciones de precios seglin Anexo adjunto. -

h}  Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i} Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

J}  REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONSTRUCTORES DE OBRA PUBLICA (RACOP): el
oferente debera adjuntar Constancia de Inscripcion y habilitacién vigente de la firma en el
RACOP en ials espeocialidades/es, subespecialidadfes y rubrofs especializados y con
referencia expresa a la obra objeto de ila presente contratacion (se aceptara presentacion
de original o copia certificada).

k) Especificacién del Rubro, especialidad y subespecialidad de Ia Obra especificada en el
articulo 1, segin codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP:
100 Arquitectura.
ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES
Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto
de la presente Licitacion. Esta acreditacion consistira en la presentacion de referencias de obras de
similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debers indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de las obras. -

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente,

durante la reafizacion de los trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que
circulan por la zona. -

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no
por sectores o partes). -

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION 'E OBRA
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Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, sera del 0.5 % {cinco por mil) del monto de Ia obra actualizada pordia. -

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcidn provisoria,
a partir de [a cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva.

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art, 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de Ia propuesta
la no presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo
costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales. -

ARTICULO 11; GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % {uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del
Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma serd devuelta luego de constituirse la garantia de
adjudicacion. -

ARTICULO 12; GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de
constituirse el acta de recepcién provisoria. -

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para ef fondo de reparo sera del 5% {cinco por ciento) del monto a certificar,
depositade en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto
luego de constituirse el acta de recepcion definitiva. -

ARTICULO 14; CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado ¥ los siguientes ef contratista debera acreditar el pago de los
salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales ¥y municipales. Sino se
diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al
contratista como Gnico responsable de los dafios ¥ perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear. -

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION DESCRIPCION

Bl Contratista debera contar, a [a firma del Acta de Inicio de Obra, a la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS,
sin cargo alguno para la Municipalidad de Maipd, con un vehiculo disponible al momento que se solicite,
destinada a fa movilidad de la inspeccion, el mismo va a ser solicitado en algin momento del dia, si fuese
necesario, y el contratista debera trasladar a la inspeccion hasta la obra. La misma estara a disposicién
durante el plazo de obra. Dicha movilidad debera estar disponible hasta 90 dias posteriores a ia recepcion
provisoria de la obra.

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSARBILIDAD CIVIL

Desde !a celebracién del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la
contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra tercefos por un monto de
$ 80.000.000,00 (pesos treinta millones con 00/ 00). -
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

. El presente flamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 4° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° ¥ 2° y concordantes de Ia Ley de Obras
Piblicas N° 4416, cuyo detalie se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y seguin las especificaci ones téchicas
contenidas en el respectivg pliego.

ARTICULQ 2;: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

. La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULQ 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fiiase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los interesados que concurrarn, labranda se un acta que sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
considerarén las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones ylo explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo v antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las ohservacio hes, aclaraciones
/o impugnaciones rejativas a la formalidad del acto, como asf también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas ¥ no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra Jugar e! primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipaiidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA {carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particuiares, planos, croquis, planilla de presupueste oficial,

planilla oficial de propuestas, planilia de analisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:
a) Pe PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un cardcter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esguemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarroilos y documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de cada cbra le

impusieren.-

Come complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por ta Inspeccién; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coardinacién en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes vio
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccion .Tal documentacion podra ser requerida en cualguier momento, antes o durante la

ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croguis preliminares y/o planos generales.-
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_ N En ellos se han fjado posicidn, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con _las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto vy el destino de la obra a construir.-

o En este caso, &l Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

) Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procederd a la preparacion, confeccion y presentacién de la documentacién completa de planos generalesy de detalles -
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Crganismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucidn del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciopes y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en fa documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando |2 ubicacion de osi elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, Y i0s
fines perseguidos segun la memoria descriptiva v la s especificaciones del pliego.-

) ) . Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podrd en cualquier momento solicitar ai
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega |.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE,L!CiTACION, deberan comunicario por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por io menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la ficitacion.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada tnicamen te en la planilla oficiat de propuestas,
escritas a maguina o lefra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones & enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.-

1La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitatios
y totales para cada uno de elios. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemente con el detalle
indicado en et apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depésito de garantia del 1,00 % del
Presupuasto Cficial como minimo, que podra ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal}, titules o valores,
segiin su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparficiones autd rquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 poliza de caucién. Las fianzas hancarias 6 seguros de caucion deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en ol Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucién bancaria que otorga ia fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jusisdiccidn y competencia de los tribunaies de esta Provincia.
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En caso de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU v deberan inc Iuir la

siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO

ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

propuesta

La omision de esta cliusula en la pélize o fianza bancaria, sera causai de rechazo de |a

ARTICULO &: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl abales, es decir, tomando a la obra como

una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a pianilla oficial de propuestas,

escrita a maquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, selfadas y en sobres
cerrades, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacidn debida, En el sobre
deberd destacarse: ntimero de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacion se ¢fectuara en forma individual con ia determinacion de los precios unitarios

y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora ¢ ue se indica en el Art. 3 del presente

pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma gue no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentars la individualizacion de |a licitacion y contendra:

L SOBRENS L

a)

b)

c)

d)

e)

a)
h)

P
k)

Constancia de ia constitucién de la garantia de oferta & que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada ia obra.-

La declaracion que para cualquier cuesticn administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccién de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con postericridad al acto licitatorio se creara.-

La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacién.-
La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion. -

Constancia del pago de Sellade Municipal segun Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de fas mismas para su visita y pedido de referencias.-
Detalie del equipo con que se cuenta para ejecutar Iz obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

Baiance con no mas de seis meses de antigliedad, co n informe firmado por Contador Pulblico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutes, Actas de Directorio, ¢ cualguier otra documentacién, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades

del firmante.-
Nota de Presentacién y Designacién del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

Certificado expedidc por Entidad Profesional corespondiente, en el que conste la habilitacion tanto ge La
Empresa como del Representante Técnico para la ejecucidn de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

Constancia de Inscripcién en el Instituto de Estadistica y Registro de ia Industria de la Construccion (IERIC)
(se aceptara presentacion de criginal o copia certificada).
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m) Para el caso gue el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Peén de La Administracién Publica, se
deberd adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Ptblica
{RACOP), segin se especifigue en el articulo N° 4 de 1 Pliego de Condiciones Particulares.

n} ponstancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de cardcter
impositivo y previsional.

o) Plan financiero donde el proponente debergz mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo gue media entre la ejecucion, certificacién de trabajos y espera para &l
ccbro de los respectivos certificados de cbra.

p) Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se fijle un domicilio especial en el Departamento de Maipa
donde seran validas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de la presente licitacion.

SOBREN®2 o
a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Prontc Pago.
b) Cuando se formulase "variante”, ésta deberd ser pre sentada en ias mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones gue la antertior, pero con el agregado del término
c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) 6 b):
1. Numero de personat permanente y transitorio del con tratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.
d) Analisis de precics de cada une de los items que com ponen la propuesta.
En lo relativo al coste de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de | a
Mano de Obra® utilizande como minimo |a escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categorfa sera el q ue luego trasladaran a
los Analisis de Precics de cada items.

ARTICULQO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evueltas en el acto el
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omision de las Garantias de Oferta, é su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Cficial, 0 no redna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menes que el inconveniente se subsane en el momento de la

apertura, depositande la diferencia en tesareria municipal.
2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causai de rechazo de la propu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los ftems que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTC DE LA MANO DE OBRA, los que deberdn confeccionarse conforme a fos
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacién,

4. La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
f
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. . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  ala clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta v el
oferente perderd la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacién de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipic sean necesarios para la comrecta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de fos DOS {2) DIAS HABILES de la real
notificacion, en caso contrario el municipic podra rechazar la oferta y el oferente perdera la ga rantia.-

ARTICULQ 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas que s ignifiqguen una varante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas serdn considera das sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisién de Preadjudicacién
de la Licitacion.-

ARTICULQ 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aguellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regirdn supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Pdblicas N° 44186, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

] El oferente se obliga 2 mantener la propuesta por el términe de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuye vencimiento podra ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: BOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecide que el proponente debe constituir en ef momento de ia
adquisicién de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipl, Provincia de Mendo za, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo v en razén de la presente

licitacion.-
ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maiptl, Provincia de Mendoza, donde serén vaiiildas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razon de la presente Licitacién.-

ARTICULO 15; EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con [a sola aceptacion de ia propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipa_lidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera |a formalicen de convenios o

contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el preponente, vencido el plazo de mantenimienio de oferta e_stab]ecido en _ei presente
pliego vy no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta,_ lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho ’{e_rmmo o dequeg de efectuada la
adjudicacion, alin cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias ha‘b:les de manten_lmlen’to de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutdndose en este

caso el documento de garantia.-
ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos 0 mas ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto y cantji;dad sean de
diciones, a cuyo efecto

significacién, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas con i e
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se fijara dia y hora en que tendra fugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

_ Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de aperiura se advirtiera el
incurnplimiento de algunc de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacion, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a safisfaccidn de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido la mayoria simple de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones yfo impugnacicnes que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, ias gue deberéan co niar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacidn y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que elio signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio ser4 solo uno de los factores a tener en cuenta para ta decision. Se fendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacidn se haréa por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) ios items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicé.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndese cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, ¥
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULC 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de fa presente documentacicn licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El ditimo certificado de pago tendra el caracter de
fiquidacion final de la obra contratada. £l pago de las certificaciones estard sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Publicas N°® 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de

Condiciones Particulares de Carécter Legal.

ARTICULOQ 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de ia contrata seré fimado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Debersn los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucién de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimients del
mismo ¢on un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, gue puede
ser dinero en efective, titulos o valores seguin su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria é paliza de caucién. Las fianzas bancariasé péliza de caucién, deberan reunir lag condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° de! Decreto Provincial 313/81 y 2084/04. Si |a institucion bancaria que ctorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de Ia obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios ¢ intereses, se
descontard el 5 % (cinco por ciento) en concepto d ¢ FONDO DE REPARO, vy que se retendra hasta la recepcion
definitiva en cardcter de garantia,

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicars el
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente. -

En el caso de estar previsto el acopio de materiales canforme estabiece el articulo 54,
previo al pago de la certificacién, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
ctorgado en concepto de acopic. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articufo. La devolucién de Iz Garantia, se efectivizard al realizarse la recepcién provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o flanzas bancarias, éstas irdn a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente cldusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, deberé_contgr
con la autorizacién expresa del municipic mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendc el cesionario
cumplimentar con lo estiputado en el articulo N°® 8, Scbre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURD OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa gue desvincula a La Municipalidad de Maipl de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiende en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto ia pdliza cubriendo su persoral como la declaracidn antes mencionada deberan ser

presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ART|CULQ 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efeciuard dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacién de ia obra, el oferente debera presentar copia de los gertiﬁcados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las obras se labrarad un acta que co nsigne la toma de posesién, replanteo vy
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste dltimo. Cuando la inspeccién no
pusde entregar la posesién integral del ferreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de [a obra, en cuyo caso se fijara en
&l acta el tiempo de ejecucidn de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

Leaat El plazo de ejecucidn se establece en el pliego de condiciones particulares de Carécter
egal.-

ARTICULO 31; MULTAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legai.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras v si la inspeccidn no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de eila af Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcidn provisoria de la obra, el contratista esta obligade a mantenera
durante el plazo de UN ( 1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de la 6bra desde la recepcion provisaria, no estars a
$u cargo reparar dafios ocasionados por el mal use, intencién expresa o catastrofe,

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion ne tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcidn definitiva de la obra.-
ARTICULQO 34: PLAN DE TRABA.JO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3} del articulo 8 del presente
pliego.-
ARTICLILO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

L.os plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc i6n de la obra, pero tomando sélo en consideracionla parte de obra
que debid ejecutarse y fa sancién pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 38; FISCALIZACION DE OBRA
La inspeccién fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira gue ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta cbligado a tener en la obra una copia completa.y gutenticada dela
documentacion de la obra, ademas del libro de 6rdenes de servicio vy el de nota de pedido, per triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran conside rados por l.a Municipalidad comolpersonal
del contratista. El Coniratista presentara para apro bacién de La Municipalidad una r]é_ming de los s!.l’bcontratlstas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos

que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULQ 38: PERSONAL Y ENSERES

) El contratista tendra en Iz obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
hecesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULQ 38: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la ob ra al persenal que la inspeccién le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccidh; ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccién; d)
diﬁos a la obra; e} incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y bRENAJE

Si para ejecutar [a obra fuese necesaric efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera prevetlo al pr esentarse a licitacién.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucidn de las obras exija el desvio de los cursos de agua, camincs,
conductos de liguidos, etc., el gasto gue elio ocasione serd por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitive.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del confratista y a juic io y directiva de la inspeccién, la
construccion de un depésito seguro para el guardade de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista ests obligade a velar por la seguridad de tales
elementos. )

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista deberd comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depésito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el casc de ser aplicable, para la composicién del hormigdn vale todo lo especificade en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser apiicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de cardc ter téenico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES
Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las

especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera prev?sto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracte r Técnico que

se adjuntard a la documentacion licitatoria. -
ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cuazlquier reparo que formule la inspeccidn respecte a las previsiones de seguridad que se
adopten, serd reparado de inmediato por el contrati sta, mediante la adopcidn de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICUL O 47: ORDENES DE SERVICIO
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' . ) Toda cc_amunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuard por intermedio de
la inspeccién, estando obligado el primero a acatar las 6rdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

) o o l.a medicidn de los frabajos efeciuados se realizard mensualmente, dentro de los tres 3
ci@s hablle_s siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
orimeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutarcn los trabajos.-

ARTICULQ 49: LIMPIEZA DE OBRA

o El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y hm_pleza.de acuerdc con la naturaleza del trabaje que se ejecuta, y cumplird de inmediato las érdenes que en este
sentido le imparta la inspeccién.-

ARTICULO 50: DATOS

) El Contratista queda obligade a suministrar a L.a Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, va sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCIQN DE'TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no cbedecera orden alguna, refere nte a la obra en ejecucion, gue no
provenga directamente del inspector acreditado eh la misma, o el representante de éste debidamentie autorizado. No se
reconocerd ningln trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los probiemas técnicos
que deba fratar el contratista con l.a Municipalidad deberén ser planteados exclusivamente ante la insp eccién de la obra.-

ARTICULQO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista deberd colocar en la obra, sin ca rgo y en el lugar donde lo indigue la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5}
dias corridos después de haberse firmado el acta de replantec u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se haré pasible de una mu Ita diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) de! monto de obra
contratada.

E| cartel debera ser refirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasaré a ser propiedad de |.a Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacién es condicién necesaria para la confeccién y
aprobacion de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que Se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacién en el RACOP, solo se
otorgara |a certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripeién y habilitacién definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pablica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Plisga de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
o no el acopio de materiales y en el caso de gue corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicion previa a ia
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcion establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos gue se efectien por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto seran deducida s de los certificados que se expidan a medida que se gjecuten los items
respectivos y por la canfidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Cer’tiﬁcacpn el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales {facturas y remitos) y ios mismos debera n estar  f
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados gue se expidan con posterioridad al recenocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incor poracién de los materiales y/o slementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las oferias, a los efectos de aplicar el ariiculo 19 del presente pliego, a condicidn de priorizar la mano
de obra local, segdn lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

" @@
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

OBRA: CONSTRUCCION SANITARIOS, VESTUARIOS
CLUB RODEO DEL MEDIO
UBICACION: Club Rodeo del Medio CIUDAD - MAIPU. MENDOZA

ARTICULO 1: DIRECCION TECNICA

Estara a cargo del 1a Direccion de Obras Plblicas de la Municipalidad de Maipu. El Contratista debera
teper_ en obra, un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentara las instrucciones de la Direccién
Técnica, autorizando la iniciacion de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por triplicado.-

ARTICULO 2: REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendrd representante técnico Profesional habilitado por Institucién Profesional
correspondiente, que estard permanentemente en obra, que verificara y controlara la calidad de los frabajos a
ejecutarse, siendo el responsable de los mismos.

" ARTICULO 3: TRABAJOS PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA, CIERRE DE OBRA, OBRADOR, REPLANTEO Y
POSTE PROVISORIO DE OBRA

El contratista colocara en el lugar que indigue 12 inspeccion de obra, un cartel de obra como se indica en
los planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metalica montada en un bastidor de madera
de primer uso. Dicho cartel permanecerd iluminado en horas nocturnas. El mismo sera retirada por la empresa a la
recepcion definitiva de obra.-

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y se construird con materiales medidas,
texto diagramacion, tipo y tamafio de lefras, gue se indican en las Especificaciones técnicas.

En cuantc al balizamiento, cierre y sefializacion de las zohas de trabajo, la empresa es responsable de
los materiales y de la obra en general, por lo que debera, arbitrar los medios para que exista una vigilancia
permanente en la misma, cerrando el area de trabajo a terceros de forma segura, palizando y sefiatando en tiempo ¥
en forma estos sectores , con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estarén a cargo y cuenta exclusiva de la
empresa.-Deberd cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que
transiten la zona.

El obrador debera ser construido por la empresa contratista en el lugar que indique la inspeccion de
obra y respetard en todos sus aspectos lo establecido en las reglamentaciones vigentes de Higiene y Seguridad
Industrial, sera desmantelado y retirado de la obra previo a la realizacién de la Recepcion Provisoria de la obra.

Antes del inicio de los trabajos el contrafista realizara el cierre perimetral de obra con tela media

sombra para cierre medianero y postes de madera con una altura minima de 2.00 m segin lo indique 1a Inspeccion,
de tal manera que no permita el acceso a personas ajenas a la obra, debera cumplir con todas Ias exigencias del
Cédigo de Edificacion de Maipd y demas reglamentaciones vigentes. Sera retirado por la contratista a la recepeion
provisoria de la obra.
El contratista realizara el correspondiente replantec de la obra estableciendo mediante estacas fijas,
caballetes y puntos fijos de nivelacion, los trazos de muros, ejes de columnas, cotas de piso terminado, etc. La
empresa debera tener en obra permanentemente un nivel aptico automatico con su tripode y mira correspondiente,
para la determinacion de las cotas necesarias.

La Empresa contratista debera colocar en lugar donde indique la Inspeccion de Obra un Postg
provisorio de Luz de obra para realizar los distintos trabajos gue se requieren en dicha licitacién, este poste debera
ajustarse a las Normas Vigentes Todos los tramites necesarios para la conexién de dicho poste por parte d_e Edemsa
estaran a cargo de la empresa contratista.- Todo el material sobrants, escombros y otro tipo de material que no
ge vaya a utilizar en obra, debera ser retirado por cuenta y cargo de la Empresa r?*ﬁsta\La ampresa
tendra a su cargo la carga, el retiro y el transporte, donde la Inspeccién lo indique. / oo\
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

ARTICULO 4: NIVELES DE LA OBRA

Antes de iniciarse el replanteo se limpiara todo el terrenc de escombros, residuos que hubiere. En caso
de engontrarse con zanjas U excavaciones se procederd a su relleno con material granular u hormigén pobre.
Posteriormente se nivelara el terreno, dejandolo en condiciones adecuadas para el replantec. El Contratista sera el
responsable de definir los niveles en funcion de los puntos de referencia y datos consignados en los planos de
documentacion técnica. Estos son aproximados, la Inspeccion de Obra los ratificara o rectificara, durante la
construccién, mediante ordenes de servicio. Sera obligacién del Contratista solicitar directamente de la autoridad la
linea y el nivel correspondiente. Las lineas y niveles seran verificados por la Inspeccion, previa solicitud a través del
Libro de Notas de pedido El replantec de la obra sera efectuado por ia Empresa Contratista y la Inspeccién lo
aprobara a través del libro de érdenes de servicio. Al hacer el replanteo general se fijardn puntos de referencia para
lineas y niveles, en forma inalterable .Durante la construccion estos puntos seran conservados por el Contratista.

El Contratista debera disponer en obra y permanentemente todos los elementos de medicion y
nivelacion necesarios para verificaciones a realizarse por Inspeccion de Obra.

En el caso que surjan dudas por la mala interpretacion de la documentacion Licitatoria, error u omision
de datos en los planos, se solicitara a la Inspeccion de Obra que se expida sobre el tema, lo cual no le dara a la
Empresa &l derecho a solicitar el reconocimiento de mayores costos.-

ARTICULO 5: MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad de la provision y cuidado de cada uno de los materiales que se
emplee en Ia obra. Cuando la Inspeccion lo crea necesario comprobara que los materiales utilizados sean de las
mismas caracteristicas que las muestras oportunamente aprobadas. Cualquier cambio en los mismos propuesto por el
Contratista, debera ser aprobado por la inspeccién, pero correran por cuenta de aquel fodos los gastos que demanden
los ensayos para su aprobacion.

a) CEMENTO:

El material ligante sera cemento portland normal de marca aprobada y debera satisfacer las
especificaciones y ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fragle podran ser usados en casos
especiales, cuando se justifique debidamente la necesidad de su empleo, y siempre que lo mismos retnan las
caractetisticas y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo con las normas
especificas. Aln asi, sera la inspeccion quien autorizara su uso por escrito.-

£] cemento debe estar en estado perfectamente puiverulento, sin la menor tendencia a agiomerarse. No
se permitira el uso de cemento total o parciaimente fraguado, o que contengan terrones, el material en tal estado debe
retirarse de obra en forma inmediata. No se admitira la mezcla de cemento de clase o marcas distintas & cemento de
una misma clase, procedente de fabricas diferentes aunque hayan sido ensayadas y aprobadas sus respectivas

muestras.

b) AGREGADO FINO:

E! agregado fino a utilizar estara constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcla d'e ellas.
Arenas artificiales son las originadas por la trituracion de Ias rocas mediante procesos mecanicos, éstas deberan tener
igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza 'y absorcién que las del agregado grueso

especificado en el punto siguiente.
El contendido de sustancias perjudiciales del a

gregado fino no debera exceder los siguientes limites:

Toda la arena sometida al ensayo calorimétrico para determinar las impurezas/orgénic?s, que produzcan

un color mas oscuro que el Standard, sera rechazada. Ef ] . .
i - !
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N El agregado fino sera bien graduado de grueso a fino y su composicion
granulométrica deberés responder a las siguientes exigencias pasando por cri tamices:

) Se utilizara un agregado obtenido en forma directa o por mezcia de otros, cuya gradacién durante toda la
ejecucion de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o limites especificados.

El médulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por la inspeccién.-

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente
para su granulometria podra utilizarse solamente en el caso que mezclado con el grueso y el cemento a usarse en
obra, en las proporciones que se indiguen, se obtenga un hormigén con la resistencia cilindrica de rotura a compresion
establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino debera conformar el requisito de uniformidad
{variacion suave de la curva granulométrica).-

El agregado fino proveniente de fuentes distintas no sera almacenado en la misma pila, ni usado
alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorizacion previa y escrita de la inspeccion.

¢) AGREGADO GRUESO:

El agregado grueso sera roca triturada 6 grava, se compondré de particulas duras, resistentes, durables
sin exceso de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas adheridas, arcilla 0 materias
exfrafias.

El porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado
grueso no excedera de los siguientes valores:

- CArDON Y HGIHO - eoeveceneeeemscnssei it 1% en peso
st |7 TRV U OOV OO PP S ST L L 1 % en peso

- Fragmento bIaNdOS .......co... vt 3 % en pesoc

- Material que pasa el tamiz N® 200 ... 1 % en peso

- Otras sustancias (dlcalis, trozos friables, delgados, efc..) .. 1,5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no excedera del 3 % en peso.

El agregado grueso respondera en general a las siguientes exigencias en lo que a sus caracteristicas
fisicas se refiere:
1) Durabilidad a! suifato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.
2) Resistencia al desgaste: admitira una pérdida méxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregullo de grava.
3) Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18.

4) Absorcion: £n 48 horas no excedera el 25 % en peso. m
El agregado grueso estara graduado (salvo indicacion en contrario de [a insg/eecnén) eﬁffc-ﬁ_r_ma \I que

responda a la siguiente granulometria: N /EK \
: R g [
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1" a N°4 - - 100% 90-100%  25-80% 0-5%

) No se permitira en el agregado grueso mas de un 10 % de piedras de forma de laja (relacion entre mayor
y menor dlrpensmn menor de 0.20). La determinacion de lajas o particulas alargadas se realizara sobre una muestra
representativa de los siguiente pesos minimos:

- Para tamafios maximos comprendido entre 1"y 2" ... 10°KG.

- Para tamafios maximos menores de 1" ... 5 ka.

E?e la muestra representativa de peso P se separaran mediante seleccion visual y en forma manual todas
aquellas particulas cuya mayor dimensién exceda 5 veces el espesor medio respectivo.

o Luego se determinara su peso P1. El contenido de lajas se calculara en por ciento del peso de la muestra
original mediante la expresion:

E| resultado a considerar sera el promedio de dos determinaciones realizadas sobre muestras distintas
del mismo material.

d) AGUA:

El agua a emplear en el hormigdn sera razonablemente limpia, libre de aceite, sal, acidos Alcalis,
vegetales y cualquier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran controladas, conforme
al métode de llevar a cabo ensayos de flexion, con hormigones fabricados utilizando agregados comunes; la
resistencia de las probetas ensayadas no sera menor del 90 % {(noventa por ciento} de aquelias similares hecha con
agua aprobada.-

e} ACEROS:

| os aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberan cumplir con las normas IRAM correspondiente
y, en particular deberan tener los diametros segun los detalles adjuntos y presentar un aspecto limpio de oxido y
grasas, respetando las especificaciones del pliego general de la presente licitacion. Tanto las barras como las
armaduras no deberan acopiarse sobre suelo natural, de modo de evitar el deterioro por oxidacion.

f) HORMIGON ELABORADO

Cuando e! hormigén sea elaborado y mezclado mediante moto hormigoneras o equipos agitadores, se cumpliran ias
condiciones establecidas en la norma IRAM 1666. La medicion de los materiales, la produccion y el transporte del
hormigén elaborado se realizaran de acuerdo con lo establecido por la mencionada norma IRAM., y en todos los casos
se exigira que el equipo necesario para su produccion cumpla como minimo con lo siguiente:

Equipo de Medicién: El equipo poseera elementos de medicion de operacién manual, semi-automatica o automatica.
Las balanzas seran de brazos mulitiples, preferentemente de cuadrantes graduados, de fécil lectura, con dispositivos
capaces de registrar sobre una cinta de pape! la cantidad de cada uno de los materiales que integran cada paston de
hormigén. El cemento se medira en peso y los agregados por lo menos en volimenes, debiendo determinar en forma
simultanea y frecuente, especialmente en ol caso de la arena, la masa de la unidad de volumen del agregado suelto y
el contenido de humedad superficial del mismo.

Mezclado del hormigén: El equipo tendra las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones de! hormigon a mezclar,
con el volumen e importancia de la obra y con tas condiciones de moldeo de las estructuras, y sera operado de
acuerdo con las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estaran al alcance del operador. El tipo y la
capacidad atil de las mezcladoras se someteran a la aprobacién de la Inspeccion, previo al inicio de Ias tareas de
mezclado. Las hormigoneras de una capacidad (til mayor a 1 m3 estaran provistas de un contador de pastones y de
un dispositivo de seguridad gue impida realizar la descarga del hormigén si no ha transcurrido el tiempo de mezclado
establecido. Cuando el mezclado se realice en camiones mezcladores, el agua de mezclado mngresar gl
tambor de la motohormigonera bajo estrictas condiciones de control. E! ingreso del agua se realizara d el camion
arribe a la obra y nunca cuando el camidn asté en transito. Una vez ingresada la cantidad to] e agua dqegr?e clado y
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habiéndose completado esta operacién, no se permitira modificar bajo ningtin concepto las cantidades de materiales
que integran el hormigén fresco contenido en el tambor, salvo indicacion expresa de [a Inspeccién.

Transporte del hormigén a obra: durante el transporte del hormigén a obra se adoptaran las disposiciones y cuidados
necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después de finalizado el mezclado, sin segregacién de sus
materiales componentes, contaminacion con materias extrafias, ni agregados de cantidades adicionales de agua. En
general, se lo protegerd contra cualquier efecto climatico perjudicial. En el momento de su descarga en obra, €l
hormigén tendra el asentamiento (IRAM 1536) especificado en cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacion, el hormigén de asentamiento maximo de
hasta § cm. podra ser transportado desde el lugar de su elaboracion hasta la obra, sélo mediante vehiculos con cajas
metalicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y vértices redondeados. Provistos de puertas que permitan
controlar la descarga del hormigén, y de los medios o cubiertas necesarias para protegeros contra las acciones
climaticas y contra toda posibilidad de contaminacion con sustancias extrafias. En ningln caso la distancia maxima de
transporte, realizada en estas condiciones, excedera de 5 km. Estos vehiculos deben ser completamente descargados
antes de que transcurran, como maximo, 30 minutos después de la finalizacién del mezclado del hormigén

TIPC | GRUPO CLASE RESISTENCIA

CARACTERISTICA
* § {en kg/em2, a los 28 dias)

" H-1l H-30 300

All
" H-l H-21 210

B
" H-1I H-17 170

Cll
“ H- 1 H-13 130

Dll
1 H- | H '_ 8 80

EH
M- 1 H- 4 40

|IFI|

ARTICUL.Q 5: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El contratista aportara todas las herramientas y equipos necesarios para la construccion de la obra en
tiempo y forma

ARTICULO 6: EL HORMIGON A UTILIZAR SERA EN TODO LOS CASOS ELABORADO EN PLANTA EXTERNA.

El Municipio, podra solicitar la extraccién de probetas para verificar fa calidad del material utilizado en a obra.

. 1 .
t.a superficie deberé respetar el esquema de juntas que se acompafia al presente pllego,yér!aese aceptaran

5 \ ing DaliAN GALDAVE
ey sy o riractoride Obras Pabilcas
. .‘r ™. . . i ’
waunicipalidad de Maiou




MUNICIPALIDAD DE MAIPU
M LI MENDGZA
alpu _ Secretarfa de Infraestructura v Servicios Pibiicos
MunlCIplo DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

=~ Mendoza j
PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

la misma técnica. Las juntas se sellaran con el material apropiadc para lo cual el contratista presentars la propuesta a
la inspeccién quien luego de evaluarla la aprobara o exigira alternativas.

En la construccion del playon se dejaran colocadas las fundas metélicas para el mortaje de las redes
para véley.

Encofrados:

Se colocaran reglas de cafio estructural rigido con el espesor que correspenda a dicho trabajo, estas
seran indeformables y estaran tomadas por barretines cada 1.50 m aproximadamente. -

Proteccién del Hormigon y Curado:

El H® colocado debera protegerse durante el primer tiempo de fraglie contra las influencias petrjudiciales
de los rayos solares, vientos, agua en movimiento, influencias quimicas y trepidaciones. Asimismo, debera
humedecerse permanentemente el hormigdn durante ocho dias. Si el H fuera preparado con cemento portland de alta
resistencia inicial, debera efectuarse este por un plazo mayor. Contra las heladas debera protegerse el H® fresco,
tapandolo.

Curado: Ei hormigén se mantendra continuamente humedecido durante los ocho dias posteriores a su
colado (pileta) y Iuego se lo mojara a diario durante siete dias mas. Se podra utilizar antisol tipo sika o Antisol
Normalizado. -

Durante el curado también se protegera al hormigon de las bajas temperaturas en aquellos dias en que
las mismas sean menores a 5° C, adoptando las medidas recomendadas a tal fin (coberturas, calefactores, etc.)

ARTICULO 7: TERMINACIONES GENERALES

Se realizara en forma periddica, atendiendo las nomas de seguridad e higiene, y ai final de la obra,
previa entrega y Recepcion Provisoria de la misma, se realizara una limpieza profunda y minuciosa de todos los
espacios que conforman el conjunto.

ARTICULO 8: MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo y alguna otra tarea
correspondiente a la obra, debera refirarse fuera del predio de la obra, quedando en obra Gnicamente el material
necesario para los rellenos previstos. Todo el material sobrante debera ser retirado por cuenta y cargo de la
Empresa Contratista. La empresa tendra a su cargo la carga, el retiro y el transporte, donde la Inspeccidn fo
indique,

SANITARIOS Y VESTUARIOS

ARTICULO 9: EXCAVACIONES

Excavaciones para fundaciones, incluido transporte de materiales: la contratista podra comenzar las
excavaciones para las fundaciones luego de contar con la aprobacién del replanteo por parte de la Inspeccién de
Obra. Si la resistencia y demés caracteristicas encontradas en algun punto del temeno fueran deﬁcientefs, la
Inspeccién determinaré el procedimiento a seguir previo a la cimentacion. Si el terreno no resultase de igual
resistencia en todas sus partes, se lo consolidara por compactacién mecénica en todas aquellas que sopor‘ten_ cargas
menores, a fin de homogeneizar el plano de fundaciones. La Inspeccion podra exigir las pruebas de resistencia
necesarias en la cota de fundacién y cuyos gastos correran por cuenta exclusiva del contratista. En suelos Inmosos‘ o]
poco densos y para fundaciones directas o superficiales, se nivelara y compactara mecanicamente el fondo_de zanja.
En los casos en que el Estudio de Suelos ubigue a éstos dentro de los denominados “potenciakflent\e licuables”,
debera cumplirse con lo especificado en el Art. 5.5.3 del Cddigo de Construcciones S}smo Resastent‘e\Decreto
4235/87. %

Excavaciones para cimientos y bases: |
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Se ejecutaran las excavaciones necesarias para cimentar muros y columnas, ajustandose a las cotas ¥
dimensiones fijadas en los planos correspondientes y al presente pliego.

El fondo de las excavaciones sera bien nivelado siendo sus paramentos laterales perfectamente verticales; en
caso de no permitirio la calidad del terreno, tendran el talud natural del mismo.

El Contratista debera tener especial cuidado de no exceder las cotas de fundacién que se adopten, por cuanto
no se aceptaran rellenos posteriores con la misma tierra, debiendo en ese caso y por su exclusiva cuenta, hacerlo con
el mismo hormigén previsto para la cimentacién.

Si la resistencia hallada en algtin punto fuera insuficiente, inspeccion de Obra determinara el procedimiento a
seguir en la cimentacion.

Si el terreno no resultara de igual resistencia en todas sus partes, se lo consolidara en todas aquellas que
soporten cargas menores, ampliando en éstas Ias secciones de fundacién. En ningdn caso la carga que soporte &l
terreno sera mayor que fa admisible

Inspeccién podra exigir del Contratista las disposiciones necesarias para que se efectien las pruebas de
resistencia correspondientes a la base de fundacién, pruebas cuyos gastos serdn por cuenta exclusiva del Contratista.

El fondo de las zanjas se nivelara y apisonara perfectamente antes de iniciarse la cimentacion y todas eilas se
protegeran esmeradamente de las infiltraciones de agua de cualquier origen (pluviales, cloacales, por roturas de
cafierias, etc.). Cuando por descuido o cualquier otro motivo se inundaran las zanjas, se desagotaran y luego se
excavaran hasta llegar a terreno seco.

El espacio entre el muro de cimiento y el paramento de la zanja se rellenara por capas sucesivas, de suelo
granular, de espesor méaximo de veinte centimetros (15 cm.), las cuales seran apisonadas con pis6n de 10 kg..

No se comenzard ningln cimiento sin notificar a Inspeccion de Obra la terminacién de las zanjas
correspondientes para que ésta las verifique si lo considera necesario,

En los fondos de todos los cimientos donde el acero se encuentre en contacto con el suelo, se utilizara un hormi-
gén de limpieza de 5 cm. de espesor y perfectamente nivelado. Todo el material sobrante debera ser retirado por
cuenta y cargo de la Empresa Contratista. La empresa tendré a su cargo la carga, el retiro y ef transporte,
donde la Inspeccion lo indique.

ARTICULO 10: CIMIENTOS EN HORMIGON CICLOPED

En cimientos de hormigén ciclopeo, se utilizaran hormigones con contenido de cemento de 250 kg/ m®, y un
méaximo del 30 % de piedras bola, didmetro no mayor a 0,20 m . En todos los casos se realizard la incorporacion de
hidrofugo quimico inorganico Sika 1 o superior. El llenado de cimientos se hara con Hormigdn preparado en Planta
Externa,-

ARTICULO 11: VIGA DE FUNDACION, ENCADENADOQ, TECHO Y CALCULC

Caracteristicas de los H® para estructuras de Hormigén Armado:

En todos los casos se utilizaran hormigones de calidad H 21, que alcancen como minimo una tensién
caracteristica a la compresién de f'c= 210 kg/em?, contenido minimo de cemento 350 kg/m® de H°, relacion agua /
cemento: 0,6. Los aridos serén limpios, libres de sales y con contenido minimo de finos, segln normas Normas IRAM
1.627, 1.512, 1.531. E! tamafio maximo del agregado grueso sera de hasta 3 cm. En plateas y vigas de fundacién,
se empleara cemento puzolanico y de alta resistencia a los sulfatos (ARS) cuando las caracteristicas del suelo y el
estudio de suelos lo requieran ademas se incorporara hidréfugo tipo Sika 1.

ARMADURAS DE ACERQO

El acero a utilizar en las armaduras debe cumplir con lo especificado en el Articulo 5 del
presente pliego. Sera de primer uso. Ademas, las armaduras seran realizadas de acuerdo con los planos de
estructura y planillas de secciones que forman parte del presente pliego. -

ENCOFRADQS

Debera considerarse la inclusién de elementos accesorios a fin de fogr?r aristas y angulos
biselados para hormigdn visto, cortes de hommigén y terminaciones ordenadas de separadore temes 'tableros.
Estos detalles se acusarén en la superficie de hormigén a la vista, En este Gltimo caso, las stperficies depbe 4 edar
prolijamente terminadas, sin burbujas ni otras imperfecciones que requieran revoques. - ! \ \
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Durante el colado del hormigén se evitaran los golpes bruscos en el encofrado que pudieran
producir deformaciones de los mismos.

En el lapso de curado del hormigén se mantendran los encofrados hiimedos de modo de
producir una hidratacién permanente de la estructura durante este lapso.

Podran usarse otros materiales como maderas compensadas, aglomerados, fenolicos o chapas
metalicas, previa aprobacién de la inspeccién de obra

L os mismos deberan ser proveidos por la empresa contratista. -

Presentarén perfecto estado de conservacién de modo de obtener terminaciones uniformes y
prolijas de la estructura de Hormigén Armado.

DESENCOFRADOS

l.a remocién de encofrados se realizara cuidadosamente y gradualmente, sin aplicacidon de
golpes ni de vibraciones, es decir, mediante métodos y procedimientos que solamente se traduzcan en esfuerzos
estaticos.

Durante la realizacion de los trabajos no se produciran roturas de aristas ni vértices de los
elementos estructurales, ni tampoco agrietamiento, cualquiera sea su naturaleza.

HORMIGONES PARA SOBRECIMIENTO

De resultar necesario, las diferencias de cotas de nivel existente en el terreno con respecto a las de
proyecto, se salvaran con distintas alturas de las vigas de fundacion a modo de sobrecimientos am)ados.'Estas
tendran las caracteristicas de las Vigas de Fundacion especificadas en Planos de Estructura, y se hormigonaran con
cemento puzolanico e hidréfugo incorporado al mismo a razon de 1 kg. de hidréfugo en polvo, por bolsa de cemento,
del tipo “plastico”, de origen inorgénico, y no agresivo a las armaduras. Se utilizaran hormigones de 350 Kg. de
cemento por m* de H® como minimo. Se emplearan encofrados realizados con todo cuidado, a fin de Iggrar correcta
terminacién de sus “caras vistas” y una adecuada coincidencia con los respectivos muros. Su altura sera la necesaria
hasta alcanzar el nivel mas adecuado en cada caso. Como minimo se dispondra de una malia cruzada de 1942
mm. ¢/15 cm. por cara lateral det sobre cimiento.

ARTICULO 12: COLUMNAS

Las columnas de Hormigén Armado se ajustaran en un todo a los planos de estructura que forman

parte del documentacion técnica y el hormigén adecuara las caracteristicas técnicas del articulo 12 del presente
7

Pliego.-

La ejecucion se realizara en un todo de acuerdo con los planos, plapillas y/t}'eta es de es {Qctura a
elaborarse por la Empresa Contratista y se ajustarén en todo al Codigo de Construcciones Sismo Re: :és:centes\de la
8 f_.."-—--—"'_w 5
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PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

Ciudad de Mendoza Afio 1987 (o la Reglamentacién vigente que lo reemplace) y a la norma CIRSCC 201 e IMPRES-
CIRSOC 103. La calidad minima del hormigén sera H-21 {resistencia de compresion caracteristica de 210 kg/cm?2) y
contenido minimo de cemento de 350 kg por m® de hormigén. Se debera verificar mediante ensayo de probetas
cilindricas la calidad del hormigén especificada. El uso de aditivos sélo podra realizarse previo ensayo y verificacion
de resultados, luego de lo cual la Direccién de Obra podra autorizarlos o no. Para los hormigones vistos se utilizaran
encofrados metdlicos o fendlicos de primer uso. El hormigén, al momento de colarse en los encofrados, sera
compactado por medios mecanicos (vibradores). Ei acero a utilizar sera Tipo HE (DN) de Minima Tensién de Fluencia
4200kg/m2 - Minima Tensidn Caracteristica de Rotura 5000 kg/m* - Alargamientio en Rotura minima 12% -
Conformacién superficial nervurada. En ninglin caso se podran utiizar aceros con tensién de fluencia efectiva mayor
eéi 10% de la indicada. Se deberan respetar los anclajes y empalmes de armaduras segln lo establecido en la norma
IRSQC.

ARTICULO 13: MAMPOSTERIA DE 0.20 m

La mamposteria se ejecutara en ladriflones macizos de primera calidad. Los ladrillos seran bien
cocidos, uniformes en color y dimensiones, sin deformaciones y aristas vivas. Deberan humedecerse antes de su
colocacion desde el dia anterior. Se colocaran trabados al 50% con juntas verticales alineadas, las fracciones se
usardn sélo para formar la traba en los exiremos de los muros. Luego de ejecutados los pafios de mamposteria se
deberan mantener himedos hasta el fragile total del mortero de asiento. No se aceptaran fueras de escuadra entre los
paramentos.

No se aceptarén diferencias de fuera de plomo mayores a h/200

Las juntas estaran llenas con el mortero quitando el sobrante del mismo durante la colocacion, y
tendran un espesor de 1.50cm en promedio, nunca mayor de 2.00cm.

El morterc de asiento sera tipo mezcla 1:1:6
No se permitiran deformaciones respecto al plano vertical mayores a 1.00cm

En la plantilla y primeras cinco juntas horizontales se utilizard mortero de cemento adicionado
con hidrofugo inorganico de marca reconocida.

CAPA AISLADORA
La viga de fundacidn sera pintada en las dos caras laterales y la superior con emulsion asfaltica de

caracteristicas adecuadas para este fin que serd aprobada por la inspeccion y ademas los muros de mamposteria se
asentaran las cinco (5) primeras hiladas con mortero con hidréfugo inorganico tipe Sika o similar.

Donde el paramento {muro de mamposteria, de hormigén, efc.) esté en contacto con la tierra o el suelo
natural o de relleno, se colocara revoque impermeable de dos (2) cm de espesor como minimo, posteriormente sobre
el revoque terminado se aplicaran dos (2) manos de emulsion asféltica de base acuosa y finalmente se aplicara
membrana asfaltica de cuatro (4) mm de espesor, con aluminio gofrado, desde la base de fundacion hasta el nivel

superior de contrapiso o piso segdn corresponda.
Todos los hormigones que queden en contacto con el tefrenc natural o relfenos, deberan contar con un

recubrimiento minimo de S5cm, medidos al borde externo del estribado.

ARTICULO 14: REVOQUES GRUESO INTERIOR Y EXTERIOR
Interiores: se ejecutaran revoques gruesos de 1.5cm de espesor fratasado. La mezcla sera del tipo comin 1:3:12

Exteriores: se ejecutaran revoques gruesos de 1.5cm de espesor con terminacion fratasada para recibir el fino. La
mezcla sera de! tipo comiin 2:3:12
ARTICULO 15: ENLUCIDOS

Se realizaran con terminacion fino a la cal, terminados al fieliro y en todas las esquinas (cantos vivos) se
ubicaran esquineros metélicos con metal desplegado. Tipo %, :2:8.

ARTICULO 16: ENTREFINO EXTERIOR
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] _’Se aplipa}ré revoques grueso entrefino y sobre este iran texturados con pastas acrilicas, color
a definir por La Inspeccion Municipal. Segun lo indicado en plancs de vistas, fachadas y cortes, de Documentacion
General y Documentacion Especifica de Planos adjuntos.

ARTICULO 17: CONTRAPISOS

Sobre Terreno Natural: se realizarén sobre suelo compactado mecanicamente y nivelado, colocando entre el terreno
y el contrapiso una capa de arido gruesc y mediano (ripio pelado) compactado de 5 cm de espesor. Se ejecutaran de
hormigén simple, con un contenido minimo de cemento de 320 kg por m3 de hormigén, H17. Seran de 10cm de
espesor como minimo para el resto de los locales, con juntas perimetrales de 1 cm de ancho y en paios no mayores
de 15 m2, rellenas con poliestirenc expandido de alta densidad.
Los contrapisos de patios, exteriores y accesos, seré de 15cm, y se armaran con malla reficulada de acero de @ 4,2
mm de 0,15 x 0,15 m como maximo, con un ¢onenido minimo de cemento de 350 kg por m® de hormigén, H17.

ARTICULO 18: PISOS EXTERIOR DE PASILLOS Y VEREDA PERIMETRAL

Sobre Terreno Natural: se realizaran sobre suelo compactado mecanicamente y nivelado, colocando entre el terreno y
el piso de hormigdn una capa de arido grueso y mediano (ripio pelado) compactado de 5 cm de espesor. Se
ejecutaran de hormigén simple, con un contenido minimo de cemento de 350 kg por m3 de hormigén, H17. Seran de
10cm de espesor comae minimo, con juntas perimetrales de 1 cm de ancho y en pafios no mayores de 15 m2, rellenas
con poliestireno expandido de alta densidad.

ARTICULO 18: CARPINTERIA INTERIOR Y EXTERIOR
l.a carpinteria de las ventanas sera Linea Modena 90 color anodizado natural doble vidrio.-

La carpinteria se ajustara en un todo de acuerdo a los planos de detalles adjuntos. Las hojas de las
ventanas son armadas con escuadras de traccién y cierres laterales. Rodamientos regulables con rulemanes. Marco
de aluminic de 40 x 150 armado a 90° con terminacién en marco con tapajuntas, desagiles y confravidrios .
Terminacién en hojas con felpa de hermeticidad y cubreparante de zamac. Los pafios vidriados lievaran burletes
EPDM ( neoprene).

Cada carpinteria ilevara los herrajes que fueran necesarios para su correcto funcionamiento, éstos
deberan ser de primera calidad, de bronce platil o niquelado, y aprobados previamente por la Inspeccion de obras en
cada caso particular; para ello el Contratista presentard muestras de los herrajes a colocar, correctamente rotulados y
con la indicacién de la carpinteria donde se colocaran. Los herrajes responderan al siguiente detaile:

a) Tipo Diamante, BH o equivalente para manijas reforzadas pesadas, modelo biselado, con rosca, con bocallaves
reforzados, tiradores, bisagras, efc.

b) Tipo Van Doss, Acytra, Kallay o equivalente para cerraduras de seguridad, con pasador de 2 pernos giratorios y
pestillo reversible. Para puertas exteriores seran de llave combinacién, pestillo partido, bocallave reforzado de bronce
platil. Para puertas interiores cerradura de embutir a cilindro, frente bocallaves en bronce platil. En puertas de
privados de bafios, cerrojo con disco indicador libre-ocupado 60 mm bronce platil, con el corespondiente cuadrante.
Todas las puertas de muebles bajos (cocihas, offices, laboratorios de ciencia, informética, de recursos, etc.) llevaran

tiradores y cerradura de cilindro con juego de llaves.

El Contratista debera entregar un juego de llaves (original y copia) por cada puerta y abertura colocada, con su
correspondiente llavero rectangular de identificacién, en acrilico transparente o equivalente de colores.

Puertas principal pivotante: metdlica enchapada en madera color huengue en doble chapa (en ambas caras).
Dimensiones segin plano.
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Puertas interiores: marco de chapa N° 18, recibiran previo a la colocacion 2 manos de antioxido y luego de colocadas
dos manos esmalte sintético color a elegir. La puerta sera del tipo placa de laurel y se terminara con dos manos de
barniz marino. Dimensiones segln plano.

Las cerraduras seran de marca reconocida y calidad de “seguridad” doble paleta.

En la colocacion no se permitiran fuera de plomos respecto a ambos ejes verticales.

ARTICULO 20: PISO INTERIOR

Los pisos interiores serén de cerémico de primera calidad color a definir por la Inspeccién de Obra, se
colocaran a nivel y sin dientes entre los mismos,

En la colocacion no se permitiran fuera de plomos respecto a ambos ejes verticales. El adhesivo sera del
fipo impermeable de marca reconocida. No se aceptaran piezas deformadas, de colores distintos, fisuradas, etc.
Cuando se produzcan cambios de tipos de piso de un mismo material, el encuentro constructive
se resolvera con una planchuela de aluminic embutida a nivel de piso, colocada verticalmente, de 10 mm de espesor
por una aliura equivalente al espesor del mosaico y su mezcla de asiento.

Los cambios de pisos de distinto material, se realizara con una brufia de bronce de 3mm de espesor, con una
profundidad que incluya el contrapiso. La junta sera minima y uniforme a tope tomada con pastina al color. Las piezas
que suenen a huece serdn retiradas por la Inspeccion.

ARTICULO 21: ZOCALOS

Seran de ceramico idem pisos. En todos los casos tendran una altura de 10 em., con bisel superior,
debiendo quedar embutido, respetando el plano del muro.
En fachadas, se respetaran los planos de vistas, realizando zécalos rehundidos de hormigén, de
10cm de afto, y rehundido 2em respecto at plano del muro.

ARTICULO 22: REVESTIMIENTOS

En muros se colocaran piezas de primera calidad 20x20cm en color claro a definir hasta altura de
dintel.
En los angulos salientes y terminaciones de pafios se colocarén perfiles de aluminio color blanco., en fa
terminacién con la carpinteria se ejecutara corte de pintura 0.8cm.
El adhesivo sera del tipo impermeable de marca reconocida.
No se aceptaran piezas deformadas, de colores distintos, fisuradas, etc.
La junta sera minima y uniforme a tope tomada con pastina al color. Las piezas que suenen & hueco seran

retiradas por la Inspeccion. :

ARTICULO 23: TECHOS CON ESTRUCTURA METALICA

Se realizara segin detalle con perfil ¢ de chapa doblada reforzado con planchuela , sobre los
mismos se colocara mdf de 18 mm o machimbre de primera calidad de % “. Sobre estos se colocara una capa de
papel alquitranado o membrana sin aluminio de 2 mm, luego se colocara una capa de mezcia ativiar_na_da con perlita de
poliestireno para aislacion y pendienies, sobre la misma se colocara membrana asfaltica con ’alumzm_o espesor 4 mm
y con una ferminacién de pintura fibrada para techo color blanca de primera marca. Se tom.a'ra especn_af atenq:on para
la ejecucion esmerada de estos trabajos: colocacién de aislantes térmicos, superposiciones, uniones, juntas y
selladuras. o

La separacion entre correas de apoyo sera la indicada en plano de estructuras, para posibilitar la fijacién del

MDF o machimbre y un soporte adecuado para instalaciones y cielorrasos suspendidos.
Todas las cumbreras, medias cumbreras, babetas laterales y frontales desagles pluviales se haran segun

detalie y cuidando todos los aspectos técnicos para evitar filtraciones.

En todos los casos se asegurara el fijado, el sellado y la estanqueidad de la cubt Y sus j uentros,
colocéndose bandas compresibles y/o poliuretane inyectado. « %
i e
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La instalacion de desaglies de cloacas y pluviales sera del fipo junta eldstica de primera calidad con las piezas y
accesorios comrespondientes. Para la distribucién de agua fria y caliente se usara materiales termo fusién bicapa con
tos diametros segin plano, se usaran los accesorios y piezas especiales que el material usado requiere.

Se debera colocaran 4 tanques de reserva de 1000 litros cada uno de capacidad Tipo PRFV de marca reconocida. En
ios cuerpos de tanque de agua se prevera la colocacion de una cisterna con el medio de elevacion correspondiente
para alimentar los tangues elevados

La empresa contratista ejecutara el proyecto ejecutive de la instalacién sanitaria en base al
anteproyecto adjunto segin reglamentos municipales vigentes.

La instalacion de cloaca sera volcada a red existente, cuya ubicacién esta indicada en croquis adjunto.

ARTICULO 29: CONSTRUCION BASE TANQUE DE AGUA

La Estructura de los cuerpos de sostén de los tanques de agua, se realizard de acuerdo al los planos,
planillas, adjuntas con plano de estructura y terminaciones de acuerdo a plano de arquitectura.

ARTICULO 30: VIDRIOS

t.os vidrios serén del tipo comuan transparente de 4 mm de espesor, estaran bien
cortados, con aristas vivas y seran de espesor uniforme.

Los vidrios y cristales estaran exentos de todo defecto y no tendrén alabeos, manchas u
ofras imperfecciones; se colocaran en la forma que se indica en los planos y con el mayor esmero.

Las medidas consignadas en planos y planillas de carpinteria, son aproximadas; el
Contratista sera el Gnico responsable de la exachitud de las mismas, debiendo por su cuenta practicar toda clase de
verificacion en obra.

El recorte de los vidrios sera hecho de modo que sus lados tengan de 2 a 3 milimetros
menos que el armazon que deba recibirlos; el espacio restante se llenara totalmente con masilla o burlete
amortiguante y el vidrio se colocara asentandolo con relativa presion contra la masilla, sin que toque la estructura que
lo contiene, (ni los contravidrios).

Este material debera presentar perfecto estado de conservacién, Su envase no tendra roturas ni
manchas que supongan un estado no apto para su uso. Las marcas comerciales seran de reconocida calidad en e
medio

ARTICULO 31: PINTURAS:

Se realizara la preparacion, sellado, enduido, empastado y lijado de todas las superficies. El Contratista
presentara a la Inspeccion de Obras los catdlogos o cartilla para la definicion de las pinturas y colores, debiendo
realizar en la obra las muestras que se le soliciten. Una vez aprobadas dichas muestras, recien se podra comenzar
con los frabajos de pintura.

Los materiales y pinturas a utilizar serén en todos los casos de la mejor calidad dentro de su clase, ALBA,
CASABLANCA, LOXON, SERWIN WILLIANS o equivalente, debiendo ser levados a la obra en sus envases
originales, cerrados y provistos de sello de garantia.

En todos los casos se aplicara sobre las superficies enduidas, fondo fijador o sellador segln corresponda, y
posteriormente un minimo de 2 manos de las pinturas y colores definidos por la Inspeccion, y de ser necesario, se
continuara con la aplicacion de mas manos hasta obtener un trabajo satisfactorio a juicio de la Inspeccion de Obra. La
dltima mano de pintura sobre las superficies y/o elementos, se dard después que todos los gremios gue intervengan
en la construccién hayan finalizado sus trabajos.

Durante el transcurso del tiempo que duren los frabajos de pinturas el Contratista debera extremar las medidas
para que no se produzcan manchas en el piso, en paredes, aberturas, vidrios, artefactos, hetrajes, en lugares donde
se producen cambios de pintura, etc. En caso de quedar, la Inspeccion de obra podra solicitar rehacer los trabajos
afectados, a costa del Contratista.

La pintura se aplicara sobre muros interiores, cielorrasos aplicados y suspendidos, estructuras de hormigén y
metalicas a la vista, carpinteria metdlica y de madera, muebles metalicos y herreria, y demas paramentos y/o
elementos (rejillas, tapas, cafios, canaletas pluviales, camaras de inspeccion metélicas, tapajuntas metalico, tapas

ciegas, conductos, etc.), y demas que conforman las construcciones y que hacen a su correcta proteceién—,—t;?mi\n?cién
y estética del conjunto. También sobre todas las piezas de ajuste de la cubierta, las que det}erﬁ qwta
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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§ Malp.u. . Secretaria de Infraestructura y Servicios Pliblicos
y Mumcm'o DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

< Mendoza )
PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

armonia con la chapa del fecho; todo de acuerde con planilla de locales, planos generales y de detalles. Los trabajos
se ejecutaran segun las Especificaciones Técnicas Generales, planos, planilla de locales y de acuerdo al siguiente
detalle:

a) EN PARAMENTOS INTERIORES DE LOCALES: Se aplicara un minimo de 2 manos de latex acrilico lavable.
Colores a definir en obra.

a) EN CIELORRASOS DE YESO (APLICADO Y SUSPENDIDO): se aplicara latex interior acrilico lavable. Colores a
definir en obra.

b) EN CIELORRASOS: se aplicara 1 mano de fondo fijador y posteriormente se¢ daran 3 manos de latex acrilico
para interior, color blanco.

En todos los casos se deberan aplicar tantas manos de pintura como sean necesarias para que las superficies
tratadas queden a entera satisfaccion de la Administracion.

ARTICULO 32: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

Es responsabilidad de la empresa solicitar la conexion de los postes reglamentarios para la cometida de la
cormiente eléctrica, los gastos de la conexion, consumo y de los materiales a utilizar correran por cuenta de la
empresa.-

ARTICULO 35: ACOPIO

Direcepr de Cbras Publicas
arambinglidad e Maipd
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 NORMAS PARA CONTRATISTAS e
INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipi asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL)yla legislacion vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
(LHST) N° 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maipa y todo el personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comin
dependiendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
andlisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para gue sean puestas en
practica por el mismo, parala prevencion de accidentes, enfermedades y dafos a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas ylo los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

A Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 195687 (Higiene y Seguridad en el trabajo}, su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

teyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segin correspondan a la actividad que el contratista desarroliara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en ia Construccion.

Ley de Transito Transporte.

BEBB B B

Cualquier otra dispdsicién, Resolucion, etc., vigentes.

NORMATIVA
L] Normas Generales del Municipio establecidas segin pliego.
A Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipa.
24 Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta
por otras vias.

*NOTA:
El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesio por la municipalidad y por !a Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la }ey’ de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) deberga cont‘ar-con un
servicio encargado del traslado y atencién médica para accidentes laborales y urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podré ser:

a) Servicio Médico Propio.

b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones puablicas o
privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo} que incluya tal apoyo ©
prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suﬁcientememt.e
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado quezrequ‘era/ atencion meédica fle urgencia
una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera prese un plan de contingencias o
procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo. |
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Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral

(preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta

segin lo determina la legislacién vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del
contrato.

o Ep caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipi el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

) El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 vy la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la ohligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcién.

Edad.

NGmero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
] Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de

cumplimiento.

i el W e =D e

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales.
Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ o+ o+ 4+

Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin
de desarrollar ias tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

- - - xs Y f o - -
Asi mismo, uniformara a su personal y colocara dl@dumentana de sus operarios
para lograr una rapida identificacion. / i )
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Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar
a disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume &n cada contratacion y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacion, confeccion de la documentacion y presentacion ante los entes de
regulacion, sin gue puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse
cargo de la atencidon médica de su personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacién, segin
corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Sequridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de Huminacion,
herramientas y demas elementos que seé utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipi.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amoiado, efc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan ala seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de ohjetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tangues ©
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccién) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccion técnica también obrard como Auditor de la Seguridad e Higiene de la
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.
+ El uso de los elementos de Proteccién Personal! requeridos, de acuerdo al tipo de tarea

que realice sera obligatorio.
Debera usar la vestimenta provistay no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PRORIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

b4 No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamente
autorizados por la inspeccién del contrato o SHL.

x El personal del Contratista debera tomar cm’&'ﬁq’%ﬁl@\{cumpiir con la politica general
de alcoholismo de la Municipalidad. i
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% Esta prohibido introducir bebidas alcohélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

x _No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo_el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes yfo reglamento, esta
prohibida la portacion de armas.

b4 _Esté prohibido el uso de red de agua conira incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

x Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipu, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

x El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipa.

BE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los cbradores y lugares de trabajo, y
una condicion indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaréan absolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

ia inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacién (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberéan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra deberid estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montard
y posteriormente retirara las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefalamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.

En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como Gitimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacion deberan presentarse previo

a comenzar las actividades contractuales.
El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacién, la proximidad de rutas y calles,
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar
desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona erificar para determinar la presencia

de cables eléctricos, caferias, etc., con el objet?/ e evitar dafhos a los mismos, y accidentes
/ i 4
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En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIPDAD

EQUIPOS ¥ HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes ylo lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquelias que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarieta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maipd segin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El

equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de gue el equipo generador se halle alejado como minimo 8 o 7 m. (en direccién de la
proyeccién horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin
tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes téxicos, etc. se tomarén las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de MaipQ.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.(
Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los hotiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especiﬁgidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60cmy
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticion;en la selgcién de la emergencia.

‘\ ’/T?T . Departamento de
A.vl\kﬂlpxllq G;BLLD;‘JJLEL Estudios vy Proyectos
Ciragtor aEQnres Piiblicas

Munidv;:-ali?ad d= BAzipy

Epmemm——



) ) Pdgina 6 de 6
) En caso dfa Eontmgencna el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

n _EI personal deberd estar instruide para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

'Fuera del éfea de trabajo, motivo de la prestacion, v en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

o Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

) No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grilas, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

o El:l caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisién técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este deberd estar
pe_rfectamente senalizado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacién.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimienteo de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sdlo de las
obligaciones emergentes de relacién contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y
responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberén antes de iniciarse la efectivizacion de la
relacién contractual, interiorizar a El Contratisia, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben
ser considerados por ef Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolle.

No seran acepiadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de
otra disposiciéon que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA
La presente Norma tiene vigehcia a partir de la fec ; iudicacion de la obra y hasta la
obtencion del Certificado Final de la misma. p J
¢ ]y ]
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MUNICIPIO

MENDOZA

Obra: CONSTRUCCION SANITARIOS Y VESTUARIOS CLUB RODEO DEL MEDIO
Ubjcacion: Club Rodeo del Medio Ciudad - MAIPU - MENDOQZA

Tiempo de Ejecucion: SIETE MESES (Doscientos Diez Dias )
: - -

0,00 0 0 0
1 $ 102695357 $ 1.026.953 57 14,29 14,29
2 $ 1.026.953,57 $ 2.053.907,14 14,29 28,57
3 $ 102695357 § 3.080.860,71 14,29 42,86
4 $  1.026.95357 $ 4.107.814,29 14,29 57,14
5 3 1.026.95357 $ 5,134.767,86 14,29 71,43
6 $ 1.02695357 § 6.161,721,43 14,28 85,71
7 3 1.026.95357 § 7,188.675,00 14,20 _ 100,00
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MUNIC[PALIDAD DE . _LICITACION
MAIPU I ANALIS'S ?i MU :":AT'»:SAD Eg _T!PO- . N°
DIRECCION DE i FoL §§
bE ; :t Fexpto N°
b
OBRAS PUBLICAS PREC ' OS - Hoja__ de_ Hojas
UNIDAD DE MEDIDA
{um )
A N Cantidad  |Precio
MATE :
RIALES_ Un:dad_ por um Unitario Monto
_ COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $fum
- : .- |Cantidad - |Precio - | -
MANCQ DE OBRA . Unidad por um - Unitario Monto
hora
hora
hora
hora
hora
COSTO DE MANO DE OBRA sug-totaL B $fum
EQUIPOS ‘Monto
TIPO "Poten Valor  |Amorti :e"a' Y combusts ILubri Costo . |Rendi
cia Actual  [zacién tozpues bles {cantes  |diario | |miento "
HP $ $idia $/dia  $idia $idia $idia . { umidia
1
2
3
a
cosm DE LOS EQUIPOS sus-ToTAL C $fum
TRANSPORTE AOBRA Monto
|
COSTO DEL TRANSPORTE sug-TtotaL D $fum
SUB TOTAL 1 = -} A+B+C+D $/um
= |GASTOS GENERALES = |% de E $fum
GﬂI SUB-TOTAL 2 E+F $/um
-;‘H} BENEFICIO % de G $/um
GASTOS FINANCIEROCS = % de G $/um
sUB-TOTAL 3 = {GFH+ $/um
TOTAL J+K $fum

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valo:)se/sta;b@o{s en escala salarial emitidos

por UOCRA { u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes pai

nales corresp

ndientes.

o Ohres de:lﬂ’*S
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU TIPO N°
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA [Expta e
Y SERVICIOS | Hoja 1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTC DE MANO DE OBRA hs.
A MATERIALES ESPEtInSADO OFICIAL e | AYUDANTE

SALARIO BASICO POR HORA

INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)

SUBTOTAL {1+2)

CONTRIBUC!IONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)

INGIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (¢}

ot || WA

COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

PRECIO UNITARIO ADOPTADO i

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADG no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIC determinado en el punto N2 6.

{a)- INCIDENCiA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no

pudiendc utilizar un porcentaje menor al indicado.

(b)- CONTRIBUCIONES ¥ CARGAS PATRONALES: es el Total Porcentual de costo de la mano de obra determinadc en la TABLA DE
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES que se detalla a continuacién. Los porcentajes que lo componen reflejan un promedio de cada

uno de los items que conforman la tabla. No se prodra utilizar un porcentaje inferior al Total Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1 Contribuciones Patranales Seguridad Secial 22,00%)

2 Contribuciones Patronales Obra Social 8,00%

3 Fondc de Cese Laboral 8,00%

4 Fo.De.Co. : 0,08%

5 Régimen Nacional de la Ind. de la Construccidn 0,08%|

6 fondo de Investigacién, Capacitacign y Seguridad 0,16%

7 Feriatos Pagos 5,93%

8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%

g Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
il Licencias Especiates 0,91%
12 Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Cemplementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

(c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

A e I e —

Cuzndo en ef céleulo de! Costo de Mano de Obra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se

deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar !a incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contabilizando un

total de 176 horas/mes.

si el Acuerdo homalagado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en |
unitarioc por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo,

pago adoptada por la empresa.

a determinacidn de |z incidencia en el casto
independientemente de |2 forma de

Cirectoride Obras Plblicas
Funicisalidad dz Maind
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- REFERENCIAS:
® Plafén LED circutar 18W

|
1 *»  Plafon LED circular 12w

% Farol LED de pared para exterior rosca E40
B Tablero Principal
] '. O Caja de Registro

°L Puesta atierra

W Llave y toma

OBRA: VESTUARIOS

UBICACION:

PROPIETARIO:

e DOMICILIO:

CIRCUITO

i L |
2ASENE /
R s L](}J_—

I 20250157
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CIRCUITO I
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al
terreno en el que se llevaran a cabo las Obras OBRA: CONSTRUCCION

SANITARIOS, VESTUARIOS CLUB RODEO DEL MEDIO UBICACION:
Club Rodeo del Medio CIUDAD - MAIPU. MENDOZA vy certifica conocer el

lugar y las condiciones en que se ejecutara la obra de referencia y en un todo de
acuerdo a lo que establece el pliego de contratacion , que no tiene ninguna relaciéon o
dependencia con personal de la Direccién de Obras Publicas de la Municipalidad de
Maip( que haya intervenido en la elaboracion del proyecto y llamado a contratacién
de la presente obra (Art. 26° Ley 4416 de Obras Publicas) y que ningtin miembro
permanente de la Empresa tiene relacion de dependencia o Contrato de Locacion de

Servicios con la Municipalidad de Maipu.

Representante de la Administracion

Firma y Sello: 1
A i TAM AT i

Representante Técnico A GALDAME,

Matricula N° Piractpr de Obras Pdblicas

“ounifinalided da Mains

D.N.L : !
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ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

Licitacién publica: OBRA: CONSTRUCCION SANITARIOS, VESTUARIOS
CLUB RODEO DEL MEDIO
UBICACION: Club Rodeo del Medio CIUDAD - MAIPU. MENDOZA

P=Po (0.40 MO/MOo +0.20C/C0+0.15 Hi/Hio + 0.10 CA/CAo + 0.15 A/Ao).

P: es el precio de ia oferta reajustada.
Po: es e} precio de la oferta basica.

MO; ‘ -Costo de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos
del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion
de los trabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacion.

C: Precio final al publico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccion, item N° 1001de la
publicacion del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes de gjecucién de los trabajos.

Co: Precio final al publico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccion , item N° 1001 de Ia
publicacién del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de Ia licitacién..

Hi:  Precio final al pablico del kg de Hierro nervurado tipo [l] de @ 8mm, item N° 3012de la publicacién
del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes de sjecucién de los trabajos.

Hio:  Precio final al pablico del kgde Hierro nervurado tipo Il de @ 8mm, item N° 3012de la publicacion
del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al
mes anterior al de apertura de la licitacién.

CA Precio final al pablico del cafio PVC rigido @ 40*3,2 de agua, ftem N° 12300 de la publicacién del
Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes

de ejecucion de jos frabajos.

CAo:  Precio final al pablico del cafio PVC rigido @ 40*3,2 de agua, item N° 12300 de la publicacion del
Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al

mes anterior al de apertura de la licitacion.

A Precio final al publico del m3 de arena mediana y gruesa , item N° 2001 deia publ[cacién del Area
de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de

gjecucién de los trabajos.

Ao: Precio final al pablico del m3 de Arena de Anchoris , item N° 2001 de la publicacién del Area f:le
Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes anterior

al de apertura de la licitacion.-

H
\ D o \-J'If“gllii}f:‘;i'u‘zi,
Diracfor de Ubras Pablicas

Honfeinglided de Maind
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