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OBRA: RENOVACION COLECTOR CLOACAL

UBICACION: CALLE URQUIZA S/N° (esquina Calle Monteagudo) y Bruno Morén,
Distrito Coquimbito, Maipa ~ Mendoza

La obra a ejecutar tiene por objeto la contratacién de la mano de obra y
materiales, necesarios para la renovacién del Colector de liquidos cloacales, los
cuales abarcan, dos sectores. El primero lo constituye una rotura localizada a 20
m, del ingreso al barrio Suefios de Morén (a 660 m al Oeste de Calle Urquiza). El
otro sector lo constituye el primer tramo, hacia el norte de Calle Monteagudo.
Ambos tramos ubicados en el Distrito Coquimbito del Departamento MAIPU,
Provincia de MENDOZA.-

A tal efecto, se proyecta cambiar sobre Calle Urquiza 130 m, por pavimento-
vereda de hormigén, sobre banquina Este. Luego sobre Calle Bruno Morén 20,00
m por calzada de pavimento asféltico (hacia banquina Norte).

Sumando un total de 150 m, siendo esta enteramente de red colectora de @ 500
mm de hormigén comprimido y serd reemplazada por cafieria de P.V.C. @ 500
mm de espesor 15,1 mm (con sello IRAM).

La profundidad en cdmaras de registro es aproximada en los distintos tramos
flega a los 2,50 metros aproximadamente.

Para realizar la primera tapada de cafierfa, para proteger el cafio, se podra
utilizar arena de segunda o granzén.

El excedente de excavacidon serd movilizado a la calle necochea de Rodeo del

Medio (Ripera Centauro) destinado para tal fin.
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A fin de lograr el objetivo previsto mediante la presente obra, se debera proceder
a la rotura de pavimento de hormigén en todo el recorrido de la caneria a

renovar Los items considerados en el presente Presupuesto Oficial son:

Desde la celebraciéon del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de
Recepcién Provisoria, la Contratista deberd contar con un Seguro de
Responsabilidad Civil por dafios contra 3° por un monto de $ 30.000.000,00
(Pesos Treinta Millones con 00/100) el cual debera ser presentado ante esta

Direccién en el acto de celebracién de contrato.

Del importe total de cada certificado de obra, se descontara el 5 % (cinco por
ciento) en concepto de FONDO DE REPARO, y que se retendrd hasta la recepcion

definitiva en caracter de garantia.

Todo el material deberd ser Fabricado bajo Normas IRAM y aprobado por la

Direcciéon de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipali Maipua.-
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecide en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Pulblicas N° 4418, cuyo detalle se acompaiia en planilla de presupuesto adjunta, y segin las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucién y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por et Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes al acto. Solo se
considerarén las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitirdn
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo v antes de cerrar el acta labrada, los inferesades podran efectuar las observaciones, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fjado para la apertura fuera declarado ferfado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue
convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto
oficial, planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), fa cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de la
obra, que podra estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:
a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalie de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esguemas, efc.}

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra
le impusieren.- '

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Plieges o por la Inspeccién; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacién en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recorride de redes y/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
controf por parte de la Inspeccion .Tal documentacién podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

En e! segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de

croquis preliminares y/o planos generales.-
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y €l destine de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLLARA EL PROYECTQ COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
proceders a la preparacién, confeccidn y presentacion de fa documentacién completa de planos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales comrespondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA -

Las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustardn a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Cbra, respetando ia ubicacion de los elementos
principales y accesorios o frasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segln la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podrd en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor ¢ decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

ta MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE }.ICITACION, deberan comunicario por escrifo a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacién.-

ARTICULC 6: PROPUESTA

L.a propuesta de precios seré redactada Gnicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en
sobres cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En el
sobre debera destacarse: nuUmero de licitacion, expediente, diz y hora de aperiura.-

La cotizacién se efectuard en forma individual con la determinacién de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafarse ineludiblemente con el
detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompanard a su propuesta un depédsito de garantla del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segln su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autarquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 poliza de caucién. Las fianzas bancarias ¢ seguros de caucién deberan reunir
las condiciones hasicas determinadas en el Art. @ del Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucién bancaria que otorga fa fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.
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En caso de optarse _por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas iran a2 nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU v deberan incluir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE
{A LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisién de esta cléausula en la péliza o flanza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a [a obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, fimadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuard en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que [a constituya.-

Las propuestas se presentardn hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados {1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacién de la licitacién y contendra:

a) Constancia de la constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada la obra.-

b) La declaracién que para cualquier cuestion administrativa ¢ judicial que se suscite se aceptard la jurisdiccidn
de Tribunales Qrdinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero
que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacién.-

o) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Seflado Municipal segin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f} Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

o) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse .-

h) Balance con no mas de seis meses de antigliedad, con informe firmado por Contador Plblico Nacional (se
aceptaré presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualguier otra documentacién, conforme en
cada caso a la naturaleza social del propenente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i) Nota de Presentacion y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion tanfo de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacién (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i 09/2015
| 3 /\\

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICICS
|
\.\ {

5,

kY '
BT MARCON
gmﬁGCi NDE GBRA%Y SERWMGIOS Duector de Obras ySe S@mtanos

SRR
MU NIGIPALIDAD DE MAPU AUNICIPALIDAD DEWA]




MU

MENDOZA

1) Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccién (IERIC)
{se aceptard presentacién de original o copia certificada).

m} Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Piblica, se
deberd adjiuntar constancia emitida por e! Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), segiin se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcidn vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

0) Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante &l periodo que media entre la ejecucién, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

p) Nota con caracter de declaracion jurada en la cuat se fije un domicilic especial en el Departamento de Maipd
donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente licitacion.

il SOBREN®2 -

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser presentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en_sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante”.

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) ¢ by

1. Nimero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra.

d) Andlisis de precics de cada uno de los items que componen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de la
Mano de Obra” utilizande como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores
vigentes al mes anterior a la fecha de apertura.  El valor resultante para cada categoria sera el que luego
trasladaran a los Analisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el

sobre N° 2 dei articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1.

2.

Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no redna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momente de la

. apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° det Art. 22 de [a ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y
LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberdn confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo Ja metodologfa indicada para su deferminacién.

La no presentacién de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m). /-\
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. Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio, En caso conirario el municipio podra rechazar lz oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicic de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la_presentacion de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion
de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la
real notificacion, en caso confrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas gque signifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas solo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta serd considerada por la comisién de Preadjudicacién
de la Licitacion.~

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regirdn supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N® 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion
Financiera de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de
Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

; El oferente se obliga a mantener la propuesta por el iérmino de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podré ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacién expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicién de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipt, Provincia de Mendoza, donde serén
validas todas las nofificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motive y en razon de la presente
licitacién.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIC

El adjudicatario de la licitacién, a los efecios de la celebracion del contrato respectivo,
deberd constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran validas fodas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motive y en razén de la presente Licitacion.~

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera ta formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16:; DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho témino o después de efectuada la
adjudicacian, atn cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, e
proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y multas, ejecuténdose en este

caso el documento de garantia.-

ARTICULQO 17; MEJORA DE OFERTAS /_\
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Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
significacién, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto

se fijard dia y hora en que tendra lugar la aperiura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera
el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacién, podra resolverse st aceptacidn siempre gue se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipd, v hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las observaciones yfo impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicader de la Licitacidn y contratante de la obra La Municipalidad de Maipa. Et
adjudicador se reserva el derecho de encomendar fa realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere mas
cdnveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado més de una oferta por sector no impediré [a
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, v la adjudicacién se hara por el
importe que surja de muitiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en ofro sentido.

L& Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualguiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicd.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrate respective, y
constituir las garantias previstas en ef articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Piiego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El ditimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacién final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Pablicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10} DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion at adjudicatario.

ARTICULQ 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

L.as empresas deberan demostrar capacidad técnica, operativa ranciera a satisfaccién
de La Municipalidad.
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Deberan los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-

ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procederd a la devolucién de las garantias de los oferentes
que ne resultaron adjudicatarios.

ARTIGULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segln su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ pdliza de caucién. Las fianzas bancarias 0 péliza de caucién, deberdn reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2084/04. Si la institucion bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de l.a Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisotia de la obra.

Del importe total de cada certificado de cbra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARO, y que se retendrd hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoticen, se aplicara el
mismo procedimiento de depositos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista deberd afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% de! monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer pamafo de éste
articulo. La devolucidn de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la abra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas irdn a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir fa siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipt de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la pdliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 26: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en
base a |o previsto en el articule 23 del presente.
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Previo a la iniciacién de la obra, el oferente deberd presentar copia de los cerfificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacicnales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterrdneas de telefono, gas, energia eléctrica, agua, etc.

Al iniciarse las obras se labrard un acta que consigne la toma de posesién, replanteo y
comienzo de las cbras, por parte del coniratista, entregandose una copia de ella z éste ditimo. Cuando la inspeccion no
puede enfregar la posesidn integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podréd efectuarse la entrega de posesién por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara
en el acta el tiempo de ejecucién de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucién se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las muitas se establecen en ¢l pliego de condiciones particulares de Caracter Legai -
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras vy si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
tas mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULC 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratista esta obligado a manteneria
durante el plazo de UN { 1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el confratista en posesion de la obra desde la recepcidn provisoria, no estara a
sU cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionard considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.- '

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOQ

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucién de la obra, pero tomando sélo en consideracién la parte de obra
que debid ejecutarse y la sancion pecuniaria serd proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccidn fiscalizara la ejecucién de las obras y exigird que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo confratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacién de la obra, ademas del libro de drdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal

del contratista. El Contrafista presentara para aprobacion de La Municipalidad una némina de log niratistas que
V.09/2015
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intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
que le cotrespondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del confrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-

ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrolle de los trabajos.-

ARTICULC 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusiva juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccidn; b) descbediencia a la inspeccion; ¢} incitar a la desobediencia a la inspeccién; d)
dafos a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra a buena marcha de
las obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverio al presentarse a licitacion -

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccién, la
construccion de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista estéd obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el confrafista contard durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. Ef contratista deber& comunicar a La Municipalidad el domicilio de dicho depdsito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale {odo lo especificado en
los plieges de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a fa documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJAEILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacién licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES
Para la ejecucién de las obras se deberdn aportar materiales que cumplan con las

especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecién de fas mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Tecnico que

se adjuntard a la documentacién ficitatoria.-
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ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule [a inspeccidn respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcion de las medidas que sugiera la inspeccidn.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efécfuara por intermedio de
la inspeccién, estando obligado el primero a acatar las ordenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los frabajos. La emisién de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habites del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberé mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato [as drdenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 80: DATOS

El Contratista queda cbligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, efc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51 EJECUCIQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA '

El contratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucidn, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningtin trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccién de la
obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croguis correspondiente, denfro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniclacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se haré pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULC 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada 1a cbra, la Empresa debera presentar la decumentacién conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
ofra que la Direccion Técnica considere necesario. Esta presentacidn es condicion necesaria para la confeccion y
aprobacion de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacién en el RACOP, solo se
otorgard la certificacién final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcién y habilitacion definitiva en

el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).
ARTICULOQ 54: ACOPIO DE MATERIALES
| 10 |
/—H SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS E

N

F' V ! H 1 WAR N

C ‘giN ECHICA T _GABR‘ LoMAnL
; Sanilanacs

DIRBCOION B f'}gg SERWAIOS iEraCctor de Ohias y SV ?M “

TPIQ\LI 3] D’BE Mﬁl?g MUN'ICQPAUDAD




MUNICIPIO
MENDOZA

El Pliego de Condiciones Particulares de Caricter Legal establecerd si
comesponde o no el acopio de materiales v en el caso de que comresponda, el porcentaje del mismo. Serd condicion
previa a la Certificacién que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcion
establecidos en la documentacién respectiva. Los pagos que se efecttien por acopio de materiales serén provisionales y
las sumas abonadas por este concepto serdn deducidas de los cerfificados que se expidan a medida que se gjecuten los
ftems respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacin el Proponente
debera presentar los comprobantes de compra de [os materiales (facturas y remitos) y los mismos deberan estar

depasitados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podré labrar Acta de constatacién del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incorporacién de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
gjecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hastaun 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar ia mano
de obra local, segun lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Piblicas,

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER
LEGAL e

Licit. Piblica N*:
Expte. N°:

OBRA: “RECAMBIO COLECTOR CLOACAL”.
UBICACION: Calle Urquiza s/N° (esquina Calle Monteagudo) y Calle Bruno Mordn , Distrito
Coquimbito, Maipu, Mendoza. -
ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Publica para la contratacion de mano de obra para la gjecucién de la
obra: “RECAMBIO COLECTOR CLOACAL” segun detalle de planos técnicos, segun croguis de

ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Pablica N° 4416 con sus decreios
reglamentarios y la ley Orgénica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizard en [a Municipalidad de Maipt, Calle Pablo
Pescara 190 Maip(, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipu a los fines de la
notificacion de circulares aclaratorias.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... de... . .de 202...
las .o horas, en la Subdireccion LICITACIONES de Ia MUNlCEPALIDAD DE
MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

| PESOS CiNCO MILLONES OCHOCIENTOS DIEC!SIETE _MIL OCHOCI
' B CUATRO con 51100 PESOS‘

($5 817.834, 15)
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b) Plazo de ejecucicn: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de Ia fecha de la firma del contrato. -

¢) Valor de la documentacion: Ef valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
.............................. ($...ocvevevreenn), SIN cuya adquisicién es nula toda
propuesta presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION
LICITATORIA incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones
Generales

e) Sistema de Contratacién: El sistema de contratacién establecido para la

presente obra es por :

|

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto
en el articulo 49 y siguientes de fa ley de obras publicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: No se reconoceran mayores costos
yfo variaciones de precios.-

h) Anticipo de Fondos: Para la presente licitacion, no estd previsto otorgar
anticipos financieros.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de
acopio de materiales.
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j) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE OBRA PUBLICA
(RACOP): el oferente debera adjuntar la Constancia de Inscripcion y habilitacion
vigente de la firma en el RACOP en la/s especialidad/es, subespecialidad/es y
rubro/s especificados para la presente contratacion, emitida por el RACOP y con
referencia expresa a la obra objeto de la presente contratacion (se aceptara
presentacién de original o copia certificada).

1) Especificacion del Rubro. especialidad y subespecialidad de [a Obra especificada

en el articulo 1, segun codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada
or el RACOP: .

» Especialidad: 400 SANEAMIENTO Y REDES

» Subespecialidad:450 Colectores de Efluentes Cloacales y Desagies
Industriales

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

- Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la
obra objeto de la presente Licitacién. Esta acreditacion consistird en [a presentacion de
referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda
claridad los lugares de emplazamiento de las obras.-

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por
el oferente, y el Contratista estaré obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha
aprobacién. El plan debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de
mantener dentro de lo posible durante Ia realizacion de los trabajos el libre transito de los
vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, fomando a la obra como una
unidad (no por sectores o partes).- :

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

{
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Las multas por mora de entrega de Ia obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada
por dia.-

ARTICULO 9;: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion
provisoria, a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta
de recepcion definitiva.-

ARTICULO 10; CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de
la propuesta la no presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la
componen y la planilla anexo costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a
los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el
articulo 7° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de
constituirse la garantia de adjudicacion .-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento dei contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en
la forma indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera
devuelta luego de constituirse el acta de recepcién provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a
certificar, depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El
mismo seréa devuelto luego de constituirse e! acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacioén del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el
pago de los salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales
y municipales. Si no se diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de
los certificados, considerandose al contratista como Gnico responsable de los dafios ¥ perjuicios -

que tal suspension de pago pudiera acarrear. - /\
[
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ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracién del Contrato, y hasta la entrega de Recepcion Provisoria, la Contratista
debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios a 3° por un monto de $
30.000.000,00 (Pesos Treinta millones con 00/100). Este Seguro quedara integrado al Contrato
de Obra.- .

ARTICULO 16: MOVILIDAD

El Confratista debera proveer a la Inspeccién Municipal de movilidad hasta 45 dias
posteriores a fa finalizacién del plazo de obra o la recepcion provisoria de obra {el mayor de los
dos), la cual consistira de 1 (un) vehiculo tipo pick-up doble cabina, modelo afio 2019 o superior,
con provision de chofer, combustible y elementos para su perfecto funcionamientos y
disponibilidad durante 10 horas diarias incluidos dias no habiles en la Administracién Puablica.-

ARTICULO 17: CARTEL. DE OBRA

E! Contratista debera colocar 1 cartel de obra (4,00 m x 2,00 m), en la ubicacién que indique la
Inspeccion. Este cartel se complementaré con los carteles de sefializacién (1m x 1,60 m) a
colocar en los frentes de obra (tal cual lo sefala las Normas para Contratistas) y de interrupcion
de transito (2.40 m x 1.60 m).

Los colores de la totalidad de la carteleria deberén ser consultada previamente a la inspeccion.
Se debera consultar ademas los requisitos en el apartado “NORMAS PARA CONTRATISTAS”
item “SENALIZACION®, Se adjuntan copias de los planos con sus dimensiones en lo indicado
como CARTEL DE OBRA.

Al finalizar la obra, toda la carteleria utilizada en obra debera ser entregada (sin cargo) a
la Direccion de Obras y Servicios Sanitarios en perfecto estado de conservacién, tanto
estructural como gréafico.

La carteleria de obra debera ser aprobada por la Inspeccién, en un plazo no mayor a 24 hs,
desde la firma del Acta de Inicio de Obra. .

H

§
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ANEXO 4

MUNFC%P’IQ

MENDOZS

PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROVISION E INSTALACION DE CANERIAS Rev. 08
REDES DE CLOACAS

OBRA: “RECAMBIO COLECTOR CLOACAL ™.
UBICACION: Calle Urquiza s/N° (Esquina Calle Monteagudo) y Calle Bruno Moron
Distrito ,Coquimbito, MaipU, Mendoza. -

Toda la caneria a ufilizar serd de fipo cloacal, con aro de goma ¢ junta
elGstica. Los Accesorios deberdn ser inyectados en una sola pieza, de fipo cloacat
y con junta eléstica.

Todos los materiales a utilizar en obra serdn fabricados bajo Normas [L.R.AM.
(con sello} y serdn aprobados por el Direccién de Obras y Servicios Sanitarios
(D.0.5.5.) de la Municipalidad de Maipu.

En el acto de firma del Acta de inicio de obra, la Contratista deberd entregar
muestras de los materiales a utilizar en obra. Ademds, la Conftratista deberd
exponer a la Inspeccidn de obra, v previo al inicio efectivo de los trabagjos, los
carteles y elementos de sefalizacién a emplear durante la ejecucidn de la obra. Se
deberd colocar el cartel de obra, previo al inicio de los trabajos.

REPLANTEOQ: _

El replanteo definitivo de la obra a ejecutar se establecerd de acuerdo a los
planos de proyecto y previa consulfa con los planos de instalaciones existentes, con
el objeto de determinar la solucidn mds conveniente, econdmica y que presente
menos probabilidad de modificaciones ulteriores. La Inspeccidn podrd ordenar la
gjecucidn de sondeos previos, para determinar definifivamente [a existencia de las
instalaciones, que indiquen los planos y ofras no anotadas.

En el acto de replanteo el Representante Técnico dispondrd de Ios
demarcaciones correspondientes a instalaciones de ofros servicios existentes en la
zona de obra (teléfono, gas, fiora oOptica, electricidad, desagles residuales
domicifiarios y/o industricles, etc.). Ademds, deberd lograr la autorizacidn de
instalacidn de la nueva red en: cruces de canales, cruces ferroviarios, calles de
jurisdiccidn de la D.P.V., o la D.N.V.-

EXCAVACIONES PARA CANERIAS: DIMENSIONES Y TALUDES:

Se ejecutardn las excavaciones de acuerdo con el trazado de niveles y

dimensiones sefialados en planos o con las instrucciones espech por la
Prepard: Federico Becerra Aprobd: Roberto Marcon © Vigencia: 09/04/2921
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PROVISION E INSTALACION DE CANERIAS Rev. 03
REDES DE CLOACAS

Inspeccidn. La apertura de zanja NO podrd adelantarse a mds de 100 mis. a la
colocacién de caferia y siempre se dejard en el fondo de todas ellas una capa de
terreno de diez {10 cm.}) de espesor, por lo menos, que se recortard soclamente al
tiempo de colocar la cafieria, construir fundaciones, etfc.

Cuando el fondo de la excavacién fuera rocoso o con canto rodado, se le
cubrird con una manto de arena de 10 cm. de espesor como minimo. -

El talud serd el necesario a fin de evitar desmoronamientos, siendo el ancho
en el fondo suficiente como para permitir una correcta colocacion de las caferias
en un todo de acuerdo a las reglamentaciones vigenftes. -

Se deberdn redlizar los apuntalamienios necesarios y tomar todas las
precauciones posibles, a fin de evitar desmoronamientos en las excavaciones. -

ANCHO DE LA EXCAVACION:

La excavacion de las zanjas para colocacién de las tuberias se redlizard con el
talud necesario para evitar desmoronamientos o derrumbes. El fondo de zanja deberd
tener en todos los casos el ancho minimo reglamentario para permitir la correcta
instalacion de la tuberia, segin el siguiente detalle:

Caferia de PVC.

Didmetros menores de 160 mm: ............... 0,60 m de ancho de zanja.-
Didmetro 160mm SR 065m ¢ %o
Didmetro 200mm e 0,65m * ¢ @
Didmetro 250mm e 070m “ ¢ weoow
DiC’lme'ETO Soomm [ 0'75 m 1 13 i 1]
Digmetro  350mm PN 080m* . w w

La excavacidn se hard medlon‘re maguina retroexcavadorag, teniendo en
cuenta las caracteristicas de los terrenos afectados.-

MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:

Las excavaciones deberdn mantenerse secas durante la ejecucidén de los
frabojos. Se deberd adoptar todas las medidas necesarias para evitar
inundaciones, sean aquellas provenientes de aguas superficiales o de aguas de
infilfraciones del subsuelo. Se colocard seiializacion divma y nocturna en las
excavaciones, escombros, etc., que puedan significar riesgos o peligro para el
transito de peatones y vehiculos.-

Preparé: Federico Becerra j Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/?.021
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PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROVISION E INSTALACION DE CANERIAS Rev. 03
REDES DE CLOACAS

SISTEMAS DE TRABAJO:

No se impondrd restricciones en lo que respecta a medios vy sistemas de
trabajo a emplear para ejecutar las excavaciones, ello deberd ajustarse a las
caracteristicas del terreno y a las demds circunstancias locales. -

La Inspeccidn podrd exigir cuando asl lo estime conveniente, la justificacion
del empleo del sistema o medios determinados de frabajo o la presentacién de los
cdlculos de resistencia de los enmaderamientos, estibaciones y tablestacadas, o
fin de tomar la intervencién correspondiente. -

En las excavaciones en tdnel, por la naturaleza, especial de esta clase de
excavaciones, se exiremardn las precauciones tendientes a evitar accidentes o
peligro para el personal que frabaja en las obras, debiendo cumplir estrictamente
las leyes y disposiciones que rigen la ejecucidn de “trabajos en lugares insalubres’ .-

El Representante Técnico de la Coniratista, tomard todas las medidas que
considere necesarias para evitar accidentes cuandeo al redlizar la excavacion
hubiera peligro inmediato o mediato de demumbe de la zanja o dafos a
construcciones proximas. En todos los casos la responsabilidad civil, daofios
econdmicos y de toda indole que pudieran ocurrir con motivo de la ejecucidn de
los trabajos, es responsabilidad exclusiva de la Empresa Constructora vy su
Representante Técnico.-

INSTALACION DE LA CARERIA:

Almacenar y manipular el cafio de manera de evitar que el mismo se dafie.-

Inspeccionar cuidadosamente cada cafio, en particular para asegurar que
no esté dafiado antes de su instalacién.-

Cuando es instalado en una zanja, el cano puede desviarse en la junta, para
evitarlo seguir un radio minimo recomendado por el fabricante para la clase, fipo,
rasante, espesor de pared, tipo de junta y didmetro del cafio en particular, de otra
manera, hacer cambios en la direccidn con accesorios adecuados.-

Los canos deberdn ser bdjados por separado y ensamblados por el
instalador dentro de la zanja, para evitar cualquier deformacion que pueda
sobretensionar o flectar la cafieriac mientras es bajada, o que se impongan
tensiones excesivas sobre las juntas.

Prepard:_Eed SR Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
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Se deberd instalar la cafleria dentro de un cafo camisa de acero sin costura
en todos los cruces de calles, cauces de riego, ferrocarmi u oiro obstdculo se
interponga en el procedimiento normal de zanjeo.-

La superficie interior del revestimiento no debe causar dafo dlguno af
material de la cafieria, cuando el mismo es introducido dentro del revestimiento.-

Las piezas se colocardn siguiendo las mismas técnicas que la cafieria y de
acuerdo a los planos tipo de [a Municipalidad de Maip. -

Cuando se construyan conexiones domiciliarias las mismas se realizardn en
forma conjunta con la Red Colectora.

Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacién de tuberia, la
extremidad de la misma y de las piezas especiales deberdn ser obluradas con un
tapdn de P.V.C. para evitar la entfrada de cuerpos extrafios y/o animales. -

PRUEBA HIDRAULICA:

Una vez instaladas tas cafierias, v las conexiones externas domiciliarias, seran
sometidas a presidén hidraulica de prueba de 2m de columna de agua durante 15
minutos, como minimo. Si alguna junta o cafo causara pérdidas, se realizard una
marca en el mismo, luego se descargard la caferia y se reparardn las partes
defectuosas. - Una vez franscurridos los 15 minutos, se podrd redlizar el relleno total
de la zanja para volver a probar la tuberia a zanja tapada. -

Los cafos rotos o los gue presentan grandes pérdidas serdn reemplazados.
Corregidos los defectos que revele esta prueba, se la repetird hasta obtener un
resuliado satisfactorio a juicio de la Inspeccidon, y una vez constatado que no
existen pérdidas, se procederd al relleno de las zanjas. -

Se observardn en general, todas las reglas del arte de buen construir. -

ASIENTO DE CANERIA Y RELLENO PRIMERA ETAPA:

La caheria apoyara sobre una superficie continua, lisa vy libre de piedras. Se
utilizard arena de segunda calidad para consfruir [a capa de asiento de caneria.
La Inspeccion podrd autorizar suelo naturdl, proveniente de la excavacion.

El espesor de la misma serd de 0,10 mis. y su ancho segin especificaciones
técnicas de la Municipalidad. No se permitird en obra disminucién de estas
medidas. -

Preparé: Fedz_@ | Vigencia: 08/04/2021
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Con este mismo material se efectuard el relleno de la primera etapa, hasta
0,30 mts sobre el extradds del cafio. -
La Inspeccién de obra podrd

autorizar la ufilizacién de suelo del lugar (producto de la excavacién) para ia
construccidn del asiento para la caferia y la tapada de primera etapa.

RETAPADOQ:

Se proseguird con el relleno de la zanja en capas no mayores de 0,20 mis
ufilizdndose suelo debidamenie humedecido. Se deberd ufilizar equipo
vibrocompactador [planchas & canguros).

Los suelos a ulilizar deberdn ser aprobados por la Inspeccidn, debiendo estar
libres de escombros y de piedras retenidas por el tamiz de 1/2" {una pulgada]).-

En caso de no existir en el lugar, un estrato de suelo carente de canto
rodado (tierra}, se utilizard para retapar: arena de segunda.

A una profundidad minima de 0,50 m {respecto a la rasante definitiva de
calte o vereda) se colocard la malla de advertencia y deteccidn (con dos
alambres) para redes de agua (color azul}.

TAPADA MINIMA:

La tapada minima de la red de cloacas serd de 1,40 m en caizada, con un
minimo en casos expresamente autorizados de 1,35m . En vereda serd de 1,20m. -

Para el caso de las conexiones externas, en la zona de cunetas deberdn tener
una profundidad de 1,30 m y en vereda 1,20 m. Sin embargo, el pardmetro
determinante serd la pendiente de la conexidn. Estd pendiente podrd variar entre
1,50% o 5%. -

Antes de proceder a la tapada, se verificard que los canos asienten en toda

la longitud del fuste. -

Prepard: F?fderico Becerra | probé: Roberto Marcon Vigencia: 09/04!2021l
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PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROVISION E INSTALACION DE CANERIAS Rev. 03
REDES DE CLOACAS

Los trabajos no podrdn iniciarse, sin previa autcrizacion escrita (Acta de
Inicio} de la Direccidén de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maip.
Se enconfrardn sujetos a las siguienies inspecciones:

Replanteo e inspeccidn de materiales. -

Zanja terminada vy asiento de caferia. -

Caneria colocada vy retapada.

Prueba hidraulica. -

Relleno de primera tapada

Relleno de segunda tapada

Colocacion de malla protectora v de deteccidn. —
Fondo de bocas de registro. -

Cilindro de boca de registro. -

Armadura vy losa de la boca de regisiro. -
Construccién de cojinete y colocacién de marco y tapa. -

Podrén ser solicitadas en forma separada o algunas simuliéneamente, segin
lar marcha de los trabagjos lo permita v siempre por escrito, debiendo ser aprobados
y observados por el Inspector en la misma boleta. Los observados serdn repetfidos y
no se ejecutardn los trabajos de enlace con las instalaciones existentes, mientras no
se hallen aprobados. -

CRUCE DE CANALES:

El cruce de cancles de irigacidn se ejecutard de acuerdo a las
especificaciones que establecen el Deparfamento General de Irrigacidon, o la
Autoridad de jurisdiccién. Los mencionados cruces se hardn en un todo de
acuerdo con los condicionamientos técnicos fijados por el organismo competente.
El pago de cargos por autorizaciones o permisos queda por cuenta de la
Contrafista.

CRUCE DE LAS RUTAS PROVINCIALES, NACIONALES Y VIAS FERREAS:

Se ejecutardn con cafio camisa de acero sin costura, de acuerdo d
especificaciones y condicionamientos iécnicos fijados por los organismos
pertinentes, quedando todo trdmite ante los mismos a cargo del Contratista. El
pago de cargos por ou§orizociones 0 permisos gueda por cuenta de la Coniratista.

3
' /!
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DESVIOS PARA EL TRANSITO:

Se deberd evitar el enforpecimiento del trdnsito de vehiculos y personas,
mediante desvics, los que a su vez deberdn estar debidamente sefializados. -

DANQOS A TERCERQS:

El Confratista serd el Unico responsable de cudlquier dafo, desperfecto o
perjuicio directo o indirecto ocasionado a personas, edificios, instalaciones y
vehiculos derivados del sistema de trabajo o por falta de prevision, que resultare de
la ejecucidn de las obras. -

DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS:

La Direccidn Técnica y la Inspeccién de la obra estardn a cargo del
Direccidn de Obras y Servicios Sanitarios de [a Municipalidad de Maip. -

e

TEC. GABR\’}EL MARTIN
Direcior de Obras plerv. Sam'.anqs
MUNICIPALIDADADE MAIPU

NG :
NUNICIPALIDAD DE MAIPU
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INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maip( asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas
de Seguridad e Higiene Laboral y la legislacién vigente en la materia. Fundamentado ello en las
disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por Objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales
en materia de prevencién, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de Maipu
y todo el personal que ftrabaje en relacidon de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de frabajo, seran aplicados con criterio y sentido comun
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de frabajo, el tipo y el analisis
de riesgos. Se pretenden transmitir las obligacicnes al Contratista, para que sean puestas en practica por el
mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente:

X Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

L Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decrefo Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente
segun correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

2  Leyesy decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.

I Ley de Tréansito Transporte.

3 Cualquier otra disposicién, Resolucion, etc., vigentes.

NORMATIVA

[l Normas Generales del Municipio establecidas segin pliego.
£3 Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de

Maipu.
I¥ Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por
otras vias.
{
. 5
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*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad
en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio
encargado del traslado y atenciéon médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal.
Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.

b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la ndmina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién médica de urgencia una
répida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o procedimiento
de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacién médico laboral {preocupacional
actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segun lo determina la
legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de ia Municipalidad
de Maipu el parte médico de ingreso y el de egreso.

SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir
con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de
Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la supervision y el
seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y
del personal que en ella labora.
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PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

¥ Cantidad del personal.

Nombres y Apeilidos.

Domicilio.

Funcién.

Edad.

Numero de Legajo Personal - Documento de ldentidad.
Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

hao n L CEEE S e

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su personal,
debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos laborales.

+ Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ Todo ello con relacidn a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de proteccidn personal
provistos, serd separado inmediatamente [a zona de trabajo. Se responsabilizara direg al
Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden.

f

Prepard: Fede‘n‘ce\Becerra 1 Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 091041%021
COPIA CONTROLDA

Pagina 3 de 1(

TeC. GABRIEL MARTIN
Director de Obras y Serv. 11tanc‘s
MUNICIPALIDAD DE MAIP




RE-085-02

MUNICIPIO

MENDTEA

NORMAS PARA CONTRATISTAS

Rev. 04

Asi mismo, uniformaré a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operaric deberan estar a
disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con
motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi también de
comunicacién, confeccion de la documentacion y presentacion ante los entes de regulacion, sin que puedan
trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse cargo de la atencion médica de
su personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacion, segln corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de
los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta la
cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y
gravedad. '

EQUIPAMIENTO

. L.as maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion, herramientas
y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los
mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad € Higiene. Estos certificados seran
auditados por la Municipalidad de Maipt.

REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, efc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y
sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los frabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes
que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan
regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen.
Cualquier problema en el procedimiento u organizacion deberéa ser notificada.

DOCUMENTACION

E! Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE RA™el_que debera
estar rubricado por el Respoﬁsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo" y por el responsable

Vigencia: 09/04/%021
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maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitaré un libro de 6rdenes de servicios (que puede ser
el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar
que la inspeccién técnica también obrard como Auditor de ia Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

oo

Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

El uso de los elementos de Proteccién Personal requerides, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.

Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

E! personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de
trabajo, respetando [as normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X

x

X
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Est4 prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares
donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también
donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo
o no autorizados.

No estd permitido preparar comidas, salvo que se efectlie en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de
alcoholismo de la Municipalidad.

Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia
de psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del
Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y
de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacion
de armas.

Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios
para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de
SHL de la dependencia.

Esta prohibida la tenencia de animales dentro del ambito del Municipio, salvo que el mismo
fuera solicitado en el contrato.

El personal se apegara a lo normado en el decreto 536/98 de la Muni?'paiidad de Mai
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OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajeo, y una
condicidn indispensable para evitar accidentes.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador, como asi
tambien la determinacion del espacio necesaric para el desplazamiento de materales, heframientas,
maquinas y estacionamiento de vehiculos.

St por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefalizado durante su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de
{erceros. ‘

Las calles y todo sector involucrado, deberan ser mantenidos limpios de fodo material proveniente
de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia
de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montargd y
posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizardn barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retrocesc de los vehiculos
por falta adecuada de sefalamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blance, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.

En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja ¢ amarilia.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, serén minimizadas y utilizadas como UHtimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias
de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacién deberan presentarse previo a
comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.

ZANJEO
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Si fuera necesaric ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferenie cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacién, la proximidad de rutas y calles, etc.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar despliomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de
cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la Municipalidad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los frabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquelias que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcicnamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberdn contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se deberd hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maipt seguin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal
que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. El equipamiento y
accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 ¢ 7 m. (en direccion de la
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin tipo
de cobertura que impida la proyeccién de chispas, escorias, efc.

Cuando se utlicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomarédn las
precauciones correspondientes a cada caso. Se ufilizaran los elementos de proteccidn personal y se
instruird al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de Maipu.
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En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del &rea para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de
los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.( Articulo
10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el arés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstdculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier ofra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, efc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y
estar bien sclidarizado al andamio.

ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el &rea que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de lo acontecido y colaborara, a peticién, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del confratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y
a disposicidén del Municipio.

El personal debera estar instruide para combatir cualquier principic de incendio y estar familiarizado
con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en cases de incendios, E! contratista prestara

colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.
% m
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DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberdan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales y Provinciales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte, del Municipio.

No se podra transportar personal en maguinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,
guinches, etfc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion

psicotécnica emanada de autoridad competente. Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de
revision técnica, emitido por un taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

En los trabajos a la perforacion y terminacion de pozos, como asi también cualquier operacidn que
se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las clausulas
contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL Vigentes.

INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de ta Municipalidad, ya se trate de obras, Servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumplimiento, por parie del Contratista, no solo de las obligaciones
emergentes de relacidén contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades
que fija la presente Norma.

Cada Dependencia deberd instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligacicnes de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las areas de trabajo, o del ambito donde debe
actuar fos Conftratista, conjuntamente con SHL deberan, antes de iniciarse la efectivizacién de la relacién de
contractual, interiorizar a El contratista, incluyendo a los infegrantes de Servicios de seguridad industrial del
mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de Ios‘cﬁlﬁ'm\
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CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialade en los puntos anteriores, El coniratista estara obligado a cumplir
todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que

desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a ralz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de oira disposicién que

pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a
lo especificado en cada Confrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de su aprobacion.
VU
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OBRA; RECAMBIO COLECTOR CLOACAL
Ubicagién: Calle Urquiza s/N° (esquina Calle Monteagudo) y Calle Bruno Morén

Distrito Coquimbito - Departamento MAIPU - Provincia MENDOZA

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

FO-0SS-02/REV.02

Detalle

Unidad

Cant.

Precio

Unitario

Total

Tareas de Preparacion y finalizacién (
Desvio , encauzamiento y restitucion de
causes)

Gl.

138.600,00

138.600,00

Excavacion manual y/o maquina para
instalacién de cafierfa con ancho y
profundidad de acuerdo a lo indicado en
especificaciones técnicas.

m3

682,85

899,26

613.744,85

Relleno de Zanja de 1° etapa. Incluye
provision de material seleccionado,
maquinaria y mano de obra necesaria para
lograr las densidades del proyecio definidas
en las especificaciones técnicas

m3

99

1.612,46

158.633,54

Relleno de Zanja de 2° etapa. Con suelo
del lugar, incluye maquinaria y mano de
obra necesaria para lograr las densidades
del proyecto definidas en {as
especificaciones técnicas.Se incluye el
traslado y disposicidn final del sobrante de
ia excavacion

m3

480

899,26

431.844,80

Provision, acarreo y colocacion de
cafieria de PVC cloacal, con junta elastica,
con DN 500, incluyendo piezas especiales,
accesorios y prueba hidraulica.

ml

156

22.089,06

3.445.893,36

Construccion integral de Bocas de
Registro de H°A% excavacion, provision,
acarreo y colocacion de materiales
necesarios, incluyendo marco y tapa.

unidad

3

145.000,00

435.000,00

Ejecucion de empalmes a Bocas de
Registro. {incluye manguito empotramiento)

unidad

18.500,00

39.000,00

8

Corte y Rotura de pavimento de H° (inciuye
restitucion de base estabiizada)

m2

330

$

1.879,75

$

554.317,50

Todos los precios son con LV.A. incluido

18/3/2022
Pesos: Cinco Millones Ochocientos Diecisiete Mil Ochocientos Treinta y Cuatro con 15/100.~

Total con IVA

$ 5.817.834,15

Ee. GABRIEL MARTIN

actar de Obras y Serv. Sanitarjg
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OBRA: RECAMBIO COLECTOR CLOACAL
Ubicacidn: Calle Urquiza s/N° (esquina Calle Monteagudo) y Calle Bruno Moron

Distrito Coquimbito - Departamento MAIPU - Provincia MENDOZA

PLANILLA DE PROPUESTA '~ FO-OSS-02/REV.02
Precio
Unitario : Total

It Detalle Unidad Cant.

Tareas de Preparacion y finalizacién |
1 |Desvio , encauzamiento y restitucion de Gl 1
causes)

Excavacion manual y/o maquina para
instalacion de cafieria con ancho y
profundidad de acuerdo a lo indicado en
gspecificaciones técnicas,

m3 682,5

Refleno de Zanja de 1° etapa. Incluye
provision de material seleccionado,

3 |maguinaria y mano de obra necesaria para m3 99
lograr las densidades del proyecto definidas
en las especificaciones técnicas

Relleno de Zanja de 2° etapa. Con suslo
del lugar, incluye maquinaria y mano de
obra necesaria para lograr las densidades
4 |del proyecto definidas en las m3 480
especificaciones técnicas.Se incluye el
traslado y disposicidn final del sobrante de
la excavacion

Provision, acarreo y colocacién de
cafieria de PVC cloacal, con junta elastica,
con DN 500, inciuyendo piezas especiales,
accesorios y prueba hidraulica.

mi 156

Construccion integral de Bocas de
Registro de H°A®: excavacion, provision,
acarreo y colocacién de materiales
necesarics, incluyerdo marco y tapa.

unidad 3

Ejecucién de empalmes a Bocas de

Registro. (incluye manguito empotramiento) unidad 2

Corte y Rotura de pavimento de H° (incluye
restitucién de base estabiizada)

Todos los precios sor con LV.A. incluido Total con IVA $ -
18/3/2022

8 m2 330

Firma Representante Técnico F|ra Oferente

S2L UMl LE LA 20
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPD ANALISIS TIPO N°
DIRECCION DE DE
OBRAS Y SERVICIOS Expte N°
SANITARIOS PRECIOS Foged ot
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE :
RUBR: :
—=mn - FO-0S$S-04/ REV.04
. Cantidad|Precic
A| MATERIALES Unidad porum |Unitario Monto
COSTC DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
. Cantidad|Precio
B | MANO DE OBRA Unidad | “ ' o |unitario Manto
hs
hs
hs
hs
COSTC iUE MANO DE OBRA sug-ToTAL B $/um
C EQUIPOS Monto
TIPO Unidad Costo [Rendimiento
$iun. um/dia
1 hs. )
COSYTC £ LOS EQUIPOS suB-ToTAL C $lum
Di7=-..SPORTE A OBRA Monto
TIPO Unidad Coste  fRendimiento
$iun. umidia
1
COSTO SEL TRANSPORTE sus-totaL D $/um
| E: +_~C+D= $ium
Fi-..2.0S GENERALES = |% de E $fum
Gi _--70TAL 1 = |E+F $fum
HIBEEFICIOS = % de G $/lum
| i TASTOS FINANCIEROS = %de G $fum
JI U2 -TOTAL G+H+l $fum
Ki .--.E5TOS = 1% de J $fum
L ' et = JHK $’um
~~10 UNITARIO ADOPTADO $lum

.o Federico Becerra

Le

ok 'm\ CONTROLDA

Aprobo: Roberto Marcon

Vig746ia:09!04!

TEC. GABRI EL\}G\)VR”T"I\’

D:rector de Obras y Serv. Sanf tar
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FO-0SS-05/ REV. 04

- |Expte N° |

Hoja___ de_  Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE
RUBRO : $/hora
ITEM :
o OFICIAL MEDIO

N especiaLizano | OFICAL | oriciaL | AYUDANTE

1 SALARIO BASICO POR HORA

2 INICIDENGIA DE ASISTENCIA PERFETA (17% DE 1) (a)

3 SUBTOTAL

4 | CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% DE 3) (b)

5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO

6 COSTO TOTAL UNITARIO

PRECIO UNITARIO ADOPTADO

CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1iContribuciones Patronales Seguridad Social 22.00%
2[Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3i{Fondo de Cese laboral 8,00%
4|Fo.De.Co. 0,08%
5iRégimen Nacional de la Ind. De la Construccdn 0,08%
6|Fondo de Investigacion, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 |Feriados Pagos 5,93%
8|L.ey de Riesgo de Trabajo 11,46%
9|Vacaciones Pagas 5,38%
10|Enfermedades Inculpables 2,28%
11 |Licencias Especiales 0,91%
12|Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13|Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

¢) ADICIONAL NO EMUNERATIVO

Cuando en e calculo de! Costo de Mano de Obra corresponda la inclusin de sumas No Remunerativ as estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jomadas de 8 hs. c/u, contabilizando un

total de 178 horas / mes.

Si el acuerdo homoiogado ha dicho adicional prevé la forma de pago en cuotas, en la detereminacion de la incidencia del costo unitario
por hora se debera tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de pago

adoptada por la empresa.

Preparo; Federico Becerra

COPIA CONTROLDA Roberto Marcon

Aprobé:

!

|
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%
TEC. GABR\E\EL MARTIN
Director de Obras }\g\er\r. Sanitarics

O RVST FEA ~ - S NI

Vigencia: 09/04/2021
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PLANTA

VIGA DE BORDE 4¢10mm
EST.¢6 c/15cm SECC, 15 X 15em

VIGAS 4910 EST.26 ¢/15Ccm
SECCION 15 x 15¢m

/

/d

AN
Y

REF. ANILLO

| =]

VISTA
EXT.

Te:2400kg,/cm2

CORTEA-A ' 210 '
MALLA 3 10 215 om, } 550 b
(inferior y superior, segin ’;L £50 ﬂ
Pliego Especificaciones -
para Bogas de registro}
— =
0.20 0.60 0.20 =

NIVEL DE CALLE

BROCAL DE MAMPOSTERIA
0,20 m DE ANCHO

VIGA DE BORDE 1 2 — gﬁEcRORi?TRUER EN GALLE DE
— “ ] MORTERO TIPQ"H"
0.20 4 I | I ’ | | | — 1 HORMIGON Il {H21) CORTE BB
e // //
A
FORMIGON TIPO
Hin ——
gE
= k- ENLUCIDO
IMPERMEABLE
/ PO / Pendienta Piso! diferencia
/ entrada y sanda: 5 em
\(?’ e
0.20 HORMIGON VI (H13) ‘!‘f-_._._—\‘
RB i \!
)
— —
0.20 1,20 020
VISTA NTERIOR

MARCO Y TAPA HIERRO DUCTIL SEGUN NORMAS UNE EN 124 CLASE D—400

BR PARA PROFUNDIDAD MAYOR DE 2,50 m. EN CALZADA— EN VERDA CLASE B 125 CON CIERRE ANTIVANDALICO

CORTEC-C

2',{’&;“’5 0.20 0.60 0.20 HORMIGON HORMIGON MORTERO
y— BROCAL DE MAMPOSTERIA 0,20 m. DE ANCHO ARMADO SIMPLE
ViGA DE gﬁs% [~ (A CONSTRUIR &N CALLE DE TIERRA)
fo_lagﬁr“ I ;::‘I - | MORTERC TIPO H TIPC | Kg/ms | MATERIAL | TIPO| Kgima| MATERIAL | T1PO] Kom3 | maTemiaL| Dossss
20 ~
| EQRMIGON Il t | 450 {cemmnto | v | 250 [cemenTo | A | 150 | cemento| 1120
T FORMIGON (H21)
TIPQy |/ Il | 400 [cemento [ vi | 200 [cemento| H | 545 | cemento| 1-3
{H17}
y 1 /] L | 250 |GEMENTO | VI | 150 CEMENTO| J | 802 | CEMENTO| 1-1
o
£ ] envucioo |1 I | 300N cemento | vi| 120 1 cemento
£ IMPERRM, ¥ -
1 | TIPO Y NOTA: SON VALIDAS LAS DOSIFICACIONES ESTABLECIDAS EN LOS PLIEGOS.
£ CARO RECEPTOR DE FUND, “A" RESPECTO A LA ‘GLASIFICACION DE HORMIGONES SEGUN CIRSOC.—
I )
“ 7 TISPOSIGION A ADOPTAR CEANDO EL 1 _
SALTO *8" ES »/= A 1,00 m, ,
q ] ; 5 DETALLE "D"
S| ¥ ANCLAJE $/DET. O : PLANCH, ==
CURVA C/BASE FUND. " | gg:éfrgc.
MORTERG H [ ANTIOX,
X,CL__Z \ :
i —+ TEC. GABRIEL MA _T_. 17 ©
5 Director de Obras y Serv. Sa ?zj// . 125 -
020 120 0.20 MUNICIPALIDADYDE MAIR!
HO| L /
Vi (H13) e ——
PLANTA MUNICIPALIDAD DE MAIPU
B mmﬁp‘@ DIRECCION DE OBRAS PLANO TIPO
2| % MURICIP IO Y SERVICIOS SANITARIOS BOCAS DE REGISTRO
L MRAEER Tco. GABRIEL MARTIN TAPA H°D° - DETALLES
JEFE DPTO AGUA - CLOACAS: PLANQ TIPG N°PT 2

SECRETARIO GRAL GERENTE: Ing. EDUARDO MEZZABOTTA
INTENDENTE MUNICIPAL: MATIAS STEVANATO

Dibuje: Ing. ROBERTO MARCON
Fecha: Marzo 2022 -




MURICIPIO

MENDOLA

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica gue el

en representacion de fa EMPresa .o
ha realizado, la visita de la obra “RECAMBIO COLECTOR
CLOACALY en Calle Urquiza s/N°( Esquina Calle Monteagudo) y Calle Bruno

Moron, Distrito Coquimbito, Maipu, Mendoza.-
Firma y sello:

Representante Técnica
Matricula N2

D.N.1.

;f <

5

y ! T
\_ LVG. ROBERT( MARCON TEC\GABRIEL MARTIN
gFICIH ECNICA Diractohge Obras y Serv. Samtarwcg
CCION RELHRAS Y SERACIOS MUNICIRALIDAD DE MAIPU

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS SANTTAR




