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MEMORIA DESCRIPTIVA

PLAZA B° SAN MIGUEL
- DISTRITO RODEO DEL MEDIO - MAIPU.-

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

La Plaza del Barrio San Miguel, consta de una intervencion de 2700m?, construccion de
una vereda perimetral de 1.5m de ancho en hormigén de 12cm de espesor con junta de dilatacién
cada 1.5m?,

Caminos internos de hormigén armado, los espacios comunes y sector de maquinas de
ejercicios seran de césped, vy en el sector de juegos infantiles con granza.

Nuevos bancos de hormigén armado y mesas reunién de hormigdn armado, donde los
padres puedan ver a sus hijos divertirse

Se colocaran nuevos juegos con la finalidad de integrar las diferentes edades, y/o
discapacidades. Los mismos son modernos con disefios actuales y materiales de ultima
generacion que aseguren un buen desgaste en el tiempo.

Se realizara la instalacién de sistema luminico compuesto por 3 torres con reflectores led.
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MAJPLE, 7 de Abrif 2022

PRESUPUESTO OFICIAL

UBICACION: -RODEO DEL MEDIO - MAIPU

DESCRIPCION UNIDAD |CANTIDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
Limpieza y replantec del terreno efiminando escombros,
1 [césped y todo material organico que no sea apto para gl. 1 25000000 | $ 250.000,00 |#
compactar y recibir el hormigén,
Sendero de hormigon de 12cm de espesor v juntas de
3 dilatacion de 1,5m2. m2 520 270000 8 1.404.000,00 i
A . o L~
4 |\ Crodones de hormigon armado in situ . il 180 2.300,00 | 8 414.000,00 4
5 {Engranzado m2 680 420,00 | 8 285.600,00 i#¥
6 [Juegos infantiles gl. 1 1.750,000,00 | § 1.750.000,00 ¥
7 |Gimnzasios gl 1 380.000,00 | $ 360.000C,00 4
7 |Bancos de hormigon uni, 3 70.180,00 | § 210.540,00 ¢
8 |Mesas con 4 bancos de hormigon uni, 1 6500000 | & 65.000,00T"
9 [Mesa de futbol tenis uni, 1 181.500,06 | § 181 .500,00"/
10 |Cesped m2 540 1.200,00 | $ 642,000,00 [€
i3
11 [luminacion {planilla adjunta) gi. 1 1.355.000,00 1 % 1.355.000,00 5
12 |Rampas de accesc peatonal uni, 4 20.000,00 1 & 80.000.00 #
o
13 |Rampas de accesc vehicular unj, 2 800000 1 § 120.000,00 ¥
¥
14 | Carlel identificatorio gl. 1 180.000,00 | § 180,600,00
COSTO TOTAL DE OBRAS [ $ 7.303.640,00 }"

Son Pesos iva incluido: SIETE MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA CON 00{100 CENTAVOS

Firna Representante Tecnico
Aclaracion
Dni
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DESCRIPCION UNIDAD | GANTIRAD!  COSTC UNITARIO COSTO TOTAL ING.
Limpieza v replantec del termeno eliminande escombros, césped yi
1 [todo material organico que no sea apto para compactar y recibir el gl 1
hormigén,
3 Sendero de hormigon: de 12cm de espaser y juntas de dilatacion de m2 520
1,5m2.
4 |Crodones de homigen armado in siu . ml 180
’.;/‘A-
- 5 1Engranzado m2 880
& |Juegos infantiies gl. 1
7 |Gimnasios gk 1
7 |Bancos de hermigon uni, 3
8 |Mesas con 4 bancos de horrnigon uri, 1
9 |Mesa de futbol tenis uni, 1
10 |Cesped m2 540
~~| 11 |lluminacion {pianila adjunta) gl 1
12 [Rampas de accesc peatonal uni, 4
13 |Rampas de acceso vehicular uhi, 2
14 |Cartel identificatorio gl. 1
COSTO TOTAL DE OBRAS r

MUNICIPIO

MEMDOZA

MAIPU, 7 de Abril de 2022

PRESUPUESTO OFICIAL

UBICACION: -RCDEO DEL MEDIO- MAIPU

Son Pesos iva incluide:

Firtnia Representantz Tecnlco

Aslaracion
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU (MENDOZA)

7 de Abril 2022 Maipu

PRESUPUESTO DE OFICIAL DE OBRA ANEXO ILUMINACION

Plaza B2 San Miguel, Rodeo del Medio - Maipi

| MAP(

UNIGIFIO]
FOLIQ

ITEM N

o

DESIGNACION

UNIDAD

CANTIDAD-

PR. UNIT.

[y

ILUMINACION

POSTACION ELECTRICA

Provisidn y colocacidn {hincado) de postes segin Pliego de ET. De 8 metros de
longitud

unid.

1,00

14.000,00

s 14.000,00

Provisidn y armado de base para columna licitada hormigén H17/300 kg de
cemento por metro cibico de 700x 700x1000. Seglin pliego adjunto

unid.

3,060

15.000,00

s 45.000,060

Provision e hincado de columna metélica de 10 metros. Puesta a tierra. Y
soporte con capuchén, segin pliego técnico

unid.

3,00

62.000,00

S 186.000,00

Provisién y montaje de brazo a 452, cafio de 60mm de diametro, con collares o
bulones seglin corresponda, y materiales varios segdn Pliego, filado a postes
mediante bulones y a columnas de H2 o acero mediante collares

UNID

106,00

6.500,00

5 65.000,00

Tendido de linea AP tipo vano flojo, con provision de conductores
preensamblado de 4x4mm de seccidn en cobre y accesarios varios segin pliego
ET

mts

200,00

1.350,00

$  270.000,00

Provisidn y colocacién de cafio de 1 1/2”, de 3 metros, con su respectivas
pipeta y grampas omegas y conductos subterranec de cobre 6x4mm necesaric
para realizar bajada hasta su ¢cdmara de inspeccién, Provision y colocacion de
tablero metdlico estanco con tapa y contra tapa con fijacion al poste mediznte
coilares, compuestos por disyuntor diferencial tetrapoiar y termomagnética
tetrapolar capacidad segin consumo del sistema

UNID

3,00

£3.000,00

$  248.000,00

P

LUMINARIAS

Provision, colocacién de nueva luminaria led, flujo luminico 25000tm, eficiencia
luminica igual o mayor a 140Ilm/w, disefio modular, grado de proteccion
minimo IP 66, dotado de tente Gptico individual por cada led, temperatura de
color minimo 4500K, vida Util minima 50000horas, fijacién apto para tubo led
entre 48 a 60,3 mm, sin la provisidn de fotocélula, con fusible NT13 y sus dos
morcetos PKD 14, segiin pliego ET: Dotadas de rejilla de proteccién
antivandélica metglica incorporada y cableado de brazo MN27 o columna
MN590 con conductor TPR 3x1,5mm

unig

10,00

43.000,00

S 430.000,00

Provisién y colocacion de puesta a tierra a columnas existentes y a instalar
dotados de cable de acero/cobre , con su respectiva proteccién mecénica
zunchada a poste, jabalina y conectada mediante morseto a neutro. Segun
pliego ET y CN-4 adjunta. '

unid

6,00

16.000,00

s $6.000,0¢

5 1.355.000,00

Firma Representante Legal
Aclaracicn
Dni

) Rl 1]
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MUNICIPALIDAD DE MAIPO {MENDOZA}

PRESUPUESTO DE OFICIAL DE OBRA ANEXO ILUMINACION

Plaza B2 San Miguel, Redeo del Medio - Maipy

DESIGNACION UNIDAD CANTIDAD PR. UNIT. MONTO

1{ILUMINACION

POSTACION ELECTRICA

Provision y calocacién {hincado) e postes seglin Pliego de ET. De 8 metros de longitud unidg. 1,00

Provisidn y armado de base para columna licitada hormigén H17/300 kg de cemento

por metro cibice de 700x 700x100D. Segin pliego adjunto unid. 3,00

Provisidn e hincado de columna metdlica de 10 metros. Puesta a tierra. ¥ soporte con

. P - unid. 3,00
capuchén, segdn pliege técnico .

Provisién y montaje de brazo a 452, cafic de 80mm de didmetro, con collares o
bulenes segdn corresponda, y materiales varios segin Pliege, fijado a pestes mediante UNID 10,00
bulones y a columnas de He o acero mediante coliares

Tendido de linea AP tipc vano flojo, con provisién de conductores preensamblado de

. . . - ts 200,00
4xdmm de seccién er cobre y accesorios varios segdn pliego ET ™

Provision y colocacién de cafio de 1 1/2", de 3 metros, con su respectivas pipeta ¥
grampas omegas y conductos subterrdneo de cobre 6x4mm necesario para realizar
hajada hasta su cdmara de inspeccién, Provision y colocacién de tablero metdlico
estanco con tapa y contra tapa con fijacién al poste mediante collares, compuestos
por disyuntor diferencial tetrapolar y termomagnética tetrapolar capacidad seglin
consumo del sistema

UNID 3,00

N

LUMINARIAS

Provisidn, colocacién de nueva luminaria led, fiujo luminico 25000im, eficiencia
luminica igual o mayor a 140lm/w, disefio modular, grado de proteccidn minimo IP 66,
dotado de lente dptico individual por cada Jed, temperature de color mirimo 4500K,
vida (til minima 5000Choras, fijacién apta para tubo led entre f42 a 60,3 mm, sin la unid 10,00
provisién de fotocdiula, con fusible NT13 y sus dos morcetos PKD 14, segiin pliege ET:
Dotadas de rejilla de proteccidn antivandalica metélica incorporada y cableado de
brazo MNZ7 o columna MNSSC con conductor TPR 3x1,5mm

Provisién y colocacion de puesta a tierra a columnas existentes v a instalar dotados de
cable de acero/cobre , con su respectiva proteccidn mecénica zunchada a poste, unid 6,00
jabaiina y conectada mediante morseto a neutro. Segan pliego ET y CN-4 adjunta.

Firma Representante Legal Firma Representante Tecnico
Aclaracion Aclaracion
Dni Cni
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Licit. N°:
Expte. N°:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

OBRA: PLAZA BARRIO SAN MIGUEL
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION :~ Distrito RODEO DEL MEDIO - MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO T

Llamase a Licitacién para la ejecucion de la obra PLAZA BARRIO SAN MIGUEL, segun detalle de planos
tecnicos, segun croquis de ubicacidn adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N® 4416 con
sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizara en la Municipalidad de Maipd, Calle Pablo Pescara 190
Maip(, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipd a los fines de la notificacion de
circulares aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... de. de 2022, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de [a MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no reci-
" biéndose ninguna documentacién pasada la hora establecida.-
ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($7.303.640,00).-

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucién de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato.-

icitatoria es de Pesos:
s nula toda propuesta

¢) Valor de la documentacion: El valor de la documentacion

LA DE IN ESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 01/2018
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Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacién: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es
por:

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el
articulo 49 y siguientes de la ley de obras piblicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: NO se reconoceran mayores costos yfo
variaciones de precios segiin Anexo adjunto.-

h) Anticipo de Fondos: Para [a presente obra si esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

) _Cerificado de habilitacién para participar en licitaciones, emitido por el Registro_de
Antecedentes de Constructores de Obras Pablicas (RACOP), para la especialidad y/o
subespecialidad de la Obra, con Capacidad Técnica de Contratacién individual \
Capacidad de Contratacion Anual, suficientes {(Segiin Decreto N° 940/1 7). Y los certificados
deberan hacer referencia expresa a la obra licitada,

k} Especificacion del Rubro, especialidad de la Obra especificada en el articulo 1, segln
codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: 100 Arquitectura

I) ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto
de la presente Licitacién. Esta acreditacién consistira en la presentacion de referencias de obras de
similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

= A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los

lugares de emplazamiento de las obras.-
ARTICULO 6; PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente,
y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible
durante la realizacién de los trabajos ei libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que
circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es deﬁ, tom

2 do a la obra comq una unidad (no
por sectores o partes).- '

11y, EDUARDO | MEZZABOTTA (
SEGRETARIO .
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ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria,
a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion
definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
la no presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planitla anexo
costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del
Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de
adjudicacion.-

ARTICULQ 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de
constituirse el acta de recepcién provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que fo indica el Art. 26 de las Bases de Licitaciéon. El mismo sera devuelto
luego de constituirse el acta de recepcién definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los
salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se
diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al
contratista como anico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspensién de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: ELEMENTOS PARA SEGUIMIENTO Y CERTIFICACION DE OBRA

El contratista debera proveer, a la firma del Acta de Inicio de Obra, a la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA 'Y SERVICIOS, sin cargo alguno para la Municipalidad de Maipu lo siguiente, 1 (uno)
TALADRO INALAMBRICO STANLEY 13MM 20V, CON 2 BATERIAS DE LITIO, CARGADOR Y CAJA
PARA TRANSPORTE.

La misma estara disponible durante el plazo de obra, y una vez nalizado el

Municipio sin cargo. 7

{4
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i =7 <
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ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracién del Acta de inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcidn Provisoria, la
contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por daios contra terceros por un monto
de $ 30.000.000,00 (pesos treinta millones con 00/100).-

—
-

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 01/2018
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADOQ

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° de| Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Pablicas N° 4418, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segin ias especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un compieto
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucidén y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitacicnes de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firmada por los asistentes al acto. Solo se
considerardan las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
madificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre [as propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podrén efectuar las observaciones, aclaraciones

y/o impugnaciones relativas a Ia formalidad del acto, como asf también a cualquier irregularidad obsarvada en las ofertas

presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la

realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habll inmediate siguiente, a Ia misma hora para el que fue

convocado.-

ARTICULQ 4: DOCUMENTACION )
,/"

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
piiege de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto
oficial, planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de Ia
obra, que podra estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, stc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aguellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particutares de cada obra
te impusieren.-

Como complemento al proyectc preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccién; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacién de los efementos funcionales, estructura, recorrido de redes ylo
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos delieplanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de fa Inspeccién .Tal documentacién podra ser requerida en\dualquier momento, antes o durante [g
ejecucion de las tareas especificas.-

Seciglarfaielinfaastrictura v Servicios
Municipalidad de Malpd

En el segundo caso, la documentacion incluye u teproyecto della obra a nivel de
croquis prefiminares y/o planos generales.-

V.09/2015
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En ellos se han fijado posicidn, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcicnamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecio y €l destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos v en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procederd a la preparacion, confeccién y presentacién de la documentacion completa de planos generales v de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad v el ¢ Los Crganismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiates, dimensiones,
posiciones y calidades fijades en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
metnorias ¢ indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacién de los elementos
principales y accesorios o trasladéndolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
cOMo Una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segtn la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccion podré en cualquier momento solicitar al
Contratista [a efecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Carécter Legal.

ARTICULO 5;: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos POS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de [a licitacién.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Unicamente en la planilla oficial de propuestas,
escritas a maguina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en
sobres cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En &l
sobre deberd destacarse: nitimero de ficitacién, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacidn se efectuard en forma individual con la determinacion de los precios
unitarios vy totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemente con el
detalle indicado en el apartado d) sobre 2 artfculo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE QFERTA

El oferente acompafard a su propuesl un depdsito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditadd, en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segdn su valor nominal, emitidos por La Nacion o Provincia de Mendozalincluidas las reparticiones autarquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria & poliza de caucidn. Las fianzas bafhdarias 6 seguros,de caucién deberan reunir
las condiciones basicas determinadas en el Art. @ del Decreta Provingial N° 333784,

Si la institucidn bancaria que otorga la fianza no\tiene-asjento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccidn y competencia de los tribunales de\edta Provincia.
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias {(se deberan adjuntar los
criginales & la documentacidn licitatoria), éstas irén a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU vy deberén incluir la
siguiente cldusuta obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODOC LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE
LA LEY 4416 DEL. GOBIERNQ DE MENDOZA"

La omisién de esta clausula en Ia pdliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la gbra como
ura unidad (no por sectores ¢ partes).-

La propuesta de precios sers redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de propuestas,
escrita @ maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con |z anticipacién debida, En ef sobre
debera destacarse: nlimero de licitacién, expediente, dia y hora de apertura.-

La catizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art, 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forima que no pueda abrirse sin violarse, ¥ que solc
ostentara la individualizacion de la licitacion y contendra:

‘SOBRE N°1 e

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada ia abra-

b) L.a declaracién que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptard la jurisdiccion
de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero
que con postericridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquiride los pliegos de ligitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion .-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N°2 , de Cferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

a) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilic donde pueda verificarse.-

h) Batance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contador Publico Nacional {se
aceptard presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacién, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facuftades
del firmante.-

i} Nota de Presertacian y Designacién del Representante Técnico di la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacion tanto de La
Empresa como del Representante Técnico para la ejecucidn de la ‘wbra objeto de 4 presente licitacién (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

I} Constancia de inscripeidh en el Instifuto de Estadistica y Registro de |
{se aceptara presentacién de original o copia certificada).

ride la\Construccion {IERIC)

“l
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my) Para el caso que el monto de la Obra supera los 5,000 Jjornales del Pedn de La Administracién Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
{RACOP), seglin se especifigue en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcién vigentes en los distintos otganismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

o} Plan financiero donde el proponente deberéd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucidn, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

p) Nota con cardcter de declaracidn jurada en la cual se file un domicilio especial en ef Departamento de Maipa
donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo ¥y en
razon de la presente licitacion.

SOBREN°2

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b} Cuando se formulase "variante", ésta debers ser presentada en las mismas condiciones de Ia propuesta
principal, en_sobre separadp con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante”,

c) Se agregaran ademds los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b):

1. Nimero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.

d) Analisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de la
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores

vigentes al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera ef que luego
trasladaran a los Analisis de Precios de cada items.

ARTICULC 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran zdmitidas, y por lo tanto devueitas en ¢ acto el
sobre N°2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, ¢ no retina los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesorerfa municipal.

2. Mo estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 44186, serd causal de rechazc de la propuesta
LA NO-PRESENTACION DE 1L.OS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y
LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, Ios qub, deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las pilanillas oficiales vy siguiendo la metodologia indicada para su determinacian,

4. La no presentacién de Ias constancias estipuladas en el Articulo N° 8, g m).

V.09/2015
: 4
2 GCIO MIATELLO N
S izde Infraestructura y Servicios SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Municipalidad de Maip 0. 0 EzzAB0TTH
INFRAES Y SERVICHT
MUNICIPALIDRAD DE MadF-




P A e T SV
MUNICIPALIDAD DE MAIFY
MENDOZA
. . Los restantes recaudos a cbservar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES a Ia clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion
de la oferta. En ese caso, las presentacicnes deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de Ia
real natificacién, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas sélo en el caso de Gue el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacion .-

ARTICULQ 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presenie pliego, se regirdn supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/87 y modificatorios 1163/75, 2504/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8706 Ley de Administracion
Financiera de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3809 de Procedimientos de
Mendoza.-

ARTICULQ 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

) El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DiAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser autornaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacidn expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULG 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente estabiecido que el proponente debe constituir en el momento de Ia
adquisicidh de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Bpto. de Maipd, Provincia de Mendoza, donde serdn
validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipt, Provincia de Mendoza, donde seran validas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razdn de Ja presente Licitacién.-

ARTICULQ 15: EFECTOQ DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecta el convenio entre La Municipalidad
y ef adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16; DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicard por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencide dicho t&rmino o después de efectuads la
adjudicacion, aln cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dius habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a penalidades y mutas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

&g

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS -

monto y lcantidad sean de
ondiciones, a cuyo efecto
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18; CBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera
el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentaies exigidos gue no medifiquen las bases de la
Licitacion, podra resolverse su aceptacion siempre que se encUentre presente el interesado yfo persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/o impugnacicnes que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en e! acta respectiva.-

ARTICULO 19; ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. Ei
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obrz al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a faver de los proponentes nj
obligaciones a cargo de efla. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector no impedird la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacién se hara por el
importe que surja de multiplicar Jas unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismao precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULQ 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio el La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para la presente cbra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacién licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGQ

Los pagos se haran a través de ceriificados, presentados en ef tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El dltimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras

Publicas N° 4416 y sus maodificatorias. Se podré autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Carécter Legal,

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de a contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
gfectuada la notificacidn de la adjudicacién al adjudicatario.

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar caiacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccion

de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar expégencia y competencia en obras de similares

caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se proceders a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 28: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar e cumplimiento del
mismo con un depdsito eqguivalente al 5% del monto contratado en canceptc de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores seguin su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 péliza de caucién. Las fianzas bancarias ¢ poliza de caucidn, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién barcaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse Ia recepcién provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontard el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPARO, ¥ que se retendra hasta la recepcion
definitiva en cardcter de garantiz.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
misme procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista debera afianzar el mistno con un deposito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepio de acopic. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizara af realizarse Ia recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucidn o fianzas bancarias, éstas irdn a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU v deberan incluir la siguiente cldusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el confratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERQO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que frabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por ia
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de MaipU de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tante la péliza cubriendo su personal como Ia declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente, ’

Previo a la iniciacidén de la obra, el oferente debera preseni;\r copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacig diten el conocimiento de la
ubicacién de las in?alaciones subterraneas de teléfono, gas, energia elécti
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Al iniciarse las obras se labrard un acta que consigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las pbras, por parte del contratista, entregandose una copia de efla a éste dltimo. Cuando la inspeccidn no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, ¢ cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la enirega de posesion por trame o partes bien definidas de la obra, en cuye caso se fijara
en el acta el tlempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULG 30; PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Cardcter
Legal.-

ARTICULO 31;: MULTAS
l.as muitas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Cardcter Legal.-
ARTICULO 32; RECEPCION PROVISORIA |

Terminada la totelidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formutar a
las mismas, se labrara acta de recepcién provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepeion provisoria de la obra, ef contratista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN (1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucién de la obra,

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, no estara a
Su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencion expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciongs que formular, se
efectuard la recepcion definitiva de Ia obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsio en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULG 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma Idéntica al plazo de ejecucion de la obra, pero tomando sdlo en consideracion la parte de obra
que debid ejecutarse y Ja sancidn pecuniaria sera proporcional a ela.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccidn fiscalizard la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.,

El contratista estd obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37; SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentard para aprobacion de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en [a obra. La existencia de subcontratos, no releva al contrdfista de la vigilancia y atencién de los trabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones gel subcontratista, no exime de modo alguno

al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es Btexclusivo tesponsable ante el Estado.-
.
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
necesatios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esté obligado a expulsar de la obra al personal gue la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccidn; b) desobediencia a la inspeccién; ¢ incitar a la desobediencia a la inspeccién; d)
dafios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; ) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de
las obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENA.JE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacién.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del confratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la
construccicn de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por ta seguridad de tales
elementos. .

En casc de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante ia
efecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista deberd comunicar a La Municipalidad el domicilio de dicho deposito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instafaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULQ 43: COMPOSICION DEL. HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particuiares de carcter técnico que se adjuntara a la documentacién licitatoria,

ARTICULQ 45: MATERIALES
Para la ejecucién de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas gue aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se

debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico que
se adjuntard a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule ta inspeccion respecto § las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcién de lasiinedidas que s giera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORiﬁ)ENES DE SERVICIO
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Toda comunicacion entre el confratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccidn, estando obligado el primero a acatar las drdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULC 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicidn de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se gjecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuard dentro de los
primeros diez (1) dias hébiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULQ 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las érdenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 5G: DATOS

El Contratista qgueda obligado a suministrar a L.a Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCIO_N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocerd ningun trabajo ejecutade sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba fratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccién de la
obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista deberZ colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido ef plazo
mencionade el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcidit definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULQO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccidn Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicién necesaria para la confeccion y
aprobacidn de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccidn con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara Ia certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcidn y habilitacion definitiva en
el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de @Garacter Legal establecera si
corresponde 0 no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Serd condicion
previa a la Cerificacidén gue los materiales acopiados respondan a las exgencias de aprobacién y recepcion
establecidos en [a documentacién respectiva. Los pagos que se efectien por acopio de materiales seran; provisionales y
las sumas abonadas por este concepto seran deducidas de los certificados que se expidan avqedida quejse gjecuten los
itemns respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos d;\la ertificacion el Proponente
dehera presentar los comprobantes de compra de los materiaies (facturas y remitos) y los misfmos, deberahn estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Ceriificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incorporacién de los materiales ylo elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULQ 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS
Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %

de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 49 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano
de obra local, segin lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 dd Obras Pablicas.

A los efectos de considerar la radigacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Piblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.
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PLIEGO DE CARACTER TECNICO

OBRA: PLAZA BARRIO SAN MIGUEL

UBICACION: BARRIO SAN MIGUEL - RODEO DEL
MEDIO

DIRECCION TECNICA

Estard a cargo de la oficina de Infraestructura y Servicios de la
Municipalidad de Maipu. El Contratista debera tener en obra, un libro de
Ordenes de Servicios por triplicado, donde asentard las instrucciones de la
Direccion Técnica, autorizando la iniciaciéon de los trabajos, y un libro de
Nota de Pedido por triplicado.-

REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra un representante técnico Profesional habilitado
por la Institucién Profesional correspondiente, que estara permanentemente
en obra, que verificara y controlarad la calidad de los trabajos a ejecutarse,
siendo el responsable de los mismos.

TRABAJOS PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA

El contratista colocara en el lugar que indique la inspeccidn de
obra, un cartel de obra como se indica en los planos de especificaciones
técnicas adjuntos, se realizard en chapa metélica montada en un bastidor
de madera de primer uso. Dicho cartel permanecerd iluminado en horas
nocturnas. El mismo sera retirado por la empresa a la recepcién definitiva
de obra.-

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y
se construira con materiales medidas, texto diagramacion, tipo y tamano de
letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

En cuanto al balizamiento, cierre y sefalizacion de las zonas de
trabajo, la empresa es responsable de los materiales y de la obra en
general, por lo que deberd, arbitrar los medios para que exista una
vigilancia permanente en [a misma, cerrando el drea de trabajo a terceros
de forma segura, balizando y sefalando en tiempo y en forma estos
sectores, con el fin de evitar accidentes, que de_ocurrir éstos estardn a
cargo y cuenta exclusiva de la empresa. Debera\ cuidarseé l6s tendidos de
energia eléctrica de modo que sean seguros para las pgrsdnag que transiten
la zona.

NO se inicia Obra si el cartel no se encuentra instalado.

Pata ras menores a $ 2 millones las dimensiones sr\a'n de2,00 x 4,00mts
\
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Para Obras mayores a $ 2 millones las dimensiones serdn de 4.00 X
6.00mts

Para Obras Mayores a $ 5 millones se dispondran de 2 carteles, uno con
datos de Obra y otro con infografia de la obra

A esto se le debe sumar carteleria de informacién de cortes de calle,
precaucion y otros.

NIVELES Y REPLANTEO DE LA OBRA

Antes de iniciarse el replanteo se limpiard todo el terreno de
escombros, residuos que hubiere. En caso de encontrarse con zanjas u
excavaciones se procedera a su relleno con material granular u hormigdn
pobre. Posteriormente se nivelard el terreno, dejandolo en condiciones
adecuadas para el replanteo. El Contratista serd el responsable de definir
los niveles en funcién de los puntos de referencia y datos consignados en
los planos de documentacién técnica. Estos son aproximados, la Inspeccién
de Obra los ratificard o rectificard, durante la construccién, mediante
érdenes de servicio. Serd obligacidn del Contratista solicitar directamente
de la autoridad fa linea y el nivel correspondiente. Las lineas y niveles
seran verificados por la Inspeccion, previa solicitud a través del Libro de
Notas de pedido E! replanteo de la obra serd efectuado por la Empresa
Contratista y la Inspeccién lo aprobard a través del libro de ordenes de
servicio. Al hacer el replanteo general se fijardn puntos de referencia para
lineas y niveles, en forma inalterabie .Durante la construccién estos puntos
seran conservados por el Contratista.

El Contratista deberd disponer en obra y permanentemente todos los
elementos de medicién y nivelacidn necesarios para verificaciones a
realizarse por Inspeccion de Obra.

En el caso que surjan dudas por la mala interpretacién de la documentacién
Licitatoria, error u omisién de datos en los planos, se solicitard a la
Inspeccion de Obra que se expida sobre el tema, lo cual no le dar3 a la
Empresa el derecho a solicitar el reconocimiento de mayores costos.

RECOMENDACIONES GENERALES
DOSIFICACION HORMIGONES

La dosificacion de cemento por m3 de hormigén
BORDES DE  VEREDA-CORDONES PERIMETRALES-CORPONES DE

CONFINAMIENTO-CORDONES VARIOS 300
kg/m3 :
CORDONES Y BANQUINAS 300 kg/m3
APISOS o SENDEROS DE H® ARMADOS 00 kg/m3
1. EDYARDO [ MEFZABU .,
URICIE MIATELLD
4 nfestuctray enis S ONCRUDADE s 2




12y Maipt
Y Municipio

= Mendoza

Secretaria de Infraestructura y Servicios

Municipalidad de Maipnt

CONTRAPISOS o SENDEROS DE HO SIMPLES 300 Kg/m3
LOSAS DE H® A (PUENTES) 300 kg/m3
BASES PARA EQUIPAMIENTO 300 kg/m3

El Municipio, podra solicitar la extraccidén de probetas para verificar la
calidad del material utilizado en la obra.

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccién de
niveles, armaduras y dimensiones de los elementos del proyecto.

CURADO HOMIGONES

El curado de todos los hormigones se realizard utilizando antisol, puediendo
optar seguin criterio de la inspeccién por realizar proceso de superficies
himedas por un tiempo de 7 (siete) dias. Se protegerd ademds de las
temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean
necesarios para garantizar la calidad de la obra ejecutada.

ENCOFRADOS

Los mismos deberan ser provistos por la empresa contratista, y, salvo
indicacién expresa de la direccion los encofrados podran ser de:

¢ madera comun nueva, para la obra en general.-
o chapa o fendlico para las canaletas y cordones

HORMIGON ELABORADO

Cuando el hormigbn sea elaborado y mezclado mediante moto
hormigoneras ¢ equipos agitadores, se cumplirdan las condiciones
establecidas en la norma IRAM 1666. La medicién de los materiales, la
produccién vy el transporte del hormigén elaborado se realizaran de acuerdo
con lo establecido por la mencionada norma IRAM., y en todos los casos se
exigira que el equipo necesario para su producciéon cumpla como minimo
con lo siguiente:

EQUIPO DE MEDICION:

El equipo poseerd elementos de medicion de operacion manual, semi-
automatica o automadtica. Las balanzas serdan de brazos miltiples,
preferentemente de cuadrantes graduados, de facil lectura, con dispositivos
capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de cada uno de los
materiales que integran cada pastdén de hormigdn. El cemento se medira en
peso v los agregados por lo menos en volimenes, debiendo determinar en
forma simuitanea y frecuente, especialmente en el caso de la arena, la
masa de la unidad de volumen del agregado suelto y el contenido de
humedad superficial del mismo. \
MEZCLADO DEL HORMIGON: .
El equipo tendra las caracteristicas adecuadas proporciones del
hormigén a mezclar, con el volumen e import obra v con las
condiciones de moldeo de las estructuras, y serg do\de acuerdo con
las instrucciones de su fabricante cuyas instrucciay
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aprobacion de la Inspeccidn, previo al inicio de las tareas de mezclado. Las
hormigoneras de una capacidad Gtil mayor a 1 m3 estaran provistas de un
contador de pastones y de un dispositivo de seguridad que impida realizar
la descarga del hormigon si no ha transcurrido el tiempo de mezclado
establecido. Cuando el mezclado se realice en camiones mezcladores, el
agua de mezclado se hara ingresar al tambor de la motohormigonera bajo
estrictas condiciones de control. El ingreso del agua se realizara cuando el
camion arribe a la obra y nunca cuando el camién esté en transito. Una vez
ingresada la cantidad total de agua de mezclado y habiéndose completado
esta operaciébn, no se permitirda modificar bajo ningdn concepto las
cantidades de materiales que integran el hormigdn fresco contenido en el
tambor, salvo indicacidén expresa de la Inspeccion.

TRANSPORTE DEL HORMIGON A OBRA:

Durante el transporte del hormigdn a obra se adoptaran las disposiciones y
cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después
de finalizado el mezclado, sin segregacién de sus materiales componentes,
contaminacidon con materias extrafias, ni agregados de cantidades
adicionales de agua. En general, se lo protegeréd contra cualquier efecto
climatico perjudicial. En el momento de su descarga en obra, el hormigén
tendré el asentamiento (IRAM 1536) especificado en cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacion,
el hormigéon de asentamiento maximo de hasta 5 cm. podrd ser
transportado desde el lugar de su elaboracién hasta la obra, sélo mediante
vehiculos con cajas metalicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas
y vértices redondeados. Provistos de puertas que permitan controlar la
descarga del hormigdn, y de los medios o cubiertas necesarias para
protegerifos contra las acciones climdticas y contra toda posibilidad de
contaminacion con sustancias extrafias. En ningln caso la distancia maxima
de transperte, realizada en estas condiciones, excedera de 5 km. Estos
vehiculos deben ser completamente descargados antes de que transcurran,
como maximo, 30 minutos después de la finalizacién del mezclado del
hormigén.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El contratista aportard todas las herramientas y equipos necesarios para la
construccién de la obra en tiempo.-
MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondientd al movimiento de suelo, aridos,
mosaicos, excavaciones, etc., debera ritirarse fuera del predio de la obra,
guedando en obra Unicamente el maierial necesarie para los rellenos
previstos manteniendo en todo momento {atimprcza la misma.
CERTIFICACIONES Y PAGOS

Las certificaciones se realizaran por medici\é y est

de avang#rde obra, respecto del total. Las medici
y L’é p .
7

eciendo porcentajes
es de los trabajos
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ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3 (tres) primeros
dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma de
pago de los trabajos certificados respondera en un todo a lo establecido en
el pliego de caracter legal.

LIMPIEZA

En general la obra deberd mantenerse totalmente limpia, libre de
escombros, restos de excavacion u otros materiales de construccién.-

Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacién final de la misma se
realizara una limpieza total, retirando todo sobrante de material, equipos y
obrador, debiendo la inspeccidén aprobar la tarea.

DESMONTES Y TERRAPLENES (aporte de material y compactado):

El Contratista deberd efectuar el terraplenamiento y rellenos necesarios
para obtener una nivelacién correcta conforme a las cotas indicadas en el
proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos serdn ejecutados
utilizando elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento.

Para estos trabajos, se podran utilizar tierras provenientes de excavaciones,
siempre vy cuando las mismas sean limpias de escombros y residuos
organicos; no sean arcillosas y cuenten con la aprobacion de Inspeccién de
Obra. Estas tierras se mezclaran con ripio de barrancas y se apisonaran -
teniendo un grado éptimo de humedad - por capas sucesivas de un espesor
maximo de (20) veinte centimetros, teniendo en cuenta el talud natural de
las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacion, se deberd obtener para cada
capa un peso especifico aparente seco, igual al 95 % del méximo obtenido
con el ensayo normal Proctor.

El Contratista proveerd la realizacion de los ensayos, a su costo. Estos
ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados, provistos de los
elementos e instrumental adecuado y podran realizarse en obra o en
laboratorio. Cuando el suelo esté naturalmente muy hdmedo se lo trabajara
con rastras u otros equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando
esté muy seco se procederd a agregar el agua necesaria de manera que la
misma quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa
a compactar. Los lugares donde no se lograra la compactacién requerida,
seran reconstruidos a costa del Contratistal

Sera responsabilidad del Contratista regarar y mejorar debidamente
cualquier terraplenamiento que sufra asentamientos, como también los
dafios producidos en las obras ejecutadas sobre el misro, hasta el final del
plazo de Ila Garantia de Obra. Cuando la xC no alcance los
niveles requeridos por la inspeccion, la mis licitar se coloque
e ha proyectado,
en puede solicitar
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la inspeccién los ensayos necesarios para chequear compactacién del
terreno.

BANO DE OBRA

El Contratista debera proveer 1 bafio quimico para el personal de obra que
deben ser vaciados cada 2 dias a cuenta y cargo del Contratista, por una
empresa habilitada para desagote, traslado y disposicidn final de aguas
servida.

LIMPIEZA DEL TERRENO

Se debera realizar la limpieza y preparacion del predio destinado al Paseo,
eliminar todo tipo de vegetacién arbustiva existente que entorpezca en el
proyecto y se debe realizar el retiro del lugar, depositando lo extraido en
lugares habilitados para tal fin, por cuenta de la empresa. Solo se podra
dejar en el predio algun tipo de vegetacion que indique la inspeccién en
caso que asi lo disponga, caso contrario el terreno deberd quedar
completamente limpio de escombros, vegetacién, chatarra, basura, etc.

MOVIMIENTO DE SUELOS

Se realizara el replanteo de caminos para luego realizar los terraplenes vy
desmontes necesarios segun proyecto.

APORTE DE MATERIAL Y COMPACTADO

Desmontes y Terraplenes:

E! Contratista deberd efectuar el terraplenamiento y rellenos necesarios
para obtener una nivelacién correcta conforme a las cotas indicadas en el
proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos, los mismos seran ejecutados
utilizando elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas
etapas que configuran el terraplenamiento. Para estos trabajos, se podran
utilizar tierras provenientes de excavaciones, siempre y cuando las mismas
sean limpias de escombros y residuos organicos; no sean arcillosas y
cuentenn con la aprobacion de Inspeccion de Obra. Estas tierras se

con el ensayo normal Proctor. El Contratista proveerd la yealizaciéon de los
ensayos, a su costo.

Rt ra tie nstmctumv Servicias
Aunicipatidad de Maipd
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Estos ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados, provistos
de los elementos e instrumental adecuado y podran realizarse en obra o en
laboratorio.

Cuando el suelo esté naturalmente muy hiimedo se lo trabajard con rastras
u otros equipos para que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy
seco se procederd a agregar el agua necesaria de manera que la misma
quede incorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a
compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacidon requerida, serdn
reconstruidos a costa del Contratista.

Serd responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente
cualquier terraplenamiento que sufra asentamientos, como también los
dafios producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo, hasta el final dei
plazo de la Garantia de Obra.

Se aportara material de compactado, en las zonas sefialadas en los planos
de detalles adjuntos, y el nivel sera el indicado en los mismos. En el caso de
no figurar niveles los mismos se adaptaran al terreno siempre teniendo en
cuenta que no se formen pozos donde el agua se acumuie, nivelando los
caminos y ¢ sectores.

TERRAPLENES: en caso de realizar terraplenes se deberd ir compactando
cada 20 cm hasta alcanzar la cota de proyecto o lo solicitado por la
inspeccién.

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El contratista aportara todas las herramientas y equipos
necesarios para la construccién de la obra en tiempo.-

MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo,
aridos, excavaciones, etc, podra ser utilizado para rellenar los sectores que
se indican en el proyecto, debiendo retirarse los escombros, basura, etc que
no se pueda utilizar para relleno, quedando en obra dnicamente el material
necesario para los rellenos previstos manteniendo en todo momento ia
limpieza de la misma

CERTIFICACIONES Y PAGOS
Las certificaciones se realizaran

porcentajes de avance de obra, respecto del
trabajos ejecutados se realizardn mensualme

por medicion y estableciendo
otal. Las\mediciones de los
e, denire de los 3 (tres)

n los trabajos. La
%n un todo a lo
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LIMPIEZA

En general la obra debera mantenerse totalmente limpia, libre de
escombros, restos de excavacion u otros materiales de construccién.-
Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificaciéon final de la
misma se realizara una limpieza total, retirando todo sobrante de material,
equipos y obrador, debiendo la inspeccién aprobar la tarea.

HORMIGONES

En todos los casos se debe tener especial cuidado en el curado de
los hormigones, deben permanecer himedos de manera permanente, se
colocara algun producto tipo “antisol” o similar para mantener la humedad y
proteger el hormigoén de las altas y/o bajas temperaturas.

Todos los hormigones que la inspeccion considere que estén quemados, mal
fraguado ¢ algin otro defecto deberan ser demolidos y rehechos a cargo de
la empresa contratista.

BANC DE OBRA

El Contratista deberd proveer 1 bafio quimico para el personal
de obra que deben ser vaciados cada 2 dias a cuenta y cargo del
Contratista, por una empresa habilitada para desagote, traslado vy

disposicién finai de aguas servida.

LIMPIEZA, MCVIMIENTO DE SUELO Y COMPACTACIGN DEL TERRENO

En el sector a construir de veredas de hormigdn, se procederd a
la limpieza del terrenc eliminando escombros, césped y todo material
organico gue no sea apto para compactar y recibir el hormigén. El
movimiento puede ser excavacidn o relleno de acuerdo a la situacion en que
se encuentre el terreno natural, sea con la humedad optima y utilizando
medios mecdnicos manuales como son las)placas compactadoras o los
canguros mecanicos, si el terreno lo requiere se agregard material

estabilizado para asegurar la compactacion, nivelacion y sdperficie.

Para verificar la compactacion se los ensayos

Municipalidad de Maipd
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Estos ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados,
provistos de los elementos e instrumental adecuado y podran realizarse en
obra o en laboratorio ,otra operacién y/o material necesario para la correcta

ejecucion del item en la forma especificada

SENDEROS DE HORMIGCON

Se realizard un contrapiso de hormigén de 12cm de espesor, del perimetro
de la plaza y caminos internos, se realizard sobre suelo compactado y
nivelado previamente, colocando entre el terreno y el contrapiso una capa e
aride grueso de (ripio pelado) compéctado de 5cm de espesor. Se
ejecutaran con hormigdn H17, con un contenido minimo de cemento de 300
kg por m3 de hormigdén. Los bordes de las losas seran tratadas con
matacantos. La terminacion serd simulando tablas de madera, realizadas

con moldes especificos para tal fin

CORDONES DE HORMIGON ARMADO

Se debera realizaran cordones de 15cmx15cm de hormigdn armado con
hierro de g8mm y estribos g6mm cada 25cm, se realizaran con hormigdn

H17, segun indica el plano.

Se deberd realizar el corddn/banquina en el perimetro de la plaza, el
mismo se realizara con hormigén H17, hierro de ¢8mm y estribos g6mm

cada 25cm

MOBILIARIO
Provision y colocacidén de 1 mesa de ping pong de hormigén armado tipo

Cimalco o similar y 1 mesa de futbol de tenis de hormigén armado tipo
Durban o similar, ambas de medidas 2.74x1.52m. Ademds 3 bancos de
hormigén armado tipo minimal Cimalco o similar y un mesa de hormigén
armado de 1m de ancho por 2m de largo can bancos de hormigén en los

laterales de 2m de largo y 0.45m de alto de folyma continda.

ENGRANZADO
Se debera limpiar, nivelar, dejar libre de escombros ly materiales los

Wiunicipaiidad de Maipd




A

3y, Maipt
&/ Municipio
B

Mencioza

Secretaria de Infraestructura y Servicios
Municipalidad de Maipii

nivelado, se procederd a compactar en caso de ser necesario, luego se
humedecera el terreno y se colocara una capa de granza pétrea limpia, que
no supere los 10mm de diametro. Se colocaran 7 cm de altura de granza de
manera pareja en todo el sector.

PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES

En los casos que corresponda se realizardn puentes vehiculares vy
peatonales de hormigdn armado. Los mismos deberdn estar armados con
una parrilla de hierro @10 ¢/10cm en ambos sentidos para los puentes
vehiculares y para los puentes peatonales se realizara con una parilla de
hierro @8 ¢/10cm, con un espesor minimo de 17cm, scbrepasando 1m a
cada lado [as cunetas a sortear.

CARTEL PLAZA

El cartel sere realizado en letras corpéreas, tipografia a definir por la
inspeccion. La aitura de cada letra serad de 0,50m vy el espesor de 0,15m; la
leyenda que deberd decir es “"PLAZA B SAN MIGUEL". Estara realizado en
chapa N°16, soldads de manera tal que no queden huecos entre las chapas
evitando asi el ingreso del agua. Las letras deberén ser colocadas sobre un
tabigue de hormigdn armado de 0,60m de altura en todo el largo del texto.
Las letras terminadas deberan tener una mano de anti oxido 3 en 1 de
primera marca y calidad y también 3 manos de pintura esmalte sintético

i

brillante colores a definir por la inspeccion.

El tabigue de hormigén armado donde se apoyaran las letras estara
realizado con doble armadura de @8 cada 10cm. Tendra una longitud de 5m
y un espesor de 10cm. La terminacion sera la de hormigén visto donde se
notaran las tablas de encofrado, prolijamente colado el hormigén.

Las letras se fijaran al hormigdn con tacos Fischer.

PROYISION ¥ COLOCACION DE CESPED NATURAL

El terrenc debera estar limpio de escombros, parejo, nivelado y sin
depresiones. Se deberd picar la tierra y rastrillar. Deberd quedar una capa
superior de 8 a 10cm de tierra limpia y fértil, libre de desechos inorganicos.

Sobre el terrenc en condiciones se colocafan panes de césped natural,
variedad bermuda (cynodon dactylon), fertflizado, en panes de 50cm x

teniendo en cuenta gue Ia separacion entre caa una sea la minima posible.

Los panes a ceolocar deben estar verdes, bi

No s2 asceptaran sectores descoloridos, los mis

eberan ser retirados y
repuestos.
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nivelado, se procedera a compactar en casc de ser necesario, luego se
humedecera el terreno y se colocard una capa de granza pétrea limpia, que
no supere los 10mm de diametro. Se colocarédn 7 cm de altura de granza de
manera pareja en todo el sector.

PUENTES VEHICULARES Y PEATONALES

En los casos que corresponda se realizaran puentes vehiculares vy
peatonales de hormigdén armado. Los mismos deberdn estar armados con
una parrilla de hierro ©10 ¢/10cm en ambos sentidos para los puentes
vehiculares y para los puentes peatonales se realizara con una parilla de
hierro @8 ¢/10cm, con un espesor minimo de 17cm, sobrepasando 1m a
cada lado las cunetas a sortear.

CARTEL PLAZA

El cartel sera realizado en letras corpdreas, tipografia a definir por la
inspeccién. La altura de cada letra sera de 0,50m y el espesor de 0,15m; la
leyenda que deberd decir es "PLAZA B° SAN MIGUEL”. Estara realizado en
chapa N°16, soldada de manera tal que no queden huecos entre las chapas
evitando asi el ingreso del agua. Las letras deberan ser colocadas sobre un
tabigue de hormigdn armado de 0,60m de altura en todo el largo del texto.
Las letras terminadas deberan tener una mano de anti oxido 3 en 1 de
primera marca y calidad y también 3 manos de pintura esmalte sintético
brillante colores a definir por la inspeccién.

El tabique de hormigén armado donde se apoyaran las letras estara
realizado con doble armadura de @8 cada 10cm. Tendra una longitud de 5m
y un espesor de 10cm. La terminacién serd la de hormigdn visto donde se
notaran las tablas de encofrado, prolijamente colado el hormigdn.

Las letras se fijardn al hormigén con tacos Fischer.

PROVISION Y COLOCACION DE CESPED NATURAL

El terreno debera estar limpio de escombros, parejo, nivelado y sin
depresiones. Se deberd picar la tierra y rastrillar. Deberd quedar una capa
superior de 8 a 10cm de tierra limpia y fértil, libre de desechos inorgénicos.

Sobre el terreno en condiciones se colocaran panes de césped natural,
variedad bermuda {cynodon dactylon)) fertilizado, en panes de 50cm x
50cm aproximadamente, los cuales se {colocaran trabados como ladrillos,
teniendo en cuenta gue la separacion entije cada una sea la minima posible.

cuenta gue el acopio de los mismos los vyelve afnillentos y pierden vida.
No se aceptaran sectores descoloridos, losi misfhos, deberan ser retirados y
repuestos.

Los panes a colocar deben estar verdesx\ rvados, teniendo en
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Se debe evitar pisar el césped hasta el enraizado del mismo el cual deberia
lograrse en el transcurso de aproximadamente entre 7 y 15 dias, durante
los cuales el riego debe ser muy frecuente para mantener la humedad del
mismo. El riego deberd ser de dos a tres veces por dia durante los primeros
15 dias con un minimo de 5mm.

Luego de la colocacion de los panes se procederd a una fertilizacion de
refuerzo, independientemente de Ila que traen los mismos. Dicha
fertilizacion se realizara con fosfato Diamonico a razon de 1kg cada 100m2.

Una vez que se ha sucedido el enraizado, previa verificacién de la
inspeccidén, se procedera al primer corte del césped, el cual serd alto, no
debera superar el 30% del largo total, para después lograr la altura
deseada con los cortes sucesivos. El corte debera hacerse en condiciones de
suelo seco, previendo esto evitando el riego en horas anteriores al mismo.
La inspecciéon podra verificar el filo de las cuchillas de las maquinas de
corte. El predio debe quedar limpio, libre de cualquier desecho luego del
corte.

Se continuaréd con el riego abundante durante 10 dias mas y luego se iran
disminuyendo los riegos segin la demanda del césped y la época del afio.
Esta frecuencia sera determinada por la inspeccién.

Hasta el momento de la recepcion provisoria de la obra la contratista debera
asegurarse de que la gente no transite por el lugar poniendo en riesgo la
correcta implantacién del césped.

JUEGOS INFANTILES

La empresa adjudicataria debera proveer los juegos que se detalla a
continuacion y colocarios en los lugares indicados segun planos adjuntos al
presente pliego, teniendo en cuenta que su ubicacion definitiva puede variar
segln lo decida la inspeccion. :

Cada juego deberd poseer una base de hormigén donde se enterraran las
patas de cada juego segun lo indique el proveedor/fabricante de los juegos.
Esta situacién debera ser tenida en cuenta al momento de la realizacion del
contrapiso definitivo sobre el que se colocara el piso de goma.

Los juegos que a continuacion se detallan sonja modo ilustrativo, debiendo
ser aprobados por la inspeccién previo a ser col

ecretaria ié Infaestructura y Servicios
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El Contratista debera_proveer los siguientes juegos:

¢ Calesita tipo Crucijuegos o similar. Medidas 1.4mx1mx1.2m
CANTIDAD: 2

~ Imagen Ilustrativa

« Pértico doble para bebes tipo Crucijuegos o similar. Medidas: 2,20 x
2,40 x 4m. CANTIDAD: 1 .
Estructura: Travesafio: de cafio de @3” x2mm - Patas: cafio de @2 1/2”
x2mm - Unién con nudos de acople de aluminio fundido, evitando
soldaduras en el pértico logrando una mayor resistencia al peso y facilidad
de armado y desarmado. Cadenas n°60 zincada. Hamacas: Conformadas
por caucho vulcanizado con chapa interna anti-vandalica para evitar robos o

cortes.

Ivo poliuretanica con una
mente resistente a golpes y
'r consultadog a la inspeccion

La pintura deberd ser epoxi electrostética en
capa de 150 micrones de espesor. Debe ser al
ralladuras. Los colores de los juegos deberan
antes de ser colocados.

INFRAESTRUCTURA Y SERVIG
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- ..+ Imagen Ilustrativa

e piramide trepadora para escalar tipo “pirdmide tetra” de
Crucijuegos o similar. dimensiones aproximadas: 3 x 4,40 x 4,40m.
CANTIDAD: 1

Cafios: Conformado estructuralmente con cafio de 4" x 3,2mm. Soga:
Cuerda de doble torque con nicleo de acero inoxidable recubierta por
trenzas de hilos (5 almas exteriores y una interior), que aporta mayor
flexibilidad, fuerza, suavidad y ductilidad. Diametro general 16mm. Las
uniones de las cuerdas se logran a través de piezas de aluminio fundido de
diversos colores, con orificios que acogen la soga y las direccionan
conformando las redes de forma precisa y prolija. Anclaje: Los juegos van
amurados con bases de @30cm a través de varillas roscadas a una base de
hormigén.

aproximadas: 2,55 x 0,80 x 5,80m.
CANTIDAD: 1

mediante tecnologia laser, con terminacioy
antivandalica, con protectores plasticos.

Tobogan: Unica pieza conformado mediante
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La pintura debera ser epoxi electrostédtica en polvo poliureténica con una
capa de 150 micrones de espesor. Debe ser altamente resistente a golpes y
ralladuras.

Imagen Ilustrativa

GIMNASIOS

La empresa adjudicataria deberd proveer las maquinas para hacer ejercicio
que se detalla a continuacién y colocarlos en los lugares indicados segtin
planos adjuntos al presente pliego, teniendo en cuenta que su ubicacién
definitiva puede variar segln lo decida la inspeccién. :

Cada gimnasio deberd poseer una base de hormigdén donde se enterrardn
las patas, segun lo indique el proveedor/fabricante de los juegos.

CAMINADOR DOBLE: tipo “crucijuegos” o similar CANTIDAD: 1
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BICICLETA FIJA: tipo “crucijuegos” o similar CANTIDAD 1

BAMBOLE DE CINTURA DOBLE : tipo “crucijuegos” o similar CANTIDAD 1

ILUMINACION

COLUMNAS DE ALUMBRADO

Las nuevas columnas de alumbrado seran de la altura determinada segun
especificaciones adjuntas, y responderan a las siguientes caracteristicas:

Seran de acero SAE 1010/1020 IRAM 2619/262 2591/2592 construidas
con tubos nuevos con costura o sin costura, de un\diametro minimo en la
base de 168 mm. El limite de fluencia minimo ser&\de 30 kg/mm? vy la carga
de rotura minima de 40 kg/mm?2.

El escalonado entre los distintos didmetros habra de\hacerse cgn una curva
de transic , por medio del sistema de abocardado en frio,\el que tendra
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una longitud minima de 150 mm no admitiéndose otro tipo de unién,
debiendo ser la resistencia de conjunto la exigida.

El espesor minimo del tubo serd de 10 mm en cualquier lugar de su longitud
en que se lo mida y tendrd perforaciones y aberturas para pasaje de cables
y alojamiento de tablero.

La flecha admisible en la direccién mas desfavorable con una carga en el
extremo del pescante de 50 kg no excedera del 1% de la longitud
desarrollada en la parte exterior del empotramiento. El ensayo de flecha se
realizara estando la columna en forma vertical, empotrada en una longitud
minima al 10% de la altura libre de la misma y suspendiendo en su extremo
un peso de 50 kg. Como altura libre de columna se considerara a la
distancia existente desde la cota de nivel del eje de calzada hasta su
extremo superior. '

Las columnas poseerdn una ventana con tapa, que deberd estar ubicada a 2
metros del piso con la columna empotrada, para la colocacién de una caja
de registro de derivacidén y de conexionado.

Esta ventana tendrd una dimensién minima de 101mm x 170mm para las
columnas de un didmetro de 168mm o mayor y de 90mm x 150mm para
tas columnas de un diametro de 140 mm. La tapa de cierre serd metalica de
un espesor no menor a 3mm, la gue debera contar con un sistema de
enganche tal, que una vez extraida quede sujeta a la columna. El sistema
de fijacidn de la tapa sera a través de tornillo tipo alen de cabeza
escondida.

Las columnas seran provistas con su tramo base galvanizado o con
proteccion anticorrosiva de convertidor de éxido, segln se indique en cada
caso en particular y ser aptas para soportar una presién ejercida por el
viento de 140 km/h (38,66 m/seg.), mientras la superficie expuesta
efectiva del artefacto no sea superior a 0,28 m2 (en el plano normal a la
columna) y a 0,14 m2 (en el plano paralelo a la misma).

El proveedor debera solicitar por escrito con una anticipacidon minima de
diez (10) dias habiles, una inspeccién en fabrica} a los efectos de verificar la
construccién y calidad del material empleado enlfa misma. En caso de
indicarse el tratamiento del galvanizado, esta inspeccion debera ser
solicitada a la Inspeccidn de Obra, previo a la apligacién del %?smo, el que
se realizara por inmersién en caliente (debiendo tener esor minimo
de sesenta (60) micrones en toda su extension); casg/contrario se
rechazara el material presentado.
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La terminacion exterior de la columna se efectuara con la aplicacién de un
esmalte sintético color gris plata puro IRAM RAL 9010, cuyo espesor no sera
inferior a los ciento cuarenta (140) micrones, el que sumado al espesor del
gaivanizado o de la pintura anticorrosiva daré un espesor total de
doscientos (200) micrones.

Fundaciones

Las fundaciones seran de hormigdn y deberan verificarse para la zona,
segln el método de Sulzberger. Las secciones de las bases no seran
inferiores en ningun caso a 0.50 m x 0.50 m. y el empotramiento de la
columna no seréd menor a 1/10 de su altura, mas 0,2 m por encima del
nivel del terreno y un minimo de 0,2 m por debajo de la base de la columna

Puesta a tierra

Las columnas tendréan una puesta a tierra individual; el valor maximo de
resistencia de la puesta a tierra que se mida en cada columna no debera
superar los diez (10) Ohm

PROVISION Y MONTAJE DE BRAZO METALICO GALVANIZADO 45°

El Adjudicatario proveera e instalara brazos a 45° (segin anexo adjunto) en
la parte superior de los postes y/o columnas conservando la misma altura
en todos los casos y lo mas uniforme posible, mediante collares de acero
dobles o bien con bulones segln corresponda. Datos técnicos detallados en
planimetria adjunta, medidas y caracteristicas normalizadas. Incluye el
cableado del mismo con cable tipo taller 2x1,5 mm de seccién

PROVISION Y COLOCACION DE PROYECTORES LED 150 W tipo
ITALAVIA

Generalidades: La carcasa debe ser construida en puro aluminio por
inyeccion, que permita una eficiente disipacion térmica y prolonga su vida -
atil, con vidrio templado de gran transparencia y alta resistencia a los
impactos y a la abrasion. El grado de hermeticidad debe ser minimo IP 65,
dotado de vaivula de despresurizacion que evite la condensacion del vidrio y
la formacion de agua. No se aceptaran sistemas de disipacién activos
{conveccion forzada utilizando un ventilador u btro elemento). Los
conductores gue conecten la fuente de alimentacion a la red de suministro
eléctrico deben conectarse a borneras fijas en 4l interior de la carcasa. En
ningln caso se admiten empalmes en los condugtores. Sisteéma de sujecion
mediante bulones.-

Valores técnicos: Proyector LED con tension de trigbajo de 220 VCA, rango
de frecuencia de 50 Hz, potencia minima 150W, te peratyra de color
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minima de 4500 K, flujo luminico minimo de 25.000 Lm, vida util minima
50.000 Hs, temperatura de trabajo de -20°C a 459C. Factor de potencia
minimo de 0.9, CRI minimo de 70 Ra. Proteccion minima IP 65.-

MATERIAL SOBRANTE

Durante la ejecucién de obras y al finalizar la misma los residuos
generados deberan ser correctamente gestionados segin Ordenanza
Municipal 4766. El material sobrante gue corresponde a restos de cables,
aislantes, tornillos, resto de metal, aridos etc. Todo el material sobrante
deberd ser retirado por cuenta y cargo del Contratista, teniendo a su cargo
la carga, el retiro, el transporte y disposicion final a lugares autorizados por
el Municipio.

Al finalizar la obra, previo a la entrega y certificacion ﬁnal. de la
misma se realizard una limpieza total por duenta y cargo del Contratista,
retirando todo sobrante de material y equjpos, debiendo la Inspeccion
Técnica aprobar la tarea. \
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NORMAS PARA CONTRATISTAS - =
INTRODUCCION

Es proposito de la Municipalidad de Maipa asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y Ia legislaci6n vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
(LHST) N°19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de MaipG y todo el personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comin
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obiigaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

(AN Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/7%9 y complementarios.

N8| lLeyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segin correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccién.

e Ley de Transito Transporte.

A Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.

NORMATIVA
(AN Normas Generales del Municipio establecidas segin pliego.
(8 Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipi.
3 Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta
por otras vias.

*NOTA: -
El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de io dispuesto por la municipalidad v por la Legislacién vigente.

DEL SERVICIC PE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un
servicio encargado del traslado y atencion médica para accidentés laborales y urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podra ser:

a} Servicio Meédico Propio.

b) Servicio Médico contratado, mediante conw i
privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del\Trabaja
prestacion y la némina completa de prestadores me\di 0S.

Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requigfa atencién médica de urgencia
una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presen l

ing. ED, - MEZZABU . pepartamente de
skCRETARIO i
INFRAESTRUSCLRA Y sery E8TUdi0S y Proyectos

MUN!CIPA\IDAD DE B

1

Municipalidad de Maipt



S

\\), Maip
VVVV VM L | "

\ UNICIPDIO

Mendoza p

Pdgina 2 de &

Cada uno de sus empleados deberd contar con una certificacion médico laboral

(preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta

segun lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciaciéon de los trabajos propios dei
contrato.

En caso de accidente se deberd presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maip( el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacioén, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccidn de Seguridad e Higiene Laboral y

- consignando:

Cantidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Domicilio.

Funcién.

Edad.

Niamero de Legajo Personal - Documento de Identidad.

- eI =it =i =l =

§ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendrd la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.
Prevencién de riesgos laborales.
Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

+ o+ o+ ok

Todo ello con relacion a la tarea z realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin
de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industgi L

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USD DE LOS ELEME S DE P \I'ECGION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSAB{LIZA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN i

A

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en [a indumentaria de sus operarios

para lograr una rapida identificacion.

: inirabsiructura y Servicios
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Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar
a disposicion de [a inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacién, confecciébn de la documentacion y presentacion ante los entes de
regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacién Ademas deberan hacerse
cargo de la atencion médica de su personal, internacién, rehabilitacion e indemnizacién, segin
corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacién se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

PEL EQUIPAMIENTO

Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maip:.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos guimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacién debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccién técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la

empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
que realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ E!l personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de

trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHMIBICIONES AL PERSONAL

® Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos due sean fuentes de ignicién, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo 0 no autorizados.

x No esta permitido preparar comidas, salvo que se eféctiie\en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL. -

%4 El personal del Contratista debera tomar conocimientp y cumplir con la politica general

}
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® Esta prohibido introducir bebidas alcohélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.
X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la

influencia de psicotrépicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
respensabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes yio reglamento, esta
prohibida la portacién de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de fa dependencia.

x Esta prohibida la tenencia de animales deniro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maip, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

x El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipi.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y
una condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar vy tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maguinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacién del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razdén se realizara un pozo séptico, o de cualguier tipo, ver Trabajos de
Perforacion (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara
y posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefalamiento.

Los carteles de sefalamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la senalizacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como altimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o lluvia. .

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante as 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefalizacién deberan presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicalivo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fuétan de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compagtacion, la proximidad de rutas y calles,

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia
de cables eléctricos, caierias, etc., con el objeto de evitar dan r}gysmos, y accidentes
personales.; #f
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En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia,

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice Ef Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes ylo lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad. .

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maipi( segn corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. {en direccién de la
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocande ademas, en algin
tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipa.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacién.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.{
Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de o

taculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbala '

iento.

{ os tablones u otros materiales que se utilicen como
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ansho debe ser dejun minimo de 60 cm y
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que =l Contratista, dara aviso
L emergencia.

Departamento de
SCREFRIO ' Estudios y Proyectos
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En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicién del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales \Y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacién y terminacidn de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las ¢lausulas contractuailes de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las
obligaciones emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y
responsabilidades que fija Ia presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefaladas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las dreas de trabajo o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la
relacién contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefalados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacién de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefalado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran prsentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conpcimiento de la presente norma o de
otra disposicion que pudiera regir su actitud. \

resulten de las faltas cometidas de
a-Normativa vigente al respecto.

El contratista se hara pasible de las penalidades que
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de

adjudicgacion de la obra y hasta la
obtencion del Certificado Fina! de fa misma. e\
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I CRONOGRAMA DE AVANCE DE QOBRA

OBRA: PLAZA BARRIO SAN MIGUEL

UBICACION: Rodeo del Medio

DESIGNAGCION

Z

1°MES

3 MESES

|

[ 155 | 2% ] 3°s | 4% | 5% | 35]_ T s | o | 40es] 11% ]

12% |

Replanteo -Cartel de obra - Cierre de obra

Nivelacion del terreno y compactacion

Senderos de hormigon , rampas de acceso

lluminacién

Calocacién de cesped

Instalacion de jueges

Instalacion de mobiliario

Cordones de hormigon armado

Cranza

o2 |~ joo i [ fen e oo [ne |

Tarvinacién v Lipieza general
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Mendoza CURVA DE INVERSION =
©
P
OBRA: PLAZA BARRIO SAN MIGUEL
UBICACION: BARRIO SAN MIGUEL - RODEO DEL MEBIO
Tiempo de Ejecucion 90 Dias -Tres Meses
CURVA DE INVERSION T
0 0 : 0 0 0
1 $ 2.434.54667 § 243454667  26% 25% £.000.000,00 3
2 $ 243454667 $ 4.369.09333  26% 50% 7.000.000,00 $
3 § 243454657 § 7.308540,00 25%  75% ~ '
£6.000.000,00 $
Q
=3
£5.000.000,00 $
$ 7.303.640,00 g
£4,000.000,00 §
w
[
£3.000.000,00 $
2.000.000,00 $
./ﬁ-\
1.000.000,00 $
0,00 $
TIEMPC DE EJECUCION 98 Dias [3 Tres meses)
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Maipd
Municipio

= Mendoza

MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALISIS TIPQ [
SECRETARIA DE
DE Expte N®
INFRAESTRUCTURA PRECIOS Toma,—de  Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO : 2
ITEM : m
A MATERIALES Unidad |°::‘:i;’:" Precio Unitario Monta
5
2
3
4
5
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $tum
B MANO DE OBRA Unidad g:‘:‘:l‘:f" Precic Unitarlo Monto
:
2
3
4
COSTO DE MANO DE OBRA suB-ToTAaL B $/um
C| EQUIPOS Monto
Poten |val amorti |[FoPY" Y|combusti [Lubri  |Costo .
LLlaY ci(; ) A:t::ai za";?cfm :,espues bl:r: * can::as diario Rendi miento
HP $ $idia Sidia $idia $idia $idia umidia
1 Maoldes
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sUB-ToTAaL C $ium
D ’ TRANSPORTE A CBRA Monto
]
COSTO DEL TRANSPORTE ISUB-TOTAL D $ium |
E|SUB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $ium
F |GASTOS GENERALES = | 10 [%deE $ium
G|sSuB-TOTAL 2 = |E+F $ium
H |BENEFICIO = 10 |%deG $fum
} IGASTOS FINANCIEROS = 25 |%deG $ium
J ISUB-TOTAL 3 = |G+H+l $ium
K{IvA = | 21 [%ded i $fum
L {TOTAL = [J+K \ $ium
PRECIO UNITARIO ADOPTADO N sum

Secetafid defitraestructura y Sorvicios
Municipalidad de Maips

Departaments de
Eatudla y proyecto



MUNICIPALIDAD DE LICITAGION
MAIPU TIFG "
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE LExpta N
OBRAS PUBLICAS | Hoja 1 de 1 Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : - {un)
RUBROQ : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MAND DE OBRA hs.

A MATERIALES ESPEOIN ADO OFICIAL orom | Avupante

1 SALARIO BASICO POR HORA

2 JINCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)

3 SUBTOTAL

4 __|CONTRIBUCICNES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)

5 INCIDENCIA ADICIGNAL NO REMUNERATIVO (c)

6 COSTO TOTAL UNITARIO (344+5)

[ PREC!O UNITARIO ADOPTADO | I | |

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podrd ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 &,

(a)- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas censtructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
alindicado

(b}~ Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de Ia mano de obra reflejan un promedio de los items que lo
conforman, no pudiende utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinade.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronzles Seguridad Sacial 22,00%
2 Contribuciones Patronzles Obra Social 6,00%
3 Fonde de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. De las Construccidn 0,08%
6 Fondo de Investigacidn, Capacitacién y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,53%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 5,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
il Licencias Especiales 0,91%
12 {Vestimentay Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

(c} ADICIONAL NO REMUNERATIVD

Cuando en el célculo del Costo de Manc de Obra corresponda Ja inclusion de sumas NolRemunerativas estipuladas por el gremic, se
deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses,de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes,
Si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en iz determinacion de la incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuctas previstas en of Akug independiantemehte de Ia forma de

GO, MEATELLD PIRLCTUR) YRR
Secretana deinfracstructura y Senvicios

Wunicipalidad de Maipd



!ng EDUARDO | MEZZABOT 4
e SECRETARIO

PLANTA-DETALLE CARTEL  # =ri=cmauaaad P
?VERlFtCAR MEDIDAS EN OBRA ESC 1.100




DETALLE RAMPA PEATONAL

| 1,00 |
ET
Eﬁ 12 . . . . =g
° T8 T \ 6610 !
1 28 C/30em__
CORTE A—A
100

P: max. 10%

220
1

6¢10

S %8 C/30em

ay
ey
C.
]

L

MUNICIFPALIDAD

DE MAIPU| " sz

DIBUJO:

OBRA: RAMPAS PEATONALES \ RALL vADO
UB'C.: ﬁllf_ inn £, H:f\;}?/f/hf:7-ﬂlgs;c'1:20
i ” SECRETARIO
07 R s A
0 MATELLD

Sedtétart te nfraestructura y Senvicics
Municipalidad de Mtz




PUENTE VEHICULAR

Varichle

@®! PLANTA LOSAS VEHICULARES
E .

CUNETA

e O S

@ f 3.20 !

|

Fe. ppal. ¢10C/10 cm.

Fe. rep. 10C/30 cm.

CORTE A—A

017

QNI I,

0.20

a,

=3

3
]

H 30

MUNICIPALIDAD DE AN U

L TRCRERG
i‘a&é e

OBRA: PUEN'{EE VEHICULAR l,\ \

JEFE EST. ¥ PROY.:

- - | DIBUJG:
uBlC.: W \ 3 3| RAUL vADO
Al i\ EDUARDG | MEZZABD . .

. INFRRES :';\\:)(:J}"IEE A?%ERVECW’

AURICIO MIATELLD MORICIAL JAD DE MAIP:
{etariae Infraestrustura v 3emician
Municipalidad de fladp |




DETALLE BANQUINA CORDON

H 300KG DE
CEMENTO/m3 DE H'

0,33 013

i
|
|

2942

ﬁ BASE COMPACTADA

MECANICAMENTE

013

017

1¢6 C SOcm

i 0.50 l

DESARROLLO DE ESTRIBO

A

““f’:;/« “lsl"

MUNICIPALIDAD DE MAIRU| agms

OBRA: A -;EFE EST. ¥ PROY.

\
UBIC.: jj A R oo

Ing E’\DUAEDOI MEAZAEOTI7

) : ~aCTURA Y SERVICH™
! 151’1'! |F\3i’ .a‘.‘i!}C!DAD & WA
‘,‘f«,ﬁ ORI MIATELLO
Seffeterias ® infraestruciura y Servicios

“w:’!unsupahdad de Maipl




Maipa _
&)y Municipio 3
Mendoza S
<
CROQUIS DE UBICACION DE OBRA
REV 00

CROQUIS DE UBICACION DE OBRA
Obra: PLAZA BARRIO SAN MIGUEL
UBICACION

Barrio San Miguel - Rodeo del Medio

1) MIATELLG
: ..m?fmestructura\;Serylclos
. iipalidad de Maipu



L]
MENDOT A

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica qUE el ........vovieeee e
en representacion de la Empresa Constructora........cveeeeereecnreneeeeeeee s eeeeesresessenns ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevaran a cabo las Obras de PLAZA BARRIO SAN MIGUEL — RODEO DEL MEDIO - MAIPU

Representante de la Administracién

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.L

Municipalidad de Maip..
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