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SUB. DIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
ELECTROMECANICO:

OBRA: Instalacidon de punto de medicion para iluminacidn de plazas y espacios verdes

UBICACION: 146 plazas/espacios verdes del Departamento de MaipU

MEMORIA DESCRIPTIVA

POR CONTRATO

El presente proyecto tiene por objeto, realizar la instalacion de un punto de
medicién de la alimentacién eléctrica necesaria para la iluminacién del espacio, comprende los
trabajos necesarios para lograr la aprobacién de la inspeccién de EDEMSA, y asi instalar un

medidor en cada plaza y espacio verde. De esta manera cumplir con el memorandum ad}unto

e e e T T

en el cual se solicita a este municipio independizar las mediciones de la lluminacion de estos
espacios al de los de la via plblica.

La misma consiste en la instalacion de columna metalica con caja de
medidor cumpliendo la nueva normativa de EDEMSA instalande materiales con doble aislacion,
se colocara un tablero de encendido en altura segln planimetria adjunta siendo una propuesta
aceptada por EDEMSA. Se ubicara en la linea municipal.

LA TOTALIDAD DE LOS ESPACIOS ES DE/‘i;E;
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Sub-Direccién de Obras y Mantenimiento Electromecanico-

OBRA: instalacitn de punto de medicion

UBICACION: Plazas y espacios verdes del Departamento de Maipi.-

PLANILLA OFICIAL - MATERIAL Y MANO DE OBRA

iltemy]

2] Dénominacion:

i i [svalorUnitari

Provisién de materiales y mano de obra para armado de PILAR DE MEDICION PARA ESPACIOS VERDES PHBLICOS
ABIERTO ACOMETIDA AEREA CN 328

COLUMNA: Provision e hincado de columna de acero MN 591
SIN BRAZO, caracteristicas segUn planimetria adjunta. Con
tapuchdn desmontable y proteccion pvc segin
especificaciones técnicas

146 | unid. $75.000,00 $ 10.950.000,00

1.2

BASE: realizacldn de base de hormigon segln especificaciones

4 i .
146 ufid. técnicas

$8.000,00 $ 1.168.000,00

HERRAJES: Provision y colocacion de herraje punto de
146 | unid. {retensidn, MN 623- MN206 ubicacion segln planimetria $ 2.500,60 $365,000,00
adjurta y especificaciones tecnicas

1,4

CANERIA: Provision y cologacion de caiios de acometida y
transferencia doble aislacion. Materiales segin
especificaciones téenicas y planimetria adjunta. diamstro
interno 1 1/2"

146 | unid, $ 41.000,00 $ 5.885.000,00

GABINETE: Povisidn e instalacitn de caja metélica tioo MN 218
146 | unid. (I con modificaciones de medida de acuerdo 8 croguis adjunto, $22.000,00 $3.212.000,00
materiales acorde a especificaciones 1écnicas

1.6

CAJA MEDIDOR: Provision e instalacion de caja de medidor
146 | unid. |wrifasico plastico segun especificaciones téenicas con $ 5.600,00 $ 817.600,00
conectores y accesorios

TABLERO PRINCIPAL: Provision y armade de tablero
para encendide de alumbrado,componentes eléctricos
detallados en Especificaciones Técnicas y croquis
adjunto, comprendiendo las abrazaderas de sujecion

146 1 unid. $44.000,00 $ 6.424.000,00

SISTEMA DE ALIMENTAACION DEL ESPACIO VERDE DESDE PUNTC DE MEDICION

2.1

Provision e instalacion de cafio de bajada 1 /2 " doble

50 unig, | . L . i N L5
aislacién seglin especificaciones técnicas

$ 15,000,060 $ 750.000,00

2,2

Provisign e instalacién de Puesta a Tierra completa.
conectada a columna metdlica mediante buldn soldado,
can su respectiva proteccion mecanica, mordaza de
conexidn y registro de inspeccién de fundicién. conexion a
tablerc principal Segln pliege Especificaciones Técnicas y
croquis adjunto,-

145 | unid. $9.000,00 $1.314.000,00

2.3

Zanjeado de 0,70 de prefundidad, tendido de caeria tipo
unitubo, y tapade del mismo con los materiales ladrilio,
arena y correspendiente malla preventiva. Por metro
lineal. Segun Pliego de Especificaciones Técnicas -

1500 | mis. $ 900,00 $ 1.350.000,00

2.4

Provision y tendide de conductor subterranec 4xdmm en
2000 | mus. |cafieria y columna ¢on su conexion segin - $600,00 $ 1.200,000,00
especificaciones técnicas

25

Trabajo de conexidn de tendido nuevo segin

50 unid. : N s
especificaciones técnicas

$2.000,00 5 100.000,00

28

Tendido de conductor prensamblado 2x4 mm cobre

3000 | mis. . e .
segun especificaciones técnicas

5 500,00 $ 1.500.000,c0

2.7

Retira de materiales instalados segun planimetria adjunta y

146 | unid. P o
especificaciones técnica

§ 1.000,00 $ 146.000,00

Total Costo de Materiaies y Mano de Obra, Pesos:

TREINTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTAY | § 35282.600,00

DOS ML, SEISCIENTOS CON 00/100

Se le comunica que sera evaluado por el drea solicitante en cuanto a la prestacion del servicio, insumo 4
cbra y podra acceder a fos resultados de la misma consultando en fa Direccion de Compras, Presupuesto
y Licitaciones,

SE DARA PRIORIDAD A AQUELLAS OFERTAS QUE REFLEJEN LO SOLICITADO EN ESPECIEICACIONES
TECNICAS EN LAS PLANILLAS DE ANALISIS DE PRECIOS, ESPECIFICANDG CARACTERISTICAS Y
MARCAS DE LOS MATERIALES A UTILIZAR CORRESPONDIENTE A CADA ITEM

CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL ART. 8 DEL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

AR Sasama [
GACRIEL CAMPANELLA
a/r de 2 Sub Direccidn de Qhras

y Mentenimiento SectromsCanice
MURICIPALIDAD DE *AA1P¢
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Sub-Direccién de Obras y Mantenimiento Electromecénico-

OBRA: instalacion de punto de medicion

UBICACION: Plazas y espacios verdes def Departamento de Maipd.-

PLANILLA OFICIAL - MATERIAL Y MANO DE OBRA

slbern

Laantidad

i Deddmiracion:

[Marea g Mode! a6 Wrnitatg ValBEParoakaE

Provigidn de materiales y mano de obra para armado de PILAR DE MEDICION PARA ESPACIOS VERDES PUBLICOS ABIERTO

ACOMETIDA AEREA CN 328

145

umid,

COLUMMA: Provisian e hincado de collmna de acero MN 591
SIN BRAZO, caracteristicas segin planimetria adjunta, Con
capuchén desmontabla y proteccion pve sequn
especificaciones técnicas

146

unid.

BASE: realizacion de base de hormigon segin especificaciones
técnicas

145

s,

HERRAJES: Provision y colocacion de herraje punto de
retensidn, MN 623- MN206 ubicacion segun planimelria
adjunia y especificaciones tecnicas

146

unid.

CANERIA: Provision y colocacion de cafios de acometida v
transferencia doble aislacion. Materdales segin
especificaciones técnicas y planimetria adjunta. dlamatra
interno 1 /2%,

148

unid.

GABINETE: Povision e instalacion de caja metalica tipe MN 218
I con modificaciones de medida de acuerds a croguis adjunto,
materiales acorde a especificaciones técnicas

145

unid,

CAJA MEDIDOR: Provision & instalacion de caja de medidor
trifasico pidstico sequn especificaciones tecnicas con
conectores y accesorios

146

mis.

TABLERO PRINCIPAL: Provisién y armado de tablero
para encendido de alumbrado,componentes eléctricos
detallados en Especificaciones Técnicas v croguis
adjunto, comprendiendo las abrazaderas da sujecion

SISTEMA DE ALIMENTAACION DEL ESPACIO VERDE DESDE PUNTO DE MEDICION

2.1

50

mis.

Provision ¢ instalacién de cafio de bajada 1 1/2 " doble
aistacion segun especificaciones técnicas

22

146

unid.

Provision & instalacion de Puesta a Tierra completa. conectada
a colurna metdkica mediante buidn soldado, con su respectiva
proteccion mecénica, mordaza de conexion y registro de
inspa¢eion de fundicion. conexion a tabiero principal Segin
pliego Especificaciones Técnicas y croguis adjunto.-

23

1500

mts.

Zanjeado de 0,70 de profundidad, tendido de carieria lipo
unitubo, y tapado del mismo con los materiales ladritlo,
arena y correspondiente malla preventiva. Por metro
lineal. Segln Pliego de Especificaciones Técnicas.-

2.4

2000

Provision y tendido de conductor sublerraneo 4x4mm en
cafieria y columna con su conexidn segdn
especificaciones técnicas

25

50

mits.

Trabajo de conexion de tendide nuevo segdn
especificaciones técnicas

26

3000

mts.

Tendide de conducter prensamblade 2x4 mm cobre segun
especificaciones técnicas

27

146

unid

" {especificaciones taenica

Retire de materdales instalados segun planimatria adinta ¥

Se le comunica que serd evaluado por el Area solicitante en cuanto a la prestacion del servicio, insumo u obra y podra .

Firma oferente
Aclaracion de

Nombre y
Apellido

Boc. Tipo v N°

Dormicilia

Sub Total Costo de Materiales Pesos:

Firma profesionai

Aclaracion de
Nembre y
Apetiido

Doc. Tipo y N°

Dormicilia

SE DEBERA TENER ESPECIAL ATENCION AL MOMENTO DE LA PRESENTACION LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO

8 DEL PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

" afc de fa Sub Direccion defObras

HUNICIPALIDAD DE MAIRU
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Licit. Piiblica N°;
Expte. N°: 21490/22

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

OBRA: INSTALACION DE PUNTO DE MEDICION EN PLAZAS Y ESPACIOS VERDES
EINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: PLAZAS Y ESPACIOS VERDES — DEPARTAMENTO DE MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Publica para la ejecucion de la obra: segun detalle de planos técnicos, segin croquis de

ubicacidn adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la
ley Organica de Municipios N° 1079.

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizars en la Municipalidad de Maipt, Calle Pablo Pescara 190 Maipd,
Mendoza.

En esa cportunidad deberd fijar domicilio en el Departamento de Maipu a los fines de la notificacién de circulares
aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacién de las propuestas para el dia........d€...eooeoeeeeooso de 2022, alas .......ovvveees
horas, en la SUBPIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose
ninguna documentacion pasada a hora establecida.-

ARTICULO 4; CONDICTONES PARTICULARES

a} Presupuestqg gficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

PESOS: TREINTAYCINCO MILLONES DOSCIENTO OCHEN
S g cER e 00/10

§ 35.282.600.-

b) Plazg de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de gjecucion de la obra:

T

a partir de la fecha de la firma del contrato.-

¢) Valor de la documentacién: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:

.............................. (B, sin cuya adquisicién es nula toda propuesta
q
presentada.

d) Modalidad del Proyecto ligitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA~.
incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

Ve
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Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

¢) Sistema de Contratacién: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es por:

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el articulo 49

vy siguientes de la [ey de obras piblicas.-

g) Reconocimientg de MAYOQRES COSTOS: Si se reconocerdn mayores costos y/o variaciones
de precios.-

h) Anticipo de Fondos: Para la presente cbra no estd previsto efectuar anticipo financiero. Solo
serdn evaluados si se presentan como oferta financiera alternativa y solo en el caso del oferente
que merece la adjudicacion de su oferta bésica, por ajustarse a las condiciones del pliego v ser
la mas conveniente. En caso de ser otorgado sera de aplicacién lo establecido en el Art. 152 de
laley de Administracién Financiera de Mendoza N° 8706.-

1) Acopio de materiales: Para la presente obra no estd prevista la certificacién de acopio de
materiales.

i} Regisro de antecedentes de constructores de gbra pitblica (RACOPY: El oferente deberd
adiuntar constancia de inscripeién y habilitacién vigente de la firma en el RACOP en lafs
especialidad/es y/o Rubro/s especificadoss y con referencia expresa a la obra objeto de la
presente contratacion (se aceptara presentacidn de original y copia certificada), con referencia
expresa de la obra.

k) Especificacion del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el articulo
1, seglin codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: Rubro 130
y especialidad D.

ARTICULQ 5; ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES .

Los oferentes deberdn acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacién. Esta acreditacién consistird en la presentacién de referencias de obras de similares caracteristicas
gjecutadas por [a empresa.

A los efectos de la cumplimentacién del requisito, el oferente deber indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras.-

ART{CULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobaré el Plan de. trabajos presentado por el oferente, v el
Contratista estard obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan debera contemplar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacién de los
trabajos ¢l libre trinsito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuardn con los valores globaies _es-decir, tomando a la obra como una unidad (no por
sectores o partes).- - -

\ SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
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ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién determinados
precedentemente, serd del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepci6n provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo costo de la mano
de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS
La garantia de ofertas serd del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego de
condiciones generales de licitacién. La misma seré devuelta luego de constituirse Ja garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse ¢l acta de
recepcidn provisoria.-

ARTICULC 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo serd del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. El mismo serd devuelto luego de constituirse el
acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. $i no se diera cabal
curnplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista como tnico
responsable de los dafios y perjuicios que tal suspensién de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la contratista

debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monto de $ 30.000.0600.00
(pesos treinta mitlones con 00/100).-
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 12 del
Pliego de Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 12y 22 y concordantes
de la Ley de Obras Pdblicas N2 4418, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segun
las especificaciones técnicas contenidas en el respectivo pliego.-

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, de! tiempo, sus condiciones de ejecucion y
lugar de emplazamiento de ia obra.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por el
Departamento de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas serdn abiertas en presencia de los
Funcionarios correspondientes, asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera
firmada por los asistentes al acto. Solo se consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la
apertura del primer sobre; no se admitirdn modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las
propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones,
aclaraciones y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier
irregularidad observada en las ofertas presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado
por causas fortuitas y no hiciera posible la realizacidn del acto, éste tendrd lugar el primer dia habil
inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITATORIA {carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de
presupuesto oficial, planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluird el
PROYECTO LICITATORIO de la obra, que podra estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las
siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generalesy de detalle de |a obra completa, con un cardcter definitivo).
b} De ANTEPROYECTO (croguis preliminares, planos generales, esqguemas, etc.)

En el primer caso, la responsabitidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarroilos y documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de cada
cbra le impusieren.-

Come complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratisia deberd
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos
de coordinacion en los que se describan la ubicacidn de los elementos funcienales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precisién de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccién. Tal documentacién podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de croquis
preliminares y/o planos generales.-
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En ellos se han fijado posicidn, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las cendiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto v el destino de la obra a construir.- '

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con las
siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacidn de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
proceder a la preparacion, confeccidn y presentacién de la decumentacion completa de planos generales y de
detalles del proyecto, ante La Municipalidad y el o tes Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER
LA APROBACION RESPECTIVA.-

las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto ficitatario, en la documentacidn licitatoria, especificaciones particulares,
mernorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacién de los
elementos principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los
recorridos, asi como una mavyor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el
anteproyecto, y los fines perseguidos segun la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la inspeccion podrd en cualguier momento solicitar al
Contratista la ejecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cuzlquier problema de
montaje o elemento & instalarse.~

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio estd indicada en el Art.
4 del Pliego de Condiciones Particuiares de Caracter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda gue advirtiesen los
proponentes en CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan
comunicarlo por escrito a La Municipalidad con una anticipacién de por lo menos DOS {2) DiAS HABILES a
la fecha de apertura de la Hcitacion.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Unicamente en la planilla oficial de
propuestas, escritas a maquina o tetra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante
técnico, selladas y en sobres cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones ¢ enviadas por piezas certificadas
con la anticipacion debida. En el sobre debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de
apertura.-

La cotizacidn se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios
unitarios y totales para cada uno de eflos. Las cotizaciones para el sector deberdn acompafiarse
ineludiblemente con el detalle indicado en el apartado d} sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depésito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podré ser en efectivo (acreditado en recibo oficial municipal), tituios
o valores, segin su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las
reparticiones autdrquicas y las empresas del Estado, fianza bancaria 6 péliza de caucién. Las fianzas
bancarias 6 seguros de caucién deberan reunir las condiciones bésicas determinadas en el Art. 9 del Decreto

Provincial N° 313/81. (,\\
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Si la institucién bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial en Mendoza,
debers someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.

En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberén adjuntar
los originales a la documentacion licitatoria), éstas irdn a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y
deberan incluir la siguiente cldusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE 5 CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE SEGUROS
(o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisién de esta clausula en la pdliza o fianza bancaria, serd causal de rechazo
de la propuesta.-

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuarén con los valores globales, es decir, tomando a la obra
como una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios serd redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de
propuestas, escrita a maguina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante
técnico, selladas y en sobres cerrados, en el Departamento de Licitaciones 0 enviadas por piezas certificadas
con la anticipacién debida, En el sobre debera destacarse: namero de licitacién, expediente, dia y hora de
apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios
unitarios y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del
presente pliego, en sobres cerrados {1y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin
violarse, y que solo ostentara la individualizacién de |a licitacién y contendra:

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, Ia que

serd devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada la
obra.-

b) La declaracidn que para cualquier cuestién administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la
jurisdiccion de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y
cualquier otro fuero que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

¢} Laconstancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-
d) lafirma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segiin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida
en el Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicitio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle def equipo con que se cuenia para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-
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h) Balance con no mas de seis meses de antigliedad, con Informe firmade por Contador Pablico Nacional
(se aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i)  Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacién,
conforme en cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que
acredite las facultades del firmante.-

j}  Nota de Presentacion y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacién tanto
de La Empresa como del Representante Técnico para la ejecucién de la obra objeto de |a presente
licitacion (se aceptard presentacién de original o copia certificada).-

[) Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion
{IERIC) (se aceptard presentacion de original o copia certificada).-

m) Para el caso que el monto de fa Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracién Publica,
se debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra
Puablica (RACOP), segin se especifique en el articulo N2 4 del Pliego de Condiciones Particulares.-

n} Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impaositivo y previsional.

o) Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos
para financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y
espera para el cobro de los respectivos certificados de obra.-

p) Notacon cardcter de declaracién jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de
Maipil donde serén validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con
motivo y en razén de la presente licitacion.-

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase "variante", ésta deberd ser presentada en las mismas condiciones de la
propuesta principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado
del término "variante'.

c) Seagregaran ademds los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a} 0 b):
1. Numero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.-
2. Plazo de ejecucidn de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversién y cronograma general de obra.-

d) Andlisis de precios de cada uno de los items que componen [a propuesta. En lo relativo al costo de la
Mano de Obra, los Oferentes deberdn presentar la Planilla “Anexa Costo de la Mano de Obra”
utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes al mes
anterior a la fecha de apertura. FElvalor resultante para cada categoria §eré'e1‘qu‘g luego trasladaran
a los Anélisis de Precios de cada items.- , K
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ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el sobre N° 2 del articulo
anterior, cuando se observaran cualguiera de fas siguientes causales:

FOLE

1. Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no
retna los requisitos establecidos en el articulo 7, 3 menos que el inconveniente se subsane en el
momento de la apertura, depositando fa diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/é raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 22 del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la
propuesta LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la
componen y LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberdn confeccionarse
conforme a los esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su
determinacion.

4, Lano presentacién de las constancias estipuladas en el Articulo N2 8, inciso my).

Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberdn ser cumplimentados
dentro de los DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra
rechazar |a oferta y el oferente perderd la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podré requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta
evaluacion de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberéan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2)
DIAS HABILES de a real notificacién, en caso contrario el municipio podrd rechazar la oferta y el oferente
perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa
a lo proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas sélo en el caso de que el mismo proponente
haya presentado también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta serd considerada por
la comisidn de Pre adjudicacidn de la Licitacién.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establéese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o
previstas en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en fa Ley de Obras Plblicas N2
4416, Decreto - Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706
Ley de Administracién Financiera de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N2 135; y 5282 de Contabilidad
y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener |a propuesta por el término de SESENTA (60} DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser
automdticamente prorrogado intertanto no mediare manifestacidén expresa en contrario por parte del
mismo.-
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ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el
momento de la adquisicién de la documentacion de ia obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipy,
Provincia de Mendoza, donde serdn validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se
practiquen con motivo y en razén de la presente licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracidon del contrato
respectivo, deberd constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipu, Provincia de Mendoza, donde seran
vélidas todas las notificaciones y diligencias administrativas gue se practiquen con motivo y en razdn de la
presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre La
Municipalidad y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera
la formalicen de convenios o contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el
presente pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacién, decidiera desistir de su oferta, lo
comunicaré por escrito en Mesa de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido
dicho término o después de efectuada la adjudicacién, aun cuando la misma se hubiera resuelto pasado los
sesenta dias hibiles de mantenimiento de oferta, el proveedor se hara pasible a lo establecido enel articulo
correspondiente a penalidades y multas, ejecutdndose en este caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y sumontoy cantidad sean
de significacion, podra Hamarse a mejora de precios entre |as propuestas que se hallen en esas condiciones,
a cuyo efecto se fijard dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, €n las mismas
condiciones que la apertura inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se
advirtiera el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos gue no
modifiquen las bases de la Licitacién, podra resolverse su aceptaciGn siempre qué se encuentre presente €
interesado y/o persona con poder suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maip(, y hayan asentido
la mayoria simple de concurrentes, caso contrario los proponentes podrén efectuar las observaciones y/o
impugnaciones que consideren conveniente, una vez terminada la apertura de sobres, las que deberan
contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maip0.
El adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta
considere mas conveniente, como asi también el rechazarias todas, sin que ello signifique crear derechos a
favor de los proponentes ni obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de
una oferta por sector no impedira la adjudicacion si se la considera conveniente.-
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El precio sera solo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra
valido el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la
adjudicacidn se hard por el importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario,
no aceptandose reclamos en otro sentido.-

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20%
{veinte por ciento} los items en cualquiera de [os sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se
adjudicé.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacidn se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato
respectivo, y constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para fa presente obra serd el especificado en el Art. 4 de
Pliego de Condiciones Particulares de Cardcter Legal de la presente documentacién licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que
se indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Gltimo certificado de pago tendra el
caracter de liquidacién final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto
en la Ley de Obras Publicas N¢ 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando
estuviere previsto en El Pliego de Condiciones Particulares de Cardcter Legal.-

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS
de efectuada la notificacion de la adjudicacién al adjudicatario. ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS
OFERENTES Las empresas deberdn demostrar capacidad técnica, operativa y financiera a satisfaccion de
La Municipalidad. Deberdn los oferentes acreditar experiencia y competencia en obras de similares
caracteristicas.-

ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se procederd a la devolucion de las garantias de los
oferentes que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista deberd afianzar el
cumplimiento del mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de
GARANTIA CONTRACTUAL, que puede ser dinero en efectivo, titulos o valores segin su valor nominal,
emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza bancaria 6 pdliza de caucion. Las fianzas bancarias o]
péliza de caucién, deberdn reunir las condiciones basicas determinadas en el articulo 92 del Decreto
Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que otorga la fianza, no tiene asiento oficial en
Mendoza, deberd someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta
provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizard al realizarse la recepcion provisoria de
la obra.-
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Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses,
se descontara el 5 % (cinco por ciento} en concepto de FONDQ DE REPARO, y gue se retendré hasta la
recepcion definitiva en cardcter de garantia.-

Para toda ampliacidén de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se
aplicara el mismo procedimiento de depésitos, descuentosy devoiuciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo
54, previo al pago de la certificacion, ef contratista debera afianzar el mismo con un depdsito equivalente
al 100% del monto otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas
en el primer parrafo de éste articulo. La devolucidn de Ia Garantia, se efectivizard al realizarse la recepcién
provisoria de la obra o al finalizar la totalidad de los desacopios.-

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran
a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU vy deberan incluir ia siguiente cldusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA} ESTA COMPANIA DE SEGUROS
(0 BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o total, debera
contar con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo,
debiendo el cesionario cumplimentar con lo estipulado en el articulo N® 8, Sobre N2 1 del presente pliego.-

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a
tener permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente
autorizada por la Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a Lz
Municipalidad de Maip( de toda responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera suftir su personal,
asumiendo en forma total v completa toda responsabilidad al respecto. Tanto la poliza cubriendo su
personal come la declaracion antes mencionada deberan ser presentadas por el Contratista antes de
suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 25: INICIAC!ON DE LAS OBRAS

£l inicio de los trabajos se efectuard dentro de |as 48 horas de |a firma del contrato,
en base a lo previsto en el articulo 23 del presente.-

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente deberd presentar copia de los
certificados, expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el
conocimiento de la ubicacién de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua,
etc.-

Aliniciarse las obras se jabrara un acta que consigne la toma de posesion, replanteo
y comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste dltimo. Cuando la
inspeccién no puede entregar la posesién integral del terreno donde se realicen las obras, o cuando
circunstancias especiales lo aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesién por tramo o partes bien
definidas de la obra, en cuyo caso se fijard en el acta el tiempo de ejecucién de-esa-parte.-
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ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucién se establece en el pliego de condiciones particulares de
" Cardcter Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Carécter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que
formular a las mismas, se labraré acta de recepcidn provisoria entregéndose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcién provisoria de la obra, el contratista esta obligado a
mantenerta durante el plazo de UN (1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante
su uso normal, de la mala calidad o de la deficiente ejecucién de la obra.-

Al no estar el contratista en posesién de la obra desde la recepcién provisoria, no
estard a su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.-

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular,
se efectuard la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAIJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del
presente pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo
precedente, seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucion de la obra, pero tomando sélo en
consideraci6n |a parte de obra que debié ejecutarse y la sancién pecuniaria serd proporcional a efla.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.-

El contratista esté obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de
la documentacién de la obra, ademés del libro de érdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.-

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros serdn considerados por La Municipalidad como
personal def contratista. El Contratista presentara para aprobacion de La Municipalidad una némina de los
subcontratistas que intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la
vigilancia y atencién de los trabajos que le correspondan.-

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo
alguno al contratista de [a responsabilidad emergente del contrato, sino éste es el exclusivo
responsable ante el Estado.- -
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ARTICULO 38: PERSONALY ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad
sean necesarios para el normal desarrolio de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccion le
exija, en virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de
jos siguientes hechos; a) falta de respeto a la inspeccién; b) desobediencia a la inspeccion; ¢} incitar a E]
desobediencia a la inspeccidn; d} dafios a la obra; &) incumplimiento con sus obligaciones; f} cualquier otra
causa que atente contra la buena marcha de las obras.-

ARTICULO 40: GAST(OS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto serd
por cuenta del contratista, quien deberd preverlo al presentarse a licitacién.-

ARTICULQ 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que elio ocasione sera por cuenta del contratista, quien deberd
mantener ese servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULC 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la
construccidn de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia
de La Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista estd obligado a velar por
la seguridad de tales elementos.- ‘

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
ejecucién del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podrd ser
inspeccionado por La Municipalidad. El contratista debera comunicar a La Municipalidad el domicilio de
dicho depdsito. El costo, la seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estardn a cargo del
Contratista.-

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale todo lo
especificado en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntard a la
documentacion licitatoria.- :

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo
especificado en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntard a la

documentacion licitatoria.-
| w
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ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberan aportar materiales gue cumplan con las
especificaciones técnicas gue aseguren una correcta concrecion de fas mismas. En el caso que estuviera
previsto, se deberd cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares
de Caracter Técnico que se adjuntara a la documentacidn licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad
que se adopten, serd reparado de inmediato por el contratista, mediante la adopcidn de las medidas que
sugiera la inspeccién.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

Toda comunicacidon entre el contratista y La Municipalidad se efectuard por
intermedio de la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las drdenes que se le impartieran
tendientes al cumplimiento del contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los
tres (3) dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisidn de los certificados se
efectuara dentro de los primeros diez (10) dias hébiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberd mantener constantemente la obra en perfectas condiciones
de orden y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las
érdenes que en este sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista gueda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato
estadistico vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en Iz oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EIECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
¥ RELACION TECNICA

El contratista no obedecerd orden alguna, referente a la obra en gjecucién, gue no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente
autorizado. No se reconocera ningln trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes
dicha. Todos los problemas técnicos que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberdn ser
planteados exclusivamente ante la inspeccién de |a obra.-

ARTICULO 52: SENALIZACION DE OBRA

El contratista de la obra deberd realizar y colocar sin cargo, en el lugar de la obra
el respectivo cartel de obra, segln detalles indicados en el croguis correspondiente, en [acantidad que se
solicite a fin de identificar la obra en ejecucion, impresian fufl color, con bastidores de madera &n el lado
menor y el material para su colocacidn esta debera ser de:

Para obras menores a 52.000.000 se dispondrd de 1 carte!,/iaﬁ;;a‘klones seran

\/\
11 Gr HISPILL miy’)—ArJ’LLL

SECRETARIA DE INFRAESTUCTURA Y SERVICIOS &(c de la Sub Direccion ge Obiel

¥ Manfenimiznto Electro 2020
RAUNICIPALIDAG {wr@fi?? 0

de 2,00x4,00 mts

e, :

7
i
§

20...



AR e B
i{raipy pUNICITIR
n FOLIG

| 1y

Para obras mayores a $2.000.000 se dispondré de 2 carteles ,las dimensiones
seran de 4,00x6,00 mts

Para obras mayores a $ 5.000.000 se dispondran de 2 carteles, uno con datos de obra y otro con infografia
de [a obra.

A esto se le debe sumar carteleria de informacion de cortes de calle, precaucién y otros.La entrega del
material se deberd formalizar dentro de los cinco {5) dias corridos después de haberse firmado el acta de
replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo mencionado el contratista se hara pasible de
una multa diaria equivalente al uno por diez mil {0.01 %) delmonto de obra contratada. -

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa deberd presentar la documentacion
conforme a obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias,
eléctricas, de gas y cualquier otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacion es
condicién necesaria para la confeccidn y aprobacién de la certificacion final.-

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimienta de seleccidn con la constancia de inicio del trdmite de inscripcién y habilitacién en el RACOP,
solo se otorgard |a certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y
habilitacion definitiva en el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica (RACOP).-

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Cardcter Legal establecerd si corresponde
o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicién
previa a la Certificacidn gue los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacién y recepcidn
establecidos en la documentacién respectiva. Los pagos que se efectdien por acopio de materiales serdn
provisionales y las sumas abonadas por este concepto seran deducidas de los certificados que se expidan a
medida que se ejecuten los ftems respectivos y por |a cantidad de material empleado en los mismos.- A los
efectos de [a Certificacion el Proponente debera presentar los comprobantes de compra de los materiales
(facturas y remitos) y los mismos deberdn estar depositados conforme establece el articulo 42. la
Municipalidad podrd labrar Acta de constatacidn del acopio efectuado previo a autorizar el pago. la
INSPECCICN, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de acopio, efectuara
el desacopie, conforme a la incorporacidn de los materiales y/o elementos acopiados en la obra ejecutada.-

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta
un 5 % de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién
de priorizar la mano de obra local, segtn lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.-

Alos efectos de considerar |a radicacién de las empresas oferentes, se debe tener
en cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Piblicas N2 4416 en su articulo 20 BIS.-
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PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

OBRA: Instalacién de punto de medicidn para lluminacion de plazas y espacios verdes

Descripcién de las obras

Las obras descriptas y croquis adjuntos tienen caracter indicativo (anteproyecto} y su
ejecucion se subordinard a las Normas vigentes y especificaciones técnicas establecidas por la
empresa eléctrica prestadora del servicio eléctrico en la zona, designando para ello un
representante técnico de obras habilitado para las tareas profesionales, cuyos honorarios y
demas aportes deberan ser costeados por el contratista. Se debera presentar certificado de
habilitacién expedido por el consejo y/o colegio correspondiente, por |a labor desarrollada.
Todo trabajo del presente expediente sera inspeccionado por personal de EDEMSA para
determinar la aprobacién de los trabajos realizados de acuerdo a especificaciones acordadas y
habilitar asi la tramitacion del pedido de conexién.

Los detalles de todos los trabajos a ejecutar deben poseer el maximo de claridad,
aportando toda informacién necesaria para la comprensidn del proyecto. Esto es, presentar las
especificaciones técnicas garantizadas (marcas, modelo, etc.} de todos los equipos y materiales
a proveer. Estos elementos deben ser visados y aprobados por la apoyatura técnica de la oficina
de la Sub Direccién de Electromecanica de la Municipalidad de Maipt antes de su instalacién
por parte de la empresa, para lo cual deberan proporcionar una muestra de los mismos
debiendo adjuntar folletos, catdlogos o una eventual certificacion de que se trate de materiales
aprobados por IRAM. Los materiales a utilizar deben cumplir con las especificaciones técnicas
de EDEMSA.- )

Esta Sub-Direccidn de Obras y Mantenimiento Electromecénico mediante los ensayos
y/o pruebas técnicas que considere pertinentes, se reserva el derecho de aconsejar los
productos cuyas ofertas estime técnicamente como mas conveniente, como asi también
rechazar todas aquellas independientemente de las marcas y precios. Los ensayos técnicos
seran realizados y supervisados por el personal técnico municipal especializado y/o aguelios
organismos que el municipio designe para tal fin, previo a la adjudicacion.

Previc a la entrega de los materiales a utilizar en obra, la Sub Direccién de
Electromecénica podréa realizar inspecciones de partidas y/o efectuar ensayos técnicos de
parametros eléctricos que estime convenientes. Los gastos que demanden estos estudios o
ensayos serdn cubiertos en su totalidad por el oferente adjudicatario.

Esta Sub Direccidn tomaré en consideracion la calidad de los elementos cotizados en
los andlisis de precios para realizar la pre adjudicacion o aconsejar en el proceso de
adjudicacion.-
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LA COTIZACION DE CADA ITEM DEBE CONTEMPLAR EL MATERIAL
RELACIONADO AL MISMO EN ESTE PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TENICAS, LOS
MISMOS DEBEN ESTAR DETALLADOS EN LAS PLANILLAS DE ANALISIS DE
PRECIO DE CADA {TEM.-

jtem 1.1) PROVISION Y MONTAJE DE COLUMNA METALICA MN-591

El Adjudicatario proveera e hincard Columna MN-591 (seguin anexo adjunto) SIN LA
PROVISION DEL BRAZO. Las mismas deberdn ser fabricadas seglin planimetria adjunta, bulén
para puesta a tierra. El hincado de las mismas se realizard en bases de hormigon previamente
realizadas con una profundidad de 0.95 metros de empotrado. El item comprende la provisién
de capuchén desmontable.

Se sugiere la provision de columna de fabricantes aprobados por EDEMSA siendo:
Indelar, Zincados (ZK2), Et Candil SRL.-

Segln planimetria CN 32B adjunta, punto 1.-

ftem 1.2) BASE DE HORMIGON

Comprende la provision de materiales y realizacion de base de hormigdn para columna
H17 /300 kg de cemento por metro clbico, 500x500x1100, gue permita empotrado de columna
por 950, creando un dado de hormigdn de 250x250x200 de altura de la base, quedando bulon
de puesta a tierra a 50 evitando exposicién del conductor. Todas las columnas metdlicas se
conectaran a tierra por lo cual debe preverse [a instalacién de item N°2.2. No se utlllzara
acelerante de fraglie en las fundaciones de las columnas.

ftem 1.3) HERRAJES

El Adjudicatario proveera y colocard abrazadera metdlica de retencion MN 623 y 2
MN 206, las mismas serdn instaladas sobre columna MN 591 a una altura superior a 5500 para
tendido de conductor.

El item comprende también la provisién de morsa de retencién MN 705 para bajada

Segln pianimetria CN 32B adjunta, punto 2

ftern 1.4} CANOS

El Adjudicatario proveerd e instalara dos cafios de 1 1/2” didmetro interior con doble
aislacién segln Normativa de EDEMSA ETO 102-anexo 4. Un tramo corresponde a la bajada de ‘
alimentacidn a caja de medidor acometida, quedando pipeta a 5500 del nivel del suelo y el
segundo tramo corresponde a finea de transferencia quedando 200 mm mas bajo el extremo
superior. .

Comprende la instalacién de dos curvas aisladas para cafio de bajada segin ETO 102,
en extremo superior de cada cafieria.

£l ftem incluye la provision de cuatro abrazaderas que fije ambos cafios con la
columna segun planimetria adjunta.-

Los cafios se conectan a caja de medidor pldstica como se detall
correspondiente.

Segun planimetria CN 32B adjunts, punto 3,7,8,9.-
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ftem 1.5) CAJA PARA MEDICION

El Adjudicatario proveerd e instalard caja metdlica simil MN 218 | SE DEBE PRESTAR
ESPECIAL ATENCION A QUE SE HAN MODIFICADO LAS DIMENSIONES DE LA CAJA Y ALGUNAS
CARACTERISTICAS PARA SU FUNCIONALIDAD.-

Se instalarad a una altura de 1.2 metros desde el nivel del suelo en el que se encuentra
hasta la base de ia caja. _

La sujecion de la caja se realizard con abrazaderas seglin planimetria adjunta, medida
de didmetro acorde al espesor de ia columna (140mm), no siendo aceptable la utilizacién de
algin tipo de complemento para el apriete de las mismas.

Debe contar con burlete en tapa metalica que garantice estanqueidad de acuerdo a
ios requerimientos de EDEMSA.

Las aberturas superiores cumplen solo la funcién de permitir ingresar ambos cafios

™ hasta caja me medicidn plastica para no perder la doble aislacién en todo tramo que posea
conductores, por lo cual el adjudicatario debe realizar la instalacion de sellador para mantener
la estanqueidad de la caja metalica como lo indica la especificacién de EDEMSA.

El item comprende la provision de madera como se indica la normativa de EDEMSA
en croguis adjunto para mejorar la aislacién.

Segdn planimetria CN 32B adjunta, punto 10,12,13.-

item 1.6) CAJA PARA MEDICION PLASTICA

El Adjudicatario proveerd e instalara caja plastica trifasica homologada por EDEMSA
seglin ETO 102 Anexo 4.

El item comprende la instalacidén de conector plastico para cada cafio (dos), uno de
ingreso y otro de salida de conductores,

La caja de medicidn sera instalada en el interior de caja metélica tipo 128, la fijacidon
serd mediante tornillos en madera en el interior de dicho gabinete.

Segun planimetria CN 32B adjunta, punto 14

item 1.7) ENCENDIDO TABLERO

El adjudicatario proveera e instalard Tablero tipo gabexel GEE 3530 estanco IP65 apto
para 20 modulos estanco con tapa y contratapa, instalado a una altura segin planimetria
adjunta previa aprobacién de EDEMSA. Se soldardn dos abrazaderas para la sujecién del mismo
segln diametro de la cclumna (89) de manera tal que se garantice la fijacidn del tablero sin
perjudicar ia estanqueidad. El mismo poseerd el circuito de comando para encendido del
espacio solo en horarics nocturnos, el cual estard compuesto por: contactor de primera marca
tipo SIEMENS SIRIUS 3RT2017-1AVQ1, o primera marca de primera calidad, Bobinade de 380V,
tetrapolar con contacto auxiliar, apte para riel din, AC3, altura 8cm o simil que no interfiera
altura de gabinete. Comprende ia instalacidén de fotocontrol tipo ITALAVIA 4659200 con sello
IRAM con base sujeto a altura de tablerc, el mismo sera protegido por fusible tipo tabaguera
para riel din 5A.

Dentro de tablerc se contard con prateccidn eléctrica mediante Tefmomagnética
tetrapolar 25 A y disyuntor diferencial tetrapolar 25 A.
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Comprende el conexionado y cableado de los elementos a instalar seglin planimetria
adjunta, manteniendo la seccién de 4 mm en circuito de potencia y 2.5mm en circuito de sefial.
Todo conductor que salga de gabinete debe contar con su prensa cable para mantener
estanqueidad del mismo (3). o

Dehe incluirse una térmica unipolar de 6 A/ 5 A para el enclavado manual del
cantactor. :

El item también contempla el cableado desde caja de medidor a tablero de comando
con conductor de 4x6 mm cobre, preensamblado con sello IRAM 2164-63001 y material que
cumple fas especificaciones de EDEMSA con resistencia a rayos UV, dejando un metro libre en
extremo de caja de medidor.

Segdn planimetria CN 32B adjunta, punto 4,5,6.-

ACLARACION: SE ACEPTA COMO ALTERNATIVA LA PRESENTACION DE TABLERO DOBLE
AISLACION COMO SE SOLICITA EN CN 328, DE SER ASI EL VALOR ES COMPENSADO CON LA NO
INSTALACION DE CONDUCTOR Y CANO CONECTADO DESDE TABLERO A JABALINA DE PUESTA A
TIERRA ** -

ftem 2.1} BAJADA

El item comprende la provisién de cafio doble aislacién de 1 1/2” desde tablero
principal a nivel de tendido subterrdneo fijado a columna nueva mediante 4 abrazaderas.-
Segln planimetria CN 32B adjunta.

ftem 2.2) PUESTA A TIERRA

El adjudicatario proveerd e instalard puesta a tierra completa en una distancia no
superior a dos metros de la columna, la misma debe comprender jabalina 5/8” con tierra
preparada o gel mejorador de suelo para garantizar la resistividad solicitada por EDEMSA,
mordaza, cdmara de inspeccién de fundicién. Se conectard a bulén de puesta a tierra de la
columna, conductor de 10 mm verde amarillo, protegido mecanicamente por cafieria PVC en
todo el tendido del conductor quedando protegido a su vez por dado de hormigén.-

**Comprende la conexién de jabalina a tablero principal mediante conductor cobre
10mm, protegido mediante cafieria metalica (diam 20/25) y sujecién mediante 4 abrazaderas.

Segin planimetria CN 32B adjunta.-

ftem 2.3) ZANJEADO

Para el tendido del cable subterrianeo, se realizard una zanja de 0,70 m de profundidad.
El ancho de la zanja sera de 0,40 m para el tendido de un conductor. El zanjeo se realizara
segun las disposiciones municipales vigentes. El cable asentard sobre un lecho de arena de 0,10
m de espesor. Serd cubierto en toda su longitud por una capa de arena de 0,15 m de espesor y
se protegera con una hilera de ladrillos comunes bien cocidos colocando malla advertidora. E
resto de la zanja se rellenara con tierra suelta bien apisonada humedeciéndola y
compactandola por capas sucesivas de no mas de 0,20 m de espesor. El zanjeo se realizara a
cielo abierto o por perforacién a medias, segin las disposiciones municipales vigentes, £l cable
se colocard en el interior de tubos (de fibrocemento, acero o PVC tipo “QR” apto para 6 Kg/cmé\l
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o monotubo segn lo solicitado). El didmetro interior de los tubos serd de 50. Las juntas y los -
tapones deberan evitar filtraciones. Se realizard tendido de cafieria desde nivel del suelo de
caflo de bajada hasta el interior de la columna pasando por la base de hormigdn sin cupla o
uniones de manera de dejar el extremo lo mds préximo a registro de columna para permitir un
facil recableado cuando sea necesario.-

item 2.4) TENDIDO SUBTERRANEO

El item comprende 1a provision de conductor subterrdneo cobre 4x4 mm en cafieria
subterrénea instalada. No se admitiran empalmes de conductores enterrados. En cada extremo
se prevera una reserva de 1 m de conductor en forma de omega. En caso de verificarse dafio en
la aislacidn del conductor subterréneo se debera realizar el cambio de la totalidad del tramo.-

Se realizara el tendido de conductor subterraneo en cafieria desde una bornera hasta la
siguiente bornera de la columna aledafia sin cortes ni interrupciones. Todos los empalmes se
realizaran solo en el registro de la columna mediante borneras.

ftem 2.5) CONEXION

El item comprende los trabajos de conectar tendido de alimentacién nuevo con
circuitos existentes. El trabajo comprende la rotura de base en columna existente para realizar
el ingreso de cafierfa nueva (contemplada en otro item) y trabajo de perforacién de la columna,
la conexidn de los conductores a la bornera que se encuentra en la columna de la farola se
realizara con terminales de cobre estafiado. A su vez comprende el hormigén necesario para
reatizar la reparacidon de fa rotura.

item 2.6} TENDIDQ DE CONDUCTOR

El adjudicatario proveerd e instalara conductor preensamblado 2x4 mm? de cobre, en
vanos de 30-35 mts, con retenciones MN-714 en ambos extremos. No se admitirdn empalmes
de conductores en los vanos. Siendo conectado en salida de las protecciones del tablero v en el
otro extremo sus respectivos marsetos de conexidn PKD 14 para conexion de alimentacion de
luminarias. El conductor debe contar con sello IRAM.-

ftem 2.7) RETIRO DE MATERIALES
El adjudicatario debe contemplar la tarea de retirar en cada plaza lo siguiente,
conductor de alimentacidn a reemplazar, tablero metélico ubicado en altura con anteriores

protecciones eléctricas.

INSPECCIONES DE OBRA

Por parte del municipio designara Inspectores que verificaran el cumplimiento de los
requisitos aqui establecidos y labrarén un Acta de trabajos realizados y notas de servicio a
realizar por la empresa. A los efectos de establecer el canal de comunicacién entre la
Inspeccidn y la empresa instaladora, ésta deberd nombrar un Representante Técnicg.con titu
nabilitante. Cualquier cambic 0 modificacidn de equipos o accesorios a instalar q@@g_s’

/
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aprobados por el municipio debera ser comunicado a la inspeccion quien autorizard o no el
cambio solicitado.

El oferente deberd poner a disposicién para el inspector eléctrico Municipal, una
movilidad con' chofer para la realizacién de dichas inspecciones en conjunto con el
representante técnico designado para dicha obra, para lo cual se pactard dia y hora con
anticipacion a los efectos de coordinar con el representante técnico, cuantas veces sean
necesarios las visitas a la obra en ejecucién (al menos una vez a la semana).

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y RECEPCION PROVISORIO DE LA OBRA -

Concluidos los trabajos contratados, la Inspeccién procederd conjuntamente con el
Adjudicatario a efectuar las pruebas de funcionamiento y aislacién. De resultar éstas
satisfactorias, la Inspeccion procederd a recepcionar en forma provisoria la obra, hasta tanto
venza la Garantla Técnica especificada en Pliegos, extendiéndosele a posteriori el
correspondiente certificado. Todos los materiales que se hubieren desmontado, sobrado o
estuvieren en desuso, seran entregados por el Adjudicatario a la Municipalidad.

Los trabajos también deberdn contar con la aprobacion de la inspeccion
correspondiente a EDEMSA para poder tramitar [a conexién de lo instalado

A

OTROS:

Sera responsabilidad del contratista realizar el retiro de carteles, pancartas, pasacalles y
cualquier otro elemento ajeno a las instalaciones, no autorizadas por el municipio de Maipt,
que se encuentren adosado atados a fas columnas o postes de alumbrado pablico. Todos
estos trabajos por parte del contratista se realizaran conforme a las directivas de la
inspeccidn.

ia empresa deberd contar en los vehiculos y personal que trabaje en fa obra con
pecheras refractarias para los operarios y calcomania adhesiva o magnética con logo
municipal y una leyenda que diga “AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU”.

La empresa se hara responsable para |a coordinacién y pago de aforos para la
contratacion de pre ventores viales del municipio.-

La empresa adjudicada debera aclarar de la disposicion de maquinarias propias 0
contratadas por empresa tercerizada.-

Sub Direccidn de obras y Mantenimiento Electromecanico.

fel CAMPANELLA
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NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es proposito de la Municipalidad de Maipd asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectien los Hamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la materia.
Fundamentado elo en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
(LHST) N°19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciohes, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maipi y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos,
inciuyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectios particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comin
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacién especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

B

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complemeniarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segin correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.

EBB B

Cualguier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.
NORMATIVA
(| Normas Generales del Municipio establecidas segan pliego.
(WA Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipu.
(AR ] Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta
por otras vias.
*NOTA:

E| Contratista es responsable en cuanio al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por ia municipalidad y por la Legisiacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un
servicio encargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de
su personal. Tai servicio podré ser:

a) Servicio Médico Propio.
b} Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas ©
privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar-con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Emﬁleado ,ue-r’etxui{era atencién médica de urgencia
una rapida respuesta de emergencia. Para ello $e debefad presentar un plan de contingencias o
procedimiento de accidentes adecuado allugar de tirabaﬁ). !f

i
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Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral

(preocupac:onal actualizado}, que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta

segln lo determina la legistacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del
contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maipu el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientios del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 18587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamuento, la coordinacién, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

§ Cantidad del personal.
§ Nombres y Apellidos.

] Domicilio.

f Funcion.

¢ Edad.

f

Ndamero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
L] Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su pianta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarroliar planes de capacitacién para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento. Dentro de los temas se incluiran:

Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART

Prevencion de Accidentes.

Prevencion de riesgos laborales.

Prevencién de incendios y lucha contra el fuego.

+ o+ o+ o+ o+ F

Todo ello con relacion a fa tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin
de desarrollar 1as tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, $ERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN,

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios
para lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de- rotec~'\c’3n Personal de cada operario deberan estar
a disposicién de la inspeccion, en cuanto estas;/sean requeridas.
‘\
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ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacion, confeccion de la documentacion y presentacion ante los entes de
regulacion, sin gue puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacién Ademas deberan hacerse
cargo de la atencidbn médica de su personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacion, segin
corresponda.

El contratista presentard mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad. .

DEL EQUIPAMIENTO

Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de Huminacion,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacién. Los mismos deberén contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipd.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, ylo naturaleza impliguen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccién técnica también obrard como Auditor de la Seguridad e Higiene de la
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomaréd conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
que realice seréd obligatorio. -

+ Deberd usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ E! personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de

trabajo, respetando las normas de convivencia para con fa comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

x No estad permitido preparar comidas, salvo que se efecthe en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHE.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general
de alcoholismo de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.
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X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la

influencia de psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarto del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes ylo reglamento, esta
prohibida la portacion de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipi, salve que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de MaipQ.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y
una condicién indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, efc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion {mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstacule que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara
y posteriormente retirara las sefializaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista Jjuz diurna, se utilizardn barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefalamiento seran conforme a Ley de Transito de Mendoza N° 9024 Art. 17,
haciendo referencia a Anexo 2.-

Para la sefializacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilia.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como ditimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente halizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales.

Ei personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendré
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles,
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia
de cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto_de evitar dafios a los mismos, y accidentes
personales.
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£n todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina gue utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad gue correspondiere, a fin de evitar accidentes ylo lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar de
servicio aquelias que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de 1a cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maip( segn corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. El
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de gue el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. {en direccion de la
proyeccién horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin
tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligrose, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipd.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.(
Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura ¢ durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarias, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por reshalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cmy
estar bien solidarizado at andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en_sel-drea que labora El Contratista, dara aviso
inmediatamente de o acontecido y colaboraré7peticién, eﬁl{a solucion de la emergencia.
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En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestaré colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los wvehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién
psicotéchica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefalizado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualguier operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes. .

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sbélo de las
obligaciones emergentes de relacidn contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y
responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la
relaciéon contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente seiialados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y pregramacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en ¢! trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas gue pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de
otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la
obtencion del Certificado Final de la misma.
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NORMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es propdsito de la Municipalidad de Maipi asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacion vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
(LHST) N°19.687/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar fos Contratistas de
la Municipalidad de Maip y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

L.os aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comiin
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencién de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas ylo los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacién especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

Ley de Riesgos dei Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

BB

Ley nacional 18587 (Higiene y.Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

B

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segin correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.

Ley de Transito Transporie.

BEB

Cualquier otra disposicion, Resolucion, ete., vigentes.
NORMATIVA
(8] Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.
(A%} Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipi:.
(3R] Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta
por otras vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de o dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un
servicio encargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones pOblicas o
privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y fa nomina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que reguiera atencion médica de urgencia
una rapida respuesta de emergencia. Para ello s/e,deber presentar un plan de contingencias o
procedimiento de accidentes adecuado al Iugar detrabajo.
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Cada unc de sus empleados deberd contar con una certificacion médico laboral
(preccupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta

segin lo determina la legislacién vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios del
contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maip( el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 regiamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser eniregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando:

§ Cantidad del personal.

§ Nombres y Apellidos.

§ Domicgilio.

£ Funcion.

i Edad.

§ Namero de Legajo Personal - Documento de Identidad.

§ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de
cumplimiento. Dentro de los temas se incluiran:

Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART

Prevencion de Accidentes.

Prevencion de riesgos iaborales.

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

o4+

Todo ello con relaciéon a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin
de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios -
para lograr una rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de/Proteccion'Personal de cada operario deberan estar
a disposicion de la inspeceién, en cuanto estas sg¢an requeridas.
e
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ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacioén, confeccion de 1a documentacion y presentacion ante los entes de
regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse
cargo de la atencién médica de su personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacién, segin
corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las magquinas, vehicuios, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacidn,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacién. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipa.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métados y sistemas de trabajo que propendana la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliguen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones: limpieza de equipos, tangues o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros gue puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION )

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de drdenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccion técnica también obraré como Auditor de ja Seguridad e Higiene de la
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
que realice sera obligatorio. .

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

El personal def Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elemenios gue sean fuentes de ignicion, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar
considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo gue se efectlie en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

b4 El personal del Contratista deberd tomar conocimiento y cumplir con la politica general
de alcoholismo de la Municipalidad.

x Esta prohibido introducir bebidas 9.Ic’6rac'_:l_iba§, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.
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X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la

influencia de psicotropicos, la que deberd abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes ylo reglamento, esta
prohibida la portacion de armas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia.

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipu, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maip(.

DE LAS OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y
una condicién indispensable para evitar accidenies. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacién de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos. '

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforaciéon (mas abajo).

Las calles y todo sector involucradoe a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra deberid estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para elio El Contratista proveera, montara
y posteriormente retirara las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefalamiento.

Los carteles de sefialamiento seran conforme a Ley de Transito de Mendoza N° 9024 Art. 17,
haciendo referencia a Anexo 2.-

Para la sefalizacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como dltimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio ¢ de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o lluvia.

El contratista seré responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure |a obra. Los elementos de sefalizacién deberan presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amaritlo en forma permanente.
ZANJEQ

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, fa proximidad de rutas y calles,
etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes. )

Las zanjas seran entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismospor la‘zpna para verificar para determinar la presencia
de cables eléctricos, caperias, etc., con gl objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes
personales. i
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En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar de
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a {a seguridad.

‘Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maip(1 segiin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. El
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por ias chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. {en direccion de la
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin
tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte fas
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y deméas elemento de curaciones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.(
Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada. '

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

lLos andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarias, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamiocs.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites 0
cualguier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empakmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cmy
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada,-en-.exl\érea que labora El Contratista, dard aviso
inmediatamente de o acontecido y colaborar4, a peticioh, en la sofucion de la emergencia.
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En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualguier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL. TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacion.

En los trabajos de perforacién y terminacion de pozos de cualguier tipo, como asi también
cualquier operacion que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las clausulas coniractuales de rigor, al cumplimiento de 1as Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las
obligaciones emergentes de relacién contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y
responsabilidades que fifa la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar ylo adecuar sus procedimientos a efectos gue las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del &mbito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de la
relacion contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por (a
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de
tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de
otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resuiten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA N

La presente Norma tiene vigencia a partir de: Ja fecha de adjudicacion de la obra y hasta [a
obtencidn del Certificado Final de la misma. .~ §
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“CIPALIDAD DE MAIPU
w AT

g‘qq Maipl  s.DIRECCION DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
Vy Municipio ELEGTROMECANICO
Mendoza
e
“CRONOGRAMA DE AVANCE

OBRA: instalacién de punto de medicion

UBICACION: Plazas y espacios verdes del Departamento de Maipi.-

DURACION DE OBRA:

MWSE_S

4 $ 2.469.782, 00 . $ 2.469.782,00.
2 T 1'$2,469.782,00 5% 4,939.564,00 Lk
3 $3.175.434,00| $8.1 14.998,00 »
o 4 1$4.233.912,00| '$ 12.348.910,00: }'-';_-f‘.tl2’,‘00%_-;'"5?'
- 5 $4.586.738,001 § 16.935.648,00 .. 13,00%
6 $ 5.645.216,00 | $ 22.580.864,00°| -~ 46;00% 01 6400% T L
7 $ 5.292.390,00 $ 27.873.254,00 15,00% 79,00%
8 1.6 5:292.390,00 | $33‘.165.644,00-_ o 15,00%: | B4,00%: 50
L 9 $2.116.956,00 | $ 35.282.600,00 6,00% 100,00%
CURVA DE INVERSION
100,00%
90,00%
X 80,00%
< 70,00%
o
= o 60.00%
w
£ 50,00%
=
& 40,00% -—
ja sl R
© 30,00% —
20,00%
10,00%
0,00% ¢ PN [
0 1 2 3 4 6 7 8 9
TIEMPO DE EJECUCION { semanas)
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FOLY

MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU ANALISIS TIPQ N°
SUB-DIRECCION DE
DE OBRAS Y §Expte N°
MANT. ELECTROMEC. PRECEOS | Hoja___de ___Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um )
RUBRO :
ITEM :
. Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad | " Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES sUB-TOTAL A $lum
. Cantidad {Precio
B MANO DE OBRA Unidad por um Unitario Monto
1 hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA sue-ToTAL B $lum
C| EQUIPOS Monto
TIPO potan [Valor [Ameorti gzp:;s ¥ combusti [Lubri Costo Rendi
cia Actual  |zacién P bles cantes ldiario miento
HP 3 $idia $idia $idia $idia $idia urm/dia
3
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sus-toTaL C $fum
D ' TRANSPORTE A OBRA Monto
|
COSTO DEL TRANSPORTE |sus-ToTaL D $ium |
E|suB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $lum
F |6ASTOS GENERALES = % de E $fum
G|SUB-TOTAL 2 = |E+F $lum
H |BENEFICIO = % de G $/um
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G $fum
J|SUB-TOTAL 3 = |G+H+ $/um
K{IvA |% de J $/um
L [TOTAL = [J¥K $fum
COSTO UNITARIO ADOPTADO $fum

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos por
UOCRA ( u organisme de gremio correspondiente}, mas los aportes patronales correspondientes.
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v Maipu MUNICIPALIDAD DE MAIPU

g8y Maipu
&) Municipio , v BEC
=== Mendoza SUB DIRECCION DE P
OBRAS Y MANTENIMEINTO
ELECTROMECANICA.

Anexo: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS
Licitacion:

INSTALACION DE PUNTO DE MEDICION PARA PLAZAS Y ESPACIOS VERDES. -
DEPARTAMENTO DE MAIPU

P=Pox(0.25 M/ Mg+ 0.3C/Co+0.3A/Ao+0.15 ME/MEo)

P: Es el precio de fa oferta reajustada.

P,: Es el precio de la oferta basica.

M: Costo de mano de obra, jornal por hora del ayudante, publicado por érea de costos del
ministerio de economia, infraestructura y energia de Gobierno de Mendoza, correspondiente al
mes de ejecucion de los trabajos.

Mo: Costo de mano de obra, jornal por hora del ayudante, publicado por drea de costos del area
de ministerio de economia, infraestructura y energia de Gobierno de Mendoza, correspondiente
al mes anterior al de apertura de la licitacion.

C: Precio final al publico de conductor, item a considerar similar N° 13104 de la publicacién del
area de ministerio de economia, infraestructura y energia de Gobierno de Mendoza,
correspondiente al mes de ejecucion de obras.-

Co: Precio final al publico de conductor, item a considerar similar N° 13104 de {a publicacion del
area de ministerio de economia, infraestructura y energia de Gobierno de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de la apertura de la licitacion.-

A: Precio final al publico de acero, item a considerar similar N° 3200 de la publicacién del érea de
ministerio de economia, infraestructura y energia de Gobierno de Mendoza, correspondiente al
mes de ejecucién de obras.-

Ao: Precio final al pablico de acero, item a considerar similar N° 3200 de la publicacion dei area
de ministerio de economia, infraestructura y energia de Gobierno de Mendoza, correspondiente
al mes anterior al de la apertura de la licitacion.-

ME: Precio final al plblico de caja de medidor trifasico, item a considerar similar N° 13902 de la
publicacion del drea de ministerio de economia, infraestructura y energia de Gobierno de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de obras.-

MEo: Precio final al pablico de caja de medidor trifasico, item a considerar similar N° 13902 de la
publicacién del area de ministerio de economia, infraestructura y energia de Gobierno de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de la apertura de la licitacion.-
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{FAIPY MUNICIFIS
i FOLIQ
3 A

W(‘% Maipu LICITACION L E¥ _h-o o
et M Toeipmd
Sy Uunicipic i
w Mendoza P TIPO N
SUBDIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expte N
OBRAS Y MANTENIMIENTO Hoia 4 de 1 Hoj
ELECTROMECANICO oja 4 de 1 Helas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
OFICLAL MEDIO
A MATERIALES ESPECIALIZADO OFICIAL OFICIAL AYUDANTE
1 SALARIO BASICO PCR HORA + % ADICIONAL DE ACUERDO A
CATEGORIA {1}
2 iNCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (20% de 1) (a)
3 SUBTOTAL (1+2)
4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (78,53% de 3) (b}
5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVC (c)
g COSTO TOTAL UNITARIQ (3+4+5)
] PRECIO UNITARIO ADOPTADO | B

Nota: &! PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinade en el punto N® 6.

(*}- Para categoria OFICIAL ESPECIALIZADO debera adicionarse un 15%, para OFICIAL un 5%, para MEDIC OFICIAL un 10% y para
categoria AYUDANTE un 5%, segin io estipulado per el gremio.

(a}- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no

pudiendo utilizar un porcentaje menor al indicado.

{b)- CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES: es ¢l Total Porcentual de costo de la mano de obra determinada en la TABLA DE
CONTRIBUCIGNES ¥ CARGAS PATRONALES que se detalla a continuacidn. Los porcentajes que lo componen reflejan un promedio de cada
uno de los ftems que conforman fa tabla. No se prodré utilizar un porcentaje inferior al Totsl Porcentual determinado en dicha tabla:

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
Contribuciones Patronaies Ohra Social 6,00%

3 fondo de Cese Laboral 8,00%

4 Fo.De.Co. 0,08%

5 Régimen Nacional de la Ind. de ia Construccidn 0,08%

5 Fondo de Investigacion, Capacitacién y Seguridad 0,16%

7 Feriados Pagos 5,93%

8 Ley de Rigsgos del Trabajo 11,46%

g Vacaciones Pagas 5,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11l Licencias Especiales 0,91%
12 Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentuz! de costo de la mano de obra 76,53%

{c} ADICIONAL NO REMLINERATIVO

Cuando en el calculo del Costo de Mano de Obra corresponds la inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 ns. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacitn de la incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantided de cuotas previstes en el Acuerde, independientemente de la forma de
pago adoptada por la empresa.
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PLAZA LOS MISIONEROS

PARQUE BARRANCAS

PLAZA ISAAC FLICHMAN e e e e e o

PLAZA2 VIRGENDELPILAR
|PLAZABCURABADIN
|PASEO LOS EUCALI PTOS

iLOS JAZMINES

|PAUL HARRIS

IPLAZA VERGEN DE LA CANDELARIA

|PLAZA BATALLA DE CHACABUCO

|PROCREAR 1

|PROCREAR2
IPROCREAR& -
[PROCREAR 5
PROCREAR 4

PROCREAR 7
|PROCREARE T
|PROCREARS
|PROCREARTO.
|PROCREAR 11 ' '

38

35

40 PLAZA DR CARLOS ORACIOEVANS

JPROCREAR 16
|PROCREAR
|PROCREAR 17 B
|PLAZABUHRERBLOS OLIVOS
|PLAZA B canales mendocinos
|PLAZA B COOPERATIVAMAIPU

|PLA2AAF&MANDO TEJADAGOMEZ

|PLAZOLETA EDUCADORES MAIPUCINGS

_VIRGENDELPILAR "
CURA BADIN

" ALTOMAIPU

LOSJAZMINES _ T
" CONDOR Y ANDES

R
LA CANDELARIA )

CHACABUCO
'PROCREAR  _

__JPROCREAR 15] J

" PROCREAR
Losoiivos

_COOPERATIVAMAIPY
: DECRO1

|PLAZAVIRGEN DELOURDEZ

|PLAZA B REMEDIOS ESCALADA DE SAN MARTIN

canalesmendocinos  CWDAD

/5 iy

Aot
Pl Lats Taw k| —
GAeRbdh Ll ' i
a/c dela Sub D'recc;on ue Obi
v Martenimiento Electromecin
MUNICIPALIGAR DF :

41 |PLAZAVIEJOTONEL2 _VIEJO TONEL 2

42 PLAZABVIEJOTONEL1 o

43__|PLAZA DE BARRIO SAN FRANCISCO -RICARDO ROJAS

44 |PLAZA ESPACIO VERDE B BUENOS VECINOS 1 VECINOS

45_|PLAZABUNIONYFUERZA . UNIONYFUERZA

46 |BOULEVARD B FURLOTT! CFURLOTTE e

47 _|PLAZA ESPACIO VERDE B BUENOS VECINGS 2 BUENOS VECINOS

48 _BUENOS VECINOS CiCIUDAD_

49 BUENOQS VECINOS cigpap
|PLAZ.AB 'NUEVO AMANECER CTcigpao
[PLAZA B cana!es mendocmosz _canales mendocmos . lciudad

52 [PASEOLOSLEONES CANCILLER " " " CIUDAD

53 |PARQUE METROPOLITANO SUR . .cwpap
|PASEQ MAIPU - PASEO SUAREZ Lacolina2
|PLAZA DE LOS INMIGRANTES CANCILLER CUDAD
|PASEO DEL FERROCARRIL ... twoAD
|ESPACIO VERDE B LOS CEIBOS - _LOS CIEBOS o
|PLAZA ESPACIO B JUAN DOMINGC PERON. 4
IPLAZ_A__B PROVINCIAS UNIDAS
|PLAZA ESPACIO B EL ROSAL.

s¢ JPLAZAE VIEJO TONEL 2 2DAETAPA

62 PLAZA B SOQERANEA ARGENT]NA J S TR e e o R

63 |PLAZA B VIRGEN DE LA MERCED VIRGEN DE LA MERCED ‘CIUDAD

64 PREDIC B CAVAGNARO ZCAVAGNARO _COQUIMBITO
|PLAZAB AMUPE1 AMUPE T '




e @m )
8 IPLAZAINDEPENCIA RECONQUISTA . COQUIMBIRORL .t
[ 69 JRUTTINI . B N BT
70 PLAZOLETANING JESUS DEPRAGA " " "LHACHINGO TROPERO SOSA 2 'COQUIMBITO _
71_|PLAZOLETALOTEO CUELLAR ~ ~ ~ "~ LOTE 'COQUIMBITO
72 |BOULEVARD B CASTANEDA - "CASTANEDA ‘

73 |PLAZA GENERALISIMA VIRGEN DE LAMERCED TRpPéﬁd?d"é’K T
74__|PLAZA QUINTO EDUARDO A PULENTA _ 'PENAFLOR _

75 plaza penaﬂor

- ‘pefaflor
PLAZA B RINCON DE

RINCONDEMITRE

B M;éRuz DE PIEDRA
"CRUZ DE PIEDRA |

PLAZA B LOS CEREZOS o
80 |PLAZA FERNANDO CARMELO ARENASRAFFO
81 _|PLAZABLOSOLiVOS T
82 PASEOLAESTACION
|PU5\ZA CERRO ACONCAGUA s -
4_|PLAZABDON OCTAVIO )
[PLAZA MOSCONI

86 PLAZA JUAN MANUEL DE ROSAS _
PLAZA FLOR DE LiZ

AR AS RAFFO

Lesovos

'jGUTiERREZ e

‘GutErRez
{GUTIERREZ

L
Los ALMENDROSW‘";: B
. AGUAY ENERGIA Vi

TGUTIERREZ
GUTIERREZ

|PLAZOLETA PASEO SANTAUNION
=

|PLAZA PARAISO 1
IPLAZA OHA ™~

; “LOS QUIMICOS
101_|PLAZA B ARCO RIS ST T ARCO RIS
102_|PLAZA MAYOR JORGE OSVALDO GARCIA  ~ ANTARTIDA ARGENTINAT
103_|PLAZA EVA DUARTE DE PERON _
704_|PLAZA B VICTORIA OCAMPO o
105_|PLAZA CAPITAN JOSE DANIEL VAZQUEZ

I U LuzURIAGA
" ANTARTIDA ARGENTINA1  'LUZURIAGA

" WICTORIAOCAMPO " LUZURIAGA
'LUZURIAGA

106 |PLAZA B PORTAL DE CUYO ST UUPORTALDECUYO T LUZURIAGA
107 |PLAZABELNOGAL2 . ELNOGAL2  LUZURIAGA
108_|PLAZA GENERAL TORIBIO DELUZURIAGA " JARDINDELUZURIAGA  LUZURIAGA _

109 |PLAZA B GUA Y(ENERGiA XVPLANAGUAYENERGIA  [LUZURIAGA o

15 |PLAZA REPUBLICA ARGENTINA — ~ TR

16_|PLAZA B SOLARES DELACAPILLA

117 |PLAZA B XVIIl PLAN AGUA Y ENERGIA
T18_|PLAZA JACINTO CAMARGO

116 |PLAZABRODECAVANZA ... .. ..

120_|PLAZA B CHACRAS DE ORTEGA

121 |PLAZAB 23 DEAGOSTO

122_|PLAZA MARIA AUXILIADORA o

123_|PLAZA PADRE FRANSISCO MUNCH Y PLAZOLETA _

124 |PLAZA BJESUSDENAZARETH

125 |PLAZOLETAEL ENMIGRANTE

126 |PASEC ELRODEQ

127 |PLAZA B JARDIN RODEO S

10 |PAZA OBREROS RURALES DE SANTA MARIA

129_|PLAZA LUCILA BARRIO NUEVO DEBOMBAL DI
= PALACIOS _

'RODEO DEL MEDIO
"RODEQ DEL MEDIO
‘RODEO DEL MEDIO

“'SANTA MARIA CAMPO LOS
CHUESOS

134 PLAZAMSDEJULIO g 28 DE JUL

z/fc de la Sub Direccidn de Obras
¢« Martenimignto Electromecanica
MUMICIPALIDAD DE MAIPG
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il
“RUSSELL 5&5@ .... [{ . X ?

_RUSSELL

135 |PLAZABSCALA
136 |PLAZA B 28 DEJULIOZ _
137_|PLAZA MONSENOR MIGUEL D PEREZ BURGOA
138 IPLAZA B NERVIANI
139 |PLAZA B AMUPPOL 1Y 2 HEROES DE NUESTRA SOCIEDAD
CUSSIRIOS

“SAN ROQUE

o .. SANROQUE |
-DUMIT T SANROQUE

145 SPMZABNUEVAESPERANZA 7T NUEVAESPERANZA . (SANROQUE
| 746 |PLAZALASARITA e JHASBRITA SANROQUE
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ACOMETIDA AEREA - SALIDA AEREA

—-
i

pind ;i e |+ S

5500

.._F-_____.,___

10

A .
NG

LR

N

R
’ 4

LT
P

P

ESPACIO ¥

LTI

LM - Vernota G

FO: ;)
il 5
ACOMETIDA SUBTERRANEA - SALIDA SUBTEF?F{?_\NEA._.}.

e —

Y

5500

Li- 11

A AKX { 4
ESPACIO | EDEMSA

LM - Vernota G /

. LANO N°: 5 N
REVISION: 0 Fochn  sesca
FECHA DE EMISION:  Julio 2022 CONSTADE 4 HOJAS
HOJA: 1 y
- ‘ ~ L
PILAR DE MEDICION PARA ESPACIOS VERDES -
PUBLICOS ABIERTOS-ACOM. AEREAY SUBTERRANEA

_J

g 7 ATPY




MUNICIPALIDAD DE MAIPU

P

f DETALLE GABINETE METALICO:

B

TT 11

NOTAS:

los tiros de los conductores), v de seguridad a la que esté expuesto €l soporte,
verificacion de disefio e inspeccion constructiva debe ser abarcada en el permiso municipal correspendiente.

destinadc para el tablere.

C- Ver detalle constructive en pleno adjunte de abrazaderas para fijacion de dos cafos.
intericr las cajas de medidor a utilizar y de
E- Ver detalle constructivo en plano adjunte de abrazaderas para fijacidn de Gabinete.

tiempe, capaz de impadir el ingreso de agua o agentes extrafios la interior del gabinete de prateccion mecanica.
G- LM Linea Municipal: Se tomara como LW en el Espacio Verde Publico
resulte del acuerdo previo entre el Municipio comespondiente y EDEMSA.

%
e
e

Ne__ e )

h tados los casos se podra considerar como alternativa un pilar de medicién que responda, y esté detallado, enla ETO 102.

A- La columna soporte deberz ser de Acero, H°A” © PRFV segin necesidad, y tenierdo en cuenta las solicitaciones mecanicas (.
con un coeficiente de seguridad de 3. Dicha

B- En caso de realizarse la construccion del TP en material de acero, este deberd ser colocado rigidamente a tierra por un cable
- Este gabinete metdico (envoivente exterior) debera respetar la MN 218 adaptada dimensioralmente para poder alojar en su
NH en caso de coresponder. (Doble aislacion Homologada por EDEMSA].

E- Debera seliarse todas las unionas del cafio doble aistacién y el gabinete con algin material apto intemperie y perdurable en el

Abierto, 1a proyeccién de la LMinmediata adyacente y que

45 1 CAJA DE NH DOBLE AISLACION HOMOLOGADO

14 1 CAJA MEDIDOR MONOFASICO O TRIFASICO DOBLE AISLACION HOMOLOGADQ

13 - SISTEMA DE SELLADO N/A VER NOTA F

12 3 ABRAZADERA FIJACION DE GABINETE HG® VER NOTAE

1 1 GABINETE PARA PROTECGION MECANICA CHAPA N°14 VER NOTA D

10 1 GABINETE PARA PROTECCION MECANICA CHAPA N°14 VER NOTA D

8 - ABRAZADERA DOBLE PARA CARNOS HoG® VER NOTA C

8 1 CANG TRANSFERENCIA DOBLE AISLACION HOMGCLOGADO

7 1 CARNGC ACOMETIDA DOBLE AISLACION HOMOLOGADO

& 1 CABLE PRENSAMBLADO TRANFERENCIA 4X6 mm2 CU - XPE IRAM 2164 - §3001

5 2 PRENSACABLE SINTETICO SEGUN ¢ DR CABLE
L4 i TABLERO PRINCIPAL DOBLE AISLACION P85 -IK 10-UV - NOTAB
, 3 1 CURVA AISLADA FARA CARD DE BAJADA ALUMINIO HOMOLOGADO
1 2 2 ABRAZADERA PARA RETENCICN HG MNB23 -~ MN206
i 1 COLUMNA ACERO MN 501 - NOTA A
% PGS, | CANTIDAD DESCRIPCION MATERIAL DETALLE
(" rewsion: o PLANON': 00425 Y

‘ ESCALA: sfescala

EECHADE EMISION:  Julio 2022 CONSTACE 4 HOJAS
\ HOJA: 2 /
- S\

PILAR DE MEDICION PARA ESPACIOS VERDES -

PUBLICOS ABIERTOS-ACOM. AEREAY SUBTERRANEA CN 328
- J J




MUNICIPALIDAD DE MAIPU

O
50 o i f)__

SEGUN ALTURA DE COLUMNA |

A

A _+ 950

I
*
[ B

SEGUN ALTURA DE COLUMNA

-t

I RIS |
2 RN
z* N ! %éé
- ot

- 48 20|
Bulon rosca boasto
Bulon roscc basta 3/8" IRAM 5036
i/2° IRAM 35036 :
T 2
f’é = = Br=Hp—
= P £
I A ¥ ]
1

—

(A7) SEGUN ALTURA DE COLUMNA: Medidas a ajustarse en obra.

K Ver notas adjuntas.
. LANON®: N
seuson: o CooNA e
FECHADE EMISION:  Julio 2022 CONSTADE 4 HOJAS
\ HOJA: 3 J
] N\ O\
PILAR DE MEDICION PARA ESPACIOS VERDES ~
SUBLICOS ABIERTOS-ACOM. AEREA Y SUBTERRANEA CN 32B
\. _/
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(*) Medidas a ajustarse en obra.
Ver notas adjuntas.
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica QU &1 ..o e
en representacion de 1a eMPresa ... Declara haber realizado la
visita al sector, quedando en conocimiento de las caracteristicas de la zona en donde se llevara a cabo

la obra de INSTALACION DE PUNTOS DE MEDICION SEGUN NORMATIVA AUTORIZADA:

Firma y Selio:
Representante Tecnhico
Matricula N
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