MUNICIPIO

MENDOQZA

MEMORIA DESCRIPTIVA

Por la presente, eleve a Ud. el presupuesio y croquis def proyecto de
infraestructura de Plaza B® Amupe [l, Coguimbito Sur, entre Lat. Perito Moreno y lat. Urquiza Sur.

El mismo se basa en la creacidén de un espacic verde para los vecinos
de la zona generando ingresos principales de hormigén y adoquines intertrabados tipo Holanda
jerarquizando la plaza. Se colocaran mobiliarios los cuales seran papeleros, bancos, juegos para nifios,
zona de gimnasio y mesas de ajedrez con sus respectivos bancos.

A su vez se realizarda un muro plaquetario de 1,20m de altura revestido
con piedra San Rafael y la colocacién de un mastil realzando la zona de ceremonia. También se ejecutara
la construccion de cordones de esquinas y rejillas metélicas segun detalles.

Se realizard un anteproyecto donde le analizara y colocard todo [0
referido a la instalacion e iluminacién de la plaza para que esta quede iluminada para poder disfrutar de la
noche,

El proyecto sirve para que los vecinos tengan un lugar para disfrutar y
recrear en familia. Se beneficiaran por una cuestion de vista ya que el lote esta “pelado” y los nifios pueden
tener un lugar de recreacién y disfrutar del aire.
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Yog. DAMIAN GAEDAME
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Direccion de Obras Pablicas

PRECIO IMPORTE
N I DESIGNACION UNID. ! CANT- | yniTARIO E FARCIAL [ ToTAL HEM
1 CARTEL DE OBRA
e . . . gl 1,00 $ 4225000 $ 42,250,00
Provision y colocacion de cartel de obra segun modelo adjunto
$ 42.250,00 |
I 2  SEGURIDAD, CIERRE Y BALIZAMIENTO DE OBRA
|Provisi6n y colocacion de seguridad, cierre y balizamiento de obra m 210,00 ] 1.430,00 $ 300.300,00
§ 300.300,00
[ '3 REJILLAS METALICAS en esquinas
|Provisién y colocacién de rejilias segon detalie Unid. 4,60 $ 2665000 % 406.600,00 |
[ $ 106.600,00
[ 4 CcONST. CORDDN DE H°A® ssquinas
Materiales, equipos y mano de obra , efecucion de corddn en
hermigon arr:adria dg0,15mx 0,25m H1J‘f mi 15,00 $ 4.160,00 § 62.400,00
[§—  62.400,00 |
[ 5 CONST. CORDON DE H*A° - ZONA DE ADOQUINES
Materiales, equipos y mano de obra , ejecucion de corddn en
horntigan artgacfo d:O,‘I Smx 0,25m H137 ml 172,00 § 162500 § 279.500,00
[ 279:500.00 |
~I_6_PUENTES Y RAMPAS DE H*A®
IEsquinas - rampas - puentes H17 ma 834,00 $ 20150,00 % 1.6592.600,00
$ 1.692.600,00 }
{7 ADOQUINES TIPO HOLANDA 6CM COLOR ROJO
Provision, preparacion de suelo,colocacion y sellado de adoquin m2 150,00 $ 2.340,00 $ 351.000,00
intertrabado de 6cm color rojo, en areas peatonales
$ 351.000,00
[ 8 MOBILIARIO
Papelero metalico tipo tobruk Unid. 2,00 $ 37.472,50 § 74.945,00
Banco tipo tolmo Unid. 8,00 $ 41.600,00 $ 332.800,00
Juegos de nifios Unid. 6,00 $ 27.950,00 $ 167.700,00
Aparatos de gimnasia Unid. 3,00 $ 27.950,00 $ 83.850,00
Mesas de ajedrez con 4 bancos Unid, 3,00 $ 9152000 % 274.560,00
$ 933.855,00 |
[ 9 ZONA DE MASTIL Y MURO PLAQUETARIO
Provision y Colocacion_del Mastil Unid. 1,00 $ 12.610,00 12.610,00
Murete de mamposteria de 1,20m de altura revestido en piedra de m2 7.20 $ 8.710,00 $ §2.712,00
San Rafael
$ 75.322,00
| 10 GRANZA ZONA DE PASILLOS
Provusuon‘de material. M.de Obra y equipos para la colocacion m2 400,00 $ 075,00 $ 390.000,00
granza pétrea.
$ 390.000,00
I 11 MURETES DE PIEDRA de 0,5m de altura
— Muerete de mamposteria de 0,50m de altura revestido en piedra ent 20,00 $ 7.540,00 § 150.800,00
San Rafael
$ 150.800,00
| 12 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINAGION
POSTACION
Provision e hincado de columna metélica de 10 metros, Con su
respectiva fundacion y dado de hormigon. Puesta a tierra y soporte .
parz 4 proyectores, cibleado segln psl;iego técnico. Cablt-:)aj’do,p Unid. 3,00 $ 299.000,00 § 897.000,00
conexion y protecciones
CONDUCTORES
Provisién e Instalacion de canie camisa de PVC y conductor
subterraneo 4x4 mm de seccién en cobre con su conexidén, con sus m 130,00 $ 1.391,00 § 180.830,00
respectivos accesorios. Por metro lineal.
Zanjeado de 0,70 de profundidad, tapado del mismo can sus
respectivos materiales ladrillo, arena y correspondiente malla m 130,00 $ 793,00 % 403.090,00
preventiva. Por metro lineal.
COMANDOS
Provisién, instalacién y conexionado de Tablero metalico estanco
plexterior, con tapa y contra tapa, bisagras reforzadas, apto para 8
médulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra, .
Termomagnética bipolar de 4x1 g Ampez Disyuntor bipolar de 4x25 Unid. 1,00 $ 120.900,00 % 120.906,00
Ay dos toma corrientes monofasicos del tipo encapsulado con
puesta a tierra. Gon brazos y collares para fijar a columna, el item
incluye ef cableado total def tablero.-
$ 1,301.820,00 }
TOTAL /)
Son pesos VA incluido: i
CINCO MILLONES SESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETA C’QN 00/100 l
L —
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PRESUPUESTO OFICIALDE OBRA
CONSTRUCCION PLAZA B° AMUPE Il
COQUIMBITO - MAIPU
PRECIO IMPORTE
N* NID. .
DESIGNACION UNID CANT UNITARIO PARGIAL [~ TOTALTEM
1 CARTEL DE OBRA
i " . . gl 1,00 $ -
Provision v colocacion de cartel de obra segln modelo adjunto
$
[ 2 SEGURIDAD, CIERRE Y BALIZAMIENTO DE OBRA
]Provisic‘m v colocacion de seguridad, cierre y balizamiento de obra m 210,00 $ -
$
| 3 REJILLAS METALICAS en esquinas
|Provision vy colocacton de rejillas segan detalle Unid. 4,00 $ - 1
L$
[ "4 CONST. CORDON DE H°A* esguinas
LMateriales, equipos y mano de obra , ejecucion de cordon en ml 15.00 3 .
hormigon armado de 0.15mx 0,25m H17 !
[ 5 CONST.CORDON DE H°A° - ZONA DE ADOQUINES
Materiales, equipos y mano de obra , ejecucién de cordon en ml 172,00 $ _
hormigdn armado de 0,15mx 0,25m H17 !
$
| 6 PUENTES Y RAMPAS DE H°A®
I@uinas - rampas - puentes H17 m2 84,00 $ -
$
L_7 ADOQUINES TIPO HOLANDA 6CM COLOR ROJO
Provision, preparacion de suelo,colocacion y sellado de adoguin m2 150,00 $ -
intertrabado de 6cm color rojo, en areas peatonales
s - ]
[_8 MOBILIARIO
Papelero metitico tipo tobruk Unid, 2,00 $ -
Banco tipo tolmo Unid. 8,00 $ -
Juegos de nifios Unid. 6,00 $ -
Aparatos de gimnasia Unid. 3,00 $ -
Mesas de ajedrez con 4 bancos Unid. 3,00 $ -
s -]
[ 9 ZONA DE MASTIL Y MURO PLAQUETARIQ
Provision y Colocacion del Mastil Unid. 1,00 $ -
Murete de mamposteria de 1,20m de altura revestido en piedra de 2 7.20 $
San Rafael m ' -
$
[ 10 GRANZA ZONA DE PASILLOS
Provisidn de material. M.de Obra y equipos para la colocacién
granza pétrea. m2 400,00 $ 3
$
[ 11 MURETES DE PIEDRA de 0,5m de altura
Muerete de mamposteria de 0,50m de altura revestido en piedra mi 20,00 $ _
San Rafael
. $ -
L 12 INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
POSTACION
Provision e hincado de columna metéalica de 10 metros. Con su
respectiva fundacién y dade de hormigon. Puesta a tierra y soporte Unid .00 $
para 4 proyectores, cableado segln pliego técnico. Cableado, nic. ’ -
conexién y protecciones
CONDUCTORES
Provision e Instalacion de cafo camisa de PVC y conductor
subterraneo 4x4 mm de seccion en cobre con su conexidn, con sus m 130,00 $ -
respeclivos accesorios. Por metro lineal.
Zanjeado de 0,70 de profundidad, tapado del mismo con sus
respectivos materiales ladrillo, arena y correspondiente malla m 130,00 $ -
preventiva. Por metro lineal.
COMANDOS
Provisian, instalacién y conexionado de Tablero metélico estanco
plexterior, con tapa y conira tapa, bisagras reforzadas, apto para 8
médulos con Rieldin, con su respectiva puesta a tierra, Unid 1
Termomagnética bipolar de 4xt5 Amper, Disyuntor bipolar de 4x25 nid. 00 $ -
A y dos toma corrientes monofasicos del tipe encapsulado con
puesta a tierra. Con brazos y collares para fijar a columna, el item
incluye el cableado total del tablero.
TOTAL

Son pesces VA incluido:

Propietario/Gerente
Pomicilio legal
Doc, Tipo y N°

Profesional. D. Técnick

Bemicilio legal ng D ﬂ
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

oerA: CONSTRUCCION PLAZA BARRIO AMUPE i
UBICACION: COQUIMBITO SUR ENTRE LATERAL PERITO MORENO y LATERAL URQUIZA SUR
- Distrito COQUIMBITO — MAIPU — MENDOZA

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Piblica para la ejecucién de [a obra: CONSTRUCCION PLAZA BARRIO AMUPE Ii
UBICACION: COQUIMBITO SUR ENTRE LATERAL PERITO MORENO y LATERAL URQUIZA SUR
- Distrito COQUIMBITO — Maipui segtn detalle de planos técnicos, segtn croquis de ubicacion adjuntos, en
un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de
-Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipa, Calle Pablo Pescara 190 Maipu,
Mendoza,

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipt a los fines de la notificacion de circuiares
aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacién de las propuestas para el dia........de........ e de 2022, alas ...............
horas, en el Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion
pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4; CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de ia obra asciende a la suma de

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS

_ CUARENTAYSIETECON00/100

($5.686.447,00). -

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato. -

" ¢) Valor de la dogumentacién: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
.............................. (8.}, 8N cuya adquisicion e§ nuila toda propuesta presentada.

Ing. Mﬁ GALDAME
D!recr:o_r de Cby ficas
Munlcipé{idad de Maipy

.




d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad:

ol
FOLIO
bowe 76, ]

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: E! sistema de contratacion establecido para la presente obra es por ;

7

f).Monto o porcentaje de la obra gue podra ser cubierto con Lineas de crédito para cubrir las
deficiencias en la CCA: No se aplica a la presente cbra.

g)_Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de materiales.
h)_Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

I)_Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran variaciones de precios de
acuerdo a anexo adjunto.

J) Especificacion del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el articulo 1,
segun codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP: Especialidad 200 Vial.

K} Certificado de habilitacién para participar en licitaciones, emitido por el Registro de Antecedentes de
Constructores de Obras Publicas (RACOP), para la especialidad y/o subespecialidad de ia Obra, con
Capacidad Técnica de Contratacion Individual y Capacidad de Contratacion Anual, suficientes, (Segln
Decreto N° 940/17) y con referencia expresa de la obra objeto de la presente contratacion.

ARTICULO 5; ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de Ia
presente Licitacion.

Esta acreditacion consistira en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la
empresa,

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras. —

El oferente debera recorrer el lugar donde se ejecutara la obra o caso contrario aclarar gue cenoce el emplazamiento
de la misma

ARTICULQ 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El plan debera contemplar
en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de Io posible durante la realizacién de los
trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona. -

yd
5’! 3 'E
AN Directorde Obras Publjcas

Municipalidag de
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ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuarén con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no por
sectores o partes). -

ARTICULOC 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de gjecucion determinados
precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mif} del monto de ia obra actualizada por dia. -

ARTICULQ 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcién provisoria, a partir
de [a cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcién definitiva. -

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los andlisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo costo de la
mano de obra, los que deberén efectuarse conforme a los esquemas de las planilias oficiales. -

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas serd del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego de
condiciones generales de licitacion. L.a misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion. -

ARTICULO 12; GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato seré del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse el acta de
recepcion provisoria. -

ARTICULO 13 FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% {cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. El mismo seré devuelfo luego de constituirse el acta
de recepcion definitiva. -

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién def segundo cerfificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista como Gnico
responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear. -

ARTICULQ 15: MOVILHDAD PARA LA INSPECCION

El Contratista debera contar, a [a firma del Acta de Inicio de Qbra, a la DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, sin
cargo alguno para la Municipalidad de Maipu, con un vehiculo disponible al- momento que se solicite, destinada a la
movilidad de la inspeccion, ef mismo va a ser solicitado en algiin momento del dia, si fuese necesario, y el contratista
debera trasladar a la inspeccion hasta la obra. La misma estara a disposicion durante el plazo de obra. Dicha
movilidad debera estar disponible hasta 90 dias pasteriores a la recepcién provisoria de la obra.

ARTICULO 16; SEGURO DE RESPONSARILIDAD CIVIL

Desde a celebracidn del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepcién Provisoria, ia contratista
debera contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios contra 3° por un man g

treinta millones con 00/100). -
Ing. D‘ ALDAME

Director de Obras Pablicas
3 Munic[palidad de Maipu
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado & Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particutares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Pudblicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segin las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULG 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempe, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de Ia obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas serdn abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los interesados gue concurran, labrando se un acta que sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
considerarén las ofertas que se presenten hasta el instante de i apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones yfo explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados pedrén efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fjado para la apertura fuera declarado feriado por causas forfuitas y no hiciera posible la
realizacién del acto, éste tendrd lugar el primer dia habil inmediate siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA {carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croguis, planitla de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de andlisis de precios), la cual incluird el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarroliado, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a} De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de [a obra complets, con un caracter definitivo).

b} De ANTEPROYECTO {(croquis preliminares, planos generales, esquemas, efc.)

&n el primer caso, la respensabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por [a Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes yio
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precisidn de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccién .Tal documentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante &
ejecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la obra & nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-

V.09/2015

1
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En ellos se han fijade posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estélica v condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA E|. PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccion y presentacion de la documentacién completa de planos generzlesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades filados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportuhamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando fa ubicacidn de osl elementos
principaies v accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respstando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, vy los
fines perseguidos seglin la memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.-

Durante Ja marcha de la obra, la Inspeccion podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
| Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega |.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier errar o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE'LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por o menos DOS {2) DIAS HABILES 2 |a fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Unicamen te en ia planilla oficial de propuestas,
escritas & maquina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccidn de Licitaciones & enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacién, expe diente, dia y hora de aperiura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con fa determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. L.as cotizaciones para el sector deberéan acompanarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depésito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en ef eclivo {acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segun su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones auta rquicas y las
empresas del Estado, flanza bancaria ¢ pdliza de caucion. Las fianzas bancarias & seguros de caucion deberan reunir las
condicicnes bésicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

$i {a institucion bancaria que otorga la fflanza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los fribunales de esta Provincia.
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En casc de optarse por segures de caucién o fianzas bancarias (se deberan adjuntar fos
originales a la documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir [a
siguiente cldusula obligatoria;

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA PCLIZA {0 FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisidn de esta cldusula en la péliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTAGION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, tomando a la obra como
una unidad {no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE enla planilla oficial de propuestas,
escrita @ maquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, seliadas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o envigdas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
debera destacarse: numero de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuard en forma ingividual con ta determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item gue la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora g ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la individualizacidn de la licitacién y contendra:

BRENS A o

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, Ia que seré
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10} dfas de adjudicada la obra.-

b) La declaracion que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier ofro fuero gque
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

d) La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion. -

a) Constanciz del page de Sellade Municipal segtin Orden anza Municipat vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f} Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

a) Detalle del equipe con que se cuenta para efecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h) Balance con no més de seis meses de antigliedad, co n informe firmado por Contador Piiblico Nacional (se

aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutas, Actas de Directorio, o cualquier ofra documentacian, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades

del firmante.-
i} Nota de Presentacidn y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-
k} Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste la habilitacidn tanto de La

Empresa como del Representante Tecnico para ka efecucidn de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

1) Constancia de Inscripcion en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion (IERIC}
{se aceptara presentacion de original © copia certificada).
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m} Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracién Piblica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), segin se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares,

n) Constancias de inscripeion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositive v previsicnal.

o) Plan financiere donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucian, certificacién de trabajos y espera para el
cobro de los respectives certificados de obra.

P Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maip(
dende serén validas tedas tas notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razon de la presente licitacion.

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.
k) Cuando se formulase "variante”, ésta deberd ser pre sentada en las mismas condiciones de Iz propuesta
prlnt:lpal en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado def término
"variante”.
c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) 6 b):
1. Ndmero de personal permanente y transitorio del con tratista de obra,
2. Plazo de ejecucion de [a obra.-

3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.
d) Anglisis de precios de cada uno de los items que com ponen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla "Anexo Costo de l a
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores vigentes
al mes anterior & la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el q ue luego trasladaran a
los Andlisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evueltas en el aclo el
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omision de las Garantias de Oferta, ¢ su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, 0 no redna los
reguisitos establecidos en el articulo 7, & menos gue el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/é raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art, 22 de la ley 4418, sera causal de rechazo de la propu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los iterns que la componen y LA
PLANILLA ANEXQO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siquiendo Ia metodologia indicada para su determinacion.

4. La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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. Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES & la clausura del acto licitatorio. En caso conirario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicic del municipio sean necesarios para la correcta evaluacién de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
netificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta v el oferente perdera la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas gue s ignifiguen una variante ventajosa a lo
proyectado oficiaimente, [as mismas seran considera das solo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
tambien propuesta de acuerdo al pliego cficial. La nueva propuesta seré considerada por la comision de Preadjudicacion
de (a Licitacion -

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aguellas cuesticnes que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regirén supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Cbras Pdblicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2534/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. Fl oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (80) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacidon expresa en conirario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecide que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacién de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipll, Provincia de Mendo za, donde seran
validas todas las notificaciones vy diigencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razon de la presente
licitacion.-

ARTICULD 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacién, a los efectos de 1a celebracion del contrato respectivo,
deberd constituir dormicilio especial en la Ciudad d e Maipl, Provincia de Mendoza, donde serdn validas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacion. -

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecio el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos vy legales quedando a criteric de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

: Si el propenente, vencido el plazo de mantenimienio de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicard por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacién, aun cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a ko establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y muitas, gjecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto y cantidad sean de
significacion, podra llamarse a mejora de precios entre fas propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
V.07/2015
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se fljara dia v hora en que tendra lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de fos requisitos formales o fundamentalss exigidos que no modifiquen las bases de Ia
Licitacion, podrd resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido la mayoria simple de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podrén efectuar las obser vaciones /o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentadc mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacion si se ta considera conveniente.

Ef precio serd sélo uno de los factores a tener en cuenta parg la decision, Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacion reflejados en el total parcial, y la adjudicacion se hara por el
imperte que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por &l precio unitario, ho aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% {veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio ¢ iguales condiciones que se adjudics.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacidn se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, ¥
constituir [as garantias previstas en el articulo pertinents.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistemna de contratacion para la presente obra sera el especificado en el Art, 4 de Pliego
de Condicienes Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria -

ARTICULQ 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se hardn a fravés de certificados, pr esentados en e tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El (ltime certificado de pago tendra el caracter de
Hiquidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Pablicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Carécter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentr ¢ de los DIEZ {10) DIAS CORRIDCS de
efectuada fa notificacion de fa adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta fa adjudicacién, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULQ 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
misme con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segin su valor nominal, emitidos por la Nacion o provincia de Mendoza, fianza
bancaria ¢ pdliza de caucidn, Las fianzas bancariasé péliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si Ja institucion bancaria que otarga la fianza, no
tiene asiento oficial enr Mendoza, deberd someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Coniractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto d e FONDO DE REPAROQ, y que se retendra hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara «l
mismo procedimiento de depositos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopic de materiales conforme establece el articulo 54,
previc al pago de la certificacién, el contratista debera afianzar el mismo con un depdsito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizade en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucidon de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepsién provisoria de la obra o at finalizar Ia
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas irén a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente cléusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNQ DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el coniratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacidn expresa del municipio mediante dictade de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICUEQD 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que frabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipt de toda
responsabilidad respecte de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 2¢: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacién de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados, |
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterrdneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, efc.
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Al iniciarse las obras se labrard un acta que co nsigne la toma de posesion, replantec y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de elia a éste filtimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podré efectuarse la entrega de posesidn por tramo o partes bier definidas de la obra, en cuyo caso se fijard en
el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICUJLO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-
ARTICULQ 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la fotalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
tas mismas, se labrard acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella at Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEEINITIVA

Después de la recepcion provisoria de la obra, el contratistz esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN (1 ) ANO reparandc los desperfectos v defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de |a obra desde la recepcion provisoria, no estara a
su carge reparar dafios ocasionados por el mat use, intencion expresa o catdstrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuara fa recepcion definitiva de fa obra.-

ARTICULO 34; PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR [INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere ef articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc ién de la obra, pero tomando sélo en consideracicnia parte de obra
que debio ejecutarse y la sancidn pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccidr: fiscalizara la ejecucién de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligade a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de drdenes de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37; SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros serdn conside rados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentard para apro bacion de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencion de los trabajos
que fe correspondan.

La falta de cumplimiento d= las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

_ El contratista tendré en |a obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normat desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista est4 obligade a expulsar de Iz ob ra al personal que la inspeccion le exija, en
virtid de ne reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, ¢ de haber cometide cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la Inspeccion; b) desobediencia & la inspeccion: c) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)
dafios a la obra; e} incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 4C: GASTOS DE BOMBEOQ Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien deberd preverlo al pr esentarse a licitacion..-

ARTICULC 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione sera por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al serviclo primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista y 2 juic io vy directiva de la inspeccion, la
consfruccion de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligadc a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, ol contratista contara durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales & utilizar en la obra el cual podrd ser inspeccionado
por La Municipalidad. E| contratista debera comunica r a La Municipalidad el domicifio de dicho depdsito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale todo lo especificado en
fos pliegos de condicicnes particulares de cardcter técnico que se adjuntard a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de carac ter técnico que se adjuntaré a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecién de las mismas. En el caso gue estuviera previsto, se
debera cumplir para tos materiales, con lo especifi cado en el del Pliege de Bases Particulares de Caracte r Técnico que
se edjuntara a la documentacién licitatoria.-

ARTICULQ 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por ef contrati sta, mediante la adopcion de las medidas que sugiera la inspeccién.-

ARTICULD 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccidn, estando obligado el primero 2 acatar las drdenes gue se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LLAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecttaron Jos trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.- |,

ARTICULO 48: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente Is obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las drdenes que en este
sentideo le imparta la inspeccion.-

ARTICULQO 50: DATOS

El Contratista gueda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vincutado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se 1o requiriese.-

ARTICULO 51; EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, refere nie a |2 cbra en ejecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en fa misma, ¢ el representante de éste debidamente autorizade. No se
reconocera ningtin trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la insp eccién de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista deberd colocar en la obra, sin ca rgo y en el lugar donde o indigue a
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas vy detalles indicados en el croguis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una mu lta diaria equivalente al unc por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel deber& ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasard a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULC 53: DPOCUMENTAGCION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la documentacién conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccién Técnica considere necesaric. Esta presentacién es condicion necesaria para la confeccion vy
aprobacidn de la certificacion final.

En caso de gue la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgaré la certificacion final de obra cuando la empresa presente fa constancia de inscripcion y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Censtructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecerd si corresponde
¢ no el acopic de materiales y en el casc de gue corresponda, €l porcentaje del mismo. Sera condicion previa a la
Certificacién que los materizles acopiades respondan a Jas exigencias de aprobacion y recepcion establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos gue se efectlen por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto serdn deducida s de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente debera
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberé n estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados gue se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuaréd el desacopio, conforme a la incor poracion de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicion de priorizar [a manc
de obra Iocal, segln lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Plblicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

!

'\ Ing DAMIAN GALDAME
Diractor de Obras Publicas
Municﬁipalidad de Maipu
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Licitacion Publica N°:
Expte. N°

CONSTRUCCION PLAZA BARRIO AMUPE ||
Ubicacion: COQUIMBITO SUR entre LAT. PERITO MORENOC y LAT. URQUIZA SUR

- DISTRITO COQUIMBITO — MAIPU — MENDOZA
GENERALIDADES

DIRECCION TECNICA

Estara a cargo de la Direccién de Obras Publicas, de [a Municipalidad de Maipa. El Contratista deberd tener
en obra un Libro de Ordenes de Servicios por Triplicade, donde se asentaran las instrucciones de la Direccion
Tecnica. Todas las tareas seran aprobadas por {a Inspeccion de Obra, autorizando la iniciacion, continuacién y
finalizacion de los de los trabajos, en un libro de Nota de Pedido por triplicado. -

REFPRESENTANTE TECNICO

La Empresa tendra representante técnico Profesional Categoria "A" o "B", debidamente habilitado con la

presentacion de la constancia correspondiente, que debera estar permanentemente en obra, verificar y controlar
la calidad de los frabajos ejecutados.

CARTEL DE OBRA

El contratista colocara en el lugar que indique la inspeccidn de obra, un cartel de obra como se indica en los
planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metélica montada en un bastidor de maderza de
primer uso. Dicho cartel permanecerd #uminado en horas nocturnas. El mismo serd retirado por la empresa a la
recepcién definitiva de obra. -

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales vy se construira con materiales medidas,
texto diagramacion, tipo y tamafio de letras, que se indican en las Especificaciones #cnicas.

SEGURIDAD, CIERRE Y BALIZAMIENTO DE OBRA

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacion de las zonas de trebajo, la empresa es responsable de los
materiales y de la obra en general, por lo que deberd, arbitrar los medics para que exista una vigilancia permanente
en la misma, cerrando el &rea de trabajo a terceros de forma segura, balizando y sefialando en tiempo y en forma
estos sectores, con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estaran a cargo y cuenta exclusiva de [a
empresa.-Debera cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modo que sean seguros para las personas que
transiten la zona.

BALIZAMIENTO

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION

Marual de Sefializacién Transitoria. Son los que indican a los peatones y eventuales conductores, la
proximidad de algtn riesgo. La carteleria a utilizar serd disefiada por et Técnico de Seguridad e Higiene de Iz
empresa contratista y someterlo a la aprobacion de ia inspeccion de Obra.

Si en necesario, antes de los inicios de obra, el contratista relizara el cierre perimetral de obra con tela que
permita la visual hacia los distintos sectores con postes de madera con unz altura minima de 2.00 m segdn lo
indique la inspeccion, de tal manera que no permita el acceso de particulares a Iz obra, debera curnpliy con todas las

%s
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exigencias y reglamentaciones vigentes. Como asi también plantear cierres de baja altura y movibles cuando la
circunstancia lo requiera. La empresa retirara el cierre una vez terminado [a obra, -

REPLANTEO DE OBRA Y TAREAS DE TOPOGRAFIA

La Empresa contratista afectara un topégrafo o Agrimensor con los equipos necesarios para que realice las
tareas de replanteo de obra y tareas de topografia de acuerdo a documentacion adjunta. Las tareas incluyen
marcacion de [fmites, estaqueado de los mismos, determinacion de niveles, el control y seguimiento de la obra a
solicitud de ia Inspeccién de Obra

El costo de estas tareas debe ser considerada en el rubro Gastos Generales de los analisis de
precios.

ARTICULO 1: CARTEL DE OBRA

E| contratista colocara en el lugar que indique la inspeccién de obra, un cartel de obra con dimensiones
4mx2m, se realizara en chapa metalica montada en un bastidor con cafio estruciural. Dicho cartel permanecera
lluminado en horas nocturnas. E| mismo seré retirado por la empresa a la recepcion definitiva de obra, -El carte] de
Obra debera cumplir con los requisitos municipales y se construird con materiales medidas, texto diagramacion, tipo
y tamafio de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas,

ARTICULO N° 1-1 — MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medirg, certificard y pagara por globales realizado y aprobado por la Inspeccion al precio
unitario Contratado establecido para el item 1 respectivamente.

El precio contractual serd compensacién total por la confeccidn del cartel de obra, estructura de soporte,
pintado, confeccién del texto y diagramacién, colocacion, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas
sociales, equipos, combustible, aditivos, efc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 2: SEGURIDAD, CIERRE Y BALIZAMIENTO DE OBRA

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacion de las zonas de trabajo, Iz empresa es responsable de los
maieriales y de la obra en general, por o que debera, arbitrar los medios para gue exista una vigilancia permanente
en fa misma, cerrando el Zrea de trabajc a terceros de forma segura, balizando y sefialando en tiempo y en forma
estos sactores, con el fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos estardn a cargo y cuenta exclusiva de Ia
empresa. Debera cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modo gue sean seguros para las personas que
transiten la zona, teniendo en cuenta que el movimiento de pasajeros ser4 el habitual de la Estacién.

ARTICULO N° 2-1 ~ MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, certificara y pagaré por m! realizado y aprobado por ta Inspeccién al precio unitario
Contratado establecido para el item 2 respectivamente.

El precio contractual serd compensacion total par la colocacién de postes de madera, colocacion de tela
fipo transparente, vallados fiios y moviles balizas nocturnas, etc., transporte y descarga, mano de obrzs,
herramientas, equipas, combustible, aditivos, etc. y cualquier ofra operacién y/o material necesario para la correcta
gjecucion del ftem en la forma especificada.

ARTICULO N° 3; REJILLAS METALICAS EN ESQUINAS

Este item comprende la provisién y colocacion de rejas construidas al efecto con el propdsite de lograr Ia

limpieza de las cunetas bajo la losa de esquina.
ing, DAMIAN GALDAME

Director ge Dhras Publicas
Municipalidad de Maipu
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Dichas rejas irén ubicadas conforme a las indicaciones de los planos y érdenes de Inspeccién. Para lograr
una perfecta colocacion se deberd armar una viga de hormigén ammado perdida en la losa, que contenga el marco
de la rejilla.

Antes de iniciarse el proceso de colado del hommigén para Iz construccién de las vigas deberd ser
emplazado en el lugar correspondiente el marco de hierro que habra de alojar ia reja, el que estara provisto de los
hierros de anciaje conforme a las indicaciones del planc correspondiente. Las distintas secciones que lo componen
como asi también los anclajes, estarén soldados eléctricamente y el conjunto formard un elemento rigido e
indeformable.

Alrededor del marco se colocaré ammadura de hierra conformando una viga, esta armadura constaré de 4
hierros de didmetro 8 mm, con estribos de hierro de diametro 8 mm separados 15 cm. Se utilizard acero para
hormigén armado tipo ADN 420.

La colocacion del marco debera hacerse con la mayor precaucién a efectos respetar, una vez
colocado, la superficie de rodamiento de la calzada al mismo.

La precision en su colocacitn, deberd ser tal que tanto el propio marco como la reja una vez alojada dentro
del mismo, no presentardn resaltos con respecto a la superficie de la vereda; la tolerancia maxima en la diferencia
de niveles con respecto a este Uitimo no excedera de 2 (dos) milimetros.

ARTIGULO N° 3-1 — MEDICIGN Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de provisitn y colocacién de rejillas sobre losas de esquina, se medirs, certificara ¥ pagara por
unidad de medida de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitarioc Contratado establecido para el
item 3 respectivamente.

El precio contractual serd compensacién total por el replanteo, provisién de rejas metaticas colocacion de
marcos, construccion de viga de enmarque y cofado de hormigén y demas trabajos de temminacién, provisién de
materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc.
y cuaiquler otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucién del fiem en la forma especificada.

ARTICULO 4: CONSTRUCCION DE CORDON DE ESQUINAS

Esta obra se ejecutard seg(n croquis adjunto y en las ubicaciones que establezca la inspeccidn siempre
teniendo en cuenta un adecuado funcionamiento del desagiie de las calles hacia los lugares previstos con una
pendiente del 2%.

Los cordones demolidos se construiran a nuevos en los lugares indicados en la documentacion técnica
adjunta. En la banquina y losa se colocaran estribos de hierro @ 6mm cada 30 cm y e colocaran dos @ 6mm
horizontales. Las dimensiones responderan a las medidas de los detalles y ios moldes. Se colocaran los moldes o
encofrados correspondientes y se trabajara con una dosificacion de hormigén M17 de 300 kg de cemento por metro
clibico de hormigdn, teniende especial cuidado en &f curado del mismo. LOS HORMIGONES SE CURARAN CON
ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Anti s0k®.

Compuesto liguido con solventes para el curade del Hormigén, posteriores al llenado, cuidando en todo
mormento gue diche hormigén se encuentre tapado con Nylon Negro.

ARTICULO 4.1 -~ MEDICION Y FORMA DE PAGQ

Los trabajos de construccién de cordon banguina de Hormigdn Armado se medira, certificara y pagaré por
ml de obra ejecutada y aprobada por [a inspeccién al precic unitario Contratado establecido para el item 4
respectivamente.

El precic contractual serd compensacion total por, preparado de [a rasante, colocacién moldes alineados ¥
nivelados de banquina, colado de hormigdn 17, colocacién de amadura segun detalles, colocado de moldes de
cordén alineados y nivelados, armadc de corddn, colado de Hormigén Elaborado H17 en Planta Externa sin el
agregado de ningln fluido, regleado de la maza y trabajos de terminacion, transporte y descarga , cargas sociales,
mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivas, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario
para la correcta ejecucion del ftem en la forma especificada.

ing, DAMIAN GALDAME
Director de (_%::)ras Publicas
Municipalidad de Maipu
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ARTICULO 5: CONSTRUCCION DE CORDON DE CONFINAMIENTO DE PRADOS Y PISO DE ADOQUIN
INTERTRABADC

En los sectores indicados en [a planimetria se ejecutard en toda la longitud segtin proyecto, un cordén de
confinamiento entre el adoquin infertrabado y los otros espacios como terminacién-

La técnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas, comenzando por fa colocacion de moldes
metalicos perfectamente nivelados y alineados, armado y colocacion de armadura, preparacion y posterior vertido
del hormigdn en los mismos. Se trabajara con una dosificacion de hormigén H17 de 300 kg de cemento por metro
cubice de hormigén, teniendo especial cuidado en el curado del mismo. -

La ammadura de esta viga serd de 4 @ 6 mm con estribos de @ 6 cada 0.20m. Se utilizara hormigdn H17 y
acero ADN 420.-Este cordén servira de confinamiento al pavimento de adoguines. -

El corddn a construir tendrd una terminacion superficial pulida 2 pafio y sera de 0.15m de ancho y 0.20m de
alto y se apoyaran en el piso en un hormigdn de limpieza espesor minimo de 5 em.-

LOS HORMIGONES SE curaran CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipe SIKA) Anti sol®

Compuesto liguido con solventes para el curado del Hommigén, posteriores 2l llenado, cuidando en todo
momento que dicho hormigdn se encuentre tapado con Nylon Negro.

ARTICULO 5.1 — MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccidn de cordén de confinamiento de Hormigdn Amado se medirdn, certificard y
pagara per mi de obra ejecutada y aprobada por la inspeccitn al precio unitario Contratado establecido para el item
5 respectivamente.

El precio contractual serd compensacién total por, preparado de [a rasante, colocacién moldes alineados y
nivelados de cordon, colado de hormigdn H17 en Planta Externa sin el agregado de ningdn fluido, regleado de la
maza y trabajos de terminacion, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, harramientas, equipos,
combusiible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucién del ftem en la
forma especificada.

ARTICULO 6; CONSTRUCCION DE RAMPAS PEATONALES, PUENTES Y LOSA CUBRECUNETA

En los sectores indicades en la planimetria se ejecutaran las rampas peatonales segin detalle adjunto, las
armaduras y espescres responderdn a los croquis. La técnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas,
comenzando por la colocacion de moldes y encofrados perfectamente nivelados y alineados, armado y colocacién
de armadura, preparacién y posterior vertido del hormigén en los mismos. Se trabajara con una dosificacion de
hormigdn H17 de 300 kg de cemento por metro clbice de hormigdn, teniendo especial cuidado en el curado del
mismo. -

ARTICULO 6.1 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccién de Rampas Peatonales, puentes Y Losa Cubre cuneta se medird, certificara y
pagara por m2 de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el ftem
6 respectivamente.

E! precio contractual serd compensacion total por, preparado de la rasante, colocacién moldes alineados y
nivelados de corddn, colado de hormigén H17 en Planta Externa sin el agregado de ningln fluide, relegado de la
masa y trabajos de terminacion, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos,
combustible, aditivos, etc. y cualquier ofra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la
forma especificada.

ARTICULO 7: PROVISION Y COLOCACION DE ADOQUIN INTERTRABADO TIPO HOLANDA

Se colocard pavimento de bloque (adoquines) de hormigén prefabricados en planta industrial, seran de
celor & definir en los sectores indicados en la planimetria y planos que forman parte del Proyecto, los mismos seran
de validad reconocida y el espesor de blogue no debe ser menor de 6 cm, espesor minimo necesario para el transito

ing. DAMIAN GALDAME
Director dd Ohras Publicas
Municipatidad des Maipu
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peatonal. El nivel de terminacion de los mismos seré igual al de los sectores azledafios por lo tanto deberan
realizarse las excavaciones y demoliciones que correspondan para fener el mismo nivel de terminacion. -

El Adoquin a utilizar sera de las siguientes dimensiones: 11.5 ¢m de ancho, 22.5cm de large v 6 cm de
esp. siguiendo una disposicion de espina de pescado. El tamafio y la forma de los adoquines seran de color
uniforme y parejo, para que traben unos con otros, y la superficie final sea plana. Para poder lograr esto, las
diferencias maximas en las dimensicnes con respecto a las dadas, ro seran de méas de 2mm para el largo y de 3mm
para et espesor. -

Las superficies de [os adoquines serén uniformes en color v tamafo, es decir sin fisuras, huecos,
descascar amientos, sin fa presencia de materiales extrafios (maderas, semillas, piedras grandes, etc.) Los hordes y
aristas serdn agudos, es decir, sin deshbordamientos, embobamientos o torceduras {alabeos) v no tendran rebabas
herizentales (en la cara infericr), ni verticales (en la cara superior del adoquin). Esto se debe cumplir tanto para las
esquinas come para el bisel. -

Deberé tener una buena resistencia a la abrasién, por lo cual el material a utilizar debe ser de primera
calidad. -

Para evaluar la calidad de los adoquines, se enviarén a un laboratorio de un ente oficial, donde se
efectuara un ensayo de flexién, eligiendo de cada lote de 1000 adoquines, 5 en forma aleatoria, la resistencia
individual nunca deberé ser inferior a 3.6 MPa v la resistencia promedio de las cinco muestras, no debera ser inferior
a 4.5 MPa. Si la resistencia viene dada en kgffem2, el valor minimo deber4 ser de 36.7 kgffem2 vy ef promedio 45.9
kgflcm2. El costo de los ensayos serd solventado por la confratista. -

Los adoquines se transportaran de la planta elaboradora hasta la cbra en camiones y se descargaran de
modo de no deteriorar los elerentos, descarga a mano, con gria o auto elevador, teniendo a conservar {a forma dei
paguete de adoquines o paliet, en ningln caso esta permitido realizar una pila de pallets.-La arena de asiento de los
mismos debera ser gruesa, seca y limpia, el 100% pasara por tamiz IRAM 4.75mm y no tendra mas de 20% retenido
en tamiz IRAM 2.38mm, ademas estard libre de elementos orgénices. en ninglin caso pedrd superar los 4,00 cm de
espesor, ademas este espesor deberd mantenerse constante. -

La arena de seilado debe ser arena fina de enlucir, limpia, libre de polvo y elementos extrafios. -Los
adoquines en zonas proximas a banquinas, cruces, encuentros con alcantarilias, deberan ser cortades prolijaments
para continuar con la geometria dei sector, dichos cortes seran aprobados por la Inspeccion. -

Para colocar los adoquines previamente se realizara un piso con 4ride para base estabilizada con un
aspesor minimo de 10 cm, este piso debera cumplir las mismas especificaciones que las requeridas para la base
estabilizada usada bajo pavimentos, es decir mezclada para homogeneizar su conformacién, distribucién, riege para
humedad optima y compactacién por medios mecénicos. Sobre esia base se colocara ia capa de arena de asiento,
especificada mas arriba y luege se colocaran los adoquines.

Con respecto a los elementos de sefalizacién y accesos a instalaciones (tapas de bocas de registro de
red cloacal, braseros de vélvulas exclusas de red de agua, tapas de cdmara de inspeccion de electricidad, telefonia,
datos, efc.). Deberan tomarse los sigs. recaudos:

1.- Se elevara su altura hasta coincidir con el nuevo nivel de obra. -

2.- Be gjecutara un anillo perimetral de hormigén armado de 0.20m de ancho de alto el espesor del
recapado (entre 8 y 10cm). La armadura de esta viga seré de 4 & 8mm con estribos de @8 cada 0.15m. Se utifizara
hormigén H17 y acero ADN 420.-Este corddn servird de confinamiento al pavimento de adoquines. - El asiento o
acomodamiento de los adoquines se hard con placa vibradora, pasada en ambas direcciones, teniendo fa
precaucion de evitar escalonamientos, luego se procedera al reemplazo de adoquines rotos si los hubiere. -

ARTICULO 7.1 — MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de colocacién de pavimento intertrabado, se medirs, certificard y pagara por m2 de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item 7 respectivamente.

El precic contractual sera compensacion total por la preparacién de terreno, nivelacién, compactacion,
ejecucion del piso de base estabilizada, colocacién de arena de asiento, colocacidn de adoquines, compactacion,
sellada de los mismos, trabajos de terminacion, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas,
equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra aperacién y/o material necesario para la correcia ejecucién del
ftern en fa forma especificada.
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ARTICULG 8: MOBILIARIO

El equipamiento sera provisto y colocado por la contratista seglin el siguiente detalle:

8.1 Papeleros metélico segin detalle 2 unidades
8.2 Bancos tipo tolmo segln detalle 8 unidades
8.3 Juegos infantiles 8 unidades
8.4 Aparatos de gimnasia 3 unidades

8.5 Mesa de ajedrez con 4 bancos 3 unidades

Los bancos existentes seran retirados y entregades al municipio. Los bancos nuevos serén colocados
segun indigue la inspeccion.

Los juegos infantiles seréan colocados en sitio seglin instrucciones del Area de Mantenimiento Espacios
verdes, y pintados segun instrucciones y colores que especificars este Area.

Los aparatos de gimnasia serdn ubicados y en los lugares indicados en plano y de acuerde a
instrucciones de la inspeccién

Tode el equipamiento seréa ubicade segun planos de detalles adjuntos, colocados con sus
correspondientes bases de homigdn segln las dimensiones y dosificaciones detaliadas, los materiales a utilizar
para su construccion seran de primera calidad y seran controlados por la inspeccién en su etapa de construccion en
el taller. Toda superficie metélica serd tratada con dos manos de pintura anti oxido y dos manos de pintura de
terminacién color a definir por la inspeccidn.

ARTICULO 8.1 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de equipamiento, se mediré, certificard y pagara por unidad de obra ejecutada y aprobada
por fa inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item 8§ respectivamente.

El precio contractual serd compensacion total por el repianteo, excavacion, colocacion, plomo, preparado
de homigén, colado y trabajos de terminacién, provisién de materiales y correcto fraguado, transporte y descarga,
cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o
material necesario para la correcia ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULQ 9: ZONA DE MASTIL Y DE MURO PLAQUETARIC

Se construira un muro de mamposteria revestidos en piedra natural tipo San Rafael segin detalle que
forma parte la documentacion técnica, seré de 0.20m de anche con alturas de 1,20 m y la estructura necesaria para
el sostén de los muretes, columnas {0.20x0.20m) 4 @ 8 estribos & 6 cada 0.15m y una vigas de vinculacion inferior y
superior de 4 @8, estribos 1 @ 6 cada 0.15m el muro serd de mampuestos de soga, asentado con mezcla con
hidréfuga inorgénico, y se realizara un chicoteado con mezcla més fluida para asegurar una adherencia con el
revestimiento .segln planos adjuntos, luego se revestira dicho muro con piedra natural tipo San Rafael color a
definir, aprobadoe por Ja inspeccién de obra, antes de colocar el revestimiento se colocaran pelos de hierro del 4 en
sentide horizontal.-

La unién entre los laterales y la parte superior de la pirca revestida seré con un perfil L % x 1/8 “para
asegurar que el revestimiento no se rompa con €l frascurso del tiempo. —

ARTICULO 9.1 — MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de muro de pirca de piedra, se medird, certificard y pagara por m2 de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecidc para el item 9 respectivamente.

El precic contractual serd compensacion total por la preparacién de ferreno, nivelacion, armado
cotocacién y llenado de estructura, colocacién de mamposteria, chicoteado de muro, colocado de pelos de @4 v
colocacion de revestimiento de piedra, provisién de materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de
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obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacidn y/o material necesario para la
correcta ejecucion del item en Ia forma especificada,

ARTICULO 10: GRANZA ZONA DE PASILLOS

En ef espacio indicade en plano se colocard granza pétrea de tamafio no superior a los 7 mm, sobre €l
terreno natural compactado, en una caja formada entre el borde interior del senderc peatonal y el cordén de
sostenimiento, asegurando un espesar minimo de 5 cm de granza. La misma quedara 2cm bajo el nivel del sendero
para evitar que lz misma se corra al espacio de circulacion peatonal.

ATIRCULO 10.1 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de provisién y colocacion de granza pétrea se mediran, certificara y pagara por m2, unidad
de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item 10
respectivamente.

El precio contractual seré compensacion total por lz provisién y colocacidn, preparade del terreno ¥
trabajos de ferminacién, provision de materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra,
herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier ofra operacion y/o material necesario para la correcta
ejecucion deif item en la forma especificada.

ARTICULO 11: CONSTRUCCION MURETES DE PIEDRA

Se construiran muretes de mamposterfa revestidos en piedra natural tipo San Rafael segun
especificaciones técnicas de plancs, serdn de 0.40m de ancho con alturas de 0.50 m y fa estructura necesaria para
&l sostén de los muretes, columnas (0.20x0.20m) 4 @ 8 estribos @ 6 cada 0.15m y una viga de vinculacion inferior de
4 28 estribos 1 @ 6 cada G.15m el muro serd de mampuestos de soga, asentado con mezcla con hidréfuge
inerganico, y se realizara un chicoteado con mezcla més fluida para asegurar una adherencia con el revestimiento
-segun planos adjuntos, luege se revestira dicho muro con piedra natural tipo San Luis color a definir, aprobado por
fa inspeccion de obra, antes de colocar el revestimiento se colocaran pelos de hierro del 4 en sentido horizontal.-

La unién entre los laterales y la parte superior de la pirca revestida ser& con un perfil L % x 1/8"para
asegurar que el revestimiento no se rompa can el trascurso del iempo. -

ARTICULO 11.1 — MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de murc de pirca de piedra, se medira, certificaré y pagara por ml de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccidn al precio unitario Contratade establecido para el item 11 respectivamente.

El precio contractual serd compensacion fotal por la preparacion de terreno, nivelacién, armado
colocacion y llenado de estructura, colocacion de mamposteria, chicoteado de muro, colocado de pelos de @4 y
calocacion de revestimiento de piedra, provision de materiales, transporte y descarga, cargas sociales, manoc de
obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualguier otra operacién y/o material necesario para la
correcta ejecucidn del item en la forma especificada.

ARTICULO 12: INSTALACION ELECTRICA E ILUMINACION
POSTACION

Provisién e hincado de columna metélica de 10 metros. Con su respectiva fundacién y dado de hormigén.
Puesta a tierra y soporte para 4 proyectores, cabieado segun pliego técnico. Cableado, conexién y protecciones.
CONDUCTORES

Provisién & Instalacién de cafio camisa de PVC y conductor subterranec 4x4 mm de seccién en cobre
con su conexion, con sus respectivos accesorios. Por metro lineal,

Zanjeado de 0,70 de profundidad, tapado del mismo con sus respectivos materiales ladrilio, arena ¥

\ ~
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correspondiente malla preventiva. Por metro lineal,

COMANDOS

Provisian, instaiacién y conexionado de Tablero metélico estanco plexterior, con tapa y contra tapa,
bisagras reforzadas, aptc para 8 médulos con Risidin, con su respectiva puesta a tierra, Termomagnética bipolar de
4x15 Amper, Disyuntor bipolar de 4x25 A y dos toma corrientes monofésicos del tipo encapsulado can puesta a
tierra. Con brazos y collares para fijar a columna, el item incluye el cableado fotal del tablero. —

ARTICULO 12.1 — MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medird, certificara y pagara por unidad realizado y aprabado por la Inspeccion al precio
unitario Contratado establecido para el item 12 respectivamente.

El precic contractual sera compensacion total por Ia los trabajes de material mano de obra y equipo para
la colocacion e instalacion de columnas metélicas, cableado, puesta a tierra, plano de proyecto, carga v retiro de los
materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditives, etc.
y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta gjecucion del item en la forma.

ARTICULO N°13: HORARIO DE TRABAJO.

La inspeccicn estara disponibie de lunes a viernes con los siguientes herarios, de octubre a marzo inclusive
de 7.30 hs hasta las 18 hs. En los meses de abril a setiembre inclusive de 8,30 hasta 16,30 hs.

Estos son los horarios habilitades para colocar carpeta de concreto asfaltico, fuera de este horario solo se
podran realizar tareas complementarias que no exigen la presencia de la inspeccion. Los dias sabados solo podra
colocarse cameta de concreto asfaltico como excepcién y solicitar autorizacién con 48 horas de anticipacion para ver
disponibilidad de inspeccion

ARTICULO N°14: LIMPIEZA

Debera mantenerse un estado de limpieza general de la obra, durante la ejecucién de Ja misma y ala
finalizacién de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y circulacién
peatonal y vehicular por cuenta y cargo de la Empresa Contratista. Deberd balizarse las zonas de trabajo
evitando cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccién de [a Inspeccién, por cuenta y

cargo de la Empresa Contratista.

ing\.\DMQAyéAME

Director de Orras Publicas
Municipalidad do Maisu
i
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.. NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es propdsito de la Municipalidad de Maipt asegurar que en fodas las dependencias del Municipic cuando se efectien los
llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la
legislacién vigente en la materia. Fundamentade ello en las disposicicnes y lo establecido por fa Ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo (LHST) N° 18.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y minimos en materia de
prevencion, que deben chservar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de Malpd y todo el personal que trabaje en
relacion de cependencia con elios, incluyéndose en estos Jos subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicades con criterio y sentido comun dependiendo en cada caso de
la sitzacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y et analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al
Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo, para la prevencién de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo estipulado en la legislacion
especifica, deberén considerar |egislacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.
0 Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en &l trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y complementarios.
AR Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente segiin correspondan a
la actividad que el contratista desarrollara.
[ Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.
0 Cualquier ofra disposicién, Resclugién, etc., vigentes,
NORMATIVA
0 Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.
L Normas Especificas de Seguridad ¢ Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipd.
x| Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta por otras vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto ai conocimiento y cumpiimiento, por parte de todo el personal o subcontratista, de lo
dispueste por la municipalidad y por [a Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requarimientos que establece 1a ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo y su Decreto
Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicic encargado del {raslado y atencién médica para accidentes
laborales y urgencias médicas de su personal. Tal senvicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b} Servicio Médica contratade, mediante convenio con Instituciones piblicas o privadas.
c) Sistema de Seguro {Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o prestacién y la némina

compieta de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista deberd contar con una base de operaciones suficientemente Cercana, de forma fal de
brindar al Accidentado 0o Empleadoe que requiera atencién médica de urgencia una réapida respuesta de emergencia. Para ello se
deberé presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una cerfificacién médico labaral {pre ocupacional actuzlizado), que determine
la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segun lo determina ia legislacién vigente. Presentar previo z la iniciacidn de los
trabajos propios del contrato.

En casc de accidente se debera presentar ante Ias autoridades de competencia de la Municipalidad de Maipt el parte médico
de ingreso v el de egreso,

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industriat encargado de cumplir con los requerimientos del
decrete 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.

Ing-DAMIAK G{DAME
Director de Qbras Psib_iic;\s
Municipalicad de Maipu
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Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial,
permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervision y el seguimiento de las fareas diarias. El objeto del
servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, E! Confratista presentara, la némina del Personat afectado a la obra, adjuntando copia para ser
entregada 2 la inspeccion de Seguridad e Higiens Laboral y consignando:

¢ Cantidad del personal.

L Nombres y Apellidos.

f Damicilio.

i Funcién.

L Edad.

L NUmero de Legajo Personal - Documento de Identidad.

i Certificado de aptitud médica.

Asi misme el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito v por las vias pertinentes, al municipio todo cambio en
su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerird de las empresas
subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su personal, debiendo comunicar al
Municipio acerca del programa, su centenido y el Cronograma de curnplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en fa dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencidn de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos laborales.

Prevencioén de incendios y lucha contra el fuegoe.
+ Todo ello con relacion z la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

E! Contratista proveera a su personal, de fodos los elementos de proteccion necesarios, a fin de desarroliar las tareas en
condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contrafista que no cumpla con el uso de los elementos de proteccion
personal provistos, sera separade inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizard directamente al Contratista, por las demoras
e interrupciones que tales hachos demanden.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para lograr una répida
identificacion.

Las pianillas de entrega de Elementos de Proteccién Persenal de cada operario deberén estar a disposicién de [a inspeccion,
en cuanto estas sean regueridas.

ACCIDENTES:

El contralista es responsable de todos los aceidertes de trabajo que ocurran a su personal, con mativo de las obligaciones
que asume en cada contratacion y de sus consecuercias, como asi también de comunicacion, confeccién de la documentacion y
presentacion ante los entes de regulacién, sin que puedan trasladarse estas obligaciones 2 la Organizacién Ademas deberan hacerse
cargo de la atencidn médica de su personat, internacion, rehabilitacion e indemnizacion, segln comesponda.

El contratista presentaré mensuaimente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los accidentes de frabajo

derivados de sus tareas sspecificas. En esta presentacion se tendra en cueniz la cantidad de horas hombres frabajadas, la cantidad de
accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

- Las maguinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién, herramientas y demés elementos que
se utilizan deberdn estar en perfectas condiciones de uso y de conservacién. Los mismos deberan contar con un certificado de su
Servicio de Seguridad e Higiene, Estos certificados seran auditados por {a Municipalidad de Maipa.

H
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DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolade, etc., deberan efectuarse siguiendo los progedimientos establecidos en la
Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos gue, por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliguen o presenten riesgos, como ser: levantamiento y
movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tangues o recipientes que hayan contenide productos quimicos,
u ofros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso ¥ las instrucciones
que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado e! LEGAJO DE OBRA, el que debers estar rubricado por ei
Respensable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por ef responsable méximo de la Obra o Representante Técnico. Se
habilitara un libro de 6rdenes de senvicios {que puede ser el de la inspeccion) donde se notificaran las Q.8, referidas a Seguridad e
Higiere Laboral. Cabe destacar que la inspeceion técnica también obrard como Auditor de la Seguridad e Higiene de |z empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccidn Personal requeridos, de acuerdo al fipo de tarea que realice sera obligaterio.

+ Deberd usar la vestimenta provista ¥ no podré realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en todo momente orden y fimpieza en su lugar de trabajo, respetando tas
normas de convivencia para con ja comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

x Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares donde se almacenen,
manigulen, productos inflamables y/o explosives, come asi también donde exista presencia de gases en el ambiente
0 cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

x No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamente autorizados por la inspeccién del
contrato o SHL.

X El personat de! Contratista deberd tornar conocimiento y cumplir con la politica general de alcoholismo de la
Municipalidad.

x Esta prohibido intraducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

b4 Ne se permite desarrolar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o baje la influencia de psicotropicos, ia
que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratista, retirarlo del lugar de trabajo, y avisar
al municipio.

X Salvo el caso especifico de confratacién de persenai de servicios especiales de seguridad y de acuerdo a
condiclones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la pertacion de armas,

X Estd prohibido el uso de red de agua contra incendios ¢ elementos extintores de incendios para fines que 1o sean
especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de la dependencia,

X Esta prohibida Iz tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el ambito del Departamento de
Maipl, salve que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipq.

DE LAS OBRAS

El arden y ia limpieza serdn factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una condicién indispensable
para evitar accidentes. Ademés, se apostaran absolutamente todos los elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra
a efectuary tener instalados ics dispositivos de seguridad referidos a proteccién contra caidas de objetos, de personas, méaquinas, etc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrader. Asi también dejard registro sobre Ia
determinacion def espacio necesario para el desplazamiento de materiales, kerramientas, maguinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razdn se realizara un pozo séptico, 0 de cualquier tipe, ver Trabajos de Perforacion {mas abajo).

Las calles y tode sector involucrado a 100 metros a Iz redenda, deberdn ser mantenidos limpios de todo material proveniente
de |z obra.

@'DA MAME

Diractor de Obras Publicas
Municigalicag =& Mainu

¥



MUNICIPIO

MENDCZA

NORMAS PARA EL CONTRATISTA

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de obstaculo gue pudieran
ocasionar accidentes. Para elio Ej Contratista proveera, montarg Y posteriormente retirara las sefRalizaciones eventuales para advertir
tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente del peligro, siendo
conveniente estudiar su ubicacin para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefiatamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas minimas. en fondo blanco,
bandas rojas cruradas a 45° de 5em de espesor y letras de fondo negro.

Para Ja sefializacidn nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas noctumas se utilizarén, ademas, balizas de luz roja o amarilfa.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utiizadas como ditimo recurso, teniendo en cuentz el
riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viente o iluvia.

E! contratista sera responsable de fener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas todos los dias mientras
dure la chra. Los elementos de sefializacién deberén presentarse previo a comenzar las actividades contractuales,

El personal debe utilizar bandolera o chaieco indicative y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEQ

Si fuera necesario gjecutar zanjas, y en especiat si fueran de profundidad apreciable, se tendra preferente cuidade en
considerar el tipo de terreno, su compactacion, [a proximidad de rutas Yy calles, etc., adoptande en consecuencia las prevenciones
correspondientes,

Las zanjas seran correspondientemente entibadas ¥y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zora para verificar para determinar la presencia de cables eléctricos, cafierias,
etc., con el cbjeto de evitar darios a los mismos, y accidentes personales.

Er todo momento se mantendra lisre el espacio para la circulacién del personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice EJ Confratista al realizar trabajos «in situ» para Iz sociedad, debera poseer ios aditamentos de
seguridad que correspendiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a Sus operadores y ayudantes y dispener de Ia tarjeta de
habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en Ios trabgjos, herramientas en petfectas condiciones de uso y retirar de los servicios aquelios que no
ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de combustidn interna, los
mismos deberan contar con ia tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista,
copia de la cual se debera hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad de Maipu segln corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipe se instalara en ef lugar de trabajo en forma tal que se presenfe ordenado,
no interfiera Ia fibre circulacion y no afecte las instalaciones. I equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de
seguridad correspondientes.

Cuando se frabaja cor soldadura o corte oxiacetilenc en una instalacién en aftura con el fin contrarrestar posibles accidentes
producidos por las chispas que se desprenden, se debers tener la precaucién de que ei equipo generador se halle alejado coma
minimo 6 0 7 m. {en direccién de la Proyeccion horizontai) y en contra viento del donde se realice el trabaje, cotocando, ademas, en
algdn tipo de cobertura que impida la proyeccidn de chispas, escorlas, etc.

Cuando se utilicen elementos de carécter peligroso, irritantes toxices, etc. se tomaran las precauciones correspondientes a
cada case. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se instruira a! personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laborai del contratista, supervisarz el cumplimiento de dicha normativa informando a
la Municipalidad de Maipd.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando frabajos, los mismos se suspenderan de inmediato y se
daré aviso al supervisor o responsable del drea para que adopte tas medidas tendientes a su neutralizacién.

BOTIQUIN DE PRIMERGOS AUXILIOS :
Este elemento se dispondré en lugares accesibles para el perscnal, en caso de accidente, conteniendo suficiente cantidad de

vendajes y demas slemento de curaciones de emergencia. Ei listado de los elementos de primeros auxdlios serd referido por el :ervicio
de medicina laboral del contratista. (Articulo 10-Ley N* 19.587). c%_‘
i
N

[
A [
Ing. DAMIAN GALDAME

Director, d= Obras Publicas
Municipalidad de Malpu



MUNICIPIC

MENDOZA

NORMAS PARA EL CONTRATISTA

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al confratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma obligatoria y permanente
el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad v resistencia necesarias,
compatibles con |a prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de abjetos
y de personas.

Ne se usaran tambores vacios en reemplazo de czballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o cualquier otra sustancia que
pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas condiciones, sin rasgaduras,
quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el drea que [abora El Contratista, dara aviso inmediatamente de fo acontecido ¥
colaberara, a peticién, en fa solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contrafista debera operar en el siniestro en forma efectiva y a disposicién del
Municipic.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con los equipos con que
se cuenta.

Fuera del area de trabaje, motive de la prestacién, y en casos de incendios, EI Contratista prestara colaboracion en fareas de
apoyo solamente a pedido. -
DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS
Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales ¥ Municipales que correspondan a las
Condicicnes de seguridad para transito y transporte.
No se podra transportar personal en maguinas pesadas, tractores, grias, motoriveladoras, guinches, ete.
Esta prohibido ascender o descender de [os vehicuics en marcha.

En caso de fransporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacidn psicotécnica emanada de
autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un taller habilitado por Iz Secretaria
de Transparte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier fipo, este deberd estar perfectamente sefializado durante su
ejecucion, su uso y luego debera ser tapado vy asegurado para evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la
ubicacidn,

En los trabajos de perforacién y terminacion de pozos de cualquier tipo, come asi también cualquier operacion que se lleve a
cabo en fas instalaciones del pozo, el coniratista debera ajustarse, ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de
ias Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECGION

l.a inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se fate de obras, servicios, Trabajos o actividades, es la
responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, ne sélo de las chligaciones emergentes de relacién contractual, sino también
de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fijz la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones de la presente,
queden explicitamente sefiaiadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccidn del Municipio, los responsables de las dreas de trabajo o del 4mbito donde debe actuar los Confratista,
conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse |z efectivizacion de |z relacién contractual, interiorizar a £l Contrafista, incluyendo a
los integrantes de Servicics de seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad,

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser considerados por &l
Contratista y formar parte de ta planificacién y programacién de los trabajos.
bl

w
i 3

4
ing. EAMaAfsq GALDAME
Director de “hras Plblicas
Municipalidad de Maipt



MUNICIPIO

MENDOZA

NORMAS PARA EL CONTRATISTA

CONSIDERACIONES FINALES

Scbre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a cumplir todas las ncrmas de
Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes ocasionados en la
dependenciz por falta de conocimiente de ia presente norma o de otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a lo especificado en cada
Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente ai respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de ia obra y hasta la obtencion del Certificado Final de
{a misma.

1]

, <
N
Ning. DAM'T/:\‘N{ LDAME

Director de Obras Piblicas
Municipalidad de Maipu
i
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MUNICIRPALIDAD DE LICITACION
__MAIPU ANALISIS — -
DIRECCION DE

DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS Hoja___de__ Hojas
OBRA; UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRO :
ITEM :
Cantidad |[Precio
A MATERIALES Unidad |_P0r um Unitario Monto
1
2
3
4
5
6
7
3
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $ium
. Cantidad {Precio
B MANO DE OBRA Untdad por um Unitario Monto
1] hora
2 hera
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANG DE OBRA SUB-TOTAL B $lum
Cl EQUIPOS Monto
TIPO Potan  |Valor |Amorti ::p:s ¥lcombusti |Lubri Costo Rendi
cia Actual |zacién tosp bles cantes  |diario mientc
HP $ $idia $idia S$idia $idia $idia um/idia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sus-TotAL C $lum
D TRANSPORTE A OBRA : Monto
i
COSTO DEL TRANSPORTE [sus-roraL D $ium
E|suB-TOTAL 1 = {A+B+C+D $lum
F |GASTOS GENERALES = |% de E $ium
G|suB-TOTAL 2 = E+F $um
H |BENEFICIO = % de G $fum
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G $lum
J|SUB - TOTAL 3 = |G+H+] $ium
K Jiva = [% de J $fum
L. JTOTAL = |J+K $lum
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $fum

T 3
, I |
Ning, DAMIA pAME
Directer de Dbras Publicas Departamento de
Municipallgad de Maipu Estudio y proyecto
1

[
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MUNICtPALIDAD BE LICITACION
MAIPU TIPO N*
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS Hola 1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un}
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
OFICIAL MEDIO
A MATERIALES ESPECIALIZADO OFICIAL oFiciaL | AYUDANTE

SALARIO BASICO POR HORA

INCIDENCIA ASISTENCIA PERFEGTA (17% de 1) (a)

SUBTOTAL

CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3} (b)

INCIDENCIA ADICICNAL NO REMUNERATIVO {¢)

DW=

COSTO TOTAL UNITARIC {3+4+5)

| PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Nota: el PRECIO UNITARIC ADOPTADO no podrd ser inferior al COSTC TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 6.

{a)- Porcentaje determinado en base a una mediz estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje mencr
al indicado

{b)- Los porcentajes que componen ef Total Parcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de los items que lo
conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual deterrminado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos inciuidos

1 Contribucicnes Patrenaies Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social §,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de la Ind. De las Construccion 0,08%
[ Fondo de Investigacidn, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
2 Vacaciones Pagas 6,38%,
10 Enfermedades Inculpables 2,28%|
11 Licencias Especiales 0,91%
12 Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
i3 sueldo Anuzl Complementaric 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

fc) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el cdiculo del Coste de Mane de Obra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas ner el gremio, se
deberén tener en cuents, con el fin de determiner la incidenciz unitaria per hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

Siel Acuerdo homologado para diche adicional preveé la forma de pago en cuotss, en la determinacién de |z incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta ia mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de ia forma de
pago adoptada por la empresa.

thg. DAMIAN GALDAME

Director de p%- car klieas
Municipalidac - ~aind
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Ing. DAMIAN GALDAME
Directer de Obras Publicas
Municipalidad de Maipu

MUNICIPALIDAD DE MAIPU  EestubiosyPrOYECTOS

CROQUIS DE UBICACION: PLAZA DB DAMIAN BRONDO

B° AMUPE Il

COQUIMBITO - MAIPU JEFECBRASPUB. _Ing. DAMIAN GALDAME  Frecin
INTENDENTE: MATIAS STEVANATO
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MURICIPIO

MENDOZA

CONSTANCIA DE VISITA

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que €1 ST oo en
representacion de [a EMpresa Constructora. ..o o vimveeeeeeoeeeeeee e
ha realizado en forma conjunta con el profesional firmante de fa presente una
visita al terreno en el que se llevaran a cabo la OBRA: CONSTRUCCION
PLAZA BARRIO AMUPE I, UBICACION: COQUIMBITO SUR ENTRE
LATERAL PERITO MORENO y LATERAL URQUIZA SUR - Distrito COQUIMBITO
- MAIPU - MENDOZA

Representante de la Administracién

i

"\\ \

Representant ng DA HDE
: i D ct o Obras

E’lzi)r!}iz?: ﬁ?te Teenico i!jiim(é:pa idad de Maipu

D.N.L



MUNICIPIO
MENDOZA

MUNICIPALIDAD DE MAIPU
MENDOZA

Secretaria de Infraestructura y Servicios Piblicos
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

CONSTRUCCION PLAZA BARRIO AMUPE I, UBICACION: COQUIMBITO
SUR ENTRE LATERAL PERITO MORENO y LATERAL URQUIZA SUR - Distrito
COQUIMBITO - MAIPU — MENDOZA

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.40 MO/MOo + 0.10 GO/GOo + 0.10 ADJ/Ado + 0.15 CAs/CAso + 0.10 Ar/Aro + 0.05 HN/HNo +
0.10 HE/HEo).

P: es el precio de la oferta reajustada.

Po; es el precio de la oferta basica.

MO: Costo de mano de obra en construccior, jornal por hora del ayudante, publicade por Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucién de los
trabajos.

MOo:  idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacidn.

GOo:  Precio final al publico del Gas- Off YPF, item N° 22002, de la publicacién de! Area de Costos det
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendcza, correspondiente al mes anterior al de apertura de
la ligitacidn.

GO: Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N 22002 de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucién de los
trabajos.

ADo: Precio final al pdblico del Asfalto Diluido, item N° 8400, de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de
la licitacion.

AD: Precio final al publico del Asfalto Diluido, item N° 8400 de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de gjecucion de los
trabajos.

CAsc: Precic final del Cemento Asfaltico por tn, ftem N° 8430, de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraesiructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior af de apertura de
la licitacion,

CAs: Precio final del Cemento Asfaltico por tn, item N® 8430, de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendozs, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos.

Aro:  Precio final al pdblico del m3 de 4ride tipo arenas medianas y gruesas, item N° 2001, de la publicacion
del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes
anterior al de apertura de la licitacién,

Ar Precio final al publico del m3 de aride tipo arenas medianas y gruesas, ffem N® 2001, de [a publicacién

del Area de Costos del Ministerio de Economfa, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucidn de los trabajos. -
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

HNo:  Precio final al publico del Hierro Nervurada tipo Il {2400kg/fem2) diam. 6mm, Hem N° 3011, de la
publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacién.

HN: Precio final al publico del Hierro Nervurado tipo IH (2400kg/cm?2) diam. 6mm, item N° 3011, de la
pubiicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,

correspondiente al mes de ejecucion de los trabagjos,

HEo:  Precio final al publico del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item N° 1050,
de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,
correspondiente al mes anterior al de apertura de ia licitacién,

HE: Precio final al publico del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, flem N° 1080,
de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza,

correspondiente al mes de gjecucién de los trabgjos.
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ANEXO Il

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS
Denfro del sobre N°1 debera agregar:
Q) Debera presentar Evaluacién Econdmica — Financiera (planilla Anexo Il Ratios Financieros-Patrimoniales)
firmado por Contador publico nacional. Los valores que figuran en el Anexoc || correspondientes al dltimo
balance de cierre de ejercicio anual aprobado seran requisito exciuyente para la adjudicacion de la propuesta.
|.os valores correspondientes al pentltimo balance aprobado, seran solamente informativo.

Las propuestas no serdn admitidas, y por lo tanto devuelias en el acto el sobre N° 2 del articulo anterior,
cuando se observara fa no presentacion del presente anexo.

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO II- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS (s Baiance | Pendiimo
PERMITIDOS Aprobade *(1) Balance
Aprobado *(2}

SOLVENCIA Activo total / Pasivo fotal »>=zall
Activo Corriente / Pasivo

LIQUIDEZ corriente >=al1

PATRIMONIO Activo total - Pasivo total

NETO > = 2.000.000

# (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8° inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la
presentacidn de la oferta.
* (2) A solicitud de la Administracion, debera ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias hébiles.
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