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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIRU ANALISIS TIFO e
SECRETARIA DE
DE [Expte N°
INFRAESTRUCTURA PRECIOS i Hoja__de___Hojss
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um)
RUBRQ :
ITEM : m2
A MATERIALES Unidad E;::E:fd Precio Unitario Monto
1
2
3
4
5
COSTO DE MATERIALES sus-ToTAL A $lum
2 #MANG DE OBRA Unidad E;::::d Iprecio Unitario fonto
3
2
3
A
COSTO DE MANO DE OBRA {sus-ToTAL B Slum
Cl EQUIPOS Monto
. f§Repar -
Poten  jVai Amorki Combusti [Lubri Costo T
TIPO i Laohol [zookn Repucs loiee  loontes lgiapio  [RERdI miento
HP H $idia Sidia $idia $idia $idiz vmidia
1 Moides
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPCS suB-ToTAaL O $fum
D TRANSPORTE A OBRA Monto
COSTO DEL TRANSPORTE ISUB»TO'E‘AL D $lum
EiSUB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $lum
F |GASTOS GENERALES = | 40 |[%deE $ium
GISUB-TOTAL 2 = |E+F $fum:
HIBEMEFICIO = 10 YWde G Shem
| IGASTOS FINANCIEROS = 2,5 Pdel Slum
J |SUB-TOTAL 3 GHH+E $fum
KlIva 2 |%ded $ium
L |TOTAL = Ju+K\ \ $ium
PRECIO UNITARIO ADOPTARO \ Stum
NOTA: En Igs itlems mano de obra deberd respetarse como os'valores éstablecidos en escala salarial emitidos por

UOCRA (u organismo de gremio corraspondiente), mas los Jpg
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION )
MAIPD TiPO N°
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE [Epte N

OBRAS PUBLICAS

Hoja 1 de 1 Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un})
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM: ANALISIS DE COSTO DE MANG DE OBRA hs.

A MATERIALES s oo | OFciAL e | avupante

1 SALARIQ BASICO POR HORA

2 |INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)

3 ISUBTOTAL

4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)

5  [INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)

6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)

PRECIO UNITARIO ADOPTADO

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADO no podrd ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N® 6.

{a)- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utitizar un porcentaje menor

al indicado

{b)- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de la manc de obra reflejan un promedio de fos ftems que lo
conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%)
4 Fo.be.Co 0,08%
5 Régimen Nacional de l2 ind. De las Construccion 0,08%
5 Fondo de Investigacion, Capacitacion y Seguridad 0,16%!
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%)
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 3,91%
12 |Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Suelde Anual Commplementario 10,94%!
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

(c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO
Cuando en el célculo dej Costo de Mang de Obra corresponds la inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.
Si el Acuerdo hamologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en la determinacién de la incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de
pago adoptada por |la empresa.
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GABINETE DE FEGULATION ¥
, METRCIOH L5 X E25m
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del terrenc adyacente

U][DDU.iﬁ

= ladrillos comunes

La altura de {2 base del gabinete debe
superar, como minimo, 10 cm el nivel del
piso del espacio adyacente frente al
conjunto puerta/marco {cordén cuneta).Si
este nivel no esta definido , se debe tomar
como referencia : 30 cm respecic del nivel

El gabinete debera quedar asegurado
mediante amurado con mamposteria de

DETALLE INSTALACION CAMERIA ENTERRADAS (OPCIONAL)

e T RELLENG COMPACTADG
7T T ZANJA H=D.40m
" .7 1 CINTAIDENTIFICADORA CON LEYENDA “GAS"
. __rmes-e RECUBRIMIENTG MORTERO

. T PROTECCION ARENA LAVADA e=15¢m
CANERIA DE 6AS
CAMA ARENA e<5cm

(A DETALLE DE TRONCAL

ARt EPOY 34
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4,00
Tej
1 it
0.50
Detalle cerco olimpico
Alambre de Pizas
W6 (3 Hilems)
Fiarro An; Tapa
34" x 347 % 18" /1

Tesador de flerro
angular 34" x 5/4" x 1/8"

Pagts H° -

Malla Olirapica de

Alambre N° 10 ; Cocos 24" .~

Malla Olimpica Anclada,
Ex Sobrecimiento 10 cm

Sobrecimianto H°C® 1:3:4

50% Piedra Desplazadora

Drcnaje

Anclaic

Cimienta H°C® 1:5:4
50% Piedra
Desplazadora

\
s
)

21

AT
0,30

i

9
o
0.60

Ing. EDUARDO 1, MEZZABOTTA

Tensores

Poste premoldeado de H°

ido romboidal

MUNIC

PALIDAD DE MAIPU

OBRA:

INFRAESTRUCTURA B° PEDREGAL

UBICACION:

PLANO:

DETALLE CERCO PERIMETRAL PLAYON DEPORTIVO Y SUM

PROYECTO:

RELEVO:

DIBUJO:

S/ESC
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CONSTANCIA DE VISITA DE OBRA

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE CERTIFICAQUEEL ........... SUTR
................................................................. , EN REPRESENTACION DE
LA EMPRESA CONSTRUCTORA ...
HA REALIZADO EN FORMA CONJUNTA CON EL PROFESIONAL
FIRMANTE DE LA PRESENTE UNA VISITA AL TERRENO EN EL QUE
SE LLEVARAN A CABO LA OBRA: “OBRAS DE INTEGRACION SOCIC
URBANA” (OBRA DE URBANIZACION, PAVIMENTACION,
DESAGUES PLUVIALES, RED DE GAS, EQUIPAMIENTO
COMUNITARIO Y PLAYON DEPORTIVO} — B° EL PEDREGAL, 5§ DE
DICIEMBRE y PEDRO VARELA, DISTRITO: RODEC DEL MEDIO,
DEPARTAMENTO MAIPU, PROVINCIA DE MENDOZA..-

COMO ASI TAMBIEN HA REALIZADO TODAS LAS CONSULTAS
NECESARIAS PARA PODER CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS
DEL PRESENTE LLAMADO A LICITACION Y SU PROPUESTA.

Firma y Selio: Representante de la Administracion
Representante Técnico
Matricula N°

DN

NIGIPALIDAD DE MAIPU
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El Régimen de Redeterminacion de Precios para los convenios especificos financiados
por el Fondo de Integracién Socio - Urbana (FISU) se enmarca en el Decreto 651/2016, tiene
por objetivo normar el mantenimiento del equilibrio econdmico financiero a través del
establecimiento de valores compensatorios de las variaciones de los insumos.

Las Redeterminaciones pueden solicitarlas aguellas Unidades Ejecutoras que
suscribieron Convenios especificos de obra financiados por el FISU. El proceso de
redeterminacidn de precios consta de dos instancias: una PROVISORIA vy una DEFINITIVA, A
continuacidn, se indica en qué momento correspende aplicar cada una y qué documentacién
serd necesaria para presentar ante al FISU.

A medida que se desarrolia la ejecucién de la obra, la Unidad Ejecutora podrd solicitar
redeterminaciones de precios provisorias, con el fin de garantizar el cumplimientc de los
plazos estipulados y la finalizacién de la obra. Al finalizar la misma, se dara lugar a una
instancia de redeterminacién definitiva del total de la obra, que determinara el costo total de
la obra seglin cémo fue su ejecucidn, fas variaciones autorizadas y los desembolsos realizados.

o) ;
ety
R,

i3 o

Son ajustes que se realizan sobre los pagos de los certificados a lo largo de la obra, a
pedido de la Unidad Ejecutora. Para convalidar una redeterminacion la variacién acumulada de
la estructura de ponderacion debe ser igual o mayor al cinco por ciento {5%). La variacion se
calcuia como el promedio ponderado de las variaciones de precios de cada insumo.

En esta instancia solo se reconoce el 90% de la variacién de referencia, ya que es una
instancia provisoria a revisar en la definitiva. Pueden presentarse hasta treinta (30) dias
corridos anteriores a la finalizacidn de la obra.

de insumos @f{;cipaﬁes y las fuentes de es} de los precios

correspondien \e cada categoria de obra descyijtz i ecedente. Sin ella

no se podrén rea\izar solicitudes de redeterminacion. Sus principales componentes
. A

son:

I UCTLIRA ¥ SERVIC
MUMCIPALIDAD DE MAFPOS




® El costo de los materiales y de los demds bienes incorporados a Iz obra.
@ El costo de mano de obra.
® La amortizacién de equipos y sus reparaciones y repuestos.

® Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente. Un modelo de
estructura de ponderacidn se encuentra disponible aqui. A continuacién, obra un

ejemplo:
FUENMTEDE
! Yo FUENTE DE ! S
RUBRO INCIDEMNCIA INFORBACION ENF%RMQGE@
INDEC
. ha i 1 o apeas Decretn 120502 - Anexs
: RANG DE OBRA, 30.60% At 15, 00, Ay A
- ARTEEACTOS LUMINACION 24.00% Decrami28502 AcL 15 s
< CHBLEADD i WNC G)
- . —— ' Decreto 129502 - Anexo
3 CARPINTERIAS 10.00% At 15 I, Dy o
Capitiso Matsrizges.
4 PINTURAS TN indices elementales. 35101
Codigos 357101

5 | COUIPCS! AMORTIZACION EQUIPOS | 10.00% gfgfzw 12802415

S g Decreto 1285/02 - Anexo
§ INSTALACION ELECTRICA 5.00% AfL 15, lnz. g) G
7 COSTO FINANCIERD 3.00% ENa, 8BNS
& | GASTOS GENERALES 10.00% m%"_"{;fg‘gm‘mem P

SLikRA 400%

Para obtener la variacién total de estz redeterminacién provisoria, primero, se
multiplica la incidencia de cada insumo principal de obra por ia tasa de variacion que presento
en el periodo en cuestién. Luego se suma cada una de esas variaciones parciales para obtener
la variacion total. importante: La inclusion de la estructura de ponderacién en los Pliegos tiene
por objeto respaidar la asignacion de los indices que se utilizaran para redeterminar.

Los mismos no podrdn ser modificados una vez aprobados. (Ver pestafia
“Nomenclador de indices” del excel modelo de Estructura de Ponderacién).

blecidc, en el convenio
tima\redeterminacién
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En ese caso, la redeterminacion se calculara Gnicamente sobre ef monto establecido
por el FISU. La redeterminacion correspondiente a la diferencia entre el monto tope aprobado
por el FISU vy la oferta de la empresa adjudicads debera ser financiada por la Unidad Ejecutora.
Redeterminacion Definitiva Es la instancia final del proceso de redeterminacién iniciado con
los ajustes provisorios que se realiza de oficio, es decir no debe ser solicitado por la Unidad
Ejecutora. Se realiza una vez que la obra haya finalizado. Se revisardn los ajustes autorizados
mediante una redeterminacién detallada de cado de los conceptos gue hacen al cémputo v
presupuesto, y se comparara con las instancias provisorias - de existir - para alcanzar el valor
definitive de ia obra.

No, se realiza de oficio. Pero la Unidad Ejecutora puede presentar solicitud de
redeterminacion definitiva cuando:

1. Se haya registrado una (0 mas} variacién de la estructura de ponderaciones,
posterior a los ya aprobados por provisoria.

2. Lla Unidad Ejecutora no haya realizado ninguna presentacién provisoria por lo tanto
decide hacerlo por el canal definitivo. Es importante recordar que estas solicitudes sélo tienen
lugar una vez finalizada la obra {y hasta 60 dias posteriores a dicha fecha) vy solo se podré
realizar una dnica vez.

@ Los Certificados de Avance de Obra para cada mes con variacién aprobada.
® Acta de Inicio de Obra.
e Computo y Presupuesto: se solicitara en formato PDF y Excel.

® Los Analisis de Precios, para cada concepte del Computo y Presupuesto con sus
indices asociados. También se solicitard en formato PDF y Excel. El modelo de analisis de
precios se encuentra disponible aqui.

e En caso de gue exista une o mas Balances de Economias v Demasias {BED): sus
respectivos Computos y Presupuestos, Analisis de Preciosy Certificados de Avance de Obra y
Acta de inicio.

@ En caso de gue se hayan realizado desembolsos ef
presentar su documentacion respaldatoria.

oncepto de Anticigo Financiero,
® Cu%c\i‘e Trabajo/Inversidn: donde conste ef plazo destip lado
3
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efndices INDEC Es fundamental que tanto ia Estructura de Ponderacién como los
Andlisis de Precios al momento de su aprobacidn tengan los indices asignados, como se
observa en el siguiente ejempio.

ASIGHACIHOR

DE IMBICES

A FAATERIALES

T 1i0-13 Continzrs

425832 Caapa ¥ 22
271G Barra

B DESIGRACION | URIDAT | CANTIRAD | COSTO UNTTARIO | SUBTOTAL ] TOTAL | =

andoa] e

SUBTUTAL A 1
HAHD DE OBRA

3 Cieisl
-1 AaRcante
SUBTOTAL B [

w|s e

Ln[i

u_:

E.

T TR SOEEs Th H ] { i {
ﬁs:usmr.t.t < I3 i

3 ERENPDE

S5E-21 Futrecnnandoq

SUBTOTALD %
3 | TGYAL COSTE DINECTO TheErteD] | 1 ] ] l ! i

F CAITOT GENERALES % i | ] | i
| SUBTEFAL F

G TSUBTOT AL COSTOG [EaF

!
[ | ESIEFICIC 3
[SUBYETAL A i3
;

I SUGTOTAL COSTO [Geier)

T. TAPUECT o = I ] ; ! ]
I SUBTSTAL £ B

{TOTAL PRECID ORI ARID [IeR} 11

= § S S g W

El INDEC pubklica mensualmente una desagregacién del indice de la Construccién {ICC)
a través del SIPM (Sistema de Indices de Precios Mavyoristas).

Se deben ingresar a la web de INDEC y descargar dentro de la pestafia ICC la
“Informacién para redeterminar los precios de contratos de obra ptblica, segin el Decreto
1295/2002”, archivo publicado airededor del dia 20 de cada mes

Finalmente, debe presentarse una medida del costo financiero, la cual puede ser
expresada mediante la Tasa de Cartera General de R ferencia (TNA) correspondiente al primer

dia habil de_cada mes. (Disponible en: https://wwh ‘ambitocom/conth/tasasactsvas

banco- nacz(Ln
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