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MEMORIA DESCRIPTIVA

REPAVIMENTACION DE CALZADAS

BARRIOS DE LOS DISTRITOS LUZURIAGA Y CIUDAD
- DEPARTAMENTO DE MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El pavimento de las calles de los Barrios San Eduardo, Agua y Energia 10, 11 y 16 Plan,
Victoria Ocampo y Los Nogales del Distrito Luzuriaga, Barrios La Colina [ y La Colina I del Distrito
Ciudad, ha sido afectado por reparacién y recambio de redes de cloacas, agua y por desgate propio del
paso del tiempo esio genera que se encuentren en la actualidad, en un estado de deterioro imporiante. Es
necesario realizar un bacheo mecanizado de los baches y sectores deteriorados por el recambio de redes
de cioaca 0 agua, en algunos caso y de acuerdo al comportamiento desde el recambio de las instalaciones,
re compactacion de zanjas . Corregir el galibo para asegurar el escurrimiento del agua hacia los desagles.
Posteriormente ejecutar riego de liga y colocar una carpeta de concreto asfaltico de 3 cm de espesor.
Finalizada la colocacion de la carpeta asfaltica realizar la demarcacion horizontal de sendas peatonales y
lineas de detencién. Se considera que el tiempo de ejecucion temporario que produciran fas obras
mencionadas, tendri una implicancia positiva en el confort de transitabilidad por parte de los usuarios ya
que la arteria mencionada tiene un trafico muy intenso de particulares y de transporte publico.

Las ventajas de esta forma de ejecucion scn las siguientes:

Reduce los tiempos de ejecucion

Se disminuye la produccion de escombros

Se disminuye el retiro y aporte de materiales pétreos

Se reducen los conflictos viales, originados per el transito pesados de las camiones y colectivos qgue
deberian realizar las tareas desde v hacia la obra.

Se reduce en grado extremio la necesidad de desvios.

Se incrementan en forma evidente los parametros de seguridad vial durante la gjecucion de ia obra.

Se reduce notoriamente la contaminacion sonora y del aire.

FORMA DE EJECUCION

D ok w o

Riego de liga y colocacion de carpeta de concreto asfaltico

Pintura de sendas peg £s y lineas de detencion
\\-

Limpieza de calzada, banquinas y sectores afectados per reparaciones de redes, retiro de io
producido.

Limpieza profunda de baches y fisuras.

Revisar estado y recompactacién de zanjas _

Liga y Bacheo mecanizado de superficie tratada vy restitucién de galibo

3 cm de espespr
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Maipu, Setiembre de 2022

PRESUPUESTO OFICIAL

REPAVIMENTACION DE CALZADA

BARRIOS DE LOS DISTRITOS LUZURIAGA Y CIUDAD

DEPARTAMENTO DE MAIPU. MENDOZA

COSTO %
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIO COS$TO TOTAL INCIDENCIA
1 BACHEQ MECANIZADO
Provisién de materiales, mano de obra y equipos
para realizar bacho mecanizado y rectificacién de m2 43260 $ 843,00 | § 27.816.180,00 13,91%
Galiba .
L 2 {RECOMPACTACION DE ZANJAS DE SERVICIOS
Provisidn de mano de obra y equipos para
realizar la recompactacién de zanjas y m2 14865 $ 227,00 | § 4.860,855,00 2,43%
excavaciones de servicios sanitarios ,
3 CARPETA EN CONCRETO ASFALTICD
Provisién de materiales, mano de obra y equipos
paraia ejecucidn de riego de liga y carpeta de
concreto en caliente de 3 cm de espesor con m2 103500 [ § 1570001 § 16249500000 | 81,25%
nivelacion de tapas de cloacas y cajas de ilaves
de agua
4 DEMARCACION HORIZONTAL
Pravisién de materiales, mano de obra y equipos
para la ejecucidn de [a pintura de ejes de calle, m2 3183 $ 147100 $ 4.696.903,00 2,35%
sendas peatonales y lineas de detencién
5 |SENALIZACION Y BALIZAMIENTC
Previsién :fe :_-natr_:nales, n:nano_de obra y equipes Gl 1 $ 131.082,00 | § 131,062,00 0,07%
para la sefalizacién y balizamiento de la obra
TOTAL $ 200.000,060,00 | 160,00%
S0ON PESOS LV.A. INCLUIDO: DOSCIENTOS MILLONES CCN 00/100
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Maipu, Setiembre de 2022

PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

REPAVIMENTACION DE CALZADA

BARRIOS DE LOS DISTRITOS DE LUZURIAGA Y CIUDAD
DEPARTAMENTO DE MAIPU. MENDOZA

cosTO %
DESCRIPCION UNIDAD | CANTIDAD UNITARIS COSTO TOTAL INCIDENGIA

i 1 BACHEQ MECANIZADO

Provisién de materiales, mano de obra y equipos
para realizar bacho mecanizado y rectificacion de m2 43260
Galibo,

2 RECOMPACTACICN DE ZANJAS DE SERVICIOS

Provisién de mane de obra y equipos para
realizar la recompactacién de zanjas y m2 14865
excavaciones de servicios Sanitarios .

3 CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

Provision de materiales, mano de obra y equipos
para la ejecucion de riego de liga y carpeta de
c‘oncret_u en caliente de 3 ¢cm de esgesor con m2 403500
nivelacién de tapas de cioacas y cajas de llaves
de agua

L

L 4 DEMARCACION HORIZONTAL

Provisién de materiales, mano de cbra y equipos
para [a ejecucién de [a pintura de ejes de calzada, m2 3193
sendas peatonales y lineas de detencién

5 |SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

Provisidn de materiales, mano de cbra y equipos al 1
para la sedalizacion y balizamiento de la obra

TOTAL

SON PESOS LV.A. INCLUIDG:

Propietarie/Gerente

Domiclic legal
Ooc. Tipa y N®

YiRDO 1. MEZZABOTTA
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MUNICIP1
FORENDOGEA

Licit. Pablica N
Expte. N°:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

cera: REPAVIMENTACION DE CALZADA

FINANCIACION:  MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION BARRIOS DE LOS DISTRITOS DE LUZURIAGA Y CIUDAD
DEPARTAMENTO DE MAIPY - MENDOZA

ARTICULQ 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacién Publica para la ejecucidn de la obra: REPAVIMENTACION DE CALZADAS EN
BARRIOS DE LOS DISTRITOS LUZURIAGA Y CIUDAD, Departamento de Maipu, segun detalle de planos
t&cnicos, segun croquis de ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N® 4416 con
sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizara en la Municipalidad de Maipt, Calle Pablo Pescara 190 Maipd,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en e! Departamento de Maipi a los fines de la notificacién de circulares
aclaratorias. -

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONGURSO

Fijese la presentacidn de las propuestas para el dia........d&......ocooo oo de 2022, a las ................
horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna
documentacién pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto ofigial: El presupuesto oficial de la obra asciende a ia suma de

($200.000.000,00).-

b} Plazo de gjecucion; Se establece el siguiente plazo de efecucién de la obra;

180 dia:sféo'rri%s :

a partir de la fecha de la ’r’rrmaﬁ(cﬁ%ﬁ:a
¢} Valor de /la_documentacion:

1A DE INSRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
Rev. 0172018
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d) Modalidad del Provecto licitaterio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un

proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se dstallan en el Art 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: £l sistema de contratacion establecido para la presente obra es por:

f)  Regonocimientos de adicignales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en &l articulo 49 y

siguientes de la ley de obras publicas. -

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si sé reconoceran mayeres costos v/o variaciones de
precios, segun anexo adjunto. - e

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra S| esta previstc efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales,

D) Cerificado de habilitacion para participar en licitacicnes, emitido por el Registro de Antecedertes
de Constructores de Qbras Publicas (RACOP), para la especialidad yfo subespecialidad de Ia
Obra, con Capacidad Técnica de Contratacion Individual y Capacidad de Contratacién Anual,
suficientes (Seglin Decreto N° 940/17) y con referencia expresa de la obra objefc de la presents
contratacion.-

k) Especificacion del Rubro. especialidad y subespecialidad de la Cbra especificada en el articulo 1,
segun codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP; Especialidad 200
Vial y Subespeciaiidad 230 ( Pavimentos flexibles)

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberén acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra obhjetc de la
presente Licitacion. Esta acreditacidn consistird en la presentacién de referencias de obras de similares
caracteristicas ejecutadas poria empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamiento de las obras. -

Se debera realizar la visita de obra o en su defecto manifestar por escrito el conocimients del emplazamiento de a
misma

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJOQ

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado a someter Iss cambics que se soliciten para dicha aprobacion, El plan debera contemplar
en forma detaliada previsiones adecuadas a efectos de maniener dentro de lo posible durante la realizacién de jos
trabajos el libre transito de los vehiculos de transperte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores glcbales, es decir, tormihbdo a la obra cofo una unidad (no por
sectores o partes). - Y

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMiNA‘Q\ION DE OBRA

A DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS
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Las mulias por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion determinados
precedeniemente, serd del 0.5 % {cinco por mil) det monto de |a obra actualizada por dia.-

ARTICULC 9. PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece =n UN {1) ANO, a partir de la fecha de recepcidn provisoria, a partir
de la cual, de no mediar observaciones, se precedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva. -

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no
presentacion de los andlisis de precios de cada uno de jos ffems que la companen y la planilla anexo costo de la
mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a ios esquemas de las planillas oficiales. -

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por clento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego
de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacion. -

ARTICULS 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento dei contrate sera del 5 % (cinco por ciente), depositada en la forma indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luege de constituirse el zcta de
recepeion proviscria. -

ARTICULQ 13: FONDQ DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fonde de reparo serd del 5% {cinco por ciento) del morto & certificar, depositadc en
fa misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. E| mismo sera devuelto luego de constituirse el
acta de recepcidn definitiva. -

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y ios siguientes el contratista deberd acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionaies, provinciales v municipales. Si no se diera cabai
cumplimiento a estos requisitos serd suspendido el pago de los certificados, considerdandeose al contratisia como
Unico responsabie de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear. -

ARTICULO 15: MOVILIIDAD PARA LA INSPECCION

El Contratista debera proveer, a la firma del Acta de Inicio de Cbra, a la DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS, sin carge algune para fa Municipaiidad de MaipC lo siguiente, Una camioneta cabina doble 4X2
mecanica digsel potencia minima 170 HP, destinada a la movilidad de la inspeccién, sin chofer, modelo
2019 o superior. La misma estara a disposicién durante el plazo de obra, con la documentacién propia del
vehiculo, seguro del automévil y del perscnal a transportar el que estard en vigencia y cargo de la
contratista, como asi también el combustible v el mantenimiento (lubricantes) general del vehiculo.
Situacion gue se mantendré hasta la recepcion definitiva de la obra, oportunidad en la que sera devuelta a
la Empresa Confratista.

ARTICULQ 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde ia celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta |z entrega
debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios con 35 terceros por un monto de $ 30.000.000,00
{pesos Treinta millones con 00/100).- %,

s el Acta de Recepcion Proviscria, la contratista
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacidn tiene por objeto (o establecido en &l Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en ios Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Plblicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planilia de presupuesto adjunta, y segtn las especificaci ones fécnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parie del proponente un complato
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de gjecucién y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

- Fijase para ia presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas serén abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asf como de los interesados que concurran, labrando se un acta que sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer scbre: no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que intsrrimpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observacio nes, aclaraciones
¥/0 impugnaciones relativas z la formalidad del acto, como asi también a cuzlquier irmegularidad observada en las ofertas
presentadas. Si ei dia fijado para la apertura fuera declarado feriade por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion def acte, éste tendra lugar ! primer dia hébil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condicicnes, pliege de especificaciones generales y parficulares, planos, croquis, planilia de presupuesto oficial,
planillz oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluirg el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en aiguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTC EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitive).

b) De ANTEPROYECTO {croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer casc, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Centratista, aguellos desarrollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecte preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Plisges o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los plancs de
coordinacion en los que se describan ia ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorride de redes v/o
cafterias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
contrel por parte de Ja Inspeccién .Tal documentacion podréd ser requerida en cualquier momento, antes o duranie la
ejecucion de las tareas especificas.-

B
B

W
En el segundo caso, la documentacion in|
croquis preliminares y/o planos generales.-

luye un anteproyecto de la obra a nivel de

V.09/2015
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En ellos se han fijade posicion, dimensiones y materiales de los elementos constructives
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destine de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las sigulentes pautas y condiciones:

Previc a la iniciacién de los trabajos y en un plaze NO mayor de 30 dias, ef Contratista
procedera a la preparacién, confeccion y presentacién de la documentacion completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Orgarismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA -

Las condiciones de ejecucién dei proyecto se ajustaran a materialas, dimensiones,
posiciones y calidades filados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, espacificacionss particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando Iz ubicacian de osi elementos
principales y accesorios o trasladéndolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadesa y exhaustivamente el antaproyecto, y los
fines perseguidos segln la memoria descriptiva y la s especificaciones del pliego.~

Durante la marcha de la obra, la Inspeccion podrd en cualquier momentc solicitar al
Contratista la ejecucién de planos parciaies de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instaiarse.-

La MODALIDAD adoptada para &l presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracier Lega |.

ARTICULD 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponenies en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberdn comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacién de por fo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de lalicitacion.-

ARTICULCO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios serad redactada Unicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas @ maguina o letra de imprenta bien legible , firmadas por el oferente y reprasentante técnico, selladas y en scbres
cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones ¢ enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En el sogre
deberé destacarse: ndmero de licitacion, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuard en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaclones para el sector deberan acompafarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depdsitc de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podré ser en ef ectivo (acreditade en recibe oficial municipal), titulos o valores,
segdn su valor nominal, emitidos por La Nacidn o Previncia de Mendaza, incluidas las reparticiones auté rquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 péliza de caucion. Las fianzas bincarias 6 segures de caucién deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N ¥

St ia institucién bancaria que otorga la fian \\ ne tiene asiento oficial en Mendoza, debera
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. En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentacién licitatoria), éstas réni a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan ing luir la
siguiente cldusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADRIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNQ DE MENDOZA"

La omisidn de esta cldusula en la poliza 0 flanza bancaria, serd causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULQ 8 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuarén con los valores gl obales, es decir, tomando a ia cbra como
una umidad {no por sectores o partes).-

La propussta de precios serd redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
escrita @ maquina ¢ letra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, selladas ¥ en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
deberé destacarse: ndmero de licitacion, expediente , dfa y hora de apertura.-

Lz cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacién de ios precios unitarios
y totales para cada item que ia constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hera g ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en scbres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que sclo
ostentara la individualizacién de la licitacion y contendréa:

SOBRE N° 1

a) Constancia de la constitucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que seré
devuelta en caso de no ser aceptada |z propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada lacbra.-

b) La declaracion que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara a jurfsdiccién de
Tribunales Ordinarios de la Provingia, haciende renuncia expresa al Fuero Federal vy cualquier otro fuero que
con posterioridad al acte licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.~

d} La firma del proponente y repraesentante técnico en toda la documentacion.-

e} Constancia del page de Sellado Municipal segdn Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Bésica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

a) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilic donde pueda verificarse.-

h) Balance con no mas de seis meses de antigliedad, co n informe firmado por Contador Plblico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i} Acta constitufiva, Contrate Social, Estatutos, Actas de Directeric, o cualquier otra documentacién, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante -

) Ncta de Presentacion y Designacion del RepresentanteTécnico gle la Empresa.-

k) Certificado expadido por Entidad Profesional correspondiente,
Empresa como del Representante Técnico para la sjecucién de
aceptara presentacion de original o copia certificada).- ‘

n el que conste I‘} habilitacion ianto de La
Yia obra cbieto dej la presente licitacion (se

1}y Constancia de Inscripcién en el instituto de Estadistica y Registro

A iia Indusiria de laiConstruccién (IERIC)
(se aceptara presentacidn de original o copia certificada). !
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my} Para el caso que &l monto de la Obra supere ios 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Pablica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pablica
(RACOP), segdn se especifigue en el articulc N° 4 de | Plisgo de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositive y previsional.

0) Plan financiero donde ¢l proponente deberé mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el perfodo que media entre la gjecucion, ceitificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

p} Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipd
donde seran validas todas las notificacicnes y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de la presente licitacidn.

SOBREN°2: .. -

a) Formularic OFICIAL de Propuestas y Alfernativas de Pronto Page.

b} Cuando se formulase "variante", ésta deberd ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado gon iguales inscripciones que la anterior, perc con el agregade del término
“variante".

c) Se agregaran ademds los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en ajob).

1. Numero de personal permanente y transitorio def con tratista de obra,
2. Plazo de ejecucién de la obra.-
3. Flan de trabajos e inversion y cronograma general de cbra.

d) Analisis de precios de cada unc de los items gue com ponen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Manc de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de | a
Mano de Obra” utilizande como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, ccon los valores vigentes
al mes anterior a fa fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria serd el ¢ ue luego trasladaran a
los Andlisis de Precios de cada ftems.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evueltas en ei acio &l
sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, 0 no redna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menss que el inconvenients se subsare en el momento de la
apertura, depositando |a diferencia en tesoreria municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art, 22 de |a ley 4416, sera causal de rechazo de ia propu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA
PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANQ DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales v siquiendo la metodologia indicada para su determinacién.

q. La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N“R, inciso m).
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. ) Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumpiimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar a oferta y el
oferente perdera lagarantia,

Sin perjuicio de o previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
decumentacion y/o aclaraciones o ampliaciones gue a juicio del municipio sean necesarics para la correcta evaluacion de
ia oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de ia rezl
notificacion, en caso contrario el municipic podra rechazar |a oferta y el oferente perdera la ga rantia.-

ARTICYLO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas que s ignifiquen una variante venigjosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran considera das solo en ei caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisién de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULD 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en ¢l presente pliego, se regirdn supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/87 y modificatorios 1163/75, 2504/81, 2460/82, 185/83 y 1477/30, 8.706 Ley de Administracion Financiera
de la Provincia de Mendoza excepte el Art. N° 135: ¥ 5282 de Contabilidad y 3908 de Procedimientos deMendoza .-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

) El oferente se cbliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA {(60) DIAS
HABILES, desde e dia siguiente de |a apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente
promogado intertanto ne mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULQ 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Dejase expresamente establecide que e! proponente debe constituir en el momente de a
adguisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en et Dpto. de Maip(, Provincia de Mendc za, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias admi nisirativas que se practiquen con motive y en razon de la presente
licitacién,-

ARTICULO 14; DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicataric de la licitacién, a los efectos de la celebracion de!l contrato respectivo,
deberd constituir domicilio especial en la Ciudad d & Maipd, Provincia de Mendoza, donde seran validas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de |a presente Licitacion .-

ARTICULC 15; EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la scla aceptacion de la propuesia queda perfecto ef convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULC 18: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido ¢l plazo de mantenimienio de oferta establecide en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En casc de desistimiento antes de vencido, dicho términe o después de efectuada la
adjudicacién, aln cuando la misma se hublera resuelto pasado los sesentafidias habiles de mantenimiente de cfertz, el
proveedor se hara pasihle a {o establecido en el ar ticulo correspondiente a benalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.- L

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuand S &s ofertas estuvieran en pie de i jualdad y su menfo y cantidad sean de
significacién, podra llamarse a mejora de precioi entre las propuestas que se h ‘;\ en esas condiciones, a cuyo efecto
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se fijar dia y hora en que tendra lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18; OBSERVAGCIONES Y/O IMPUGNACIONES

Sien el momente de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera e
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiguen las bases de fa
Licitacion, podra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o perscna con poder
suficiente a satisfaccidn de La Municipalidad de Maipy, y hayan asentido la mayocria simple de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las obser vacicnes y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez

terminada la apertura de sobres, las gue deberan co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19;: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Muricipalidad de Maipda. Ei
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere méas
conveniente, como asi también el rechazarias todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a carge de ella. La circunstancia de ne haberse presentadc més de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente,

Ei precio serd sélo une de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de muitiplicacién reflejados en el total pargial, y fa adjudicacion se hara por ei
importe que surja de muitiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclarmo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el dereche de aumentar o disminuir hasta un 20% {veinte por
ciento] los items en cualquiera de los sectorss, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicard a Iog inferesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para ta presente obra sera e especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legai de la presente documentacion licitatoria -

ARTICUL O 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se hardn z través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma gue se
indicar en ios pliegos Particuiares que se adjuntan a la presente. £l Gltimo certificado da page tendra el caracter de
liguidacion final de la obra contratada, El page de las certificaciones estard sujeto a lo previsto en la l.ey de Obra s
Plblicas N® 4418 y sus modificatorias. Se podra auter izar anticipo de fondos cuande estuviers previsto en El Pliego de
Condicicnes Particulares de Caracter Legal.

ARTICULG 23: CELEBRACIGN DEL CONTRATO

Elinstrumentc de la contrata serd firmado dentr o de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacién al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad .-“ inic a, operativa y financiera a satisfaccion

de Lz Municipalidad.

anpetencia en obras de similares
caracteristicas,- \
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ARTICULQ 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucién de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULQ 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
misme con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulcs o valores segln su valor nerinal, emitidos por la Nacidn o provincia de Mandoza, fianza
bancaria 6 péliza de caucion. Las fianzas bancariaséd pbiiza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo ° del Decreto Provincial 313/81 y 2084/04. Si la institucion bancaria que otorga fa fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse ia recepcidn provisoria de |z cbra.

De! imperte total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontard el 5 % (cinco por ciento) en concepto d & FONDO DE REPARQ, y que se retendrd hasta la recepcién
definitiva en caracter de garantfa.

Para toda ampliacion de obra, edicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara
el misme procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En ef caso de estar previsto el acopic de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacian, el contratista debera afianzar e! mismo con un deposito equivalents al 100% del monto
octorgado en concepto de acopio. El misme puade ser realizade en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La develucidn de la Garantia, se efectivizarz al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas irén a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU v deberén incluir | 2 siguiente clausuia obligatoria:

“SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS {0 BANCO) ACEPTA EN UN TCODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 44168 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO
Si el contratista desea realizar cesion de! contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacidon expresa del municipio mediante dictado de decrsto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario

cumplimentar con lo estipuladc en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispussto por |z Ley 24557 el Contratista estara obligade a tener
permanentemente asegurado ef personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por ia
Superintendencia Riesges de Trabaje, y una declaracién expresa que desvincula & La Municipalidad de Maipa de toda
responsabilidad respecto de ios accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto |z péliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrate de obra.-

ARTICULQO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los frabajos se efectuarg dentro d e I1dk 48 horas de la firma dal centrato, en
vase a lo previsto en el articulo 23 dei presente,

Previo a la iniciacién de la obra, el ofarenie debe 5 presentar copiafde los certificados,
expedidos por fos entes Privados, Municipales, Provinciales yfe Nacicnales, due acrediten el ponocimiento de la

ubicacion de las instalaciones subterréneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua eftn,

v.0%9/2015

SECRETARIO
MESTRUCTURA ¥ SERVICIOS
FICIPALIDAD DE p2i01

T
;!ji. ’] L EZ
Sonial pONZAL
< / %"‘l
{ s yoniicas
iles Dof MalPd




.
frlineiiniimg i
MUNICIEA O Gar 4
LE MG i
FoLIip
a2

L

§

2

A

MRERGOCTA

R L

Al inictarse las obras se labrarz un acta gue co nsigne la toma de posesion, replantec y
comienze de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste Gltimo. Cuande la inspeceién no
puede entregar la posesion integral del terrenc donde se realicen las obras, ¢ cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectiarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en
el acta ei tiempo de gjecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliega de condiciones particulares de Caracter
Legai.-

ARTICULO 31: MULTAS

Las muitas se establecen en e! pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32; RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras v si ia inspeccién no tuviese objecionas que formuiar a
las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copla de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcion provisoria de ia obra, el contratista esta obiigade a manteneria
durante el plazo de UN ( 1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad ¢ de la deficiente ejecucion de la cbra,

Al no estar el contratista en posesitn de |a obra desde Ia recepcidn provisoria, no estara a
Su cargo reparar dafos ocasionados por el mat uso, intencidn expresa o catstrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJQ, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articuio 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente.
serdn tratados en forma idéntica al piazc de ejecuc i6n de la obra, pero tomando sélo en consideracionla parte de obra
que debid ejecutarse y la sancion pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36; FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccidn fiscalizard la ejecucion de las obras y exigird que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en |a obra una copia completa y autenticada de la
documentacién de ta obra, ademas del libro de drdenes de servigio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros serén conside rados por La Municipalidad como persanal
del contratista. El Contratista presentard para apro bacién de La Municipa dad una ndmina de les subcontratistas gue
intervendran en la cbra. La existencia de subcontra tos, no refeva al contratiia de la vigilancia y atencién de los trabajos

que le correspondan. !

Mbcontratista, noexime de modo alguno

La falta de cumplimiento de las obligaciones de
8ivo respensable ante el Estado.-

al contratista de la responsabilidad emergente dei contrato, sino que éste es el

SECRETARIA (JE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIDS)

Vv.09/2015

SDUARDD 1. MEZZABOTTA

| SECRETARIO
LESTRUCTURA Y SERVICIOS

MICIPALIDAD DF praler)




|

i L TR

ARTICULD 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en ia obra los enseres y e | personal que, en cantidad v calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de Ia ob ra al personal gue la inspeccion le exija, en
virtud de no reunir, 2 su exclusivo juicio, aptitudes suficiertes, o de haber cometido cualguiera de los siguientes hechos;
a) falta de respetc a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccion; ©) incitar a la desobediencia a la inspeccioén; d)
darios a la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; ) cuzlquier otra causa que atente contra la buena marcha de jas
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEQ Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta del contratista, quien deberd preverlo al pr esentarse a licitacign.-

ARTICULD 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de ios cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que elio ccasione serad por cuenta del contratista, guien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULD 42 GUARDADGC DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta y cargo del contratista y a juic io y directiva de la inspeccidn, la
construccion de un depdsito segure para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en e} obrador. Asimismc el coniratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos,

En caso de estar previstc el acopio de materiales, el confratista contara durante la
gjecucion del contrato, con un centro de acopic para los materiales a utilizar en la cbra el cual podré ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista deberd comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depésito. El costo, ia
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULC 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la compasicion del hormigon vale todo o especificado en
ios pliegos de condiciones pariiculares de caracter tcnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULG 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para |2 consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los plieges de condiciones particulares de carac ter técnico que se adjuntara a la documentacicn licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materiales gue cumplan con las
especificaciones téonicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso gue estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo espedifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Caréacte r Téonico que
se adjuntard a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualguier reparo gue formule la inspeccitn respecto a las previsionas de seguridad que se
adcpten, seré reparado de inmediato por el contrati sta, mediante |a adopcion de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

/\ 9
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Toda comunicacion entre ef contratista ¥ La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccién, estando obligado el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato,-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes ai mes al que se gjecutaron los trabajos. La emisién de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez {10) dias habiles del mes siguiente a | que se gjecutaron los frabajos.-

ARTICULQ 4%: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberg mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdc con la naturaleza del trabajo que se gjecuta, y cumplira de inmediato las Ardenes que en este
sentido le imparta la inspeccidn.-

ARTICULO 50: DATOS

Ef Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con ia obra, ya sea materiales, jornales, etc., en fa oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCIQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

E! contratista no obedecerd orden alguna, refere nte a la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningun trabajo sjecutado sin fa correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exciusivamente ante |z insp eccién de la cbra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El coniratista debera colocar en la obra, sin ca rge y en el lugar donde Io indique la
Inspeccién, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croguis correspendiente, dentro de los cinco {5}
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacidn. Habiéndose vencido &i plaro
mencionado el contratista se hara pasible de una mu lta diaria equivalente al une por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada,

Ef carte! debera ser retirado al efectuarse la recepcién definitiva de ia obra. Pasados Ios
treinta dias corridos de ésta sin haberse curnplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad,-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la decumentacion conforme a
obra aprobada compussta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, slectricas, de gas v cualquier
otra que la Direccidn Técnica considere necesario, Esta presentacion es condicidn necesaria para la confeccion %
aprobacién de Iz certificacién finai.

En casc de que la contratista sea una empresa que se ha presentadc al
procedimiento de seieccién con la constancia de inicio dei *ramite de inscripcién y habilitacién en el RACOP, solo se
oforgara la certificacién final de obra cuznde |z empresa presente |2 constancta de inscripcién y habllitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Piblica {(RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

Ei Pliege de Condiciones Particulares de Carac er Legai establecers si corresponde
0 no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, & porcentaje dei misnp. Serd condicién previa a la
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion “ recepcidn establecidos en la
documentacién respectiva. Los pagos que se afectien por acopio de materiales serag provisionales y las sumas
abonadas por este concepto serén dedugids s de los certificados que se expidan a madida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material emplieado en los mismos.- A los efectos de lgCertificacién el Proponente debers
presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos} y los mi insg debera n estar

V.02/2015
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depcsitados conforme establece =l articulo 42. La Municipalidad podré iabrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados gue se expidan con postericridad al reconocimiento de
acoplo, efectuard el desacopio, conforme a la incor poracién de los materiaies y/o elementos acopiados en la obra
ejecutada

ARTICULQ 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efecios de aplicar el articulc 18 del presente pliege, a condicién de priorizar la mano
de obra local, segln lo estipulado en e! Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Ptblicas.

A los efectos de considerar la radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta io estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articuio 20

H1ARDO 1, MEZZABOTTA
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS

Licitacién Publica Expte. N°:
OBRA: REPAVIMENTACION DE CALZADAS

UBICACION: BARRIOS DE LOS DISTRITOS LUZURIAGA Y CIUDAD
Departamento Maipd,

GENERALIDADES: DIRECCION TECNICA

Estara a carge de la Direccién de Obras Piblicas, de la Municipalidad de Maipi. El
Contratista deberd tener en obra un Libro de Ordenes de Servicios por Triplicado, donde se asentaran las
instrucciones de la Direccién Técnica). Todas las tareas seran aprobadas por la Inspeccién de Qbra, autorizando la
iniciacion, continuacién y finalizacion de los de los trabajos, en un fibro de Nota de Pedido por triplicade. -

REPRESENTANTE TECNICO

La Empresa tendrad representante técnicc Profesional Categoria "A" o "B", debidamente habilitado con la

presentacion de la constancia correspondients, gue debera estar permanentemente en obra, verificar y controlar

la calidad de los trabajos gjecutados.
CARTEL DE OBRA

La Empresa colocara dos carfeles de acuerdo a detalle adjunto en 2l presente pliego, en el lugar que la inspeccién
fo disponga y los Ismos podrdn ser retirados con la recepcion provisoria de la obra. Bl costo de los mismos debera
ser contemplado en el rubro gastos generales

ARTICULO 1: BACHEQO MECANIZADO

El trabajo consiste en una vez especificadas las lineas y niveles otorgadas en obra por la Inspeoccién, donde ia
inspeccidn requiera hacer bachec mecanizado se debera considerar para cotizar el m2 el equivalente a 36 kg de
mezcla de congreto en caliente. La superficie a bachear debera limpiarse y sopietear con aire a presién eliminando
toda suciedad de las junias y grietas, realizar el riego de liga y colocar el concreto en caliente de bacheo. si hubiera
partes flojas o suelta deberdn removerse antes de realizar el bacheo y cubrir con concrato en caliente.

ARTICULO 2: RECOMPAGTACION DE ZANJAS DE SERVICIOS

Se limpiara |a totalidad de la traza en el ancho a pavimentar, dejandola limpia de material vegetal y
escombros. Se realizara |a excavacion de terreno natural de las calzadas, dejando prevista la traza para
colocar 15 cm de base estabilizada compactada y carpeta de concreto asfaitico de espesor 4 cm. De
acuerdo a los niveles definidos por [a Inspeccién. Este item corresponde al Movimiento de suelos y los
costos de extraccion y transporte se encuentran compietados en el mismo.

El material producido de la excavacién sera retirado del emplazamiento de la obra, haciendo su
disposicion final, por cuenta y cargo de la Empresa. Debera extraerse todo material no apropiado para la
compactacién, piedras, rellenos, etc., gue perjudiquen ia superficie de la subrasante y su capacidad de
soporte reemplazando estos con material estabilizado. El material que en alguna parte de ja subrasante
demuestre gue no pueda ser satisfactoriamente compactado, debers ser totalmente excavado y
reemplazado por suelo apto extraido de los sitios que indigye la Inspeccidr.

La subrasante sera conformada y perfilada de acudydo a los perfiles indicados en los planos y
ordenados por la Inspeccion.

El trabajo deberd hagerse de forma que no se produzdan irregu
longitudinal con el fin de asegurar que la\base estabilizada a cnstruip sobre
vez perfilada su seccion final, tenga e! espesor que corresponds.

idades en sentido transversal y
subrasante preparada una
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La superficie de [a subrasante sera compactada por medios mecanicos aportados ¥y manteniendo
la humedad dptima del suelo a efecto de lograr [a mayor densidad del mismo.

La preparacion de la subrasante deberd ser aprobada por la inspeccién previamente a la
colocacion del material para ia base estabilizada.

Si antes de finalizada la CONSTRUCCION DE LA BASE se observan ablandamientos ¢ formacion
de irregularidades en la subrasante, deberan retirarse los materiales ya colocados y corregirse la misma.
El material removido seré retirado de la obra.

El perfil transversal de la subrasante se verificara a intervalos de longitud en la Inspeccién juzgue
conveniente.

La verificacion de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de la misma, se efectuara previa
a su aprobacion sin perjuicio de que la inspeccidn realice controles parciales durante iz marcha de la
obra.

Debera mantenerse |z limpieza general de la obra y especialmente los cauces de cunetas Y
alcantarilias retirando todo material que pudiera caer en las mismas.

Si durante la excavacién se produjeran dafios a instalacicnes, alcantarillas, bocas de registro o
cualquier otro elemento, seré responsabilidad de la Empresa Contratista su reparacion y puesta en
servicio sin generar reclamos por costos adicicnales.

ARTICULQ 3- ESPECIFICACIONES PAVIMENTACION DE CALZADAS
BASES Y CARPETAS BITUMINOSAS TIPO CONCRETQO ASFALTICO.

Para la gjecucion de bases y carpetas bituminosas tipo cancreto asféltico, rige lo establecido an el Capitulo N,
Seccion N-I del Pliego d= Cendiciones y Especificaciones Téenicas mas usuales de la D.N.V., edicién 1974 .-

ARTICULO N° 3-1 - DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la ejecucién de bases y carpetas asfalticas formadas por una o mas capas preparadas en
caliente empleando cemento asféltico y los agregados siguientes:

- Agregado grueso
- Agregado fino

- Arenasilicea

- Relleno mineral

Estos materiales pueden obtenerse por zarandeo de gravas o por trituracisn de rocas.-

Las superficies a recubrir podran ser bases granulares imprimadas, carpetas ¢ tratamientos bituminosos
existentes debidamente reparados, mediante bacheo o sellade, siempre gue su estado general io permita, previo
riego de liga con asfaltos homologados.-

ARTICULO N° 3-2 - METODQ CONSTRUCTIVO:

Rige lo dispuesto en la Seccidn N-I, Tituio N-1-1, del Pliego de Condicz'
- Afio 1971- de la Direceidn Nacional de Vialidad en lo referente a la ej&x

asfaltico. -

es y Especificgciones Técnicas mas usuales
ucién de bases y carpetas del tipo concreto

ARTICULO N° 3-3 - MATERIALES

Rige lo especificado e?m-w, salvo las siguientes modificaciones)

Se anula la primera pafte del pérrafo%el apartado N-1-2-1y se reemplazor lo siguiehte:
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PLIEGO PARTICULAR DE ESPECIFICACIONES
TECNICAS

En los agregados para mezclas asféliicas, excepto el suelo calcéreo se deben cumplir las siguientes
exigencias:

Plasticidad:

Sobre fa fraccion que pasa el tamiz N°420 (N°40), el indice de Plasticidad sera menor o igual al 4%.-

E! ensayo de plasticidad debers ser realizado de Iz siguiente forma: Se toma por cuarteo una muestra
comprendida en un 1Kg y 1.1/2Kg., se tamiza ef material en seco por ef tamiz N°40, el material retenido en ese
tamiz se lava sobre & mismo con la menor cantidad de agua posible.- Se recibe el material que paso por ef tamiz
N°40, tanto por |a via seca, como por via himeda en una misma bandeja enlozada. £l agua se debe aliminar por
secado en estufa a una temperatura menor de 50°¢, no debiendo ser eliminada por ningln otro medio, cuando Ia
muestra se halla con una humedad equivalents antre el limite plastico y el limite liguido debera procederse al ensayo
segun los procedimientes corrientes establecidos en las Normas V-N-E-2 y 3/65.

Relacion Via Seca /Via Himeda del paso Tamiz N°200:

Si el material que pasa el tamiz N°200 por via himeda es mayor del 5% respecto al pesc total de la muestra, ia
cantidad de material librado por ef tamiz N°200 en seco, debera ser igual 0 mayor que el 50% de la cantidad librada
por lavado.-

Equivalente de arena:

El material librado por el tamiz N°4, previo mortereado del retenide en dicho tamiz empleando un mango de goma y
ensayando luego de acuerdo a la Norma VN-E-10-87 debera tener un ‘Equivalente de Arena” mayor o iguai al 50%.-

El incumplimiento de uno scle de los tres parametros considerados anteriormente, motivara |a
inaceptabilidad de la arena de trituracién como componente de la mezcia asféltica en caliente.

Yacimientos de agreqados locales:

Queda anulade el apartado N-1-2-2 y reemplazado por fo siguiente: los agregados pétreos locales y los suelos seran
extraidos de yacimientes elegidos por &l Contratista, siendo por cuenta det misma, la ubicacién, estudios, derechos
de paso y explotacion, destapes, zarandeos, trituracion, excavacicn, carga, transporte y descarga en los iugares de
acopio o utilizacién no recibiends por ello pago directo alguno.-

Acopio de Materiales:

El apartado N-1-2-13 “ Acopio de materiales” queda anulade y reempiazado por ef siguiente en igual designacion.
Los agregados depositados en los acopios deberan estar de acuerde con las exigencias establecidas para
cada material en las respectivas especificaciones.

Los lugares de emplazamientos para acopios presentaran unz base limpia, libre de malezas v residuos, y
firmemente compacstada. Los acopios terminadas deberan tener una forma regular, si se prevé segregacicn de los
agregados, 10$ mismos se depositaran en capas uniformes de altura inferior de 1,50mts.-

Si los acopios ser realizaran con cinta transportadora, estos deberan achatarse con topadora. Las
distintas fracciones de agregados deberan acopiarse en forma tal que no e produzcan mezclas. No se permitira el
empleo de agregados gue se hayan mezclado con materiales de extraﬁo La descarga e! acopio de todo materizl se
realizara sobre la base preparada siendo luego acomadado mediante topadora. En ningtn caso se admitird ia
descarga fuera de la base antes mencionada. Las ruedas da los camioneg !
sobre la base de acopio.

Toma y remision de Muestras, -~ "~
=

El apartade c) Agrégados pét%s\del N-1-2-14 queda anulado y "'i‘ Mplagado por Ig siguiente:

Agregados Pétreos:

75, SOUARDO |, MEZZABOTTA
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_Los  materiales destinados a la cbra y obtenidos de yacimientos que se explotan expresa y directamente o
indirectaments por el Contratista, se designarén como “Materiales Locales”. Estos materiales deberén ser aprobados
antes de transportarias al lugar de colocacién o acopio en obra.

Los ripios deberan ser separados en fracciones y acopiados en filas separadas, a tal efecto se
considerara come tamiz de corte ef 3/8” 0 el N°4.-

De cada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 ¢ mas frecuentemente si la
inspeccion lo considera necesaric para efectuar los ensayos de granulometriz. El ensayo de desgaste “Los
Angeles” ser reaiizara cada vez que lo solicite la inspeccion. Se tomaran muestras de materiales para ser ensayadas
por duplicado, una por cada jornada de trabajo, antes de ser utilizada. E! peso de cada muestra no sera menor del
indicado en el siguiente cuadro,

Tamafio maximo del agregado Peso de cada muestra
9,5mm (38 e mMeN0S..c...oviive i1 0 K,
95 mm (38 a19mm 34" 2,5 K
19mm 34 a3B8mm {112 . G 100 K
Bmm (1172 a78mm (3. 250 Kg.

Cuando se trata de materiales destinados a la preparacion de mezclas asfalticas en plantas, las muestras
para las verificaciones se tomaran a la salida de los sistemas alimentadores en frio, debiendo realizarse como
minimo, un ensayo por material o fraccién de agregado por cada 1.000tn ¢ jornada de trabajo. En el caso de que las
proporeiones no sean las correctas, et Contratista debe corregir las aberturas de los pre dosificadores siguiendo las
indicaciones de la inspeccion.-

Si los ensayos granuloméiricos de una o varias fracciones no cumplen con los limites de variacion
admisibles propuestos por el Contratista al presentar la * Férmula de Mezcla” no permitiendo obtener la mezgla
especificada, el material ¢ los materizles afectados deberan ser retirados de la Obra.- Ademas por cada 1.000tn de
mezcla o jornada de trabajo, seran extraidas muestras de los silos en caliente para verificar las proporciones del
paston y proceder al control de rutina de la granulometria de la mezcla. Se extraeran probetas testiges con un
extractor de muestras provisto por la emgresa adjudicataria para determinar la densidad, estabilidad y fluencia del
material, estos resultados deberdn estar un todc de acuerde con los datos presentados opertunamente por el
oferente v su costo estara a cargo del adjudicatario, disponiéndose su estudio a consideracién de la empresa y con
la aprobacién de la inspeccion.

ARTICULQ N° 3-4 - FORMULA PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

Rige lo dispuestc en el Capitule N-I-3 salvo las siguientes modificacicnes: C-4-1) El titulo N-I-3 ¢
Férmulas para las mezclas asfalticas” guedz anulado y se reemplaza por lo siguiente: Antes de iniciar el acopio de
los materiales que entraran en la preparacion de la mezcla bituminosa, el Contratista debera soficitar, con la debida
anticipacion, la aprobacién de la “Férmule de la Mezcla” elaborada de acuerdo a las especificaciones
correspondientes.- No podré iniclarse el accpio de los materiales hasta tanto la férmula de mezcla no sea aprobada.-

No dara derecho & ampliacion del plazo confractual ningdpa demora originada por incumplimiento de
esa obligacién del Contratista, )
Al someter a consaderacuon la formz.ila para obra, el Contratista debera u resentar dosajes arshall completos, gue
se consignara lajgranulometria de cada
los agregadps, &f rellenc mineral si
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saturados, adjuntara las muestras de los materiales a utilizar a efectos de que la inspeccidn verifique los resultados
de los ensayos. Si la formula presentada fuera aprobada por la inspeccidn, el Contratista estard obligado a
suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones v granulometria en ellas fijadas | con
las siguientes tolerancias: mas o menos 0,25% para el material bituminoso; o més o menos 4% para las cribas y
tamices de fa mayor abertura hasta 4,8mm (N°4) inclusive , mas o menos 3% para los tamices 2,4mm { N°8) a 149u
(N°100) ambos incluidos , mas o menos 2% para el tamiz 74u{ N°200).-

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en el trabajo ios cuales se hallarén a
su vez entre los limites establecidos en la especificacidon correspondiente,

E! Contratista deberda someter a consideracién los limites de varfacién admisibles de los distintos
agregados que formarén parte de la mezcla.

La faja de variacidn asi establecida serd considerada como definitiva para la aceptacién de los materiales a acopiar,
cualquier material que no cumpla esta condicién deberd ser rechazado, a tal efecto se realizaran ensayos de
granulometria per cada 200m3 de material acopiado, en tal caso la inspeccidén no medira, ni certificarad los
correspondientes acopios.

Cuando se trate de materiales preparados en caliente, la formula deberd asegurar la obtencién de un
producto que responda & las siguientes carzacteristicas cuando se lo sometza a los ensayos de controf de calidad de
mezcla de obra descripta en N-1-5-11 y especificacién complementaria.-

Segun lo establecide en la norma de ensayo VN-E-8-67 y su complementaria, se deberan cumplir los siguientes
requisitos:

a) MNumero de gelpes por cada cara de g probeta;
~ Para concreto asfaltico: 75.-

b) FEluencia:2,0 mm a 4,5mm

¢) Vacios:

Para base de concreto asfaltico:  entre 4% y 7%.-

Para carpeta de concreto asfaltica: entre 3% y 5%.-

Caiculado en base al peso especifico de la mezcla de &ridos (Método Rice).-
d} Relacién betiin- Vacios:

- Para base de concreto asfaltico: entre 50% vy 70%.-

- Para Carpeta de concreto asfaltico; entre 70% y 80%.-

e) Relacién T/CS

Fara base y carpeta: Menor o igual a 1.-
Siendo;

C- Concentracion en volumen de filler en el sistema filler- betiin, considerandose filier a 1a fraccion de la mezcla que
pasa el tamiz IRAM N°200.-

CS- Concentracién critica del filler.-

f) Estabilidad:

- Para base de concreto asfaitico: minimo 800Kg.-

- Para carpeta de concreto asfaltico: minimo 650Kg.-

g) Relacién estabilidad-fiuendcia:

- Para base de concrete asfaltico: minimo 1.900Kg/cm,-
- Para carpeta de concreto asféltico: minimo 2.100Kg/cm. -

complementaria.- y
) La mezcla bituminosa tipe concreto asfaltico deberd responder a as exigencias del ensayo establecido en la
Seccion E-IV* Ensayo de compactamon Inmersmn para medir la perd tade la obra se dé muestra que ia mezcla no

resultado exigido:

1) Cambiar el agregado pétreg~

2)  Agregar un clerto porcentaje de cal hi’d\ratada.-
3) Incorporar, mejorador de adherencia.
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Los gastos que demanden la adopcidn de cualquiera de estas tres medidas, correran por cuenta del
Contratista.

Cualquiera que sea la solucién que el Contratista elija, deberan cumplirse siempre las demas exigencias de
la mezcla.- En estos casos el Contratista debera somater nuevamente a la aprobacion de la Inspeccion la formula de
cbra, en la forma antes descripta.-

MAQUINA MEZCLADORA FIJA

El parrafo “C" del apartado N-1-4-10 gueda complementario con lo siguiente: en los dosificadores de
material en frio, se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de agregado. Si un mismo agregado estuviese
acopiado en dos o mas fracciones granulométricas, se exigira una tolva por cada fraccién.-

MAQUINA TERMINADORA PARA DISTRIBUCICN DE LA MEZCLA.

El parrafo N-I-4-13 queda complementado en el sentido de que se utilizard para la colocacion de las capas
de material bituminoso una maquina terminadora con control electrénico de espesor y direccion.- En casec de rotura
de la misma deberd proveerse una maquina similar y en ninglin case podréd realizarse con una maquina que
presente las caracteristicas de la misma. En caso de no disponer de la misma se paralizaran los trabajos hasta gue
se repare la misma para lo cudl la empresa dara aviso de inmediato a la inspeccion.

ARTICULO N° 3-5: ESTABILIDAD, FLUENCIA y PORCENTAJE DE VACIOS DE LAS MEZCLAS EN CALIENTE:

El apartado N-I-5-11 queda anulado y reemplazado por i siguiente: el controi de
Calidad de la mezcla se realizarad tomando material distribuide por la terminadora, por cada 500 ton. o fraccion,
ademas se tomaran muestras de camidn inmediatamente después de mezclado, a razdn de una por 500 ton. Scbre
estos materiales se realizarén los siguientes ensayos.-

a) Muestras de material scbre camion: Se ejecutara de acuerdo con lo especificado en la Norma de Ensayo VN-E-
9.86 apartado 2.8 control de produccién.-

El numero de gelpes por cara serd el que se indica en esta especificacion general.-

b} Muestras de material distribuido por la terminadera: Sobre cada juego de tres muestras se realizara el ensayo de
extraccion de betln y granulometria de agregades.

Si los resultados de los ensayos descriptos en a) y b) fueron distintos a los previstos por las
especificaciones © no respondieran a la “Férmula de Mezcla”, el Contratista estara cbligade a corregir los
procedimientos de incorperacién y/o mezclado de los materiales, en el plazo de 24 horas; cumplido ese plazo, Ia
Inspeccion podrd suspender los trabajos hasta que se efectlen las correcciones,

No se certificara ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad acuse en esos ensayos un valor
inferior al especificado y el Contratista estard obligado a remover por su cuenta el material rechazado. El descuento
del ares rechazada se efectuard scbre las cantidades computadas come se indica en N-I-7-2 y se calculard
multiplicando dicha area por ei espesor tedrico de ia capa rechazada y por el peso especifico que le corresponda de
acuerdo con la tabla que va en el inciso b) de N-I-5-8.-Cuando la estabilidad sea menor que la estabilidad
especificada se suspendera la preparacion de mezola hasta que el Contratista corrija convenientemente la formula o
el procedimiento de trabajo, segdn corresponda.-

I} De acuerde a lo indicado en el apartado N-XII-1 * Descripcién®, se dan a continuacién los agregados a utilizar:

A} Parabase de concrete asfaltico:

Grava zarandeada: 83%
Arena natural, maximo. 15%
Cal hidratada: /,_\\ 2%

I} De acuerdoe a lo indicado en el apartado N XII 3, se dan a continuacion los I|m grafiulométricos de las mezclas

de aridos:

ARDO 1 M BOTTA
BECRETAR

TRUCTURA Y BERVICIOS
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CONCRETO ASFALTICO CONCRETC ASFALTICO
PARA BASE PARA CARPETA

Cribas y Tamices porcentaje en Peso Porcentaje en Peso
que pasa que pasa

38 mm- 1.1/2" - .
32 mm -1.1/4" 100
25 mm- 1" 90-100
19 mm - 3/4” 80-85 100
12,7mm -1/2" 70-90
9.8 mm - 3/8"
4.8 mm - N°4
24 mm - N°8 30-45 40-55
1,2 mm-N°18
0,58 mm-N°30
0,297mm-N°50
0,140mm-N°100 - -
0,074mm-N°"200 2-8 4-10

La formula de mezcla aprobada se controlars en su process constructive considerando las cribas y tamices
gg I“iljfg- 1, 3/47, 172", 38", N°4, N°8, N°40, N°100 y N°200, debiendo cumplir con las tolerancias que se establecen

1) £l apartadg N-XI-3-2 Materiales Bituminosos queda anulado y reemplazado por el siguiente:

Materiales Bituminogos: para la mezcla s2 utilizara cemento asfaltico tipe C.A 70-100.-

V) El titulo N-XIl-4-Maguina Mezcladora se complementa con fo siguiente:

En los dosificadores de material en frio se exigira por io menos una tolva por cada tipo de agregado.-

Sin en un misme agregado estuviera acopiade er dos o mas fraccionas granulométricas se exigira una tolva
por cada fraccion.-

NORMA DE ENSAYQ VN-E.32-67

PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL PDR'EFECTO DEL AGUA

ESQOIFICACIONES COMPLEI\}EN IAS
N 4

/ Y
El apartade 3 “Probetas” quada oorr;plementégdo por lo siguiente:
!

i
i
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El indice de Estabilidad Residual se determinara compactando las 3(Tres) probetas Marshall al 88% de |a
densidad méxima obtenida con la dosificacian optima de laboratorio en el caso de estudio de las mezclas y con las
mezclas asfalticas elaboradas regularmente en la pianta durante el proceso de control de obra.-

A los efectos de determinar el nimero de goipes por cara necesario para obtener el 98% de la densidad
maxima se compactaran 2(dos) juegos de 3(tres) probetas cada uno, un juegc con 15(guince} golpes por cara y el
otro juego con 2i nimero maximo de golpes especificado en el Pliego.

Se calculan ias densidades promedios de caja juege de probetas y se llevan los dos pares de valores
obtenidos (nimerc de golpes y densidades) a un grafico semilogaritmico utilizando al eje de ordenadas en escalz
logaritmica para &l nimero de golpes y el de abscisas en escala aritméatica para fas densidades.-

Se traza ia recta que une los dos puntos ¥y se determina sobre el eje de ordenadas el nimerc de golpes que
corresponda al 98% de la densidad maxima.-

NORMA DE ENSAYO VN-E.68-75

DETERMINACION DE POLVO ADHERIDO

ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

El parrafo 5-2) queda complementado con lo siguiente:
“Estos vaiores son validos también para los agregados pétrecs gruesos retenidos en el tamiz N°4 utilizados
en las mezclas asfalticas en caliente”.-

NORMAS DE ENSAYO

Para esta obra rigen las Normas de Ensayo que se indican a continuacion:

** Nerma de ensayo VN-E-1-65
** Norma de ensayo VN-E-2-55
** Norma de ensayo VN-E-3-65
** Norma de ensayo VN-E-4-65
** Norma de ensayo VN-E-5-67
™ Nerma de ensayo VN-E-6-68
** Norma de ensayo VN-E-7-85
** Norma de ensayo VN-E-8-56
** Norma de ensayo VN-E-9-67
** Norma de ensayo VN-E-10-67
** Nerma de ensaye VN-E-11-67
** Norma de ensaye VN-E-12-67

** Norma de ensayo VN-E-13-67
** Norma de ensayo VN-E-14-67
** Norma de ensayo VN-E-15-67
** Norma de ensayo VN-E-18.67
** Norma de ensayo VN-E-17-67

* Norma de ensayo VN-E-18-67
* Norma de ensayo VN-E-25-68
** Norma de ensayo VN-E-26-66
** Norma de ensayo VN-E-27-67

** Norma de ensayc VN-E-29-68
** Norma de ensayo VN-E-32-6;

** Norma de ensayo VN-E-36-67

B 5

MUKiCIE AL

Tamizado de suelos por via himeda.-

Limite liquido.-

Limite plstico-indice de plasticidad.-

Clasificacién de suelos.-

Compactacién de suelos.-
Determinacién dei valor scporte o hinchamiento de suelos.-

Andlisis mecanico de materiales granulares -

Control de compactacion por le método de Ia arena.-

Ensayo de estabilidad y fluencias por el método Marshall.-

Equivaiente de arena.-
Determinacion de la concentracién critica rellencs material -
Determinacion del peso especifico aparente de mezclas asfalticas
compactadas,
Peso especifico aparents y absorcién de agregados pétreos gruesos.-
Peso especifico aparente y absorcion de agregados pétreos finos.-

eso especifico aparente de refleno y minerales.-

Ensayo de cubicidad. -
Determinacion del contenido, de asfalto de mezclas en caliente por el
metodo Abson .- |
Metedo de campafia para la eterminacic')n de sales sclubles vy sulfatos
de suelos estabilizados v suelgs granulares.-

Peso especifico aparente de suelos finds.-

ffico efectivo y absbreion de asfalto de
agregados pétreos para mezclad asfalficas en caliente -
trol de uniformidad de riego.- ' '
™, Ensayo de compactacion para mé
", debido = los efectos del agua sobrb ezclas\asfélticas.-
Determinacion de terrones en ios agregados,faturales)

b i MEZZASOTTA
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** Norma de ensayo VN-E-66-75 Anglisis del tipo y calidad de ia roca de los agregados gruesos {G1)
exigencias.-

** Norma de ensayo VN-E-B7-75 Anglisis del fipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G2)
exigencias.-

El Contratista debera adquirir en fa Direccion Naciona! de Vialidad dos juegos de los folletos que establecen las
Normas parza le gjecucion de los ensayos, un juego parz el Municipio y otre para uso del Contratista.-

ARTICULQ N° 3-6- BACHEO MECANIZADO

Este item consiste en [a ejecucién de limpieza profunda de ios baches existentes, ia remocion y
limpieza de las partes sueltas y muy fisuradas de la carpeta asfaltica existente, realizar riego de liga adecuado con
los asfaltos homologados y ejecutar el bacheo con concreto asfaltico en caliente. La distribucion y compactacién se
realizara con los mismos equipos utllizados para colocar la carpetz, o sea distribucion con terminadora
compactacion con rodillos lisc de acero y neurnaticos.

La superficie quedara al mismo nivel de |a carpeta existente y en condiciones de recibir la carpeta
seqgln la descripcion dei articulo 4-7..

CARPETA DE RODAMIENTO DE CONCRETO ASFALTICO
ARTICULO N° 3-7- DESCRIPCION:

Este item consiste en la ejecucion de una carpeta bituminosa tipo concreto asféltico de 0,03mts
de espesor scbre la base estabilizada imprimada existente.

Antes de realizar el riege de figa, (se nivelaran las tapas de boca de registros de cloacas) y se
efectuard lz limpieza de toda la zona de calzada a pavimentar y banquina imprimadas, utilizando para ello barredora
sopladora mecanica, compresores, cepillos, escobas a fin de dejar la superficie a regar fibre de polvo y demas
impurezas incluyendo las banguinas para que este material no pueda caer al interior de la caja. Debera contar en
todos los casos con la aprobacion de la inspeccion. En ningdn caso se podra regar sin la autorizacion previa por
parte de la inspeccidn. La arena que pudiess recuperarse al efectuar |z limpieza de czlles y que deba ser cargada vy
fransportada en camiones, se entregaré en los depdsitos que posee la Municipalidad de Maipd en carril Urguiza de
Coguimbito. Una vez finalizada la colocacion de la carpaeta de concreto inmediatamente se debera retirar el materiai
sobrante de las esquinas dejando el sector completamente limpio.

Se debera colocar la carpeta de rodamienio respetando el galibe que poseen las calles y se
realizaran las correcciones que ha juicic de la inspeccién crea conveniente, teniendo en cuenta gue el espesor
minimo a colocar en cualquier punto de la calzada no podra ser inferior a 0,03 mis. En ningln casc se podra
colocar carpeta de conereto después de una lluvia ¢ en presencia de la misma. Cuando la cancha presente zonas
con contenido de humedad ¢ que existan zonas con presencia de agua no se podra continuar con los trabajos.
Ancho a pavimentar en cada calle serd el establecido en planos o lo que indique |a inspeccién.-

El oferente deberd presentar en su propuesta el listade de equipos a utilizar, especificando si es
propic o alquilado, detallando cuidadosamente las caracieristicas en cuanto a produccién, potencia, afio de
fabricacion, estado general, disponibilidad y toda otra informacion que resulte de utifidad para evaluar correctamente
los equipos ofrecidos. En caso que la inspeccién sclicitara equipamiento alguno a favor de la obra z ejecutar Ia
empresa estara cbligado a dar cumplimiente.

ARTICULO N°3-8- ESPESOR:

a) La carpeta bituminosa tipc concretc asfaltico tendréu espeser minimo de 0,03 m,_seran
rechazados (0s tramos que no cumplan con esta condicion, en caso de qub de exceda este espesor no recibira
pago adicicnal aiguno.-

b) Sibienla

espesor oolocado En nmgun caso la temperatura de la mezcla podra ser inferior & uesta e Obra,{ esto se
debe 2 que con esta temperatura el cement‘o asfaltico produce la lubricacién de logfaridos y (ks perm'\te acomedarse
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en el espesor de la carpeta disminuyendo asi los vacios, aumentando fa densidad de la mezcla, mejorando la
distribucién y la compactacién de la misma,

En cuanto a los rodillos de compactacion no se podré usar en ningun caso cualquier tipo de solvente para
la limpieza de los neumaticos porque este produce la dilucién del cemento asféltico, tampoco se podran limpiar
rastrillos con solventes dentro de la zona de colocacion de carpeta, come elemento sustituto Se podré reemplazar
por un aceite de corte (emulsionable) y agua o bien debera preverse el calentamienio de los neumaticos para evitar
gue se pegue el material a las misma. La inspeccién controlara los derrames de agua y en ninguin case permitird que
esto ocurra. Los depdsitos de agua acompaniaran al tren de compactacion para evitar Se produzean demoras en la
provisidon de la misma. La aplanadora y redilio neumatico trabajardn simultéineamente y en todos los caso la
aplanadora trabajarg detrés de la terminadora. Para el cierre de la junta longitudinal la aplanadora ocupara el 75%
del ancho del rodillo sobre el costado anterior (frio) v el 25% sobre el posterior. En cuanto a las juntas fransversales
se remataran con un perfll de madera rectangular cuyc espesor sea equivalente al de la carpeta de concreto en
caliente, no permitiendo en ningln casc usar tierra, arena u otro material para producir el despegue del sobrante
cuando se retomen las tareas. Antes de centinuar con la carpeta se pintara con liga tanio la junta transversal como
la longituginal.

Para el riege deberd centar con la aprobacidn de la inspeccion y no podra regarse en ningdn caso con el
meterial a una temperatura Infericr de 70° {previa verificacion de la inspeccion), los picos de la barra deberan estar
completamente limpios para que puedan producir un riego de liga homogénec en todos los puntos de la cancha. El
sistema deberd ser completamente estanco para evitar pérdidas o derrames no dando posibilidad a posteriores
baches, caso que esto ocurra la inspeccidn podréd suspender los trabajos de colocacion de carpeta hasta tanto de
sclucién a tos problemas mencionados.

¢) El calculo del espesor promedio calculado segln lo especificado en el punto li-b) |, no
reemplaza de ninguna manera lo especificado en el punto -8}, respecto del control de espescr permanente durante
la gjecucion del carpeta y el rechazo de los tramos que nc cumplan con el espesor minime especificado.-

ARTICULO N° 3-9 - MEDICION y FORMA DE PAGO:

Las certificaciones se realizaran por medicién y estableciendo porcentajes de avance de obra,
(aprobado por la inspeccién de Obra), respecte de!l total. Las medicicnes de los trabajos ejecutades se realizarén
mensuaimente, dentro de los 5 {cinco) primeros dias habiles del mes siguiente al gue se gjecutaron los trabajos. La
forma de pago de los trabajos certificados responderd en un todo a lo establecido en i pliego de caracter legat.-

ARTICULIO N° 3-10 - INSTALACIONES EXISTENTES:

Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafios o roturas en instalaciones
existentes de agua, cloacas, gas, energiz eléctrica, teléfonos, alcaniarillas, cunetas, banquinas, cordones,
semaforos, carteles indicadores vy cuslguier otra instalacion existente en la zona de trabajo, su reparacion sera por
cuenta exclusiva de! Contratista, nc teniendo derecho a efectuar reclame alguno. Para poder efectuar las
reparaciones, el Contratista, deberd realizar a su exclusive costo y cuenta, los framites necesarios ante ef
Organismo que correspenda, de acuerdo al tipo de instalacién del que se trate.-

ARTICULIO N° 4 — DEMARCACION HORIZONTAL

Terminada la carpeta de concreto asfaltico se procedera a realizar g demarcacion Horizontal en frio, que estara
compuesta por las sendas peatonales de 2,5 m de larde por 0,50m defgncho dejando espacio entre ias mismas de
0,80 m, lineas de detencion continua de 20 cm de ancho per la longhud de media calzada correspondiente a ia
direccion de circulacion. Previo a la colocacién de la pintura se limpiara g zona a pintar y se colocara una mano de
sellador fijador, el mismo sera el homclogadc o recomendado por Ia arca de pinturajgue se utilice para la
demarcacién. Se usaré solo pintura de primera marca Cristacol o Simila Yy, se presentara l4 muestra la inspeccién
para la aprobacidn, se incorporaran esferillas 2 la pintura, las misirias pueen &r agregadas & ia pintura previo a su
colocacion ¢ incorporadas posteriormente antes de que la pintura endurezca pof~sgmbrado,idebe garantizarse un

espesor minimo de 200 micrones d esor de la capa de pintura colecada

N,

ARTICULO §: SENALIZACION Y BALIZAMIENTO
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. DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefalizacién Transitoria. Son ios que indican a los conductores,
fa proximidad de algln riesgo. Nunca deben usarse come elementos de canalizacién, pues no orientan el fransito,.
Pueden suplementar, pero no reemplazar la accién de los dispositives de canalizacién. Algunos dispositivos de
canalizacién, como las barreras ¢ tambores, puedan servir como dispositivos de precaucién, cuando se usan solos,
0 cuando se les coloca una luz intermitente en la parte superior. . Senales de precaucién Mentacas sabre
dispositives poriatiles, consistentes en un soporte de no menos de 2,50 m. de altura, portandc tres banderas
cuadradas de 40 cm de lado color naranja. Puede adicionarseles una luz intermitente, o pueden incorporarse a
vehicuios u otros dispositivos de control. Se usan especiaimente en carreteras urbanas de alta densidad de frénsito,
0 en areas residenciales. Luces intermitentes Los vehiculos afectados a tarez en la ruta deberan estar provistos de
balizas intermitentes amarillas, ya sea fijos o portétiles sobre el techo haciéndolas funcionar sélc cuande estan
estacionados cerca de la coriente del transito, ¢ cuande algln traslado de dispositivos requieran provisoriamente
hacer uso de ellas Paneles luminosos orientativos Son paneles normalmente rectangulares , pintados con pintura
regra no reflectiva sobre 1a que se colocan luces intermitentes formando flechas, prendiéndose alternativamente,
con una secuencia tal que indica &l sentido que debe seguir el transito, Las mismas podran ser izquierda, derecha,
ambas simultaneamente o cierre precautorio (no indican direccidn). Respecto al dimensionado de los paneles, estos
deberan tener. como minime 0,60 x 1,20 m para ser observados a 800m como minimo; G,75 x 1,35m para 1.200 m vy
1,20 x 2,40m para 1.600 m. La frecuencia minima sera de 25 intermitencias por minuto para todos ios casos. Los
paneles podran ser montados scbre vehiculos, trailer u otro soporte adecuado, pudiendo ser manegjado a control
remoto. Son especiaimente efectivos en carreteras con alto volumen de transito, altas velocidades o en operaciones
mdviles, sobre el vehiculo auxiliar y en un tedo de acuerdo a lo normativas utilizadas por la Direccién Nacional
de Vialidad_aprobadas por la inspaccion de Obra.

ARTICULO 6: LIMPIEZA

Debera mantenerse un estado de limpieza general de ia obra, durante la ejecucion de la misma yala
finalizacion de todas las tareas, retirando materiales que reprdsenten peligro para la seguridad y circulacién
peatonal y vehicular por cuenta y cargo de la Empresa Confratista. Debera balizarse las zonas de trabajo
evitando cualquier peligro para los terceros de dia y de noché i satisfaccién de la Inspeccion, por_cuenta y
cargo de la Empresa Contratista, ‘
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

NORMAS PARA CONTRATISTAS
INTRODUCCION

Es proposito de la Municipalidad de Malipl asegurar que en todas las dependencias dei Municipio cuando se
efectien los llamados Trabajos u Qbras por contrato de Terceros, se cumpiimenten las practicas de Seguridad e
Higiene Labora! (SHL) y ia legislacion vigente en la materia. Fundamentado elfo en ias disposiciones y lo estabiscido
por la Ley de Higigne y Seguridad en el Trabajo (LHST) N° 18.587/72 art. 3°.

La presente, tisne por objeto estabiecer obligaciones, respensabilidades y lineamientos generates y minimos
en materia de prevencién, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de Ia Municipalidad de Maip y todo el
personal que frabaje en relacién de dependencia con elios, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio ¥ sentido comiin dependiendo en
cada caso de la situacion particular generada por &l ambiente de trabajo, el tipe y e! analisis de riesgos. Se pretenden
transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo, para la prevencién da
accidentes, enfermedades y dafios a la propledad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particutar cumplan con lo estipuiado en
la legislacion especifica. deberan considerar Legislacién Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas,

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo}, su decreto Regiamentario 351/79 y
complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medic Ambiente segln
correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccién,
Ley de Transito Trarsporte.

EBB B BB

Cualquier otra disposicion, Resolucién, etc., vigentes.
NORMATIVA

Normas Generaies del Municipio establecidas segln pliego,

Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipd.

BBE

Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta por otras vias,
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo e personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

E! Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establecs Ia ley de Higiene y Seguridad en el Trabzjo
¥ su Decreto Reglamentario {Ley 19.587- Dacreto 351/79) debera contar con un servicio encargado de! trasfado ¥
atencion médica para accidentes faberales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Prapio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instifuciones publicas o privadas.

c) Sistema de Seguro {Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tai apoyo o prestacién y la
ndémina completa de prestadores médicos. ;

El servicio médico del Contratists debera contar con una basde operaciones suficientemente Cercana, de
forma tal de brindar al Accidentadc o Empleado que requiera atencion fédica de urgencia yna répida respuesta de
emergencia. Para elic se debers presentar un plan de contingencias o pr scdimiento de accidentes adecuado al lugar
de trabajo. .\

Cada uno de sus empl%@@beﬁé contar con una certificacién me
que determine ia aptitud psigéffsica del mismo para la tarea propuesta se
Presentar previe a |z iniciacion de los trabajos p,\ropios del contrato.

al (pre odupaciona! actualizado),
gtermina Ya legisiacion vigerte.
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NORMAS PARA EL. CONTRATISTA

En caso de accidente s& deberd presentar ante 1as autoridades de competencia de la Muricipalidad de Maipl
el parte médico de ingresc y ¢l de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene industrial encargado de cumplir con los
requerimientos del decreto 381/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 245567 de Riesgos del Trabajo.

Se esiablece la obligatoriedad, por pare del contratista, de contar con un Servicio de Seguridad e Higiene
Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, 12 coordinacion, 1a supervision y el seguimiento de las tareas
diarias. Bl objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del personal que en slla labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, Et Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la obra, adjuntando
copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad & Migiene Laboral y consignando:

Canfidad del personal.

Nombres y Apellidos.

Dormicilic.

Funcion.

Edad.

Ndmero de Legajo Personal - Documento de ldentidad.

e e

§ Certificade de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al municipio
todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios. Lo mismo se
requerird de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra Ia respcnsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su personal, debiendo
comunicar al Municipic acerca del programa, su contenido y ef Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos laboraies.

+ Prevencién de incendios y lucha contra &l fuego.

+ Todo ello con relacién a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos Ios elementos de proteccion necesarios, a fin de desarrollar las
tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

E! personal del Contratista gue no cumpla con el uso de los elementos de
proteccien personal provistos, seréa separado inmediatamente a zona de frabajo. Se responsabilizara directamente al
Contratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden.

Ast misme, uniformara a su personal y colocara distintivos dg la indumentaria de sus operarios para lograr una
rapida identificacion.

Las planillas de entrega de Eiementos de Proteccion Personale cada operario deberan estar a digposicion de
Iz inspeccidn, en cuanio estas sean requeridas. %

ACCIDENTES:

El coniratista es resPo@ka\de\todos los accidentes de t@ajo
cbligaciones gue asume en cada contratacion y de SUS CONSECUENCIas, cof
de la documentacién y presentacidn ante 108 entes de reguiacién, sin que

e Scutcan a sulpersonal, con metivo de las
4 asi tapbién de comunicacion, confeccién
uedan frasladalse estas obligaciones a la

A i -
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

Organizacién Ademas deberan hacerse Cargo de |a astencion médica de su personal, internacion, rehabilitacién e
indemnizacién, segun correspenda.

El contratista presentarda mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadistices de los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tandra en cuenta la cantidad de
horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

. Las maquinas, vehicuios, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién, herramientas y demas
glementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de usc y de conservacién. Los mismos deberan
contar con un certificado de su Servicio de Ssguridad e Higiene. Estos certificados seran auditades per la Municipalidad
de Maipt.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabaios de soldaduras, esmerilade, amolado, etc., deberén efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar ios recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajc gque
propendan a la seguridad.

Los trabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen ¢ presenten riesgos, como ser. levantamiento
y movimientcs de objetos pesados; excavaciones: limpieza de equipcs, tanques o recipientes que hayan contenido
productos quimices, u ofros que puedan incidir en la salud de los cperarios, deberan regirse por las normas SHL
existentes en cada casc y las instrucciones que al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u
organizacidn debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista deberd confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que deberd estar
rubricado por ! Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajc y por &l responsable méaximo de la Obra o
Representante Técnico, Se habilitara un libro de 6rdenes de servicios (que puede ser el de la inspeccion) donde se
notificaran las O.S, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccion téonica también obrara
como Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomard conocimiento y cumplird con las indicacicnes e instrucciones de Medicina Laboral, Seguridad,
Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que realice serd
obligatorio.

+ Debera usar la vestimenia provista y no podra realizar |a tarea con el torso dasnudo.

El personal del Contratista mantendra en tode momentc orden y limpieza en su lugar de trabajo,
respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuegc o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en lugares donde se
almacenan, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi tambign donde exista presencia
de gases en el ambiente o cualquier otre lugar considerado de riesge o no autorizados.

X No estd permitido preparar comidas, salvo que se efectie en lugares expresamente autorizados per la
inspeccién del contrato ¢ SHL.

bS | personal del Coritratista debera tomar conocimiente y cumplir con |a politica general de alcoholismo
de la Municipalidad.

x Esta prohibido intreducir bebidas alcohdlicas, de cualguier t, en la zona de trabajo.

X No se permite desarroilar sus tareas a una perscna en ado de ebriedad ¢ bajc la influencia de
psicotrépicos, la que(deberé abandonar el iugar de trabajg, Sera resp nsabilidad de! Contratista,
retirario del lugar d rabajo\,\y avisar al municigio. o

Y

X Salvo el casc especifico de cc\rrgtratacién de perserdl de serviy

a condiciones—/que establezcan leyes y/o reglamento, esté profijbi
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintoras de incendios para fines
gue no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte de! responsabie de SHL de lIa
dependencia.

X Estd prohibida la tenencia de animaies dentro de las obras y alrededores en todo el ambito del

Departamento de Maip(, salvo gue el mismo fuera solicitado en el contrato.
X Ei personal se apegara a lo normade en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipd.
DE LAS CBRAS

E} orden y la limpieza seran factores prependeranies en los obradores y lugares de trabajo, v una condicién
indispersable para evitar accidentes. Ademés, se apostaran absolutamente todos los elementos de seguridad
compatibles con la prestacién de obra a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccion
contra caidas de objetos, de personas, maguinas, efc.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion del obrador. Asi también dejara registro
sobre la determinacidn del espacic necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas, maquinas y
estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacién (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo
material proveniente de la cbra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de obstaculo
que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveerd, montard y posteriormente retirara las
sefializacicnes eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras ¢ carieles indicaderes que permitan alerta debidamente del
peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacidn para evitar el retroceso de los vehiculos por falta adecuada de
sefialamiento.

Los carteles de sefialamientc podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas minimas. en
fondo blance, bandas rojas cruzadas & 45° de Scm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacién nocturna con carteles, se utilizarg material retroreflective.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja ¢ amarilia.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, serén minimizadas y utilizadas como Ultimo recurso, teniendo
en cuenta &l riesgo incendio ¢ de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o lluvia.

El contratistz serd responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas todos 163
dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializasion deberan presentarse previo a comenzar as actividades
contractuales.

Ef personal debe utilizar bandolera o chaleco indicative y ¢asco amarilic en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario gjecutar zanjas, y en especial si fugran de profundidad apreciable, se tendra preferente
cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacidn, la proximidad de rutas y calles, etc., adoptando en
consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entivadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consuitar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
eléctricos, caferias, etc., con el objeto de evitar dafics a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circgacion del personal en caso de emergencia.
DISPOSICIONES GENERALES DR SEGURIDAD
Y

\

Toda maquina que utilic Contratista al realizar tragefos
acitamentos de seguridad que Torresponsiere, a fin de evitar accidentesy
disponer de la tarjeta de habilitacién otorgatia por su Servicic de Seguridad

EQUPOS Y HERRAMIENTAS
ara |la socikdad, deberd poseer los
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar de los servicios
aquellos que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previc a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de combustion
interna, los mismos deberan contar con la tareta de funcionamiento aprobada por el departamento de Seguridad e
Higiene Laboral dei contratista, copia de la cual se deberd hacer entrega previa al inspector de la Municipalidad ce
Maipt segin corresponda y remitida & SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalard en el lugar de trabajo en forma tal que se
presente ordenado, no interfiera la libre circulacion y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios deberan
cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetiieno en una instalacién en altura con el fin contrarrestar
posibies accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se deberd tener ia precaucion de que el equipe
generador se halle alejade como minimo & 0 7 m. (en direccion de la proyeccién horizontal) y en contra viento del donde
se realice el trabajo, colocando ademés, en algun tipo de cobertura gue impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se ufilicen elementos de ceracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las precauciones
correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal y se instruird al personal sobre los
riesges que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha normativa
infermando a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan de
inmediato y se dard aviso al superviscr o responsable del drea para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacién.

BOTIQUIN DE PRIMERCS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conieniendo
suficiente cantidad de vendajes y deméas elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de
primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.( Articulo 10-Ley N* 18.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuando ei andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma cbligatoria y
permanente el amés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
recesarias, compatibles con la prestacién & efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstdculos y exentos de grasas, aceites o cuakjuier otra
sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tzhicnes U otros materiales que se utiicen como plataforma, deberan estar en perfectas condiciones, sin
rasgaduras, quemaduras, empaimes, eic.; su ancho debe ser de un minimo de 80 cm y estar bien solidarizado al
andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dara aviso inmediatamente de lo
acontecido y colaborarg, a peticién, en la solucion de la emergencia

En caso de contingencia el perscnal del contratista deeré onerar en & siniestro en forma efectiva v a

digposicidn del Municipio.

El personal deberd estar instruido para combatir cualquieripringipic de incendio y estar familiarizado con los

2qUIDOS Con que $e cusnta.

Fuera del area de trabajp: ivo de la presiacién, y -"“‘ sqs_de incendios, EI Contratista prestara

colaboracion en tareas de apoyo olamente a pedido. -
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NORMAS PARA EL CONTRATISTA

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que
correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maguinas pesadas, tractores, graas, motoniveladoras, guinches, ete.

Esta prohibido ascender ¢ descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor deberd tener una habilitacion psicotécnica
emanads de auteridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision tcnica, emitido por un tailer habilitedo por
la Secretaria de Transporie de la Nacidn.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un poze séptico, o de cualquier fipo, este deberg estar perfectamente
sefislizado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de terceros,
debiendo dejar ragistro grafico de la ubicacion,

£n los trabajos de perforacién y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también cualquier operacién
que s lleve a cabo en las instataciones del poze, el contratista debera ajustarse, ademas de las clausulas contraciuales
de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios, Trabajos o actividades,
es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sodlo de las obligaciones emergentes de relacion
contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependancia deberd instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones de la
presente, queden explicitamente sefaladas, como tal, en lcs contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe actuar los
Contratista, conjuntaments con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacitn de la rejacion contractual, interiorizar a
£| Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y
cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, ios mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion y programacion de Ics trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefalado en los puntes anteriores, el Contratista estara obligado a cumplir todas las
normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle.

No serdn aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a ralz de inconvenientes ocasionados
en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicion que pudiera regir su actitud.
ten de las faitas cometidas de acuerdc a lo
te al respecto.

El contratista se hard pasible de las penalidades que rest
especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigey

VIGENCIA

La presente Norma t/ien@q‘a a partir de |z fecha de adj
Certificado Final de la misma, K

=cion de la obra y hasta la obtencién del
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MUNICIPALIDAD DE LIOTAGION = F
MAIPU ANALISIS TIPO N°
GIRECCION DE
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS ol de__ Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {um}
RUBRO :
ITEM ¢
. Cantidad |Precio
A MATERIALES Unidad |0 Unitario Monto
7
2
3
4
5
8
7
8
COSTO DE MATERIALES suB-ToTAL A $lum
; Cantidad |Precio
B MANO DE OBRA Unidad por um Unitario Monto
KN hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA sue-ToTaL B $lum
C l EQUIPOS Monto
¥IPO Poten |vaior  [Amort ’;ep‘" ¥eombusti |Lubri  |Costo Rendi
cia Actual lzacién wespuas bles cantes |diario miento
HP $ $idia $idia $rdia $idia $idia umidia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sus-TotaL C $lum
D TRANSPORTE A OBRA Monto
I
COSTO DEL TRANSPORTE [sus-toTaL D $fum
Eisus-TOTAL 1 = A+B+C+D $ium
F |GASTOS GENERALES = % de E $ium
GlsuB-TOTAL 2 = |E+F $hum
H |BENEFICIO = % de G $/um
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G $ium
JisuB-TOTAL 3 = |G+H+I $lum
K VA 1% de J $ium
L |TOTAL = tJ+K $ium
PRECIO UNITARIO ADOPTADO Flum

NOTA: En los items mano d
UOCRA ( u organismo de gremig correspondichte), mas los aportes patronales

e obra

etarse como minime los vaior

m
\
H

establecidos en estala salarial emitidos por
espondientes!

Departamento de
Estudio ¥ proyecto

Ing. @‘R{{. EZZABOTTA
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION =
MAIPU TIPO N°
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expte N°
OBRAS PUBLICAS Hoja 1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un}
RUBRO : MANC DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANQ DE OBRA hs.
A MATERIALES I Jemio | AvupanTe
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 ||NCIDENGIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 |SUBTOTAL
4 |CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5  |INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO ()
6 COSTQ TOTAL UNITARIO (3+4+5)
[ PRECIO UNITARIO ADOPTADO | | H

Nata: el PRECIO UNITARIO ADOPTADG no podrd ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N2 6.

(a}- Porcentaje determinado en bage a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudienda utilizar un porcentaje menar
al indicado

{b)- Los porcentajes gue COMpanen el Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de los items que io
conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinada.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Soclal 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 8,00%
3 Fondc de Cese Laboral 3,00%
4 Fo.De.Co 0,08%:
5 Regimen Naciona! de !a Ind. De las Construccign 0,08%
6 Fondo de investigacion, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pages 5,93%
3 Ley de Riesgos de! Trabajo 11,46%
] Vacaciones Pagas 6,38%
10 £nfermedades tnculpables 2,28%
11 ticencias Especiales 0,91%
12 Vvestimenta y Utiles de Labor 2,31%|
13 Suetdo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

(¢} ADICIONAL NO REMUNERATIVO
Cuando en el célculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la Incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

si el Acuerdo homologado para dicho adiciona Tzéla forma de pago en cuotss, en la
unitario por hora se deberd tener en CUent/ % mavor cantidad de cuotas previstas en el AC
pago adoptada por la empresa. S

rminacién de la incidencigen el coste
independientementeide la forma e

A




PERFIL TRANSVERSAL TIPO

VER DETALLE

3 cm. DE REENCARPETADO
EN CONCRETO ASFALTICO
EN GALIENTE. CON ASFALTO
. MODIFICADO.
3

\ ﬂ
0.00
— f///’—_\\ﬁaend.Z%e i — Pend. 2% o

L. Edif.

1
l—— ESTRUCTURA
EXISTENTE

i__ ancho variable 41

DETALLE

3cm. DE REENCARPETADO
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU
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Intendente MATIAS STEVANATO 0772022
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ANEXO: VARIACION DE PRECIOS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

osra: REPAVIMENTACION DE CALZADA

BARRIOS DE LOS DISTRITOS DE LUZURIAGA Y MAIPU

DEPARTAMENTO DE MAIPU

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

P= Po (0.40 MO/MOo + 0.10 GO/GOo +0.10 AD/AD0+0,30 CAs/ CAso + 0.10 Ar/Aro).

P es el precio de la oferta reajustada.

Po: es el precio de la oferta basica.

MO: Costo de mano de obra en construccion, jernal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos de!

Ministeric de Economia, Infraestructura vy Energia de Mendoza, correspondiente al mes de gjecucion de los
trabajos.

MOo:  Idem anterior gorrespondiente =l mes anterior al de apertura de la licitacion.

GOo:  Precic final al publico del Gas- Qil YPF, item N° 22002, de la publicacion del Area de Costos del
Ministeric de Economia, Infraestructura y Energla de Mendoza, corraspondiente al mes anterior al de apertura de
la licitacion.

GO Precio final al publico del Gas- Ofl YPF, ftem N° 22002 de la publicacitn del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infragstructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de gjecucion de los
trabajos.

ADo:  Precio final ai publico del Asfaito Diluido , item N° 840C, de la publicacidon del Area de Costos dei
Ministeric de Econornia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de aperiura de
la licitacién.

AD: Precio final al publico dei Asfalto Dijuido , ftem N° 8400 de ta publicacion dsl Area de Costos de!
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, sorregpondiente al mes de gjecucion de los
frabajos.

Chso:  Precic final del Cemento Asfaltico por tn, ftem N° 8430, de la publicacién del Area de Costos del
Ministeric de Economia, Infraesiructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de aperiura de
la licitacion..

CAs:  Precio final dei Cemento Asfaltico por tn, item N° 8430, de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economis, Infragstructura vy Energia de Mendoza, corraspondiente, al mes de siecucion de los
trabajos.

g"\;‘ 2001, de la publicacién

ligza, correspendientej al mes
WY

Aro: Precio final al publico del m3 de arido fipo arenas medianas y gruesas, ite
del Area de Costos del Ministeric de Economia, Infraestructura y Energia de Men
anterior al de apertura de la licitacion..

70Q1, de la publicacion

Ar Precio final al publico del m3 de arido tipo arenas medianas y gruesas, ite
correspondiente gl mes de

del Area de Costos del Ministerio de Economia, infragstru rgia de Mendoza,
gjecucion de los trabajos. 7_,/ \

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

e
HUMLizaL:




ANEXO Il

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro de! sobre N°1 debera agregar:

Q) Debera presentar Evaluacid
Patrimonizles) firmado por Cont
correspondientes al witimo balance
adjudicacion de la propuesta. Los va

solamente informativo.

Las propue

n Econémic
ador puUblico nacicnal.
de cierre de ejercicio anual apr
iores correspondientes a

RATICS FINANCIEROS

a — Financiera {planilla Anexo 1
Los valores que figuran en el Anexo
obado seran requisito excluyente para ta
| penuitimo balance aprobado, seran

stas seran admitidas, y tendrén un plazo de 48 hs para su presentacion.

ANEXO 1I- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

Ratios Financieros-
i

-
VALORES
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ultimo Balance Penultimo
PERMITIDGS Aprobado *(1) Balance
Aprobado *(2)

SCLVENCIA Activo total / Pasivo total >=al,l

Activo Corriente / Pasivo i
LIQUIDEZ corriente >=all _‘5
PATRIMONIO Activo total - Pasivo total '
NETO | > = 100.000.000,00 J

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8°

presentacion de fa oferta.

* (2) A solicitud de la Administracién, debera ser presentado dentro delp

inc. h) del Pliego de Cdy

i

diciones Generales, para la

v TN

IDAD DS i
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CONSTANCIA DE VISITA

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que I STV U TRV U P PR P PPN PP TTE en
representacion de la Empresa CONSEIUCEOI e ireerereaisecssesisnsssnssa s s sannnasssssnnsarassss
ha realizado en forma conjunta con el profesional firmante de la presente una
visita a! terreno en el que se llevaran a cabo las

REPAVIMENTACION DE CALZADAS
BARRIOS DE LOS DISTRITOS DE LUZURIAGA Y CIUDAD

. DEPARTAMENTO MAIPU.-

Representante de la Administracion

Firma y Selio:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.L




