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OBRAS: “MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y
CONSERVACION DE LA INFRAESTRUCTURA
URBANA”: RECONSTRUCCION LATERALES CALLE
PASO Y CICLOVIA

UBICACION: DISTRITOS VARIOS
- Departamento MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

La licitacion que nos ocupa tiene por objeto principal mejorar, reparar y completar
la infraestructura de los distritos de! Departamento de Maipu, principalmente en
sus condiciones de circulacién vehicular y peatonal,

Esto es debido al deterioro de los pavimentos asfalticos que han cumplido su ciclo
de vida util o han sido afectados por obras nuevas, como por ejemplo redes externas
de agua y cloaca, las mismas generadas por a la necesidad ante el aumento
poblacional, y la insuficiencia de las redes existentes. Como asi también lugares de
esparcimientos nuevos, como cicloviaivereda  que completan la infraestructura
faltante.

La Direccién de Obras Plblicas, a la fecha realiza e trabajo de bacheo por
Administracién con material y personal propios, ademés se han iniciado reparaciones
de losas de hormigén y pavimento de asfalto en distintos sitios del departamento, las
mismas son obras puntuales.

De este andlisis podemos decir, que es necesario ejecutar obras de
repavimentacion y veredas-cilcovia (en asfalto y hormigdn) en Colectoras Norte desde
calle Gargantini hasta Terrada y Gargantini hasta Vieytes, que hasta el momento
presenta un estado de deterioro importante. Es preciso realizar un movimiento de
suelo (excavafcién relleno y perfilado) en los tramos que sean necesarios para lograr
un ensanche de calzada permitiendo la adecuacién de vehicular y peatonal, corregir el
galibo para asegurar el escurrimiento del agua hacia los desaglies, profundizacion de
los mismos, limpieza de alcantarillas existentes, Y en caso que existan, nivelar las
tapas de cloacas y cajas braseros de agua.

Direccidn de Obras Piiblicas

Ing. DAMIAR GAVD Ame

Director d8OBrac Pulsiizag
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Posteriormente se colocar base compactada e imprimada en el ensanche de
banquina corddn y ejecutar en toda la calzada una repavimentacién asfaltica de 3 cm
de espesor. Se debera ejecutar banquina, cordén y cuneta en los lugares indicados
segun planos de proyecto. Finalizada la colocacion de la carpeta asfaltica realizar la
demarcacion horizontal de sendas peatonales en las intersecciones y reductores de
velocidad (incluyendo el pintado de rampas), bordes y ejes de calzada-ciclovia-vereda
ademas del pintado la superficie de la misma con su demarcacidn y pintado de
cordones. Se considera que el tiempo de ejecucion temporario que produciran la obra
mencionada, tendra una implicancia positiva en el confort de transitabilidad por parte
de los usuarios, ya que las mismas tienen un trafico muy intenso de particulares y en
algunos casos de transporte pablico. El conjunto en general va a cambiar el contexto
de circulacién reduciendo accidentes ademas permitira vincular los lugares de
esparcimientos y circulacion peatonal. También se ordena y se mejora el aspecto
paisajistico, se reduce la contaminacién de aire por el polvo levantado por vehiculos,

déndole mayor valor a los inmuebles y propiedades aledafias de los vecinos.

FORMA DE EJECUCION DE LA REPAVIMENTACION:

1.Limpieza de calzada y banquinas, retiro de lo producido.

2.Limpieza profunda de baches y fisuras.

3.Escarificado de carpeta existente (aserrado).

4.Restitucion de base, seguido de nivelacién de bocas de registro de
cloaca y caja braseros de agua.

S.Liga de la superficie tratada y restitucion de galibo.

6.Riego de liga y colocacion de carpeta de concreto asfaltico de 3 cm de

Ing. DAM;u SKLDAME

Director d
Municipajidad de Maipu

espesor.

Direccién de Obras Publicas
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LAS VENTAJAS DE LA REPAVIMENTACION SON LAS SIGUIENTES:

v'Reduce los tiempos de ejecucion
v'Se disminuye la produccién de escombros

v'Se disminuye el retiro y aporte de materiales pétreos

v'Se reducen los conflictos viales, originados por el transito pesados de

fos camiones y colectivos que deberian realizar las tareas desde y hacia

la obra.

v'Se reduce en grado extremo la necesidad de desvios.

v'Se incrementan en forma evidente los parametros de seguridad vial

durante la ejecucién de la obra.

v Se reduce notoriamente la contaminacion sonora y del aire.

Direccion de Obras Piblicas

Municipjj dad e Maipy
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PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRA

OBRA: MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA
INFRAESTRUCTURA URBANA: RECONTRUCCION LATERALES CALLE

JWJ.PASO Y CICLOVIA

UBICACION: LATERALES CALLE PASO DISTRITOS: VARIOS -MAIPU- MENDGZA

flem

DETALLE

Unidad

Cantidad

Precic
Unitario

IMPORTE TOTAL

CARTEL DE OBRA

Provisién de materiales, mano de obra y equipos para fa
instalacién del carte! de obra de acuerdo a planos adjuntes

unidad

35.00000 | &

6,02%

35.000,00

DEMOGLICION DE HORMIGON Y ACARREC DE
ESCOMBROS i

Provision de mano de obra y eqUipos para la demeticion de
fNormigen y acarres de escombros

m2

GDD‘

488,17 | &

293.502,00 0.14%

CONSTRUCCION DE CORDON

Provisién de materiales, mano de obra y equipos para la
canstruccion de cardon |

13.929

1.569.00 | §

21.854,601,00 10,24%

CONSTRUCCION DE BANQUINA

Provisién de materiales, mano de abra y equipos pars la
censtruccion de banguina

13.929

2.43500 | &

33.917.115,00 15,90%

CONSTRUGCION CUNETA

Provisidn de materiales, mana de obra y equipos para ta
construccion de cuneta

830

5.457.00 | §

4.529.310,00 2,12%

GCONSTRUCCION RAMPA PEATONAL

Provision de materiales, mane de obra y equipos para
realizar rampas peatonales.

-

107500 | §

106.125,00 0,05%

CONSTRUCCION PUENTE CANAL EN CALLE
ARENALES

Provision de meteriales, mano de obra y equipos para
realizar puente cruce canal en calle arenales, inchiido
excavacion, material de rellens perilade y niveles para
tlegar g nivet de versda,

unidad

8081200 | §

80.812,00 0.04%

CONSTRUGCION VEREDA DE HCRMIGON

Provisién de materiales, mano de obra y equipos para
realizar construccidn de veredas en hormigon H21 incluido
ripic esp= Som.

m2

3.600

283500 | §

10.208.600,00 4,79%

MOVIMIENTO DE SUELO EN VEREDA

Provisidn de materiales, mana de odra y equipos para ta
excavacion. niveles, perfilado y rellens ¢on base estabilizada
&1y vereda

mz

3.6800

51044 | §

1.837.584,00 0,85%

CONSTRUGCION DE ALGANTARILLA

Provisién de materiates, mane tie obra y equipos para la
construccion de alcantariia segiin especificaciones

- |

254

27.457,00 r $

6.984.238,00 3,27T%

11

PROVISION ¥ COLOCACICN REJILLAS

Provisién de materiales. mano de obra y equipos para 2

insiatacion de refilias segdn especificaciones

unidad

51

3590500 |

1.831.155,00 ’ 0.85%

Diregsion ge Obras Piblicas

e,

gt N GALDAME
Dire dter de Obras Pﬂblim§
piudicipaiidad de Malpd
e
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REDUCTORES DE VELOQCIDAD

Provision de materiales, mano de obra y equipos para
ejecucion de recuclares de velocidad segin especificaciones

uniday

183.642.00 | §

918.210,00

13

CARPETA EN COQNCRETO ASFALTICO
ESP=3cm

Provisién de materiales. mano de obra y equipas para ta

ejecucitn de riego de liga y carpeta de concrelo en caliente
de 3 om de espesor, incluido nivelacitn de tapas de cioaca y
caja brasero de aguas

m2

45.070

3

110000 L §

49.577.000,00

14

MOVIMIENTO DE SUELO ENSANCHE DE
CALZADA

Provisian de materiaies, mano de obea y equipos para el
movimiento de suglos an calzada, incluye excavacién,
relleno perfilade y nivelacion del sueie segin
especificaciones

m3

3875

$

162500 | §

5.971.875,00

BASE ESTABILIZADA IMPRIMADA £N
ENSACHE CALZADA

Provision de materiales, mano de obra y equipos para |8
ejecucion de base estabilizada esp=0,15m y emuision
astallica para imprimacion en ensanche de calzada.

m2

4.800

$

515,00 | §

2.523.500,00

16

SENALIZACION Y BALIZAMIENTO DE OBRA

Provision de materiales. mane de cbra y equipos para fa
sefializacion y balizamiento de la obra segun
especificaciones.

unidad

120.000,00 | §

120.000,00

17

DEMARCACION HORIZONTAL SENDAS
PEATONALES Y LINEAS DE DETENCION

Provisién de materfales. mano de obra y equipas para ia
demarcacion horizontal sendas peatonates y lineas de
detenclon en intersecciones y reductares

m2

274

1.05800 | §

289.344,00

18

DEMARCACION HORIZONTAL EJES Y BORDES
DE CALZADA

Provisién de mateniales, mane de obra y equipos para s
demarcacion horlzontal de ejes de calzada y bordes en
calzatia

m2

1.527

95000 | $

1.450.650,00

19

DEMARGAGION HORIZONTAL EJES Y BORDES
DE CICLOVIA

Provision de materlales. mano de obra y equipos oars la
demarcacign horzontal de ejes de y bordes de ciclovia

m2

1,166

950.00 | §

1.107.700,00

20

DEMARCACION HORIZONTAL CICLOVIA

Provision de materiales, mane de abra y equipos para la
demarcacién horizonlal de ciclovia,

m2

9.296

850,00 | §

8.831.200,0¢

21

PINTURA CORDON

Provisidn ¢e materiales, mano de obra y equipos para la
pintura de cordanes,

m2

2.792

950,00 | §

2.658.050,00

22

PINTURA AMARILLA EN INTERSECCIONES

Provision de matedales, mano de chra y equipas para ia
pintura en interseccliones segln especificaciones

mZ

50,00 | §

136.800,00

Direccién de Obrns Piicas

Ing.1

Di.fectéar
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23,24%

2,80%

118%

0,06%

0,14%

0,58%

0,52%

4,14%

1,25%

0,06%

de Obras Pablices
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LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS EXISTENTES

Provisién de mano de obra v equipes pars la limpieza de
talcantarillas existentes en calle paso

unidad

130.000.00

§50.000,00

E

CORDON PREMOLDEADO DE HORMIGON
AMARILLO

Provisidn de materizles, mano de obra y equipos colocacién
de cordon premoideads con hierro de anglaje, segdn
especificaciones en el presente pliegs.

2200

2,860.00

£.292,000,00

l?.S

LIMPIEZA DE SUELC EN VEREDA

Mano de cbra y equipes para Ja limpieza de suelo en vereda
sobre en calle terrada,

100

900,00

90.000,00

126

ERRADICACION DE FORESTALES

Provisidn de mano de alira y equipes para la erradicacin
g fgrestales.

unldad

25

35.284.00

882,106,060

]27

REMOVER CIERRE PERIMETRAL

Mang de obra y eqUipes pata remaover cierre permetral en
calle Arenales.

1.500,00

9.000,60

| 28

SERALIZACION VERTICAL

Provision de matediales, mano de obra y equlpos para la
gjecucion y colocacion de la sefializacion vertical

unidad

30

18,475,00

554.250,00

|29

CONSTRUCCION ESQUINA A INTERVENIR

Pravisién de materiales, mane de obia v equipes para |a
ejecucion de esquinas en calie Vieytes y J.J Paso

unidad

170.000,00

340.000,00

I30

ESPACIOS A TRATAR {Forestacién xerofila)

Pravisién de materiales, mano de obra y equipos para a
ejecucion de espacios a tratar con forestacion xerafila y
granza

6.450

3.551.00

22,203.950,00

|

PLATAFORMAS EN PIEDRA BOLA

Provisién de materiales, mano de obra y equipos para fa
ejecucion de plataformas en piedra boia.

m2

3.000

4.000,00

12.000,000,00

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA
APEADERCS

Provision de matariales, mand de obra y eguipes para ia
ejecucion de estructura meétalica y fundaciones, segdn
especificaciones,

unidad

277.000,00

1.662,000,00

PLATAFORMA Y BASES DE HORMIGCN EN
APEARERD

Pravisidn de matenales, mano dg obra y equipos para 12
sjecucion de plataforma de Hormigon M2t esp=0,15 y
srmadura principal y malla en apeadero segln planos y
especificacignes

unidag

140.000,00

840.000,00

PROTECCICON TALUD EN ALCANTARILLAS

Provisidn ge maleriales, mana e obra y equipos para la
protecaion de talud en alcantarillas segin especificaciones,

m2

220

3,000.00

660,000,00

PAPELEROS TOBRUK

Provisitn de materiales. mana de 0bra y equipoes para la
colocacion de papelerss en paradas segin especificacionas.

unidad

51.674,00

310,044,600

0,20%

2,95%

0,04%

G.41%

0,00%

0,26%

0,16%

10,74%

5,63%

0,78%

0,29%

0,31%

0,15%

ing. DA ALDANE
Dire ftor de Obras Pﬁbtifcas
Muicipalidad de Maipu

Drreccitn de Qbras Plblicas:




BANCOS TCLMOS

Provision de materiales, mane de obra y equipos para la
colocacion de bancos en paradas segln especificaciones.

unidad ]

s

83,105.00

498.630,00

CARTELES 3D Y ESTRUCTURA SOPORTE

Pravisian de materiales, manc de obra y equipos para la
efecucion de careles 3D segn especificaciones.

unidad 2

3

417.144,00

0,38%

834.288,00

BOLARDC BETON

Provision de materiales, mano de obra y equipos para la
colocacion de bolardas segin especificaciones.

upidad { 25

$

9.672,00

241.800,0¢ 2.11%

39

TACHAS REFLEXTIVA

Proyisidn de materlates, mano de obra y equipos para fa
colocacion de tachas reflextivas, seglin especificaciones.

m 520 } 3 7.139,80

3.712.892,00 1,74%

40

CUNETA MEDIA CARA

Provision de matenales, mano de obra y equipos paraia
consteucsion de cuneta media cafia

m 7

§

272800

4,721.170,00 2,21%

41

RETIRO CIERRE EXISTRENTE, LIMPIEZA Y
CONSTRUCCION DE CIERRE PERIMETRAL

Provisidn de matenales, mano de obra y equipos para e
retiro de cierre existente, limpieza y consteuecion de
, h i "

$

8.000.00

760.000,00 0,36%

42

PORTONES CIERRE PERIMETRAL

Provisidn de materiales, mano de obra y equipos para la

construccion de portones de cierre perimetral, segin detalle.

$

16.000.00

96,000,00 0,05%

MONTO TOTAL DE OBRA

$

213.322.185,00 100.00%

DOSCIENTOS TRECE MILLONES TRECIENTOS VEINTIROS MIL CIENTO NOVENTA 'Y CINCO CON DO/100 |

Disesslan de Obras Plllcas.

pablicas

Dicectorde Goras :
Municipaiigad de Maip!
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PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

OBRA: MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA
INFRAESTRUCTURA URBANA: RECONTRUCCION LATERALES CALLE

J.J.PASQO Y CICLOVIA

UBICACION: LATERALES CALLE PASQ DISTRITOS: VARIOS -MAIPU- MENDOZA

ftem

DETALLE

Unidad

Cantidad

Precio
YUnitario

IMPORTE TOTAL

CARTEL DE OBRA

Provisién de materiales, mano de chra y eguipos para la
instalacién del carte] de obra de acuerda a planos adjuntos

unicad

DEMOLICION DE HORMIGON Y ACARREQ DE
ESCOMBROS

Provision de mano de obra ¥ equipes para la demoficion de
hormigon y acares de gscombros

600

CONSTRUCCION DE GORDON

Frovisidn de materiales, mano de obra y equipos para la
canstrucsion de cordon .

15.929

CONSTRUCCION DE BANQUINA

Provisian de materiales, mano de obra y equipos para la
construceion ¢e banguina

13.829

CONSTRUCCION CUNETA

Provision de materiales, mano e obra y equipos para la
construccion de cuneta

830 |

CONSTRUCCION RAMPA PEATONAL

Provision de materiales, mano de obra y equipos para
realizar rampas peatonaies.

m2

CONSTRUCCKON PEENTE CANAL EN CALLE
ARENALES

Provisién de materiales, mano de obra y equipos para
reafizar puente cruce canal en calle arenales, incluido
excavacion, materlal de relleno perfilada vy niveles para
Hegar a nivel de vereda.

unidad

CONSTRUCCION VEREDA DE HORMIGON

Provisién da materiales, mano de obra y equipos para
reakizar construccién de veredas en hormigen H21 inciuido

fipic 8sp= Serm.

m2

3.800

MOVIMIENTG DE SUELQ EN VEREDA

Provisién de materiales, mano de obra y #quipos para fa
excavacion, nivales, perfilado y rellena con base estabilizada
en vereda

m2

3.600

10

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA

Provision de materiales, mano de ohva y equipos para la
construccion de alcantarilla segin especificaciones

=]

PROVISION ¥ COLOGACIUN REJLLAS

Provisién de materiajes, mano de obra y equipos para fa

instalacion de rojiflas segin especificaciones

unidad

"

Direccisn de Sbras Pblicas

TR B AR

M

L N2,
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REDUCTORES DE VELOCIDAD

UNICIPALIDAD
DBE mAIPU

FOLIO

Provision de materiales, mano de cbra y equipes para
ejecucion de reductores de velocidad segdn especificaciones

unidad

13

CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO
ESP=3cm

Provisidn de materiales, mano de cbra y equipos pars 1a
ejecucitn de riego de liga y carpeta de congrete en caliente
de 3 cm de espesor, inciuido nivelacién de tapas de cloaca y
caia braserp de aguss

m2

45.070

i4

MOVIMIENTO DE SUELG ENSANCHE DE
GALZADA

Previsidén de materizles, mano de obra y equipos para el
movimiento de suelos en calzada, inciuye excavacitn,
relleno perfilado y nivelzcion del suslo segdn
gepecificacionss.

m3

3875

15

BASE ESTABILIZADA IMPRIMADA EN
ENSACHE CALZADA

Provisién de materizles, mano de obra y equipes para la
ejecucion de base estabilizada esp=0,15m y emuisicn
asfaltica para imprimacidn en ensanche de calzada,

m2

4.800

16

SENALIZACION Y BALIZAMIENTO DE OBRA

Provision de materiales, mano de obra y equipos para la
sefializacidn y balizamiente de lz obra segln
especificaciones.

unidad

17

DEMARCACION HORIZONTAL SENDAS
PEATONALES Y LINEAS DE DETENCION

Provisin de materiales, mano de obra v equipes para la
demarcacién horizontal sendas peatonales y lineas de
detencion en intersecclones y reductores

274

18

DEMARCACION HORIZONTAL EJES Y BORDES
DE CALZADA

Provisién de materiales, mano de obra y equipos para [a
demarcacién horizontal de efes de calzada y bordes en
calzada

1.827

19

DEMARCACION HORIZONTAL EJES Y BORDES
DE CICLOVIA

Pravisidn de materiales, mane de abra y equipas para la
demarcatién horizontal de ejes de y bordes de ciciovia

1.186

20

DEMARCACION HORIZONTAL CICLOVIA

Provisién de materiales, manc de abra y equipos para la
demarcacitn horizontal de ciclovia.

9,296

21

PINTURA CORDON

Provisién de materiales, mano de obra y equipos para la
pintura de cordones.

2,798

PINTURA AMARILLA EN INTERSECCIONES

Provisién de materiales, mano de obra y equipos para la

pintura en intersecciones segon especificaciones

Diroccldn do Obrzs PUbilces.




23

LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS EXISTENTES
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Provisién de mano de obra y equipas para la fimpleza de
ralcantarilas existentes en calle paso

unidad

24

CORDON PREMOLBEADO DE HORMIGON
AMARILLO

Provisién de materiales, mano de obra y equipos colocacidn
de cordon premeideado con hiermo de anclaje, segdn
especificaciones en el presente pliego,

2200

|25

LIMPIEZA DE SUELO EN VEREDA

Mano de obra y equipos para ia impieza de suelo en vereda
sobre en calle terrada,

160

|ZG

ERRADICACION DE FORESTALES

Provision de mano de obra y equipos para la erradicacion
de forestales.

unidad

|27

REMOVER CIERRE PERIMETRAL

Mano de obra y equipes para remover clerre perimetral en
calle Argnales.

SENALIZACION VERTICAL

Provision de materales, mano de obra y equipes para fa
ejecucion y colocacién de [a sedalizacion verticat

unidad

30

|25

CONSTRUCCION ESQUINA A INTERVENIR

Provisién de materiales, mano de obra y equlpas para la
ejecuGion ge esguinas en calle Vieytes y J.J Paso

umidad

[

ESPACIOS A TRATAR {Forestacicn xerofila)

Provisién de materiales, mane de abra y equipas para la
ejecucion de espacios a tratar con forestagion xerofila y
granza

6.450

-

l 3

PLATAFCRMAS EN PIEDRA BOLA

Provisién de materiales, mano de obra y equipos para la
efecucion de plataformas en piedra bola.

3.000

3z

CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA
APEADEROS

Provisién de materiales, mano de obra y equipes para la
ejecuctdn de estruciura métalica y fundaciones, segln
especificaciones.

unidad

l 13 IPLATAFORMA Y BASES DE HORMIGON €N

APEADERO

Provision de matenales, mano de obra ¥y equipos para la
ejecucion de plataforma de Hormigon H21 esp=0,15y
armadura principat y mallz en apeadero segun planos y
lespecificaciones

unidad

134

PROTEGCION TALUD EN ALGANTARILLAS

Provisidn de materiales, mano de abra y equipos para la
preteccion de talud en aicantarillas segin especificaciones,

|35

PAPELEROS TOBRUK

Provision de materizles. mano de obra y equipos para la
colocacion de papeleros en paradas segln especificacicnes.

unidad

Dracolén de Obras Publicas

Municip

Cyimrng D hlicas
idad ge Maipu



36

BANCOS TOLMOS

Provisién de materiales, mano de obra y equipos para la

calacacion de bancas en paradas segun especificaciones.

unidad

37

CARTELES 3D Y ESTRUCTURA SOPORTE

Provisién de maleriales, mano de obra y equipes para la
ejecucion ge carteles 3D segin especificaciones.

unidad

38

BOLARDO BETON

Provision de materiales, mano de obra y equipes para la
colocacion de bolardas segln especificaciones.

unidad

25

38

TACHAS REFLEXTIVA

Pravisian de materiales, mano de obra y equipes para la
colecacion de lachas reflextivas, segun especificacionss,

520

40

CUNETA MEDIA CANA

Provisidn ge materjales, mane de obra v equipos para la
construccion de cuneta media cafta

1.730

41

RETIRO CIERRE EXISTRENTE, LIMPIEZAY
CONSTRUCCION DE CIERRE PERIMETRAL

Provision de materiales, mano de obra y equipes para e
retire de cierre limpieza y cor ion de
3 i Se0(] Hes

95

42

PORTONES CIERRE PERIMETRAL

Provision de materiales, mano de obra y equipes para la

censtruceion de porones de cierre perimetral, segdn detalle,

MONTO TOTAL DE OBRA

Firma oferente
Aclaracién:
DN
Domicitlo:

Dlreneldn g Gbras Poblicas

Firma Representante Técnico
Aclaracion:

DN

Demicillo:

Ing. D
Dite ordeObrasPubhca;
i =¢ fe Maipu

¥
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afy mowes PLANILLA ANALISIS DE PRECIOS

MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU TIPO Ne
DIRECCION ANALISIS DE PRECIOS
DE Expte N®
DBRAS PUBLICAS Hoja__ de___ Hojas
OBRA: | UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um}
RUBRO :
ITEM :
A MATERIALES Unidag |Cantidad  |Precio Monto
por um Unitario
1
2
3
4
5
6
COSTC DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
B MANO DE OBRA Unigag |C3ntidad porfPrecio Monto
um Unitario
1 Oficial hora
z Medio Ohicial hora
3 Ayudante hora
4
COSTO DE MANC DE OBRA sUs-TOTAL B $hum
c | EQUIPOS Monto
TIPO Poten cia Valor Actual  fAmorti zacién g::: z;s ‘o8 ¥lcombustivles |Lubri cantes Costo diario ﬁ?::tio
HFP $ $idia Sidia $idia - $idia Sidia umfdia
1 Equipo soldador
2
3
4
COSTC DE LOS EQUIPOS suB-ToTaL C $ium
D TRANSPORTE A OBRA Monto
Camiom |
COSTO DEL TRANSPORTE suB-ToTaL D $ium |
E SUB - TOTAL 1 = A+B+C+D $ium
F  |GASTOS GENERALES = 10 |[%deE $/um
G SUB - TOTAL 2 = E+F $fum
H BENEFICIO = 10 % de G $/um
| GASTOS FINANCIERQS = 4,5 % de G $hum
J SUB - TOTAL 3 = G+H+ $ium
K VA = 21 % de J $/um
L TOTAL = J+K Sfum
PRECIO UNITARIO ADOPTAD $/um

NOTA: En los items mano de obra deberd respetarse como minimo los valores establecidos en escala salarial emitidos
correspondiente), mas los aportes patronales correspondientes.

anismo de gremio

ing.
Director gs
Municiopiidad de Mapu
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ARTICULO 1. OBJETO DEL LLAMADOC

» _ El presente llamado a Licitacién tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
anc_hcnones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Pulblicas N° 4418, cuyo detalle se acompania en planilla de presupuesto adjunta, y segin las especificaci ones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

o La presentacion de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conccimiento de la documeniacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los inferesados que concurran, labrando se un acta que sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas gque se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitirdn
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podréan efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asl también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacién del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, ¢roquis, planilla de presupuesto oficial,
planilia oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parclal mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planocs generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aguelios desamollos y documentacion que las condiciones o especificaciones particulares de cada abra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista deberd
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccién; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precisién de los pianos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccion .Tal documentacién podra ser requerida en cualguier momento, antes o durante la

ejecucién de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de [a obra a nivel de
croquis preliminares y/o plancs generaies.-
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‘ ~_En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con _Eas condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

o En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme obn
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procederd & la preparacion, confeccion y presentacién de la documentacion completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucién del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y ca}idades fjados en el proyecto liciatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacion de osl elementos
principales y accesorios o trasladéndolos a fin de que en la cbra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos seg(in la memoria descriptivay la s especificaciones del pliego.-

) ) N Durante la marcha de la obra, la inspeccion podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la ejecucidn de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

. a MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega .

ARTICULOQ 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier efror o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicario por escritc a
La Municipalidad con una anficipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Unicamen te en la planiia oficial de propuestas,
escritas 2 maquina o letra de imprenta bien legible firmadas por el oferente y representante tecnico, selladas y en sobres
cerrados, en Ia Subdireccién de Licitaciones ¢ enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacién, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblernente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiarda a su propuesta un depésito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segln su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autd rquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 péliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 seguros de calcion deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucion bancaria que otorga la fiznza no tiene asiento oficial en Mendoza, deberd
somelerse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de esta Provincia.
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. ) En_'n caso de opfarse por seguros de caucién o fianzas bancarias (se deberdn adjuntar los
o'ngf_naies a la documentacion licitatoria), éstas réni a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGURCS (o
BANCQO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

- La omisién de esta clausula en la pdliza ¢ flanza bancaria, serd causal de rechazo de la
propues

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

) Las propuesias se efectuaran con los valores gl ohales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

] La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a planitla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, fi rmadas por e oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrades, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre
deberd destacarse: niimere de licitacién, expediente , dia y hora de apertura.-

La cotizacién se efectuara en forma individual con fa determinacién de los precios unitarios
y totzles para cada item gue la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora q ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentar4 la individualizacion de la licitacion y contendra:

a) Constancia de la constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, |z que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10} dias de adjudicada la obra.-

bj) La declaracién que para cualguier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara [a jurisdiccién de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquiride los pliegos de licitacién.-

d) La firna del proponente y representante téenico en toda la documentacién.-

e} Constancia del pago de Sellado Municipal segtn Orden anza Municipal vigente por cada heja incluida en el
Sobre N° 2 , de Oferta Bésica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h} Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, co n informe firmado por Contadaor Publico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia cerfificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentaci_én, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i) Nota de Presentacion y Designacion del RepresentanteTécnico de la Empresa.-

k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste [a habilitacién tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para ia ejecucion de la obra objeto de 1a presente licitacién (se
aceptara presentacion de original o copia certificadaj.-

}] Constancia de Inscripcién en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccidn (IERIC)
(se aceptara presentacion de original 0 copia certificada).
V.09/2015
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P

Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracién Piiblica, se
deberd adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOFY), segun se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

_Constgapcias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impaositivo y previsional.

Plan ﬁnanciero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacién de trabajos vy espera parza &l
cobro de los respectivos cerfificados de obra.

Nota con carécte_er de declaracion jurada en la cual se flje un domicilio especial en el Departamento de Maipd
donde seran validas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de la presente licitacion.

CHERIERRD
EGLIO 9

a)

h)

c)

d)

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

Cuando se formulase "variante”, ésta deberd ser pre sentada en las mismas condiciones de ia propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del témino

"variante",

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los scbres indicados en a) 6 b):
1. Nimero de personal permanente y transitorio del con tratista de obra.
2. Piazo de ejecucién de la obra.-
3. Plan de trabajos & inversion y cronograma generai de obra.
Andlisis de precios de cada uno de los items que com ponen la propuesta.
En lo relativo al costo de fa Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planillz “Anexo Costo de | a
Manoc de Obra” utilizande como minimo la escala salarial del gremio gue corresponda, con los valores vigentes

al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria serd el q ue luego trasladaran a
los Andlisis de Precios de cada items. .

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evueltas en el acto el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1.

2.

3.

Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no redna los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momenio de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de |a ley 4416, sera causal de rechazo de la propu esta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA

PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionars_e cgrjforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacion.

La no presentacion de las constancias estipuladas en ef Articulo N° 8, inciso my.
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. Los restantes recaudos a observaren la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
tos DOS (2) DIAS HABILES & la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podré rechazar la oferta yel
oferente perderd la garantia.

) _ Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacién de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacién, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

) _Si el oferente presentard ofras propuestas que s ignifiquen una variante ventajosa a lo
proye_et_:tado oficialmente, las mismas seran considera das sélo en el caso de que €l mismo proponente haya presentado
garrlrblﬁn pro%uesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisién de Preadjudicacion

e la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pilego, se regirdn supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477180, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. Et oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiente podré ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte dei mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido gue el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicion de la documentacién de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipu, Provincia de Mendo za, donde seran
validas todas las nofificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente
licitacién.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacién, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
deberd constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipi, Provincia de Mendoza, donde ser_érj véfidas t odas las
notificaciones v diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de [a presente Licitacion.-

ARTICULC 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con [a sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de 1a primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta e'stab_lecido en_el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir c_je su_oferta,_ lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho te&rmino o dequés. de efectuada la
adjudicacién, ain cuando la misma se hubiera resueltc pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible  lo establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este

caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de i guaidad y su monto y cantidad sean de

significacion, podré llamarse a mejora de precios enire las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
' V.09/2015
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se ﬁja;ré dia y hora en que tendra lugar la apertur a de las nuevas prepuestas, en las mismas condiciones que [a apertura
inicial.-

ARTICULO 18; OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

) . Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
|rgcym;_)pmtento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de Iz
Llczta_cmn, padra resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado yfo persona con poder
suﬁCIer]te a satisfaccién de La Municipalidad de Maipl, y hayan asentido la mayoria simple de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podrén efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan ¢o ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

o Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipi. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
cor_lveniente, como asi tambien el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado més de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacién si se la considera conveniente.

) o El precio sera sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en el total parcial, v la adjudicacion se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no acepténdose reclamo s en ofro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21; TIPO DE CONTRATO

E] sistema de contratacion para la presente obra serd el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria. -

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a fravés de certificados, pr esentados en el tiempo y forma gue se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El ditimo certificado de pago tendra el cardcter de
liquidacién final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Phblicas N° 4416 y sus modificatorias. Se podrd autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de

Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentr o de los DIEZ (10} DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacién al adjudicatario.

ARTfCULQ 24 :ANTECEDENTES DE L.OS OFERENTES

L as empresas deberdn demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberan los oferentes acreditar experiencia y c ompetencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se proceders a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

) En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el curmplimiento del
mismo con un depssito equivalente al 5% del monfo contratade en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, gque puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segiin su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 pdliza de caucion. Las flanzas bancariasé poliza de caucién, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9¢ del Decreto Provincial 313/81 y 2084/04. Si la institucién bancaria que oforga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, deberd someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizar4 al realizarse la recepcién provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el § % (cinco por ciento) en concepto d @ FONDO DE REPARQ, y que se retendra hasta la recepcién
definitiva en caracter de garantia.

Para foda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicard ef
mismo procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de meteriales conforme establece el articulo 54,
previo al page de la certificacion, el contratista debers afianzar el mismo con un depésito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepio de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer pérra fo de éste
articufo. La devolucién de la Garantia, se efectivizard al realizarse la recepcién provisoriz de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas irdn a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir | a siguiente cldusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIEZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS {o BANCO) ACEPTA EN UN TODQO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDQZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N* 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estard obiligado a tener
permanentemente asegurado el personal que frabaja, en una enfidad aseguradora debidgmc_ente autoriz'ac,la por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipt de foda
responsabllidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma to.ta! y completg toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracién antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuard dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacion de la obra, el oferente debera presentar copia de los c_:ertiﬂcados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterréneas de teléfono, gas, energia electrica, agua, efc.
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) Al iniciarse las obras se labrard un acta que co nsigne la toma de posesién, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contrafista, entregéndose una copia de ella a éste Gltimo. Cuando 1a inspeccién no
puede entregar la posesitn integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuande circunstancias especiales o
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en
el acta el tiempo de ejecucién de esa parte.~

ARTICULQ 30: PLAZOS DE EJECUCION

Lodal El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Cardcter
egal.-

ARTICULO 31: MUL.TAS

Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Cardcter Legal.-

ARTICULQ 32: RECEPCION PROVISORIA

_ Terminada la fotalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrard acta de recepcién provisoria entregandose copia de ella al Contratista. -

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcidn provisoria de la obra, el contratista esta obligado a manteneria
durante el plazo de UN ( 1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de ia mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de fa obra desde la recepcidn provisoria, no estard a
su carge reparar dafos ecasionados por el mal uso, intencién expresa o catasirofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando o previsto en el apartado 3) del articulo 8 det presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL FLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se reflere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc ién de la obra, pero tomando sélo en consideraciénla parte de obra
que debié ejecutarse y la sancion pecuniaria serd proporcionat a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccién fiscalizars la ejecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia pompieta_y _autenticada de la
documentacion de la obra, ademés del libro de 6rdenes de servicio y e! de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran conside rados por La Municipalidad como_personal
del contratista. El Contratista presentara para apro bacién de La Municipalidad una r)é_ming de los sp’bcontratlstas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencion de los trabajos

que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo aiguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusive responsable ante &l Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

) El contratista tendr4 en Ia obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrolle de los trabajos.-

ARTICULO 29: PERMANENCIA DEL PERSONAL

) ) Ei contratista esta obligado a expulsar de Iz ob ra al personal que la inspeccion le exila, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos:
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccién; c) incitar a la desobediencia a la inspeccién; d)
dsnos & la obra; e) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier ofra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

) _ Sipara ejecutar la obra fusse necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sers por
cuenta del contratista, quien debera preverio al pr esentarse a licitacién.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucion de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
con@u'ctos dge llgmdos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo. -

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del confratista y a juic io y directiva de la inspeccién, la
construccidn de un depésito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista ests obligado a velar por la seguridad de tales

elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contara durante la
gjecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales & utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista deberd comunica r a La Municipalidad el domicilic de dicho depésito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigdn vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de cardcter técnico gue se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de cardc fer técnico que se adjuntara a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberan aportar materiales que cymplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En e_l caso que estuviera pfev!sto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especifi cado en el del Pliego de Bases Particulares de Carécte r Técnico que

se adjuntard a la documentacion licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formuie la inspeccién respecto a las previsiones d_e segu_ridad que se
adopten, serd reparado de inmediato por el contrati sta, mediante fa adopcién de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47. ORDENES DE SERVICIO
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_ ) Toda comunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuaré por intermedio de
la u;;sp:ecmén, estando obfigado ef primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

) o o la mediciér_'n de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dle_as habltgs sngu:entes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisién de los certificados se efectuard dentro de los
primeros diez (10} dias habiles del mes siguiente a 1 que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

o El Confrafista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
¥ Elrr_lpleza_ de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se sjecuta, y cumplira de inmediato [as drdenes que en este
sentido le imparta ia inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

. El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con |2 obra, ya sea materiales, jornales, ete., en la oportunidad que se lo requiriese. -

ARTICULO 51:  EJECUCION DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecerd orden alguna, refere nte a la obra en gjecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocerd ningun trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en fa forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la insp eccién de la obra.-

ARTICUL O 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin ca rgo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccitn, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias cotridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una mu lta diara equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
coniratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de fa obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasard a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la documentacién conforme a
cbra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicién necesaria para la confeccién y
aprobacién de la cerfificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa gue se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacion en e[_BACOB,_soIo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente [a constancia de inscripcién y habilitacion definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACORP).

ARTICULQ 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter i..eggl esta_bl_e_ceré si corresponde
o no el acopio de materiales y en &l caso de que corresponda, el porcentaje del mi_smo. Sera cgndlmon previa a la
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobac:éz:: Y recepcidn establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efectien por acopio de materiales seran p.rovzsmnales_y las sumas
abonadas por este concepto seran deducida s de los certificados que s expidan a medida que se gjecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacién el Proponente debera

presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos debera n estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Ceriificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incor poracién de los materiales yfo elementos acopiados en la cbra
ejecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el artfculo 19 detl presente pliego, a condicién de priorizar la mano
de obra local, segun lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacién de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

G TS
i1ty b7
b
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU -
PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

DE CARACTER LEGAL

Licit.Publica
Expte. N°:

OBRA: “MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA
INFRAESTRUCTURA URBANA”: RECONSTRUCCION LATERALES CALLE J.J. PASO Y
CICLOVIA
-DISTRITOS VARIOS- DPTO MAIPU.

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS -

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Liamase a Licitacion Publica  para la ejecucion de la obra: OBRA DE REFERENCIA segin detalie de
planos técnicos, segun croquis de ubicacion adjuntes, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Pdblica N°
4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N® 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maipd, Calle Pablo Pescara 190 Maipd,
Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamentc de Maip( a los fines de la notificacion de circulares
aclaratorias.-

ARTICULQO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... L+ [ TS de 2022, alas ...........
horas, en el Dpto. LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacnon
pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4; CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficiai: Ei presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

SON PESOS L.V.A. INCLUIDO: DOSCIENTOS TRECE MILLONES TRESCiENTOS
VEINTIDOS MIL ClENTO NOVENTA Y CINCO 00!100 .

($ 213.322.195,00).-

b) Plazo de ejecucién: Se establece el siguiente plazo de gjecucion de la obra:

210 DIAS CORRIDOS

a partr de la fecha de la fima del contrato.- En este plazo estd incluide el estudio y presentacién del proyecto
gjecutivo.

¢) Valor de la documentacién: EI valor de la documentacion licitatoria e Pesos:
[ T }, sin cuya adquisicion es nula toda uesty prese ada.

{ I
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

DE CARACTER LEGAL

¢) Valor de Ia_documentacién: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
.............................. {$..ernrrrerennnnennn), SIN CUYA adgquisicién es nula toda propuesta presentada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA incluye un
proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacién: El sistema de contratacion establecido para ia presente obra es por:

f) Reconocimientos de adicionales de cbra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el articulo 49 y

siguientes de la ley de obras publicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos y/o variaciones
de precios.

h) Anticipo de Fondos: Para |a presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materiales: Para Ia presente obra no estd prevista la certificacion de acopio de
materiales.

) REGISTRQ DE ANTECEDENTES DE_CONSTRUCTORES DE OBRA PUBLICA (RACOP), el
oferente debera adjuntar Constancia de Inscripcidn y habilitacion vigente de la firma en el RACOP
en la/s especialidad/es, subespecialidad/es y rubro/s especificados para la presente contratacién,
emitida por el RAGOP y con referencia expresa a la obra objeto de la presente contratacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).

Especificacién del Rubro, especialidad y subes ecialidad de |a Obra especificada en el articulo 1
seq(in codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP:. De especialidad
200 subespecialidad 210 y 230. Sera motivo de rechazo las oferias gque no presenten el Certificado
de Contratacién para Licitacion, que emite el RACOP, para esta obra en esias especiglidades y
subespecialidades.

k)

) Monto o porcentaje de la obra que podra ser cubierto con Lineas de crédito_para cubrir las
deficiencias en ia CCA: No aplicable a esta licitacion

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y EQUIPOS

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la
presente Licitacion. Dadas las obras a ejecutarse en la presente contratacion, fos oferentes deberén contar con los
siguientes antecedentes; Tener experiencia en los Gitimos 5 (cinco) afios de obras de pavimentacion infraestructura

vial :
° Pavimento flexible con superficie mayor a los 15.000 m 2 en sumatoria de hasta dos obras.

*En el caso de oferentes en UTE se podré sumar as obras de las distinta que la conformen.
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PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES

DE CARACTER LEGAL

Esta acreditacion consistira en la presentacién de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la
empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de
emplazamienio de las obras.-

Los oferentes deberan adjuntar listado de equipos y herramientas que utilizarén para la ejecucion de la obra, los
cuales serdn inspeccionados previo a la adjudicacion.

Se debera realizar la visita de obra o en su defecto manifestar por escrito el conocimiento del emplazamiento de la
misma.

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO
Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobaré el Plan de trabajos presentado por el oferente, y el
Contratista estara obligado a someter los cambios que se solicifen para dicha aprobacién. El plan debera contemplar

en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los
trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por lazona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad {no por
sectores o partes).-

ARTICULO 8. MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion determinados
precedentemente, sera det 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO §; PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria, a partir
de Ia cual, de no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA
De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta la no

presentacion de los andlisis de precios de cada uno de los items que la componen v la planilla anexo costo de la
mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

L a garantia de ofertas sera del 1 % (uno por cienta), depositada en la forma indicada en el articulo ?" dg! Pliego
de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de adjudicacién.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato seré del 5 % (cinco por ciento), depositada en la fqm_la indicada en
el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma serd dewuslta luego de constituirse el acta de
recepcién provisoria.- . !
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ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

f:jl porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en
la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo sera devuelto luego de constituirse el
acta de recepcién definitiva.-

ARTICULQ 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios,
del fondo de desempleo, cargas scciales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal
cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al contratista como
nico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION DESCRIPCION:

La Contratista debera proveer con destino a la Inspeccién de Obra una (1) movilidad, camioneta cabina dobie 4x2
mecanica diesel modelo 2019 en adelante, de potencia minima 170 HP y capacidad para 5 personas. La movilidad
sera provista en perfecto estado de funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, radio receptor y caja de
herramientas para reparaciones ligeras. El combustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y repuestos,
seguro y pago del chofer seran a exclusivo cargo de Ia Contratista. El vehiculo contara con seguro total y seguro para
conductor y terceros transportados por el periode o tiempo que se detalla en el presente articulo, con pdliza de la
mas amplia cobertura emitida por Compaiiia de reconocido prestigio y solvencia,

En caso de averia o mantenimiento y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera
reemplazaria por otra movilidad de caracteristicas similares a las especificadas durante todo el periodo.

El vehiculo detallado anteriormente debera ser provisto por el Contratista desde la fecha de iniciacién de la obra y
manteniendo todo lo anteriormente mencionado hasta la recepcién definitiva. Terminada Ia obra, la movilidad sera
transferida Municipio de Maipu con todos los gastos de transferencia a cargo de la empresa contratista.

La falta de provision de la movilidad hara pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a cien (100}
litros de gas oil, considerado al precio vigente al momento de aplicacién y ademas facultara a la Municipalidad a
contratar un vehiculo similar. El importe de la contratacién estara a cargo del Contratista y le sera descontado del
primer certificado que se emita con postericridad al hecho.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccion de la cbra, deberan lievar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda gque las identifique y dentro de
los siguientes términos:"AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU"

y la designacion de la Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo: OBRA: MEJORAMIENTO DE
CALLE VIDELA CASTILLO.

Cada una de las letras estaran inscriptas en un rectangulo de siete (7) cm. por cinco (5) cm. con un espesor de
trazado de medio (0,5) centimetro.- .

Diractor dg
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Al momento de la firma del acta de inicio de obra, la contratista debera proveer:
1. La cantidad de 2{dos): Hormigonera-Trompito-Mezcladora 150 Lts-Moier 1Hp Reforzado, corona recta de

fundicién en acerc femplado y pifon de acero templado montada scbre rodamientos blindados chasis
construido con tubos de acero, reforzadoe.

2. Lacantidad de 1(uno): Martillo eléctricc de 32 kg, potencia absorbida de 2000 W, potencia de percusién de

62 J, sistema de encastre hexagonal 28 mm, ndmero de impacto en velocidad nominal de rotacion 1000
bpm, accesorios: 4 punias y 4 cincel.

Todo lo detailado anteriormente, debera ser nuevo en perfecto estado de funcionamiento.
ARTICULD 17: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Acia de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la contratista

deberé contar con un Segure de Responsabilidad Civil por dafics contra 3% por un monto de $ 30.000.000,00 (Pesos
Treinta miliones con 00/1C0).-

Ir*g DAM AN GALDAME
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Licitacion Publica N.°%:
Expte. N°

“MANTENIMIENTO, RECUPERACION Y CONSERVACION DE LA
INFRAESTRUCTURA URBANA” RECONSTRUCCION LATERALES CALLE

J.J. PASO Y CICLOVIAS
DISTRITO VARIOS — MAIPU — MENDOZA

GENERALIDADES

DIRECCION TECNICA
Estara a cargo de la Direccién de Obras Plblicas, de la Municipalidad de Maipu. El Contratista
deberd tener en obra un Libre de Ordenes de Servicios por Triplicade, donde se asentaran las instrucciones
de la Direccitn Técnica. Todas las tareas seran aprobadas por la Inspeccién de Obra, autorizando la
iniciacion, continuacion y finalizacidn de los de los trabajos, en un libro de Nota de Pedido por triplicado. -

REPRESENTANTE TECNICO
La Empresa tendra representante técnico Profesional Categoria "A" o "B", debidamente habilitado
con la presentacién de la constancia correspondiente, gue debera estar permanentemente en obra,
verificar y controlar la calidad de los frabajos ejecutados.

MATERIALES
La Empresa tiene la responsabilidad del cuidade de cada uno de [os materiales que se emplee en la
obra. Cuando la Inspeccion lo crea necesario comprebard que los materiales utilizados sean de las mismas
caracteristicas que las muestras oportunamente aprcbadas. Cualquier cambio en los mismos propuesto por el
Contratista, debera ser aprobado por la Inspeccion, pero correran por cuenta de aque! todos los gastos que
demanden los ensayos para su aprobacion.

a) CEMENTO;

El material ligante sera cemento portland normal de marca aprobada y debera satisfacer las
especificaciones y ensayos que garanticen su calidad.

El cemento portiand de alta resistencia inicial v los aceleradores de fraglie podran ser usados en
casos especiales, cuando se justifigue debidamente la necesidad de su empleo, vy siempre que lo mismos
rednan las caracteristicas y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo con
las normas especificas. Aun asi, sera la inspeccién quien autorizard su usc por escrito. -

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin ia menor tendencia a aglomerarse.
No se permitira el uso de cemente total ¢ parcialmente fraguado, o gque contengan terrones, el material en tal
estado debe retirarse de obra en forma inmediata. No se admitird la mezcla de cementc de clase o marcas
distintas ¢ cemento de una misma clase, procedente de fabricas diferentes, aunque hayan sido ensayadas y
aprobadas sus respectivas muestras.

b) AGREGADQ FINC:

El agregado fino & utilizar estara constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcla de ellas.
Arenas artificiales son las originadas por la frituracidn de las rocas mediante procesos mecénicos, éstas
deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y absorcion que
las del agregado grueso especificado en el punto siguiente.

El contendido de sustancias periudiciales del agregado fino no debera exceder los siguientes
limites:

. Terrones dearcilla.
< Carbon . _
.. Matérial gue pasa el Tamiz N.° 200 (via'himeda): 2,0% en peso L
7 'Otras sUsta 1Cias perjudiciales (alicalis, sales, mica etd.) .. g
~ El'total d&'stigtancias peijudicialés o debe’ de exceder eI 4% en. peso
Toda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar Ias
produzcan un color mas oscuro que el standard, sera rechazada.

Peto s Driihlicns
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El agregado fino sera bien graduado de grueso a fino y su composicién granulometrica debera
responder a fas siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:
e : et DOTCENEA]S BN PESO QUE PaSE 100
......porcentaje en peso que pasa 80-100° -
orcerntaje en pego.que pasa 65-90

n.pes que pasa 45:80

va gradacion durante
toda la ejecucion de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o
limites especificados.

Ef modulo de fineza del agregado fino podré oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por la inspeccion. -

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precedentemente para su granulometria
podré utilizarse solamente en el caso que, mezclado con el grueso y el cemento a usarse en obra, en las
proporciones que se indiquen, se obtenga un hormigdn con la resistencia cilindrica de rotura a compresién
establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino deberé conformar el requisito de
uniformidad (variacion suave de la curva granulometrica).

Et agregado fino proveniente de fuentes distintas no sera almacenado en ia misma pila, ni usado
alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorizacion previa y escrita de la inspeccion.

¢) AGREGADO GRUESO:
El agregado gruesc seré roca triturada o grava, se compondra de particuias duras, resistentes,
durables sin exceso de forma alargadas y libres de cualquier cantidad perjudicial de particulas adheridas,
arcilla o materias extrafas.
£l porcentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado gruesc no excedera de
los siguientes valores: : . .
N " aibion y lighito's BT . e A % enpeso’
Sl S en peso

El agregado grueso responders en general a las siguientes exigencias en lo que a sus caracteristicas fisicas se
refiere:

1) Durabilidad a! sulfato de sodio: la pérdida de peso lusgo de cinco ciclos no excederd el 12 %.
2) Resistencia al desgaste: admitira una pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar
y dei 35 % para pedregullo de grava.,

3) Dureza Dorry: Sera igual o mayor a 18.

4) Absorcion: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

EL TAMARO MAXIMG DEL AGREGADO GRUESC SERA DE 2

d) AGUA;

El agua a emplear en el hormigdn sera razonablemente limpia, libre de aceite, sal, acidos alcalis,
vegetales y cualquier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran coniroladas,
conforme al métado de llevar a cabo ensayos de flexion, con hormigones fabricados utilizando agregados
comunes; la resistencia de las probetas ensayadas no serd menor del 90 % (noventa por ciento) de aquelias
similares hechas con agua aprobada. -

) ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberan cumplir con las normas [RAM
correspondiente v, en particular deberan tener los didmetros segdn los detalles adjuntos y presentar un
aspecto limpio de dxido y grasas, respstando las especificaciones del pliego general ge la presente licitacién.
Seran del tipo ADN A_420 o

£
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DOSIFICACION CUANDO NO SE ESPEFICIQUEN LOS HORMIGONES EN LOS ITEM
La dosificacion de cemento por cm3 de hormigon sera:
. Vereda (H21) 350 Kg/cm3
Puentes Vehiculares (H21) 350 Kg/cm3
Puentes Peaionales {H21) 350 Kg/cm3
Corddn, Banguina {H21) 350 Kg/cm3
Cuneta {(H21) 350 Kg/cm3
Alcantarilla (H21) 350 Kg/cm3
Rampas Reductor de Velocidad (H30) 440 Kg/ocm3

* o 9 & 4

E! Municipio, podra sclicitar la extraccion de probetas para verificar la calidad del material utilizado
en ta obra. -

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara la inspeccion de niveles, armaduras y
dimensiones de los elementos del proyecto. -

ARMADURAS DE ACERO
El acero a utilizar en las armaduras debe cumplir con lo especificade en el Articulo N.° 6 del
presente pliego. Ademas, las armaduras seran realizadas de acuerdo con los pianos de estructura y detalles
de secciones que forman parte del presenie pliego. -

CURADQ
Se realizard manteniendo las superficies de hormigdn humadas por un tiempo de 7 (siete) dias. Se
protegera ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean necesarios para
garantizar la calidad de la obra ejecutada.
L.os Hormigones se curardn con antisol sclventado (tipo Sika) compuesto liquido con solventes
para el curado del Hormigdn, posteriores al llenado, cuidando en todo momento que dicho harmigén se
encuentre tapado con nylon Negro.

ENCOFRADOS
Los mismos deberan ser proveidos por la empresa contratista, y, salvo indicacion expresa de la
direccion tos encofrados podran ser de:
v Madera comun nueva, para la obra en general. -
v Chapa o fendlico para las canaletas y cordones
v Reglas en perfecto estado.

HORMIGCON ELABORADO

Cuandc el hormigén sea elaborado y mezclado mediante moto hormigoneras o equipos
agitadores, se cumpliran las condiciones establecidas en la norma IRAM 1666. La medicién de los materiales,
la produccion y el transporte del hormigén elaborado se realizaran de acuerdo con [o establecido por ia
mencionada norma IRAM., y en todos ios casos se exigird que el equipo necesario para su produccion
cumpla come minimo con lo siguiente:

Equipo de Medicion: El equipo poseera elementos de medicién de operacion manual,
semiautomatica o automatica. Las balanzas serdn de brazos miltiples, prefereniemente de cuadrantes
graduados, de facil lectura, con dispositivos capaces de registrar sobre una cinta de papel la cantidad de cada
une de los materiales que integran cada pastdn de hormigén. Ef cemento se medira en peso y los agregados
por lo menas en volumenes, debiendo determinar en forma simulténea y frecuente, especialmente en el caso
de la arena, la masa de la unidad de volumen del agregado suelto v el contenido de humedad superficial del
mismo.

Mezclado del hormigon: El equipo tendra las caracteristicas adecuadas al tipo y proporciones del
hormigén a mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las condiciones de moldeo de las
estructuras, vy serd operado de acuerdo con las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estaran al
alcance del operador. El tipo y la capacidad dtil de las mezcladoras se someteran a ia aprobacion de la
Inspeccién, previo al inicio de las tareas de mezclado, Las hormigeneras de una capacidad util mayora 1 m3
estaran provistas de un contador de pastones y de un dispositive de seguridad que impida realizar ia
descarga del hormigdn si no ha transcurride el tiempo de mezclado establecido. Cuando el mezclado se
realice en camionas mezcladores, el agua de mezclado se hard ingresar al tambor de la moto hormigonera
bajo estrictas condicicnes de control. El ingreso del agua se realizara cuando el camion arribe a la obra y
nunca cuando el camién esté en transito. Una vez ingresada la cantidad total de agua de mezclado y
habiéndose completado esta operacion, no se permitira modificar bajo ninglin concepto las cantidades de
materiales que integran el hormigdn fresco contenido en el tambor, salvo indicacig sa de la Inspeccion,

H
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Transporte del hormigén a obra: durante el transporte del hormigén a cbra se
adoptaran las disposiciones y cuidados necesarios para que llegue con la mayor rapidez posible después de
finalizado el mezclado, sin segregacién de sus materiales componentas, contaminacién con materias
extrafias, ni agregados de cantidades adicionales de agua. En genersl, se lo protegera contra cualquier efecto
climatico perjudicial. En et momento de su descarga en obra, el hormigén tendra el asentamiento (IRAM
1536) especificado en cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacion, el hormigén de
asentamiento maximo de hasta 5 cm. podra ser transportado desde el iugar de su elaboracion hasta fa obra,
sélo mediante vehiculos con cajas metdlicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y vértices
redondeados. Provisios de puettas que permitan controlar la descarga del hormigdn, y de los medios o
cubierfas necesarias para protegerlos contrz las acciones climaticas y contra teda posibilidad de
contaminacion con sustancias extrafias. En ningln caso la distancia méaxima de transporte, realizada en estas
condiciones, excedera de 5 km. Estos vehiculos deben ser completamente descargados antes de que
franscurran, como maximo, 30 minutos después de la finalizacidén del mezclado del hormigon.

La inspeccion podra medir el asentamiento de los hormigones en obra a través del ensayo de cono
de Abrams. Para lo cual la coniratista debera tener todos los elementos que se requieran para poder hacer el
mismo.

La descripcion de cada uno de los materiales se aplica a todos los items que los incluya, ¢
corresponda.

DANOS A TERCEROS:
Ef Contratista sera el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo ¢
indirecto ocasionado a personas, edificios, instalaciones y vehiculos derivades del sistema de trabajo o por
falta de prevision, que resultare de la ejecucion de las obras. -

DIRECCION TECNIGA E INSPECCION DE LAS OBRAS:
La Direccion Técnica y la Inspeccion de la obra estaran a cargo del Direccion de Obras Publicas
de la Municipalidad de Maipa. -

MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:
Las obras donde se gjecuten los trabajos deberan estar sefializadas y en perfecto estado. Se
colocard sefializacidn diurna y nocturna en las excavaciones, escombros, etc., que puedan significar riesgos o
peiigro para el trénsito de peatones y vehiculos. -

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS:
El contraiista aportara todas las herramientas y equipos necesarios para la construccion de {a obra
en tiempo. -

MATERIAL SOBRANTE:
El material sebrante correspondiente al movimiente de suelo, aridos, mosaicos, excavaciones,
etc., debera retirarse fuera del predio de la obra, quedando en obra {nicamente el material necesario para los
rellenos previstos manteniendo en todo momento la limpieza de la misma.

ACOPIC:
No se pagara acoepio. -

CERTIFICACIONES Y PAGOS:
Las certificaciones se realizaran por medicién y estableciendo porcentajes de avance de obra,
respecto del total. Las mediciones de los trabajos ejecutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3
(tres) primeros dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma de pago de los
trabajos certificados respondera en un tode a lo establecido en el pliego de caracter legal. -

LIMPIEZA Y BALIZADO:
Debera mantenerse un estado de limpieza general de la obra, duranie [a ejecucion de la misma y
a fa finalizacién de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro para la seguridad y
circulacion peatonal y vehicular por cuenia y cargo de la Empresa Contratista. Deberg balizarse las zonas de
trabajo evitando cualquier peligro para los terceros de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccion, por
cuenta y cargo de la Empresa Contratista.
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CARTEL DE OBRA

El contratista colocara en el lugar que indique la inspeccién de obra, un cartel de okbra como se
indica en los planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizara en chapa metalica montada en un
bastidor de madera de primer uso. Dicho cartel permaneceré iluminado en horas nocturnas. El mismo serd
retirado por la empresa a la recepcion definitiva de obra. -

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y se construira con materiales
medidas, texto diagramacion, tipo y tamario de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

SEGURIDAD, CIERRE Y BALIZAMIENTO DE OBRA
En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacién de las zonas de trabajo, la empresa es responsable
de los materiales y de la obra en general, por io que debera, arbitrar los medios para que exista una vigilancia
permanente en la misma, cerrando el area de trabajo a tercercs de forma segura, balizando y sefialando en
tiempo y en forma estos sectores, con el fin de evitar accidentes, que de ccurrir éstos esftaranacargoy
cuenta exclusiva de la empresa.-Debera cuidarse los tendidos de energia eléctrica de modo gue sean
sequros para las personas gue transiten la zona.

BALIZAMIENTO )
DISPOSITIVOS DE PRECAUCION
Manual de Sefalizacion Transitoria. Son los que indican a los peatenes y eventuales conductores, la
proximidad de algun riesgo. La cartelera a utilizar sera disefiada por el Técnico de Seguridad e Higiene de la
empresa contratista y someterlo a la aprobacion de la inspeccion de Obra,
Si en necesario, antes de los inicios de obra, el contratista realizara el cierre perimetral de obra con
tela que permita la visual hacia los distintos sectores con postes de madera con una altura minima de 2.00 m
segun lo indique la inspeccion, de tal manera que no permita et acceso de particulares a la obra, debera
cumplir con todas las exigencias y reglamentaciones vigentes. Como asi también plantear cierres de baja
altura y movibles cuando la circunstancia lo requiera. La empresa retirara el cierre una vez terminado la obra.

REPLANTEO DE OBRA Y TAREAS DE TOPOGRAFIA
La Empresa coniratista afectara un topografo o Agrimensor con los equipos necesarios para gue
realice las tareas de replantec de obra y tareas de topografia de acuerdo a documentacion adjunta. Las
tareas incluyen marcacién de limites, estaqueado de los mismos, determinacion de niveles, el control y
seguimiento de Iz obra a solicitud de la Inspeccién de Obra
El costo de estas tareas debe ser considerada en el rubro Gastos Generales de los analisis
de precios.
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ARTICULO 1: CARTEL DE OBRA

El contratista colocara en el lugar que indigue la inspeccion de obra, un cartel de obra con
dimensiones 8mx4m, se realizara en chapa metalica montada en un bastider con cafio estructural. Dicho
cartel permanecera iluminado en heras nocturnas. El mismo sera retirade por la empresa a la recepcion
definitiva de obra. — )

£l cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y se construira con materiales
medidas, texto diagramacion, tipo y tamario de letras, que se indican en las Especificaciones técnicas.

ARTICULOQ 1-1 ~ MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, certificard y pagara por unidad realizada y aprobada por la Inspeccién al
precio unitario Contratado establecido para el item 1 respectivamente.

El precio contractual serd compensacicén total por la confeccion del cartel de obra, estructura de
soporte, pintado, confeccicn del texto vy diagramacion, colocacion, transparte y descarga, mano de abra,
herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién yfo material
necesario para la correcta ejecucién del item en la forma especificada.

ARTICULO 2: DEMOLICION DE HORMIGON ¥ ACARREQ DE ESCONMBROS

La demolicién de los hormigones y acarreo de escombros de puentes vehiculares, peatonales, y
veredas existentes, estarad a cargo de la empresa contratista.

La gjecucion de este [tem consiste en el aserrado del hormigén existente, para su posterior
demolicién, ademas del retiro de todos ios elementos gue interfieren en la construccion de la obra en general.
Cuando por Ia realizacién de este trabajo se aflojen 0 se rompan mosaicos u hormigones de puentes,
veredas, efc. la empresa seré responsable de dejar la vereda y/o contrapiso en las mismas condiciones que
se encontro.

Los trabajos se realizaran por tramos preseniandoe ante la inspeccion un cronograma de avances,
para mantener el recorrido de los iranselntes y los accesos a los frentistas por dicha arteria.

Todos [os materiales de demolicién deberan retirarse de inmediato por la Empresa Contrafista y
llevados a los lugares que la Inspeccion Municipal haya fijado para tal fin. Los gastes de carga, descarga,
acarreo, [a disposicion final etc., de los mismos seran por cuenta y cargo de la empresa contratista en un
lugar autorizado por el municipio.

En todo momento la Empresa debera verificar los tendidos subterraneos de redes de agua, cloacas,
electricidad, gas y teléfono, Fibra éptica, etc. quedando a cargo del contratista {a recoleccion de toda la
informacién necesaria y el control de lineas, ancho y profundidad de aquellos, el retiro de todos los
elementos fisicos existentes, que interfieran para la ejecucién de la obra, (postes, luminarias, obras de
arte deterioradas, arbolado, puentes de todo tipo , alcantarilias fuera de lineas, de cafio u harmigdn,
profundizacién y/o reposicidn de Caferias de agua y cloaca- telefonicas, coaxil, etc.), por cuenta y cargo de
la empresa contratista. Este Articulo contempla las demoliciones y perfilados que se gjecuten en las
diferentes efapas o tareas dei presente pliego.

L.as roturas, producidas en las caferias (de todo tipo) en obra, y de su reparacion, deberan
realizarse por cuenta y cargo de la empresa contratista, haciéndose cargo de todos los gastos que
estas generen. Ademas, de toda rotura de cualquier indole que se produzca en la obra, correra por cuenta y
cargo de la empresa coniratista.

Coordinara con la inspeccién de cauce, si fuese necesario, todo lo referente a los turnos de riego a
fin de lograr [a compatibilidad de estos con el plan de irabajos de [ obra, evitando los atrasos y los perjuicios
a los regantes. —

ARTICULO 2.1 — MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de demolicion, se medira, certificard y pagaré per m2 de obra demolida eiecutada y
aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para en el itern 2.

El precio contractual sera compensacion fotal por iz los trabajos de excavacion, demolicion, carga y
retiro de los materiales, transporte vy descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos,
combustible, aditivos, etc. y cualquier oira operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion dei item
en la forma especificada.
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ARTIGULG 3: CONSTRUCCION DE CORDON

Estos se ejecutaran sobre ias colectoras laterales Norte y Sur de la calle J.J. Paso de acuerdo a
planos de proyecto, y en las zonas que fuesen necesarias debido al detericro de las existentes o necesidad
de urbanizar, o donde la inspeccion lo auiorice. Se buscars que con la banquina logre un adecuado
funcionamiento del desagiie de las calles hacia las cunetas con una pendiente del 2%. Se adjunta planos de
detalles en el presente pliego.

En cuanto a la gjecucion del trabajo, a medida que se vierte el hormigdn en los maldes de las
banguinas, se lo va fratasando y colocando Ios estribos del cordén, con hierre de @ 8mm, cada 20cm,
empotrados una longitud de 13cm en la banquina y dos & 6mm en forma longitudinal, el que sera construide
una vez gue el hormigén de la banquina haya fraguado, previenda las barbacanas de 40cm de longitud y
cada 5m como méaximo, ademas podran ejecutarse segiin criterio de la inspeccidn y de acuerdo a los
detalles especificados en planos. Se trabajara con una dosificacion de hormigon H21 de 34C kg de cemento
por centimetro cubico de hormigén.

Los hormigones se curaran con antisol sclventado (Tipo SIKA) Anti sol®

Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigan, postericres al llenado, cuidando en
todo momento que dicho hormigén se encuentre tapado con Nylon regro.

ARTICULOC 3.1 — MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de la construccion de cordén de Hormigdn Armado se medira, certificara y pagara por m}
de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion ai precio unitaric Contratado establecido en el item 3
respectivamente.

£l precio contractual sera compensacién total por, preparado de la rasante, colocacion moldes
alineados y nivelados de banquina, colocacion de armadura segln detalies, colecado de maldes de cordén
alineados y nivelados, armado de cordén, colado de hormigén Elaborado H21 en Planta Externa sin el
agregado de ningan fluido, regleado de la masa y trabajos de terminacién, transporte vy descarga |, cargas
sociales, mano de obra , herramientas, equipos, combustible, aditives, etc. y cualquier otra operacion y/o
material necesario para fa corecta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 4; CONSTRUCCION DE BANGQUINA

Estos se ejecutaran sobre las colectoras laterales Norte y Sur de la calle J.J. Paso de acuerdo a
planos de proyecto, y en las zonas que fuesen necesarias debido al deterioro de |as existenies o necesidad
de urbanizar, o donde la inspeccion lo autorice. Se buscara que, junto con el cordédn, fogre un adecuado
funcionamiento del desagile de las calles hacia las cunetas ejecutadas, con una pendiente del 2%. Ademas
se utilizara el conjunto de banquina-cordén para fograr una superficie de confinamiento, con el objeto de
ejecutar |as tareas de plataforma en piedra bola y espacios a tratar con vegetacion xerdfila y granza. Se
adjunta planos de detalles en el presente pliego.

La técnica constructiva de los mismos abarca distintas etapas, comenzando por ia excavacién en
los lugares gue sea necesario, perfilado, colocacién de moldes metalicos perfectamente nivelados,
preparacion y posterior vertide del hormigén en los mismos. Se trabajara con una dosificacién de hormigén

H21 de 340 kg de cemento por metro cibico de hormigdn, teniendo especial cuidado en el curado del mismo.

La contratista debera realizar un relevamiento planialtimétrico, en la zona de trabajo para dar los niveles
necesarios para el perfil de calle y para la correcta ejecucion de la cuneta.

Los hormigones se curaran con antisol solventado (Tipo SIKA) Anti sol®

Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigon, posteriores al llenado, cuidando en
tode momento que dicho hormigén se encuentre tapado con Nylon negro.

ARTICULO 4.1 - MEDICION Y FORMA DE PAGD

E! trabajo de la construccién de banquina de Hormigén se medird, certificara y pagara por ml de
obra ejecutada y aprobada por la inspeccitn al precio unitario Contratado establecido en el item 4
respectivamente.

El precio contractual sera compensacion fotal por, preparado de la rasante, colocacién moldes
alineados y nivelados de banquina, colocacidn de armadura segin detalles, colocado de moides de corddn
alineados y nivelados, armado de cordén, colado de hormigén Elaborade H21 en Planta Externa sin el
agregado de ningun fluido, regieado de la masa y trabajos de terminacion, transporte y descarga , cargas
sociales, mano de obra, harramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién yfo
material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.
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ARTICULO 5: CONSTRUCCION DE CUNETA

Este item consiste en la construccion de cunetas revestidas de hormigén simple, con las
caracteristicas y dimensiones indicadas en planos tipo, a realizar en los lugares indicados por la Inspeccién.
Incluye excavacion, rotura de puentes vehiculares y peatonales y cualquier otro tipo de construccion
existente, conexiones domiciliarias de agua, conexiones de cloaca, erradicacion de forestales que interfieran
con la linea otorgada y extensién del desagie pluvial de las propiedades. En cuanio a los niveles, los mismos
deberan ser relevados por la contratista, y presentados a la inspeccion, para luego definir una pendiente que
asegure el libre escurrimiente hacia aguas abajo.

Ejecucion: La excavacion de la cuneta se realizard con retroexsavadora solo si tiene balde chico (de
0,40m) y si la forestacion lo permite. En los cases en que la forestacién no permita la circulacion de la
retroexcavadora montada sobre la banquing, ¢ que la habilidad del maguinista ponga en riesgo la integridad
de la banguina ya construida, la excavacion debera realizarse a mano.

Se efectuara la excavacion de forma de obtener las dimensicnes correctas de la cuneta,
procediéndose a perfilar antes de colocar los moldes metélicos, los que deberan ser aprobados por la
Inspeccidn.

El material proveniente de las excavacicnes se cargara, transportaré y descargara fuera de la zona
del camino en el dia de la excavacion, en lugares elegidos por la empresa y aprobados por la Inspeccién de
mado de no afectar intereses de terceros.

El hormigén elaborado a utilizar es H21. Se vibrara mediante vibradores mecéanicos de inmersién y
con frecuencia de vibrado no inferior a 4.000 pulsaciones por minuto.

El fondo de la excavacion debe quedar nivelado y compactado. Sobre ese fondo y antes de
hormigonar se deben preparar ios niveles para el hormigenado. Terminado el lenado de fondo y su regleado,
el fondo debera ser fratasado. No se permitirén superficies terminadas rugosas. Una vez desencofrado el
hormigén de laterales debera presentar una estructura densa y sin vacios. Las caras vistas no presentaran
huecos, solo se admitirdn poros minimos y que el contratista obturara con mortero de cemento a la brevedad.
Inmediatamente de retirados los moldes y realizadas las reparaciones necesarias se procedera at curado del
hormigdn. Los laterales deben terminarse en su borde superior con molde y regla del lado libre. Las aristas
deben cantearse y el borde supericr Hanearse. Las cunetas deben tener juntas constructivas. Las juntas se
sellaran con material bituminoso. Se intentara hacer coincidir la junta con la barbacana.

En caso de ausencia de arboles deberan dejarse ventanas para nichos de riego cada 5 m, en pared
y fondo.

Los hormigones se curarén con antisol solventado (Tipo SIKA) Anti sol®

Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigén, posteriores al llenade, cuidando en
todo momento que dichc hormigén se encuentre tapado con Nylon negro.

ARTICULO 5.1 — MEDICION Y FORMA DE PAGO:

El itemn cuneta de hormigén se mediran, certificara y pagara por m! de obra ejecutada y aprobada
por la inspeccion al precio unitaric Contratado establecido para el item 5. Dicho precio serd compensacion
total por |os trabajos de demarcacion, demolicién, excavacién, colocacion de moldes, provisién de hormigén
elaborado, provisian de moldes metalicos, colocacién y vibrado del hormigdn, confeccion y sellado de juntas
en laterales y fondo de cuneta, demolicion de puentes, erradicacion de arboles y raices, herramientas,
combustibles y equipos y toda otra operacion necesaria para la correcta ejecucion del item.
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ARTICULO 6: COSNTRUCCION RAMPA PEATONAL

Sobre las laterales de las colectoras Sur y Norte de la calle J.J. Paso, y en aguellos sectores donde
el proyecto lo requiera, se construiran puentes de acceso peatonal. Siguiendo el criterio de un puente
peatonal de 1m de ancho por 1.5m de longitud. Se conservaran los puentes peatonales, vehiculares y
afcantarillas en buen estado.

Estos constan de una losa de hormigén armado de 0.15 m de espesor a gjecutarse sobre las
cunetas de hormigdn. Tendran una armadura principal en sentide perpendicular al gje de la cuneta de 1@ 10
mm cada 0.15m, armadura de reparticion 1 @ 8 cada 0.15m. Todo de acuerdo a planos adjuntos. Luego de
aprobada la armadura y el encofrado por la inspeccitn, se colard el hormigon, ef mismo sera un hormigon
H21 con contenido de cemento de 340 kg/cm3. Las armaduras indicadas serdn de acero ADN 420. La
terminacion sera con mata canto perimetral y barride superficial,

Curado: Se realizara manteniendo las superficies de hormigén hamedas por un tiempo de 7 (siete)
dias. Se protegera ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean
necesarios para garantizar la calidad de la obra ejecutada (Nylon de polietiienc negro de 100 micrones) y anti
sol solventado.

ARTICULO 6.1 ~ MEBICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de puentes peatconales, se mediran, certificara y pagara por m2 de obra ejecutada y
aprobada por ta inspeccion al precic unitario Contratado estabiecido para el item 6.

El precio contractual sera compensacion total por la preparacion de terreno, nivelacion,
compactacion, colocacién de reglas, armade de estructura, encofrado, preparado de hormigdn, llenado v
trabajos de terminacion, juntas, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos,
combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion del itern
en la forma especificada.

ARTICULO 7: CONSTRUCCION PUENTE CANAL EN CALLE ARENALES

Sobre la calle Arenales y lateral Norte de calle Paso, se construira un puente canal de acceso
peatonal. Ef mismo tendra 2m de anchoe por 2m de longitud, y un muro de contencién de 1m ef cual serd
prolongado de la cuneta existente, sobre el mismo se hara injerto con empalme de 1 @ 10 mm cada 0.15m.
Todo de acuerdo a planos adjuntos

Ademas este consia de una losa de hormigén armado de 0.15 m de espesor a ejecutarse sobre las
cunetas de hormigdn. Tendran una armadura principal en sentido perpendicular al eje de la cuneta de 1 & 10
mm cada 0.15m, armadura de reparticion 1 & 8 cada 0.15m. Luego de aprobada la armadura y el encofrado
por [a inspeccidn, se colara el hormigdn, el mismo sera un hormigdn H21 con centenide de cemento de 340
kgfem3. Las armaduras indicadas seran de acero ADN 420. La terminacién sera con mata canto perimetrat y
barrido superficial.

Curado: Se realizard manteniendo las superficies de hormigdn humedas por un tiempo de 7 (siete)
dias. Se protegera ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean
necesarios para garantizar iz calidad de |la obra ejecutada {Nylon de polietiieno negro de 100 micrones) y anti
sol solventado.

Ademas, se deberd tener en cuenta el relieno, perfilado, nivelado y compactado, de base
estabilizada, colocada en la transicion entre ia vereda v el puente canal para lograr una pendiente de 10%
generando una prolongacion suave y segura.

ARTICULO 7.1 = MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccion de puente canal, se mediran, certificara y pagara por unidad de obra
eiecutada y aprobadza por la inspeccién al precio unitario Contratado establecido para el item 7
respectivamente.

E! precio contractual serd compensacién total por la preparacion de terreno, nivelacion,
compactacion, colocacion de reglas, armado de estructura, encofrado, preparade de hormigdn, llenado y
trabajos de terminacidn, junias, fransporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos,
combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion yio material necesario para la correcta gjecucion del item
en la forma especificada.
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ARTICULO 8: CONSTRUCCION DE VEREDAS DE HORMIGON

Sobre terreno natural, se colocard 15¢m de base estabilizada sobre suelo compactado
mecanicamente y nivelado previamente, luego, se colocara ripio de 5 cm de espesor, con granulometria de 3
a 5 cm de diamefro. Se ejecutaran veredas de hormigén armado, con un contehido minimo de cemento de
340 kg por cm3, tipo de hormigén, H21. El espesor serd de 12cm, con juntas transversales con ancho minimo
de 1cm, y una profundidad que corte todo el espesor del hormigdn, las mismas se ubicaran longitudinalmente
cada dos metros (2m) y se tratara de hacer coincidir con la junta de banquina, estas juntas estaran rellenas
con un material propuesto por la contratista y aprobado por la inspeccion.

En cuanto al ancho de la vereda, serd de 2m pudiendo ser variable en la transicion, todo de acuerdo
a planos adjuntos.

Curado: Se realizara manteniendo las superficies de hormigén himedas por un tiempo de 7 {siete)
dias. Se protegera ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean
necesarios para garantizar la calidad de la obra ejecutada {(Nylon de polietileno negro de 100 micrones) y anti
sol solventado.

ARTICULQ 8.1 ~ MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccién de contrapiso de Hormigdn Armado se mediran, certificara y pagara
por m2 de obra gjecutada v aprcbada por la inspeccidn al precio unitario Contratado establecido para el item
9 respectivamente.

Ei precio contractual serd compensacion total por, preparado de la rasante, colocacion de malla
sima, colocacion de moldes alineados y nivelados, cotado de hormigdén Elaborado en Planta Externa sin el
agregado de ningln fluido, regleado de la masa y trabajos de terminacién, transporte y descarga, cargas
sociales, mano de cbra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualguier otra operacidn y/o
material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 9: MOVIMIENTOS DE SUELOS EN VEREDAS

E! movimiento de suelo en vereda contempla la excavacion, nivelado, perfilado y relleno de base
estabilizada sobre vereda con un espesor minimo de 15cm. Antes del colado de hormigdn se colocara ripio
con un espesor de 5cm.

Desmontes y Terraplenes;

El Contratista debera efectuar el relleno o excavacién necesaria para cbtener una nivelacidn
correcta conforme a las cotas indicadas en el proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellenos o excavaciones, los mismos serén ejecutados utilizando
elementos mecanicos apropiados, para cada una de ias distintas etapas que configuran ef terraplenamiento.

Para estos trabajos, se utilizara solamente base estabilizada que cuenten con la aprobacion de
Inspeccién de Obra. Se apisonaran - teniendo un grado éptimo de humedad por capas sucesivas de un
espasor maximo de {20) veinte centimetros segdn los equipos, teniendo en cuenta el talud natural de las
tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacion, se debera obtener para cada capa un peso especifico
aparente seco, igual al 98 % del maximo obtenido con el ensayo normal Proctor.

El Contratista proveera la realizacion de los ensayos, a su costo.

Estos ensayos deberan ser realizados por técnicos especializados, provistos de los efementos e
instrumental adecuado y podran realizarse en obra ¢ en laboratorio.

Cuando el suelo esté naturalmente muy himedo se lo frabajara con rastras u otros equipos para
que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se procedera g agregar el agua necesaria de
manera que la misma quede inceorporada uniformemente en el espesor y ancho de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacién y humedad éptima, seran reconstruidos a costa
del Contratista.

Sera respeonsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente cuzaiquier terraplén o
excavaciones que sufran asentamientos, como también los dafios producidos en las obras ejecutadas sobre
el mismo, hasta ei final del plazo de la Garantia de Obra.

Tenga en cuenta gue cualguier retura que provogue estos items en los servicios instalados deberén
ser reparados inmediatamente v los costos que esto provogue estaran a carge de la contratista.
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ARTICULO 9.1 -~ MEDICIGN Y FORMA DE PAGO
Los trabajos de excavacion o aporte de material y compactacion, se medira, certificarg ¥ pagara por
m2 de obra realizada y aprobada por la inspeccion al precio unitaric Contratado establecido para el item 40,
El precio contractual serd compensacion total por [a excavacion o aporte de material, compactacion
mecénica, transporte carga y descarga, regado etc., cargas sociales, mano de obra, herramientas, nivel
Optico automatico, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para
la correcta ejecucion del item en ia forma especificada.

ARTICULO N°10: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS

Se construiran alcantariffas de hormigdn armado en el sector del estacionamiento de colectora
lateral Norte y tramos de colectora lateral Sur, y en donde la inspeccién lo autorice, segln planos adjuntos en
ef presente pliego, la losa superior serd de 16 cm de espesor y las paredes de 15cm, se armara en losa
superior con una armadura principal de 1 @ 10 cada 0.10m y reparticion @ 6 cada 0.15m, en cuanto a fondo Yy
laterales la armadura principal la reparticién seré de @ 6 cada 0.15m. La misma sera de dimensiones de
1.00m de ancho por 1m de alto. Luego se encofrara y colaré con vibrador el hormigéon H21, con juntas
perimetrales de 1cm de ancho y cada 4m de longitud, se tratara de hacer coincidir con la junta de banquina,
estan deberan rellenarse con un material propuesto por la Contratista,

Curado: Se realizara manteniendo las superficies de hormigén himedas por un tiempo de 7 (siete)
dias. Se protegerd ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean
necesarios para garantizar la calidad de ia obra ejecutada (Nylon de polietileno negro de 100 micrones) y anti
sol solventado.

La terminacién superficial de las losas sera fratasada y pulidas a fieltro.

Se debers prever cafios de PVC 110 para el riego de forestales.

ARTICULO 10.1 = MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccién de losas de hormigén armado sobre cuneta, se mediran, certificara y
pagara por m2 de obra ejecutada y aprobada por Ia inspeccion ai precio unitaric Contratado establecido para
el item 11 respectivamente.

El precic contractual seréd compensacion total por, preparade de ia rasante, colocacion de la
armadura, colocacién de meldes alineados y nivelados, solade de hormigén Elaborado H21 en Planta Externa
sin el agregado de ningun fluido, regleado de ia mezcla y trabajos de terminacién, transporte y descarga ,
cargas sociales, mano de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion
y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 11: PROVISION Y COLOCACION DE REJILLAS

Este item comprende la provisién y colocacion de rejas construidas para lograr la limpieza de las
alcantarillas.

Dichas rejas iran ubicadas cada 5m, conforme a las indicaciones de los planos y érdenes de
Inspeccion. Para lograr una perfecta ejecucién debera embutir y encofrar el marco de la rejilla antes del
coiado, verificando que las mismas se encuentren en linea y nivel evitando generar dientes que puedan
eriginar accidentes.

La precisién deberd ser tal que tante el propio marco como la reja una vez alojada dentro del mismo,
no presentaran resaltos con respecto a la superficie de la vereda: Ia tolerancia maxima en la diferencia de
niveles con respecto a este Gltimo no excedera de 2 (dos) milimetros. El conjunto formara un elemento rigido
e indeformable. Tanto los marcos como las rejas deberdn estar perfectamente encuadrados y no presentaran
alabeos de ninguna naturaleza, debiendo conformarse el conjunto en un Gnico plano horizontal. Por su parte
las planchuelas que forman [a reja deberan ser paralelas unas a otras y deberdn mantener entre si con
justeza la separacion indicada en el plano de detalle respectivo.

Soldaduras: Se exigira la mayor calidad en las uniones soldadas. Las superficies a unir deberan
estar limpias, libres de pinturas, costras, aceites, etc., que puedan afectar la bondad de la soldadura.
Antes debera disponerse de medios adecuados para sujetar con justeza las piezas a soldar en su
posicion relativa correcta.

El contorno de la soldadura serd liso y debera indicar buena fusion y penetracion en el material
de ias piezas. Deberdn evitarse vacios entre el angulo de fas piezas a unir y la base del cordén de

soldadura. Las soldaduras que muestren porosidad ¢ aquellas en que el matertal @& amorte no muestra
fusién con el material adyacente, serdn rechazadas.
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En caso de trabajar en cruce de calzada la colocacion del marco deberda hacerse con la mayor
precaucién respetando la superficie de rodamiento. En alcantarillas de hormigén que no cuenten con
rejilla de limpieza se deberdn colocar a pedido de la inspeccién. También se puede solicitar el
recambio de rejas que se encuentren en mal estado.

La misma debera tener 2 manogs de pintura anti oxido.

ARTICULO 11.1 — MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de provision y colocacitn de rejillas sobre losas de esquina, se medira, certificara y
pagara por unidad de medida de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion ai precio unitario Contratadg
establecido para el item 11 respectivamente.

El precio contractual seré compensacion total por el replanteo, provisién de rejas metalicas
colocacion de marcos, construccion de viga de enmarque y colado de hormigén y demas trabajos de
ferminacion, provisién de materiales, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas,
equipos, combustible, aditivas, etc. y cualquier ofra operacién y/o material necesario para la correcta
gjecucion del ftem en |z forma especificada.

ARTICULOQ 12: REDUCTOR DE VELOCIDAD

Se ejecutara en [a progresiva correspondiente de acuerdo a plano de proyecto y segin critario de la
inspeccion de obras, con la finalidad de poder trastadar la vereda de Sur a Norte, ademas de dar proteccion a
la circutacidon peatonal,

Se debera tener en cuenta los niveles de banquina para dar ¢l nivel de rampa vehicular, por lo cual
estara por cuenta de la contratista efectuar los rellenos necesarios para la correcta ejecucion del trabajo. En
caso de pavimento asfalfico se debera aserrar el mismo para lograr el espesor de rampa.

Se utilizara hormigon 25 para las mismas y la armadura sera de acuerdo a planos adjuntos, malla
de reparticion @ 10 cada 0.15m, viga de borde 4 @ 10 y estribos & 6 cada 0.12m,

El adoquin se colocaré intertrabado, serd fipo Holanda de espesor 8cm y la arena de asiento tendra
4cm de espesor. Se cuidara las terminaciones, que ne quaden flojos ni bordes o salientes.

Se debera considerar el pintado de rampas en color amarilio utilizando pintura vial y dos manos de
pintura.

ARTICULQ 12.1 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

El reductor se certificard y pagaré por unidad de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al
precio unitario, contratado establecido para el itern 12.

El precio contractual sera compensacion total por la construecion del reductor de velocidad,
armaduras, realizacion de fundaciones, rampas, rellenos arena, trabajos de terminacion, transporte y
descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra
operacion y/o material necesaric para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.
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BASES Y CARPETAS BITUMINOSAS TIPO CONCRETO ASFALTICO.

ARTICULO 13: CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO
Para la gjecucion de bases y carpetas bituminosas tipo concreto asfaltico, rige lo establecido en el
Capitulo N, Seccién N-I del Pliego de Condiciones y Especificaciones Técnicas mas usuales de la D.N.V,,
edicion 1871.-

ARTICULO 13.1: - DESCRIPCION
Este trabajo consiste en la ejecucion de bases y carpetas asfalticas formadas por una 0 mas capas
preparadas en caliente empleando cemento asfaltico y los agregados siguientes:

- Agregado grueso
- Agregado fino
- Arena silicea

- Rellenc mineral

Estos materiales pueden cbtenerse por zarandeo de gravas o por {rituracién de rocas. -

Las superficies a recubrir podran ser bases granulares imprimadas, carpetas o tratamientos
bituminosos existentes debidamente reparados, mediante bacheo o sellado, siempre que su estado general lo
permita, previc riege de liga con asfaltos homologados. —

ARTICULO 13.2: - METODC CONSTRUCTIVO:
Rige lo dispuesto en la Seccidn N-1, Titulo N-I-1, del Pliego de Condiciones y Especificaciones
Técnicas mas usuales - Afo 1971- de la Direccion Nacional de Vialidad en lo referente a la ejecucion de
bases y carpetas del tipo concreto asfaltico. -

ARTICULO 13.3: - MATERIALES
Rige lo especificado en ef Titulo N-I-2, salve las siguientes modificaciones:

30-1) Se anula la primera parte del parrafo 4 del apartado N-I-2-1 y se reempiaza por lo siguiente:
En los agregados para mezclas asfalticas, excepto e suelo calcareo se deben cumplir las siguienies
exigencias:

16.3-1-1) Plasticidad:

Sobre la fraceidn que pasa el tamiz N°420 (N°40), el indice de Plasticidad sera menor o igual al 4%.

El ensaye de plasticidad debera ser realizado de la siguiente forma: Se toma por cuarteo una
muestra comprendida en un 1Kg v 1.1/2Kg., se tamiza el material en secc por el tamiz N°40, el material
retenido en ese tamiz se lava sobre el mismo con la menor cantidad de agua posible. - Se recibe el material
que paso por el famiz N°40, tanto por la via seca, come por via himeda en una misma bandeja enlozada. El

-agua se debe eliminar por secado en estufa a una temperatura menor de 50°c, no debiendo ser eliminada por

ningdn otro medio, cuando la muestra se halla con una humedad equivalente entre el limite plastico y el limite
liquido deberé procederse al ensayo segin los procedimientos corrientes establecidos en las Normas V-N-E-
2y 3/65.

16.3-1-2) Relacién Via Seca Via Humeda del paso Tamiz N°200:

Si el material que pasa el tamiz N°200 por via himeda es mayor del 5% respecto ai peso total de la
muestra, la cantidad de material librade por el tamiz N°200 en sece, debera ser igual o mayar que el 50% de
la cantidad librada por lavado. ~

16.3-1-3) Equivalente de arena: El material librado por el tamiz N°4, previo moriereado del retenido
en dicho tamiz empleando un mango de goma y ensayando luege de acuerdo a fa Norma VN-E-10-67 debera
tener un "Equivalente de Arena” mayor ¢ igual al 50%. -

16.3-1-4) El incumplimiento de uno solo de los tres parametros considerados anteriormente,
motivara la inaceptabilidad de la arena de frituracion como componente de la mezcia asfaltica en caliente.

16.3-2) Yacimientos de agregados locales: queda anulado el apartado N-I-2-2 y reemplazado por lo
siguiente: los agregados pétrecs locales y los suelos seran extraidos de yacimientos elegidos por el
Contratisia, siendo por cuenta del mismo, la ubicacién, estudios, derechos de paso y explotacion, destapes,
zarzndeos, trifuracion, excavacion, carga, transporte y descarga en los lugares de acopio o utilizacién ne
recibiendo por ello pago directo alguno. -

16.3-3) Acopio de Materiales: El apartado N-1-2-13 “Acopio de materiales” queda anulado v
reemplazado por el siguienie en igual designacién. Los agregados depositados en los acopios deberan
esiar de acuerdo con ias exigencias establecidas para cada material en las reg| tras cificaciones.
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Los lugares de emplazamientos para acopios presentaran una base fimpia, libre
de maiezas y residuos, y firmemente compactada. Los acopios terminados deberan tener una forma regular,
si se preve segregacion de los agregados, los mismos se depositaran en capas uniformes de altura inferior de
1,50mts. -

Si los acopios ser rezlizaran con cinta transportadora, estos deberan achatarse con topadora. Las
distintas fracciones de agregados deberan acopiarse en forma tal que no se produzcan mezclas. No se
permitira el empleo de agregados que se hayan mezclado con materiales de extrafios. La descarga el acopio
de todo material se realizara sobre la base preparada siendo luego acomodado mediante topadora. En ningdn
caso se admitira |la descarga fuera de la base antes mencionada. Las ruedas de os camiones no deberdn
llevar residuos o suciedad sobre la base de acopio.

16.3-4) Toma y remision de Muestras.

El apartado c) Agregados pétreos del N-1-2-14 queda anuiado y reemplazado por Io siguiente:

16.3-5) Agregados Pétreos: Los materiales destinados a |a obra y obtenides de yacimientos que se
expiotan expresa y directamente o indirectamente por ¢l Contratista, se designaran como “Materiales
Locales”. Estos materiales deberén ser aprobados antes de transportarlas al lugar de colocacion o acopio en
obra.

Los ripios deberan ser separados en fracciones y acopiados en filas separadas, = tal efecto se
considerara como tamiz de corte &l 3/8" 0 el N°4.-

De cada una de estas fracciones se tomaran muestras cada 200 m3 o mas frecuentemente si la
inspeccion lo considera necesario para efectuar los ensayos de granulometria. El ensayo de desgaste “Los
Angeles” ser realizara cada vez que lo solicite la inspeccién. Se tomaran muestras de materiales para ser
ensayadas por duplicado, una por cada jornada de trabajo, antes de ser utilizada. El peso de cada muestra no
sera menor del indicado en el siguiente cuadro.

Tamafic méximo del agregado Peso de cada muestra
95 mm (38" 0 mMenoS. ... 1.0 Kg.

9.5 mm (378" a 19mm (3/4”) .o, 2.5 Kg.

19 mm (3/4") 2 38mm (112" o o e 10.0 Kg.

38 mm (1.172") @ TBMM (3™ ooevot oo 25.0 Kg.

Cuando se trata de materiales destinados a la preparacion de mezclas asfalticas en plantas, las
muestras para las verificaciones se tomaran a la salida de los sistemas alimentadores en frio, debiendo
realizarse como minimo, un ensayo por material o fraccién de agregade por cada 1.000tn o jornada de
trabajo. En el caso de que las proporciones no sean las correctas, el Contratista debe corregir las aberturas
de los pre dosificadores siguiendo las indicaciones de la inspeccion. -

Si los ensayos granulométricos de una o varias fracciones no cumplen con los limites de variacién
admisibles propuestos por el Contratista al presentar la * Férmula de Mezela® no permitiendo obtener la
mezcla especificada, el material o los materiales afectados deberan ser retirados de la Obra.- Ademas por
cada 1.000tn de mezcla o jornada de trabajo, seran extraidas muestras de los silos en caliente para vertficar
las proporciones del pastén y proceder al control de rutina de la granulometria de la mezcla. Se extraeran
probetas testigos con un extracter de muestras provisto por la empresa adjudicataria para determinar ia
densidad, estabilidad y fluencia del material, estos resuitados deberan estar un todo de acuerdo con los datos
presentados oportunamente por el oferente y su costo estara a cargo del adjudicatario, disponiéndose su
estudio a consideracion de la empresa y con Iz aprobacidon de la inspeccién.

ARTICULO 13.4: ~ FORMULA PARA LAS MEZCLAS ASFALTICAS:

Rige o dispuesto en el Capitulo N-I-3 salvo las siguientes modificaciones: C-4-1) El titulo N-I-3
“Formulas para las mezclas asfélticas™ queda anulade y se reemplaza por lo siguiente: Antes de iniciar el
acopio de los materiales que entraran en la preparacién de la mezcla bituminosa, el Contratista debera
solicitar, con la debida anticipacion, la aprobacion de la “Formula de la Mezcla” elaborada de acuerdo a las
especificaciones correspendientes.- No podra iniciarse el acopio de los materiales hasta tanto la formuia de
mezcla no sea aprobada.-

No dara derecho a ampliacidn del plazo contractual ninguna demera originada por incumplimiento
de esa obligacién del Contratista.

Al someter a consideracion la frmula para obra, el Contratista debera presentar dosajes Marshall
completos, que demuestren el mejor uso de los materiales propuestas. En di Grreula” se consignard la




granulometria de cada uno de los agregados pétreos y los porcentajes en que intervendran
en la mezcla los agregados, el relleno mineral si se requiere y el ligante bituminoso.

Consignara ademas la granulometria de la mezcla y el resultado de los ensayos realizados, los que
inciuiran: desgaste de Los Angeles, Clasificacién Mineralégica, peso especifico seco y peso especifico de
agregados saturados, adjuntara las muestras de los materiales a utilizar a efectos de que la inspeccion
verifique los resultados de los ensayos. Si la formula presentada fuera aprobada por la inspeccién, el
Contratista estara obligado a suministrar una mezcla bituminosa que cumpla exactamente las proporciones y
granulometria en ellas fijadas, con las siguientes tolerancias: mas o menos 0,25% para el material
bitumiroso; o mas o menos 4% para las cribas y tamices de la mayor abertura hasta 4,8mm (N°4) inclusive,
mas ¢ menos 3% para ios tamices 2,4mm (N°8) a 149u (N°100) ambos incluidos, mas o menos 2% para el
tamiz 74u{N°200). -

Estas tolerancias definen los limites granuiométricos a emplear en el trabajo los cuales se hallarén a
su vez entre los limites establecidos en ja especificacién correspondiente.

Fl Contratista deberd someter a consideracion los limites de variacién admisibles de los distintos
agregados que formaran parte de la mezcia.

La faja de variacién asi establecida sera considerada como definitiva para la aceptacion de los
materiales a acopiar, cualquier material que no cumpla esta condicién deberd ser rechazado, a tal efecto se
realizaran ensayos de granulometria por ¢cada 200m3 de material acopiado, en tal caso ia inspeccion no
medira, ni certificara los correspondientes acopios.

Cuando se trate de materiales preparados en celiente, la formula debera asegurar la obtencion de
un producto que responda & las siguientes caracteristicas cuando se lo someta a los ensayos de control de
calidad de mezcla de obra descripta en N-I-5-11 y especificacion complementaria. -

Segtin lo establecido en fa norma de ensayo VN-E-8-67 y su complementaria, se deberan cumplir
los siguientes requisifos:

a) Numero de golpes por cada cara de la probeta:

- Para concreto asfaltico: 75.-

b) Fluencia: 2,0 mm a 4,5mm

c) Vacios:

Para base de concreto asfaltico: entre 4% y 7%. —

Para carpeta de concreto asfaltica: entre 3% y 5%. -

Calculado en base al pasc especifico de la mezcla de aridos (Método Rice). -

d) Relacidn betin- Vacios:

- Para base de concreto asfaltico: entre 50% y 70%. -

- Para Carpeta de concreto asfaltico: entre 70% vy 80%. -

e) Retacion C/CS

Para base y carpeta: Menor o iguala 1.-

Siendo:

C- Concentracion en volumen de filler en el sistema filler- betiin, considerandose filler a la fraccion

de la mezcla que pasa el tamiz IRAM N°200.-

CS- Concentracion critica dei filler. -

f) Estabilidad:

- Para base de concreto asfaltico: minimo 500Kg. -

- Para carpeta de concreto asfaitico: minimo 550Kg. -

q) Relacion estabilidad-fluencia:

- Para base de concreto asfaltico: minime 1.900Kg/cm.-

- Para carpeta de concrete asfaltico: minimo 2.100Kg/cm.-

Debera evitarse tendencias a lograr estabilidades maximas coincidentes con fluencias minimas. -

h) Fl ensayo Marshall se efectuara de acuerdo con ia técnica establecida en fa Norma VN-E-9-

67 y su complementaria. -

i La mezcla bituminosa tipo concreto asfaltico debera responder a las exigencias del ensayo

establecido en la Seccidn E-IV “Ensayo de compactacion - Inmersién para medir la pérdida de la

obra se demuestra gue la mezcla no cumple esta condicidn, el Contratista estara obligado a adoptar
una de las siguientes medidas para obtener el resultado exigido:

1) Cambiar el agregado pétreo. -

2) Agregar un cierto porcentaje de cal hidratada. -

3) Incorporar, mejorador de adherencia. -

Los gastos que demanden la adopcidn de cualguiera de estas tres medidas, correran por cuenta del
Contratista.

Cualquiera que sea la solucion que el Contratista elija, deberan cumplirse siempre las demas
exigencias de la mezcla. - En estos casos el Contratista debera someter nuevamente a la aprobacién de la
Inspeccion la férmula de obra, en la forma antes descripta. —
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18.4-1) MAQUINA MEZCLADORA FIJA
El parrafo “C” del apartado N-I-4-10 queda complementario con lo siguiente: en los dosificadores de
material en frio, se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de agregado. Si un mismo agregado
estuviese acopiado en dos ¢ mas fracciones granulométricas, se exigira una tolva por cada fraceidn. -

16.4-2) MAQUINA TERMINADORA PARA DISTRIBUCICON DE LA MEZCLA.

El parrafo N-I1-4-13 queda complementado en el sentido de que se utilizara para la colocacién de las
capas de material bituminoso una maquina terminadora con contro! electrénico de espesor y direccion. - En
caso de rotura de [a misma debera proveerse una maquina similar Y en ningln caso podra realizarse con una
maquina que presente las caracteristicas de la misma. £n caso de no dispcner de la misma se paralizaran los
trabajos hasta que se repare la misma para lo cual la empresa dara avisc de inmediato a la inspeccion.

ARTICULO 13.5: = ESTABILIDAD, FLUENCIA y PORCENTAJE DE VACIOS DE LAS MEZCLAS EN CALIENTE:

El apartado N-I-5-11 queda anulado y reemplazado por el siguiente: el control de

Calidad de la mezcia se realizara tomando material distribuido por la terminadora, por cada 500 tn o
fraccion, ademds se tomaran muestras de camion inmediatamente después de mezclado, a razén de una por
300 tn. Sobre estos materiales se realizaran los siguientes ensayos. - '

a) Muestras de material sobre camion: Se ejecutara de acuerdo con lo especificado en la Norma de
Ensayo VN-E-8.86 apartado 9.8 control de produccion, -

El numero de golpes por cara ser4 el que se indica en esta especificacién general. -

b) Muestras de material distribuido por la terminadora: Sobre cada juago de tres muestras se
realizara el ensayo de extraccion de bettn y granulometria de agregados.

Si los resultados de los ensayos descriptos en a) y b} fueron distintos a los previstos por las
especificaciones o no respondieran a la “Formula de Mezcla”, ef Contratista estara obligado a corregir los
procedimientos de incorporacion y/o mezclado de los materiales, en el plazo de 24 horas; cumplido ese plazo,
la Inspeccion podra suspender ios trabajos hasta que se efecttien Ias correcciones.

No se certificara ninguna superficie construida con mezcla cuya estabilidad acuse en esos ensayos
un valor inferior al especificado y el Contratista estara obligado a remover por su cuenta el material
rechazado. El descuento del area rechazada se efectuars sobre las cantidades computadas comao se indica
en N-I-7-2 y se calcularé multiplicando dicha area por el espesor tedrico de la capa rechazada y por el peso
especifico que le corresponda de acuerdo con la tabla que va en el inciso b) de N-1-5-8.-Cuando la estabilidad
sea menor que la estabilidad especificada se suspendera la preparacion de mezcla hasta que el Contratista
corrija convenientemente la formuia o el procedimiento de trabajo, seguiin corresponda.-

) De acuerdo a lo indicado en el apartado N-XII-1 “Descripcion”, se dan a continuacion los
agregados a utilizar:

A) Para base de concreto asfaltico:

Grava zarangeada: 83%
Arena natural, maximo. 15%
Cal hidratada: ) 2%

A T
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1) De acuerde a lo indicado en el apartade N-XII-3, se dan a continuacion los limites granulométricos de las
mezclas de aridos;

CONCRETO ASFALTICO CONCRETO ASFALTICO
PARA BASE PARA CARPETA
Cribas y Tamices que pasa Porcentaje en Peso que pasa Porcentaje en Peso

38 mm- 1.1/2" — —

32 mm -1.1/4" 100 ——
25mm-1" 90-10C _

19 mm - 3/4" 80-95 100
12,7mm -1/2" - 70-90

9,5 mm - 3/8" _ —

4,8 mm - N°4 _ S

2,4 mm - N°8 30-45 40-55

1,2 mm - N°18 _ J—

0,59 mm-N°30 o -
0,297mm-N°50 I R
0,14Cmm-N°100 - _
0,074mm-N°200 2-8 410

La formula de mezcla aprobada se controlara en su procesc constructivo considerando las cribas y
tamices de 1.1/47, 17, 3/4”, 1/27, 3/87, N°4, N°8, N°40, N°100 y N°200, debiendo cumplir con las tolerancias
que se establecen en N-[-3.-

1) El apartado N-XI1I-3-2 Materiales Bituminosos queda anulado y reemplazado por el siguiente:
Materiales Bituminosos: para la mezcla se utilizara cemento asfaltico tipo C.A 70-100.-

IV} El titulo N-XII-4-Maquina Mezciadora se complementa con o siguiente:

En los dosificadores de material en frio se exigira por lo menos una tolva por cada tipo de agregado.

Sin en un mismo agregado estuviera acopiado en dos o mas fracciones granulométricas se exigira
una tolva par cada fraccién. -

NORMA DE ENSAYO VN-E.32-67

PERDIDA DE ESTABILIDAD MARSHALL POR EFECTO DEL AGUA

ESPECIFICACIONES COMPLEMENTARIAS

El apartado 3 "Probetas” queda complementando por lo siguiente:

El indice de Estabilidad Residual se determinara compactando las 3(Tres) probetas Marshall al 98%
de fa densidad maxima obtenida con ia dosificacion dptima de laboratorio en el caso de estudio de las
mezclas y con las mezclas asfalticas elaberadas regularmente en la planta durante el proceso de control de
obra. -

A [os efectos de determinar el ndimero de golpes por cara necesario para obtener el 98% de la
densidad maxima se compactarén 2(dos) juegos de 3{ires) probetas cada uno, un juego con 15(quince)
golpes por cara y el otre juego con el nlimero maximo de golpes especificado en el Pliego.

Se calculan las densidades promedias de caja juego de probetas y se [levan los dos pares de valores
obtenidos (nimero de golpes y densidades) a un gréfico semilogaritmico utilizando al eje de ordenadas en
escala logaritmica para el nimero de golpes y el de abscisas en escala aritmética para las densidades. -
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Se traza la recta que une los dos puntos v se determina sobre el eje de ordenadas el nimero de
golpes que corresponda al 98% de la densidad maxima. -

NORMA DE ENSAYO VN-E.88-75

DETERMINACION DE POLVC ADHERIDO

ESPECIFICACION COMPLEMENTARIA

El parrafo 5-2) queda complementadc con lo siguiente:
“Estos valores son validos también para los agregados pétreos gruesos retenidos en el tamiz N°4
utilizados en las mezclas asfélticas en caliente”. -

NORMAS DE ENSAYO

Para esta obra rigen las Normas de Ensayo que se indican a continuacion:

** Norma de ensayo VN-E-1-65 Tamizade de suelos por via humeda. -

** Norma de ensayo VN-E-2-65 Limite liquido. -

** Norma de ensayo VN-E-3-65 Limite plastico-indice de plasticidad. -

** Norma de ensayo VN-E-4-65 Clasificacion de suselos. -

** Norma de ensayo VN-E-5-87 Compactacion de suelos. -

** Norma de ensayo VVN-E-6-68 Determinacién del valer scporte o hinchamiento de suslos. -
** Norma de ensayc VN-E-7-65 Analisis mecénico de materizles granulares. -

** Norma de ensayc VN-E-8-66 Control de compactacién per el método de la arena. -

** Norma de ensayoc VN-E-9-87

** Norma de ensayo VN-E-10-67
** Norma de ensayo VN-E-11-67
** Norma de ensayc VN-E-12-57

* Norma de ensayo VN-E-13-67
** Norma de ensayo VN-E-14-67
** Norma de ensayo VN-E-15.67
** Norma de ensayo VN-E-16.67
** Norma de ensayo VN-E-17-67
** Norma de ensayo VN-E-18-87
** Norma de ensayo VN-E-25-68
** Norma de ensayo VN-E-26-66
** Norma de ensayo VN-E-27-67

** Norma de ensayo VN-E-20-68
** Norma de ensayo VN-E-32-67

** Norma de ensayo VN-E-36-67
** Norma de ensayo VN-E-66-75

“* Norma de ensayo VN-E-67-75

Ensayo de estabilidad y fluencias por el métode Marshall, -
Equivalente de arena. -

Determinacion de la concentracién critica rellenos materiales. -
Determinacion del peso especifico aparente de mezclas asfalticas
compactadas.

Peso especifico aparente y absorcion de agregados petreos
gruesos. -

Peso especifico aparente y absorcion de agregados pétreos finos. -
Peso especifico aparente de relleno y mineraies. -

Ensayo de cubicidad. -

Determinacién del contenide de asfalio de mezclas en caliente por el
metodo Abson, -

Método de campafia para |a determinacion de sales soiubles y
sulfatos de suelcs establlizados y suelos granuiares. -

Peso especifico aparente de suelos finos. -

Determinacién de! contenido de humedad de agregados pétreos. -
Determinacion del peso especifice efectivo y absorcién de asfalto de
agregados péfreos para mezclas asfalticas en caliente. -

Control de uniformidad de riego. -

Ensayo de compactacion para medir la pérdida de estabilidad
Marshall debide a los efectos del agua sobre mezclas asfalticas. -
Determinacidn de terrones en los agregados naturales. -

Analisis del tipo y calidad de |a roca de os agregados grussos {G1)
exigencias. -

Analisis del tipo y calidad de la roca de los agregados gruesos (G2)
exigencias. -

El Contratista debera adquirir en la Direccién Nacional de Vialidad des juegos de los folletos gue establecen las
Normas para le ejecucion de los ensayos, un juege para ef Municipio y otro para uso del Contratista. -

CARPETA DE RODAMIENTC DE CONCRETQ ASFALTICO

ARTICULO 13.6: - DESCRIPCION:

Este item consisie en la ejecucién de una carpeta bituminosa tipo concreto asfaltica de 0,03m de
espesor sobre la base estabilizada imprimada existente.

Antes de realizar el riego de liga, se efectuara la impieza de foda la zona de calzada a pavimentar y
banquinas imprimadas, utilizando para ello barredora sopladora mecanica, compresores, cepillos, escobas a
fin de dejar la superficie a regar libre de polvo y demas impurezas incluyendo las banquinas para que este
material no pueda caer al interior de la caja. Debera contar en todos los casos con la aprobacion de la
inspeccién. En ninglin caso se podra regar sin la autorizacion previa por parte de la inspeccion. La arena que

pudiese recuperarse al efectuar lz limpieza de calles y que deba ser cargadWamiones, se

f
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entregara en los depdsiios que posee la Municipalidad de Maipua en carril Urquiza de
Cogquimbito. Una vez finalizada la colocacién de la carpeta de concreto inmediatamente se debera retirar el
material sobranie de las esquinas dejando el sector completamente limpio.

Se debera colocar |a carpeta de redamiento respetando el galibo que poseen las calles y se
realizaran las correcciones que a juicio de la inspeccién crea conveniente, teniende en cuenta que &l espesor
minimo a colocar en cualquier punio de la calzada no podra ser inferior 2 0,04 m en carpeta. En ningun caso
se podra colocar carpeta de concreto después de una lluvia o en presencia de la misma. Cuando la cancha
presente zonas con contenido de humedad o que existan zonas con presencia de agua no se podra continuar
con los frabajos.

Ancho & pavimentar en cada calle sera el establecido en planos o el gue se indique la inspeccion. -

El oferente deberd presentar en su propuesta el listado de equipos a utilizar, especificando si es
propio 0 alquilade, detallande cuidadosamente las caracteristicas en cuanto a preduccion, potencia, afio de
fabricacién, estado general, disponibilidad y toda otra informacién que resulte de utilidad para evaluar
correctamente los equipos ofrecidos. En case que la inspeccion solicitaré equipamiento alguno a favor de la
obra a ejecutar la empresa estara obligado a dar cumpiimiento.

ARTICULO 13.7: - ESPESOR;

La carpeta bitumincsa tipo concreto asfaltico tendra un espesor minimo de 0,03 m, en carpeta y
seran rechazados los tramos que no cumplan con esta condicién, en caso de que se exceda este espesor no
recibira pago adicionatf alguno. -

Si bien fa medicidn y ia forma de pago se efectuaran por metro cuadrado de carpeta construida y
aprobada, a los efecios de controlar el espesor promedio resultante, el Contratista estara obligado a entregar
a la inspeccion una copia de los vales de pesada de los camiones Volcadores que descargan en la
terminadora. Este elemento servird, conjuntamente con la medicién de espesor en terminadora durante el
trabajo, para comprobar el espesor colocado. En ningdn caso la temperatura de la mezcla podra ser inferior a
los 145° pusasta en Obra, (gsto se debe a que con esta temperatura el cemento asféltico produce la
lubricacidn de los aridos y les permite acomodarse en el espesor de la carpeta disminuyendo asi los vacios,
aumentando la densidad de la mezcla, mejorando la distribucion y ia compactacion de la misma.

En cuanto a los rodillos de compactacién no se podra usar en ningln caso cualquier tipo de solvente
para [a limpieza de {os neumaticos porque este produce la dilucion del cemento asfaltico, tampoco se podran
impiar rastrillos con solventes dentro de la zona de colocacién de carpeta, como eiemento sustituto Se podra
reemplazar por un aceite de corte (emulsicnable) y agua o bien debera preverse el calentamiento de los
neumaticos para evitar que se pegue el material a las misma. La inspeccion controlara los derrames de agua
y en ningun caso permitira que este ocurra. Los depdsitos de agua acompaiiaran al tren de compactacién
para evitar Se produzcan demoras en la provision de la misma. La aplanadora y rodille neumatico trabajaran
simulianeamente y en todos los casos la aplanadera trabajara detrés de la terminadora. Para el cierre de la
junta longitudinal la aplanadora ocupara el 75% del ancho del rodillo sobre el costado anteriar (frio) y el 25%
sobre el posterior. En cuanto a las juntas transversales se remataran con un perfil de madera rectangular
cuyo espesor sea equivalente al de la carpeta de concreto en caliente, no permitiendo en ningln caso usar
tierra, arena u otro material para preducir el despegue del sobrante cuando se retomen las tareas. Antes de
continuar con la carpeta se pintara con liga tanto Ia junta transversal como la longitudinal.

Para el riego debera contar con la aprobacion de la inspeccidn y ne podra regarse en ningin caso
con el material a una temperatura inferior de 70° (previa verificacién de la inspeccién), los picos de la barra
deberén estar completamente limpios para que puedan producir un riego de liga homogéneo en todos los
puntos de la cancha. El sistema debera ser completamente estanco para evitar pérdidas ¢ derrames no
dando posibilidad & posteriores baches, caso gue esto ocurra la inspeccién podra suspender los trabajos de
colocacion de carpeta hasta fante de solucion a los problemas mencionados.

El calcuio del espesor promedio calculade segin o especificado en el punto |I-b), no reemplaza de
ninguna manera lo especificado en el punto 1l-a), respacto del controf de espesor permanente durante fa
eiecucion de la carpeta y el rechazo de los tramos que no cumplan con el espesor minimo especificado. -

ARTICULO 13.8: — INSTALACIONES EXISTENTES:

Si como consecuencia de los trabajos efectuados se produjeran dafios o roturas en instalaciones
existenies de agua, cloacas, gas, energia eléctrica, teléfonos, aicantarillas, cunetas, banguinas, cordones,
seméforos, carieles indicadores y cualquier otra instalacién existente en la zona de trabajo, su reparacion
serd por cuenta exclusiva del Contratista, no teniende dereche a efectuar reclamo alguno. Para poder
efectuar las reparaciones, el Contratista, debers realizar a su exclusivo costo y cuenta, los tramites
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ARTICULO N°13.9: HORARIO DE TRABAJO.

La inspeccion estara disponible de lunes a viernes con los siguientes horarics, de octubre a marzo
inclusive de 7,30 hs hasta las 18 hs. En los meses de abril a setiembre inclusive de 8,30 hasta 16,30 has.

Estos son los horarios habilitados para colocar carpeta de concreto asfaltico, fuera de este horario
solo se podran realizar tareas complementarias que no exigen la presencia de la inspeccion. Los dias
sabados solo podra coiocarse carpeta de concrete asfaltico como excepcién y solicitar autorizacion con 48
horas de anticipacion para ver disponibilidad de inspeccitn

ARTICULO 13.10: - MEDICION Y FORMA DE PAGO

CARPETA EN CONCRETO ASFALTICO

Este trabajo se medira, certificara y pagara por m2, unidad realizade y aprobado por la Inspeccion al
precio unitario Contratado establecido para el item 13 respectivamente.

El precio contractual sera compensacion fotal por [a tarea de la colocacion de la carpeta de concreto
asfaltico, material, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible,
aditivos, etc. y cualguier otra operacién y/o material necesario para la correcta gjecucion del itemn en 1a forma
especificada. -

EXCAVACION Y PREPARACION DE SUBRASANTE
ARTICULO 14: MOVIMIENTO DE SUELO ENSANCHE DE CALZADA

Se limpiara la totalidad de la traza en el ancho a pavimentar, dejandola limpia de material vegetal y
escombros. Se realizara la excavacion de terreno natural de las calzadas dejando prevista la traza para
colocar 15 cm de base estabilizada compactada v carpeta de concreto asfaltico de espesor 3 cm. De
acuerdo a los niveles definidos por la inspeccion. Este item corresponde a movimiente de suelos y los costos
de extraccién y transporte se encuentran centermplados en el mismo. Para su cotizacion debera considerar un
area de un tridngulo de excavacion, relleno y compaciado de 2.5m de ancho por 1.2m de profundidad.

El material producido de la excavacitn sera retirado del emplazamiento de la obra, siende su
disposicidn final, por cuenta y cargo de la Empresa. Debera extraerse todo material no apropiado para ia
compactacion, piedras, rellenos, etc. que perjudiquen la superficie de la subrasante y su capacidad de
soporte remplazando estos con material estabilizado. E! material que en alguna parte de la subrasante
demuestre que no pueda ser satisfactoriamente compactado, debera ser totalmente excavado y remplazado
por suelo apto extraide de los sitios que indigue iz Inspeccién. -

La subrasante sera conformada y perfilada de acuerde a los perfiles indicados en los planos y
ordenados por la inspeccidn, -

Este trabajo debera hacerse de forma que no se produzean irregularidades en sentido transversal y
longitudinal con el fin de asegurar que la base estabilizada a construir sobre |a subrasante preparada una vez
perfilada su seccion final, tenga el espesor que corresponda. -

l.a superficie de la subrasante sera compactada por medios mecanicos aportando y manteniendo la
humedad 6ptima del suelo a efectos de lograr la mayor densidad del mismo. -

La preparacién de la subrasante debera ser aprobada por la inspeccion previamente a la colocacion
del material para la base estabilizada. - )

Si antes de finalizada la CONSTRUCCION DE LA BASE se observan ablandamientos o formacion
de irregularidades en la subrasante, deberan retirarse los materiales ya colocados y corregirse la misma. El
material removido serd retirado de la obra, -

El perfit transversal de la subrasante se verificara a intervalos de iongitud que ia Inspeccién juzgue
conveniente., -

La verificacion de las cotas de la subrasante y el perfil transversal de la misma, se efectuara previa
a su aprobacion sin perjuicio de que la Inspeccion realice controles parciales durante la marcha de la obra. -

Debera mantenerse la limpieza general de ia obra y especialmente los cauces de cunetas y
alcantarillas retirande todo material que pudiera caer en las mismas. -

Si durante la excavacién se produjeran dafios a instalaciones, alcantarillas, bocas de registro, o
cualquier otro elemento, serd responsabilidad de la Empresa Contratista su reparacién y puesta en servicio
sin generar reclamos por cestos adicionales. -
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ARTICULO 14.1 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este trabajo se medira, certificaré y pagara por m3, unidad realizado y aprobado por la Inspeccion al
precio unitario Contratado establecido para e! item 14 respectivamente.

El precic contractuzal seré& compensacion total por la tarez de fimpieza de fa traza y preparzcién de la
subrasante, excavacion, transporte y descarga de lo producido, mano de obra, herramientas, cargas sociales,
equnpos combustible, adltsvos etfc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada. —

EJECUCION Y PREPARACION DE BASES ESTABILIZADA IMPRIMADA
DISPOSICIONES GENERALES PARA LA EJECUCION Y REPARACION DE BASES NO BITUMINOSAS.
ARTICULO 15: BASE ESTABILIZADA IMPRIMADA EN ENSANCHE DE CALZADA

ARTICULO 15.1: - CONTROL DE SUBRASANTE

Antes de que se permita depositar los materiales para la base o subbase, [a superficie de ia
subrasante estara terminada en su tratamiento y contara con la aprobacién de la Inspeccion.

Ademas, se verificara que no se hayan producido dafios a ductos, instalaciones, canalizados, etc.
existentes, los cuales deberan repararse antes de la colocacién del materiai para subbase.

La inspeccién verificaré previamente al inicio de la construccion de la subbase, se encuentren
terminadas, de acuerdo con los planos y especificaciones del proyecto, todas las partes constitutivas de las
obras basicas, cunetas, desagies, etc. cuando sean parte de {a obra. -

ARTICULO 15.2: — MATERIAL PETREQ

Este podra ser: piedra partida, grava, arenas, pedregulios, mezclas de dichos materiales, los que
deberan tener una graduacion que cumpla con las especificaciones técnicas adjuntas para los mismos.

Entiéndase por pedregullo e producto de la trituracion de recas, tosca dura, ripio o cante rodado.
Cuando el pedregullo provenga de la trituracion de ripio, las particulas que se trituren deberan estar retenidas
en la criba de aberturas cuadradas de 1-1/2", salvo disposicidn contraria en los demas documentos del
contrato. -

El agregado pétreo para bases y subbases estard formado por particulas duras, sanas y
desprovistas de materiales perjudiciales. La parte fina de los agregados obtenidos por trituracidn, sobre la
cual no puede efectuarse el ensayo de desgaste, se aceptara solo cuande la roca originaria llene las
exigencias especificadas a ese respecto para los agregados gruesos. -

Cuando los agregados no cumplan [as especificaciones sobre granulometria, se los sometera a
cribado y clasificacién y si es necesario, a trituracion, hasta corregir el defecto. El desgaste de los agregados
medido por el ensayo Los Angeles (Norma IRAM 1632} cuando se utilice piedra partida sera menor de 8% ¥
para el caso de gravas sera menor al 20%. -

La Empresa Contratista indicara la ubicacién de los yacimientes proveedores del material a los
efectos que la Inspeccion pueda realizar los controles que considere necesario.

ARTICULO 15.3: - AGREGADC DE MATERIALES EXISTENTES DEL LUGAR.

Consistira en todo material granular sin propiedades ligantes apto que forma la capa superficial del
camine existente, el cual podra ser grava, piedra partida, arena u otro material similar, qua se encuentre en
condiciones para la mezcla con los materiales de aporte de yacimientos o canteras. Este material local estara
libre de elementos perjudiciales como raices, troncos, hierbas, materiales compresibles o putrescibies.

La incorporacién de este tipo de material sera autorizada por la Inspeccién.

ARTICULOD 15.4;: — COMPOSICION DE LA MEZCLA

Los diferentes agregados seran mezclados en proporciones tales que permitan obtener un producto
final que cumpla cen las cendiciones de granulometria y plasticidad fijadas en las planilias correspondientes.

El Contratista de acuerdo a los ensayos que practique, propondra las cantidades de los diferenies
materiales a fin de cumplir con las condicicnes indicadas anteriormente.

Los resultados de calcuios de las cantidades v calidades de materiales seran remitidos a la
Inspeccion, la que podra determinar variaciones si se obtuviera una mejora técnica y/o econdmica de la
mezcla,

El contratista no esta autorizado al traslado y distribucién del material hasta tanto no obtenga el visto
bueno de la tnspeccién al respecto.
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ARTICULO 15.5: — PREPARACION DE SUELOS
Los suelos finos, los suelos calcareos y |as toscas blandas que se utilicen para sustituir materiales
defectuosos de los baches de la caizada y para la construccion de bases y subbases, deberan ser
preparados en el yacimiento. Previamente se eliminaran las materias extrafias y todos los trozos de piedras
gue retenga la criba de abertura cuadrada de 17, luego se pulverizara el suelo hasta que cumpla las
siguientes condiciones al ser ensayado mediante tamices y cribas de aberturas cuadradas:

Pasa criba o tamiz. ..o %
B e e s 100
N2 & O MENOS Q8. e e e 80
N1 RO MENOS A8 oo e B0

Todo suelo gue se emplee en la construccién o reparacion de bases ¢ subbases, debera ser
aprobado antes de retirario del yacimiento; esta aprobacion se hara en base a los ensayos que se
establezcan en Art. N°3- 15 del presente Pliego: Ensayos de agregadoes locales y suelos art. N°15 del
presente pliego.

ARTICULQ 15.6: - TRANSPORTE DE LGS MATERIALES
El transperte de los materiales no podra hacerse por la obra en construccién, si la Inspeccion estima
que la superficie podria resultar perjudicada por esa causa. Donde no exista camino practicable para el
fransporte de los materiales, su construccion correra por cuenta del CONTRATISTA. -

ARTICULO 15.7: — PREPARACION DE LOS AGREGADOS LOCALES
Los agregados locales seran preparados en el yacimiento y acopiados en el mismo en dos
fraccionadas que cumplan las exigencias dadas en las respectivas especificaciones. Todo agregado local
debera ser aprobado antes de retirarlo de su acopic en yacimiento, esta aprobacion se hara en base a los
ensayos que se establecen en Art. N.° 3-15 del presente Pliego: Ensayos de agregados locales y suelos.
En la planta fija para base se exigira un silo para cada fraccion integrante de la mezcla. Las
fracciones correspondientes a cada silo seran:

1- Material natural zarandeado para cripa de tamario maximo y retenide por criba de 9,5 mm.
(3/8").

2- Material natural zarandeadc por criba de 9,5 mm. {(3/4"). El material para base se mezclara en
las properciones adecuadas para:

e Lograr una mezcla uniforme cuya curva granulomeétrica sea sensiblemeante paralela a las
curvas limites. -

. Evitar la segregacion: Para la ejecucion de la base, el CONTRATISTA debera solicitar con

treinta (30) dias de anticipacion la formula de mezcla en la cbra que obligatoriamente debe presentar, y enla
que deberan cumplirse las exigencias establecidas. En dicha formula se consignaran ias granulometrias de
cada unc de los agregados y los porcentajes con que intervendran en la mezcla.

El CONTRATISTA adiuntara las muestras necesarias de los materiales a utilizar a fin de que la
Inspeccidn verifique los resultados de los ensayos. -

Si la formula presentada fuera aprobada por Iz Inspeccién, el CONTRATISTA, estard obligada a
suministrar una mezcla que cumpla exactamente las aprobaciones y granulometrias citadas. -

Las tolerancias admisibles con respecto a la granulometria aprobada por la férmula son las
siguientes:

Bajo la criba de 38 mm, (1 ") y hasta e} tamiz 9,5 mm. {3/8"} inclusive: -+7%. -
Bajo la criba de 9,5 mm. (3/8") y hasta el tamiz de 2 mm, (N.° 10) inclusive: -+6%
Bajo tamiz de 2 mm. {N.° 10) y hasta e} tamiz de 0,420 mm. (N.® 40) inclusive: -+5%.
Bajo tamiz de 0,420 mm. (N.® 40) -+3%.

Estas tolerancias definen los limites granulométricos a emplear en ios trabajos, los cuales se
hallaran a su vez entre los limites granulométricos que se fijan en esta especificacion. -

Conjuntamente con la presentacién de la férmula de mezcla en obra el CONTRATISTA sometera a
consideracion de fa Inspeccion los limites de variacidon admisible de ios distintos agregados que formaran la
mezcla. -

La faja de variaciones asi establecida serd considerada come definitiva para la aceptacion de
materiales a acopiar. A este fin se realizaran ensayos de granulometria por cada 200 m3 de materiat
acoplado. Todo material gue no cumpla aquella condicién debera ser rechazado. -
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ARTICULOC 15.8: — MEZCLA DE MATERIALES CON MEZCLADORA FIJA o .
La mezcla con maguina fija se efectuara introduciende los distinios integrantes (excepto la cal y el
cemento portland cuando se usen éstos ligantes) a partir de silos separados para cada material, con
aberturas convenientemente regladas para obtener el producto deseado. Las caracteristicas de los
agregados y suelos de la mezcla seran determinados sobre muestras que se tomaran a razén de una, por lo
menos, cada 200 m3 a la salida, respectivamente, de cada sifo y de la mezcladora, el CONTRATISTA,
debera corregir los defectos gue revelen estos ensayos, siguiendo a tal fin las indicaciones de la Inspeccion. -
Para ia ejecucion de estos trabajos se exigira que el CONRATISTA disponga en propiedad una
Planta de Estabilizacién con produccién minima necesaria para cumplir con el plan de trabajos, estos
quedaran a juicio de la Inspeccién, de una distribuidora de suelos autopropulsada de similares caracteristicas
y del equipo de compactacién descrito en las Especificaciones Complementarias. -
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ARTICULO 15.9: - DISTRIBUCION, COMPACTACION Y PERFILADO DEL MATERIAL PARA LA BASE
ESTABILIZADA,

&l material 0 mezcia parza la ejecucién de las bases, se extendera en capas de espesor uniforme
mediante equipos distribuidores. El espesor de cada capa se controlara efectuando frecuentes medicionas y
el CONTRATISTA procedera a rectificarlo antes de iniciar los trabajos de compactacion, estas mediciones,
aunque sean controladas por la Inspeccion, deberan ser hechas por el CONTRATISTA vy las rectificaciones
que este efectlle no significaran la aprobacién de los frabajas. El espesar de las capas debe ser compatible
con las caracteristicas de los rodilles. Las mezclas para reparacion de bases o subbases se extenderan como
s¢ indica en las especificaciones respectivas. Una vez corregida ia humedad y el espesor de cada capa, se
procederad a compactar el material hasta obtener las condiciones de densidad gue se establecen en art.
N°18&(condiciones para recepcion). -

Las mezclas para reparacion de bases o subbases, se compactaran como se indica en las
especificaciones respectivas. Después de haber compactado la correspondiente capa se corregira el perfil y
la Inspeccion efectuara las mediciones para control de espesores y galibo. Durant los trabajos de
compactacion se efectuaran los riegos de agua necesaria para mantener la humedad dentre de la gama mas
adecuada z tai fin. -

ARTICULC 15.10: — ALTERNATIVAS DEL METCDC CONSTRUCTIVO
Se acepta toda alternativa que permita cumplir los requisitos referentes a composicion y

caracteristicas de las mezclas, compactacion, seccidn, transversal, perfilado de [a supetficie y demas. Todo
cambio de procedimiento debera ser previamente aprobado por la Inspeccidn v suspendido por la misma
cuando considere que no permite la obtencion de un resuifado correcto. La Inspeccién autorizaré cualquier
nuevo precedimiento en base a la construccion de un tramo de prueba y dara al CONTRATISTA instrucciones
precisas que éste debera observar cuidadosamenite, no obstante, estas disposiciones y su cumplimiento no
significaran la aprobacion de los trabajos. -

ARTICULO 15.11: ~ SENALIZACION DE LOS DESVIOS

Serz obligacion del CONTRATISTA poner las sefiales necesarias para guiar el transifo, tanto en el
caso de emplearse desvios como cuando se utilice la calzada en una trocha para la circulacion. -

Las sefiales seran bien visibles especialmente de noche, con indicacidn de la velocidad méaxima
segura en el desvio. Si la sefializacion no es eficaz, la Inspeccién podra ordenar la ubicacion de hombres-
bandera en ambos extremos del desvio; el empleo de hombres-bandera serd obligatorio cuando el fransito se
halie confinado a una sola trocha, para indicar el erden de prioridad en el paso de los vehicuios que circulan
en sentidos opuestos. En caso de no cumplirse en las condiciones, se prohibira el trabajo en las zonas
afectadas. -

ARTICULO 15.12: — YACIMIENTCS DE AGREGADOS LOCALES Y SUELOS
Los agregados pétreos locales v los suelos extraidos de yacimientos propuestos por el
CONTRATISTA seran aprobados por Ia Inspeccién siempre que cumplan con las especificaciones requeridas
en este Pliego. -

ARTICULO 15.13; — ACCPIO DE MATERIALES
El material para la base no se acopiarz en obra, sera depositado directamente en su lugar de
distribucidn por los equipos de transporte.
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ARTICULO 15.14: — TOMA Y REMISION DE MUESTRAS
Todas las muestras serdn tomadas por la Inspeccion en presencia del CONTRATISTA o de su
representante autorizado. Los gastos de extraccién, envases, remisién y transporte de las muestras estaran a
cargo del CONTRATISTA. Los ensayos se efectuaran de acuerdo con las normas que se indican en art. N23-
15(Ensayo de agregados locales vy suelos). -

ARTICULO 15.15: - ENSAYOS DE AGREGADQS LOCALES Y SUELOS

Los materiales locales deberan ser aprobados antes de transportarlos al lugar de ¢olocacién o de
acopio en la obra. Los ripios y pedregufios de origen local se deberan dividir en dos fracciones, por la criba de
aberturas de 3/8", las cuales se acopiaran en el préstamo en pilas separadas, se incluye en la categoria de
pedregullo la tosca que requiere trituracidn. De cada una de las fracciones se tomaran muesiras cada 200 m3
por los menos, a efectos de realizar los ensayos de granulometria y plasticidad, en las toscas trituradas,
ademas se efectuard cada 200 m3, por lo mencs de ambas fracciones, el ensayo de desgaste Los Angeles
(Norma |RAM 1532). -

Sobre los ripios y pedregulios se efectuars este ensayo cada vez que la Inspeccion lo considere
convenignte, Los suelos calcareos y las toscas que no necesitan trituracion y los demas tipos de suelos para
bases y subbases, deberan someterse a los ensayas de granulometria y plasticidad, tomando muestras de
cada una de las pllas preparadas en el yacimiento, a razén de una muesira cada 200 m3 por lo menos. A fin
de realizar estos ensayos, el CONTRATISTA debera instzlar en el yacimiento un laboratorio dotado de todos
los elementos necesarios. Ademds, se tomaran muestras de agregados pétreos, tanto los de origen local
como los de origen comercial, para su analisis granulométrico y otros ensayos, en duplicado, inmediatamente
ahtes de utilizarlos, como se indica en art. 10(alternativas del métedo constructivo) y artN®18 (Condiciones de
recepcion). -

El peso de cada muestra no sera menor que lo indicado en el siguiente cuadro:

Tamafio maximo del agregado Peso de cada muestra
3/8" no menos 1 kg.

de 3/8" & %" menos 25 kg

De %" a 1 %" menos 10 kg

De 13" a 3 menos 25 kg

El ensayo de Valor Soporte se efectuara cada vez que la inspeccion io considere conveniente. Este
ensayo se efectuara como se indica en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e hinchamiento de
suelos. -

ARTICULQ 15.16: — ENSAYO DE MEZCLAS

Las muestras de mezclas se tomaran como y en 1as oportunidades que se establecen en la
preparacion de las mezclas y en [as condiciones para la recepcion. -

El peso de cada muestra no debera ser mencs que lo indicado en el cuadro anterior para los
agregados. -

Los ensayos de compactacion de materiales se efectuaran en la forma que establece la Norma de
Ensayo VN-E-5-87 COMPACTACION DE SUELOS. -

L os ensayos de Valor Scporie se efectuaran cuando la Inspeccién lo crea conveniente, por el
procedimiento que se establece en la Norma de Ensayo VN-E-6-68 Valor soporte e hinchamiento de suelos. -

ARTICULO 15.17: - EQUIPO. GENERALIDADES.

Todos los elementos del equipo a emplear seran previamente aprobados por la Inspeccion en base
a realizacion de pruebas practicas, debiendo ser conservadas las condiciones satisfactorias hasta finalizar la
obra. -

Cuando durante la ejecucién de los trabajos, se observen deficiencias 0 mal funcionamiento de las
maquinas o implementos uiilizados, la Inspeccion podra ordenar su retire y reemplazo. -

Ef nimero de unidades del equipo sera tal que permita asumir ia obra denfro del plazo contractual y
realizar |os trabajos de conservacion que se detallan en art. N°9 del presente pliego. El CONTRATISTA no
podra proceder al retire parcial o total del equipo mientras los frabajos estén en receso, salvo que la
inspeccion lo autorizara expresamente. -

REGADORES DE AGUA
Debera hallarse montades sobre camiones y estaran equipados con bombas centrifugas de alia
oresién y distribuidores apropiados para lograr un regaic pargjo en forma de lluvia fina. -
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RODILLOS NEUMATICOS :

Seran del tipo mattiple autopropulsado, contaran de dos ejes, y pesaran por lo menos 8 ton. sin
lastrar y 13 ton. Lastrados. -

La presion interior no sera inferior a 3,50 kg/cm2 y la presién ejercida por cada rueda sera de 35
kg/cm de ancho de llanta (banda de rodamiento) como minimo. Estara dispuesto de manera que permita
aumentar su peso hasta que la presién se eleve a 50 kg/cm2 de ancho de llanta aproximadamente. -

RODILLOS LISOS

Seran de peso suficiente para transmitir una presion comprendida entre 20 y 50 kgs. por centimetro
de ancho de llanta, el didmetro de cada rodillo seré por lo menos de 1,00 mts. Seran vibratorios y del tipo
autopropulsados. -

PiISONES :
Deberan ser mecanicos, a aire comprimido o vibratorio. Debera preverse su uso en los encuentros
de la base con las alcantarillas. -

MAQUINAS MEZCLADORAS FiJAS

Esta maquina debera hallarse ubicada en un lugar conveniente para que el acopio vy el movimiento
de los materiales se efectien comodamente. -

Los movimientos de sus distintas partes seran sincronizados, de manera que produzcan una mezcla
uniforme, de composicion comprendida entre los limites establecidos; se hallara provista de un cargador
mecanico que permita infroducir los materiales, sin segregacidn apreciable, en el dispositivo de alimentacién,
el cual debera contar con medios que garanticen la correcta proporcién de los materiales. La Inspeccién
establecera las aberturas de salida de los silos de materiales, feniendo en cuenta las condiciones de
humedad de &stos. l.a balanza con que debera contar la maquina mezcladora, a fin de pesar los distintos
materiales a mezclar, debera tener un depésito suspendido; su capacidad sera por lo menos el doble del peso
de cada pastén y deberé hallarse, asi como los recipientes para pesar los materiales, completamente aislada
de las vibraciones y movimientos del reste de la planta; el lugar de [a operacion de la balanza, debera estar
protegido por una casilla convenientemente ventitada, para que ef operador pueda realizar facilmente su
cometido, aislade del ruido y del polvo; las balanzas deberan tener escala circular y sus compuertas deberan
poderse abrir completamente, sin recurrir a golpes; el error de sus pesadas no excedera el 2% en cualguier
operacion particuiar, ni del 1 % en un paston completo; el CONTRATISTA debera proveer una pesa patron de
25 Kg. cada 250 Kg. de capacidad de la balanza. La maquina debera contar con un dispositivo medidor del
tiempo de mezclado, en un solo periodo o en dos periodos si la mezcla deba ser integrada por medio de un
ligante, como ser cal ¢ cemento poriland, el dispositive debera mantener inalterable &l tiempo de cada
periodo y debera poderlo variar de cinco en cinco segundos; debera comenzar a funcionar automaticamente
al cerrarse la compuerta de descarga de la balanza, aciuande sobre el sistema de alimentacion de la
mezcladora; si se debe agregar un ligante a ia mezcla, el medidor de fiempo har4 funcionar el aparato de
descarga del ligante una vez completado el primer pariodo, y en ese momente comenzar a contar el sequndo
periodo. La maquina mezcladora debera poseer un contador de pastones que funcionara por accién del
dispositivo medidor del tiempo. -

ELEMENTOS VARIOS

Durante la efecucion y conservacién de ios trabajos, se dispondra en obra, de palas, rastrillos.
Volquetes para conducir materiales destinados a retoques, ademas de las ofras herramientas, maguinas e
implementos que sean necesarios para efectuar con la mayor eficacia posible, todos los trabajos
especificados. -

ARTICULO 15.18: — CONDICIONES PARA LA RECEPCION

156.18.1.;: COMPACTACICN

Para control del-grado de compactacién de cada capa de enripiade, base o subbase, se determinara
el peso especifico aparente, efectuando ensayos a razén de, por lo menos uno cada 100 metros de longitud,
siguiendo [a regla; borde izquierde, centro, borde derecho, borde izquierdo, etc.-

La determinacién del peso especifico aparente se efectuara como se indica en las Normas de
Ensayos VN-E-8-66 Control de Compactacion por el método de la arena. -

En cada una de las capas debera obtenerse, por compactacion, en la forma indicada, un peso
especifico aparente del material seco, nc inferior al maximo determinade mediante el ensayo descrito en la
Norma de Ensayo VN-E-5-67 Compactacion de suelos, cuando se trate de mezclas que no contienen
cemento portland ni cal, y mediante el ensayo descrito en la Norma de Ensayc VN-E-18-66 Compactacion de
mezclas de suelo-cal y suelo-cemento, en caso contrario.
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Las bases y subbases que no contengan cemento portland se deberan compactar en forma
continua hasta obtener el peso especifico establecido. La densidad de las mezclas empleadas para
reparacion de bases y subbases debera alcanzar el grado que se indica mas arriba para la canstruccién de
bases y subbases y sera verificada por la Inspeccion tan frecuentemente como ésta lo considere cportuno. -

El ensayo de compactacién a realizar en los casos de mezclas que no contengan cemento portland
ni cal, sera ¢l descritc en la Norma de Ensayo VN-E-5-67, bajoel N.°V.-

15.18.2.; PERFIL TRANSVERSAL

En los lugares que la Inspeccion estime conveniente y por lo menos a razén de 10 por kildmetro, se
verificara el perfil transversal de la capa de base, subbase y enripiado terminado, admitiéndose las siguientes
tolerancias, -

BASES SUB-BASES Y ENRIPIADC
Diferencia de cota entre berdes, no 3cm, 5em
mayor de
Exceso en la fecha ne mayor de 1cm 2em
Defecto en la flecha Ninguno Ninguno

Las mediciones se haran con el nivel de anteojo: 1a correccion de Ias cotas de bordes debers
efectuarse previamente al control de la flecha. -

1518 3. LISURA

La lisura superficial de cada capa de base, subbase o enripiado debera controlarse en los lugares
donde se verifiguen el perfil transversal, o0 mas frecuentermente sila Inspeccién lo considera necesario; a tal
fin se usara una regla recta de 3 metros de largo, que se coiocara paralelamente al gje del camino, y un’
galibo, colocado transversalmente al mismo; en ningtin lugar se admitiré en las bases depresiones de mas de
5 mm, de profundidad y en las subbases y enripiados depresiones de méas de 1 cm reveladas por ese
procedimiento.-

15.18.4: ANCHO

No se admitira ninguna seccion de base, subbase o enripiado cuyo ancho no alcance la dimension
indicada en los planos o establecidas por la Inspeccion. -

Se tomara como patron el ancho entrs banguinas existentes.

15.18.5.: ESPESOR

En los lugares donde se determine el peso especifico aparente de la mezcla, como se indica en art.
N°3-18 (Compactacién); se medira el espesor resultante de cada capa, no se admitira en ninguna parte gue el
espesor sea menor gue el indicado en ios planos o establecide por la Inspeccion. -

15.18.6: REPARACION DE LOS DEFECTOS CONSTRUCTIVOS

Cuando se trate de enripiados ¢ de bases o subbases que contengan cemento los defectos gqus
excedan las tolerancias dadas més arriba en cuanto a compactacion, perfil transversal, lisura y espesor, se
corregiran demoliendo la seccion defectuosa y reconstruyéndola con el mismo tipo de mezclas, los demas
tipos de base o subbase y los enripiados, se corregiran perfil transversal, lisura y espesor, escarificandolas en
tode el espesor de |a capa defectuosa y agregando la cantidad necesaria de material de igual composicién
que la empleada al construirla. No se autorizars a cubrir ninguna capa de base 0 subbase mientras no se
hayan efectuado estas correcciones, No se reconocera ninglin pago por exceso en el espesor 0 ancho
establecido en los planos o indicados por la Inspeccion. Todos los trabajos y materiales necesarios para
carregir en la forma especificada los defectos a que se hace referencia mas arriba, seran provistos por el
CONTRATISTA en el plazo gue indique la Inspeccion y no recibiran page alguno. -

ARTICULO 15.19: — CONSERVACION
Cada capa de base o subbase construida en la forma especificada, sera sometida a conservacion
hasta el momento de ser recubierta con la otra capa o se gjecute la etapa constructiva subsiguiente.
l.a conservacién consistira en Ia ejecucion de riegos de agua, cilindrado, perfilado y bacheos, a fin
de mantener la lisura, forma, dimensiones y compactacién espacificada. —
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La cantidad y oportunidad de los riesgos de agua, seran indicadas en cada caso por la Inspeccidn. -

El intervalo que media desde la aprobacion de cada capa de base hasta su recubrimiento, debers
ser reducido al minimo necesario y no superar los planos establecidos en las especificaciones respectivas, o
en su defecto, las que por escrito fije ia Inspeccién, para la permanencia de obras descubiertas. -

Durante el intervalo indicado en el apartado anterior no se permitira el peso de camiones sobre la
capa construida, pudiendo permitirse en casos necesarios el transito de vehiculos livianos.

Una vez transcurrido el plazo indicade como intervalo de aprobacién de cada capa de base,
cualquier falla o defecto constructivo que se produjese en [a obra ejecutada por el CONTRATISTA, ésta
procederd a respetarlo cuidadosamente; repitiendo las operaciones integras del proceso constructivo, sin
percidir por ello pago alguno. —

ARTICULO 15.20: — RIEGO DE IMPRIMACION
Una vez aprobada la base estabilizada se procedera a gjecutar un riego de imprimacién de material
bituminoso homologade en una proparcién de 1,3 a 1,5 litros por m2 (metro cuadrado).

ARTICULO 15.21: - MEDICION
La base granular estabilizada imprimada, construida en la forma especificada con un espesor
minimo de 0,15 m compactado, s& medira por metro cuadrado terminado y aprobado. No se mediran las

reparaciones de base cuando las mismas se efectien en cumplimiento de este mismo contrato. -
MATERIAL GRANULAR PARA BASE ESTABILIZADA

ARTICULOQ 15.22: - CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MATERIAL DE BASE ESTABILIZADA

El agregado pétrec para base estabilizada estara formado por particulas duras, sanas y
desprovistas de materiales perjudiciales o de origen organico. Podra estar formado por materiales
zarandeados o mezcta de materiales zarandeados y triturados.

El desgaste de los agregados medido por el ensayo de “Los Angeles” (IRAM 1532) sera menor del
50%. -

E! material 0 mezcla de materiaies a proveer para ser usado en la base estabilizada, deberd cumplir
con las siguientes condiciones de granulometria, plasticidad, sales y valor soporte. -

CRIBAS Y TAMICES PGRCENTAJE QUE PASA
IRAM %

38mm (1 1/2™ 100
25mm{1™ 80-100

19 mm (3/4™) 60-90

9.5 mm (3/87) 45-75

4.8 mm (15) 35-60

2.0 mm (n°10) 25-50

74 u (130} 1530

420 u (=°200} 3-10

Limite liquide % menor de 25
Limite plastico % 2-4

Valor seporte % ... mayor de 80
Sales totales % menor de 1.5
Sulfatos % menor de 0.5

El ensayo para obtener la curva de granulometria serg segun la norma V.N.E.-7-65 -
El ensayo de valor soporte serd segin la norma V.N.E. - 6 - 68 su complementaria, método
dinamico simplificado N.2 1 -

ARTICULO 15.23:

El oferente adjuntara [os ensayos realizados en laboratorio reconocido, del material a utifizar cuando
sea solicitado por Ja Inspeccién a fin de asegurar que el mismo cumple con las condiciones solicitadas en
este apartado, ademas debera especificar en forma fehaciente ei lugar del cual se va a extraer dicho material,

Se podra tomar muestras cada 200 m3 del material y realizar los ensayos en laboratorio designado por
el Municipio, si se considerara necesario, a fin de verificar la calidad del material proveido. El ensayo de
desgaste se efectuara una sola vez, al comienzo de la provisién ¥ no sera necesario repetirlo 2 menos que la
Municipalidad lo crea conveniente. Los gastos que demanden los ensayos serdn por cuenta del proveedor, —
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ARTICULO 15.24:
Si el material no cumpliera con las especificaciones solicitadas, la Inspeccién ordenara al proveedor el
retiro del mismo y su remplazo por material apto.

ARTICULO 15.25 —- MEDICION Y FORMA DE PAGO
PREPARACION Y EJECUCION DE BASE ESTABILIZADA IMPRIMADA EN ENSANGHE DE CALZADA

Este trabajo se medira, certificara y pagara por m2, unidad realizado y aprobado por la Inspeccién al
precio unitario Contratado establecido para el item 15 respectivamente.

El precio contractual sera compensacion total por la tarea de la preparacion y gjecucicn de base
estabilizada imprimada, material, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales,
equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada. ~

ARTICULO N°16: SENALIZACION Y BALIZAMIENTO

DISPOSITIVOS DE PRECAUCION Manual de Sefializacion Transitoria. Son los que indican a los
conductores, la proximidad de algdn riesgo. Nunca deben usarse como elementos de canalizacidn, pues no
orientan el transito. Pueden suplementar, pero no reemplazar la accién de los dispositives de canalizacion.
Algunos dispositivos de canalizacion, como las barreras o tambores, pueden servir como dispositivos de
precaucion, cuando se usan solos, ¢ cuando se les coloca una iuz intermitents en la parte superior. Sefiales
de precaucion Montadas sobre dispositivos portatiles, consistentes en un soporte de no menos de 2,50 m. de
altura, portando tres banderas cuadradas de 40 ¢m de lado color naranja. Puede adicionarseles una luz
intermitente, o pueden incorporarse a vehiculos u otros dispositivos de control. Se usan especialmente en
carreteras urbanas de alta densidad de transito, 0 en dreas residenciales. Luces intermitentes Los vehiculos
afectados a tarea en la ruta deberan estar provistos de balizas intermitentes amarillas, ya sea fijos ¢ portatiles
sobre el techo haciéndolas funcionar sélo cuando estan estacionados cerca de la corriente del fransito, o
cuando alguin traslado de dispositivos requieran provisoriamente hacer uso de ellas Paneles luminosos
orientativos Son paneles normalmente rectanguiares , pintados con pinfura negra no reflectiva sobre la que se
colocan luces intermitentes formando flechas, prendiéndose alternativamente, con una secuencia tal que
indica el senfido que debe seguir el transitc. Las mismas podran ser izquierda, derecha, ambas
simultaneamente o cierre precautorio (no indican direccion). Respecto al dimensionado de los paneles, estos
deberan tener como minimo 0,60 x 1,20 m para ser observades a 800m como minimeo; 0,75 x 1,35m para
1.200 m y 1,20 x 2,40m para 1.600 m. La frecuencia minima sera de 25 intermitencias por minuto para todos
los casos. Los paneles podran ser montados sobre vehiculos, trailer u otro soporte adecuado, pudiendo ser
manejado a control remoto. Son especialmente efectivos en carreteras con alto volumen de transito, aitas
velocidades o en operaciones moviles, sobre el vehiculo auxiliar y en un todo de acuerdo a lo normativas
utilizadas por la Direccién Nacional de Vialidad aprobadas por la inspeccion de Qbra,

ARTICULO N°16.1 — MEDICION Y FORMA DE PAGO
SENALIZACION Y BALIZAMIENTO
Este trabajo se medira, certificard y pagara unidad de la tarea realizada y aprobado por la
[nspeccion al precio unitario Contratado establecide para el item 16 respectivamente.
El precio contractual sera compensacién total por la tarea de sefializacion y balizamiento, material,
fransporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales, equipos, combustible, aditivos, etc. ¥y
cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta gjecucion del item en la forma especificada. —
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ARTICULQ N°17: DEMARCAGION HORIZONTAL: SENDAS PEATONALES Y LINEAS DE DETENCION

La demarcacion horizontal de sendas estara formada por lineas blancas de 50 cm de ancho y 2.50m
de longitud, separadas cada 50cm, en cuanto a las lineas de detencion seran de 0.20 de ancho con longitud
variable, todo de acuerdo a planos adjuntos. Para la demarcacion horizontal se utilizara pintura via! blanca de
primera calidad (Tipo Cristacol) y se le incorporaran esferilias que pueden ser incorporadas a la pintura o por
sembrado una vez pintados, en fresco. Debe asegurarse un espesor minimo de 600 micrones que asegure ia
duracidn en el tiempe.

La pintura a utilizar serd tnicamente de primera calidad y con antecedentes verificables de haber

sido ufilizada para tareas similares en otras reparticiones publicas, Nacionales, Provinciales o Municipales,
como asi también los diluyentes o fijadores que requiera la tarea, se soliciia para esta obra realizarla con
pintura viat tipo: Crista col en su version LUMICOT PARA DEMARCACION EN FRIQ. Deberén cumplir con la
norma [RAM 1221/92, IRAM 110 método B4

Previo a la colocacion de la pintura se debera realizar |z limpieza profunda de superficie con un
barrido y soplado con aire a presion para eliminar polvos y toda impureza que obstruya la correcta colocacién
de la pintura. La superiicie se lavard para eliminar restos de aceites u otra contaminacion que afecte a fa
pintura una vez colocada.

La inspeccién verificara el estado de la superficie previo a autorizar la colocacion de las manos de
pintura. De ser necesario usar difuyente solo podra utilizarse el recomendado por el fabricante de la pintura.

La pintura sera aplicada de acuerdo a lo que indique el fabricante, a mane, con rodillo, con equipos
mecanicos, pero siempre se deben garantizar los espesores solicitados. Debera ejecutar minimo dos manos
de la misma.

El contratista sera el responsable de cerrar los sectores de trabajo durante la ejecucion de la tarea y
el tiempo necesario para el correcto secado, cualquier inconveniente en este aspecto sera solucionado por la
empresa,

ARTICULO 17.1 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

DEMARCACION HORIZONTAL

Este trabajo se medira, certificard y pagara por m2, unidad realizado y aprobado por la Inspeccién al
precio unitario Contratado establecido para el item 17 respectivamente.

El precio contractual serd compensacion fotal por la tarea de la preparacion y ejecucién de la
demarcacion horizontat, material, transporie y descarga, mano de obra, harramientas, cargas sociales,
equipos, combustible, aditivos, etc. v cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta
gjecucion del item en la forma especificada. —

ARTICULO N°18: DEMARCACION HORIZONTAL: EJES Y BORDES DE GALZADA

La demarcacion horizontal estara formada por lineas blancas de 10 cm de ancho, las de borde
seran continuas y la de eje serd discontinua en tramos de longitud de 2m por interrupcién de 1m. En el caso
de que la inspeccidn lo requiera o de acuerdo a la Direccidn de Transito y Transporte se demarcara la doble
linea, todo de acuerdo a planos adjuntos. Para la demarcacion horizontal se utilizara pintura vial blanca o
arnarilla seglin corresponda, fa misma serd de primera calidad (Tipe Cristacol) v se le incorporaran esferillas
(ue pueden ser incorperadas a la pintura o por sembrado una vez pintados, en fresco. Debe asegurarse un
espesor minimo de 600 micrenes que asegure la duracion en el tiempo.

L.a pintura a utilizar sera Gnicamente de primera calidad y con antecedentes verificables de haber
sido utilizada para tareas similares en otras reparticiones publicas, Nacionales, Provinciales o Municipales,
como asi también los diluyentes o fijladores que requiera la tarea, se solicita para esta obra realizarla con
pintura vial tipo: Crista col en su version LUMICOT PARA DEMARCACION EN FRIO. Deberan cumplir con ia
norma [RAM 1221/92, IRAM 110 método B4

Previo a la colocacion de la pintura se debera realizar |z lImpieza profunda de superficie con un
barrido y soplado con aire a presidn para eliminar poivos y toda impureza que obstruya la correcta colocacion
de la pintura. La superficie se lavara para eliminar restos de aceites u ctra contaminacién que afecte a fa
pintura una vez colocada. La inspeccién verificara el estado de la superficie previo a autorizar la colocacién
de las manos de pintura. De ser necesario usar diluyente solo podra utilizarse el recomendado por el
fabricante de la pintura. Debera ejecutar minimo dos manos de la misma.
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La pintura serd aplicada de acuerdo a lo que indique el fabricante, a mano, con
rodilio, con equipos mecanicos, pero siempre se deben garantizar los espesores solicitados.
El contratista serd el responsable de cerrar los sectores de trabajo durante la gjecucion de la tarea y
el tiempo necesario para el correcto secado, cualguier inconveniente en este aspecto serd solucionado porla
empresa.

ARTICULO 18.1 —- MEDICION Y FORMA DE PAGO

DEMARCACION HORIZONTAL EJES Y BORDES DE CALZADA

Este trabajo se medira, certificara y pagara por m2, unidad realizado y aprobado por la Inspeccién al
precio unitario Contratado establecido para el item 19 respectivamente.

El precio contractual sera compensacion total por |2 tarea de la preparacion y ejecucion de la
demarcacion horizental, material, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales,
equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcia
efecucion del item en la forma especificada. —

ARTICULO N°19: DEMARCACION HORIZONTAL: EJES Y BORDES DE CICLOVIA

La demarcacién horizontal estara formada por lineas blancas de 10 cm de ancho, las de borde
seran continuas y la de eje serd discontinua en tramos de longitud de 1m por interrupcién en igual longitud.
Ademas debera tener en cuenta el pintado de la simbologia de fa ciclovia de acuerdo a planos adjuntos.
Para la demarcacién horizontal se utilizara pintura vial blanca segun corresponda, la misma sera de primera
calidad (Tipo Cristacol) y se le incorporaran esferilias que pueden ser incorporadas a ta pintura o por
sembrado una vez pintados, en fresco. Debe asegurarse un espesor minimo de 600 micrones que asegure la
duracion en el tiempo.

La pintura a utilizar sera Gnicamente de primera calidad y con antecedentes verificables de haber
sido utilizada para tareas similares en otras reparticiones ptiblicas, Nacionales, Provinciales o Municipales,
como asi también los diluyentes o fijadores que requiera a tarea, se solicita para esta obra realizarla con
pintura vial tipo: Crista col en su versién LUMICOT PARA CEMARCACION EN FRIQ. Deberan cumplir con la
norma [RAM 1221/82, IRAM 110 método B4

Previc a ia colocacién de [a pintura se debera realizar ia limpieza profunda de superficie con un
barrido y soplado con aire a presidn para eliminar polvos y teda impureza que obstruya la correcta colocacion
de la pintura. La superficie se lavaré para eliminar restos de aceites u otra contaminacién que afecte a la
pintura una vez colocada. La inspeccion verificara el estado de Ja superficie previo a autorizar la colocacién
de las manos de pintura. De ser necesario usar diluyente solo podra utilizarse el recomendado por el
fabricante de la pintura. Debera ejecutar minimo dos manos de la misma.

La pintura sera aplicada de acuerdo a lo que indique el fabricante, a mano, con rodillo, con equipos
mecanicos, pero siempre se deben garantizar los espesores solicitados.

El contratista sera ¢l responsable de cerrar los sectores de trabajo durante ia ejecucion de la tarea y
el tiempo necesario para el correcto secado, cualquier inconveniente en este aspecto sera solucionado porla
empresa,

ARTICULO 19.1 — MEDICION Y FORMA DE PAGO

DEMARCACION HORIZONTAL

Este trabajo se medira, certificara y pagara por m2, unidad realizado y aprobado por la Inspeccién al
precio unitario Contratado establecido para el item 19 respectivamente.

El precio contractual sera compensacion total por la tarea de la preparacion y ejecucion de la
demarcacion horizontal, material, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, cargas sociales,
equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta
ejecucion del item en la forma especificada. -

ARTICULO N°20: DEMARCACION HORIZONTAL CICLOVIA

La demarcacién horizontal ciclovia, deberd pintarse toda la superficie horizontal.
Para la demarcacion horizontal se utifizara pintura vial verde, la misma sera de primera calidad (Tipo
Cristacol) y se le incorporaran esferillas que pueden ser incorporadas a la pintura o por sembrado una vez
pintados, en fresco. Debe asegurarse un espesor minimo de 600 micrones que asegure la duracion en el
tiempo, ]
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La pintura a utitizar serd Unicamente de primera calidad y con antecedentes
verificables de haber sido utilizada para tareas similares en otras reparticiones publicas, Nacionales,
Provinciales o Municipales, como asi también los diluyentes o fijadores que requiera la tarea, se solicita para
esta obra realizarla con pintura vial tipo: Crista col en su version LUMICOT PARA DEMARCACION EN FRIO.
Deberan cumplir con la norma iIRAM 1221/92, IRAM 110 método B4

Previo a la colocacion de la pintura se debera realizar la limpieza profunda de superficie con un
barrido y soplado con aire a presién para eliminar polvos y toda impureza que obstruya la correcta colocacion
de fa pintura. La superficie se favara para eliminar restos de aceites u otra contaminacion que afecte a la
pintura una vez colocada. La inspeccion verificars el estado de la suparficie previe a autorizar la colocacion
de las manos de pintura. De ser necesario usar diluyente solo podra utilizarse el recomendado per el
fabricante de la pintura. Debera ejecutar minimo dos manos de la misma.

l.a pintura sera aplicada de acuerdo a lo que indigue el fabricante, a mano, con rodillo, con equipos
mecanicos, pero siempre se deben garantizar los espesores sclicitados.

El contratista sera el responsable de cerrar los sectores de trabajo durante la ejecucion de la tarea y
el tiempo necesario para el correcto secado, cualquier inconveniente en este aspecto sera solucionado por la
empresa.

ARTICULO 20.1 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

l.os trabajos de pintura de ciclovia, se medira, certificaré y pagara poer m2 de obra elecutada y
aprobada por [a inspeccidn al precio unitario Contratado establecido para el item 20 respectivamente.

El precio contractual sera compansacion total por &l replanteo limpieza de la zona a pintar,
colocacién de moldes, pintura y trabajos de terminacion, provision de materiales, transporte y descarga,
cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion
y/o material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO N°21: PINTURA DE CORDON

El pintado del cordon, se ejecutara en la cara superior del mismo y en el lateral que da hacia dentro
de la calzada y donde la inspeccién lo requiera.

Para esta demarcacion horizontal se utilizara pintura vial amarilla/ verde/azul, segin corresponda, la misma
sera de primera calidad (Tipo Cristacol) y se le incorporaran esferillas que puesden ser incorporadas a la
pintura 0 por sembrado una vez pintados, en fresco. Debe asegurarse un espescr minimo de 600 micrones
que asegure la duracion en el tiempo.

La pintura a utilizar sera Unicamente de primera calidad y con antecedentes verificables de haber
sido utilizada para tareas similares en otras reparticiones publicas, Nacionales, Provinciales o Municipales,
como asi también los diluyentes o fijadores que requiera la tarea, se solicita para esta obra realizarla con

Pintura vial tipo: Crista col en su versién LUMICOT PARA DEMARCACION EN FRIQ. Deberan
cumplir con [a norma IRAM 1221/92, IRAM 110 método B4

Previo a la colocacion de la pintura se debera realizar la limpieza profunda de superficie con un
barrido y soplade con aire a presian para eliminar polvos y toda impureza que obstruya la correcta colocacion
de la pintura. L.a superficie se lavara para efiminar restos de aceites u otra contaminacién que afecte a la
pintura una vez ¢colocada. La inspeccién verificaré el estade de la superficie previo a autorizar la colocacion
de las manos de pintura. De ser necesario usar diluyente solo podra utilizarse el recomendado por el
fabricante de fa pintura.

La pintura sera aplicada de acuerdo a lo que indique el fabricante, a mano, con rodillo, con equipos
mecanicos, pero siempre se deben garantizar los espesores solicitados.

El contratista sera el responsabie de cerrar los sectores de trabajo durante ia ejecucion de la tarea y
el tiempo necesario para el correcto secade, cualguier inconveniente en este aspecto sera solucionado por la
empresa.

ARTICULO 21.1 — MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de pintura de cordon, se medira, certificara y pagara per m2 de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el itemn 22 respectivamente.

El precic contractual serg compensacion total por el replantec, limpieza de la zona a pintar,
colocacion de moides, pintura y trabajos de terminacién, provision de materiales, transporte y descarga,
cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cuaiquier ofra operacién
y/o material necesario para la correcta gjecucion del item en la forma especific




& - Mtlm:CiPALIQAD
9) MAIPY  vUNICIPALIDAD DE MATR j Forin

MUNICIFIO p , £
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ne &
]

:

ARTICULO N°22: PINTURA AMARILLA EN INTERSECCIONES

La demarcacion horizontal estara formada por lineas amarillas de 10 em de ancho, las cuales se
pintaran en todas las intersecciones u singularidades, o donde la inspeccion lo requiera, las mismas seran
inclinadas a 45° separadas cada 35cm, todo de acuerdo a planos de proyecto.

Para la demarcacion horizontal se utilizara pintura vial amarilia, la misma sera de primera calidad {Tipo
Cristacol) y se le incorporaran esferillas que pueden ser incorporadas a la pintura o por sembrado una vez
pintados, en fresco. Debe asegurarse un espesor minimo de 600 micrones que asegure la duracién en ef
tiempo.

La pintura a utilizar sera Gnicamente de primera calidad y con antecedentes verificables de haber
sido utilizada para tareas similares en otras reparticiones publicas, Nacionales, Provinciales o Municipales,
como asf también los diluyentes o fijadores que requiera la tarea, se solicita para esta obra realizarla con
pintura vial tipo: Crista col en su versién LUMICOT PARA DEMARCACION EN FRIO. Deberan cumplir con la
norma IRAM 1221/92, IRAM 110 método B4

Previo a la colocacion de la pintura se debera realizar la limpieza profunda de superficie con un
barrido y soplado con aire a presién para eliminar polvos y toda impureza que obstruya la correcta colocacion
de la pintura. La superficie se lavara para eliminar restos de aceites u otra contaminacion que afecte a la
pintura una vez colocada. La inspeceion verificars el estado de la superficie previo a autorizar la colocacion
de las manos de pintura. De ser necesario usar diluyente solo pedra utilizarse el recomendado por el
fabricante de la pintura.

La pintura serz aplicada de acuerdo a lo que indigue el fabricante, a maro, con rodillo, con equipos
mecanicos, pero siempre se deben garantizar los espesores solicitados.

El contratista sera el responsable de cerrar los sectores de trabajo durante la ejecucidn de la tarea y
el tiempo necesario para el correcto secado, cualquier inconveniente en este aspecto sera solucionado porla
empresa.

ARTICULO 22.1 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de pintura amarilla en intersecciones, se medgira, certificara y pagara por m2 de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccidn al precio unitario Contratado establecido para el item 22
respectivamente.

El precic contractual sera compensacion total por el replanteo, limpleza de la zona a pintar,
colocacion de moldes, pintura y trabajos de terminacion, provisién de materiales, fransporte y descarga,
cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cuaiguier ctra operacion
yfo material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTIGULO N°23: LIMPIEZA DE ALCANTARILLA EXISTENTE

Este item consiste en la impieza alcantarillas ubicadas en los eruce de la calle J.J. Paso es decir, se
requiere una limpieza de maleza y desobstruccién de cualquier material contaminante, para asegurar el
desaglie de las aguas de lluvia en calzada lateral de Sur a Norte. E trabajo debera hacerse con los equipos
que la empresa considere necesarios, retirando los materiales que representen peligro para la seguridad y
circulacién peatonal y vehicular, Deberan balizarse las zonas de trabajo evitando cualquier peligro y perjuicio
a terceros, tanto de dia como de noche a satisfaccion de la inspeccion, teniendo en cuenta las normas para la
contratista, tode por cuenta y cargo de la contratista.

ARTICULO 23.1 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de limpieza de aicantarilla se mediran, certificara y pagara por unidad de obra
gjecutada y aprobada por la inspeccién al precic unitario Coniratado establecido para el item 23
respectivamente.

El precio contractual sera compensacién totat por la limpieza y preparado de la rasante y trabajos de
terminacion, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcia ejecucion del item en la forma
especificada.
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ARTICULO N°24: CORDON PREMOLDEADO DE HORMIGON AMARILLO.

Este item consiste en la ejecucion y colocacién de un cordén premoldeado color amarillo o pintado
con pintura vial, con las siguientes caracteristicas:

Unitades Umdedes  me | Pasa

!
Enpeast | nchs | Lare: P i .
Eapease |oneRE basgo i por il par pallet! per patet por pabog

ISijrlOcmiféOcm Wy - <o e

Este cordon debe ser producido bajo normas IRAM 11.656 con maquinas automaticas y dosificacion
de peso. Ademas debera contemplar y proponer los medios de sujecion a la carpeta asfaltica, de modo que
los mismos se encuentren en Iinea, a nivel y fijos. No podran quedar suelto ni flojos. Tanto el material como la
forma de sujecién deberan ser propuesto por la contratista y aprobados por la inspeccion. En el caso, de ser
pintado in-situ debera tomar los mismos recaudos que el articulo 21, del presente pliego.

ARTICULO 24.1 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de ejecucién y colocacion de cordones, se mediran, certificara y pagara por metro de
obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item 24
respectivamente.

El precic contractual seré compensacion total por la limpieza y preparado de la rasante y trabajos de
terminacién, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipcs, combustible,
aditivos, ete. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcia ej i item en la forma
especificada.
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ARTICULO N°25: LIMPIEZA DE SUELO EN VEREDA

En el sector a construir [a vereda se procedera a la limpieza def terreno eliminando escombros,
césped y todo material orgénico que no sea apto para compactar y recibir el piso de la vereda. El movimiento
puede ser excavacion rellana de acuerdo a la situacion en que se encuentre el terreno natural. Determinado
el nivel de sub rasante esta se perfilara y compactara con la humedad optima y utilizando medios mecanicos
manuales como son las placas compactadoras o los canguros mecanicos.

Sera responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente cualquier terraptén o
excavaciones que sufran asentamientos, como también los dafios producidos en las obras eiecutadas sobre
el mismo, hasta el final del plazo de la Garantia de Obra. Los escombros, material que contamine o material
sobrante deberan ser retirados a lugares habilitados por Municipio.

ARTICULO 25.1 ~ MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de limpieza de suelo en vereda se mediran, certificara y pagara per m de obra
gjecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario Contratado establecide para el item 25
respectivamente. )

El precio contractual serd compensacion total por ef relleno, compactacién y preparado de la rasante
y trabajos de terminacion, transporte y descarga, cargas sociaies, mano de obra, herramientas, equipos,
combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta ejecucion del item
en la forrma especificada.

ARTICULO 26: ERRADICACION DE FORESTALES

Este item consiste en la erradicacion de los forestales gue interfieran en la visual de ia calle Lateral
Paso tanto Norte como Sur, y en la traza de la linea de vereda ¢ en calzada de rodamiento o donde lo
autorice la inspeccién. En ningln caso se permitira dejar el focén inserto en ef suslo, sinc que debers
extraerse totaimente.

Se efectuard primerc e! desrame de las ramas superiores de menor dimension, luego se comenzara
con el troceado del tronco principal. E! material gue se extraiga debera volcarse a los puntos verdes
habilitados por la inspeccién para su deposicion.

La extraccidn del tocon se debera hacer por medios mecanicos con retroexcavadora, hoyadoras
hidraulicas o trituradoras.

Al culminar la extraccién debera colocarse al suelo cat viva o cualquier sustancia caustica para
evitar que nuevamente se formen raices.

La ejecucion del item podra concratarse utilizando los equipos y métodos que se consideren mas
idoneos, siempre y cuando se adopten ias providencias del caso para gue no se vean afectadas las
instalaciones de servicio existentes {cloacas, agua, gas, energia eléctrica, teléfono, etc.), personas o bienes
de terceros o de la Municipalidad. Asimismo, en caso de afectar un cause u hijuela de riego, debera
asegurarse el libre escurrimiento de las aguas durante el tiempo en que se desarrollan las tareas. De ser
necesario debera coordinar el tiempo de corte con la inspeccion de cause o delegado municipal segtn
corresponda. En el case, de producirse alglin dafio la empresa contratista sera |a Gnica responsahle de tal
circunstancia y quedara obligada a sus reparaciones.

L.os materiales provenientes de la extraccidn seran cargados, transportados y descargados
ordenadamente en los lugares autorizados a tal fin y aprobados por la Inspeccién, tal que no afecten a
terceros, a la estética del lugar, al nermal escurrimiento de las aguas en cause /hijuelas, transito vehicular y
peatonal. En caso de proximidad de peligro, cierre de un tramo de calzada, desvios, etc deberan balizarse
teniendo en cuenta las normas para el contratista,

ARTICULO 26.1 - MEDICION Y FORMA DE PAGC
La erradicacion de forestales se mediré por unidad de forestal erradicado, al precio unitario,
contratado establecido para el item 26 luego del desrame, trozado, retiro del tocén y relleno de hueco
producto de la extraccién y aprobado por la inspeccion.
Dicho precio sera compensacian total por ios trabajos de desrame, trozado de tronco, traslado de
ramas y tronco, exiraccion del tocén de raices completas, provisidn de mano de obra, herramientas,
combustibles y equipos y toda otra operacién y provision necesaria para la correcta ejecucion del item.




 WAIPY  yunicipaLIDAD DE MaTP

MUNICIPIO . . e
MENDGTA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS | S AEAD
°§ FOLIO
ARTICULO N°27: REMOVER GIERRE PERIMETRAL 1!_5‘_’3.,{‘%3’;
,M%,xmj P el

Este item consiste en el retiro del cierre perimetral incluyendo postes metalicos y cualquier objeto que
obstruya la normal circulacion peatonal y ciciistica, debera ejecutar ia tarea manteniendo el orden y limpieza
del mismo.

ARTICULO 27.1 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de limpieza de suelo en vereda se mediran, certificarg y pagara por m de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item 27
respectivamente.

El precio contractual sera compensacion total por el relleno, compactacion y preparado de la rasante
y trabajos de terminacion, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos,
combustible, aditivas, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para la correcta gjecucion del item
en la forma especificada.

ARTICULO 28: SENALIZACION VERTICAL
Este item consiste en la provisian y colocacion de carteles canstruidos segun normas viales en
vigencia y responden a detalle adjunte a la presente licitacion, la ubicacion sera de acuerdo a planos de
proyectos y/o definida por la inspeccion.

ARTICULO 28.1 — MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de sefalizacion vertical (carteleriz de chapa), se mediran, certificara Y pagara por
unidad de obra ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario del contratado establecido para el
item 28 respectivamente,

El precio contractual serd compensacion total por la construccién de cartel metalico en taller
externo, ploteo, armado, realizacién de fundaciones, colocado de carteles y trabajos de terminacion,
transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y
cualquier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucién del item en la forma especificada

ARTICULO N°29: CONSTRUCCION DE ESQUINAS A INTERVENIR

Este item consiste enia ejecucién de toda ia esquina completa, dende se deben considerar tareas de
democlicién, excavacién, perfilado, encofrado, colado y lenade, de todos los sub-items de esquina. Los
mismes son construccién de 33m banguina, 20m de cuneta, 33m cordon, 20m cordon curvo, 2 rampas
peatonales, 20m losa sobre cuneta esp= 0.15m, 34m2 de vereda de esp= 0.12m, 18m2 de vegetacion xerdfila
y 18m2 empedrado todos especificados en pianos de detalles adjunto en ef presente Pliego. El area a
intervenir incluidos estos sub-items es de 70m2.

Adernas debera considerar en su cotizacién, el pintado de cordones en cara lateral Y superior con
pintura amarifla una fongitud de 20m y rampas color azul, el drea sera dada por el ancho de rampay 1.2m de
longitud. :
Teniendo en cuenta lo indicado es responsabilidad del oferente, realizar sus propios computos y
ofertar un precio total por toda Ia obra de esquina a intervenir, completa y terminada.

Antes de comenzar la ejecucion de los trabajos, la contratista debera relevar las esquinas a intervenir
y confeccionara un plano de proyecto de la esquina terminada, la cual sera aprobada por la inspeceion.

En base a este criterio, no se aceptara &l pedido de reconocimiento de adicional alguno para la
terminacién completa del item que se licita en estas actuaciones,

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacion de zonas de trabajo, la empresa es responsable de
los materiales y de la obra en general, por o que debera arbitrar los medios necesarios para la vigilancia,
para cerrar |as areas de trabajo en forma segura, a fin de evitar accidentes, que de ocurrir los mismos, estos
estardn por cuenta y cargo de la empresa. La tipologia de los carteles provisorios sera ctorgada por la
inspeccion al momento de iniciar los trabajos.

ARTICULO 29.1 — MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de construccion de esquinas a infervenir, se mediran, certificard y pagara por unidad de
obra ejecutada y aprobadsa por la inspeccion al precio unitario del contratado establecido para el item 29
respectivamente. :

El precio contractual sera compensacion total por la construccion de esquina completa, trabajos de
terminacion, transporte y descarga, cargas scciales, mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, etc. y cualquier otra operacién y/o material necesario parz la correcta e ion.del item en fa forma
especificada
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ARTICULO 30: ESPACIOS A TRATAR (Forestacién Xeréfila)

Este item consiste en la provisién y colocacion de granza y especies nativas, para las cuales debera
cotizar la granza y [a cantidad de un (1) forestal por metro cuadrado (m2). Los tipos de especies y variedades
de granza se encuentran planos adjuntos, La contratista deberé presentar muestras de los mismos a la
inspeccion para su aprobacién. Antes de comenzar las tareas se debera limpiar, nivelar y perfilar el terreno
para la correcta gjecucion de los trabajos.

ARTICULO 30.1 ~ MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los espacios a tratar se mediran por m2 al precio unitario contratado, establecido para el item 30
luego de aprobado por ia inspeccién.
Dicho precio sera compensacion total por los trabajos de limpieza, nivelado, perfilado, transporte ¥
descarga, cargas sociales, provision de materiales, mano de obra, harramientas, combustibles ¥ equipos ¥
toda otra operacién y provisién necesaria para la correcta sjecucion del item.

ARTICULO 31: PLATAFORMAS EN PIEDRA BOLA

Este item consiste en la provisién y colocacion de piedra bola tipo tgjo de 20cm de didmetro. Antes
de comenzar los trabajos la contrafista debera dar muestras de la piedra a la inspeccion, la cual aprobara o
rechazara. l.a misma quedara embebida totalmente en Hormigén H21, de manera que no queden sueltas o
flojas. Se deberd limpiar la cara de Ja piedra de modo de tener una terminacién vista. Ademéas se confinara
con corddn y banqguina, para el cual la contratista deberd, excavar, rellenar, compactar, perfilar y nivelar para
alcanzar las cotas de proyecto. Todo de acuerdo z planos de proyecto adjuntos.

De ser necesaric, donde autorice la inspeccién se colocara un cafio de PVC aprobado @ 110
espesor 3.2 mm con una pendiente hacia la cuneta de 1/100 como desagtie pluvial.-

ARTICULO 31.1 — MEDICION Y FORMA DE PAGO
Las plataformas en piedra bola se mediran por m2 al precio unitario contratado, establecido para el
item 31 luego de aprobado por la inspeccidn.
Dicho precio serd compensacion total por los trabajos de limpieza, excavacion, relleno, nivelado,
perfilade, transporte y descarga, cargas scciales, provision de materiales, mano de obra, herramientas,
combustibles y equipos y toda otra operacién y provisién necesaria para la correcta ejecucion del item.
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ARTICULQ 32: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA METALICA APEADEROS

Este ifem consiste en [a provisidn y colocacion de Iz estructura metélica para la ejecucion de
apeaderos. El mismo debera seguir las dimensiones y materiales de los planos de proyecto adjuntos. La
chapa sera trapezoidal galvanizada T101 C25. En las bases de las columnas se soldara hierro del 8§ para
darle adherencia a la union de empotramiento. Debera ser pintado con dos manes de pintura color a definir
por la inspeccion.

ARTICULOQ 32.1 — MEDICION Y FORMA DE PAGO
La construccién de estructuras metalicas de apeaderos se medira por unidad al precio unitario
contratado, establecido para ei item 32 luego de aprobado por la inspeccion.
Dicho precio serd compensacién total por los trabajos de limpieza, nivelado, perfilado, transporte y
descarga, cargas sociales, provision de materiales, mano de obra, herramientas, combustibles y equipos y
toda otra operacion y provision necesaria para la correcta ejecucion del item.
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ARTICULO 33: PLATAFORMAS Y BASES DE HORMIGON EN APEADERO

Este itern consiste en la construccion de plataformas y bases de hormigén en apeadero. Las bases
de los apeaderos seran de hormigén simple H21 de anche minimo 60cm: por 70cm de alio, en cada una de
las columnas. En cuanto a las plataformas, serdn de hormigén H21 de 20 cm de espesor con una malla de
reparticion del 6 de 15cm*15¢m. Todo de acuerdo a planos de proyecto adjuntos. ’

Se tomara como referencia el nivel de calle. Deberan cuidarse las lineas, los encofrados y
terminaciones vistas, ademas se protegera el hormigén de los transelntes sefalizando y balizado las zonas
de trabajo, a fin de evitar también cualquier tipo de accidente. La excavacion, el perfilado y material de
refleno para alcanzar los niveles necesarios serd por cuenta y cargo de la contratista.

Las baldosas alertas seran de 40cmx40cm y de 3.5cm de espesor. La contratistz deberé presentar
muestras a [a inspeccion para su aprobacién. La misma debera estar colocada en linea, perfectamente
horizontal sin bordes o salientes, ademas no deberan quedar sueltos o flojos.

Curado: Se realizara manteniendo las superficies de hormigén himedas por un tiempo de 7 (sicte)
dias. Se protegera ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con ios medios que sean
necesarios para garantizar la calidad de la obra ejecutada (Nylon de polietileno negro de 100 micrones) y anti
30l solventado.

ARTICULO 33.1 — MEDICION Y £fORMA DE PAGO
Las plataformas y bases de hormigén se mediran por m2 al precio unitario contratado, establecido
para el item 33 luego de aprcbado por la inspeccion.
Dicho precio sera compensacion total por los frabajos de limpieza, nivelado, perfilado, transporte y
descarga, cargas sociales, provision de materiales, mano de obra, herramientas, combustibles y equipos y
toda otra operacion y provisién necesaria para la correcta ejecucion del item.
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ARTICULO 34: PROTECCION TALUD EN ALCANTARILLAS

Este item consiste ejecucién de un revestimiento de hormigon simple sobre las paredes del talud, el
mismo serd ejecutado con Hormigén simple H21, con un espesor de 0.12m. Se haran forma triangular con
salientes, para lo cual la ermpresa contratista debers excavar, rellenar, perfilar y nivelar con suelo natural para
poder dar la terminacién correspondiente. Teniendo en cuenta lo indicado es responsabilidad del oferente,
realizar sus propios cémputos y ofertar un precio total por metro cuadrado. En base a este criterio, no se
aceptara el pedido de reconocimiento de adicianal algunc. Las juntas constructivas seran de 2cm de ancho
siguiendo las triangulaciones de acuerdo a plano adjuntos. Se dejaran espacios sin revestir en caso de
forestales existentes.

Curado: Se realizard manteniendo las superficies de hormigén himedas por un tiempo de 7 (siete)
dias. Se protegera ademas de las temperaturas exiremas durante ese lapso con los medios que sean
necesarios para garantizar la calidad de la obra ejecutada (Nylon de polietiteno negro de 100 micrones) y anti
sol solveniado.

ARTICUL.O 34.1 ~ MEDICION Y FORMA DE PAGO
La proteccion de talud en alcantarillas se medira por m2 al precio unitario contratado, establecido
para el item 34 luego de aprobado por la inspeccion.
Dicho precio sera compensacion total por los trabajos de limpieza, excavacion, relleno, nivelado,
perfilado, transporte y descarga, cargas sociales, provision de materiales, mano de obra, herramientas,

combustibles y equipos y toda otra operacion y provision necesaria para la correct 'V cucion del item.

DAME

Director g® Obras Pﬂblic§s
Municigalidad de Maipu
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ARTICULO 35: PAPELEROS TOBRUK

Este item consiste en la provision y colocacion de papelero tipo Tobruk, los mismos se colocaran en
los nuevos apeaderos, o en los lugares que indigue la inspeccién. Los mismaos deberan quedar fijos de
manera que no queden sueltos o flojos,

PAPELERO TOBRUK

Materales

Cugipa prncipak hormigon armado

Redipiente: Estruciura contenedon basculante de
acero punzonado acabado con pinra horneada
calldad poliester.

Efes de giro de acero Indwidable macizo.

Fijacidn

Fijado af piso mediante ancigies metlicos provisics
{unto conios papeleros.

Medidas

Alura 78 em.

ARTICULQ 35.1 —« MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los papeleros se mediran por unidad al precio unitario contratado, establecido para el item 35
luego de aprobado por la inspeccian.
Dicho precio sera compensacion {otal por los trabajos de limpieza, nivelado, perfilado, fransporte y
descarga, cargas socfales, provision de materiales, mano de obra, herramientas, combustibles ¥ equipos y
toda otra operacidn y provisidn necesaria para ia correcta ejecucion del item.

Diractor .1* Obras Publicas
Municigalidad de Maipil
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ARTICULO 36: BANCOS TOLMOS

Este item consiste en ia provision y colocacion de bancos tolmos con asiento recto, base metalica ¥ .
respaldo en hormigén visto, los mismos seran colocados en los lugares establecidos por proyecto o donde
indique la inspeccion. La contratista debera presentar muestras de ios mismos a la inspeccién para su
aprobacion. Debera colocar el anclaje metdlico y separadores de goma provista por fabricante teniendo en
cuenta que los mismos no puede quedar flojos ni sueltos. Antes de comenzar las tareas se debera limpiar ¥
nivelar la superficie para la correcta ejecucion de los trabajos.

ARTICULO 36.1 -~ MEDICION Y FORMA DE PAGQ
Los bancos tolmos se mediran por unidad al precio unitario contratado, establecido para el item 36
luego de aprobado por la inspeccién.
Dicho precio serd compensacién total por los trabajos de limpieza, nivelado, perfilado, transporte y
descarga, cargas sociales, provision de materiales. mano de obra, herramientas, combustibles y equipos y
toda ofra operacion y provision necesaria para ia correcta ejecucién del item.

lng. DAMI ALDAME
Director ot Obras Publicas
Municipalidad de Maipu
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ARTICULO 37: CARTELES 3D Y ESTRUCTURA SOPORTE

Este item consiste en la ejecucion del cartel 3d y la estructura de soporte de acuerdo a planos y
croquis técnicos adjuntos. La estructura estara compuesta por un mure de hormigén armado de H21. El
mismo a la mitad del espesor tendra una armadura de reparticién (ADN 420) de hierro del 8mm. Este sera
encofrado de manera que el muro quede perfectamente vertical, respetando los espesores y dimensiones en
planos adjuntos. Para su terminacion, se haran distintas muestras, (revoques, pulidos, bolseado, efc) a la
inspeccién las cuales aprobaran o rechazaran.

Curado: Se realizara manteniendo las superficies de hormigén himedas por un tiempo de 7 (siete)
dias. Se protegeré ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean
necesarios para garantizar la calidad de la obra ejecutada (Nyion de polietileno negro de 100 micrones) y anti
sol solventado.

Las letras 3D deberén ir perfectamente colocadas, no pudiendo quedar sueltas o flojas, para elios la
contratista usara los medios necesarios para su fijacién. En cuanto a su tipologia debera ser consultada con
la inspeccién antes de ser aprobada. La colocacién de los carteles se haré en caile J.J. Paso lateral Norte en
la entrada al Parque Metropolitano y en esquina calle Vieytes y calle J.J. Paso Lateral Sur o donde indigue la
inspeccion.

ARTICULO 37.1 - MEDICION Y FORMA DE PAGO _ o )
Los carteles 3D y estructura soporie se mediran por unidad al precio unitario contratado, establecido

para €l item 37 luego de aprobado por la inspeccidn. _ o _
Dicho precio sera4 compensacién total por los trabajos de limpieza, nivelado, perfilado, transporte y

descarga, cargas sociales, provision de materiales, mano de obra, herramientas, combustibles y equipos ¥
toda otra operacion y provisién necesaria para la correcta ejecucion del item. .

Ing. DAMIAN GALDAME

Directorde-OBYas Pubiicas
Municipalidad de Maipa
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ARTICULOQ 38: BOLARDO BETON

Este ftem consiste en la provision y colocacion de bolardo tipo Beton de 45¢m de alte por 36cm de
ancho en los lugares establecidos_por proyecto o donde indique la inspeccion. Debera colocar el anciaje
metalico provisto por fabricante teniendo en cuenta que los mismos no pueden quedar flojos ni sueltos, de ser
necesario se aplicara un pegamento adhesivo recomendado por fabricante. La contratista debera presentar
muestras de los mismos a la inspeccitn para su aprobacion. Antes de comenzar las tareas se debera limpiar,
nivelar la superficie para la correcta ejecucion de los trabajos.

Todo el eguipamiento sera ubicade segun planos de detalles adjuntos, colocados con sus
correspondientes bases de hormigén segun las dimensiones vy dosificaciones detalladas, los materiales a
utilizar para su construccion serdn de primera calidad y seran controlados por la inspeccién en su etapa de
construccion en el taller.

RETON

BOLARDO

4N
Nd/

en

ARTICULO 38.1 — MEDICION Y FORMA DE PAGO
Los bolardos Beten se mediran por unidad al precio unitario contratado, establecido para el item 38
luego de aprobado por la inspeccion.
Dicho precio serad compensacion total por los trabajos de limpieza, nivelacion de superficie,
transporte y descarga, cargas sociales, provisidn de materiales, mano de obra, herramientas, combustibles y
equipos y toda otra operacién y provisién necesaria para la correcta gjecucién dei item.

Ing. DAMIAN-GALDAME
Birector degObras Publicas
Municipalidad de Maipu
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ARTICULQ 39: TACHAS REFLECTIVAS

Este ftem consiste en la provisién vy colocacidn de tachas reflectoras. Se debera proveer y
colocar tachas reductoras de velocidad vial de PVC, de diametro inferior e18cm vy diametro superior de 11,5
cm por 4cm de alto, de color amarillas con banda reflectivas (2) de 50mm x 25mm, segUn ubicacion grafica.
Su fijacién sergé mediante la cantidad de (4) tirafondo hexagonal de 88 y tarugo plastico tipo Fischer para
hormigén. Las tachas deben incluir el material necesario para su instalacion, tornillo, taruge y arandela.

Seran colocadas segin plano de proyecto adjunte o donde auterice la inspeccidn. Tanto en
pavimentos flexibles como en pavimentos rigidos sera necesaria la aplicacion de adhesivo bituminoso
aplicado en caliente tanto en la base de la tacha como ast también en cada perforacién. No podran quedar
sueltas o flojas.

ARTICULO 39.1 ~ MEDICION Y FORMA DE PAGO
Las tachas reflectivas se medirén por m lineal al precio unitario contratado, establacido para e! item
39 luego de aprobado por la inspeccién.
Dicho precio sera cocmpensacion total por los trabajos de limpieza, transporte y descarga, cargas
sociales, provisién de materiales, mano de obra, herramientas, combustibles y equipos y toda otra operacidn
y provisién necesaria para la correcta ejecucién del item. '

\__ g DAMIAR-GA
Director de Obras Poblicas
Municipalidad de Maipl
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ARTICULG 40: CUNETA MEDIA CANA

En los lugares indicados en croquis adjunto y de acuerdo a proyecto de niveles ejecutado por la
empresa y aprobado por la inspeccién, se procedera a la excavacion o relleno segln corresponda para
proceder a ejecutar la media cafia de acuerdo a detalle adjunto. Previo a colocar los moldes, el piso sera
compactado por medios mecénicos y se procedera a colocar los encofrados que podran ser metélicos o
fenclicos, pero que aseguren la correcta terminacion de la superficie, ademas la alineacion longitudinal sera
sin ondulaciones ni dientes entre los moldes. Una vez que los moldes estén nivelados y alineado vy se halia
colocado la armadura indicada en croquis, se procedera al colado del hormigén elaborado en planta externa,
que en este caso es H21, el cual serd acomodado en los moldes por vibrado u otro medio gue asegure la
correcta homogeneizacién de la masa, no se aceptaran huecos o avisperos de piedra. Los bordes superiores
seran y tratados con matacantos, nivelados correctamente previendo que el nivel se ajustard al galibo de la
calle. Se acordara con la inspeccién la ubicacion y tipo de junia a ejecutar,

Una vez retirados los moldes la superficie serd fratada con anti sol solventado para
asegurar el inducimiento correcto de la masa de hormigon. La tierra, malezas y escombros producto de la
excavacion y perfilado de la cuneta para realizar el revestimiento sera retirade de la obra por cuenta y cargo
de la empresa contratista.

La excavacion y retiro del producido debera ser incluido en el precio del item, ademas si fuese
necesario relleno, el mismo estara a carge de la empresa confratista.

Curado: Se realizara manteniendo las superficies de hormigén himedas por un fiempo de 7 (siete)
dias. Se protegera ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean
necesarios para garantizar la calidad de la obra ejecutada (Nylon de polietileno negro de 100 micrones) y anti
sol solventado.

ARTICULO 40.1 = MEDICION Y FORMA DE PAGO

El trabajo de cuneta media cafa se medira, certificaréd y pagara por mi de obra ejecutada y
aprobada por [a inspeccion al precio unitario Contratado establecido para ef item 40.

E! precio contractual sera compensacion total por la excavacion, preparado de la rasante.
colocacién de moldes alineados y nivelados, colocacion de armadura, colado de hormigén Elaborado en
Planta Externa, trabajos de terminacién, transporte y descarga, cargas sociales, mano de obra, herramientas,
equipos, combustible, aditivos, etc y cualguier otra operacién y/o material necesario para la correcta ejecucion
del ftem en la forma especificada.

ARTICULO 41: RETIRO DE CIERRE EXISTENTE, LIMPIEZA Y CONSTRUCCION DE CIERRE PERIMETRAL

Este item consiste en el retiro de cierre existente, limpieza del lugar, de maleza, y toda vegetacion
que interfiera con la construccion del nuevo cierre perimetral. El cierre nuevo se gjecutara respetando croquis
y detalles que forman parte del presente pliego. Utilizando tgjido romboidal de alambre galvanizade N° 13
abertura de malla 2 1/2" y de 2 metros de alto.

Se debera colocar alambre alta resistencia para el tensado en la parte superior,
media e inferior de la tela romboidal para lograr que esta quede tensada, lo més firme posible. Ademas el
cierre perimetral llevara en su parte inferior y en toda la longitud, un cordén inferior de hormigén de 15 cm de
ancho por 15 cm de alto, el hormigén a utilizar es el especificado en generalidades, dosificaciones, que en este
caso corresponde H21 de 350 kg de cemento por m3 de hormigén. La terminacion sera hormigén visto por lo
cual de usaran moldes metélicos en buen estado o fendlico de primer usc, no se admitiran reparaciones
parciales. Los postes seran de eucaliptus impregnado de digmetro minimo 12cm colocados cada una longitud
maxima de 5m, sus bases seran de 40cm x 40cm vy 60cm de profundidad, por lo cual debera excavar y perfilar
para llegar a las dimensiones dadas. El hormigén a utilizar en fundaciones sera H21.

ARTICULO 41.1 - MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de retiro de cierre existente, limpieza y construccién de cierre perimetral se medirg,
ceriificard y pagara por metro lineal de obra ejecutada y aprobada por la inspeccién al precio unitario
Contratade establecide para el item 41.

El precio contractual sera compensacion per provisién de materiales, transporte y descarga,
mano de obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualguier otra operacion y/o material
necesario para la correcta gjecucion del item en la forma especiiicada.

Direcgor e QObras Publicas
Municigalidad de Maipy
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ARTICULO 42: PORTONES CIERRE PERIMETRAL

Este item consiste en la construccion de un portén de doble hoja con 4m en su longitud, se realiza
con marce estructural 40x60x2mm y materiales de acuerdo a plano de detalle adjuntos en el presente pliego.
Los postes de aceros se pintaran con 2 manos de antioxido y 2 manos de terminacion de esmalte sintético con
colores a designar. En caso de ser necesario y previa autorizacion de fa inspeccion, se podra ejecutar portones
peatonales de 1.50m de anche con los mismos materiales utilizados para el portén de 4m de longitud.

Teniendo en cuenta lo indicado es responsabilidad del oferente, realizar sus propios computos y
ofertar un precio total por m lineal de portén ejecutado. En base a este criterio, no se aceptara el pedide de
reconocimiento de adicional alguno para la terminacion completa del item

ARTICULO 42.1 -~ MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de Portones cierre perimetral, se medira, ceriificara y pagara por m lineal de obra
ejecutada y aprobada por la inspeccion al precio unitario Contratado establecido para €l item 42.

El precic contractual serd compensacion por provision de materiales, transporte y
descarga, mano de cbra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualguier ofra operacién y/o
material necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

Director de Obras Publicas
Municipalidad de Maipu
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INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipd asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efect_ﬁgn los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de
S'egunf:Igd e Higiene Laboral (SHL) y la legislacién vigente en la materia, Fundamentado ello en las
disposiciones y lo establecide por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo (LHST) N°® 19.587/72 art. 3°.

o La presel_]te, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y {ineamientos generales y
minimos en materia de prevencion, que deben observar ¥ cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de
Maipd y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

' Los aspectos particulares de cada ftipo de trabajo, serdn aplicados con criterio y sentido comun
qependlendo en cada caso de la situacién particular generada por el ambiente de frabajo, el tipo y el analisis de
riesgos. Se pretenden transmitir las cbligaciones al Contratista, para gque sean puestas en préctica por el mismo,
para la prevencién de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

. A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contrafistas en particular cumplan con o
estipulado en la legisiacién especifica, deberan considerar Legislacion Vigente

e Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 ¥
complementarios.

0 Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, ¥y Medic Ambiente
segun correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

(WA Leyes y decretos de Salud y Seguridad en ta Construccion.

a Ley de Transito Transporte.

RN Cualquier ofra disposicion, Resolucién, etc., vigentes.

NORMATIVA

EL Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.
[N Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de Maipi,
o Nprmas de aplicacion a trabajos determinados, cuya nomalizacién sea dispuesta por otras
vias.
*NOTA:
E! Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o
subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.
DEL SERVICIO BDE MEDICINA LABORAL

Ei Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio _epcargado del
traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias meédicas de su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones piblicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoye o
prestacién y la némina completa de prestadores médicos.
El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente Cercana,

de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencién meédica de urgencia una réapida
respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias ¢ procedimiento de accidentes

adecuado al lugar de frabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion médico Eaborral (preocz.lpa_cional
actualizado), que determine la apfitud psicofisica del mismo para lg tarea propuesta segun fo determina la
legislacién vigente. Presentar previo a la inictacion de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la Municipalidad de
Maipu el parte médico de ingreso vy el de egreso.

Departamento de
Estudios y Froyectos

ing. DAMIAN GALDAME

Director de Dbras Publicas
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E_i C_ontratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industial encargado de cumplir con
!It_)s breguenmlentos de! decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 v Ia Ley 24557 de Riesgos del
rabajo.

. Se estgbiece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de Seguridad e
Hig:e.ne. industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la supervisién y el
seguimiento de las tareas diarias. EI objeto del servicio debe ser ia salvaguarda integral de su patrimonio y del
personal que en ella lzbora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

) Anteg _de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Personal afectado a la obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeceién de Seguridad e Higiene Laberal y consignando:

$ Cantidad del personal,

¥ Nombres y Apellidos.
§ Domiciiio.

¢ Funcién.

§ Edad.

§

Nimero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
H Cerfificado de aptitud médica.

» -Asi mismo el contratista tiene la obligacidn de comunicar, por escrito Y por las vias pertinentes, al
municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que €t 0 los operarios comiencen a prestar servicios.
Lo mismo se requerira de lag empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarroliar planes de capacitacién para su personal,
debiendo cornunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los temas se incluirdn:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencion de riesgos [aborales,

+ Prevencion de incendios y lucha contra ef fuego.

+ Todo ello con relacién a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL.

El Contratista proveerd a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, & fin de
desarroliar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO GUMPLA GON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE Al
CONTRAT!STA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMANDEN.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacién.

Las planilas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberdn estar a
disposicion de |z inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su person’a!, con.r‘notivo
de las obligaciones que asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi también de
comunicacién, confeccion de la documentacion y presentacion ante los entes de regulac:ton:'sm que puedan
trasladarse estas obligaciones a la Grganizacién Ademas deberdn hacerse cargo de [a atencién médica de su
personal, internacion, rehabilitacidén e indemnizacidn, seglin corresponda.

El contratista presentard mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos deg los
accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacién se tendrd en cuenta la cantidad

de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indicefs’ﬁrecuencia y gravedad.
~ Departamento de

Estudios y Froyectos

Ing. DAP@
Director gle Qbras Publicas
Municipelidad de Maipt
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- Las maquinas, ve_hfculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacién, herramientas ¥
demas elementos que se ufuhzan deberdn estar en perfectas condiciones de uso y de conservacién. Los mismos
deberé_n‘contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran auditados por
la Municipalidad de Maipu.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

.Los trabajos dg s_oldgduras, esmerilado, amolado, efc., deberan efectuarse siguiendo los procedimientos
establecidos en [a Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo
que propendan a la seguridad.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplird con ias indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

+ El uso de ios elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerde al tipo de tarea que
realice seré obiigatorio.

+ Debera usar [a vestimenta provista Y no podra realizar Ia tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de trabajo,

respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares donde
se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi también donde exista
presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo o no autorizados.

X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectle en lugares expresamente autorizados
por [a inspeccién del contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de
alcoholismo de la Municipalidad.

b Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

b4 No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de
psicotrpicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del Contratists,
retirarlo del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de seguridad y de
acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, estd prohibida la portacién de
amas.

X Esta prohibido el uso de red de agua contra incendios o glementos extintores de incendios para
fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de SHL de
la dependencia.

x Esta prohibida la tenencia de animales denfro de las obras y alrededores en todo el dmbito del
Departamento de Maipi, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

x El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipaiidad de Maipt.

M Departamento de
AME Estudios y Proyectos

Ing. DAMIA ‘
Director de Gbras P\Jb}lcgs
MunicipaiidFd de Maipy
!
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DE LAS OBRAS

) La inspeccién de_ la I_VlunicEpaiidad, esfimara el lugar para Ia instalacicn del abrador. Asi también dejara
reglstfo sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas,
maquinas y estacionariento de vehiculos.

beio) Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacion {mas
abajo).

Las calles y todo sector involucrado z 100 metros a la redonda, deberdn ser mantenidos limpios de todo
material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debers estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre Ia presencia de
ob§técu[o que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveerd, montara y posteriormente
retiraré fas sefializaciones eventuaies para advertir tal situacién,

~ Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente
del peligro, siendo conveniente estudiar st ubicacién para evitar el retroceso de los vehiculos por faita adecuada
de sefialamiento.

Los careles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de .5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5¢m de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacién noctuma con carteles, se utilizara material retrorefiectivo.

En horas nocturnas se utitizaran, ademas, balizas de luz roja ¢ amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, serdn minimizadas y utilizadas como dltimo recurso,
teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o
luvia. -

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas
todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacién deberdn presentarse previo a comenzar las
actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo ¥ casco amaiillo en forma permanente.

ZANJECQ

Si fuera necesaric ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendrs
preferente cuidado en considerar el fipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, etc.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas serdn comespondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar despiomes.

Se deberd consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de cables
electricos, cafierias, efc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendrd libre el espacio para la circulacién del personal en caso de ernergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPQS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer los
aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y
ayudantes y disponer de Ia tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retfirar del servicio
aqueltas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustidn interna, los mismos deberan contar con ia tarfjeta de funcionamiento aprobada por el departamento
de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debers hacer entrega previa al inspector de ia
Municipalidad de Maipl segin corresponda y remitida a SHL.

k/—/\ Departamento de

: Estudios y Proyectos
Ing. DAM! GA-K%AME

Director de {Obras Pub?icgs
Municipalidad de Maipu
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Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalar en el fugar de trabajo en forma taj que

se presente ordenado, no interfiera Ia libre circulacién y no afecte las instalaciones, F equipamiento y accesorios
deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetiieno en una instalacién en aitura con el fin contrarrestar
posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la precaucion de que el
equipo generador se halle alejado como minimo 6 0 7 m. (en direccion de la proyeccion horizontal) y en contra
viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algdn tipo de coberiura gue impida [a proyeccion de
chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de carscter peligroso, imitantes téxicos, efc. se tomaran las precauciones
Correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal ¥y se instruira al personal sobre
los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipaiidad de Maipd.

) En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderdn
de inmediato y se dard aviso a supervisor o responsable del drea para que adopte las medidas tendientes a su
neutralizacién.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo
suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de
primeros auxilios ser4 referido por el servicio de redicina laboral del contratista.( Articulo 10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.

ANDAMIOS
Cuando el andamio supere los dos metros de aliura o durante su armado se debe ufilizar en forma
obligatoria y permanente el amés de seguridad.

Los andamios deben curnplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia
necesarios, compatibles con la prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a
proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en teemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o cualguier
otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u ofros materiales que se ufilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalimes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 80 cm y estar
bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el drea que labora El Contratista, dara aviso inmediatamente
de lo acontecido y colaborard, a peficion, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia ! personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y a
disposicion del Municipio.

El personal deberd estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado con
los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacicn, Y en casos de incendios, EI Contratista prestara
colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que
correspondan a fas Condiciones de seguridad para transito v transporte.

No se podra fransportar personal en maquinas pesadas, tractores, gruas, motoniveladoras, guinches,
atc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion psicotécnica
emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el cerfificado de revision técnica, emitido por un taller
habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

Departamento de

{ Estudios y Proyectos

\

Ing. DAMIAN GAH
I;girector de Obras Publicas
Municipalicdd de Maipu
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TRABAJOS DE PERFORACION

‘ $i por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar perfectamente
sefializado durante sy gjecucion, su uso y luego debera ser tapado ¥ asegurado para evitar accidentes de
terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicasion.

) En los trabajos de perforacion y terminacién de pozos de cualquier tipo, como asi también cualquier
operacién que se leve a cabo en las instalaciones del poza, el contratista deberd ajustarse, ademas de las
clausulas contractuales de figor, al cumplimiento de las Narmas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccitn del contrato Por parte de Ja Municipalidad, ya se trafe de obras, servicios, Trabajos o
aclividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones
emergentes de relacidn contractual, sino tambisn de las disposiciones, obligaciones ¥ responsabilidades que fija
la presente Noma.

Cada Dependencia deberd instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las obligaciones
de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los coniratos respectivos.

La inspeccién del Municipio, los responsables de las sreas de trabajo o del &mbito donde debe actuar
ios Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacién de la relacion contractual,
inferiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del mismo, acerca
de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

— Esta noma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben ser
' considerados por el Contratista y formar parte de la planificacion ¥ programacién de [os trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre io expresamente sefalade en los puntos anteriores, el Contratista estarg obligado a cumplir todas
las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que desarrolle,

No serén aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de Enconvenier]tes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicion que pudiera
regir su actitud.

El contratista se harg pasibie de las penzlidades que resuften de las faltas cometidas de acuerdo a lo
especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Nomativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacién de la obra y hasta la obtencién del
Certificado Final de la misma.

Ing. D ALDAME
Directar de Obrag Pubiicas
Municipalidad de Maiptl

Departamento de
Estudios v Provectos
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