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OBRA: RED DE AGUA "SOLARES DE ESPEJO".-
UBICACION: Calle Espejo s/N°, Russell, Maipl, Mendoza.-

La obra a ejecutar tiene por objeto la contratacion del Material y la Mano de Obra para
la construccion de la RED DE AGUA "SOLARES DE ESPEJO” en el Departamento
MAIPU, Provincia de MENDOZA.

La finalidad de la obra es dotar al Barrio Solares de Espejo del servicio de agua
potable. La red se instalara por el Acceso Comunero, habiendo previsto el empalme al
sistema existente en calle Espejo y abastecera a 28 conexiones.

A tal efecto se proyecta instalar:

* 165,30m de caiieria PVC @110mm K10 JE de 5,3mm de espesor con sello

IRAM.

o 184,00m de caiieria PVC @90mm K10 JE de 4,3mm de espesor con sello
IRAM.

e 166,00m de caifieria PVC @75mm K10 JE de 3,6mm de espesor con sello
IRAM.

9 nudos, de los cuales 3 incluyen valvulas esclusas de HD de DN 100mm.
Hidrante a bola bridado de DN 75(HF).
Equipamiento electromecanico y cisterna de P.R.F.V 10000ltrs.

La empresa deberd hacer uso de regadores (de agua), para evitar polvillo en
suspension.

Respecto del item C.3 (Equipamiento electromecanico y cisterna de P.R.F.V
10000Itrs.), en el mismo se han contemplado los siguientes componentes:

_Pilastra premoldeada trifasica completa aprobada por Edemsa (cafio de acero 2%"
doble aislacion cruce de calle, pipeta, collar con gancho, mordaza de retencién de
cable, térmica general de 4x25A, disyuntor diferencial 4x40A).

_Instalacion de jabalina reglamentaria 3%4"x1.5mts.

_Cable desde pilastra a sala de bomba de 4x6mm? + T de 6mm.
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_Tablero secundario de sala de bombas (térmica general de 4x20A, disyuntor
diferencial de 4x25A térmica de 2x18A para instalacion eléctrica, relé falta de fase con
testeo de neutro, térmica de 3X6A para proteccion de rele, termica de 1x6 para circuito
de comando, sensor de nivel tipo flotante eléctrico, llave selectora a maneta de 2
posiciones para arrangque y parada de bomba, contactor bobina 220vca x 10HP tipo
Siemens o Schneider, 3 indicadores luminosos verdes con marcador de tension
incorporado.

_Tuberias de cables a considerar.

_Instalacion eléctrica con 1 llave de punto y tomacorriente para encendido de 1
fampara.

_Cisterna de P.R.F.V 10000ltrs con flotante mecanico y boyas eléciricas para
accionamiento de bombas. Con tratamiento superficial para agua potable.

_Dos(2) bombas marca: DAB Water Technology, modelo: ESYBOX MINI 3, de las
cuales se adjunta especificaciones y curvas caracteristicas.

_La base de hormigén apoyo para cisterna sera una losa de 3mx3mx25cm de altura
con malla inferior y superior @8mm cada 15cm.

_El piping debera tener un @4” con uniones bridadas. En tramos expuestos a la
intemperie debera ser metalico.

_El recinto para [as bombas tendra las dimensiones de 2.50mx2.50m y sus
caracteristicas se ajustaran a la especificaciones sefialadas en el Plano Tipo N°2
(adjuntado a tal efecto). No se contempla construccion de sala de clorado.

Se balizaran zanjas y monticulos con carteleria, mallas (azules) y cintas de peligro en
toda su extensién, y por la noche con sefales luminicas eléctricas, la misma podra ser
alimentada por el cableado de alumbrado publico, a efectos de evitar accidentes. El
Cartel de Obra debera trastadarse junto con el frente de trabajo teniendo presente que
cambian las localizaciones de [as tareas a contratar, todo de acuerdo con lo indicado
en Normas para contratistas en su item Sefalizacion.

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de
Recepcion Provisoria, la Contratista debera contar con un Seguro de Responsabilidad
Civil por dafios contra 3° por un monto de $ 30.000.000,00 (Pesos Treinta Millones con
00/100) el cual debera ser presentado ante esta Direccién en el acto de celebracion de
contrato.
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Del importe total de cada certificado de obra, se descontara el 5 % (cinco por ciento) en
concepio de FONDO DE REPARQ, y que se retendra hasta la recepcién definitiva en
caracter de garantia.

Todo el material deberd ser Fabricado bajo Normas IRAM y/o ser aprobado por la
Direccion de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipa.

Se deberan solicitar las demarcaciones de servicios existentes en la zona
(instalaciones subterraneas correspondientes teléfonos, colector industrial, gas y agua
potable), asi como también los permisos de roturas correspondientes, en el momento
de aprobacion del proyecto.

En funcion de los sondeos que se realicen sobre las instalaciones existentes, la
contratista debera presentar con antelacién, al inicio de los trabajos, las demarcaciones
pertenecientes a los servicios existentes.

Tec. GABRIEL MARTIN
Edrector de Obras y Serv. Sgnitarios
T MUNIGIRA D T DT AR
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacién tiene por objefo lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Ars. 1° y 2% y concordantes de fa Ley de Obras
Plblicas N° 44186, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segln las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucién y lugar de
emplazarmiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacidn de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que serd firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la aperfura del primer sobre; no se admitiran
medificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.~

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las chservaciones, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualguier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijade para la aperiura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacién del acto, éste tendrd lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue
convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto
oficial, planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precics), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la
obra, que podra estar desarroflado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:
&) De PROYECTO EJECUTIVO (plancs generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitive).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrcllos y documentacién que las condicicnes ¢ especificaciones particulares de cada obra
te impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asf sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacién en los que se describan la ubicacién de los elementos funcionales, estructura, recormido de redes yfo
cafierfas, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccién .Tal documentacidon podré ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
gjecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la obr ivel de
croquis preliminares y/o planoshgenerales -
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En ellos se han fjado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destinoe de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTOQ COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacion de los frabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Confratista
procedera a la preparacion, confeccion y presentacion de la documentacion completa de planos generales y de detalles
del proyecto, ante La Municipaiidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustaran a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Cbra, respetando la ubicacién de los elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente ef anteproyecto, y los
fines perseguidos seglin la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de (a obra, la Inspeccién podra en cualguier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse -

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Carécter Legal.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberén comunicaro por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULO 6: PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Gnicamente en la planilia oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en
sobres cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En ef
subre debera destacarse: niimero de licitacién, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para ef sector deberan acomparnarse inetudiblemente con el
detalie indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULQ 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiaré a su propuesta un depdsito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo {acreditade en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segun su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones autdrquicas y las
empresas del Estado, filanza bancaria 6 péliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 seguros de caucién deberan reunir
las condiciones basicas determinadas en el Art. 9 def Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucién bancaria que otorga la fianza no tiene asiento oficial e
someterse en forma expliesa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de esta Provincia.
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a la documentaci6n licitatoria), éstas iran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU  y deberan incluir la
siguiente cldusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE
LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisidn de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, serd causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la planilia oficial de propuestas,
escrita @ maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
deberé destacarse: nlimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuard en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en scbres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin viclarse, y que solo
ostentara la individualizacion de la licitacién y contendra:

et SOBRENSA:

a) Constancia de la constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada la obra.-

b} La declaracion que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccién
de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier ofro fuero
que con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

1] La firma del proponente y representante técnico en toda la documentacion.-

€e) Constancia del pagoe de Sellado Municipal segtin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

g) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse -

h) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, con informe firmado por Contador Publico Nacional (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

i) Acta constitutiva, Contrato Sccial, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacién, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.-

i) Nota de Presentacién y Designacién del Representante Téenico de la Empresa.-

K) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste [a habilitacién fanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucién de la obra objeto de la prese icitacién (se
aceptard presentacién de original o copia certificada).-

V.09/2005
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1) Constancia de Inscripcién en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la GConstruccion (IERIC)
(se aceptara presentacion de original o copia certificada).

m) Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales del Peon de La Administracion Pablica, se
deberd adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica
(RACOP), segin se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcién vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de carécter
impositivo y previsional.

o) Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

p) Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se fije un domicilic especial en el Departamento de Maipu
donde serdn validas todas las nofificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén de la presente licitacion,

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b} Cuando se formulase "variante”, ésta deberd ser presentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del témino
"variante".

c) Se agregaran ademés los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 4 b):

1. Numero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Ptan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.

d} Analisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Cbra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de la
Mana de Obra" utilizando como minimo la escala salarial del gremio que corresponda, con los valores
vigentes al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria ser4 el que luego
trasladaran a los Analisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observaran cualquiera de las siguientes causales:

1.

4.

Omision de las Garantfas de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no retina los
requisitos establecidos en el artfculo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y
LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales v siquiendo la metodologia indicada_para su determinacién.

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).

\
V.09/2015
4

i

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS \

TEC. GABRIEL MARTIN
Director de Obras®y Ser. Sanitarios

MUNIQPAUDAEQ)E AL




MUNICIPIO
MENDOZA

Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
fos DOS (2) DIAS HABILES a la clausura del acto licitatorio. En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera la garantia.

Sin peijuicio de lo previsto se podra requertr a los oferentes la presentacién de la
documentacidn y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion
de Ia oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la
rezl notificacion, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas serdn consideradas sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisién de Preadjudicacién
de la Licitacién.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas N® 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2480/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion
Financiera de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de
Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener la propuesta por el #rmino de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acte licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacién expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicién de la documentacion de la obra, demicilio especial en el Dpto. de Maipt, Provincia de Mendoza, donde seran
vélidas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motive vy en razén de la presente
licitacion. -

ARTICULO 14; DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de [a licitacidn, a los efectos de la celebracion del contrato respectivo,
deberd constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipt, Provincia de Mendoza, donde seran vélidas todas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de la presente Licitacién.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

. Con la sola aceptacion de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera fa formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16; DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego y no se hubiera dictado decreto de adjudicacian, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Enfradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacion, atn cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimi de oferta, el
proveedor se hara pasible a [0 establecido en el articulo correspondiente a penalidades y multas
caso el documento de gfranﬁa.—

V.09/2015
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ARTICULG 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos 0 mas ofertas estuvieran en pie de igualdad y su monto y cantidad sean de
significacién, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de aperfura se advirtiera
el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacion, podra resclverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipd, y hayan asentido la mayoria simple de concurrenies, caso
contrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en ef acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maipa. E!
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya ofeita considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector no impedirs la
adjudicacidn si se Ia considera conveniente.

El precio sera s6lo uno de los factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendra vélido
el precio unitario cuando hubiera errores de muitiplicacién reflejados en el total parcial, y la adjudicacién se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en ofro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los ftems en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicd.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

Lz adjudicacion se comunicard a los interesados por escrito, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento fa firma del contrato respectivo, vy
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion para |la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacién licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, presentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Gitimo certificado de pago tendra el caracter de
liguidacién final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Publicas N® 4416 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.
ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata sera firmado dentro de los DIEZ (10} DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacién al adjudicatario.

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE L.OS OFERENTES

a Satigfaccion

Las empresas deberdn demostrar capacidad técnica, operativa y financh
de La Municipalidad. ;
f
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Deberan los oferentes acreditar experiencia y compefencia en obras de similares
caracteristicas.-

ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se procedera a la devolucién de las garantias de los oferentes
gue no resultaron adjudicatarios.

ARTICULQ 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segan su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 poliza de caucién. Las fianzas bancarias ¢ péliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, deberd someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los fribunates de
esta provincia. L.a devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de acopios e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por ciento) en concepto de FONDQ DE REPARO, y que se retendrd hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismao procedimiento de depésitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulp 54,
previo al pago de la certificacion, el contratista deberd afianzar €l mismo con un depdsito equivalente al 100% del monto
ctorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer pérrafo de éste
articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas irdn a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU vy deberan incluir fa siguiente cldusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULCQ 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego
ARTICULC 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que frabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracidn expresa que desvincula a La Municipalidad de Maip de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asuriendo en forma total y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir ef contrato de obra.-
ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara dentro de las 48 horas de la firma

base a lo previsto en el arjculo 23 del presente.
¥
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Previo a la iniciacién de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacion de las instalaciones subterréneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.

Al iniciarse las obras se labrard un acta que consigne la toma de posesién, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste ltimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesidn integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesién por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara
en el acta el tiempo de efecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucién se establece en el pliego de condiciones particulares de Carécter
Legal -

ARTICULD 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal -
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccién no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labraré acta de recepcién provisoria entregéndose copia de ella al Contrafista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcién provisoria de la obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante el plazo de UN ( 1 } ANO reparando los desperfecios y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesi6n de la obra desde la recepcién provisoria, no estard a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencion expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcién definitiva de Ia obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionard considerando lo previsto en el apartade 3) del articulo 8 del presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fljados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
serén tratados en forma idéntica al plazo de ejecucion de [a obra, pero tomando sélo en consideracién la parte de obra
que debio ejecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcional a ella.

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

: La inspeccion fiscalizard la efecucion de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratade.

El contratista estd obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
docurmentacion de la obra, ademas del libro de 6rdenes de servicio v el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran considerados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentara para aprobacion de La Municipalidad una némina de lo
intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva al contratista de la vigilancia y agtencién de |
que le correspondan.
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La falta de cumplimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-

ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendra en la obra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para €l normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccién le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aplitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la inspeccién; b) desobediencia a la inspeccién; ¢) incitar a fa desobediencia a la inspeccion; d)
dafios a la obra; e} incumplimiente con sus obligaciones; f} cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de
las obras. .

ARTICULC 40: GASTOS DE BOMBEO Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto serd por
cuenta del contratista, quien debera preverio al presentarse a licitacion.-

ARTICULQ 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando fa ejecucidn de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio provisorio y restablecerio al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estara a cuenta vy cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccién, la
construccién de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contard durante la
gjecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. E! contratista deberd comunicar a La Municipalidad el domicilio de dicho depésito. El costo, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estardn a cargoe del Confratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigdn vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particutares de cardcter técnico que se adjuntara a la documentacién licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificade
en los pliegos de condiciones particulares de carcter técnico que se adjuntara a la documentacién licitatoria.

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberéan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecién de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especificado en el del Pliego de Bases Particulares de Caracter Técnico que
se adjuntard a la documentacioén licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo gue formule Iz inspeccion respecto a las previsiones idad que se
adopten, serd reparado dg inmediato por el contratista, mediante la adopcidn de las medidas que stigiera la inspeccion.-
e / V.OH2015
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ARTICULO 47: ORDENES DE SERVICIO

Toda comunicacion entre el confratista y La Municipalidad se efectuaré por intermedio de
la inspeccién, estando obligado el primero a acatar las drdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los frabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se gjecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista deberéd mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplird de inmediato las érdenes que en este
sentide le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50; DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cuzlquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, efc., en la cportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUC!QN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedeceréd orden alguna, referente a la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningln trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas téchicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberén ser planteados exclusivamente ante Iz inspeccidn de la
obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas v detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacidon. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una muita diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse [a recepcién definitiva de |la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: POCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera preseniar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cuaiquier
otra gue la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacién es condicién necesaria para la confeccidn y
aprobacion de la certificacion final.

En caso de que la contratista sea una empresa que se ha presenfado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacion en el RACOP, solo se
otorgara ia certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacién definitiva en
el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica {(RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES
El Pliego de Condiciones Particulares de Carécter Legal establecerd si

corresponde ¢ no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Serd condicion
previa a la Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobac) pcion
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ftems respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Proponente
debera presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos deberén estar

depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuard el desacopio, conforme a la incorporacién de los materiales y/o elementos acopiados en [z obra

ejecutada
ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favorde hastaun 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articuio 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano
de obra local, segtin lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Priblicas.

A los efectos de considerar la radicacion de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta fo estipuiado en la Ley de Obras Publicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

. e
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Licit. Pablica N°:
Expte. N°:

OBRA: RED DE AGUA "SOLARES DE ESPEJO".

UBICACION: Calle Espejo s/N°, Russell, Maipti, Mendoza.-

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Pablica para la contratacién de adquisicion de material y mano de obra
para la ejecucion de la obra: RED DE AGUA "SOLARES DE ESPEJO" segin detalle de
planos técnicos, segln croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras
Pablica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N° 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizara en la Municipalidad de Maipa, Calle Pablo
Pescara 190 Maipd, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipl a los fines de la
notificacion de circulares aclaratorias.

ARTICULQ 3; FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... de. i de 202...,
alas .............. horas, en la Subdireccion LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE
MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida. -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($ 5.495.290,67).-
i
Preparé: u: Aprobd: Reberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
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b) Plazo de ejecucion: Se estabiece el siguiente plazo de ejecucién de la obra:

a partir de la fecha de la firma del contrato. -

¢) Valor de la documentacion: El valor de la documentacion licitatoria es de Pesos:
(B ), sin cuya adquisicion es nula toda

propuesta p}é.s-entada.

d) Modalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION

LICITATORIA incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones
Generales

e} Sistema de Confratacién: El sistema de contratacion establecido para la
presente obra es por:

f} Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto
en el articulo 49 y siguientes de la ley de obras publicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: No se reconoceran mayores costos
yfo variaciones de precios.-

h) Anticipc de Fondos: Para la presente licitacion, no esta previsto otorgar
anticipos financieros.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacién de
acopio de materiales.

Vigencia: 09/04/2021
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j) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE OBRA PUBLICA
(RACOP): el oferente debera adjuntar la Constancia de Inscripcion y habilitacién
vigente de la firma en el RACOP en la/s especialidad/es, subespecialidad/es y
rubro/s especificados para la presente contratacion, emitida por el RACOP y con
referencia expresa a la obra objeto de la presente contratacién (se aceptara
presentacién de original o copia certificada).

i) Especificacién del Rubro, especialidad v subespecialidad de la Obra especificada
en el articulo 1, segun codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada

por el RACOP:

» Especialidad: 100 Arquitectura
o Subespecialidad: 130 Urbanismo Redes e infraestructura
¢ Particularidades: 130-A Agua @ sec. < 90mm
ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES
Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la
obra objeto de la presente Licitacion. Esta acreditacion consistirda en la presentacion de

referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente deberd indicar con toda
claridad los lugares de emplazamiento de las obras.-

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por
el oferente, y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha
aprobacién. El plan debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de
mantener dentro de lo posible durante la realizacion de los trabajos el libre transito de los
vehiculos de transporte de pasajeros que circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como u
unidad (no por sectores o partes).-

Preparg: Federico Becer \\ Aprob6: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
| Pagina 3 de 5

TEC. GABRIEL MART!
Director de Obis v Sarv. Saniiafios
MUNICIPALIDAD BE

ABRAS Y SERMGICS -

s
MUNICIPALIDAD DE MAIPY



RE-OS8-01

MUNICIPIO

MENDOTA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER
LEGAL

Rev. 04

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, seré del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada
por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion
provisoria, a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procederd a confeccionar el acta
de recepcion definitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de
la propuesta la no presentacion de los analisis de precios de cada uno de los ftems que la
componen y [a planilla anexo costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a
los esquemas de las planillas oficiales.- )

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

l.a garantia de ofertas sera del 1 % (unc por ciento), depositada en la forma indicada en el
articulo 7° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de
constituirse la garantia de adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del confrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en
la forma indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera
devuelta luego de constituirse el acta de recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a
certificar, depositado en la misma forma que lo indica el Ari. 26 de las Bases de Licitacion. El
mismo sera devuelto luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para ia aprobacion del segundo certificado y los siguientes el coniratista debera acr
pago de los salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales
¥ municipales. Si no se diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de

Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021

Péagina 4 de 5 TEC. GABRIEL MART!

‘ - CON . Director de Obyas y Serv. Sanitads
\ ‘Nﬁ fgﬁ; M E A MUNICIPALIDAD DE pAipl)
DIREGCIOR DECBRAR Y SERAGIOS

W oMICIPALIDAD DE MAU




RE-QSS-01

MUNICIPIO

MENDBOTA

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER
LEGAL

Rev. 04

los certificados, considerandose al contratista como Gnico responsable de los dafios y perjuicios
que tal suspensién de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: SEGURC DE RESPONSABILIDAD CIVIL,

Desde la celebracion del Contrato, y hasta la entrega de Recepcion Provisoria, la Contratista
deberd contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios a 3° por un monto de $
30.000.000,00 {Pesos Treinta millones con 00/100). Este Seguro quedara integrado al Contrato
de Obra.-

ARTICULO 16: MOVILIDAD

El Contratista deberd proveer a la Inspeccion Municipal de movilidad hasta 30 dias
posteriores a la finalizacién del plazo de obra o la recepcion provisoria de obra (el mayor de los
dos), la cual consistird de 1 (un) vehiculo tipo pick-up doble cabina, modelo afio 2019 o superior,
con provision de chofer, combustible y elementos para su perfecto funcionamientos y
disponibilidad durante 10 horas diarias incluidos dias no habiles en la Administracion Piblica.-

ARTICULO 17: CARTEL DE OBRA

El Contratista debera colocar dos carteles de obra (4,00 m x 2,00 m), en la ubicacién que
indique la Inspeccién. Este cartel se complementara con los carteles de sefalizacion (Tmx 1,80
m) a colocar en los frentes de obra (tal cual lo sefiala las Normas para Contratistas) y de
interrupcion de transito (2.40 m x 1.60 m).

Los colores de la totalidad de la carteleria deberan ser consultada previamente a la inspeccion.
Se debera consultar ademas los requisitos en el apartado “NORMAS PARA CONTRATISTAS”
ftem “SENALIZACION”. Se adjuntan copias de los planos con sus dimensiones en lo indicado
como CARTEL DE OBRA.

Al finalizar la obra, toda la carteleria utilizada en obra debera ser entregada (sin cargo) a
la Direccién de Obras y Servicios Sanitarios en perfecto estado de conservacion, tanto
estructural como grafico.

La carteleria de obra debera ser aprobada por la Inspeccién, en un plazo no mayor a 24 hs,
desde la firma del Acta de Inicio de Obra.

ARTICULO 18: CARGO

Por ofra parte, el Contratista debera proveer a la DIRECCION DE OBRAS Y SER
SANITARIOS, sin cargo alguno para el Municipio, los siguientes elementos que quedaran en
poder de la oficina una vez concluidas las obras. Los elementos deberan ser entregados en el
Acto de Medicion N° 1 de la obra: 20 varillas de acero SAE 1070 para destape de caferias de 3
mtis de largo cada una. ’i

Preparé: Fed ! L * Aprobé: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
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OBRA: RED DE AGUA "SOLARES DE ESPEJOQ" .-

UBICACION:  Espejo s/N°, Russell, Maipu, Mendoza.-

La presente obra atiende a la instalacién de un acueducto que empalma en calle
Espejo s/N°, del distrito Russell. Para cumplir este objetivo sera necesario instalar (en
terminos generales) cafierias de PVC K10 (clase 10) de diametro 110/90/75mm.

Todos los materiales a utilizar en obra seran aprobados por Ia Inspeccién de Obra de
la Direccion de Obras y Servicios Sanitarios (D.0.S.8.) de la Municipalidad de Maipu. Para
esto la Contratista debera presentar muestras de los materiales propuestos para colocar.

Ademas, la Contratista debera exponer a la Inspeccion de obra, y previo al inicio
efectivo de los trabajos, los carteles y elementos de sefializacion a emplear durante la
ejecucion de la obra. Se debera colocar el cartel de obra, previo al inicio de los trabajos.

REPLANTEQ:

El replanteo definitivo de la obra a ejecutar se establecera de acuerdo a los planos de
instalaciones existentes, con el objeto de determinar la solucion mas conveniente, econémica
y que presente menos probabilidad de modificaciones uiteriores. La Inspeccién podra ordenar
la ejecucién de sondeos previos, para determinar definitivamente la existencia de las
instalaciones, que indiguen los planos y otras no anotadas.

En cualquier caso, los sondeos que se realizardén para ubicar las conexiones
existentes, tanto en vereda como en calzada, deberan ser reparados en veredas; incluso con
la reposicién de mosaicos (revestimientos) y/o contrapisos. Si los sondeos se realizaran en
calzada, los mismos deberan ser retapados, utilizandose material granular estabilizado
debidamente compactado mediante métodos vibro-compactadores (en una profundidad de
0,30 m). No sera necesaria la reposicion de la capa asfiltica de rodamiento, pero la
Contratista sera responsable de mantener condiciones de transitabilidad, durante el plazo de
obra las zonas sometidas a sondeos.

En el acto de replanteo el Representante Técnico dispondra de las demarcaciones
correspondientes a instalaciones de otros servicios existentes en la zona de obra (teléfono,
gas, fibra oOptica, electricidad, desagiies residuales domiciliarios y/o industriales, etc.).

Preparo:. Federico Becerra i", Aprobd: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
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Ademas, debera lograr la autorizacion de instalacion de Ia nueva red en: cruces de canales,
cruces ferroviarios, calles de jurisdiccién de la D.P.V., 0 la D.N.V.--

EXCAVACIONES PARA CANERIAS: DIMENSIONES Y TALUDES:

Se ejecutaran las excavaciones de acuerdo con el trazado de niveles y dimensiones
sefialados en planos o con las instrucciones especiales dadas por la Inspeccion. La
apertura de zanja NO podra adelantarse a més de 100 mts. a la colocacién de cafieria y
siempre se dejara en el fondo de todas ellas una capa de terreno de diez (10 cm.) de
espesor, por lo menos, que se recortard solamente al tiempo de colocar ia caneria,
construir fundaciones, etc.

Cuando el fondo de ia excavacion fuera rocoso o con canto rodado, se le cubrira con
un manto de arena de 5 cm. de espesor como minimo.

El talud sera el necesario a fin de evitar desmoronamientos, siendo el ancho en el
fondo suficiente como para permitir una correcta colocacion de las cafierias en un todo de
acuerdo a las reglamentaciones vigentes.

Se deberan realizar los apuntalamientos necesarios y tomar todas las precauciones
posibles, a fin de evitar desmoronamientos en las excavaciones.

Las excavaciones que se realizaran con motivo del recambio de caferias deberan
ser tapadas durante la jornada de trabajo. Esto evitard que el Vecino frentista quede sin
servicio durante las horas (noche) o dias en que la Contratista no realice trabajos.

ANCHO DE LA EXCAVACION:
La excavacidn de las zanjas para colocacién de las tuberias se realizara con el talud
necesario para evitar desmoronamientos o derrumbes. El fondo de Zanja debera tener en todos

los casos el ancho minimo reglamentario para permitir la correcta instalacion de ia tuberia,
segun el siguiente detalle:

Cafieria de PVC.

Diametros menores de 160 mm: ............... 0,60 m de ancho de zanja.
Diametro 160mm Cveeiereenee. 0B5m ¢ “o
Diametro 200mm e, 0B5m ¢ 1
Preparé: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon Vigencié: 09/04/2021
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Diametro  250mm e, 070m f 8w
Diametro 300mm D 075m « ¢ ¢ o«
Diémetro 350mm e, 0’80 m [ “ i @

La excavacion se hara mediante magquina retroexcavadora o manualmente, teniendo
en cuenta las caracteristicas de los terrenos afectados y el tipo de tarea a realizar.

En el caso de las conexiones e! ancho de excavacion minimo sera 0,40 m.
MANTENIMIENTO Y SENALIZACION:

Las excavaciones deberéan mantenerse secas durante la ejecucion de los frabajos.
Se debera adoptar todas las medidas necesarias para evitar inundaciones, sean aquellas
provenientes de aguas superficiales o de aguas de infiltraciones del subsuelo. Se colocara
sefalizacion diurna y nocturna en las excavaciones, escombros, etc., que puedan
significar riesgos o peligro para el transito de peatones y vehiculos.-

SISTEMAS DE TRABAJO:

No se impondra restricciones en lo que respecta a medios y sistemas de trabajo a
emplear para ejecutar las excavaciones, ello debera ajustarse a las caracteristicas del
terreno y a las demas circunstancias locales.-

La Inspeccion podra exigir cuando asf lo estime conveniente, la justificacion del
empleo del sistema 0 medios determinados de trabajo o la presentacién de los calculos de
resistencia de los enmaderamientos, estibaciones y tablestacadas, a fin de tomar la
intervencion correspondiente. -

En las excavaciones en tlnel, por la naturaleza, especial de esta clase de
excavaciones, se extremaran las precauciones tendientes a evitar accidentes o peligro para
el personal que trabaja en las obras, debiendo cumplir estrictamente las leyes y
disposiciones que rigen la ejecucion de ‘trabajos en lugares insalubres”.-

El Representante Técnico de la Contratista, tomara todas las medidas que considere
necesarias para evitar accidentes cuando al realizar la e>§pavaei6n hubiera peligro
inmediato © mediato de derrumbe de Ia zanja o dafos a const:/cciones proximas. En todos

u
Prepard: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon {gencia: 09/04/2021
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los casos la responsabilidad civil, dafios econémicos y de toda indole que pudieran ocurrir
con motivo de la ejecucién de los trabajos, es responsabilidad exclusiva de la Empresa
Constructora y su Representante Técnico.-

INSTALACION DE LA CANERIA:
Almacenar y manipular ¢l cafio de manera de evitar que el mismo se dafie.

Inspeccionar cuidadosamente cada cafio, en particular para asegurar que no esté
danado antes de su instalacion.

Cuando es instalado en una zanja, el cafio puede desviarse en la junta, para evitarlo
seguir un radio minimo recomendado por el fabricante para la clase, tipo, rasante, espesor
de pared, tipo de junta y diametro del cafio en particular, de otra manera, hacer cambios en
la direccidén con accesorios adecuados.

Los carios deberan ser bajados por separade y ensamblados por el instalador dentro
de la zanja, para evitar cualquier deformacidn que pueda sobretensionar o flectar la cafieria
mientras es bajada, o que se impongan tensiones excesivas sobre las juntas.

Se debera instalar la cafieria dentro de un cafo camisa de acero sin costura en
todos los cruces de calles, cauces de riego, ferrocarril u otro obstaculo se interponga en el
procedimiento normal de zanjeo.

La superficie interior del revestimiento no debe causar dafio alguno al material de la
caferia, cuando el mismo es infroducido dentro del revestimiento.

Las piezas se colocaran siguiendo las mismas técnicas que la caferia y de acuerdo a
los planos tipo de la Municipalidad de Maipu.-

Cuando por cualquier causa se interrumpa la colocacién de tuberia, la extremidad de
la misma y de las piezas especiales deberan ser obturadas con un tapén de P.V.C. para
evitar la entrada de cuerpos extrafios y/o animales.

gencia: 09/04/20

Prepar6: Federico Becerra i Aprobd: Roberto Marcon
COPIA CONTROKLEA

ooy

Pagina4de 3

}Ncéi TEC. GABRIEL MARTIN
DREGCION OE ZBLR:s Lirecior de Obras y Serv. Shpi

5
MUNICIPE nAD DE WAIPU MUNICIPALIDAD DE M




ANEXO 4

MUNICIPIO

MENDOTA

PLIEGO ESPECIFICACIONES TECNICAS
PROVISION E INSTALACION DE CANERIAS Rev. 04

PRUEBA HIDRAULICA:

Una vez instaladas la red distribuidora y las conexiones externas domiciliarias, seran
sometidas a presién hidraulica de prueba de 1,5 veces la presién nominal de trabajo
durante 15 minutos, como minimo. Si alguna junta o cafio causara pérdidas, se realizara
una marca en el mismo, luego se descargara la cafieria y se repararan las partes
defectuosas. Una vez transcurridos los 15 minutos, se podra realizar el relleno total de la
zanja para volver a probar la tuberia a zanja tapada.

Los cafos rotos ¢ los que presentan grandes pérdidas seran reemplazados.
Corregidos los defectos que revele esta prueba, se la repetira hasta obtener un resultado
satisfactorio a juicio de la Inspeccion. La prueba hidraulica sera realizada a la presion que
se indigue en los pliegos particulares, y una vez constatado que no existen pérdidas, se
procedera al relleno de las zanjas.

Se observaran en general, todas las reglas del arte de buen construir.

Para el caso del recambio o la instalacion de nuevas conexiones domiciliarias, la
Inspeccion exigira la prueba hidraulica de las férulas de bronce, y eventualmente de los
conjuntos de conduccidn gue se encontraran ubicados en las cajas.

ASIENTO DE CANERIA Y RELLENO PRIMERA ETAPA:

La caiieria apoyara sobre una superficie continua, lisa y libre de piedras. Se utilizara
arena de segunda calidad para construir la capa de asienfo de cafieria. La Inspeccién
podré autorizar suelo natural, proveniente de la excavacion.

El espesor de la misma sera de 0,10 mts. y su ancho seglin especificaciones
técnicas de la Municipalidad. No se permitira en obra disminucién de estas medidas.

Con este mismo material se efectuara el relleno de la primera etapa, hasta 0,15 mts
sobre el extrados del caro.

La Inspeccién de obra podra autorizar la utilizacion de suelo del lugar (producto de ia
excavacién) para la construccion del asiento para la cafieria y la tapada de primera etapa.

Preparé: Federico Becerra probd: Roberto Marcon Videncia: 09/04/202
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RETAPADO:

Se proseguird con el relleno de la zanja en capas no mayores de 0,20 mis
utilizandose suelo seco.

Los suelos a utilizar deberan ser aprobados por la Inspeccion, debiendo estar libres
de escombros y de piedras retenidas por el tamiz de 1/2” (una pulgada).-

En caso de no existir en el lugar, un estrato de suelo carente de canto rodado
(tierra), se utilizara para retapar; arena de segunda.

A una profundidad minima de 0,50 m (respecto a la rasante definitiva de calle o
vereda) se colocara la malla de advertencia y detecciéon (con dos alambres) para redes de
agua (color azul).

En una profundidad de 0,20 m se reemplazara el suelo producto de la excavacién,
por material granular establizado, el que debera ser debidamente compactado mediante
vibrocompactacion.

TAPADA MINIMA:

La tapada minima de la red distribuidora sera de 1,20 m en calzada, con un minimo
en casos expresamente autorizados de 1,00m. En vereda serd de 1,00 m y 0,80 m
respectivamente.,

Para el caso de las conexiones externas, en la zona de caizada deberan tener una
profundidad de 0,80 m, y en vereda, se adecuara a la colocacion de la caja receptéaculo.

Antes de proceder a la tapada, se verificara gue los cafios asienten en toda la
longitud del fuste.

INSPECCION OBLIGATORIA:;

Los trabajos no podran iniciarse, sin previa autorizacion escrita (Acta de Inicio) de la
Direccion de Obras y Servicios Sanitarios de [a Municipalidad de Maipl. Se encontrarén
sujetos a las siguientes inspecciones:

Preparé: Federico Becerra Aprobé: Roberto Marcon
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a) - Zanja terminada y asiento para cafieria.-
b) - Cafieria colocada y retapada.

¢} - Prueba hidraulica.-

d) - Zanja compactada y malla de advertencia.

Podran ser solicitadas en forma separada o algunas simult4neamente, segdn la
marcha de los trabajos lo permita y siempre por escrito, debiendo ser aprobados y
observados por el Inspector en la misma boleta. Los observados seran repetidos y no se
ejecutaran los trabajos de enlace con las instalaciones existentes, mientras no se hallen
aprobados.-

CRUCE DE CANALES:

El cruce de canales de irrigacion se ejecutara de acuerdo a las especificaciones que
establecen el Departamento General de Irrigacion, o la Autoridad de jurisdiccion. Los
mencionados cruces se haran en un todo de acuerdo con los condicionamientos técnicos
fifados por el organismo competente. El pago de cargos por autorizaciones o permisos
queda por cuenta de la Contratista.

CRUCE DE LAS RUTAS PROVINCIALES, NACIONALES Y VIAS FERREAS:

Se ejecutaran con cafio camisa de acero sin costura, de acuerdo a especificaciones
y condicionamientos técnicos fijados por los organismos pertinentes, quedando todo framite
ante los mismos a cargo del Contratista. El pago de cargos por autorizaciones o permisos
queda por cuenta de la Contratista.

DESVIOS PARA EL TRANSITO:

Se debera evitar el entorpecimiento del transito de vehiculos y personas, mediante
desvios, los que a su vez deberan estar debidamente sefializados.-
DANOS A TERCEROS:

El Contratista sera el Gnico responsable de cualquier dario, desperfecto o perjuicio
directo o indirecto ocasionado a personas, edificios, instalaciones y vehiculos derivados del
sistema de trabajo o por falta de prevision, que resultare de la ejecucion de [as obras.-
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DIRECCION TECNICA E INSPECCION DE LAS OBRAS:

La Direccion Técnica y la Inspeccién de la obra estaran a cargo del Departamento
General de Obras y Servicios Sanitarios de la Municipalidad de Maipu.

FORMA DE MEDICION:

La provisién de cafieria y de las conexiones externas domicilias seran medidas luego
de su re-tapada y prueba hidraulica. Asimismo, conviene indicar que los kits de medicién

deberan estar completamente fijados a la vereda.
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INTRODUCCION

Es proposito de la Municipalidad de Maiptl asegurar que en todas las dependencias del Municipio
cuando se efectlien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas
de Seguridad e Higiene Laboral y la legislacion vigente en ila materia. Fundamentado ello en las
disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por Objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales
en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de Maipti
y todo el personal que trabaje en relacion de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los
subcontratistas y eventuales.

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comun
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el analisis
de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en practica por el
mismo, para la prevencién de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacion especifica, deberan considerar Legislacion Vigente:

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente
segun correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

l.eyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
Ley de Transito Transporte.
Cualquier otra disposicion, Resolucion, etc., vigentes.

EE

EBB

NORMATIVA

B2 Normas Generales del Municipio establecidas segtin pliego.
L2  Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de

Maipti.
Normas de aplicacidon a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por
ofras vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subconiratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacién vigente.

Vigencia: 09/04/2021
Pagina1de9

Directar de Obias y Serv, Sanizaria

TeC, GA%EEL MARTIN
)
MUNICiPAL] _\?D DE MaALA




RE-O58-02

MUNICIPIG

HIRDOZA

NORMAS PARA CONTRATISTAS

Rev. 04

SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad
en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio
encargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de su personal.
Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.

b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o
prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

El servicio médico del Contratista debera contar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidentado o Empleado que requiera atencion médica de urgencia una
rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de centingencias o procedimiento
de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados debera contar con una cerlificacién meédico laboral (preccupacional
actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segin lo determina la
legislacion vigente. Prasentar previo a la iniciacién de los trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante Ias autoridades de competencia de la Municipalidad
de Maipu el parte médico de ingreso vy el de egreso.

SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir
con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de
Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicic de Seguridad e
Higiene Industrial, permanente que se encargue de! planeamiento, la coordinacion, la supervision y el
seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y
del personai que en ella labora.

PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentard, la nomina del Personal afectado a Ia obra,
adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Seguridad e Higiene Laboral y consignando:

f Cantidad del personal.
§ Nombres y Apellidos.
f Domicilio,

f Funcién.
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§ Edad.
§ Namero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
§ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al
municipio todo cambic en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
serviclos. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

E! Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su personal,
debiendo comunicar al Municipic acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplimiento.

Dentro de los femas se incluiran:
+ Secuencias a seguir anies una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencion de Accidentes.
Prevencitn de riesgos faborales.
Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.
+ Todo ello con relacion a la tarea a realizar.
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

+ + + +

E! Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccion necesarios, a fin de
desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Contratista que no cumpla con el uso de los elementos de proteccidn personal
provistos, seré separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizara directamente al
Confratista, por las demoras e interrupciones que tales hechos demanden.

Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintives en la indumentaria de sus operarios para
lograr una rapida identificacién.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccion Personal de cada operario deberan estar a
disposicién de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con
motivo de las obligaciones que asume en cada confratacion y de sus consecuencias, como asi también de
comunicacion, confeccion de la documentacion y presentacion ante los entes de regulacion, sin gue puedan
trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademés deberan hacerse cargo de la atencion médica de
su personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacion, segun corresponda.
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E! contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de
los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendré en cuenta la
cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices frecuencia y
gravedad.

EQUIPAMIENTO

. Las magquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de lluminacion, herramientas
y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacion. Los
mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados seran
auditados por la Municipalidad de Maipa.

REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y
sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los frabajos que por sus caracteristicas, y/o naturaleza impliquen o presenten riesgos, como ser:
levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes
que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberan
regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al respecto se ordenen.
Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de érdenes de servicios (que puede ser
el de la inspeccidén) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe destacar
gue la inspeccion técnica también obrara como Auditor de fa Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

o+ Tomara conocimiento y cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral,
Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea que
realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con el torso desnudo.

+ El personal del Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su lugar de
trabajo, respetando las normas de convivencia para con la comunidad.

Vigencia: 09/04/2021
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PROHIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicion, en lugares
donde se almacenen, manipulen, productos inflamables yfo explosivos, como asi también
donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro lugar considerado de riesgo
0 no autorizados.

x No estd permitido preparar comidas, salvo que se efeclle en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion del contrato o SHL.

x El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de
alcoholismo de la Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas alcohdélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

X No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia
de psicotropicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad del
Contratista, retirario del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

x Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de seguridad y
de acuerdo a condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, esta prohibida la portacién
de armas.

X Esté prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios
para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del responsable de
SHL de la dependencia.

X Esta prohibida {a tenencia de animales dentro del Ambito del Municipio, salvo que el mismo
fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decrefo 596/98 de la Municipalidad de Maipt.

OBRAS

El orden y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una
condicion indispensable para evitar accidentes.

La inspeccion de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador, como asi
también la determinacién del espacio necesario para el desplazamienio de materiales, herramientas,
maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefalizado durante su uso y luego debera ser tapado y asegurado para evitar accidentes de
ierceros.

L.as calles y todo sector involucrado, deberdan ser manienidos limpios de todo material proveniente
de la obra.

i%@
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SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia
de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara y
posteriormente retirara las sefalizaciones eventuales para advertir tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carfeles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los vehiculos
por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como ultimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en dias
de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previo a
comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.
ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compactacion, la proximidad de rutas y calles, efc.,
adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia de
cables eléctricos, cafierias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la Municipalidad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiopes a s
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacion otorgada por su Servicio de Seguridad.
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Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maipa segtin corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma tal
que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El equipamiento y
accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacién en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. {en direccién de la
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algun tipo
de cobertura que impida la proyeccién de chispas, escorias, efc.

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccién personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha
normativa informando a la Municipalidad de Maipu.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondré en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de"
los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.( Articulo
10-Ley N° 19.587).

Los botiquines estardn a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en forma
obligatoria y permanente el arés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores éacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

ﬁ..
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Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier ofra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y
estar bien solidarizado al andamio.

ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el &rea que labora El Confratista, dara aviso
inmediatamente de o acontecido y colaborara, a peticion, en la solucion de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma efectiva y
a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar familiarizado
con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de frabajo, motive de la prestacion, y en casos de incendios, El contratista prestara
colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los wvehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales y Provinciales que
correspandan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte, del Municipio.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, mofoniveladoras,
guinches, etc. :

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de fransporte de sustancias peligrosas, el conductor deberd tener una habilitacion

psicotécnica emanada de autoridad competente. L.os vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de
revision tecnica, emitido por un taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACION

En los trabajos a la perforacion y terminacion de pozos, como asi también cualquier operacién gue
se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista deberé ajustarse, ademas de las clausulas
contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL Vigentes.

INSPECCION

La inspeccidn del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, Servicios, Trabajos o
actividades, es la responsable del cumphmlento por parte del Contratista, no sélo de las obilgacsones
emergentes de relacidén contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y respon idades
que fija la presente Norma.
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Cada Dependencia deberd instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccién del Municipio, los responsables de las areas de trabajo, o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL deberan, antes de iniciarse la efectivizacion de la relacién de
contractual, interiorizar a El contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de seguridad industrial del
mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, mismos que deben ser
considerados por el Contratista y formar parte de Ia planificacion y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, El contratista estara obligado a cumplir
todas las normas de Seguridad e Higiene en ef trabajo y que pueden ser aplicables al tipo de tareas que
desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes
ocasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de otra disposicion que
pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de acuerdo a
lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de Ia fecha de su aprobacion.

]
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OBRA: RED DE AGUA "SOLARES DE ESPEJO"
Ubicacion: Espejo s/N° Russell, Maip.

MEMDOTA

FO-0OS88-02/REV.04

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

| Uniidad

Detalle

Cant. b

. Precio

Unitario

Total .

RED DE AGUA

MATERIALES

2.107.013,58

A

Provisidn de cafierias de P.V.C., junta elastica, clase K10, en
diametro 110mm, con sello IRAM, arena de segunda y maila de
advertencia. Incluye curvas HD bridada y accesorios necesarios
para su instalacion.

170,25

2.476,15

421.564,54

Provision de caferias de P.V.C., junta elastica, clase K10, en
diametro 90mm, con sello IRAM, arena de segunda y malla de
advertencia. incluye curvas HD bridada y accesorios necesarios
para su instalacién.

189,52

1.940,95

367.848,84

A3

Provision de cafierfas de P.V.C., junta eldstics, clase K10, en
diametro 75mm, con sello [RAM, arena de segunda y malla de
advertencia. Inciuye curvas HD bridada y accesorios necesarios
para su instalacion.

171,00

1.888,73

322.972,83

A4

Provision de accesorios necesarios para nudos en los que se
inciuyen vélvulas. Incluye accesorios v la construccién de camaras
con la disposicion de braseros. Todo de acuerdo a las
Especificaciones, normas y Planos Tipos.

Unidad

96.388,93

867.500,37

A5

Provision de Hidrante, cafo K10 £75mm, tedos los accesorios (tee
bridadas, curva, adaptadores brida-PVC, etc).

Unidad

127.127,00

127.127,00

MANO DE OBRA

1.233.988,08

B.1

Excavacion {con maguina 0 manugal) para instalacion de cafierias
de PVC para Agua Potable, & 75/90/110 mm, con una traza, ancho
= (),60m y profundidad = 1,50 m de acuerdo a lo indicade en Plano
de Proyecto, y condiciones técnicas generales y particulares.

515,30

867,10

446.816,63

82

Preparacion de fondo de zanja, con arena de 2°. Colocacion de
cafieria de PVC para Agua Potable, @ 75/90/110mm, primera
tapada con arena de segunda calidad, v prueba hidraulica.

515,30

920,20

474,179,086

B.3

Instalacion de nudos en los gue se disponen vélvulas esclusas,
hidrante. Se incluye la construccion de las respectivas cémaras y
ia colocacion de braseros.

Unidad

20.448,00

102.245,00

B.4

Retapado total de Zanjas, compactacion. Colocacion de malla de
advertencia. Limpieza y retiro de material sobrante, nivelacion.

518,30

408,98

210.747,39

MATERIALES Y MANO DE OBRA

2.154.289,00

Aserrado, demolicion y retiro de capa de rodamiento de pavimento
asfaltico. Incluye retiro de excedentes y restitucién de base
estabilizada y su compactacion.

mz2

1.859,00

5.577,00

Carteleria, sefializacion y seguridad de la obra

gl.

39.000,00

39.000,00

Equipamiento electromecénico y cisterna de P.R.F.V 10000lirs.

gl.

2.409.712,00

2.106.712,00

LOS PRECIOS SON CON LV.A. INCLUIDO

FECHA: 02/05/2022
"Se Je comunica que sera evaluado por el drea solicitante en cuanto a la prestacion del servicio,
insumo u obra y podra agceder a fos resuftados de fa misma consultando en Ia Direccion de Compras,
Presupuesto y Licitacionis".
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TEC. GAB

$ 5.495.290,67 |
/|

JEL MARTIN
Director de Obrasy Serv. Sanitarios
MUNIGPALIDAD DE MAIPY




OBRA: RED DE AGUA "SOLARES DE ESPEJO"
Ubicacidn: Espejo s/N°, Russell, Maipd.

MUNICIPIO

MENDSZA

PLANILLA DE PROPUESTA . . FO-0S5-03/REV.04

Precio

It ‘Detalle .~ © | Unidad |.-Cant.

Unitario |

Total

RED DE AGUA

A |MATERIALES

Provisién de cafierias de P.V.C., juntz eléstica, clase K10, en
diametro 110mm, con sello IRAM, arena de segunda y malia de
advertencia. Incluye curvas HD bridada y accesorios necesarios
para su instalacion.

Al m 17,25

Provision de cafierias de P.V.C., junta eldstica, clase K10, en
didmetro 90mm, con seflo IRAM, arena de segunda y malla de
advertencia. Incluye curvas HD bridada y accescrios necesarios
para su instalacién.

A2 m 189,52

Provision de cafierias de P.V.C,, junta elastica, clase K10, en
diametro 75mm, con selio IRAM, arena de ségunda y malla de
adveriencia. Incluye curvas HD bridada y accesories necesarios
para su instalacién.

A3 m 171,00

Provisién de accesorios necesarios para nudos en los gque se
incluyen valvulas. Incluye accesorios y la construccion de
camaras con la disposicién de braseros. Tode de acuerdo a las
Especificaciones, normas y Flanos Tipos,

A4 Unidad 9

Provisién de Hidrante, cafio K10 &75mm, todes los accesorios

A5 | ttee bridadas, curva, adaptadores brida-PVC, etc). Unidad 1

B [|MANQ DE OBRA

Excavacién {con maquina o manual) para instalacidn de caferias
de PVC para Agua Potable, @ 75/80/110 mm, con una {raza,

B.1 ‘ancho = 0,60m y profundidad = 1,50 m de acuerdo a lo indicado m 515,30
en Plano de Proyecto, y condiciones técnicas generales y
particulares.

Preparacién de fondo de zanja, con arena de 2° Colocacién de
B.2 |cafieria de PVC para Agua Potable, & 75/90/110mm, primera m 515,30
tapada con arena de segunda calidad, y prueba hidraulica.

Instalacion de nudos en los gque se disponen valvulas esclusas,
B.3 |nidrante. Se incluye la construccién de las respectivas camaras y Unidad 5
ta celocacidn de braseros.

Retapado total de Zanjas, compaciacién. Colocacion de malla de

B advertencia. Limpieza y retiro de material scbrante, nivelacion.

m 515,30

C |[MATERIALES Y MANO DE OBRA

Aserrade, demolicion y retiro de capa de rodamiento de
C.1 |pavimento asfaltico. Incluye retiro de excedentes y restitucidn de m2 3
base estabilizada y su compactacién.

C.2 |Carteleria, sefializacion y seguridad de {a obra gl. 1

C.3 |Equipamiento electromecanico y cisterna de P.R.F.V 100C0irs. gl 1

LOS PRECIOS SON CON LV.A. INCLUIDO.
FECHA: 02/05/2022

T B e H T U PO PO DT PRSPPI RPPTTRD

intanie Técnico Firma Oferente

TEC. GABRIEY, MARTIN
Director de Obras y Sépv. Sanitaries
RJUNICIPALIDAD BE MAIPG

et inAn DE MAIPO




N 3G Qv IvdiDiNak
BueLL Mg A SeIYD ap 103G
NILYYIN 1318y OaL

/9'345'682'E $

§6°888°128'L

$ {($) OAVINWNOVEINVAY

%0000 %5919 %9062 (%) OGYINWNOY IONYAY
i L9006 N\J (%) eueleg sog'opez)eey BIq() 8p SoUBAY
Q0'ZEL'BOL'E S 226818002 & 56'99¢°2/8°L ¢ @.m:mem&\oumN__mwm 8190 ap spodwW|
s00'00k  |29'06Z°G61'S $. 8 d d "IYLO
ou] |ejoL
T 002116012 $ 00'ZLL'80LE $ 1 [ "SHICC0L A 4'H d 5P BUIBISP A COUEIBUIOIRSIE OUsiedinEd| g0
%140 00'000'6E § 00°000'6€ ¢ ] B BIq0 E| @p pepunbas A UODEZIEUaS Bhsjeles] oo
o " e o ‘ugioejoRdWDD NS A BPBZIIGEISe 858 8P UQN};S8) A SajUspaoxe ap ol |
- a\oe 0 002455 $ 00'658" i € zu ahnjsu) ‘oollgise ouawiaed s oluslWEpo) Bp kded ap 09I A UQIDIOWSD 'opBlIBSY b
A 00°68Z'#51L°Z $ YHE0 30 ONYIN A SITVIMILYIN] 2D
s ot Cp e . . w ‘URIoB|aAIU ‘BluBIqoS JEUSiBw ap cinal A ezejdwr !
] \uvm £ ) B8E'LFL012 $ | es'a0y §| oesis “glauabiApE B BllEW ap upeso|oD upoelaedios ‘sefuez op [ejot opadeley v
B . T "S0J9SEIq op UDIoB00]00 B A SEIBLUED SeAljoadsel Se| 8p ug[oonljsuod
. %9l 00'sv2'z0l $ | 00'6¥Y0Z 8 § pEPIN B| @AnjoU| Bg ‘alseIplY 'SBESNOSD $2INABA Uaucdsip 98 anb so| us sopnu ap ugnEje)sy] vd
"ea|nelply eqanid
%eo's- | 90'sLiviy ¢ | oz'ozs ¢ | og'sig w A 'pepres epunbes ap BusJe uoo epede) eietupd “WWDL LDB/SL @ 'alqelod enbyi  z'g
: eled DA 3D BHIUED 3P UGIIBDOOD ',Z S BUSIE U0D *eluez &p opuo} ap upperedsld
"saieinoped
. L . \ A sejelaush sE0UDZ} SSUOIIPULD A ‘0j02401 Bp OUB|d US Opeo|puUt of & opianse| |
%eL'g £9'048°0FF ¢ | o1ioe ¢ oe'slg w Bp 10 05'}, = Pp(pUniod A WIS'D = OUOUB ‘87 BUN 1100 W OLLI0B/SL @ ‘elgeiog| ¥ F
enby ered DA 9P seUsuED 3P ugloeleisuy) ered {jBnuew o euinbgll UOD) UpIBABIXT
%9¥'ee 80°886°€EC’)L $ vHg0 3d ONYIN| 8
00'2Z4 L2L $loo'sziizk  $ ] pepny | | . . (o1 ‘pd-epuq saiopeidepe| g
BAIND ‘SBpEPUG 28]} SOI0SB00E S| SOPO) WG/ @ (1) OUEBD 'SjUBID]H 8P UDISIAOL]
. “$0d1] souUg|d A SBWIoU '$aUoIRINDadsT se| B OpISNTE ap
T hB2GE Je'00s' /88 $ | £6'88E°96 [ 6 peplun | OpoL "solsselg sp LORISOdsIp Bl UCD SBIBLLED ©p UQRSNISUCD Bf A souosesoes afnpl] by
1 SEINARRA USANDUL 63 anb 50| ue sopnu eled SolesenaU SClIGSaI08 8P UDISIACIH
“UpjoeleisuUl Ns Bled soLESSJaU SON0SalIe
%88'g £8'7.6'22¢ ¢ 1et'segt 8| ool s A epeplq gH seatno aAnjouj “Blausyieape ep ejjew A spunbas ap eueue ‘Wyd| ojies| gy
U0D WG 0NBWEH U '0LY 9520 'Bolise|d BUNl "' A'd 9D SEURUERD 8D UQISIACIH
“UQIB[EISU} NS Bled SOUESaTal SOUCSatE
%69'0 ¥a'aba L9t $ | g6'0veL $| 2g'esl w A BpRpUY GH seand aANOY] BlouRApe Sp el A epuniiss op euale 'Wyy| ofjes]  Zy
uoo 'Wwpg onswERIp ua ‘gl Bse ‘eojsee Biunt oA 'd @p setieleo ap ugjsild
"UQIoB|EjSUl NS Bled SOUESaDall SCHOS800.|
%9 ya'vo5 L2y $ | shorre | szoll w £ epepuq H seano eAnjoy| Ejousiaape ap e|jew A epunfiss ap eusle 'Wydl oles] L'y
UDO ‘Wi L | oNswBIp Ue 'gly 8se ‘Boysele ejun{ "o A'd op SEUBYRO &P UGISIACKE
St 0€ | Sl %vE8E | 85EL0L0LT S STIVIHILVIA[ v
SVIQ G - Ugionoasl3 ap oze|d POV} |ejoL 008l | pepyued | pepiun | aj|ejed o

19'062°'661'G

YHE0 30 ONVIN © YHdO 30 IO 01SdNdNSdd

90-80-0d .

‘ndie ‘fjessny ‘,N/s ofedsz uoroesalqn
2Or3ds3 3d SIUVIO0S. YNOV 3d GIY -vHE0

VEZOAHIV]

OHIDINOWN

wo_..<mﬂv._._. 3d NV1d

m pchiows fpy




Hdivin 3d AVaIVdIINA N

noasemmm T noioomn ™

iND ‘Ni9t40
NOSHVIN (LH3F0Y O

(N 3G AVQITVIIDINGY
sougues ‘Aag A Sen ap 101zl
NILEYI TZHEYD "D3 )

| 8p @oueAe ap seiq
s o€ Gl 0

%0

[%ed00

A
\\ \ %0Z

\ [a7s2] 0
\ %0¥

%08

_o\owm‘wo

%08

\ %04
\\ %08

%06

(%) e1qQ e| 9p 2oueAy

%0000},

- %001

‘ndrepy ‘assny ‘oN/s oleds3 :ugloeaqn
+Or3ds3 30 S3UVI0S. YNOY 30 a3y vug0

RGO
OIDINAN

sssomy | ..__ZO_wm_m\wZ_ 30 VANND | nciow ol




MUNICIPALIDAD DE LICITACION
, MAIPU ANALISIS TiPO N°
DIRECCION DE DE
OBRAS Y SERVICIOS |Expte N°
SANITARIOS PRECIOS | Page 101
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE :
RUBRO :
ITEM : FO-0S5S$-04/ REV.04
. Cantidad]Precio
Al MATERIALES Unidad} ' lunitario - Monto
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
. Cantid adl Precio
B | mANO DE OBRA Unidad | " |Unitario Monto
hs
hs
hs
hs
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $lum
C EQUIPOS Monto
~TIPO , Costo  fRendimiento
Unidad
$/un. umidia
1 hs.
COSTO DE LOS EQUIPOS sue-totaL C $fum
D |TRANSPORTE A OBRA Monto
TIPO Unidad Costo  |Rendimiento
$fun. um/dia
1
COSTO DEL. TRANSPORTE SUB-TOTAL D $lum
E |A+B+C+D = $lum
F |GASTOS GENERALES = |% de E $ium
G|SUB - TOTAL 1 = |E+F $lum
H |BENEFICIOS = % de G $lum
| |GASTOS FINANCIEROS = % deG $/lum
J {SUB - TOTAL = |GtH+! $fum
K {IMPUESTOS m % de J $/um
. J[TOTAL = jJ+K $/um
PRECIO UNITARIO ADOPTADO $lum
Preparo: Federico Becerra Aprobo: Roberto Marcon Vigencia:09/04/2021
COPIA CONTROLDA

TEC. GABRIEL MARTIN
Director de Obras y Serv.anitarios
MUNICIPALIDAD DE Miapi

Pagina 1 de 22-10a Analisis de Precios

;]
MUNICIPALIDAD DE MAIPD
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. @ . ANALISIS DE MANO DEOBRA =~ |== LS
Qb Toipl - ANALISISDEMANODEOBRA - IF50SS05TREV. 04
- UNICIPIO o R T e :
MENOOTA 2 . . . 3 . SO T : ‘_jiExpteN° I
L L T G w2 D] Hojade_ Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE :
RUBRO : $/hora
ITEM :
o OFICIAL MEDIO
N especiaLzapo | OFICAL | opcia | AYUDANTE
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 INICIDENCIA DE ASISTENCIA PERFETA (17% DE 1) (8)
3 SUBTOTAL
4 | CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% DE 3) (b)
5 INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO
6 COSTO TOTAL UNITARIO
o PRECIO UNITARIO ADOPTADO

CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos

T[Contribuciones Patronales Seguridad Social 22 00%
2|Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3|Fondo de Cese laboral 3,00%
4|Fo.De.Co. 0,08%
5|Régimen Nacional de la Ind. De la Construccén 0,08%
6|Fondo de Investigacion, Capacitacién y Seguridad 0,16%
7 iFeriados Pagos 5,93%
8itey de Riesgo de Trabajo 11,46%
O|Vacaciones Pagas 6,38%
10|Enfermedades inculpables 2,28%
11|Licencias Especiales 0,91%
12|Vestimenta y Utiles de Labor 2.31%
13{Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

¢) ADICIONAL NO EMUNERATIVO

Cuando en el caleulo del Costo de Mane de Obra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativ as estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas / mes.

Si el acuerdo homologado ha dicho adicional prevé la forma de pago en cuotas, en la detereminacion de la incidencia del costo unitario
por hora se debera tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de pago
adoptada por la empresa.

T_EC. GABRIEL.MARTIN
Director de Obras y ServSanitarias
‘f N . MURICIPALIDAD DE MAIPU
«(\DAD DE

Dre[;aro: Federico Becerra )
>OPIA CONTROLDA Aprobd:; Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021



A- CARTELERIA DE OBRA - SENALIZACION

1,00m

A

1,00m

TEC. GABRIEL. MARTIN
Director de Obras y Séw. Sanitarias

MUNICIPALIDAD DWA}PU

1/2




CARTELERIA DE OBRA - INTERRUPCION DEL TRANSITO

A

]
5]
e

1,60m

TEC. GABRIEL MARTIN
Director de Obras y Séwy. Sanitaries
MUNIGIPALIDAD DEAVAIPY
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CAMARA DESAGUE S aeiit

fen

VALVULA ESCLUSA 8<200 MM.

NVEL DE CALZADA

LOSA DE HeA* (6 cémara mamposteria corta) ﬂm
60x60 cm. CAJA BRASERO. FFF
REJILLA —
y
=
SOBRE MACHO )
I ACEQUIA . o
TUBO DE PVC 2 160 MM. % ACCESORIDS DE W' D
=
~ TUBERIA <200 MM. V.E.
g T = 3 ﬁgjﬂ: I
i in—
Mternativa o losa: medio cGmora de mamposteria
. ELEVACION
ELEVACION TUBO CORTADG S/
LONG. NECESARIA
N V.E. DE H*D?
8 n
(=
1 P A Y 1
¥ e 3
LOSA DE H- A% ]
-
PLANTA PLANTA
HIDRANTE ' NOTA :
IDRANTE
CAJA HO VEREDA V.E. VALVULA ESCLUSA H° D*
WIDRANTE DE BOLA| £ CAJA HIDRANTE FF._
& 0.06% OF B PESO APROX. 17.100KG
’7 b 231
TUBD DE ELEVACION 3
P. BRIDA $0D75 / ACEQUA >
o
MAMP, LADR. CURVA C/BASE 'j; c:](
TP0 EE E -
ANCLAJE_HORM. 2 o
BASE HOM. TIFQ G ] %A?AEPI‘ANDE
AEEE— < i‘mmwoR DE BRIDA
015 L = MEDIDAS EN MILIMETROS
= 1 ELEVACION
0.30 CALLE ) 303 I
T_ 0.15 VEREDA —
7 NN S
R e — R
O et
// § OOCH YA
RVAVEYEY
VLIV
A OO
0.650 0.8BO CALLE
‘5'_ '1L 0.15 VEREDAT‘EC- GABRIEL MARTIN L
Director de Obras y Serv. Sanitaries 251
MUNICIPALIDAD DE MAIPU

DIRECCION DE OBRAS ¥ PLANO DE CAMARAS - VARIAS
Ty SERVICIOS SANITARIOS
53?;??&?52% ‘g‘?{%‘;ﬁ JEFE DPTO AGUA-CLOACAS:
DIREGCICN DE JBRAR§ SemAcios DIR. OBRAS y SERV. SANIT.: Tec. GABRIEL MARTIN PLANO TIPO N° 1
#INICIPALINAT DE MAIPD SECR. INFRAESTR. y SERVICIOS:  Ing. MEZZABOTTA RE-0SS-05
INTENDENTE MUNICIPAL: MATIAS STEVANATO Dibujo: ing. Roberto Mazcon Rev.04

Preparo; Federico Becermra Aprobo: Roberto Marcon Vigencia: 09/04/2021
COPIA CONTROLADA




DAB PUMPS 8.p.A,
DATA S H EET Via Marco Polg, 14 - 35035 Mestrino (PD}, Raly
; Tel. +39 049 5125000 - Fax +29 049 5125950
wwiw.dabpurps.com
WATER=TECHNODLOGY 2022-05-1¢ Page 1/3
Recelver From
Soclety
Reference
Addrass
Phone
Fax
E-mait
ltem n° : Curve telerance according to IS0 9906
Head R -
60178457 Him e Ap / psi
. [ - 70
Moded : ”
45 : 83
ESYBOX MINI 3 40 gg
35 50
Pump data 10 zg
Pressure raling : 108,8 psi ig gg
SETTABLE CONSTANT PRESSURE FROM 14,5 7O 79,77 psi 15 gg
Min. fluid temperature : 0°C 10 }g
Max, fluid temperature : 40°C g : e csvacams E3
Max. Ambient temperature : 50°C Prkw 7 Powar inpu 3
4 : EEFROK Ml
Requested data Gvej : : &/Jy .
Flow - /
Head - 0‘4.: .............................
Fluid : Water N
Fluid Temperature © 20°C 0,2
Density : 998,3 kg/m? 1 :
- it
Kinematic viscosily : 1,008 mms g
lllllllil[llllillII|IIillllll|EIIIEIIIE|IIII|IIII|II
Vapor pressure 0,34 psi ¢ 05 1 145 2 25 3 35 4 Q/m¥h
Materials Hydraulic data (duty point)
' ) Flow :
Motar liner Stainless Steet AISI 304 Head «
OR ring NER
Mechanical seal impregnated carbon-resin/Ceramic/NBR
Plugs PA 6.6 30% FV /PP OMO 30% FV
Suction body PP OMO 30% GF
insert Brass
Spring AlSE303
Diffuser Nory!
Impeller Nory!
Discharge section PP OMO 30% GF
Non-return valve Technopoiymer/Rubber/Steel
Tank Technopolymer/Rubbar
Pressure sensor body Technopolymer
MOTOR BODY PP OMO 30% GF
Seal digk PAG.630% GF
Selfpriming shutter POM
Heat sink Brass
Flowmeter wheel POM
Dimensions in
A 438 G 279.5 P 140
B 263 H 235 Q 140
9 4 c 46 | 40,5 R 155,85
otor data D 143 |L w2 s ar8
Power input P1 ¢ 0,85 KW E 60,7 M 46 T 133
i F 106,7 N 01,7 W 54,5
Rated speed : 3.000 1/min
Weight - 14,6 ki
Rated voltage : 1=~ 220-240V S0Hz cl i ‘/
Pump connection /
Nominal gurrent ; N 4.8 A 5 ~
Suction side ; 1"6G { 08,8 psl
Degr/es‘ﬁrﬂmedonq:_ IP X4 Discharge side : 1"G  / 1088psl
LY \
S
CUN DAB PUMPS reserves the right to make modifications without notice TEC. GA IE
SraS e TECHICA Director da Ob LMART.
RECCION DE ¥ SERVICIOS Pde Ubras y Serv. Saaffarios

MUNICiPALIDAD



DAB PUMPS S.p A
PERFORMANCE CURVES Via Marco Palo, 14- 35035 Mestrino (PD), italy
Tel, +35 048 5125000 - Fax-+39 049 5125550
dapumps.
- : 2022-05-1¢ Page2/3 W, GaSpumps.com
WATER*TEGHNOLOGY Receiver From
Society
Reference
Address
Phene
Fax
E-mait
ESYBOX MiNI 3
Curve tolerance according to 150 9908
Him— Head _—Apn'psi
] 80
.75
| 70
65
60
L 55
L 50
L 45
40
[ 35
L 30
[ 25
20
15
4 L 10
5 : N
] {ESYBOX MINIS [ -5
a lllii\\i!llll\\;l||E\ilg\ili\llif\!ill\i[||iif\"\il' 0
0 064 08 12 16 2 24 2B 32 36 4 44 G/ m¥h
Hydraulic data (duty point)
Suction side : Discharge side : Flow : Head : Rated speed ;
16 16 S'DW}W
108,8 pst 108,8 psi
VAR PROJEG SINESS. PROCES

DAB PUMPS reserves the right to make modifications without riotice
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'

DAB PUMPS S.p.A, i
Via Marco Polo, 14 - 35035 Mestrino (PD), laly 3]
DI M E NS]ONAL DRAWI N G Tel. +39 049 5125000 - Fax +3& 049 5125950 3
2022-05+1¢ Page3/3 www.dabpumps.com
Receiver From
Sodety
Reference
Address
Phane
Fax
Eunail
= [
- ESYBOX MINI 3

EgrTIgmMmmoOmr

<=wnHOw

Suction
1"G
108,8 psi

Discharge
1"G
108,8 psi

=l o~ DO G py [

DAB PUMPS reserves the right to make medifications without natice

acterde Obras y Serv. Sanitaries
MUNITIPALIDAD DE MalpD



MSIp0
MUNICIPIC

FOMENDOZA

CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que el

en representacion de (@ EMpPresa .
ha realizado, la visita de la obra RED DE AGUA “SOLARES DE ESPEJO”
ubicado en Calle Espejo s/N°, Russell, Maipu, Mendoza.-

Firma y sello:
Representante Técnica
Matricula N¢

D.N.I.

B
s

| ING. ROB
GFICING TE src%N
DIRECCION SDE Y SERACHYS i

MEINICIPALDAD DE MAIPD

DIRECCIGN DE OBRAS Y SERVICICS SANITARIOS

/s
e

1
i
L




