MUNICIPALIDAD DE MAIPU

MEMORIA DESCRIPTIVA

PASEO ANGEL RODRIGUEZ
- GRAL. GUTIERREZ - MAIPU. -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

e

. El proyecto de intervencion del Paseo Angel Rodriguez, consta de 4 manzanas ocupando un
espacio 5000m2, y el boulevard sobre calle Rio Tunuyan , en los cuales se realizaran nuevos
caminos de hormigén de 1.2m de ancho internos, donde se uniran con los antiguos caminos los
cuales seran reparados, circulos de reunién y se pintara los senderos de diferentes colores.

Se realizara una calle de servicio lateral con granza uniendo los 4 espacios, se debera construir
losa sobre cuneta para ingreso de vehiculos, y nuevas rampas de ingreso peatonal.

Sobre el boulevard se realizara la construccién del nuevo cordon banquina, el mismo sera
adoquinado y se realizara los nichos para los arboles existentes.

Se instalarén mesas de reunion, sector de juegos infantiles, 2 media cancha de basquet, mesas
de ping pong vy futbol tenis, maquinas para realizar actividad fisica.

Nueva iluminacién led de alta potencia con postes de acelo, los cuales seran colocados en 2
esquinas de cada tramo del Paseo,
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MAIPU, Diciembre de 2022

UBICACISH: ESPACIO ENTRE CALLE JERONIMO RUIZ Y RIQ TUNUYAN - EL BLOQUE - MAIRD

PLAZO DE OBRA : 125 Diig

Firma de representate técnics

Dni

Aclaracion

- Tis RECIG FlATELL
360 ream e de i DirBesirTictura v Servicing
Msirin tipafida ¢ ﬂf’ﬁamu

| \
SESCRIPCION CHIDAD ECAI ITiDAD COSTO UNITARIO COSTO TOTAL
!
1 Senderos de hormigos v con trapiso de hormigon H1i7, junias mo 550 ' $ 3.640.00 | $ 2.002.000.00
de dilatacion cadz 2 2. Media canche de basquet ' v o e
j
2 Cardon hanquina ome D osen s 7.800,00 | $ 2.496.000,00
3 Cordon de cordinamiento I mL | 510 ig 6.500,00 | $ 3.315.000,00
e i I
4 carizdio Urbano T T 197.000,00 | 8 1.287.000,00
5 urminacion gl, R 3.445.000,00 | 3 3.445.000,00
6 Ladrilio molido - om3. i 135§ 5.850,00 | $ 789.750,00
7 Granza D oms. 220 s 2.600.00 | 572.000,00
8 Demaiicion de cordon mLoo 520§ 130080 § 676.000,00
! : i
9 Construccion 42 iosz sobre cunets m2 240 % 3.200.00 | § 1.248.000,00
10 Reizs de impieza uni, 3B B 45800001 § 1.592.500,00
11 Juegss gl. 1 s, 52400000 8 624.000,00
o
Zzsa raoraative i ¢ g 182.00000 1 8 182.000,00
13 Sleguss de parcour ogl 1 bes 36.005,60 ¢ 8 38.000,00
i :
14 Acocuin ¥ps holanda m2 520 s %530,50 | § 2.355.860,00
15 Cartei del paseo ol 1§ 455.800.00 1 § 455.000,00
: %
1% Pinturs m2 800 '3 2.80% ﬁo $ \ 560.000,00
COSTO TOTAL DE ZRIALES Y IBAND DE OBRA ! \L f \ zz\ﬁe 110,00
Son pesos: veinti dos miicnss sziscienios wreintz v nueve mil cienio .
diez con 00M00

Firma de representate legal

Dni P~
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MAIPU. Diciemdre de 2022

PLANILLA CFICIAL DE OFERTA
OBRA:PASEO ANGEL RODRIGUEZ

UBICACION: ESPACIO ENTRE CALLE JERONMO RUIZ ¥ RIC TUNUYAN - EL BLOQUE - MAIRD

|
CESCRIPCION i UNIDAD | CANT.DAD COSTO UNITARIC COSTO TOTAL
Senderos de hormigon v contrapiso de harmigon H17, juntas -
1 N L ) ) m2z. 550
de dilatacion cadz = 2. IMedia cancha de bazquat
o |
2 Cardon banquina Coml 1 320
3 Cordon de confinamiento mi. . 510
— : :
i
4 wicoiiario Urbano Eouni. i1
5 Hominacion gi, 1 i
6 Ladrifo molido -om3. o 135
7 Granza - om3. : 220
8 Demolicion de cordon ml. o, 520 |
L) Construccion ¢e losa sobre cuneia m2 240
10 uni. i 38
i
1 SUELOS gl i
_"_\.
13 Sleovss de parcour gl 1
k .
14 Agoquin fipo holanda mz2 820
15 Canei del paseo -l 1 ' \
16 m2 . 600 - \ \\ (\ \
COSTO TOTAL S WiaTE SV MAND DE OBRA . \% : \ \
Son pesos: veind dos misonss seiscienios treinta ¥ nueve mil ciento \
diez con D0/100 .

PLAZO DE OBRA : 1

S
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Expte. N°:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

OBRA: PASEO ANGEL RODRIGUEZ
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION: ESPACIO CALLE JERONIMO RUIZ Y CALLE RIO TUNUYAN - EL BLOQUE - MAIPU

ARTICULC 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Plblica para la ejecucion de [a obra Paseo Angel Rodriguez segun detalle de planos
técnicos, segiin croquis de ubicacién adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N° 4416 con
sus decretos reglamentarios y la ley Organica de Municipios N® 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizara en la Municipalidad de Maipi, Calle Pablo Pescara 190
Maip(, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipi a los fines de la notificacién de
circulares aclaratorias. -

ARTICULC 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... de. de 2023, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no reci-
biéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida. -

ARTICULD 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuyesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

PESOS: VEINT! DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO DIEZ CON 00/100
CENTAVOS

($22.639.110,00)

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente pIa%de ejecucion de la obra:

et

129 dias corridos \ \

& partir de la fecha de la firma del contrato. -

ia es de Pesos:
.............................. ($eieeerneein), sin cuya adq \sigic toda propuesta
presentada. ‘W

|

5
d), Wodalidad del Proyecto licitatorio: En la presente, la DO
7 incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

SECRETARIA DE [fFRAESTRUCTURA Y, SERVICIOS
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PROYECTO EJECUTIVO

Las caracterisiicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacién: Ef sistema de contratacion establecido para la presente obra es
por:

UNIDAD DE MEDIDA

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta io previsto en el
articulo 49 y siguientes de Ia ley de obras publicas. -

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS:S! se reconoceran mayores costos ylo variaciones
de precios segiin Anexe adjunto. -

h} Anticipo de Fondos: Para la presente obra si esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i} Acopio de materiales: Para la presente obra no esti prevista la certificacién de acopio de
materiales.

) _Certificado de habilitacién para participar en licitaciones, emitido por el Registro de
fnitggedentes de Constructores de Obras Pablicas (RACOP), para la especialidad yfo
subespeciaiidad de la Obra, con Capacidad Técnica de Contratacién Individual \
Capacidad de Contratacién Anual, suficientes (Segin Decreto N° 940/17). Los certificados
deberan ser con referencia expresa a la obra licitada.

k) Especificacién del Rubro. especialidad y subespecialidad de la Qbra especificada en el
articule 1, segim codificacién de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP:
100 Arquitectura,

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberin acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto
de la presente Licilacién. Esta acreditacién consistira en la presentacion de referencias de obras de
similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los sfecios de ia cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de las obras. -

ARTICULD 5: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente,
¥ el Contratistz estara obligado a someter los cambios qué se soliciten para dicha aprobacion. El plan
debera contemplar en forma detailada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible
durante ia realizacién de los irabajos el libre transito de loshvehiculos de transportie de pasajeros que
circulan por iz zona. -

ARTICULC 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir,Yoman - la gpra como una unidad (no
por sectores ¢ partes). - i
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ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucién
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia. -

ARTICULO 8: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria,
a2 partir de iz cual, de noc mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcion
definitiva. -

ARTICULS 26: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerde 2 lo indicade en el inciso 2° del Art. 22 de ia ley 4416, sera causal de rechazo de la propuesta
ta no presentacidn de jos anaiisis de precios de cada uno de los items que ia componen y la planilla anexo
costo de la mane de obra, los gue deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales. -

ARTICULO #14: CARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 4 % {uno por ciento}, depositada en la forma indicada en el articulo 7° del
Fliege de condicicnes generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de

agfudicacion. -

&

ARTIGULD 12; BARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento dei contrato sera del 5 % {cinco per ciento), depositada en la forma
indicada en el Ari. 26° del Plisgo de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luego de
constifuirse 2l acta de recepcién provisoria., -

ARTICULG 18: FONDO DE REPARC

Bl porcerniaje a aplicar para e fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en ia misma forma gque lo indica el Art. 28 de las Bases de Licitacién. EI mismo sera devuelto
iuegoe de constituirse el acia de recepcidén definitiva. -

ARTICULD 14: SERTIFICACIGNES

Parza iz aprobacién del ssgundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los
selarios, del fondo de desampiso, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se
diera cabal cumpiimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al
contratistz como Gnico responsable de los dafios Yy perjuicios que tal suspensién de pago pudiera acarrear.

ARTICULD 15: SEBURO DE RESPONMSABILIDAD CIVIL

Desde ia ceicbracion del Acta de Inicio de Obra v hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la
contratiste deberd contar cen un segurc de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monto
de $ 30.000.096,00 {pesos treinta millones con 00/ 00). -

SACION DE OBRA

El Contralistz deberd proveer, a la firma del Acta de Inidjo de Obra, a la SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS, sin carge aiguno para ia Municipalidad de Maipa lo siguiente: Debera
proveer los elementos de seguridad a los inspectores para realizar 1a ¥ speeeian, tal como, botines, casco,
indumentaria anii desgarre, elc.

Los mismos estzran disponibles durante el plazo de obra, y una vez finalizay iSmo\sera entregado al
funicipio sir cargo. AN

¥ SERVICIOS
Rev. 01/2018
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

&l presante llamado a Licitacién tiene por objeto fo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Parficulares, en un todo de acuerds z lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Plblicas N° 4418, cuye detalle se acornpafia en planilla de presupuesto adjunta, y segln las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULG 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La preseniacidn de las propuestas implica por parte del propenente un compieto
conocimiento de fa documentacion, de los frabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamienio de la obra.

ARTICULO 3: FEGHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, fabrandose un acta que sera firmada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fjado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacidén del acte, éste tendra lugar el primer dia hébil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue
convecado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveera la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliege de condicionas, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto
oficial, pianilia oficial de propuestas, planitia de andlisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la
obra, que podra estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO BJECUTIVO {ptanos generales y de detalle de la obra compieta, con un carécter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO {croquis preliminares, plancs generales, esquemas, ete.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrolios y documentacion que las condicignes o especificaciones particulares de cada obra
le impusieren -

Cemo complemento al proyecto prepar
confeceionar, cuando asi sea requetido por Pliegos o por la inspeccidn; &
coordinacién en los que se describan la ubicacién de los elementos fi
cafierias, especificando los tipos de tendido, con la precision de fos plan
control por parte de la Inspeccién .Tai documentacién podré ser requerid
ejecucion de fas tareas especificas -

2do por el Municipio, &l Contratista debera
studios y ensayos preliminares y los planos de
cionales, estructura, recorrido de redes ylo
de replanteo, g fin de facilitar las tareas de
cualguier mento, antes o durante la

En el segundo caso, la documentacién incluye de la obra a nivel de

croquis preliminares yio planos generales.-

V.09/2015
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
ones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por ei
proyecto y el destine de [a obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguieniss pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos vy en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccion ¥ presentacion de la documentacion completa de planos generales vy de detalles
del proyecto, ante iLa Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA. -

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustardn a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en la documentacion licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunarmente emitidas por la Inspeccion de Obra, respetando la ubicacion de los elementos
principales vy accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor sficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
tines perseguidos seglin ta memoria descriptiva v las especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la cbra, Ia Inspeccion podra en cualquier momento solicitar al
Contratista la eiecucion de pianos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
moniaje o elemenio a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Plisgo de Condicicnes Particulares de Caracter Legal.

ARTICULQ 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES BE LA CARPETA DE LICITACION, deberén comunicarlo por escrito a
La Municipaiidad con una anticipacién de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULQ 6: PROPUESTA

La propuesta de precios serd redactada Gnicamente en la planilia oficial de propuestas,
escritas a maguina o lefra de imprentz bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y €n
sobres cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones ¢ enviadas por piezas certificadas con |a anticipacion debida. En el
sobre debera destacarse: namero de licitacion, expediente, dia y hora de aperfura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con fa determinacion de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompaiiarse ineludiblemente con el
detalle indicado en el apantado d) sobre 2 articulo 8,

ARTICULD 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta
Presupuestc Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditado enirecibo oficial munigipal), titulos o valores,
segun su valor nominal, emitidos por i.a Nacién o Provincia de Mendoza, indluidas las reparticiones autdrquicas y las
empresas del kstado, fianza bancaria 6 pdliza de caucidn. Las fianzas ancarkas o seguros de ¢aucion deberan reunir
tas condiciones bésicas determinadas en ef Art. 9 del Decreto Provincial

depdsito de garantia del 1,00 % del

Si la institucion bancaria que otorga la fianza no tieefasientoo n Mendoza, debera
someterse en forma expresa a |z Jurisdiccién v competencia de los tribunales de esty Pro iNCig

V.09/2015
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias {se deberan adjuntar los
originales a la documentacion licitatoria), éstas irdn a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inciuir la
siguiente clzusula obligatoria:

'SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARNIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO DE
LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA”

La omisidn de esta cldusula en la péliza o fianza bancaria, serd causal de rechazo de Ia
propuesia

ARTICULO &: FORMA DE PRESENTAGION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o paries).-

L.a propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en |a planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cetrados, en el Departamento de Licitaciones ¢ enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de aperiura.-

La cotizacidn se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada item que ja constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara la incividualizacion de la licitacidn y contendra:

SOBRE N°1

a) Caonstancia de la constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez ( 10) dias de adjudicada la obra.-

b} La deciaracion que para cualquier cuestion administrativa ¢ judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion
de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero
que con posterioridad al acto licitatario se creara.-

I>}] La constancia de haber adguirido ios pliegos de licitacion.-

d) Lz firma del proponente y representante técnico en toda la documentaciér.-

e} Constanciz del pago de Seilado Municipal segtin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N°2, de Oferta Bésica y Variantes.-

) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

) Deialie del 2quipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

1) Balance con no mas de seis meses de antigiiedad, con igforme firmado por Contador Publice Nacional (se

aceplara presentacion de original o copia certificada).-

\

r 4, 0 cualquier otra documentacion, conforme en

i} Acta constituiiva, Contraio Social, Estatutos, Actas de Directo %
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debiddmente certificada, que acredite las facultades
cel firmante.-
ji Nota de Presentacion y Designacion del Representante Técnico dela Empresa.-
¢t
k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en &} Ue conste la hablitacion tanto de La

cmpresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la ofra objeto We la prégente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).- }

Iy Constancia de [nscripcién en el Instituto de Estadistica y Registro de la f dustria de\
{32 aceptara presentacion de original o copia certificada). I

\la Construccion (IERIC)

V.09/2015
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m) Para el casc que el monto de la Ohrg supere los 5.000 jornales del Pedn de La Administracion Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica
(RACOP), segun se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo v previsional.

o) rian financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar Ias obras durante el periodo que media entre la gjecucion, certificacion de trabajos y espera para el
CGOIC de tos respectivos ceriificados de obra.

Bl Nota con carécter de declaracion jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipt
donde seran vélidas todas las notificaciones y ditigencias administrativas que se practiquen con motivo y en
razén dg la presente licitacion.

| —
SOBREN°2

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago,

k) Cuando se formulase "variante"”, ésta debera ser presentada en las mismas condiciones de la propuesta
orincipat, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
“variante,

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cacda propuesta en los sobres indicados en a)ob):

e Numero de personal permanente ¥ transitorio del contratista de obra.
Za Fiazo de sjecucién de la obra.-
3. Plan de trabsjos e inversién y cronograma general de obra.

d) Angiisis de precios de cada uno de los items que componhen la propuesta.

En lo ralative al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de la
Marc de Obra" utilizando comoe minimo la escala salarial del gremioc que corresponda, con los valores
vigentes al mes anterior z Ia fecha de apertura.  Ei valor resultante para cada categoria sera el que luego
trasiadaran a los Andlisis de Precios de cada items.

ARTICULG &: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas ro serén admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el
sabre N°2 da! articuio antarior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

4. Omision de las Garantias de QOferta, & su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no relina los
requisitos establecidos en o articule 7, a menos que el inconveniente se subsane en e momento de la
aperiura, depositando la diferencia en tesoreria munici pal.

2. No estar debidamente salvada o aclerada toda enmienday/d raspadura en su texto.

3. Ce acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de Ia ~ 4416, sera causal de rechazo de Ia propuesta
LA NC.PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIO! de cada uno de\los items que la componen y
La PLANILLA ANFYO COSTO GE LA MANO DE OBRA, l§s que deberan cinfeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales v siguiendo la metodolodia i Wii€ada para su determinacion.
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) . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimentados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES 2 Ia clausura del acto licitatorio, En caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el
oferente perdera ia garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podré requerir a los oferentes la presentacion de la
documentzcion v/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municiplo sean necesarios para ia correcta evaluacion
de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas deniro de los DOS {(2) DIAS HABILES de la
real notificacién, en caso contrario ef municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULG 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard ofras propuestas que signifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficiziments, ias mismas seran consideradas sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesia de acuerds al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comisién de Preadjudicacion
de la Licitacién.~

ARTICULD i1: NORMAS GUE REGIRAN

Estabiécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente filadas o previstas
en el presente pliege, se regiran supletoriamente por lo dispuesio en la Ley de Obras Publicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7081/87 vy modificaiorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién
Financiera de 2 Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3902 de Procedimientos de
Mendoza.-

ARTICULC 12: MANTENIMIENTC DE LA PROPUESTA

. Ei oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde of dia siguienie de Ia aperiura del aclo licitatorio, a cuyo vencimiento podréd ser automaticamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacién expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: SOMIGILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicién de la decumentacion de I obra, domicifio especial en el Dpto. de Maipu, Provincia de Mendoza, donde seran
vélidas todas las nofificacionas vy difigencias administrativas que se practiquen con motive y en razén de la presente
licltacidn -

ARTICULS 14: SOMICILIC DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de la celebracién del contrato respectivo,
deberég consiituir domicitio especial an fa Ciudad de Maipl, Provincia de Mendoza, donde serdn validas fodas las
nofificacicnes v diligencias administrativas que se practiquen con motivo v en razdn de la presente Licitacién.-

ARTICULD 15: EFECTO DE LA ACEPTAGION DE LAS PROPUESTAS

Con ta scla aceptacion de Ia propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
v el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de CONvVenios o
contratos aspaciales.-

ARTICULD 15; DESISTIMIEMTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mant Mmiento de oferta establecido en el presente
pliege vy no s& hubiera dictado dacreto de adjudicacidn, decidiera desistir de'u oferta, lo comunicard por escrito en Mesa
de Entradas parz su validez. En caso de desistimiento antes de vencido¥icho término o spués de efectuads la
adjugicacion, ain cuando la misma se hubisra resuslto pasado los sesenta digs habiles de maktenimiento de oferta, el
proveedor se haré pasible a lo establecido en el articulo correspondiente a peljalidades y multad, ejecuténdose en este
¢aso el documienta de garantia.- / y

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

s |
Cuando dos 0 més ofertas estuvieran en pie de iguaida

significacidn. podea llamarse a, {eiora de precios entre las propuestas que se hallen e , @ cuyo efecto
Y V.09/2015
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se fijara dia y hora en que tendra fugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial.-

ARTICULQ *13: OBSERVACIONES Y/0 IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera
el incumplimientc de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen fas bases de la
Licitacién, podré resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado vlo persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipl, y hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
contraric ios proponentes podran efeciuar las ohservaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminads Ja aperiura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.-

ARTICULO 18: ADJUDICACZION

Es adjudicador de [a Licitacién vy contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. El
adjudicader se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, coms asi también el rachazarias todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de log proponentes ni
obligaciones a cargo de eila. La circunstancia de no haberse presentado més de una oferta por sector no impedira la
adjudicacion si se la considera convenients.

El precio seré sélo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precic unitario cuando hubiera errores de muifiplicacién reflejados en ¢l total parcial, y la adjudicacion se hara por el
importe que suria d= multiplicar ias unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en otro sentido,

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) ios items en cualquiera de ios sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudicé.-

ARTICULD 26: COMUNICACIGN DE LA ADJUDICACION

Lz adjudicacidn se comunicara a los interesados por escrito, por intermedio dei La
Subdireccidn de Licitaciones, debiéndase cumpiimentar a partir de ese momento la firma del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en ef articulo pertinente,-

ARTICULO 27; TIPO DE CONTRATS

E! sistema de coniratacién para la presente obra sera el especificado en e Art. 4 de Pliego
de Condicionss Farticulares de Cardcier Legal de |a resenie documentacion licitatoria.~
g

ARTICULD 22 SORMA DE PACO

Los pages se haran a fravés de certificados, presentados en el tempo y forma que se
indican en ios pliegos Particulares gue se adjuntan a la presente. El ditimo certificade de pago tendra el cardcter de
liquidacién fina! de la obra contratada. £ page de las certificaciones, estarg sujeto a lo previsto en la Ley de Obras

Plblicas N® 4418 v sus modificatorias. Se podré autorizar anticipo de fapdos cuando estuviere previsto en EI Pliego de
Condicicnes Pzticulares de Carscter Legal

ARTICULG 23: CELERRACION DEL CONTRATO

i instrumento de la contrate sera firmado d

dntro de los DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la netiflcacion de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 ANTECEDERTES DE LGOS OFERENTES
de Lz Municipalidad.
caracteristicas .-
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ARTICULD 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta [a adjudicacién, se procedera a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaren adjudicatarios.

ARTICULC 28: CARANTIAS: CONSTITUCION ¥ DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el contratista debers afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratada en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efactivo, titulos o valores segun su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancariz ¢ polize de caucién. Las fianzas bancarias 6 pdliza de caucién, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en ! arifculo 9° del Decreio Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que atorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esia previncia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra.

D&l importe {otal de cada certificado de cbra, excepto los de acopios e intersses, se
descontara el 5 % (¢inco por ciento) en concepto de FONDQO DE REPARO, ¥ que se retendra hasta la recepcion
definitiva en cargcier de garaniia.

Para 1oda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimienic de depésitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente -

Zn el caso de estar previsto ef acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al page de iz certificacién, el contratista debera afianzar &l mismo con un depodsito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepie de acopio. El misme puede ser realizado en las formas previstas en el primer pamafo de éste
articulo. Lz devolucidn de la Garantis, se efectivizard al realizarse la recepcidn provisoria de ia obra o al finalizar Ia
totalidad de los dasacopios.

En todos ios casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU v deberan incluir la siguiente cldusula obligataria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIFULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGURCS (o 2ANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIC DE LA LEY 4418 DEL GORIERNO DE MENDOZA"

ARTICULG 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO
Si el contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debera contar

con fa autorizacidn expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulade en el articulo N° 8, Sobre N 1 del presente pliego

ARTICULG 28 SEGURD OBRERO

De conformmidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Confratista estara obligado a tener
permanaiiiements asegurado el personal que frabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendanciz Rissgos de Trzbaje, y una declaracién expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipd de toda
responsabliivad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su persoRal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad 2! respecto, Tarts iz odliza cubriendo su personat comoYa declaracion antes mencionada deberan ser
preseniadas por ef Conwatisia antes de suscribir of contrato de obra.-

ARTICUL O 29: INICIACION DE LAS OSRAS

& inicic de los trabajos se efectuard dentro deé) % firma del contrato, en
base a o previsio en ef articuio 23 def presente. L N

Previo & ia iniciacion de la obra, el oferente debdts pr i§ de fos certificados,
expedidos por los enies  Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, ‘tonocimiento de Ia
ubiCacién ds (s insialaciones subterréneas de teléfono, gas, energia eléctrica, ag
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Al iniciarse las obras se labrard un acta gue consigne la toma de posesion, replanteo ¥
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste Gitimo. Cuando la inspeccion no
puede entregar ia posesion integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales io
aconsejer, podré sfectuarse la entrega de posesidn por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara
en ¢l acta el tiempo de ejecucion de esa parie .~
ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plaze de ejecucidn se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULD 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminade la totelidad de las obras y si la ingpeccion no tuviese objeciones que formular a
las mismas, =& izbrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA ¥ RECEPCION DEFINITIVA
Después de la recepcién provisoria de la obra, el contratista esta obligado a mantenerla
durante ef plazc de UN (1 ) ANC reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala

calidad ¢ de la gsficiente eiecucion de ia obra.

Al no estar el coniratista en posesién de la obra desde ja recepcion provisoria, no estara a
Su cargo reparar cafos ocasionados por el mal uso, intencien expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuars ia recencidn definifiva de iz obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJD, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsio en el apartado 3) del articulo 8 del presente

ARTICULO 38; FENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazes fiiados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
serén fratados en forrma idéniics al piazo de ejecucidn de la obra, pero tomando sdlo en cansideracion la parte de obra
que debid ejecutarse y ia sancidn pecuniaria serd proporcionai a ella.-
ARTICUL O 38 FISCALIZACION DE GRRA

La inspsccidn fiscalizard la ejecucién de las obras y exigird que elias se realicen en
esiricia conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la %bra una copia completa y autenticada de la
documentacion de ia cbra, ademas dei libro da érdenes de servicio v el de Rpta de pedido, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

.o subcontratistas v sus obreros seran conside
del coniratista. =i Contratista oresaniara para aprobacién de La Municipalida
intervendran en la obra. La existencia de subgcontratos, no releva al contratista
qus e sorrespondan.

0s por La Municipalidad como personaf
na aegina de log subcontratistas que

Lz falta de cumplimianto de las obligaciones @el subgogtrati  exi de modo alguno
al contratisia de is responsabilidad emergente del contrato, sino que ésie es &l exclu jvo responsable ange el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL ¥ ENSERES

El contratisia tendra en fa cbra los enseres y el personal que, en cantidad y calidad sean

ARTICULD 32 PERMANENCIA DEL PERSONAL

Et contratista esta obligado a expulsar de la obra al personal que la inspeccién le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptiludes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respele a la inspaceidn; b} desobediencia a |z inspeccién; c) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d}
dafios a iz cbra; &) incumplimiente con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de
las obras.

ARTICULD 40 GASTOS DE BOMBED ¥ DREMAJE

81 para sjecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasto sera por
cuenta de! coniratista, quien debera pravero i presentarse a licitacion.-

ARTICU. C 47: DESVIOS PROVISORIOS

Cuzndo la ejecusién de las obras exifa el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquides, efc., &l gasic que ello ocasione serd por cuenta del contratista, quien deberd mantener ese
servicio orevisoris y restablecsrio 2! servicio primitivo.-

ARTICULG 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Sstaré 2 cuenta y cargo del contratista v a juicio y directiva de la inspeccion, la
construccion de un depdsito sequro para e guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidac, cue pudieran existic en of obrador. Asimismo sl contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
eiernentos.

En casc de estar previsto e acopio de materiales, el contratista contara durante la
gjecucidn del conirato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podré ser inspeccionado
por La Municipalidad. Ei contratisia deberd comunicar 2 La Municipalidad el domicilio de dicho depdsito. El costo, ia
ssguricad v 8l mantenimienio de estes instalaciones estarédn a cargo def Contratista.

ARTICUL G 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En ef caso de ser aplicable, para [a composicién del hormigon vale todo lo especificado en
los piiegos de condicionss particulzres de cardcter téenico que se adjuntara a {a documentacién lcitatoria,

TRASAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en os piisges de condiciones pariiculares de caracter técnico que se adjuntaré a la documentacion licitatoria.

ARTICULO 23" iIATERIALES

Para & ejscucion de las obras se deben
espacificaciones tonicas gue assguren una correcte concracion de las
debera cumplir sara los materisles, con o especificado en el del Pliego defBases Particulares de Carécter Téchico que
se adjuniard a la documentacicn liciatoria.. \

ARTICULG £8: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccion respec
adopien. seré reparade de inmediaio por el coniratista, mediante la adopcion de
&

de seguridad que se
iera la inspeccion.-

ARTICUL G 47: ORDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacion entre el contratista ¥ La Municipalidad se efectuars por intermedic de
la inspeccidn, estands cbligade el primero a acatar las érdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULQC £8: pais]

E LAS OERAS REALIZADAS

La medicién de los trabajos efectuados se realizard mensualmente, dentro de los tres (3)
dias hébiles siguisntes al mes a que se ejecutaron los trabajos. La emisién de los certificados se efectuara dentro de los
primeres ciez {16} dias habiies dei mes siguiente al que se ejecutaron los frabajos.~

Ef Contratista debera mantener constantemente fa obra en perfectas condiciones de orden
v limpleza de acusrdo con la natursizza daf frabajo que se ejecuts, y cumplira de inmediato las 6rdenes que en este

sentide ie impariz iz inspeceion.-

ARTICULC 50: ATOS

£l Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculade con 2 cbra, va sea materizies, jornales, efc., en la oportunidad que se lo requiriese.~

ARTICULD 51: EJECUCEON OF TRABAJOE NO ORDENADOC POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
¥ RELACION TECHICA

El conratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del insnactcr acraditado en la misma, o el representante de éste debidamente autorizado, No se
reconocera ningln trabajo sjecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que debs ef contratista con La Murnicipalidad deberén ser planteados exclusivamente ante la inspeccién de la
cora.~

ARTICULC 52: CARTEL DE 03R4

=i soniratista deberad colocar en fa obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la
inspeccicn. un carei con las caracteristicas y detalles indicados en ef croquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias coridos después ae naberse firmace ol acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mengionado el coniratista se harz nesible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil {0.01 %) del monto de abra
contraiada.

P

El carte! deberg ser retirado al efectuarse 1a recepcidn definitiva de ia obra. Pasados los
inta dias corridos de dsta sin haberss cumplido lo indicado, ei cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

HCULO 531 DOCUMENTACION CONFORME A CBRA

Una vez finalizada fa obra, la Empresa debera presentar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por plenos de arquiteciura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualguier
ofra gue le Direccién Técnice considere necesario, Esta presentacion es condicidn necesaria para la confeccién y
aprobacicn ge & cenificacion final.

En caso de que Iz coniratists ®ea una empresz que se ha presentado al
procedimiento de seleccidn con ia constancia de inicio del tramite de MHseripcicn y habilitacién en el RACOP, solo se
{ ificacion final de obra cuande la empresa prasente ia constgncia de inscripeidn y habilitacion definitiva en
ecedeniss de Consiructores da Obra Plblica (RACCP),

IALES

El Flego de Condiciones Particula

Corresponds o no &l acopio de materiales ¥y en el caso de que comesponda, del mismo. Serd condicion
sevie g 2 © clon gue ics meterigles accpiados respondan las y aprobacion y recepcion
28iani iR gqocumeariecion reszectiva. Los pagos que se efectied por actpio / fales skran provisionales y
es s bonadss por ssle concecto serén deducidas de log certificados que s& sgpidan a médida fue se ejecuten los
ftem gtos de la Certificadion el Proponente

los mismosg debetan estar

1

& b
Sves vy por ia cantidad de material empleado en los mismos.- A los ef
tardos comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos}
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INEEROTA
depositades conforme establece ef articulo 42, La Municipalidad podra labrar Acta de constatacién del acopio efecfuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de

acopio, efectuaré e desacopio, conforme z la incorporacion de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
gjecuteds

ARTICULC 55: *REFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los menios og las ofertas, 2 los efscios de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano
de opra iocal, segiin lo estipuiado an e Anticulo 20 de Ley 4418 de Obray Publicas.

A los efectos de considerar la radicacion e las empresas cferentes, se debe tener en
cusnta i ssiipuado en la Ley de Obras Pablicas N° 4416 en sy articuio 24 BIS.
b Y 1

YIRS MisTELG
eerietiits de Infassinuctina v Ser

Municipafidad de Miglpd
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DIZECTICn TEoNICk
CIarg 2 ocarge de iz 2%eing da I4G raeslructura v Servicios de la
dad de Ma%p?, El Contratista deberd tener en obra, un libro de
2 Servicios por triplicado, donde asentars Jas instrucciones de la
Téonica, autorizande la iniciacién de los trabajos, v un libro de

iriplicado.-

_ ndrd un represantente téonico Profesionzl habilitado
n Dr“-fcs ional borfesponazente gue estara permanentemente

3y controlard iz calidad de ios tra abejos a ejecutarse,
Jde tos mismos,

T contratista colocard en &l gar gue indigue Ja inspeccion de

© czriel de obrz como se indica en los pianos de especificaciones
’ ¢e realizard en chapa metdlica montada en un bastidor

er use. Dicho cartel permanecerd iluminado en horas

Telirace por iz smpresa a lz recepcidn definitiva

Ubra debdera cumplir con los requisitos municipales y
fzriaies mediaas, taxic wagramac;on tipo v tamafio de
an ’as Especificacicnes técnicas.

se consir
ietras, o
v sefialig e las zonas de
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Rgra que exista una
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dimensiones seran de 4.00 x

> DE LA OBRA
gl replanteo se limpiard todo el terreno de
lere. En caso de encontrarse con zanjas u
u relleno con material granular u hormigén
el terrenc, dejédndolo en condiciones
niratista serd el responsable de definir
ae Iz v daios consighados en
a. &stos son aproximados, la Inspeccién
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'ORMAS FPARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es propésite de la Municipaiidad de Maip( asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuande se efectiien ios llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas da Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacién vigente en la materia.
Fundamentado efio en las dispcsiciones y lo establecido por ta Ley de Higiene ¥ Seguridad en el Trabajo
(LHST) N° 158.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimios en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de
fa Muricipalidad de Maipa y tedo el personal que irabaje en reiacion de dependencia con ellos,
incluyéndoss en estos los subconiratistas v eventuaies.

Los zepecios particulares de cads tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comin
dependiendo en cada caso de Ia situacién particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
analisis de riesgos. Se pretenden transmitir ias obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por ¢ mismo, para ia prevencidon de accidentes, enfermedades y dafios a ia propiedad.

REJUISITOS ¥V CONDICICHNES

Alos efzcios da que las empresas Contratistas v/o los Contratistas en particutar cumplan con lo
estipulade en la legislacisn especifica, deberan considerar Legisiacion Vigente

A Ley de Riesgos dal Trabajo 24.557 vy resoluciones adjuntas.

L Ley naciona! 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
381/79 y compiementarios.

N Leyes Provinciaies reguiadoras de Higiene vy Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segdn correspondan a la actividad que el contraiista desarrollara.

& weyes y dacretos de Salud v Seguridad en la Construccién,

pARY Ley de Tréansite Transporie,
AN Cualguier ofra disposicién, Resolucion, ete., vigentes.

2T E

RA dormas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizaciéon sea dispuesta
por otras vias.

QT A

El Contratista es responsabie en cuanto ai conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personai ¢ subcontratisia, de lo dispussto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE HIEDICING LABORAL

= Contratisia, en cumplintiento de los requerimientos gue establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabaje v st Decreto Reglamentario {Ley 19.587- Dégreto 351/79) debera contar con un
servicio encargade dei rasisdo ¥ alencién médica para accidentesVMabarales ¥ urgencias médicas de

SU personai.

2rvicie Risdico contratado, mediante convenio ftuciongs pablicas o

o
=
,
£
o
i

2guro {Aseguradora de Riesgos del Trakd tal apoyo o
tacidn v ia némina completa de prestadores médic S,

ar 2l Accidentado o Empleado gue requiera alg j > urgencia
una rapida amergencia. Fara ello se debers presentar u ontingencias o
procedimientc fe aosidentes adecvado a) lugar de irabajo.
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Cadz vre de sus empleados debera contar con una certificacion médico laboral

icral actusiizado), gue determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta

segin lo determina la legislacién vigente. Presentar previo a la iniciacién de los trabajos propios del
"

o d= accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la

Municipalidad de kaipa el parte médico de ingreso y el de egreso.
IDI0 DE SEGURISAD £ HiGIENE INDUS TRIAL

B! Contrztista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los reqguerimientos del decrets 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riszzos
Se zsizhiece iz atoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de

3 Indu nangnte gue s¢ encargue de! planeamiento, la coordinacion, la
imisnte de las tareas disrias. E objeto de! servicio debe ser la salvaguarda integral
i personal gue en ¢lla labora.

CONTRATISTA

i

resentaré, la ndmina de! Personal afectade a Ia
inspeceién de Seguridad e Higiene Laboral y

g Cantidad del personal.

& rNombres v Apeliidos.

q Comicino.

igacidon de comunicar, por escrito v por las vias pertinentes,
& personal, antes de que el ¢ los operarios comiencen a prestar
empresas subconiratisias.

la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacion para su
ricar ! Wunisipie acerca dei programa, su contenido y el Cronograma de

Dentro ds los temas se incluiran:
+ Secuencias 2 seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicics ge ART

- Prevencitn ds Accidentes.

et

@
o
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sonal, de todos los elementos d proteccion necesarios, a fin

de Seguridad e Higiene Industrial. [\.\
L QUE KO CUMPLA CCN EL USD DE LOS ELEMENTDS DE PRO cc!éi\i PERSONAL

ATAKIENTE LA ZONA DE TRABAJO. SE/RESPONSABIfIZARA D ECTAMENTE Al
HOFPTIOKES QUE TALES KECHOS DEMANDEN,
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Pdgina 3 de 6
- o' entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan estar
Irepeccién, en cuanto estas sean reqgueridas.

: i es responsaple de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivs de fas obligaciones qus asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi
también 2 comunicazoisn, confeccidén de la documentacién y presentacion ante los entes de
n rasladarse estas obligaciones a la Organizacién Ademas deberén hacerse

il
ciér médica de su personal, internacion, rehabilitacion e indemnizacién, segan

regulacidn,
carge de
correspongs.

preseniara mensusimente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
ce trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
¢ de horas homibres trabajadas, la cantidad de accidentes ¥ con elio los indices

los, eguipos, escaleras, andamios, dispositives de iluminacion,
lemen Gue se utilizan deberén asiar en perfectas cendiciones de uso y de
os daperzh contar con un ceriificade de su Servicio de Seguridad e Higiene.
litados por la Municipalidad de Maipd.

LiE LA REALIZACION DE TRABAJOS

esmeciiade, amolado, elc., deberan efectuarse siguiendo los
unicipaiidad, debiends tomar ios recaudos para establecer
penrdan a ia seguridad.

sus caracteristicas, ylo naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
BTV wrins de objelas pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes nayan contenido productos ouimicos, u otros que puedan incidir en 1a salud de los
operarios, & girse por ias normas SHL exisientes en cada caso ¥ las instrucciones que al
respecto s o L Cualy wrosleina en s procedimiento U organizacién debers ser notificada,.

ser: leve

eccionar y mantener actuslizade el LEGAJC DE OBRA, ef que debera
nezzle habiitade en Higiene y Seguridad en ef trabajo y por el responsable
we Tecnico. 8e habiiitard un libro de érdenes de servicios (que puade

icaran las 0.8, referidas 2 Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
también obrara come Auditor de la Seguridad e Higiene de la

U riy

estar ru!
médirao
s el g

Bl PEESOMAL

a mantendré en todo momekio orden v fimpieza en su iugar de
normas de convivencia para ¢

o

PROMIBICIONES AL PERSONAL

.
py

emplear elementos qu
ianipulen, productos inflaf

gnciz de gasss en el aml

/
Lo prepsral comidas, salve que se efect i
suolhizaqgos por iz inspeccion del condrate o SHL. 3

I
-
o

1

E cersonz Comirztista deberd tomar conocimients y cu

Hil i)
zlicad ¢
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X Esvé prohibide introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en a zona de trabajo.

b Mo se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influsncia de psicolrépicos, la que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera

X ifico de contratacion de personal de servicios especiales de
5 cuards a sondiciones gue establezcan leves yic reglamento, esta
bids la portacién de armas. :

by ‘g de red de agua contra incendios o elementos extintores de
iUS N0 sean especificos, salve exprese requerimiento por parte del
e la dependenciza.

X iz la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el

rerizmeanio de Maipi, salve gue el mismo fuera solicitado en el contrato.
* ragard 2 Is normedo en ef decreto 526/98 de 1 Municipalidad de Maipi:.
DE

El orden v iz limpleza serén faciores preponderantes en ios obradores v lugares de trabajo, y
nseple nare evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
tzal competibles con la prestacidn de obra a efectuar y tener instalados los
; : : cleccidn contra caldas de ohjetos, de personas, maguinas, ete.

u

elementos d
dispositives de

bz
también de
materizfzs,

c& da #Municipalidad, estimara el lugar para la instalacion def obrador. Asi
; iz determinacién def espacio necesario para el desplazamiento de
v estacionamienis de vehiculos.

izara un poze séptico, o de cusalquier tipo, ver Trabajos de

invelucrade a 100 metros a iz redonda, deberan ser mantenidos limpios
= ohra,

Cada chrz deberd esiar debidamente preparada patra alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obside ran ocasionar accidentes. Para elio Ef Contratista proveera, montara
vy postericrmaz, j izasiones svantuales para advertir tal skuacion.

ale e
jaie R

er confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
2z 242° de Som de espeser y letras de fondo nagro.

0. w0

irns con cartzles, se utilizard material retroreflectivo.
emas, balizas de luz roja ¢ amarilia.

fuego abierte, seran minimizadas y utifizadas como altimo
de igsicnes a personas, ademas de su ineficiencia en

g
-
o

balizada ia zona durante las 24
n deberan presentarse previo

er correspondieniementd
. Los slementos de sefalizack

N

halece ndicativo y casco as R}

@ 2s prevenciones correspondientes.

alemente eniibadas vy contenidas
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mantendra iibre el espacio parz la circulacion del personal en caso de

LY HERRAN

]
i

Ei Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
widad gue correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus

er de la tarjeta de habilitacion clorgada por su Servicio de Seguridad.

jos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
ntias & la seguridad.

iznic los equips cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
d2oeran contar oon la tarjetz de funcionamiento aprobada por el
iene Laboral de! contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
ipt segiin corresponda v remitida a SHL.
cztiidnics, of souise se instatara en el lugar de trabajo en forma
interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones, El
L limentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

dadurs o corte exiacetileno en una instalacién en altura con el fin
producidos per les chispas que se desprenden, se debera tener la
dor se halle algjado come minimo 6 o 7 m. {en direccion de la

- del wonde se realice of trabajo, colocando ademas, en algin
ispas, escorias, efc,

¥
=
o

s de cardcter peligroso, irritantes iéxicos, etc. se tomaran las
caso. 36 utiizarédn ios elementos de proteccibn personal y se

S mOHCa.

2]

tuandeo trabajos, los mismes se
ble de! Zrea para que adopte las

en lugares acoesibles para ef personal, en caso de accidente,
lzizs v demés slemento de suraciones de emesrgencia. El listado
ferido por & servicio de medicina laborat de! centratista.(

I, pertensciente al coniratista, convenientemenie

lad, inmovilidad, especificidad vy
resisie er instalados los dispositivos de
segurids A

tar siempre despejados de obstacuios vy éxes
& angwnar caldas por resbalgmiento,

periectas
imde 60cmy
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ontingencia 2! personal del coniratista deberd operar en el siniestro en forma
el Municipic.

D
1

]
e
"

berd esiar instruide para combatir cualguier principio de incendio y estar
QUInOS SOn Gue s& cuenta.

& de trabajo, motive de I prestacién, y en casos de incendios, El Contratista
en toreas de apove solamente g pedide.

ES PARA EL TRANSITO DE VEEICULOS

eoerar cumolir con lag Reglamentaciones Nacionales, Provinciales v
rrespendan 2 lzs Condiciones de seguridad para transito y transporte.

drd transcortar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motoniveladoras,

de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién
ndad compstente.

re circular, el certificads de revisién téenica, emitido por un
Iransporte de la Nacidn.

i nozo séplics, o de cualquier tipo, este debera estar
u &jecucidn, su uso y lusgo debers ser tapado ¥ asegurado para
1 dejar registro grafics de la ubicacion.

¥y ferminacion de pozos de sualguier tipo, como asi también
&n 'as instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
“2 rigor, at cumplimiento de fas Normas de SHL vigentes.

fa Municipaiidad, ya se trate de obras, servicios,
umplimiznis, por parte del Conlratista, no solo de las
tual, sinc también de las disposiciones, obligaciones ¥y

@ntar ylo adecuar sus procedimientos a efectos que las
mente sefaladas, comoe tal, en los contratos respectivos.

: zh znies de iniciarse la efectivizacién de g
& incluyendo 2 los integrantes de Servicios de
los riesgos v cuidades emergentes y generados por la

seguri
actividad.

prece
i@

dentemente sefalados, los mismos que deben
¢ ia pla

nificacién y programacion de los trabajos.

fos puntos anteriores, e} Contratista estars obligado a
g

TR ligiene en el frabajo v que pheden ser aplicables al tipo de

s confratisias a2 raiz de
\de fa presente norma o de

pudisran presentar
ta d= conocimient
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MUNICIPALIDAD DE i LICITAGION
MA'PU ANAL'S'S i TIPO N®
SECRETARIA ]
DE DE [Expte N°
INFRAESTRUCTURA [ Hola__de___Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE 7 Lumsy.
RUBRO :
2 m2
A ! MATERIALES Unidad [~ 0 Iprecio Unitario Monto
1
2
3
4
5
COSTC DE MATERIALES SUB-TOTAL A $/um
B MANO DE OBRA Unidad g:;‘ﬂr‘:f“ Precio Unitario Monto
2
3
4
COSTO DE MANO DE OBRA SUB-TOTAL B $lum
C EQUIPOS Monto
TYETY Y —
HP $ $idia $idia $idia $idia $idia um/dia
1 Moldes
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS SUB-TOTAL C $fum
D TRANSPORTE A OBRA Monto
COSTO DEL TRANSPORTE SUB-TOTAL D $/fum
E |SUB - TOTAL 1 = | A+B+C+D Y sium
ke S P S T s e o e e ) W W M 1T
G[SUB - TOTAL 2 = |E+F \ sium
H |BENEFICID = | 10 |%deG Y $/um ,
| |GASTOS FIMANCIEROS = | 25 |%deG \ $fum \
J SUB-TOTAL & = | GohH+] am~ |\
Kliva = | 21 |{%ded b Yum i
L [ TOTAL JiK shy [N\
PRECIO UNITARIO AB@PTABO $/ufa YO\
NOTA: En los ftems mano g

ps = f:ra debera respetarse como minimo los valores establecidos en escala s
Sremio correspondiente), mas los aportes patronales correspondientes.
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Departamento de
Estudio y proyecto




MURNICIPALIDAD DE : LICITACION
MaPU TIPO e
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expta N°
OBRAS PUBLICAS Hoja 1 de 1 Hojas

OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : {un)
RUBRO : MANO DE ORRA,
FTERM = ;ANAus:s DE COSTO DE MAND DE O2RA hs.

A ] MATERIALES ESPECIs mAD | OFICIAL oo | AYUDANTE

! SALARIO BASICG POR HGRA

% IINCIDENGIA 4SISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (2) |
2 SUBTOTAL '
* CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76.53% de 3) (b) ,‘
S NCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c) ;
e COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5) I

 UNITARIS ADOPTADOD ri | \1‘ | R

Note: el PRECID UNITARIO ADOPTADO no nodra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO dex teminado en el punto N2 6.

{a}- Percentaie doterminado en base 2 una media estadistica entre las emprasas constructoras, no pudiande utilizar un porcentaje menor
al indicado

(b}- Los porcentajes Que componen ef Tota! Porcentuzi de costo de Iz mane de obra reflejan un promedio de los ftemns quelc
conforman, ne nudiansc utilizar un porcanizfe inferlor al Total porcentual determinado,

CONTIBUCIONES Y CARGAS BPATR ROMALES - conceptos incluidos
1 ‘Conms.:c cnes Patronales Seguridad Social 22,00%
2 iConzribucionss Patronzles Cbra Social 5,00%
3 Fondo de Cese Labors! 8,00%;
4 Fe.Dels 0,08%!
5 gRégimen Nacimai de iz Ind De {as Construccic’m O,DS%T
6 : i 0,16%:
7 | 5,83%;
g | 11,46%)
S ! 6,38%;
10 I 228y
11 ] 0,91%;
12 ! 2,31%;
13 [ 10,949
Total Porcantual #= oo 76,52%

(e} ADICION NG REMLUNERATIVO
ce! Coste de Mans de Obra corresponda la inclusién de sumas No Remunerativas estlpuiada por el gremla se
deberan terer en cueng, con e fin de determinsr Ja incidencia unitaria por horz, meses de 22 jornadas de 8 hs. ¢ Y, cg

da para dicho adicional preves [s forma de Pago eh cuotas, en Iz determinacién de la incide iz enbl
Berd tenar en cuenta ia mayor cantidad de clotas pravistas en el Acuerdo, independientemenite ge |a formy de
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SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS

ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

Licitacion pablica: PASEQO ANGEL RODRIGUEZ - DISTRITO GRAL. GUTIERREZ - MAIPU

P= Po {0.35 MO/MOo + 0.15 C/Co + 0.10 FelFeo + 0.10 A/Ao + 0.30 Ad/Ado).

P: es el precio de ia oferta reaiustadea.
Po: es el precio de iz oferia basica.

MO: Costo de mano de obra en construccién, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos del
Ministerio de Infrasstructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
~~rabajos.

MOo: idem anterior correspondiente al mes anterior al de apertura de Ia licitacion.

C: Precio final al pubiico de! cemento tipo CPN envase de 50kg para construccion, item N° 1001de la publicacién del

Area de Costos dei Ministerio de Infraestruciura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de
efecucion de los frabajos.

Co: Precio finai 2i publico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccion , ftem N° 1001 de la publicacién
del Area de Cosics del Ministerio de Infraestructura, Vivienda v Transporte de Mendoza, correspondiente al mes
anterior al de aperiurs de la licitacien.

Fe: Precio final ai pdbiico de Metalicos y Chapas —Hierro Nervurado Tipo 1l (2400 Kg/cm2) 8 mm., item N° 3012 de la
publicacién dei Arez ce Costos del Ministerio de Infragstructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente
al mes de ejecucion ds ios irabajos. ‘
Feo: Precio final 2! plbiico de Metdlicos y Chapas ~Hierro Nervurado Tipo Hl (2400 Kg/cm2) 8 mm., ftem N° 3012 de
la publicacion da! Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza,
correspondiente ai mes anferior al de apertura de |a licitacion.

“A: Precio final ai
Ministerio de In
trabajos.

I3 :’A
subiico del m3 de arena mediana y gruesa, item N° 2001 de la publicacion del Area de Costos del
assiructure, Vivienda y Transporie de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los

Ao: Precio finai zi susiico del m3 de Arena mediana y gruesa, item N° 2001 de la publicacion del Area de Costos del
Ministeric de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la
licitacion.-

Ad: Precio final af pithlico del m2 de adoquin de 8 cm de espesor gris, item N°11052 »‘ la publicacion del Area de

Costos del Ministerio gz Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondieljte al mes de ejecucion de
los trabajos. .

Ado: Precio fina!l af piblico del m2 da adoquin de 8 cm de espesor gris, item N1 105? de -
Costos del Minisierio de infraesiructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondien
apertura de |z liciiacion.-

publicacion del Area de
ie T Theg_anterior\al de
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COMSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medic de la presente se certifica qUE el .o
en representacidn de la Empresa Constrictora. oo v ceveieee e e ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevarin a cabo las Obras de PASEO ANGEL RODRIGUEZ — EL BLOQUE - MAIPU

Representante de la Administracidn

Firma y Seile:
Representante Técnico
Matricula K°

D.N.L

LA RETARID
2 TURAY SERVICIOS
MUNIGIFALIDAD DE WAIPY



