y Maipu
2/ Municipio

Mendoza

MEMORIA DESCRIPTIVA

CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
- LUNLUNTA MAIPU. -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

La obra consiste en la construccion de un nuevo espacio con una Zsuperﬁcie de 220 m2
ubicado en el distrito de Lunlunta, en el cual se contemplan distintas salas de atencién y
contencién, ademas contara con espacios de recreacion al aire libre. En la nueva construccion

ademas se realizara asistencia nutricional, atencioén temprana y psicomotricidad

Para la construccion del Centro de Desarrollo Infantil, sera realiiada en construccion
tradicional los muros exteriores, divisiones interiores en durlock/placa cementicia y construccion
metalica en techo, ademas se realizaran las instalgciones, eléctricas yi sanitarias segun la
normativa vigente, se deberan realizar todas las aberturs correspondientes
a realizar dlversas actividades tanto

Ademas se realizara un playon deportivo

deportivas como culturales

IFRAESTRUCIERA Y SERVICIOS
MU\:lPAdDAD DE MA!PJ



NOMBRE MUNICIPIO : MUKICIPALIDAD DE MAIPU
SECRETARIA MUNICIPEQ: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS MA]P{’
PROGRAMA CDI - CENTROS DE DESARROLED INFANTIL - OBRA FOR LICITASION g CRECE [
N° SIPPE: 153206 f
OBRA: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - LUNLUNTA - B® RECOARO W
UBICAGION: MAIPO - MENDOZA
FECHA: NOVIEMERE 2022
PRESUPUESTO - Hoja 1
1 ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACION DE OBRA - i $1.683.124,24 22%
1.1 Estudio de Suelas ! U, | 1,60 78.605,03] § 79.805,93
1.2 Céculo y proyecto ejecutive de la estructura (decumentacién de obra) | u. | 1,00 1.503.318,31] § 1.603.318,31
2 TRABAJOS PRELIMINARES — $1.300.241,72 _ 1.7%
21 Cartel de obra L 2,90 147,058,02| § 294.118.04
2.2 Dbradorz sanitarios, iluminacidn, fuerza motriz. mantenimiente de cerco de obra Gl 1,00 866.034.30] 5 866.034,30
2.3 iones & vecinos, vehiculos y untes {bandejas, defensas, etc) Gl 1,00 140.089,38] $ 140.089,38
3 MOVIMIENTO:! 5 DE SUELOS $2.804.896,55__3, S%J
31 Reglanien nivelacién y limpieza de terrenc mz 315,00 1.491.52| $ 469.828,80
3.2 Desmonte y excavacion para platea de fundacién y viga de encadenado de muro medianero m3 155,00 11.726,35] $ 1.817.584,25
3.3 Relienc con suslo seleccionada y sompactads (2 sapas de tosca de 15 om cfu) m3 71,00 7.288,50, % 517.483,50 — —
4 HORMIGON ; $ 12.366.068,48 159%
41 Platea H* A* H30 esp.18cm (con doble malla de § v 8) (incluye refuezos y vigas de borde) m3 465,30 17477151 § B.021.925,54
42 Viga de encadenado para murs medianers (30cm ancho ¥ S0cm aito) ml 73.00 13.163,56 960,939,238
4.3 Tabiques de H°A® (0,60 x 0,12 m) m3 4,80 168.481,83] ¢ 808.759,82
4.4 Canaleton de HA° (0,60 x 0.40 x 0,10 m) m3 4,50 202,408,300, 910.837,35
4.5 Cordén da HA® - 0,07X0,23 - Tabigues extaricres y canteros mnl 46,00 8.053 78 370.473,88
4.6 Rellens bajo platea de Hormigén Aiveolar m3 2400 5096375 1.223,130,00 — e
5 ESTRUCTURA METALICA : $3.336.51242  4.3%]
: Columnas C1 - Tubo estructural metalico seccidn cuadrada 8Bx80mm - (incluye pintura
F st sintatica antibxids v rellens de hormigén) (eloye @ mi 51,00 9.44212) ¥ 461.548,12
5.2 c‘folun?nas 02 -.Tubo estructural secundario i 80x80mm - (incluye pintura ml 80,00 442,42 ¢ 472.106,00
sintética antiéxido) :
5.3 :::gt;fc i\dlg}- Tubs estructural metdlico seccion rectangular 120x80mm (incluye pintura sintética il 9,50 12.985, 45 s 902.488,78
54 \ﬁgas \.'2. B Ti..lbn est.r_uc.mral secundaric metdlico seccion cuadrada 80x80mm - (incluye ml 164,00 544242 & 981.980,48
pintura sintética antidxido) :
Estructurz de entrepisc - Tubc estructural metalico seccion cuadrada 50x50mm - (inch ;
55 o Sotias oria - (inchaye ml 72,00 6.922,07( § 498.389,04
-3 ALBANILERIA ; $ 9.394.208,53 12.0%
B.1 MAMPOSTERIA :
611 Muros de Ladrilio comun, esp 30 cm - Medianeras m2 24000 19.62004| $ 4.710.969,60
6.2 TABIQUES :
624 Tabique exterior. Piacas de roca de yeso interior + Piaca cementicia exterior (inciuye mz 85,00 15.706,80] $ 1.052.528,40
perfileria, gislacidn térmica e hidréfugal :
822 Tabique interior: Placas de roca de yeso (incluye perfileria y aislacidn térmica) m2 106,00 12.289.68] $ 1.302.702,9¢
6.3 AISLACICNES
621 Aislacién hidrafuga baja platea Film polietilana 200 mic. mz 262,00 2a7,17] § 17.858,56
64 REVOQUES :
8.4.1 Revogue gruess + revoque fino + aistaciér hidrfuga camenticia m2 218,50 3706331 § 802.833,11
6.4.2 Revogue grueso bajo revestimiento m2 21,88 2.853,50] § 61.350,25
8.5 CONTRAPISCS Y CARPETAS !
8.51 Contrapiso H°P® - Patios m2 48,50 4.039,10, 195.896,35
8.5.2 Contrapise sobre platea esp.7em - Interiores m2 213,50 2,361,580 504.180,25
6.5.3 Carpeta niveladora de concreto - Patios de Juegos m2 4850 2.756,01] $ 133.666,49
E.5.4 Banguina para bajc mesada esp.10cm m2 17,40 2.686,89] % 46.751,89
6.6 REVESTIMIENTQS :
E.6.1 Cerdmica blanca 20 x 20 c/junta tornada (inciuye adhesivo y pastina) m2 108,00 4615471 § 438.470,76 —
T CUBIERTA : E 2.227.814,43 2,5%
7.1 CUBIERTA INCLINADA
Cubiena integral de chapa sinusoidzl prepintada o estructura de madera ~ Incluye Aislacion :
711 Témnica ¢ Hidrofuga v gr:cas Q8B co:s g;tura lanifuga * m2 207,99 8.845,54) 8 1.876.009,58
i 12 ZINGSUER[A H
- 7.214 Cupettina BWG 18 en encuentro de cublerta y medianera ml 21,00 5,233,65 105,906 85
- Zingueria BWG 18 en encuentro de cubierta con canaleta de H°A® ml 19,90 236487 % 63.934,43
7.2.3 Zinguerias BWG 18 para diermes perimetrales en cublertas. N rp_! 41.00 3.364 87 137.963,77
8 PISOS Y 20CALOS : $3.313.035.86 4 2%}
8.1 Mosaico granitics 30x30 - Interivres m2 181,90 11.170,30] § 2.021.824,30 |
8.2 Placa OB 18mm ~ Entrepisos (incluye pintura en bamiz ignifugo) m2 23,00 541275 § 147.493,25
8.3 Cemento alisado - Patlo de acceso m2 32,00 3,525 50 112.816,00
4 Antigelees - Baldesas de caucho e: Sem - Patios de Juegos m2 48,50 17.877.15 867.041,78
85 Zécalo de madera pintaco de blanco mi 90,0C 939 46| 84.551 40
8.6 Zéealos Sanitarios Graniticos 10x30 « Sanitarios y Cocina mi 71,00 1.1 17.03 79.308.13 -
9 CIELORRASO " $57.585,98_ 0,1%|
| 9.1 Cislorrase aplicado de placa de roca de yaso - Sanitari ] m2 | 14,00 4.113,57] § 57.589,38 |
10 PINTURA H — $1.216,163,84 16%
181 Esmalte sintético interior blanco m2 222,50 3.15533| § 702.060,93
10.2 Esmalte sintética interior color m2 12,00 362363 § 43.543,56
10.3 Revestimients acrilice texturade TIPO TARGQUIN! o CALIDAD SUPERIOR plexderior m2 127,50 3.590,68| § 470.558,15
11 CARPINTERIAS i 510.180.526.48 131%
11.1 Carpinterias s/planila | GL | 1,08 10.180.526, 48] 1D,180.526,48 |
1z HERRERIA Y . $ 8.122,450,49 10,4%
124 Hemena s/planitla GL§ 1,00 2.255.131,17 2.255.13117
12.2 Rela en Cublerta de Patios » Tubo estructural S0x50 cfperfil macizo 10x10 m2__ % 71,00 80.857,22 5,740.8682,62
12.3 Rejilia tipo quardaganado mL 1 5,00 £.045 83/ 4 45.24915
124 Estructura metélica para tanque de reserva [T 100 .- 18220755 § 82.207,55 —
13 INSTALACIONES ELECTRICAS LY } H 5 3.560.@,27 11,0%
131 CONEXION A RED ol B 108 v 384.490,61] § 384.490,81
13,2 |TABLERGS af % 100 . %1‘935,40 $ 511.935,40 |
13.3 PORTACABLES gl 1,08 . 136.812 15| 136.912,18
13.4 ILUMINACION Y TOMAGORRIENTES gl W_ 100 5,268 236,04/ 5.253.236,04 |
13.5 LUMINARIAS ol '\ 100 1.23%,347,98 1.231.847,98
136 CORRIENTES DEBILES ol SNdoe | 2m§969.§| s 240.865.97
137 DETECCION DE INCENDID ‘ gl % 1,00 ™~ 65492127] $ 654,121,277
138 ISEGURIDAD 1 E gl %100/ N 46.7400.85] $ 46.709,85 -
14 INSTALACIONES SANITARIAS i E S — §4.235.058,66 5.4%
144 CONEMIONES Y TENDIDOS N e gl .00 205575217 § 2.055.752,17
14.2 ARTEFACTOS [T o - ) 1.25%.831.58 1.258.831,58
143 |GRIFERIAS A /)\'/ P gl 80 Fi af:F?Zﬁzjs T
14.4 ACCESORIOS A LA S | 0 - o $ . 183,18
[ _1a5 _{EsPEiOS ,?i/ 7 i o0, 1 m § g
15 INSTALACIONES DE GAS 7 \ NFERAEZR ST = $ 1.021.283,50 _1,3%]
-Conexuén a red de gas, nicho para medicor y tendide X de 4 I : i5a ¢ |
Cogina_inclugidas Igas vanhEac:mes ! q}%ﬁﬁ i Pfl'a ﬂﬂw | Y | KDO \ MU!’B&;??‘M bé\:) %51'583‘90 N
16 INSTALACIONES CONTRA INCENDIO i . BN [TEat] C"W Y — $52.51356  01%
16.1 Extintor ABC Sk« - oo u | 3.00 S\ /17.504,52 £ 52.513,56 |
it o IEARY Dl
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|EL PRESUPUESTO TOTAL FOR MATERIALES Y MANO DE OBRA ASCIENDE A LA, SUMA DE

SON:

/MAIP(I .
?}%ﬁ? Maipt
% F RECNICERIO
17 INSTALACIONES TERMOMECANICAS | — S 3.230.025.32__4,2%
17 Split frip / Calor 3300w inverter u 1.00 227.545,08| § 227.545,08
17.2 Split fric { Calor 5000w inverter u 5,80 411.226.06| $ 2.056.145,30
17.3 Split fric / Calor 5400w inverter u 1.00 A29.385.81 429.385,61
17.4 Tendido de desaques para guipos de AA u 7.00 8,130‘1§§ 3 56.911,26
17.5 Exiraccion forzada de aire en iocales sanitarios [t} 7,00 67.004.011 § 469.028,07
18 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO $3.502.974,08 4.5%
18.1 MESADAS :
18.1.1 Mesadas de granito gris mara de 60cm con zécalo de 20cm s/ musbles - Cocing me 215 67.124.95] & 144.318,64
iMesadas de granito gris mara de 50cm con zéeala de 10cm y frentin de 20cm s/ mensulas - ;
18.1.2 Sanitans m2 1,00 63.205,50: § 59.205,50
18.1.3 s.aiasJ de granito gris mara de 50¢m con zHcale de 10cm y frentin de 10cm s/ mensulas - mz 13,00 69.206,5!_) s 899.671,50
8.2 AMOBLAMIENTO FLJO H
18,2.1 Mueble bajo mesada en melamina blanca MDE 18mm - Cecina v salas mi 28,40 38.71530; § 1.099,514,52
18.2.2 Mueble Alacenas en melamina mdf 18mm - Gocina i 3,60 13.30082; § 47.852,95
18.2.3 Mueble de Guardade of Euerzas en melamina mdf 18mm - Cetina u 1,00 86.950.38; § 86.959,3%
18.2.4 Estanterias en 0SB 50 cm ancho, pintadas con pintura ignifuga {amurado a la pared) m2 13,00 641275: § 83.365,75
183 EQUIPAMIENTO PATIOS i
18.3.1 Tuho de gateo « Marca Flaytime o calidad superior U, 2,00 £8.1681,52 136.363,04
18.3.2 Pane! espeic gigante - Marea Playtime o calidad superior U, 1,00 76.871.37] 76.971,37
18.3.3 Panei dbaco gigante - Marca Playtime o calidad superior U, 2,00 71.370,91 142.741,82
18.3.4 Pane! senscrial Tateti gigante ~ Marca Playiime o calidad superior U, 1,00 90.790,38| $ 50.739,
18.3.5 Resorte contenedor - Marca Playtime o calidad superior uU. 2,00 131.02431 & 262.048,62 |
18.3.6 Banco madera ['A 1,00 6178191 & 61.781,91
18.4 EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO
18.4.1 Cocina Industrial de acero inoxidable & homallas 4,00 180.269,18| § 180.269,18
— 18.4.2 Campana de extraccitn forzada de acero inoxidable o/salida vertical completz a los 4 vientas Y 1,00 121.088,50! $ 121.089,50
19 VEGETACION - _ $ 954,39651 120
19, Extraccién de suelo 20cm m3 5,00 4.515,76] $ 22.578,80
18. Susteato para fardines m3 5,00 £.030,32] 3 30,151,860
14, Césped panes B0x40 {(Bermuda & gratna hahianay m2 16,00 2,565.34 A41.045, 44
19.4 Arboles Ervase 20| + 2 tutores madera (Bauhinia forficata) 4. 1,00 25.07552| $ 25.075,52
19.5 Enredaderas Envase 71 (Dolichandra unguis ¢ati) U, 12,00 705691 % 84.662,92
19.6 Arbustos Envase 10! (Dodenea viscosa) U 47,00 12482491 § 587.147,03
19.7 Herbéceas Envase 31 (Saivia guaranitica ) U. 38,00 3.607.90; § 137.100,20
13.8 Chips de corteza dm3 } 500,00 5323 $ 26.61500 — -
20 VARIOS B $352,153,51 0,5%
201 Limpieza de obra pericdica mes W | 12,00 22.00963] § 254-115,%
[ 202 [Limpieza de obra final mz W | 38500 22867] 3 88.037,95
TOTAL 1 § 77.981.459,61__100%
A
1%
$ 77.981.469,61

SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROGIENTOCS CINCUENTA Y NUE&QW( 61/100.-




|NOMBRE MUNIGIPIO : MUNIGIPALIDAD DE MAIEU TR ~F
SECRETARIA MUNICIPIO: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVIGIOS L%l:;:-‘gv‘ﬁiwwﬁz':{;}?; ;B
PROGRAMA DI - CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL - OBRA POR LICITAGION NOMEBRE Y LOGO DEEMERESA

N° SIPPE: 153206

CBRA: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL - LUNLUNTA - B° RECOARO
UBICACION: MAIPD - MENDOZA

FECHA:

ELA OFICIAL DE PROPUESTA - Hoja 1

%%v% ‘COMEUED
<¢<§ﬁ§ééﬁ% : .,.t :IL

L

1 ESTUDICS PFE_VIOS Y DOCUMENTACION DE OBRA
1.1 Estudio de Suelos | U, | 1,00 : i
1.2 Caculo y provecto ejecutivo de ja estructura (dotumentacién de abra) | TN ] 1,00 : ]
4 TRABAJOS PRELIMINARES
21 Cartel de obra Y. 2,00
22 Obrador y sanitarios, ituminasién, fuerza motdz, mantenimiente de cerce de cbra Gl 1,00
2.3 Pratecciones a vecings, vehicnlos y transelintes {bandejas_defensas_etc) Gl 1,00
3 MOVIMIENTOS DE SUELOS
31 Replantes, nivelacién y limpieza de terreno m2 315,00
32 Desmeonte y excavaeién para platea de fundacién v viga de encadenado de murs medianero m3 185,00
3.3 Relleno con suelo seleccicnado y compactada (2 capas de tosca de 15 em e/u) m3 71,00
4 HORMIGON
4.1 Platea H> A® H30 esp.18cm (con doble maila de 6 y 8} {incluye refuezos y vigas de borde) m3 #6,30

4.2 Viga de encadenado para murc medianero (30em ancho x 53cm attp) ; 73,00
43 Tabigues de H°A® (0,60 x 0,12 m) 4,80

m
m
a4 Ganaletén de H°A® (0,60 x 0.40 x 9,10 m) m; 450
mi
.

4.5 Cordén de H'A® » 0,07X0.23 - Tabiques exteriores y canterns 48.00
4.6 Relleno bajo blatea de Hermigdn Alveciar 24,00
s ESTRUCTURA METALICA
Colurnnas C1 - Tubo estructural metalico seccién cuadrada B0xB0mMM - (incluye pintura

541 sintetica antiéxido y relleno de hommigsdn) ¥ 51,00
52 C_oiurpnas C2 - Tubo ! secundario i9n cuadrada B0x80mm - (inciuye pintura m 50,00
sintética amidxide)
53 Vigas V1 « Tubo estructural metalico seccion rectanguiar 120x80mm (incluye pintura sintética m 59.50
antiéxido) ‘
54 Vigas V2 - Tubo estructural secundario metslice seccion cuadrada 80x80mm - (incluye m 104,00
i el o i
pintira sintética antidxido)
55 Estructura de entrepiso « Tubo estructural metilico seccién cuadrada S0x50mm - (ncluye I 72.00
- pintura sintetica antisxido) ™ !
3 ALBANIERIA
6.1 MAMPOSTERIA
6.1.1 Muros de Ladrillo comun, esp 30 ¢m - Medianeras m2 240,00
6.2 TABIGUES
521 Tabique exterior. Placas de roca de yeso interior + Placa tementicia exterior (ncluye mz 63,00
- perfiteria, sislacidn térmica e hidréfugal .
622 Tabique interior; Placas de roca de yeso (incluye perfileria y aistacitn térmica) m2 106,00
6.3 AISLACIONES
6.3.1 Ajislacién hidrdfuga bajo platea Film polietileno 200 mic. m2 262,00
54 REVOGQUES
64.1 Revogue grueso + revogue fine + aisiacisn hidrifuga cementicia m2 218,50
6.4.2 Revegue gruess bale revestimiento m2 2150
8.5 CONTRAPISOS Y CARPETAS
6.5.1 Contrapiso H*P* - Patios m2 48,50
652 Contrapiso sabre platea esp.7em - interiores m2 213,50
6.5.3 Carpeta niveladera de concreto - Patios de Juegas m2 48,50
£.54 Banguina para bajo mesada esp.10cm m2 17,40
6.8 ;REVESTIMEENTOS
5.6.1 Cerdmica blanca 20 x 20 ¢fjunta temada (incluye adhesivo stinz] me 108,00
7 CLUBIERTA -
7.4 CUBIERTA INCLINADA
7.4 Cubierta integral de chapa sinusoidal prepintada & estructura de madera - Incluye Aislacién m2 207,00

s Térmica e Hidrdfuga v placas OSE con pintura ignifuga

. 7.2 ZINGUFRIA

121 Cupertina BWG 13 2n sneusnirs da eublants v medianers 2

1.2 Zingueria BWG 18 en encuentro de cubierta con canaleta de H°A® ml 19,00
&

T3 Zinguerias BWG 18 para clemes permetraies en cubjertas
8 PISOS Y ZOCALOS

3

2

8.1 Mosaice granitico 30x30 - Interfores m2 181,60
5.2 Placa OSB 18mm - Entrepisos (incluye pintura en bamiz ignifuge) mé 23.00
8.3 Camento alisads - Patic de acteso m2 32,00
24 Antigolpes - Baldosas de cauche e: Scm « Paties de Jueges m2 48,50
85 Zécalo de madera pintade de blanco mi 90,00
8.6 Zocalos Sanitaries Graniticas 10x30 - Sanitarios y Cocina mi 71,00
g CIELORRASO
9.1 Cielomasc aplicado de placa de roca de yesa - Sanitaries | m2 | 14,00 ] |
10 PINTURA :
10.1 Esmalte sintétice interior blance m2 2729 50
10.2 Esmalta sintétice interior cofor m2 1800
10.3 Revestimiento acrilico texturade TIPO TARQUINI 0 CALIDAD SUPERIOR plexterior m2 15750
1 CARPINTERIAS T3
{ 1141 Carpinterias s/pianilla ] GL ] 1,80%
12 HERRERIA [
121 Herreria siplanilia GL 1,08 %
12.2 Reja en Cubiena da Patios - Tubg estructural 50x50 o/perfil macizo 10x10 m2 700 %
123 Reiilla tipe guardaganado mL 5008 %
12.4 Estruciura metdlica para tancue de reserva U. 100%
13 INSTALACIONES ELECTRICAS D
13.1 CONEXION A RED 9 1,00 % N
13.2 TABLEROS Al gl 1,00 % N\,
13,3 PORTACASLES il g 100 Y N
13. LUMINACION Y TOMACORRIENTES i gl 180 1t AN
13. LUMINARIAS HomI 7 ol 1,00 Vi LA
13, CORRIENTES DEBILES i al 1,00 4 R)
13. DETECCION DE INCENDIC A0 gl 1,60 i
13.8 __|SEGURIDAD < s gl ic0  fiL L]
14 [NSTALACIONES SANITARIAS i 11
14.1 CONEXIONES Y TENDIDOS gl .00 M FOUABON A nrcrra nnw‘h
14.2 ARTEFACTOS gl 00 A" e TR AT
143 |GRIFERIAS gl L0 YT SElf THRARED
144 |ACCESORIOS : . o biisind gl 1,60 N PAESTRUTURA Y SEaanins
145 [EsPEIOS : T - 180 % m; | ATy v s -
15 INSTALACKONES DE GAS . L il
154 Conexidn & red de gas, nicho para medidor y tendido de canerias para alimentacién de I Ty 1.80 \_V i
- Coeina, incluuidas |2s ventilaciones .
16 INSTALACIONES CONTRA INCENDIO 4
16t { Extintor ARG Skq | u 1 3.00 3 i
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NOMBRE Y LOGO DE EMPRESA
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17 INSTALACIONES TERMOMECANICAS

. 174 Spiit frio / Calor 3300w inverter u .00
172 Spiit frio / Calor 000w inverter u 5.00
173 Split fric / Calor £400w inverter u .00
7.4 ‘Tendide de desagues para quipos de AA u 7,00
7.5 Extraccién forzada de aire en locales sanitados u 7,00
18 MOBILIARIO ¥ EQUIPAMIENTO

181 MESADAS
1 18.1.1 Mesadas de granito gris mara de B0cm con z8calo de 20cm s/ musbles - Cocina m2 215
18.1.2 g::i::;l:: de granito gris mara de S0cm con zéealo de 10em y frentin de 20cm s/ mensulas - 2 1,00
1842 de granito gris mara de 50cm eon zécalo de 10em y frentin de 10sm s/ mensulas « m2 13,00

Salas
18.2 AMOBLAMIENTO FLIO

18.2.1 Mueble bajo mesada en melamina blanea MDF 18mm - Cocina y salas mi 28,40
18.2.2 Mueble Alacenas en melaming mdf 18mm - Cocina mi 3,60
18.2.3 Mueble de Guardado ¢f puerias en melamina mdf $8mm - Cocina u 1,00
18.2.4 Estanterias en 0SB 50 em ancho, pirtadas con pintura ignifuga (emurado a la pared) m2 13,00
18.3 EQUIPAMIENTO PATIOS

18.2.1 ‘Tubo de gatec - Marea Playtime o calidad superior U. 2,00

18.3.2 Panel espefs gigante - Marza Plavtime o calidad superior. u. 1,00

18.3.3 Panel abaco gigante - Marca ime © calidad superior u, 2,00

18.3.4 Panel sensorial Tateti gigante - Marea Plavtime o calidad superior U, 1.00

18.3.5 Resorte conteneder - Marca Playtime o calidad superior [N 200

18,38 Eanco madera U, 1,00

16.4 EQUIPAMIENTO SASTRONOMICO
18.4.1 Cocina Industrial de acers incxidabie & homailas u 1,00
18.4.2 Campana de extraceién forzada de acero inoxidable ¢/salida vertical completa z ios 4 vientos u 1,00
19 VEGETACION

18.1 Extragcion de suelo 20om m3 5,00

18.2 Sustrato para jardines m3 5,00

18.3 Césped panes 60x40 (Bermuda ¢ grama bahiana) me 18,00

19.4 Arboles Envase 20) + 2 tutores madara (Bauhinia ferficata) Y. 1,00

18.5 Enredaderas Envase 71 (Dolichandta unauis eati ) U 12,00

Cal™ 19.6 Arbustos Envase 10! (Dodonea viscosa) 1] 47,00
- 19.7 Herbiceas Envase 31 (Salvia quaranitica ) Y. 38,00
19.8 Chips de corteza dm3 500,00

20 VARIOS

2014 iLimpieza de obra pericdica | mes | 12,00 |
202 liimpieza de obra final [ mz [ 38500 |

TOTAL N
1y

EL PRESUPUESTO TOTAL POR MATERIALES Y MANO DE OBRA ASCIENDE A LA SUMA DE : {VALOR EN NUMEROS)

SON: (VALOR EN LETRAS)
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PLIEGO LEGAL PARTICULAR

OBRA: CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO

INFANTIL CDI
LUNLUNTA - MAIPU

FINANCIACION: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE LA NACION- MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL DE LA
NACION

ARTICULO 1; OBJETO DEL LLAMADO
Liamase a Licitacion para la ejecucién de fa obra; CONSTRUCCION CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL

CDI, en el DISTRITO LUNLUNTA DEL DEPARTAMENTO DE MAIPU, segln detalle de planos t?écnicos seglin croquis de

ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de Obras Publica N°® 4416 ¢on sus decretos reglamentanos y Iz ley Organica de
Municipios N° 1079.- :

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacion se realizara en la Municipalidad de Maip, Calle Pablo Pescara 190 i\ﬁaipﬂ, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maipd a los fines de la notificacion &e circulares aclaratorias. -
ARTICULG 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO |

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... [+ [T de20...,alas . ; . horas, en el Dpto.
LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no recibiéndose ninguna documentacién pasada la hora estabteclda -

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial:  Ei presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

($ 77.981.459,61). -

by Plazo de ejecucitn; Se establece el siguiente plazo de ejegucion de la obra:

a partir de la fecha de & firma del contrato. -

¢) Valor de Ia documentacién: El valor de la documentacion hcttona es de Pesos
[ SOOI }, sin cuya adquisicién es nula toda propuesta preserjfada. :

d) Modalsdad del Proyecto lucrtatono En la presente, la DOCUMEN11A ION LICIT. 'FORIA |cluye un proyecto

SL—}LPETAQ!O
ICTURAY SERVIC!
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Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en ef Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

¢) Sisterna de Contratacion: E sistema de contratacion establecido para la presente obra es por:

f) Reconocimientos de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el articulo 49 y siguientes
de la ley de obras publicas. - :

g) Reconccimiento de MAYORES COSTOS: Se reconocerian mayores costos y/o variaciones de precios
h) Anticipo de Fondos: Para Ia presente obra 81 esta previsto efectuar el 15% de anti¢ipo de fondos.
i)  Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacién de acopio de materiales.

i) REGISTRO DE ANTECEDENTES DE CONTRUCTORES DE OBRA PUBLICA (RACOPY: el oferente debers
adjuntar Certificado de habilitacion para participar en licitaciones, emitido por el Registro de Antecedentes de
Constructores de Obras Publicas (RACOP), para la especialidad y/o subespecialidad de la Obra, con
capacidad técnica de contratacidn individual y capacidad de contratacidn anual suf cientes, segun decreto N°
940/17. El ceriificade debera hacer referencia expresa a la obra licitada. -

k) _Especificacion del Rubro. especialidad de la Obra especificada en el articulo 1. sefm.’ln cadificacion de la Tabla
de Especialidades confeccionada por el RACOP: especialidad 100, Arquitectura, especialidad 140,

construccién nueva con estructura de hofmigon armado, metélica y madera.

B Monto o porcentaje de ka obra gue podra ser cubierto con Lineas de crédito gara cubnr las deficiencias en [a
CCA: No aplicable a esta licitacion

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES Y EQUIPOS

L.os oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto de la presente Licitacion.
Estz acreditacién consistira en la presentacion de referencias de obras de similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los lugares de emplazamiento de
las obras. -

Los oferentes deberan adjuntar listado de equipos vy herramientas que utilizaran para la e;ecucmn de fa obra, los cuaies serdn
inspeccionados previc a la adjudicacion.

ARTICULO &; PLAN DE TRABAJO

jos presentado ppr el cferénte. y el Confratista estara
deberé contefplar en forma detallada previsiones
jos el libre transito de los vehiculos de

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de tra
obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. El
adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible durante {a realizaciémde los frab
transporte de pasajeros que circulan por la zona. - i

ARTICULO 7: PROPUESTAS

O DAVSERVFCiDS
UNICIPALIDAD oE W
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ARTICULO 8: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1} ANO, a partir de la fecha de recepcion prowsona a partir de la cual, de
no mediar observaciones, se procedera a confeccionar el acta de recepcién definitiva. -

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el incise 2° del Art. 22 de la ley 4416, serd causal de rechazo de la propuesta la no presentacién de
los anélisis de precios de cada uno de los ftems que la componen vy la planilla anexo costo de Ia mano de obra, los que deberan
efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales. - i

ARTICULQ 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del Pliego de condiciones
generales de licitacion. La misma seré devuelta luego de constifuirse la garantia de adjudicacién. -

ARTICULG 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma indicada en el Art. 26° del
Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse et acta de recepcidn provisoria, -

ARTICULO 13: FONDO DE REPARQ

El porcentaje a aplicar para el fonde de repare sera del 5% {cinco por ciento) del monto a certificar, depositado en la misma
forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacion. El mismo serd devuelto luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacién def segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los salarios, del fondo de
desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se diera cabal cumpltm:ento a estos requisitos
sera suspendido el pago de los cerfificados, considerandose al contratista como (inico responsable de los dafios y perjuicios que tal
suspension de pago pudiera acarrear. -

ARTICULO 15: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracién del Acta de Inicio de Obra, y hasta la entrega del Acta de Recepcién Provisoria, la contratista debera
contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por dafios contra 3° por un monte de $ 30.000.000,00 (Pesos {reinta millones con
00/100). - i

ARTICULO 16: MOVILIDAD PARA LA INSPECCION

El Contratista deberd proveer, a Ia firma del Acta de Inicio de \i- ra, a la SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS, sin carge alguno para la Municipalidad de Maipt lo siguiente, il Ros vehicules tipe utilitario con capacidad para cinco
personas mecanica diésel o naftera potencia minima 90 HP, destinada a la {nkvilidad de l1a inspeccion, sin chofer, modelo 2016 o
superior. La misma estara a disposicién durante el plazo de obra, con la dosdmeéxqtacion propia del vehiculo, segurc del automévil y
del personal a transportar el que estara en vigencia y cargo de la contratista, \comb aSl también el combustible y el mantenimiento
(lubricantes) general del vehiculo. La mowlldad sera Devuelta a la Empresa a ‘g recepeién definitiva de la obra.
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PLIEGO DE CONDICIONES GENERALES

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecide en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Plblicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y segln las especificaciones técnicas
contenidas en el respectivo pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacion de las propuestas implica por parte del| proponente un completo
conocimiento de la documentacion, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucién y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULQ 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el diz y hora, previsto por el Departamenio
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios correspondientes,
asi como de los interesados que concurran, labrandose un acta que sera firnada por los asistentes al acto. Solo se
consideraran las ofertas que se presenten hasta el instante de la apertura del primer sobre; no se admitiran
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finaizar el mismo y antes de cerrar el acia labrada, los interesados podran efectuar las observaciones, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi también a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fjado para la apertura fuera declarado feriado por causas fortuitas y no hiciera posibie la
realizacion del acto, este tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para el que fue
convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

La Municipalidad proveerad la DOCUMENTACION LICITATORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croguis, planilla de presupuesto
oficial, planilia oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la
obra, que podré estar desarrollado, total o parcialmente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un caracter definitivo).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Muﬁicipaﬁdad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacién que las condiciones o especificaciones particulares de cada obra
le impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccign; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacion en los que se describan la ubicacién de los elementgs funcionales, estructura, recorrido de redes y/o
cafierfas, especificando los tipos de tendido, con la precision de los glanos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccién .Tal documentacion podré ser req erida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucion de las tareas especificas.- \

En el segundo caso, la documentacién iciuy n anteproyeécto de la obra a nivel de

croquis preliminares y/o pianpﬁ generales.-

<) ¥
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios ‘minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pautas y condiciones:

Previo a la iniciacién de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccién y presentacion de la documentacién completa de planos generales y de detalles
de! proyecto, ante La Municipalidad y el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucion del provecto se ajustardan a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades fliados en el proyecto licitatorio, en la documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacion de los elementos
principales y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
¢omo una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segun la memoria descriptiva y las especificaciones del pliego.-

Durante fa marcha de la obra, a Inspeccién podra en cualguier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse. - :

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULC 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberén comunicarlo por escrito a
L-a Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacién -

ARTICULO 6: PROPUESTA

l-a propuesta de precios sera redactada dnicamente en la planilia oficial de propuestas,
escritas a maquina o letra de imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en
sobres cerrados, en la Subdireccion de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con Ia anticipacion debida. En el
sobre debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuard en forma individual con la determinacion de los precios
unitarios y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemente con el
detalle indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

un depésito de garantia del 1,00 % del
recibo oficial municipal), titulos o valores,

El oferente acompafard a su propuestal
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en efectivo (acreditado
segln su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, \{hcluidas las reparticiones autarquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 péliza de caucién. Las fianzas banSarias ¢ seguros |de caucion deberan reunir
las condiciones basicas determinadas en el Art. 9 del Decreto Provincial N°313784-

S; la institucion bancaria que otorga la flanzg niene asie | en Mendoza, deberé

someterse en forma expresa ; 12 jurisdiccion y competencia de los tribunales delesta Provi cia.

i
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los
originales a ia documentacion licitatoria), éstas iran a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir Ia
siguiente clausula obligatoria;

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LO
ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o
BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 31 3/81, REGLAMENTARIO DE
LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

La omisién de esta clausula en la péliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
propuesta

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es dec:ir, tomando a la obra como
una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en la planilla oficial de propuestas,
escrita a maquina o letra imprenta bien legible, firmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expediente, dia y hora de apertura.-

la cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora que se indi¢a en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1 y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, ¥ que solo
ostentara la individualizacion de Ia licitacién y contendra:

a) Constancia de la constitucién de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10} dias de adjudicada la obra.-

b) La declaracion que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se susciteg se aceptara la jurisdiccion
de Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero
que con posterioridad al acte licitatorio se creara.-

c) La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacién.-

d) La firma del proponente y representarte técnico en toda la documentacion.-

e) Constancia del pago de Sellado Municipal segiin Ordenanza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N°2 , de Oferta Basica y Variantes.-

f) Antecedentes de obras ejecutadas, domicilio de las mismas para su visita y pedido de referencias.-

a) Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

h} Balance con no m&s de seis meses de antigiledad, con informe firmado por Contador Pablico Nacional (se

aceptara presentacion de original o copia certificada).-

torio, o cualquier otra documentacion, conforme en
ebidamente certificada, que acredite las facultades

i) Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Dir
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia §

del firmante.- ‘
)] Nota de Presentacion y Designacion del Representante Técni de la Empresa.-
k) Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente en elyue conste la habilitacion tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de
aceptara presentacién de original o copia certificada) - 1

I 4 |
3] Constancia d;j )nscripcién en el Instituto de Estadistica y Registy nde la Construccién (IERIC)
(se aceptagipiEsentacion de original o copia certificada),
TR p
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my) Para el caso que el monto de ia Obra supere los 5.000 jornales del Peén de La Administracién Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Ptblica
(RACOP), segun se especifique en el articulo N° 4 del Pliego de Condiciones Particulares.

n) Constancias de inscripeion vigentes en los distintos organismos nacionales Y provinciales de caracter
impositivo y previsional.

o} Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de cbra.

p) Nota con caracter de declaracién jurada en la cual se fije un domicilio especial en el Departamento de Maipu
donde seran validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se lpractiquen con motivo y en
razén de la presente licitacion.

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Altemativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase "variante”, ésta deberad ser presentada en las mismas cé:ndiciones de la propuesta
principal, en_sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante”.

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada propuesta en los sobres indicados en a) 6 b):

4. Namero de personal permanente y transitorio del contratista de obra.

2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos e inversion y cronograma general de obra.
d} Anglisis de precios de cada uno de los items que componen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de la
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salarial del gremio que comresponda, con los valores
vigentes al mes anterior a la fecha de apertura. E! valor resultante para cada categoria serd el que luego
trasladaran a los Analisis de Precios de cada items.

ARTICULQ 9: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto devueltas en el acto el
sobre N°2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de las siguientes causales:

1. Omision de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no retina los
requisitos establecidos en el articulo 7, a menos que el inconveniente se subsane en el momentc de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal. -

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/¢\raspadura en su texto.z

3. De acuerdo a Io indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la E4416, sera causal d:e rechazo de la propuesta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS Ye cada uno de los items que la componen y
LA PLANILLA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, log gue deberan coj fgaccionarse conforme a los

esquemas de las planillas oficiales y siguiendo ia metodologia\indicada parajsu determinacidn.

4. Lano presentacic}n de las constancias estipuladas en el Artidulo N

OBICT0 MIATELLD

. : V.09/2015
/secretarta e Infraestructura y Senvicios 4 / P
Municlpalidad de Maips .EDRDOI. MEZZABOTTA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTLIRA Y SER




@ % [ i B4

I PELNERERETL L

MUNICIPALIDAD DE MAIPY
MENDOTA

. . Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan sef cumplimentados dentro de
ios DOS (2} DIAS HABILES a la clausura de! acto licitatorio. En caso contrario el municipic podré rechazar la oferta y e
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacién de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion
de la oferta. En ese caso, las presentaciones deberan ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de Ia
real notificacién, en caso contrario ef municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la garantia.-

ARTICULQ 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentara ofras propuestas gue signifiguen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas seran consideradas sélo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacion.~

ARTICULQO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquelias cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Obras Pdblicas N° 4418, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracion
Financiera de fa Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de
Mendoza.-

ARTICULQ 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

El oferente se obliga a mantener [a propuesta por el término de SESENTA (60) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, cuyo vencimientc podrd ser automaticaments
prorrogado intertanto no mediare manifestacién expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constifuir en el momento de la
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipt, Provincia de Mendoza, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razén de Ia presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacion, a los efectos de Ia celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad de Maipu, Provincia de Mendoza, donde seran vilidas todas |as
notificaciones y diligencias administrativas que se practiguen con motivo y en razén de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15; EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con la sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.-

ARTICULO 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el proponente, vencido el plazo de mant imiento de oferta establecido en el presente
pliego vy no se hubiera dictado decrato de adjudicacion, decidiera desisfir dé\su oferta, lo comunicard por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencidiidi
adjudicacion, aun cuande la misma se hubiera resuelto pasado los sesentd dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasibie a lo establecido en el articulo correspondiente a penglidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.- :

ARTICULC 17: MEJORA DE OFERTAS {

i ‘f//,\f' Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie deligualetad y sthmgnto v cantidad sean de
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertura de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
inicial -

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera
el incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacién, podrd resolverse su aceptacion siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipu, v hayan asentido la mayoria simple de concurrentes, caso
confrario los proponentes podran efectuar las observaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberan contar en el acta respectiva.- f

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. El
adjudicador se reserva el dereche de encomendar la realizacion de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de ella. La circunstancia de no haberse presentado méas de una oferta por sector no impedira Ia
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio sera solo uno de los factores a tener en cuenta para la decisién. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de muitiplicacién reflejados en el total parcial, y la adjudicacién se hara por el
importe que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamos en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudico .-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara a los interesados por escrfto, por intermedic del La
Subdireccion de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firmal del contrato respectivo, y
constituir las garantias previstas en el articulo pertinente - ;

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra sera el especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Carécter Legal de la presente documentacion licitatoria.- :

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se hardn a través de certificados, presentados en el fiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El ditimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacion final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Publicas N° 4418 y sus modificatorias. Se podra autorizar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particuiares de Carécter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la confrata sera ﬁrmadoentro de los DIEZI(10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacién al adjudicatario. %

ARTICULO 24: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberdn demostrar capacidad téen , y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad. ( ;

3 en pbras de similares

caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacién, se procedera a ia devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULQ 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad de! contrato respectivo, el contratista debera aflanzar ef cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segtin su valor nominal, emitidos por la Nacion o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 pdliza de caucién. Las fianzas bancarias 6 poliza de caucién, deberan reunir fas condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucion de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcion provisotia de la obra.

Dei importe total de cada certificado de obra, excepto los cée acopios e infereses, se
descontara el § % (cinco por ciento) en concepto de FONDO DE REPAROQ, y que se retendra hasta la recepcién
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al page de la certificacion, el contratista debera afianzar el mismo con un depésito equivalente af 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parrafo de éste
articulo. La devolucién de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisoria de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucién o fianzas bancarias, éstas irdn a .
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan incluir la siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA {o FIANZA)} ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETQ 313/81,
REGLAMENTARIO DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si el contratista desea realizar cesién del confrato, en forma pa;rcial o total, debera contar
con la autorizacion expresa del municipic mediante dictado de decreto del poder gjecutivo, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en &l articuio N° 8, Sobre N° 1 del presenie pliego

ARTICLILO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Confratista estara obligado a tener
permanentemente asegurado el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipi de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total y completa toda
responsabilidad af respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como Ia declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.- f

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuara
base a lo previsto en el articulo 23 dei presente. \

Previo a la iniciacion de la obra, el ofererte debe presentar .copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales yfo Nacignales acredften el conocimiento de la
ubicacién de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia elécthj
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Al iniciarse las obras se labrard un acta que consigne la toma de posesién, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste ditimo. Cuando la iNspeccion no
puede entregar la posesién integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo

aconsejen, podra efectuarse la entrega de posesién por tramo o partes bien definidas de la
en el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucién se establece en el pliego de condicion
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS

obra, en cuyo caso se fijara

es particulares de Cardcter

L.as multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Caracter Legal .-

ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccién no tuvies

las mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista:

e objeciones que formular a

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcién provisoria de la obra, el contratista
durante el plazo de UN (1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durant
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

esta obligado a manteneria
& su uso normal, de la mala

Al no estar el contratista en posesion de la obra desde la recepcion provisoria, no estara a

SU cargo reparar danos ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese cbjeciones que formular, se

efectuara la recepcion definitiva de Ia obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3)
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJOQ

del articulo 8 del presente

Los plazos filados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma idéntica al plazo de ejecucién de la obra, pero tomando sélo en consideracion la parte de obra

que debi6 ejecutarse y Ja sancién pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULQ 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucion de las obras y exigird; que ellas se realicen en

estricta conformidad a lo contratado.

El contratista estd obligado a tener en la obra una copia co
documentacion de Ia obra, ademas del libro de 6rdenes de servicio y

el de nota de pedido, po

mpleta y autenticada de Ia
ririplicado.

Los subcontratistas y sus obreros seran &
del contratista. El Contratista presentara para aprobacién de La Munialidad una ndémina
intervendran en la obra. La existencia de subcontratos, no releva ai conty
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del sub

al contratista de la resp ?fsabilidad emergente del contrato, sino que éste

nsiderados por La Mlinicipaiidad como personal

de los subcontratistas que

fatista de la vigilapcia y atencion de los trabajos

, No exime de modo alguno

ekéxclusivp regponsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El confratista tendra en la obra los
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

enseres y el personal que

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a expulsar de Iz obra al personal g

]

s

i
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en cantidad y calidad sean

ue la inspeccion fe exija, en

virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquie
a) falta de respeto a la inspeccion; b) desobediencia a la inspeccion; ¢) incitar a la desob
dafios a la obra; ) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier ofra causa que atente
las obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEQ Y DRENAJE

Si para ejecutar la obra fuese necesario efectuar bombeo o
cuenta del contratista, quien debera preverlo al presentarse a licitacion.-

ARTICULO 41; DESVIOS PROVISORIOS

Cuando ia ejecucién de las obras exija el desvio de los
conductos de liquidos, etc., el gasto que ello ocasione
servicio provisorio y restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta
construccion de un depdsito seguro para el g
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asi
elementos.

uardado de materiales acopiados y eleme
mismo el contratista esta obligado a ve

En caso de estar previsto el acopio de materiales, el con
centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra e cy

ejecucién del contrato, con un
por La Municipalidad. El contratista debera comunicar a La Municipalidad el domicilic de
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Contratista.

ARTICULO 43: COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hormigén

los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documentac

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilid

en los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntara a la documen

ARTICULO 45: MATERIALES

Para la ejecucion de las obras se deberan aportar materi
especificaciones fécnicas que
debera cumplir para los materiales, con lo especifi

se adjuntara a la documentacién licitatoria.-

cado en el del P!ieg

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparc que formule la inspeccion tespett
adopten, sera reparado de inmediato por el contratista, mediante la a pcid

serd por cuenta del contratista, q

aseguren una correcta concrecion de I1&s mismas. En el caso
\de Bases Particulares de Caracter Técnico que

ra de los siguientes hechos;
ediencia a la inspeccién; d)
|contra la buena marcha de

drenaje, el gasto sera por

cursos de agua, caminos,
uien deberd mantener ese

y cargo del contratista y a juicio y directiva de la inspeccion, la

nfos de pertenencia de La
lar por la seguridad de tales

ratista contara durante la
al podra ser inspeccionado
dicho depasito. El costo, fa

vale todo lo especificado en
ién licitatoria.

d vale todo lo especificado
cibn licitatoria.

a
12

aies que cumplan con las

que estuviera previsto, se

isiones de seguridad que se
Qque sugiera la inspeccion.-

ARTICULO 47: ORDE ES DE SERVICIO AN
o
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estando obligado el primero a acatar las 6rdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULQ 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicion de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de fos tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emision de los certificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos.- =

ARTICULO 49; LIMPIEZA DE OBRA

El Contratista debera mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerde con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, y cumplira de inmediato las érdenes que en este
sentido le imparta la inspeccion.-

ARTICULO 50: DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar 2 La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jornales, etc., en Ia oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULG 51: EJECUCIQN DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITADA EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, referente a la obra en ejecucién, que no
provenga directamente del inspector acreditado en fa misma, o el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocera ningun trabajo ejecutado sin la correspondiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la inspeccién de ia
obra.- ‘

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en Ia obra, sin cargo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el crogquis correspondiente, dentro de los cinco (5)
dias corridos después de haberse firmado ef acta de replanteo u orden de iniciacién. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una multa diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra

contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse la recepcion definitiva de iz obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presentar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacion es condicién necesaria para la confeccion y
aprobacion de Ia certificacion final.

En caso de que la contrafista sea una empresa que se ha presentado ai
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacion en &l RACOP, solo se
oforgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente la constancia de inscripcién y habilitacion definitiva en
el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pabiica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Partiares de Caracter Legal establecera si
corresponde o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponida, el porcentaje del mismo. Sera condicién
previa a la Certificacion que los materiales acopiados respondan a las“\exigencias de aprobacién y recepcion
establecidos en la documentacion respectiva. Los pagos que se efactlen pdy acdpio de materizles seran provisionales y
las sumas abonadas por este concepto seran deducidas de los cerfificado SAjue se expidan a medida que se ejecuten los
items respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.{A lbs dle lajCertificacion el Proponente

debera presentar log,comprobantes de compra de los materiales (facturas y itos) y los
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra labrar Acta de consta

tacion del acopio efectuado

previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Cerfificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incorporacién de los materiales y/o elementos acopiados en {a obra

gjecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicion de priorizar la mano

de obra local, segtin lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radican de las empresas oferentes, se debe tener en

cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Publicas N° 4418 en su articu § 20 BIS.

HIATELLO
Ay Servicios

N

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS

EZZABOTTA

SERITING

V.0%/2015




 MUNICIPIO

Obra: CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

indice
1. ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACION DE OBRA oo eoeeeeeeeeeeeseeeeeessses oo 3
2. TAREAS PRELIMINARES .......oome ettt essee s s eeeeessesemseessseasssssessesessssssss b 4
3. MOVIMIENTO DE SUELOS.....oiioeeeceeercs s stsssssssstsseseeeeeseeeesassessssesessessssessssssss oses oo oo oo 5
B, HORMIGON ...ooiitrsmaereieesssissesessceees e eeoe oo s eemes s ssaesese s eestoeeeeeemesesseees e oo sssme s ee e ee st eemeeeeeo 7
5. ESTRUCTURAMETALICA .......ooeeeeeeeeeeee oo ee e eoeeees s ees et oo oo 11
B, ALBANILERIA ..ociiieteee oot eeeesess e eeemeeee e eemeseee s oo e e e eeeeeee e oo 14
6.1 MAMPOSTERIA ...ooo oo vreemescesesssssses e ceesssseeses s sss s sesssssssssssssssasseeecesssemeseseeeeeseseesseresssssseseen 14
8.2 TABIQUES ......ooo et mmasrsssessss st e sseee e sas e eamse e oes st seeese et e e eemn s e 15
B.3  AISLACIONES.....coietee et es s st st ssssscssesmessesesees e e sonss e essesasness st oo 15
B4 REVOQUES ...ttt eemceeee s sessesea s se s eesseseemeeesseesseesenseereeemnseresrass e ee e ses oo 15
8.5  CONTRAPISOS Y CARPETAS. ......omoeeveeeeeeeeeeeeeeeemeeeseeeeeeeeeeeeeeeesorsseasesesses e s 186
6.8 REVESTIMIENTOS w.ooooeeteetccrstie oo cemeeeeeeeoereseeseneseneseessess s meeeees e soeseesseesese oo oo eese oo 17
To CUBIERTA et creeerce ettt anssis b e sees e seesese e senessensemeseasssssseseseeeseeseeeseaseeeesesesboem s 17
71 CUBIERTA INCLINADA oottt eemtttee e e eeemse e ees s esees s saeessass s eses e semeeenoemeeees e st 17
7.2 ZINGUERIAS ..ottt eeeeeseees s s s sse e see et s oo eeseeemeeeenees oo 18
8. PISOS Y ZOCALOS ..o eovtereceseeessseas e eeoeeeeseeemeeeseesemmsessssmsessesesssess e eeeeeeeeeeeeemeeeeeeeee oo seeee oo 18
8. CIELORRASO . e eesstss et sttt s sees oo ee st e e eeseneeestet ees s eesee s emes e e eseessesssb e oo eos 19
10, PINTURA o eececteret et e v e teestes s e rmst s es e seoeseas et eenee e sememees s s sseeseeroneesebseses s s seees 19
11 CARPINTERIAS oottt s eemeesemmseesees s seas oo eeeeeseeees e s b ee oo 20
12, HERRERIA oottt et e ass et seeeseees oo eeees e ses s s seseese s em oo
13.  INSTALACIONES ELECTRICAS
131 CONEXION A RED .cooerttreoseseesssssteeeeeaeseeeseseseees s eses e ess st ssseess s eeeseeeeeeseesee e oo seees e
13.2 TABLEROS oottt s se e ee e ne s esessss e eees e e eeeeeeen
13.3 BANDEJAS PORTACABLES
134 ILUMINACION Y TOMACORRIENTES ....c.oorrmemereeeeeee s ssseenssssesassssssesseceseoneeseseeeseseoeesenne 27
135 LUMINARIAS (..ot renssstss s eeeeee e seeeemas B st seemesess e st esseesess e ees e eeeee s emeereson 27
136 TELEFONIA Y DATOS ....oooooooeeoeeereeeee o) OO S 28
13.7  DETECCION DE INCENDIO .....ooooeeeeeeeeeeeeeeeeesevese R eee oo eeeees s e seseeesases 28
13.8  SEGURIDAD ..ot eeeeveeseeeessseeserr oo neese B e see oo eeeseeseeesse e s e sedo s sesesessaoes 29

s

z MEZABOTTA
(HGRICI PAIATELLC [ SeORE R rucios
Seigort e nfraestucura y Sanicios INFRRESTRICT N e

- _R i §

Municipalidad de Maipt



aipt

/ MUNICIPIO

14.  INSTALACIONES SANITARIAS
141 CONEXIONES Y TENDIDOS
142 ARTEFACTOS e iitierteeeeeeeeeeeeeseeseneseeeseesstemreeeseeeeeees s
143 GRIFERIAS ...t res et e seeeeesseeeeees e se s s et ee oo
144 ACCESORIOS
TAS  ESPEJOS ... sasi st es e eee s e e em et ee s e e 1 oo e oo s ee e e eee oo
15.  INSTALACIONES DE GAS
18.  INSTALACIONES CONTRA INCENDIO
17.  INSTALACIONES TERMOMECANICAS :
18, MOBILIARIC Y EQUIPAMIENTO ..o eeeestee e e oo v
181 MESADAS ...t teeeeeensss s oeeseee st toest e seeeeee e eememsastesees e sssseeeese et aeson
182  AMOBLAMIENTO FIJO...........
18.3 EQUIPAMIENTO PATIOS
18.4 EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO oo
19, VEGETACION. ..o
200 VARIODS et s eeees oo

taia de fiaesinsie y Servicios
Musiiclpalidad de Moi

B2, b e v nns en

oprnd

R R AT S e




u

FRIUNICIPIO

1. ESTUDIOS PREVIOS Y DOCUMENTACION DE OBRA

1.1 Estudio de suelos

El contratista realizaré un ensayo de los suelos en aquellos lotes donde se implante el edificio, a fin de
determinar sus caracteristicas fisicas y servir de base para el calculo de las fundaciones y sub base
se suelo compactado.

1.2 Calculo y proyecto ejecutivo (documentacién de obra)

Ef contratista dimensionara las fundaciones y estructuras portantes del edificic en base a los resultados
obtenidos en los ensayos del suelo y realizard el proyecto ejecutivo integral de toda la obra que
consistird y no se limitara a:

PLAN DE TRABAJOS

Previo al comienzo de las tareas el Contratista debera presentar el Plan de Trabajos de Ia Obra, para
su aprobacién por parte de la 0.

PLAN DE SEGURIDAD E HIGIENE

Previo al comienzo de las tareas el Contratista debera presentar el Plan de Seguridad e Higiene
correspondiente a 1a Obra, para su aprobacién por parte de la 10.

Toda tarea involucrada en la obra, sera ejecutada cumpliendo con la Ley de Seguridad e Higiene en
el Trabajo N° 19587 y sus Decretos Reglamentarios N°351/79 y 1338/96, la Ley N° 24557 de Riesgos
del Trabajo, el decreto 911/96 y los protocolos de seguridad e higiene vigentes para la prevencion del
contagio de Covid-19.

Durante el transcurso de los trabajos debera dar cumplimiento a las condiciones basicas de Higiene y
Seguridad establecidas en la Resolucion N°231/96.

= Presentar contrato vigente con ART (Aseguradora de Riesgos del Trabajo)
« Presentar pdliza de seguros de vehiculos y equipos afectados a cbra.
* Presentar constancia de comunicacion fehaciente a la ART del inicio de las tareas.

« Presentar copia del programa de seguridad presentado por la empresa y aprobado por la ART. Segin
io dispuesto por Resolucién n® 51/97.

ESTRUCTURAS

El confratista debera presentar a la 10 el céleulo esfructural de las estructuras resistentes del edificio
a construir, el que sera realizado por un profesional afin a dicha tarea.

ARQUITECTURA
Un minimo de 1 (una) planta por sector y nivel, 6 (seis) cortes y 2 (dos) vistas en escala 1; 50
INSTALACIONES ELECTRICAS

Un minimo de 1 (una) planta por sector y nivel, 6 (seis) cortes en escala 1: 50 con la ublcamon delos
tendidos y artefactos con sus caracteristicas principales. !

INSTALACIONES SANITARIAS

Un minimo de 1 (una) ptanta por sector y nivel, 6 (seis) cortes en escala 1: 50 con la ublcamén de los
tendidos y artefactos con sus caracteristicas principales. =

INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

tendidos, hidrantes y extintores con sus caracterlstlcas pnncmal.
INSTALACIONES DE GAS \

fendidos y artefactos con sus caracteristicas prlnc:pales
INSTALACIONES DE TERMOMECANICAS

Un minimo de 1(una) planta por sector y nivel, 6 (seis) cortes en esca

tendidos, conductos y ar’se’ rcios con sus desaglies correspondientes.
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Las cantidades, escalas y tipos de planos deben ser consideradas de minima, la 10 esta facultada a
soficitar los tipos y cantidades de planos y de detalles que considere necesarios para la correcta
ejecucion de las tareas, sin que esto genere ningln adicional.

Toda la documentacion estara relevada, confeccionada y firmada por profesionales de 1° categoria
con sus respectivas matriculas habilitantes al dia.

Toda la documentacién debera ser realizada en Autocad compatible con version 2016 planilias en
Excel y textos escritos en Word. Los entregara en CD o DVD, y la cantidad de ploteos que le solicite
'a |0 para Iz aprobacién.

Una de dichas copias se devolvera con una de las tres calificaciones siguientes:

Aprobado: en este casc se debe emitir al menos 2 copias adicionales para poder aprobar para
construccion (una quedara en poder de la 10). Todo plano que esté en obra en mano de capataces u
obreros debe llevar el sello de aprobado para construccion colocado por IO y seré de la vitima version
existente.

Aprobado con pbservaciones: es el plano que tiene observaciones menores Y permite comenzar con
tareas de compra y/o acopio de materiales ¥ coordinacion enfre gremios.
Rechazadg: el documento debers rehacerse / corregirse Y presentarse nuevamente para su
aprobacion.
Durante el transcurso de la obra se mantendran al dia los planos de acuerdo a las modificaciones
necesarias y ordenadas, indicando ia revision, fecha y concepto de cada modificacion, debiendo lograr
aprobacién para construccién de cada revisién,

Documentacién Conforme a Obra:

El Contratista debera confeccionar los pianos conforme a obra tanto de Ia arquitectura, las estructuras
resistentes, como de todas las instalaciones realizadas con sus especificaciones ¥ recorridos.
Entregara ademas todas las Planillas de carpinterias, herrerias y detalles constructivos que la 10
solicite.
Estos seran ejecutados en Autocad compatible con version 20186; de ellos se enfregaré a la 10 los
archivos correspondientes y las impresiones conjuntamente con el pedido de Recepcion/Provisoria

2. TAREAS PRELIMINARES

21 Cartel de obra
Et Contratista proveera y colocara un cartel de obra picteado sobre vinilo montado sobre chapa de
2.00x3.00m. Ei mismo tendré una estructura metdiica pintada con esmalte sintético blanco, de base
que garantice su fijacion y estabilidad estructural.

2.2 Obrador, depésito y bafios quimicos Obrador Y Sanitarios, iluminacion, fuerza
motriz, mantenimiento de cerco de obra
El Contratista proveera durante todo el transcurso de la obra;

-Obradores: 1 (Un) contenedores maritimos de 20ypies, en excelente estado de cbnservacién,
debiendo incluir instalacién eléctrica: iluminacion de inféma de cada contenedor y un toma.

No se admitira la estiba de materiales a Ia intemperié\y/o con recubrimientos de emerngencia, que
puedan permitir su deterioro o disminuir Ia consistencia, gafidad o durabilidad de los mismios.

-Oficina técnica: 2 (dos) una para la Inspeccién de Obra Yok para la jefatura de obra. Dichos locales
deberan ser médulos prefabricados de Bm x 2.4/2.5m\ ho aceptandosé bajo ningin concepto
construcciones realizadas in-situ. Los médulos deberan esta} redtizados en paneierfa de chapa aislada
termicamente con al menps dos ventanas de abrir, cortinas, de enrollany unh puerta doble contacto
cada uno. Climatizacion; ul i equipo de climatizacion frio calor del tipo Split, de 3200 frigorias con control
L : %{
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Los médulos deben estar en perfectas condiciones: pintura, solados y carpinterias, instalacién eléctrica
completa, datos, y climatizacion.

El Contratista deberé proveer Bafios quimicos, con inodoro, pileta v ventilacion. Deberaltener sistema
de recirculacién para el accionamiento de la descarga. En todos los casos deberan tener el servicio de
limpieza semanal y de provisién de papel higiénico y toallas descartables permanentemente en obra.

La cantidad de bafios se definira tomando en cuenta la cantidad de personal en obra, ajustandose en
todos los casos a lo establecido por la Ley Nacional de Seguridad e Higiene v sus decretos
reglamentarios.

Todas las instalaciones eiéctricas provisorias para iluminacion diurna, nocturna y la provisién de fuerza
mofriz para los equipos e implementos de construccion propios, estarg a cargo del Contratista y se
ajustaran a las exigencias y requerimientos de la Inspeccién de Obra.

Lo mismo se aplicara para el agua destinada a la obra.

El Contratista impedira el ingreso de personas ajenas a la obra durante el trascurso de ia misma para
fo cual ejecutara un cerco provisorio. Sera su responsabilidad ia verificacion diaria del buen estado de
la estanqueidad de los cerramientos, quedando obligado a mantenerios por su exclusiva cuenta Y
cargo, en perfecto estado de conservacion.

Todas las construcciones provisorias que se realicen, detalladas en el presente pliego y las que no
estandolo, deban ser realizadas, seran ejecutadas cumpliendo con la Ley de Seguridad'e Higiene en
el Trabajo N° 19587 y sus Decretos Reglamentarios N°351/79 y 1338/96, la Ley N° 24557 de Riesgos
del Trabajo, el decreto 911/96 y los protocolos de seguridad e higiene vigentes para Ia prevencion def
contagio de Covid-18.

23 Protecciones a vecinos, vehiculos y transedntes (bandejas, defensas, etc)
El Contratista extremara las medidas de seguridad para el personal propio, ajeno y/o terceros.

Debera proveer protecciones a linderos y sobre la via plblica, segdn las prescripciones del Cédigo de
Edificacion.

Ademas de los elementos provistos por el Contratista, Ia Inspeccién de Obra podral ordenar, de
considerarlo necesario, la colocacion de defensas adicionales (mamparas, pantallas, vallas, pasajes
protegidos, etc.). Asi mismo, el Contratista debers ejecutar todos los trabajos necesarios para
garantizar la seguridad, estabilidad y proteccion de los sectores no afectados a las obras,
responsabilizandose en caso de producirse deterioros de las reparaciones que sean necesarias
efectuar, a su costa y a entera satisfaccion de la Inspeccion de Obra.

El Contratista realizara la vigilancia de la obra, asumiendo la completa responsabilidad por dafios,
pérdidas o sustracciones que puedan sufrir los materiales, equipos y/o herramientas de su propiedad.

3. MOVIMIENTO DE SUELOS

Generalidades
Los trabajos especificadeos en este rubro comprende lodas las tareas de excavaciones, refienos,
aporte y compactacion de suelos para alcanzar las cotas dg nivel de proyecto indicadas en los planos
y servir de base para plateas, contrapisos, pavimentys Y veredas. A su vez, realizard todas las
demoliciones necesarias para llevar a cabo las tareas a terigrmente descriptas.,
El Contratista dispondra las medidas que correspondan afin deno permitir & acceso al area afectada
de personas ajenas a ias tareas de movimiento de suelos f

Extremara las medidas de ?eguridad para el personal propig, ajengy/oMercerps. :

0 provistos por el Contratista, la\ingpeccion Ye ®bra podra brdenar, de
aEion de defensas adicionaleg (mamparas) pantalias, vallas, pasajes
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protegidos, etc.). Asimismo, el Contratista deberd ejecutar todos los trabajos necesarios para
garantizar la seguridad, estabilidad y proteccion de los sectores no afectados la las obras,
responsabilizandose en casoc de producirse deterioros de las reparaciones que sean necesarias
efectuar, a su costa y a entera satisfaccion de la Inspeccién de Cbra.

En caso de lluvia, durante el transcurso de los trabajos, se deberan ejecutar las protecciones y realizar
las acciones que correspondan para evitar que por causa de ella se vean afectadas estructuras y/o
instalaciones no comprendidas en las tareas de movimiento de suelos y demoliciones.

El Contratista debera prever la cantidad y la potencia de las bombas de achique, que pudieran ser
necesarias para los trabajos a realizar.

No se permitira ningdn trabajo que no cuente con la autorizacion previa de la Inspeccién.de Obra.

Alcance de los trabajos

L.os trabajos incluyen pero no se limitan a la provisién de mano de cbra, equipos, herramientas, fletes
y todo elemento necesario para desarrollar los trabajos correspondientes.

» Retiro de terreno vegetal

« Excavacién para fundaciones

- Excavacion para tendidos de cafierias y conductos
* Nivelacién del terreno

« Aporte y compactacion se suelos

» Saneamiento de suelos

* Rellenc de pozos

+ Alquiler y carga de volquetes

« Retiro de suelos

+ Demolicién y retiro de preexistencias

Normas y reglamentos de aplicacién

Los trabajos de movimiento de suelos deberan ejecutarse de acuerdo a lo previsto en &l proyecto, alo
establecido en estas especificaciones y a las prescripciones de las siguientes normas;

= Codigo de edificacién

= Ley 19.587 de Seguridad e higiene.

+ Decreto 351/79 reglamentario.

* IRAM (instituto Argentine de Racionalizacién de Materiales)

« Pliego Unico de especificaciones de la Direccién Nacional de Vialidad.

* ASTM (American Society for testing Materials)

* AASHTO (American Association of State Highways and Transportation Officials)

Se debera prever el retiro total de la tierra sobrante de excavaciones o desmontes, una vez gue se
hayan ejecutado las compensaciones habituales

31 Limpieza general, nivelacién y replanteo 3

El Contratista procedera a emparejar, desmalezar y limpiak el terreno antes de iniciarse el replanteo.
El rellenc de zanjas u ofras obras de consolidacién que ulten necesarias, serdn ejecutas por el
Contratlsta a sat:sfaccxon de la Inspeccaon de Obra '

struir, de las

‘ de replanteo,
asi como los provenientey del empleo de aparatos, Bnseres) prsona! elg., seran pogr cuenta del
Contratista. La .0 contrplajfa y verificara el replanteo de la obra qyie debera realizar el Contratista. Una
vez establecidos los j,p ntos/files Por el Contratista y aceptados f .-‘* la 1.0 aque| sera responsabie de
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su inalterabilidad y conservacién. El Contratista también es responsable de cualquier trabajo mal
ubicado por errores en el replanteo, cualquiera sea su origen, y siendo corregido si es posible o, en
caso contrario, demolido y reconstruide cuando se advierta el error, cualquiera sea el estado de la
obra, todo ello por cuenta del Contratista. ;

Previo a la ejecucion del repianteo, el contratista debera contar con los Planos de Obra aprobados por
la lLO.

Al realizar el replantec, el Contratista debera presentar planos con las cotas progresivas del mismo y
del proyecto y comunicar a la Inspeccién las diferencias que hubiere.

3.2 Desmonte y excavacién para platea de fundacién y viga de encadenado de muro
medianero
Para la ejecucion de ia platea de fundacion del edificio, se retirara la capa de suelo vegetal y excavara
hasta el nivel que indigue e! estudio de suelos. Lo mismo se realizara para la viga de encadenado del
muro medianero.

33 Relleno con suelo seleccionado y compactado (2 capas de tosca de 15cm clu)

Luego de realizadas las excavaciones para la ejecucion de plateas y solados exteriores y previa
aprobacién de la 1.0. el Contratista proceders a colocar suelo seleccionado (tosca) para alcanzar los
niveles requeridos segun replanteo del proyecto ejecutivo basado en el relevamiento planialtimétrico a
ejecutar por el Contratista y en casos puntuales sanear suelos existentes. El compactado se dividira
en capas de no mas de 15cm y se realizara por medios mecénicos, no aceptandose bajo ninguna
circunstancia el apisonamiento manual. La superficie resultante quedara perfectamente Inivelada para
recibir lz platea de fundacién del edificio.

En el caso de canalizaciones de instalaciones, una vez realizadas y verificada su hefmeticidad, se
procedera al relleno y compactado de todas las zanjas.
No se haré ninguna capa sin estar perfectamente compactada y aprobada por la Inspeccién de Obra
la anterior.

4. HORMIGON

Generalidades
Alcance de los trabzjos

La documentacion que se adjunta al presente pliego, tiene caracter de anteproyecto. Los oferentes
deberan verificar las dimensiones en é! propuestas, no cabiendo reclamo algune por diferencias en los
computos en caso de resultar adjudicatario de los trabajos.

Las estructuras de hormigén armado seran ejecutadas acorde con los calculos, estudios de suelo,
planos generales, planos de detailes, planos de replanteos, planos de encofrado, p!aniliais de doblado
de hierros, detalies constructivos y demas especificaciones del proyecto que aun no estando aqui
mencionadas, sean necesarias para la completa ejecucion. :

Objeto

A
Las presentes especificaciones tienen por objeto describik |

particulares a que se deberan ajustar los oferentes para chtizar la gjecucion de las |

incluyendo todos los materiales, mano de obra y equipamien Sy necesarios para la completa y total
gjecucion de los trabajos. o

Dicha descripcion es meramente enunciativa y de ninguna
Contratista en cuanto a las tareas y/o suministros y/o prestaciong

_limita
g, estando :
A licitacian, sé

terminar completamente )a obra proyectada.
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Para el desarrollo del proyecto, célculo y de las obras de hormigén armado se debera utiiizar y cumplir
las normas, reglamentaciones y disposiciones de los siguientes Crganismos:

* Reglamento CIRSOC 101 “Cargas Permanentes y Sobrecargas Minimas de Edificios y ofras
Estructuras”.

* Reglamento CIRSOC 102 “Accién del viento sobre las construcciones”
* Reglamento CIRSOC 201 “Proyecto, célculo y ejecucion de estructuras de H°A® y pretensado”
* Reglamento CIRSOC 301 “Proyecto, célculo y ejecucion de estructuras de acero para edificios”

En caso de discrepancia sobre la interpretacién de las normas y/o reglamentos, el criterio sustentado
por la Inspeccion de Obra sera de aplicacién obligatoria.

Documentos a entregar

El Contratista debera, como primera tarea, elaborar la ingenieria de detalie de las estructuras de
hormigén armado que consistente en: :

-Memoria de célculo

-Planos de encofrado

-Planos de armadura

-Listas de armadura (doblado)

-Todo otro documento necesario para el correcto desarrollo de los trabajos

La Inspeccién de Obra, previo visado, tendra la exclusiva facultad de aprobar {a documentacién, o bien
solicitar ajustes y/o modificaciones. ‘

Calidad de los materiales

Los materiales a emplearse en ia elaboracién del hormigén reuniran las condiciones descriptas en los
siguientes items:

Cemento: Se utilizara cemento Portland que cumpla con lo especificado en el CIRSOC 201, cap.6. No
se permitira la mezcla de distintos tipos o marcas de cemento y en cada estructura se usarad un Gnico
cemnento.

Agua: Cumplira con lo especificado en el capltulo 6.5 Reglamento CIRSOC 201. La fuentfe de provisién
y el tratamiento del agua para hormigén deberan contar con la aprobacién del organismo a cargo de
la Inspeccién de Obra.

Agregados Finos: Arenas Naturales: Seran limpias, desprovistas de arcilla y materias orgéanicas o
excesos de sales solubles, lo que se comprobara mediante inmersion en agua fimpia. Cumplirén con
la reglamento CIRSCC 201, capitulo 6. La composicién granulométrica debera verificar lo establecido
en ef capitulo 6.3.2 del CIRSOC 201.

Agregados Gruesos: Deberan cumplir con el capitulo 8.3.1.2 del CIRSOC 201. :
Aditivos: En ciertos casos debera ser necesario u obligatorio incorporar al hormigén elaborado algun

aditivo que modifique positivamente sus propiedades fisicas o quimicas. En cualquier caso, el uso de
dichos aditivos contara con la aprobacion de la Inspeccign de Obra.

Todo lo relativo a la dosificacién y modo de empleo de estos componentes estara: sujeto a las
recomendaciones del fabricante y a Io establecido en 1a ~=‘7t§ lamento CIRSOG 201-82 Capitulo 6.4.

Aceros: Se utilizara solo acero tipo ADN 420 sin uso, de ‘i'-‘“ erdo a indicado en CIRSCC 201.

el

Carga de Disefio
Para las cargas gravitatorias de disefio (cargas permanenigs Y sobrecargas

al CIRSOC 101.
Ing. EQIARDO I, MEZZABOTTA
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El terreno debera garantizar ser apto para fundar. Si la juicio de la Inspeccidn de Obra hubiera algin
sector que presente dudas en cuanto a su capacidad fundable, la Cantratista debera prever los
estudios necesarios que la Inspeccién de Obra considere conveniente,

Transporte

El hormigén eiaborado sera transportado hasta la obra (CIRSOC 201 9.3.2.) con vehiculos de
transporte provistos de dispositivos agitadores (CIRSOC 201 9.3.2.3.). Debera tenerse en cuenta los
tiempos de transporte especificados en el CIRSOC 201 art. 9.3.2.3.4.

Muestras

Las muestras deben ser extraidas en el momento y lugar de colocacién del hormigén en los
encofrados. Debera tenerse en cuenta lo indicado por el CIRSOC 201, cap. 7.4.

Ejecucion
La ejecucion de las estructuras de hormigén armado, reunira las condiciones descriptas en los
siguientes items:

Encofrados

Seran de madera (aglomerado fendlico), metélicos ¢ de otro material suficientemente rigido para
resistir sin hundimiento las cargas que deberan soportar durante el hormigonado y posteriormente,
hasta el desencofrado.
Deberan ser estables para dar a la estructura, una vez desencofrada, la forma y dimensiones indicadas
en los planos. (Ver CIRSOC 201, cap.12).
Tendran la calidad necesaria para otorgar a las estructuras la terminacion caracteristica de un
hormigén a la vista. La Inspeccion de Obra tendré la facultad de aprobar o rechazar el material y I1a
tecnologia propuesta.

Prevision de pases, nichos y canaletas

El Contratista debera prever, en correspondencia con los lugares donde se ubicaran los elementos
integrantes de las distintas instalaciones con que se dotara al edificio, los orificios, nichos, canaletas ,
gargolas pluviales y aberturas con el tamafio adecuado para permitir el pasaje y montaje de dichos
elementos.

Insertos y Piezas

El Contratista debera prever durante ia ejecucion de las obras, la colocacién de todos los insertos a
dejar en la masa de hormigén, necesarios para la fijacion de elementos que se montaran con
posterioridad a la ejecucién de la estructura, como ser: barandas, pasamanos, soportes para bandejas,
guardacantos, cajas de instalaciones termomecanicas, y especialmente los pernos de ancigje de la
esiructura metalica. !

Juntas de Trabajo ‘
Las juntas de trabajo que se produzcan entre las distintas etapas de hormigonado de la estructura,
seran en general tratadas de acuerdo a las especificaciones g & al respecto indica el CIRSQC 201
(Cap. 10.2.5 y sus anexos). LA

Colocacién de Armaduras !
Para la colocacion de armadura sera de aplicacién todo lo especificady
cap. 13y 18. "y \/

Las armaduras estaran Jibe
adherencia del hormigor
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Las barras de armadura seran soportadas y/o estribadas de manera gue se asegure su correcta
posicion dentro del hormigén terminado. Los separadores que estén en contacto con los encofrados
no podrén ser metélicos ni materiales porosos.

Para la separacion libre entre barras, recubrimiento, minimo anclaje y empaime de las armaduras, sera
de aplicacion lo especificade en la reglamento CIRSOC 201, cap. 18.

Hormigones

Los materiales de la calidad descripta en la presente especificacion, se mezclaran en proporcién
necesaria para obtener un hormigon de resistencia caracteristica cilindrica de 360 kglem2 a
compresidn a los 28 dias como se indica en los documentos del proyecto.

Las verificaciones de resistencias y el control de la calidad del hormigén se llevaran a cabo de acuerdo
a lo especificado en el capitulo 7 de la reglamento CIRSOC 201.

Hormigonado

La preparacién, fransporte, colocacién, compactacién y curado del hormigén se realizardn de acuerdo
io especificado en los capitulos 9, 10y 11 de la reglamento CIRSOC 201.

Como regla general, se deben evitar las intemupciones en el hormigonado salvo en los lugares
especiaimente previstos (juntas de construccién). Cualquier junta de construccion no prevista en los
planocs debe contar con la aprobacién en caso de no reunirse las condiciones especificadas, [a
Inspeccion de Obras podra ordenar la demolicion y reconstruccion de las estructuras afectadas a cargo

del contratista.

Curado

El curado del hormigén fresco y endurecido, asi como el hormigonado en tiempo frio o caluroso, se
hara de acuerdo a las praclicas recomendadas en CIRSOC 201, cap. 10 y11.

Desencofrado

El momento de remocidn de las cimbras y encofrados sera determinado por el Contratista Principal
con intervencion de la inspeccion de Obra. El orden en que dicha remocién se efectie sera tal que al
momento de realizar dichas tareas no aparezcan en las estructuras, fisuras o bien, se produzcan
deformaciones peligrosas que afecten la estabilidad del conjunto. También debera evitarse que se
produzcan roturas en las aristas y en los vértices de los elementos.

4.1 Platea H° A° H30 esp.18cm (con doble mallade 6 y 8) (incluye refuerzos y vigas
de borde)
Para este sisiema constructivo se calculara y ejecutard una platea de 18cm de espesor minimo con
hormigén elaborade H30 armado con doble malia (@6 y @8mm minimo) y refuerzos. Se incluyen en
este item las vigas de fundacién, tensores y refuerzos estructurales segun indicaciones en planos de
estructuras y verificados en la documentacion ejecutival,
La terminacion de la misma sera alisada y con suficientejanclaje para recibir los contrapisos.

Se incluir bajo la misma y a modo de barrera de vapor, Uk film de polietileno de 200 micrones sobre
el suelo seleccionado previamente compactado segdn - ificaciones del rubro Ajslaciones.

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las tnerada es del rubre en cuanio a pfreparacién y

i

ejecucion.

4.2 Viga de encadenado para muro medianero ( t 30x0,50m

Se ejecutaran fundaciones de hormigén armado para los murg onBistentes en vigas de
encadenado de 0.30 x 9,50111 y adaptadas a las particularidade acign.Hel edificio, segln
indicaciones en Plano§/de Arquitectura, Planos de Estructufas y verificados\en la Documentacion
Ejecutiva. El siste_m gido y el replanteo deberan tener la aprobacién de la inspeccion de Obra.
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El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparacnon ¥
ejecucién de fas mismas.

4.3 Tabiques de H°A° (0,60 x 0,12 m)
Se ejecutaran tabiques de hormigén armado de 0.60 x 0.12m en el sector de canaletones seglin
indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y verificados en la Documentacion
Ejecutiva. El replanteo de los mismos debera tener la aprobacién de la Inspeccién de Obra.

El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparacion y
ejecucion de ios mismos.

44 Canaletén de H°A® (0,60 x 0.40 x 0,10 m)

Se ejecutard un canaletén de hormigon armado de 0.60 x 040 x 0.10m a lo largo del edificio, para
recibir y conducir ias aguas provenientes de las cubiertas segun indicaciones en Planos de
Arquitectura, Planos de Estructuras y verificados en la Documentacion Ejecutiva. El replanteo del
mismo deberd tener la aprobacion de la Inspeccion de Obra.
En su interior el contratista realizard un alisado cementicio c/aislacién hidraulica y pendiente de al
menos 3% para conducir las aguas hacia los desagiies correspondientes.
El Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparacion y
ejecucion de las mismas.

45  Cordén de H°A® (0.5l 0. BER) - Tabiques exteriores y canteros

Se ejecutaran cordones de hormigén armado en coincidencia con los muros exteriores de construccién
en seco y al inicio de los mismos, segun indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras
y verificados en la Documentacién Ejecutiva. El replantec de los mismos debera tener Ia aprobacion
de la Inspeccién de Obra. Lo mismo se hara para materializar los canteros en los patios..

E! Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparaclon ¥
ejecucion de los mismos.

46 Relleno bajo platea de H® Alveolar

El sector [ateral de la platea de fundacion por donde ir4n los tendidos de instalaciones, sera rellenado
con hormigén de tipo alveolar, seglin indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y
verificados en la Documentacion Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la aprobacnon de
la inspeccién de Obra.

Ei Contratista debera cumplir con lo exigido en las generalidades del rubro en cuanto a preparamon ¥
ejecucion de los mismos.

5. ESTRUCTURA METALICA

Generalidades

Alcance de los trabajos
La documentacion que se adjunta al presente pliego, tiene carécter de anteproyecto. Los oferentes
deberan verificar las dimensiones en él propuestas, n§ cabiendo reclamo alguno por diferencias en los
computos en caso de resultar adjudicatario de los trabajos.
Las estructuras metdlicas serén ejecutadas acorde Ycon los célculos, estudics de suelo, planos
generales, planos de detalles, planos de replanteos, dlles constructivos ) deméas especificaciones

del proyecto que aun no estando aqui mencionadas, se i 3 completa ejecucion.

Objeto ! !
Las presentes especificaciones tienen por objeto descripir las Coreitie 25 técnicas (generales y
particulares a que se deberan ajustar los oferentes Q/c | j on de las cbras civiles
lncluyendo todos Igs materiales, mano de obra y equ:pamx les necesarios |?ara ia compEeta y total

Seibnl s meraménte enunciativa y de ningy
1 tareas yfo suministros y/o presta) nes que, estando o no Tgripeclf icados ¢
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mencionados en la documentacion integrante del presente llamado a licitacién, sean necesarios para
terminar completamente la obra proyectada.

La oferta debera contemplar que la ejecucién de todas las estructuras metdlicas sean reahzadas con
el objetivo de “terminacién vista”, extremando los cuidados en la ejecucion de las soldaduras, el disefio
de encuentros, y demas detalles que correspondan a cuestiones de terminacién. Sera causal de no
aprobacion de la Certificacion de dicho ftem el no cumplimiento de ia presente condicién.

Normas y reglamentos de aplicacion
Para el desarrollo del proyecto, cdlculo y de las obras de estructuras metalicas se debera utilizar y
cumplir las normas, reglamentaciones y disposiciones de los siguientes Organismos:

* CIRSOC 101: Reglamento Argentino de Cargas Permanentes y Sobrecargas Minimas de Disefio
para Edificios y otras Estructuras. Edicién: Julio 2005
« CIRSOC 102: Reglamento Argentino de Accién del Viento sobre las Construcciones. Edicion: Julio
2005 INPRES-CIRSOC 103: Normas Argentinas para Construcciones S|smorreS|stentes - Parte | —
Construcciones en General. Edicidn: Agosto de 1991

- -INPRES-CIRSOC 103: Reglamento Argentino para Construcciones Slsmorressstentes Parte IV —
Construcciones de Acero. Edicién: Julio 2005
* CIRSOC 104: Reglamento Argentino de Accién de la Nieve y del Hielo sobre las Construccmnes
Edicién: Julic 2005
+ CIRSOC 301: Reglamento Argentino de Estructuras de Acero para Edificios Edicién: Juho 2005
+ CIRSOC 303: Reglamento Argentino de Elementos Estructurales de Acero de Seccion Abieria
Conformados en frio y sus Comentarios. Edicion: Julio 2009
* IRAM-IAS U-500 — 241,
* ANSI/SDI C-2011 Standard for Composite Steel Floor Deck — Slabs, Fd. 2012,
= ANSI/SDI T-CD-2011 Test Standard for Composite Steel Deck — Slabs, Ed. 2012.
= S0 Composite Deck Design Handbook, Ed. Marzo 1997.
* ANSI/ASCE 3-91 Standard of Structural Design of Composite Slabs.
* ANSI/ASCE 3-91 Standard Practice for Construction and Inspection of Composite S[abs.
« ANS! 1996 Cold-formed Steel Design Manual, Ed.1996.

Materiales:

Acero ASTM A 572 Grado 50 - MPa 345 8F =

Acero F-24 (Para Ias correas) - MPa 235 BF =

Acero SAE 1010 (Placas de anclaje y conexiones) - MPa 245 F =3
Acero AlSI SAE 4140 (Pernos de anclaje) - F B = 586 MpaBulén
de alta resistencia A 325-X - MPa

Terminacion
Todas las estructuras metdlicas del edificio, se pintaran con esmalte sintético brillante tipe Kem Lustral
de Sherwin Williams o calidad y prestacién equivalente, previa preparacion de la superf cie segln
indicaciones del fabricante. A saber:

8e aplicaran 2 (dos) manos de fondo antioxido y posteriogmente se aplicaran 3 (tres) manes de esmalte
como minime hasta cubrir completamente la superficie.

Se pintaran y trataran de igual manera todos los cafios, fhierros, ménsulas, bandejas, portacaﬁerias,
accesorios, etc. que queden a 3 vista.

Documentos a entregar
El Contratista debera, como primera tarea, elaborar la ingenieffe de detalle de las &structuras metalicas
que consistente en:

-Memoria de céalculo =\
-Planos Generales
-Planos de detalles
-Listado de piezas, ¥
-Todo otro docum f-- para el correcto desarrollo del §s trabajos
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La Inspeccién de Obra, previo visado, fendra la exclusiva facultad de aprobar la documentacion, o bien
solicitar ajustes y/o modificaciones.

El contratista disefiard y calculard la estructura integral del edificio que constarad (pero no se limitara)
a los siguientes elementos:

5.1 Columnas C1 - Tubo estructural metalico seccion cuadrada 80x80mm (incluye
pintura sintética antiéxido y relleno de hormigén)
Se construiran y montaran columnas metalicas principales con cafios tubulares se seccion cuadrada
- de 80 x 80mm y espesor a calcular, para soportar las vigas del mismo material,
Una vez fijadas en su posicion definitiva seran llenadas con hormigén elaborado H21, evitando por
todos los medios que queden espacios huecos en su interior.
Las mismas serén pintadas con pintura anti éxido y esmalte sintético segin especiﬁfciones en las
generalidades. _
Las tareas se realizardn segln indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y
verificados en la Documentacion Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la aprobacion de
la Inspeccion de Obra.

52 Columnas C2 - Tubo estructural secundario seccién cuadrada 80x§80mm
(incluye pintura sintética antiéxido)

Se construirdn y montaran columnas metalicas secundarias con cafios tubulares se seccion cuadrada
de 80 x 80mm y espesor a calcular, en sectores especiicos identificados en planos. Las mismas seran
pintadas con pintura anti 6xido y esmalte sintético seglin especificaciones en las generalidades.

Las tareas se realizaran segin indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y
verificados en la Documentacién Ejecutiva. £l replanteo de las mismas deberé tener la aprobacion de
la Inspeccion de Obra.

5.3 Vigas V1 - Tubo estructural metalico seccién rectangular 120x80mm (incluye
pintura sintética antiéxido)
Se construirdn y montaran vigas metalicas con cafos tubulares se seccién rectangular de 120 x 80mm
y espesor a caicular, para soportar los cabios de madera de la cubierta. Las mismas seran pintadas
con pintura anti éxido y esmalte sintético segln especificaciones en las generalidades. |
Las tareas se realizaran segin indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y
verificados en la Documentacion Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la aprobacién de
la Inspeccidn de Obra.

54 Vigas V2 - Tubo estructural secundario metilico seccién cuadradaé 80x80mm
(incluye pintura sintética antiéxido) (h=2.10)

Se construirdn y montaran vigas metalicas con cafios tubulares se seccion cuadrada de 80 x 80mm y
espesor a calcular, como elemento rigidizador del conjunto estructural y soporte de entrepisos. Las
mismas serén pintadas con pintura anti éxido y esmaite sintéfico segln especificaciones en las

generalidades.
Las tareas se realizaran segin indicaciones en Planos de Argditectura, Planos de Estructuras y
Yias debera tener la aprobacion de

verificados en la Documentacion Ejecutiva. El replanteo de las misi
la Inspeccion de Obra.

55 Estructura de entrepiso - Tubo estructural metalico E‘E
{(incluye pintura sintética antiéxido)
Se construirdn y montaran estructuras para entrepisos con cafios tubl A6,
50 x 50mm y espesor a calgular. Las mismas seran pintadas con pintu o ariti 6xido y dsmalte sintético

- . . i -
segln especificaciones en/las-generalidades.
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las tareas se realizarén segin indicaciones en Planos de Arquitectura, Planos de Estructuras y
verificados en la Documentacion Ejecutiva. E replanteo de las mismas debera tener la aprobacién de
Ia Inspeccion de Obra.

6. ALBANILERIA

Generalidades

lLos trabajos de Albadileria a realizar comprenden la ejecucion de mamposterias, revogues,
aislaciones, contrapisos y carpetas, dinteles, canaletas, orificios, canalizaciones para instalaciones,
colocacion de grampas, insertos, elementos de unién, tacos de sujecion, etc.,
Asimismo, estén o no especificados, todos aquellos trabajos conexos a tareas de otros rubros que se
vinculan con las albafiilerias, deben considerarse incluidos sin cargo adicional alguno.
Se consideran incluidos en los precios unitarios la ereccion de todos los tipos de andamios, balancines,
silletas, efc., necesarios para efectuar las tareas.

Calidad de los materiales
Todos los materiales que se empleen en la construccion de las obras deberan ser nuevos, sin uso y
de primera calidad; debiéndose ajustar a las Normas IRAM correspondientes. Se entenders gue
cuando no existan normas de aplicacion se referiran a los materiales de la mejor calidad obtenibles en
plaza y de proveedores reconocidos y aceptados por la Inspeccién de Obra.
Los materiales perecederos deberan llegar a la obra en envases de fabrica y cerrados, y deberan ser
depositados y almacenados al abrigo de la intemperie, accidn del viento, lluvia, humedad, etc.

Agua: No debera contener sustancias nocivas que ataquen, deterioren o degraden las propiedades de
los materiales a los que se incorpore o con los que entre en contacto durante cualquiera de las fases
de su empleo en la construccion. :

Para morteros cumpiira con ios requisitos establecidos en las Norma IRAM 1601. .

Arena: Cumplirén con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1500 / 151271525/ 15286,

Los analisis granulométricos se realizaran siguiendo fas Normas IRAM 1501 / 1502 / 1513.

Cal hidraulica: Cumpliran con los requisitos estabiecidos en las Normas IRAM 1508/ 15186.

Cal aérea: Cumpliran con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1628.

Cemento comun: Cumpliran con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1503 / 1504 / 1505 /
1617,

Cemento para mamposteria: Cumpliran con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1685.
Morteros: Cumpliran con los requisitos establecidos en las Normas IRAM 1526 / 1569 / 1573/ 1570 /
1801,

A todos los efectos se debera cumplimentar el Reglamento Argentino de Estructura de Mamposteria
CIRSOC 501, CIRSOC 501-E, y sus respectivos COMENTARIOS del CIRSOC. 5

6.1 MAMPOSTERIA

6.1.1 Muros de Ladrillo comiin 11x6x26 - Medianeras

Se ejecutaran mamposterias de ladrillo comun de 0. 0m de espesor para materializar total o
parcialmente los muros medianeros. Se utilizaran ladrillos domunes de primera calidad, perfectamente
cocidos, de caras planas y paralelas, sin fisuras ni cachadus de ningin tipo.

El asiento de los ladrillos se realizara controlando la ho ontalidad de las hiladas, &l plomo del
paramento y la perfecta trabazén entre los ladrifios de distittas hiladas, de acuerdo al japarejo que
indique fa Direccién de Obra. 1R

En caso de ser necesario y debido a las paricularidades y preéxi

ratista podra

proponer otra solucién constructiva que se adapte, la que debk speccién de
QObra para su aprobacion.
Se incluiran todos aquellos refuerzos estructurales como ser cqgl ) deihormigén armado,

dentro de los muros medialre;a’ 0s segln indicaciones en Planos de A
1 \ |

a1 )
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y verificados en la Documentacion Ejecutiva. El replanteo de las mismas debera tener la aprobacion
de la Inspeccion de Obra.
El Contratista debera cumplir con fo exigido en las generalidades de los rubros de Hormigon y de
Albafiilerias en cuanto a preparacién y ejecucion de las mismas.

6.2 TABIQUES

6.2.1 Tabique exterior: Placas de roca de yeso interior + pfaca cementicia exterior -
Incluye perfileria, aislacion térmica e hidréfuga
Se ejecutaran tabiques de placa de roca de yeso en los cerramientos exteriores del edificio, segln
indicaciones en pianos de Arquitectura.
Este tipo de tabique se ejecutard de la siguiente manera:
Estructura: perfiles estructurales de acero galvanizado “PGU” o soleras de 69mm y “‘PGC” o montantes
de 70mm.
Cara 1: 1 placa cementicia de 12mm + barrera de viento y agua a base de fibras de polietilenc de alta
densidad + Placa rigidizadora OSB de 12mm.
Cara 2: 1 placa de yeso comin de 12,5mm. En locales hamedos se utilizara placa verde.
Aislacion: Fieltro de Lana de vidrio de 70mm revestido con barrera de vapor.

Se realizara el tomado de juntas con masiila especifica para cada tipo de placa y cinta de papel
microperforada. También se realizara el masillado de fijaciones y perfiles de terminacion perimetral tipo
Z para las bufias.
Se utilizaran piacas y materiales marca Durlock, Isover, Tyvek o sus equivalentes en calidad y
prestacion.

6.2.2 Tabique interior: Placas de roca de yeso - Incluye perfileria y aislacion térmica
Se ejecutaran tabiques de placa de roca de yeso en los interiores del edificio, seg(n indicaciones en
plancs de Arquitectura.

Este tipo de tabigue se ejecutara de la siguiente manera:
Estructura: perfiles estructurales de acero galvanizado “PGU" o soleras de 69mm vy “PGC” o montantes
de 70mm.
Cara 1: 1 placa de yeso comun de 12,5mm. En locales himedos se utilizara placa verde.
Cara 2: 1 placa de yeso comdn de 12,5mm. En locales himedos se utilizar4 placa verde.
Aislacion: Fieitro de Lana de vidric de 50mm revestido con velo de vidrio reforzado.

Se realizara el fomado de juntas con masilla especifica para cada tipo de placa y cinta de papel
microperforada. También se realizara el masillado de fijaciones y perfiles de terminacion perimetral tipo
Z para las bufias.
Se utilizaran placas y materiales marca Durlock, Isover o sus equivalentes en calidad y prestacién.

6.3 AISLACIONES

Bajo las plateas, sobre el suelo seleccionado compactaly ra un film de

menticia de
S generales
e ladrillo y hormigén.

Se ejecutaran revoques cgﬁnple’eos, tipo grueso y fino a fa -»
acuerdo a la ubicacién ingi ada en Planilla de locales y Plariog
se colocaran todos los locales interiores y exteriores sobre las\sy
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Salvo casos en que se indique especificamente, el espesor de los revoques o jaharros tendra entre
1.5y 2.0 cm., con una tolerancia +/- 2 mm. ;

Se realizara con la siguiente dosificacién: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal aérea, 3 partes de arena
mediana,

El jaharro se terminara con fratés, a fin de recibir luego el revogque fino o enlucido que tenélra’ Un espesor
de 3 mm y deberan ejecutarse una vez que los revoques gruesos estén secos y fraguados.

El enlucido a la cal se alisara perfectamente con fratas de fieltro, sin uniones ni retoques para lo cual
se extenderan pafios enteros procurando uniformidad de aspecto.

Las rebabas o cualquier defecto de la superficie se eliminaran pasando un fieltro ligeramente
humedecido. Una vez seco y fraguado, se usara lija fina para lograr un acabado que ante una
eliminacion tangencial produzca sombras o muestre desniveles inadmisibles a juicio dela Inspeccién
de Qbra.

Se realizara con la siguiente dosificacién: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal hidratada, 4 partes de
arena fina tamizada. =

Por su parte, la capa aistadora de concreto se realizari con la siguiente dosificacién: 1 parte de
cemento, 3 partes de arena mediana, 1 Kg. de hidréfugo batido con 10 litros de agua.

6.4.2 Revoque grueso bajo revestimiento ;
Se ejecutard un revoque grueso a la cal previo azotado hidréfugo cuando la terminacién del paramento
esté especificada como azulejos, ceramicos u otros revestimientos hamedos de acuerdo a la ubicacion
indicada en Planilla de focales y Plancs de Arquitectura. En lineas generales se colocaran todos los
locales humedos y sobre las mesadas de las Aulas, en superficies de ladrillo y hormigén.
Salvo casos en que se indique especificamente, el espesor de los revoques o jaharros/'tendra entre
1.5y 2.0 cm,, con una tolerancia +/- 2 mm. El jaharro se terminara con llana dentada, a fin de recibir
luego los revestimientos especificados. ;
Se realizara con la siguiente dosificacion: 1/4 parte de cemento, 1 parte de cal aérea, 3 partes de arena
mediana.
Por su parte, el azotado de concreto se realizara con Ia siguiente dosificacién: 1 parte de cemento, 3
partes de arena mediana, 1 Kg. de hidréfugo batido con 10 litros de agua.

6.5 CONTRAPISOS Y CARPETAS

6.5.1 Contrapiso H°P® - Patios

Se ejecutaran conirapisos de hormigén pobre en patios y veredas, de acuerdo a la ubicacién indicada
en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. El espesor final sera de 12 cm.

6.5.2 Contrapiso sobre platea esp. 7 cm - interiores

Se ejecutaran contrapisos de hormigén pobre sobre las plateas interiores, de acuerdo a la ubicacion
indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. E) espesor final sera de 7 cm.

6.5.3 Carpeta niveladora de concreto — Patios de Yuegos _
Se ejecutaran carpetas niveladoras de concreto de 2.5 de espesor minimo una vez que la
Inspeccion de Obra haya aprobado la terminacion de los conthapisos con pendiente en los patios. Se
terminara con llana, a fin de recibir luego los pisos antigolpés de caucho de acuerdo a la ubicacion
descripta en planos de arquitectura y techos.
Se realizaré con la siguiente dosificacién: 1 parte de cemento, e arena fink

tami_zada.

6.5.4 Banquina para bajo mesada esp.10cm \ _
Se ejecutaran banquinas de hormigén pobre con terminacion Alis ada de 10cm de espesor debajo de
los muebles bajo mesada en las aulas y la cocina, de acuerdp a la ubicacign descripta en planos de
arquitectura y techos. ; /7 //S i } oo
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6.6 REVESTIMIENTOS

6.6.1 Ceramica blanca 20x20 ¢/ junta tomada (incluye adhesivo y pastina)

Se proveeran y colocaran revestimientos de Ceramica de 20 x 20cm de lado, color blanco marca San
Lorenzo o calidad y prestacion equivalente. Se colocaran de acuerdo a la ubicacién indicada en Planilla
de locales y Planos de Arquitectura. En lineas generales se colocaran en bafios y Cocina hasta una
altura de 2.10m y sobre las mesadas de las Salas hasta una altura de 0.60m medido desde la mesada.
Para su colocacion se utilizara adhesivo especial para ceramica Klaukol o su equivalente en calidad y
prestacion. Las juntas se rellenaran con pastina de color blanca.
Todas las piezas ceramicas llevaran sus cuatro aristas vivas, a 90° y se colocaran con juntas cerradas
al tope y rectas en ambos sentidos, dispuestas ortogonalmente a los solados de los locales en los
casos generales.
Se comenzar la colocacién segun indicaciones en planos Yy cuando fuera necesario efectuar cortes,
los mismos serén ejecutados con toda limpieza y exactitud, por medios mecanicos. :

Al colocarse se asegurara un ancho constante de junta de 2mm a confirmar por la |10, que se lograra
mediante el uso de separadores plésticos en las juntas de los cuatro lados de cada pieza. (Antes de
limpiar el revestimiento para la entrega, seran retirados estos espesores).

7. CUBIERTA

Generalidades -
Todos los bordes de techos, canaletas, cargas, pases de ventilaciones y demas situaciones de
encuentros deberan estar resueltas con zinguerias. Estés estaran fijadas de forma tal de resolver la
aislacion hidréfuga en forma fisica a través de empalmes y solapes, no permitiéndose el uso de
selladores,
Deberan estar disefiadas de forma tal que eviten el ingreso de agua por efectos del viento y que el
agua manche la fachada, para fo cual siempre deberan tener terminacion de goterén.
Las zinguerias deberan estar pintadas con pintura para sustrato galvanizado de color a definir por la
Inspeccién de Obra de Obra. ?
La oferta debera incluir todos los elementos necesarios para su completa terminacién como ser:
babetas, zécalos, zingueria, efc., que especificados o no, en presente pliego y documentacion grafica
sean necesarios para la correcta terminacién de las cubiertas.
Tanto las bocas de desagiie pluviales como las canaletas tendran gérgolas de desaglie de emergencia
a 2cm por encima del fondo de canaleta o rejilla. Las gargolas deberan estar disefiadas de forma tal
de no alterar los parametros de disefio de la fachada, se eievara la propuesta de todas las zinguerias
y gargolas para la aprobacion de la 1.0 previo a su ejecucion. 5
Los trabajos incluidos en este rubro seran garantizados por escritc, en cuanto a la calidad de los
materiales y en su ejecucion, por el término de 5 (cinca) afios.

7.1 CUBIERTA INCLINADA

7.1.1 Cubierta integral de chapa sinusoidal preépintada c/ estructura de madera -
Incluye Aislacion Térmica e Hidréfuga y placas O 3B con pintura ignifuga

En todo el edificio se ejecutara una cubierta inclinada para \- cual se proveeran y montaran chapas
galvanizadas prepintadas calibre 25, unz estructura de cab 9s de madera impregnada de 2" x 5" y
placas de osb de 15mm con todos los cierres, listones vy elégentos de sujecion que permitan una
cubierta completa y perfectamente aislada, térmica e hidréfugaliente. Se prestara especial cuidado y
atencién en el cierre vertical entre los cabios de madera y el amplacadg de osb, el que sera luego
gislado y revestido en zingueria. \ 1

La aislacidn térmica se colocara entre las chapas vy las placas osh, sobre |2

continua, evitando puentes térmicos y se materializara con fieltro debnirrigido dy
revestida en una de sus caras con lamina de aluminic que cumpfirala funcié \de Barrera de vapor tipo
fieltro Rolac Plata de I§0\géro alidad y prestacién equivalente. | | -
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Las superficies expuestas de madera serdn pintadas con bamiz ignifugo de base solvente de Sinteplast
0 calidad y prestacion equivalente. Se aplicara previa limpieza de las superficies, respetando las
indicaciones de! fabricante. Se aplicara un minimo de 2 (dos) manos.

7.2 ZINGUERIAS

7.21 Cupertina BWG 18 en encuentro de cubierta y medianera

Se proveeran y colocaran zinguerias de chapa galvanizada prepintada lisa calibre BWG 18 plegada
tipo cupertina sobre el muro medianero, en el encuentro de éste y la cubierta metalica a fin de
materializar el cierre arquitecténico e hidraulico de las mismas.

7.2.2 Zingueria BWG 18 en encuentro de cubierta con canaleta de H°A®

Se proveeran y colocaran zinguerias de chapa galvanizada lisa calibre BWG 18 plegada en el
encuentro inferior de la cublerta y la canaleta de hormigén a fin de materializar ef cierre 3 rquitecténico
e hidraulico de las mismas.

7.2.3 Zingueria BWG 18 para cierres perimetrales en cubiertas

Se proveeran y colocaran zinguerias de chapa galvanizada prepintada lisa calibre BWG 18 plegada
para materializar todos aquellos cierres perimetrales en las cublertas gue dejasen expuestas a las
estructuras de fijacién, aislaciones y estructura de madera a fin de materializar el cierre arquitectdnico
e hidraulico de las mismas. En general, esta zingueria estara montada sobre un cierre vertical de placa
osb descripto en la cubierta integral, sobre el fieltro de lana de vidrio gue evite puentes térmicos.

8. PISOS Y ZOCALOS

8.1 Mosaico granitico 30x30 - Interiores .

Se proveeran y colocaran pisos de mosaico graniticos de 30 x 30cm de lado y 35mm de espesor, color
a definir por la 1O de acuerdo a la ubicacion indicada en Pianilla de locales y Pianos de Arquitectura.
En lineas generales se colocaran todos los locales interiores. Seréan marca Blangino o calidad y
prestacion su equivalente.

Para su colocacién se utilizara mortero a la cal. Todas las piezas lievaran sus cuatro aristas vivas, a
90° y se colocaran con juntas cerradas al tope y rectas en ambos sentidos, dispuestas ortogonalmente
a la fachada principal. :

Se comenzara la colocacién seqin indicaciones en planos y cuando fuera necesaric efectuar cortes,
los mismos seran ejecutados con toda limpieza y exactitud, por medios mecanicos. ’

Al colocarse se asegurara un ancho constante de junta a definir por la 10.

8.2 Placa OSB 18mm — Entrepisos (incluye pintura en barniz ignifugo)
Se proveeran y colocaran pisos de placa OSB de 1.22 x 2.44 y 18mm de espesor, en los entrepisos y
sobre la estructura metalica para tal fin.

Las superficies expuestas se pintaran con barniz ignifugo de bhse solvente de Sinteplast o calidad y

prestacion equivalente. Se aplicaré previa limpieza de las supe cies, respetando las indicaciones del
fabricante. Se aplicard un minimo de 2 (dos) manos. :

83  Cemento alisado —Patio de Acceso “
Se ejecutaran pisos de cemento con terminacion alisada de 3cm de,
acuerdo a la ubicacién indicada en Planilla de locales y Planos de
La mezcla se amasara con la minima cantidad de agua. Sobre el é.,r
vertera el mortero (1:3) que sera comprimido y alisado hasta que el !
superficie, recomendéndose la utilizacién de emulsiones ligantes pAra evitar fisyras de contraccion o
pérdida de adherencia. Voo
Cuando tenga |a resistencia n? 'éaria, se alisara con cemento pury
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8.4  Antigolpes - Baldosas de caucho e: 5cm — Patio de Juegos

Se proveeran y colocaran baldosas de caucho granulado de 50 x 50cm y 5cm de espesor, flexibies y
permeables tipo L&S Industrias o calidad y prestacién equivalentes. Estaran compuestas por dos capas
de caucho 100% reciclado. La capa inferior estara formada por granulas de caucho negro aglomerados
con una resina y la capa superior estara integrada por granulados de diferentes colores aglomerada
con la misma resina. Se colocaran de acuerdo a la ubicacién indicada en Planilia de locales y Planos
de Arquitectura. En lineas generales se colocaran patios de Juegos.

8.5 Zdécalos de Madera pintado de blanco
Se proveeran y colocaran zécalos de madera maciza prepintada color blanco, de acuerdo a ia
ubicacion indicada en Planilla de locales y Planos de Arquitectura. En lineas generales se colocaran
en Salas y circulaciones.

86  Zdcalos Sanitarios Graniticos 10x30 - Sanitarios y Cocina
Se proveeran y colocaran zdcalos sanitarios monocapa en todos los sanitarios y cocina. Seran marca
Blangino o calidad y prestacion equivalente. Para su colocacion se adhesivo recomendado por el
fabricante. Las juntas seran abiertas, fomadas con pastina completamente a fin de que no queden
espacios que favorezcan el desarrolio de microorganismos. En los rincones se deberan colocar piezas
especiales de terminacion tipo rinconeros y en angulos vivos se utilizaran piezas tipo esquineros.

9. CIELORRASO

9.1 Cielorraso aplicado de placa de roca de yeso - Sanitarios
Se ejecutaran cielorrasos de placa de roca de yeso en los sanitarios del edificio, segn indicaciones
en planos de Arquitectura,

Este tipo de cielorraso se ejecutarz de la siguiente manera:
Estructura: perfiles estructurales de acero galvanizado "PGU" o soleras de 69mm y “PGC" o montantes
de 70mm.

Cara 1: 1 placa de yeso comun de 12,5mm.
Se realizar4 el tomado de juntas con masilla y cinta de papel microperforada y también se realizara el
masillado de fijaciones y perfiles de terminacion perimetral tipo Z para las bufias. :

Se utilizaran placas y materiales marca Durlock, su equivalente en calidad y prestacion

10. PINTURA

Generalidades

Las presentes Especificaciones son de aplicacién para la totalidad de trabajos indicados en el presente
item y corresponden a la provisién de mano de obra, materiales, equipos, andamios, herramientas,
fletes y todo otro elemento necesario para desarrcllar los trabajos correspondientes a la preparacion
de las superficies de aplicacion pintura Y acabados de la tptajidad de las obras motivo de la presente
licitacion. '
El Contratista debera realizar previamente a Ia ejecucion
cada una de las estructuras que se contratan las muestras de.
le solicite e ird ejecutando las necesarias para satisfacer coloy
Luego en trozos de chapa de 50 x 50 ejecutara el tratamien !‘\.
todas sus fases, que sometera a aprobagion de Ja 10. De no@
se haran repintar las estructuras a solo juicio de a 10. ! ) :
Los trabajos se realizaran de acuerdo a las reglas del arte, deblend o/en todos i6s tasos limpiarse las
superficies perfectamente y prepardndolas en forma conveniente, ‘ant s de recibir la$ sucesivas manos
de pintura. / ; -

W, A . ‘
de la primera mano de pintura en todas y
color y tono que la Inspeccién de Obra

walor y tono que se exigieran.

10.1  Esmalte sintético inferior color blanco
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En todos los tabiques, muros y cielorrasos interiores indicados en Planos y Planillas que no Hleven
revestimientc cerdmico, se pintaran las superficies con esmalte sintético brillante color blanco fipo Kem
Lustral de Sherwin Williams o calidad y prestacion equivalente, previa preparacion de la superficie
segun indicaciones del fabricante.

10.2 Esmalte sintético interior color
En sectores interiores indicadas en Planos y Planillas que no lleven revestimiento ceramico, se pintaran
las superficies con esmalte sintético color brillante tipo Kem Lustral de Sherwin Williams o calidad y
prestacion equivalente, previa preparacién de la superficie segln indicaciones del fabricante.

10.3 Revestimiento acrilico texturado
Se proveerd y aplicara un revestimiento acrilico de terminacion texturada en todos los paramentos
exteriores, de mamposteria o construccién en seco. Se colocarén de acuerdo a la ubicacion indicada
en Planilia de locales y Planos de Arquitectura. Seran marca Tarquini o calidad |y prestacion
equivalente, modelo y color a definir por la 10, segdn muestras que realizara el Contratista para su
aprobacion. La forma de aplicacidn sera con Ilana metdlica y Ia dosificacion se realizara segun las
especificaciones del fabricante del producto. :

En todos los casos, la superficie a revestir debera estar firme, seca y limpia. Se cepil!araf ta superficie
a tratar eliminando todo vestigio de suciedad (polvo o material descascarado) o grasitud dejandola
firme. La superficie debera estar exenta de aceites, ceras u otros desmoldantes o contaminantes.
Deberan haber transcurrido 28 dias de la ejecucion del revoque grueso.

11. CARPINTERIAS

Generalidades
Carpinterias de chapa / madera / vidrio

Las puertas interiores, en general tendran marco de chapa doblada BWG 18 y hoja de cﬁapa doblada
o de placa simple, rellenc tipo panel con terminacion de MDF de 9mm de espesor para pintar. Deberan
tener bisagras pomela color piata, picaporte tipo sanitario y cerradura de seguridad.

Todas ias carpinterias de chapa y madera se pintaran con esmalte sintético briflante tipo Kem Lustral
de Sherwin Williams o calidad y prestacion equivalente, previa preparacion de la superficie segan
indicaciones del fabricante. :
A saber:

Marcos metélicos: Se eliminara el antiéxido de obra en los marcos nuevos, se aplicaran 2 {dos) manos
de fondo antioxido y posteriormente se aplicaran 3 (fres) manos de esmalte como minima hasta cubrir
compietamente la superficie.
Hojas de madera: Se limpiaran las superficies con lijado y solventes para su preparacién. Se aplicara
una mano de fondo para madera y posteriormente se aplicarap 3 (tres) manos como minimo hasta
cubrir completamente la superficie. f

Carpinterias de aluminio / vidrio
Las carpinterias exteriores y frentes vidriados del edificio seran de Bluminio del tipo Aluar Linea Modena
2 o calidad y prestacion equivalente. Llevaran marco y contram&rco de aluminio. Los vidrios seran
laminados de seguridad 3+3, con sus respectivos burletes y acces ins del sistema. ’

Se proveeran y celocaran todas las carpinterias indicadas en Pl itectura, Planillas
de carpinterias y Planilia de cotizacién. i
111  Carpinterias s/ planilla I Mﬂizmm
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11.1.2 P3 - Puerta placa c/ paho fijo vidrio - 0,96
11.1.3 P4 - Puerta placa - 0,66

11.1.4 V1 - Ventana Pafios fijos

11.1.5 V2 - Ventana Paiios fijos + Puertas

11.1.6 V3 - Ventana Panos fijos + Puertas

11.1.7 V4 - Ventana Pafios fijos

11.1.8 V5 - Ventana Paiio fijo

11.1.9 V6 - Ventana Parios fijos + Corrediza

11.1.10 V7 - Ventana Paiios fijos + Corrediza
11.1.11 V8 - Ventana Panos fijos

11.1.12 V9 - Ventana Pafios fijos + Corrediza
11.1.13 V10 - Ventana Panos fijos

11.1.14 V11 - Ventana Paifio fijo

11.1.15 V12 - Ventana Pafios fijos + Dos Corredizas
11.1.16 V13 - Ventana Panos fijos

11.1.17 V14 - Ventana Pafios fijos

11.1.18 V15 - Ventana Paiio fijo

12. HERRERIA

Generalidades
La oferta debera contemplar que la ejecucion de todas las herrerias sean realizadas con el objetivo de
“terminacion vista", extremando los cuidados en la ejecucién e las soldaduras, el disefio de
encuentros, y demés detalles que correspondan a cuestiones de terminacion. Serd causal de no
aprobacion de la Certificacién de dicho item el no cumplimiento de ‘;1 presente condicién.

1ente se pintaran 'con esmalte

sintético brillante tipo Kem Lustral de Sherwin Williams o calidad Y\ prestacion equwalente previa

preparacion de la superficie segun indicaciones del fabricante. %
TIorme

- A saber: se aplicaran 2 {dos) manacs de fondo antiéxido y post (tres) manos

de esmalte como minime hasta cubrir completamente la superficie

Se proveeran y colocaran todas Ias herrerias indicadas en Planos dg arqmte & Planillas de

NFRAESTBUETURA Y|SERVICIOS
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12.1.1 Portén Lactarios
12,4.2 Gabinete de apoyo - Patio 01

12.1.3 Reja de ingreso ¢/ Puertas de Acceso y Salida - Tubo estructural 50x50 esp.
2.5mm - Terminacién pintura Galvanizada

12.1.4 Panel plegadizo Estructura metalica con placas Osb - Sala 2/3 anos
12.2  Reja en Cubierta de Patios - Tubo estructural 50x50 c/perfil macizo 10x10

12.3 Rejilla tipo guardaganado

124 Estructura metilica para tanque de reserva

13. INSTALACIONES ELECTRICAS

Generalidades

La presente especificacion tiene por objeto establecer el alcance de Ia obra, fijar Ias normas de
aplicacidn disefio, fabricacion, inspeccion y ensayos de los elementos y equipos que conformaran las
instalaciones eléctricas de Baja tension y corrientes débiles.

Alcance de los trabajos

Las instalaciones eléctricas comprenderan:

« Montaje y conexionado de tablero Principal

* Montaje y conexionado de fos Tableros Seccionales de AA y bombas / Integracion al tablero general.

» Instalacién eféctrica de la {luminacién normal / Emergencia
- Instalacion eléctrica de la lluminacion de seguridad

« Instalacién eléctrica de los Tomacorrientes

* Instalacion de Datos y Telefonia

* Instalacién de Seguridad - Portero eléctrico

« Instalacion de Deteccién de Incendio

* Certificacion de las instalaciones de corrientes débiles

- Sistemas de canalizaciones para los alimentadores principales, alimentacién normal / de emergencia.

+ Instalacion de la Puesta a tierra :

* Ayuda de gremios

Normas y reglamentos de aplicacién

Para el desarrollo del proyecto y de las obras de instalaciones eléct !
» Reglamentacion para la ejecucién de Instalaciones Eléctricas &
Electrotécnica Argentina, AEA 90364. \
En un todo de acuerdo a la expresa indicacion de la Ley 19587 de Sersdad e Higiene, a traves de su
Resolucion 351-79 en el Anexo Vi, Capitulo 3, Condiciones de Seguyidad Eléctrica. Caracteristicas
Constructivas que dice: 1\
“Se cumplimentaré lo dispuesto en la Reglamentacion para la Ejecucmn
Inmuebles, de la Asociacién Electrotécnica Argentina”, }
AEA 90364:

- Parte 1: Alcance, Objeto y Principios Fundamentales
 Parte 2: Definiciones ‘
= Parte 3: Determinacion de las Caracteristicas Generales de las !nstalac es
= Parte 4: Protecciones para Preservar la Seguridad fo

icas se debera utilizar la
inmuebles, de Ia Asociacidon

Instalaciones Electricas en

+ Parte 5: Eleccion e Instalaciongie los Materiales Eléctricos
* Parte 6: Verificaciones Y -
+ Parte 7: Reglas Particula sinstalaciones en lugares y Locale
UAR i Mmom
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701 — Cuartos de bafio (Edicion 2002)

710 — Hospitales y salas externas a hospitales (Edicion 2008)

718 — Lugares y locales de publica concurrencia (Edicién 2008)

771~ Viviendas, oficinas y locales unitarios (Edicién 2008)

= Norma IRAM/AEA 2281-3 y 4, “Puesta a tierra en Sistemas Eléciricos”.
Para Corrientes débiles también se aplicaran:

* Normas ANSI (American National Standard)

* Normas IEC (Comité Electrotécnico Internacional)

* Normas VDE (Verband Deutscher Elektrotechniker)

» Estandares ANSITIA/EIA

Sera por cuenta de la Contratista, el célculo v proyecto definitivo de las instalaciones, en el que se
debera efectuar el célculo de carga de los circuitos, lineas y el adecuado dimensionamiento de los
conductores, de las protecciones con su correspondiente coordinacion de llaves e interruptores.

Para el dimensionamiento, distribucion, instalacién y funcionalidad se exigiran lo especn‘" cado en el
reglamento de la A.A. de Electrotecnia.

La distribucion de los circuitos monofasicos debera estar equilibrada, paralo cuaienlai |nspecc:|on final
se efectuara la medicidn, en el tablero, de la corriente del neutro la cual no sera supenor al 10% de las
corrientes de fase.

Pruebas y ensayos

Se indicara que antes de poner en servicio las instalaciones, se debera ensayar la Jnstaiacmn completa.
Para ello cumplira con lo indicado en el item 771.23 del reglamento de la AEA. .
Basicamente se procedera a lo siguiente:

* Inspecciones previas e iniciales

» Inspeccion visual

= Continuidad eléctrica

+ Resistencia de aislacién

+ Medicion de la resistencia de puesta a tierra.
+ Sentido de rotacion.

Documentacion a desarrollar por el Contratista

+ Planilla de tendido de cables indicando origen destino, seccién, numeracion v tipo.
* Plano de la ubicacion de artefactos y de la instalacion eléctrica de la iluminacién.

= Planos de la instalacién eléctrica de los tomacorrientes, indicando la numeracion de los circuitos a
los cuales estan conectados.

= Plano con el tendido de las bandejas portacables y de los alimentadores principaies.

* Plano de la instalacion de puesta a tierra

lluminacion
La iluminacion intericr serd proyectada para ajustarse a todos los requerimientos; tanto en los niveles
de iluminacion como en la calidad del alumbrado y a los requxsntos especiales que presentan las
actividades a desarrollar en cada locai.
Para los calculos se utilizaran las normas IRAM AADL 2005 )
iluminacion exigidos por la norma IRAM AADL 2006.
El Contratista, montara y conectara ia totalidad de los artefacio
La fijacién de los artefactos se adaptara al tipo de cielorrase. Te ra especial cwdado en Ia nivelacién
de la totalidad de los artefactos con respecto a los cielorrasos/
Todas las conexiones de los artefactos se realizaran con fi

neutro y tierra) para los artefactos normales y cinco patas (fase,
artefactos contenedores de equipos de emergencia, para facilitar s \mg

015, considerandose los niveles de

patas (fase,
cia) para los

i las hubiere con
sus correspondientes lamparas, de acuerdo al Planos, Pliego y Anek ;_,-: artefactos

seran del tipo, calidad y prestacién acorde a los que se describan.

Tomacorrientes
Diferenciacién de los to
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Los tomacorrientes conectados a circuitos esenciales deberan diferenciarse con distinta color de los
conectados a circuitos no esenciales.

Interruptores eléciricos manuales (llaves de efecto) y Tomacorrientes: C

Los interruptores responderan a la norma IRAM 2007- Interruptores eléctricos manuales para
instalaciones domiciliarias vy similares. Seran para 250V y 10A. Proteccién IP 40, con cubierta
protectora aislante y pulsadores a tecla,

Los fomacorrientes seran de marca reconocida y deberén cumplir con los requisitos de la norma IRAM
2006. Los tomacorrientes para los distinfos casos de aplicacion responderan a las normas siguientes:
IRAM 2071: Tomacorrientes con toma a tierra para instalaciones fijas, de uso domiciliario, bipolares y
tension nominal de 220V para corriente alterna.

IRAM 2072: Tomacorrientes con toma a tierra 2 x 220V + T para instalaciones fijas industriales, tension
nominat de 220V entre fase y neutro.
IRAM 2156: Tomacorrientes confoma atiemra 3 x 380V + T para instalaciones fijas industriales, tension
nominal de 380V entre fases.

Ejecucién de las instalaciones eléctricas
Instalacién embutida

La instalacién se ejecutars embutida, de acuerdo a la distribucién proyectada y con las dimensiones
indicadas. Toda instalacion realizada sera con cafio de hierro negro semipesado. En casos especiales,
la transicién entre distintos tipos de canalizaciones seré realizada siempre a través de cajas de pase
debido que los distintos tipos de canalizacién implican distintas magnitudes constructivas.
Colocacién de Cafierias :

Se entiende por cafierias embutidas a aquellas cuyo tendido se realiza en el interior de muros, losas,
y de tabiques de placa de roca de yeso. Las cafierias embutidas se colocaran en linea recta entre
cajas, 0 con curvas suaves. Se embutiran los cafios a la profundidad exigida por las Normas. En todos
los casos las canaletas seran macizadas con mortero de cemento y arena (1:3), se debera impedir el
contacto del hierro con morteros de cal. Se emplearan tramos originales de fabrica de 3,00m de largo.
Colocacién de cajas

De no realizarse indicacién expresa en contrario, las alturas a que se colocaran las diferentes cajas,
sobre nivel de piso terminado y medidas al eje de la misma, seran las siguientes, salvo indicacion en
contrario:
* Interruptores de efecto en cajas rectangulares, o cuadradas, colocadas verticalmente a 1,25m del
nive! de piso terminado.

* Pulsadores para luces: en cajas especiales para doble circuito a 1,25m.
* Las bocas para T.V Y T.E. y tomacorrientes se colocaran en posicion horizontal a 0,25m del nivel de
piso terminado.

- Los tomacorrientes sobre mesada horizontalmente a 1,05m. Los bajo mesada a 0,60m.
La ubicacion de toda caja de inspeccion y derivacion sera accesible con facilidad Y no afectarén las
caracteristicas estéticas de la obra. En todos los casos tendran el tamafio adecuado para la cantidad
de cables a alojar.-

Las mismas se colocaran con sus tapas correspondientes metalicas de chapa del 18. Se colocaran
cajas cada dos curvas de 90° y a 0,30m del cielorraso com 4 maximo.

Las cajas que correspondan a la ubicacién de centros y Yrazos seran del tipo octogonal grande
(95mm), exceptuandose de esta norma aquellas bocas en dde tengan acceso hasta 2 cafios, en las
que se podrén emplear cajas, del fipo octogonal chico. Las cajis de bocas indicadas en losas deberan
lievar su correspondiente gancho de suspension con tuerca, elgl

de 8mm convenientemente doblada y cuyos extremos queden gmpotrados en el hormigen, en ia parte
posterior de la caja.- b

Cables en cafierias I{ \
Desde los tableros se alimentaran los circuitos de iluthinacion, o 2rites y otros equipos, estas
alimentaciones se establecen mediante cables de energia. L.as 4 ichores de log circuitos se

de cobre electrolitico
baja emisiﬁn de humos

establecen mediante cables de energia fabricados segin IRA
construidos para no propagar incendio, reducida emision de gase
opacos, tension nominal 750 V.

feutros y%conductores
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En todos los casos los conductores se colocaran con colores codificados a lo largo de toda la obra,
para su mejor individualizacién y permitir una répida inspeccion o control de las instalaciones a saber-
FASE R: castafio

FASE S: negro

FASE T: rojo

NEUTRO celeste

TIERRA bicolor verde/amarillo
Los empalmes de cables unipolares se aceptaran solamente en las cajas de empalme o derivacion.
Las uniones se ejecutarén con capuchones del tipo metalico-mplastico o unién encintada.
Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deberan estar colocados antes
de pasar los conductores.

Instalacion Suspendida sobre cielorraso
En los lugares donde existe cielorraso suspendido o losa a la vista y las caferias por. algin motivo
deban ir suspendidas, se hara desde la losa por medio de varillas de suspension con un diametro
minimo de 1/4" con grampa adecuada o bien fijadas a la losa. :

Las caflerias estaran aseguradas a la losa a distancias no mayores de 1,50 metros, en cada curva y
al final de cada tirén recto que llega a una caja.

Las cajas de pase siempre se colocardn en coincidencia de un artefacto de iluminacion de tal forma
que estas sean accesibles a través del artefacto. :
En caso de las juntas de dilatacién se dara la solucién de poner caja en ambos lados e interconectadas
con dos tramos de cafio interrumpidos y sin rebabas con un cafio camisa por sobre ellos con topes.
En los locales donde la caiieria y cajas de pase se encuentren con conductos de aire acondicionado u
otro elemento que impida o interfieran su acceso para mantenimiento, se bajara toda la instalacion,
utilizando come sujecién para la cafieria el mismo tipo de perfil C y grapa que anies, suspendido por
medio de un barral roscado de 1/4" dando de esta forma pequefios movimientos horizontales.

Son vélidas las condiciones de montaje para instalaciones embutidas que correspondan aplicar en este
fipo de instalacion.
Instalacion a la vista
Toda instalacién exterior (intemperie) que esté realizada a la vista sera con cafio de hierro galvanizado
Schedule-40 o cable canal marca Zoloda o calidad y prestaciones equivalentes.

Puesta a tierra
Toda la instalacién eléctrica de contard con una puesta a tierra mediante conductores especificos
diferenciados y jabalinas de bronce con cajas de inspeccion. En las bandejas portacables que se
instalen se tendera un cable independiente segtin calculo en todo su recorrido para unir todos los
circuitos,
La puesta a tierra se proyectara segun las pautas de la norma IRAM/AEA 2281 partes 1, 3, 4 y 5.
Garantizando la equipotencialidad de la red en todos sus puntos.
Los elementos y la caracteristica de los materiales a utilizar seran los indicados en dicha norma.

Cafierias en Cafieros
Seran cafios de poli cloruro de vinilo (PVC) rigido, reforzado de pigmentacién gris. Admitiran una
presion de 10 KG/cm2 y responderan a las normas |IRAM 1 1350/1/2. La unién normal entre framos
sera del tipo a espiga y enchufe, con interposicién de adhe divo especial del mismo fabricante. La
longitud normal de los cafios sera de 4,00 a 6,00m. Se tende en tramos rectos y en cada cambio
de direccidn se construira una camara de pase mamposteria u Rormigén armado.

El tendido se apoyara sobre cama de arena, tendr4 una malla ]\

micrones naranja o amarilla identificada, sobre una capa cl:i!ad 1
a

polietileno de sefializacién de 200
s de proteccion ubidada a 20 cm.
isb terminado.

de
por encima del ditimo carfio, el cual tendra una tapada mini

Tabieros eléctricos L
Los gabinetes seran metalicos. El grado de proteccién sera |P 44/

componentes vendran montados sobre una placa o bandeja de mo faje, en ghapa BWG4, contando
con subpanel frontal con apertura por giro sobre bisagras y cierre englietay de ¥ vuelta. El acceso
ser4 frontal. Los colores seran los fijgdos en las normas y a determinay '
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Los gabinetes serén lo suficientemente dimensionados, de forma de permitir una cémada instalacion
de los equipos, contando con una reserva de espacio del 20% como minimo independientemente de
su corriente asighada.

El cableado interno sera con cable LS0OH norma IRAM 62267.
La entrada y salida de cables se hara por borneras. No se permiten las mismas desde los elementos
de proteccion y/o comando.
Las caracteristicas técnicas de los equipos y dispositivos de maniocbra y proteccién deberan ser
adecuadas a las funciones que cumplan, al nivel de potencia de cortocircuito existente en bornes de
entrada del tablero y a los requerimientos de seguridad exigidos.

Tablero de bombas de elevacion de agua sanitaria
Debera tomar alimentacion del TG. Para lo cual el Contratista debera coordinar con el proveedor de
las bombas y la Inspeccién de Obra, los criterios para el sistema de automatismo, verificacién de las
potencias y toda otra informacion que se crea conveniente.

Trabajos a cargo del Contratista
Las tareas a realizar de acuerdo estas especificaciones, Planos y Anexos y aquellas que sean
necesarias para el correcto funcionamiento de la obra se cotizaran de acuerdo al siguiente fistado:

13.1 CONEXION A RED

13.1.1 Pilar eléctrico c/ftoma

El Contratista construira un pilar en mamposteria. Debera proveer, instalar y conectar los gabinetes
para alojar los medidores de energia eléctrica, correspondientes a todos los consumos del predio.
Proveera y colocara la toma de energia primaria, y el sistema normalizado de interrupcién y maniobra
del suministro eléctrico. Realizara la conexién a la red para abastecimiento normal con energia
eléctrica en un todo de acuerdo con las indicaciones de la compafiia proveedora, debiendo realizar
todas las instalaciones menores que habitualmente solicita la misma. Todas las obras, equipamiento,
ayudas de gremio y framitaciones que conlleve dicha conexion deberan estar incluidos eh la oferta.

13.1.2 Tendido de alimentacién desde pilar a Tablero General

Se realizara el tendido de alimentacién al Tablero General de manera subterranea, mediante la
construccién de cafieros ¢/cajas de inspeccién reglamentarias. La seccion de los conductores surgird
del céleulo de consumo eléctrico,

13.1.3 Puesta a tierra certificada

Toda la instalacién eléctrica de contard con una puesta a tierra mediantie conductores especificos
diferenciados y jabalinas de bronce en cantidad necesaria,,con cajas de inspeccion en un fodo de
acuerdo con la reglamentacion vigente y las recomendacion de la AEA.

Se debera realizar una puesta a tierra exclusiva para los eq ipos de aire acondicionado.
Se debera hacer una verificacion del funcionamiento de todas {as instalaciones, y ser corroborada con
la firma de un/a electricista matriculado/a para acceder a Ia Yecepcion provisoria de las mismas ¥
liberarlas al uso.

13.2 TABLEROS

13.2.1 Tablero General (Baja tensién, AA, Bombas y Corrightes c!\”e\}i?ailes}

El contratista debera proveer e instalar un Tablero principal que igfegre todas fas funci nes eléctricas
del edificio. Tanto lluminacién, Tomacorrientes, Aire Acondicionato y Bombas p‘suriz doras.
Tendra un seccionador bajo carga general y una barra de/ distribucion. Dejella se conectaran
interruptores diferenciales y termomagnéticos de proteccion fle circuitos de tomacorrientes de uso

general y de uso especial (termofanques); de Aire Acondicio ado,l'ﬁ‘ugeﬁu inagiGmoeReEly bombas
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para presurizacién. Se contempla como opcién Ia instalacion de tableros individuales para AA y
bombas. Las demandas en ambos casos se estimaran segin las reglamentaciones mencionadas.

El gabinete de cada fablero sera de chapa prepintada y cada circuito sers protegido por un disyuntor
diferencial y una térmica marca ABB o calidad y prestacion equivalente.

13.3 BANDEJAS PORTACABLES

13.3.1 Bandeja portacable de chapa perforada cf tapa 20cm

La distribucién principal a los diferentes locales sera a través del tendido de bandejas portacables
construidas en chapa galvanizada perforada ¢/ tapa ciega, suspendidas de la estructura metalica del
edificio. Los circuitos de baja tensién y de corriente débiles se distribuiran por bandejas separadas.

13.4 ILUMINACION Y TOMACORRIENTES

13.4.1 Bocas de iluminacién

Las bocas de iluminacién seran embutidas en la mamposteria y tabiques y a la vista en cxelorrasos de
madera. La distribucién se realizara con cafio de hierro semipesado y accesorios de acerg. Se utilizaran
cables de tres colores diferentes (negro, rojo y verde-amarillo) recubierto en PVC antiflama de seccion
a calcutar en funcién del consumo instalado. Las fichas y accesorios seran marca Cambre modelo sigio
XX

13.4.2 Bocas de tomacorrientes simples

Las bocas de tomacorrientes simples de uso general (TUG) serén embutidas en la mamposterla y
tabiques. La distribucion se realizaré con cafio de hierro semipesado y accesorios de acero. Se
utilizaran cables de fres colores diferentes (negro, rojo y verde-amarillo) recubierto en PVC antiflama
de seccion a calcular en funcion del consumo instalado. Las fichas y accesorios seran marca Cambre
modelo siglo XX1. ;

13.4.3 Bocas de tomacorrientes dobles

Las bocas de tomacorrientes dobles de uso general (TUG) serén embutidas en la mampostena ¥
tabiques. La distribucién se realizard con cafio de hierro semipesado y accesorios de acero. Se
utilizaran cables de tres colores diferentes (negro, rojo y verde-amarilio) recubierto en PVC antiflama
de seccidn a calcular en funcidn del consumo instalado. Las fichas y-accesorios seran marca Cambre
modelo siglo XX :

13.4.4 Bocas de tomacorrientes especiales (AA, TT, Bombas, Campana de extraceion)
Las bocas de tomacorrientes de uso especial (TUE) de 20A, para equipos de AA, termotanques,
bombas y campana de extraccién, seran embutidas en la marmposteria y tabiques. La dlstnbuc:lon se
realizaré con cafio de hierro semipesado y accesorios de aceroj Se utilizaran cables de tres colores
diferentes (negro, rojo y verde-amarillo) recubierto en PVC antif] \ a de seccién a calcular en funcion

del consumo instalado. Las fichas y accesorios seran marca Cambpre modelo siglo XXI.
!

13.5 LUMINARIAS
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13.5.2 Aplique 2: Plafén estanco de policarbonato para tubos led de 95x660x24mm y
10W

Para la luminacion de los entrepisos de Cocina y Oficinas y bajo los mismos, se proveerefm e instalaran
Plafones estancos LED 1x10w tipo Marea Led de Lumenac o calidad y prestacién equivalente,

13.5.3 Aplique 3: Luminaria led de aplicar, con cuerpo de chapa y difusor de
165x165x35mm y 12w

Para la iluminacion de locales sanitarios proveerén e instalaran Apliques LED de 12w abtos tipo Polo-
P de Lumenac o calidad y prestacién equivalente.

13.5.4 Aplique 4: Luminaria led de aplicar, con cuerpo oval de 271x1 46x6?mm Y 20w
Para la iluminacion de patios se proveeran e instalaran Apliques LED de 20w aptos para exterior tipo
Oval de Lumenac o calidad y prestacion equlvalente,

11.5.5 Aplique 5: Reflector led de 173x203x73mm y 30w

Para la iluminacion de patio de acceso se proveeran e instalardn Reflectores LED de 30w aptos para
exterior tipo Clever de Lumenac o calidad y prestacién equivalente.

13.5.5 Artefacto Led indicador de Salida

Para indicacion de salidas, se proveeran e instalaran Carteles Led de 3hs de autonomié tipo Atomlux
9905l o calidad y prestacion equivalente. =

13.5.6 Artefacto Led emergencia

Para la iluminacion de emergencia se proveeran e instalaran estratégicamente Artefactos de
emergencia de 60 Leds de 8hs de autonomia tipo Atomlux 2020 o calidad y prestacion equivalente.

13.6 CORRIENTES DEBILES

13.6.1 TELEFONIA Y DATOS (3 bocas vacias de datos, incluye cableado y rack
c/patchera y switch)

Se ejecutara la instalacion integral de telefonia y datos segdn indicaciones en planos, proyecto
ejecutivo e indicaciones de la Inspeccion de Obra. Esta incluye 3 (tres) bocas, a ejecutar mediante
cafio de hierro semipesado %" y accesorios de acero, Fichas Jack RJ45 Cat 6A. Hembra y Cables
U/UTP Cat. A marca Commscope de la linea Systimax. Se incluiran patch cords Cat 6 1.80 AMP
armado y certificado de fabrica en cada una. §

Todos los puestos de datos y telefonia deberan terminar en patchera dentro del Rack y terminar en
Face Plate en la boca 0 puesto de Trabajo. | :
Se incluira un rack de un minimo de 19" con patcheras pafz
albergar los switchs de 12 puestos correspondientes de am -L
amurado seglin disposicién en Planos e indicaciones de la In

datos y telefonfa con caiaacidad para
s instalaciones. El mismo jira ubicado y
speccion de Obra.

13.7 DETECCION DE INCENDIO
13.7.1 Bocas vacias para Deteccién de incendio (

Se ejecutaran en cantidad y segun indicaciones en planos, pro Jeetd ejecutivo e indicaciones de Ia
Inspeccion de Obra bocas para Deteccién de Incendio, mediang® cafio de jerro semigesado 34" y

accesorios de acero.
ing. EDUARDD L MEE?ABEOTT&
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Se proveera e instalard una central de incendio marca Notifier o calidad y prestacion equivalente.
Incluiran las baterias. Se considera incluido en el precio la configuracion y la puesta en marcha.

13.7.3 Detector de huma cf Base

Se proveeran e instalaran detectores de humo con base, segun planos marca Notifier o su equivalente
en calidad y prestacion. Se considera incluido en el precio el amure y conexion de los mismos, ef
tendido de cableados y su calibracién.

13.7.4 Pulsador de alarma

Se proveeran e instalaran avisadores manuales tipo pulsadores marca Notifier o su equivalente en
calidad y prestacién. Se considera incluido en el precio el amure y conexion de los mismos, el tendido
de cableados y su calibracién.

13.7.5 Sirena con estrobo

Se proveeran e instalaran Sirenas de aviso con estrobo marca Notifier o su equivalente en calidad y
prestacion. Se considera incluido en el precio el amure y conexién de los mismos, el tendido de
cableados y su calibracion.

13.7.6 Detector de gas

Se proveera e instalara un detector de gas en la Cocina. Se considera incluido en el precio el amure y
conexion de los mismos, el tendido de cableados y su calibracién

13.8 SEGURIDAD

13.8.1 Portero eléctrico
Se proveera e instalara un portero eléctrico o pantalia led segun indicaciones en planos, proyecto
ejecutivo e indicaciones de Ia Inspeccion de Obra. Se considera en este item el tendido de la boca
completa, mediante cafio de hierro semipesadoe %", accesorios de acero y alimentacion {aEéctrica.

14. INSTALACIONES SANITARIAS

Generalidades

La presente especificacion tiene por objeto establecer el alcance de la obra, fijar las normas de
aplicacion disefio, fabricacién, inspeccién y ensayos de los elementos Y equipos que conformaran las
instalacicnes Sanitarias.

Alcance de los trabajos
Las instalaciones sanitarias comprenderan: :
* Instalacion sanitaria completa de los desagiies cloacales co
+ Instalacién sanitaria completa de los desagies pluviales

+ Instalacién sanitaria completa de los tendidos de agua fria )
* Montaje y conexionado de Tanque de reserva de agua potable "";
= Provisién y conexionado de sistema de presurizacion de Ag&a
* Instalacién sanitaria completa de los tendidos de agua caliente

* Montaje y conexionado de termotanques

* Montaje y conexionado de artefactos, griferias y accesorios
+ Ayuda de gremios ,

\ conexion a la cloaca.
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Comprende la provisién de todos los suministros, cualquiera sea su naturaleza, que aln sin estar
expresamente indicados en la documentacion contractual sean necesarios para el correcto
funcionamiento y buena terminacién de las instalaciones sanitarias, con arreglo a las reglas del arte,
incluyendo la provision de cualquier trabajo complementario que sea requerido, esté o no previstos y
especificados en el presente pliego.

Los trabajos incluyen equipamiento, materiales, accesorios y mano de obra y montaje.
El Contratista debera contemplar todo elemento que fuese necesario para gque el sistema guede
funcionando.
Estos trabajos seréan ejecutados de modo tal que satisfagan las especificaciones tecnicas, y las
disposiciones vigentes y de la Empresa Prestadora del Servicio Sanitario, que tenga jurisdiccion y
ademas se ajustaran al trazado general del edificio.

Normas y reglamentos de aplicacién

Para el desarrollo de! proyecto y de las obras de instalaciones sanitarias se debera utilizar y cumplir
las normas, regltamentaciones y disposiciones de los siguientes Organismos:

* AYSA SA.
- Reglamento de EX- 0.8.N
* Ley Nacional de Higiene y Seguridad N° 19587 y decretos reglamentarios

Presentaciones
Tableros de muestras a presentar por el Contratista al inicio de la obra.

El Contratista debera preparar un tablero de muestras de materiales a emplear en la Obra incluyendo
la soporteria a ser utilizada. Los elementos cuya naturaleza y dimensién no permitan ser incluidos en
el muestrario, deberan ser remitidos como muestra aparte. En los casos en que esto no sea posible y
siempre que la Inspeccion de Obra lo estime conveniente, se presentaran las memorias acompariadas
de folletos y prospectos ilustrativos de dichos materiales.

Todos ellos deberan ser nuevos del tipo aprobado por OSN Hevaran sello IRAM, deberéh ser ademas
revisados por el Contratista a fin de detectar cualquier anormalidad o falia de fabricacién;.

Pruebas y Ensayos

Previo a la Recepcion Provisoria de la instalacion por la Inspeccion de Obra, el Coniratista debera
realizar todos ios ensayos de funcionamiento y trabajos preparatorios para la puesta en marcha de las
instalaciones, indicadas por el fabricante del equipo, 0 que a juicio de la 10 sean necesarias.

Los trabajos preparatorios de la puesta en marcha consistiran entre otros en:
* Limpieza general de toda la instalacién y su zona circundante.

= Remocion de todas las sustancias oxidantes.

* Ensayo de todos los dispositives de seguridad.

Una vez cumplimentadas todas las etapas dei montaj 1_
marcha y regulacién de los sistemas, habilitando asi la in

conexionado se procedera a la puesta en
talacion para el servicio.

Se debera incorporar:

* Catalogos de todos los equipos.

- Hojas Técnicas de todos los equipos.

* Manual de operacion de todos los equipos.
« Manual de operacién del sistema.

Decumentos a entregar (
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Entrega, almacenamiento y manipulacién.

La realizacién de pruebas de las instalaciones y las aprobaciones de buena fe n
Contratista de su responsabilidad por defectos de ejecucién y/o funcionamiento de las

roturas o inconvenientes que se produzcan ya sea durante el periodo de construcci
ial inapropiado

recepcion definitiva, tanto si las deficiencias fueran ocasionadas por el empleo de materi

o eximiran al
instalaciones,
on o hasta la

0 mano de obra defectuosa.

La responsabilidad del Contratista no se limitara en tales casos a lo concerniente a las reparaciones
que la instalacion demandare, sino también a las estructuras u obras que, como consecuencia de las
deficiencias observadas o de su reparacién, fuesen afectadas.

Todas las pruebas y ensayos que se practiquen para verificar la bondad y eficiencia de la obra no
eximirén a la empresa Contratista de la prueba final de funcionamiento de todos los artefactos en forma
simultdnea, antes de su Recepcidn Provisoria, siendo por su exclusiva cuenta los gastos que ello
demande, debiendo tener los elementos, obviar todos los inconvenientes, y facilitar el personal que
sea requerido por la 0. La instalacién se pondré en funcionamiento a pleno, comprobandose el
funcionamiento individuai de todos fos elementos constitutivos. Al procederse a la prueba general de
funcionamiento, los artefactos sanitarios, deberan ser prolijamente limpiados.

Embalaje, montaje y desmontaje

Los materiales seran convenientemente embalados para su traslado a obra, tal que las superf cies del
conjunto queden protegidas y aislados contra golpes.

El movimiento y almacenaje dentro de la obra y el montaje ser4 por cuenta del Contratista que debera
supervisar estas tareas asumiendo la responsabilidad del buen trato del material y sus partes.

A su vez y en caso de haberlo, sera realizado por el Contratista el movimiento todo et materlal provisto
por el Comitente.

Materiales

Todos los materiales a emplear seréan de marcas y tipos aprobados por la Empresa Prestadora del
servicio de provision de aguas. Se exigiran los materiales de mejor calidad reconocidos en plaza.

Los materiales recibidos en la Obra serdn convenientemente revisados por el Contratista antes de su
utilizacion, a fin de detectar previamente cualquier falla de fabricacion o deterioro sufride.

Si se instalaran elementos, piezas o accesorios fallados o mal preservados, serdn camblados a costa
del Contratista.

El Contratista indicara en su propuesta técnica los materiales a utilizar, indicando marca y modelo.

Ejecucion de las instalaciones

El Contratista seré el Unico responsable de cualquier dafio, desperfecto o perjuicio directo o indirecto
que sea ocasionade a personas, cosas, a las obras mismas o a edificaciones, instalaciones y obras
préximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo inadecuados y/o falta de prevision de su parte,
siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos nef esanos para subsanarios.

Trabajos a cargo del Contratista

as que sean
e itemizado:®

L

14.1 CONEXIONES Y TENDIDOS

14.1.1 Conexién a la re/
Tanque de reserva 1
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El Contratista realizara la conexion del edificic a la red cloacal y también la conexion del edificio a la
red de agua corriente, y desde ésta al tanque de reserva, segin disefio y calculo aprobado por la
Inspeccion de Obra en un todo de acuerdo a las caracteristicas incluidas en las generalidades de este
rubro

14.1.2 Tanque de Reserva Rotomoldeado 1.000Its.

El Contratista realizara la provision de agua corriente segun calculo, para lo que proveers e instalara
una reserva de agua de no menos de 1.000 lifros mediante un tanque de 1.000 litros. El mismo estara
construido en polietileno de alta densidad, con proteccion UV marca Rotoplas o calidad y prestacién
equivalente. Se montara sobre la torre metdlica elevada a +4.75m. .

14.1.3 Bomba 1hp para elevacién de Agua a Tangue de Reserva

Se proveera e instalara un sistema de elevacion de agua, compuesto por una bomba monofasica de
al manos 1HP, marca Rowa o calidad y prestacion equivalente. Incluird valvulas de entrada y salida.

La potencia y el caudal maximo surgiran del céiculo incluido en la documentacién ejecutiva.

14.1.4 Termotanque eléctrico 60t Alta recuperacién

Se proveeran e instalaran termotanques eléctricos de 60lts marca Rheem o calidad y prestacion
equivalente para generacion de agua caliente en Salas y sanitarios.

14.1.5 Termotanque eléctrico 1201t Alta recuperacion

Se proveeran e instalaran termotanques eléctricos de alta recuperacién de 120its marca Rheem o
calidad y prestacién equivalente para generacion de agua caliente en Cocina y sanitarios.

14.1.6 Agua fria - Tendidos completos

El Contratista realizara los tendidos de provision v distribucién de Agua Fria en Cocma Sanitarios, y
Salas de acuerdo a los requerimientos y distribucion de los mismos y segin indicaciones en Planos de
Arquitectura, Planos de Instalaciones y verificados en la Documentacion Ejecutiva. Los tendidos se
materializaran en cafieria de polipropileno con uniones soldadas termo fusionadas de pnmera marca
tipo Aqcuasystem, Hidro o calidad y prestacién equivalente.

14.1.7 Agua Caliente - Tendidos completos

El Contratista realizara los tendidos de provision y distribucion de Agua Caliente en Cocma Sanitarios,
y Salas de acuerdo a los requerimientos y distribucién de los mismos y segtin indicaciones en Planos
de Arquitectura, Planos de instalaciones y verificados en la Documentacién Ejecutiva. Los tendidos se
materializaran en caferia de polipropileno con uniones soldadas termo fusionadas de prlmera marca
tipo Aqcuasystem, Hidro o calidad y prestacion equivalente. Se incluir la conexion a los termotanques
a Gas / eléctricos que la generen. :

14.1.8 Desagiies cloacales - Tendidos completos

El Contratista realizara los tendidos de desaglies cloacales en la Cocina, Sanitarios y Salas de acuerdo
a los requerimientos y distribucién de los mismos y segu i indicaciones en Planos de Arquitectura,
Planos de instalaciones y verificados en la Documentacién Ejecutiva. Los tendidos de! idesaglles se
materializardn con cafieria de polipropileno y uniones tlo O'Ring marca Awaduct o calidad y
prestamon eqmvalente

como el calzado y proteccién de las mismas con mamposterias Y ma Ia de advertencia reglamentanas
en exteriores. v/ % EDUARDOJ. MEZZABOTTA
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El Contratista realizara los tendidos de desagies pluviales de cubiertas y Patios interiores de acuerdo
a los requerimientos y distribucién de los mismos y segun indicaciones en Planos de Arquitectura,
Planos de Instalaciones y verificados en la Documentacion Ejecutiva. El replanteo de las mismas
deberd tener la aprobacion de la inspeccion de Obra.. Los tendidos de desaglies se materializarén con
cafieria de polipropileno y uniones tipo O°Ring marca Awaduct o calidad y prestacion equivalente.

Se incluiran las Bocas de desagie en cantidad necesarias, materializadas en mamposteria con
revogue impermeable y rejilla metélica,

A su vez, en los patios se ejecutaran canaletas de hormigén armado con aislacién, hidréfuga de
concreto, debidamente dimensionadas para recibir rejillas tipo guardaganado. Las mismas se
vincularan a la red pluvial del edificio. 1

Estaran incluidos en este item los zanjeos y rellenos necesarios para el tendido de las cafierias asi
como el calzado y proteccion de [as mismas con mamposterias y mallas de advertencia reglamentarias
en exteriores.

14.2 ARTEFACTOS

Se proveeran e instalaran segun indicaciones en planos los artefactos sanitarios con todos sus
accesorios de alimentacién y desagiie en locales sanitarios y cocina. La instalacién serd completa
incluyendo [os amures, sujeciones, seliados y conexiones fiexibies que sean necesariasi segun sea el
caso. Al finalizar Ia instalacion el Contratista realizara la prueba hidraulica y verificard el correcto
funcionamiento de los mismos.

14.2.1 Inodoro infantil con mochila, asiento y tapa

Sera tipo corto de loza blanca marca Ferrum linea infantil ((CH) o calidad y prestacion eqﬁivalente, con
deposito de colgar y descarga dual, asiento y tapa de madera laqueada de la misma linea y herrajes
metalicos.

14.2.2 Inodoro corto con mochila, asiento y tapa

Sera tipo corto de loza blanca marca Ferrum linea Andina (IML-B-FA-D) o calidad 'y prestacion
equivalente, con depdsito de colgar y descarga dual, asiento y tapa de madera laqueada de ia misma
linea y herrajes metalicos.

14.2.3 Inodoro para discapacitados con asiento y depésito

Sera marca Ferrum linea Espacio mod. |IETJ o calidad y prestacion equivalente, con depésito, asiento
y tapa de la misma linea.

14.2.4 Lavatorio p/ nifios

Sera de loza blanca marca Ferrum linea Lavatorio Colegial con un agujero o calidad y prestacion
equivalente.

14.2.5 Pileta acero inox. 0.40 x 0.50 empotrada a mesada

Sera de acero inoxidable marca Jhonson mod.E50/18 Acero AlS! 304 de 50x40x18cm o calidad y
prestacién equivalente. Incluye sifén de descarga. %

14.2.6 Lavatorio para discapacitados

Sera marca Ferrum linea Espacio mod.LET1F o - prestagion equivalente.

14.2.7 Pileta doble acero inox. - Cocina g

Serd de acero inoxidable marca Mi Pileta mod.304" A - AlSI 804 de 57x37x18cm; ¢ calidad y

prestacion equivalente. Incluye Sifén de descarga doble. ,-;\ 4
01 MEZZABOWA
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Estara construido en acero inoxidable Acero AlS| 304 de 340x55x50cm y 1.25mm de espesor. Incluird

descargas cromadas.

14.3 GRIFERIAS

Se proveeran e instalarén segin indicaciones en planos las griferias con todos sus accesorlos de

alimentacién en locales sanitarios y cocina.

14.3.1 Griferia mezcladora monocomando para Lavatorio infantil
Sera marca FV modelo Arizona 181/B1 o calidad y prestacién equivalente.

14.3.2 Griferia mezcladora monocomando para Lavatorio
Sera marca FV modelo Arizona 181/B1 o calidad y prestacion equivalente.

14.3.3 Griferia mezecladora monocomando para Lavatorio discapacitados
Sera marca FV modelo Arizona 181/B1 o calidad y prestacion equivalente,

14.3.4 Griferia mezcladora monocomando para Pileta de Cocina
Serd marca FV modelo Arizona 0411.03/B1 o calidad y prestacion equivalente.

14.3.5 Griferia mezcladora monocomando para pi!etc'm
Serd marca FV modelo Arizona 0406/B1 o calidad y prestacién equivalente.

144 ACCESORIOS

Se proveeran e instalaran segan indicaciones en planos los accesorios en locales sanita

14.4.1 Barral rebatible ¢/ portarrollo 0,80m

rios y cocina.

Sera marca Ferrum linea Espacio o calidad v prestacién equivalente. Se colocaran junto aI Inodoro de

la misma linea.

14.4.2 Barral rebatible 0,80m

Sera marca Ferrum linea Espacio o calidad y prestacién equivalente. Se colocaran junto al Inodoro de

la misma linea.

14.4.3 Barral rebatible 0,60m

Sera marca Ferrum linea Espacio o calidad y prestacién equivalente. Se colocaran junto
de la misma linea.

14.4.4 Percha

al Lavatorio

Seran de Acero inoxidable marca FV o calidad y prestacion equivente.

14.4.5 Portarroilo de papel higiénico
Seran de loza marca Ferrum o calidad y prestacién equivalente.

14.5 ESPEJOS

j Mﬂnicﬁpalidaa@ de Maéga
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Se proveera e instalara sequn indicaciones en planos un espejo de 6mm con bordes biselados en el
sanitario individual. EI mismo de adherira al muro mediante cemento de contacto tipo Suprabond o
calidad y prestacion equivalente. Ei espejo debera estar sellado en todo su perimetro con sellador
antibacteriano transparente. Se colocara sobre la mesada, y las dimensiones seran: largo de mesada
x 1.00m de alto.

14.5.2 Espejo basculante de 60x80cm en Sanitario accesible
Sera marca Ferrum linea Espacio mod. VTEE1/B o calidad y prestacion equivalente.,

15. INSTALACIONES DE GAS

Generalidades

La instalacién de Gas para alimentacion de la cocina con horno y termotanque sera mediante fa
conexion completa a la red de gas.
En caso de que esto no fuese posible, se cotizara como variante la instalacién completa para la
provisién y distribucidn interna de gas envasado en garrafas. .

Alcance de los trabajos

Las instalaciones de gas comprenderan;

* Tendidos externos desde la toma de gas.

* Tendidos internos c/llaves de paso a cada artefacto de consumo en la Cocina
* Recinto de seguridad para el medidor

* Gestiones anie la prestaria del servicio de gas natural de la zona para aprobacién de.los tendidos
realizados antes de proceder a cerrar las canaletas.

Pruebas y Ensayos

Una vez terminados los trabajos de montajes de caferias, y antes de tapar aquellas que
gueden embutidas en muros y contrapisos, se efectuara una prueba neumdtica, cargando foda
la instalacion con aire comprimido. Se debera verificar la no existencia de fugas v la salida de
suficiente caudal de aire en cada toma a instalar. :

El Contratista deberd practicar en el momento en que se requiera, las pruebas de esténquidad que
la Inspeccion de Obra solicite, debiendo su resultado ser satisfactorio, es decir, no debe detectarse
fuga alguna. 3

Dichas pruebas no eximen al Contratista por el buen funcionamiento posterior de las iristalaciones.

Normas y reglamentos de aplicacién

Todos los materiales a instalar serén nuevos y colocados} Ry
Empresa de Gas Interviniente. bt

Regirdn las siguientes normas:

« Disposiciones y normas de la empresa Gas interviniente pa '*_‘ ;
domiciliarias de gas y su anexo de instalaciones industriales.

* instituto Argentino de Racionalizacién de Materiales. Normas "‘.‘.

- Todos los trabajos seran ejecutados de acuerdo a las re I del arte, la normpativa \}igente y lo
requerido por las empresas administradoras de red. i 4

Memorias de Célculo
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El Contratista presentara memorias de célculo de las cafierias y elementos o dispositivos de la
instalacion, que ajustaré con los consumos finales de los equipos que adquiera el Comitente,
los locatarios y los recorridos reales.

Debera verificarse el consumo total de acuerdo al consumo de los artefactos que se provean en obra.

Embaiaje, montaje y desmontaje
Los materiales seran convenientemente embalados para su fraslado a obra, tal que las superficies del
conjunto queden protegidas y aislados contra golpes.
Ei movimiento y almacenaje dentro de la obra y el montaje sera por cuenta del Contratista que debera
supervisar estas tareas asumiendo la responsabilidad del buen trato del material ¥ sus partes.

Asuvez y en caso de haberlo, sera realizado por el Contratista el movimiento todo el material provista
por el Comitente.

Materiales

Todos los materiales a emplear seran de marcas y tipos aprobados por la Empresa Prestadora del
servicio de provision de Gas. Se exigiran los materiales de mejor calidad reconocidos en plaza.

Cafierias
La cafieria de gas a baja presion sera con o sin costura realizadas con cafios y accesorios de
hierro negro con revestimiento de sinterizado de epoxi homeado en fabrica y responderd en un
todo a las normas IRAM 2502. Las cafierias de didmetro 101 mm y hasta 75 mm deberan ser
soldadas uséndose accesorios biselados para tal fin: las de menor diametro tendran uniones
roscadas y accesorios, fundidos, del mismo material, con bordes de refuerzo de acuerdo a IRAM
2548,

Accesorios
Las uniones seran selladas con pasta elastica aprobada por la Empresa de Gas.

Todos los cambios de direccion y derivaciones se ejecutaran exclusivamente con accesorios del
mismo material.

Llaves de paso

Todo artefacto después de Iz llave de paso, debe estar conectado con una unién doble de
asiento conico, que permita su desvinculacion.

Para la distribucion inferna seran con cierre a cuarto de vuelta con fopey su hermizaticidad
estara asegurada con una empaquetadura adecuada mediante prensa estopa a resorte.

Artefactos

Los artefactos a proveer e instalar contaran con los accesorios, materiales, elementos de aporte,
conexiones, adaptadores, etc. que resulten necesarios para una perfecta terminacién. Los
artefactos para uso doméstico o industrial de gas a instalar deberan estar aprcbados por el Ente
regulador, llevando en lugar bien visible el sello y numero de matricula correspondiente y sus
caracteristicas se especificaran en el resto de la documentacio

Ejecucion de las instalaciones

El Contratista ser& el Gnico responsable de cualquier dafio, despegfec
que sea ocasionado a personas, cosas, a las obras mismas o a adifisaciones, instalacigones y obras
proximas, derivado del empleo de sistemas de trabajo ina{ecuado 3 Yo Talta de prevision de su parte,

siendo por su exclusiva cuenta los reparos o trabajos necesarios pdra sub aparlos,
Proteccién de Cafierias

La proteccion anticorrosiva, para cafierias enterradas, en contrapisgs o diktribucidn en paredes,
consistira en una capa de piniura epoxi aplicada en fabrica y agrobada por la empresa Gas
FENOSA. Cuando se deban proteger las partes sin pintura como pordes de'roscas no cubiertos,
accesorios, etc., se cubrirdn con cinta especial aprobada previa i i

Cafierias Enterradas 1 1 ///
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Las cafierias de Hierro Negro que se ejecuten enterradas en contacto con terreno natural, aparte
de la proteccién de revestimiento de sinterizado de epoxi horneado de fabrica deberdn ser
protegidas en su totalidad con cinta especial aprobada. Se colocaran como minimo a 30 cm.
de profundidad con proteccién mecanica de iadrilfos, formando un encamisado con los mismos
hidréfugamente protegido y asentando ia cafieria en arena, este encamisado debe estar ventilado en
sus exiremos. La proteccion se completa con una malia de aviso de PVC color arnarilia con la leyenda
"CANERIA DE GAS" que tendra una ancho de 30 cm.

Pases en Paredes, Losas 0 Muros

Cuando deba atravesarse una pared ¢ muro de un local, deberd enfundarse la tuberia mediante
una vaina metélica (acero, aluminio, cobre, laton, eic) o bien de material no deformable de
rigidez suficiente (por ejemplo P.V.C.).

Fijacién De Cafierias
En general, las cafierias que se instalen vistas seran firmemente engrampadas: a muros o

estructuras mediante soportes adecuados, aprobados previamente por la Inspeccion de Obra, y a
intervalos regulares que aseguren su completa inmovilidad.

Ventilaciones de Ambientes

En ambientes donde se coloquen artefactos de consumo de gas, se debera prever rejas de
renovacion de aire y de eliminacion de gases de combustién segun calcuio.

Trabajos a cargo del Confratista

Las tareas a realizar de acuerdo estas especificaciones, Planos y Anexos v aguellas que sean
necesarias para el correcto funcionamiento de la obra se cotizaran de acuerdo al siguiente itemizado:

15.1 Conexién a red de gas, nicho para medidor y tendido de cafierias para
alimentacion de Cocina.

Se ejecutard la conexion a la red de gas, se construira un recinto para el medidor, y se ejecutara todo
el tendido en careria de acero y recubrimiento epoxi desde la red hasta las bocas de consumo {Cocina
con horng) de acuerde las generalidades descriptas, Pianos de Arquitectura e instalaciones e
indicaciones de Ia Inspeccién de Obra.

16. INSTALACIONES CONTRA INCENDIO

16.1 Extintor ABC 5kg

Se proveeran extintores de poivo guimico ABC de Skg de capacidad con su corespondiente placa
baliza y su tarjeta municipal. Se exigira que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad
IRAM. Los mismos se colocaran segtin ubicacién tentativa en planos, distribuyéndose de modo que
no sea necesario recorrer mas de 15 m para liegar a unc de gllos, ¥ que la superficie a cubrir por cada
uno de ellos no sea mayor de 200 m2. |

17. INSTALACIONES TERMOMECANIC

Generalidades

La presente especificacion tiene por objeto establecer el al = .
aplicacion disefio, fabricacién, inspeccion y ensayos de los elem Pnes y equ ipos que conformaran las
instalaciones de climatizacién mediante equipos de tipo Splits y exiraccion de

38, u«%e ructura v Seivicios
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* Monttaje y conexionado de unidades condensadoras para equipos Splits.
* Montaje y conexionado de unidades evaporadoras para equipos Splits.

« Canalizacion de condensados para unidades evaporadoras.

- Extractores de aire con conductos al exterior en Sanitarios.

Normas y reglamentaciones

Para el desarrollo del proyecto y de las obras de instalaciones de climatizacion se debera utilizar y
cumplir las normas, reglamentaciones y disposiciones de los siguientes Organismos:

* IRAM -instituto Argentino de Racionalizacion de Materiales.-

- » Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo.-

- Cédigo de Edificacion de la Ciudad de la localidad.-

« Disposiciones y reglamentos de la Compafiia de Agua y Bomberos locall.
* ASTM — American Society for Testing Material (USA).

* NFPA — National Fire Protection Association (USA).

* ANSI — American National Standards Institute (USA).

* ADC — Ar Diffussion Council (USA).

* ASHRAE - American Society of Heating Refrigerating and Air Conditioning Engineers JUSA).
* SMACNA - Sheet Metal and Air Conditioning Contractors National Association (USA).
» 1.5.0. para balanceo y andlisis de vibraciones.

» Camara de Aseguradores.

En caso de contradiccion entre dos ¢ mas disposiciones se adoptara la més exigente.

Caracteristica de la Instalacién de Aire acondicionado
Equipos Spits

Los equipos serén marca Samsung con tecnologia digital inverter, u otro de cafidad_y tecnologia
equivalente.

La instalacion se realizara completa, por lo cual incluira el canaleteado de muros Y tendldo de cafierias
y cableado de alimentacion y comando. También las ménsulas Yy soportes necesarlos para cada
equipo.

Asimismo el Contratista realizara, bajo su responsabiiidad, el replantec de las canaletas Y pases a
prever en la estructura de H® A°, metélica y muros,

El desagle de agua de condensado de los evaporadores sera realizado por el contratlsta de I
Sanitaria.

La posicion definitiva de todos los equipos sera determinada en o bra por la Inspeccién de Obra.

La instalacion completa sera puesta en marcha por el contratistay comprometera una garantia de 1
(uno) afio. !

Control remoto inaldmbrico
Las unidades interiores se confrolarén mediante un conjurtde i— dog a distancia de tipo control
remoto -

Tableros eléctricos de sistemas de Aire Acondicionado

La instalacion de Aire acondicionado contara con un tablero elé
tablero eléctrico general a juicio de la Inspeccién de obra. f

integrado al
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El tablero respondera constructivamente, en sus caracteristicas mecanicas y electricas a lo
especificado en las normas IRAM 2181/85 y sus normas complementarias citadas en las mismas, y la
calidad de los elementos ser4 la especificada en Rubro de Instalacicnes eléctricas.

Protecciones acisticas y antivibratorias

Se instalaran todos los elementos necesarios para limitar la transmision de vibraciones y ruidos
generados por los equipos y conductos a través de los elementos de las instalaciones y/o estructuras.

inspecciones, pruebas, puesta en marcha Yy recepcién provisoria y definitiva
Inspecciones:

Durante el montaje de los equipos y tableros que forman parte de la instalacién se realizarén las
inspecciones y ensayos que se indican a continuacién: :

Control de dimensiones segln planos aprobados y normas de tolerancias.
Inspeccion visual de los distintos equipos.

Inspeccién visual y funcional de los tableros eléctricos.

Ensayo certificado de pérdidas de presion o fuga de equipos. .
Verificacién de marca, modelo y caracteristicas de componentes no fabricados por el proveedor.
Pruebas y verificaciones previas

Previo a las pruebas de funcionamiento se com probara que:

Prueba de estanqueidad de las cafierias de c/u de los circuitas de refrigeracion con N2 antes de su
llenado con refrigerante. :

Prueba hidraulicas de las cafierias de agua y de los desagiies.
La instalacion esté completa en cada detalle, materiales y equipos.

La ejecucion de los trabajos esté de acuerdo con lo fratado en ia orden de compra y con las reglas def
arte en la materia. ‘

Las cafterias y conductos de distribucién de aire no presenten fugas y estén soportados en forma
adecuada.

Las aislaciones estén debidamente colocadas ¥ no presenten deterioros.
No exista corrosion en las superficies metalicas.

Se hayan efectuado pruebas de distribucion del aire, comprobando los caudaies de aire suministrados
por los ventiladores y el amperaje de los motores a plena carga. f

Se hayan efectuado las pruebas eléctricas pertinentes que indiquen el correcto funcioﬁamiento de
cada motor.

Se haya efectuado la reguiacion de las instalaciones.

Pruebas y ensayos

Las pruebas se efectuaran durante tres (3) dias, con interrupcion de
la noche ¥ en los dias mas criticos de cada estacion. Con estas pr
condiciones interiores coinciden con las indicadas en las hojas de datt
valores de temperatura, humedad. AN
El proveedor debera suministrar todos los instrumentos y aparatos \n€vesdfios para efectuar los
ensayos, como asi también los materiales de consumo. v

iez (10) horas coincidentes con
bas debera comprobarse si las

Documentos a entregar

Una vez finalizadas las pruebas

: jon de Obra, el
Contratista efectuara la puesja el
{1

parciales funcionales, a satisfaccionfde fa Inspec
funcionamiento

archa, regulacion y la entrega de I instalacion i
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normal para su recepcion provisoria. Antes de tal evento enfregara a la Inspeccion de Obra archivos
electronicos en CD y un juego de documentacién grafica debidamente encarpetadas:

+.Folletos, manuales, etc. de todos los equipos y materiales instalados.

«.Las "Planillas de Caracteristicas y Datos Garantizados” de todos los equipos y maquinas, indicando:
marca, modeio, capacidad y consumo de electricidad, gas, agua y otros suministros, segun
corresponda.

*.Lista de repuestos recomendados para un periodo de 5 (cinco) afios.
+.L.as garantias de equipos, maquinas y elementos.

«.El manual de usc y mantenimiento, en idioma castellano. Proveer diagramas e mstruccaones para el
manejo.

+.El Manual de Mantenimiento de Ia Instalacion incluira el programa de mantenimiento preventivo.
*.Planos conforme a obra.

~Antes de la Recepcién Provisoria deberg instruir al personal designado para el manejo de la
Instalacion.

171  Splitfrio / Calor 3300w inverter

Se proveera e instalara 1 (uno) equipo Split frio-calor con tecnologia invertir de 3.300w. Sera de pared
del tipo Samsung modelo ar24msf o calidad y tecnologia equivalente.

17.2  Split frio / Calor 5000w inverter

Se proveerdn e instalarén 5 (cinco) equipos Split frio-calor con tecnologia invertir de 5. OOOW Sera de
pared del tipo Samsung modelo ar12msf o calidad y tecnologia equivalente. ;

17.3  Split frio / Calor 6400w inverter

Se proveers e instalara 1 (uno) equipo Split frio-calor con tecnologia invertir de 6.400w. Sera de pared
del tipo Samsung modelo ar18msf o calidad y tecnologia equivalente.

17.4 Tendido de desagiies para quipos de AA

El Contratista ejecutara la instalacion completa de drenajes del agua proveniente de !os equipos de
Aire Acondicionado hasta su conexion al sistema de desagiies cloacales. La misma se materializara
en cafieria de polipropileno con uniones soldadas termo fusionadas de primera marca tipo
Agcuasystem, Hidro o calidad y prestacién equivalente de acuerdo las generalidades descriptas,
Planos de Arquitectura, Planos de Instalaciones Termomecénicas, Planos de instalacmnes Sanitarias
e indicaciones de la Inspeccion de Obra.

17.5 Extraccion forzada de aire en locales sanitarios

La extraccién de aire en todos los sanitarios se resolveran con extractores centrifugos del tipo GATTI
o calidad y prestacidén equivalente, con conductos de chapa galvahizada y salidas al exterior del
edificio. 3

18. MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

18.1 MESADAS

18.1.1 Mesadas de granito gris mara de 60cm con zé6calo de 2 0

Se proveeran y colocaran mesadas de granito gris mara de 60cm de aj
Cocina. Se acompafiaran %f;o ;’ Scalo de 20em del mismo material. La §
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bordes biselados, traforos para piletas y griferias. El encuentro entre la mesada y el muro se sellara
con sellador a base de siliconas.

Se colocaran sobre mueble bajo mesada de acuerdo a detalies y ubicacién indicada en Planilla de
Mesadas y Pianos de Arquitectura.

18.1.2 Mesadas de granito gris mara de 50cm con zécalo de 10cm y frentin de 20cm s/
ménsulas - Sanitario
Se proveeran y colocaran mesadas de granito gris mara de 50cm de ancho y 2cm de espesor en el
Sanitario privado. Se acompafiara con zécalo de 10cm y frentin o pollera de 20cm del mismo material.
La terminacion sera pulida, con bordes biselados, traforos para piletas y griferias. El encuentro entre
la mesada y el muro se sellara con sellador a base de siliconas.

Se colocaran sobre ménsulas de hierro de acuerdo a detalles y ubicacion indicada en Planilla de
Mesadas y Planos de Arquitectura. En lineas generales se colocaran en sanitarios.

18.1.3 Mesadas de granito gris mara de 60cm con zécalo de 10cm s/ muebfes - Salas
Se proveeran y colocaran mesadas de granito gris mara de 60cm de ancho ¥ 2cm de efspesor en las
Salas. Se acompafaran con zécalo de 10cm del mismo material. La terminacién sera pulida, con
bordes biselados, traforos para piletas y griferias. El encuentro entre la mesada y el muro se sellara
con sellador a base de siliconas.

Se colocardn sobre mueble bajo mesada de acuerdo a detalies y ubicacién indicada en Flanilla de
Mesadas y Planos de Arquitectura. f

18.2 AMOBLAMIENTO FIJO

18.2.1 Mueble bajo mesada en melanina blanca mdf 18mm — Cocina y Sala#
Se proveeran y colocaran muebles bajo mesada con puertas, cajoneras y estantes, construidos en mdf
de 18mm con revestimiento melaminico, tapacantos y herrajes de aluminio tipo J como soporte de las
mesadas de la Cocina, indicada en Planilla de Mesadas y Planos de Arquitectura. :

18.2.2 Mueble Alacena en melamina mdf 18mm - Cocina ;
Se proveeran y colocaran muebles tipo alacenas con puertas y estantes, construidos en rgndf de 18mm
con revestimiento melaminico, tapacantos y herrajes de aluminio tipo J sobre las mesadas de la
Cocina, indicada en Planilla de Mesadas y Planos de Arquitectura. :

18.2.3 Mueble de Guardado ¢/ puertas en melamina mdf 18mm - Cocina :
Se proveerd y colocara un mueble de guardado con puertas y estantes construido en mdf de 18mm
con revestimiento melaminico, tapacantos y herrajes de aluminio tipo J en la Cocina, de acuerdo a
detailes y ubicacién indicada en Planilla de Mesadas y Planos de Arquitectura, :

18.2.4 Estanterias en OSB 50 cm ancho, pintadas con pintura ignifuga (arrinurado ala
pared) Mueble Alacena en melamina mdf 18mm -
Se proveeran y colocaran estanterias, construidos en placas de OSB de 50cm de anché y 18mm de
espesor con mensulas de acero, amuradas a las paredes de aguerdo a detalles y ubicacion indicada
en Planilla de Mesadas y Planos de Arquitectura. g 5

18.3 EQUIPAMIENTO PATIOS

Se proveeran y colocarén en los Patios de juegos el equiparrtge,ﬂ/f’o edu
y prestacidn equivalente y se cotizara de acuerdo al siguiente/itemiza

18.3.1 Mueble Tubo de ga;c
;Q

Cantidad: 2 (dos) i /
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Dimensiones generales: 1.10m x 0.69m x 0.85m

Terminacién: Pintura Poliéster en polvo cocida a horno.

Buloneria recubierta para su proteccién por tapa-tuercas de PP Inyectado.

Fijacién: mediante tarugos simples y tornillos prisioneros.

Debe ser resistente a la intemperie, buena resistencia al agua, rayes UV y a la niebla.

18.3.2 Panel espejo gigante - Marca Playtime o calidad su perior

Cantidad: 1 {uno)

Dimensiones generales: 1.00m x 0.12m x 1.35m
Terminacién: Pintura Poliéster en polvo cocida a homo.
Fijacion: mediante tarugos simples y tornillos prisioneros.
Debera proveerse con una lamina de acero inoxidable pufido

18.3.3 Panel abaco gigante - Marca Playtime o calidad superior

Cantidad: 2 (dos)

Dimensiones generales: 1.35m x 0.12m x 1.40m

Terminacién: Pintura Poliéster en polvo cocida a horno.

Fijacién: mediante tarugos simples y tornillos prisioneros.

Los cilindros deben tener la forma de “dona”, con ancho no menor a 35 mm y no debiendo ser planos
o de materiales diferentes al plastico rotomoldeado. '

18.3.4 Panel sensorial Tateti gigante - Marca Playtime o calidad superior

Cantidad: 1 (uno)

Dimensiones generales: 1.35m x 0.12m x 1.40m

Terminacién: Pintura Poliéster en polvo cocida a horno. f

Fijacion: mediante tarugos simples y tornillos prisioneros,

Los cilindros deben tener la forma de "dona’, con ancho ne menor a 35 mm y no debiendo ser planos
o de materiales diferentes al plastico rotomoldeado. Los cilindros deberan ser con bajorrelieve

18.3.5 Resorte contenedor - Marca Playtime o calidad superior

Cantidad: 2 (dos)

Dimensiones generales: 0.80m x 0.42m x 0.80m _
Terminacién: Pintura Poliéster en polvo cocida a horno.

Resorte conformado principaimente con Placas de polietileno de alta densidad con proteccion UV de
12mm de espescr de pared (no piasticos rotomolideados, ni inyectados o placas de madera pintada o
al natural). El resorte debe poseer uniones abulonadas y contar con cubre tuercas y bulones para evitar
el vandalismo. Debe contar con asidero y apoyapies fabricados con cafio de acero tubular de 1" x 2Zmm
de espesor.

La base del resorte se debe conformar con planchuela de 6" y 1/4" de espesor. Resorte de acero
especial 3/4" trefilado, y curvado, con tratamiento térmico y debe poseer una chapa 3/16" balancinada
para conformar la base de sujecién al piso. Se instala con ta lgos quimicos 400mm que luego se
amuran al piso. . \

18.3.6 Banco madera con respaldo
Cantidad: 1 (uno) :
Materiales: Patas de hierro o acero inoxidable. Madera de Lapachop Virapere, te rhinacion satinada
con impregnante. Tirafondos de acero inoxidable \ galvanizados.
Fijacion: Amurado con brocas a un sofado o apoyado con regatones .. rfadot sobre tacos de
quebracho u hormigén para colocar sobre pasto, granza, arena, etg. :

18.4 EQUIPAMIENTO GASTRONOMICO L
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Se proveerd e instalara 1 (uno) cocina industrial de 6 hornallas con homo a gas construida
especialmente en acero inoxidable. Sera de primera marca, tipo Morelli o calidad y prestacion
equivalentes.

18.4.2 Campana de extraccién forzada de acero inoxidable c/salida vertical

Se proveera € instalara 1 {(uno) campana de extraccion en la cocina para la cocina indust;riat, construida
especialmente en acero incxidable de 1.20mm de espesor y 1.20m de ancho. La terminacion sera
pulida. Incluird extraccion forzada monofasica 220v de primera marca y calidad y conductos de
extraccion construidos en acero inoxidable. La salida hacia el exterior sera por la cubierta metélica por
lo que el contratista propondr4 la mejor solucién técnica y constructiva para aprobacion de |a Inspeccidn
de Obra de acuerdo a la ubicacién indicada en Planos de Arquitectura

19. VEGETACION

Generalidades

Plantacion
Se colocaran las plantas con pan de tierra sobre una capa compactada en el fondo del hoyo de
plantacion, verticalmente y en el centro del pozo con a parte superior del pan a la misma elevacion
que los niveles finales adyacentes. Se retirara el envase plastico de los panes antes della plantacién.
Una vez colocada, se agregara material de relleno alrededor de la base y los costados del pan,
trabajando y apisonando cada capa para asentar el relleno y eliminar los huecos y las bolsas de aire.
Cuando alrededor de las 2/3 partes estén completas, se regara la excavacion completamente antes de
colocar el resto del relleno. Se repetira el riego hasta que no se absorba mas agua. Se regara
nuevamente después de terminar con la capa final del reileno. No se permitiré ningdn relfeno airededor
de los troneos o tallos.

Se llenaran el fondo de ios pozos para arboles con agua (no menos de 50 litros para arboles grandes
y 30 para los chicos) y permitir su filtracion antes de Ia plantacion. Si no se produce un drenaje
adecuado en cuatro (4) horas, se debe notificar a la inspeccion de Obra.

19.1  Extraccion de suelo 20cm

Se extraera el suelo existente en los canteros y espacios ajardinados de los Patios para ser
reempiazada por suelo fértil y vegetacion. r

19.2  Sustrato fértil para jardines 5
Se proveera y colocara sustrato fértil en los canteros y espacios ajardinados de los Patios.

19.3 Césped panes 60x40 (Bermuda o grama bahiana)
Se proveeran y trasplantaran panes de césped de Grama bahiana sobre un manto de fierra negra fértil
de 15¢cm. La colocacion de los mismos se iniciard, generando hileras “trabadas” las unas con las otras.
Se debera conformar un manto de césped homogéneo en toda la uperficie a intervenir de acuerde a
la ubicacion indicada en Planiiia de locales y Planos de Arquitectura lineas generales se colocaran
en los patios interiores. '_;\

ez

Para finalizar el trabajo, se debera proveer y colocar arena en las
entre la recepcion de los panes en la Qbra Y su colocacién debera)
Durante ese periodo, los tepes deberan permanecer en ia sombra, y'¢ubiertos con Nylon de manera
de reducir su evapotranspiracion. Al momento de colocarios en su lugardefinitivo deberan estar en
optimas condiciones, con color verde homogéneo y plena vitalidad ™

19.4  Arboles Envase 20l + 2 tutores madera {Bauhinia |

Se proveeran y frasplantaran arboles de Bauhinia forticata en envases de/2Q
indicada en Plancs y las directivas t}e ia Inspeccién de Obra.

i2 ubicacién




19.5 Enredaderas Envase 7| (Dolichandra unguis cati)

Se proveeran y trasplantarén plantas de Dolichandra unguis cati en envases de 7l de acuerdo a la
ubicacion indicada en Planos y las directivas de la Inspeccién de Obra.

Cantidad: 11 (once) uds.

19.6  Arbustos Envase 10l (Dodonea viscosa)

Se proveerén y trasplantardn arbustos de Dodonea viscosa en envases de 10l de ‘acuerdo a la
ubicacion indicada en Planos vy las directivas de Ia Inspeccién de Obra.

Cantidad: 47 (cuarenta y siete) uds.

18.7 Herbaceas Envase 3l (Salvia guaranitica)

Se proveeran y trasplantarén plantas herbéceas de Salvia guaranitica en envases de 3l de acuerdo a
la ubicacién indicada en Planos y las directivas de la Inspeccién de Obra.

Cantidad: 38 {treinta y ocho) uds.

19.8 Chips de corteza

Se proveeran colocaran sobre el manto de tierra y luego de transplantada la vegetacién anteriormente
indicada, chips de corteza de origen conocido y libre de patégenos. :

Cantidad: 500 (quinientos) dm3.

20. VARIOS

201 Limpieza de obra periédica

El Contratista deberé efectuar la limpieza periddica de los sectores intervenidos. Teﬁdré especial
cuidado en no dejar elementos cortantes u otros que impliquen riesgos para los usuarios.

Los residuos producidos por Ia limpieza yfo trabajos, seran retirados del tejido de la obrq porcuenta y
cargo exclusivo del Contratista, debiendo considerar en su propuesta este retiro y transporte.

La Inspeccion de Obra estara facultada para exigir, si lo creyera conveniente, la intensificacién de
limpiezas periddicas.

Estara obligado a mantener los distintos lugares de trabajo (obrador, depbsito, oficinas técnicas,
vestuarios, comedores, efc.) y la obra en construccién, en adecuadas condiciones de limpieza e
higiene. i

20.2 Limpieza de obra final
Al finalizar los trabajos, el Contratista entregara la obra perfectamente limpia y en condiciones de
habilitacion, sea ésta de caracter parcial y/o provisional y/o definitivo, incluyendo el repaso de todo
elemento o estructura, que haya quedade sucio y requiera lavado,

Realizara la limpieza de todos los sectores intervenidos. Los locales se limpiaran integraments,
cuidando los detalles y la terminacion prolija de los trabajos ejecutados, dejandolos en condiciones de
inmediato uso.

Los vidrios, espejos, herrajes y bronceria se entregaran perfectamen limpios, debiéndose utilizar
elementos o productos apropiados, evitando el deterioro de otras paites de la construccién. Las
manchas de pintura, se eliminaran sin rayar las superficies,

1
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INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipi asegurar que en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) y la legislacién vigente en la materia.
Fundamentado ello en las disposiciones y lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo
(LHST) N°19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencién, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maipl y todo el personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos,
incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales, :

Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio y sentido comiin
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para que sean puestas en
practica por el mismo, para la prevencién de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo
estipulado en la legislacién especifica, deberan considerar Legisiacion Vigente '

m Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y rescluciones adjuntas. :

Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreito Reglamentario
351/79 y complementarios. ; '

(s Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el :trabajo, y Medio
Ambiente segiin correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion. :

B Leyde Transito Transporte.

£ Cualquier otra disposicion, Resolucién, etc., vigentes.

NORMATIVA
(88 Normas Generales del Municipio establecidas segan pliego.
N Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipalidad de
Maipd.
(A8} Normas de aplicacion a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta
por otras vias.

*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Dec reto 351/79) debera contar con un
servicio encargado del traslado y atencién médica para accidentes faborales ¥ urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podra ser: \

a) Servicio Médico Propio.

b) Servicio Meédico contratado, mediante convenjo \teg Instituciones pablicas o
privadas. ; \ :
c) Sistema de Segurc (Aseguradora de Riesgos del Tra Rjue in Juya tal apoyo o

gar al Accidentado o Empleado que requia a't\‘encién ynédica de urgencia
rgencia. Para ello se debera presentdr un, plap/de contingencias o

\
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Cada uno de sus empleados debera contar con una certificacion, médico laboral
(preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta
segun lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios de}
contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maip( el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser ia salvaguarda integral
de su patrimonio y del personal que en elia iabora. :

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Persofnal afectado a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccién de Seguridad e Higiene Laboral y
consignando: ’

§ Cantidad del personal.
§ Nombres y Apellidos.

¢ Comicilio.

§ Funcion.

H Edad.

§

Namero de Legajo Personal - Documento de Identidad.
] Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por lasivias pertinentes,
al municipio todo cambic en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas. :

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capa(j.itacién para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de

cumplimiento.
Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
+ Servicios de ART
+ Prevencién de Accidentes.
b Prevencion de riesgos laborales.
+ Prevencion de incendios y lucha contra el fu
+ Todo ello con relacién a la tarea a realizar. |

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA ZONA DE TRABAJO, SE PONSABILIZA PIRECTAMENTE AL

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USOhE LOS MENTOS DE PROTECCION PERSONAL
CONTRATISTA, POR LAS DEMORAS E INTERRUPCIONES QUE TALES HECHOS DEMAN JEN.

§ T
taria de sus operarios

indume

Asi mismo, uniformgré a Zu personal y colocara distintivos e

7 f &
para lograr una rapida iden #i jon. _ !

fg/f
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Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personai de cada operario deberan estar
a disposicion de la inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi
también de comunicacion, confeccién de la documentacion y presentacion ante los entes de
reguiacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse
cargo de la atencion médica de su personal, internacién, rehabilitacién e indemnizacién, segin
corresponda.

El contratista presentara mensuaimente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en
cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de accidentes y con ello los indices
frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

Las maquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos: de iluminacién,
herramientas y demas elementos que se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de
conservacion. Los mismos deberan contar con un certificado de su Servicio de Seguridad e Higiene.
Estos certificados seran auditados por la Municipalidad de Maipd.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuar:se siguiendo los
procedimientos establecidos en Ia Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
métodos y sistemas de trabajo que propendanala seguridad. :

Los trabajos que por sus caracteristicas, yfo naturaleza impliquen o presenten riesgos, como
ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones: limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso y las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de ordenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccioén) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe

destacar que la inspeccién técnica también obrara como Auditor de la Seguridad e Higiene de la
empresa. :

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

+ Tomara conocimiento y cumplira con las indicaciones e instruccion@es de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene. '

+ El uso de los elementos de Proteccion Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
que realice sera obligatorio. i

+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar ia tarea con el torso desnudo.

El personal del Contratista mantendra en todo mbmento orden y Iimpiezé en su lugar de
trabajo, respetando las normas de convivencia paka con la comunidad. |

PROHIBICIONES AL PERSONAL :
X Esta prohibido hacer fuego o emplear eiemi:to sea tes de ignicion, en

lugares donde se almacenen, manipulen, productos jni
también deonde exista presencia de gases
considerado de riesgo o no autorizados.

\con I politica general
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X Esta prohibido introducir bebidas alcohélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

® No se permite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotropicos, la que deberz abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirario del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de
seguridad y de acuerdo a condiciones que establezcan leyes ylo reglamento, esta
prohibida la portacién de armas. :

x Estad prohibido el uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de
incendios para fines que no sean especificos, salvo expreso requerimiento por parte del
responsable de SHL de la dependencia. :

X Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el
ambito del Departamento de Maipi, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

x El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de Ia Municipgfidad de Maipu.
DE LAS OBRAS |

El orden y ia limpieza seran factores preponderantes en los cbradores y lugares de trabajo, y
una condicion indispensable para evitar accidentes. Ademads, se apostaran absolutamente todos los
elementos de seguridad compatibles con la prestacion de obra a efectuar y tener instalados los
dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién ;del obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos. ;

8i por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ;ver Trabajos de
Perforacion (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser méntenidos limpios
de todo materiai proveniente de la obra. :

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montara
¥ posteriormente retirara las senalizaciones eventuales para advertir tal situacion. :

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacién para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefalamiento., '

Los carteles de sefalamiento podran ser confeccionados en metalde 1,5mx 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de 5em de espesor y letras de fondo negro.

Para Iz sefalizacién nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarila. :

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizaélas como ultimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o lluvia. :

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure Ia obra. Los elementos de senaljzacion deberan presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y cagco amarillo en forma permanente.

ZANJEO \

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran;de rofundidad apreéiabie, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de terreno, su compac iénp oximidad de rutas y calles,

etc., adoptando en consecuencia las prevenciones correspondientes. |

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y cof para evitar

desplomes.

yminar la presencia

Se debera consultar a los organismos por la zona para veri .
4 los misrhos, y accidentes

de cables eléctricos, caiterias, é 4 con el objeto de evitar daf
personales. e 3
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En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacion del personal en caso de
emergencia.

DISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Serviqio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad. ?

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con ia tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral de! contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maipi segln corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se instalara en el lugar def trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién ¥y no afecte las 'instalaciones. El
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar las disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucion de que el equipo generador se halle alejado como minimo 6 o 7 m. (en direccion de la
proyeccidn horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, colocando ademas, en algin
tipo de cobertura que impida Ia proyeccion de chispas, escorias, etc. :

Cuando se utilicen elementos de caracter peligroso, irritantes toéxicos, etc:. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica. 5

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara eiécumpiimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipii. :

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacién. :

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.(
Articulo 10-Ley N° 19.587). 5

Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, cénvenientemente
capacitada.

ANDAMIOS

Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado sej debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad; especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con la prestacion a efectud) ¥ tener instalados los dispositivos de

seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de \ onas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de cabalietes soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obsté

as v exentos de g:rasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por reshalarhient ;

Los tablones u otros materiales que se utilicen como platakorn
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, etc.; su ancho/debe serde uniminimo de 60 cmy
estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS
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En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

El personal debera estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacién, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracion en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberdn cumplir con las Reglamentaciones Naczonafes Provinciales vy
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito v transporte

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, grias, motomveiadoras
guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacion
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revisién tecmca emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su ejecucion, su uso y luego debera ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacién. :

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacién que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vngentes

DE LA INSPECCION

La inspeccion del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las
obligaciones emergentes de relaciéon contractual, sino también de las dlsposnclones obligaciones y
responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que las
obligaciones de la presente, queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccion del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del ambito donde debe
actuar los Contratista, conjuntamente con SHL, deberan antes de Iniciarse la efect:wzaclon de Ia
relacién contractual, interiorizar a E! Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de los riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacion de los trabajos.

CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sehalado en los puntos anterip
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo \
tareas que desarrolle.

res, el Contratista estara obligado a
que pueden ser aphcabies al tipo de

\
No seradn aceptadas las excusas que pudieran prntar los contrabstas a raiz de
inconvenientes ocasionados en la dependencia por falta de cono miento de la presente norma o de

otra disposicion que pudiera regir su actitud.

El contratista se hara pasible de las penalidades que r ~tle las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificado en cada Contrato, y en concordancia con tiva vigente al respecto.

VIGENCIA J

La presente Norma tiene v:ge;ncra a partlr de la fecha dd de lajobra y hasta la
obtencion del Certificado Final de a7 ;

. Departamento de
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se Certifica qUE €l ....cuiumm e e ese e
en representacion de la Empresa Constructora..........ocevereeevveeevrecveee e oeseenennenen.... ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se

llevarén a cabo las Obras de CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
“CDI” - MAIPU

Representante de la Administracion

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°
D.N.L

TRICAE RATELL D
e Tnfiasinstua y i
Mnicipaiidad de Maipa
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
MAIPU TIPO N°
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expla N°
OBRAS PUBLICAS Hoja 1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANDO DE OBRA
ITEM : ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hs.
OFICIAL MEDIO
A MATERIALES ESPECIALIZADO OFICIAL oFiciaL | AYURANTE
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 |INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 SUBTOTAL
4 __ JCONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5 |INCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO | | ]

Nota: el PRECIC UNITARIO ADOPTADO no podrd ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en el punto N‘—’ 6.

(a)- Porcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizer un porcentaje menor

al indicado

(b)- Los porcentajes que componen el Total Porcentual de costo de la mano de obra reflejan un promedio de ios l'téems quelo

canforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluides

1 Cantribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Obra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%
5 Régimen Nacionai de Ja Ind. De las Construccidn 0,08%
6 Fondo de Investigacién, Capacitacion y Seguridad 0,16%,
7 Feriados Pagos 5,93%
8 l.ey de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Inculpables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%
12 {Vestimenta y Utiles de Labor 2,31%
13 Sueldo Anual Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de obra 76,53%

(c) ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuande en el cilculo del Costo de Mzno de Obra corresponda la inclusion de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se

deberdn tener en cuenta, con el fin de determinar ks incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contabilizando un

total de 176 horas/mes.
Siel Acuerdo homologado para dicho adicional preveé iz forma de Pago en cuotas, en
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en 1
pago adoptada por la empresa.
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ANEXO VARIACION DE PRECIOS

OBRA: CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL - LUNLUNTA - MAIPU

UBICACION: Luniunta - Departamento de Maipu

P=Po (0.35 MO/MO0o+0.25 FE/FE0+0.15 A/A0+0.25 H/Ho)

P: es el precio de la oferta reajustada
Po: es el precio de la oferta basica

MO: costo de mano de obra en construccién, jornal por hora del ayudante, publicado por el Area
de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda, Transporte de Mendoza, correspondientes al
mes de ejecucion de los trabajos.

MOo: idem al anterior correspondientes al mes anterior al de apertura de la licitacion.

FE: precio final al pUblico del kg de hierro nerv. tipo iii (2400 kg/cm2) 10 mm
. ltem N° 3211, publicado por el Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda,
Transporte de Mendoza, correspondientes al mes de ejecucion de los trabajos.

FEo: precio final al publico del kg de hierro nerv. tipo iii (2400 kg/cm?2) 10 mm

. ltem N° 3211, publicado por el Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda,
Transporte de Mendoza, correspondientes al mes anterior al dia de apertura de la licitacion.

A: precio final al publico de arena mediana y gruesa de m3, item N° 2001, publicado por el Area
de Costos del Ministerio de Infrastructura, Vivienda, Transporte de Mendoza, correspondientes al
mes de ejecucion de los trabajos.

Ao: precio final al pablico de arena mediana gruesa de m3, ftem N° 2001, publicado por el Area de
Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda, Transporte de Mendoza, correspondientes al
mes anterior al dia de apertura de Ia licitacion.

H: precio final al piblico de HORMIGON ELABORADO 350 KG/MS, ftem N° 1050, publicado por el

Area de Costos del Ministerio de Infraestructura,

Vivienda, Transporte de Mendoza,
correspondientes al mes de ejecucion de los trabajos. :

GM3, item N 1050 publicado por
da, Transporte de Mendoza,

sestfuciia | Servicios
i ‘ﬁdad e Maipd
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