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MEMGORIA DESCRIPTIVA

osrA: CONSTRUCCION CUNETAS, CORDONES-
BANQUINAS- ALCANTARILLAS, RAMPAS PEATONALES Y
RELLENO DE CANAL EXISTENTE

UBICACION BARRIO VIRGEN DEL PILAR

— Distrito FRAY LUIS BELTRAN — Departamento MAIPU -

JUSTIFICACION DEL PROYECTO

El presente proyecto apunta a |z concrecian de los siguientes objetivos, enire otros;

-Mejorar el aspecto urbanistico de la zona.

-Revestimiento de cuneta para asegurar el sistema pluvio-aluvional

-Disminuir las frecuencias de limpieza del cauce de cunetas.

-Evitar fa proliferacion de maiezas y roedores

~completar la red de canalizads pluvial.

-Mejorar la circulacion vehicular

Es importante aclarar que este barrio esta en vias de regulzrizacion para lo cual es fundamentai
realizar las obras de urbanizacién y ademas es muy importante el problema aluvional porque por su
ubicacion confluyen aportes aluvionales de la zona afectandc a los vecinos.

REVESTIMIENTO DE CUNETAS

Previo a la construccion de la cunetas es necesario la demoiicion de cunetas existentes que
tienen un alto grado de deterioro, la seccién adoptada se adecua a los anchos de cailes y se
encuentra detallada en croquis, se ejecutara en los sectores indicados en croguis adjunto asegurando
el desagle de ias propiedades frentistas y asegurar el riego del arbolado pablico. La obrz se
realizara en hormigén elaborade en planta externa, con una dosificacian de 300 kgs de cemento por
metro cubice de hormigén, el material pétrec que se empleara debera enconirarse totalmente limpio,
ajustandose a la granulometria previamente establecida. Se curara durante siete (7) dias posteriores
al llenado, cuidando en todo momento que dicho hormigén se encuentre himedo.-

El trabaio consiste en una vez determinadas lineas y niveles otorgadas en obra por la
Inspeccion, (punte_de salida) , previo retiro por cuenia v cargo de la Empresa Contratista de todos
los elementos fisicos existentes que interfieran (postes, luminarias, obras de arte deterioradas,
arbolado), ejecutar la excavacion y perfilado, todo con una dimension minima estaklecida en croquis
adjuntos.

CORDON — BANQUINA

Esta obra se ejecutard en toda la longitud en la que se realiza revestimientc de cuneta y en
lateral norte de la via a construir, para confinar la calzada de pavimento, buscando que el conjunto
Logre un adecuado funcionamiento del desaglie de las calles hacia las cunetas por medio de las
barbacanas de 0,40m de ancho cue se ubicaran cada 5.00m.

La técnica constructiva de los mi barca distintas etapas, comenzando por la excavacion
en los lugares que sea necesaric, perfifado, colodacién de moldes metalicos perfectarmente nivelados,
preparacion y posterior veriide del/hormigdn en tos mismos. Se trabajard con una dosificacién de
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hormigdn de 300 kg de cemento por metro clbico de hormigon, teniendo especial cuidado en el
curado del mismo.-

A medida que se vierte el hormigdn en ios moldes .en Simultaneo de Cuneta y de las
Banguinas. se lo va fratasando y colocando estribos de hierro de @ Bmm, ios que serviran de anclaje
def corddn, el que serd construido una vez que el hormigon de la banquina haya fraguado, previendo
las barbacanas de acuerdo a os detalies especificados en planos.-

RAMPAS PEATONALES.

Se ejecutaron rampas peatonales que permiten la circulacion de las personas que circulan
por los cruces de calles.
Se construyeron en hormigdn armado. Tipe de hormigén de 300 Kg. C/m3. Se colocaran armaduras
segun calculo, encofrados sobre las cunetas. La terminacion es de hormigén visto peinado anti-
deslizante. Presentan un ancho de 1.20m y longitud variable segun la ubicacién de las lineas de

veredas empalmando con estas.
LECHO FILTRANTE Y RELLENO DE CANAL EXISTENTE

Relleno y compactacién .En canal existente debera realizarse, un manto filtrante, constituido
por piedra bola diametro minimo 20 ¢m, en un espesor minimo de 60cm, sobre el cual se colocara un
nylon de 300 micrones, sobre el cual se proceders a realizar el tapado completo de! canal con tierra
libre de escombros, pudiendo utilizar la producida en la excavacion de |a cuneta a construir, hasta
compietar la cota de nivel de calzada.

En todos los cascs, los rellenos, se realizaran por capas de 30 cm de espesor como
maximo, las que se compactaran sucesivamente, preporcionando la humedad éptima al material de
base, teniendo la precaucion de escarificar las interfaces.

El grado de compactacion sera tal que en ningin caso |a densidad sea
inferior al 90 % de la densidad Proctor normal.-

LOS HORMIGONES SE curaran CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA} Antisol®

Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigdn ,posteriores al
Hlenado, cuidando en todo momento que dicho hormigdn se encuentre tapado con

Nylon Negro- /\\
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MAIPU Setiembre de 2022

PRESUPUESTO OFICIAL

OBRA: CONSTRUCCION DE CUNETAS, BANQUINA , CORDON, RAMPAS PEATONALES,

ALCANTARILLAS Y RELLENOQ DE CANAL EXISTENTE

Barrio : VIRGEN DEL PiLAR -Distrito FRAY LUIS BELTRAN- MAIPU-

COSTo o
CESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO COSTO TOTAL % INCIDENCIA
1.- CUNETAS TIPO “A"
Materiales, equipos y Mano de obra para la
gjeclcion de cunetas normalizadas Q,70X0,40X
0.70m m 180 § 886200 1.595.160,00 10,85%
2. |CUNETASTIPO"B"
Materiales y Mano de obra para la gjecucion de'
cunetas normalizadas 0,60X0,40X 0,60m m 800 $ 654500 5.236.000,00 35,61%
3 BANGQUINAS
Materizles y Mano de obra para Iz ejecycion de
banqguinas narmalizadas 0,20 x 0,50 m m 880 3 2.876.00 2.818.480,00 19,17%
4 CORDONES
Materiales y Mano de obra para la gjecucion de
cordones normalizados 6,17 x 0.20m 1] 800 $  1.597,00 1.437.300,00 8,77T%
5§ RAMPAS PEATONALES
Materiales y Mano de obra para la ejecucion de
rampas nommalizadas 1 x 2,00m unig 40 $§ 20.211,00 808.440,00 5,50%
§ LOSAS DE ALCANTARILLAS
Materiales, Equipos y Mano de obra para 2
ejecucion de losas normalizadas 1,50m de anche m 8G § 11.143.00 891.440,06 6,06%
7 LECHO FILTRANTE
Materiales, equipos y Mano de Cbra, seccion 120 x
0.60
m3 130 $  9.392,30 1,220.999,00 8,30%
8 RELLENO DE CANAL EXISTENTE
Materiales, equipos y Mano de Obra, seccion 120
x1.00 mis m3 216 $§ 322549 636.705,84 4,74%
COSTC TOTAL DE OBRAS 14,704.524,84 100%
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CON 84/100

Son Pesoa LV.A. Incluid: C/ TAORCE MILLO\ES SETECIENTOS CUATROMIL QUINIENTOS VENTICUATRO
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MAIPU Setiembre de 2022 -

L
UNICIFIC

PLANILLA OFICIAL DE OFERTA BASICA

OBRA: CONSTRUCCION DE CUNETAS, BANQUINA , CORDON, RAMPAS PEATONALES,
ALCANTARILLAS Y RELLENO DE CANAL EXISTENTE

Barrio : VIRGEN DEL PILAR -Distrito FRAY LUIS BELTRAN- MAIPU-

COsTO

CANTIDAD UNITARIO

DBESCRIPCION UNIDAD COSTO TOTAL % INCIDENCIA

1.- CUNETAS TIPQ "A"

Materiales y Manc de obra para la ejecucion de
cunetas normalizadas 0,70X0,40X 0,70m

m ‘ 180 i ‘

lZ- ICUNETASTIPO =

Matedizles y Mano de obra parg la sjecucion Ueg I l I
cunetas normalizadas 0.60X0.40X 0.60m m i 800

[ 3 BANQUINAS

Materisles y Mano de obra para lz ejecucion de!
banauinas normalizadas 0.20 x 0.50 m

i 4 CORDONES

Materiales v Mano de obra para la ejecucion de
cordones normahzados 0,17 x 0,20m

5 RAMPAS PEATONALES

Materigias y Manc de obra para la ejecucion de

rampas normalizadas 1 x 2,00m unid 40

L 6 LOSAS DE ALCANTARILLAS

Materales, Equipos y Mano de obra para la

ejecucion de losas normatizadas 1,20m de ancho m 20

7 LECHO FILTRANTE

Materiales. equipos y Mano de Obra, seccion 120 x
0.80

m3 130

8 RELLENO DE CANAL EXISTENTE

Materiaies, equipos y Mano de Obra, seccion 120
x1.00 mts ma 218

COSTO TOYAL DE OBRAS $

Son Pesoa LV.A. Incluiga:

Propietario/Gerente Profesional. . Técnico
Domicilio legal Domicilio lagal

2oc. Tipo y N® Doc. Tipay N
Matricura:

Municipia. . I i
o nuifpu ’_.i#

!
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Licit. Pablica N°:
Expie. N°:

PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES DE CARACTER LEGAL

OBRA:CONSTRUCCION CUNETA, BANQUINA, CORDON, RAMPAS PEATONALES,

ALCANTARILLAS Y RELLENO DE CANAL EXISTENTE
FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU

UBICACION BARRIO VIRGEN DEL PILAR — Distrito Fray Luis Beltran - MAIPU

ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

Llamase a Licitacion Plblica pars Ia gjecucion de ia obra CONSTRUCCICN DE CUNETA, BANQUINA,
CORDON , RAMPAS PEATONALES, ALCANTARILLAS Y RELLENO D CANAL EXISTENTE segtin detalle
de planos técnicos, segln croquis de ubicacion adjuntos, en untodo de acuerdo a la Ley de Obras Plblica N®
4416 con sus decretos reglamentarios y Ia ley Orgénica de Municipios N°® 1079.-

ARTICULO 2: DOCUMENTACION:

La compra de la documentacién se realizara en la Municipalidad de Maipd, Calle Pablo Pescara 190
Maipd, Mendoza.

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Bepartamento de Maipa a los fines de la notificacién de
circulares aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacion de las propuestas para el dia......... de i de 2022, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no reci-
biéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

a) Presupuesto oficial: El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

PESOS: CATORCE MILLONES SETECIENTOS CUATROMIL QU!NIENTO'SVENTICUATR_O CON

84/100 I

($14.704.524,84) -

b) Plazo de ejecucion: Se establece el siguiente plazo de ejecucién de la obra:

150 dias corridos

a partir de la fecha de la firma def contrato.-

¢} Valor de la documentacién; Ei valor de ia documentacién licitatoria es de Pesos:
($ ), sin cuya adquisicion es nula toda propuesta

presentada. 4
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d} Modalidad del Provecto licitatorio: En la presente, la DOCUMENTACION LICITATORIA
incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:

PROYECTO EJECUTIVO

— —

Las caracteristicas de esta modalidad se detalian en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacion: El sistema de contratacién establecido para la presente obra es
por:

~ UNIDAD DE MEDIDA .~ -

——

-~ Amg.
inspectar oo Sohee PaBieRs

Hpaongge st~

f} Reconocimientos de_adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el
articulo 49 y siguientes de la ley de obras piblicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Si se reconoceran mayores costos yio
variaciones de precios segln Anexo adjunto.-

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra Sl esta previsto efectuar anticipo de fondos,

i} Acopic de materiaies: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio de
materiales.

j} _REGISTRO DE ANTECEDENTES CONTRUGCTORES DE OBRA PUBLICA {(RACOP); El
oferente debera adjuntar Constancia de Inscripcién y habilitacion Vigente para la/s
especialidad/es, subespecialidad/es y rubros especificados para la presente contratacién
por el RACOP y con referencia expresa a la obra objeto de la presente contratacion {se
aceptara presentacion de original o copia certificada).

k} Especificacion del Rubro. especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el
articule 1, segin codificacion de la Tabla de Especialidades confeccionada por el RACOP:
100 Arguitectura, Subespecialidad 170, Reparacion, Refaccion y Remodelacion de obras
Exteriores y de la Via Publica

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto
de la presente Licitacion. Esta acreditacién consistira en la presentaciéon de referencias de obras de
similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de las obras.-

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por el oferente,
y el Contratista estard obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacién. E|l plan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de mantener dentro de lo posible
durante la realizacion de los trabajos el libre transito de los vehiculos de transporte de pasajeros que
circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores globales, es decir, tomando a |a obra como una unidad (no
por sectores o partes).-

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA'DE TERMINATION DE OBRA
. M
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Las multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerde con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, sera del 0.5 % (cinco por mil) del monto de ia obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

El plazo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANQ, a partir de la fecha de recepcion provisoria,
a partir de la cual, de no mediar observaciones, se procederd a confeccionar el acta de recepcion
definitiva.-

ARTICULO 10; CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, seré causal de rechazo de |la propuesta
la no presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y {a planilla anexo
costo de la mano de obra, [os que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

La garantia de ofertas sera del 1 % (uno por ciento), depositada en la forma indicada en el articulo 7° del
Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de constituirse la garantia de
adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % (cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma seréa devuelia luego de
constituirse el acta de recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por cienio) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. EI mismo sera devuelto
iuego de constituirse el acta de recepcién definitiva.-

ARTICULO 14; CERTIFICACIONES

Para la aprobacién del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los
salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se
diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al
contratista como Unico responsable de los dafios y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION DESCRIPCION:

La Contratista debera proveer con destino a la Inspecciéon de Obra una (1} movilidad, modelo 2018 o
superior,sin chofer de potencia minima 140 HP y capacidad para 5 personas. La movilidad sera provista en
perfecto estado de funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, radioc receptor y caja de herramientas
para reparaciones ligeras. El combustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y repuestos, seguroy
pago del chofer seran a exclusive cargo de la Contratista. El vehiculo contard con seguro total y seguro
para conductor y terceros transportados por el tiempo que dure la ejecucion de las obras, con péliza de la
mas amplia cobertura emitida por Compafia de reconocido prestigio y solvencia.

En caso de averia y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Conlratista debera reemplazarla
por otra movilidad de caracteristicas similares a las especificadas.

E! vehiculo detaltado anteriormente deberd ser provisto por el Contratista desde la fecha de iniciacion
de la obra hasta 60 dias después de la Recepcidn Provisoria.

La falta de provision de la movilidad hara pasible a la Contratista de una penalidad diaria equivalente a
cien (100) litros de gasoil, considerado al precjo vigente al momento de aplicacion y ademas facultara a la
Municipalidad a contratar un vehiculo sigailar. ENmporte de 1a contratacion estara a cargo del Contratista y
le sera descontado dei primer certificago que se ew\ﬂta con posterioridad al hecho.

OBLIGACION DE !DENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

e T i§ t SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ¥ SERVICIOS
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Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccion de la obra, deberan llevar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y
dentro de los siguientes términos:

"AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU™

y la designacion de la Obra en la que presta servicio, en forma concisa. Ejemplo:

OBRA: MANTENIMIENTO VIAL EN PAVIMENTOS RIGIDOS

Cada una de las letras estaran inscriptas en un rectangulo de siete {7) cm. por cinco (§) cm. con un
espesor de trazade de medio (0,5) centimetro.-

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Esta provision no recibira pago directo alguno por o que su costo deberd prorratearse en los ltem que
integran la obra.

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la
contratista debera contar con un segur: responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monto

inspecto
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ARTICULO 1; OBJETO DEL LLAMADO

E! presente llamado a Licitacion tiene por objetc o establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Plblicas N° 4418, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y seglin las especificaci ones técnicas
contenidas en el respective pliego. ‘

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

La presentacién de las propuestas implica por parte del proponente un completo
conocimientc de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion vy lugar de
emplazamiento de la cbra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacion de las propuestas el dia y hora, previsto por & Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas serén abiertas en presencia de los Funcicnarios co rrespondientes,
asf como de ios interesados que concurran, labrando se un acta que serd firmada por los asistentes al a cte. Solo se
consideraran las ofertas gue se presenten hasta el instante de la aperfura del primer sobre; no se admitirdn
modificaciones, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, gue interrumpan el acto.-

Al finalizar & mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados podrén efectuar las observacio nes, aclaraciones
y/o impugnaciones relativas a la formalidad del acto, como asi tambign a cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado por causas foriuitas vy no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia hakil inmediato siguiente, a la misma horz para el que fue convecado.-

ARTICULO 4: DOGUMENTACION

Lz Municipalidad proveerd la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
piiego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilla de presupuesto oficial,
planilta oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluirg el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollado, total o parcial mente, en alguna de las sigulentes modalidades:

a) De PROYECTC EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un cardcter definitive).

b) De ANTEPROYECTO (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad del Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion que ias condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.~

Como complementc al provecto preparade por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requeride por Pliegos o por la Inspeccidn; estudios y ensayos preliminares y los planos de
coordinacién en los gue se describan la ubicacién de los elementos funcicnales, estructura, recorride de redes y/o
caferias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccién . Tal documentacion podra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
ejecucién de las tareas especificas.-

En el segundc caso, la documentacién incluye un anteproyecto de la obra a nivel de
croquis preliminares y/o planos generales.-
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£n ellos se har fijade posicion, dimensiones y materiales de los eiementos constructives
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por &l
proyecto y el destine de la obra a construir -

En este czso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTC COMPLETO conforme con
las sigulentes pautas y condiciones:

Fravio a la iniclacién de los trabajos v en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procedera a la preparacion, confeccion y presentacién de la documentacion completa de planos generalesy de detalles
de! proyecto, ante La Municipalidad v el o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA -

Las condiciones de ejecucion del proyecto se ajustarén a materiales, dimensiones,
posiciones y calidades filados en el proyecte licitatorio, en la documentacion iicitatoria, especificaciones particulares,
memorias ¢ indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccién de Obra, respetando la ubicacién de os! elementos
principaies y accesorios o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
¢oemo una mayor eficiencia y rendimiento, pero siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segun la memoria descriptiva y la s especificaciones dei pliego.-

Durante {a marcha de la obra, la Inspeccidén podra en cuaiquier momento solicitar al
Contratista la ejecucion de plancs parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cuaiquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliege de Condiciones Particulares de Caracter Lega 1.

ARTICULO 5 ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia que cualquier error o duda gue advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escritc a
L.a Municipalidad con una anticipacion de per lo menos DOS {2} DIAS HABILES & la fecha de apertura de lalicitacién.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios seré redactada Unicamen te en la planilla oficial de propuestas,
escritas @ maquina o letra de imprenta bien legible | firmadas per 8! oferente y representante téenico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones 6 enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida. En & sobre
deberz destacarse: ndmero de licitacién, expe diente, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizaciones para el sector deberan acompafiarse ineludiblemente con el detalle
indicacio en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULC 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depdsito de garantiz dei 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en sf ectivo {acreditade en recibo oficial municipal), titulos ¢ valores,
segln su valor nominal, emitidos por La Nacién o Provincia de Mendoza, incluidas las repariciones auté rquicas y las
empresas del Estado, fianza bancariz & pdliza de caucién. Las fianzas bancarias & seguros de caucion deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81,

Si la institucion bancaria que otorga |z fianza no tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccion y competencia de Ios tribunales de esta Provincia.
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En caso de optarse por Seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberan adjuntar los

originales a ia documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberdn inc luir ia
siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANGIA QUE ENTODO LO QUE SE CONTRADIGA CON LC

ESTIPULADO N LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA)} ESTA COMPANIA DE SEGUROS (o

BANCO)}

ACEPTA EN UN TQDO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81, REGLAMENTARIO

DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

propuest

La omision de esta clausula en {a poliza ¢ fianza bancaria, sera causal de rechazo de la
a

ARTICULQ 8 FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los valores gl obales, es decir, fomande 2 Ia obra como

una unidad (no per sectores o partes).-

escrita a

Lz propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,
maquina o letra imprenta hien legible, fi madas por ef oferente Y répresentante técnico, selladas y en sobres

cerrados, en el Departamento de Licitaciones ¢ enviadas por piezas certificadas con la anticipacion debida, En el sobre

debera d

y totales

estacarse: nimero de licitacién, expediente |, dia y hora de apertura.-

La cotizacion se efectuard en forma individual con la determinacion de los precios unitarios
para cads item que la constifuya.-

Las propuestas se presentaran hasta el dia y hora q ve se indica en el Art, 3 del presente

pliego, en sobres carrados (ty2 DE APERTURA CONJUNTA), de forma Gue 1o pueda abrirse sin violarse, ¥ que solo
ostentara la individualizacion de Ia licitacian ¥ contendra:

SOBRE N° 1

Censtancia de Iz constitucion de 1a garantia de oferta a que se refiere el Art, 7 de este pliege, 'a que sera
devuelta en casc de no ser aceplada la propuesta, dentro de los diez { 10) dias de adjudicada laobra..

La declaracion que para cualguier cuestidon administrativa ¢ judicial que se suscite se aceplara la jurisdiccién de
Tribunales Ordinarios de Ia Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatoric se creara.-

La constancia de haber adquirido os plieges de licktacion.-

La firma de! proponente ¥ représentante técnico en toda fa documentacion.-

Constancia del pago de Sellado Municipal segGn Orden anza Municipal vigente por cada hoja inciuida en ef
Scbre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

Antecedentes de obras ejacutadas, domiciiio de las mismas para su visita y pedido de referencias -
Detalle del equipo con Que se Guenta para ejecutar ia obra, con e domicitio donde pueda verificarse. -

Balance con no mas de seis meses de antigiedad, co n informe firmado por Contador Publico Naciona: {se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

Acta constifutiva, Contrato Secial, Estatutos, Actas de Cirectorio, o cualquier otra documentacién, conforme en
cada caso a Iz naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acradite las facultades
del firmante.-

Nota de Presentacion ¥ Designacion del RepresentanteTécnico de la Empresa.-
Certificado expedide por Entidad Profesionai correspondients, en el gue conste la habilitacion tanto de La

Empresa como del Representante Técnico para la gjecucién de fa obra objetc de la presente licitacion (se
aceptara presentacicn de original o copia certificada).-

I

Constancia de Inscripcién en el Instituto de Estadfstica y Registro de la industria de la Construccion (IERIC}Y J

(se aceptard presentzcion de original o copia certificada).
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m} Para el caso que el monto de la Obra supere los 5.000 jornales dal Pedn de La Administrazion PPublica, se
deberd adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecadentes de Constructores de Obra Plblica
(RACOP), segin se especifique en el articulo N° 4 de | Pliege de Condiciones Particulares.

nj Constancias de inscripcion vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsionat.

o} Plan financiero donde el proponente deberd mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
finandiar las obras durante ef periodo que media entre la ejecucion, certificacion de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

p} Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se fije un domiciiio especial en «l Departamento de Maipt
donde seran validas todas las notificaciones v dili gencias administrativas que se practiqguen con motivo v en
razon de la presente licitacion,

SOBRE N° 2

a) Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

b) Cuando se formulase "variante”. &sta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de ja propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripciones que la anterior, pero con el agregado del término
"variante".

c) Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a)ob);

1. Numero de perscnal permanente y transitorio del con tratista de obra,
2. Plazo de ejecucién de la obra.-
3 Plan de frabajos e inversidn y cronograma general de obra.

d) Analisis de precios de cada uno de [os items gue com ponen la propuesta.

En lo relativo al costo de |z Manc de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexo Costo de | a
Mano de Obra" utilizando como minimo la escala salarial del gremio que correspenda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura El valor resultante para cada categoria sera el g ue iuego trasladarén a
tos Analisis de Precios de cada items.

ARTICULQ $: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas no serdn admitidas, y por lo tanto d evueltas en el acto el
sobre N” 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualguiera e las siguientes causales:

1. Omision de las Garantias de Cferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no retina los
requisitos establecidos en el ariiculo 7, a2 manos que el inconveniente se subsane en el momenio de la
apertura, depositando la diferencia en tescreria municipal.

2. No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su texto.

3. De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de |a ley 44186, sera causal de rechazo de la propu esta
LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALI|SIS DE PRECIOS de cada unc de los ftems que Ia componen y LA
PLANILEA ANEXO COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberén confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siguiendo la metodologia indicada para su determinacién.

4. La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, ingiso m).
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) ) Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberan ser cumplimantados dentro de
los DOS (2) DIAS HABILES  a lz clausura dei acto licitatorio. En caso contrario el municipio podré rechazar ia oferta vy ef
oferente perdera [z garantia.

Sin perjuicic de lo previsto, se podré requerir a los oferentes la presentacién de la
documentacién y/o aclaraciones o ampliaciones gue a juicio del municiplo sean necesarios para la correcta evaluacion de
ia oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2} DIAS HABILES de ia real
nofificacion, en caso confrario el municipio podré rechazar la oferta y ef oferente perderé la ga rantia.-

ARTICULO 10: PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas que s ignifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado cficialmente, las mismas serén considera das s6lo en e! caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta seré considerada por la comision de Preadjudicacion
de |a Licitacion.-

ARTICULQO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que zquellas cuestiones que nc hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliege, se regiran supletoriamente p or o dispuesto en la Ley de Obras Pdblicas N° 4418, Decreto -
Acuerdo 7061/87 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2480/82, 185/83 y 1477/90, 8.708 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N® 135, y 5282 de Contabilidad y 3909 de Procedimientos de Mendcza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTCQ DE LA PROPUESTA

) £l oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (80) DIAS
HABILES, desde el dia siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiente podra ser automét icamente
prorrogade intertanto no mediare manifestacidn expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Dégjase expresamente establecide que el proponente debe constituir en el momento de la
adquisicién de |z documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipl, Provincia de Mendc za, donde seran
validas todas ias nofificaciones vy diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razon de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL. ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacién, a los efectos de ia celebracion del contrato respectivo,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipl, Provincia de Mendoza, donde seran validas { odas las
notificacionas y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razon de ia presente Licitacion.-

ARTICULQ 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con |2 sola aceptacién de ia propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad
y el adjucicatario, en {odos sus efectos juridicos y legales quedande a criterio de la primera la formalicen de convenios o

contratos especiales.-
ARTICULQ 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el preponente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en &l presente
pliego y no se hublera dictado decreto de adjudicacion, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimienio antes de vencido dicho término o después de efectuadz la
adjudicacién, aun cuandg la misma se hubiera resuelto pasadc los sesenta dias hébiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hard pasible a lo establecido en el ar ticule correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

Cuando dos o0 mas ofertas estuvieran en pie de i gualdad y sumonto y cantidad sean de
significacidn, podré llamarse a mejora de prec] e las propuestas que se hallen en esas condiciones, a cuyo efecto
V.09/2015
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se fijara dia y hora en que tendra lugar la apertur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que fa apertura
inicigl.~

ARTICULO 18: OBSERVACIONES Y/O IMPUGNACIONES

Si en el momento de examinarse las propuestas durante ef acto de apertura se advirtiera e
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales exigides que no modifiquen las bases de la
Licitacidn, podrd resolverse su aceptacién siempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente a satisfaccion de La Municipalidad de Maipy, y hayan asentide la mayoria simple de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podrén efectuar las obser vaciones ¥/0 Impugnaciones que consideren convanients, una vez
terminada la apertura de sobres, las gue deberan co ntar en ¢l acta respectiva.-

ARTICULC 19: ADJUDICACION

Es adjudicader de fa Licitacion y contratante de la obra La Municipalidad de Maipd. El
adjudicador se reserva el derscho de encomendar la realizacion de la cbra al licitante cuya coferta considere mas
convenlente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a cargo de slla. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n o impedira la
adjudicacion si se la considera conveniente.

El precio serd solo uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valide
el precic unitaric cuande hubiera errores de rultiplicacién reflejados en el total parcial, v Ia adjudicacién se harg por el
importe gue surja de multiplicar las unidades ofrecidas por &l precio unitaric, no acepténdose reciamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% {veinte por
ciento) los items en cualquiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones que se adjudics.-

ARTICULQ 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se comunicara a los interesados por escrite, por intermedio del La
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momento la firma del contraio respective, y
constituir las garantias previstas en el articuio pertinente.~

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacion parz la presente obra sers al especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condicienes Particulares de Cardcter Legal de la presente documentacion licitateria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se haran a través de certificados, pr esentados en el tempo y forma que’ se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El ditimo certificade de pago tendrad el carécter de
liquidacion final de la obra contratada. El pago de las cedificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obra s
Pudblicas N°® 4416 y sus modificatorias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviers previsto en El Pliego de
Condicicnes Particulares de Caracter Legal.

ARTICULD 23: CELEBRAGION DEL CONTRATO

Elinstrumente de Ja contrata seré firmado denir o de os DIEZ {10} DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacién de la adjudicacion al adjudicatario.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demostrar capacidad técnic a, operativa y financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberdn los oferentes acreditar experiencia ¥ ¢ ompetencia en cbras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULC 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resuelta la adjudicacion, se procedera a la devolucién de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios,

ARTICULQ 25: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En oportunidad del contrato respectivo, el coniratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segtin su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria & pdliza de caucidn. Las flanzas bancariasé pdliza de caugién, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en e! articulo 9° del Decreto Provingial 313/81 y 2094/04. Si la institucién bancaria que ctorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, debera someterse en forma expresa a la jurisdiccidn y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucidn de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcién proviscria de la obra.

Del importe total de cada certificado de obra, excepto los de accpios e intereses, se
descontara el § % (cinco per clento} en concepto d e FONDO DE REPARO, y que se retendrd hasta la recepcién
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacién de obra, adicionales 0 imprevistos que se autoricen, se aplicara
el mismo procedimiento de depodsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En ef caso de estar previsto el acopic de materizles conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la certificacién, el contratista debers afianzar el mismo con un depdsito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de accopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer parra fo de éste
articulo. La devolucion de la Garantia, se efectivizara al realizarse fa recepcion provisoria de la obra o ai finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucidn o fianzas bancarias, éstas irén a
nombre de L.a MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberdn inciuir | a siguiente cléusulz obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIC DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

Si o contratista desea realizar cesion del contrato, en forma parcial o total, debers contar
con la autorizacion expresa del municipio mediante dictade de decreto de! poder ejecutivo, debiendo &l cesionario
cumplimentar con lo estipulado en ef articulo N° 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERC

De conformidad con lo dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tensr
permanentemente asegurado ¢l personal que trabzja, en una entidad aseguradora debidamente auterizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracion expresa que desvincula a La Municipalidad de Maipt de tcda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma fotal y completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la péliza cubriendo su personal como la declaracidn antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrate de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

Ei inicio de los trabajos se efectuard dentro d e las 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previste en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacion de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,
expedidos por los entes Privados, Municipales, Provinciales y/o Nacionales, que acredden el conocimientc de la
ubicacion de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, atc.
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Al'iniciarse las obras se labrara un acta que ce nsigne la toma de posesion, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregéndose una copia de ella 2 éste Gltima. Cuando lz inspeccion no
puede entregar Ia posesion integral del terreno donde se realicen las obras, & cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, pocra efecluarse la entrega de posesion por tramo o partes bien definidas de la obra, en cuyo caso se fijara en
el acta el tiempo de ejecucion de esa parte.~

ARTICULC 30: PLAZOS DE EJECUCION

El piaze de ejecucién se establece en el pliego de condiciones particutares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en & pliego de condiciones particulares de Caracter Legal.-

ARTICULQ 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y st la inspeccién no tuviese objeciones que formuiar a
ias mismas, se labrara acta de recepcion provisoria entregandose copia de ella al Contratista.-

ARTICULO 33 PLAZO DE GARANTIA Y REGEPCION DEFINITIVA

Cespués de la recepcion provisoria de la obra, el contratista estd obligado a manteneria
durante el plazo de UN ( 1 ) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesion de ia obra desde la recepcidn provisoria, no estara a
Su cargo reparar dzfios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catastrofe.

Finalizado el plazo de garantia, si la inspeccion no Wviese objeciones que formular, se
efectuara la recepcion definitiva de la obra.-

ARTICULO 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articuio 8 def presente
pliego.-

ARTICULO 35: PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazes fijades para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
seran tratados en forma igéntica al plazo de ejecuc 16n de la obra, perc tomando sdlo en consideracionta parte de obra
que debib ejecutarse vy la sancion pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULQ 36; FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccion fiscalizara la ejecucion de las cbras y exigird que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado,

£l contratista esta obligado a tener en Ja obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de fa cbra, ademas del libro de 6rdensas de servicio y el de nota de pedido, por triplicado.

ARTICUL O 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas y sus obreros seran conside rados por La Municipalidad como perscnal
del contratista. E! Contratista prasentara para apro bacion de La Municipalidad una némina de los subcontratistas que
intervendrén en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencidn de los trabajos
que le correspondan.

La falta de cumpiimiento de las obligaciones del subcontratista, no exime de modo alguno
&l contratista de la responsabiligag emergente del contrato, sino que éste es el exclusivo responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratiste tendrs en Ia obra los enseres y e | perscnal Gue, en cantidad vy calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esta obligado a3 expulsar de ja ob ra a personal que la inspeccion ie exifa, en
virtud de no reunir, a su exclusivo juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometidg cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a Ia inspeccion; b) desobediencia a la inspaceion; ¢) incitar a |a desobediencia g la inspeccion; d)
danos a la obra; &) incumplimiente con sus obligacienes; ) cualquier otra “ausa que atente contra fa buena marcha de las
cbras,

ARTICULQ 40: GASTOS DE BOMBEQ Y DRENAJE

Si para sjecutar 1a obra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, el gasic sers por
Cuenta del contratista, quien deberg preverlo al pr esentarse a licitacign -

ARTICULO 41; DESVIDS PROVISORIOS

Cuando la gjecucicn de las obras exija el desvioc de los cursos de agua, caminos,
conductos de fiquides, etc., el gasto que silo ocasione sera por cuenta del contratista, quien debers mantener ese
servicio provisorio y restablecerlo a) servicio primitivo.-

ARTICULQ 42: GUARDADC DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta Y cargo del contratistz v a juic o y directiva de Ia inspeccion, la
construccion de un depasito Seguro para el guardade de materiales acopiados v elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligade a velar por la seguridad de tales
elementos.

En caso de estar previsto el acopio de materiales, e! coniratista contara durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en fa obra el cual podia ser inspeccionado
por La Municipalidad, Ef contratista deberd comunica r a La Municipalidad el domicilio de dicho depésitc. El ceosto, fa
seguridad y el mantenimiznte de estas instalaciones estaran g cargo def Contratista,

ARTICULO 43; COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicion del hermigén vale todo o especificade en
lus pliegos de condicicnes Particulares de caracter técnico que se adjuntarz a la documentacién licitataria.

ARTICULO 44: CONSISTENGIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicabie, para Ia consistencia y trabajabilidad vale todo Io especificado
en [os pliegos de condiciones particulares de carac ter técnico que se adjuntara a la documentacién licitatoria.

ARTICULD 45: MATERIALES

Para la sjecucion de las cbras se deberdn aportar materialag que cumplan con las
especificaciones técnicas Que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En ei caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especifi cado en & del Pliego de Bases Particulares de Carécte r Técnico que
se adjuntara 2 la documentacién licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cuaiguier reparo que formule la inspeccion respecto a las previsiones de seguridad que se
adopten, serd reparado de inmedizato por ei contrati sta, mediante la adopeion de las medidas que sugiera la inspeccion. -

ARTICULO 47: GRDENES DE SERVICIO
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Toda comunicacion entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
lz2 inspeccion, estando obligade el primerc a acatar las drdenes que se le impartieran tendientes al cumplimiente del
contrato.-

ARTICULO 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

La medicidén de los trabajos efectuados se realizara mensualimente, dentro de los tres (3)
dias habiles siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajes. La emision de los certificados se efectuard dentro de los
primercs diez (10) dias habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos -

ARTICULO 4¢: L IMPIEZA DE OBRA

E! Coniratista debsera mantener constantemente 1a obra en perfectas condiciones de orden
y limpieza de acuerdo con la naturalers del trabajo que se ejecuta, y cumpliré de inmediato las 6rdenes que en este
sentido le imparta la inspeccién.-

ARTICULO 50; DATOS

El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico

vincuiado con la cbra, ya sea materiales, jornales, etc., en la oportunidad que se lo requiriese.-

ARTICULD 51: EJECUC!O_N DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

Ef contratista no obedecerd orden alguna, refere nte a la obra en gjecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, o el representante de éste debidamante autorizado. No se
recenocera ningun trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante ia insp eccion de ia obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera ctlocar en la obra, sin ¢a rgo y en el Jugar donde lo indigue la
inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croguis correspondiente, dentro de los cince (5)
dias corridos después de haberse firmado e! acta de replanteo u orden de iniciacion. Habiéndose vencido el plazo
mencionado ef contratista se hara pasible de una mu lta diaria equivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monte de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse a recepcion definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplido lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la cbra, la Empresa debera presen tar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por plancs de arquitectura, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
otra que ia Direccién Tecnica considere necesario. Esta presentacion es condicion necesaria para la confeccién y
aprobacién de ia certificacién final.

En caso de gue la contratista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccidon con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacién en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de obra cuando la empresa presente Iz constancia de inscripcion y habilitacién definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Plblica (RACOP).

ARTICULO £4: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliege de Cendiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
0 no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicidn previa a la
Certificacion que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobacion y recepcidn establecidos en la
documentacion respectiva. Los pagos que se efectlen por acopio de materiales seran provisionales y las sumas
abonadas por este concepto serén deducida s de fos certificados que se expidan a medida que se ejecuten los Hems
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los efectos de la Certificacion el Propenente debera
presentar los comprobantes de compra de los majerdlea¥acturas y remitos) v los mismos debera n estar
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depositados conforme establece el articulo 42. La Municipalidad podra iabrar Acta de constatacion del acopio efectuado
previc a autorizar ef pago. La INSPECCION, en ios Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopic, efectuard el desacopio, conforme a la incor poracion de los materiales yio elementos acopiados en la obra

ejecuiada
ARTICULD 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el artfculo 18 del presente pliego, a condicién de priorizar la mano
de obra local, segln lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Publicas.

A los efectos de considerar la radicacion de fas empresas oferentes, se debe fener en
cuenta lo estipulado en Iz Ley de Obras Publicas N® 4416 en su articulo 20 BIS,
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Licitacion Plblica N
Expte. N°

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE CARACTER TECNICO

OBRA: CONSTRUCCION CUNETAS, CORDONES- BANQUINAS-
ALCANTARILLAS , RAMPAS PEATONALES Y RELLENO DE CANAL
EXISTENTE

UBICACION BARRIO VIRGEN DEL PILAR

— Distrito FRAY LUIS BELTRAN - MAIPU -

ARTICULO 1: DIRECCION TECNICA
Estara 2 cargo de la Direccidon de Obras Plblicas, de la Municipalidad de Maipd. Ef

Contratista debera tener en cbra un libro de Ordenes de Servicios por triplicado, donde se asentaran las instrucciones
de la Direccidn Técnica, autorizando la iniciacion de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido por friplicado.-

ARTICULD 2: REPRESENTANTE TECNICO
La Empresa tendra representante técnico Profesional Categoria "A” o "B", debidamente

habilitado con la presentacion de la constancia correspondiente, que debera estar permanentemente en obra,
verificar y controlar la calidad de los trabajos ejecutados.

ARTICULO 3: NIVELES
El rabajo consiste en una vez especificadas las lineas y niveles otorgadas en obra por

la Inspeccidn, ia Nivelacidn previa por cuenta v _cargo de la empresa contratista.

ARTICULO 4: MATERIALES

La Empresa tlene la responsabilidad de la provision y cuidado de cada uno de los
materiales que se emplee en la obra. Cuando fa Inspeccién lo crea necesaric comprcbara que los materiales
utiizados sean de las mismas caracteristicas que las muestras previamente presentadas y aprobadas, Cualquier
cambic en los mismos propuesto por el Contratista, deberd ser aprobado por la inspeccion, pero correran por cugnta
de aguel todos los gastes que demanden los ensayos para su aprobacidn.

a) CEMENTQ:
El material ligantes sera cemento portland CPP40 de marca aprcbada y debera satisfacer las
especificaciones técnicas, normas y ensayos gue garanticen su calidad.

El cemento portland de alta resistencia inicial y los aceleradores de fraglie podran ser usados en
casos especiales, cuando se justifique debidamente |a necesidad de su empleo, y siempre que o mismos relnan las
caracteristicas y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdc con las normas
especificas. Aln asi, serd la inspeccién quien autorizard su uso por escrito.-

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin fa menor tendencia a
aglomerarse. No se permitira el uso de cemento que presente sefiales de inicio de fragle fotal o parcial, o que
contengan terrones, el material en tal estado debe retirarse de obra en forma inmediata. No se admitiréd la mezcla de
cemente de clase o marcas distintas & cementa de una misma clase, procedente de fabricas diferentes aungque hayan

sido ensayadas y aprobadas sus respectivas muestras.

b) AGREGADO FINO:
E! agregade fino a utilizar estaré constituido por arenas naturales o artificiales o una

mercia de ellas. Arenas artificiales son las originadas por la trituracion de ias rocas mediante procescs macanicos,
éstas deberan tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza y abscrcion que las

del agregado grueso especificade en el punto siguiente.
El contendido de sustancias perjudiciales del agregade finc no deberd exceder los

siguientes limites:

Terrones de arcilla ..o e 0,5% en peso
Carbén ... e e e e T T g e et e et ba et e e s 0,5% en paso
Material que pasa el Tamiz n® 200 (via himedal......... e 2,0% en pesc
Otras sustancias perjudiciales {(aicalis, sales, mica efC.). M. vovreiiiciiiicne 2,0% en peso
e —= j,y
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El total de sustancias perjudiciales no debe da exceder el 4% en pesc.

Toda la arsna sometida al ensayo colorimétrico para determinar ias impurezas
organicas, que produzcan un color mas oscuro que el standard, sera rechazada.

El agregado fino sera bier graduado de gruesc a fino y su composicion granuiométrica
deberas responder a las siguientes exigencias pasando por cribas v tamices:

- 38 porcentaje en pesc que pasa 100
- N° 4 porcentaje en peso que pasa 90-100
- N°8 porcentaje en peso gue pasa 65-90

porcentaje en peso que pasa 45-80
porcentaje en pese que pasa  5-30
= NTI00 porcentaje en peso que pasa 0-10

Se utiiizara un agregado obtenido en forma directs o per mezcla de ofros, cuya gradacion
durante teda la ejecucion de los trabajos sea razonablemente uniforme ¥ 00 sujsta a los porcentajes extrernocs o
limites especificados.

Bl mddulo de fineza del agregado fino podra oscllar en +- 0.2 respecto de fifado por la

Inspeccién.-

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuesios precedentemente para su
granulometria podrd utilizarse solamente er el caso que mezclado con el grueso v el cemento a usarse an obra, en
las proporciones que se indiquen, se obtenga un hormigdn con la resistencia cifindrica de rotura a compresién
establecida en las especificaciones. En este caso e agregade fino debera conformar el requisito de uniformidad ¢
variacion suave de |z curva granulométrica =

El agregade fino proveniente de fuentes distintas no seran almacenades en la misma
piia, ni usado afternadamente en la misma clase de obra 0 mezclado sin autorizacion previa y escrita de la inspeccion.

c) AGREGADO GRUESO: E| agregado gruesc serd roca iriturada 6 grava, se compendra de particulas duras,
resistentes, durables sin exceso de forma alargadas vy libres de cualquier cantidag perjudicial de particulas adheridas,
arcilla o materias extrafias.
El poreentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en &l agregado grueso no
excederd de |os siguientes valores:
= Carbon y ignio ..o 1 % en peso
SATCHIE e 1 % en peso
- Fragmento blandos 3 % en peso
............ 1% en peso
............................ 1.5 % en peso

La suma de los porcentajes de arcilla y fragmentos blandos, no exceders dal 3 % en peso.

E! agregado grueso respondera en general a las siguientes exigencias en o gue a sus
caracteristicas fisicas se refiere:

1) Burabilidad al sulfato de sodio: 'a pérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.
2} Resistencia al desgaste’ admitira una perdida méxima del 8 % en peso para gravas sin triturar y del 35 % para
pedregullo de grava.

3) Dureza Dorry: Serdigual ¢ mayora 18,
4) Absorcién: En 48 horas no excedera el 25 % en peso.

El agregado grueso estara graduado {salvo indicacion en contrario de ia inspeccién) en
forma tal que responda a la siguiente granulometria:

PORCENTAJE EN PESQ QUE PASAN CRIBAS O TAMICES

Fraccion 2"1/2 2" 1172 1 e N°® 4
2"a 1" 100% 90-100%  35-70% 0-15% - --
1" a N°4 - - 100% 80-100% 25-80% 0-5%

No se permitira en el agregado grueso més de un 10 % de piedras de forma de laja
(relacion entre mayor y mencr dimensién menor de 0.20). La determinacién de lajas o particulas alargadas se
realizara sobre una musstra representativa de los siguiente pesos minimos:

- Para tamafics maximos comprendido entre 1" 2% oo 10 kg.
- Para tamafios méximos menores de 1" ... . N Skg.
De la muestfa representadiva de peso P se separaran mediante seleccién visual y en

ferma manual todas aquelias partfculas cuya mayor dimerision exceda 5 veces e espesor medic respectivo.
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Luego se determinaré su peso P1. Bl contenido de lajas se calculara en por cients del peso de la muestra originat
mediante la expresion;
% de lajas = P1/Pl x 100

[kl resultado & considerar sera el promedio de dos determinaciones realizadas sobre
muestras distintas del mismo material.
d) AGUA:

El agua a emplear en ef hormigdn sera razonablemente limpia, libre de aceite, sai,
acides é&lcalis, vegetales y cualquier sustancia perjudicial al fin propuesto, Las aguas de dudosa calidad seran
controladas, conforme al métoda de llevar 2 cabo ensayos de flaxién, con hormigones fabricados utilizando agregados
cemunes; la resistencia de las probetas ensayadas no sera menor del S0 % (noventa por ciento) de aqueilas similares
hecha con agua aprobada.-

) ACERQS:

Los aceros a utfiizar en las estructuras de la obra, deberan cumplir con las normas
IRAM correspondiente y, en particular deberan tener los diametros segin los defalles adjuntos y presentar un aspecto
limpic de éxido y grasas, respetando las especificaciones del pliego general de la presente licitacion

La Empresa aportara ia totalidad de los materiaies, siendo por cuenta de! contratista el
acopio, cuidado y acarreo de los mismos, quedando supeditado a los controfes de calidad gue el Municipio considere
necesarios.

ARTICULO $: EXCAVACIONES y DEMOLICIONES

Las cunetas existentes seran demolidas y se incluiran los puentes que no verifiquen el
nivel , la demolicion incluye las banguinas vy cordones también existentes, los escombros seran retirados por cuenta
de la empresa como también su disposicion final

En los sectores que no existen cunetas 'a excavacion se efectuard en un todo de
acuerdo al replanteo efectuado y a los planos que forman el presente pliego. La excavacion se podra realizar con
maquina 6 a mano a los efectos de respetar los anchos y profundidades especificadas, cuidando Ja verticalidad lateral
y nivelacién del fondo.

No se aceptaran relienos de tierra sobre el fondo de zanjas por excesc de
excavaciones, en estos casos se usara el mismo hormigdn hasta dar el nivel necesario.-

En todo momento la Empresa deberi verificar los tendidos subterraneos de
redes de agua, cloacas, electricidad, gas y teléfono, ete. Quedando a cargo del contratista la recoieccitn de
toda ia informacién necesaria y el control de lineas, ancho y profundidad de aquellos, el Retiro de todos los
elementos fisicos existentes, que interfieran para la ejecucién de la obra, (postes, luminarias, obras de arte
deterioradas, arbolado, puentes de todo tipo , alcantarillas fuera de lineas, de cafic u hormigén,
profundizacién y/o reposicién de Canerias de agua y cloaca- teiefénicas, coaxil, etc.), por cuenta v _cargo de
la empresa contratista.

Las roturas. producidas en las cafierias (de todo tipo} en obra. y de ser necesaria la profundizacién de las
mismas, deberan realizarse por tuenta y cargo de la empresa contratista, haciéndose cargo de todos los
gastos gue estas generen. Ademas toda rotura de cualquier indole que se produzca en fa obra, correra por
cuenta y cargo de la empresa contratista.

Ademas, coordinara con la inspeccion del cauce, si fuese necesario, todo lo referente 3 los turnos de riego a fin de
lograr ia compatibilidad de estos con el plan de trabajos de la obra, evitando los atrasos y los perjuicios a los
regantes.-

ARTICULO 8: MATERIAL SOBRANTE

El material sobrante correspondiente al movimiento de suelo y excavacion, debera
retirarse fuera del predic de la abra, por_guenta y cargo de la Empresa Contratista y ser trangportado a los lugares
indicados por |z Inspeccion, quedando en obra unicaments &l material apto para los rellenos previstos. Este dltimo
debera ser ordenado y parfilado de manera ta que no ocasione perjuicios & terceros.-

ARTICULO 7: LECHQ FILTRANTE, RELLENOS Y COMPACTACION

En canal existente deberd realizarse, un manto filtrante, constituide por piedra bola didmetro
minimo 20 cm, en un espesor minimo de 60cm. sobre ef cual se colocara un nylon de 400 micrones, sobre el cual se
procedera a realizar el tapado completo del canal cor tierra libre de escombros, pudiende utilizar ia producida en la
excavacion de la cuneta a construir, hasta comgpletar la cota de nivel de caizada.

En todos los casocs, los rellenos, se realizaran por capas de 30 cm de espsscr como maximo, las
que se compactaran sucesivamsnte, proporcionande’ @ hurhedad dptima al material de base, teniendo la precaucion
de escarificar las interfaces. '
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El grado de compactacion seré tal que en ningln caso la densidad sea inferior al 80 % de la
densidad Proctor normal.-

RTICULQ 8: PERFILADO

El perfil de las excavaciones debera ser aquel que se ajuste en un todo con los plancs del
proyecto que se adjuntan al presente pliego, admitiéndose una tolerancia de hasta un 10 %:; superado este limite, se
deberd proceder a reiienar y compactar, dejandc el perfil en condiciones de llenado; en caso contrario se relienara
cen hormigén, corriendo por cuenta del contratista ef costo de estos excedentes.-

ARTICULO 9: HORMIGONES )
En fa construccidn de la presente obra se debera utilizar HORMIGON ELABORADO EN

PLANTA EXTERNA, reservandose la inspeccion, la facultad de permitir el uso de hormigones elaborados en obra,
para algunocs trabajos menores.-

E! contratista, Unico responsable frente al Municipio, debera especificar correctamente el fipo de
hormigén necesario para cada parte de la obra - dosificaciones -, cumpliendo ademas con fodo lo referente a las
caracteristicas de los materiales gue se detalla en Jos articulos 2 y 8 del presente pliego.-

ARTICULO 10: TIPOS DE HORMIGON

Los tipos de hormigon a utilizar seran:

HORMIGON DE LIMPIEZA H-8- 250 kg/m3
RANPAS PEATONALES CUNETAS, CORDON, BANGUINA, H-17- 300 kg/m3
LOSAS DE ALCANTARILLAS H-17- 300 kg/m3

El hormigén contendra la menor cantidad posible de agua que permita su adecuada
colocacién, un perfecto llenado de los encofrados, y 13 obtencion de estructuras compactas y bien terminadas.-

Parz la presente obra se aconseja trabajar con una relacién agua/cemento de 0.5 <
afc <0.53 alos efectos de obtener un hormigén levemente fluido para el revestimiento de cunetas y uno levemente
plastico para las otras estructuras, lo que representa trabajar con asentamientos menores de 8 cm .

El Municipio, podra solicitar la extraccion de probetas para verificar la calidad del
material utilizado en la obra realizando los ensayos correspondientes bajo coste de la Empresa Contratista.-

La Empresa Contratista deberd presentar a la Inspeccidon para su aprobacién, un
detalle de los métodos y tiempos de curado del hormigén a los efectos de mejorar I calidad v vida (til de los mismos.
LOS HORMIGONES SE curaran CON ANTISOL SOLVENTADO (Tipo SIKA) Antisol®
Compuesto liquido con solventes para el curado del Hormigén ,posteriores al llenado, cuidande en todo
momento que dicho hormigdn se encuentre tapado con Nylon Negro-

ARTICULO 11 ARMADURAS DE ACERO
El acero a utilizar en tas armaduras debe cumplir con lc especificado en el Articulo 4

del presente pltisgo. Ademas las armaduras seran realizadas de acuerdo con los planos de detalle de secciones que
forman parte del presente pliego.-

ARTICULO 12: ENCOFRADOS

Los mismos deberén ser provisios por la empresa coniratista y, salvo indicacion
expresa de la Direccién, los enccfrados seran metdlicos y en cantidad suficiente para cumplir con los plazos de cbra.
Los mismos deberian estar en perfectas condiciones de mantenimienios para lograr terminaciones aceptables en las
superficies. La Inspeccidn podria sclicitar el reemplazo de aquellos que considere no aptos.

ARTICULO 13: LIMPIEZA y BALIZADC

Debera mantenerse un balizamiento y estado de limpieza general de la obra, durante
la ejecucion de la misma y a la finaiizacidon de todas las tareas, retirando materiales que representen peligro parz la
seguridad y circulacién peatonal y vehicular porCle y cargo de la Empresa Contratista, Debera balizarse las
zonas de trabajo evitando cualguier peligro/para los tercergs de dia y de noche a satisfaccion de la Inspeccion.
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NORIMAS PARA CONTRATISTAS

INTRODUCCION

Es propésite de la Municipalidad de Maipu asegurar gue en todas las dependencias del
Municipio cuando se efectiien los llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se
cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) yia legislacion vigente en la materia.
Fundamentado ello en [as disposiciones y lo establecido per la L.ey de Higiene y Seguridad en el Trabajo
(LHST) N°19.587/72 art. 3°.

La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos
generales y minimos en materia de prevencion, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de
la Municipalidad de Maipd y todo el personal que trabaje en relacién de dependencia con ellos,
incluyendose en estos los subcontratistas y eventuales.

L.os aspectos particulares de cada tipo de trabajo, seran aplicados con criterio ¥ sentido comiin
dependiendo en cada caso de la situacion particular generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el
analisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al Contratista, para gue sean puestas en
practica por et mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efectos de que las empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con o
estipulado en la legistacion especifica, deberan considerar Legisiacion Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.

£
03 Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario
351/79 y complementarios.

L Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio
Ambiente segin correspondan a la actividad que el contratista desarrollara.

k4 Leyesydecretos de Salud y Seguridad en la Construccion.
£ Ley de Transito Transporte.
AN Cualqguier otra disposicion, Resolucion, ete., vigentes.
NORMATIVA
£ Normas Generales del Municipio establecidas segin pliego.
(18 Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de Ia Municipalidad de
MaipG.
&3 Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacién sea dispuesta
por otras vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuanto al conocimiento y cumplimiente, por parte de todo el
personal o subcontratista, de lo dispuesto por la municipalidad y por la Legislacion vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICING LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y
Seguridad en el Trabajo y su Decreto Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un
servicio encargado del traslado y atencion médica para accidentes laborales y urgencias médicas de
su personal. Tal servicio podra ser:

a) Servicio Médico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o
privadas.

c) Sistema de Seguro (Aseguradora de Riesgos del Trabajo) gue incluya tal apoyo o
prestacion y la némina completa de prestadores médicos.

El servicic médico det Contratista det&ra cwptar con una base de operaciones suficientemente
Cercana, de forma tal de brindar al Accidefitado o Empleado gue requiera atencion médica de urgencia
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una rapida respuesta de emergencia. Para ello se debera presentar un plan de contingencias o
procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empieados deberd contar con una certificacion medico laboral

(preocupacional actualizado), que determine la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta
segln lo determina la legislacion vigente. Presentar previo a la iniciacion de los trabajos propios cet

contrato.
En caso de accidente se debera presentar ante las autoridades de competencia de la
Municipalidad de Maip( el parte médico de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

El Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de
cumplir con los requerimientos del decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley
24557 de Riesgos del Trabajo. }

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un servicio de
Seguridad e Higiene Industrial, permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacion, la
supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del servicio debe ser la salvaguarda integral

de su patrimonic y del personal que en ella labora.
DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA

Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentaré, la némina del Personal afectade a la
obra, adjuntando copia para ser entregada a la inspeccion de Segurided e Higiene Laboral y

consignando:

§ Cantidad del personal.

§ Nombres y Apellidos.

f Domicilio.

i Funcién.

i Edad.

Gy Numero de Legajo Personal - Documento de Identidad.

§ Certificado de aptitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacion de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes,
al municipio todo cambio en su planta de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar
servicios. Lo mismo se requerira de las empresas subcontratistas.

CAPACITACION

El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacidon para su
personal, debiendo comunicar al Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de

cumplimiento.
Dentro de los temas se incluiran:

+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.

+ Servicios de ART

+ Prevencion de Accidentes.

+ Prevencién de riesgos laborzales.

+ Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.
+ Todo ello con relacion a la tarea a realizar.

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

£l Contratista proveerd a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a fin
de desarrollar las tareas en condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

EL PERSONAL DEL CONTRATISTA QUE NO CUMPLA CON EL USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL
PROVISTOS, SERA SEPARADO INMEDIATAMENTE LA £ TRABAJO. SE RESPONSABILIZARA DIRECTAMENTE AL

CONTRATISTA, POR LAS DEMORASE INTERRUPCIONES QUE TALES\HECHOS DEMANDEN.
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Asi mismo, uniformara a su personal y colocara distintivos en la indumentaria de sus operarios
para lograr una rapida identificacién.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberan estar
a disposicion de la Inspeccion, en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

El contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal,
con motivo de las obligaciones Jue asume en cada contratacion y de sus consecuencias, como asi

regulacién, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberan hacerse
cargo de la atencion médica de su personal, internacién, rehabilitacion e indemnizacion, segun
corresponda.

El contratista presentara mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos
de los accidentes de trabajo derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en

frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO

DE [ A REALIZACION DE TRABAIOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, etc., deberan efectuarse siguiendo los
procedimientos establecidos en la Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer
meétodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

ser: levantamiento y movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o
recipientes que hayan contenido productos quimicos, u otros que puedan incidir en la salud de los
operarios, deberan regirse por las normas SHL existentes en cada caso ¥ las instrucciones que al
respecto se ordenen. Cualquier problema en el procedimiento u organizacion deberd ser notificada.

DOCUNMENTACION

Ef Contratista debera confeccionar ¥y mantener actualizado el LEGAJO DE OBRA, el que debera
estar rubricado por el Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en e| trabajo y por el responsable
maximo de la Obra o Representante Técnico. Se habilitara un libro de 6rdenes de servicios (que puede
ser el de la inspeccion) donde se notificaran las 0.8, referidas a Seguridad e Higiene Laboral. Cabe
destacar que la inspeccidn técnica también obrard como Auditor de Ia Seguridad e Higiene de Ia
empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSOMAL

+ Tomara coneccimiento Yy cumplird con las indicaciones e instrucciones de Medicina
Laboral, Seguridad, Higiene.

+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerdo al tipo de tarea
gue realice sera obligatorio.

+ Debera usar la vestimenta provista y no podréa realizar la tarea con el torso desnudo.

+ E! personal del Contratista mantendra en todo momento orden y fimpieza en su lugar de

trabajo, respetando 1as normas de convivencia para con la comunidad.

PROFIBICIONES AL PERSONAL

X Esta prohibido hacer fuego o emplear elementos que sean fuentes de ignicién, en
lugares donde se almacenen, manipulen, productos inflamables y/o explosivos, como asi
también donde exista presencia de gases en el ambiente o cualquier otro tugar
considerado de riesgo o no autorizados,

x No esta permitido preparar comid que se efectle en lugares expresamente
autorizados por la inspeccion delcontrato o SHL.
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X El personal del Contratista debera tomar conocimiento ¥y cumplir con la poiitica dgeneral
de alcohoiismo de Ia Municipalidad.

X Esta prohibido introducir bebidas aicohélicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo,

X No se permite desarrolar sus tareas a una perscna en estado de ebriedad o bajo la
influencia de psicotrépicos, Ia que deberd abandonar el lugar de trabajo. Sera
responsabilidad del Contratista, retirario del lugar de trabajo, y avisar al municipio.

X Salvo el caso especifico de contratacion de personal de servicios especiales de
seguridad vy de acuerdo a condiciones que establezcan leyes yfo reglamento, esta
prohibida la portacion de armas,

4 Esta prohibida la tenencia de animales dentro de las obras ¥ alrededores en todo el
mbito del Departamento de Maipy, salve que el mismo fuera solicitado en el contrato.

X El personal se apegara a lo normado en el decreto 596/98 de Ia Municipalidad de Maipa.
DE LAS OBRAS '

Elordenyla limpieza seran factores preponderantes en los obradores ¥ lugares de trabajo, v
una condicion indispensable para evitar accidentes. Ademas, se apostaran absolutamente todos los
d compatibles con la prestacion de obra a efectuar ¥ tener instalados los

dispositivos de seguridad referidos a proteccian contra caidas de objetos, de personas, maquinas, etc.

La inspeccion de Ia Municipalidad, estimarg ef lugar para la instalacién dei obrador. Asi
también dejara registro sobre la determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de
materiales, herramientas, maquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de
Perforacion (mas abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios
de todo material proveniente de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre |a
presencia de obstaculo que pudieran ocasionar accidentes. Para ello £1 Contratista proveera, montara
¥ posteriormente retirara jas sefializaciones eventuales para advertir tal situacién.

Cuando exista luz diurna, se utilizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta
debidamente del peligro, siendo conveniente estudiar su ubicacion para evitar el retroceso de los
vehiculos por falta adecuada de sefalamiento.

Los carteles de sefialamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 m x 1,0 m de medidas
minimas. en fondo blanco, bandas rojas cruzadas a 45° de S5cm de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizard material retroreflectivo.
En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de (uz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, seran minimizadas y utilizadas como aitimo
recurso, teniendo en cuenta el riesgo incendio o de lesiones a personas, ademas de su ineficiencia en
dias de viento o lluvia.

El contratista sera responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24
Horas todos los dias mientras dure la obra. Los elementos de sefializacién deberan presentarse previo
a comenzar las actividades contractuales.

B personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo ¥ casco amarillo en forma permanente.

ZANJEO
Sifuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra
preferente cuidado en considerar el tipo de ter : U compactacion, [a proximidad de rutas y calles,

etc., adoptando en tonsecuencia las prevencitnes ¢

Las zanjas seran correspondientemente entibadas ¥y contenidas sus muros para evitar

)
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Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar la presencia
de cables eléctricos, caferias, etc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, y accidentes

personales.

En todo momento se mantendra libre el espacio para la circulacién del persona! en caso de
emergencia.

DISFOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

Toda maquina que utilice El Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera
poseer los aditamentos de seguridad que correspondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus
operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad.

Se deberan utilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar del
servicio aquellas que no ofrezcan garantias a la seguridad.

Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor de
combustion interna, los mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el
departamento de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, copia de la cual se debera hacer entrega
previa al inspector de la Municipalidad de Maipti segun corresponda y remitida a SHL.

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, e equipo se instalara en el lugar de trabajo en forma
tal que se presente ordenado, no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El
equipamiento y accesorios deberan cumplimentar ias disposiciones de seguridad correspondientes.

Cuando se trabaja con soidadura o corte oxiacetilens en una instalacion en altura con el fin
contrarrestar posibles accidentes producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la
precaucidn de que el equipo generadar se halie alejado como minimo 6 o 7 m. {en direccién de la
proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice ¢l trabajo, colocando ademas, en aigan
tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, etc.

Cuando se utilicen elementos de carécter peligroso, irritantes téxicos, etc. se tomaran las
precauciones correspondientes a cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se
instruira al personal sobre los riesgos que implica.

El responsable de Seguridad e Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de
dicha normativa informando a la Municipalidad de Maipqd.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se
suspenderan de inmediato y se dara aviso al supervisor o responsable del area para que adopte las
medidas tendientes a su neutralizacion.

BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS

Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente,
conteniendo suficiente cantidad de vendajes v demds elemento de curaciones de emergencia. El listado
de los elementos de primeros auxilios sera referido por el servicio de medicina laboral del contratista.(

Articulo 10-Ley N° 19.587).
Los botiquines estaran a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente
capacitada.

ANDAMIOS
Cuando el andamio supere los dos metros de altura o durante su armado se debe utilizar en
forma obligatoria y permanente el arnés de seguridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y
resistencia necesarios, compatibles con ta prestacion a efectuar y tener instalados los dispositivos de
seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soporte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o
cualquier otra sustancia que pueda originar caidas por resbalamiento.

como plataforma, deberan estar en perfectas
; su ancho debe ser de un minimo de 60 cm y

Los tablones u otros materiales que se utili
condiciones, sin rasgaduras, quemaduras, empalmes, et
estar bien solidarizado al andamio.
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DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualguier emergencia declarada en el area que labora El Contratista, dard aviso
inmediatamente de Io acontecido y colaborara, a peticion, en la solucion de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista debera operar en el siniestro en forma
efectiva y a disposicion del Municipio.

El personal deberd estar instruido para combatir cualquier principio de incendio y estar
familiarizado con los equipos con que se cuenta.

Fuera del area de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendios, El Contratista
prestara colaboracién en tareas de apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y
Municipales que correspondan a las Condiciones de seguridad para transito y transporte.

No se podra transportar personal en maguinas pesadas, tractores, gruas, motoniveladoras,
guinches, elc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor debera tener una habilitacién
psicotécnica emanada de autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un
taller habilitado por la Secretaria de Transporte de la Nacion.

TRABAJOS DE PERFORACICH

Si por alguna razon se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar
perfectamente sefializado durante su ejecucion, su uso y luego deberd ser tapado y asegurado para
evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro grafico de la ubicacién.

En los trabajos de perforacién y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también
cualquier operacidn que se lleve a cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse,
ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

La inspeccitn del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trate de obras, servicios,
Trabajos o actividades, es la responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no solo de las
obligaciones emergentes de relacion contractual, sino también de las disposiciones, obligaciones y
responsabilidades que fija la presente Norma.

Cada Dependencia debera instrumentar yfo adecuar sus procedimientos a efectos que las

obligaciones de la presente, queden explicitamente sefaladas, como tal, en los contratos respectivos.

La Inspeccitn del Municipio, los responsables de las areas de trabajo o del &mbito donde debe
actuar los Contratista, conjurtamente con SHL, deberén antes de iniciarse la efectivizacion de la
relacién contractual, interiorizar a El Contratista, incluyendo a los integrantes de Servicios de
seguridad industrial del mismo, acerca de log riesgos y cuidados emergentes y generados por la
actividad.

Esta norma se da a partir de los aspectos precedentemente sefalados, los mismos que deben
ser considerados por el Contratista y formar parte de la planificacién y programacion de los trabajos.
CONSIDERACIONES FINALES

Sobre lo expresamente sefalado en los puntos anteriores, el Contratista estara obligado a
cumplir todas las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo y gue pueden ser aplicables al tipo de
tareas gue desarrolle.

Mo seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de
inconvenientes veasionados en la dependencia por falta de conocimiento de la presente norma o de
otra disposicion que pudiera regir su actitud.

E| contratista se hara pasible de las penalidades que resulten de las faltas cometidas de
acuerdo a lo especificade en cada Contrato, y en concordancia con la Normativa vigente al respecto.
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VIGENCIA
La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacion de la obra y hasta la

obtencion del Certificado Final de la misma.

Departamento de
Estudios y Proyectos



!

FUNICIEA L pAn T b
OE mieg™P 12

FoLro

it e

AT g,

'
[

Obra: CONSTRUCCION DE CUNETAS, BANQUINAS, CORDONES, RAMPAS
PEATONALES, ALCANTARILLAS Y RELLENO DE CANAL EXISTENTE
Ubicacién: BARRIO VIRGEN DEL PILAR
Distrito Fray Luis Beltran - Maipu. Mendoza
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HEMPO DE EJECUCION (Cinco meses Ciento -Cincuenta Dias )
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inimo los valores establecidos en escala salarial emitidos por
portes patronales correspondientes.
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g Fouy :
MUNICIPALIDAD DE LICITACION. i BN
MAIPU ANALISIS —_— -
DIRECCION DE
o PRECIOS e
OBRAS PUBLICAS Hoja__de_  Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
QFERENTE ; {(um}
RUBRO ¢ .
ITEM :
N Cantidad Precioc
A MATERIALES Unidad | Unitario Monto
7
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $lum
" — JCantidad [Precio
B MANO DE OBRA ] Unitario Monto
1 hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANC DE OBRA SUB-TOTAL B $ium
C| EQUIPOS Monto
11PO Poten {Valor |Amort :iﬂgs Ycombusti [Lubri  |Costo Rendi
cia Actual  |zacién tos bles cantes |ldiario nrtiento
HP $ $/dfa $/dia $idia $/dia $idia um/dia
1
2
3
4
COSTO DE LGS EQUIPOS sus-TtotaL C $lum
] TRANSPORTE A OBRA Monto
i
COSTO DEL TRANSPORTE Isua-"roma_ D $lum
EiSUB-TOTAL 1 = A+B+C+D $ium
F [GASTOS GENERALES = 1% de E $fum
G|sUB-TOTAL 2 = |E+F $/um
H ]BENEFICIO = % de G $fum
| |GASTOS FINANCIEROS = % de G $lum
J|[SUB-TOTAL 3 = 1G+H+ $/um
K [iva = 1% de J $fum
LITOTAL = |J+K $lum
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MUNICIPALIDAD DE LICITAGION
MAIPU TIPO N*
SECRETARIA DE ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
INFRAESTRUCTURA Expte N°
Y SERVICIOS Hoja 1 de 7 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEGIDA
OFERENTE : (un)
RUEROQ ; MANO DE OBRA
ITEM - ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA hS.
A MATERIALES Espé’;ﬁf‘;‘am OFICIAL omom | AvupanTe
U SALARIO BASICO POR HORA
2 lINCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA (17% de 1) (a)
3 SUBTOTAL (1+2)
4 _|CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3} (b)
5 iINCIDENCIA ADICIONAL NG REMUNERATIVO ()
6 COSTO TOTAL UNITARIO (344+5)
[ PRECIC UNITARIO ADOPTADO | |
Nota: ef PRECIO UNITARIO ADOPTADO ne podrd ser Inferior al COSTO TOTAL UNITARIO determinado en el punto Ve 5,

(a}- INCIDENCIA ASISTENCIA PERFECTA: Porcentaje determinado en base a una mediz esta

pudiendn utilizar un porcentaje menor al indicado.

{b)- CONTRIBUCIONES ¥ CARGAS PATRONALES: es el Tot
CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES gue se detalla
uno de los items que conforman Iz tabla. No se pradré uti

TABLA DE CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronaies Seguridad Social 22,00%
2 Contribuciones Patronales Ghra Social 6,00%
3 Fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Cao. 0,08%
5 Régimen Nacional de iz Ind. ds iz Construccion 0,08%
5 Fondo de tnvestigacion, Capacitacion y Seguridad 0,16%
7 Feriados Pagos 5,93%,
8 Ley de Riesgos da Trahajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 5,38%
10 Enfermedades inculpables 2,28%
1l Licencias Especiales 0,91%
12 [Vestimentay Utiles de Labor 2,31%
13 Suelde Anuat Complementario 10,94%
Total Porcentual de costo de la mano de chra 76,53%

() ADICIONAL NO REMUNERATIVQ
A SAL N REMUNERATIVO

Cuandoe en el caleulo del Costo de Mano de Obra corr
deberdn tener en cuenta, con et fin de determinar |

total de 176 horas/mes.

5i 2l Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de PEgC en cuctas, en |
unftario por hora se debers tener en cuenta la ma

pago adoptads por la ampresa.

Ara. HIEVAS, Nerlna
\nspector de Obrds P&,i l?a ¥
Kunicipalidad dwga =

i

e

yor cantidad de cuot

distica entre las empresas constructaras, no

al Porcentual de costo de la mano de obra determinado en la TABLA DE
a continuacidn, Los porcentajes que lo com
lizar un porcentaje inferior al Total Porcent

ponen reflejan un promedio de cade
uzl determinado en dicha tabla:

espanda lz inclusion de sumas Na Remunerativas estipuladas por el gremio, se
aincidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 8 hs. c/u, contabilizando un

a determinacidn de la incidencla en el COSLo

istas en el Acuerdo, independientemente de ia forma de
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= RAMPAS T gl e
MUNICIPALIDAD DE MAIPU | or oe osras pusLicas |
CUNETAS, CORDON Y BANQUINA | DIBUO RAUL VADO
Barrio VIRGEN DEL PILAR SEC. DE INFRAEST.: EDUARDO MEZZABOTTA  [———- 1
FRAY LUIS BELTRAN MAIPU INTENDENTE:  MATIAS STEVANATO i
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DETALLE DE CUNETAS

HORMIGON DE 300 Kg/m3

_1 905
!_WQSEQf.i 010 060 0.10 para banquing y cordon
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EXISTENTE ,
0.15
\
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| i o !
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H g i 1
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MUNIC!PAL!DAD DE MAIPU

CUNETAS, CORDON Y BANQUINA
Barrio VIRGEN DEL PILAR

DiBUJC: RAUL VADO

SEC. DE INFRAEST.: EDUARDO MEZZABOTTA FECHA

FRAY LUIS BELTRAN MAIPU

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO
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DETALLE LOSA DE ALCANTARILLA SOBRE COLECTOR

REP. 9BC/20cm.

7 7

0.70
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'Z//f EM‘IOC/TDcm.
L7 W 300kg. DE

{QE“P!!ME!\EO/mE DE H

ESPECIFICACIONES
HIERRQ:  Nervade Te = 2400 kgicm?2

HORMIGON: 300kg/m3 de mezcla

4 BIC, s g, Tel CURADO: Sup. mojada por 10 (diez) dias
i 1 pe(;tﬂr deq ! GbiieEs o pelicula guimica (Antisal o similar)
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i Hunicipaiidad de Maipd .4 m1
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU | pir pe oBras pusLicas
DIBUJC: RAUL VADO

CUNETAS, CORDON Y BANQUINA

Barrio VIRGEN DEL PILAR
FRAY LUIS BELTRAN MAIPU

SEC. DE INFRAEST.: EDUARDC MEZZABOTTA FECHA

INTENDENTE; MATIAS STEVANATC
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MUNEC!PAL!DAD DE MAIPU

DIR. DE OBRAS PUBLICAS

CUNETAS, CORDON Y BANQUINA
Barrio VIRGEN DEL PILAR

FRAY LUIS BELTRAN MAIPU

DIBUJO: RAUL VADO

SEC. DE INFRAEST.: EDUARDO MEZZABOTTA

FECHA

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medic de la presente se certifica que €l .oovvvivveiiecececeeeeeee
en representacién de la Empresa Constructora

ha reahzado en

forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se
llevaran a cabo las Obras de CONSTRUCCION CUNETAS, CORDONES- BANQUINAS,

RAMPAS PEATONALES, ALCANTARILLAS Y RELLENO DE CANAL EXISTENTE-
BARRIO VIRGEN DEL PILAR- Distrito Fray Luis Beltran -Maipd

I3

AT o ;..,.-,,,Nerma/

3 inspedtor de @b sPubllcas

?; Munigipatidad d aipd i
Firma y Selio _
Representante TEcnico
Matricula N°
D.N.1L

Representante de la Administracion




Secretaria de Infraestructura y Servicios Pablicos
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

A A T

ANEXGC: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIQS

RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE CUNETAS, BANQUINAS, CORDON, ALCANTARULLAS,
RAMPAS PEATONALES Y RELLENO DE CANAL EXISTENTE EM BARRIO VIRGEN DEL
PILAR

UBICACION: DISTRITO FRAY LUIS BELTRAN - MAIPU.

FORMULA DE APLICACION PARA EL RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS

p= Po (0.40 MO/MQo + 0.156 GO/GOo +0.05 HN/HNo+0.40 HE/HEO).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.

MQ:  Coste de mano de obra en construccion, jornal por hora del ayudante, publicado por Area de
Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
gjecucion de los trabajos.

MOo: idem anterior correspondients al mes anterior al de apertura de ia licitacion.

GOo: Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N® 22002, de la publicacién del Area de Costos
del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes anterior al
de apertura de la licitacin.

GO:  Precio final al publico del Gas- Qil YPF, itam N° 22002 de ia publicacién del Area de Costos
gel Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

HNo:  Precio final &l publico del Hierrc Nervurado tipo 11l (2400 kg/cm2) diam. 8 mm, item N°® 3011,
de la publicacion del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la licitacidn.

HN: Precio firal ai publico del Hierro Nervurado tipo 11 (2400 kg/emZ) diam. 6 mm, item N® 3011
de la publicacién del Area de Costos del Ministerio de Economia, Infraestructura v Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucidn de los trabaios.

HEo:  Precio final del Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item N°
105G, de la publicacidn del Area de Costos del Ministerio de Economia, infraestructura y Energia de
Mendoza, carraspondiente al mes anterior &l de apertura de la licitacién..

HE: Precio final dei Hormigén elaborado de 350 kg de cemento por m3 de hormigén, item N°
1050, de ia publicacién del Area de Costos del Ministerio de Ecenomia, Infraestructura y Energia de
Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los frabajoes.
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 ANEXO Il

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Dentro de! sobre N°1 debera agregar;

Q) Debera presentar Evaluacion Econdmica — Financiera {planilla Anexo I
Patrimoniales) firmado por Contador pudblico nacional

it ng CIF-A_“}AD

Ratios Financieros-
Los valores que figuran en el Anexo |l

correspondientes al dltimo balance de clerre de ejercicio anual aprobado seran requisite excluyente para la
adjudicacién de la propuesta. Los valores correspondientes al pentltime balance aprobado, seran

solamente infarmative.

Las propuestas seran admitidas, y tendran un piazo de 48 hs para su presentacion

RATIOS FINANCIEROS

ANEXO {i- RATIOS FINANCIEROS - PATRIMONIALES

|
I
VALORES |
RATIOS FORMULA ADMITIDOS Ui Balance Pendlimo |
PERMITIDOS Aprabadg *(1) Balance |
Aprobado *(2) |
SOLVENCIA Activo total / Pasivo total >=al,l |
Activo Corriente / Pasivo
LIQUIDEZ corriente >=all
PATRIMONIO Activo total - Pasive {otal
NETO > =5 7.400.000,00

* (1) Corresponde al Balance solicitado en art. 8% inc. h) del Pliego de Condiciones Generales, para la

presentacion de la oferta.
*(2) A solicitud de la Administracion, deberd ser presentado dentro del plazo de dos (2) dias hébiles
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