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MEMORIA DESCRIPTIVA

MEMORIA DESCRIPTIVA
MEJORAS PLAZA BARRIO VIEJO TONEL |

Calles Cabernet y Sauvignon.-
-DISTRITO CIUDAD - DEPARTAMENTO DE MAIPU —

La obra consiste en la remodelacién de la Plaza del Barric Viejo Tonel 1, destinada al mejoramiento del
equipamiento del mismo, en el Distrito de Ciudad del Departamento de Maipd. Se ejecutara bajo la modalidad de
Licltacién Pablica. :

El proyecto tendré las siguientes caracteristicas segin el pedido de los vecinos, para mejorar dicho espacio
verde y se procedera a realizar los siguientes trabajos detallados en el presente pliego, entre lo que se destaca es la
colocacién de Equipos de Gimnasia al aire libre, generando una pista de salud y el reacondicionamiento de los
juegos existentes en un espacio mas seguro tratando el suelo con césped sintético.

También se colocaran elementos de Infraestructura urbana para la comunidad como mesas con bancos,
mesas de ping pong, papeleros, etc.

Se realizara la construccién de un playon deportivo y la remodelacién de las obras existentes y deterioradas
con el paso del tiempo y el vandalismo.

Se trabaja con un concepto de inclusién por 1o que serdn modificados los espacios peatonales y se colocaran
barandas en las rampas
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MEJORAS PLAZAB®

VIEJO TONEL |

MAIPO, Enero de 2023.-

Materiales, equipos y manao de obra para la Const. obrador Y colocacion de
Cartel de obra cierre perimetral, limpieza de obra y retiro de escombro.-

21 Gl.
Materiales y Mano de Obra 1,00
Provisién y colocacion de granza pétrea color gris, para playén trasero, segin

2.2|especif. Técnicas adjuntas. Espesor min. 0,05m m2 | 150,00
Mano de Obra
Adgquisicion e instalacion portico cuadruple integrador

2.3 . Un. 1,00
Materiales y Mano de Obra
Cesped sintetico, colocacion sobre terreno compactado ¥ nivelade 20mm

2.4|C0D 20L.6G23G3-3 mz2 | 80,00
Material Mano de Obra

. ; SALOD: EGU BE

3.1 |Adg de B{cinco) aquipos para aire libre Un. | 5,00

3.2 Instalacion de equipos, Materiales y Mano de Obra Gl 1,00

4.1|Adquisicion de 3(tres) mesas con bancon de cemento, heshos in situ, segiin detalle Un. 3,00

4.2 Adquisicion de 1(uno) mesa de poing pong de cemento Un. | 1,00

4.3 |Adquisicion de 10{diez) papelerc matalico, segtin detalle bin, 3,00

4.4 |Reparacion y pintura, canteros existentes Gl 1,00

4.5 Carteleria para sefializacion y ientizacionde los vecinos Un. 5,00

4.6] Adquisicien de mastil, segin detalle Un. 4,00

4.7 |Restauracion de bancos existentes Gl, 1,00

4.8 |Traslada & instalacion de equipamiento, Materiales v Mano de Obra Gl 1,00

- T ——— " e
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Construccion base estabilizada 12 cm. m2 | 882,00
Pizo de hormigon Alisado. Materiales y MO para efecucion de piso de
5.2 hormigon atisado con medios mecanicos de 0,15m de espasor y malla de m2 | 882,00
"“{acero slespec. Tecnicas se dejan previstas las fundas para red de voley y ’
demarcagion y pintura de la zonas para los distintos deportes
Remodelacion de obra existe, demolicion de muros parcial gue divide zona de
§.3|juego de nifios y zona de juegos de bebes, Muro de 128 metros lineales, 0.80 m3 | 41,50
metros de alto y §.40 de ancho.
Construccion de muro de hormigon armade divisor con dos gradas, que
5.4 |separa zona de juego y playon deportivo de 0,80 m de alte, con escalones de m3 | 14,50
0,40 m y 30 m lineales, segin detalle.
24,00
colocacion de baranda, segiin esp. Técnicas adjuntas. 1,00
ONSTRUCGION DF PASILLOS INT. BB
7.1{Nivelacion y preparacion del Terreno. Materiales y mano de obra 50,00
Construccion de veredin de Hormigon antideslizante de 12 cm de espesor. 50.00
i
iales y mano de obra
1,00

Son pesos IVA incluide:

TOTAL

Propietario/Gerente

Domicilic iegal
Doc. Tipo y N°

Profesional. D. Técnico

Domicilic legal
Doc. Tipoy N°
Matricula:
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Licit. Publica N°:
Expte. N°:

oBrA: Meioras PLLAZA B° VIEJO TONEL I

FINANCIACION: MUNICIPALIDAD DE MAIPU
UBICACION: Calles Cabernet y Sauvignon - CIUDAD - MAIPU

ARTICULQ 1: OBJETO DEL LLAMADO

Liamase a Licitacion Publica para la ejecucién de la obra: CONSTRUCCION PLAZA B° VIEJO TONEL |
segun detalle de planos técnicos, segln croquis de ubicacion adjuntos, en un todo de acuerdo a la Ley de
Obras Publica N° 4416 con sus decretos reglamentarios y la ley Orgéanica de Municipios N° 1079.-

ARTICULD 2: DOCUMENTACION:

La compra de ia documentacién se realizara en la Municipalidad de Maipu, Calle Pablo Pescara 190
Maipi, Mendoza,

En esa oportunidad debera fijar domicilio en el Departamento de Maip( a los fines de la notificacion de
circulares aclaratorias.-

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DEL CONCURSO

Fijese la presentacién de las propuestas para el dia......... de...coaaes Ceertsrsasstnnann de 2023, a las
................. horas, en la SUBDIRECCION DE LICITACIONES de la MUNICIPALIDAD DE MAIPU, no reci-

biéndose ninguna documentacion pasada la hora establecida.-

ARTICULO 4: CONDICIONES PARTICULARES

El presupuesto oficial de la obra asciende a la suma de

a) Presupuesto oficial:

($ 17.729.490,00).-

b) Plazo de ejecucién: Se establece el siguiente plazo de ejecucion de la obra:

¢) Valor de la documentacion: El valor de fa documentacion licitatoria es de Pesos:
.............................. ($.errrrrerereeeeeeens),  8iN cuya adquisicion es nula toda propuesta

presentada.

d) Modalidad del Provecto licitatorio: En la presente, ia DOCUMENTACION LICITATORIA
incluye un proyecto licitatorio de la modalidad:
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Las caracteristicas de esta modalidad se detallan en el Art. 4 del Pliego de Condiciones Generales

e) Sistema de Contratacién: El sistema de contratacion establecido para la presente obra es
por:

f) Recongcimiento de adicionales de obra: Se debera tener en cuenta lo previsto en el

articulo 49 y siguientes de la ley de obras pablicas.-

g) Reconocimiento de MAYORES COSTOS: Sl se reconoceran variaciones de precios
de acuerdo a anexo adjunto

h) Anticipo de Fondos: Para la presente obra no esta previsto efectuar anticipo de fondos.

i) Acopio de materiales: Para la presente obra no esta prevista la certificacion de acopio
de materiales.

i) REGISTRQ DE ANTECEDENTES DE CONSTRUCTORES DE_OBRA PUBLICA
(RACOP): el aferente debera adjuntar Constancia de Inspeccion y habilitacion vigente de
la firma en el RACOP en ia/s especialidad/es, subespecialidad/es y rubrofs especificados
para la presente contratacién, emitida por el RACOP y con referencia expresa a la cbra
objeto de la presente contratacién (se aceptara presentacion de original o copia
certificada).

k) Especificacién del Rubro, especialidad y subespecialidad de la Obra especificada en el
articulo 1, segun_codificacion _de la Tabla de Especialidades confeccionada por el
RACOP: especialidad 200, Vial, subespecialidad 210-220-240(A) ¥y 270

) Monto o porcentaje de la obra que podré ser cubierto con Lineas de crédito para cubrir
las deficiencias en la CCA: No aplicable a esta licitacion.

ARTICULO 5: ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Los oferentes deberan acreditar amplia experiencia y competencia técnica para realizar la obra objeto
de la presente Licitacion. Esta acreditacion consistira en la presentacion de referencias de obras de

similares caracteristicas ejecutadas por la empresa.

A los efectos de la cumplimentacion del requisito, el oferente debera indicar con toda claridad los
lugares de emplazamiento de las obras.-

ARTICULO 6: PLAN DE TRABAJO

Antes de la firma del contrato, la Municipalidad aprobara el Plan de trabajos presentado por _gl oferente,
y el Contratista estara obligado a someter los cambios que se soliciten para dicha aprobacion. Ei Qlan
debera contemplar en forma detallada previsiones adecuadas a efectos de manten “dentro de !o posible
durante la realizacién de los trabajos el libre transito de los vehiculos de transpotie de pasajeros que

circulan por la zona.-

ARTICULO 7: PROPUESTAS




Las propuestas se efectuarén con los valores globales, es decir, tomando a la obra como una unidad (no
por sectores o partes).- :

ARTICULO 8: MULTAS POR MORA DE TERMINACION DE OBRA

Las.multas por mora de entrega de la obra terminada de acuerdo con los plazos de ejecucion
determinados precedentemente, sera del 0.5 % {cinco por mil) del monto de la obra actualizada por dia.-

ARTICULO 9: PLAZOS DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

£l p_!azo de garantia de la obra se establece en UN (1) ANO, a partir de la fecha de recepcion provisoria,
3 ?E\I::ill' de la cual, de nc mediar observaciones, se procedera a confeccicnar el acta de recepcion
efinitiva.-

ARTICULO 10: CAUSAL DE RECHAZO DE PROPUESTA

De acuerdo a lo indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4416, sera causal de rechazo de la propuestia
la no presentacion de los analisis de precios de cada uno de los items que la componen y la planilla anexo
costo de la mano de obra, los que deberan efectuarse conforme a los esquemas de las planillas oficiales.-

ARTICULO 11: GARANTIA DE OFERTAS

) La garantia de ofertas sera del 1 % {unc por ciento), depositada en ia forma indicada en el articulo 7° del
Pliego de condiciones generales de licitacién. La misma sera devuelta luege de constituirse la garantia de
adjudicacion.-

ARTICULO 12: GARANTIA DE ADJUDICACION

La garantia por el incumplimiento del contrato sera del 5 % {cinco por ciento), depositada en la forma
indicada en el Art. 26° del Pliego de condiciones generales de licitacion. La misma sera devuelta luego de
constituirse el acta de recepcion provisoria.-

ARTICULO 13: FONDO DE REPARO

El porcentaje a aplicar para el fondo de reparo sera del 5% (cinco por ciento) del monto a certificar,
depositado en la misma forma que lo indica el Art. 26 de las Bases de Licitacién. El mismo sera devuelto
luego de constituirse el acta de recepcion definitiva.-

ARTICULO 14: CERTIFICACIONES

Para la aprobacion del segundo certificado y los siguientes el contratista debera acreditar el pago de los
salarios, del fondo de desempleo, cargas sociales y tributos nacionales, provinciales y municipales. Si no se
diera cabal cumplimiento a estos requisitos sera suspendido el pago de los certificados, considerandose al
contratista como Onico responsable de los dafos y perjuicios que tal suspension de pago pudiera acarrear.-

ARTICULO 15: MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE INSPECCION DESCRIPCION:

La Contratista debera proveer con destino a la Inspeccion de Obra una (1) movilidad, modelo 2016 en
adelante, con chofer de potencia minima 140 HP y capacidad para 5 personas. La movilidad sera provista en
perfecto estado de funcionamiento, equipada con rueda de auxilio, radio receptor y caja de herramientas
para reparaciones ligeras. El combustible, lubricantes, mantenimiento, reparaciones y repuestos, seguro y
pago del chofer seran a exclusivo cargo de la Contratista. El vehiculo contard con seguro total_){ seguro
para conductor y terceros transportados por el tiempo gue dure la ejecucion de las obras, con poliza de la
mas amplia cobertura emitida por Compahia de reconocido prestigio y solvencia.

En caso de averia y durante el tiempo que demoren las reparaciones, la Contratista debera reg| plazaria
por otra movilidad de caracteristicas similares a las especificadas, J /

El vehiculo detallado anteriormente debera ser provisto por el Contratistad Esde la fecHa de iniciacion de
la obra hasta 90 dias después de la Recepcion Provisoria. | /
i
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La falta de provision de la movilidad hara pasible a ia Contratista de una penalidad diaria equivaiente a
cien (100) litros de gas oil, considerado al precio vigente al momento de aplicacion y ademas facultara a la
Municipalidad a contratar un vehiculo similar. El importe de la contratacién estara a cargo del Contratista ¥
le sera descontado del primer certificado que se emita con posterioridad al hecho.

OBLIGACION DE IDENTIFICAR LA MOVILIDAD PARA PERSONAL DE INSPECCION:

Todas las movilidades que fueran afectadas al uso del personal de Inspeccion de la obra, deberan llevar
inscriptas en lugar perfectamente visible, en ambas puertas delanteras, una leyenda que las identifique y
dentro de los siguientes términos:

"AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE MAIPU"

y la designacion de la Obra en la que presta éervicio, en forma concisa. Ejemplo:

OBRA: MEJORAS EN PLAZA VIEJO TONEL 1

Cada una de las letras estaran inscriptas en un rectangulo de siete (7) cm. por cinco (5) cm. con un
espesor de trazado de medio (0,5) centimetro.-

MEDICION Y FORMA DE PAGO

Esta provision no recibira pagoe directo alguno por lo que su costo debera prorratearse en los ltem que
integran la obra.

ARTICULO 16: SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL
Desde la celebracion del Acta de Inicio de Obra y hasta la entrega del Acta de Recepcion Provisoria, la

contratista debera contar con un seguro de responsabilidad civil por dafios contra terceros por un monto de
$ 30.000.000,00 (pesos treinta millones con 00/100).-
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ARTICULO 1: OBJETO DEL LLAMADO

El presente llamado a Licitacion tiene por objeto lo establecido en el Art. 1° del Pliego de
Condiciones Particulares, en un todo de acuerdo a lo previsto en los Arts. 1° y 2° y concordantes de la Ley de Obras
Plblicas N° 4416, cuyo detalle se acompafia en planilla de presupuesto adjunta, y seglin las especificaci ones técnicas
contenidas en el respective pliego.

ARTICULO 2: ACEPTACION DE LAS CONDICIONES

_ La presentacion de las propuestas implica por parte de! propenente un completo
conocimiento de la documentacién, de los trabajos a realizar, del tiempo, sus condiciones de ejecucion y lugar de
emplazamiento de la obra.

ARTICULO 3: FECHA Y HORA DE LICITACION

Fijase para la presentacién de las propuesias el dia y hara, previsto por el Departamento
de Licitaciones de La Municipalidad. Las propuestas seran abiertas en presencia de los Funcionarios co rrespondientes,
asi como de los inferesados que concurran, labrando se un acta que sera firmada por los asistentes al a cto. Solo se
consideraran las ofertas gue se presenten hasta el instante de la aperiura del primer sobre; no se admitiran
modificaciches, aclaraciones y/o explicaciones sobre las propuestas presentadas, que interrumpan el acto.-

Al finalizar el mismo y antes de cerrar el acta labrada, los interesados pedran efectuar las observacio nes, aclaraciones
ylo impugnaciones relativas a la formalidad del aclo, como asi también & cualquier irregularidad observada en las ofertas
presentadas. Si el dia fijado para la apertura fuera declarado feriado pof causas fortuitas y no hiciera posible la
realizacion del acto, éste tendra lugar el primer dia habil inmediato siguiente, a la misma hora para &l que fue convocado.-

ARTICULO 4: DOCUMENTACION

lLa Municipalidad proveeré la DOCUMENTACION LICITAT ORIA (carpeta conteniendo
pliego de condiciones, pliego de especificaciones generales y particulares, planos, croquis, planilia de presupuesto oficial,
planilla oficial de propuestas, planilla de analisis de precios), la cual incluira el PROYECTO LICITATORIO de la obra, que
podra estar desarrollade, total o parcial mente, en alguna de las siguientes modalidades:

a) De PROYECTO EJECUTIVO (planos generales y de detalle de la obra completa, con un carécter definitivo).

by De ANTEPROYECTC (croquis preliminares, planos generales, esquemas, etc.)

En el primer caso, la responsabilidad det Proyecto es de La Municipalidad, siendo a cargo
del Contratista, aquellos desarrollos y documentacion gue las condiciones o especificaciones particulares de cada obra le
impusieren.-

Como complemento al proyecto preparado por el Municipio, el Contratista debera
confeccionar, cuando asi sea requerido por Pliegos o por la Inspeccion; estudios y ensayos preiiminare's y los planos de
coordinacién en los que se describan la ubicacion de los elementos funcionales, estructura, recorrt_do de redes ylo
caferias, especificando los tipos de tendido, con la precision de los planos de replanteo, a fin de facilitar las tareas de
control por parte de la Inspeccién .Tal documentacién pedra ser requerida en cualquier momento, antes o durante la
gjecucion de las tareas especificas.-

En el segundo caso, la documentacion incluye un anteproyecto de la cbra a nivel de
croguis preliminares y/o planos generales.-

1
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En ellos se han fijado posicién, dimensiones y materiales de los elementos constructivos
compatibles con las condiciones de funcionamiento, estética y condiciones de servicios minimos requeridos por el
proyecto y el destino de la obra a construir.-

En este caso, el Contratista DESARROLLARA EL PROYECTO COMPLETO conforme con
las siguientes pauias y condiciones:

Previc a la iniciacidn de los trabajos y en un plazo NO mayor de 30 dias, el Contratista
procederd a la preparacidn, confeccién y presentacién de la documentacion completa de planos generalesy de detalles
del proyecto, ante La Municipalidad y et o Los Organismos Jurisdiccionales correspondientes, HASTA OBTENER LA
APROBACION RESPECTIVA.-

Las condiciones de ejecucidn del proyecto se ajustardn a matleriales, dimensiones,
posiciones y calidades fijados en el proyecto licitatorio, en ia documentacién licitatoria, especificaciones particulares,
memorias o indicaciones oportunamente emitidas por la Inspeccidn de Obra, respetando la ubicacién de osl elementos
principales y accesorics o trasladandolos a fin de que en la obra se logren mejores distribuciones de los recorridos, asi
como una mayor eficiencia y rendimiento, pere siempre respetando, cuidadosa y exhaustivamente el anteproyecto, y los
fines perseguidos segtn [a memoria descriptiva v la s especificaciones del pliego.-

Durante la marcha de la obra, la Inspeccién podra en cualguier momento solicitar al
Contratista |a sjecucién de planos parciales de detalle, afin de apreciar mejor o decidir sobre cualquier problema de
montaje o elemento a instalarse.-

La MODALIDAD adoptada para el presente Pliego Licitatorio esta indicada en el Art. 4 del
Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Lega L.

ARTICULO 5: ERRORES DE LA DOCUMENTACION

Se deja expresa constancia gue cualquier error o duda que advirtiesen los proponentes en
CUALQUIERA DE LAS PIEZAS INTEGRANTES DE LA CARPETA DE LICITACION, deberan comunicarlo por escrito a
La Municipalidad con una anticipacion de por lo menos DOS (2) DIAS HABILES a la fecha de apertura de la licitacion.-

ARTICULO 6 :PROPUESTA

La propuesta de precios sera redactada Unicamen te en la planilia oficial de propuestas,
escritas a maguina o letra de imprenta bien legible , firnadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en la Subdireccién de Licitaciones & enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida. En el sobre
debera destacarse: nimero de licitacion, expe diente, dia y hora de aperiura.-

La cofizacién se efectuard en forma individual con |a determinacion de los precios unitarios
y totales para cada uno de ellos. Las cotizacicnes para el sector deberan acompanarse ineludiblemente con el detalle
indicado en el apartado d) sobre 2 articulo 8.

ARTICULO 7: GARANTIA DE OFERTA

El oferente acompafiard a su propuesta un depdsito de garantia del 1,00 % del
Presupuesto Oficial como minimo, que podra ser en ef ectivo (acreditado en recibo oficial municipal), titulos o valores,
segun su valor nominal, emitidos por La Nacidn o Provincia de Mendoza, incluidas las reparticiones auté rquicas y las
empresas del Estado, fianza bancaria 6 pdliza de caucion. Las fianzas bancarias & seguros de caucién deberan reunir las
condiciones basicas determinadas en el Art. 9 de | Decreto Provincial N° 313/81.

Si la institucién bancaria que otorga la fianza nao tiene asiento oficial en Mendoza, debera
someterse en forma expresa a la jurisdiccién y competencia de los tribunales de esta Provincia.

!
V.02/2015
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En caso de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias (se deberdn adjuntar los

originales a la documentacion licitatoria), éstas rani a nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPU y deberan inc luir la
siguiente cldusula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA CON 1O

ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPANIA DE SEGURCS (o
BANCO)} ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETQ 313/81, REGLAMENTARIO
DE LA LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

propuesia

La omision de esta cléusula en la poliza o fianza bancaria, sera causal de rechazo de ia

ARTICULO 8: FORMA DE PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS

Las propuestas se efectuaran con los vatores gl obales, es decir, tomando a la obra como

una unidad (no por sectores o partes).-

La propuesta de precios sera redactada UNICAMENTE en | a planilla oficial de propuestas,

escrita a maquina o fetra imprenta bien legible, fi rmadas por el oferente y representante técnico, selladas y en sobres
cerrados, en el Departamento de Licitaciones o enviadas por piezas certificadas con la anticipacién debida, En el sobre
debera destacarse: numero de licitacion, expediente , dia y hora de apertura.-

Lz eotizacién se efectuara en forma individual con la determinacién de los precios unitarios

y totales para cada item que la constituya.-

Las propuestas se presentaran hasta ¢l dia y hora g ue se indica en el Art. 3 del presente
pliego, en sobres cerrados (1y 2, DE APERTURA CONJUNTA), de forma que no pueda abrirse sin violarse, y que solo
ostentara Iz individualizacion de la licitacion y contendra:

a)

b)

d)

€)

g)
h)

)
k)

Constancia de la constifucion de la garantia de oferta a que se refiere el Art. 7 de este pliego, la que sera
devuelta en caso de no ser aceptada la propuesta, dentro de los diez { 10} dias de adjudicada la obra.-

La declaracidn que para cualquier cuestion administrativa 6 judicial que se suscite se aceptara la jurisdiccion de
Tribunales Ordinarios de la Provincia, haciendo renuncia expresa al Fuero Federal y cualquier otro fuero que
con posterioridad al acto licitatorio se creara.-

La constancia de haber adquirido los pliegos de licitacion.-

La firma de! proponente y representante técnico en toda la documentacién.-

Constancia del pago de Sellado Municipal segin Orden anza Municipal vigente por cada hoja incluida en el
Sobre N° 2, de Oferta Basica y Variantes.-

Antecedentes de obras ejecutadas, domicilic de las mismas para su visita y pedido de referencias.-
Detalle del equipo con que se cuenta para ejecutar la obra, con el domicilio donde pueda verificarse.-

Balance con no mas de seis meses de antigtiedad, co n informe firmada por Contader Publico Nacional (se
aceptara preseniacion de original o copia certificada).-

Acta constitutiva, Contrato Social, Estatutos, Actas de Directorio, o cualquier otra documentacion, conforme en
cada caso a la naturaleza social del proponente, en copia debidamente certificada, que acredite las facultades
del firmante.~

Nota de Presentacién y Designacion del Representante Técnico de la Empresa.-

Certificado expedido por Entidad Profesional correspondiente, en el que conste ia habilitacidn tanto de La
Empresa como del Representante Técnico para la ejecucion de la obra objeto de la presente licitacion (se
aceptara presentacion de original o copia certificada).-

Constancia de Inscripcin en el Instituto de Estadistica y Registro de la Industria de la Construccion (1€ ?))

(se aceptara presentacion de original o copia certificada). i
" [ viosrams
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Para el caso gue el monto de la Obra supers los 5.000 jornales del Pedn de La Administracién Publica, se
debera adjuntar constancia emitida por el Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Pdblica
(RACOP), seglin se especifique en el articulo N° 4 de | Pliego de Condiciones Particulares.

Constancias de inscripcisn vigentes en los distintos organismos nacionales y provinciales de caracter
impositivo y previsicnal.

Plan financiero donde el proponente debera mencionar en forma escrita, las fuentes de sus recursos para
financiar las obras durante el periodo que media entre 1a ejecucién, certificacidn de trabajos y espera para el
cobro de los respectivos certificados de obra.

Nota con caracter de declaracion jurada en la cual se file un domicilio especial en el Departamento de Maipt
donde seran validas todas las notificaciones y dili gencias administrativas que se practiquen con metivo y en
razon de la presente licitacién.

b)

c)

d)

“variante".

Formulario OFICIAL de Propuestas y Alternativas de Pronto Pago.

Cuando se formulase "variante”, ésta debera ser pre sentada en las mismas condiciones de la propuesta
principal, en sobre separado con iguales inscripsiones que la anterior, perc con el agregado del término

Se agregaran ademas los siguientes datos por cada pr opuesta en los sobres indicados en a) 6 b):

4. Numero de personal permanente y transitorio del con tratista de obra.
2. Plazo de ejecucion de la obra.-
3. Plan de trabajos & inversién y cronograma general de obra.

Analisis de precios de cada uno de los iterns que com ponen la propuesta.

En lo relativo al costo de la Mano de Obra, los Oferentes deberan presentar la Planilla “Anexc Costo de | a
Mano de Obra” utilizando como minimo la escala salatial del gremio que correspenda, con los valores vigentes
al mes anterior a la fecha de apertura. El valor resultante para cada categoria sera el g ue luego trasladaran a
los Andlisis de Precios de cada items.

ARTICULO 9;: RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

-

Las propuestas no seran admitidas, y por lo tanto d evueltas en el acto el

sobre N° 2 del articulo anterior, cuando se observa ran cualquiera de |as siguientes causales:

1.

Omisién de las Garantias de Oferta, 6 su importe sea inferior al 1% del Presupuesto Oficial, o no relna los
requisitos establecidos en el articulo 7, @ menos que el inconveniente se subsane en el momento de la
apertura, depositando la diferencia en tesoreria municipal.

No estar debidamente salvada o aclarada toda enmienda y/6 raspadura en su fexio.

De acuerdo a o indicado en el inciso 2° del Art. 22 de la ley 4418, sera causal de rechazo de la propu esta

LA NO-PRESENTACION DE LOS ANALISIS DE PRECIOS de cada uno de los items que la componen y LA

PLANILLA ANEX0O COSTO DE LA MANO DE OBRA, los que deberan confeccionarse conforme a los
esquemas de las planillas oficiales y siquiendo la metodologia indicada para su determinacidn.

La no presentacion de las constancias estipuladas en el Articulo N° 8, inciso m).
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Los restantes recaudos a observar en la propuesta deberdn ser cumplimentados dentro de
fos DOS (2) DIAS HABILES & la clausura del acto licitatorio. En caso centrario el municipio podra rechazar la oferta v el
oferente perdera la garantia.

Sin perjuicio de lo previsto, se podra requerir a los oferentes la presentacion de la
documentacion y/o aclaraciones o ampliaciones que a juicio del municipio sean necesarios para la correcta evaluacion de
la oferta. En ese caso, las presentaciones debera n ser cumplimentadas dentro de los DOS (2) DIAS HABILES de la real
notificacién, en caso contrario el municipio podra rechazar la oferta y el oferente perdera la ga rantia.-

ARTICULO 10; PROPUESTA VARIANTE

Si el oferente presentard otras propuestas que s ignifiquen una variante ventajosa a lo
proyectado oficialmente, las mismas serdn considera das sdlo en el caso de que el mismo proponente haya presentado
también propuesta de acuerdo al pliego oficial. La nueva propuesta sera considerada por la comision de Preadjudicacion
de la Licitacion.-

ARTICULO 11: NORMAS QUE REGIRAN

Establécese que aquellas cuestiones que no hayan sido expresamente fijadas o previstas
en el presente pliego, se regiran supletoriamente p or lo dispuesto en la Ley de Obras Piblicas N° 4416, Decreto -
Acuerdo 7061/67 y modificatorios 1163/75, 2594/81, 2460/82, 185/83 y 1477/90, 8.706 Ley de Administracién Financiera
de la Provincia de Mendoza excepto el Art. N° 135; y 5282 de Contabilidad y 3209 de Procedimientos de Mendoza.-

ARTICULO 12: MANTENIMIENTO DE LA PROPUESTA

. El oferente se obliga a mantener la propuesta por el término de SESENTA (60) DiAS
HABILES, desde el dfa siguiente de la apertura del acto licitatorio, a cuyo vencimiento podra ser automat icamente
prorrogado intertanto no mediare manifestacion expresa en contrario por parte del mismo.-

ARTICULO 13: DOMICILIO DEL PROPONENTE

Déjase expresamente establecido que el proponente debe constituir en &l momenta de la
adquisicion de la documentacion de la obra, domicilio especial en el Dpto. de Maipt, Provincia de Mendo za, donde seran
validas todas las notificaciones y diligencias admi nistrativas que se practiquen con motivo y en razon de la presente
licitacion.-

ARTICULO 14: DOMICILIO DEL ADJUDICATARIO

El adjudicatario de la licitacién, a los efectos de la celebracion del contrato respective,
debera constituir domicilio especial en la Ciudad d e Maipl, Provincia de Mendoza, donde seran vilidas t odas las
notificaciones y diligencias administrativas que se practiquen con motivo y en razdn de la presente Licitacion.-

ARTICULO 15: EFECTO DE LA ACEPTACION DE LAS PROPUESTAS

Con 1z sola aceptacién de la propuesta queda perfecto el convenio entre La Municipalidad

y el adjudicatario, en todos sus efectos juridicos y legales quedando a criterio de la primera la formalicen de convenios o
contratos especiales.- '

ARTICULOC 16: DESISTIMIENTO DE LAS OFERTAS

Si el propenente, vencido el plazo de mantenimiento de oferta establecido en el presente
pliego v no se hubiera dictado decreto de adjudicacién, decidiera desistir de su oferta, lo comunicara por escrito en Mesa
de Entradas para su validez. En caso de desistimiento antes de vencido dicho término o después de efectuada la
adjudicacién, atin cuando la misma se hubiera resuelto pasado los sesenta dias habiles de mantenimiento de oferta, el
proveedor se hara pasible a lo establecido en el ar ticulo correspondiente a penalidades y multas, ejecutandose en este
caso el documento de garantia.-

ARTICULO 17: MEJORA DE OFERTAS

) Cuando dos o mas ofertas estuvieran en pie de i gualdad y su monto y cantidag/séah de
significacion, podra llamarse a mejora de precios entre las propuestas que se hallen en esas coniciones acl &fecto
0972015
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se fijara dia y hora en que tendrd lugar la aperiur a de las nuevas propuestas, en las mismas condiciones que la apertura
iniciak.-

ARTICULO 18: OBSERVACIONES YO IMPUGNACIONES

i en el momento de examinarse las propuestas durante el acto de apertura se advirtiera el
incumplimiento de alguno de los requisitos formales o fundamentales” exigidos que no modifiquen las bases de la
Licitacion, podra resolverse su aceptacién slempre que se encuentre presente el interesado y/o persona con poder
suficiente & satisfaccién de La Municipalidad de Maipi, y hayan asentido la mayorfa simple de concurre ntes, caso
contrario los proponentes podran efectuar las obser vaciones y/o impugnaciones que consideren conveniente, una vez
terminada la apertura de sobres, las que deberén co ntar en el acta respectiva.-

ARTICULO 19: ADJUDICACION

Es adjudicador de la Licitacién y contratante de la obra La Municipalidad de Maipu. El
adjudicador se reserva el derecho de encomendar la realizacién de la obra al licitante cuya oferta considere mas
conveniente, como asi también el rechazarlas todas, sin que ello signifique crear derechos a favor de los proponentes ni
obligaciones a carge de ella. La circunstancia de no haberse presentado mas de una oferta por sector n © impedira la
adjudicacion si se fa considera conveniente.

El precio sera séle uno de los factores a tener en cuenta para la decision. Se tendra valido
el precio unitario cuando hubiera errores de multiplicacién reflejados en el total parcial, y la adjudicacién se haré por el
imparte que surja de multiplicar las unidades ofrecidas por el precio unitario, no aceptandose reclamo s en otro sentido.

La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir hasta un 20% (veinte por
cienio) los items en cualguiera de los sectores, al mismo precio e iguales condiciones gue se adjudicé.-

ARTICULO 20: COMUNICACION DE LA ADJUDICACION

La adjudicacién se comunicaré a los interesados por escrito, por intermedio del la
Subdireccién de Licitaciones, debiéndose cumplimentar a partir de ese momente la firma del contrato respectivo, vy
constituir [as garantias previstas en el articulo pertinente.-

ARTICULO 21: TIPO DE CONTRATO

El sistema de contratacién para la presente obra sera sl especificado en el Art. 4 de Pliego
de Condiciones Particulares de Caracter Legal de la presente documentacion licitatoria.-

ARTICULO 22: FORMA DE PAGO

Los pagos se harén a través de certificados, pr esentados en el tiempo y forma que se
indican en los pliegos Particulares que se adjuntan a la presente. El Ultimo certificado de pago tendra el caracter de
liquidacien final de la obra contratada. El pago de las certificaciones estara sujeto a lo previsto en la Ley de Obras
Publicas N°® 4416 y sus modificaterias. Se podra autor izar anticipo de fondos cuando estuviere previsto en El Pliego de
Condiciones Particulares de Caracter Legal.

ARTICULO 23: CELEBRACION DEL CONTRATO

El instrumento de la contrata serd firmado dentr o de las DIEZ (10) DIAS CORRIDOS de
efectuada la notificacion de la adjudicacion al adjudicatarioc.

ARTICULO 24 :ANTECEDENTES DE LOS OFERENTES

Las empresas deberan demaostrar capacidad téchic a, operativa v financiera a satisfaccion
de La Municipalidad.

Deberén los oferentes acreditar experiencia y ¢ ompetencia en obras de similares
caracteristicas.-
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ARTICULO 25: DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS DE OFERTA

Resueltz la adjudicacion, se procederé a la devolucion de las garantias de los oferentes
que no resultaron adjudicatarios.

ARTICULO 26: GARANTIAS: CONSTITUCION Y DEVOLUCION

En aportunidad dei contrato respectivo, el contratista debera afianzar el cumplimiento del
mismo con un depdsito equivalente al 5% del monto contratado en concepto de GARANTIA CONTRACTUAL, que puede
ser dinero en efectivo, titulos o valores segiin su valor nominal, emitidos por la Nacién o provincia de Mendoza, fianza
bancaria 6 péliza de caucién. Las fianzas bancariasé péliza de caucion, deberan reunir las condiciones basicas
determinadas en el articulo 9° del Decreto Provincial 313/81 y 2094/04. Si la institucion bancaria que otorga la fianza, no
tiene asiento oficial en Mendoza, deberéd someterse en forma expresa a ia jurisdicein y competencia de los tribunales de
esta provincia. La devolucién de La Garantia Contractual, se efectivizara al realizarse la recepcién provisoria de 1z obra,

Del importe total de cada cerfificado de obra, excepto los de acopics e intereses, se
descontara el 5 % (cinco por clenta) en concepto d e FONDO DE REPAROQ, y que se retendrd hasta la recepcion
definitiva en caracter de garantia.

Para toda ampliacion de obra, adicionales o imprevistos que se autoricen, se aplicara el
mismo procedimiento de depdsitos, descuentos y devoluciones sefialados precedentemente.-

En el caso de estar previsto el acopio de materiales conforme establece el articulo 54,
previo al pago de la cerlificacion, el confratista debera afianzar el mismo con un depdsito equivalente al 100% del monto
otorgado en concepto de acopio. El mismo puede ser realizado en las formas previstas en el primer péarra fo de éste
articulo. La devolucidn de la Garantia, se efectivizara al realizarse la recepcion provisotia de la obra o al finalizar la
totalidad de los desacopios.

En todos los casos, de optarse por seguros de caucion o fianzas bancarias, éstas iran a
nombre de La MUNICIPALIDAD DE MAIPL y deberan incleir | a siguiente clausula obligatoria:

"SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE EN TODO LO QUE SE CONTRADIGA GCN
LO ESTIPULADO EN LAS CONDICIONES GENERALES DE ESTA POLIZA (o FIANZA) ESTA COMPARIA DE
SEGUROS (o BANCO) ACEPTA EN UN TODO LAS DISPOSICIONES INSTITUIDAS EN EL DECRETO 313/81,
REGLAMENTARIO DE I.A LEY 4416 DEL GOBIERNO DE MENDOZA"

ARTICULO 27: TRANSFERENCIA DE CONTRATO

o Si el contratista desea realizar cesién del contrato, en forma parcial o total, debera contar
con la autorizacién expresa del municipio mediante dictado de decreto del poder ejecutive, debiendo el cesionario
cumplimentar con lo estipulado en el articulo N® 8, Sobre N° 1 del presente pliego

ARTICULO 28: SEGURO OBRERO

De conformidad con io dispuesto por la Ley 24557 el Contratista estara obligado a tener
permanentemente aseguradc el personal que trabaja, en una entidad aseguradora debidamente autorizada por la
Superintendencia Riesgos de Trabajo, y una declaracidn expresa que desvincuia a La Municipalidad de Maipd de toda
responsabilidad respecto de los accidentes que pudiera sufrir su personal, asumiendo en forma total v completa toda
responsabilidad al respecto. Tanto la pdliza cubriendo su personal como la declaracion antes mencionada deberan ser
presentadas por el Contratista antes de suscribir el contrato de obra.-

ARTICULO 29: INICIACION DE LAS OBRAS

El inicio de los trabajos se efectuard dentro d e fas 48 horas de la firma del contrato, en
base a lo previsto en el articulo 23 del presente.

Previo a la iniciacidn de la obra, el oferente debera presentar copia de los certificados,

expedifjos por los entes Privados, Municipales, Provinciales yfo Nacionales, que acrediten el conocimiento de la
ubicacién de las instalaciones subterraneas de teléfono, gas, energia eléctrica, agua, etc.
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Al iniciarse las obras se labrard un acta que co nsigne la toma de posesién, replanteo y
comienzo de las obras, por parte del contratista, entregandose una copia de ella a éste Gltimo. Cuando la inspeccién no
puede entregar la posesion integral del terreno donde se realicen las obras, 6 cuando circunstancias especiales lo
aconsejen, podra efectuarse [a enfrega de posesién por framo o partes bien definidas de la okra, en cuyo caso se fijara en
el acta el iempo de ejecucion de esa parte.-

ARTICULO 30: PLAZOS DE EJECUCION

El plazo de ejecucion se establece en el pliego de condiciones particulares de Caracter
Legal.-

ARTICULO 31: MULTAS
Las multas se establecen en el pliego de condiciones particulares de Cardcter Legal.-
ARTICULO 32: RECEPCION PROVISORIA

Terminada la totalidad de las obras y si la inspeccion no tuviese objeciones que formular a
las mismas, se labrara acta de recepcidn provisoria entregandose copia de elia al Contratisia. -

ARTICULO 33: PLAZO DE GARANTIA Y RECEPCION DEFINITIVA

Después de la recepcién provisoria de la obra, el confratista esta obligado a manteneria
durante el plazo de UN { 1) ANO reparando los desperfectos y defectos provenientes durante su uso normal, de la mala
calidad o de la deficiente ejecucion de la obra.

Al no estar el contratista en posesién de la obra desde la recepeién provisoria, no estard a
su cargo reparar dafios ocasionados por el mal uso, intencién expresa o catéstrofe.

Finalizada el plazo de garantia, si la inspeccién no tuviese objeciones que formular, se
efectuara !a recepcidn definitiva de la obra.-

ARTICULOQ 34: PLAN DE TRABAJO, DE INVERSION

Se confeccionara considerando lo previsto en el apartado 3) del articulo & del presente
pliego.-

ARTICULO 35; PENALIDADES POR INCUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO

Los plazos fijados para cada trabajo en los planes a que se refiere el articulo precedente,
serdn tratados en forma idéntica al plazo de ejecuc ién de la abra, pero tomando sélo en consideraciénia parte de obra
que debid ejecutarse y la sancién pecuniaria sera proporcional a ella.-

ARTICULO 36: FISCALIZACION DE OBRA

La inspeccidn fiscalizara ka ejecucién de las obras y exigira que ellas se realicen en
estricta conformidad a lo contratado.

El contratista esta obligado a tener en la obra una copia completa y autenticada de la
documentacion de la obra, ademas del libro de 6rdenes de servicie y el de nota de pedide, por triplicado.

ARTICULO 37: SUBCONTRATISTAS

Los subcontratistas v sus obreros seran conside rados por La Municipalidad como personal
del contratista. El Contratista presentard para apro bacién de La Municipalidad una ndmina de los subcontratistas que
intervendran en la obra. La existencia de subcontra tos, no releva al contratista de la vigilancia y atencién de los trabajos
que le correspondan.

La falta de cumplimiento de las obligaciones del subconfratista, no exime de mode alguno
al contratista de la responsabilidad emergente del contrato, sino que éste es el exclusive responsable ante el Estado.-
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ARTICULO 38: PERSONAL Y ENSERES

El contratista tendré en la obra los enseres y e | personal que, en cantidad y calidad sean
necesarios para el normal desarrollo de los trabajos.-

ARTICULO 39: PERMANENCIA DEL PERSONAL

El contratista esté obligado a expulsar de la ob ra al personal que la inspeccién le exija, en
virtud de no reunir, a su exclusive juicio, aptitudes suficientes, o de haber cometido cualquiera de los siguientes hechos;
a) falta de respeto a la ingpeccién; b} desobediencia a la inspeccidn; ¢) incitar a la desobediencia a la inspeccion; d)
dafios a la obra; ) incumplimiento con sus obligaciones; f) cualquier otra causa que atente contra la buena marcha de las
obras.

ARTICULO 40: GASTOS DE BOMBEOQ Y DRENAJE

8i para ejecutar la cbra fuese necesario efectuar bombeo o drenaje, ef gasto sera por
cuenta del contratista, guien debera preverlo al pr esentarse a licitacién.-

ARTICULO 41: DESVIOS PROVISORIOS

Cuando la ejecucién de las obras exija el desvio de los cursos de agua, caminos,
conductos de liquidos, etc., el gasto que elio ocasione serd por cuenta del contratista, quien debera mantener ese
servicio provisoric vy restablecerlo al servicio primitivo.-

ARTICULO 42: GUARDADO DE MATERIALES Y ELEMENTOS

Estard a cuenta y cargo del contratista y a juic io y directiva de la inspeccidn, la
construecion de un depdsito seguro para el guardado de materiales acopiados y elementos de pertenencia de La
Municipalidad, que pudieran existir en el obrador. Asimismo el contratista esta obligado a velar por la seguridad de tales
elementos.

En casc de estar previsto el acopio de materiales, el contratista contard durante la
ejecucion del contrato, con un centro de acopio para los materiales a utilizar en la obra el cual podra ser inspeccionado
por La Municipalidad. El contratista debera comunica r a L.a Municipalidad el domicilic de dicho depdsito. El coste, la
seguridad y el mantenimiento de estas instalaciones estaran a cargo del Confratista.

ARTICULO 43; COMPOSICION DEL HORMIGON

En el caso de ser aplicable, para la composicién del hormigén vale todo lo especificado en
los pliegos de condiciones particulares de caracter técnico que se adjuntard a la documentacidn licitatoria.

ARTICULO 44: CONSISTENCIA Y TRABAJABILIDAD

En el caso de ser aplicable, para la consistencia y trabajabilidad vale todo lo especificado
en los pliegos de condiciones particulares de carac ter iécnico que se adjuntaré a la documentacion licitatoria.

ARTICULQ 45: MATERIALES

Para la ejecucién de las obras se deberan aportar materiales que cumplan con las
especificaciones técnicas que aseguren una correcta concrecion de las mismas. En el caso que estuviera previsto, se
debera cumplir para los materiales, con lo especifi cado en et del Pliego de Bases Particulares de Cardcte r Técnico que
se adjuntara a la documentacién licitatoria.-

ARTICULO 46: PREVISIONES DE SEGURIDAD

Cualquier reparo que formule la inspeccién respecto a las previsiones d.e segu‘ridad que se
adopten, sera reparado de inmediato por el contrati sta, mediante |a adopcidn de las medidas que sugiera la inspeccion.-

ARTICULQO 47: ORDENES DE SERVICIO

V.09/2015
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' y ' Toda cqmunicacién entre el contratista y La Municipalidad se efectuara por intermedio de
la inspeccion, estande obligado el primero a acatar las ordenes que se le impartieran tendientes al cumplimiento del
contrato.-

ARTICULQ 48: MEDIDA DE LAS OBRAS REALIZADAS

) o o La medicién de los trabajos efectuados se realizara mensualmente, dentro de los tres (3)
dzgs habligs siguientes al mes al que se ejecutaron los trabajos. La emisisn de los cerificados se efectuara dentro de los
primeros diez (10) dfas habiles del mes siguiente a | que se ejecutaron los trabajos.-

ARTICULO 49: LIMPIEZA DE OBRA

o El Contratista deberd mantener constantemente la obra en perfectas condiciones de orden
y Iampleza de acuerdo con la naturaleza del trabajo que se ejecuta, ¥ cumplira de inmediato las drdenes gue en este
sentido le imparta la inspeccién.-

ARTICULQ 50: DATOS

) El Contratista queda obligado a suministrar a La Municipalidad cualquier dato estadistico
vinculado con la obra, ya sea materiales, jomales, efc., en la oportunidad gque se lo requiriese.-

ARTICULO 51: EJECUCIO!\I DE TRABAJOS NO ORDENADO POR LA INSPECCION ACREEDITAD A EN LA OBRA
Y RELACION TECNICA

El contratista no obedecera orden alguna, refere nte & la obra en gjecucion, que no
provenga directamente del inspector acreditado en la misma, ¢ el representante de éste debidamente autorizado. No se
reconocerd ningdn trabajo ejecutado sin la correspo ndiente orden en la forma antes dicha. Todos los problemas técnicos
que deba tratar el contratista con La Municipalidad deberan ser planteados exclusivamente ante la insp eccién de la obra.-

ARTICULO 52: CARTEL DE OBRA

El contratista debera colocar en la obra, sin ca rgo y en el lugar donde lo indique la
Inspeccion, un cartel con las caracteristicas y detalles indicados en el croquis correspondiente, dentro de los ¢inco (5)
dias corridos después de haberse firmado el acta de replanteo u orden de iniciacidn. Habiéndose vencido el plazo
mencionado el contratista se hara pasible de una mu lta diaria squivalente al uno por diez mil (0.01 %) del monto de obra
contratada.

El cartel debera ser retirado al efectuarse fa recepeién definitiva de la obra. Pasados los
treinta dias corridos de ésta sin haberse cumplide lo indicado, el cartel pasara a ser propiedad de La Municipalidad.-

ARTICULO 53: DOCUMENTACION CONFORME A OBRA

Una vez finalizada la obra, la Empresa debera presen tar la documentacion conforme a
obra aprobada compuesta por planos de arquitecturs, estructura, instalaciones sanitarias, eléctricas, de gas y cualquier
ofra que la Direccién Técnica considere necesario. Esta presentacidn es condicion necesaria para la confeccion y
aprobacién de la certificacion final.

En caso de gue la contrafista sea una empresa que se ha presentado al
procedimiento de seleccion con la constancia de inicio del tramite de inscripcion y habilitacién en el RACOP, solo se
otorgara la certificacion final de cbra cuando |la empresa presente la constancia de inscripcion y habilitacién definitiva en el
Registro de Antecedentes de Constructores de Obra Publica (RACOP).

ARTICULO 54: ACOPIO DE MATERIALES

El Pliego de Condiciones Particulares de Caracter Legal establecera si corresponde
o no el acopio de materiales y en el caso de que corresponda, el porcentaje del mismo. Sera condicidn previa a la
Certificacién que los materiales acopiados respondan a las exigencias de aprobaciony recepcion establecidos en fa
documentacion respectiva. Los pagos que se efectien por acopio de materiates serén provisionales y las sumas
abonadas por este concepto seran deducida s de los certificados que se expidan a medida que se ejecuten los items
respectivos y por la cantidad de material empleado en los mismos.- A los ofectos de la Certificacion el Proponente debera

presentar los comprobantes de compra de los materiales (facturas y remitos) y los mismos debera n estar /
' N09/2015
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depositados conforme establece el articulo 42, La Municipalidad podré labrar Acta de constatacién del acopio efectuado
previo a autorizar el pago. La INSPECCION, en los Certificados que se expidan con posterioridad al reconocimiento de
acopio, efectuara el desacopio, conforme a la incor paracion de los materiales y/o elementos acopiados en la obra
gjecutada

ARTICULO 55: PREFERENCIA EN FAVOR DE EMPRESAS MENDOCINAS

Se establece para las empresas mendocinas una preferencia en su favor de hasta un 5 %
de los montos de las ofertas, a los efectos de aplicar el articulo 19 del presente pliego, a condicion de pricrizar la mano
de obra [ocal, segun lo estipulado en el Articulo 20 de Ley 4416 de Obras Plblicas.

A los efectos de considerar 1a radicacian de las empresas oferentes, se debe tener en
cuenta lo estipulado en la Ley de Obras Pablicas N° 4416 en su articulo 20 BIS.

V.09/2015
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

PLIEGO DE BASES PARTICULARES DE
CARACTER TECNICO

OBRA: MEJORAS PLAZA BARRIO VIEJO TONEL |

UBICACION: Calies Cabernet y Sauvignon. — DISTRITO CIUDAD - DEPARTAMENTO DE MAIPU —

ARTICULO 1: DIRECCION TECNICA

Estara a cargo del Departamento General de Obras Piblicas de la Municipafidad de Maipu. El
Contratista debera tener en obra, un libro de Grdenes de Servicios por triplicado, donde asentara las
instrucciones de ia Direccion Técnica, autorizando la iniciacion de los trabajos, y un libro de Nota de Pedido
por triplicado.-

ARTICULO 2: REPRESENTANTE TECNICO

La empresa tendra representante t&cnico Profesional habilitado por Institucién Profesional
correspondiente, que estard permanentemente en obra, que verificara y controlara la calidad de los trabajos
a ejecutarse, siendo ¢l responsable de los mismos.

ARTICULO 3: TRABAJOS PRELIMINARES, CARTEL DE OBRA Y CIERRE DE OBRA

El contratista colocara en el lugar que indigue la inspeccién de obra, un cartel de obra
como se indica en los planos de especificaciones técnicas adjuntos, se realizard en chapa metélica
montada en un bastidor de madera de primer uso. Dicho cartel permanecera iluminado en horas nocturnas.
El mismo sera retirado por la empresa a la recepeion definitiva de obra.-

El cartel de Obra debera cumplir con los requisitos municipales y se construird con
materiales medidas, texto diagramacion, tipo y tamafio de letras, que se indican en las Especificaciones
técnicas.

En cuanto al balizamiento, cierre y sefializacion de las zonas de trabajo, la empresa es
responsable de los materiales y de ja obra en general, por lo que debera, arbitrar los medios para que exista
una vigilancia permanente en la misma, cerrando el area de trabajo a terceros de forma segura, balizando
y sefialando en tiempo y en forma estos sectores , con ef fin de evitar accidentes, que de ocurrir éstos
estaran a cargo y cuenta exclusiva de la empresa.- Deberéa cuidarse Ios tendidos de energia eléctrica de
modo que sean segures para las personas que transiten la zona.

Antes de los inicios de obra, ei contratista realizara el cierre perimetral de obra con tela
media sombra para cierre medianero y postes de madera con una altura minima de 2.00 m segdn lo indique
la inspeccion, de tal manera que no permita et acceso de particulares a la obra, deberd cumpiir con todas
las exigencias y reglamentaciones vigentes. La empresa retirara el cierre una vez terminada la obra.-

3.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos preliminares, cartel de obra y cierre de obra, se medirén, certificara y pagara
segun el siguiente detalle:
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DIRECCIGN DE OBRAS PUBLICAS

Este trabajo se medira, certificara ¥ pagara por unidad reaiizado y aprobado por la Inspeccidon  al precio
unitario Contratado establecido para el ftem.

El precio contractual sera compensacion total por la confeccion del cartel de obra, estructura
de soporte, pintado, confeccidn del texto y diagramacién, colocacion, transporte y descarga , mano de
obra , fierramientas, equipos, combustible, aditivos, efc. y cualquier otra operacién /o material necesario
para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

3.1b CIERRE DE OBRA

Este trabajo se medira, certificara ¥ pagara por metro lineal realizado y aprobado por la
Inspeccion al precio unitario Contratado establecido para el item.

El precio contractual serd compensacion total por la colocacién de postes de maders,
colocacion de alambre galvanizado como tensores, colocacion de tela media sombra, transporte y descarga
. mano de obra , herramientas, equipos, combustible, aditivos, ete. y cualquier otra operacién y/o material
necesario para la correcta ejecucion del item en la forma especificada.

ARTICULO 4: DEMOLICION

La demolicién estard a cargo de la empresa confratista y se ajustaran a los planos de
detalles. Los materiales de demolicién deberan retirarse de inmediato por la Empresa Contratista y llevados
a los lugares que la inspeccion Municipal haya fijado para tal fin. Los gastos de carga, descarga, acarreo,
efc., serén por cuenta del Contratista.

4.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de demolicion, se medira, certificara Y pagara por m3 de obra demolida y
aprobada por la inspeccién al precio unitario Gontratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por la los trabajos de excavacién, demolicion,
carga y retiro de los materiales, transporte y descarga, mano de obra, herramientas, equipos, combustible,
aditivos, efc. y cualquier ofra operacion y/o material necesario para la correcta gjecucién del item en la
forma especificada.

ARTICULO 5: NIVELES Y REPLANTEQ DE LA OBRA

Antes de iniciarse el replanteo se limpiar todo el terreno de escombres, residuos que
hubiere. En caso de encontrarse con zanjas U excavaciones se procedera a su relleno con material granular
u hormigén pobre. Posteriormente se nivelara el terreno, dejandolo en condiciones adecuadas para el
replantec. El Contratista serd el responsable de definir Ios niveles en funcidn de los puntos de referencia v
datos consignados en los planes de documentacion técnica, Estos son aproximados, ia Inspaccién de Obra
fos ratificaré o rectificara, durante la construccion, mediante érdenes de servicio. Serd obligacion del
Contratista solicitar directamente de la autoridad la linea y el nivel correspondiente. Las lineas y niveles
seran verificados por [a Inspeccion, previa solicitud a través del Libro de Notas de pedido El replantec de Ia
obra serd efectuado por la Empresa Contratista y la Inspeccién lo aprobara a través del libro de érdenes de
servicio. Al hacer el replantec gensral se fjaran puntos de referencia para lineas y niveles, en forma
inalterable .Durante !a construccion estos puntos serén conservados por e} Contratigta,

El Contratista debera disponer en cbra Y permansntemente todos ios elementos de medicién ¥ nivelacion
necesarios para verificaciones a realizarse por Inspeccion de Obra.

En el caso que surjan dudas por la mala interpretacion de fa documentacion Licitatoria, error u omisién de
datos en los planos, se solicitara 2 la Inspeccién de Obra que se expida sobre el tema, lo cual no le dars
ala Empresa el derecho a soficitar el reconocimients de mayores costos.~

5.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO
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Los trabajos de nivelacion, se medira, certificard y pagara por m2 de obra replanieada y
aprobada por la inspeccién ai precio unitario Contratado establecido para el item.

B! precio contractual seré compensacion total por el replanteo de obra , colocando estacas
fijias, caballetes y puntos fijos de nivelacién, transporte y descarga , mano de cbra , herramientas, nivel
ptico automatico, equipos, combustible, aditivos, etc. y cualquier otra operacion y/o material necesario para
la correcta ejecucién del item en la forma especificada.

ARTICULO 6: APORTE DE MATERIAL Y COMPACTADO
Desmontes y Terraplenes:

El Contratista debera efectuar el terraplena miento y rellenos necesarios para obtener una
nivelacion correcta conforme a las cotas indicadas en el proyecto.

De acuerdo a la magnitud de estos rellencs, los mismos seran ejecutados ufilizando
elementos mecanicos apropiados, para cada una de las distintas etapas que configuran el terraplena
mienfo.

Para estos trabajos, se podran utilizar tierras provenientes de excavaciones, siempre y
cuando las mismas sean limpias de escombros y residuos organicos; no sean arcillosas y cuenten con la
aprobacion de Inspeccidn de Obra. Estas tierras se mezolardn con ripio de barrancas y se apisonaran -
teniendo un grado 6ptimo de humedad - por capas sucesivas de un espesor maximo de (20) veinte
centimetros, teniendo en cuenta el talud natural de las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacion, se deberd obtener para cada capa un peso
especifico aparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido con el ensayo normal Proctor.

El Contratista proveera la realizacion de los ensayos, a su costo.

Estos ensayos deberan ser realizados por técnicos especiaiizados, provistos de los
elementos e instrumental adecuado y podran realizarse en obra o en laboratoria.

Cuando el suelo esté naturalmente muy himedo se lo trabajara con rastras u otros equipos para
que pierda la excesiva humedad. Cuando esté muy seco se procedera a agregar el agua necesaria de
manera que la misma quede incorporada uniformemente en ei espesor y anche de la capa a compactar.

Los lugares donde no se lograra la compactacién requerida, serén reconstruidos a costa del
Contratista.

Sera responsabilidad del Contratista reparar y mejorar debidamente cualquier terraplenamiento
que sufra asentamientos, como también los dafios producidos en las obras ejecutadas sobre el mismo,
hasta el final del plazo de la Garantia de Obra.

Se aportara material de compactade, en las zonas sefaladas en los planos de detalles adjuntos,
y el nivel sera el indicado en los mismos.-

ARTICULO 7: MATERIALES

La Empresa tiene la responsabilidad del cuidado de cada uno de los materiales que se emplee
en la obra. Cuando la Inspeccion lo crea necesario comprobara que los materiales utilizados sean de las
mismas caracteristicas que las muestras oportunamente aprobadas. Cualguier cambio en los mismos
propuesto por el Contratista, debera ser aprobade por la Inspeccion, pero correran por cuenta de aquel
todos los gastos que demanden los ensayos para sy aprobacion.

a) CEMENTO:
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El material ligante sera cemento portland normal de marca aprobada y debera satisfacer las
especificaciones y ensayos que garanticen su calidad.

las caracteristicas y calidad requeridos para el uso que se destinan, y se los emplee de acuerdo con las

El cemento debe estar en estado perfectamente pulverulento, sin la menor tendencia a agiomerarse. No se
permitira el uso de cemento total o parcialmente fraguade, o que contengan terrones, el material en tal

Y aprobadas sus respectivas muestras.
b} AGREGADO FINO:

El agregado fino a utilizar estara constituido por arenas naturales o artificiales o una mezcla
de ellas. Arenas artificiales son las originadas por la trituracién de las rocas mediante procesos mecanicos,
éstas deberdn tener igual caracteristicas de durabilidad, resistencia a desgaste, tenacidad, dureza ¥
absorcion que las def agregado grueso aspecificado en el punto siguiente.

El contendido de sustancias perjudiciales del agregado fino no deberg exceder los siguientes limites:
sl oo Terrones de ardilla ... SR : iSO e

_ _'-f_\/_f_aféﬁé[ du_e'pasa ef Tar_riiz Ne 200'(y{a’”ﬁﬂmeﬁa)’ 20 ‘en be;w_

. Otras sustancias perjuidiciales (lcalis, sales, mica et
/ Eltotal de sustancias perjudicizles no debe de extederel 4% en peso. .
Teda la arena sometida al ensayo colorimétrico para determinar las impurezas organicas, que produzean

un colar mas oscuro que el standard, sera rechazada,

El agregado fino sera bien graduado de grueso a fino y su compesicidn granulométrica debera responder a
las siguientes exigencias pasando por cribas y tamices:

i porcentajé en pesiofc]_ij’e‘ pasa 10075
o _N°4 : '-'po:r'éerz{_éj'éiéfj'b.e_éo'qu_e' pasa’ 90-100

;'pqﬁ:’énﬁjé e peso que ;S_ééa" 4580

orcentaje en peso que pasa

SGrcentaje en peso que pasa 010

Se utilizaré un agregado obtenido en forma directa o por mezcla de otros, cuya gradacién durante toda la
gjecucion de los trabajos sea razonablemente uniforme y no sujeta a los porcentajes extremos o limites
especificados.

Ef médulo de fineza del agregado fino podra oscilar en +/- 0.2 respecto del fijado por la inspeccidn.-

El agregado fino que no satisfaga los requisitos dispuestos precadentemente para su granulometria podra
utilizarse solamente en el caso gue mezclado con el grueso y ef cemento a usarse en cbra, en las
proporciones que se indiquen, se obtenga un hormigén con la resistencia cilindrica de rotura a compresién

establecida en las especificaciones. En este caso el agregado fino debera conformar el requisito de
uniformidad { variacion suave de la curva granulométrica).

El agregade fino proveniente de fuentes distintas no sera almacenado en la misma pila, ni usado
alternadamente en la misma clase de obra o mezclado sin autorizacién previa y escrita de [a inspeccidn.

c) AGREGADO GRUESO:
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El agregado grueso serd roca triturada 6 grava, se compondra de particulas duras,
resistentes, durables sin exceso de forma alargada v libre de cualquier cantidad perjudicial de particulas
adheridas, arcilla 0 materias extrafias.

El poreentaje de sustancias perjudiciales que se encuentran en el agregado grueso no excedera de los
siguientes valores;
el s Carbén y lignito -

< Arcilia |

- Material que pasa el tamiz Ne 200 |

~Otras sustaricias (Aléalis, trozos 'f'ria'bléé,,delgad'os,-_:étb..)...'.._-.. e

-+ La suma de los porcentajes de arcillay fragmentos blandos, no exceder del 3 % en pes

El agregado grueso responderz en general a las siguientes exigencias en lo que a sus caracteristicas fisicas
se refiere:

1) Durabilidad al sulfato de sodio: la pérdida de peso luego de cinco ciclos no excedera el 12 %.

2) Resistencia al desgaste: admitira ura pérdida maxima del 8 % en peso para gravas sin triturar
y del 35 % para pedregulio de grava,

3).Dureza Dorry: Serd igual o mayor a 18.

4) Absorcion; En 48 horas no excederd el 25 % en peso.

EL TAMANO MAXIMO DEL. AGREGADO GRUESO SERA DE1Y” -

d) AGUA:

El agua a emplear en el hormigdn serd razonablemente limpia, libre de aceite, sal, acidos
alealis, vegetales y cualquier sustancia perjudicial al fin propuesto. Las aguas de dudosa calidad seran
controladas, conforme al método de lfevar a cabo ensayos de flexién, con hormigones fabricados ufilizandoe
agregados comunes; la resistencia de las probetas ensayadas no serd menor del 90 % ( noventa por ciento)
de aquellas similares hechas con agua aprobada.-

e} ACEROS:

Los aceros a utilizar en las estructuras de la obra, deberdn cumplir con las normas IRAM
correspondiente y, en particular deberan tener los didmetros segun los detalles adjuntos y presentar un
aspecto limpio de oxido y grasas, respetando las especificaciones del pliego general de la presente
licitacién. Seran del tipo ADN A_420

f} ADOQUIN DE HORMIGON:

Los planos técnicos indican como elemento principal, la colocacion de adoquines de homigén
(segun Normas IRAM) de coior gris. Los mismos asentados scbre capa de arena gruesade 3a 5 ¢cm ¥
sellados con arena.

El contratista indicara el lugar de fabricacién de las piezas a los efectos de realjzar las inspecciones que fa
Direccién considere necesario.
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El adoquin de hormigon es de fipo bicapa. Se utilizara el adoquin de hormigén estilo Holanda (color gris)
de 8cm. espesor, para fransito pesado.

Las piezas presentaran sus caras perfectamente bien terminadas, sin alabeos, trizaduras, cantos uniformes,
libre de salitre y color uniforme.

Ef estibado se hara en lugar sombrio y hitmedo por ur tiempo minimo de 25 dias previo a su entrega en
obra, de los contrarics, las piezas no serén aceptadas por la Inspeccidn técnica.

ARTICULO 8: DOSIFICACION
La dosificacién de cemento por m3 de hormigon sera:

BORDES DE VEREDA 280 kg/m3
CORDONES 300 kg/m3
CONTRAPISOS SIMPLES 300 Kg/m3
LOSAS DE H°® A° (PUENTES) 300 kgfm3
BASES PARA EQUIPAMIENTO 300 kg/m3

El Municipio, podra solicitar la exiraccién de probetas para verificar la calidad del material utilizado en la
obra.-

Antes de proceder a la tarea de llenado, se solicitara |z inspeccion de niveles, armaduras y dimensioneas de
los elementos del proyecto.-

ARTICULO g: ARMADURAS DE ACERO

El acero a utitizar en las armaduras debe cumplir con lo especificado en el Articulo N° 8 del
presente pliego. Ademas las armaduras seran realizadas de acuerdo con los planos de estructura y detalles
de secciones que forman parte del presente pliego.-

ARTICULO 10: CURADO

Se realizara manteniendo las superficies de hormigdn humedas por un tiempo de 7 (siete)
dias. Se protegera ademas de las temperaturas extremas durante ese lapso con los medios que sean
necesarios para garantizar fa calidad de la obra ejecutada.

ARTICULO 11: ENCOFRADOS

Los mismos deberan ser proveidos por la empresa contratista, y, salvo indicacion expresa de
fa direccion los encofrados podran ser de:

O madera comun nueva, para la obra en general.-
O chapa o fendlico para las canaletas y cordones

ARTICULO 12: HORMIGON ELABCRADO

Cuando el hormigdn sea elaborado y mezclado mediante moto hormigoneras o equipos agitadores,
se cumplirin las condiciones establecidas en la nomma IRAM 16586. La medicién de los materiales, la
produccion y el transporte del hormigdn elaborado se reslizarén de acuerdo con lo establecido por la
mencionada norma IRAM., v en todos los casos se exigird que el equipoe necesaric para su produccion
cumpla como minime con lo siguiente:

Equipo de Medicion: El equipo posesra elementos de medicidn de operacién manual, semi-
automatica o automatica. Las balanzas seran de brazos mdltiples, preferentemenie de cuadrantes
graduados, de facil lectura, con dispositivos capaces de registrar sobre una cinjaa de papel la cantidad de

6
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........

agregados por lo menos en volimenes, debiendo determinar en forma simultinea y frecuente,
especialmente en el caso de la arena, la masa de la unidad de volumen del agregado suelto y el contenido
de humedad superficial del mismo.

Mezclado del hormigén: El equipo tendra las caracteristicas adecuadas al tipo y proporcicnes del
hormigén a mezclar, con el volumen e importancia de la obra y con las condiciones de moldeo de las
estructuras, y sera operado de acuerdo con las instrucciones de su fabricante, cuyas instrucciones estaran
al alcance del operador. Ei tipo y la capacidad 0til de fas mezcladoras se someteran a la aprobacién de la
Inspeccion, previo al inicio de las tareas de mezclado. Las hormigoneras de una capacidad (til mayor a 1
m3 estaran provistas de un contador de pastones y de un dispositivo de seguridad que impida realizar la
descarga del hormigén si no ha transeurrido &l tiempo de mezclado establecido. Cuande el mezclado se
realice en camiones mezcladores, el agua de mezclade se hara ingresar al tambor de la mote hormigonera
bajo estrictas condiciones de control. EI ingreso del agua se realizara cuando ei camion arribe a la obra ¥
nunca cuando el camidn esté en transito. Una vez ingresada la cantidad total de agua de mezclado y
habiéndose completado esta operacién, no se permitira modificar bajo ninglin concepto las cantidades de
materiales que integran el hormigén fresco contenide en el tambor, salvo indicacién expresa de la
Inspeccidn.

Transporte del hormigén a obra: durante el transporte del hormigén a obra se adoptaran las
disposiciones y cuidados necesarios para que liegue con la mayor rapidez posible después de finalizado el
mezclado, sin segregacion de sus materiales componentes, contaminacién con materias extrafias, ni
agregades de cantidades

adicionales de agua. En general, se lo protegera contra cualquier efecto climatico perjudicial. En el momento
de su descarga en obra, el hormigén tendra el asentamiento (IRAM 1536) especificado en cada caso.

Para el transporte en camiones sin dispositivos mezcladores ni de agitacién, el hormigén de asentamiento
maxime de hasta 5 cm. podra ser transportado desde el lugar de su elaboracién hasta la obra, sélo mediante
vehiculos con cajas metélicas, lisas, estancas y preferentemente de aristas y vértices redondeados.
Provistos de puertas que permitan controlar |a descarga del hormigdn, y de los medios o cubiertas
necesarias para protegerlos contra las acciones climaticas Y contra toda posibifidad de contaminacion con
sustancias extrafas. En ningln caso la distancia maxima de transporte, realizada en estas condiciones,
excederd de 5 km. Estos vehiculos deben ser completamente descargados antes de que transcurran, como
maximo, 30 minutos después de [a finalizacion del mezclado del hormigén.

ARTICULC 13: ZONA DE MASTIL
Se colocara en el lugar ya existente un nueve mastil segln especificaciones de croquis.

ARTICULO 14: CARTEL DE PLAZA

Este cartel se refiere al referente de la plaza el que constara de nombre de la misma y distrito,
los materiales, medidas y leyendas serdn segln plano técnico.

ARTICULO 15: CORDON DE CONFINAMIENTO

Se realizard cordén de confinamiento en los laterales de los intertrabados y para separar o
delimitar la zonas de piso intertrabade y lajas de hermigdn con el verde, los mismos seran de 0.10m de
ancho x 0.12m de profundidad, segun planos de detalles adjuntos, |a terminacién del hormigén en perfecto
estado, espesores uniformes y gjes longitudinales rectos. Podra realizarse el llenado en distintas etapas
cuidando que el tiempo méximo de unién entre hormigones nuevos y viejos sea de 24hs.

Toda obra que presente grietas, deformaciones o defectos inaceptables a criterio de la Inspeccion, debera
ser ejecutada nuevamente garantizando su calidad.

ARTICULO 16: EQUIPAMIENTO /)




DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

El equipamiento serz provisto y colocado por Iz centratista segin el siguiente detalle:

Papeleros Metalicos
Barandas acceso a plaza para discapacitados
Aparatos de Salud
Cartel Metalico indicativo

Todo el equipamiento seré ubicade y construido segln planos de detailes adjuntos, colocados
con sus correspondientes bases de hormigén segun las dimensicnes y dosificaciones detalladas, los
materfales a utilizar para su construceidn seran de primera calidad y seran controlados por la inspeccién en
Su etapa de construccién en el tailer. Antes de colocarlos consultar con la direccién técnica por si surge
algtin cambio o gjuste en & proyecto.
El cartel de obra indicativo, tendra las dimensiones que presenta en los detalles y la ubicacion del mismo
se realizara con la previo consentimiento del DT a cargo de la obra.
Las lefras del cartel seran pintadas en blanco, con pintura sintético para exterior refractaria -

16.1 MEDICION Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de equipamiente, se medira, certificara ¥ pagard por unidad de obra ejecutada y
aprobada por la inspeccidn al precio unitaric Contratado establecido para el item.

El precio contractual sera compensacion total por el chicoteado, revoque fratasado entrefino
nivelacién, colocacién de reja metdlica, preparado de hermigén, llenado y trabajos de terminacién
{colocacion de piedra bola), provision de materiales y correcto fraguado, transporte y descarga, manc de
obra, herramientas, equipos, combustible, aditivos, ete. y cualquier otra operacién y/o material necesario
para la correcta ejecucion del item en la forma especificada,

ARTICULO 17: CESTOS DE RESIDUOS

Los cestos de residuos seran metalicos, provistos, colocados y empotrados por la empresa
sobre base de hormigén alisado con cantos redondeados, s/ detalle plano técnice.

ARTICULO 18: JUEGOS INFANTILESY APARATOS DE SALUD

Los juegos infantiles son nueves y los mismos segun lo indique la Direccién Técnica,
deberan ser ubicados, colocados y empotrados por la empresa la ubicacion serd la sugerida por [a direccion
técnica.-

Los aparatos de salud (fortalecedor de piernas, movimiento de cado hombro mufieca,
pendulo balancec de cintura) deberan ser proveidos, colocados y empotrados por la empresa en una base
de hormigén y se construira un piso de homigén alisado de forma redonda de diametro 3.40m, el tipo de
juego y la ubicacion responders a los sugeridos por la direccidn técnica, ver similares en detalle en planos.

ARTICULO 19: EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

El contratista aportara todas las herramientas Y equipos necesarios para la construccion de
ia obra en tiempo.-

PLAYON DEPORTIVO

ARTICULO 20: COLOCACION DE BASE ESTABILIZADA

Sobre terreno natural excavado se nivelara el predio correspondiente a los playones, se
compactara por medios mecanicos hasta la densidad optima, defando esta superficie lista para recibir Ia

capa de Base Estabilizada.-
[ )
Lot
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

L& capa se base estabilizada tendrd un espesorde 12 cm, lamisma serd ejecutada utilizando
elementos mecanicos apropiados, para cada una de |as distintas etapas que configuran el terraplenamiento.
Estos rellenos se apisonaran - teniendo un grado optimo de humedad - por capas sucesivas el espesor
indicade, teniendo en cuenta el talud natural de las tierras.

Efectuadas las operaciones de compactacion, se debera obtener para cada capa un peso
especifico aparente seco, igual al 95 % del maximo obtenido con el ensayo normal Proctor. Ademés deberd
cumplir lo estipulado en pliego especial de base estabilizada,

ARTICULO 21: CONSTRUCCION DE PLAYON DE HORMIGON

El playon de construira en hormigén de espesor minimo 15 cm utilizando el hormigdn
especificado en el articulo & con el agregado de fibras para evitar las fisuras superficiales. El playén llevara
una malla de hisrro didmetro 6 mm de separacién 15 x15 ¢m, que se colocara a la mitad de la altura y [a
superficie se terminara con endurecedor de cuarzo ¥ el alisado serd mecénico con equipo de paletas
metalicas.

La superficie deberz respetar el esquema de juntas que se acompafia al presente pliego y no se
aceptardn pafios fisurados por lo cual de formarse fisuras o grietas los pafios deberdn demolerse y
construirse nuevamente con a misma técnica. Las juntas se sellaran con el material apropiado para lo cual
el contratista presentara la propuesta a Ia inspeccion quien luego de evaluarla la aprobard o exigira
alternativas.

En la construccion del playon se dejaran colocadas las fundas metélicas para el montaje de
las redes para véley.

ARTICULQ 22: PINTURA DE LINEAS Y DEMARCACION DE ZONAS

En &l playén se realizara |a pintura de lineas y zonas de acuerdo a croquis adjunto, para lo
cual se utilizard pintura apropiada para esta tarea, la cual debe ser presentada para su aprobacion a la
inspeccion.

ARTICULO 23: MATERIAL SOBRANTE

El material socbrante correspondiente al movimiento de suelo, dridos, mosaicos, excavaciones,
etc, debera retirarse fuera del predio de la obra, quedando en obra Unicamente el material necesario para
los rellenos previstos manteniendo en todo momento la limpieza de la misma

ARTICULO 24: SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA

Es responsabilidad de la empresa solicitar l2 conexion de los postes reglamentarios para la
cometida de la corriente eléctrica, los gastos de [a conexién, consumo y de los materiales a utilizar correran
por cuenta de la empresa.-

ARTICULO 25: CERTIFICACIONES Y PAGOS

Las certificaciones se realizaran por medicion y estableciendo porcentajes de avance de obra,
respecto del fotal. Las mediclones de los trabajos sjecutados se realizaran mensualmente, dentro de los 3
( tres) primeros dias habiles del mes siguiente al que se ejecutaron los trabajos. La forma de pago de los
trabajos certificados respondera en un tode a lo establecido en =l pliege de caracter legal.-

ARTICULO 286: LIMPIEZA

En generai la cbra debera mantenerse totalmente limpia, libre de escombros, restos de
excavacion u otros materiales de construccion.- X
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DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
Al fi

nalizar la obra, previc a ia entrega y certificacion final de la misma se realizara una limpieza total,
retirando todo sobrante de material, equipos y obrador, debiendo [a inspeccién aprobar la tarea.

Se tendra que tener mucho cuidado con las especies arboreas exisientes, las mismas se
tendran que regar y resguardarias de posibles dafios ocasionados al momento de fimpiar la obra.-
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. NORMAS PARA CONTRATISTAS ' 0 0o
INTRODUCCION

Es propésito de la Municipalidad de Maipl asegurar que en todas las dependencias del Municipic cuando se efectien los
llamados Trabajos u Obras por contrato de Terceros, se cumplimenten las practicas de Seguridad e Higiene Laboral (SHL) v la
legislacion vigente en la materia. Fundamentado ello en las disposiciones v lo establecido por la Ley de Higiene y Seguridad en el
Trabajo (LHST) N® 19.587/72 art. 3°.

_‘La presente, tiene por objeto establecer obligaciones, responsabilidades y lineamientos generales y minimos en materia de
prevencién, que deben observar y cumplimentar los Contratistas de la Municipalidad de Maipi v todo el personal que trabaje en
relacién de dependencia con ellos, incluyéndose en estos los subcontratistas y eventuales.

) ) Los aspectos particulares de cada tipo de trabajo, serdn aplicados con criterio y sentido comtn dependiendo en cada casa de
la sztuao_:lén particuiar generada por el ambiente de trabajo, el tipo y el andlisis de riesgos. Se pretenden transmitir las obligaciones al
Contratista, para que sean puestas en practica por el mismo, para la prevencion de accidentes, enfermedades y dafios a la propiedad.

REQUISITOS Y CONDICIONES

A los efecios de que fas empresas Contratistas y/o los Contratistas en particular cumplan con lo estipulado en la legislacién
especifica, deberdn considerar Legislacién Vigente

Ley de Riesgos del Trabajo 24.557 y resoluciones adjuntas.
Ley nacional 19587 (Higiene y Seguridad en el trabajo), su decreto Reglamentario 351/79 y complementarios.

Leyes Provinciales reguladoras de Higiene y Seguridad en el trabajo, y Medio Ambiente segin correspondan a
la actividad que el contratista desarrollara.

Leyes y decretos de Salud y Seguridad en la Construccion.

Ley de Transito Transporte.

BBB BBB

Cualguier otra disposicion, Resolucidn, etc., vigentes.
NORMATIVA
Normas Generales del Municipio establecidas segun pliego.

B B

Normas Especificas de Seguridad e Higiene Laboral Higiene de la Municipaiidad de Maipu.
i Normas de aplicacién a trabajos determinados, cuya normalizacion sea dispuesta por otras vias.
*NOTA:

El Contratista es responsable en cuante al conocimiento y cumplimiento, por parte de todo el personal o subcontratista, de lo
dispuesto por la municipalidad y por la Legislacién vigente.

DEL SERVICIO DE MEDICINA LABORAL

El Contratista, en cumplimiento de los requerimientos que establece la ley de Higiene y Seguridad en el T_rabajo ¥ su I?ecreto
Reglamentario (Ley 19.587- Decreto 351/79) debera contar con un servicio encargado del traslade y atencion medica para accidentes
taborales y urgencias médicas de su personal. Tal servicio podré ser:

a) Servicio Medico Propio.
b) Servicio Médico contratado, mediante convenio con Instituciones publicas o privadas.
c) Sistema de Seguro {Aseguradora de Riesgos del Trabajo) que incluya tal apoyo o prestacion y fa nomina

completa de prestadores médicos.

E! servicio médico del Contratista deberd contar con una base de operaciones suficientemente Cercana, _de forma tal de
brindar al Accidentado o Empleade que requiera atencién médica de urgencia una rapida respuesta de emergencia. Para ello se
deber4 presentar un plan de contingencias o procedimiento de accidentes adecuado al lugar de trabajo.

Cada uno de sus empleados deberd contar con una certificacién medico laboral (pre ocupacional actua_lizado)i que qfetermine
la aptitud psicofisica del mismo para la tarea propuesta segtn lo determina la legistacién vigente. Presentar previo a la inicfacién de los
trabajos propios del contrato.

En caso de accidente se debera presentar ante as autoridades de competencia de la Municipalidad de Maipy el parte médico
de ingreso y el de egreso.

DEL SERVICIO DE SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL

E! Contratista debe contar con un servicio de Seguridad e Higiene Industrial encargado de cumplir con los reguerimientos del
decreto 351/79 reglamentario de la Ley Nacional 19587 y la Ley 24557 de Riesgos del Trabajo.

Se establece la obligatoriedad, por parte del contratista, de contar con un s_enficio de Seguridad e H_igiene Inc_iustnal,
permanente que se encargue del planeamiento, la coordinacién, la supervision y el seguimiento de las tareas diarias. El objeto del
servicio debe ser la salvaguarda integral de su patrimonio y del personal que en ella labora.

DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA, 04/
4
fas Pablicas

. 1
Antes de iniciar los trabajos, El Contratista presentara, la némina del Persoriai afectad
Epalidad de Maipd

bé, adjuntando copia para ser

entregada a la ingpeccién de Seguridad e Higiene Laboraly consignando:
P Cantidad del personal. Ing.
Nombres y Apellidos. Gire

?
§ Domicilio.
H Funcién.
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P MNumero de Legajo Personal - Documento de ldentidad.

¢ Certificado de apfitud médica.

Asi mismo el contratista tiene la obligacién de comunicar, por escrito y por las vias pertinentes, al municipio todo cambio en
su planta _de personal, antes de que el o los operarios comiencen a prestar servicios. Lo mismo se requerira de las empresas
subcontratistas.

CAPACITACION

o El Contratista tendra la responsabilidad de desarrollar planes de capacitacién para su personal, debiendo comunicar al
Municipio acerca del programa, su contenido y el Cronograma de cumplirmiento.

Dentro de los temas se incluiran:
+ Secuencias a seguir antes una emergencia en la dependencia.
Servicios de ART
Prevencidn de Accidentes.
Prevencion de riesgos laborales.

Prevencion de incendios y lucha contra el fuego.

Ao+ o+ o+ +

Tode ello con relacion a la tarea a realizar,
ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

El Contratista proveera a su personal, de todos los elementos de proteccién necesarios, a fin de desarrollar las tareas en
condiciones de Seguridad e Higiene Industrial.

El personal del Confratista que no cumpla con el uso de los elementos de proteccion
personal provistos, seré separado inmediatamente la zona de trabajo. Se responsabilizara directamente al Contratista, por las demoras
e interrupciones gue tales hechos demanden.

As] mismo, uniformard a su personal y colocara distintivos en [a indumentaria de sus operarios para lograr una rapida
identificacion.

Las planillas de entrega de Elementos de Proteccién Personal de cada operario deberén estar a disposicién de la inspeccion,
en cuanto estas sean requeridas.

ACCIDENTES:

£l contratista es responsable de todos los accidentes de trabajo que ocurran a su personal, con motivo de las obligaciones
que asume en cada contratacién y de sus consecuencias, como asi también de comunicacion, confeccion de la documentacién y
presentacién ante los entes de regulacion, sin que puedan trasladarse estas obligaciones a la Organizacion Ademas deberén hacerse
cargo de la atencion médica de su persanal, internacién, rehabilitacion e indemnizacién, segdn corresponda.

£l contratista presentard mensualmente a Seguridad e Higiene Laboral los valores estadisticos de los accidentes de trabajo
derivados de sus tareas especificas. En esta presentacion se tendra en cuenta la cantidad de horas hombres trabajadas, la cantidad de
accidentes y con ello los indices frecuencia y gravedad.

DEL EQUIPAMIENTO
. Las magquinas, vehiculos, equipos, escaleras, andamios, dispositivos de iluminacion, herramientas y demds elementos que

se utilizan deberan estar en perfectas condiciones de uso y de conservacién. Los mismos deberan contar con un certificado de su
Servicio de Seguridad e Higiene. Estos certificados serén auditados por la Municipalidad de Maipi.

DE LA REALIZACION DE TRABAJOS

Los trabajos de soldaduras, esmerilado, amolado, efc,, deberdn efectuarse siguiendo los procedimientos gstablecidos enla
Municipalidad, debiendo tomar los recaudos para establecer métodos y sistemas de trabajo que propendan a la seguridad.

Los trabajos gue por sus caracterisicas, y/o naturaleza impliquen o presenien riesgos, como Ser Ievantami’en'to y
movimientos de objetos pesados; excavaciones; limpieza de equipos, tanques o recipientes que hayan contenido productos quimicos,
u ofros que puedan incidir en la salud de los operarios, deberdn regirse por las nommas SHL existentes en cada caso y las instrucciones
gue al respecto se ordenen. Cualquier problema en el procadimiento u organizacion debera ser notificada.

DOCUMENTACION

El Contratista debera confeccionar y mantener actualizado el LEGAJC DE OBRA, el que debera estar rubricafdo_por el
Responsable habilitado en Higiene y Seguridad en el trabajo y por el responsable maximo de la Obra o Represe'ntante Tecnico. Se
habilitara un libro de Grdenes de servicios {que puede ser el de la inspeccion) donde se notiﬁcan_-’:n las OS referidas a Seguridad e
Higiene Laboral. Cabe destacar que la inspeccitn tecnica también obrara samo Auditor de la Seguridad e Higiene de la empresa.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL. [

+ Tomara conocimiento y cumpliré con las indicaciones e instrucciones de Medicina Laboral, Segu::? ( igi;e,im.
+ El uso de los elementos de Proteccién Personal requeridos, de acuerde 3l tipo de - ue reali 2 se% /oéﬁgatorio.
+ Debera usar la vestimenta provista y no podra realizar la tarea con &l torso desnudo, ‘ %/ i
+ El personal def Contratista mantendra en todo momento orden y limpieza en su_ ILE ’i{iqggmfgﬁ%éando las
normas de convivencia para con la comunidad. 1‘!1:::8 y }@_. Pu&n\a‘pu
PROHIBICIONES AL PERSONAL ?\I: fpatided de
b 4 Estd prohibido hacer fuego ¢ emplear elementos que sean fuentes de ignicion n«éares donde se almacenen,

manipulen, productos inflamables yfo explosivos, como asi también donde exis)'a de gases en el ambiente

o cualquier otro lugar considerado de riesgo ¢ no autorizados.
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X No esta permitido preparar comidas, salvo que se efectle en lugares expresamente autorizados por=1a insp

contrato o SHL.

X El personal del Contratista debera tomar conocimiento y cumplir con la politica general de alcoholismo de la
Municipalidad.

b4 Esta prohibido introducir bebidas alcohdlicas, de cualquier tipo, en la zona de trabajo.

b4 No se perrpite desarrollar sus tareas a una persona en estado de ebriedad o bajo la influencia de psicotrépicos, la
que debera abandonar el lugar de trabajo. Sera responsabilidad dei Contratista, refirarlo del lugar de trabajo, y avisar
al municipio.

b4 Salvg .el caso especifico de contratacién de personal de servicios especiales de seguridad y de acuerdo a
condiciones que establezcan leyes y/o reglamento, estd prohibida la portacion de ammas.

X Esta Qrohibido ¢l uso de red de agua contra incendios o elementos extintores de incendios para fines. que no sean
especificos, salvo expreso requerimienio por parte del responsable de SHL de la dependencia.

b4 Esté prohibida la tenencia de animales dentro de las obras y alrededores en todo el 4mbito del Departamento de
Maipd, salvo que el mismo fuera solicitado en el contrato.

x El personal se apegaré a lo normado en el decreto 596/98 de la Municipalidad de Maipi.

DE LAS OBRAS

) Et orgen y la limpieza seran factores preponderantes en los obradores y lugares de trabajo, y una condicion indispensable
para evitar accidentes, Ademas, se apostaran absolutamente todos los elementos de seguridad compatibles con (a prestacion de obra
a efectuar y tener instalados los dispositivos de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos, de personas, magquinas, etc.

L_a inspeccién de la Municipalidad, estimara el lugar para la instalacién del obrador. Asi también dejara registro sobre la
determinacion del espacio necesario para el desplazamiento de materiales, herramientas, magquinas y estacionamiento de vehiculos.

Si por alguna raz6n se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, ver Trabajos de Perforacién {(més abajo).

Las calles y todo sector involucrado a 100 metros a la redonda, deberan ser mantenidos limpios de todo material proveniente
de la obra.

SENALIZACION

Cada obra debera estar debidamente preparada para alertar, adecuadamente, sobre la presencia de obstaculo que pudieran
ocasionar accidentes. Para ello El Contratista proveera, montard y posteriormente retirara las sefalizaciones eventuales para advertir
tal situacion.

Cuando exista luz diurna, se ufiizaran barreras o carteles indicadores que permitan alerta debidamente dei peligro, siendo
conveniente estudiar su ubicacién para evitar e retroceso de los vehfculos por falta adecuada de sefialamiento.

Los carteles de sefalamiento podran ser confeccionados en metal de 1,5 mx 1,0 m de medidas minimas. en fonde blanco,
bandas rojas cruzadas a 45° de 5¢m de espesor y letras de fondo negro.

Para la sefializacion nocturna con carteles, se utilizara material retroreflectivo.

En horas nocturnas se utilizaran, ademas, balizas de luz roja o amarilla.

Las balizas de las denominadas de fuego abierto, serdn minimizadas y utilizadas como (ltimo recurso, teniendo en cuenta el
riesgo incendio o de lesiones a persanas, ademas de su ineficiencia en dias de viento o lluvia.

El contratista serd responsable de tener correspondientemente balizada la zona durante las 24 Horas todos los dias mientras
dure la obra. Los elementos de sefializacion deberan presentarse previo a comenzar las actividades contractuales.

El personal debe utilizar bandolera o chaleco indicativo y casco amarillo en forma permanente.

ZANJEO

Si fuera necesario ejecutar zanjas, y en especial si fueran de profundidad apreciable, se tendra pre_ferente cuidac{o en
considerar el tipo de terreno, su compactacién, la proximidad de rutas y calles, etc, adoptando en consecuencia las prevenciones
correspondientes.

Las zanjas seran correspondientemente entibadas y contenidas sus muros para evitar desplomes.

Se debera consultar a los organismos por la zona para verificar para determinar Ja presencia de cables eléctricos, cafierias,
gtc., con el objeto de evitar dafios a los mismos, ¥ accidentes personales.

En todo momento se mantendrs libre el espacio para la circulacién del personal en caso de emergencia.

ISPOSICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

DISPOSICIONES GENERALES DE STGURILIAM

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
Toda maquina que utilice EI Contratista al realizar trabajos «in situ» para la sociedad, debera poseer los aditamer_\tos de
seguridad que comrespondiere, a fin de evitar accidentes y/o lesiones a sus operadores y ayudantes y disponer de la tarjeta de
habilitacién otorgada por su Servicio de Seguridad. j
Se deberan ufilizar, en los trabajos, herramientas en perfectas condiciones de uso y retirar de los servicios aquellos, qu!e no
ofrezcan garantias a la seguridad. j

7 ;
I o/ s
Previo a ponerse en funcionamiento los equipo cuya fuerza motriz sea provista por un motor dg combusti n/ interna, los

mismos deberan contar con la tarjeta de funcionamiento aprobada por el departamento de Seguridad e Higleq ;;?{?éa del contratista,
¥ It 3

copia de la cual se debera hacer entrega previa ai inspector de la Municipalidad de Maipd segin corresponda !‘ .

Para trabajos de soldadura oxiacetilénica, el equipo se insta!ara:\ en el lugar de Frabajo en fom al &% pednte-olte zd;é
no interfiera la libre circulacién y no afecte las instalaciones. El equipamiento y accesorios deberan _lrg‘l 5 @oﬁb@%ﬁﬁp&
seguridad correspondientes. - P alidad de

furl)C ; )
Cuando se trabaja con soldadura o corte oxiacetileno en una instalac_:ién en aitura con gl ﬂn/ entrafrestar ﬁo%lble‘;.‘» i%c;dezgtrﬁz
producidos por las chispas que se desprenden, se debera tener la precaucion de que el equipo wse alle alej
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m:’n'imq & o 7 m. (en direccidon de Ia proyeccion horizontal) y en contra viento del donde se realice el trabajo, coloéando ademas, en
algun tipo de cobertura que impida la proyeccion de chispas, escorias, efc.

Cuandt?_ se utilicen elementos de caracter peligroso, irmtantes toxicos, etc. se tomaran las precauciones correspondientes a
cada caso. Se utilizaran los elementos de proteccion personal y se instruira al personal sobre los riesgos que implica,

El responsable de Seguridad ¢ Higiene Laboral del contratista, supervisara el cumplimiento de dicha normativa informando a
la Municipalidad de Maip(.

En caso de producirse derrames cuando se estuvieran efectuando trabajos, los mismos se suspenderan de inmediato y se
dara aviso al supervisor o responsable del drea para que adopte las medidas tendientes a su neutralizacion.
BOTIQUIN DE PRIMERQS AUXILIOS

) Este elemento se dispondra en lugares accesibles para el personal, en caso de accidente, conteniendo suficiente cantidad de
vendajes y demas elemento de curaciones de emergencia. El listado de los elementos de primeros auxilios seré referido por el servicio
de medicina laboral del contratista.( Articulo 10-Ley N* 19.587).

Los botiquines estarin a cargo de personal, perteneciente al contratista, convenientemente capacitada.
ANDAMIOS

Cuando el andamio supere |os dos metros de altura o durante su amado se debe utilizar en forma obligateria y permanente
el arnés de sequridad.

Los andamios deben cumplir con las condiciones de estabilidad, inmovilidad, especificidad y resistencia necesarias,
compatibles con la prestacién a efectuar y tener instalados los dispositives de seguridad referidos a proteccion contra caidas de objetos
y de personas.

No se usaran tambores vacios en reemplazo de caballetes o soperte para andamios.

Los andamios deben estar siempre despejados de obstaculos y exentos de grasas, aceites o cualquier ofra sustancia que
pueda originar caidas por resbalamiento.

Los tablones u otros materiales que se utilicen como plataforma, deberan estar en perfectas condiciones, sin rasgaduras,
quemaduras, empalmes, etc.; su ancho debe ser de un minimo de 6¢ ¢m y estar bien solidarizado al andamio.

DE LA ACTUACION EN EMERGENCIAS

Ante cualquier emergencia declarada en el 4rea que labora El Contratista, dard aviso inmediatamente de lo acontecido y
colaborara, a peticion, en la solucién de la emergencia.

En caso de contingencia el personal del contratista deberd operar en el siniestro en forma efectiva y a disposicion del
Municipio.

E! personal debera estar instruido para combatir cualguier principio de incendio y estar familiarizado con los equipos con que
s& cuenta.

Fuera del 4rea de trabajo, motivo de la prestacion, y en casos de incendias, El Contratista prestara colaboracién en tareas de
apoyo solamente a pedido.

DE LAS DISPOSICIONES PARA EL TRANSITO DE VEHICULOS

Los vehiculos deberan cumplir con las Reglamentaciones Nacionales, Provinciales y Municipales que correspondan a las
Condiciones de seguridad para fransito y transporte.

No se podra transportar personal en maquinas pesadas, tractores, graas, motoniveladoras, guinches, etc.

Esta prohibido ascender o descender de los vehiculos en marcha.

En caso de transporte de sustancias peligrosas, el conductor deberd tener una habilitacién psicotécnica emanada de
autoridad competente.

Los vehiculos deben poseer, para circular, el certificado de revision técnica, emitido por un taller habilitado por la Secretaria
de Transporte de la Nacién.

TRABAJOS DE PERFORACION

Si por alguna razén se realizara un pozo séptico, o de cualquier tipo, este debera estar perfectamen_te seﬁgiizado glurante su
ejecucion, su uso y luego deberd ser tapado y asegurado para evitar accidentes de terceros, debiendo dejar registro gréfico de la

ubicacion.

En los trabajos de perforacion y terminacion de pozos de cualquier tipo, como asi también cualquier c_xperacién que se lleve a
cabo en las instalaciones del pozo, el contratista debera ajustarse, ademas de las clausulas contractuales de rigor, al cumplimiento de
las Normas de SHL vigentes.

DE LA INSPECCION

i i6 icipali icios, Trabajos o actividades, es la
La inspeccién del contrato por parte de la Municipalidad, ya se trgte de obras, servicios, Tr : |
responsable del cumplimiento, por parte del Contratista, no sélo de las obligaciones emergentes de refacion contractual, sino tambien

de las disposiciones, obligaciones y responsabilidades que fija la presente Norma.
Cada Dependencia debera instrumentar y/o adecuar sus procedimientos a efectos que H
queden explicitamente sefialadas, como tal, en los contratos respectivos.

/o
i icipi j i de debe actuar los Gontratista,
La Inspeccién del Municipio, los responsables de las dreas de tra}ga;o o dei émt_)lto c_iop r los !
conjuntamente cgn SHL, deberan antes de iniciarse la efectivizacion de [a relacion pontractual, ]ntersonzar El Contratltze;ra}f’lggen:: E:
los integrantes de Servicios de seguridad industrial del misrno, acerca de los riesgos ¥ cuidados em gentes ¥ @ Spera p

actividad.

as obligaciones de la presente,

jdéfados por el

Esta nomma se da a partir de los aspectos precedentemente sefialados, los mismos que deb antini

Confratista y formar parte de la planificacién y programacién de los trabajos. Ef‘xg
CONSIDERAGIONES FINALES M halidad de Maiptt
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Sobre lo expresamente sefialado en los puntos anteriores, el Contratista estard obligado a cumplir todas las normas de
Seguridad e Higiene en el trabajo y que pueden ser aplicables al {ipo de tareas que desarrolle.

No seran aceptadas las excusas que pudieran presentar los contratistas a raiz de inconvenientes ocasionados en la
dependencia por falta de conocimiento de la presente norma ¢ de ofra disposicién que pudiera regir su actitud,

El contratista se hara pasible de las penalidades gue resulten de fas faltas cometidas de acuerdo a lo especificado en cada
Contrato, y en concordancia con la Nomativa vigente al respecto.

VIGENCIA

La presente Norma tiene vigencia a partir de la fecha de adjudicacién de la obra y hasta la obtencién del Certificado Final de
la misma.
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MUNICIPALIDAD DE LICITACION
DIRECCION
D? DE iExpte N°
OBRAS PUBLICAS PRECIOS Hoja__de __ Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (um)
RUBRO :
ITEM :
MATER N Cantidad |Precio
? IALES Unidad por um Unitario Monto
2
3
4
5
6
7
8
COSTO DE MATERIALES SUB-TOTAL A $lum
. Cantidad [Precio
B MANO DE OBRA Unidad| " Unitario Monto
1 hora
2 hora
3 hora
4 hora
5 hora
COSTO DE MANO DE OBRA sUB-TOTAL B $fum
C EQUIPOS Monto
Poten [val Amorti |R2P3T Y|combusti fLubri  |Costo Rendi
TiPC cia A?::.lral zac?én i!oespues bI:s “ c:n:es diaf-io m?:ntlo
HP $ $idia $idia $rdia $idia $idia um/dia
1
2
3
4
COSTO DE LOS EQUIPOS sus-TroTAL C $lum
D TRANSPORTE A OBRA Monto
—
COSTO DEL TRANSPORTE Isus-totaL D $ium |
E|suB-TOTAL 1 = | A+B+C+D $fum
F |GASTOS GENERALES = 1% de E $ium
GlsuB-TOTAL 2 = |E+F $fum
H IBENEFICIO %deG $/um
} IGASTOS FINANCIEROS = %de G $/um
JISUB-TOTAL 3 = |G+H+ $/um
K|iva = |% de J $ium
L JTOTAL ) = jJ+K $fum_
PRECIO UNITARIO ADOPTADO story’

NOTA: En los items mano de obra debera respetarse como minimo los valores.% e

stablecidegs’'en eiala salarial emitidos

por UOCRA ( u organismo de gremio correspondiente), mas los aportes patronales corrsﬁon dientes.

or Lentint
Dbras Publica®
ad de Maip
Departamento de
Estudio y proyecio
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MUNICIPALIDAD DE LIGITACION
malPU TIFG N°
DIRECCION ANALISIS DE COSTO DE MANO DE OBRA
DE Expte N*
OBRAS PUBLICAS Hoja 1 de 1 Hojas
OBRA: UNIDAD DE MEDIDA
OFERENTE : (un)
RUBRO : MANO DE OBRA
ITEM - ANALISIS DE COSTO DE MANG DE OBRA hs.
A MATERIALES o o | OFicAL o | Avuoante
1 SALARIO BASICO POR HORA
2 |iINCIDENGCIA ASISTENCIA PERFECTA {17% de 1) (8)
3 SUBTOTAL
4 }CONTRIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES (76,53% de 3) (b)
5  |iNCIDENCIA ADICIONAL NO REMUNERATIVO (c)
6 COSTO TOTAL UNITARIO (3+4+5)
| PRECIO UNITARIO ADOPTADO |

Nota: el PRECIO UNITARIO ADOPTADC no podra ser inferior al COSTO TOTAL UNITARIO deteminado en ef punto N& 6.

(a)- Parcentaje determinado en base a una media estadistica entre las empresas constructoras, no pudiendo utilizar un porcentaje menor
al indicado

(b)- Los porcentsjes que componen el Total Porcentual de costo de fa mano de obra reflzjan un promedio de los items que lo
conforman, no pudiendo utilizar un porcentaje inferior al Total porcentual determinado.

CONTIBUCIONES Y CARGAS PATRONALES - conceptos incluidos
1 Contribuciones Patronales Seguridad Social 22,00%)
2 Contribuciones Patranales Obra Social 6,00%
3 fondo de Cese Laboral 8,00%
4 Fo.De.Co 0,08%:
5 Régimen Nacional de la Ind. De las Construccion 0,08%
6 Eondo de Investigacion, Capacitacidn y Seguridad 0,16%,
7 Feriados Pagos 5,93%
8 Ley de Riesgos del Trabajo 11,46%
9 Vacaciones Pagas 6,38%
10 Enfermedades Incuipables 2,28%
11 Licencias Especiales 0,91%|
12 |Vestimentay Utiles de Labor 2,31%
i3 Sueldo Anuai Complementario 10,94%)
Total Parcentual de costo de 1a mano de chra 76,53%

(¢} ADICIONAL NO REMUNERATIVO

Cuando en el cdlculo del Costo de Mano de Obra corresponda la inclusion de sumas No Remunerativas estipuladas por el gremio, se
deberan tener en cuenta, con el fin de determinar la incidencia unitaria por hora, meses de 22 jornadas de 2 hs. ¢/u, contabilizando un
total de 176 horas/mes.

si el Acuerdo homologado para dicho adicional preveé la forma de pago en cuotas, en |2 determinacion de |a incidencia en el costo
unitario por hora se deberd tener en cuenta la mayor cantidad de cuotas previstas en el Acuerdo, independientemente de la forma de

pago adoptada por la empresa.
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N NOTA:
2 MANOS DE ANTICXIDO

2 MANOS DE ESMALTE
SINTETICC ALUMINIO

CANO DE 2" 7/8 ESPESCR DE PARED
6mrn. {(RECUPERADO)

CARO DE @100mm. RECUPERADO
ESPESOR PARED 6&mm.

FUNDACION HORMIGON
dosif. 250kg.de cemento por m3

MUNICIPALIDAD DE MAIPU| EsTubiosy PROYECTOS

CROQUIS DE UBICACION: PLAZA | DiBUK: DAMIAN BRONDO
Vi EJO TONEL ' Secrt. INFRAESTRUCTURA | Ing. EDUARDO MEZZABOTTA

CIUDAD - MAIPU TENDENTE: MATIAS STEVANATO
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baranda tipo

cafo redondo @ 50 mm 2.5mm espesor
cafio redondo @ 40 mm 2.5mm espesor

7% = N\
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a0 1.34 080

0.20

0.60
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0.60 FUNDACION HORMIGON
dosif. 250kg.de cemento por m3
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RKcipalidad de Maipd

MUNICIPALIDAD DE MAIPU] EsTubiosyPROYECTOS

CROQUIS DE UBICACION: PLAZA | DBUIC: DAMIAN BRONDOQ

VIEJO TONEL | Secrt INFRAESTRUCTURA | Ing. EDUARDO MEZZABOTTA
CIUDAD - MAIPU '

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUDIOS y PROYECTOS

DETALLE GRADAS PLAZA BARRIO

VIEJO TONEL |
CIUDAD - MAIPU

DIBUJO:

JEFE OBRASPUB.  Ing. Victor Lentini

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO
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material perforado
redondo (eisyisr ses srez iore )

chapa negra plegada n°18

Planta

17

Vista Frontal

cafio estructural rectangular 150x50
prepintado
espesor 2.5 (gris topo o similar)

Dirdetg A0 A Publicas
'alidad de Maipd

MUNICIPALIDAD DE MAIPU] Cestimios y PRovecTos

DETALLE GRADAS PLAZA BARRIO
VIEJO TONEL |
CIUDAD - MAIPU

DIBUJO:

JEFE OBRAS PUB. Ing. Victor Lentini

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO
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i .} palidad de Maipu

MUNICIPALIDAD DE MAIPU

ESTUDIOS y PROYECTOS

DETALLE GRADAS PLAZA BARRIO
VIEJO TONEL |
CIUDAD - MAIPU

DIBUJG:

JEFEOBRASPUB. Ing. Victor Lentini ——ry

INTENDENTE: MATIAS STEVANATO
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MUNICIPALIDAD DE MAIPU]| EsTupiosy PROYECTOS

CROQUIS DE UBICACION: PLAZA
VIEJO TONEL |
CIUDAD - MAIPU

DIBUJO:

DAMIAN BRONDO

Secrt. INFRAESTRUCTURA

Ing. EDUARDO MEZZABOTTA

INTENDENTE:

MATIAS STEVANATO




ANEXO: RECONOCIMIENTO DE VARIACION DE PRECIOS.

Licitacién Pablica: MEJORAS PLAZA B° VIEJO TONEL |

Calles Cabernet y Sauvignon - DISTRITO CIUDAD - MAIPU.-

P=Po (0.40 MO/MOo + 0.20A/A0 + 0.25 C/Co+0.15 GO/GOo).

P: es el precio de la oferta reajustada.
Po: es el precio de la oferta basica.
MOC: Costo de mano de obra en construccién, jomal por hora del ayudante, publicado por Area de Costos del

Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.
MOo:  idem anterior correspondiente al mes anterior al de aperturade la licitacion.

A Precio final al publico del m3 de arena de Anchoris,item N° 2001 de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los trabajos.

Ao: Precio final al ptblico del m3 de Arena de Anchoris , ftem N° 2001 de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes anterior al de apertura de la
licitacion.-

C:  Precio final al plblico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccién ,itern N° 1001de la publicacién
del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes de
ejecucion de los trabajos.

Co:  Precio final al piblico del cemento tipo CPN envase de 50kg para construccion , item N° 1001 de la publicacion
del Area de Costos del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Transporte de Mendoza, correspondiente al mes
anterior al de apertura de la licitacion..

GOo: Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N° 22002, de la publicacion del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente ai mes anterior al de
apertura de la licitacion.

GO:  Precio final al publico del Gas- Oil YPF, item N°® 22002 de la publicacién del Area de Costos del
Ministerio de Economia, Infraestructura y Energia de Mendoza, correspondiente al mes de ejecucion de los
trabajos.
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CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO

Por medio de la presente se certifica que €] ST oo e
en representacion de la Empresa Constructora........oiensinnnenienns s erneesensenenns ha realizado en
forma conjunta con el profesional firmante de la presente una visita al terreno en el que se

lHevaran a cabo las Obras la OBRA: MEJORAS PLAZA BARRIO VIEJO TONEL I,
DISTRITO CIUDAD — MAIPU.-

Representante de la Administracién

Firma y Sello:
Representante Técnico
Matricula N°

D.N.L

!%?l:\. - ras Pabliqas:
Nupigipalidad de Maipt
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» Municipio
4 Mendoza |

DECRETO N2l 2% 3
VISTO:

El expediente N° 16383/2021 mediante el cual se contraté con la firma DE
MONTE CONSTRUCCIONES S.R.L., la gjecucion de la obra MEJORAS PLAZA
BARRIO VIEJO TONEL I, adjudicada por Decreto N° 986/2021; v

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo informado por la Direccion de Obras Publi-
cas a fs. 2 y 3 del expediente N° 16383/2021, con fecha 18 de marzo de 2022, la obra
tiene un avance menor 10%, venciendo el plazo de ejecucion el 25 de marzo de 2022;

— Que Asesoria Legal y Técnica dictamina que de acuerdo a lo in-
' formado por la Direccién de Obras Piblicas, se configura lo establecido en el Articulo
81 de la Ley N° 4416, aconsejando rescindir el presente contrato, ejecutar la garantia
de obra y que por intermedio de Contaduria General se liquiden las multas estableci-
das en el Articulo 8 del pliego de Condiciones Generales y el Articulo 35 del Pliego de
Condiciones Particulares de la licitacién;

Que con fecha 25 de noviembre de 2022 obra Acta de Notifica-
cién confeccionada por Escribania Municipal, en la que se emplaza a la empresa a
completar la obra adjudicada, en el término de cinco (5) dias corridos, bajo apercibi-
miento de resolver el contrato y de iniciar las acciones legales correspondientes;

Por ello,

EL PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
A/C DE LA INTENDENCIA MUNICIPAL DE MATPU

s DECRETA:
Articulo 1°.- Dispénese la rescision de la contratacién efectuada con la firma DE
MONTE CONSTRUCCIONES S.R.L., mediante Decreto N° 986/2021,
para la ejecucién de la obra MEJORAS PLAZA BARRIO VIEJO
TONEL I.-
Articulo 2°.- Por Contaduria General procédase a liquidar la multa correspondiente.-
N
«i"rjﬁculo 3°.- Por Asesoria Legal y Técnica procédase a iniciar las acciongs legales que
L correspondan para el cobro de la multa aplicada y la ejecuctén de la ga-
o rantia de adjudicacién.~
,:!;}"J i ' . '\
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